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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

5 priedas

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas vilglz::tt(; S Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 191324

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas nepakito

3. sklypo uzstatymo tankumas % esamas nepakito

II. PASTATAS-MUZIEJUS,
UN. NR. 7380-1000-1014, 1C3p

1. Negyvenamieji pastatai:

1.1. bendrasis plotas*: m? 1728,79 1747,94
esamas

1.2. pagrindinis plotas* m’ 1211,48 1230,63
esamas

1.3. pastato tiiris* m’ 10755 10755
esamas

1.4. auksty skai¢ius vnt, 3

1.5. pastato aukstis m esamas nekeiciama

1.6. energinio naudingumo klasé [5.41] - nenustatoma

1.7. pastato ugniaatsparumo laipsnis I

1.8. Zzmoniy skaicius pastate vnt. <95

IV. INZINERINIAI TINKLAI neprojektuojama

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Vaidas Grincelaitis

(vardas, pavarde, parasSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)



BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais, technine uzduotimi. Parengti ir suderinti su
kulttros paveldo skyriumi projektiniai pasitilymai. Projektiniy pasiiilymy vieSinimas neprivalomas, nes atliekamas
tik kapitalinis remontas, specialieji reikalavimai neprivalomi.

1.2. Privalomy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas
1.3. Lietuvos respublikos jstatymai

— LR Aplinkos apsaugos jstatymas;

— LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas;

— LR Saugomy teritorijy jstatymas;

— LR atlieky tvarkymo jstatymas;

— LR prieSgaisrinés saugos jstatymas;

— LR Civilinis kodeksas.

1.4. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys;

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé,
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas;

STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;
STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms ;
STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;
STR 2.01.01(6):2008  Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘;

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo Zaibo;
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STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai;

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j¢jimo durys;
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

1.5. Gaisrinés saugos normatyviniai dokumentai
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés;
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés.

1.6. Kiti normatyviniai dokumentai
Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklés;
Atlieky tvarkymo taisyklés;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.

1.7. Standartai
LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
LST ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*®.

1.8. Europos parlamento ir Tarybos reglamentai (ES)
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
2020 m. birzelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr. 2020/852.

1.9. Higienos normos
HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;
HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;
HN 98: 2000 ,,Nattralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas*.

1.10. Paveldo tvarkybos reglamentai
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés.
Kiekvieno Siy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioje¢ Sio aiSkinamojo rasto
iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

1.11. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta statinio architektiiros dalis
— Statinio architektiiros dalis parengta naudojant:
—  Microsoft Office Word,;
— Autodesk AutoCAD LT 2023.
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2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PASTATA

2.1.Projektuojamas statinys: Kulttiros paskirties pastatas

2.2. Statinio adresas: Tyzenhauzy g. 5, Rokiskis.

2.3. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

2.4.Statybos rasis: Kapitalinis remontas.

2.5. Statinio funkciné paskirtis: Muziejus.

2.6.Nekilnojamojo turto registro duomenys: Sklypo kad. kad. Nr.: 7375/0016:61; unik. Nr.: 4400-0362-9389,
Pastato unik. Nr. 7380-1000-1014, 1C3p.

2.7. Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybé

2.8. Uzsakovas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija, j.k. 188772248, Sajudzio a. 1, LT-42136, Rokskis, t.
+370 458 71 233, el. p. savivaldybe@rokiskis.It

Pastato charakteristikos

Uistatytas Zemés plotas — 913 m?;
Pastato bendras plotas — 1747.94 m?;
AukSty skaicius — 3;

Pastato tiris — 10755 m’.

Sklypo schema

Reljefas

Zemés sklypo reljefas ploks¢ias. Sklypo aplinkotvarkos darbai neprojektuojami, i§skyrus prieigy prie jéjimo
pritaikyma nejgaliesiems, kei¢iant danga.

3. KULTUROS PAVELDO VERTYBES CHARAKTERISTKA

Rokiskio dvaro sodybos rimy pastatas yra jtrauktas j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy sarasg (KVR. un. o. k.:
571) ir yra Rokiskio dvaro sodybos (KVR. un. o. k. 1010) komplekso dalis, bei patenka j Rokiskio miesto
istoring dalj (KVR. un. o. k. 17102).

3.1. Duomenys i§ kultiiros paveldo registro:

- Unikalus objekto kodas — 571;

- Pilnas pavadinimas - Rokiskio dvaro sodybos riimy pastatas;

- Adresas — Rokiskio rajono sav., Rokiskio miesto sen., Rokiskio m., Tyzenhauzy g. 5

- Iregistravimo registre data — 1992-04-22;

- Statusas — paminklas;

- Objekto reik§mingumo lygmuo yra — nacionalinis;

- Rasis — Nekilnojamas;

- Teritorijos: KVR objektas: 320369.00 kv. m, vizualinés apsaugos pozonis: 464500.00 kv. m
- Vertybé pagal sandarg - | kompleksa jeinantis;

Lapas | Lapy | Laida
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- Autorius - Manoma, kad klasicistiniy rimy projekto autorius archit. Laurynas Stuoka. 1801 m. rimy statytojas
Ignotas Tyzenhauzas (1760-1822), 1905 m. — Jonas Psezdzeckis (1877-1944), 1905 m. rimy rekonstrukcijos
projekto autoriai archit. Karolis Jankovskis (1868-1928) ir Pranciskus Lilpopas (1870-1937), 1954 m.
rekosntrukcijos autorius archit. J. Vaskevicius, 1974—-1984 m. valgomojo interjeto restauracijos grupés vadovas
archit. Jonas Zibolis XX a. 9-10 des. restauracijos ir pritaikymo projekty autoriai archit. Jonas Zibolis, Juozas
Lapinsas, Valentinas Vileikis;

- Stilius - istorizmas, modernas;

- Amzius: statyta 1801 m.; rekonstruota 1905 m., 1954 m., restauracijos ir pritaikymo projektai jgyvendinti XX
a. 9-10 des. ;

- Vertingyjy savybiy pobiidis: Architektiirinis (lemiantis reikSminguma unikalus); Dailés (lemiantis
reik§minguma unikalus);Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus).

3.2. Vertingosios savybés:

e 7.1.1.1. thris - centrinis, sudarytas i staciakampio plano 2 a. su atikine dalimi pagrindinio tiirio, 2 a.
Soniniy rizality, 1 a. sparny i§ $ ir P pusiy, su pastoge ir pusriisiu po visu pastatu (-; biklé¢ gera; TRP 1;
BR Nr. 1-9; IKONOGR Nr. 2, 4-8, 17-29, 32-34; FF Nr. 36-49; 2013 m.); stogo forma - pagrindinio tiirio
- keturslaite, ,,U* raidés formos, Soniniy rizality - mansardiné, SirP sparny - dvislaité ir vienslaiteé (-
;-3 BRNr. 7-9; IKONOGR Nr. 5, 8, 21, 22, 24-29, 31-34; FF Nr. 36-53, 57; 2013 m.); dangos medZiaga ar
jos tipas - pagrindinio tiirio ir $oniniy rizality molio &erpiy stogo dangos tipas, S ir P sparny skardos
laksSty dangos tipas (Soniniy rizality stogai buvo dengti Marselio tipo Cerpémis; buklé gera; BR Nr. 7;
IKONOGR Nr. 21, 22, 26-29, 31-34; FF Nr. 36-54, 56-61; 2013 m.); kiti stogo elementai - raudony molio
plytu miiro diimtraukiai su dvislaiciais stogeliais ir aZiirine virSutine dalimi (-; buklé gera; BR Nr. 7;
IKONOGR Nr. 21, 22, 26,27, 33, 34; FF Nr. 36, 39, 41-45, 50, 51; 2013 m.); Soniniy rizality, vienaauks$¢iy
Soniniy sparny tinkuoto plyty miiro parapetai, dekoruoti dvislaiciais stulpeliais, profiliuotomis
voliutomis (-; biiklé patenkinama; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21-29, 32; FF Nr. 52, 53, 57, 61, 62; 2013
m.); S ir P sparny tinkuoto plyty miiro keturkampio skerspjiivio stogo stulpeliai su keturslaiciais
stogeliais (-; buklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 27, 29, 32; FF Nr. 37-40, 49, 56, 57; 2013 m.);

e 7.1.1.2. auksty iSplanavimas - I ir II a. vyraujanti anfiladiné plano struktiira su didZigja sale ir balkonu
rimy centre, pagrindinio tiirio pusriisio koridoriné plano struktara (Il a. iSplanavimas i§ dalies
pakeistas; biiklé patenkinama; BR Nr. 4-6, 8, 9; IKONOGR Nr. 37-42; FF Nr. 110-113, 120, 121, 129-131,
140, 141, 143-145, 149, 157, 161, 166, 167, 169, 170, 174-176, 181-183, 205, 206, 209, 211, 214, 215, 218,
228, 232, 233, 239, 241; 2013 m.); sieny angos, niSos - stac¢iakampés, arkiniy sagramy vidaus patalpu
angos ir niSos (iSskyrus XX a. Il p.-XXI a. pr. naujai suformuotas angas; buklé patenkinama; BR Nr. 4-6, 8,
9; IKONOGR Nr. 37-41, 43, 45, 46; FF Nr. 65, 66, 103, 109, 110, 113, 114, 116, 119-124, 127, 129, 132,
134, 135, 137-141, 145, 149, 150, 156, 157, 160, 161, 165, 167, 169, 170, 172-176, 179, 205-209, 211, 212,
214-218, 221, 222, 225, 226-230, 232, 233, 237-239, 241; 2013 m.);

e 7.1.1.3. fasady architektirinis sprendimas - fasady architektiirinio sprendimo visuma (i$skyrus S ir P
fligeliy R fasado I a. uzmiirytus langus; buiklé gera; BR Nr. 4-5; IKONOGR Nr. 21-36; FF Nr. 36-106; 2013
m.); fasady architektiros turinés detalés - V fasado centrinis tariamasis rizalitas, paremtas
kontraforsais, su I a. jtrauktu prieangiu ir triju smailiaarkiy arky arkada, uzbaigtas banguoto kontiiro
frontonu (-; biiklé gera; BR Nr. 4-7; IKONOGR Nr. 21, 23-30, 36; FF Nr. 58, 59, 69, 71, 72; 2013 m.); V
fasado puslankio formos pandusas su lauko akmeny miiro atitvarinémis sienutémis, uzbaigtomis
betoninémis virSiinémis, ir tasyty akmenuy bloky laiptais centrinéje dalyje (-; buklé gera; BR Nr. 1-3, 5,
7; IKONOGR Nr. 2, 4, 5, 23-29; FF Nr. 36, 37, 63, 64; 2013 m.); V fasado terasa su taSyty akmenu bloku
tripusiais laiptais, akmeniniais stulpais (-; buklé gera; BR Nr. 5, 7; IKONOGR Nr. 30, 36; FF Nr. 58, 69-
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72; 2013 m.); R fasado pusapskrités uZdaros verandos su ant stogo jrengtu balkonu ir laiptais tipas,
akmeniniai balkono stulpai (veranda atkurta 1985-1987 m., panaudoti pirminio balkono stulpai ir grotelés;
buklé patenkinama; BR Nr. 1-6; IKONOGR Nr. 22, 33; FF Nr. 42-44, 73-75; 2013 m.); P fasado
balkonas (atstatytas; biiklé patenkinama; FF Nr. 41, 97; 2013 m.); R fasado tinkuoto plyty miiro banguoto
kontiiro frontonas (-; baklé gera; IKONOGR Nr. 33, 34; FF Nr. 60; 2013 m.); tvoros i§ S ir P riimy pusiu
skaldyty akmeny miiro su akmenuky intarpais stulpai ir cokolis; mediniy aZiiriniy groteliy, dvislaicio
medinio stogelio su profiliuotais sijy ir gegniy galais, SR aktarpos varty supraporto mediniy droZiniy
tipas (-; biiklé patenkinama, gera; BR Nr. 1, 2; IKONOGR Nr. 21, 22, 32; FF Nr. 38, 39, 42-46, 48, 76-82;
2013 m.); fasady apdaila ir puoSyba - V fasado centrinio rizalito frontono reljefiné figiriné
kompozicija (-; biiklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 25-27, 29; FF Nr. 58, 59; 2013 m.); V fasado
centrinio rizalito II a. langy sandrikai ir reljefiniai kartusai su Sapieguy, PSezdzeckiy ir Tyzenauzy
giminiy herbais (-; bikl¢ gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 25-29; FF Nr. 58, 83; 2013 m.); V fasado cokolio
dvi jmurytos akmens plokstés su reljefiniu ornamentiniu apréminimu ir vienoje i$ ju iSkaltais inicialais
su data: ,,18IT01% (-; buklé gera; FF Nr. 108; 2013 m.); R ir V frontonu, rizality ir rizality parapety
vario skardos dekoratyvinés virSiinés (-; biiklé patenkinama; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21-29, 31; FF Nr.
52-55,59-62; 2013 m.);

7.1.1.4. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto lauko akmeny miiro pagrindinio tiirio pusriisio sienomis
ir taSyty akmeny miiro Soniniy sparny cokoliu (pamaty tyrimus zr. 13.15, 13.39; cokolio ir riisio sieny
buklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 27, 29, 33, 34; FF Nr. 36-47, 100-102, 104, 106, 109-113, 116-139;
2013 m.); plyty ir lauko akmeny miiro sienos (dalis I a. sieny sumtryta i$ lauko akmeny; biiklé gera; BR
Nr. 5-10; IKONOGR Nr. 17-29, 32-34; FF Nr. 36-49, 52, 53, 58, 61, 62; 2013 m.); pusriisio patalpy Nr. 0-
1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-8, 0-9, 0-12, 0-13, 0-15, 0-16, 0-17, 0-17a, 0-18, 0-19, 0-20, 0-20a, 0-21, I a. patalpy
Nr. 1-8, 1-12 tinkuoto plyty miiro skliauteliy ant metaliniu sijy perdangos (patalpy Nr. 0-17a ir 0-20a
perdangos neapziiirétos, zr. 13.15; biiklé gera; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 109, 111-113, 116, 120-123, 126, 127,
129-139, 174, 175, 205, 206; 2013 m.); pusrisio patalpu Nr. 0-10, 0-11, 0-14 tinkuoto plytu miiro
cilindriniai skliautai (-; buklé gera; BR Nr. 4; FF Nr. 124, 125, 128; 2013 m.); po V fasado terasa
suformuoto koridoriaus tinkuoto plyty miiro cilindrinis skliautas (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 24, 28;
FF Nr. 65-67; 2013 m.); pusriisio patalpu Nr. 0-6, 0-7, 0-15a, 0-15b, 0-15¢, I ir II a. patalpy medinés
sijinés perdangos (perdangy tyrimus, zr. 13.15; -; -; 2013 m.); pusriisio patalpuy Nr. 0-6, 0-7, I a. patalpy
Nr. 1-5, 1-6, 1-7, 1-14, 1-16, II a. patalpy uZapvalintos luby paskliautés (-; biikl¢ patenkinama; BR Nr.
4-6; FF Nr. 117-119, 167-172, 214, 215, 220, 237, 239, 241; 2013 m.); mediné gegniné-statramstiné stogo
konstrukcija (-; buklé patenkinama; FF Nr. 244-248; 2013 m.); funkciné jranga - P laiptinés mediniai
baliustry laiptai nuo pusriisio iki pastogés, S laiptai tarp pusriisio ir I a., laipty mediniai antpakopiai,
turéklai su profiliuotais ranktuariais (-; biikklé patenkinama; BR Nr. 4-6; FF Nr. 129, 131, 221, 222, 226,
227;2013 m.); inZineriné jranga - I a. patalpos Nr. 1-2 (salés) Zidinys su smiltainio ir glaziiruoty plyteliy
apdaila (-; buklé gera; BR Nr. 8, 9; IKONOGR Nr. 37, 38, 44; FF Nr. 147; 2013 m.); dimtraukiai ir
védinimo kanalai su metalinémis aZiirinémis grotelémis (-; biiklé patenkinama; FF Nr 231, 244-246; 2013
m.); staliy ir Kiti gaminiai - V fasado terasos, R fasado II a. balkono, P fasado I a. balkono metalinés
azurinés grotelés (-; biikklé patenkinama; IKONOGR Nr. 23, 30, 33, 35; FF Nr. 69, 70, 73, 74, 97; 2013
m.); medinés jspridinés vienvérés su uZapvalintais kampais lauko durys V fasado prieangyje (-; buklé
patenkinama; IKONOGR Nr. 20; FF Nr. 96; 2013 m.); medinis jstiklintas tambiiras I a. patalpoje Nr. 1-
1 (-; buklé patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 141; 2013 m.); medinés jspriidinés, dalis su jstiklintomis
virSutinémis dalimis, dekoruotos reljefiniais ornamentais, vidaus patalpu durys su apkaustais,
staktomis ir profilinotais apvadais, ju tipas (dauguma dury ir jy elementy atkurti, restauruoti, XX a.
prazios durys isliko tarp I a. patalpy Nr. 1-1 ir 1-2, 1-2 ir 1-3, 1-2 ir 1-9, 1-4 ir 1-5, 1-10a ir 1-12, 1-12 ir 1-
13, 1-13 ir 1-14, 1-14 ir 1-15, durys | sandéliuka I a. patalpoje Nr. 1-14, L ir II a. patalpose prie P laiptingés;
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BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 37-42, 52; FF Nr. 156-158, 160, 161, 165-167, 169, 175, 179, 205-213, 215,
216, 218, 225, 230, 232, 237-239, 241, 242; 2013 m.); mediniai dvivériai I a. patalpos Nr. 1-2 V sienos
langai su apkaustais ir langinémis i§ vidinés pusés (-; buklé patenkinama; BR Nr. 5, 7, 9; IKONOGR Nr.
29, 30, 38, 39, 42; FF Nr. 84, 95, 145, 153-155; 2013 m.); langy mediniy konstrukciju ir skaidymo
tipas (dauguma langy iSlaikant medziagiskumg ir skaidyma; biiklé patenkinama; BR Nr. 7; IKONOGR Nr.
21-30, 32-34, 40, 43; FF Nr. 66, 73-75, 83-93, 97-99, 102, 159, 243; 2013 m.);

7.1.1.5. patalpy architektiirinés detalés - dvi segmentinés arkos, atremtos j statiakampio skerspjiivio
stulpa pusrisio patalpose Nr. 0-4 ir 0-21 (-; buklé gera; BR Nr. 4; FF Nr. 113, 137; 2013
m.); statiakampio skerspjiivio stulpas pusriisio patalpoje Nr. 0-7 (-; buklé gera; BR Nr. 4; FF Nr. 118;
2013 m.); patalpos Nr. 1-2 (salés) kolonomis paremtas medinis balkonas su baliustrada (-; biiklé gera;
BR Nr. 4, 5, 8, 9; IKONOGR Nr. 37-39, 41, 42; FF Nr. 143, 145, 146, 228-230; 2013 m.); vidaus dekoras
- I a. patalpy Nr. 1-3, 1-4 reljefiniai ornamentiniai karnizai ir luby rozetés su polichromija (-; buklé
patenkinama; BR Nr. 5; IKONOGR Nr. 53; FF Nr. 161-163, 165, 166; 2013 m.); I a. patalpos Nr. 1-5 sieny
ir luby polichromija (-; biklé patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 167, 168; 2013 m.); I a. patalpos Nr. 1-9
reljefinis geometrinis luby dekoras, rozeté ir profiliuotas karnizas (-; bukl¢ patenkinama; BR Nr. 5;
IKONOGR Nr. 52; FF Nr. 176-178; 2013 m.); I a. patalpu Nr. 1-13, 1-15, II a. patalpos Nr. 2-2 profiliuoti
karnizai (-; biklé patenkinama; FF Nr. 211, 219, 232, 233; 2013 m.); lubu, sienu, kolony apdaila - I a.
patalpos Nr. 1-2 mediné sieny, luby, dury, langy, kolony apdaila ir jos tipas (dalis elementy atkurta;
biklé patenkinama; BR Nr. 5, 8, 9; IKONOGR Nr. 37-42, 45, 46; FF Nr. 143-147, 153, 154, 156, 157; 2013
m.); mediné reljefiné I a. patalpos Nr. 1-2 Zidinio kariina su SikSnosparnio ir pelédos goreljefais (-;
buklé patenkinama; FF Nr. 148; 2013 m.); grindy, pandusy, laipty pakopuy danga ar dangos medzZiaga,
jos tipas - geometrinio pieSinio keraminiy plyteliu grindu danga pusriisio patalpoje Nr. 0-15, I a.
patalpose Nr. 1-1, 1-6, 1-10a, 1-12, 1-14, II a. patalpose Nr. 2-7, 2-8, P laiptinés tarpaukstinése
aikStelése, keraminiy plyteliy danga pusriisio patalpoje Nr. 0-4 (-; buklé patenkinama; BR Nr. 4-6; FF
Nr. 113, 115, 129-131, 140-142, 169, 170, 205-209, 214-216, 218, 222-224, 241; 2013 m.); medinis,
weglute® Klotas parketas su grindjuostémis I a. patalpose Nr. 1-3, 1-4, 1-5, II a. patalpoje Nr. 2-1 (-;
buklé patenkinama; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 41; FF Nr. 161, 164-168, 228-230; 2013 m.); medinés
vidaus patalpu grindjuostés, ju tipas (-; buklé patenkinama; FF Nr. 111, 113, 116-122, 130, 131, 134, 140,
142, 151, 156, 157, 164-176, 205, 211, 214, 215, 218-220, 222-225, 228, 229, 232, 233, 237-240; 2013 m.);

7.1.1.6. interjeras - I a. patalpos Nr. 1-11 (riimy valgomojo) ir riimy salés S laiptinés j IT a. visumos
sprendinys (iSskyrus riimy valgomojo langy grotas; biiklé patenkinama; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 149-151, 181-
204, 234-236; 2013 m.);
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3.3. Pritaikymo darbo projekto (1991 m., VAA 171-127) fragmentas

BRNr. 4 | F o iooamel E
Rokiskio dvaro riimy pusriisio planas. I8 VILEIKIS, V. Buv. Rokiskio dvaro centriniai rimai. Pritaikymo darbo
projektas. 1991 m. VAA 171-127

Rokiskio dvaro riamy I a. planas. IS VILEIKIS, V. Buv. Roekiskio imai. Pritaikymo darbo
projektas. 1991 m. VAA 171-127

Wl 1-1G0 |

Rokiskio dvaro riimy II a. planas. I3 VILEIKIS, V. Buv. RokiSkio dvaro centriniai riimai. Pritaikymo
projektas. 1991 m. VAA 171-127

darbo
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3.4. Aktualiu vertinguyju savybiy lentelé:

NR. ESAMOS BUKLES SAUGOMOS SAUGO- POVEIKIS
BREZI- FOTOFIKSACIJA VERTINGOSIOS SAVYBES MOS SAUGO-MAI
NYJE PAVADINIMAS VERTIN- VERTYBEI

GOSIOS
SAVYBES
BUKLE

7.1.1.4. konstrukcijos

F03 pusrtsio patalpy Nr. 0-1, 0-2, 0- | buklé gera Saugoma.
3, 0-4, 0-5, 0-8, 0-9, 0-12, 0-13, Patalpose Nr.
0-15, 0-16, 0-17, 0-17a, 0-18, 0- 0-16 ir 1-12 dél
19, 0-20, 0-20a, 0-21, I a. lifto Sachtos
patalpy Nr. 1-8, 1-12 tinkuoto jrengimo, dalis
plyty miro skliauteliy ant perdangos
metaliniy sijy perdangos demontuojama-
(patalpy Nr. 0-17a ir 0-20a lokaliai
perdangos neapzitirétos, Zr. keiciama
13.15; vertingoji

savybé

F05

Fo1 pusriisio patalpy Nr. 0-10, 0-11, | buklé gera saugoma
0-14 tinkuoto plyty muro
cilindriniai skliautai;

F02
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NR. ESAMOS BUKLES SAUGOMOS VERTINGOSIOS SAUGO- POVEIKIS
BREZI- FOTOFIKSACLJA SAVYBES PAVADINIMAS MOS SAUGO-
NYJE VERTIN- MAI
GOSIOS VERTYBEI
SAVYBES
BUKLE
7.1.1.5. patalpu architektiirinés detalés
Fo04 grindy, pandusy, laipty pakopy biukle Saugoma,
danga ar dangos medziaga, jos tipas | patenkinama |Patalpoje
- geometrinio piesinio keraminiy Nr.1-12 dalis
plyteliy grindy danga pusriisio plyteliy
patalpoje Nr. 0-15, I a. patalpose demontuojama
Nr. 1-1, 1-6, 1-10a, 1-12, 1-14, II a. dél lifto Sachtos
patalpose Nr. 2-7, 2-8, P laiptinés jrengimo-
tarpaukstinése aikstelése, keraminiy lokaliai
FO5 plyteliy danga pusriisio patalpoje kei¢iama
Nr. 0-4 vertingoji
savybé

Irengiant lifta, pusriisio patalpoje 008 (0-16 pagal invent.) ir pirmo auksto patalpoje 108 (1-12 pagal invent.)
demontuojama dalis (apie 15m?) saugomos tinkuoty plyty miiro skliauteliy perdangos ant metaliniy sijy (7.1.1.4.
konstrukcijos). Numatomas likusios konstrukcijos atrémimas ir stabilizavimas. Taip pat dalis plyteliy
demontuojamos patalpoje Nr.108 ( 1-12 pagal invent.). Kitos vertingosios savybeés iSsaugomos (statybos metu

naudojamos apsaugos priemonés) ir nekei¢iamos.

4. BUKLES JVERTINIMAS

Muziejaus pastatas nepritaikytas nejgaliyjy poreikiams: tarp patalpy esantys slenksciai didesni nei 20mm,
nenumatytas judéjimo negalig turintiems Zzmonéms pritaikytas patekimas j pastatg ir susisiekimas tarp auksty.

Fotofiksacija

Rokiskio dvaro riimai. Vakary fasadas. Roi‘(ié 1;) d{llar rumai. Pietry¢iy fasadas.
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6. Cokolinis aukstas

FO8. Pirmas aukstas F09. Pas aukstas

F07. Cokolinis aukstas

F10. Antras aukstas F11. Antras aukstas

Vizualiai jvertinus pastata, jokiy defekty konstrukcijose nepastebéta, pastatas yra geros biiklés, eksploatuojamas

pagal paskirt].
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5. PROJEKTAVIMO DARBU TIKSLAI
Sklypo planas:
Pritaikyti prie pastato esancius pri¢jimus zmonéms su negalia — numatant esamos grindinio dangos keitima.
Muziejaus pastatas:
Pastato dury pritaikymas Zzmonéms su negalia;
Dury slenksciy pritaikymas Zzmonéms su negalia;
Lifto jrengimas, pritaikant pastata Zmonéms su negalia.

6. PASTATO FUNKCINIO RYSIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Numatoma keisti dalj esamo bruko grindinio j pjauto akmens grindinj, taip formuojant nejgaliesiems
pritaikytos dangos taka iki pastato dury.

Pritaikomas pastato pietuose esancios dvivérés vienody var¢iy durys, jas keiciant j skirtingy varciy dydziy
dvivéres duris. Grindinys iki dury slenksc¢io privedamas taip, kad iSsikiSanti slenkscio dalis biity ne aukstesné nei 20
mm.

Naujai jrengiamo lifto vieta parinkta taip, kad btity maZausiai paZeidZiamos vertingosios savybeés ir
igyvendinami pastato pritaikymo nejgaliesiems tikslai.

012 patalpoje (Siuo metu ,,archyvas‘) numatoma jrengti riibing, su riiby kabyklomis ir spintelémis. Patalpos
baldy iSdéstymo sprendiniai tikslinami atskirai rengiamu interjero ir baldy projektu, taciau privalo atitikti LST
1516:2021 keliamus reikalavimus.

Cokoliniame aukste jrengiant lifta mazinama 007 patalpa. Patekimas j lifta numatomas i§ 006 patalpos
(kertama nauja anga sienoje). Pertvarkomas muziejaus pastato san. mazgy blokas, jrengiami Zzmonéms su negalia
pritaikyti WC (016 ir 019 patalpos, ,,B“ tipo WC).

Pirmame aukste, dél miirinés lifto Sachtos jrengimo, mazinama patalpa 108. Patekimas j lifta numatomas i$
108 patalpos.

Antrame aukste, dél mirinés lifto Sachtos jrengimo, iSardomos nevertingos pertvaros, demontuojama esama
ekspozicija.

[Ssaugomas esamas muziejaus patalpy zonavimas.

7. NEIGALIUJU POREIKIU TENKINIMO SPRENDINIAI

Remontuojamas muziejaus pastatas patenka j zmoniy su negalia svarbiy statiniy sarasa, nurodytame STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*. Kultiros paveldo teritorijoje papildomos automobiliy stovéjimo aikstelés
arCiau muziejas pastato negali biiti projektuojamos. Numatoma, kad Zmones su negalia galima islaipinti ar¢iau prie
jéjimo esanc¢iame ovalo formos apvaziavime (apvaziavimo plotis — 6m). Nuo esamy automobiliy stovéjimo aiksteliy
iki j&jimo ] pastatg patenkama esamais skaldelés dangos takais. Pri¢jimo taky nuolydis <5%.

150 m atstumu nuo muziejaus pastato, prie Siaurinés oficinos yra skaldelés dangos 5 viety automobiliy
stovéjimo aikstelé, kurioje kelio jrengiamas kelio Zenklas Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta® su papildoma lentele Nr. 846
»Nejgalieji“ (Zenklo vieta tikslinama darbo projekto rengimo metu), numatant 3.9m plocio ir 5.4m ilgio automobiliy
stovéjimo vieta zmonéms su negalia. Nuo pritaikomos automobiliy stovéjimo aikstelés iki muziejaus pastato vedanti
trasa <5% nuolydzio.

Kei¢iama esama akmeny bruko danga greta dvaro muziejaus pastato. Jrengiamas pjauto akmens grindinys, taip
suformuojant lygios dangos taka iki numatomo pagrindinio lankytojy jéjimo j dvaro pastatg cokoliniame aukste. Prie
j¢jimo dury danga privedama taip, kad slenksc¢io aukstis biity <20mm.

Pastatg pritaikant Zmoniy su judéjimo negalia reikméms, vertikaliam susisiekimui tarp auksty, cokoliniame,
pirmame ir antrame, auksStuose, jrengiamas liftas (keliamoji galia — 630 kg arba 8 Zmones), jrengiami Zmonéms su
negalia pritaikyti tualetai, numatoma pritaikyta patalpa rtbinei, pritaikomos dury angos.
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Visiems muziejaus lankytojams numatomas jéjimas per centrinio korpuso pietinéje puséje esancias duris
(patenkama i koridoriy (006). Dvivéres vienody varciy durys kei¢iamos | skirtingy varciy ploc¢iy duris (atvérus
pagrinding varcig, laisvas pragjimo plotis turi btiti 900mm).

Patekimas j liftg (keliantj j visus pastato aukstus) numatomas i$ koridoriaus (006). Priesais lifta numatoma ne
mazesné nei 1500x1500mm manevravimo aikStelé. Jrengiamas liftas pritaikytas Zzmoniy su negalia reikméms.
Kabinos plotis 1100mm, ilgis 1400mm. Liftas atitinka LST ISO 21542:2021 ,,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojamumas*.

Muziejaus darbo metu, Zmoniy su negalia judéjimo trasoje, vidaus durys laikomos pilnai atvertos. Prie dury su
aukstesniais nei 20mm slenksciais jrengiamos slenks¢iy nuozulnos. Durys, kuriy laisvo praéjimo plotis yra mazesnis
nei 850mm demontuojamos kartu su staktomis (Zr. brézinius), formuojant pakankamo plocio praéjima.

Pertvarkomas muziejaus pastato san. mazgy blokas. Jame jrengiami san mazgai pritaikyti Zzmonéms su judéjimo
negalia, tokio dydzio, kad sumontavus biitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusa ir kt.), kabinoje likty laisvas 1 500
mm skersmens plotas veziméliui vaziuoti ir apsisukti. Unitazas montuojamas taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti. Unitazas montuojamas ne arciau kaip 300 mm iki Soninés sienos
ar pertvaros. Unitazo vir§us turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos
1000-1 200 mm nuo grindy pavirSiaus bitina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepsiui
pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukStyje nuo grindy jrengiami atlenkiami ar pasukami horizontaltis
turéklai su alktinramsciais. Ant kabinos sienos biitina jrengiama lanksti duso zarna su duso galvute, grindyse - anga
vandeniui isbégti. ZN pritaikytos kabinos durys atsidaro j iSore. Praustuvas pakabinamas ne aréiau kaip 300 mm nuo
Soninés sienos; praustuvo virSus montuojamas - 750-850 mm aukStyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva
paliekama ne maZesne kaip 1 200 mm x 900 mm dydZio aikstele ZN su veziméliu privaZziuoti. Abipus ZN pritaikyto
praustuvo 800 mm-900 mm aukstyje pritvirtinti turéklai. Patalpoje jrengiamas pavojaus signalizacijos mygtukas.

ISsaugoma esama biliety kasa. Lankytojai aptarnaujami 102 patalpoje, per langg i§ 103 patalpos. 102 patalpoje
esama laisva ardvé pakankama Zmoniy su negalia manevravimui.

Renginiai su Zifirovais pastate vyksta pirmo auksto saléje (patalpa 111). Sioje patalpoje kédés isdéstomos pagal
renginio tipg ir zitrovus (kédés nejtvirtintos). Salé daugiausiai talpina 66 zitrovy kédes, priklausomai nuo scenos
erdvei reikiamo ploto. Numatoma Zzmonéms su negalia skirti vietas pirmoje eiléje (3vietos).

Visi sprendiniai pritaikant patalpas nejgaliesiems projektuojami vadovaujantis LST ISO 21542:2021 ,,Pastaty
statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas‘.

8. ATITIKTIS HIGIENOS REIKALAVIMAMS

Irengiamame Zmoniy su negalia sanitariniame mazge — uZtikrinamas optimalus temperatiirinis ir drégmés
rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas, nattralus ir dirbtinis
apSvietimas, atitinkantis reikalavimus.

9. NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE

Atlikus statybos darbus, gretimai esanciy patalpy vidaus aplinkos apsaugos nuo triuk§mo kokybé nepablogés
ir atitiks ne zemesnes atitinkamy rodikliy vertes, taikomas E garso klasei.

10. GAISRINE SAUGA

Gaisrinés saugos dalies pagrindinés funkcijos jrodyti, kad pastato remontui bus naudojami tokie statybos
produktai, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo trukme uZztikrins esminius statinio
reikalavimus.

Esminis statinio reikalavimas ,,Gaisriné sauga“ nustato, kad kilus gaisrui:
- statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg i§laikys apkrovas;
- yraribojamas ugnies bei dimy plitimas statinyje;
- yraribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;
- Zmonés gali saugiai iSeiti iS statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;
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- pradés veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir informavimo
sistemos;
- ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Duomenys apie statinj

Kapitaliskai remontuojamas kultliros paskirties pastatas, kultiiros paveldo objektas. Remonto darbai
atliekami tik dél nejgaliyjy poreikio uZztikrinimo. Pastatas yra dviejy auksty su cokoliniy aukstu ir pastoge.
Evakuacijai yra esama, dviem laiptinémis. Remonto darbai atliekami tik pastato viduje, tiiris nekeiCiamas.
Inzinierinés sistemos nekei¢iamos.

Kapitalinio remonto metu numatomos darby apimtys:

- lifto jrengimas pastato viduryje;

- sanmazgy cokoliniame aukste pritaikymas nejgaliesiems, jy apdailos ir prietaisy keitimas;
- vidaus praéjimy pritaikymas neigaliesiems.

1 lentelé. Statinio, patalpy rodikliai ir keliami reikalavimai

P.2.10 - kultiiros paskirties pastatas (kino teatrai,
kultiros  namai, klubai, Dbibliotekos, archyvai,
muziejai, parody centrai, planetariumai, radijo ir
televizijos pastatai ir kita)

Vyraujanti funkciné grupé

Pastatas pagal naudojimo paskirtj® 7.10. kultaros paskirties pastatai

Bendras pastato plotas — 1728,79 m?
Pastato turis — 10755 m?

Pastato aukstis — 15,50 m

Pastato auksty skaicius — 2 su pastoge
Auksciausio auksto grindy altitudé — 6,40 m
zmoniy skaicius pastate — iki 95

Statinio gaisrinés saugos nustatytas/apskaiciuotas projektinis sprendimas

Atsparumo ugniai laipsnis I (Pirmas)

Pastato gaisro apkrovos kategorija 1

Pastaty ir patalpy kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavoju

Ventkameros priskiriamos Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy, kadangi jos aptarnauja visuomenines patalpas.
Patalpy, kuriy gaisro apkrova vir§ija 600 MJ/m? ir jos gali ribotis su patalpomis, kuriose gali biiti 50 ir daugiau Zmoniy,
nenumatoma

Saugiis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio
pateikiami lenteléje.

1 lentelé. Minimaliis prieSgaisriniai atstumai tarp statiniy pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus.

Nagrinéjamo pastato atsparumas Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra

ugniai I I [

I 6 8 10

Kapitalinio remonto darbai atliekami tik pastato viduje, todél saugus prieSgaisriniai atstumai tarp esamy
korpusy ir esamy gretimy pastaty nevertinami.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis
Pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui.

GAISRINIO SKYRIAUS PLOTAS
Pastato patalpy bendras plotas (1728,74 m?) nevirSyja apskaiciuoto gaisrinio skyriaus ploto (5903,57m?).
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2 lentelé. Gaisrinio skyriaus ploto skai¢iavimas
F; = Fs'G cos(90Kn)

Gaisrinio skyriaus plotas
Fg [m2] Fs G H Habs
5903,57 6 000 1 6,4 56

*koeficientas be papildomy G koef. vertinimo.
F,— gaisrinio skyriaus maksimalus plotas, kv. m;

F; — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas GSPR priedo 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio
paskirties, kv. M;
G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1
H.ps — skai¢iuojamoji altitudé, nurodyta GSPR priedo 1 lenteléje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;

H — aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie statinio Zemiausios pavirSiaus
altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti nebiitina, — nuo neSiojamuyjy
gaisriniy kopéciy pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitudés iki statinio (gaisrinio skyriaus) auks¢iausio auksto
(jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m. Sis aukstis neturi vir$yti skai¢iuojamosios altitudés (Habs), m.

Statinio konstrukcijy atsparumo ugniai klasés

Statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai ir statybos produkty degumo reikalavimai, i§ kuriy tos
konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentel¢je:
3 lentelé. Konstrukcijy elementy atsparumas ugniai

I atsparumo ugniai,
1 kategorijos reikalavimai
=) Laikanciosios konstrukcijos R 1200
g
£ 2o %E
-] E‘ o=
Z 3 9 g g
S = 4 =
] E 5] Ev
< = E ===t
2% 5 &2
— = T T —
£ ™ § © Z8& | Nelaikancios vidinés sienos EI30
s -~ =]
w2

(WK onstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Statybai naudojami statybos produktai privalo atitikti techninése specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateikus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
Statinio statybai naudojami statybos produktai atitinka reikalavimus nurodytus reglamentuojamy statybos
produkty sarase, o juy atitiktis nurodytiems reikalavimams turi biiti patvirtinta eksploataciniy savybiy
deklaracijomis. Nesant anksc¢iau minéty duomeny, prie$ naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi
biiti nustatomi gaisriniais bandymais arba skaiciuojant (esant normatyviniam pagrindui).

Laikanciyjy konstrukcijy atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikry jos elementy atsparumas
ugniai atitinka nustatytg ir yra vienodas, o mazgai nemazina laikanciyjy konstrukcijy atsparumo ugniai.

Konstrukcijy atsparumo ugniai skai¢iavimai neatlieckami ir priimami normatyviniai (nurodyta 3 lenteléje).

Metaliniy konstrukeijy ugniai atsparumas uztikrinamas padengiant jas prieSgaisriniais dazais.

Panaudojus papildomas atsparumg ugniai didinan¢ias ar degumo grupg¢ aukStinancias dangas ar
antipirenus, minéty dangy ir antipireny techniniuose reikalavimuose turi biiti nurodytas jy keitimo arba
atnaujinimo periodiskumas, atsizvelgiant j eksploatavimo salygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi biiti
nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos. Draudziama jas naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai
keisti arba atnaujinti.
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4 lentelé. Angy uzpildy prieSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai(!)

Nevarstomi
Durys, vartai, InZineriniy tinkly s tl)anleglil ii
PricSoaisrings liukai, langai Angy, sitliy kanaly, Sachty ir : tring Skgai d’ri
w tvagros AlSPATUMAS irstoglangiai, sandarinimo priesgaisriniy v er%;/a i &
.. P uzsklandos priemonés sklendziy atsparumas pertvary
ugniai ) weniai skaidriy atitvary
g komplektai©®
120 El 60 EI 120 EI 120 El2 60
PASTABOS:
M Lifty durims savaiminio uzsidarymo (c klasés) reikalavimai netaikomi.

Inzinerinés komunikacijos, kertancios prieSgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priesgaisrinio
sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mazesnj ugniai atsparumg uz kertamos pertvaros. Kiekvienai
inzinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi biiti naudojamos specialiai Siai
inzinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Gaisro metu angos prieSgaisrinése uztvarose turi biiti uzdarytos. Bendras angy plotas prieSgaisrinése
uztvarose, nevirSyja 25% uZztvaros ploto.

Pastate numatomos priesgaisrinés sienos, perdangos ir Kitos priemonés ugnies plitimo ribojimui

Laiptinés esamos, neprojektuojamos.
Lifto Sachtos sienos cokoliniame auk$te numatomos ne Zemesnio kaip REI 120 atsparumo ugniai. Durys ir
vitrinos numatomos priesgaisrinés EI,60 klasés.

Konstrukcijy ir statybos medziagy degumo klasés

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai bitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty
statinio gaisrinio pavojingumo. Statinio konstrukcijy ir statybos medziagy degumo klasés pateiktos lenteléje.
5 lentelé. Statinio konstrukcijy ir statybos medziagy degumo klasés
Statinio konstrukcijos ir patalpos

Statybos produkty degumo
klasé
(I atsparumo ugniai)
Pastato iSoréje remonto darbai neatlickami, todél fasady apdailos degumo klasés medziagos
nenagrinéjamosprojekto gaisrinés saugos dalyje.

Stogas nenagrinéjama
Laikancios lifto konstrukcijos A2-s3, d2
Evakavimo(si) keliai  (koridoriai, Sienos ir lubos Grindys
laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | Iki 15 Zmoniy C-s1,d0 DrrL—sl
vertinami uz evakuacinio i$¢jimo i§ | Nuo 15 iki 50 zmoniy B —sl, do® CrL—sl
patalpos, kai jais evakuojasi: 50 ir daugiau zmoniy A2 —sl1,d0® BrL— sl
Patalpos: Iki 15 Zmoniy C-s1,d0 RN

Nuo 15 iki 50 Zmoniy B —sl1, do DrL—sl

Nuo 50 iki 600 Zmonniy A2 -s1,d0® CrL—sl
Techmngs nisos, sac'hto.s, taip pat erdvés vir§ kabamyjy luby B—sl,do B sl
ar po dvigubomis grindimis ir pan.
Eg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpos neprojektuojama neprojektuojama
buitinio aptarnavimo patalpos neprojektuojama neprojektuojama
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Pastabos:
(M Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2 degumo
klasés statybos produktais.
@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plok§tumos ploto atskirai gali buti dengiami B—s1, d0 degumo
klasés statybos produktais.
RN —reikalavimai netaikomi.
*- aukS$tesnés degumo klasés statybinés medziagos numatomos kaip kompensaciné priemoné dél daimy
Salinimo reikalavimy i$ riisio neatitikimo.

Naujos konstrukcijos numatytos tokios, kad gaisras ir jo produktai neplisty pastaty konstrukcijy viduje.
Fasady apdaila ir apdailos elementai neprojektuojami.

Jeigu statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas naudojant prieSgaisrines dangas
(antipirenus, dazus, lakus, pastas ir kt.), §iy dangy techniniuose reikalavimuose yra nurodomas jy keitimo arba
atnaujinimo periodiskumas, atsizvelgiant j eksploatavimo salygas. DraudZiama juos naudoti tose vietose, kur néra
galimybés jy periodiskai keisti arba atnaujinti.

Ortakiai neprojektuojami.

Zmoniy evakuacijos reikalavimai

Evakuacijos keliai nesikeicia, zmoniy skaicius nesikeicia. Slenks¢iai pritaikomi zmnonéms su judéjimo
negalia — numatomi nuozulniis pandusai vietoje slenkséiy.

Laipty nuolydis ir plotis evakavimosi keliuose esamas.

Projektuojamo evakuacinio i$¢jimy i§ pastato iSorinés dvivérés durys (D-07) turi uzrakta arba uzdarymo
mechanizma, atidaroma i§ vidaus. Evakuacinis uzraktas parenkamas pagal LST EN 179 serijos standarto
reikalavimus, besievakuojan¢iy Zzmoniy skaicius iki 50. Projektuojamo evakuacinio i$¢jimo cokoliniame aukste
dury spyna yra ne auksc¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos —ne auksciau kaip 1100 mm, atidaromos dalies
- varcios plotis projektuojamas 1350 mm. Dvivériy dury pagrindinés varcios plotis - 900 mm. Dury aukstis —
2300 mm.

Projektuojamy dury D-01 i8 patalpos 007 varéia — 90 cm plocio, aukstis 2100 mm. Pro duris evakuocis ikin
5 zmoniy, varstymo kryptis — | patalpos vidy.

Kitos durys esamos, jos atitinka reiklavimus, t.y.

Evakuaciniai i$¢jimai, kai pro juos evakuojama(si), turi biiti ne siauresni kaip:
¢ 0,8 m — 15 ir maziau Zzmoniy;
¢ 0,9 m —nuo 16 iki 50 Zmoniy;
e 1,2 m— 51 ir daugiau Zmoniy.

Kadangi pastatas yra pritaikomas zmonéms su negalia, numatyti tokie sprendiniai:

- Cokoliniame aukste numatytas tiesioginis i$¢jimas j lauka (asyje ,,6%);

- Pirmame aukSte numatytas tiesioginis i$éjimas j lauko terasg (aSyje ,,B“ tarp asiy ,,4-,,5°).
Terasoje yra numatyta saugos zona zmonéms su negalia. Saugos zona atitraukta nuo pastato sieny
(Zr, ,,pirmo auksto plang“, bréz. Nr. ENERO-150(2024)-TP-SA-B.02. Vienai nejgaliojo vezimélio
vietai yra jrengta ne mazesné kaip 1200x850 mm dydzio aikstelé.

- Antrame aukste, numatytas tiesioginis i$éjimas j lauko terasa (asyje ,,4* tarp asiy ,,G*-,,H®).
Terasoje yra numatyta saugos zona zmonéms su negalia. Saugos zona atitraukta nuo pastato sieny
(zr, ,antro auksto plang“, bréz. Nr. ENERO-150(2024) )-TP-SA-B.03. Vienai nejgaliojo
vezimélio vietai yra jrengta ne mazesné kaip 1200x850 mm dydzio aikstelé.

Perspéjimo apie gaisra ir evakavimo(si) valdymo sistema

Esama, nekeiciama. Keleivinis liftas atitinka LST EN 81-73 serijos standarty reikalavimus ir pastate
numatoma jrengti pagrindine ir atsarging lifto skirtas aiksStelés. Liftui pagrindiné aikStelé numatoma pirmame
pastato aukste, atsarginé - antrame. Pagal LST EN 81-73 serijos standarty reikalavimus liftas, gaves gaisro signala
i§ pirmo auksto, privalo sustoti kitame aukste (atsarginéje aiksteléje).

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
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Esama. Gaisriniai (diiminiai) signalizatoriai lifto vietoje perkeliami greta. Evakuacijos Zenklai liecka esami, nes
nesikeicia evakuacijos keliai.

Elektros instaliacija, elektrotechniné jranga ir elektros tiekimo patikimumo kategorija

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir
Lietuvoje galiojanc¢iy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus. Elektros instaliacija prieSgaisrinés saugos
atzvilgiu turi bti jrengiama taip, kad:

- nesukelty gaisro;

- aktyviai neskatinty gaisro;

- riboty gaisro plitima;

- kilus gaisrui, biity galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti gelbéjimo darbus.

Kabeliai pagal atsparumg ugniai yra parenkami atsizvelgiant | statinio paskirtj. Savaime gestanciy
(nepalaikanciy degimo) ir ugniai atspariy kabeliy kategorijos pateiktos Lietuvos standarte LST EN 60332
,,Elektros ir optiniy skaiduliniy kabeliy gaisriniai bandymai*.

Elektros jrenginiy patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai atspariu, savaime gestanciu
(nepalaikanciu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o degius kabelius ir laidus - ugniai atspariame, B degumo klasés
statybos produkty vamzdyje, dengtame lovyje ir pan. arba dazytus ugniai atsparia pasta.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy kabeliai turi biiti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy
sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi biiti apsaugoti ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai
atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami speciallis ugniai atspartis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy
sistemy darba ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

1 lentelé. Elektros laidy ir kabeliy degumas

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
ugniai laipsnis

I

Statiniy (pastaty ir patalpy) poZymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné kaip:
pagal deguma, pagal dimy susidaryma, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy
susidaryma, pagal rigstinguma

Lifto Sachta
Dca s2,d2,a2

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 ,,Statybos gaminiy
ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabeliy atsako
j ugnjbandymy duomenis®, skirstomi j Sias klases:

e pagal deguma — Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;
e pagal dimy susidaryma —s1, s2, s3, papildomai —sla, s1b;
e pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma — d0, d1, d2;
e pagal rigStingumg — al, a2, a3.
Detalesni sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje.

Kabeliy degumo klasé parenkama pagal LST EN 50575:2014 serijos standartg. Ugniai atspariis kabeliai parenkami
pagal LST EN 50200:2016 serijos standartg

Pastato Zaibosaugos sistema

Nagrinéjamo pastato iSoréje jokie darbai neatliekami, todél apsaugos nuo zaibo sistema islicka esama.

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ar telkiniai

Projekto apimtimi nedaroma jokia jtaka lauko gaisriniam vandentiekiui (pastato tiiris ir a. a. grindy altitudé
iSlieka nepakite), todél lauko gaisrinio vandentiekio sprendiniai projekto apimtimi néra nagrinéjami.

Gaisro gesinimas, gelbéjimo darbai ir pirminés gaisro gesinimo priemonés
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ISlipimas ant pastato stogo iSleika esamas, nes pastato iSoréje darbai neatlickami. Remonto darby apimtimi,
pastato stogas ar jo elementai nekeiciami, gaisrui gesinti naudojami vandens $altiniai i§lieka esami.
Pirminés gaisro gesinimo priemonés (gesintuvai) ir jy iSdéstymas liecka esami.

11. INZINERINIAI SPRENDIMAI
§ildymas, vedinimas, oro kondicionavimas

Patalpy plotai nedidinami — naujos $ildymo sistemos neprojektuojamos. WC ZN jrengiamas esamoje WC
zonoje, iSsaugant esamg natiiralaus védinimo sistemg — nauja védinimo sistema nenumatoma..

Vandentiekis, nuotekos

Pusriisyje perplanuojamos tualeto patalpos, numatant WC judumo negalig turintiems zmonéms (021). Kitos
vandentiekio ir nuoteky sistemos neprojektuojamos.

Silpnos srovés (elektroniniai rySiai, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, apsaugos signalizacija,
procesu valdymas ir automatizavimas)

Pusriisyje, WC (zn) patalpoje jrengiama pavojaus signalizavimo sistema. Pirmame ir antrame aukSte, esamy
elektroniniy rys$iy sistemy kabeliai perkeliami j jrengiama Sachtg prie lifto. Kitos silpny sroviy sistemos atnaujinamos
pagal poreikj.

3.5. Elektrotechnika

Elektros skydiné perkeliama j projektuojama siening elektros spinta (~1m atstumu nu esamos elektros skydinés
vietos), prie projektuojamo lifto. Nauji elektros tinklai projektuojami tik jrengiamy sanmazgy zonoje.

12. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIU IR
STATINIO ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS
PAVELDO VERTYBIU REIKALAVIMAMS, TRECIUJU ASMENU APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Rengiant projektg atsizvelgta j tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nepaZeisty vertingyjy
kultiiros vertybés savybiy ar biity minimalus poveikis, biity maksimaliai iSsaugotas autentiSkumas ir objektas biity
tinkamas naudoti numatytoms reikméms. Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingyjy savybiy — rangovas privalo
apie tai pranesti Kulttiros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos Panevézio - Utenos teritoriniam skyriui.
Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali biiti koreguojami jstatymo numatyta tvarka.

Kapitalinio remonto darbai atlieckami taip, kad jy metu ir naudojant objekta treCiyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos nesikeis. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety
jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas;
gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas.

Kapitalinio remonto darby metu bus laikomasi reik§mingos Zalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos
veikla ir aplinkos apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Tiekéjas jsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas,
informacija apie tinkama atlieky tvarkyma turi biiti nurodyta statybos darby zurnale, kai jis privalomas, o detalesné
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informacija turi buti atlieky iSvezimo deklaracijose, kurias rangovas jsipareigoja pateikti bet kada uzsakovui

paprasius.

Patvirtinu, projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritoriju
planavimo dokumentus, esminius statiniy architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyju kultiiros

paveldo vertybiu reikalavimus. Statinio projektiniai sprendiniai nepaZeidZia treciyjy asmeny interesu.

PV, Vaidas Grincelaitis:
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Kad buty suremontuotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi
atlikti darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg ] statybviete, statyba,
montavima bei bitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo biidus ir patyrusig darbo jéga.

Rangovas privalo valstybinés prieziiiros kontroliuojancioms institucijoms, techninés priezitiros ir projekto
vykdymo prieziiiros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus trikumus.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimu metu.

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojancius
statomam statiniui.

Pries$ pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plana.

Ne veliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradZios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui pranesimg apie statybos darby pradzig.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy 1§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima, i$skyrus statybos
leidima.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai turi bti
atitinkamai atestuoti.
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Rangovas savo subrangovus turi suderinti su uzsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti uzsakovo pritarima.

Saugos ir Kituy salygu statybvietéje uztikrinimas

Visa jranga, technika, priedai ir statybos biidai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Ir galiojanCiy teisés akty
reikalavimus.

Prioriteto tvarka tarp brézZiniy, specifikacijuy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia:
technings specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sanaudy kiekiy ziniara$¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj  visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie§ pradédamas dirbti.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose, Sios specifikacijos it/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, uzsakovas, inzinierius bei
rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir papildyti atitinkamas Siy specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus
tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobiidzio
standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi
Siomis specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei uzsakovas ir inzinierius raStu
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti uzsakova ir inZinieriy apie visus aukS§¢iau nurodytus
specifikacijy ir/ar bréziniy nesuderinimus pries atlikdamas tolimesnius darbus.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Bitini parengti dokumentai

Statybos metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg.

Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plang.

Rangovas prie§ pradédamas darbus parengia statybos darby technologijos projekta. Parengtas objekto
statybos darby technologijos projektas, kuriame turi buti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir
priemonés, uztikrinancios statybos darby jvykdymo atlikimg projekto bei sutarties reikalavimams,
suderinamas su uzsakovu.

Ardymo darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.
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Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia:
techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie§ pradédamas dirbti.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas
asmuo (techninés prieziiiros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitiros
vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti Uzsakova, dar nepradéjus
tokiy pakeitimy.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie$ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio egzemplioriai pateikiami
Uzsakovo atstovui (techninés priezitiros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi
parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su visais jnestais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. Patikslinimais nattroje.

UZzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkancias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty tinkamai atlikti

pastato ir jo sistemy eksploatavima, priezilira, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyma.

Instrukcijuy sudétis turi buti tokia:

Saugaus naudojimo apraSymas

- Jrenginiy techniniai pasai;

- Irenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

- Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

- Techninio aptarnavimo aprasymas

- Garantiniai jsipareigojimai,

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.). Iveztos dokumentacijos
uzrasai turi biiti iSversti ] lietuviy kalba.

Projekto sprendiniy keitimo tvarka

Jei Rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti
technings priezitiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.
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Rangovas gali pakeisti medZziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybeés produktais,
pries tai suderinus su projekto vykdymo prieziiiros ir techninés prieziiiros vadovais, bet uz panasumo
patikrinimg atsako rangovas.

Visas iSlaidas uz papildomag patikrinimg bei projektavimg keiCiant medziagas analogiSkomis privalo
padengti rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés prieziliros vadovai turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy
papildomy islaidy uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, DARBAMS
Atitiktis techninéms specifikacijoms

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi buti nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei biiti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti lietuvos respublikos ir europos normy bei lietuvos
draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi buti laikomasi uzsakovo reikalavimy.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik uzsakovo jgaliotas
asmuo (techninés prieziiiros vadovas) arba pats uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitiros
vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti uzsakova, dar nepradéjus
tokiy pakeitimy.

Kokybés kontrolé, nenaudotinos medzZiagos

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi biiti pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

Specifikacija;

Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

Pagaminimo data.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inZinieriaus tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti lietuvos respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas gali pakeisti medZziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybes produktais,
pries tai suderinus su projekto vykdymo prieziiiros ir techninés prieziiiros vadovais, bet uz panasumo
patikrinimg atsako rangovas.
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Visas i8laidas uz papildomg patikrinimg bei projektavimg keiCiant medZziagas analogiSkomis privalo
padengti rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teis¢ atmesti medziaga ar jrangg be jokiy
papildomy iSlaidy uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Jei rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti
technings priezitiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
rangovo atsakomybeés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti rangovas.

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy d¢l defekty pateikimga. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buiti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybe. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Statybos aiksteléje gaminiai ir medziagos turi buti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena
medZziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aikSteléje, turi biiti
pakeistos naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

UZzsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Draudziama naudoti medZziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliniy
(pvz. Teflono), Svino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, abs plastiko), chlorpreno kauciuko
(pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali
buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti uzsakovg ir inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries irengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamyjy darby fotofiksacija.

ISbandymy tvarka

Turi buti atlikti visi techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai ir bandymai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant uzsakovui arba uzsakovo jgaliotam atstovui
(techninés priezitiros vadovui). Rezultatai turi biiti laikomi statybvietéje ir véliau pateikiami
suinteresuotoms Salims susipazinti.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi esming svarbg darbo
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rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybeé.

Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui
(techninés priezitiros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja uzsakovas bei kontroliuojancios tarnybos.
Gaisrinés signalizacijos sistemg rangovas privalo priduoti priesgaisrinés apsaugos tarnybai.

Visos auk$¢iau minimiems bandymams ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami rangovo.

4. NURODYMAI STATYBOS VIETOS PARUOSIMUI
Ardymo darbai

Pries darby pradzig atidziai iSnagrinéjamos ardomos pastato konstrukcijos, jy biiklé. SuraSomas apzitiros
aktas. ParuoSiamas ardymo — demontavimo darby technologijos projektas, kuriame nurodomos galinCios
atsirasti ardymo metu pavojingos darbo vietos ir saglygos bei biitinos apsisaugojimo priemongs.

Konstrukceijy ir jy elementy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlieckami etapais pagal vykdomy darby
eigg. Atliekant ardymo — demontavimo darbus, kad iSvengti griiities, turi buti iSlaikytas principas “i$
virSaus - Zemyn”.

ISmontavimo ir ardymo darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi suderinti su uzsakovu ir techninés
prieziliros inzinieriumi.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:
- laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy;

- darby zonos turi biiti atitvertos laikinomis atitvaromis. Laikiny atitvary konstrukcija, jrengimo
vietos turi biiti suderintos su techninés priezitiros inzinieriumi. Laikinos atitvaros jrengiamos ir iSardomos
rangovo sgskaita;

- nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jy stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti techninés priezitiros inzinieriy. Jei nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tgsiami leidus
techninés priezitiros inzinieriui. Kitu atveju rangovas ir techninés prieziiiros inzinierius privalo veikti
pagal lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia rangovas.

Ardydamas esamas konstrukcijas ir elementus rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jy tvirtinimo,
sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja
projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ardymo darbams numatyti laiking iSramstyma ir kompensacinius sutvirtinimus pagal galimas apkrovas ir
poveikius ardant konstrukcijas. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medZiagas rangovas turi derinti
su projektuotoju ir techninés prieziiiros vadovu.

Lapas | Lapy | Laida
ENERO-150(2024)-TP-BD.BTS 6 12 0




Bitini laikini pastatai ir infrastruktira

Rangovas, pries vykdydamas darbus, privalo:

a)

b)

d)

Pasirtpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti
per visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavima,
eksploatavima, technine priezitirg bei pakartotinj sumontavimag objekte ir visy laikinyjy
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo.

Numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, Salinimg objekte per visa darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, technine prieziiirg bei pakartotinj sumontavima objekte ir reikiamg visy
laikinyjy nuoteky vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

Pasirtipinti elektros energijos, tenkinanc¢ios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir
atsiskaitymu uz suvartojimg. Turi bti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visa
darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima,
techning prieZiiirg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

Pasirtipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budé¢jimu jame iki objekto
priemimo. Tai apima visg reikiama apSvietimo jrangg, uztikrinanc¢iag pakankama
objekto ir artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti
normatyvinius reikalavimus.

Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines
patalpas rangovo personalui ir 10 m? patalpg techninés priezitiros vadovui. Rangovas pasiriipina
atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Bendrieji principai

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas sudaro
darby vykdymo grafika, pries juos pradedant, suderina su uzsakovu, o darby metu uztikrina, kad jie vykty
teisingai ir pagal projekto sumanymag. Visi darbai, kurie yra perdaryti dé¢l aplaidumo Siuo klausimu,
papildomai neapmokami.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo
pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Apkrovos statybos metu, atsirandanc¢ios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kitokiy
poveikiy, neturi virSyti eksploatacijos metu numatyty apkrovy.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukeijy. Matavimy tikslumas turi biiti

patikrintas.
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Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy
susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nesusidéty tik j vieng puse.

Statybos darbuose reikia laikytis lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti uzsakovo arba
uzsakovo jgalioto atstovo (techninés priezitiros vadovo) tai jforminant aktu.

Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui
(techningés priezitiros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja uzsakovas bei kontroliuojancios tarnybos.
Gaisrings signalizacijos sistemg rangovas privalo priduoti prieSgaisrin€s apsaugos tarnybai.

Visos auks§¢iau minimiems bandymams ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami rangovo.

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. T., kurie biitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su uzsakovu biidu.

Nepriklausomai nuo bréZinio, kuriame apibiidinti Zyméjimai, Zenklai turi biiti unifikuoti.

Rangovas privalo informuoti techninés prieziiiros vadovg statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos eiliSkumas

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo buidus ir patyrusig darbo jéga.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos metu.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
uzsakovo nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plang pries
pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekts. Uzsakovas
neprivalo papildomai sumokéti rangovui uz darbus, kurie atlieckami i§ naujo dél rangovo (subrangovy)
aplaidumo.

Reikalavimai statybos technologijai

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo jéga.
Jeigu darby atlikimo metu inZinierius nustato, kad rangovas darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg,
kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba rangovo personalas, vykdydamas darbus, nesilaiko
atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju inzinierius turi teis¢, gaves
uzsakovo pritarimg, tokj personala paSalinti i§ statybos aikStelés ir reikalauti, kad rangovas tokius
darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamga kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos metu. Turi
buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Remontas leidZiamas tais atvejais, jei tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
1Svaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Lapas | Lapy | Laida
ENERO-150(2024)-TP-BD.BTS ] 12 0




Jei remontuotinas elementas pagamintas i$ profiliniy daliy, pazeista dalis gali buti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas elementas turi biiti dazomas, dazymo apimtys derinamos su uzsakovu.

Jei rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo konkursin¢je dokumentacijoje pateikto metodo,
rangovas turi gauti inzinieriaus ir uzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu
neapriboja rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo
i8laidas privalo kompensuoti rangovas.

Reikalavimai statybos jrangai
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darby bréziniuose.

Jei darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavimg, rangovas suderina darby atlikimo laika su
inzinieriumi ir uzsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine¢ jrangg tokiu btidu, kad tos pacios sienos arba ant
luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy riisiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby
tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant
instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacija ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby tinkamam jvykdymui, turi biiti numatyti ir aptarti su
uzsakovu ir inzinieriumi i§ anksto.

Darby sauga

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis ,,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatomis®
Nr. A1-22/d1-34; dt 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai‘ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais
ir kita butina jranga. Ardymo darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidziantis 1§ virSaus zemyn tokiu buidu, kad pasalinus vieng
dalj, nebiity sukelta kitos dalies grittis.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).
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Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.) buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemon¢s, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.

Potencialiai pavojingu darbo viety statybvietéje sarasas:
1. Darbas mechanizmy darbo zonose.

2. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50hz daznio, jtampa kintamos
sroveés — auksStesné kaip 42v, o nuolatinés srovés — auksStesné kaip 110v.

3. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.
Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dyjinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy
Siy dazy daliy.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS
Reikalavimai dokumentacijai

Statytojas pateikia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg, o rangovas organizuoja statybos uzbaigima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Styatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidzianty dokumenta
padariniy Salinimas” reikalavimus.

Statybos uzbaigimo komisijai rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017 nurodytg ir kitg
reikalingg dokumentacijg. Statytojas sudaro komisijai normalias darbo salygas, skiria biiting transporta,
teikia kanceliarinio pobudzio paslaugas.

Statytojas suraSo ir pateikia valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos
ministerijos padaliniui deklaracijg apie statybos uzbaigimg bei praSymag patvirtinti deklaracijg su
privalomais dokumentais.

Priduodant darbus privaloma pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly ir teritorijos tvarkymo iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius,
statybos darby Zurnalus ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés priezitiros ir technines
salygas iSdavusios organizacijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti naudojimo ir prieZiliros
instrukceijy rinkinj (zr. Sk. ,,nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui”).

Auks¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrenginiams.
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Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi instrukcijos
ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biiti pateikti uzsakovui priimti ir padaryti
jrasai statybos darby zurnale. Jei tai nepadaroma, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios
medziagos ar dalys biity nuimamos. Procedtry nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei
uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.

Statybos darby priémimo tvarka

Pries jvedant objekta j eksploatacija, pastatg ar statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu tiek pats
pastatas (statinys) i vidaus ir i$ iSorés, tiek ir jo aplinka buty visiskai Svari ir tvarkinga. Kiekvieng pastato
dalj reikia iSvalyti tam pritaikytomis priemonémis ir valikliais.

Galutinio valymo darbai yra Sie:

- Grindys iSplautos, laikantis gamintojo nurodymuy;
- Nuimta apsauginé Sildymo radiatoriy pakuote;
- Nuplautos grindjuostés ir plytelés;

- Nuplauta tualety furnitiira, vandentiekio vamzdziai, sklendés, Suliniy angos grindyse ir
kvapy surinkéjai;

- Nuplauti Sildymo radiatoriai ir vamzdziai, karSto vandens sklendés, oro kondicionieriy
sklendés bei ventiliacijos orlaidés;

- Nuplauta furnitura;
- Patepti alyva vyriai, spynos ir uzraktai, jei nebuvo galimybés juos patepti jrengiant
- Nuplauti langai;
- Nuvalyti Sviestuvai, jungikliai ir rozetés ir jy apsauginiai dangteliai, kabeliy kanalai ir
skirstikliai;
- VisiSkai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis rangovas.
Rangovas turi pateikti pakankamga kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai, pagal suderintg su

uzsakovu sarasg.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy / jrangos gamintojas tiekéjas.

Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skaiciy uzsakovy parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto
jgyvendinimo pradzios galéty tiksliai ir kruopsc¢iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi buti vykdomas rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui
atskirai ir turi testis visg sutarties periodg iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis

nenumato ilgesnio periodo arba uzsakovas ir rangovas susitar¢ kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi buti vedami lietuviy kalboje.
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Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomyb¢ uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj
kaip:

1) Pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
2) Pasleépty statinio elementy jrengimo darbai- 10 mety;
3) Esant tycia pasléptiems defektams — 20 mety.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél

nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medziagy.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Statinio naudojimo
metu iSaiSkéjus ar atsiradus defektams, uzsakovas rastu pranesa apie juos rangovui ir nurodo terming, iki
kurio defektai turi buti iStaisyti. Galutinis patikrinimas turi buti atliekamas po vieneriy mety nuo
priémimo datos. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos atvejus,
kuriuos sukélé netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi biti atlieckami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezitrai. Visi darbai
turi biiti atliekami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybés standarty.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima Siy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,

transporto ir krovimo i$laidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng. Atliktas darbas turi
buti jformintas atitinkamais dokumentais.

Statybos uzbaigimo data laikoma akto pasiraSymo data.
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Mazos vertés pirkimo skelbiamos
apklausos budu salygy
4 priedas

ROKISKIO DVARO CENTRINIU RUMU PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1.1. Uzsakovas Rokiskio rajono savivaldybés administracija,
kodas 188772248,
Sajudzio a.1, 42136 Rokiskis
1.2. Projekto pavadinimas Projektas ,,Rokiskio dvaro centriniy riimy pritaikymas Zzmonéms
su negalia"
1.3. Objekto adresas Tyzenhauzy g. 5, LT-42115, Rokiskis
1.4. Statinio naudojimo paskirtis | Kultiiros
L.5. Statinio apibudinimas Zemés sklypas: kadastro numeris: 7375/0016:61, Unikalus Nr.
4400-0362-9389;
Pastatas — Muziejus, unikalus Nr. 7390-6000-1018;
Rokiskio dvaro sodyba, Kultiiros vertybiy registro unikalus
kodas 1010. Rokiskio dvaro sodybos riimai (571).
Saugotinos kultiiros vertybiy vertingosios savybés yra
iSvardintos kultiiros paveldo registre (www.kpd.lIt ).
1.6. Statinio statybos rusis Parenkama projektavimo metu
1.7. Statinio kategorija Ypatingas statinys (kultiros paveldo statinys)
1.8. Statinio projekto rengimo Projekto sudedamosios dalys:

etapas

e Bendroji;

e Architektiiros;

e Konstrukcijy;

e Flektrotechnikos;

e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas;
[ ]

Tvarkybos darby (fasady architektiirinio sprendimo
visumos ir kt. vertingyjy savybiy i§saugojimas);
Statybos skai¢iuojamosios kainos;

e Kitos butinos dalys, kurias jvertings projektuojamy
statiniy specifikg ir salygas, Projektuotojas suderina su
Statytoju (Uzsakovu).

Statybos darby techninis projektas su tvarkybos darby dalimi




(Projektuotojas paslaugos atlikimo metu parenka tinkamas
tvarkybos darby raisis, atsizvelgiant | nustatytas vertinggsias
savybes, o statybos - pagal statybos darby riisis).

Pastato pritaikymas Zmonéms su negalia (Siuolaikinémis
priemonémis harmoningai jterpti lifto jrengimgq j istoring
aplinkg ir nepaZeisti bei nesunaikinti istoriniy vertybiy,
pritaikyti slenksciy nuolydZius, sanitarinio mazgo jrengimas
pritaikant Zmonéms su negalia, informacing ir kitq lankymui
reikalingq infrastruktiirq, atitinkancius universalaus dizaino
principus.

Projektas rengiamas pilna apimtimi, kurio sprendiniai aptariami
su uzsakovu projektavimo stadijoje, pateikiamos vizualizacijos.
Ne veliau kaip per 1,5 ménesio nuo sutarties jsigaliojimo dienos
parengiamos dvi arba trys vizijos, kurios pristatomos atvykus pas
perkanciajg organizacija ir statinio naudotoja (vizijose turéty biiti
pateiktas principinis patalpy iSplanavimas, lifto techninés
specifikacijos);

Projekto sprendiniai turés biiti tikslinami, kol uzsakovas pritars
sprendiniams. Pritarus sprendiniams, parengti pilnos apimties
projekta.

Projektuotojas privalo projekta parengti taip, kad nebiity
prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams dokumentams,
projekto  sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio
nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy projekto sprendiniy
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Statinio
projekto vykdymo priezitiros paslaugos statybos metu.

Statytojui (UZsakovui) pareikalavus, pasikeitus skaiciuojamyjy
kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti skaiiuojamaja kaina,
pakoreguoti statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalj ne
daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety nuo
statybg leidZianc¢io dokumento gavimo dienos laikotarpj.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas Kkitais,
projektiniy sprendiniy klaidy pasalinimas ar pakeitimas kitais
projektiniais  sprendiniais visg sutarties galiojimo laikg
Projektuotojo privalo biiti atlickamas neatlygintinai. Projekto
keitimai, papildymai ar taisymai atlickami parengiant naujos
laidos projektiniy dokumenty sprendiniy dokumentg, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida.

Rangos metu iSaiSkéjus blogiems Projekto sprendiniams
(neatitikimas galiojanciy teisés akty reikalavimy, nepagristiems
skaiCiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dél to kylant
Projekto keitimo/taisymo biitinybei ir/ar klaidoms, Projektuotojas
privalo pataisyta Projekta be papildomo atlygio ir jj suderinti su
Statytoju (Uzsakovu), kitomis institucijomis, iSleidziant naujos
laidos Projekta, o esant biitinybei ir gauti naujg statyba leidziant]
dokuments.

1.9.

Kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

Patikslinti ir galutinai parengti ketinamo projektuoti statinio
pilnos sudéties projektinj pasitilymg, suderinti projektinj
pasiiilymg su uzsakovu bei statinio naudotoju.

Atlikti  visus veiksmus, butinus projektinio pasiiilymo
iSvieSinimui bei pritarimo Siam projektiniam pasitlymui i$
atsakingy institucijy gavimui.

Suderinti su uzsakovu bei statinio naudotoju ir jam perduoti
uzsakovo planuojamo tvarkyti statinio pilnos sudéties Projekta;




Vadovaujantis Projektu parengti, suderinti su uzsakovu ir jam
perduoti sutartyje nurodytos sudéties planuojamo tvarkyti statinio
darbo projekta.

Veikiant uzsakovo vardu gauti statinio statybg leidziantj
dokumentg ir tvarkybos leidima, ir visus kitus suderinimus,
patvirtinimus, leidimus, dokumentus reikalingus Projekto
tinkamam parengimui ir vélesniam Statinio statybos vykdymui
pagal parengta Projekta.

Atlikti Projekto vykdymo priezilira visu Statinio tvarkybos/
statybos laikotarpiu iki Statinio statybos uzbaigimo jforminimo
bei Statinio (jo tvarkybos/statybos darby) perdavimo, pasalinus
visus trikumus, UZsakovui dienos.

Atsizvelgiant ] paslaugy  (darby) kompleksiskuma,
rekomenduojama visiems tiekéjams, dalyvausiantiems pirkime
savo iniciatyva apsilankyti objekte, kad tinkamai biity jvertintos
numatomos atlikti paslaugy apimtys.

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés
medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zalivosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zalivosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®, 2 priedo
,Minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai“ 15.1 papunktyje.
Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagristi ir racionalis.

2. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos pateikiami
duomenys

2.1.

Paslaugy apimtis

Numatomas tvarkybos/statybos darbuy biudzZetas — 500 000,00
Eur.

2.2.

Tyrimy apimtys

Kadangi statinys, kuriam rengiamas Projektas, yra paveldo
teritorijoje, esant butinumui turi buti atlikti reikalingi
archeologiniai tyrimai/ ekspertizés, vadovaujantis paveldo
tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 ,Kultiiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* parengti projektiniai
pasiiilymai, kuriy apimtis turi biiti pakankama Kultturos paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos Kultiiros ministerijos
nustatytoms specialiyjy paveldosaugos reikalavimy sglygoms
gauti.

Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
kultiiros ministro 2007 m. birzelio 4 d. jsakymu Nr. JV-329
patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014
,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®,
kitais normatyviniy tvarkybos darby techniniy dokumenty
reikalavimais ir teisés aktais (aktualiomis redakcijomis).

Kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas. Visy
kity darby, susijusiy su prisijungimo saglygose ir specialiuosiuose
reikalavimuose ar  paveldosaugos salygose apibrézZtais
reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais ar
istatymuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais
reikalavimais atlikimas.

Atliekamas esamos pastato laikanciyjy konstrukcijy ir inZineriniy
sistemy techninés buklés jvertinimas. Jeigu bitina, atlickama
pastato (jo dalies) ekspertizé pagal Projekto konstrukcijy projekto




dalies vadovo suformuotg uzduotj (esant poreikiui organizuoti
apdailos atstatyma po tyrimy vykdymo).

2.3.

Paslaugy terminai

Techniné dokumentacija turi biiti parengta ir perduota
Perkanciajai organizacijai ne véliau, kaip per 5 ménesius nuo
pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Papildoma salyga:

Jeigu sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy
projekto parengimo terminas Saliy rastiSku susitarimu gali biiti
pratestas vieng kartag 1 ménesiui.

Projekto korekcijos po ekspertizés pastaby turi biti atliktos ne
veliau, kaip per 14 dieny nuo ekspertizés akto jteikimo
projektuotojui.

Projekto vykdymo prieziira atlickama visy rangos darby
vykdymo metu iki visiSko projekte numatyty rangos darby
1gyvendinimo, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“.

2.4.

Projekto suderinimas

Parengus Projekta derinti su statytoju (uzsakovu), Kultiiros
paveldo departamentu prie Lietuvos Respublikos Kultturos
ministerijos ir pagal poreikj teisés akty nustatyta tvarka su
atitinkamomis institucijomis.

2.5.

Projekto vykdymo prieziiira

Atlikti statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas.
Uzsakovui pageidaujant, per nustatytg laikotarpj, Projektuotojas
turi atvykti | statybvietg, kai iSkyla klausimy dél atlikty darby
atitikimo techniniam projektui ir tvarkybos darby projektui.
Organizuoti pastebéty projekty sprendiniy klaidy taisyma,
suderinus pakeitimus su Statytoju ir Uzsakovu.

2.6.

Paslaugy teikimo pradzia

Nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

2.7.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

* Techniné dokumentacija (Projekta rengti vienu etapu);
* Projekto vykdymo prieZiiira.

2.8.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui/Rangovui:

- 2 (tris) egzempliorius parengto, ekspertuoto, su tvarkyba
leidZian¢iu dokumentu projekto popierine forma;

- 1 (vieng) egzemplioriy, analogiska suformuotoms popierinéms
byloms, irasyta kompiuterin¢je laikmenoje pagal statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas* reikalavimus.

2.9.

Ekspertizés atlikimas

Parengta projekta pateikti UZzsakovo nurodytam ekspertui
projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizei ir  statinio
projekto sprendiniy ekspertizei atlikti (kai privaloma aplinkos ir
kulttiros ministry patvirtintais atvejais ir tvarka) su reikalaujamais
dokumentais.

Atlikus ekspertizes, pataisyti projekta pagal pateiktas pastabas.
Projekta tvirtina Uzsakovas.




2.10. Paslaugy teikéjui ¢ nekilnojamojo turto registro iSrasas (pateikiamas
pateikiamos dokumenty, paslaugos laimétojui);
reikalingy statinio projekto e nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy bylos kopija
dokumentams (toliau — (pateikiama paslaugos laimétojui).
projekto dokumentat) e Vertingyjy savybiy israsas, 4 lapai.
parengti, kopijos

2.11. Nekilnojamosios kultiiros Pagal apsaugos reglamenta ir projektavimo  salygas.

paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai:

Projektuotojas atsizvelgdamas ] statinio vertinggsias savybes
(Rokiskio dvaro sodybos riimai (571)) parinkdamas lifto irengimo
vietg 1§ pasitlyty UZsakovo, projektuoja lifto jrengimo vietg taip,
kad biity i§saugotos visos vertingosios statinio savybés.




ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Sgjudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis, tel.: +370 458 71 233, 71 442,
el. p. savivaldybe@rokiskis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772248

UAB ,,ENERO* 2025-04 SD-
El. pastas: info@enero.lt; v.grincelaitis@enero.lt

DEL ZMONIU SKAICIAUS PASTATE

Patvirtiname, kad j Muziejaus pastato (unikalus Nr. 7380-1000-1014) Tyzenhauzy g. 5
Rokiskyje, patalpas nebus jleidziamas didesnis kaip 95 zmoniy (darbuotojy ir lankytojy)
skaiCius vienu metu.

Administracijos direktorius Valerijus Rancevas

K. Gacioniené, +370 458 71438



Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2025 m. balandzio 18 d. 10:52
Suformavo: Vyresnysis specialistas Jurgita Jurkonyté

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2025-04-18

Registracijos numeris

SD-1002

Dalinys Statybos ir infrastruktiros plétros skyrius

Reqistras SD: Siundiamy dokumenty registras SD

Byla 2025: 5.15 E: Susirasinéjimo su juridiniais asmenimis savivaldybés veiklos
klausimais dokumentai

Bylos forma Misri byla

Registratorius Vyresnysis specialistas Jurgita Jurkonyté

Elektroninis dokumentas Taip

Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

Rokiskio rajono savivaldybés administracija

Gavéjai

UAB "Enero", Vilniaus miesto sav.,Vilnius (Vilniaus miesto sav.),Traky,3,LT-
01132

Gavéjas (pristatymo biadas)

UAB "Enero", Vilniaus miesto sav.,Vilnius (Vilniaus miesto sav.),Traky,3,LT-
01132

Dokumenta parengé

Vyriausiasis specialistas Kristina Gacioniené

Dokumenta pasirasé

Administracijos direktorius Valerijus Rancevas

Antrasté DEL ZMONIU SKAICIAUS PASTATE
Dokumento rasis RASTAS

Laikinas Nr. 145790090

ADOC

Dir ra§tas ENERO Zmoniy skai€ius.adoc

Dir raStas ENERO Zmoniy skai€ius.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Vyriausiasis specialistas

Kristina Gacioniené

nuo 2025-04-18 10:51:09 Laukiama..

Pasibaige darbai

Administracijos direktorius Valerijus
Rancevas

2025-04-18 10:18:28 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Vyresnysis specialistas Jurgita Jurkonyté

2025-04-18 10:51:09 Registruotas dokumentas:

SD: Siun¢iamy dokumenty registras
SD

2025: 5.15 E: Susirasinéjimo su
juridiniais asmenimis savivaldybés
veiklos klausimais dokumentai
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@ KULTUOROS VERTYBIY

REGISTRAS il @ LT | EN

Rokiskio dvaro sodybos rumai

Y % %k k

Unikalus objekto kodas
571

Pilnas pavadinimas
Rokiskio dvaro sodybos rimai

Adresas
Rokiskio rajono sav., Rokiskio miesto sen., RokiSkio m., Tyzenhauzy g. 5

Iregistravimo registre data
1992-04-22

Statusas
Paminklas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rasis
Nekilnojamas

Vertybé pagal sandarg
| kompleksa jeinantis

Seni kodai

Nr. naujai iSaiSkinamuyjy sarase: 653
Kodas registre iki 2005.04.19: G222K1P
Nr. laikinosios apskaitos sarase: 413/2063

Priklauso kompleksui
Rokiskio dvaro sodyba

Eil.Nr. komplekse
1

Autorius

Manoma, kad klasicistiniy ramy projekto autorius archit. Laurynas Stuoka, 1905 m. rekonstrukcijos -; 1801 m. rimy statytojas Ignotas
Tyzenhauzas (1760-1822), 1905 m. — Jonas PSezdzeckis (1877-1944), 1905 m. ramy rekonstrukcijos projekto autoriai archit. Karolis
Jankovskis (1868-1928) ir Pranciskus Lilpopas (1870-1937), 1954 m. rekosntrukcijos autorius archit. J. Vaskevicius, 1974—-1984 m. valgomojo
interjeto restauracijos grupés vadovas archit. Jonas Zibolis XX a. 9-10 de$. restauracijos ir pritaikymo projekty autoriai archit. Jonas Zibolis,
Juozas Lapinsas, Valentinas Vileikis

Amzius .

pastatyti 1801 m., perstatyti 1905 m., rekonstruoti XX a. 1 des. pab. i$ S ir P pristatant 1 a. sparnus, 1954 m. iSgriaunant rimy salés R siena,
veranda, pristatant 2 a. rizalita, 1974-1984 m. restauruojant valgomojo interjerg, restauruoti ir pritaikyti XX a. 9-10 de$. atskirais etapais, 1985—
1987 m. atstatant verandg R fasade

Stilius
istorizmas, modernas

Vertingujy savybiy pobudis
Architektdrinis (lemiantis reikSminguma unikalus);Dailés (lemiantis reikSminguma unikalus);Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.1. tdris - centrinis, sudarytas iS staciakampio plano 2 a. su atikine dalimi pagrindinio tiirio, 2 a. Soniniy rizality, 1 a. sparny i$ S ir
P pusiy, su pastoge ir pusrisiu po visu pastatu (-; biklé gera; TRP 1; BR Nr. 1-9; IKONOGR Nr. 2, 4-8, 17-29, 32-34; FF Nr. 36-49; 2013
m.); stogo forma - pagrindinio tiirio - keturslaité, ,,U“ raidés formos, Soniniy rizality - mansardiné, S ir P sparny - dvislaité ir vienslaité
(-; -; BR Nr. 7-9; IKONOGR Nr. 5, 8, 21, 22, 24-29, 31-34; FF Nr. 36-53, 57; 2013 m.); dangos medziaga ar jos tipas - pagrindinio tdrio ir
soniniy rizality molio Eerpiy stogo dangos tipas, S ir P sparny skardos laksty dangos tipas (Soniniy rizality stogai buvo dengti Marselio
tipo Cerpémis; buklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21, 22, 26-29, 31-34; FF Nr. 36-54, 56-61; 2013 m.); kiti stogo elementai - raudony molio
plyty muro dumtraukiai su dvislaigiais stogeliais ir azarine virsutine dalimi (- bakle gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21, 22, 26, 27, 33, 34;
FF Nr. 36, 39, 41-45, 50, 51; 2013 m.); Soniniy rizality, vienaauksciy Soniniy sparny tinkuoto plyty miuro parapetal dekoruoti
dV|sIg|C|a|s stulpellals profllluotomls voliutomis (-; buklé patenkinama; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21-29, 32; FF Nr. 52, 53, 57, 61, 62; 2013
m.); S ir P sparny tinkuoto plyty miiro keturkampio skerspjavio stogo stulpeliai su keturslaiciais stogeliais (- bakle gera; BR Nr. 7;
IKONOGR Nr. 27, 29, 32; FF Nr. 37-40, 49, 56, 57; 2013 m.);

7.1.1.2. auksty iSplanavimas - | ir Il a. vyraujanti anfiladiné plano struktiira su didzigja sale ir balkonu riimy centre, pagrindinio turio
pusrisio koridoriné plano struktira (Il a. iSplanavimas i$ dalies pakeistas; biklé patenkinama; BR Nr. 4-6, 8, 9; IKONOGR Nr. 37-42; FF Nr.
110-113, 120, 121, 129-131, 140, 141, 143-145, 149, 157, 161, 166, 167, 169, 170, 174-176, 181-183, 205, 206, 209, 211, 214, 215, 218, 228,
232, 233, 239, 241; 2013 m.); sieny angos, niSos - staciakampés, arkiniy sgramy vidaus patalpy angos ir niSos (i§skyrus XX a. Il p.-XXI
a. pr. naujai suformuotas angas; biklé patenkinama; BR Nr. 4-6, 8, 9; IKONOGR Nr. 37-41, 43, 45, 46; FF Nr. 65, 66, 103, 109, 110, 113, 114,
116, 119-124, 127, 129, 132, 134, 135, 137-141, 145, 149, 150, 156, 157, 160, 161, 165, 167, 169, 170, 172-176, 179, 205-209, 211, 212, 214-
218, 221, 222, 225, 226-230, 232, 233, 237-239, 241; 2013 m.);

7.1.1.3. fasady architektirinis sprendimas - fasady architektiirinio sprendimo visuma (i8skyrus S ir P fligeliy R fasado | a. uZmarytus
langus; buklé gera; BR Nr. 4-5; IKONOGR Nr. 21-36; FF Nr. 36-106; 2013 m.); fasady architektiiros turinés detalés - V fasado centrinis
tariamasis rizalitas, paremtas kontraforsais, su | a. jtrauktu prieangiu ir trijy smailiaarkiy arky arkada, uzbaigtas banguoto kontiiro
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frontonu (-; buklé gera; BR Nr. 4-7; IKONOGR Nr. 21, 23-30, 36; FF Nr. 58, 59, 69, 71, 72; 2013 m.); V fasado puslankio formos pandusas
su lauko akmeny miro atitvarinémis sienutémis, uzbaigtomis betoninémis virStinémis, ir taSyty akmeny bloky laiptais centrinéje
dalyje (-; baklé gera; BR Nr. 1-3, 5, 7; IKONOGR Nr. 2, 4, 5, 23-29; FF Nr. 36, 37, 63, 64; 2013 m.); V fasado terasa su tasyty akmeny
bloky tripusiais laiptais, akmeniniais stulpais (-; biklé gera; BR Nr. 5, 7; IKONOGR Nr. 30, 36; FF Nr. 58, 69-72; 2013 m.); R fasado
pusapskrités uzdaros verandos su ant stogo jrengtu balkonu ir laiptais tipas, akmeniniai balkono stulpai (veranda atkurta 1985-1987
m., panaudoti pirminio balkono stulpai ir grotelés; buklé patenkinama; BR Nr. 1-6; IKONOGR Nr. 22, 33; FF Nr. 42-44, 73-75; 2013 m.); P
fasado balkonas (atstatytas; bdklé patenkinama; FF Nr. 41, 97; 2013 m.); R fasado tinkuoto plyty miiro banguoto kontiro frontonas (-;
buklé gera; IKONOGR Nr. 33, 34; FF Nr. 60; 2013 m.); tvoros i$ S ir P ramy pusiy skaldyty akmeny miiro su akmenuky intarpais stulpai
ir cokolis; mediniy azariniy groteliy, dvislai¢io medinio stogelio su profiliuotais sijy ir gegniy galais, SR aktarpos varty supraporto
mediniy droziniy tipas (-; buklé patenkinama, gera; BR Nr. 1, 2; IKONOGR Nr. 21, 22, 32; FF Nr. 38, 39, 42-46, 48, 76-82; 2013 m.); fasady
apdaila ir puosyba - V fasado centrinio rizalito frontono reljefiné figiiriné kompozicija (-; buklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 25-27, 29;
FF Nr. 58, 59; 2013 m.); V fasado centrinio rizalito Il a. langy sandrikai ir reljefiniai kartuSai su Sapiegy, PSezdzeckiy ir Tyzenauzy
giminiy herbais (-; biklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 25-29; FF Nr. 58, 83; 2013 m.); V fasado cokolio dvi jmurytos akmens plokstés su
reljefiniu ornamentiniu apréminimu ir vienoje i$ jy iSkaltais inicialais su data: ,,181T01“ (-; buklé gera; FF Nr. 108; 2013 m.); R ir V
frontonu, rizality ir rizality parapety vario skardos dekoratyvinés vir§iinés (-; biklé patenkinama; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21-29, 31; FF
Nr. 52-55, 59-62; 2013 m.);

7.1.1.4. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto lauko akmeny miro pagrindinio tirio pusrisio sienomis ir taSyty akmeny miro Soniniy
sparny cokoliu (pamaty tyrimus Zr. 13.15, 13.39; cokolio ir rUsio sieny baklé gera; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 27, 29, 33, 34; FF Nr. 36-47, 100-
102, 104, 106, 109-113, 116-139; 2013 m.); plyty ir lauko akmeny muro sienos (dalis | a. sieny sumiryta i$ lauko akmeny; bdklé gera; BR
Nr. 5-10; IKONOGR Nr. 17-29, 32-34; FF Nr. 36-49, 52, 53, 58, 61, 62; 2013 m.); pusrusio patalpy Nr. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-8, 0-9, 0-12,
0-13, 0-15, 0-16, 0-17, 0-17a, 0-18, 0-19, 0-20, 0-20a, 0-21, | a. patalpy Nr. 1-8, 1-12 tinkuoto plyty muro skliauteliy ant metaliniy sijy
perdangos (patalpy Nr. 0-17a ir 0-20a perdangos neapzidrétos, zr. 13.15; baklé gera; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 109, 111-113, 116, 120-123, 126,
127, 129-139, 174, 175, 205, 206; 2013 m.); pusrusio patalpy Nr. 0-10, 0-11, 0-14 tinkuoto plyty muro cilindriniai skliautai (-; biklé gera;
BR Nr. 4; FF Nr. 124, 125, 128; 2013 m.); po V fasado terasa suformuoto koridoriaus tinkuoto plyty miiro cilindrinis skliautas (-; bdklé
gera; IKONOGR Nr. 24, 28; FF Nr. 65-67; 2013 m.); pusrisio patalpy Nr. 0-6, 0-7, 0-15a, 0-15b, 0-15c, | ir Il a. patalpy medinés sijinés
perdangos (perdangy tyrimus, zr. 13.15; -; -; 2013 m.); pusrisio patalpy Nr. 0-6, 0-7, | a. patalpy Nr. 1-5, 1-6, 1-7, 1-14, 1-16, |l a. patalpy
uzapvalintos luby paskliautés (-; buoklé patenkinama; BR Nr. 4-6; FF Nr. 117-119, 167-172, 214, 215, 220, 237, 239, 241; 2013 m.); mediné
gegniné-statramstiné stogo konstrukcija (-; biklé patenkinama; FF Nr. 244-248; 2013 m.); funkciné jranga - P laiptinés mediniai
baliustry laiptai nuo pusrisio iki pastogés, S laiptai tarp pusrisio ir | a., laipty mediniai antpakopiai, turéklai su profiliuotais
ranktariais (-; buklé patenkinama; BR Nr. 4-6; FF Nr. 129, 131, 221, 222, 226, 227; 2013 m.); inZineriné jranga - | a. patalpos Nr. 1-2 (salés)
zidinys su smiltainio ir glazuruoty plyteliy apdaila (-; buklé gera; BR Nr. 8, 9; IKONOGR Nr. 37, 38, 44; FF Nr. 147; 2013 m.); damtraukiai
ir védinimo kanalai su metalinémis aziirinémis grotelémis (-; biklé patenkinama; FF Nr 231, 244-246; 2013 m.); staliy ir kiti gaminiai - V
fasado terasos, R fasado Il a. balkono, P fasado | a. balkono metalinés aziirinés grotelés (-; buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 23, 30,
33, 35; FF Nr. 69, 70, 73, 74, 97; 2013 m.); medinés jspradinés vienvérés su uzapvalintais kampais lauko durys V fasado prieangyje (-;
baklé patenkinama; IKONOGR Nr. 20; FF Nr. 96; 2013 m.); medinis jstiklintas tambdras | a. patalpoje Nr. 1-1 (-; buklé patenkinama; BR Nr.
5; FF Nr. 141; 2013 m.); medinés jsprudinés, dalis su jstiklintomis virSutinémis dalimis, dekoruotos reljefiniais ornamentais, vidaus
patalpy durys su apkaustais, staktomis ir profiliuotais apvadais, jy tipas (dauguma dury ir jy elementy atkurti, restauruoti, XX a. prazios
durys isliko tarp | a. patalpy Nr. 1-1 ir 1-2, 1-2 ir 1-3, 1-2 ir 1-9, 1-4 ir 1-5, 1-10a ir 1-12, 1-12 ir 1-13, 1-13 ir 1-14, 1-14 ir 1-15, durys |
sandéliukg | a. patalpoje Nr. 1-14, l'ir Il a. patalpose prie P laiptinés; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 37-42, 52; FF Nr. 156-158, 160, 161, 165-167,
169, 175, 179, 205-213, 215, 216, 218, 225, 230, 232, 237-239, 241, 242; 2013 m.); mediniai dvivériai | a. patalpos Nr. 1-2 V sienos langai
su apkaustais ir langinémis i$ vidinés pusés (-; biklé patenkinama; BR Nr. 5, 7, 9; IKONOGR Nr. 29, 30, 38, 39, 42; FF Nr. 84, 95, 145,
153-155; 2013 m.); langy mediniy konstrukcijy ir skaidymo tipas (dauguma langy iSlaikant medziagiSkumg ir skaidyma; biklé
patenkinama; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 21-30, 32-34, 40, 43; FF Nr. 66, 73-75, 83-93, 97-99, 102, 159, 243; 2013 m.);

7.1.1.5. patalpy architektdrinés detalés - dvi segmentinés arkos, atremtos j sta¢iakampio skerspjuvio stulpg pusrisio patalpose Nr. 0-4
ir 0-21 (-; baklé gera; BR Nr. 4; FF Nr. 113, 137; 2013 m.); sta¢iakampio skerspjiivio stulpas pusrisio patalpoje Nr. 0-7 (-; buklé gera; BR
Nr. 4; FF Nr. 118; 2013 m.); patalpos Nr. 1-2 (salés) kolonomis paremtas medinis balkonas su baliustrada (-; biklé gera; BR Nr. 4, 5, 8, 9;
IKONOGR Nr. 37-39, 41, 42; FF Nr. 143, 145, 146, 228-230; 2013 m.); vidaus dekoras - | a. patalpy Nr. 1-3, 1-4 reljefiniai ornamentiniai
karnizai ir luby rozetés su polichromija (-; biklé patenkinama; BR Nr. 5; IKONOGR Nr. 53; FF Nr. 161-163, 165, 166; 2013 m.); | a.
patalpos Nr. 1-5 sieny ir luby polichromija (-; biklé patenkinama; BR Nr. 5; FF Nr. 167, 168; 2013 m.); | a. patalpos Nr. 1-9 reljefinis
geometrinis luby dekoras, rozeté ir profiliuotas karnizas (-; buklé patenkinama; BR Nr. 5; IKONOGR Nr. 52; FF Nr. 176-178; 2013 m.); | a.
patalpy Nr. 1-13, 1-15, Il a. patalpos Nr. 2-2 profiliuoti karnizai (-; biklé patenkinama; FF Nr. 211, 219, 232, 233; 2013 m.); lubuy, sieny,
kolony apdaila - | a. patalpos Nr. 1-2 mediné sieny, luby, dury, langy, kolony apdaila ir jos tipas (dalis elementy atkurta; bukle
patenkinama; BR Nr. 5, 8, 9; IKONOGR Nr. 37-42, 45, 46; FF Nr. 143-147, 153, 154, 156, 157; 2013 m.); mediné reljefiné | a. patalpos Nr. 1-
2 zidinio karuna su SikSnosparnio ir pelédos goreljefais (-; buklé patenkinama; FF Nr. 148; 2013 m.); grinduy, pandusy, laipty pakopy
danga ar dangos medziaga, jos tipas - geometrinio piesSinio keraminiy plyteliy grindy danga pusrisio patalpoje Nr. 0-15, | a.
patalpose Nr. 1-1, 1-6, 1-10a, 1-12, 1-14, Il a. patalpose Nr. 2-7, 2-8, P laiptinés tarpaukstinése aikstelése, keraminiy plyteliy danga
pusrusio patalpoje Nr. 0-4 (-; buklé patenkinama; BR Nr. 4-6; FF Nr. 113, 115, 129-131, 140-142, 169, 170, 205-209, 214-216, 218, 222-224,
241; 2013 m.); medinis, ,eglute“ klotas parketas su grindjuostémis | a. patalpose Nr. 1-3, 1-4, 1-5, Il a. patalpoje Nr. 2-1 (-; buklé
patenkinama; BR Nr. 5, 6; IKONOGR Nr. 41; FF Nr. 161, 164-168, 228-230; 2013 m.); medinés vidaus patalpy grindjuostés, jy tipas (-;
buklé patenkinama; FF Nr. 111, 113, 116-122, 130, 131, 134, 140, 142, 151, 156, 157, 164-176, 205, 211, 214, 215, 218-220, 222-225, 228,
229, 232, 233, 237-240; 2013 m.);

7.1.1.6. interjeras - | a. patalpos Nr. 1-11 (rimy valgomojo) ir riimy salés S laiptinés j Il a. visumos sprendinys (i$skyrus rimy valgomojo
langy grotas; bklé patenkinama; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 149-151, 181-204, 234-236; 2013 m.);
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1. Ivadas

InZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus rekonstruojamiems Rokiskio
dvaro sodybos rimams - lifto jrengimui Tyzenhauzy g. 5, Rokiskio m.,
UAB ,,Geoaplinka” (leidimo tirti Zemeés gelmes Nr. 149, 2010-03-22) atliko Rokiskio

rajono savivaldybés administracijos uzsakymu 2024 m. spalio mén.

Tyrimy stadija: projektiniai

Statinio kategorija ir paskirtis: ypatingasis kultiiros (muziejaus)
Geotechniné kategorija: trecia

Tyrimy centro koordinatés (LKS-94): x-6073706 y-572948

Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj (1 tekstinis priedas) ir
suderintg darby programg, vadovaujantis STR 1.04.01:2011 [1], grunty pavadinimai ir
simboliai pateikti pagal ISO 14688 [2, 7].

Darby tikslas: nustatyti vietos inZinerines geologines ir hidrogeologines
salygas (esanciy grunty litologing sudétj, sluoksniy storius, grunty fizines ir mechanines
savybes, gruntinio vandens lygj), reikalingas statiniy projektavimui.

Lauko darby metu uzsakovo nurodytose vietose buvo iSgrezti 2 tyrimo greZiniai
iki 6,0 m gylio.

Tyrimy greziniy vietos pateiktos tyrinétos vietos schemoje (2 grafinis priedas).

Greziniai buvo greziami vibrokalamuoju budu. Grezimo ir statinio grunty
zondavimo darbus atliko UAB ,,Geoaplinka®, geologo S. Tamuleviciaus ir inzinieriaus

geologo E. Viteikos vadovaujama brigada (greZimo staklés ir statinio zondavimo
staklés — Geoprobe 54 LT). Buvo greziama 1,0 m ilgio reisais, kiekvieng reisg iSkeliant

ir apraSant paimty grunty litologing ir mechaning sudéti. Grunty atpazintis atlikta
vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 [2] nuostatais.

Prie greziniy atliktas grunty statinis zondavimas (2 grafinis priedas).

Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kiiginiu zondu (kalibravimo
liudijimo Nr. 122799-1-5, 2023-05-26) vadovaujantis LST ISO 22476-1:2012. Tyrimy
metu naudotas tenzozondas CPT Nr. GL 0409, priklausantis MB ,,Grunto tyrimai‘
(nuomos sutartis Nr. 01/19, 2019-01-08). Zondavimo metu nustatytas grunto
pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t. y. kiigio sprauda q. ir lokalin¢ Soniné

trintis fs. ReikSmés fiksuotos kas 0,01 m ir pateiktos zondavimo duomeny lentelése ir

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.
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grafikuose (3 tekstinis priedas).

Laboratoriniams tyrimams paimti 3 (trys) 2-os klasés grunto bandiniai pagal A
kategorijos émimo metodus (EN ISO 22475-1) ir 3 (trys) 3-ios klasés grunto bandiniai
pagal B kategorijos émimo metodus.

Laboratorijoje nustatyta grunto granuliometriné sudétis (3 bandiniai), gamtinis
drégnis (3 bandiniai), kietyjy daleliy tankis (3 bandiniai), konsistencijos riby
nustatymas (2 bandiniai), odometrinis deformacijy modulis (1 bandinys), sankiba (1
bandinys), vidinés trinties kampas (1 bandinys). Grunty tyrimai atlikti Vilniaus
Universitero CHGF InZinerinés geologijos ir grunty mechanikos laboratorijoje (leidimo
tirti Zemés gelmes Nr. 1736355, 2019-12-20) (D. Gribulis). Grunty laboratoriniai
tyrimai bei jy atlikimo standartai pateikti 1-1 lenteléje. Vandens makrokomponentinés
sudéties nustatymui paimtas 1 éminys, tyrimai atlikti UAB “Ekometrija” laboratorijoje

laboratorijoje (leidimo Nr. 1AT-231, 2010-08-31).

1-1 lentelé. Grunto bandiniy laboratoriniai tyrimai bei jy atlikimo standartai

Eil. Bandinys
_ Laboratorinis bandymas Standartas
Nr. GreZ. Nr./ Sandara
intervalas
1 Suardyta Granuliometrinés sudéties ISO/TS 17892 — 4
nustatymas

2 | 1/0508m I\?G“Sﬁ?;t/a Kietyjy daleliy tankis ISO/TS 17892-3

3 é j 323? M MNesuardyta | Gamiinis tankis ISO/TS 17892-2

4 S Nesuardyta | Odometrinis deformacijy modulis ISO/TS 17892-5

5 Nesuardyta | Tiesioginio kirpimo bandymas ISO/TS 17892-10

6 Suardyta Konsistencijos riby nustatymas ISO 17892-12

7 Suardyta Konsistencijos riby nustatymas ISO 17892-12:2018

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 [1] privalomi
treCiai geotechninei kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestingje
lenteléje (4 tekstinis priedas) ir laboratoriniy tyrimy protokoluose (5 tekstinis priedas).
Tyrimy vietos nustatytos pagal Lietuvos koordinaciy sistema (LKS-94), zioCiy altitudés
pagal LAS 07 auksc¢iy sistemg ir pateiktos ZiniaraStyje (2 tekstinis priedas).

Grunty amZius ir kilmeé pateikta vadovaujantis Lietuvos kvartero nuoguly
stratigrafine schema. Tyrimo gr¢ziniai likviduoti pagal LAND 4-99 reikalavimus.

Tyrimy duomenis apibendrino ir ataskaitg paruo$é¢ geologé Z. Visockieneé.
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2. Bendrieji duomenys

Tyrinétas statybos plotas yra Tyzenhauzy g. 5, RokiSkio m. Rekonstruojamas
Rokiskio dvaro sodybos rimy pastatas, pietinéje pastato dalyje jrengiant lifta. Tyrimo

greziniy ir statinio zondavimo tasky vietos detaliau pateiktos 2 grafiniame priede.

Geomorfologiniu poZinriu vieta yra paskutiniojo apledéjimo Pabaltijo

zemumy srities, MaSos — Nemunélio lygumos rajono, Rokiskio banguotos moreninés

pakilumos mikrorajone [5].

Cia, pavir§iuje, vyraujantis reljefo tipas fliuvialinis bei limnoglacialinis,
potypis — prieledyninis [5]. Tirtame sklype zemés pavirSius iSlygintas. Tyrimo taSky

auksciai buvo ties 139,6 m abs. a.

3. Geologiné litologiné sandara

Geologinés tirtos vietos salygos apibiidintos remiantis 2024 m. spalio mén.
18grezty tyrimo greziniy medziaga.

Geologinj pjuvj tirtame plote iki 2,2 — 2,4 m gylio sudaro technogeninis gruntas
(t IV). supiltas smelingas molis su molingu sméliu ir dirvoZzemiu, vietomis su zvirgzdu
ir statybiniu lauzu, pilkas. Giliau sliigso virSutinio Pleistoceno Nemuno svitos Grudos
posviteés krastiniai glacialiniai dariniai (gt I1I bl): smélingas molis ir dulkis moreninis
ir smelingas molis moreninis, rausvai rudas, su retais smulkaus smélio l¢siais iki 2 cm
storio. Moreniniy grunty sluoksnio padas iki 6,0 m gylio greziniais nepasiektas.

Geologiné — litologiné tyrinétos teritorijos sandara ir grunty sliigsojimas detaliai
iliustruojami tyrimo gre¢ziniy geologiniuose stulpelivose (3 tekstinis priedas) ir

inZineriniame geologiniame pjivyje (3 grafinis priedas).

4. Hidrogeologinés salygos

Tyrinétoje aikStel¢je lauko darby metu gruntinis vanduo sutiktas grezinyje Gr. 2
ties 4,5m gyliu (135,1 abs. a. m) nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi
moreniniuose smélinguose moliuose bei smelinguose moliuose ir dulkiuose esanciuose

smélio lesiuose. Sis vanduo neagresyvus gelzbetoninéms konstrukcijoms pagal pH,

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.
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SO4*, NH4" ir Mg?" (5 tekstinis priedas) [8]. Maksimalus metinis poZeminio vandens

pakilimo aukstis gali siekti iki 1,0 m vir§ esamo.

5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal grezimo, grunty statinio zondavimo ir laboratoriniy tyrimy duomenis [2,
7], tyrinétoje aiksteléje iSskirti 3 (trys) inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS).

IGS duomenys pateikiami 5-1 lentel¢je:

5-1 lentelé. InzZineriniy geologiniy sluoksniy paplitimas ir jy storis

IGS Grunto aprasymas Trumpasis Sutiktas Sluoksnio
Nr. ISO 14688-1 Zymuo greZiniuose storis
ISO 14688-1 Nr. (m)
1 2 3 4 5
1 | Dirbtinis gruntas: smélingas molis su sméliu Mg 1,2 2.4
2 Smehgggs mazo plastiSkumo molis ir dulkis saCIL-SiL | 122 0.3-2,0
moreninis, stiprus
3 S.mehngas mazo plastiSkumo molis moreninis, saCIL 12 ].8%.3,3*
vidutinio stiprumo

* Sio IGS padas nepasiektas.
ISskirty IGS grunty geotechniniy rodikliy apibendrinty verciy duomenys yra

pateikti suvestinéje lentel¢je (4 tekstinis priedas). /

6. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

Grunty statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST
ISO 22476-1:2012. Zondavimo metu nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas
zondavimo galvutei, t.y. kiigio sprauda ¢ ir lokaliné Soniné trintis f;.

Deformacijy modulis (Eo, MPa) nustatytas pagal koreliacines priklausomybes [6]:

E=q. - dirbtiniam netankintam gruntui;
E=10q. - moreniniam smulkiam gruntui, kai q. < 2,5MPa;
E=12q. - moreniniam smulkiam gruntui, kai q. > 2,5SMPa.

Lauko darby metu ir laboratoriniais tyrimais nustatytos grunty fizikiniy-
mechaniniy savybiy apibendrintos vertés pateiktos suvestinéje lenteléje (4 tekstinis

priedas).
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7. Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Aktyviy geologiniy procesy tyrinétame sklype nestebima.

8. ISvados ir rekomendacijos

1. Pagal STR 1.04.02:2011 inZineriniy geologiniy salygy sudétingumo jvertinimag
statybos sklypo inZinerinés geologinés salygos yra vidutiniskai sudétingos (rasti
kraStiniai glacialiniai dariniai) [1]. Pagal grunty geotechnines savybes iSskirti

trys inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

2. Geologinj pjuvi] tirtame plote iki 2,2 — 2,4 m gylio sudaro technogeninis gruntas
(t IV). supiltas sméelingas molis su molingu sméliu ir dirvoZzemiu, vietomis su
zvirgzdu ir statybiniu lauZu, pilkas. Giliau sliigso virSutinio Pleistoceno
Nemuno svitos Gridos posvités krastiniai glacialiniai dariniai (gt I1I bl):
smélingas molis ir dulkis moreninis ir smélingas molis moreninis, rausvai rudas,
su retais smulkaus smélio leSiais iki 2 cm storio. Moreniniy grunty sluoksnio

padas iki 6,0 m gylio greZiniais nepasiektas.

3. Numatomy statiniy pamaty pagrindu, priklausomai nuo pasirinkto pamaty tipo ir
ju igilinimo, galima taikyti vidutines ir geras stiprumines savybes turincius
stiprius smélingus molius ir dulkius moreninius (IGS 2) ir vidutinio stiprumo
smélingus molius moreninius (IGS 3), sliigsancius giliau 2,2 — 2,4 m. Dirbtinio

grunto (IGS 1) pamaty pagrindui netaikyti.

4. Pozeminis gruntinis vanduo sutiktas grezinyje Gr. 2 ties 4,5m gyliu
(135,1 abs. a. m) nuo esamo zemes pavirsSiaus. Vanduo talpinasi moreniniuose
smélinguose moliuose bei smelinguose moliuose ir dulkiuose esanc¢iuose smelio
lesiuose. Sis vanduo neagresyvus gelzbetoninéms konstrukcijoms pagal pH,
SO4%, NH4" ir Mg?" (5 tekstinis priedas) [8]. Maksimalus metinis poZeminio

vandens pakilimo aukstis gali siekti iki 1,0 m vir§ esamo.

5. Sutikty grunty pagrindiniy fizikiniy mechaniniy savybiy rodikliai, pateikti

suvestingje lentel¢je (4 tekstinis priedas). Jie taikytini su salyga, jeigu statybos

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.



Liftas Rokiskio dvaro sodybos rimy pastate Tyzenhauzy g. 5, RokiSkio m.
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 8

metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, iSmirkymo,

i8dzitivimo ir susaldymo.

Tyrimy vadovas: E. Viteika Inzinierius geologas

9. Literatuira

1. Statybos techninis reglamentas STR. 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai* (TAR 2021-12-23, Nr. D1-760);

2. LST EN ISO 14688-1: 2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas.

3. LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)*.

4. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-4:2005/AC:2006 geotechniniai
tyrinéjimai ir bandymai.

5. Valstybiné geologiné¢ informacijos sistema geolis. Lietuvos geologijos
tarnyba.

6. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos,
(1sak. 2015 m. lapkric¢io 16 d. Nr. 1-222, Vilnius).

7. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (jsak.
2019 m. birzelio 13 d. Nr. 1-175, Vilnius).

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy
konstrukcijy projektavimas® (jsak. 2005 m. sausio 26 d., Nr. D1-44, Vilnius).

UAB ,,GEOAPLINKA*“ VILNIUS, 2024 m.



Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
2 priedas

(Techninés uzduoties forma)
Rokiskio rajono savivaldybé

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-09-13 2024-E066

Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Muziejaus (Rokiskio dvaro sodybos riimai) Tyzenhauzy g.5,
Rokiskio m., kapitalinio remonto projektas. Lifto jrengimas dvaro pastate.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senitinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Rokiskio r. sav., Rokiskio m., Tyzenhauzy g. 5.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
RokiSkio rajono savivaldybé; Sgjidzsio a. 1, LT-42136, Rokiskis, j. k. 188772248

Tel nr.. +370 458 71 233, el. pastas: savivaldybe@rokiskis. It

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB ENERO, Adresas: Traky g. 3/2, Vilnius, tel. +370 614 03089, info@enero.lt.

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: kultfiros (muziejus)

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiroes vertybiy registro kodas (jei yra): 571

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodameos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas iki 100 KN/M c.....ooooveveveveeeeeeeeeenn

Tyrimy ploto riby koordinatés: -
|

Numeris ‘X N !Y \
1 a 6204650 599932 - |
‘2 N 204655 (599965 o o
3 B 6204595 599975 _

‘4 - o 1620459 500041 - |

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. GreZiniy greZimas (2 vat.) ir kiigio spraudos bandymai (2 vnt.) nurodytose vietose iki 5,0-6,0 m

gylio.
2. Statinio zondavimo bandymy gylis gali biti apribotas zondo ribinémis matavimo galimybémis,

riedulingais ir labai tankiais ar kietais gruntais.

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlieckami tyrimai:



1. STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-2 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyringjimai ir
Bandymai*.

3. LSTENISO 14688 — 1: 2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas.

4. LST ENISO 14688 — 2:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir

Klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.

[a—y

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Duomeny nerasta.

T
Ussakovas _Vaidas Grincelaitis 22— 2024-09-13

p = N "
-~ _~Vardas, pavardé, paraas, data

- g /
Projekto vadovas__ Vaidas Grinéelaitis — —*— ~——~ 2024-09-13

vardas,pavardé, parasas, data

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) Ernest Viteika C‘@\ 2024-09-13

vardas, pavardé, parasas, tam—
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
3 priedas

(InZineriniy geologiniy tyrimy darby programos forma)

UAB ,,Geoaplinka‘“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

INZINERINIU GEOLOGINIY TYRIMU DARBU PROGRAMA

2024-09-13 2024-E004-DP
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

Tyrimy objekto pavadinimas: Muziejaus (Rokiskio dvaro sodybos riimai) Tyzenhauzy g. 5,
Rokigkio m., kapitalinio remonto projektas. Lifto jrengimas dvaro pastate.

Statinio pavadinimas: Liftas dvaro pastate.

Tyrimy vieta (adresas): Tyzenhauzy g. 5, Rokigkio m.

Statytojas (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono ry$io Nr., el. pastas): .........ooveervrerresrerreruns
Rokiskio rajono savivaldybe, Sqjidzio a. 1, LT-42136, Rokiskis, j. k. 188772248

Tel nr.. +370 458 71 233, el. pastas: savivaldybe@rokiskis.It

Statinio kategorija: ypatingasis statinys

Statybos rasis: kapitalinis remontas

Geotechniné kategorija (projektiniams IGG tyrimams): tredia

Tyrimy ploto riby Koordinates: ..............cccvueieiiouiiiniiiiriesseseseresies e e

[ Ribinio tasko - Tasko koordinatés pagal LKS-94 il
numeris | X i Y -
S 6204650 599932
[ 2 B 6204655 599965
3 ] 6204595 599975
1 4 | 6204590 4 599941
Tyrimy tikslas:

pateikti duomenis kapitalinio remonto metu statomo statinio (lifto) (51.4. statiniy, jregistruoty
Kultaros vertybiy registre [1]) pamaty pagrindo jvertinimui ir lifto pamaty suprojektavimui - jvertinti
statybos aikstelés inZinerines geologines salygas (grunty litologine sudétj, sluoksniy stotius, grunty
fizines ir mechanines savybes), hidrogeologines salygas. (poZeminio vandens sligsojimo lygj),
geologinius procesus.

Tyrimy uzdaviniai:

1. Statybos sklypo geologinés sandaros, grunty geologinio amZiaus, genezés ir technogeniniy pokyc¢iy
tikrinimas ir ai$kinimas.

2. Hidrogeologinés situacijos i8aiskinimas, gruntinio vandens lygio tikrinimas, nustatyti poZeminio
vandens cheming sudétj (pasiekus poZeminj vandenj iki 5,0 - 6,0 m gylio).

3. Grunty identifikavimas pagal jy sudeét] ir fizine bikle.

4. Silpnyjy grunty buvimo geologiniame pjivyje patikrinimas.

5. Gamtiniy ir technogeniniy geologiniy procesy apraisky identifikavimas.



6. Gretimoje vietovéje ankséiau statyty statiniy projektavimo, statybos ir naudojimo patirties
nagrinéjimas.

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés

medZiagos ir duomeny analizé, vertinimas: 5

Apie anks¢iau sklype atliktus inZinerinius geologinius tyrimus Zemés gelmiy registre duomeny néra.
Tikimasi rasti limnoglacialinias nuosédas ir glacialines nuogulas.

Ankséiau atlikty tyrimy ataskaity sarasas:

Duomeny néra.

Tyrimy apimtis:

Tirlamame objekte (dvaro sodybos riimuose) yra planuojama jrengti lifta. Atsizvelgiant j STR
1.04.02.:2011 lauko ir labolatoriniai tyrimai yra pritaikyti pagal statinio tipa.

Lauko tyrimai:

1. Tyrimo greZiniy 5,0 — 6,0 m gylio grezimas — 2 vnt.

2. Grunty statinis zondavimas iki 5,0 - 6,0 m gylio — 2 vnt. Kiigio spraudos bandymas gali bati
apribotas tankiy/stipriy ir labai tankiy/labai stipriy grunty.

Laboratoriniai tyrimai:

Laboratoriniams tyrimams bus paimti 2 vat. nesuardytos ir 2 vat. suardytos struktiiros bandinidai.

1. Grunto gamtinis tankis — 2 vnt. CEN ISO/TS 17892-2:2004
2. Grunto granuliometriné sudétis — 2 vnt. CEN ISO/TS 17892-4:2004
3. Grunto gamtinis drégnis — 2 vnt. CEN ISO/TS 17892-1:2004
4. Kietyjy daleliy tanklis — 2 vnt. CEN ISO/TS 17892-3:2004
5. Aterbergo ribos — 1 vnt. CEN ISO/TS 17892-12:2004
5. Tiesioginio kirpimo bandymas — 1 vnt. CEN ISO/TS 17892-10:2004
7. Nedrenuota sankiba — 1 vnt. CEN ISO/TS 17892-8:2004
9. Odometrinis deformacijy modulis — 1 vnt. CEN ISO/TS 17892-5:2005
10. Filtracijos koeficientas — 1 vnt. CEN ISO/TS 17892-11:2004

11. PoZeminio vandens makrokomponentiné sudétis, CEN ISO/TS 22475-2:2007

agresyvumas betonui — 1 vnt.

Numatyta paimti 2 (du) 1-os klasés grunto bandinius pagal A kategorijos émimo metodus, 2 (du) 3-
os klasé grunto bandinius pagal pagal B kategorijos émimo metodus. Emimo metodai: EN ISO 22475-
1. Grunto bandiniy kiekis gali kisti priklausomai nuo lauko darby metu iSskirty infineriniy
geologiniy sluoksniy kiekio.

Grezimo darbai ir grunty statinis zondavimas bus atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST ISO
22476-1:2012. Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriesinimo stiprumas zondavimo galvutei, ty.
kagio sprauda qc ir lokaliné $onine trintis fs.

Ypatingi reikalavimai:

Neéra.

Tyrimy programos vykdymas ir duomeny pateikimas:

1 atskaitos egz. pateikiamas uzsakovui;

1 ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir/ar skaitmeninéje formoje pateikiamas Lietuvos
geologijos tarnybai,

1 ataskaitos egzempliorius lieka UAB ,,Geolaplinka“ archyve.

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

[. STR 1.04.02:2011 ,.InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,

2. LST EN 1997-2 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinejimai ir
Bandymai*,

3. LST EN ISO 14688 ~ 1: 2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir



klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apradymas.

4. LST EN ISO 14688 — 2:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Vykdytojy saraSas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardé):

1. UAB ,,Geoaplinka“
2. Vilniaus Universitetas, CHGF InZinerinés geologijos ir grunty mechanikos laboratorija

3. UAB ,,Ekometrija“

PRIDEDAMA:
1. Techniné uzduotis (kopija, 2 lapai).
2. Planas su lauko darby tyrimy vietomis (kopija, 1 lapas).

Programg parengé (tyrimy vadovas): inZinierius geologas Ernest Viteika .. Naissts
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy uZsakovas Projekto vadovas Vaidas Grincelaitis~ g
(pareigos, vardas, pavarde, parasas)y”

Statytojas (detina kontroliniy IGG tyrimy programa). Rokiskio rajono savivaldybe, ......
(pareigos, vardas, pavardé, parasas) Stetybas ir infrastrubtiros petrog shyrious
vyriausiofi specialisté

{ ( P
Kristina Gadioniene \/



2 tekstinis priedas. GreZiniy ir statinio zondavimo tasky Zio¢iy auksciy ir viety

koordinadiy Ziniarastis

(Liftas Rokiskio dvaro sodybos riimy pastate Tyzenhauzy g. 5, Rokiskio m.)

Tyrimo tasko Nr. | Tyrimo tasky koordinatés (LKS 94) Absoliutinis
X Y aukstis, m
Gr./CPT 1 6204610 599942 139,6
Gr./CPT 2 6204606 599961 139,6




Absoliutinis aukstis m. 139,6  Gr. SZ/CPT Nr. 1 Data: 2024-10-15 Koordinatés: X-6204610, Y-599942.
b4 \é 2 5 - Vandens lygis, m
25| EE| 2| £ | B |« |Esz N
R 2 « £ -2 ) . . E} = 2
% _u‘; E Grunto apraSymas 2 f; E ,g msé \\;ﬁzrﬁ;z E? 'é E 5 -g
= 2 s 8 S < 1 - - - - - . - . 17} z 2
© ] § & Ei ud Cone resistance (qc) in MPa Sleeve friction (fs) in kPa Friction rate (Rf) in % & 2 2
= = .12 15_18_21_24_27 30 0 __ 50 __100 150 200 250 _300 350 400 450 » ] _10_12 14 -
: . : : : : : : : : : : : : : : : : : Nesutiktas
1,0 Lo |3 i
0,6 !
Dirbtinis gruntas: smélingas molis 0,3 03 09
(v su mazai dulkingu-molingu gerai 16,0 16,0 :
i8rasivotu smeliu, zvirgzdu ir 9,0 9,0 |2
statybiniu lauzu, pilkas 0,3 0,3 1,5
3,0 3,0 !
0,5 05 V%
1,7 17 |21 f
1 2,4 137,2 2,4 18,0 18,0 (54
2 ST 2,7 136,9 0,3 3,0 36,0 :
14 | 140 |7
3
1,9 19,0 .
3,3
Smélingas mazo plastiskumo molis 24 240 |36
ir dulkis moreninis, nuo 2,7 m 39 :
smélingas mazo plastiskumo molis
gt 1T gr moreninis, rausvai rudas, su retais L9 190 (4,2
smulkaus smélio leSiais iki 2 cm a5 i o
storio, stiprus, nuo 2,7 m vidutinio
stiprumo L4 140 las ;
12 120 >t
13 120 |s,4 |
57 i
3 VST | 6,0 133,6 3.3 1.4 14,0 |g
63 |
1,7 17,0 |e 6
1,5 15,0 |69
7,2
7.5 ,
7.8

Objektas: Liftas Rokiskio dvaro sodybos rimy pastate Tyzenhauzy g. 5, Rokiskio m.

3 tekstinis priedas




Absoliutinis aukstis m. 139,6  Gr. SZ/CPT Nr. 2 Data: 2024-10-15 Koordinatés: X-6204606, Y-599961.
. b4 \é é E = Vandens lygis, m
g) § ; g. é gn '§ g Qe é E ] 2 £
g5 | % Grunto apra§ymas 52| & 2 € | vidurkine | & £ T2 g
g2 |2 25| 2 g & | vertempa| 8 £ i ) o ) L i el 23
@ E z Ei uf resistance (qc) in MPa Sleeve friction (fs) in kPa Friction rate (Rf) in % A
= = .12_15 18 21 _24_327 30 _50 __100 150_200 250_300 350_400 450 2. ] _10_12 14
1,3 1,3 R R R T T T T T A : L
27 [ 27 |™®
0,6
Dirbtinis gruntas: supiltas 1.0 1.0 09 !
tIvV smélingas molis su molingu sméliu
ir dirvozemiu 12
1,5
04 04 V8
1 22 | 1374 | 22 1,5 15 |21
24 |
2,7
4,0 48,0 |3
33
Smelingas mazo plastiSkumo molis 316 : 35
ir dulkis moreninis, rausvai rudas,
nuo 4,5 m gylio su vandeningais 39
gt gr| o | geltono smulkaus smélio lgSiais iki | g 42 1354 2.0 26 312 |42 :
2 cm storio, stipru, nuo 4,2 m o
vidutinio stiprumo smélingas mazo 2.4 240 ¥ 45 | 45
plastiskumo molis moreninis ag i--
51 |
22 20 |54 |
1.9 19.0 [>7
3 VST | 6,0 133,6 1,8 6
24 24,0 :
6,3 |
1,8 18,0 |e e i
1.4 14,0 E
6,9
1,7 170 |75
7.5
7.8

Objektas: Liftas Rokiskio dvaro sodybos rimy pastate Tyzenhauzy g. 5, Rokiskio m.

3 tekstinis priedas




4 tekstinis priedas. Grunty fiziniy-mechaniniy savybiy rodikliy suvestiné lentelé

(Liftas Rokiskio dvaro sodybos riimy pastate Tyzenhauzy g. 5, Rokiskio m.)
. .. . s Vidinés . Nedrenuotas Plasti§kumas, Odometrinis . .
Grunto apra§ymas (BT (fia'.m"."s Ta'/lk‘s K“g"(‘ie Ddef'l. Trinties | Sankiba St‘,pr,‘:imﬁf grunto deformacijy kFﬂ:_Fa.CIJ;)S
IGS Geol. Zymuo regnis P/ps SDIEECH modulis kampas gniuzda stiprumas modulis oeficientas
Nr. | Indeks. [0 c, . - Eocq,
ISO 14688-1, [7] [2,7] W, %. Mg*m? N(Il;a Nﬁ;a laipsn. kN/m? I?P; ch’a WL Wy Ir I MN/m? Ky, m/d
1 tIvV Dirbtinis gruntas: Mg 153*% | 1,77%/2,64* | 0,3-18,0%* | 0,3-18,0%* 4,3%
smélingas molis su sméliu
Smélingas mazo
2 plastiSkumo molis ir dulkis | saCIL-SiL 9,8* 2,24*/2,69* 2,6-4,0%* 31,2-48,0%** 20%* 25% 75,8% 37,9* 0,180* 0,115%* 0,065* -0,255* 34,63*
moreninis, stiprus
gt IIT bl Smélingas mazo
3 Igé?iﬁfi‘gmv‘idﬁgﬁfo saCIL 1,7 | 221%/2,70% | 12-24%% | 12,0-24,0%* 0,193* 0,115% 0,078* 0,029*
stiprumo

* - pagal laboratorinius duomenis
**_ pagal statinio zondavimo duomenis



Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Grezinio Nr. | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis |  05-08
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
_ 100
X 90 A
< —
8 70 —
= 60
§ 50 —
a 40 _.//
o 30 //
2 20 ——
g0
T o0l 0,1 1 10
S Daleliy dydis, mm
o Cu 9,83 Kiety daleliy tankis ps Mg/m’ 2,64
Sanklodos rodikliai Cc 1,06 Gamtinis drégnis w [-] 0,153
Smeélis
Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 06-10[1,0-2,0 2,0-4,0 >4,0
12,16 7,02 17,17 10,05 18,54 9,09 7,48 3,67 14,82
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Data: 2024-11-21
Mazai dulklngas-n:(r)lilériias gerai 1Srusiuotas SaFW Atliko: Domas Gribulis e




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. 0 |Bandinio gylis, m | 3,0-3,5
Grunto pavadinimas pagal InZinerini loginiy ir geotechnini AN 2 *Y :
iy erunty Kasiikaciios 2024 1101 2 it 3 priedus Smélingas maZo plastiSkumo molis saCIL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\3 100 & . 4
: 90
s 80
=
8 70
S
g 60
-é 50
g 40
= 30
(@]
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
9,72 7,12 10,43 10,97 34,55 18,60 7,36 1,25
Kiety daleliy tankisy p; 2,70  Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis ==




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Grezinio Nr. | [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m 3,0-3,5
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir Smélingas mazo plasti§kum0 molis saCIL
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
-— 0,8
23 =
§ 22 . - 0,7
) < 06
= 21 - i) !
% A = cIv
o 20 e 05
=) S
B 19 . 2 04 i
£ G Siv
18 * a 03 /
17
0.2 SiH
16
. 0,1
15
0,170 0,180 0,190 0,200 0,0 4
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastigkumas
[-] Ie, [-] le,[-] konsistencija
Standi Mazas
0,117 0,193 0,115 0,078 0,029 0,971
Data : 2024-11-21
7 T
Atliko: D. Gribulis aé/%//




Smulkaus grunto vienaaSio gniuzdymo bandymas (ISO 17892-7:2017)

Bandinio parametrai

Objektas Tyzenhauzy g. 5, RokSikio m. VAT RFTIRGE 0000 T
Grezinio Nr. 2 Ziedo diametras 50,00 mm
Bandinio gylis, m 2,0-3,1 Turis 196,35 cm
Grunto pavadinimas pagal LST EN Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis saCIL-SiL
1SO 14688-2
Bandomo grunto parametrai
Bandinio buklé nesuardyta
Pradinis poringumo koeficientas € 0,33
Kiety daleliy tankis s 2,69 Mg/m®
Vidurkinis gamtinis drégnis W 0,099 vnt. d. &
Soties laipsnis Sr 0,82 ""\._...._._\
Vidurkinis grunto tankis o 2,23 Mg/m’ 70 / N—
g /
< 60 /
6
g- 50 rd
2
Bandymo nr. 1 -
Santikiné deformacija e 0,108 Ea
Stiprumas gniuzdant Qu 75,8 kPa =
Nedrenuotas grunto stiprumas Cy 37,9 kPa E % /
20
10 /
0
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
Santykiné deformacija, €
Data: 2024-12-19
Atliko:  [D. Gribulis e




Tiesioginio kirpimo bandymas (1SO 17892-10:2018)

Kirpimo Ziedo parametrai

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Bandinio Nr. 1 2 3
Grezinio Nr. 2 Ziedo aukstis 35,0 33,5 33,1 mm
Bandinio gylis, m 25-31 Ziedo diametras 71,9 71 71,4 mm
Grunto pavadinimas pagal LST EN I1SO |Smélingas mazo plastiskumo molis ir dulkis . Tiiris 1421 | 1326 | 1325 om®
saCIL-SiL . . .
14688-2
Bandomo grunto parametrai
Bandinio buklée Nesuardyta
Pradinis poringumo koeficientas € 0,32 Bandinio Nr. 1 2 3
Kiety daleliy tankis Ps 2,69 Mg/m® Gamtinis drégnis w, vat. d. 0,100 0,098 0,098
Vidurkinis gamtinis drégnis w 0,099 vnt. d. Gamtinis tankis o, Mg/m? 2,22 2,24 2,24
Soties laipsnis Sr 0,82
Vidurkinis grunto tankis P 2,23 Mg/m3
—100
250 250
——200
—300
200 200
£ L t
P =
_E 150 / % 150
g / / 5 T ~——
& 100 8 100
% : f —
: / s T
) ’ // ? 50 o~
0 0 V
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Apkrova, kN/m?2 Horizontalus poslinkis, mm
¢ kN/m? 25
tan@ 0,365 Data: 2024-12-19
laips. 20 . S 7 -
ki aps Atliko: D. Gribulis g/f///




Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Grezinio Nr. 2
Bandinio gylis, m 25-31
Grunto pavadinimas pagal LST EN [Smélingas mazo plastiskumo molis ir dulkis saCIL-SiL
1SO 14688-2
Kompresinio ziedo parametrai 4
Ziedo aukstis 20,00 mm \
Ziedo diametras 71,50 mm
Tiiris 80,26 cm’
Bandomo grunto parametrai 027 \
Bandinio buklé Nesuardyta
Pradinis poringumo koeficientas € 0,32
Kiety daleliy tankis ps 2,69 Mg/m® =
Gamtinis drégnis w 0,095 vnt. d. 8
Soties laipsnis Sr 0,81 §
Grunto tankis p 224 | Mgm’ 3
o
£
LS o [MN/m?] | s[mm] | Ah [mm] g [-] Ag [-] € [%] Eoed [MN/m?] e[-] E)
0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 - 0,317 s
1 0,050 0,581 0,581 0,029 0,029 2,905 1,72 0,279
2 0,100 0,737 0,156 0,037 0,008 3,685 6,41 0,269
3 0,200 0,934 0,197 0,047 0,010 4,670 10,15 0,256
4 0,400 1,146 0,212 0,057 0,011 5,730 18,87 0,242
5 0,800 1,377 0,231 0,069 0,012 6,885 34,63 0,226
6 0,400 1,362 -0,015 0,068 -0,001 6,810 0,227
7 0,200 1,327 -0,035 0,066 -0,002 6,635 0,230
4\
\\
\\ 4
0,22
0,01 0,10 1,00
Vertikalusis jtempis 0z [MN/m?]
Data: 2024-12-19
Atliko:  |D. Gribulis oZZ="




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Grezinio Nr. | |PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 2,5-3,1
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy ali 3 4 P 3 .
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Smehngas mazo plastlskumo molis ir dulkis saCIL-SiL
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\3 100 T . 2
: 90
s 80
=
5 70
=
g 60
:é 50
g 40
= 30
[}
= 20
A 10
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus yr
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0,063-0,2 0,2-0,63 0,63-2 >2
9,86 7,50 9,61 13,79 34,61 15,17 6,06 3,40
Kiety daleliy tankisy p; 2,60 Mg/m® Data : 2024-11-21
Atliko : D. Gribulis (2=




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Grezinio Nr. | 2 [PavyzdZio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 2,5-31
Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis saCIL-SiL
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
-— 0,8
25 =
E 24 - s 07
AT J A A S S S S S o
=2 2\ 1+t 1t 1 [ 1 1 et = 06
) S O S SO S L e Clv
o | et ® e 015
£ 20 - S
w19 e 2 04
E 18 e g e Siv
T S - a 03 /
16 e cIM
15 R 0.2 SiH
Mo e 0.1 Sin
13 . ! SiL
0,160 0,170 0,180 0,190 0,0 !
Dregnis, [-] o 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba w, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo ribawy, [-] | Kotiojimo riba we, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis DU|kI(? ir mg_llo Plastiskumas
[-] e, [-] le,[] konsistencija
Labai standi Mazas
0,098 0,180 0,115 0,065 -0,255 1,255
Data : 2024-11-21
T
Atliko: D. Gribulis aé/%//




Grunto laidumo vandeniui nustatymo rezultatai

Uzsakovas:

UAB "Geoaplinka"

Data:

2024-11-21

Objektas:

Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.

Bandymo metodika: Smélingy nuoguly filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markeés

filtrometru. Gauti rezultatai perskaiciuoti, esant 10°C temperatiirai.

Grezinys

Paémimo gylis, m

Tankis, g/cm3

Sandara

k9, cM/s

K9, m/d

1

0,5-0,8

1,83

Suardyta

0,0050

4,3

e

Asist. Dr. Vytautas Samalavicius




Tirinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas Tyzenhauzy g. 5, Roksikio m.
Ziedo parametrai p=m/V
Ziedo aukstis 40,00 mm Kur,
Ziedo diametras 40,00 mm p- Bandinio tankis Mg/m3
Taris 50,27 cm’ m - Bandinio masé g
Ziedo masé 48,5 g V- Bandinio turis cm’
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso masé, g m, g vV, cm’ D, Mg/m3
1 0,5-0,8 109,97 21,04 88,93 50,27 1,77
1 3,0-3,5 133,40 22,30 111,10 50,27 2,21
2 2,5-3,1 132,52 20,12 112,40 50,27 2,24
Drégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015
- . . i s Biuk
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso mas¢ su v . 5 w, []
sausu gruntu, g mase, g
1 0,5-0,8 71,07 64,56 21,88 0,153
1 3,0-3,5 95,87 87,93 20,21 0,117
2 2,5-3,1 85,96 79,58 14,37 0,098
Data : 2024-11-21
Atliko - D. Gribulis //%
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P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

Lapas:#
EXQMETRIZIA UAB , EKOMETRUJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-12-02
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 13268
Uzsakovas, adresas: UAB "GEOAPLINKA", Pramonés g. 97, Vilnius
Objektas, adresas: Tyzenhauzy g. 5, Tyzenhauzy g. 5, Rokiskis
Eminio paémimo vieta: ~ Gr. 2
Eminys paimtas: 2024-11-05 pristatytas: 2024-11-05
Eminio rasis: poZeminis vanduo
Tyrimas pradétas: 2024-11-05 baigtas: 2024-12-02
Analité Ma::l\;nno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatﬁra °oC _ izifvll\gl ]111'5 i;/gl;okybes tyrimo met.1d. Chem.analiz.
Natris mg/l 78,1 **LST EN ISO 14911:2000
Kalis mg/l 13,8 *+LST EN ISO 14911:2000
Kalcis mg/1 125 LST ISO 6058:1998
Magnis mg/1 76 LST ISO 6059:1998
Amonis mg/1 0,274 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,040 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 3,19 LST ISO 7890-3:1998
Chloridas mg/l 30,6 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/l 114 Sﬁfmﬁ 91; fv kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.
garmingumas (hidrokarbonatai) mg/1 647 %fmr:?;:v kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz met.
pH - 7.3 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 4,3 LST EN ISO 8467:2002
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) mg-ekv./1 12,5 LST ISO 6059:1998
Savitasis elektrinis laidis nS/em 2? O,C 1074 LST EN 27888:2002
temperaturoje
CcOo3 mg/1 0,633 skaigiavimo
Sausa lickana mg/l 612 331:1 l}:’ll" 91; zv kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.
Karbonatinis kietumas mg-ekv./1 10,6 skaiciavimo
Nekarbonatinis kietumas mg-ekv./1 1,9 skaiciavimo
Istirpusiy mineraliniy medziagy suma mg/1 1088 skaiciavimo

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné¢ veiklos procedira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Eminj paémé Uzsakovas. UAB "Ekometrija" uz éminiy paémima neatsako.

Eminj pa¢mé: uzsakovas

pristaté:

(pareigos, vardas, pavarde)

uzsakovas

(pareigos, vardas, pavardé)

**UAB "Vandens tyrimai", chemiké Elena Mataytene, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Neila

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Mantas Bekeris, chemiké Monika Lukauskaité, Chemiké Olga Eydukaytene, Chemiké Ingrida Jurkuté

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas) U /\“

TWOMETRTITA ¢
IVIE L LS

13 ,, BIS UV

1 24 P AA
Laboratorijos ved

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Roma Zupkaity/

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais, itirtais éminiais. |

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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Sutartiniai Zenklai

% . Grezinio vieta
W statinio zondavimo vieta
7 | | InZinerinis geologinis pjivis
A
OBIJEKTAS: Muziejaus (Rokiskio dvaro sodybos
0 2024 09 rimai) Tyzenhauzy g. 5, Rokiskio m., kapitalinio
— — remonto projektas. Lifto jrengimas dvaro pastate,
o A mastelis 1:500.
KVAL. DOK. . S
R E?*é‘}fzi‘lfzm. TYRIMY RUSIS: Projektiniai | Lapas Lapy
Tl s616257¢2|inZineriniai geologiniai ir
Elp  info@endgeotechniniai tyrimai 1 1
A ld <8

2 grafinis priedas



Liftas Rokiskio dvaro sodybos raimy pastate
Tyzenhauzy g. 5, RokiSkio m.,
Mv 1:100

Abs. a., Abs. a.,
el Mh 1:100 Jaerealll
1374 E 1 137
samas
{1 e e e [ i pastatas o e e ] e e e
Ml ===l Sl 1 .
[ e s e e o e e s e e s e e |
g | e = e = [ e e e e e e = N e
[0 (N e e o e e e e e e e e |
15+ — T = = = == T=TT=TT=T = TT=IT == 1+ 135
T o =TT T4
Qﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ! Al =
134 - 112)8 1 134
133 1 133
gtlil gr
132+ 9 @ S~ 1+ 132
131+ 1+ 131
130+ 1 130
v v
Grezinio Nr. T 1 2 -
Abs.a., m 139,6 139,6
Gylis, m 6,0 6,0
Atstumas, m | 20,0 |

Sutartiniai zyméjimai

InZinerinis

geologinis gt Il gr onll?ginis Dirbtinis ”ll Smélingas molis / smélingas
sluoksnis Indeksas gruntas I molis ir dulkis moreninis
InZinerinio s e
L . eologinio runtinio
@ Vidutinio stiprumo @ Stiprus gluoksgnio ——————— var)dens
riba lygis

3 grafinis priedas
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PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
PANEVEZIO - UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB “Enero” 2024-09-  Nr.
el. p. v.grincelaitis@enero.lt 12024-09-13 Nr.

DEL PROJEKTINIU PASIOLYMU

I$nagriné¢jome UAB “Enero” parengtus ,,Muziejaus (RokiSkio dvaro sodybos riimai (kodas
571)) Tyzenhauzy g. 5, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas®, pritaikant pastata zmoniy su
negalia poreikiams, projektinius pasitilymus Nr. ENERO-150(2024)-PP. Projekto vadovas Vaidas
Grincelaitis, LR KM NKPA specialisto atestatas Nr. 188.

Pritariame projektiniuose pasitilymuose suprojektuotiems lauko prieigy sprendiniams ir lifto
vietai rimuose su pastaba — sifilome lifto atitvaras projektuoti skaidrias, kad buty kuo maziau
uzgoziamas dvaro riimy interjeras, patalpy erdve.

Veiklos koordinavimo skyriaus vedéja,
atliekanti PanevéZzio-Utenos teritorinio skyriaus vedéjo funkcijas Donata Armanaviciené

Biruté Beresneviciené, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lIt

Biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Respublikos g. 38, 35173 Panevézys, tel. +370 454 68626,
Utenio a. 5, 28248 Utena, tel. +370 389 59748, el. p. panevezys-utena@kpd.lt



2/21/25, 3:47 PM

am

Elektroninio

mmmmm archyvo

H informaciné
sistema

Pagrindinis

Paslaugos

ADOC dokumentai

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

[1 ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parasai

Pavadinimas: DEL PROJEKTINIY PASIULYMU
Rinkmena: Lifto PP.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parasai

- Tikrinimas

Parasai

Donata
Armanavicieng,
==l Veiklos
koordinavimo
skyr...
DBSIS (2024-09-

®30 07:55:21)

Paraso informacija

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.

— Parasas

Pasirasymo laikas: 2024-09-27 11:43:15
Paskirtis: pasirasymas

Formatas: Ilgalaikio galiojimo (XAdES-X-L) @
Laiko zyma: 2024-09-27 11:43:20

— Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Donata Armanaviciené
Pareigos: Veiklos koordinavimo skyriaus vedejas,
atliekantis Paneveézio-Utenos teritorinio skyriaus
vedéjo funkcijas

skyrius

Struktdrinis padalinys: Panevézio - Utenos teritorinis

— Sertifikatas

Turétojas: DONATA ARMANAVICIENE
Leidéjas: ADIC CA ECC
Galioja nuo 2024-06-19 iki 2028-06-18

Elementai pasirasyti parasu ,Donata Armanaviciené"

= 1 TURINYS
] Lifto PP.docx
= |, METADUOMENYS

= Dokumento pavadinimas: DEL PROJEKTINIY

PASIULYMUY
= 1 Sudarytojai

= Kultlros paveldo departamentas prie Kultiiros

mi...
-1 Adresatai

UAB "Enero". Kodas: 302521962. Adresas:

Vilnius...

E- | Parasai
PasiraSymo data: 2024-09-27, Paraso
paskirtis: ...

Grizti j_paslaugos pagrindinj_puslapj

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=:3::::

12


https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/epp
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart

PROJEKTUI PAGENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES IRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO
SUDEDAMASIAS DALIS

Eil- . . o e .
Nr Projekto dalies pvadinimas Naudotos pro_lektaVIm.o programinés jrangos

. pavadinimas
1. Bendroii Microsoft Office Word; Adobe Acrobat X Pro; Adobe

) Acrobat Reader DC
2.
Sklypo plano ir architektiiriné Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT 2023

3. Konstrukciné (statinio konstrukcijos) Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT 2023
4. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT 2013
5. Elektrotechniné Microsoft Office Word; Autodesk AutoCAD LT 2023
6. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo Sistela

Projekto vadovas Vaidas Grincelaitis (Atest.Nr. A1458, KM0188) o —

=

(vardas, pavarde, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data) y .a:;f/
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Baty valymo grotelés 50x100

R vl iBess

I
) 186(96)

7

Dangy jrengimo detalé M1:25

Vejos bortas ant betono

vejos bortas ant betono

pagrindo sluoksnio C16/20

1.5% 4

pagrindo sluoksnio C16/20

| I - 4

R ARG

7 DAY

Granito trinkelés Kapustino (100x100x50) 0.05
Granitinés skaldos atsijos fr. 0/5 0.03
Atnaujinamas esamasa pagrindo sluoksnis (skalda, fr. 0/32) 0.15

Esamas SalCiui nejautrus sluoksnis

Sutankintas esamas gruntas

Pastaba: Zemés judinimo darbai turi bati atliekami su archeologo prieziiira.

x=6204608.2
y=599959.57

0

ISsaugoma esama lietaus vandens jlaja

(Zemiausia jriengiamy dangy vieta)

x=6204592.71
y=599962.20

.139.74 I

Demontuojamas bruko grindinys ir betoniniai vejos bortai

z
0

g

<

x=6204593.45
y=599967.80

x=6204590.99
y=599968.23

139.76

.139.69

q 4

N

e T 4

+139.]

F oY Q

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Klojamos granito trinkelés "Kapustino" 100x100x50

Demontuojamas bruko grindinys ir betoniniai vejos bortai
(taip pat ir naujai jrengiamo grindinio vietoje)
Esamas (iSsaugomas) bruko grindinys

|rengiami betoniniai vejos bortai (ant betono pagrindo)

Esami statiniai

0 2024 12
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Enero", 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyzenhauzy g. 5, RokiSkyje, kapitalinio
KVAL. DOK.| Traky g. 3/2, Vilnius remonto projektas
NR Tel.: +370 616 85768
El.p.: info@enero.lt Q g
K[;Dl %5128 PV,PDV | Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA
- - Sklypo planas M1:250
A 1681 Arch. Julius Anduzis H i :
Dangy jrengimo detalé M1:25 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
KALBOS o )k‘ . o LAPAS | LAPY
TRUMP. okiskio rajono savivaldybeé, _ TP _
LT kodas 188772248, Sajudzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SP.B-01 1 1
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0 2024 08
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Encro", 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyzenhauzy g. 5, Rokiskyje, kapitalinio
KVAL. DOK.| Traky g. 3/2, Vilnius remonto projektas
NR Tel.: +370 616 85768
El.p.: info@enero.It Q y
K/;Dlﬁ?ss PV ‘ Vaidas Gringelaitis ‘ BREZINYS: LAIDA
UAB "Projekta" Rasio konstrukcijy planas M1:100 0
1978 | PDVSK | Renaldas Diskevicius |
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
KALBOS Rokidki . valdvb LAPAS LAPU
TRUMP. okiskio rajono savivaldybg, _ TP.CK.
LT kodas 188772248, Sajudzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SK-B.01 1 1
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0 2024 08
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Encro", 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyzenhauzy g. 5, Rokiskyje, kapitalinio
KVAL. DOK.| Traky g. 3/2, Vilnius remonto projektas
NR Tel.: +370 616 85768
El.p.: info@enero.It Q y
K/;Dlﬁ?ss PV ‘ Vaidas Gringelaitis ‘ BREZINYS: LAIDA
UAB "Projekta" 1A konstrukceijy planas M1:100 0
w978 | PDVSK | Renaldas Diskevicius |
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
KALBOS s Rokitkic o e LAPAS | LAPU
TRUMP. okiskio rajono savivaldybg, _ TP.CK.
LT kodas 188772248, Sajudzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SK-B.02 1 1
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0 2024 08
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTO PAVADINIMAS:

UAB "Enero", 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyzenhauzy g. 5, Rokiskyje, kapitalinio
KVAL. DOK. | Traky g. 3/2, Vilnius remonto projektas

NR Tel.: +370 616 85768
El.p.: info@enero.It Q
K/;Dlﬁ?ss PV ‘ Vaidas Grinéelaitis ‘ BREZINYS: LAIDA
UAB "Projekta" 2A konstrukceijy planas M1:100 0
10978 PDV SK | Renaldas Diskevicius |
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP. Rokiskio rajono savivaldybe, _ TP.CK.
LT kodas 188772248, Sajiidzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SK-B.03 1 1
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HEA120, S395, L=1710
I ~

500

5L

HEA120, 5395, L=2040

B

HEA120, 5395, L=2040

65

0120x6, S395, L=1600

3050

2610

[L150x15, S385, L=2340

+4.45
v

0.

L150x15, 5355, L=2100

L150x15, S355, L=2340

o 120x6, S355, L=1600

0 120x6, S355, L=1800 120x6, S355, L=715000

>|4D

| 120x6, S385, L=180000

D
0120x6, S356, L=7150 >|4

2335

£0.00
. 4

R el

Armuotas monolitinio gelZbetonio Ziedas ( betonas C30/37)

| 450

G/b sqrama 2x SR16-36

4 @@ ]

Pastabos:
1. Prie$ ardant perdangas bitina perdangas iSramstyti ties sijomis.
Tauksto perdangos iSramstymas  atliekamas tik prie$ tai iSramséius risio perdangg.

Plytu muras armuotas kas 4 eiles tinklu #4500, 2.50x50
(silikatines plytos M150, skiedinys S15)

2500
2700

CJ( >LC

s / i
—
4070
4000

z 2. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.

0 2024 08
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
110, OJ *E/»‘ 15 PROJEKTO PAVADINIMAS:
i 7 _:,? o / - . . / 7 VAL DOk ITJ ::E EH;;; itmias 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyfenhaqzll(;tg. 5, Rokiskyje, kapitalinio
s f 5?? : "/// SIS LS NR | Tel.: +370 616 85768 remonto projektas
/ E%é El.p.: info@enero.It Q y
] f
’ F,%‘ Tinklas #105500,2.150x150,
" E¢é A 1458 57
B }L { i%i }LB o PV [ Vaidas Gringelaitis | BREZINYS: LAIDA
: 7% . . .
| . UAB "Projekia’ Lifto Sachtos pjavis 1-1 M1:50 0
YU % w978 | PDVSK | Renaldas Diskevicius |
IS TLLS S VLSS S TLSS TLSS ST LSS TLSSSTLSS ST LSS S L4 ¥ —
A KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
Armuota monolitinio gelzbetonio prieduobé =3 TRUMP Rokiskio rai ivaldybe
. jjono savivaldybeg, _ TP.QK.
( betonas €30/37) 1600 250, 1100 LT kodas 188772248, Sajiidzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SK-B.04 1 1
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1445 | L1soxts, S35, 1=2340
2 i1 [
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L150x15, S355, [=2100
o120x6, S35, L=7150
D | 1800
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Tinklas $105500,z.150x150,

"L

N

[
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ALKV LK RAURUANCNAY

L lrrrarsy.y:

A TSt as v swvaan ey
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)LE

HEA120, 5395, L=2040

L150x15, 385, L=2340

01206, 5355, 1=1600

012046, 5355, L=1800

J(D
0120x6, 5355, L=7150

Armuotas monolitinio gelZbetonio Ziedas ( betonas C30/37)

G/b sqrama 2x SR16-36

Plytu muras armuotas kas 4 eiles tinklu $45500, 2.50x50
(silikatines plytos M150, skiedinys S15)

J(C

Pastabos:
1. Prie$ ardant perdangas bitina perdangas isramstyti ties sijomis.

Tauksto perdangos iSramstymas  atliekamas tik prie$ tai iSramséius risio perdangg.

2. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.

El.p.: info@enero.It

&

0 2024 08
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Encro", 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyzenhauzy g. 5, Rokiskyje, kapitalinio
KVAL. DOK. | Traky g. 3/2, Vilnius remonto projektas
NR Tel.: +370 616 85768 gﬁ

)LB K/;Dlﬁ?ss PV ‘ Vaidas Grinéelaitis ‘ BREZINYS: LAIDA
UAB "Projekta" Lifto $achtos pjuvis A-A M1:50 0
10978 PDV SK | Renaldas Diskevicius |
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
Armuota monolitinio gelzbetonio prieduobé | TRUMP Rokiskio rai ivaldybe
. jjono savivaldybe, _ _TP.QK.
(_betonas €30/37) LT kodas 188772248, Sajidzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SK-B.05 1 1




Pjuvis B-B

2300
100, 250 1600 250 100
7 Tinklas #105500,2.150x150,
g
. - :
= NASSAO TSN
N SN
N N
N N
1N Betonas C30/37 < '
N Lonkstinys #105500, L=1200, 2150 AN
N
NS N
| BRSNS
4 ‘ : .

Lankstinys 8105500, L=1200

600

600

Pjuvis C-C

Plytu muras armuotas kas 4 eiles tinklu #4S500, z.50x50
(silikatines plytos M150, skiedinys S15)

2100
y 250 1600 250
4
AV
3 A\
o~
R =
420 1140
Igilinimas 1A grindyse 85mm
Tinklas $10S500,z.150x150,
1600
Q|
&
Lankstinys $10S500, L=1200, z.150
7
7
0 2024 08
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Encro", 5 & Kultiiros paskirties pastato, Tyzenhauzy g. 5, Rokiskyje, kapitalinio
KVAL. DOK. | Traky g. 3/2, Vilnius remonto projektas
NR Tel.: +370 616 85768
El.p.: info@enero.It Q y
K/;Dlﬁ?ss PV, PDV ‘ Vaidas Gringelaitis ‘ BREZINYS: LAIDA
UAB "Projekta" Pjuviai B-B, C-C M1:25 0
1978 | PDVSK | Renaldas Diskevicius |
S JAS (UZS S): ZYMUO:
KALBOS %TATYTOIA%(UZQA;OVI:.SV)I(' ' e LAPAS LAPU
TRUMP. okiskio rajono savivaldybe, _ _TP.QK.
LT kodas 188772248, Sajiidzio a.1, 42136 Rokiskis ENERO-150(2024)-TP-SK-B.06 1 1
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PASTABOS:

1. Vandentiekio ir nuoteky tinkly altitudés ir prisijungimo vietos tikslinamos vietoje darby vykdymo metu.

2. Vandentiekio vamzdyny nuolydis 0,002, Zemiausiose vietose montuojami ventiliai vandens iSleidimui.Auk$ciausiose vietose montuojami automatiniai oro i$leidéjai.

3. Privedimy prie prietaisy skersmuo yra @ 16x2,0.

4. Visi vandentiekio vamzdynai izoliuojami priklausomai nuo vamzdyno diametro ir paskirties.

5. Visi nauiji sanitariniai prietaisai yra su uzdaromaja armatara. Prie prietaisy - kampiniai rutuliniai ventiliai ant skirstomyjy vamzdyny - rutuliniai uzdaromieji ventiliai.

6. Atvirai montuojami vamzdziai izoliuojami. Karsto vandens vamzdZiai - Silumine izoliacija, $alto - izoliacija nuo rasojimo. Daugiasluoksniai vamzdziai pakloti grindy kontsrukcijoje dedami j $arva.
7. Gulstieji nuoteky vamzdziai klojami @110 su i=0,02 nuolydZiu, @ 50 su i=0,03 nuolydZiu.

8. Visi trapai su neridijancio plieno grotelémis ir kvapg sulaikanciais sifonais.

Zyméjimas Reikimé
V1 Proj.3alto geriamojo vandentiekio tinklas
T3 Proj. karsto vandentiekio tinklas
F1 Proj. buitiniy nuoteky tinklas

Esamas buitiniy nuoteky tinklas
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PATALPU EKSPLIKACIJA

001 | Pagalbiné pat. 36.28m?
002 | Tambiras 4.73m?
003 | Tamburas 7.32m?
004 | Edukacijy pat. 28.48m?
005 | Pagalbiné pat. 9.05m?
006 | Koridorius 29.86m?*
007 | Darbuotojy poilsio pat. [11.52m?
008 | Koridorius 4.29m?
009 | Darbuotojy poilsio pat. |13.68m?
010 | Kabinetas 22.88m?
011 | Kabinetas 24.15m?
012 | Archyvo patalpa 30.26m?
013 | Koridorius 22.73m?
014 | Koridorius 10.29m?
015 | WC patalpa 10.50m?
016 | WC (ZN) 5.62m?
017 | Kuadikiy pervystymo pat. [5.91m?
018 | WC patalpa 10.27m?
019 | WC (ZN) 541m?
020 | Ekspozicijy pat. 78.56m?
021 | Holas 52.99m?
022 | Ekspozicijy pat. 16.64m?
023 | Ekspozicijy pat. 33.87m?
024 | Ekspozicijy pat. 22.50m?
025 | Ekspozicijy pat. 26.76m?
026 | Holas 17.51m?
027 | Kertama anga sienoje. [2.82m?
028 | Ekspozicijy pat. 31.58m?
029 | Ekspozicijy pat. 51.87m?

628.33m7
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201 | Laiptiné -
202 | Ekspozicijy pat. 54.47m?
203 | Ekspozicijy pat. 22.12m?
204 | Ekspozicijy pat. 9.97m?
205 | Ekspozicijy pat. 30.68m?
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