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[bookmark: _Hlk140685627]
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 

2025 m.                                 d. 
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),
ir
[teisinė forma] [pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. SUTARTIES DALYKAS
[bookmark: _Hlk140685588]1.1. Rangovas vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, įsipareigoja:
1.1.1. pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo paslaugas, parengti Biržų rajono gatvių paprastojo remonto aprašus (toliau – Projektas), suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu;
1.1.2. pagal parengtus Projektus ir Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų įkainius (Sutarties 2 priedas), vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlikti numatytus gatvių paprastojo remonto darbus;
1.1.3. perduoti Užsakovui parengtas išpildomąsias dokumentacijas (taip pat skaitmenines jų kopijas), atnaujinti gatvių, gatvių atkarpų, kuriose buvo vykdomi paprastojo remonto darbai, statinių kadastrinius matavimus, atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruotų statinių kadastrinių duomenų bylas (pakeičiant gatvių, gatvių atkarpų, kuriose buvo vykdomi paprastojo remonto darbai kadastrinius duomenis), suderinus jas su Užsakovu ir pasirašius jas pateikti VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.
1.2. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose, toliau Sutartyje kartu vadinami Darbais.
1.3. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.4. Darbų atlikimo vieta – Biržų rajono teritorijoje esančios gatvės.
2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)
2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Pradinės Sutarties vertė (ji yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai) – [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.
Sutarties darbų įkainiai, nustatyti viešuoju darbų pirkimu /įrašyti Nr./, vykdytu atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu ir patvirtinti viešojo pirkimo komisijos 2025 m. /įrašyti protokolo Nr./, nurodyti Rangovo pateiktame Sutarties 2 priede.
Sutarties kaina yra [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) be PVM (kuri lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM), PVM ([tarifas]%) sudaro [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]), bendra Sutarties kaina [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) su PVM. 
Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas ir Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų įkainius (Sutarties 2 priedas).
2.2. Į Sutarties kainą (įkainius) yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu. Į Sutarties kainą (įkainius) įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos susijusios su statinių nužymėjimu vietoje, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimu ir įkėlimu į TOPD sistemą, kadastrinių matavimų bylų parengimu, reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų tyrimų atlikimu, leidimų ar licencijų išėmimu, statinių (dalies) ekspertize ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų įvykdytos statybos užbaigimo procedūros ir pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.
2.3. Sutarties įkainiai yra nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir negali būti keičiami, išskyrus Sutartyje nurodytais atvejus. Sutarties kainos (įkainių) keitimas Sutartyje nurodytais atvejais nebus laikoma Sutarties sąlygų keitimu.
2.4. Sutarties 2 priede nurodyti Darbų kiekiai (apimtys) yra preliminarūs, kurie Sutarties vykdymo metu gali kisti didėti arba mažėti, tačiau bendra visų gatvių Darbų vertė negali viršyti Pradinės Sutarties vertės. Siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir skirtą finansavimą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų Sutarties 2 priede nurodytų preliminarių Darbų kiekių ir Techninės specifikacijos 1 priede nurodytų gatvių kiekių ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o pirks palei poreikį.
2.5. Sutarties įkainiai peržiūrimi pagal šias peržiūros taisykles:
2.5.1. Sutarties kainos (įkainių) su PVM perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo – PVM pasikeitimo:
2.5.1.1. PVM keitimas ir Sutarties kainos (įkainių) su PVM perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 
2.5.1.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje (įkainyje) su PVM esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.5.1.3. PVM ir Sutarties kainos (įkainių) su PVM dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir pasirašomas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šiuo atveju Sutarties kaina (įkainiai) be PVM nekeičiama.
2.5.1.4. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) su PVM pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainių ir PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikoma Sutarties sąlygų keitimu.
2.5.2. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas pagal statybos kainų lygio kitimą vykdomas tokia tvarka, laikantis žemiau pateiktų nuostatų:
2.5.2.1. indeksas – Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas (Keliai ir gatvės) (toliau – Indeksas);
2.5.2.2. indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama (indeksuojama) Sutarties kaina (įkainiai). Indeksavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) laikoma pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, pateikimo termino paskutinė diena. Vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso reikšmės mėnuo;
2.5.2.3. pirmą kartą Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (indeksuojama), kai Indekso pokytis nuo pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, termino paskutinės dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Vėlesnis indeksavimas atliekamas ne anksčiau nei praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo ankstesnio indeksavimo datos ir tik, jei Indekso pokytis yra didesnis kaip 5 procentai;
2.5.2.4. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama (indeksuojama) bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius). Prašyme privaloma nurodyti: Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą (įkainius), Pradinės Sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal Sutarties 9.3 punktą), (visos aprašytos sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
2.5.2.5. perskaičiuojami tik statybos darbai, neperskaičiuojami: Projektų parengimas ir pan.;
2.5.2.6. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (K), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb/IPr;
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
	IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (Šalies prašyme);
2.5.2.7. Sutarties kaina (įkainiai) laikoma perskaičiuota, kai Šalys sudaro susitarimą̨ prie Sutarties dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo ir pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinė Sutarties vertė. Nei viena iš Šalių neturi teises atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą̨ be pagristų̨ priežasčių.
2.6. Pasikeitus kitiems mokesčiams ir dėl kitų aplinkybių nei nurodyta Sutartyje, Sutarties kaina perskaičiuojami nebus.
2.7. Dalies Darbų keitimas kitais darbais, bet kurio atskiro darbo atsisakymas (arba Darbų apimties sumažinimas), papildomų darbų įsigijimas ar jų kiekio (apimties) padidinimas, galimas neviršijant Pradinės Sutarties vertės esant šioms aplinkybėms:
2.7.1. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;
2.7.2. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;
2.7.3. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
2.7.4. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina padidinti ar sumažinti preliminarius kiekius,  kaip numatyta Sutarties 2.4 punkte be kurių Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
2.7.5. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad Darbams reikalingos tam tikros medžiagos, prekės, įranga nebegaminami (nebeįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus Darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.
2.8. Sutarties 2.7 punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu abejoms Šalims pasirašius Darbų pakeitimo aktą, kuris pridedamas prie susitarimo. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TRUKMĖ IR TERMINAI
3.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki Šalių visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Rangovui atlikus Darbus už visą Pradinę Sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.1 punkte, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais. Bendra Sutarties trukmė, įskaitant atsikaitymo terminą yra 37 (trisdešimt septyni mėnesiai.
3.2. Darbų vykdymo terminai:
3.2.1. Darbų vykdymo pradžia – nuo Užsakovo pirmojo užsakymo pateikimo Rangovui. Užsakovo kiekviename vėliau pateikiamame užsakyme Rangovui nurodoma tiksli tuo užsakymu vykdytinų Darbų vykdymo pradžia;
3.2.2. Darbų vykdymo trukmė – Užsakovo kiekviename pateikiamame užsakyme Rangovui nurodoma tiksli tuo užsakymu vykdytinų Darbų trukmė, tačiau bendra visų pagal užsakymus pateikiamų Darbų vykdymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
3.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo atstovų nurodyti defektai. 
4. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS IR DARBŲ PABAIGA
4.1. Užsakovas prieš Darbų pradžią Rangovui pateikia Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų užsakymą (toliau – Užsakymas) (Techninės specifikacijos 2 priedas) su Projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo terminais ir jį suderina su Rangovu abiem pasirašant elektroniniais parašais.
4.2. Rangovas Darbus privalo atlikti laikydamasis Užsakyme nurodytų terminų. Statybos darbų atlikimo terminus kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakyme nurodytų terminų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui, o statybos darbų metu ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.
[bookmark: _Hlk140869262]4.3. Rangovas privalo parengti Projektą per Užsakyme nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų tesiės aktų reglamentuojančių projektavimo paslaugas, reikalavimus. Projekto sudėtyje privalo būti statybos darbų kiekių ir įkainių (pagal Sutarties 2 priedą) žiniaraštis. Projektai Užsakovui perduodami pasirašyti elektroniniais parašais.
[bookmark: _Hlk140232159]4.4. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
4.5. Atliktų statybos darbų kiekiai užpildomi elektroniniame statybos darbų žurnale, kuriuos patvirtina statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
4.6. Atliktų Darbų kiekių priėmimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) pagal pateiktą pavyzdinę formą (sutarties 3 priedas) (toliau – Aktai) elektroniniais parašais (ADOC formatu). 
4.7. Rangovas pateikia el. paštu Užsakovo atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą (toliau – atsakingas asmuo) Aktus, pasirašytus elektroniniu parašu (ADOC formatu), už faktiškai atliktus Darbus pagal Užsakymus ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki AB „Via Lietuva“ atstovo atvykimo, apie kurį Rangovui Užsakovo atsakingas asmuo praneš el. paštu kiekvieną mėnesį.
[bookmark: _Hlk140232210]4.8. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima tinkamai atliktus Darbus ir pasirašo elektroniniais parašais (ADOC formatu) pateiktus Aktus, arba per tą patį terminą grąžina juos Rangovui pareikšdamas pagrįstas pretenzijas dėl netinkamų Darbų atlikimo ar netinkamų Aktų užpildymo.
4.9. Rangovui nepateikus Aktų Sutarties 4.7 punkte nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
4.10. Rangovas privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas bei sertifikatus, taip pat ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
4.11. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas teikia Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje:
4.11.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.
4.11.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
4.11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
[bookmark: _Hlk140703012]4.12. Iki Rangovo užbaigtų statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita: visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą būtiną dokumentaciją, pateikti Užsakovui atliktų gatvių paklotų sluoksnių storių kontrolinių bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus statinio statybos techninio prižiūrėtojo. Netinkamai atlikti Darbai arba neužbaigti Darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.
4.13. Rangovas pateikia atnaujintus gatvių, gatvių atkarpų, kuriose buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinius matavimus, atnaujintas Nekilnojamo turto registre užregistruotas statinių kadastrinių duomenų bylas (pakeičiant gatvių, gatvių atkarpų, kuriose buvo vykdomi statybos darbai kadastrinius duomenis), pateikia patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Nekilnojamojo daikto atnaujintos kadastrinių duomenų bylos, vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu (aktualia redakcija), perduodamos Užsakovui.
[bookmark: _Hlk140703278][bookmark: _Hlk140703311]4.14. Rangovui užbaigus Darbus, parengus dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Šalims pasirašius užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, Rangovas organizuoja statinio statybos užbaigimo procedūras.
4.15. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti statinio statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus statybos darbų defektus ir trūkumus.
5. ATSISKAITYMŲ TVARKA
5.1. Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.
5.2. Užsakovas nemoka Rangovui už atliktus Darbus, kurie nebuvo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
[bookmark: _Hlk161993520][bookmark: _Ref503798325]5.3. Už atliktus Darbus Užsakovas Rangovui apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Darbų finansavimas planuojamas ir iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (Valstybės biudžeto) ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
5.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautas sąskaitas faktūras pervesdamas pinigus į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
Banko sąskaitos Nr. [banko sąskaitos  numeris];
Bankas [banko pavadinimas];
Banko kodas [banko kodas].
Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
5.5. Užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas pasirašomas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Esant mažesniam, nei numatyta Projekte (-uose), paklotų sluoksnių storiui ir jeigu jie nebuvo išlyginti (kompensuoti) virš jų paklotų sluoksnių didesniu storiu, atsiskaitant už atliktus statybos darbus taikoma perskaičiuota sluoksnio įrengimo vienetinė kaina pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 24  ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19.
[bookmark: _Ref88654478]5.6. Jeigu bet kuriuo metu po Aktų sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas nedelsdamas pateikia dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kol Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, – per 15 (penkiolika) dienų po to, kai Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą. 
5.7. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 9 punkte „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.
5.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subteikėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo  Sutarties įsigaliojimo informuoja subrangovus/subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas/subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas/subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė Sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo/subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subteikėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui/subteikėjui.
6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. priklausomai nuo Darbų poreikio ir finansavimo vienašališkai tikslinti, keisti Darbų periodiškumą, techninius ir kokybės parametrus pagal Sutartyje aprašytas sąlygas, numatyti papildomus darbus. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus;
6.1.2. neužsakyti visų Sutarties 2 priede nurodytų preliminarių Darbų kiekių ir techninės specifikacijos 1 priede nurodytų gatvių kiekių arba didinti ar mažinti kiekius pagal Sutarties 2.7, 11 punktuose apspręstus atvejus;
6.1.3. atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai;
6.1.4. sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir pareikalauti pašalinti trūkumus;
6.1.5. jei Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų akto bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;
6.1.6. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie buvo atlikti raštiškai nesuderinus su Užsakovu;
6.1.7. Rangovo sąskaita pašalinti Darbų defektiniame akte nurodytus trūkumus, broką ar neatitikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas parenkant kitą Rangovą;
6.1.8. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis;
6.1.9. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. koordinuoti ir kontroliuoti Darbų vykdymą;
6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;
6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 2 priede nurodytus Darbų įkainius Sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ ar dokumentus, reikalingus Darbams įvykdyti;
6.2.5. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1. reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, būtų sumokėta Sutartyje nustatyta tvarka;
6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus/subteikėjus, jei tokių reikia;
6.3.3. keisti su Užsakovu suderintus Užsakymus tik gavęs išankstinį Užsakovo raštišką sutikimą;
6.3.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
[bookmark: _Hlk140671122]6.4.1. atlikti Darbų vykdymą, vadovaudamasis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis Sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei Sutarties sąlygomis, ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;
6.4.2. prieš atliekant statybos darbus parengti Projektus kiekvienai gatvei ar jos atkarpai atskirai. Projektus parengti pagal techninę specifikaciją, laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengti Projektai atitiktų visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų teisė aktų, reglamentuojančių projektavimo paslaugas, reikalavimus, suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu.
6.4.3. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga, ir nereikšti dėl to jokių pretenzijų;
6.4.4. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projektuose;
6.4.5. užtikrinti, kad Projektai parengti nešališkai, laikantis aktualiomis Lietuvos Respublikos teisės aktų redakcijomis, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius projektavimo kriterijus;
6.4.6. esant būtinumui keisti Projekto projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
6.4.7. vykdyti Darbus pagal suderintus ir Užsakovo patvirtintus Projektus, Užsakovo Užsakymuose pateiktus terminus už Sutarties 2 priede numatytus įkainius;
6.4.8. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus;
6.4.9. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;
6.4.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;
6.4.11. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per Užsakovo rašte nustatytą terminą naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas;
6.4.12. suteikti visiems atliktiems statybos darbams Sutarties 8 punkte nurodytas garantijas;
6.4.13. atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
6.4.13.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant statybos darbus, taisant defektus statybos darbų vykdymo metu;
6.4.13.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo darbuotojų veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;
6.4.13.3. bet kurios nuosavybės (fizinių ar juridinių asmenų) nuostoliais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Darbų pobūdžio ar atlikimo;
6.4.14. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, statybos darbų vykdymui naudoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir pateikti juos statinio statybos techniniam prižiūrėtojui;
6.4.15. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų pavojų. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, atsako už medžių, želdinių, kelių, šaligatvių, takų, pastatų, įrenginių ir kito turto, esančio statybos darbų atlikimo vietoje bei greta jos išsaugojimą, o turto suniokojimo atveju, privalo atstatyti jį savo sąskaita ir atlyginti savininkams padarytą žalą. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, statybos darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
[bookmark: _Hlk140670757]6.4.16. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą statybos darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo automašinos, spec. technika gatvėje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti įmonės identifikaciniais ženklais;
6.4.17. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti  Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
6.4.18. užtikrinti, kad civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas savo lėšomis padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;
6.4.19. iki projektavimo darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio projekto vadovą, kuris buvo nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose. Iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą, kuris buvo nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose. Keisti statinio projekto ir statybos vadovą galima tik esant svarbioms priežastims (liga, mirtis, išėjimas iš darbo ir kt.) ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas statinio projekto ir statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip buvo reikalaujama viešojo pirkimo dokumentuose;
6.4.20. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
6.4.21. pateikti Užsakovui laiku ir tinkamai įformintus Aktus, elektronines sąskaitas faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
6.4.22. Užsakovui pareikalavus, pateikti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką;
[bookmark: _Hlk140702752]6.4.23. laiku pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, perduoti Užsakovui parengtas išpildomąsias dokumentacijas (taip pat skaitmenines jų kopijas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijos, atnaujinti gatvių, gatvių atkarpų, kuriose buvo vykdomi statybos darbai, statinių kadastrinius matavimus, atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruotų statinių kadastrinių duomenų bylas (pakeičiant gatvių, gatvių atkarpų, kuriose buvo vykdomi statybos darbai statinių kadastrinius duomenis), suderinus jas su Užsakovu ir pasirašius jas pateikti VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos;
[bookmark: _Hlk164083572]6.4.24. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo užbaigtų statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo/registracijos dienos, pateikti su Užsakovu raštu suderintą dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statinio statybos kainos su PVM; 
6.4.25. užbaigus Darbus pagal statinio Projektą, parengti dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir pateikti pasirašyti / tvirtinti / registruoti statinio statybos užbaigimo dokumentus IS „Infostatyba“ (kartu su reikalaujamais dokumentais);
6.4.26. pateikti Užsakovui pasirašytus/ patvirtintus/ užregistruotus IS „Infostatyba“ statinio statybos užbaigimo dokumentus;
6.4.27. perduoti Užsakovui Projektus, pasirašytas elektroniniais parašais bei įrašytas USB laikmenoje (atmintinėje); 
[bookmark: _Hlk164083948]6.4.28. laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), 4.3 papunkčiu nustatyto šio aplinkos apsaugos reikalavimo – vykdyti statybos darbus pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.



7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
[bookmark: _Hlk504403720]7.1. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo/subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė, pakeitė, pasitelkė papildomą subrangovą/subteikėją, nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė Sutarties 10 punkte nustatytą subrangovų/subteikėjų keitimo tvarką, Užsakovui pareikalavus, Rangovas nutraukia Sutartį su tuo subrangovu/subteikėju, ar nebesinaudoja jo paslaugomis atliekant Darbus ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.2. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.
7.3. Rangovas atsakingas už Sutarties 6.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku, už gaminių, medžiagų kokybę, naudojamą Darbų vykdymui.
7.4. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Lietuvos Respublikoje galiojančiuose įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.
7.5. Jei Rangovas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos be pateisinamos priežasties nepradeda faktiškai vykdyti Darbų ir, gavęs Užsakovo rašytinę pretenziją dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą terminą nepateikia motyvuoto atsakymo bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darbų, Užsakovas gali skirti 0,5 % (penkių dešimtųjų procento) dydžio baudą nuo Užsakyme pateiktų Darbų vertės be PVM.
7.6. Rangovas vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės ar Sutartyje nenumatytais atvejais, sumoka Užsakovui baudą, lygią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai (jeigu nepasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.
7.7. Rangovas atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai.
7.8. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo ir/ ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo netinkamai įvykdytų pagal Sutartį darbų vertės be PVM iki bus ištaisyti defektai. Taip pat atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, kai Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus;
7.9. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje/ Užsakyme numatytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo likusių neužbaigtų Darbų sumos be PVM iki bus atlikti Darbai. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.
7.10. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
7.11. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
7.12. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
7.13. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatyti delspinigiai ir baudos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų delspinigių ir baudų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
8. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ
[bookmark: _Ref504371473][bookmark: _Hlk140671298]8.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkių) metų garantinį terminą.
[bookmark: _Hlk140672400]8.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. 
8.3. Rangovas atsako už statybos darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.
8.4. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 8.1 punkte nustatytas garantinis terminas.
8.5. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę nustatantiems dokumentų reikalavimams.
8.6. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad defektų ar trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo gavimo iš Užsakovo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 
8.7. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą) arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų statybos darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
8.9. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.
8.10. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.
9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
[bookmark: _Ref500754458][bookmark: _Hlk51761436]9.1. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 75 000 Eur be PVM baudą.
10. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) –[juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, atliekamų darbų/paslaugų pavadinimas] (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikėjas) (toliau – subrangovas/subteikėjas). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
10.2. Subrangovo/subteikėjo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už subrangovo/subteikėjo veiklą vykdant Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti subrangovo/subteikėjo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą / atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei subrangovas/subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują subrangovą/subteikėją, jei subrangovas /subteikėjas vėluoja atlikti Darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.
[bookmark: _Ref500754738]10.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų/subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų, papildomų subrangovų/subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
10.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą/subteikėją, Užsakovas įvertina keičiamo ar pasitelkto naujo subrangovo/subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia sutikimą pakeisti subrangovą/subteikėją kitu subrangovu/subteikėju ar pasitelkti kitą subrangovą/ subteikėją, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti ar pasitelkti subrangovą/subteikėją motyvus.
10.6. Jei subrangovui/subteikėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas/subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas/subteikėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo/subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą/subteikėją reikalavimus atitinkančiu subrangovu/subteikėju.
10.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl subrangovo/subteikėjo keitimo ar atsisakymo, ar naujo subrangovo/subteikėjo pasitelkimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Subrangovo/subteikėjo keitimas ar atsisakymas, ar naujo subrangovo/ subteikėjo pasitelkimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu. 
11. SUTARTIES KEITIMAS (PAPILDOMI, NEATLIEKAMI DARBAI) 
[bookmark: _Hlk504404630]11.1. Darbų kiekių (apimčių) keitimas keičiant Sutarties kainą, tačiau neviršijant Pradinės Sutarties vertės yra galimas, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Darbais ir būtini sutarčiai vykdyti. Aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, numatytos Sutarties 2.7 punkte. 
11.2. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų projektavimo ar (ir) statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo ar (ir) statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) projektavimo ar (ir) statybos darbai. Neatliekami darbai – projektavimo ar (ir) statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio projektavimo ar (ir) statybos darbų vykdymas netikslingas.
[bookmark: _Hlk504404789]11.3. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis:
11.3.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu kai būtina iš to paties Rangovo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
a) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės pirkimo sutarties vertės.
11.3.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kai pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, tačiau yra visos  šios sąlygos kartu:
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 % (penkiolikos procentų) Pradinės Sutarties vertės;
3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
[bookmark: _Ref87949937]11.4. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto Darbo. 
[bookmark: _Ref87555332]11.5. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 11.3 punkte, papildomiems darbams įsigyti Užsakovas turi teisę skelbti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį.
[bookmark: _Ref888383]11.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, gatvės (-ių), atkarpos (-ų) elemento (-ų) vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
11.7. Sutarties pakeitimo (dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų) būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu.
11.8. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo jie numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai atliekama Sutarties kainos peržiūra Sutarties 2.5 punkte nustatyta tvarka.
11.9. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:
11.9.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
11.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
11.9.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
11.9.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
[bookmark: _Ref463943942]11.10. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 11.9.1–11.9.4 papunkčiuose nurodytų įkainių apskaičiavimo būdų, jų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir/ar įrengimams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.
11.11. Papildomiems, neatliekamiems darbams pasirašomas susitarimas prie Sutarties, nurodant papildomų, neatliekamų darbų pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Susitarimas turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:
12.1.1. be pateisinamos priežasties nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį;
12.1.2. per nustatytą protingą terminą nepašalina Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;
12.1.3. nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų pateiktuose Užsakymuose nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
12.1.4. daugiau nei 2 (du) mėnesius vėluoja užbaigti Darbus pagal Užsakovo nurodytą terminą ar pateiktuose Užsakymuose, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
12.1.5. bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį.
12.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
12.4. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abiejų Šalių raštišku susitarimu. 
12.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
12.6. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems statybos darbams garantiją nuo statinio statybos perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. 
12.7. Nutraukus Sutartį dėl to, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai vykdė šią Sutartį, Užsakovas vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.
13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
13.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
13.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
14. AUTORINĖS TEISĖS
14.1. Rangovo parengtų Projektų autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės juos perduoti trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti juos ar jų dalis visais būdais pagal Užsakovo poreikį.
15. GINČŲ SPRENDIMAS
15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys juos sprendžia ir Sutartį aiškinasi vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.
16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
16.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo Sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedant visą susijusią dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. 
16.3. Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neturi įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimui. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių sudarytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.
16.4. Šalys laiko paslaptyje savo darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
16.5. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Sutarties vykdymą, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Sutarties sąlygomis.
16.6. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse Sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami elektroninėmis priemonėmis arba per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą (elektroninio pašto adresą) nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pateikti pranešimai yra laikomi gautais.
17.2. Šalių nurodyti atsakingi asmenys, jų pareigos, adresai, telefonas, elektroninis paštas: 
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	Elektroninis paštas
	
	



17.3. Už Sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga(-s) Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus [atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., elektroninis paštas].
17.4. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo Sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, teikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ((ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.
17.5. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

[bookmark: _Hlk164151600]18.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:
18.1.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija ir jos priedai; 
18.1.2. Sutarties 2 priedas – Biržų rajono gatvių paprastojo remonto darbų įkainiai;
18.1.3. Sutarties 3 priedas – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma F3;
18.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais.


19. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

	Užsakovas 

	Rangovas 


	Biržų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188642660
Ne PVM mokėtoja
Vytauto g. 38. LT-4113 Biržai
A. s. Nr. LT72 4010 0413 0002 0052
Luminor Bank AS bankas
Banko kodas 40100
Tel. +370 605 74 081
el. paštas savivaldybe@birzai.lt
	[teisinė forma] [pavadinimas] 
Juridinio asmens kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
[adresas korespondencijai]
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
Bankas [pavadinimas]
Banko kodas [kodas]
Tel. [telefono numeris]
El. paštas [adresas]


	_______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
	______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
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Sutarties 3 priedas

(atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma)
F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:	…………………………………………………  

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
P A Ž Y M A NR.

202_ m.  ……………………………  mėn. 
 					(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su LAKD Nr.
	Rangos sutarties (susitarimų) Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Biržų rajono gatvės [gatvės pavadinimas] parastojo remonto darbai,
iš jų:
	
	Rs – 1
(susitarimai:
Rs-101
Rs-857)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KPPP lėšomis
	S-000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..			Rangovas:	…………………………………….
A. V.						A. V.

202_ m. ………………….. mėn. ……. d.				202_ m. ………………….. mėn. ……. d.

............................................kontroliuojantis asmuo:		
...........................................................
202_ m. ………………….. mėn. ……. d.

