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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIESOJO PIRKIMO KOMISIJA
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.pastas: vps@palanga.lt

Tiekéjams 2025-09-24 Nr. (11.8)-VS4-527

DEL KONKURSO (PIRKIMO ID 4075719)

2025 m. rugséjo 22 d. gauti potencialaus tiekéjo paklausimai.

2025 m. rugséjo 24 d. Komisija posédyje (protokolo Nr. 309) susipaZino su
paklausimais ir teikia projekto rengéjo UAB , Transporto infrastruktiiros projektai parengtus
atsakymus (kalba netaisyta) j gautus paklausimus:

1. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky S3alinimo dalies
Ziniaradtyje numatytas d200 vamzdziy montavimas — 109 m, o pateiktame dokumente Darby
kiekiy Ziniarastis Pauks¢iy 2025-09-17 nurodyta — 98 m, projekto Ziniarastyje d250 vamzdziy
montavimas — 103 m, o pateiktame dokumente Darby kiekiy Ziniarastis Pauks¢iy 2025-09-17
nurodyta — 95 m, projekto ZiniaraStyje d300 vamzdziy montavimas — 278 m, o dokumente
Darby kiekiy Ziniarastis Pauk$¢iy 2025-09-17 nurodyta — 438 m, projekto Ziniarastyje d400
vamzdZiy montavimas — 499 m, o dokumente Darby kiekiy ZiniaraStis Pauks¢iy 2025-09-17
nurodyta — 330 m, projekto Ziniarastyje d500 vamzdziy montavimas — 58 m, o pateiktame
dokumente Darby kiekiy Ziniarastis Pauksc¢iy 2025-09-17 nurodyta — 62 m. Nurodykite, kuriuos
kiekius vertintis tiekéjams.

Atsakymas. Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBU KIEKIU
ZINIARASTIS® Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

2. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
Ziniaradtyje numatytas lietaus surinkimo Sulinys d700 mm su ketiniu groteliy dang¢iu — 8 vnt, o
pateiktame dokumente Darby kiekiy Ziniara$tis Pauk$¢iy 2025-09-17 nurodyta liukai su
grotelémis — 7 vnt. Nurodykite, kurj kiekj vertintis tiekéjams.

Atsakymas. Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBU KIEKIU
ZINIARASTIS® Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

3. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies
ZiniaraStyje numatytas atbulinis voztuvas DN500 su montavimu — 1 kompl., o pateiktame
dokumente Darby kiekiy Ziniarastis Pauks¢iy 2025-09-17 atbulinis voZtuvas d500 nenurodytas.
PraSome patikslinti §j neatitikima ir pateikti patikslinta darby kiekiy Ziniarastj.

Atsakymas. Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBY KIEKIY
ZINIARASTIS* Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

4. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalies
Ziniaradtyje numatytas esamy Suliniy dang¢iy paaukStinimas/paZeminimas (jvertinus jy bikle,
kei¢iami dangciai, landos, perdangos ir kt., pritaikius pagal naujas dangy apkrovas) — 13 kompl.,
o pateiktame dokumente Darby kiekiy ZziniaraStis PaukiCiy 2025-09-17 numatytas liuky
pakélimas — 1 vnt. PraSome patikslinti §j neatitikima ir pateikti patikslinta darby kiekiy iniarastj.

Atsakymas. Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBY KIEKIU
ZINTARASTIS® Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

PRIDEDAMA. Patikslintas Darby kiekiy Ziniarastis Excel formatu.

Pirmininkas Vaidotas Kaklys



