
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis Pastabos

1

1.01 TS-2 kompl. 1

m2 100

m3 20

vnt. 16

m3 31.52

1.04 TS-22 t 74.4

1.05 TS-22 t 29.6

1.06 TS-2 m3 20

1.07 TS-2 m3 0.6
1.08 TS-2 h 784

m3 580
t 5.8

m3 48
t 2.4

1.11 TS-2 vnt. 144

kg 39
kg 2

vnt. 12

kg 840
2

2.01 TS-3 kg 2300

2.02 TS-3 m2
210

2.03 TS-3 m3 27

2.04 TS-3 m3 12

2.05 TS-3 m3 7.5

2.06 TS-3 m3 18
vnt. 18

m3 19.8

2.08 TS-3 m3 36

2.09 TS-3 m3 6

2.10 TS-3 m3 4

2.11 TS-3 m3 8

2.12 TS-3 m3 0.4
2.13 TS-4 m3 1140

K-1 TS-3 m 100

TS-2

TS-2

1.09

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Darbų pavadinimas

Pleištinių modulinių pastolių sijų atrėmimui 
įrengimas ir išardymas perstatant 1 kartą

1.10

Metalinės spraustasienės W≥2000 cm3 sukalimas 
ir ištraukimas (grįžtamosios medžiagos)

Paruošiamieji darbai

Laikinų kelio ženklų įrengimas (įtraukiama į 
statybvietės išlaidas)

-epoksido pagrindo klijai
-tvirtinimo detalių metalas

2.07

1.02 Augalinio sl. h=20 cm nukasimas, nustumiant 
buldozeriu iki 50 m ir sandėliavimas vietoje

TS-4

Esamų konstrukcijų išardymas
Tilto metalinių turėklų išardymas

1.12

Kelio plokščių 1,98x3,98x0,25 įrengimas ir išardymas                                        

Metalinės spraustasienės W≥1200 cm3 sukalimas 
ir ištraukimas (grįžtamosios medžiagos)

Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir 
išardymas perstatant 1 kartą

TS-15

1.03

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais

Horizontalių lizdų D20 L=80 mm gręžimas

Metalinių profilių montavimas ir išmontavimas 
(grįžtamosios medžiagos)
- metaliniai profiliai S355

1.13

Hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm

Išlyginamojo betono sl. h=16 cm išardymas

Gelžbetoninių bortų ardymas

Gelžbetoninių skersinių sijų ardymas

Gelžbetoninių plokščių ardymas

Betoninio šlaitų tvirtinimo ardymas

Gelžbetoninių atramų ardymas

Medinių skydų įrengimas ir išardymas

TS-3

Gelžbetoninių pereinamųjų plokščių ardymas

Gelžbetoninių gulekšnių ardymas

Esamų kaltinių polių viršutinės dalies ardymas
Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas 

Gelžbetoninių sijų išmontavimas (sunkiausios sijos 
masė 5.0 t)

TS-15

Smėlio maišų įrengimas ir išardymas atsitvėrimui 
nuo upės vagos

Inkarinių varžtų įrengimas
TS-2

Ryšių kabelių ardymas
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t 350.7
t 3.78

m3 138.7
t 346.8
t 0.12

2.15 TS-3 t 2.3

3
vnt. 18
m 180

m3 22.68
kg 2635.2
vnt. 2
m 20

m3 2.52
kg 292.8

3.03 TS-24 vnt./val. 2/28

m3 3.6
3.06 TS-9 m2 7
3.07 TS-9 m2 7

vnt. 2
m3 36.41
kg 6477.5
kg 1168
vnt. 86

3.09 TS-9 m3
0.05

3.13 TS-4 m3 7
vnt. 4

m3 4

m3 0.44
kg 58
vnt. 12

m3 11.28

m3 1.47
kg. 310.4

TS-6   
TS-7

3.14

3.16

3.17

 Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje 
 -betonas C30/37 (su priedais)

TS-8
PP-4

Pereinamųjų plokščių PP-4 montavimas 
 -betonas C30/37 (su priedais)  

3.15
 -armatūros gaminiai     

3.19

TS-6
TS-7

Tarpo tarp sparno ir pereinamųjų plokščių 
užpylimas mineralinių medžiagų mišinio sl. 22/32 
sl. hvid = 10 cm ir sutankinimas

3.18 TS-4

3.11
Krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su 
gruntu, nupurškimas bitumine emulsija

TS-10 m2 101

m2 101

3.12 TS-4 m3 230

-armatūros gaminiai                                                                                            

3.01

3.10

m3

Armuoto betono sl. hvid=20 cm tarpuose tarp 
pereinamųjų  plokščių ir krantinių atramų sparnų 
įrengimas    

TS-4

Mineralinių medžiagų mišinio 22/45 pagrindo sl. h= 
25 cm įrengimas po rostverku

0.9

TS-8

Drenuojančio grunto po ir už pereinamųjų plokščių 
įrengimas, sutankinant pasluoksniui                 

TS-6   
TS-7

Krantinės atramos betonavimas  
 -betonas C35/45 (su priedais)

 -gręžtiniai Ø 0,4 m poliai L=10,0 m                                                                                              

-betonas C30/37 (su priedais)                                                                                  
-armatūros gaminiai                                                                                            
Bandomųjų polių bandymo atlikimas

 -apsauginio metalinio vamzdžio įrengimas (L=18 m)

Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje
 -betonas C30/37 (su priedais)  
 -armatūros gaminiai 

TS-6
TS-7

Krantinėse atramose plastikinio vamzdžio 
užtaisymas nesitraukiančiu R4 klasės betono 

-betonas C12/15                                                                                                
Esamų polių armatūros valymas smėliasrove

m2 45

Krantinių atramų įrengimas
Gręžtinių polių (CFA) įrengimas                                                             

-betonas C30/37 (su priedais)                                                                                  

Statybinių atliekų pakrovimas išvežimas utilizavimui
- hidroizoliacija

TS-6

 -gręžtiniai Ø 0,4 m poliai L=10,0 m                                                                                              

- gelžbetonis ir betonas
2.14

Išardytų  medžiagų (metaliniai turėklai) pakrovimas ir 
pristatymas į Užsakovo sandėliavimo vietą*

 -armatūros gaminiai     

- metalinės movos (d25-36 vnt., d16-50 vnt.)

3.02

Gręžtinių polių (CFA) įrengimas                                                             

TS-4

3.04 TS-4 m3 12.4

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus

ros padengimas antikorozine 
danga

3.08

- ryšių kabelis

Krantinės atramos paviršiaus valymas aukšto 
slėgio vandens srove

TS-9

Skaldos prizmės po gulekšniu įrengimas h=40 cm 
Gulekšnių montavimas                                                                                           
 -betonas C30/37 (su priedais)  

3.05

TS-3
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m3 1.35
kg 148

m3 2.6

m3 3.4
t 8.5

4
vnt. 34
m 289
m3 36.38
kg 4263.6

m3 4.9

4.04 TS-9 m2 9

4.05 TS-9 m2 9
vnt. 4

m3 37.82
kg 6354
vnt. 10

m3 3.88
kg 199.4
kg 69.34
vnt. 4

m3 9.4
kg 1660.9

4.13 TS-25 m2 1

 Tarpinių atramų kolonų betonavimas  

Gręžtinių polių (CFA) įrengimas                                                             
 -gręžtiniai Ø 0,4 m poliai L=10,0 m                                                                                              

TS-6   
TS-7

m2 70

2.8

Mineralinių medžiagų mišinio 22/45 pagrindo sl. h= 
25 cm įrengimas po rostverku

TS-4 m3 17

40

4.07
TS-6   
TS-7

TS-4 m3Tarpinių atramų rostverkų užpylimas gerai 
drenuojančiu gruntu sutankinant rankiniu būdu                  

4.09

4.10

4.08

244.11

 Tarpinių atramų rėmsijų betonavimas  

3.27 TS-9
m2 70

 -betonas C30/37 (su priedais) 
 -armatūros gaminiai 

3.26

Asfalto mišinio SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-65 
prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių TS-14

TS-9

Išlyginamojo betono sl. hvid=4 cm įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių TS-6
 -betonas C25/30 (su priedais)  

Skaldos 0/45 hvid=20 cm prizmės įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

TS-4

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Pereinamųjų plokščių valymas aukšto slėgio 
vandens srove

Išlyginamojo betono sl. ir krantinės atramos 
valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-9

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 
įrengimas ant pereinamųjų plokščių

Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S su SZ18 
PMB45/80-65 h=2 cm įrengimas ant pereinamųjų 
plokščių   

4.01

4.02

4.03

4.06

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus

-betonas C20/25

3.28 Fasadinių krantinės atramos paviršių gruntavimas 
ir padengimas hidrofobizuojančia danga                                       

TS-9

Esamų polių armatūros valymas smėliasroveros padengimas antikorozine 
danga

Tarpinių atramų įrengimas

TS-5
-betonas C30/37 (su priedais)                                                                                  
-armatūros gaminiai

 Tarpinių atramų rostverkų betonavimas  
 -betonas C35/45 (su priedais)
 -armatūros gaminiai     

TS-6

4.12 Tarpinių atramų paviršių gruntavimas ir 
padengimas hidrofobizuojančia danga                                       

m2

 -betonas C30/37 (su priedais)

m3

Fasadinių krantinės atramos paviršių valymas 
aukšto slėgio vandens srove                                       

TS-10 m2

 -betonas C35/45 (su priedais)
 -armatūros gaminiai     

 -metalo S235JR gaminiai   

m2

TS-10

TS-14

m2

m2 56

147

65

65

75

75

m2

 -armatūros gaminiai     

Tarpinių atramų paviršiaus valymas aukšto slėgio 
vandens srove

TS-6   
TS-7

TS-9
m2

TS-9 m2 187

Tarpinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, 
nupurškimas bitumine emulsija

Metalinės lytlaužos valymas smėliasrove
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4.14 TS-25 m2 1

5
5.01 TS-16 vnt. 28

m3 68.25

m3 27.5
kg 6278
vnt. 218
kg 120
vnt. 16

m3 12.37

m3 0.26

m 19.58

m3 4.32
kg 450
kg 47.1
kg 17
kg 2

m3 22.6
kg 750.5

5.13 TS-18 m 64

vnt. 8
m 4
m 29

vnt. 2
vnt. 8
vnt. 2
vnt. 2
vnt. 4
vnt. 4
vnt. 2
vnt. 2
vnt. 2

m3 1.4
kg 44

 -vertikalių skylių Ø160 mm L=220 mm gręžimas

 -armatūros gaminiai 

 -plastikinė Ø160 aklė vamzdžio galui

23.5

-armatūros sujungimas loveline jungtimi 

 Perdangos sijų sumonolitinimas        

m2

TS-10 272

TS-6   
TS-7

TS-18
Drenažinių šulinių po danga įrengimas         
-vertikalių skylių Ø80 mm L=220 mm gręžimas
-PVC Ø70 mm L=1000 mm antgalių įrengimas

5.12
Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 
įrengimas ant perdangos išlyginamojo sl. 
(užlenkiant ant bortų)

277m2

5.11 Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

TS-10

 -armatūros gaminiai 

5.09

5.06

 -epoksidiniai klijai

5.03
TS-6   
TS-7

 -betonas C35/45 (su priedais)

5.08 Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 
prieš įrengiant išlyginamąjį betono sl.

Lietaus vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas ant 
statinio

m2

272

272

vnt.

 -plastikinė Ø200 aklė vamzdžio galui

TS-6   
TS-7

m2

Vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas                                                                   

Išlyginamojo betono sl. įrengimas 
 -betonas C25/30 (su priedais) 

TS-8

 -plastikinės Ø160/200 mm movos įrengimas

Perdangos įrengimas
Elastomerinių atraminių guolių įrengimas
Perdangos sijų (sunkiausios masė 13t) 
montavimas projektinėje padėtyje                                                        21

 -betonas C35/45 (su priedais)

Drenažinės juostos įrengimas

 -plastikinio vamzdžio Ø200 mm įrengimas

m

vnt. 8

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  
-armatūros gaminiai                                                                                            
-rifliuoti aliuminio lakštai t=3 mm                                                                          
-skardos lakštai t=1 mm                                                                                       

Turėklinių bortų užbetonavimas
 -betonas C35/45 (su priedais)

-tvirtinimo detalių metalas                                                                                    

Tarpų tarp atitvarų ir turėklų bortų užtaisymas 
vandeniui nelaidžia elastinga mastika

5.14 TS-18
 -plastikinio trišakio Ø160/200 mm įrengimas

5.15

5.16

5.02

5.07

5.10 TS-9

TS-8   5.04

TS-9

5.05
TS-6
TS-7

TS-9

TS-17

 -plastikinio vamzdžio Ø160 mm įrengimas

 -plastikinio trišakio Ø160 mm įrengimas

 -guminis Ø200 komensatorius poslinkių perėmimui

 -armatūros gaminiai 

Armuoto išlyginamojo sl. po šalitilčio plokštėmis, 
ties krantinėmis atramomis įrengimas
 -betonas C25/30 (su priedais) 

Išlyginamojo betono sl. valymas aukšto slėgio 
vandens srove prieš klojant hidroizoliaciją

Turėklų ir atitvarų bortų montavimas            

 -betonas C35/45 (su priedais)

Metalinės lytlaužos padengimas apsauginėmis 
dažų dangomis C4 koroziškumo aplinkai
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vnt. 10

m3 8.89

m3 0.95

m2 205
m2 205
m2 176

5.26 TS-9 m2
74

kg 1213.3
m3 0.05
m2

1.2

m 35
m 35

6

6.02 TS-4 m3 5

kompl. 4
vnt. 4

6.04 TS-18 m 54

6.05 TS-6 m3 2.5

6.06 TS-20 m 28

m3 0.1

Betoninių latakų B≥500 mm, H≥240 mm įrengimas

Plastikinių Ø200 mm vamzdžio paklojimas

6.03

6.01
Sankasos įrengimas iš gerai drenuojančio grunto, 
sutankinant pasluoksniui TS-4

m3 2240

Prieigų įrengimas

Statinio perdangos apatinėsdalies paviršių 
gruntavimas ir padengimas hidrofobizuojančia 

 -viršutinio asfalto sl. h=4 cm MA 11 S įrengimas 
prie borto ir šalitilčio plokštės

 -viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas

Metalinių vienpusių atitvarų įrengimas
-H2 W2, A klasė                                                                                                

Šalitilčio plokščių padengimas neslystančia danga                        

Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčių 
plokštėmis įrengimas                                             

 -metalinės grotelės

TS-18

Betono C12/15 pagrindo sl. h=10 cm po 
betoniniais latakais įrengimas

Vandens surinkimo šulinėlių statinio prieigose 
įrengimas
plastikiniai Ø425 mm šuliniai

6.07
Betoninių latakų subetonavimas

TS-6   
 -betonas C30/37 (su priedais)

306

Mineralinių medžiagų mišinio 0/32 pagrindo sl. 
h=15 cm po šuliniais, plastikiniais vamzdžiais 

5.29

68

TS-8   

5.31
Statinio perdangos fasadinės dalies paviršių 
gruntavimas ir padengimas elastingais betono 
dažais

TS-9 m2 173

m2 205

 -betonas C35/45 (su priedais)
TS-6

Šalitilčio plokščių ir tarpų tarp šalitilčio plokščių ir 
blokų sumonolitinimas                                 

TS-15

TS-19

-cementinis skiedinys                                                                                          

Asfalto sluoksnių siūlės sandarinimas bitumine 
mastika

Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas ant statinio

29

479

TS-9 m2

m
2.5

TS-6 m2

74

m2

TS-9 m2

TS-14

TS-9

5.17

5.28

5.24

-statramsčių galų dažymas                                                                                      

-H1 W2, B klasė                                                                                                

5.27

Metalinių cinkuotų turėklų sekcijų montavimas ant 
statinio perdangos                                            
-metalas S235                                                                                                  

 -apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 
 -apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS įrengimas 5.23

5.21 Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S su SZ18 
PMB45/80-65 sl. h=2 cm paklojimas ant statinio 

5.19

 -betonas C35/45 (su priedais)

5.20

5.22 Sandarinimo juostų įrengimas ties atitvarų bortais 
ir šalitilčio plokštėmis                                    

5.18 Šalitilčio plokščių montavimas            

18
TS-11
TS-6

 TS-12

Šalitilčio plokščių valymas aukšto slėgio vandens 
srove                  

5.25

Perdangos apatinės ir fasadinės dalies paviršių 
valymas aukšto slėgio vandens srove

TS-9 m2

vnt.

5.30

TS-15 m 59

TS-15 m 97

Tarpų tarp šalitilčio plokščių užtaisymas vandeniui 
nelaidžia elastinga mastika                             
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6.10 TS-21 m2 17.3
6.11 TS-21 m2 17.3

m2 130

m3 19.5
m2

130

m2 85
m3 12

m3 17
6.15 TS-4 m2 25

vnt./m3 1/ 0.63

m3 0.63

vnt./m3 4/ 0.76

m3 0.76

vnt./m3 12/ 0.36

m3 0.36
vnt. 2
kg 80.7
m3 0.01
m2

0.3
6.18

m 64
m 92

vnt. 3
vnt. 1

7

7.01 TS-4 m3
7.5

7.02 TS-4 m3
18

7.03 TS-4 m3
2

7.04 TS-1 ha 0.3

- * Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos:
        - Statybinės medžiagos
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios 
nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių 
direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą: 
- Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis. 
         - Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

 1)Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 
ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti 
metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;
Kitos, sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

-PGK galiniai komponentai L-12m
-PGK galiniai komponentai L-4 m

- akmenys Ø 15–20 cm 
- betono C20/25 pagrindas

Bermų sutvirtinimas žvyro 22/32 mišiniu h=10 cm

Plytelių 50x50x7 cm įrengimas 

m3 1.5

-statramsčių galų dažymas                                                                                      

TS-11
TS-6

 TS-12

17.3

m

6.16

TS-4
TS-8
TS-23

6.14

6.09

TS-21

 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 0/32 
įrengimas h=20 cm po laiptasijoms  
-betoninių laiptasijų  montavimas
betonas C30/37 (su priedais)        

Vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 betoninio 
pagrindo įrengimas

6.13

Šlaito tvirtinimo įrengimas

TS-21

Šlaito sutvirtinimas akmenų mėtiniu h=25 cm
TS-4

betonas C30/37 (su priedais)                                                                                  

Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas

Augalinio sl. atstatymas h=20 cm ir užsėjant žolių 
sėklomis

Baigiamieji darbai
Kūgių šlaitų sutvirtinimas dirvožemio sl. h=10 cm

TS-20

Likusio dirvožemio paskleidimas vietoje

6.12

24

 Metalinių vienpusių kelio atitvarų sukalamų į 

6.08 TS-21 m

-betoninių laiptų pakopų montavimas

  betonas C30/37 (su priedais)    

6.17

Cinkuotų metalinių šlaitinių laiptų turėklų 
-metalas S235                                                                                                  
-cementinis skiedinys                                                                                          

Betoninių gatvės bortų 100x22x15 cm ant C20/25 
betoninio  pagrindo įrengimas

Gelžbetoninių surenkamų šlaitinių laiptų įrengimas
-mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 22/45 
įrengimas h=20 cm po pamatų blokais                                         
-betoninių pamatų blokų įrengimas

 - šlaitų tvirtinimo plokščių atrėmimo blokų 50x40 
cm L=200 cm montavimas

m 22

 - skaldos pagrindo sl. h=15 cm įrengimas
 - šlaitų tvirtinimo pl. 49x49x10 cm įrengimas

m220 cm storio nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 įrengimas
3 cm storio pasluoksnio iš fr. 0/5 atsijų įrengimas

-H2 W4, B klasė
-H1 W3, A klasė

m3 0.3

12.9

TS-19
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Patikslinta pagal Konkurso metu pateiktus klausimus

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, 
kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei 
neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai 
būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
          - Grįžtamosios medžiagos
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 
nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 
grįžtamosiomis medžiagomis. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
 •žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 

Eur/m3 (santykis 1,5);
 •skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
 •grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
 •frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
 •mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir 

skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 
menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.
          - Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

Projektuotojas

 INHUS Engineering, 
UAB

Vardas, pavardė

Vilius Kryževičius
Justas Petkevičius

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui, statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma) 
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