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PROJEKTO ,,PRIENU RAJONO JIEZNO IR KASONIU KADASTRINIU VIETOVIU DALIES
MELIORACIJOS SISTEMU REKONSTRUKCIJA*

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Statytojas — Prieny rajono savivaldybés administracija, Laisvés aiksté 12, LT-59126
Prienai.

1.2. Statinio pavadinimas — Prieny rajono Jiezno ir KaSoniy kadastriniy vietoviy dalies
melioracijos sistemy rekonstrukcija.

1.3. Statinio vieta — Prieny r. Jiezno ir Kasoniy k.v.

1.4. Statinio kategorija — neypatingas.

1.5. Statybos rusis — rekonstravimas.

1.6. Projekto rengimo etapas — melioracijos statiniy techninis darbo projektas.

1.7. Lésy pobidis — ES paramos, statytojo l1ésos.

1.8. Projekto jgyvendinimo laikotarpis — 24 mén.

2. PASLAUGU APIMTYS IR TERMINAI

2.1. Parengti funkciniais rySiais susijusiy melioracijos statiniy rekonstravimo techninj darbo
projekta kaip tai numatyta MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statiniy projektavimas" (4 egz.
kompaktiniuose diskuose ir 4 egz. popieriniame variante). Techniniame darbo projekte turi biti
numatyti melioracijos statiniy, aptarnaujanciy 861 ha plota rekonstravimo darbai. Techninis
darbo projektas turés biiti suderintas su reikiamomis institucijomis ir asmenimis, pateiktas
Uzsakovo nurodytiems ekspertams bei gaves teigiamg eksperty iSvada. Paslaugy atlikimo
terminas — techninj darbo projekta parengti per SeSis ménesius nuo paramos sutarties pasiraS§ymo.

3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Privaloma laikytis visy galiojanciy teisés akty.

3.2. Paslaugy tiekéjas pats apsiriipina reikalingomis priemonémis, jranga, medziagomis ir
zmogiSkaisiais iStekliais.

3.3. Visi dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba.

3.4. Pagrindinés techninio darbo projekto sudedamosios dalys:

— bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biiti
tiksliai nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto
sudéties (daliy) sgvadas.
melioracijos statiniy projektavimo uzduotis, melioracijos statiniy projektavimo salygy sgvadas ir
kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai.
bendrieji techniniai rodikliai;

— aiSkinamasis rastas (tyrinéjimy medziagos apzvalga ir iSvados, priimty projektiniy

sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy rezultatai, ypatingi statybos
atvejai, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji



paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultiros paveldo i§saugojimo priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas aprasSymas, apsauginés ir sanitarinés zonos; projekte
numatyty poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apraSymas);

— skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams nustatyti,

— techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — raStu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, irenginiy ir statybos
darby techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos
skai¢iuojamoji kaina, salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby
kokybés kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

— statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iai;

— melioracijos statiniy statybos kainos skaiCiavimais jvertinama statybos produkty,
statybos montavimo darby ir mechanizmy sanaudy kaina, visos papildomos islaidos,
susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinés iSlaidos, laikiny inzineriniy tinkly
jrengimas, projektavimo darby, statiniy statybos darby techninés priezitiros, projekto
ekspertizés, draudimo ir kt. i§laidos).

— projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose..

3.5.  Reikalavimai projektinei dokumentacijai:

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projekty rengimo tvarka reglamentuojanciais
norminiais aktais: STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®“, STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, STR
1.01.04:2002 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”, STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas®,
MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statiniy projektavimas”, MTR 2.02.01:2006 “Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai”, MTR 1.01:2006 "Melioracijos statiniy statybos leidimas”, MTR
1.12.01:2008 "Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés”, MND-29 "Plastmasinis drenazas ir
jo irenginiai”’, MND-26 "Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykleés”, MND-19 "Pagrindiniai
grioviy ir drenazo jrenginiai”, DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, LRMI 1-323 1993
“LR Melioracijos jstatymas” ir kitais galiojanciais norminiais aktais ir standartais bei §Sia projektavimo
uzduotimi.

Vyr. specialistas Audrius Rutkevicius




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Prieny rajono savivaldybés administracija 288742590, Laisvés a.
12, LT-59126 Prienai

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Projektavimo uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-04-17 Nr. R3-2187

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Audrius Rutkevigius, Vyriausiasis specialistas, Zemés iikio skyrius

Sertifikatas i§duotas

AUDRIUS RUTKEVICIUS LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-04-17 10:43:09 (GMT+03:00)

Para$o formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-04-17 10:43:24 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-07-05 14:59:12 — 2028-07-03 23:59:59

Paraso paskirtis

Tvirtinimas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ausra TamoSitiniené, Vedéja, Zemés tuikio skyrius

Sertifikatas i¥duotas AUSRA TAMOSIUNIENE LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2025-04-17 11:01:15 (GMT+03:00)
Para¥o formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-04-17 11:01:31 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-09-12 14:32:08 — 2027-09-11 23:59:59

Para$o paskirtis

Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Cesé Bendoraitiené, Vyriausioji specialisté, Bendrasis skyrius

Sertifikatas iSduotas

CESE BENDORAITIENE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2025-04-17 15:41:06 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-06-02 16:41:48 —2028-05-31 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-09-12
11:42:56)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2025-09-12 11:42:56 DBSIS




