

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(49589) Klaipėdoje esančių, H. Manto g. 83 statinių (garažo ir dirbtuvių) griovimo darbai
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 49589 "Klaipėdoje esančių, H. Manto g. 83 statinių (garažo ir dirbtuvių) griovimo darbai" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2025-09-23
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2025-PROT-KMSA-324
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Živilė Gocontė, Vyriausioji specialistė, 2025-09-19 16:42:22 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-09-22 08:58:01
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Vaiva Žadeikė, Vyr. specialistė, 2025-09-23 14:29:11 Inga Kubilienė, Vedėja, 2025-09-22 15:48:13
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-09-23 14:33:26
<b>Dokumentai</b>	Skelbiamos apklausos specialiosios_Griovimo darbai.docx, 90,28KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:39:52, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:39:57 Skelbiamos apklausos bendrosios sąlygos_VPT24.12v..pdf, 1210,25KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:40:21, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:40:21 1_priedas Techninė_specifikacija.docx, 83,46KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:40:40, paskutinio redagavimo data:

	<p>2025-09-19 16:40:44</p> <p>3_priedas Pasiulymo forma.docx, 59,23KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:40:47, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:40:51</p> <p>4_priedas Sutarties projektas.docx, 116,48KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:40:55, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:41:01</p> <p>7_priedas Atliktu darbu sarasas.docx, 39KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:41:01, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:41:04</p> <p>8_priedas Griovimo_aprašas.pdf, 10463,04KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:41:10, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:41:13</p> <p>9_priedas Leidimas_nugriauti_statinį.pdf, 168,1KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:41:23, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:41:23</p> <p>10_priedas Patikrinimo_aktas.doc, 56,19KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:41:33, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:41:37</p> <p>11_priedas OBJEKTŲ_APRAŠYMAS_IR_FOTOFIKSACIJOS.docx, 1516,25KB, įkėlimo data: 2025-09-19 16:41:42, paskutinio redagavimo data: 2025-09-19 16:41:53</p>
<b>Komentariai/Pastabos</b>	-