Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:
1. „Laba diena, Pasiūlymo formoje 5 eilutėje nurodyta pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Prašome patikslinti ir konkrečiai nurodyti, kokius darbus tiekėjai turi įvertinti šioje pozicijoje?“
Atsakymas. Projekte Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje kiekiai nenumatomi.

2. „Elektroninių ryšių dalies sąmatoje randame 10+2 = 12 vienetų ryšio šulinių, o brėžiniuose - 11+2 = 13 vienetų. Prašome patikslinti ryšių šulinių kiekį ir tipą.“
Atsakymas. Įsivertinti 11vnt-RKŠ-1 tipo ir 2vnt RKŠ-2 tipo.

3. „Ar tiekėjams reikia vertintis kertamų medžių atkuriamąją vertę?“
Atsakymas. Pk 0+30 kairė pusė, medį greta šaligatvio išsaugoti. Pk 0+60 dešinė pusė, medis Skroblas d8, šalinti, atkuriamosios vertės nevertinti. Pk 8+55 dešinė pusė, vaismedis d6, šalinti, atkuriamosios vertės nevertinti.

4. „Patikslinkite, kokia skalda turės būti naudojama įrengiant drenažą (projekte nurodyta tik frakcija 5/11 ir 11/22). Ar bus galima naudoti dolomito skaldą?“
Atsakymas. Skaldos rūšis nekonkretizuojama. Frakciją galima tikslinti statybos metu, derinantis su kitais statybos dalyviais.

5. „Pateikto projekto Susisiekimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatytas kelio ženklų vienastiebių atramų pamatų demontavimas (21 vnt), o pateiktos techninės specifikacijos 1 priedo orientaciniuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose šio darbo nėra. Patikslinkite šį neatitikimą.“
Atsakymas. Techninės specifikacijos 1 priedo I skyrius bus papildytas 1.9 kiekiu.

6. „Pateiktos techninės specifikacijos 1 priedo orientaciniuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose 12.4 nurodytas Kelio ženklų skydų demontavimas – 0,088 vnt. Patikslinkite, ar neįsivėlė klaida nurodant kiekį, nes projekto Susisiekimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta 8 vnt.“
Atsakymas. Techninės specifikacijos 1 priedo I skyriaus 12.4 kiekis bus patikslintas.

7. „Pateikto projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.1 eil. numatytas Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m – 5 kompl., ir kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) – 5 vnt., bei kalaus ketaus lengvo tipo liukas (iki 12.5t) – 1 vnt. Prašome patikslinti šį neatitikimą.“
Atsakymas. Bus patikslinta.  4 kompl. kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) bei kalaus ketaus lengvo tipo liukas (iki 12.5t) – 1 vnt.

8. „Pateikto projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.9 eil. numatytas Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-200 klojimas 295 m, o pateiktos techninės specifikacijos 1 priedo orientaciniuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose 3.20 eil. nurodyta 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 – 229 m. Patikslinkite šį neatitikimą.“
Atsakymas. Techninės specifikacijos 1 priedo II skyriaus 3.20 kiekis bus patikslintas.

9. „Patikslinkite, ar Rangovas turės pateikti detalizuotas lokalines darbų sąmatas pagal pirkimo techninėje specifikacijoje 1 priede pateiktus orientacinius sąnaudų kiekių žiniaraščius.“
Atsakymas. Taip, turės. 

10. „Patikslinkite, kokius darbus tiekėjai turi vertintis Pasiūlymo VI punkto 5 eil. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis .“
Atsakymas. Projekte Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje kiekiai nenumatomi.

11. „Prašome patikslinti pateikto Susisiekimo dalies žiniaraščio 12 p. „Kelio ženklų įrengimo darbai“ 12.4 papunktį. Demontuojama ir naujai perstatomi turėtų būti 8 vnt skydų, o ne 0,088“
Atsakymas. Techninės specifikacijos 1 priedo 12.4 kiekis bus patikslintas.

12. „Susisiekimo dalyje nurodyta, kad rangovas turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę. Tačiau šios vertės savarankiškas apskaičiavimas yra apsunkintas, kadangi techninėje dokumentacijoje nepateikta tiksli informacija apie medžių rūšis, bei jų kamienų apimtis. Atsižvelgiant į tai, prašome: Nurodyti tikslią atkuriamąją medžių vertės sumą, kurią rangovas turi įtraukti į pasiūlymo kainą; Patikslinti, kurioje žiniaraščio eilutėje ši suma turi būti įvertinta. Šis patikslinimas yra būtinas siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems tiekėjams.“
Atsakymas. Pk 0+30 kairė pusė, medį greta šaligatvio išsaugoti. Pk 0+60 dešinė pusė, medis Skroblas d8, šalinti, atkuriamosios vertės nevertinti. Pk 8+55 dešinė pusė, vaismedis d6, šalinti, atkuriamosios vertės nevertinti.

13. „Pateikto vandentiekio ir nuotekų šalinimo žiniaraštyje (3.20eilutė) nurodote įrengti 229 m plastmasinių d200 vamzdžių, kai tuo tarpu projekto žiniaraštyje yra 295 m.“
Atsakymas. Techninės specifikacijos 1 priedo II skyriaus 3.20 kiekis bus patikslintas.

14. „Pasiūlymo lentelėje reikia įrašyti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies kainą. Šioje projekto dalyje darbų kiekių žiniaraščių nėra, tad manome ,kad pasiūlymo lentelėje klaida, pildyti nereikia. Prašome patikslinti.“
Atsakymas. Projekte Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje kiekiai nenumatomi.

15. „Ar bus galima pakeisti grunto pagerinimą ir sustiprinimą  į sprendinį dėti geotinklus visoje važiuojamojoje dalyje ir pakeisti 30 cm grunto į 20 cm AŠAS, (pridedame pjūvio pvz.]“
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Atsakymas. Susisiekimo dalis bus patikslinta, atsisakant stabilizavimo.
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