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1.2. Paprastojo remonto aprašo rengimo dokumentų sąrašas

Ø Techninė projektavimo užduotis; 

Ø 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais) 
Ø STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
Ø STR 1.01.05:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

Ø STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 

Ø STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

Ø STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 

Ø STR 2.02.06: 2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos; 

Ø STR 2.05.14:2005 Hidrotechninių statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 
Ø Rekomendacijos EAU 2012 (Recomendations of the Committee for waterfront 

Structures Harbours and Waterways EAU 2012). 

Ø LST EN 1993-1-9:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
1-9 dalis. Nuovargis; 

Ø LST EN 1993-1-10:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. 1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų savybės išilgai storio; 

Ø LST EN 1997-1:2004. Eurokodas 7. 1 dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės 
taisyklės; 

Ø PIANC 2012 (Permanant International Navigation Congress). 

Ø Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
Ø Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

1. Aiškinamasis raštas

1.1. Paprastojo remonto aprašo dokumentų sudėties žiniaraštis

Eilės Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos

1 592-KR1-PRA-05 Krantinės Nr. 1 paprastojo remonto aprašas 1 Byla

2 592-KR1-PRA-KS-05
Krantinės Nr. 1 statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis

2 Byla

3 592-KR2-PRA-05 Krantinės Nr. 2 paprastojo remonto aprašas 3 Byla

4 592-KR2-PRA-KS-05
Krantinės Nr. 2 statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis

4 Byla



Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)                 

0 2025  

592-KR1-PRA.AR-05 
Lapas 

 

2 

Lapų 
 

9 

Laida 
 

0 

 

1.3. Statinio pavadinimas. Sklypo ir projektuojamo statinio duomenys 

Statinio pavadinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m) 

ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas 

Statinio vieta Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Burių g. 19, Klaipėda 

Statybos rūšis Paprastasis remontas. 

Statinio paskirtis Vandens uostų statiniai 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statytojas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Įmonės kodas 132090925. 

Adresas – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda. Tel. 846 499 799 

Projektuotojas UAB „Hidrosfera“. Įmonės kodas 114070031. Adresas – Liepojos g. 182, 

LT-92330 Klaipėda. Tel. +370 686 59152 

Statinio projekto 

etapas 

Paprastojo remonto aprašas. Projekto sudėtis atitinka STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

 

Paprastojo remonto tikslas – atlikti atmušimo įrenginių pažeistų dalių pakeitimą krantinėje 

Nr. 1 (unik. Nr. 2195-8016-0013) ir pakeisti dalį senų atmušų naujomis krantinėje Nr. 2 (unik. Nr. 

2100-2014-5013). Kadangi šiuo projektu planuojamas saugaus laivų švartavimo įrangos (atmušų) 

remontas, šiems darbams staybą leidžiančio dokumento nereikia. 

1.4. Bendrieji rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Laivų švartavimo įrenginiai (atmušos) KVJU 

krantinėje Nr. 1: 
Vnt. 15 

Keičiamos tik 

frontalinės plokštės 

 

2. Esama padėtis 

Krantinė Nr. 1, unikalus numeris 2195-8016-0013, nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai, turto patikėjimo teise – Akcinei bendrovei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai 

(žr. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą prieduose). Remontuojama 

krantinė Nr. 1 nepatenka į Lietuvos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas bei vizualinės 

apsaugos pozonį. 

Krantinė skirta laivų švartavimui ir krovos darbams vykdyti. Prie krantinės numatoma 

švartuoti iki 200 000 t. vandentalpos laivus, kurių ilgis 275 m., mažiausio švartuojamo laivo 

duomenys: vandentalpa iki 280 t ir ilgis iki 30 m. 
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Krantinė Nr. 1 

Iš krantinės Nr. 1 techninio paso (2022 m.) duomenų - bendras krantinės ilgis 873,74. 

Krantinės šiaurinės dalies ilgis 256,99 m. Krantinėje Nr. 1 sumontuota 15 vnt. Trelleborg 2xSCN 

1200 F2.0 atmušų su dviejų konusų elementais ir su skydais. Atmušų energijos absorbcija EA = 

1726 kNm; reakcija R = 2629 kN; Konusinis elementas pritvirtintas 8 – iais varžtais. Visi varžtai 

inkaruoti į g/b antstatą. Frontalinės plokštės plotis B = 3710 mm, aukštis H = 2700 mm. Šiuo metu 

krantinės Nr. 1 atmušų skydai yra pažeisti, nutraukta dalis ant skydų pritvirtintų slydimo plokščių 

(žr pav. 1) 

 

 

 

Pav. 1. Atmušos su pažeista plokščių slydimo paviršiaus danga krantinėje Nr. 1. 

2.1 Hidrometeorologiniai duomenys 

Pagrindinės priežastys, dėl ko kinta vandens lygis Klaipėdos sąsiauryje (Kuršių mariose) yra 

upių nuotėkis, Baltijos jūros vandens lygis ir patvankos – nuotvankos reiškiniai, priklausantys nuo 

atmosferinio slėgio. Maksimalūs vandens lygiai Klaipėdos sąsiauryje susidaro pučiant vakarų 

krypčių vėjams ir sukėlus vandens patvanką šiaurinėje Kuršių marių dalyje. 

Vandens lygio svyravimus galima suskirstyti į ilgalaikius, sezoninius ir trumpalaikius. 

Ilgalaikiai vandens lygio Baltijos jūroje pokyčiai yra nulemti vertikalių žemės plutos judesių, 

eustatinio vandens lygio kilimo ir Baltijos jūros vandens balanso. Per XX a vidutinis vandens lygis 

Klaipėdos sąsiauryje pakilo apie 13,5 cm . Vidutinis vandens lygio kilimas nuo 1961 m. buvo apie 3 
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mm per metus. Pats intensyviausias vandens lygio kilimas buvo XX a. pabaigoje (Dailidienė, 

Tilickis, Stankevičius, 2004). 

Kinta ne tik vidutinis metinis vandens lygis, bet ir vandens lygio metinis pasiskirstymas 1983 

– 2004 m. vidutinis sausio – kovo mėnesių vandens lygis buvo 20 cm aukštesnis nei 1961 – 1982 

m. laikotarpiu. Patys didžiausi yra trumpalaikiai vandens lygio pokyčiai. Jie dažniausiai vyksta 

audrų metu dėl vėjinės ir banginės patvankos. Aukščiausias vandens lygis Klaipėdos sąsiauryje - 

186 cm buvo užfiksuotas 1967 m. spalio 17 d. Uraganų Anatolijus (1999.12.04) ir Ervinas 

(2005.01.09) metu aukščiausias vandens lygis siekė atitinkamai 165 ir 154 cm. Per visą XX a. 

laikotarpį maksimalus metinis vandens lygis būdavo aukštesnis už 50 cm. 

Didžiausio ir mažiausio momentinio vandens lygio tikimybė Klaipėdos sąsiauryje. 

Tikimybė % 99 50 20 10 5 2 1 

Pasikartojimas 1 kartą 

per n metų 
1 2 5 10 20 50 100 

Didžiausias lygis, cm 45 85 110 124 143 162 180 

Mažiausias lygis, cm -50 -68 -77 -83 -89 -97 -103 

Didžiausi vandens pakilimai būna trumpalaikiai (1-3 val.), o mažiausi trunka ilgiau (>10 

val.). Staigius ir pavojingus vandens lygio svyravimus sukelia patvankos ir nuoslūgio procesai. 

Patvankas sukelia stiprūs pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų vėjai, o nuoslūgius – priešingu 

krypčių vėjai. 

3. Konstrukciniai sprendiniai 

3.1. Krantinė Nr. 1 

Vadovaujantis Statytojo patvirtinta technine projektavimo užduotimi planuojama krantinės 

Nr. 1 šiaurinėje dalyje (256,99 m) demontuoti esamas pažeistas atmušos įrenginio dalis: frontalinių 

plokščių metalinius rėmus su slydimo plokštėmis, neardant guminės kūginės dalies, pritvirtintos 

prie krantinės fasadinių plokščių ir pakeisti naujomis. Naujai montuojamų plokščių viršus turi būti 

0,50 m aukščiau, negu esama kordono altitudė. Plokštės komplektuojamos su laikančiosiomis 

grandinėmis, įtempėjais ir tvirtinimo detalėmis pagal gamintojo rekomendacijas. Plokščių perimetru 

turi būti įrengtos nuožulnos – viršutinės ir apatinės nuožulnos plotis 500 mm, o šoninių nuožulnų 

plotis  - 300 mm.  

Atmušų, esančių krantinėje Nr. 1 energijos absorbcija tenkina AB KVJUD 2016-03-10 

techninės specifikacijos Nr. T-32 p. 5.1.2. sąlygą ir pakeitus frontalines plokštes, atmušos tinkamos 

naudoti. Naujos frontalinės plokštės matmenys: plotis su 300 mm nuožulnomis – ne mažesnis, negu 

3850 mm, aukštis su 500 mm nuožulnomis – 5000 mm. Montuojamos plokštės viršus turi būti 0,50 

m aukščiau, negu esama kordono altitudė. Plokštės slydimo paviršius medžiaga - UHMW-PE. 

Plokštes gamintojas komplektuoja su palaikančiomis ir tempimo grandinėmis. 

Pastaba: kad nebūtų pažeidžiamos atmušų frontalinių plokščių slydimo paviršiai, 

švartuojamų naftovežių borto sija negali būti su pertrūkiais, aštriomis briaunomis ar kitokiais 

pažeidimais. 
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Laivų švartavimo energijos prie krantinės Nr. 1 tikrinamasis skaičiavimas 

          

Projektas    Krantinės Nr. 1 paprastasis remontas 

Laivo duomenys 

DWT dwt 153,226  t   
Vandentalpa MD 190,000  t   
Bendras ilgis LOA 275.0 m   

Ilgis tarp statinių LBP 265.0 m   

Plotis B 46.00 m   

Grimzlė D 16.00 m   

Borto aukštis F 8,3 m   

Koeficientas CB 0.95     

          

Švartavimo duomenys         

Švartavimo tipas   Šoninis švartavimas   

Akvatorijos tipas   Uždara akvatorija   

Klirensas KD 1.00 m   

BOV poveikis x 25.00 %   

    66.25 m   

Sukimosi spindulys K 76.98 m   

Masės centro koeficientas R 70.13 m   

Švartavimosi kampas a 10.00 Laipsn.   

Greičio vektoriaus kampas F 60.85 Laipsn.   

Masės koeficientas CM 1.800 * PIANC (2014) 

Ekscentriškumo koeficientas CE 0.622 *   

Krantinės konfigūracijos koeficientas CC 1.000 *   

Saugos koeficientas CS 1.000 *   

          

Švartavimo energija         

Laivo priartėjimo greitis (3 navigacinė 

zona) VB 100 mm/s*   

Energija 
EN 

1064 kNm   

  108.4 t-m   

Saugos koeficientas FS 1,25 *   

          

 Energija su saugos koeficientu 
EA 

1330 kNm   

  135.5 t-m   

Atmušos energijos absorbcija skaičiuojamajam laivui  EA – 1330 kNm 

Atmušos reakcija skaičiuojamajam laivui                      RA – 2280 kN 

Laivo borto slėgio į atmušos frontalinę plokštę skaičiavimas: 

  
 

   
 

    

        
    

  

  
 

Čia: 

R – atmušos reakcija 

W – skydo plotis, be nuožulnų 

H – skydo aukštis, be nuožulnų 
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Pagal PIANC rekomendacijas laivų, kurių vandentalpa viršija 60 000 tonų borto slėgis į 

atmušos skydą gali būti 150-200 kN/m
2 

3.3. Reikalavimai atmušų frontalinėms plokštėms 

Atmušų plieninės plokštės specifikacija 

Eil. 

Nr. 
Medžiagų charakteristika Aprašymas 

Patikrinimo 

būdas/tyrimai 

1. Plieno markė S355 J2 

J2 – Baltijos jūros uostams. 

Bandymas smūgiu minus 

20 ° C temperatūroje Medžiagos 

sertifikatas 2. Išorinių lakštų storis ≥ 10 mm  

3. Vidinių švelerių storis ≥ 8 mm  

4. Plokštės tankio bandymai   
Bandymo 

protokolas 

5. Dažymo technologija C5M  Protokolas 

Pastaba: Atmušų frontalines plokštes ir jų palaikančiąsias bei tempiančiąsias grandines 

montuoti pagal gamintojų rekomendacijas. 

Reikalavimai UHMW-PE plokštėms 

UHMW-PE plokštės turi tenkinti sekančius reikalavimus: 

Eil. 

Nr. Savybės Bandymų metodas Mato vienetai 

Reikšmės 

FQ1000 

V 

FQ1000 

DS 

1. Tankis ISO 1183-1 g/cm
3 

0,94-0,95 0,95-0,96 

2. Laiptuoto pavyzdžio 

kietumas 
ISO 11542-2 kJ/m

2 
140-170 100-130 

3. Abrazyvinės trinties 

koeficientas (smėlio 

suspensija) 

ISO/DIS 15527 FQ1000V=100 100-110 130-150 

4. Takumo riba ISO/R50mm/min. H/mm
2 

15-20 15-20 

5. Dinaminė trintis (PE-

plienas) 

Pm=1H/mm
2
 

V=10m/min. 
 0,15 0,15 

6. Kietumas ISO868/DIN53505 

3c reikšmė, 6mm pvz. 
D 63 63-66 

7. Darbinė temperatūra 
  

Nuo -80º 

iki +80º 

Nuo -80º iki 

+80º 

8. Šiluminis išsiplėtimas DIN 53752 K
-1 

~2x10
-4 

~2x10
-4

 

 

Frontalinių plokščių laikančiąsias ir įtempimo grandines, jų tvirtinimo elementus pateikia 

gamintojas. 
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Atmušų M33-M72 ankeravimo nurodymai 

Atmušų montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir tinkamai apmokytas montuotojas, 

kai pagrindo temperatūra yra -5 - +40 ºC diapazone. Prieš pradedant bet kokius darbus, privaloma 

susipažinti su montavimo technologija, eiliškumu, bei pasirūpinti saugiomis darbo priemonėmis 

(akiniai, apsauginės pirštinės, apsauginiai drabužiai ir kt.) Prieš montavimą pasitikrinti, ar turima 

visa reikalinga įranga ir priedai nurodytiems darbams atlikti. 

1. Aplinkos korozijos klasė C5-M, naudojami karšto cinkavimo inkariniai varžtai (žym. 

HDG).  

2. Ankerinė masė, inkarinių varžtų tipas, geometrija ir įgilinimas negali būti keičiami be 

projektuotojo pritarimo.  

3. Inkariniai varžtai privalo būti įrengti užtikrinant projekte nurodytą inkaravimo gylį.  

4. Inkarinių varžtų įrengimą turi atlikti tik patyręs ir apmokytas montuotojas, griežtai 

vadovaudamasis gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir technologine kortele.  

5. Gamintojas turėtų tinkamai parinkti visą sistemą, reikalingą kiaurymių valymui ir 

injektavimui - šepetėliai, valymo antgaliai, plūdės, dozatoriai ir kt., bei atlikti teisingo 

inkaravimo apmokymus montuotojams.  

6. Po deimantinio gręžimo, kiaurymės turi būti išplaunamos švariu vandentiekio vandeniu, ir 

tik tada valomos suspaustu oru, šėpėtėliais pagal technologiją.  

7. Skylių išpūtimui naudojamas kompresorius su suspaustu oru, kurio darbinis slėgis ne 

mažesnis kaip 6bar, našumas 140m
3
/val (2333 l/min). Naudojami išpūtimo antgaliai 

nukreipiantys oro srautą nuo skylės dugno į išorę. Dėl nepakankamai gerai išvalytos 

gręžtinės kiaurymės tvirtinimas gali blogai laikyti arba visiškai nelaikyti. Prieš įpurškiant 

mišinio, kiaurymės turi būti sausos arba drėgnos, jose neturi būti gręžimo šlamo, dulkių, 

ledo, alyvos, tepalų ar kitų nešvarumų. 

8. Injektavimas atliekamas su gamintojo injektavimo plūdėmis (pvz. HIT-SZ), dozatoriais ir 

sistema, neleidžiančia susidaryti oro burbulams viso injektavimo metu. 

INKARINĖS MASĖS INKARINIŲ VARŽTŲ BETONE TVIRTINMUI REIKALAVIMAI 

 Ankerinė masė turi turėti patvirtinimą, kad yra tinkama naudoti deimantu gręžtose 

kiaurymėse su projekte nurodyto dydžio inkariniais varžtais (Gamintojo Eksploatacinių 

Savybių Deklaracija). 

 Inkaravimui naudojama epoksidinė ankerinė masė HIT-RE 500 V3, arba neprastesnių 

parametrų nei nurodyta lentelėje žemiau: 

 

 

Gniuždomasis stiprumas pagal ISO 604 102 Mpa 

Lenkiamasis stiprumas pagal DIN 53452 90 Mpa 

Gniuždomasis takumo stiprumas pagal ASTM D 695-96 88 Mpa 

Tempiamasis stiprumas pagal ASTM D 638-97 45 Mpa 

Charakteristinis sukibimo stiprumas nesupleišėjusiame 

betone (       ) deimantu gręžtose kiaurymėse* pagal 

M33 – 9,0 Mpa 

M36 – 9,0 Mpa 

M39 – 9,0 Mpa 
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EOTA TR029 (temperatūros diapazonas I) 

 

 

 

 

Betone C30/37 didinamasis koeficientas 1,04 

Betone C40/50 didinamasis koeficientas 1,07 

M42 – 8,5 Mpa 

M48 – 8,5 Mpa 

M52 – 8,0 Mpa 

M56 – 8,0 Mpa 

M64 – 7,0 Mpa 

M72 – 6,0 Mpa 

Linijinis susitraukimas pagal ASTM D 2566-86 0,004 % (mm/mm) 

Vandens įgeriamumas pagal ASTM D 570-95 0,09 % (24h) 

Pagrindo temperatūros ir darbo diapazonas nuo -5 iki +40 
o
C 

 

 

 Atsparumas druskingam vandeniui (gamintojo techniniai duomenys), jei ankerinė masė gali 

turėti sąlytį su jūros vandeniu eksploataciniu laikotarpiu. 

Pastaba: Montuojant inkarinius varžtus vadovautis gamintojo rekomendacijomis 

4. Statybinės atliekos. 

 

Kadangi bus montuojami gaminiai, statybinės atliekos statybos metu neplanuojamos, tačiau 

jeigu jų bus, atliekos turi būti tvarkomos pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles. Statybvietėje 

turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 

atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos atliekų tvarkymo 

taisyklėse ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose 

LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 

apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 

statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta 1.08.02:2016  „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, 

galinčių neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
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Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 

statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybos inspektoriai, atlikdami ypatingų statinių statybos, jų rekonstravimo ir atnaujinamų 

(modernizuojamų) pastatų patikrinimus, fiksuos ir statybinių atliekų tvarkymo pažeidimus. 

Patikrinimuose bus naudojamas specialus Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų 

reikalavimams patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas, patvirtintas Aplinkos ministerijos 

viršininko 2014-12-02 įsakymu Nr. IV-195), kuriame nurodyti svarbiausi statybinių atliekų 

tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Už šių reikalavimų laikymąsi objekte 

atsakingas rangovas.  
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Projekto pavadinimas: 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m) ir 
krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas 

Paprastojo remonto aprašas
8168 PV 2025 Dokumento pavadinimas: 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Laida

38367 PDV 2025
0

LT

Statytojas: 

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Sutartinis žymuo: 

592-KR1-PRA.SZ-05

Lapas Lapų

1 2

Švartavimo įrangos ir jos įrengimo sąnaudų žiniaraštis

Eil. Medžiagos Mato

Nr.
Darbų pavadinimas

charakteristika vnt.
Kiekis Pastaba

Krantinė Nr. 1

1.

Frontalinių plokščių 3,7x2,7 m su slydimo 
paviršiais nuėmimas ir išvežimas į Statytojo 
nurodytą vietą iki 25 km atstumu

vnt 

t

15 

60

Vienos plokštės 
svoris 4 t

2.
Frontalinių slydimo plokščių su 

laikančiosiomis grandinėmis sumontavimas
3,85x5,00 m

vnt 

t

15 

115,5

Vienos plokštės 
svoris 7,7 t

2. 1.
- kiaurymių gręžimas grandinių laikikliams 
ir inkaravimas (inkarinis varžtas M42)

L=600 mm 

Ø50

vnt 

m

360 

216

Inkarinių varžtų 
kiekis, 

diametras, ilgis, 

bei kiaurymių 
gylis ir kiekis 

gali keistis 

priklausomai 

nuo pasirinkto 

atmušų 
gamintojo

Pastaba: 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktas trumpas, bendrojo pobūdžio darbų ir medžiagų 
aprašymas. Detalesnis aprašymas pateiktas techninėse specifikacijose ir aiškinamajame rašte. 
Dalyvaudamas viešojo pirkimo konkurse, rangovas turi įsivertinti:
- nuolatinius darbus ir su jais susijusias išlaidas; 
- įrenginius, įskaitant jų remontą; 
- transportavimo išlaidas, statybai naudojamų medžiagų kiekį (žiniaraščiuose pateiktas 
sutankintų medžiagų tūris); 
- laikinuosius darbus ir priemones jiems vykdyti; 

- sandėliavimo, paklojimo, sumontavimo, bandymo ir įrengimo kaštus; 
- visas susijusias išlaidas.



AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
TVIRTINU 
Infrastruktūros direktorius 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-__-__ Nr. T-___ 
Klaipėda

1. Projekto pavadinimas 
(objektas)

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies 
(256,99 m) ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis 
remontas

2. Statytojas Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto 
direkcija)

3. Statybos vieta Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Burių g. 19, Klaipėda 
4. Statinio kategorija Ypatingi statiniai 
5. Statinio projekto Paprastojo remonto aprašas (toliau – Projektas) 
etapas 
6. Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
7. Pagrindiniai 
duomenys apie statinį

7.1. Krantinė Nr. 1: 
7.1.1. (unik. Nr. 2195-8016-0013), 
7.1.2. krantinės šiaurinės dalies ilgis: 256,99 m. 
7.2. Krantinė Nr. 2: 
7.2.1. unik. Nr. 2100-2014-5013, 
7.2.2. krantinės ilgis: 220,45 m.

8. Skaičiuojamojo laivo 
duomenys

8.1. Didžiausio laivo: 
8.1.1. ilgis: iki 275 m, 
8.1.2. vandentalpa: iki 200 000 t. 
8.2. Mažiausio laivo: 
8.2.1. ilgis: iki 30 m, 
8.2.3. vandentalpa: iki 280 t. 
9.1. Parengti9. Projektavimo 

paslaugų apimtis
objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1

šiaurinės dalies (256,99 m) ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, 
paprastasis remontas“ Projektą.
9.1.1. Projekte numatyti krantinės Nr. 1 šiaurinėje dalyje esamų pažeistų 
atmušimo įrenginių demontavimą dalimis: demontuoti metalinius rėmus 
su slydimo plokštėmis, neardant guminės konusinės dalies, pritvirtintos 
prie krantinės fasadinių plokščių (preliminarus kiekis – 8 vnt.). 
9.1.2. Projekte numatyti esamų atmušų pakeitimą naujomis krantinėje Nr. 
2 (preliminarus kiekis – 11 vnt.), kurios būtų pritaikytos švartuoti laivus, 
turinčius horizontalią atraminę plieninę atmušą ant laivo borto (plieninė 
atmuša visu perimetru arba su tarpais), įvertinant ir galimą laivo stovėjimą 
prie krantinės esant bangavimui. 
9.1.3. Suprojektuoti krantinės Nr. 1 šiaurinėje dalyje esamus atmušimo 
įrenginių metalinius rėmus su slydimo plokšte, pritaikant juos švartuoti 
laivus, turinčius horizontalią atraminę plieninę atmušą ant laivo borto 
(plieninė atmuša visu perimetru arba su tarpais), ir pridedant prie esamų
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guminių konusinių dalių. Numatyti frontalinio metalinio rėmo su slydimo
plokšte  viršvandeninės  dalies  paaukštinimą  daugiau  kaip  50  cm  virš
krantinės  antstato  viršaus  altitudės  kartu  numatant  metalinio  rėmo  su
slydimo  plokšte  laikančias  detales  –  metalines  grandines,  tvirtinimo
detales. Siūlomas sprendinys turi būti įvertinas skaičiavimais numatytam
laivui  ir,  esant  per  mažai  laikomajai  galiai,  numatyti  papildomus
sprendinius.  Projektuotojas  gali  pasiūlyti  kitą  racionalų  atmušų keitimo
(pritaikymo)  sprendinį,  siekiant  atmušas  pritaikyti  švartuoti  laivus,
turinčius horizontalią atraminę plieninę atmušą ant laivo borto (plieninė
atmuša visu perimetru arba su tarpais), įvertinant ir galimą laivo stovėjimą
prie krantinės esant bangavimui. 
9.1.4. Projekte numatyti demontuotų dalių medžiagų utilizavimą, jeigu jų
pakartotinas panaudojimas negalimas, ar (ir) demontuotų dalių medžiagų
pervežimą į Uosto direkcijos nurodytą vietą Klaipėdos mieste sandėliuoti,
kai jų pakartotinas panaudojimas galimas.
9.2. Projektas rengiamas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais
reglamentais ir normatyviniais dokumentais. Projekte numatyti atmušimo
įrenginių  keitimą  etapais:  vienas  etapas  –  atmušimo  įrenginių  keitimas
krantinėje  Nr.  1  šiaurinės  dalies;  kitas  etapas  –  atmušimo  įrenginių
keitimas krantinėje Nr. 2.
9.3. Projektuotojas  dėl  reikalingų  techninių  sąlygų  gavimo,  jei  reikia,
sąlygų  patikslinimo,  naujų  techninių  sąlygų  (ar  kitų  sąlygų)  gavimo
kreipiasi į atitinkamas institucijas.  
9.4. Visus  išeities  duomenis,  leidimus,  reikalingus  šiam  projektui
parengti, parengia ir gauna projektuotojas.
9.5. Išeities  duomenis,  kuriuos  pateikia  Uosto  direkcija,  jei  būtina,
patikslina projektuotojas.
9.6. Parengtą projektą suderinti su Uosto direkcija, AB „KN Energies“.
9.7. Parengtą Projektą pristatyti Uosto direkcijos techninei tarybai ir gauti
jos pritarimą.

10. Projekto sudėtis Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
11. Kitos papildomos 
sąlygos

11.1.Projektuotojas  savo  lėšomis  užsako  visus  reikalingus  tyrimus
(topografinius,  ir  kt.),  išeities  duomenis dėl  projekto parengimo, gauna
reikiamas technines sąlygas, prisijungimo sąlygas, kitus privalomuosius
projekto rengimo dokumentus ir jų pagrindu rengia projektą.
11.2. Papildomai  už  darbus  ar  paslaugas,  kurių  rangovas,  teikdamas
pasiūlymą,  nenumatė  darbų  žiniaraščiuose,  nebus  mokama,  jei  jų
atlikimas patenka į užduoties reikalavimus.

12. Privalomieji 
techninio projekto 
rengimo dokumentai

12.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
12.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas.
12.3. Jūrų  uostų  techninis  reglamentas  „Jūrų  uostų  ir  laivininkystės
statinių projektavimas“.
12.4. Lietuvos Respublikoje galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir  kiti  normatyviniai  dokumentai.  Pastaba:  taikant  euronormas,
koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus Lietuvai.

13. Projektinės 
dokumentacijos 
skaičius

Parengti  objekto  „Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  krantinės  Nr.  1
šiaurinės  dalies  (256,99  m)  ir  krantinės  Nr.  2  Burių  g.  19,  Klaipėdoje,
paprastasis remontas“ Projekto 2 egzempliorius popierine versija lietuvių
kalba, 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal
eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami
failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali
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būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas parašas) ir 
papildomai pridėti brėžiniai DWG formatu.

14. Pateikiami išeities 
duomenys

14.1. Krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m) techninis pasas. 
14.2. Krantinės Nr. 2 techninis pasas. 
14.3. Naujai projektuojamo atmušimo įrenginio brėžinys. 
14.4. Esamo atmušimo įrenginio brėžinys. 
14.5. Laivų pozicionavimo schema.

Statybos ir eksploatacijos 
skyriaus vadovas

Statybos ir eksploatacijos departamento 
direktorius
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-04-04 10:31:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/168728

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1958-01-01

Adresas: Klaipėda, Burių g. 19
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Vandens uostas - Krantinė Nr.1
Aprašymas / pastabos: Krantinės ilgis - 939,6 m, plotis - 5-55 m, gylis - 14,5-17 m.

Unikalus daikto numeris: 2195-8016-0013
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandens uostų
Žymėjimas plane: 1i

Statybos pradžios metai: 1958
Statybos pabaigos metai: 1964

Rekonstravimo pradžios metai: 2020
Rekonstravimo pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 939.60 m
Gylis: 17 m

Prieplaukos rūšis: Krovinių
Vandens uosto rūšis: Kita

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18711000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Atkuriamoji vertė: 14444000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-11-12
Vidutinė rinkos vertė: 14444000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-11-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-12
2.2. Vandens uostas - Povandeninė atraminė sienutė

Aprašymas / pastabos: Povandeninės įlaidinės atraminės sienutės ilgis - 69,53 m, įlaidų ilgis - 23,50 m,
sienutės viršaus altitudė - nuo -0,9 iki -7,90 m. Vamzdžių su navigaciniais ženklais (3
vnt.) ilgis - 25 m, vamzdžių viršaus altitudė - +3,12 m.

Unikalus daikto numeris: 4400-5579-1716
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandens uostų
Žymėjimas plane: 4k

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 23.50 m
Ilgis: 69.53 m

Plotas: 1191.00 kv. m
Medžiaga: Plienas

Vandens uosto rūšis: Kita
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 615000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 615000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 615000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-02

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-5776-3176
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 1k

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 7157.64 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 634000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 634000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-11-12

Vidutinė rinkos vertė: 634000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-11-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-11-12

2.4. Nuotekų šalinimo tinklai - Paviršinių lietaus nuotekų išleidėjas
Unikalus daikto numeris: 4400-5579-1727
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1KL
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Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 31.22 m
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 20400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 20400 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-03-09

Vidutinė rinkos vertė: 20400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-03-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-03-09

2.5. Nuotekų šalinimo tinklai - Gamybinių nuotekų tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5579-1749
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 2KL

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 32.38 m
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2980 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 2980 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 2980 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-02

2.6. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5579-1754
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 3KL

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 259.58 m
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 26100 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 26100 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 26100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-02

2.7. Nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5736-1745
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 4KL

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-09-08

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870
Daiktas: vandens uostas Nr. 2195-8016-0013, aprašytas p. 2.1.

vandens uostas Nr. 4400-5579-1716, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-5776-3176, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1727, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1749, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1754, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2022-11-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1097
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Daiktas: vandens uostas Nr. 2195-8016-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-26 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 6612

2019-08-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4947
Įrašas galioja: Nuo 2019-08-22

8. Žymos: įrašų nėra
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9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra 

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma) 

Daiktas: vandens uostas Nr. 2195-8016-0013, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2023-03-27 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas 

Nr. RSIYV-20-230327-00003 
Aprašymas: Rekonstravimas 

Įrašas galioja: Nuo 2023-03-27 
10.2. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma) 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5736-1745, aprašyti p. 2.7. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-04 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas 

Nr. ACCR-20-220404-01306 
Aprašymas: Nauja statyba 

Įrašas galioja: Nuo 2022-04-04 
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1749, aprašyti p. 2.5. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2021-12-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-30 

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1749, aprašyti p. 2.5. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 

2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-30 

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5776-3176, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5776-3176, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 
2021-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 
10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1754, aprašyti p. 2.6. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2021-10-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą 
Nr. ACCR-20-211029-04233 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1754, aprašyti p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 
2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 
10.9. Rekonstrukcija (daikto registravimas) 

Daiktas: vandens uostas Nr. 2195-8016-0013, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210414-00086 

2021-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 

10.10. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

Daiktas  2195-8016-0013, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 

2021-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 

10.11. Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1727, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-04-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210414-00086 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 
10.12. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5579-1727, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 
2021-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 
10.13. Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: vandens uostas Nr. 4400-5579-1716, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2021-12-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211213-00282 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 

10.14. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

Daiktas: vandens uostas Nr. 4400-5579-1716, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 

2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27 

10.15. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma) 
Duomenis nustatė:  

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5736-1745, aprašyti p. 2.7. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512 

2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1743751913&tnr=50&rnr=168728&ntr=&doktipas=0 3/4



Įrašas galioja: Nuo 2021-09-17 
10.16. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma) 

Daiktas: vandens uostas Nr. 2195-8016-0013, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas 

Nr. SSIYV-100-190430-00002 
Aprašymas: Rekonstravimas 

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-02

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

13. Kita informacija: įrašų nėra 

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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Atmušų skydų keitimas krantinėje Nr. 1. 

Dokumento žymuo:

0 2025

Nerijus MikaločiusSPDV38367

Statinio projekto pavadinimas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m)

ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas

Paprastojo remonto aprašas

Išmontuojami atmušų skydai
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Atmušų skydų keitimas krantinėje Nr. 1. Pjūviai.

Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

0 2025

38367 SPDV

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m) 

ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas 

Paprastojo remonto aprašas

2 - 2 (1:50)

Atmušų skydų keitimas (1:50) 

Vaizdas iš viršaus

1 - 1 (1:50)




