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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. vBylos Laida Pavadinimas Pastabos

Nr. Zymuo

1. BD 0 Bendroji dalis

2. SP 0 Sklypo plano

3. SA 0 Statinio architektiiros

4. SK 0 Statinio konstrukcijy

5.1. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

5.2. LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo

6. SVOK 0 Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo

7. E 0 Elektrotechnikos

8. ER 0 Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

9. AS 0 Apsauginés signalizacijos

10. GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo

11. GS 0 Gaisrinés saugos

12. Sp 0 Silumos punkto

13. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

14. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS, ESAMA BUKLE

1.1. Bendrieji duomenys

PROJEKTO PAVADINIMAS: ,,Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g. 83,

Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeiciant paskirtj j mokslo, projektas®;

STATYBOS VIETA: Alytaus r. sav., Simnas, Vytauto g. 83 (Zemés sklypo unikalus. Nr.3363-0002-0208);

ZEMES SKLYPO KADASTRO NUMERIS: 3363/0002:208 Simno m. k.v;

DAIKTO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kita;

ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO BUDAS: Visuomeninés paskirties teritorijos;

ZEMES SKLYPO PLOTAS: 2,4686ha;

STATINIO GRUPE: Negyvenamieji pastatai, Inzineriniai tinklai, Kiti inZineriniai statiniai

STATINIO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Esama — gamybos pramonés [7.8], blisima — mokslo

[7.11]

STATINIO KATEGORIJA: Neypatingasis statinys

UZSAKOVAS: Alytaus rajono savivaldybés administracija

STATYTOJAS: Alytaus rajono Simno gimnazija

STATYBOS RUSIS: Statinio rekonstravimas;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024m,;

STATINIO PROJEKTO ETAPALI: Projektiniai pasitilymai, Techninis darbo projektas;

PROJEKTO SUDETIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto

ckspertizé*

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis galiojanéiai LR teisés aktais, jstatymais, projektavimo

uzduotimi. Projekto dalies sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 2024/3110 nustatytus esminius statiniy

reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy,

normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, taip pat nepazeidzia valstybés, integracijos,

visuomenés ir treciyjy asmeny interesy. Projektui naudojama geodezininko R. B. i§ UAB ,Iresta parengta ir

suderinta topografine nuotrauka, derinimo Nr. TIIIS1-20240603-034145

1.2. Naudojamos programineés jrangos sarasas

Imoné Atsakingas asmuo Programinés jrangos pavadinimas
MB Foxit PDF editor
Squares® Grazvydas Sabaliauskas Autodesk Autocad 2023
»>d Autodesk Revit 2023
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Nr. [-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas

Nr. D1-193 patvirtintas "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés";

Nr. D1-719 patvirtintas ,,Atskiryjy ir priklausomyjy zeldyny; kiirimo ir tvarkymo projekto rengimo tvarkos
aprasas";

Nr. 3-82 ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés*, 2012m.

Nr. 3-83 ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®, 2012.

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

,.Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*, 2010-12-07 jsakymas Nr. 1-338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510).

[-1495 LR Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* (2024-06-15-2024-10-31);

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys®;

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (Suvestiné redakcija 2024-07-11 - 2024-10-
31);

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj] dokumentg padariniy
Salinimas‘;

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeningés paskirties statiniai®

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® (Suvestiné redakcija 2024-06-
18 -2024-10-31)

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

TRA TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas;

IT TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklés*;

HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® (Suvestiné
redakcija nuo 2023-11-01);

HN 21:2017 ,,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai* (Suvestiné redakcija nuo
2023-11-01);

HN 33:2011 Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties

pastatuose bei jy aplinkoje;
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3. PAZINTINIAI DUOMENYS (ESAMA BUKLE)

3.1. Esama padétis
Sklypas netaisyklingo daugiakampio formos, remiantis inZineriniais topografiniais matavimais, lygaus reljefo.
Sklype stovi pastatas mokykla (Unikalus Nr. 3392-0001-2010) ir rekonstruojamas pastatas — dirbtuvés
(Unikalus Nr. 3392-00012020). Pavieniai medziai auga visoje teritorijoje — berzai, eglés, liepos ir kt., taiau né vienas
Ju nepatenka j statybos teritorija, todél jy tvarkymas nenagrinéjamas.
Sklypa kerta/ jame yra inzineriniai tinklai: Silumos tiekimo, vandentiekio, drenazo, lietaus kanalizacijos,
telekomunikacijy ir elektros tinklai.
3.2. Teritoriju planavimo dokumentai. Bendrasis planas.
Pagal Alytaus rajono bendrajj plana, teritorija priskirta gyvenamajai intensyvaus ir vidutinio intensyvumo

zonai (prioritetinés plétros teritorija — [ prioritetas).

TERITORIJOS FUNKCINES ZONOS IR JU TURINYS

Funkcinés zonos Funkcinés Funkcinis Pagrindiné Zzemés |gyvendinimo
reikSme zonos tipas prioritetas naudojimo paskirtis prioritetas

URBANIZUOTOS IR NUMATOMOS URBANIZUOTI TERITORIJOS

r—— KT;

U_GG_IF Ui; Ue; Ri galimos M, C, H 1
- KT;

UGGV F Ui; Ue; Ri galimos M, C, H 1

NN
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3.3. Statinio buiklés vertinimas

Pastatas — Dirbtuvés, randasi Mokyklos, esancios Simne, Vytauto g. 83 vidiniame kieme. Pastato paskirtis —
gamybos, pramonés. Sienos — plyty miro, stogas — §laitinis, dengtas asbestinio Siferio danga. Fasado apdaila —
iSpiestas tinkas, labai blogos biiklés, dalis fasado — iSpieStas miras.

Vidaus patalpy apdailos biiklé — bloga. Fragmentais atSokes bei nukrites tinkas, sieny apdaila paZzeista
kapiliarais kylancios drégmés, sutriikusi. Pastato iSorinés sienos storis bei medZiagiskumas. Siena — miSriy
keraminiy plyty miras, kurio storis 25 cm.

Pamatai juostiniai, betoniniai, jgilinti — 1,20 m nuo Zemés pavirsiaus. Atidengimo metu nustatytas gruntinio
vandens lygis - 1 m. gylyje. Tarp betoninio pamato ir plyty miiro néra jrengtos horizontalios hidroizoliacijos. Dél
Sios priezasties sieny miiras veikiamas kapiliarais kylan¢ios drégmés. Pastatas neturi cokolio, todél grunto lygis
kontaktuoja tiesiogiai su I a miiro sienomis. Néra jrengtos nuogrindos ar lietaus nuvedimo sistemos. Triiksta
apskardinimy, palangiy, stogeliy.

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé” nustato
statinio gyvavimo trukme — teorinj laikotarpj, per kurj statinys, normaliai jj naudojant (nuo statinio naudojimo
pradzios iki jo nugriovimo) ir atsizvelgiant j statybos produktus, i§ kuriy jis pastatytas, bei vietines klimatines salygas,
atitinka esminius statinio reikalavimus. Sio reglamento priedo II. skyriaus 17.1 p. nurodyta, jog dirbtuviy paskirties,
plyty miiro konstrukcijy pastatams, nustatoma 80 mety gyvavimo trukmeé. Pastatas — Dirbtuvés, unik. Nr. 3392-0001-
2020, pastatytas 1936 metais — virsija tokio tipo pastatams nustatyta gyvavimo trukme. Tikétina, kad jo remontas bei
pritaikymas Siandieniniams poreikiams bei esminiy statinio reikalavimy jame uztikrinimas galimai yra brangesnis

nei jo griovimas ir naujo pastato statymas.
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Susisiekimas

Susisiekimo sprendiniai nekei¢iami. Jrengiamos dvi klasés vietoje dirbtuviy esamiems mokiniams, todél

stovéjimo viety poreikis nepadidéja.
4.2. Sklypo planas

Salygine pastato 0,00 altitudé priimtas pirmo auksto grindy pavirSius, kas atitinka absoliucig altitude 97,00.
Aplinkui rekonstruojamg pastatg jrengiama nuogrinda, prie pagrindinio jéjimo suformuojamas takas pritaikytas
nejgaliesiems (su vedamaisiais ir jspéjamaisiais pavirsiais). Aplink pastatg paZeistos dangos atstatomos. Vakarinéje
pastato dalyje jrengiama betoniniy trinkeliy aikstelé ties ZN islaipinimo vieta. Sia aikStele numatoma apzeldinti
kriimais.

4.2.1.Sklypo apzeldinimo sprendiniai

Rekonstruojant pastatg papildomas sklypo apZeldinimas numatomas ties projektuojama ZN manevravimo
aikstele, numatant kriimais apzeldinti vejos plota tarp rekonstruojamo pastato ir asfalto dangos. Kriimai sodinami
didesniu nei 1,5m atstumu nuo pastato. Kadangi j statybos zona nepatenka né vienas sklype augantis medis, tai jy

tvarkymo buidai nenagrinéjami.
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4.3. Bendrieji sklypo rodikliai

Pavadinimas vieMnaett(:ls rekorIl’sl;il'e:Vimq rekonsI:(r)aVimo Pastabos
I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m? 24686
1.2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 13,48 13,48
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % 7,44 7,51
1.4. sklypo uzstatymo plotas m? 1837,00 1854,00
1.5. Apzeldintas sklypo plotas % 78 78
IV.KITI STATINIAI
4.1 Pésciyjy takas, 1,50m plocio * m 25,5 nesudétingasis statinys, I grupés
4.2 PéscCiyjy takas, 2,50m plocio * m 10,15 nesudétingasis statinys, I grupés

4.4. Mazoji architektiira

Prie pastato numatomi mazosios architekttiros elementai: dviraciy stovai, Siuksliadézés.

Visi mazosios architektiiros elementai projektuojamose erdvése turi biiti vientisos id¢jos / dizaino.

Mazosios architekttiros sprendinius Zr. techninése specifikacijose ir kiekiuose. Vieta sklype SP dalies
bréziniuose.

4.5. NuZymeéjimas

Projektuojamo pastato, automobiliy parkavimo aiksteliy ir kity elementy nuZyméjimas atliktas koordinatémis
(koordinaciy sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus nuo gatvés asies ar kity koordinatémis nuzyméty objekty.

Nuzymima A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams. Jos bendras plotis 4 900
mm, i§ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstel¢ i§lipimui (Sone automobiliy statymo
vietos jrengta pésCiyjy judéjimo trasa, atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, todél atskira iSlipimo
aikstelé nejrengiama), ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000
mm aikstelé iSlipimui.

4.6. Dangos

Teritorijoje naujai jrengiamos dangos bus pilnos konstrukcijos. [rengiama betoniniy trinkeliy danga aplink
rekonstruojama pastata. Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19 atsizvelgiant j 3, 4, 6,7, 8, 11 ir 13 lenteles. Tvarkomo sklypo teritorijoje
numatyta péséiyjy taky i§ betoniniy trinkeliy ant F2 ir F3 klasés grunty konstrukcija.

Dangy konstrukcijas ir joms keliamus techninius reikalavimus ziiiréti mazguose ir techninése specifikacijose.

4.7. Atstatomos esamos dangos

Visos esamos iSardomos dangos, augalinis sluoksnis ir/arba pazeisti statiniai (tinklai) po tinkly klojimo darby
atstatomi j pirming biikle, tose paciose altitudése. Dangos atstatomos naujai jrengiant dangas pilnai su visais

pasluoksniais.

4.8. Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas
Sklypo inzineriniy tinkly altitudés parenkamos atsizvelgiant  prisijungimo prie magistraliniy komunikacijy

gylius, reglamentuose ir techninése specifikacijose nurodytus reikalavimus bei tinklo eksploatavimui biitinus
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nuolydzius, inzineriniy tinkly sprendiniai pateikiami atitinkamy projekto daliy bréZiniuose ir inZineriniame
suvestiniame plane.

4.9. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimo sprendiniai

Teritorijos auks¢iy planas atliktas atsizvelgiant j esama reljefa, pavirsinio vandens nuvedimo bitinybe. Siuo
projektu i§sprendziamas dalies sklypo ties rekonstruojamu pastatu vertikalus planavimas. Sklypo teritorijoje lietaus
vanduo surenkamas j suprojektuotas zemiausias vietas, kuriose numatyti lietaus surinkimo Sulinéliai. | gretimus
sklypus lietaus vanduo nenuvedamas. Tikslis lietaus nuvedimo sprendiniai numatyti projekto vandentiekio ir
nuoteky Salinimo dalyje.

Projektuojamy kiety dangy nuolydziai pritaikyti Zzmoniy su negalia reikméms.

Didziausi leistini pésciyjy taky isilginiai nuolydziai < 5%, skersiniai nuolydZziai < 2%. Trasoje nelygumai < 10
mm. Vertikalaus planavimo sprendinius zr. grafingje projekto dalyje.

4.10. Sklypo ir pastaty apSvietimo jrengimo sprendiniai

Nuo pastato apsSvieCiamas pagrindinis jéjimas. Tiksliis apSvietimo sprendiniai numatyti projekto
elektrotechnikos dalyje.

4.11. Sklypo apsaugos nuo vagys¢iy, smurto ir vandalizmo

Mokyklos teritorija aptverta, visg para budi apsauga. Pastatas stovi teritorijos viduryje, iéjimas j pastatg
apsviestas, langai atidaromi tik i$ vidaus, visos lauko durys rakinamos, teritorija stebima vaizdo kameromis.

4.12. Sklypo atpvérimas

Teritorija neaptveriama fizine tvora. Vizualiniam barjerui naudojami Zeldynai: sodinama gyvatvoreé.

4.13. Saugus naudojimas

Vadovaujantis 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai“ 223 p. iSorés turéklai neprivalomi, kadangi

laipty aikstelés ir Zemés lygio skirtumas yra 25cm. Pries laiptus suprojektuoti jspéjamieji pavirsiai.
5. TERITORIJOS PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Pésciyjy tako isilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pés¢iyjy tako nuolydis
turi bati ne didesnis kaip 1:50 (2,0%). Pésciyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir
nelygumai neturi biiti didesni kaip 5 mm. PéscCiyjy takuose pries lygio pasikeitimus (laiptus) ir susikirtimy su gatviy
vaziuojamagja dalimi bei kitomis klititimis vietose jrengiami jsp&jamieji ir vedamieji pavirsiai. | pésCiyjy takus neturi
issikisti objektai, galintys tapti klititimi ZN. Pés¢iyjy takuose sumontuoti objektai (§viestuvai, Zenklai ir pan.) turi
bti ne Zemiau kaip 2 100 mm vir§ tako pavirSiaus. Ant pésCiyjy taky ar Saligatviy neturi biiti dangciy, groty, trapy
ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus. Pés¢iyjy takai, peréjos, laiptai ir
kiti ZN trasoje esantys elementai turi bati gerai ap$viesti tamsiuoju paros metu. Prie pagrindinio jé&jimo numatyti
vedamieji ir jspéjamieji pavirsiai.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas", bei kitus teisés

aktus pagal jo nuorodas.
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6. ATLIEKU SURINKIMO IR TVARKYMO SPRENDINIAI

Projektuojamo pastato eksploatavimo metu susidaranciy atlieky tvarkymui atlieky tvarkymo rusiuojant

aikstelé numatoma esamoje vietoje prie pastato, numatant kiety dangy aikstelés jrengima.
7. GAMTOS IR KULTUROS VERTYBIU ISSAUGOJIMAS

Sklypas nepatenka j kultiros paveldo teritorija, taip pat néra su kultiiros paveldu susijusiy objekty, todél
sprendiniai néra nagrinéjamas. Taip pat sklypas néra ekologinio tinklo Natiira 2000, Nekilnojamo kultiiros paveldo

erdviniame i r gamtinio karkaso teritorijose. Sklype néra melioracijos jrenginiy. Saugotini medziai nekertami.

8. STATYBOS ATLIEKU TVARKYMAS

[

statybines atlickas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo S$iai jmonei, arba regiono aplinkos apsaugos
departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo sglygas.

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamoje sklypo zonoje nuimti derlingg augalinio grunto
sluoksnj, sandéliuoti jj statybos reikalams nenaudojamoje teritorijoje ir véliau jj panaudoti apzeldinant teritorijg.
Baigus statybinius darbus sutvarkoma aplinka, atstatomos pazeistos dangos.

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje turi buti vykdoma Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky i§vezima jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente.

Statybvietéje turi buti risSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), risiuojamos kitos atlickos - antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybinés atlickos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo
dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti pazymétos spec. joms skirtu
zenklinimu, skysto agregatinio biivio atliekos privalo biiti laikomos uzdarose talpyklose/cisternose, kieto agregatinio
biivio atliekos — uzdaruose konteineriuose, birios atvirai sandéliuojamos atlickos — ant nepralaidzios dangos.

Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atlieky iSvezimo sutartys Rangovo saskaita privalo
biti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turin¢iomis tos kategorijos atlickas tvarkancios jmonés

registracijos pazyméjima.
9. TRECIUJU SALIU INTERESAI, KULTUROS PAVELDO VERTYBIU APSAUGA

Projektiniy sprendiniai neprieStarauja privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architekttiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio,
nekilnojamojo kultiros paveldo, treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

o statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;
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o galimybeé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;

o galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

o patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apsvietimo pagal higienos ir
darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

o gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

o apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

o apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;

o aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas;

o gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy
iSsaugojimas;

o hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Projektuojamas statinys prisikiriamas visuomenei svarbiy objekty sarasui, todél buvo atliktos visos

privalomos projekto vieSinimo procediiros.
10. PASTABOS

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti zemés darby leidima,
i§sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg ir susiderinti eismo organizavimo schemas,
kurios bus numatomos statyby metu.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekts, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis technine

specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniaras¢iais.
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TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TS-1.1. Bendrosios nuostatos
Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi buti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai

atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirt] ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panasiy darby
sgraSg ir sudaryti sglygas juos apZzitiréti.

Inzinierius — Uzsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui statybos metu ir vykdo
statinio projekta, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.

“InZinierius” turi biiti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy mechaniniy ir elektriniy medZiagy, jrengimy tiekima,
pristatyma j statybos aikstelg, pastatyma ir sumontavimg. Darbas apima statybai montavima ir, jei nenurodoma kitaip,
visas medziagas biitinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprasyti specifikacijoje,
brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad biity pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimga ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai
veikti.

Rangovas turi uztikrinti kad Darbas biity atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo sitiloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esancig erdve,
jskaitant ribotg angy bei ortakiy dydj.

Rangovas turi uztikrinti kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai priecinami prizitiriniam personalui ir kad biity
pakankamai vietos palikta jrengimy prieziiirai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovin¢iam Zmogui aukstis
maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu normaliam darbui be klificiy prie visy jrengimy ir prietaisy.
Visi avarinio i8¢jimo marSrutai turi bti laisvi pra¢jimui visame stovinc¢io zmogaus aukstyje.

TS-1.2. Jstatymai ir reikalavimai

Uzsakovas, Inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lictuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.

Rangovas atsakingas uz visy leidimy i§ valdZzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukeijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka
ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Uzsakovo tai jforminti
aktu, o baigtas statinys turi buti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

TS-1.3. Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikacijy ir kity
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Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nuspresdamas apie konkrec€ia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

TS-1.4. Gaminiai, medZiagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti nauji. Bet kurj
specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi buti
suteikiama aiski pirmenybé, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai
turi biiti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda:

-pagaminimo data.

Uzsakovas turi teise atmesti medziaga ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos §ioje specifikacijoje apibuidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perzitirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasitlymai,
jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

TS-1.4.1. Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi btiti nurodoma kokiu nors
kitu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés biti pateikiama UZsakovo
patvirtinimui.

TS-1.4.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i

oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
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kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

TS-1.4.3. Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami arba jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

TS-1.4.4. Ipakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis, ir
kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.

TS-1.4.5. Gaminiy ir medZiagy pristatymai

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi buti su tinkamais dokumentais.

TS-1.4.6. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy i8vaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas
uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

TS-1.4.7. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos
aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos
ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

UZ MEDZIAGU IR GAMINIU NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISISKAI ATSAKO RANGOVAS.

TS-1.5. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus

TS-1.5.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant
kryZminius matavimus arba matavimus atlickant i§ naujo i§ kitos stebéjimo padéties. Aiksteléje laikomuose
bréziniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy
koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik |
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

TS-1.5.2. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro

instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statyby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
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projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavimg, Rangovas
suderina darby atlikimo laika.

Ypatingai turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy riisiy jranga biitu iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su

visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui,turi biti numatyti i§ anksto.

TS-1.5.3. Bandymai ir pavyzdziai

Turi biiti atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti
UZsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios
zinybos. Visos auks$¢iau minimam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biti
suteikiami Rangovo.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas, turi biiti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo buidai turi biiti suderinti su InZinieriumi.

TS-1.5.4. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi buti uzfiksuoti
atitinkamais aktais ir jrasais statybos darby Zurnale.

TS-1.5.5. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros

ir per greito dziuvimo.
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TS-2. ZEMES IR PARUOSIAMIEJI DARBAI
TS-2.1. Ivadas

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

. garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

° apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

. i8kirsti zélinius ir pasalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, asfalto dangos konstrukcijy ir kity

sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
. pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
. ParuoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti sandéliuojamos
atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaver¢iy standarty, techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau [T ZS 17) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus. Pagrindinio
kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos
apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezilirg, pylimy jrengimag ir sutankinimg, pagrindo ir sankasos
jrengima, $laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo

normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.
TS-2.2. MedZiagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII skyriaus
reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti stipriy
struktiiriniy rysiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte). Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto,

naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje
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kriterijus.
Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015
Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).

TS-2.3. Darby atlikimas

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia prisilaikyti JT ZS
17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo zolés, tvory ir
kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi buti
pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos gruntg. DirvoZzemis turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi

statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.
TS-2.4. I§kasos

Iskasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ar pakrovima i transporto priemones. Taip pat
apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos
taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* T ZS 17. Iskasos negali
biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros inZinierius neduos rastisko
sutikimo testi darbus. Rangovas turi i$ anksto informuoti priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos
darby patikrinimui.

Pamaty duobés, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui iS iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liti¢iy vanduo
i3 statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atlickami taip, kad biity i§vengta vandens
susikaupimo darbo vietoje.

Iskasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity nutraukti
darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui nuleisti. Potvynio ar
liti¢iy vanduo turi buti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta zalos. Tam reikia iSvalyti
griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biti jvykdyti taip, kad bity i$vengta nereikalingo vandens
susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant pagrinda, turi biiti
i§valytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad bty galima iSvengi vietinio eismo ir
klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas j galimg neigiama
reikalaujama. Visi baigti iskasos darbai turi buti priimti prieziliros inZinieriaus.

Atlickamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,

atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
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sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi

btti aptvertos tvora.
TS-2.5. Pagrindo paruosimas

Kad bty uztikrinta reikalaujama dirbanc¢ios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti reikalavimus,
nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ T ZS 17, taisyklése ,, Automobiliy keliy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir aukscio pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi biiti
sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos charakteristikos
ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali buti padidinta sureguliuojant
vandens rezima.

Konstrukcijos pavirsius turi biti lygus, tikslus ir vienarasis, atitikti techniniy specifikacijy reikalavimus ir
taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biti iSardoma, panaudojant
reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus. Visi pataisymai pradedami tik
leidus techninés prieziiiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy laikymas ant
jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby Zurnala ir
statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prieS 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy
pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

3. zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius
nuo galimos zalos;

4. pries Zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti elektros,
Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries parg.

Rangovas i§ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty |
pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir
pylimy slaitams tvirtinti. Krtimai turi buti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam tikslui skirtose vietose

arba sandéliuojami kartu su kitomis atlickomis.
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Zeldiniy atkuriamajg verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios

geodezinés nuotraukos.

arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tran$é¢jas, nurodyti T ZS 17 XIII skyriaus, triuk$§mo

slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biti atlickami pagal IT ZS 17 VIII skyriaus nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami zoliy s¢klomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

TS-2.6. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai bandymy ragims

pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. AukSciai

+5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki

briaunos)

+ 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydZiai

+ 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih> 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis

> 45 MPa (45 MN/m?)

TS-2.7. MedZiagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi buiti nustatytos visos grunty savybes, kad biity nustatytas jy tinkamumas naudojimui.

Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais

tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi

biti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:
1) drégmés kiekis;
2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

TS-2.8. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymuy risis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby
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atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.
Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti JT ZS 17 XVIII skyriuje.
Grunty jautrio 3al¢iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 XVIII skyriuje isdéstytus reikalavimus.
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlickamas prisilaikant [T ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus

reikalavimus.
TS-2.9. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg ir po to,
atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés,
pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi biiti pateikti techninés prieZitros inZinieriui pagal
anksciau nustatyta formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jraSyti j statybos Zurnalg. Techninés prieziiiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity
uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

° sutankinimas,

e bandymy skaicius ir biidas,

° pavir$iaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

° ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virsaus plotis ir Slaity
nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi bati atlikti rangovo,
priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus nukrypimus, taikomy
normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti darby priémima statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis pries$
ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy bandymy ir
matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés priezifiros inZinieriui kaip

priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti pagal sutarties salygas.
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TS-3. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

TS-3.1. Jvadas

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas. Sios
techninés specifikacijos yra paruoStos pagal galiojanCius LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos sluoksniy ir
sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo SalCio sluoksnis. Jy paskirtis paskirstyti
transporto apkrovas, apsaugoti zemes sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés ir temperattry rézimg kelyje.
Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties
kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy
medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.

Jrengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy, kuriy
skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR I -1V
kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10°m/s.

TS-3.2. Medziagos

TS-3.2.1. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

TS-3.2.2. Biriujy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

Apsauginiam Sal¢iui atspariam sluoksniui ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame
standarte): 7B, 7G, ZP, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miSiniai 0/45 frakcijos, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvozemiu bei uZs¢jami Zole.

TS-3.3. Darby atlikimas

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo sluoksniai
rengiami prisilaikant [T SBR 19 isdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi itaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi buti vél sutankinta, jg priima techninés priezitiros inzinierius ir pakartotinai
paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir
Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus likuc¢ius nuo pries tai

vykusiy statybos ar remonto darby. PazZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamajj
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sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad buty galima uZtikrinti nepertraukiama sluoksniy
klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidZziamg eisma pabaigtu
pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai
ziemos periodo metu palickami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir
iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziiiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi biiti
apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi
vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo
sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy sluoksniy storis
turi buti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar
tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama
vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos
link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

TS-3.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

TS-3.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio paruoSimo
metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,

kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy institucijos.
Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros inzinieriui pristatyti
atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodancius dokumentus, bet ne véliau kaip likus 24 val.
iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta priémimo data rangovas pateikia technines
priezitiros inZinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus
dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus kriterijus nustato rangovas.

Techninés prieziiiros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo sistema,
jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlickama pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas privalo tuoj

pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma, kur parodyti
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reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy skaicius ir apytikris svoris).
Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad biity iSvengta
pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo laikg ir
vietg. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

TS-3.4.2.  Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj.
Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buiti daugiau
kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai nuolydziai
- daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti
didesn¢ kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. N¢é viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio
storj.

v

dalyse.

TS-3.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy medZiagy
kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti kokybiniy testy
rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas techninés prieziiiros
inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas medZziagas ir laboratorijos bandymy
metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos

sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.
TS-3.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio pri¢émimui.
Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§gr¢ztus ar iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar

lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:
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° storio matavimas,

. pavirsiaus lygumo matavimai,
° projektiniy auk$¢iy matavimai,
. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

TS-3.4.5. Darbuy priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal spec.
susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis
pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti
atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés
priezitiros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo
procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

TS-3.5. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
N TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuri$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraSas
3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.
standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
TS-3.6. Nesuristieji miSiniai
Dangg i§ nesuriS§ty mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandziai sujungiant
remontuojama kelig su esamomis Zvyro dangas turin¢iais keliais/gatvémis, taip pat kelkras¢iy zonoje, nuovazose.
NesuriStojo miSinio dangos medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesuri§tyjy mineraliniy medziagy

dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 iSdéstytais reikalavimais.
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TS-4. ASFALTAS
Siame skyriuje apraSomas asfalto dangy sluoksniy paruo$imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas. Sios

techninés specifikacijos yra paruo$tos pagal galiojanCius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai“, T ASFALTAS 24.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant kito
tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i$§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy ir vir$ jy esancio
virsutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis paskirstyti
transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavirSinj krituliy vanden; |
kelkra$¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry
asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy.
Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* [T ASFALTAS
24,

TS-4.1. MedZiagos ir jy miSiniai

TS-4.1.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA ASFALTAS 24
pateikty AC 11 VN ir asfalto mi§iniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir grudeliy
padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto pagrindo - dangos sluoksniui:

Sluoksnio savybés AC 11 VN
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 -250
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Oro tustymiy kiekius ttirio, % 6,0

I - Peésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu budu klojamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie
jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali biiti tatkomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

TS-4.1.2. Mineralinés medZziagos

Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

TS-4.1.3. RiSamosios medzZiagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy
fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto

dangos® reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti

bitumai.
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TS-4.2. Darby atlikimas
TS-4.2.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bty kuo tolygesnés ir kad biity jvykdyti
nustatyti reikalavimai.

Remontuojant aikstelésruozg numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto® btidu. Jau jrengto
sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be ply$iy. Sitilés Sonas turi baiti truputj jZulnios, ne
vertikalios, formos. Dél technologiniy priezas¢iy jau jrengto sluoksnio biisimos siiilés Sonas turi biiti frezuojamas.
Jungties vieta nuvaloma nuo dulkiy ir purvo, esant poreikiui — gruntuojama bitumine emulsija ar bitumo mastika.
Naujas asfalto sluoksnis klojamas glaudziai prie esamos dangos, uztikrinant, kad nebiity tustumy ar plySiy. Jungties
vieta papildomai uzliejama bitumine mastika arba emulsija, kad biity uztikrintas sandarumas ir apsauga nuo vandens
prasiskverbimo.

I klotuvg iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali btiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo greitis

turi buti pastovus ir tolygus.
TS-4.2.2.  Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose turi biiti
efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medziagomis
jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos temperattiros palaikyma.
Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai
neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medZziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su

kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riiSis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumg.
TS-4.2.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir §variais metaliniais kébulais. Kad
misinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu ar kalkétu vandeniu.
Misinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto priemonés kébulas turi biti

uzdengtas tentu.
TS-4.2.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio
storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing
tankinimo sija, uztikrinancig tolygy miSinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

TS-4.2.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi baiti laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy
padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biiti

panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
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TS-4.2.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai dangos,
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne Zemesnei kaip
+5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems keliami
reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy asfalto

dangos‘ reikalavimus.
TS-4.2.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra
maziausiai 50 g risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biti

naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.
TS-4.3. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio paruoSimo
metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy rasys:
- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui;
- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos) nustato automobiliy
keliy medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties saglygoms;
- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,
- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio priémimui.
Techninés priezitiros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo sistema,
jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atliekama pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieZzitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo laikg ir
vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

TS-4.3.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal spec.
susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis
pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti
atitinkamo asfalto sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés
priezitiros inZinieriui turi biti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo
procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal JT ASFALTAS 24 ir reikalavimus.
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TS-4.4. Standartai
LST EN 13108-

Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis.

1:2006+AC:2008

Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis. Bitumo

2. LSTEN 12697
sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

3. LSTEN 12591:2009  Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

TS-4.5. Kiti normatyviniai dokumentai ir teisés aktai

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy

1. TRA BITUMAS 08/14
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Jrengimo taisyklés.

6.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

7. MNSSN 15
nurodymai
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TS-5. TRINKELES IR BORTAI
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty

dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau KPT SDK 19), TRA UZPILDAI 19 "Automobiliy keliy uzpildy
techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir
grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19
"Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA
TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZziagy techniniy reikalavimy apragas* (toliau TRA
TRINKELES 14), IT TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
taisyklés* (toliau JT TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje apraSomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,
reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.

TS-5.1. MedzZiagos

Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos elementais

naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono misiniai.
Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, EN
1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos elementy stiprumo klasé ne
mazesné kaip C25/30, atsparumo Salciui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordidiry atsparumo Saldymui ir at§ildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo
klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditry atsparumo dilinimui klasé¢ — 4. Betoniniy borditry lenkiamojo

stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klas¢ — 3.
TS-5.2. Darby vykdymas
TS-5.2.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, kuriy
gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant
statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio
medZziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu,

kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

TS-5.2.2. Trinkelés

Takams ir aikSteléms naudojamos 20x10x8 cm trinkelés, be kantuky (be kampuky), kad bty kiek jmanoma
patogesnis judéjimas.

Ispéjamiesiems pavirSiams jrengti naudojamos betonings trinkelés su kauburéliais ir juostelémis, 20x10x8 cm.
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Trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius.
Sitiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm. Sifiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Sitilés uzpildomos
mineraliniy medziagy miSiniais j§luojant j sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant ja atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Tam kad biity uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plok§tuma i§ visy pusiy turi biti apsupta
krastinémis trinkelémis, borditrais arba vejos borteliais, konkretus sprendinys pavaizduotas bréziniuose.

Tarpy tarp borditiry ir $aligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir grindinio
jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamata (sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3
auks§cio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu blidu grindinys apsaugomas
nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva nurodyta projekte. VirSutingje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar
i§trupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi buiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal Lietuvoje
galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, pésciyjy takai ir Saligatviai turi baiti Svariis, lygts ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

1 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
TS-5.3. Bortai

Vaziuojamosios dalies krastuose jrengiami gatvés bortai, Saligatviy ir betono trinkeliy dangos krastuose —
vejos borteliai. Kur nurodyta projekte jrengiami suzeminti bortai.

Vaziuojamosios dalies ir Saligatviy sankirtoje turi buti jrengti pandusai péstiesiems, veziméliams ir
dviraciams. Pandusai rengiami Saligatvio ploCio, Zeminant gatvés bortg iki vaziuojamosios dangos lygio.

Gatvés bortai: 1000x300x150;

Ivaziavimo bortai: 1000x220x150;

Vejos bortai: 1000x200x50.

Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo.

Betoniniai bortai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio atsparumo)
reikalavimus.

Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukséio skirtumas tarp dviejy
gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile, be nuskelty krasty

ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) siiilés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm,
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kuris neuzpildomas, i§skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine
medZziaga). Betono pagrindo storis po vejos ir velo bortais jrengiamas 10 cm su atspara, betono markeé C12/15. Visi
bortai turi buti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy
spindulys yra 12 m ir maZzesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis S00 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m
ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio bordiiirai (apvadai).

Pries klojant Saligatvius, pésCiyjy takus i$ betoniniy trinkeliy, kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy sandarinimo
juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu pakaitinama
ir prilipdoma prie borditro.

TS-5.3.1. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST
EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu, ardanciosios apkrovos,
vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir Sal¢io atsparumo)
reikalavimus.

Betoniniai bordiiirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio atsparumo)
reikalavimus.

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas lietuvos ir europiniy standarty reikalavimams

Atsparumas Atsparumas
.. . Atsparumas | Vandens .. Y iee . )
Grindinys Stipris dilimui {aris. % slydimui Sal¢iui (masés
IBEMS, 701 (ASV) | nuostoliai keg/m?)
Skeliant > 3,6 MPa;
Grindinio trinkelés pagal suirimo apkrova
<2 <69 <1
LSTEN 1338+ AC | skelimo ilgiui > 250 0 mm 6% 70 0
N/mm
Gatvés ir vejy borditirai .
Lenkiant > 3,5 MP <20 <69 - <1,0
pagal LST EN 1340 + AC | —Soatt=2=>vba fm & :
Grindinio plokstés
(plytelés) pagal LST EN | Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % 71 <1,0
1339 + AC
Azurines plytelés, latakai,
tvoros elementai, Minimali betono
. . . - <6 % - <1,0
stulpeliai, pagal LST EN | stiprio klasé C25/30
13198
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TS-5.4. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal spec.

susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZitiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES 14 VIII - X

skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plok$ciy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirsiaus aukstj, skersinj ir i8ilginj

nuolydi. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm.

Borditirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta

pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai

nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia Zymiai sumazinti

trinkeliy ir plok$¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

TS-5.5. Standartai

1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LSTEN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LSTEN 1340:2003 Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

TS-5.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,

1. TRASBR 19 o _
techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas
3. JTSBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

taisyklés.

4. T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploksc¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy

5.  TRA TRINKELES 14
aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai

6. MN TRINKELES 14
nurodymai.
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TS-6. LANDSAFTAS IR VEJA

Pries pradedant statybos darbus, statybos vietoje,

naudingas augalinis sluoksnis turi buti sustumdytas j

kriivas. Jeigu numatoma atlikti sklypo auks¢iy planavima, augalinis sluoksnis turi biiti nuimtas nuo viso sklypo, kur

bus vykdomi darbai.

Sios specifikacijos nurodymais vadovautis jrengiant zolés dangg teritorijoje.

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. Augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote.

Zemé purenama moto bloku. Nurenkami akmenys, Saknys, grumstai. Zemés pavirSius lyginamas, formuojami

nuolydZiai, sutankinama voluojant. Séjamas zoliy miSinys, séjamos trasos.

SEJAMAS ZOLIU MISINYS:

SMILGA BALTOJI (AGROSTIS ALBA) — 10 %;
ERAICINAS RAUDONASIS (FESTUCA RUBRA) — 30 %;
MIGLE PAPRASTOJI (POA PRATENSIS) — 60 %.
SMILGA BALTOJI - 1,5;

ERAICINAS RAUDONASIS - 4,5;

MIGLE PAPRASTOIJI - 9,0.

Paséjus zole zemés pavirsius dar karta voluojamas, palaistoma. UZzaugusi 10 cm auks¢io Zolé pirmg kartg

pjaunama (pjovimas vykdomas 3 kartus).

traSomis.

Medziai ir dekoratyviniai augalai sodinami pagal atskirai ruoSiamg zeldyny projekta.

v —
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TS-7. MAZOSIOS ARCHITEKTUROS ELEMENTAI

TS-7.1. Siuksliadézé prie jéjimo

Siuksliadézé i§ cinkuoto 1 mm plieno,
dazyto milteliniu badu. Spalva RAL7016.
Viduje cinkuotos skardos kibiras — talpykla.
Talpa ne maziau kaip 15 1.

Aukstis ~ 60 cm.

TS-7.2. Dviradiy stovas

Dviraciy stovas cinkuotas karStuoju
bidu ir dazytas milteliniu biidu, spalva
RAL7016, jbetonuojamas. Vamzdzio
skersmuo ne maziau kaip 45 mm.

Pastabos:

1.  Visi mazosios architektiiros elementai, suderinus su uzsakovu ir projektuotoju, gali bati kei¢iami

analogiSkai jrenginiais, i§laikant ne prastesnes technines specifikacijas.

TS-8. KITI DARBAI
Darbai kurie neapraSyti Siose techninése specifikacijose vykdomi pagal projekto brézinius, gamintojo

rekomendacijas (jei Sios nepriestarauja normatyviniams dokumentams) biitinai konsultuojantis su projekto dalies

vadovu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

578-TDP-00-SP.TS 25 | 25 0




SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

. Mat
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ato Kiekis Pastabos
vnt.
00-SKLYPO PLANAS
Griovimo ir ardymo darbai
1. Esamos asfalto dangos su pasluoksniais ardymas TS-2 m? 63,50
2. Betoniniy lauko laipty demontavimas TS-2 | Vnt. 1
Dangy jrengimas
3. Augalinio sluoksnio nuémimas ir sustumdymas j kriivas TS-2 m? 130,00
4. Grunto planiravimas, auk$¢iy formavimas TS-2 m? 130,00
5. Augalinio sluoksnio (h>0,1m) jrengimas, volavimas TS-6 m? 91,00
6. Vejos séjimas TS-6 m? 91,00
7. Zr. , Nuogrindos
Betoniniy trinkeliy pésCiyjy nuogrindai dangos su | TS-3 - 19.00 principinis
pasluoksniais jrengimas TS-5 ’ jrengimo
mazgas*
8. Betoniniy  trinkeliy  pésCiyjy takams dangos su | TS-3 )
S : m 57,00
pasluoksniais jrengimas TS-5 )
9. Yedamlgq pavirsiy i$ betoniniy trinkeliy su pasluoksniais | TS-3 - 6.00 lzrzng?;ﬁ?
jrengimas TS-5 ’ jungimo detalé®
10. Ispéjamyjy pavirsiy iS betoniniy trinkeliy su pasluoksniais | TS-3
. . m? 4,00
jrengimas TS-5
11. Betoniniy vejos borty jrengimas ant betoninio pagrindo
(1000x50x200mm) TS5 m 50,00
12. Betoniniy kelio borty jrengimas ant betoninio pagrindo
(1000x300x 1 50mm) TS-51 m 10,00
13. Betoniniy suzeminty kelio borty jrengimas ant betoninio
pagrindo (1000x220x150mm) TS-5 m 13,50
14 Asfaltbetonio dangos atstatymas igj m? 62,50
Mazoji architektiira, kiti elementai
15. ,U* formos dvira¢iy stovy jrengimas TS-7 vnt. 2
16. SiuksliadéZiy jrengimas TS-7 vnt. 1
17. Kojy valymo groteliy irengimas (1500x1000 mm) TS-8 vnt 1
18. Kojy valymo groteliy jrengimas (1000x1000 mm) TS-8 vnt 1
PASTABOS:
1. Ziniaradtyje pateikti pagrindiniai medZiagy sustambinti kiekiai.
2. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas, reikalingas projektui jgyvendinti, iSlaikant ne

prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3. Galima naudoti kitas medziagas nei nurodyta sanaudy Ziniarastyje tokiomis paciomis charakteristikomis, suderinus su
§io projekto autoriais;
4. Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;
5. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaiciuodami samatas rangos darbams atlikti, privalo perskai¢iuoti medziagy
kiekius vadovaujantis techninio projekto visa dokumentacija.
6. Medziagy kiekiai paskaiciuoti be atsargos koeficiento.
0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai o )
DOK. Tel. +37061012269 Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p,
NR. EL p. remeika.design@gmail.com Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo,
A 1939 | PV | Grazvydas Sabaliauskas pakeiciant paskirtj j mokslo, projektas
MB ,,Squares* STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Sv. Stepono g. 39, Vilnius
Mob tel. |+37065242224 00 - Sklypo planas
Elp. grazvydas@squares.lt
Grazvydas Sabaliauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
LT STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Alytaus rajono Simno gimnazija 578-TDP-00-SP.SKZ 1 1
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2024-12
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto
DOK. NR. Tel. +37061012269 g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeiéiant paskirtj i
EL p. remeika.design@gmail.com mokslo, projektas
A1939 |PV Grazvydas Sabaliauskas
MB "Squares" STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Sv. Stepono g. 39, Vilnius 00 - Sklypas
Mob. tel. +37065242224
Elp. grazvydas@squares.lt DOKUMENTO PAVADINIMAS M LAIDA
A1939 | PDV Grazvydas Sabaliauskas Situacijos schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT . . . ..
Alytaus rajono Simno gimnazija 578-TDP-00-SP.B-01 1 1
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EKSPLIKACIJA

1  |Rekonstruojamas pastatas

2 |Buitiniy atlieky konteineriy vieta

3 |Esamas mokyklos pastatas

4  |Esama kiemo aikstele

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1.1. Sklypo plotas ha 2,4686
1.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas 13,48
1.3. Sklypo uzstatymo tankumas % 7,51
1.4. Sklypo uzstatymo plotas m? 1854
1.5 Apzeldintas sklypo plotas % 78
4.1. Pésciyjy takas, 1,5m plocio m 25,5
4.2. Pésciyjy takas, 2,5m plocio m 10,15
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

mmmmim Sklypo riba
————— Darby vykdymo riba
= Rekonstruojamas pastatas
-------- Stogo riba

(— <« Projektuojami patekimai j sklypa/pastatg

Projektuojami suzeminti gatvés bortai

Projektuojami vejos/ kelio bortai

S Demontuojami elementai/ statiniai

/////////% Demontuojama asfaltbetonio danga

————— SAZ 10m nuo buitiniy atlieky konteineriy aikstelés
D I I Il Gaisriniy automobiliy apsisukimo aikstelé

PASTABOS:
1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.

2.

Auks¢iy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3.

Kasimo darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu

btdu ir iSsikviesti tinklo savininko atstova.
4.  Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

M 1:500

10 75 5 25 0 5 10 15 20 25

e e e e s METRAL

0 2024-12 | Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. S RTI] . .
PXTV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto
DOK. NR. Tel. +37061012269 g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakei¢iant paskirtj
EL p. remeika.design@gmail.com mokslo, projektas
A1939 [PV Grazvydas Sabaliauskas
MB "Squares” STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Sv. Stepono g. 39, Vilnius 00 - Sklypas
Mob. tel. +37065242224
El.p. grazvydas@squares.It DOKUMENTO PAVADINIMAS M LAIDA
A1939 |PDV Grazvydas Sabaliauskas Sklypo planas
1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT

Alytaus rajono Simno gimnazija

578-TDP-00-SP.B-02 1 1
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EKSPLIKACIJA

Rekonstruojamas pastatas

Buitiniy atlieky konteineriy vieta

Esamas mokyklos pastatas

BN~

Esama kiemo aikstelé

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

i imm - Sklypo riba

_____ Darby vykdymo riba

= Rekonstruojamas pastatas

-------- Stogo riba

(— <« Projektuojami patekimai j sklypa/pastatg

Projektuojami suzeminti gatvés bortai

Projektuojami vejos/ kelio bortai
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
Vedamieji pavirsiai, 30cm plocio

Ispéjamieji pavirsSiai, 60cm ploc¢io

Kojy valymo grotelés

Atstatoma asfaltbetonio danga

167.80 Projektuojama altitudé
167.75 Esama altitudé
PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.

2. Auks¢iy sistema LASO7, koordinaéiy sistema LKS-1994

3. Kasimo darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
bidu ir issikviesti tinklo savininko atstova.

4. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

M 1:200

4 3 2 1 0 2 4 6 8 10

e e e e sl METRALI

0 2024-12 | Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto
DOK. NR. Tel. +37061012269 g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeiciant paskirtj j
ElL p. remeika.design@gmail.com mokslo, projektas
A1939 |PV Grazvydas Sabaliauskas
MB "Squares" STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Sv. Stepono g. 39, Vilnius 00 - Sklypas
Mob. tel. +37065242224
El.p. grazvydas@squares.lt DOKUMENTO PAVADINIMAS M LAIDA
A1939 |PDV Grazvydas Sabaliauskas Sklypo auks¢iy planas 1200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT . . . ..
Alytaus rajono Simno gimnazija 578-TDP-00-SP.B-03 1 1
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EKSPLIKACIJA

Rekonstruojamas pastatas

Buitiniy atlieky konteineriy vieta

Esamas mokyklos pastatas

BN~

Esama kiemo aikstelé

\

f!_\_!-\_\_\_!_\_!_\_\_\_!_\_l_\

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sklypo riba

Darby vykdymo riba
Rekonstruojamas pastatas

Stogo riba

(— <« Projektuojami patekimai j sklypa/pastatg

Projektuojami suzeminti gatvés bortai

—— Projektuojami vejos/ kelio bortai
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
Vedamieji pavirsiai, 30cm plocio
Ispéjamieji pavirsSiai, 60cm ploc¢io

Kojy valymo grotelés
 Atstatoma asfaltbetonio danga

Atséjama veja
Sk Sodinami kriimai

Nuogrindos principinis jrengimo mazgas

A (s

/ /

2. 9TX 0,000=97,00

Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x60

- 0,06

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

-0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >80 MPa)

-0,15

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,19

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)

PASTABOS:

1.  Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.

2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3. Kasimo darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
bidu ir iSsikviesti tinklo savininko atstova.

4. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

M 1:200

4 3 2 1 0 2 4 6 8 10

e e e e s METRALI

Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
b . imo if unaimo detalé N 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | PROJEKTO PAVADINIMAS
an rengimo Ir jungimo detale KVAL. 1 & s . .. .
gu Ireng Jung Atpjaunamas esamas asfaltas, lijama bituminé PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1pl/p, Vytauto
emulsija ir asfaltuojama i$ miginio AC 11 VN h-8 cm DOK. NR. Tel. +37061012269 ) g. 83’ simnas’ A]ytaus I. sav., rekonstravimo’ pakeiéiant paskirti 1
<20% EL p. remeika.design@gmail.com mokslo, projektas
‘ ‘ ‘, ‘g‘ ‘«, H L RS AR PN P A1939 |PV Grazvydas Sabaliauskas
e T R MB "Squares” STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
N Sv. Stepono g. 39, Vilnius 00 - Sklypas
/ Mob. tel. +37065242224
\ \ \ S El.p. grazvydas@squares.lt DOKUMENTO PAVADINIMAS M LAIDA
\ / \ / / \/\ / A1939 |PDV Grazvydas Sabaliauskas Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas 1200 0
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Esama asfalto aikStelés konstrukcija .
Blygi sluoksnis 1 skaldos atsy 0/5 - 0,03 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 11 VN -0,08 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [ LAPY
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuriétojo miinio 0/45 (Ev, >80 MPa) - 0,15 | Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriétojo midinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) - 0,20
Saldiui nejautriy mediagy sluoksnis -0,19 | Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,32 LT Alytaus rajono Simno gimnazija 578-TDP-00-SP.B-04 1 1
Esamas gruntas (Ev, 245 MPa) Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)
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EKSPLIKACIJA

Rekonstruojamas pastatas

Buitiniy atlieky konteineriy vieta

Esamas mokyklos pastatas

R RVSRE SR

Esama kiemo aikstelé

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
i imm - Sklypo riba

————— Darby vykdymo riba

- Rekonstruojamas pastatas

-------- Stogo riba

(— <« Projektuojami patekimai j sklypa/pastatg

Projektuojami suzeminti gatvés bortai

Projektuojami vejos/ kelio bortai

—ri——r1—Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas
1——DProjektuojamas lietaus nuoteky tinklas

m@ Projektuojamo buitiniy nuoteky tinklo AZ (2,0m j abi puses)
|~~~ Projektuojamo lietaus nuoteky tinklo AZ (2,0m j abi puses)

[Jxs23ss  Esama elektros apskaitos spinta

Esama 0,4kV linija
Esamy lietaus nuoteky tinkly AZ (2,0m | abi puses)

Esamy $ilumos tinkly tinkly AZ (3,0m j abi puses)
Esamos orinés elektros tinkly AZ (1,0; 2,0m j abi puses)
Esamy rysio tinkly AZ (1,0m j abi puses)

CITTETE
ot

Esamy vandentiekio tinkly AZ (2,0m j abi puses)

PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.

2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3. Kasimo darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
budu ir iSsikviesti tinklo savininko atstova.

4. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

M 1:500

10 75 5 25 0 5 10 15 20 25

™ e e s METRALI

Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gamybos, pramonés paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto
DOK. NR. Tel. +37061012269 g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeiciant paskirtj
ElL p. remeika.design@gmail.com mokslo, projektas
A1939 |PV Grazvydas Sabaliauskas
MB "Squares" STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Sv. Stepono g. 39, Vilnius 00 - Sklypas
Mob. tel. +37065242224
El.p. grazvydas@squares.lt DOKUMENTO PAVADINIMAS M LAIDA
A1939 |PDV Grazvydas Sabaliauskas Suvestinis inzineriniy tinkly planas
IM1:500] 0O
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
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