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2. SP 0 Sklypo plano  
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5.1. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

5.2. LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo  
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1.  578-TDP-01-SA.T Antraštinis lapas 0 1 
2.  578-TDP-XX-B.PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 0 5 
3.  578-TDP-01-SA.BDŽ Bylos dokumentų žiniaraštis 0 3 
4.  578-TDP-01-SA.AR Aiškinamasis raštas 0 9 
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13.  578-TDP-01-SA.B-06 Langų, vitrinų ir durų specifikacija 0 1 

14.  578-TDP-01-SA.B-07 3D vaizdai 0 1 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Bendrieji duomenys 

PROJEKTO PAVADINIMAS: „Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g. 83, 

Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo, projektas“; 

STATYBOS VIETA: Alytaus r. sav., Simnas, Vytauto g. 83 (žemės sklypo unikalus. Nr.3363-0002-0208); 

ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS: 3363/0002:208 Simno m. k.v; 

DAIKTO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kita; 

ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS: Visuomeninės paskirties teritorijos; 

ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS: 2,4686ha; 

STATINIO GRUPĖ: Negyvenamieji pastatai, Inžineriniai tinklai, Kiti inžineriniai statiniai 

STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Esama – gamybos pramonės [7.8], būsima – mokslo 

[7.11] 

STATINIO KATEGORIJA: Neypatingasis statinys 

UŽSAKOVAS: Alytaus rajono savivaldybės administracija 

STATYTOJAS: Alytaus rajono Simno gimnazija 

STATYBOS RŪŠIS: Statinio rekonstravimas; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024m; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAI: Projektiniai pasiūlymai, Techninis projektas, Darbo projektas; 

PROJEKTO SUDĖTIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto 

ekspertizė“ 

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis galiojančiai LR teisės aktais, įstatymais, projektavimo 

užduotimi, . Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projekto dalies sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 

2024/3110 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo 

dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Projektui naudojama geodezininko R. B. iš UAB „Iresta“ parengta ir suderinta topografine nuotrauka, derinimo 

Nr. TIIIS1-20240603-034145 

1.2. Naudojamos programinės įrangos sąrašas 

Įmonė Atsakingas asmuo Programinės įrangos pavadinimas 
MB 

„Squares“ 
Gražvydas Sabaliauskas Foxit PDF editor, Autodesk Autocad 2023, Autodesk Revit 2023 
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 

LST  1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510). 

I-1495 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“; 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“; 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“; 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“; 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“; 

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 

HN 21:2017 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje; 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. 
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3. PAŽINTINIAI DUOMENYS (ESAMA BŪKLĖ) 

3.1. Esama padėtis 

Sklypas netaisyklingo daugiakampio formos, remiantis inžineriniais topografiniais matavimais, lygaus reljefo.  

Sklype stovi pastatas mokykla (Unikalus Nr. 3392-0001-2010) ir rekonstruojamas pastatas – dirbtuvės 

(Unikalus Nr. 3392-00012020). Pavieniai medžiai auga visoje teritorijoje – beržai, eglės, liepos ir kt., tačiau nė vienas 

jų nepatenka į statybos teritoriją, todėl jų tvarkymas nenagrinėjamas.  

Sklypą kerta/ jame yra inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo, vandentiekio, drenažo, lietaus kanalizacijos, 

telekomunikacijų ir elektros tinklai. 

3.2. Teritorijų planavimo dokumentai. Bendrasis planas.  

Pagal Alytaus rajono bendrąjį planą, teritorija priskirta gyvenamajai intensyvaus ir vidutinio intensyvumo 

zonai (prioritetinės plėtros teritorija – I prioritetas).  
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3.3. Statinio būklės vertinimas 

Pastatas – Dirbtuvės, randasi Mokyklos, esančios Simne, Vytauto g. 83 vidiniame kieme. Pastato paskirtis – 

gamybos, pramonės. Sienos – plytų mūro, stogas – šlaitinis, dengtas asbestinio šiferio danga. Fasado apdaila – 

išpieštas tinkas, labai blogos būklės, dalis fasado – išpieštas mūras. 

Vidaus patalpų apdailos būklė – bloga. Fragmentais atšokęs bei nukritęs tinkas, sienų apdaila pažeista 

kapiliarais kylančios drėgmės, sutrūkusi. Pastato išorinės sienos storis bei medžiagiškumas. Siena – mišrių 

keraminių plytų mūras, kurio storis 25 cm. 

Pamatai juostiniai, betoniniai, įgilinti – 1,20 m nuo žemės paviršiaus. Atidengimo metu nustatytas gruntinio 

vandens lygis - 1 m. gylyje. Tarp betoninio pamato ir plytų mūro nėra įrengtos horizontalios hidroizoliacijos. Dėl 

šios priežasties sienų mūras veikiamas kapiliarais kylančios drėgmės. Pastatas neturi cokolio, todėl grunto lygis 

kontaktuoja tiesiogiai su I a mūro sienomis. Nėra įrengtos nuogrindos ar lietaus nuvedimo sistemos. Trūksta 

apskardinimų, palangių, stogelių. 

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė” nustato 

statinio gyvavimo trukmę – teorinį laikotarpį, per kurį statinys, normaliai jį naudojant (nuo statinio naudojimo 

pradžios iki jo nugriovimo) ir atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, bei vietines klimatines sąlygas, 

atitinka esminius statinio reikalavimus. Šio reglamento priedo II. skyriaus 17.1 p. nurodyta, jog dirbtuvių paskirties, 

plytų mūro konstrukcijų pastatams, nustatoma 80 metų gyvavimo trukmė. Pastatas – Dirbtuvės, unik. Nr. 3392-0001-

2020, pastatytas 1936 metais – viršija tokio tipo pastatams nustatytą gyvavimo trukmę. Tikėtina, kad jo remontas bei 

pritaikymas šiandieniniams poreikiams bei esminių statinio reikalavimų jame užtikrinimas galimai yra brangesnis 

nei jo griovimas ir naujo pastato statymas. 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1. Statinio architektūros sprendiniai 

Vadovaujantis atliktu statinio būklės vertinimu, esamas vieno aukšto dirbtuvių pastatas rekonstruojamas 

nugriaunant ir atstatant jo laikančiąsias konstrukcijas. Nugriaunamos priestato 1p1/p konstrukcijos, praplečiamas 

3P1p pastatas įrengiant dvi patalpas (aktyvaus poilsio erdvė ir Robotikos kabinetas, kur vyks netradicinio ugdymo 

užsiėmimai), sanitarinius mazgus, tambūrą, koridorių ir šilumos mazgo su vandens įvadų patalpą. Esamas stogas ir 

jo konstrukcijos demontuojamos, o vietoje jo suformuojamas naujas keturšlaitis stogas; pastatas praplečiamas, 

esamos išorinės sienos apšiltinamos; keičiami langai ir durys. Rekonstruojamas pastatas pritaikomas judėjimo negalią 

turintiems asmenims: patekimui į pastatą suformuojama nuožulni plokštuma, tambūras suprojektuotas patogaus 

dydžio, numatytas B tipo neįgaliųjų tualetas.  

Pagrindinis įėjimas paliekamas esamoje vietoje, virš jo ir virš įėjimo į šilumos punktą įrengiamas stogelis.  

Projektuojamas B energetinio efektyvumo klasės pastatas. Akustinio komforto klasė – neprastesnė negu C.  

Patalpų aukštis įrengus pakabinamas lubas bus apie 2,50-3,00m, klasėse paliekama erdvė iki stogo šlaitų. 

Statinio architektūra – išlaikoma esamo pastato išvaizda, tačiau formuojama šio laikmečio, atspindinti pastato 

tipologiją. Apdailos medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į aplinkinį kontekstą.  
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4.2. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai 

Pagal HN21:2017 p.43 vienas unitazas numatomas dvidešimčiai mokinių. Pastate yra 2 sanitariniai mazgai, 1 

iš jų pritaikytas neįgaliesiems (B tipo). Suprojektuotas tualetų skaičius aptarnauja 30 žmonių.  Pagal technologiją, 

pastate numatomas moksleivių skaičius – 25, todėl įrengiamų sanitarinių mazgų pakanka.   

4.3. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai  

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ privaloma pastatą pritaikyti žmonėms su negalia (toliau 

ŽN). Užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai patekti į pastatą, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir 

pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis.  

Patekimas į pastatą suprojektuotas be laiptų. Pėsčiųjų takai su įspėjamaisiais ir vedamaisiais paviršiais. ŽN 

judėjimo kelyje durų angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis kaip 850 mm. 

Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 10 mm. Durys pastato viduje be slenksčių. Patalpose, 

kuriose galėtų dirbti neįgalieji, kištukinius el.lizdus išdėstyti 40–100 cm aukštyje nuo grindų. 

ŽN pritaikytas B tipo sanitarinis mazgas projektuojamas hole, lengviausiai pasiekiamoje pastato vietoje. Jame 

turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią pasiektų sėdintis ir ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija 

turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė 

su dviem žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų. Sanitariniame mazguose 

įrengiami sanitariniai prietaisai, trapai, ranktūriai, higieniniai dušeliai, muilo dozatoriai ir kt. vadovaujantis  ISO 

21542:2011 26 punkto reikalavimais.“ 

Ant stiklinių pertvarų numatytos įspėjamosios juostos pagal ISO 21542:2011 p. 35 reikalavimus.  

Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos 

paviršiumi. Durų pritraukėjai turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms su 

negalia. Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei teisės aktus 

pagal jo nuorodas. 

4.4. Grindys ir perdangos 

Grindų konstrukcija betoninė, įrengiama pagal SK dalį. Grindų apdaila parenkama pagal patalpų naudojimo 

pobūdį: 

 Tambūre, koridoriuje, san. mazguose, katilinėje - akmens masės plytelės, klasėse - PVC grindų danga. Rangos 

metu užsakovas dangos tipą gali keisti su ne mažesniais reikalavimais nei nurodyta techninėse specifikacijose. 

Tikslius grindų apdailos tipus žiūrėti grafinėje projekto dalyje.  

Eil. Nr. Grindų dangos tipas Analogas 

1.  
PVC modulinė, 
200x1200mm 

 
Spalvos analogas: balintas ąžuolas.  
Grindjuostės analogiškos spalvos arba pilkos. 

      2.  
Akmens masės 

plytelės 600x600,  

 
 
 
Spalvos analogas: betonas, pjautas betonas 
Grindjuostės iš tos pačios plytelės 
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4.5. Sienos ir pertvaros 

Pastato lauko sienos – mūrinės su šilumos izoliacija ir apdaila (skirtingų pločių „classic“ skarda, 

fibrocementinės plokštės). Vidaus pertvaros – dvigubo gipso kartono plokščių ant cinkuoto plieno profilių karkaso 

su minkštos mineralinės vatos užpildu, glaistytos ir dažytos emulsiniais dažais arba plytelių danga. Visi dažai atsparūs 

valymui. 

Sanitarinių patalpų sienos klijuojamos keraminėmis arba akmens masės plytelėmis iki 2,1m aukščio.  

Eil. Nr. Sienų dangos tipas  Analogas 

1.  
Trinčiai ir drėgnam 

valymui atsparūs sienų 
dažai 

 

2.  
Keraminės plytelės, 

100x100mm 

 
 
 
Spalvos analogas: balta, paviršius matinis,  
siūlės užpilds antracito spalvos   

3.  

Kompozicija iš 
akustinių, mineralinės 

vatos, apskritimo 
formos sieninių 

plokščių ø592; ø792; 

ø1192 

Elementų spalvos analogai:  
ø592- NCS S 2002-Y 
ø792- NCS S 1040-G90Y 
ø1192 - NCS S 0500-N  

4.  
Vandeniniai, 

magnetiniai dažai, 
paviršius matinis   

  

4.6. Lubos 

Visose patalpose montuojamos akustinės modulinės medžio plaušo lubos ant metalo karkaso, o drėgnose 

patalpose atsparios drėgmei. Patalpose, kur nemontuojamos pakabinamos lubos, paliekama gaminio spalva (katilinė).  

Rangos metu užsakovas apdailos tipą gali keisti su nemažesniais reikalavimais nei nurodyta techninėse 

specifikacijose. 

Eil. Nr. Lubų dangos tipas Analogas 

1.  

Medžio plaušo lubos 
1200x600mm, šviasiai 

rusva, profilis 
paslėptas 
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4.7. Stogas 

Stogas keturšlaitis, stogo danga – „classic“ skarda iš skirtingo pločių gaminių. Stogo danga užleidžiama ant 

fasadų taip, kad sutaptų siūlės. Įrengiamas išorinis lietaus surinkimas – latakai ir lietvamzdžiai. Stogo perimetru 

įrengiamos sniego gaudyklės.   

4.8. Langai ir durys 

Langų, vitrinų, durų ir sprendinius žiūrėti specifikacijų brėžiniuose.  

Visi projekte naudojami stiklo paketai – antivandaliniai (laminuoti), dužimo būdas nespecifikuojamas. Langų, 

durų ir vitrinų stiklo atsparumo smūgiui klasė kritinėse vietose parenkama pagal STR 2.04.01:2018 p.106, 21 lentelę. 

Kritinės vietos pateiktos to paties reglamento 13 paveiksle.  

Ant stiklinių pertvarų numatytos įspėjamosios juostos pagal ISO 21542:2011 p. 35 reikalavimus.  

4.9. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 

rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai; 

Apšvietimas suprojektuotas remiantis Lietuvos higienos normomis HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo 

vietų apšvietimas.  Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.  

Projektuojamame robotikos kabinete ir aktyvaus laisvalaikio patalpoje natūralios apšvietos koeficientas yra ne 

mažesnis kaip 4% toliausiai nuo lango nutolusiame taške. Nepertraukiamos insoliacijos trukmė – ne trumpesnė kaip 

2,5 val. Patalpos projektuojamos su langais iš dviejų patalpos kraštinių, dėl ko užtikrinamas pakankamas patalpų 

natūralus apšvietimas.  

Visi kabinetai ir patalpos įrengti laikantis higienos ir sveikatos normų, įrengiant modernias priemones, 

eksploatuojant tokio tipo statinį. Kur yra pastovios darbo vietos, numatytas natūralus apšvietimas.  Patalpų aukščiai 

suprojektuoti  vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ p.8. reikalavimais. 

Projektuojamame pastato patalpose, kur reikalingas natūralus apšvietimas, pagal užsakovo užduotį ir higienos 

reikalavimus numatomas natūralus šoninis apšvietimas per langus. Akinimo prevencijai ant visų langų numatyti 

mechaniniai roletai.  

4.10. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atitvarų 

virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, 

energinio naudingumo klasė; 

Rekonstruojamas pastatas tenkina B energinio naudingumo klasę. Detali informacija apie energinio 

naudingumo sprendinius žiūrėti BD dalies prieduose. 

4.11. Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės) 

Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė neklasifikuojama. Garso sugėrimui patalpose 

projektuojamos modulinės akustinės lubos. Gipso kartono pertvaros tarp patalpų projektuojamos su mineralinės vatos 

garsą izoliuojančiu sluoksniu. Pertvaros įrengiamos iki perdangos. 

4.12. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

4.12.1. Sveikatos apsauga 

Pastate neprojektuojami laiptai. Lauke prieš laiptelius įrengiami įspėjamieji paviršiai. Valytojos spintoje 

nenumatoma laikyti  sprogias, lengvai užsidegančias, nuodingas, radiaciją skleidžiančias ir kitokias žmonių sveikatai 

ir gyvybei pavojingas bei statinio patvarumui ir pastovumui grėsmę keliančias medžiagas.  
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Grindys visose pastato patalpose suprojektuotos lygios, be peraukštėjimų. Ant stiklinių pertvarų numatyti 

įspėjamąsias juostas. Įstiklintos durys ir langai, esantys žemiau, nei 0,8 m nuo grindų stiklinami saugiu stiklu. 

 Įėjimas į pastatą su stogeliu. 

4.12.2. Pastato bei sklypo apsaugos nuo vagysčių, smurto ir vandalizmo  

Mokyklos teritorija  aptverta, visą parą budi apsauga. Pastatas stovi teritorijos viduryje,  įėjimas į pastatą 

apšviestas, langai atidaromi tik iš vidaus, visos lauko durys rakinamos, teritorija stebima vaizdo kameromis. 

4.13. Bendrieji statinio rodikliai: 

 

 

 

 

 

 

 

5. ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO SPRENDINIAI 

Projektuojamo pastato eksploatavimo metu susidarančių atliekų tvarkymui atliekų tvarkymo rūšiuojant 

aikštelė numatoma esamoje vietoje prie pastato, numatant kietų dangų aikštelės įrengimą. 

6. GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMAS 

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją, taip pat nėra su kultūros paveldu susijusių objektų, todėl 

sprendiniai nėra nagrinėjamas. Taip pat sklypas nėra ekologinio tinklo Natūra 2000, Nekilnojamo kultūros paveldo 

erdviniame i  r gamtinio karkaso teritorijose. Sklype nėra melioracijos įrenginių. Saugotini medžiai nekertami. 

7. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Prieš pradedant darbus rangovai pateikia užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui patvirtintą sutarties kopiją su 

statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos 

departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.  

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamoje sklypo zonoje nuimti derlingą augalinio grunto 

sluoksnį, sandėliuoti jį statybos reikalams nenaudojamoje teritorijoje ir vėliau jį  panaudoti apželdinant teritoriją. 

Baigus statybinius darbus sutvarkoma aplinka, atstatomos pažeistos dangos. 

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje turi būti vykdoma Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys 

apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 

tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo 

dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos 

statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 

nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos statybinės atliekos turi būti pažymėtos spec. joms skirtu 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Viso pastato 

Bendrasis plotas m2 157,86 

Pagrindinis plotas m2 120,76 

Pagalbinis plotas  37,10 

Pastato tūris m³ 940 

Aukštų skaičius vnt. 1 

Pastato aukštis  m 6,00 (103,00 a.a.) 
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ženklinimu, skysto agregatinio būvio atliekos privalo būti laikomos uždarose talpyklose/cisternose, kieto agregatinio 

būvio atliekos – uždaruose konteineriuose, birios atvirai sandėliuojamos atliekos – ant nepralaidžios dangos. 

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atliekų išvežimo sutartys Rangovo sąskaita privalo 

būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės 

registracijos pažymėjimą. 

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGA  

 Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie 

turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

o statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

o galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

o galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

o patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir 

darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

o gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

o apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

o apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

o aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

o gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų 

išsaugojimas; 

o hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

o Projektuojamas statinys prisikiriamas visuomenei svarbių objektų sąrašui, todėl buvo atliktos visos 

privalomos projekto viešinimo procedūros. 

o gesinimo sistemų  
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TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

TS-1.1. Bendrosios nuostatos 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai 

atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių darbų 

sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja užsakovui statybos metu ir vykdo 

statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas statinys atitiktų 

statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti statybos darbų kokybę. 

“Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. 

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 

pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, 

visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, 

brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. 

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet 

ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai 

veikti. 

Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, 

įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. 

Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų 

pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis 

maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. 

Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. 

TS-1.2. Įstatymai ir reikalavimai 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. 

Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka 

ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti 

aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

TS-1.3. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų  
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Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 

neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 

specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 

nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

TS-1.4. Gaminiai, medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet kurį 

specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 

suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai 

turi būti pateikti su: 

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

-specifikacija; 

-nuoroda kam skiriama; 

-spalvos nuoroda: 

-pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 

įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, 

jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 

apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 

atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

TS-1.4.1. Gaminių ir medžiagų  kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors 

kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 

patvirtinimui. 

TS-1.4.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, kokybės kontrolė  
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Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 

produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

TS-1.4.3. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

TS-1.4.4. Įpakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir 

kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

TS-1.4.5. Gaminių ir medžiagų pristatymai 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

TS-1.4.6. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas 

už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

TS-1.4.7. Saugojimas aikštelėje     

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos 

aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose 

patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos 

ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO RANGOVAS. 

TS-1.5. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus 

TS-1.5.1. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 

kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje laikomuose 

brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių 

koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 
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TS-1.5.2. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro 

instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal 

projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 

apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, Rangovas 

suderina darbų atlikimo laiką. 

Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 

abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su 

visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 

darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui,turi būti numatyti iš anksto. 

TS-1.5.3. Bandymai ir pavyzdžiai 

Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 

turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai 

informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 

būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 

slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti 

Užsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 

žinybos. Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

TS-1.5.4. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti 

atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

TS-1.5.5. Apsauga 
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Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros 

ir per greito džiuvimo. 

TS-1.5.6. Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Inžinieriaus 

sutikimo neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 

pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 

reikalavimus. 

TS-1.5.7. Montavimo angos 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas angas ir 

turi pateikti visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti angas. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent 

tai leistų Inžinierius. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti 

visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. 

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose 

mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis. 

TS-1.5.8. Riebokšliai ir futliarai 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijose turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm 

aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi. 

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono 

skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštėmis. 

TS-1.5.9. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina 

tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 

betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono 

konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

TS-1.5.10. Remontas (defektų taisymas) 
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Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda 

turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. Jei remontuotinas taškas 

pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. 
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TS-2. GRIOVIMO DARBAI 

TS-2.1. Reikalavimai griovimo darbams 

Griaunant-demontuojant  statybinės medžiagos nesandėliuojamos, todėl sandėliavimo plotai nenumatomi.  

Pastato ardymas prasideda nuo stogo iki pamatų.  

Pradėjus stogo ardymą pirmiausia reikia nuimti visus įrenginius ir tada pradedama ardyti dangą. 

Asbestcemenčio šiferio lakštai nurenkami atskirai ir nesumaišomi su kitomis statybinėmis atliekomis. Šiferio lapai 

gali būti sudėti ant padėklų ir apsukti plastikine pakavimo plėvele. Smulkus šiferio laužas turi būti supakuotas į 

sandarią plastikinę tarą ir sudėtas ant palečių bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele.  Supakuotos asbesto 

turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.   

 Ardant medines ir metalines stogo dalis reikia pradėti nuo grebėstų ir paskui ardomos visos kitos 

konstrukcijos.  

Mūrinės sienos ardomos rankiniu būdu, ardoma eilėmis pneumatiniais plaktais. Nuardytos plytos dedamos į 

konteinerius ir keliamaisiais mechanizmais nuleidžiami ant žemės. Medinės rąstų sienos ardomos rankiniu būdu 

ir  keliamaisiais mechanizmais nuleidžiamos ant žemės. 

Visi ardymo darbai yra pavojingi, todėl būtina nuolat kontroliuoti darbų saugą. 

TS-2.2. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 

1. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 

zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

4. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-

leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 

įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik 

turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

6. Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - 

leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus 

naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

7. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, 

sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

8. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 

praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 
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9. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 

sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse 

kortelėse. 

10. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus, avėti tinkamą avalynę. 

11. Kai griaunant  naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka visuomeniniai, gamybiniai ir kiti 

statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: 

transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių 

iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

12. Veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai 

asmenys. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 

Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 

stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

13.Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m 

aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina 

naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

14. Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 

kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų 

neviršyta jų ribinė vertė. 

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik 

jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas asmenines apsaugines priemones. 

15. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi būti 

skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą 

dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. 

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys 

taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 

16. Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - 

konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš 

ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

17. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 

18. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, 

esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas 

medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie 

pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

19. Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
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- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

20. Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

21. Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 

5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo 

kritimo. 

22. Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

23. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 

24. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 

vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

25.1. 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 

26.2. 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 

27.3. 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

28. Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti 

sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 

29. Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 

30. Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o 

išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

31. Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais ekskavatoriais ne 

gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti 

įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

32. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus 

grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių 

nepašalintas vanduo. 

33. Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis arba 

prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po 

kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo 

zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 

34. Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą ir 

pranešti policijai. 

35.Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus. 

36. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, 

perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

37. Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 200, kad būtų 

išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos 

priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 
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38. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 200 arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios medžiagos, 

galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti 

trapai darbuotojui atsistoti. 

TS-2.3. Priešgaisrinė sauga 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti užtikrintos 

tinkamos gesinimo sąlygos. Prie buitinių patalpų turi būti įrengtas priešgaisrinis skydas, kuriame įrengiamos 

gesinimo priemonės. Ugnies darbu vietose (4kg gesintuvas), pastoliai pagal aukštus 20m (4kg gesintuvas), statomo 

pastato viduje 1000m2 (3vnt.x 4kg gesintuvas). Rūkyti galima tik tam skirtose vietose. 

TS-2.4. Aplinkos apsaugos priemonės 

Vykdant demontavimo darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų statybvietėse. Ypatingi 

reikalavimai: Statybvietės teritorijoje draudžiamas oro teršimas dulkėmis ar dujomis. Ardymo metu susidaręs 

statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Atliekos turi būti rūšiuojamos.  

TS-2.5. Trečiųjų šalių interesai, kultūros paveldo vertybių apsauga  

 Statiniai turi būti demontuojamas ir nugriautas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios 

sąlygos yra: 

statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 

vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų 

išsaugojimas; 

hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 

sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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TS-3. SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS (VENTILIUOJAMAS FASADAS) 

TS-3.1. Bendroji dalis 

Techninė specifikacija "Sienų šiltinimas iš išorės pusės (ventiliuojamas fasadas)" naudojama 

įrengiant tiek naujus, tiek ir modernizuojamus pastatų fasadus, kai reikalinga: 

 apsaugoti sienas nuo lietaus poveikio, pridrėkimo ar pratekėjimo; 

 žiemą išorines sienas apsaugoti nuo peršalimo, o vasarą, esant aukštai aplinkos temperatūrai, 

nuo perkaitimo; 

 pagerinti eksploatuojamų patalpų būklę ir užtikrinti joms keliamus sanitarinius higieninius 

reikalavimus; 

 pagerinti esamų sienų šilumines - technines charakteristikas ir patalpų garso izoliacines 

savybes; 

 padidinti išorinių atitvarinių konstrukcijų patvarumą ir ilgaamžiškumą.  

Vėdinamo fasado sistemą sudaro šie komponentai: 

 sistemos karkasas (ankeravimo sistemos komponentai ir vertikalūs ir/arba horizontalūs 

profiliuočiai); 

 sistemos mechaninio tvirtinimo elementai (elementai, tarpusavyje sujungiantys ir 

mechaniškai sutvirtinantys karkaso elementus bei šilumos ir vėjo izoliacinį sluoksnį); 

 šilumos izoliacinis sluoksnis; 

 vėjo izoliacinis sluoksnis; 

 vėdinamas oro tarpas; 

 fasado apdaila.  

Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės, laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų; 

 vykdant darbus turi būti vadovaujamasi konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 

 fasadas su akmens masės apdailos plokštėmis  visada turi būti vėdinamas, t.y. tarp fasadinės 

plokštės ir už jos esančios vėjo izoliacijos turi būti ne mažesnis, nei 25 mm tarpas; 

 oro įleidimo ir išleidimo angų skerspjūvis turi būti mažiausiai 200 cm2/m; 

 visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos 

padengiamos korozijai atsparia skarda.  

Apšiltinant pastato sienas papildomu šilumos izoliaciniu sluoksniu, šiluminės varžos R vertė 

skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ bei 

nustatomos šilumos izoliacinės medžiagos projektinės vertės. 

Šilumos izoliacinio sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai apšiltintos sienos šilumos 

perdavimo koeficiento U, W/(m2·K) vertė atitiktų STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir pasirinktą numatomą pastato energinio naudingumo klasę. 
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Pasirinkta pastato sienų šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius 

priešgaisrinius saugos reikalavimus ("Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", įsakymas Nr.1-338, 

2010.12.07.) 

TS-3.2. Medžiagų sandėliavimas ir apdirbimas 

Tiekiami sudėtiniai sistemos komponentai, priimant medžiagas ir gaminius statybos aikštelėje, kruopščiai 

patikrinami ar jų kiekiai, dydžiai ir kokybė atitinka projektą ir specifikacijas. 

Medžiagos sandėliuojamos ir apdirbamos laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų. 

Fasado apdailos plokštės turi būti sandėliuojamos ant lygaus ir sauso pagrindo, pagal gamintojo reikalavimus. 

Plastikinė pakuotė yra skirta apsaugai nuo dulkių, todėl atvežus plokštes į statybos aikštelę plėvelę reikia nuimti. 

Vėliau paletės turi būti patalpintos po stogu arba uždengtos brezentu taip, kad aplink plokštes laisvai galėtų judėti 

oras. Jei pakuotėje plokštės tampa drėgnos, visa pakuotė turi būti išardyta ir padėta taip, kad galėtų išdžiūti. 

Plokštes nuimant nuo palečių, negalima jų traukti per apačioje esančią plokštę. Taip galite subraižyti ir 

sugadinti plokštės paviršių. 

Prieš pjaustant plokštes statybos aikštelėje reikia pasiruošti iš anksto tam vietą. Jei darbai atliekami esant lietui 

ar kitiems krituliams, reikalinga pasidaryti stoginę. Įsitikinkite, kad plokštės sausos, neperdrėkusios. 

Plokštes pjaustyti statybos aikštelėje stacionariai įrengtomis staklėmis arba lėtaeigiais ar greitaeigiais 

diskiniais pjūklais. Dėl didelio diskinių pjūklų sukimosi greičio, dulkės pasklinda didesniame plote. Šiuo atveju 

būtina pasirūpinti dulkių išsiurbimu ir, jeigu reikia, pjovėjas turi pasirūpinti individualiomis apsaugos priemonėmis. 

Po plokštės pjovimo ar skylių joje gręžimo, patariama iš karto nuo plokštės paviršiaus pašalinti dulkes švelniu 

šepečiu arba nusiurbti dulkių siurbliu, kad nebūtų pažeistas plokštės paviršius. Plokščių briaunų aštrumas 

sumažinamas švelnaus švitrinio popieriaus ar blokelio pagalba. Po to šios briaunos padengiamos tiekėjo pateiktu 

impregnantu ar dažais. 

Jei statybvietėje darbo sąlygos nebuvo palankios, tai po plokščių sumontavimo jų paviršių reikia nuplauti 

dideliu kiekiu vandens, naudojant minkštą šepetį.  

TS-3.3. Paviršiaus paruošimas 

Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, sausas, nepažeistas ir tvirtas. Senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 

tvirto pagrindo. Nešvarumai, skiedinio likučiai, ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos 

darbų etapų atlikimui nuvalomi arba pašalinami atitinkamomis priemonėmis. 

TS-3.4. Šiluminės izoliacijos įrengimas, reikalavimai šilumos ir vėjo izoliacijai 

Vėdinami fasadai šiltinami dvisluoksne mineralinės vatos šilumos izoliacija: 

pagrindinis šilumos izoliacijos sluoksnis iš mineralinės vatos plokščių, skirtų atitvaroms, kur izoliacija 

neveikiama apkrovų.  

vėjo izoliacijos sluoksnis iš mineralinės vatos plokščių, kurių orinio laidžio K , m3/(m2·s·Pa) vertė pagal STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

Šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksnių storiai parenkami taip, kad papildomai apšiltintos sienos šilumos 

perdavimo koeficiento U, W/(m2·K) vertė atitiktų Lietuvoje galiojančių nuostatų reikalavimus ir pasirinktą 

numatomą pastato energinio naudingumo klasę, numatoma sienos šilumos perdavimo koeficiento vertė U=0,22 

W/(m2·K). 
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Sienų šilumos izoliacijos storis skaičiuojamas naudojant projektines šilumos laidumo koeficiento vertes λds ir 

įvertinant šilumos izoliacinį sluoksnį kertančių tvirtinimo elementų įtaką. Projektinis šilumos laidumo koeficientas 

λds apskaičiuojamas konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo 

koeficientui λD pritaikius pataisas pagal STR 2.01.02:2016 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių 

dydžių projektinės vertės". 

Vėdinamų fasadų vėją izoliuojančios medžiagos parenkamos ir įrengiamos laikantis STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų, priklausomai nuo konstrukcijos 

vėdinimo intensyvumo (oro tarpo vėdinimo angų ploto Av, cm2/m),  orinio laidžio K, m3/(m2·s·Pa) vertės ir šilumos 

izoliacinio sluoksnio oro laidumo koeficiento l, m3/(m×s×Pa) vertės. 

Šilumos ir vėjo izoliacinių medžiagų degumo klasė turi atitikti taisyklių "Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai", įsakymas Nr.1-338, 2010.12.07 reikalavimus: 

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų vėdinamiems fasadams įrengti naudojamų statybos produktų degumo 

klasės parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę: aukštiems ir labai aukštiems statiniams turi būti 

naudojami ne žemesnės kaip A2-s2,d0 degumo klasės statybos produktai. 

TS-3.5. Pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimas. 

Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali - po kronšteinų ankeravimo, šilumos izoliacija tvirtinama 

mechaniškai (tvirtinimo taškų kiekis ≥5/m2); kai laikančiojo karkaso konstrukcija horizontali (dviejų lygių) - po 

pirmo lygio horizontalaus karkaso sumontavimo įrengiama šilumos ir priešvėjinė izoliacija, po to montuojamas 

antras profiliuočių lygis. 

 

1. Tvirtinama mechaniškai                 2. Montuojama į karkasą 

 

Šilumos izoliacija turi priglusti prie šiltinamo pagrindo paviršiaus. 

 

Įrengiant dviejų sluoksnių šilumos ir priešvėjinę izoliaciją, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais 

esančių plokščių siūles. 
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Plyšiai tarp šilumos izoliacinių plokščių turi būti užkamšyti (užpildyti) 

Šilumos izoliacijos plokštės, montuojamos į metalinį karkasą, turi jį visiškai užpildyti, todėl vatos plotis turi 

būti šiek tiek (10-15 mm) didesnis už atstumą tarp karkaso elementų. Pavyzdžiui, esant standartiniam karkaso 

elementų žingsniui 600 mm, šilumos izoliacijai naudojamos 610 mm pločio mineralinės vatos plokštės. 

esant dviejų lygių laikančiam karkasui, kai šilumos izoliacija montuojama tarp horizontalių profiliuočių - 

naudoti papildomus šilumos izoliacijos sluoksnius; 

esant vieno lygio laikančiam karkasui iš vertikalių profiliuočių - šilumos izoliacines plokštes papildomai 

tvirtinti smeigėmis, kad jos priglustų prie nelygių paviršių. 

Bet kuriuo atveju būtina užtikrinti, kad į tarpą tarp laikančiosios konstrukcijos ir termoizoliacijos nepatektų 

aplinkos oras. 

TS-3.6. Vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimas 

Apsaugos nuo vėjo sluoksnis tvirtinamas prie šilumos izoliaciją laikančio karkaso arba smeigėmis prie 

laikančios sienos: 

Apsaugos nuo vėjo sluoksnio įrengimas iš mineralinės vatos plokščių, tvirtinimui naudojant šilumos izoliaciją 

laikantį karkasą. 

Montuojant prie metalinio šilumos izoliaciją laikančio karkaso, vėjo izoliacinė plokštė prie  „Z" arba „L" 

profiliuočių tvirtinama varžtais per vertikalius "omega" profiliuočius, kurie suformuoja  vėdinamą oro tarpą. 

„Omega" profiliuočiai tvirtinami taip, kad nebūtų deformuota vėją izoliuojanti plokštė. 

Apsaugos nuo vėjo sluoksnio įrengimas iš mineralinės vatos plokščių, šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksnių 

tvirtinimui naudojant smeiges. 
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TS-4. FIBROCEMENTO FASADINĖS PLOKŠTĖS 

 

Vėdinamų fasadų su fibrocementinių fasadinių plokščių apdaila įrengimui turi būti naudojami tik turintys 

Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

elementai. Projektuojant ir instaliuojant pastato fasadų bei cokolių šiltinimą vėdinamomis sistemomis privaloma 

vadovautis gamintojo pateikiamais vėdinamų fasadų sistemų įrengimo konstrukciniais sprendimais.Matinio 

paviršiaus fibro-cementinė plokštė  yra masėje dažyta fasado plokštė šlifuotu paviršiumi ir natūraliai skirtingais 

medžiagos atspalviais. Homogeninė plokštė ≥8mm storio,. Šios plokštės turi būti nelaidžios vandeniui ir atsparios 

UV spinduliams. 

Sistemos atsparumas smūgiams turi būti pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 

išorinės įėjimo durys“ p.19 reikalavimus. Vietose, kur yra pėsčiųjų takas šalia fasado, naudoti I kategorijos atsparumo 

smūgiams sistemą. 

TS-4.1. Fasado apdailos plokštės techniniai parametrai 

Plokštės savybės Minimalus reikalavimas Standartas 

Eil. 

Nr.  

Plokštės savybės Minimalus reikalavimas Standartas 

1 Degumo klasė A2-s1, d0 EN 13501 

2 Mažiausias tankis 1.650,0 kg/m3 EN 12467 

3 Matmenų stabilumas  

storiui 

±0,6 EN 12467 

4 Atsparumas enkimui  

išilgai: 

skersai: 

4 klasė 

24-26 N/mm2 

17 N/mm2 

EN 12467 

5 Elastingumo modulis 15,000 N/mm2 EN 12467 

6 Drėgnumas < 8% EN 12467 

7 Plokštės 

klasifikavimas 

A kategorija, 4 klasė EN 12467 

8 Plokštės svoris ne mažiau 15,00 kg/m2   

9 Spalva 

Δ b+ geltona-mėlyna: 

Δ L ryškumas: 

Δ a + raudona -žalia: 

±1,00 

±2,00 

±1,00 

  

 Parinktos per visą gaminio storį homogeninės spalvos fasado plokštės, padengtos pusiau skaidriu akrilo 

sluoksniu, suteikiančiu spalvą, tačiau paliekančiu matomą pluoštinio cemento struktūrą.  
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TS-5. DEKORATYVINIS TINKAS 

TS-5.1. Bendri reikalavimai.  

Pastato elementų tinkavimui naudojamas silikatinis-silikoninis dekoratyvinis tinkas. Struktūra – samanėlė, 

Grūdelių didumas  2,0-3,0 mm. Tinkuojami tiek išorės šiltinami paviršiai, tiek vidaus sienos. Tinkuojami šiltinami 

paviršiai turi būti I smūgiams atsparumo kategorijos.  

Montuojant sertifikuotą sistemą naudoti pasirinktos sistemos užbaigimo profilius (angokraščių, kampų, 

cokolio, nulašėjimo ir kt.). Tinkas tonuojamas gamykloje. Išorės apšiltinimui turi būti naudojama tik sertifikuota 

šiltinimo sistema, turinti Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklinimą. Šiltinimo sistemos specifikacija 

pateikiama gamintojo ar tiekėjo EC deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudėtis (medžiagų komplektas, į kurį, be 

kitų, įeina ir degumo klasės nustatymo dokumentai).  

TS-5.2. Darbo eiga 

Reikia paruošti darbo vietą, t.y. paruošti apsauginius ekranus langų ir durų apsaugai, paruošti apsauginius 

tentus pastato ir apšiltinimo medžiagai apsaugoti, įrengti apsauginius stogelius, aptverti pavojingas vietas ir pan.  

Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko (patalpos) ir sienos temperatūrai ne žemesnei nei +5°C. Po 

tinkavimo darbų pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti šalčio. Pagrindas paruošiamas pagal paruošiamųjų darbų 

nurodymus;  

Apdailinius tinkus ant pagrindo galima užnešti rankiniu būdu – su nerūdijančio plieno menteles pagalba, o 

tinko struktūra užtrinama su plastikine trintuve. Dedant apdailinius tinkus rankiniu būdu, tinko storis negali viršyti 

pačių didžiausių tinko grūdelių storio. Dekoratyvinis tinkas ant paviršiaus dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti 

tik šlapią tinką. Dedant dekoratyvinį tinką, paraleliai atliekamas tinko užtrynimas plastikinės trintuvės pagalba. 

Užtrynimą reikia pabaigti iki tinko polimerizacijos pradžios. Tinkų polimerizacijos pradžia, nuo tinko uždėjimo ant 

pagrindo, trunka maždaug nuo 10 – 20 min. iki 2 valandų, tinkuojant pavėsyje. Polimerizacijos trukmė priklauso nuo 

tinko kokybės, techninių charakteristikų ir oro sąlygų. Jei dekoratyvinis tinkas sukietėjo, užtrynimo daryti negalima, 

nes negausime reikiamos struktūros. Užtrynimo procese arba po jo draudžiama dekoratyvinį tinką laistyti vandeniu. 

Dekoratyvinio tinko užtrynimo broką galima panaikinti specialiai tam skirtais įrankiais, tik po pilno tinko išdžiūvimo 

(48 val.).  

Dirbti su dekoratyviniais tinkais draudžiama: 

Esant žemesnei kaip +5° C, temperatūroje; 

Esant tiesioginės saulės spinduliams ir stipriam vėjui (vyksta žymiai greitesnis tinko džiūvimas ir nespėjama 

padaryti dekoratyvinio tinko užtrynimo).  

Visus paviršius prieš tinkavimą nugruntuoti gruntu. Prieš naudojimą, būtina visą tinką gerai permaišyti.  Tinką 

purškiant agregatu, darbinis slėgis turi būti 5-7 barai. Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, 

pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose.  

Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių.  Būtina saugoti akis ir odą. 

Medžiagas sandėliuoti tik originalioje sandarioje pakuotėje; Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, 

kanalizaciją. 

Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai. Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų 

tvarkymo taisykles.  
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TS-6. DURŲ ĮRENGIMAS 

Renkant duris vadovautis technine specifikacija, brėžiniais. 

Visos objekte naudojamos durys turi būti iš to paties tiekėjo, išskyrus priešgaisrines duris.  

Visų tipų durų rankenos turi būti tos pačios spalvos. 

TS-6.1. Montavimo darbų eiga: 

Numatyti du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną: 

Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios 

apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. 

Stakta sienos angoje fiksuojama pleištais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą, išramstymo tašelių 

ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų 

storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių panaudoti 

durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir staktų praplatinimo 

tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

 gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą; 

 įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir 

parenkamas atitinkamas intarpo storis; 

 turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentį arba 

vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 l putų, todėl jo užtenka 

dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. 

Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad 

prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai nudažomi 

kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia 

papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui. 

Naudojant staktų  įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 mm 

mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą. Mūrvinė rekomenduojama naudoti 

vietoje tvirtinimo vinimis į įmūrytą sienoje medinę ar pjuvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto 

galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas 

akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. 

Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 
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TS-6.2. Darbų vykdymas  

Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 

Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Jų staktos, besiliečiančios su mūriniais ir metaliniais paviršiais turi būti 

antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais. Durų varstymo skaičius pagal LST EN 

1191:2001. 

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetizuoti polimerine medžiaga.  

Leistini nuokrypiai 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų 

intervalai 

Gaminių 

vardinių matmenų 

nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630 

Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Nuo 1600 

Iki 630 

Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 

- 1,0 

- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600 

Iki 1000 

Nuo 1000 

- 2,0 

2,0 

30 

4. Langų plokštumas ir tiesumas iki 2000 

Nuo 2000 iki 1000 

Nuo 1000 iki 1600 

5,0 

1,5 

2,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Nuo 1600 iki 1000 

Nuo 1000 iki 1600 

Nuo 1600 

3,5 

2,0 

3,0 

4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas 

nuokrypis, mm 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 

Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 

Palangių nuokrypis nuo horizontalės 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 

3 

2 

3 

± 3 

2 

TS-6.3. Užraktai 

Tikslūs užraktai kiekvienoms durims numatomi Darbo projekte. Vienam durų tipui gali būti numatyti keli tipai 

užraktų.  

  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

578-TP-01-SA.TS 21 38 0 

 

TS-8. LANGŲ ĮRENGIMAS 

TS-8.1. Bendrieji reikalavimai: 

Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendruosiuose statinio techninėse specifikacijose. Šios 

techninės specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos 

dalis. 

 Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

 Rangovas turi vykdyti rangos darbus, atsižvelgdamas į konstrukcijų realią būklę. 

 Sumontuoti gaminiai turi būti pilnai išbaigti ir tinkamos eksploatacijai. 

 Gaminių geometrinius išmatavimus rangovas būtinai patikslina objekte. 

 Vykdant darbus laikytis darbų ir gaisrinės  saugos reikalavimų. 

 Atsparių smūgiams stiklo paketų vietas įrengti vadovaujantis STR 2.05.20:2006. 

Surinktą lango blok, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, furnitūra, tvirtinimo detalėmis, 

sandarintojais, - pateikia patikimas gamintojas su gaminio pasu. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

 šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

 orinio triukšmo izoliacijos indeksas: Io 32 dB 

 atsparumas statinei apkrovai veikiančiai atvertų 900 kampu langų rėmų ir durų varčių plokštumoje, neturi būti 

mažesnis kaip: 

langų rėmų - 1000 N 

durų varčių - 1000 N 

 atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmų ir varčių plokštumai, neturi būti mažesnis, kaip: 

langų rėmų - 200 N, 

durų varčių - 500 N 

 uždarymo prietaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis, kaip 500 N; 

 langai ir durys turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams; 

 langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų medžiagų; 

 langų gamyboje naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančių dokumentų reikalavimus; 

Langai ir durys turi būti pagaminti iš metalinių, aliuminio ar medinių profilių ir sertifikuoti Lietuvoje. 

Parinkti langų ir durų tipai turi būti suderinti su užsakovu ir techninės priežiūros atstovu. 

 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos 

STR 1.03.01:2000 Statybinių produktų sertifikavimas 

STR 2.05.01:2005 Pastatų aitvarų šiluminė technika 

STR 2.05.01:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai  

STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas 

STR 2.01.03:2003 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės 

vertės 

ST 

2491109.01.2000 

Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 

STR 2.05.20:2003 Langai ir išorinės įėjimo durys 
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TS-8.2. Reikalavimai medžiagoms 

Reikalavimai medžiagoms: 

- Profiliai – plastikiniai, su metaliniu stiprinimu; 

- Stiklo paketas 3 stiklų, kurių 2 stiklai su selektyvine danga; 

- Langų matmenys ir brėžiniai pateikiami specifikacijų lentelėse.  

- Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys lango stabilumą visose varstymo pozicijose, o ypač 

apsaugant langą nuo atvirtimo jį atidarius; 

- Rėmo storis ≥ 80mm; 

- Vyriai metaliniai; 

- Tarpinės iš EPDM, PCE, TPE arba silikono; 

- Langų šilumos laidumo koeficientas pagal energinį sertifikatą; 

- Langų orinio garso izoliacijos indeksas  32 dB; 

- liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0; 

Pageidaujant užsakovui, konstrukcijos turi likti su apsaugine plėvele iki galutinių konstrukcijų valymo darbų. 

Profilių spalva pagal, RAL arba etaloną (derinti su projekto autoriumi). 

Vyrių bei rankenų spalva privalo atitikti aliuminio profilių spalvą. 

TS-8.3. Montavimo darbų eiga 

1. Langas įtvirtinamas angoje. 

2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas: gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų 

firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. 

Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos 

padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

- 3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. Angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam 

skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 

4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas: nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia 

sunkiai arba užstringa, patikrinti, ar nėra staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų 

priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą. 

5. Atliekamas angos hermetizavimas: angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. 

Angos hermetizavimui naudojami specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai. Skirtingų 

sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar 

tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos.  

6.  Montuojant į daugiasluoksnes plokštes iš išorės apskardinamas visas lango perimetras poliesteriu dengtos 

skardos lankstiniais. Montuojant į tinkuojamas sienas lango apačioje įrengiamos poliesteriu dengtos skardinės 

palangės. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos;  

7. Įrengiamos vidinės palangės: įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant 

vadovaujamasi gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 

8. Pašalinamos apsauginės plėvelės ir visi paviršiai nuvalomi. 
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TS-9. ROLETAI 

Objekte naudojami mechaniniai roletai. Roletams parinktas vienodas audinys – 5% šviesos pralaidumu.   

TS-9.1. Reikalavimai audiniui 

Savybės Atitikimas Vertė 

Atvirumo faktorius  5% 

Gaisrinės saugos klasifikavimas DIN4102 

NF P 92 503-507 

NFPA 701 UNE-EN 

13773:2003 

B1 klasė 

M1 klasė 

1 klasė 

Spalvos atsparumas ISO 105-B02 8 klasė 

Garantija audiniui  ≥5 metai 

Antimikrobiškumas ASTM G21 

ASTM G22 

BS ISO EN846 

 

Tinka drėgnoms sąlygoms  Taip 

Gamtos apsauga Greenguard UL 2818 

Greenguard UL 2818 gold 

Oeko-tex 100 

Taip 

Taip 

II klasė 

TS-9.2. Reikalavimai mechanizmams 

Roletų valdymo mechanizmai į laikiklius turi būti įtvirtinti taip,  kad roletai laikikliuose laikytųsi tvirtai ir 

naudojimo metu neatsirastų laisvumas. 

Laikikliai turi  komplektuojami su šoniniais dangteliais ir apdailomis, todėl paslepiami roletų tvirtinimo 

taškai ir sukuriamas vientisas dizainas. 

Apatinis profilis aliuminis RAL7016 (antracitas) su skaidriais kamšteliais. 

Vamzdžio diametras yra 38-42 mm, aliuminis.  

Mechaniniai roletai pakeliami/nuleidžiami virvele, esančia roleto šone.  
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TS-10. SKARDINIMAS 

TS-10.1. Bendroji dalis 

Techninėje specifikacijoje numatomi šie skardinimo darbai: 

 Išorinių lietaus vandens nuvedimo sistemų įrengimas 

 Palangių apskardinimas; 

TS-10.2. Medžiagos 

  

 

 

 

 

 

TS-10.3. Palangių apskardinimo darbai 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5º, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-

40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančio medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 

reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 

temperatūrinių ilgio svyravimų. 

TS-10.4. Medžiagos charakteristikos 

Skardos storis: nuo 0,50 mm iki 0,7 mm 

Plieno rūšis: S250GD - S320GD + Z275 (konstrukcinis plienas, plastiškumo ribos 250–320 MPa, atsparumas 

tempimui 330 MPa); nerūdijantis (1.4301). 

Dangos rūšis: poliesteris, spalvų gama - pagal brėžinyje nurodytas spalvas. 

 

TS-10.5. Šlaitinių stogų ir fasadų apskardinimo darbai 

Stogui ir fasadams naudojama „Classic“ tipo plieninė stogo danga iš skirtingų pločių lakštų. Profilio aukštis 

32mm. Skardos storis nuo 0,60mm.  
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TS-11. GIPSO KARTONO PERTVAROS 

Vidaus patalpoms atskirti; 

Pertvaros su metaliniu karkasu, vienguba karkasinė konstrukcija, dviejų sluoksnių plokščių danga; 

Sienos storis – 75mm, 100mm , 125mm; 150mm, 200mm. 

Profilio plotis –50mm,  75mm; 100mm 

G/k plokštės - 1x12.5,  2x12,5mm iš abiejų pusių; 

Izoliacijos nominalus storis – 50, 75, 100mm; 

Projekte numatytos pertvaros be atsparumo ugniai, EI45, REI30.  

Karkaso profiliai montuojami kas 600mm (tarp ašių) CW profiliai įstatomi į UW profilius ir išlyginami; 

Schema: 

 

 

Į pertvarą montuojamų durų svoris ne daugiau 40kg, esant didesniam svoriui informuoti projektuotoją ir 

užsakovą; 

Didžiausias leistinas pertvarų aukštis 5750mm 

Pertvarų konsolinė apkrova: 

Iki 0,7 kN/m bet kurioje vietoje kabliais ar inkarinėmis pakabomis. 

0,7 kN/m – 1,5 kN/m: 
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Galima inkarinių pakabų apkrova: 

 

TS-11.1. Montavimas 

Montavimas pagal gamintojo rekomendacijas. 

Statramsčių karkasas visu perimetru tvirtinamas prie aplinkinių statybinių elementų. 

Pertvarų siūles derinti su pastato konstrukcijų deformacinėmis siūlėmis. Jei pertvaros ištisinės – 

deformacinės siūlės kas 15m. 

Profilius besiribojančius su konstrukcija užsandarinti su sandarinimo mase. (porėtos sandarinimo juostos dėl 

garso izoliacijos netinka). 

Įrengti slankiąsias jungtis. 

Tvirtinimas prie sienų – 3 taškai/1m, prie lubų/grindų – 3 taškai /80cm. 

Tvirtinimas konkrečiai konstrukcinei medžiagai naudojami tvirtinimo elementai. 

Plokštės tvirtinamos vertikaliai. Nuo grindų 1cm tarpas. 

Pertvarose montuojama instaliacija negali pažeisti izoliacinių savybių. 

Plokštės tvirtinamos savisriegiais kraštuose kas 150mm,  viduryje kas 300mm. 

Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir 

užglaistytos. 

Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. 

Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso kartono plokštėmis 

turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose. 

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be 

ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno 

gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. 

Gipso kartono plokštės, sandarinimo, hidroizoliacijos mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas 

ir gaminių techninių charakteristikų lapus. 
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Drėgnose patalpose (san. mazgas, dušo patalpa) turi būti naudojamos „žalios“ atsparios drėgmei, pelėsiui ir 

grybeliui gipso – kartono plokštės, papildomai išteptos atsparia drėgmei mastika. Plokštę sudaro impregnuotas 

gipso branduolys su ≤10 proc. vandens įgėrimo galimybėmis ir žalios spalvos kartono paviršius. Plokštės tipas – 

H2. 

Prieš užsakydamas gaminius, rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 

dokumentacija užsakovui ir techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. Pradėjus pertvarų montavimo darbus, 

montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. 

TS-11.2. Medžiagos 

Sienomis iš gipso kartono plokščių įrengti naudojami plieniniai cinkuoto karkaso profiliai, statomi vertikaliai 

kas 600mm arba kaip nurodyta brėžiniuose ir ties horizontaliomis siūlėmis. Prie grindų ir lubų tvirtinami specialūs 

loviniai profiliai. 

Visi darbai atliekami pagal konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. Tarpas užpildomas akmens 

vatos sluoksniu. Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Visur, 

kur nurodyta brėžiniuose turi būti sumontuoti inžineriniai tinklai ir įrengti revizijų liukai. Pertvarose montuojama 

elektros instaliacija, kiti tinklai, jokiu būdu negali pažeisti pertvaros garso ir šilumos izoliacinių savybių. Visur, kur 

prie pertvaros tvirtinami santechnikos turėklai arba kita įranga, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas 

cinkuotas karkasas, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Durų angoms turi būti naudojamos 

sustiprintos plieninės atramos ir impregnuoti mediniai tašai. 

Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q > 0.3kN/m. 

Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996 reikalavimus. 

Pertvarų ugnies atsparumas turi atitikti Gaisrinės saugos reikalavimus. Triukšmo lygis patalpose turi atitikti 

HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje”. 

Nuokrypio pavadinimas Matavimo atstumas Leistinas nuokrypis mm 
Įlinkiai 200 

1000 
2000 

± 1  
± 2  
± 3  

Vertikali paklaida  ± 4  

Jungties plotis prieš užpildant, galinė jungtis  ± 2  

Susitraukimas  ± 1  

Prieš užsakydamas gaminius, rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo dokumentacija 

užsakovui ir techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. Pradėjus pertvarų montavimo darbus, montavimo pavyzdys 

turi būti pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. 
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TS-12. VIDAUS DAŽYMO DARBAI 

TS-12.1. Spalvas tikslinti užsakant dažus su pateikiamais pavyzdžiais. 

Ši techninių specifikacijų dalis apima dažymo darbų apimtis, dažų pirkimą ir pristatymą. 

Vidaus interjero paviršių (sienų ir lubų) dažymas apima didžiausius dažymo darbus šiame projekte.  

TS-12.2. Medžiagos 

Sienoms naudojami pusiau matiniai, luboms – matiniai, vandeniniai plaunami (1 klasė pagal standartą EN 

13300) vidaus dažai. Visame pastate naudojamos šviesios spalvos, išskyrus susirinkimų salę [1-08], priimamąjį [1-

11] ir koridorius [1-05] ir [2-02].   

Dažai tonuojami šviesiomis spalvomis (balta bazė) ir tamsiomis spalvomis (bespalvė bazė). Dengiamoji geba 

150 µm šlapios dangos >95%, kontrastas (ISO 6504-1:2006): 2 dengiamumo klasė. 

TS-12.3. Darbų eiga 

Rangovas darbo projekte turi pateikti: 

1. Siūlomų dažų tipus ir technines charakteristikas; 

2. Projektuotojui ir užsakovui patvirtinus spalvas, Rangovas turi pateikti ne mažesnius kaip 

300x300mm kvadratus nudažytus kiekviena spalva (2-3 pavyzdžiai spalvai). Kiekvienas pavyzdys turi 

turėti įrašą, nurodantį apdailos tipą, spalvos kodą, blizgesio tipą.  

Be aukščiau paminėtų daiktų, rangovas, prieš pradedant darbą, privalo paruošti keletą paviršių ir nudažyti 

juos patvirtintais dažais, kad pademonstruotų dažymo darbų kokybę. Techninis prižiūrėtojas turi nurodyti vietas 

tokių darbų atlikimui. 

Dažai turi būti pristatyti į aikštelę hermetiškai supakuoti skardinėse, su užrašytu gamintojo pavadinimu, dažo 

tipu, gamybos data, maišymo, skiedimo instrukcijomis. 

Dažai turi būti sandėliuojami atskirose gerai ventiliuojamose patalpose. Palaikoma patalpų temperatūra turi 

būti nuo +40C iki +300C, higieninių dažų sandėliavimo temperatūra turi būti nuo +100C iki +250C. Skardinės turi 

būti atidaromos ne anksčiau, o prieš pat dažymą. Visos medžiagos, kurioms pasibaigęs galiojimo laikas, turi būti 

pašalintos iš aikštelės. Patalpos, kuriose saugojami dažai, turi turėti visas reikalingas gaisro apsaugos priemones. 

Užbaigus dažymo darbus, rangovas turi neatlyginamai palikti po 5l kiekvienos naudotos spalvos dažų. 

Skardinės su dažais turi būti hermetiškai uždarytos, su aiškiai pažymėtu dažų tipu ir vieta. Visi dažai turi būti 

pateikti iš gerai žinomų tiekėjų. Dažai turi būti geriausios kokybės. 

Visos papildomos medžiagos kaip linų aliejus, terpentinas ir t.t., nepaminėtos šiose specifikacijose, bei 

reikalingos darbų eigoje, turi būti aukščiausios kokybės. Visi į aikštelę pristatyti dažai turi būti paruošti dažymui, 

išskyrus tuos dažus, kuriems paruošti reikalingi katalizatoriai. Neištirpdomi pigmentai turi būti tokios 

konsistencijos, kad juos būtų galima laisvai paskleisti teptuku arba pulverizatoriumi. 

Dažai turi būti atitinkamo klampumo-tirštumo ir turi neištekėti iš teptuko, varvėti ar sudaryti kiaurymes 

džiūvant. 

TS-12.4. Paviršių paruošimas prieš dažymą 

Prieš pradedant bet kokius dažymo darbus, visi paviršiai turi būti užglaistyti ir apdoroti švitriniu popieriumi. 

Higieniniai dažai naudojami ne žemesnėje nei +100C temperatūroje. 

Praėjus 8 val. po glaistymo ir nuskutimo, paviršiai gali būti dengiami gruntu. Tam tikri paviršiai turi būti 
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paruošti sutinkamai su tam tikromis rekomendacijomis. 

TS-12.5. Metaliniai paviršiai 

Prieš dažant bet kokius metalinius paviršius, visas purvas, naftos produktai, dažai, druska ar nešvarumai turi 

būti pašalinti, atlaužos ir gilesni įbrėžimai turi būti nuvalyti metaliniu šepečiu ir nušveisti švitriniu popieriumi. 

Metaliniai paviršiai turi būti gruntuojami cinko gruntu ir po to ruošiami pagal gamintojo rekomendacijas. 

Visokios alyvos, tepalai, dažai, druskos ar purvas turi būti nuvalyti nuo galvanizuotų paviršių naudojant 

skiediklius. Turi būti saugojamasi nepažeidžiant gruntinio sluoksnio. Visos pažeistos vietos turi būti naujai 

nugruntuojamos. 

Alyvos, tepalai, druskos ar nešvarumai turi būti pašalinti nuo metalinių konstrukcijų, kurios buvo jau 

anksčiau nugruntuotos. Po to paviršiai turi būti nuplaunami ir išdžiovinami. 

TS-12.6. Nutinkuotų paviršių dažymas 

Dažomas tinkas turi būti pakankamai kietas ir sausas. Tinko sausumas turi būti pamatuojamas hidrometru. 

Negalima dažyti, jeigu sausumo laipsnis neatitinka to, kurį rekomenduoja dažų gamintojas. 

Visos nereikalingos substancijos turi būti pašalintos nuo paviršių ir visi defektai turi būti užglaistomi ir 

nuvalomi švitriniu popieriumi. Parinktas glaistas turi idealiai atitikti tinką. 

Prieš dažant, nutinkuoti paviršiai turi būti nugruntuojami. Jeigu po gruntavimo aiškiai matyti defektai, jie turi 

būti pašalinami ir siena visur turi atrodyti vienodai. Jeigu po gruntavimo pasirodo, kad nevienoda grunto spalva, tos 

vietos, kuriose didžiausias grunto įsigėrimas, turi būti naujai pergruntuojamos. 

TS-12.7. Dažymo darbų kontrolė 

Inžinierius turi patikrinti dažymo darbų kokybę po jų pabaigimo. Visi vidaus interjero blogi darbai turi būti 

naujai perdaryti arba kruopščiai ištaisyti. 
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TS-13. TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

- Ši techninė specifikacija taikoma: 

- drėgnų patalpų grindų ir sienų hidroizoliavimui; 

- Skalbyklos, valymo inventoriaus patalpos, virtuvės zonos hidroizoliavimui ir kt. 

TS-13.1. Elastingos teptinės hidroizoliacijos savybės: 

- Nelaidi vandeniui; Tepama teptuku, voleliu arba mentele; Paslepia pagrindo įtrūkimus; Užtikrinanti 

tvirtą sujungimą; Atspari tempimui; Atspari senėjimo procesams; Vidaus darbams; Be tirpiklių. 

TS-13.2. Elastingos teptinės hidroizoliacijos įrengimas 

Elastinga teptinė hidroizoliacija naudojama tinkams ir besiūlėms grindims sandarinti. Ji turi būti įrengta 

periodinės drėgmės veikiamose patalpose: san. mazguose, prausyklose, lauko tambūruose, valymo inventoriaus ir 

pagalbinėse patalpose. 

Prieš įrengiant hidroizoliaciją būtina tepamą paviršių kruopščiai nuvalyti nuo dulkių ir kitų sukibimą 

apsunkinančių medžiagų. Esamus nešvarumus, dažų dangas ir žemo patvarumo sluoksnius reikia pašalinti. 

Pagrindo paviršius turi būti lygus, be gilių įtrūkimų. Hidroizoliacinė danga gerai sukimba tik su sausais, 

vienalyčiais, švariais ir tinkamais plytelėms kloti paviršiais.  

Hidroizoliacinė danga tinka naudoti ant betono pagrindo, tinko ir besiūlių cemento grindų, cemento ir kalkių 

tinko pagrindo, ant visu sandūros pločiu atliktų mūrų, pluošto ir cemento plokščių, taip pat ant esamų keraminių 

plytelių dangos. 

Hidroizoliacinė danga taip pat naudojama drėgmei jautriems pagrindams apsaugoti: anhidritiniams 

pagrindams (kurių drėgnumas < 0,5 %,  nušlifavus mechaniniu būdu ir nuvalius dulkes), dujų betono pagrindams, 

išlyginamiesiems grindų mišiniams, gipskartonio ir gipsinio pluošto plokštėms (tvirtinamoms vadovaujantis 

plokščių gamintojo instrukcijomis), gipso pagrindams ir gipsiniams tinkams (storis >10 mm, drėgnumas ≤ 1 %.). 

Tinkų ir išlyginamųjų sluoksnių glotnius paviršius reikia sušiurkštinti (pašiaušti). Dulkančius ir byrančius 

pagrindus reikia kruopščiai nuvalyti šepečiu ir užgruntuoti. Užgruntavus reikia palaukti ne mažiau kaip 4 val. 

Paruošta hidroizoliacinė membrana tepama teptuko, volelio arba plieninės mentės pagalba. Kad pagrindas 

būtų nepralaidus vandeniui, būtina užtepti ne mažiau kaip du dangos sluoksnius, kurių bendras storis būtų nuo 1,0 

iki 1,5 mm. pirmąjį sluoksnį reikia padengti teptuku. Antrasis sluoksnis padengiamas maždaug po 2 val. Ties 

kampais, kraštais, dilatacijos ir vamzdžių perėjimo vietose membraną reikia sutvirtinti sandarinančia juosta. Ją 

reikia įklijuoti į šviežią pirmąjį hidroizoliacinės membranos sluoksnį ir uždengti antruoju sluoksniu. 

Praėjus maždaug 16 val. Nuo antrojo dangos sluoksnio padengimo galima pradėti tvirtinti keramines 

plyteles. 

Įrankius ir šviežius sutepimus nuplauti vandeniu. Sukietėjusią hidroizoliacinę dangą galima pašalinti tik 

mechaniniu būdu. Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +5°C iki 

25°C. Esant santykinei oro drėgmei > 60 % būtina atsižvelgti į atitinkamai ilgesnę medžiagos džiūvimo trukmę. 

Būtina pasirūpinti, kad iš pagrindo pusės nepasireikštų drėgmė, ir kad danga nebūtų naudojama cheminių medžiagų 

veikiamose vietose. 

Atliekant hidroizoliacijos įrengimo darbus būtina vadovautis gamintojo rekomendacijomis, statybos 

taisyklėmis bei darbo saugos ir higienos reikalavimais. 
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TS-14. PLYTELIŲ KLIJAVIMO DARBAI 

Prieš rengiant plytelių dangą drėgnose patalpose (Baseinas, WC, Dušas, sanitarinėse patalpose, skalbykla ir 

kt.), būtina įrengti 2 sluoksnius hidroizoliacijos, ją užlenkiant ant sienų. 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos naudojant patentuotą mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas 

turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys – toks pat stačiakampis tinklas iš vertikalių 

ir horizontalių siūlių, siūlių plotis pagal konkretaus gaminio rekomendacijas.  

Klijai tūri būti naudojami specialiai skirti plytelių klijavimui. Kiekviena plytelė turi būti klijuojama atskirai, 

pritaikant prie anksčiau priklijuotų. Atstumas tarp plytelių negali būti mažiau 1 mm ir ne didesnis 2 mm. Atstumai 

turi būti vienodi per visą plytelėmis išklotą plotą, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Patikrinus užbaigtos sienos 

lygumą, skirtumas tarp lygio ir plytelėmis suformuoto lygio, negali viršyti 1 mm per 1 m. 

Pasibaigus 24 val. po plytelių klijavimo darbų, tarpai tarp plytelių turi būti užpildomi specialiais tarpų 

užpildais. Kur plytelės liečiasi su judančiais paviršiais, tarpai tarp plytelės ir paviršių turi būti tokio pačio dydžio 

kaip ir judančių jungčių, pasijungimų. Tarpai turi būti užpildyti sandarinančiais mišiniais. 

TS-14.1. Medžiagos  

Plytelių slidumo klasė  „R10“ – tambūrai,  koridoriai, techninės patalpos, sanitariniai mazgai,  

Užsakant plyteles, pateikti plytelių pavyzdžius derinimui. 

TS-14.2. Klijavimas 

Klijai tepami ant sienos fragmentais ir išlyginami dantytąja mente. Papildomai klijai užtepami ant plytelių 

užpakalinės pusės. 

Apdailos plytelės, plokštės ar juostelės į klijus įspaudžiamos lengvai stumtelint. Negalima klijais tepti 

didesnio ploto, nei galima pakloti plytelių (vengti, kad nesusidarytų plėvelės). 

TS-14.3. Siūlių užtaisymas 

Kai priklijuotas paklotas pakankamai išdžiūsta, galima užtaisyti siūles. Jei paklotas sugeria drėgmę, siūlės 

užtaisomos mente, kai nesugeria drėgmės, siūlės užtrinamos ir išlyginamos kempine. 

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui: 

Techniniai reikalavimai Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolės metodas 

 

Rišamosios medžiagos storis, mm: 

- iš skiedinio -7 

+8 Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba mažesnis plotas 

su matomais defektais 

Padengtam paviršiui: 

- nukrypimai nuo vertikalės 1-am metrui ilgio 

- aukštui 

- siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir 

horizontalės 1-am metrui ilgio 

 

1,5 

 

2 

1,5 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Siūlių nesutapimas 0,5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Paviršiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline 

liniuote 

2  

Siūlės storio nukrypimai ±0,5 5 matavimai 70-100 m2 

paviršiaus 

Vandens sugeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui MPa (kgf/cm2) >12(120), išlinkimas <0,8 mm, ant 

paviršiaus neturi atsirasti mikro įtrūkimų jas įkaitinus ir atšaldžius. 
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Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto kaip nurodyta paviršiaus rišamąja medžiaga pagal gamintojų 

rekomendacijas. 

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. 

Plyteles kloti su siūlėmis. Siūlės plotis priklauso nuo plytelių išmatavimų ir gamintojo rekomendacijų. 

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. 

Skiedinio storis turi būti ne mažiau 7 mm ir ne daugiau 15 mm. Siūlės užpildyti leidžiama, kai baigti visi 

pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 

Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su architektu ir statytoju. 

Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Prieš 

dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos 

specialiu užpildu kuris atsparus drėgmei ir dezinfekciniams tirpalams. Į užpildą dedami spalvoti pigmentai pagal 

plytelių spalvą. 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus).  

TS-14.4. Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu 

Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8° C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau 

kaip 15° C. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10° C temperatūra. Santykinis drėgnumas 

turi būti ne didesnis  

TS-14.5. Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas 

Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninių ar cementinio skiedinio 

sluoksnių įrengimą. 

Įrengtų prieduobių, kanalų, trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi būti nuvalyti 

ir sudrėkinti. 

Įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos plokščių, turi būti užtaisytos perdangos plokščių siūlės, plyšiai 

sandūrose su sienomis, montažinės skylės ir pan. 

Grindų pagrindai paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5° C 

aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Įrengiant pagrindą ant neapšiltintos perdangos, oro temperatūra apačioje esančioje patalpoje turi būti ne 

žemesnė kaip aukščiau nurodyta, o perdanga neturi būti įšalusi. 

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B7,5 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai – 

iš cementinio skiedinio M150 arba betono B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti – iš betono B7,5 arba 

cementinio skiedinio M100. 

Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje. 
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Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai:  

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2 m 

ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas 20 

2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus 

klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

10 

3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų 

dangoms klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai 

hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai 

5 

4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, 

linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 

2 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 0,2 % patalpos matmens 

Betoniniai pagrindai gali būti įrengiami vakuumavimo metodu. 

Įrengiant pagrindą šiuo metodu, smėlio kiekis 1 m3 betono mišinio turi būti 150-200 kg didesnis nei 

paprastame betono mišinyje. Betono mišinio slankumas 8-12 cm. Vakuuminio siurblio iškrova turi būti 0,007-0,08 

MPa, o vakuumavimo trukmė 1-1,5 min. 1 cm sluoksniui. 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos 

juostomis. 

Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos – 20 mm, ant šilumos ar garso 

izoliacijos – 40 mm. 

Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm didesnis už vamzdžių diametrą. 

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu 

(grindų tipui 4). Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai 

laistomi, kad geriau kietėtų. Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės 

plytelės gruntuojami (tipai 1, 2, 3, 4, 13, 14) bitumo ir benzino mišiniu (1:3 masės dalimis). Paviršius užtrinamas 2 

ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa. 

TS-14.6. Grindjuostės 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų jeigu 

nenurodyta kaip. 

Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, nurodyto profilio, storio ir aukščio. 

Keraminių plytelių grindjuostės daromos iš specialaus profilio plytelių, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir 

grindys, arba grindinių plytelių 75-125mm aukščio. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu 

ilgiu. Išoriniai kampai sujungiami briaunas nupjaunant 45 laipsnių kampu. 
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TS-15. PVC GRINDŲ DANGA 

Projekte numatyta įrengti heterogeninę PVC plytelių grindų dangą. Danga parinkta intensyviam naudojimui. 

Dangos instaliavimas ir priežiūra  pagal konkretaus gamintojo reikalavimus.  

Grindys turi būti lygios, be plyšių, PVC danga turi gerai priglusti prie pagrindo.  

TS-15.1. Įrengimas 

Grindų danga turi būti iš ne mažiau kaip 2 mm storio.  

Danga turi būti patikimo gamintojo. Danga turi būti ilgaamžė 20-30m.  

Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Oro temperatūra patalpoje klojimo metu 

turi būti ne mažesnė kaip 18C. Dangos sandūros turi būti tame pačiame lygyje.  

Montuojamos PVC grindjuostės.  

Dangos priklijavimui turi būti naudojami tinkami klijai, užtikrinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir 

pakankamą stiprumą. 

Klijus parinkti ir dangą kloti vadovaujantis grindų dangos gamintojo (tiekėjo) rekomendacijomis. 

Dangos tipą ir spalvą, grindjuostes, piešinį derinti su užsakovu, projekto autoriumi. 

Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai: 

Pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas 20 
2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus 

klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 
10 

3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų 
dangoms klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai 
hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai 

5 

4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, 
linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 

2 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje �0,2 % patalpos matmens 

TS-15.2. Reikalavimai medžiagoms 

Savybės Vertė Atitikimas 

Produkto tipas Heterogeninė 

PVCgrindų danga 

ISO 10582 

Komercinė klasifikacija 34 ISO 10874 

Dangos storis ≥2mm ISO 24346 

Dėvimojo sluoksnio storis ≥0,7mm ISO 24340 

Rišiklio turinys Tipas I ISO 10582 

Statinės elektros iškrovos Antistatinis (≤ 2 kV) EN 1815 

Reakcija į ugnį Bfl-s1 EN 13501-1 

Atsparumas slydimui R9 DIN 51130 

Atsparumas chemikalams Aukštas atsparumas EN ISO 26987 

Atsparumas baldų kojelėms Jokios žalos EN 424 

Atsparumas kėdžių ratukams Jokios žalos ISO 4918 

Liekamasis įspaudas ≤ 0.10mm EN ISO 24343-1  

Matmenų stabilumas ≤0,20 % ISO 23999 

Spalvų atsparumas šviesai ≥ 6 ISO 105-B02 
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TS-16. PAKABINAMOS SEGMENTINĖS LUBOS 

TS-16.1. Bendroji dalis. Akustinės lubos. 

Segmentinės pakabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (600 x 600mm ir 600x1200mm 

dydžio), naudojant štampuotus aliuminio profilius.  

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vėdinimui ir pan.) 

atitinkamai turi būti numatytas papildomas tvirtinimas. 

 Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų 

danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti ne žemesne 

15oC. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti 70%. 

 Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių 

konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

 Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos. 

 Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo 

kontūrą. 

 Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- interjero ir eksterjero naudojimu, 

- spalvos nuoroda; 

- įrengimo instrukcija; 

- pagaminimo data. 

 Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 

 Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus. 

Tam tikrose patalpose lubos klijuojamos tiesiai prie perdangos. Lubų tipus ir jų montavimo vietas žiūrėti 

brėžiniuose. 

  Pakabinamų lubų techniniai reikalavimai 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Maksimalus netolygumai baigtame 

paviršiuje tarp juostų 

Visos plokštumos nuokrypos pagal 

diagonale, vertikale ir horizontale nuo 

projektines 

-1-am metrui 

-visam paviršiui 

 

2 

 

 

 

1,5 

7 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 

paviršiaus arba mažesniame plote 

su matomais defektais 

 

 

“ 

“ 
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TS-16.2. Medžiagos 

Cemento - medžio drožlių plokštės, standartinių išmatavimų 600x600, 600x1200mm. Spalva parenkama 

darbo projekto metu.  

 

Laikantis karkasas – T15 arba T24 karkaso profilių sistema.  

Lengvai išmontuojami segmentai iš medžio drožlių plokštės: 

 

Minimalus išmontavimo aukštis 30mm. 

Lubos lygios, briaunos su nuožula, formuojančia siaurą griovelį tarp plokščių. Briaunos simetriško dizaino. 

Paslėpta montavimo sistema: 

 

 

 

 

 

 

Konkrečią gamintojo siūlomą montavimo sistemą, plokštės 

parametrus parinkti darbo projekto metu pagal gamintojo rekomendacijas ir pateiktus pavyzdžius, derinti su 

projektuotoju. 

Plokštės – didelio tankio mineralinė vata 18-20mm. Matoma plokštės pusė padengta paviršiaus danga – 

(pagal gamintojo katalogą) tikslinti DP metu. 

Montuojant griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų.  

Lubų paviršius turi būti lygus, standus, be peraukštėjimų, tvirtas, nevibruoti. 
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TS-17. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ privaloma pastatą pritaikyti žmonėms su negalia (toliau 

ŽN). Užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai patekti į pastatą, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir 

pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. Lauke ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai 

rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai 

ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto 

įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su 

dangos paviršiumi. 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne 

mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją 

atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko ir priešgaisrines/ priešdūmines 

duris turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. Rankenas, užraktus, 

grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus. Durų pritraukėjai 

turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms su negalia. 

Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, 

sklindančiu nuo jų paviršiaus. Ant stiklinių pertvarų numatytos įspėjamosios juostos pagal ISO 21542:2011 p. 35 

reikalavimus. Patalpose, kuriose galėtų dirbti neįgalieji, kištukinius el.lizdus išdėstyti 40–100 cm aukštyje nuo 

grindų. 

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei teisės aktus 

pagal jo nuorodas. 

TS-17.1. Sanitarinių mazgų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

ŽN tualetus įrengti vadovaujantis ISO 21542:2011 reikalavimais taikomais A, B, C tipo tualetams. 

Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui 

pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi 

būti 430 - 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000 – 1 200 mm nuo grindų 

paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 

800 mm – 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su 

alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse – angą vandeniui 

išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę.  

ŽN sanitariniuose mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią pasiektų sėdintis ir ant 

grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo 

įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100cm, kitas 10 cm 

aukštyje nuo grindų. 
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TS-18. KITI DARBAI 

TS-18.1. Batų valymo prieduobių įrengimas 

 Įrengiama batų valymo prieduobės su grotelėmis prie lauko durų (vietas tikslinti architektūriniuose br.)  

Montavimo eiliškumas: 

- Jeigu nesuformuota, iškertama anga vonelei; 
- įstatoma vonelė; 
- įstatomos grotelės. 

  

 Pastabos: 

1.  Prieduobės turi atitikti nustatytus reikalavimus; 
2.  Medžiagos ir įrenginiai turi turėti sertifikatus ir kitą dokumentaciją; 
 

Polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna 

Statybinis ilgis 

cm 

Statybinis plotis 

cm 

Statybinis aukštis 

cm 
kg/vnt 

60,0 40,0 8,0 12,0 

75,0 50,0 8,0 18,0 

100,0 50,0 8,0 21,6 

 

Grotelės, klojamos į polimerbetoninę vonelę arba cinkuoto plieno rėmą . 

Cinkuoto plieno grotelės, akučių matmenys 9x31mm 

Statybinis ilgis 

cm 

Statybinis plotis 

cm 

Statybinis aukštis 

cm 
kg/vnt 

60,0 40,0 2,0 4,0 

75,0 50,0 2,0 6,3 

100,0 50,0 2,0 8,6 

 

 

TS-18.2. Kiti darbai 

Darbai kurie neaprašyti šiose techninėse specifikacijose vykdomi pagal projekto brėžinius, gamintojo 

rekomendacijas (jei šios neprieštarauja normatyviniams dokumentams) būtinai konsultuojantis su projekto dalies 

vadovu. 



0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 
Vilniaus g. 44, Šiauliai 
Tel. +37061012269 
El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, 
Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, 

pakeičiant paskirtį į mokslo, projektas A 1939 PV Gražvydas Sabaliauskas  

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

MB „Squares“  
Šv. Stepono g. 39, Vilnius 
Mob tel. +37065242224 
El.p. grazvydas@squares.lt 

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01 - Mokslo paskirties pastatas 

A 1939 PDV Gražvydas Sabaliauskas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0 

LT 
STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Alytaus rajono Simno gimnazija 578-TDP-01-SA.SKŽ 1 3 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozicija 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

STATINIO ARCHITEKTŪRA 
I STATYBOS ETAPAS 

 Langų ir durų įrengimas 
1.  Esamo pamato nuardymas iki 400mm gylio TS-2 m3 10 Rekonstruojamas pastatas 

2.  Esamo pamato demontavimas TS-2 m3 6 Griaunamas priestatas 

3.  Lauko ir vidaus mūro sienų, kaminų 
demontavimas 

TS-2 m3 100  

4.  Medinio denginio demontavimas 
 

TS-2 m2 150  

5.  Grindų dangos su pasluoksniais demontavimas TS-2 m2 165  

6.  Asbestcemenčio stogo dangos ardymas ir 
supakavimas utilizavimui 

TS-2 m2 220  

7.  Medinių stogo konstrukcijų demontavimas  TS-2 m3 10  

8.  
Langų demontavimas TS-2 

m2 
vnt. 

16,00 
10 

 

9.  
Durų, vartų demontavimas TS-2 

m2 
vnt. 

18,00 
6 

 

10.  Esamo vidaus šildymo sistemos demontavimas 
iki šilumos mazgo 

TS-2 m 
Pagal 
faktą 

 

 Langų ir durų įrengimas 

11.  
Durų specifikacijas žiūrėti 578-TDP-01-SA.B.06 TS-6 

m2 
vnt. 

13,61 
5 

D1, D2, D3, D4 

12.  Langų specifikacijas žiūrėti 578-TDP-01-
SA.B.06 

TS-8 
m2 
vnt. 

26,95 
14 

L1 

13.  Vitrinų specifikacijas žiūrėti 578-TDP-01-
SA.B.06 

TS-8 
m2 
vnt. 

19,40 
4 

LV1, LV2, LV3, LV4 

Palangių įrengimas 

14.  Poliesteriu dengtos palangės įrengimas, spalva – 
pagal langą 

TS-10 m 18,40  

15.  PVC vidaus palangių įrengimas TS-18 m 15,40  

Roletai 
16.  Mechaninių roletų ant langų įrengimas. Šviesos 

pralaidumas – 5%. B=1100 H=1750. Spalva – 
pilka 

TS-9 
m2 
vnt. 

26.95 
14 

L1 languose 

17.  Mechaninių roletų ant vitrinų įrengimas. Šviesos 
pralaidumas – 5%. B=3000, H=2500. Įvairių 
spalvų 

TS-9 
m2 
vnt. 

7.50 
2 

LV1 vitrinoje 

Stogo įrengimo darbai ir medžiagos 
18.  Stogo dangos iš skirtingų pločių  „Classic“ stogo 

dangos įrengimas, spalva RAL7040 
TS-10 m2 250,00  

19.  Karnizo pakalimas iš fibrocemento plokščių 
Tectiva TE20 arba analogiškų. 

TS-4 m2 11,50  

Kiti stogų įrengimo darbai 
20.  Sniego gaudyklių įrengimas. H=75-120mm. 

Dažytos milteliniu būdu, spalva RAL7040.  
TS-10 m 52,00  

21.  Lietaus surinkimo latakų įrengimas TS-10 m 68,50  
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Pozicija 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

22.  Lietaus nuvedimo lietvamzdžių įrengimas, 
H=3500 

TS-10 vnt 6  

Išorės sienų ir cokolio apdailos medžiagos 
23.  Fasadų įrengimas iš skirtingų pločių  „Classic“ 

dangos įrengimas, spalva RAL7040 
TS-10 m2 180,00  

24.  Ventiliuojamo fasado įrengimas iš fibrocemento 
plokščių Tectiva TE20 arba analogiškų. 

TS-4 m2 215,00  

25.  Cokolio įrengimas iš dekoratyvinio armuoto tinko TS-5 m2 15,00  

Vidaus pertvarų įrengimo darbai 
26.  G/k pertvara. Dažai; glaistas; 2 sl. g/k; CW75 

profilis; mineralinės vatos užpildas; 2 sl.  g/k. 
TS-11 m2 2,10  

27.  G/k pertvara. Dažai; glaistas; 2 sl. g/k; CW75 
profilis; mineralinės vatos užpildas; 2 sl.  g/k; 
klijai; plytelės. 

TS-11 m2 4,60  

28.  G/k pertvara. Plytelės; klijai; 2 sl. g/k; CW75 
profilis; mineralinės vatos užpildas; 2 sl.  g/k; 
klijai; plytelės. 

TS-11 m2 6,70  

29.  G/k pertvara. Dažai; glaistas; 2 sl. g/k; CW100 
profilis; mineralinės vatos užpildas; 2 sl.  g/k; 
glaistas; dažai. 

TS-11  34,50  

30.  G/k pertvara. Dažai; glaistas; 2 sl. g/k; CW100 
profilis; mineralinės vatos užpildas; 2 sl.  g/k. 

TS-11 m2 30,20  

31.  G/k pertvara. Dažai; glaistas; 2 sl. g/k; CW100 
profilis; mineralinės vatos užpildas; 2 sl.  g/k; 
klijai; plytelės. 

TS-11 m2 11,20  

Vidaus sienų ir pertvarų apdailos medžiagos 
32.  Mūro sienų ir pertvarų tinkavimas, glaistymas, 

dažymas 2k. 
TS-12 m2 245,00  

33.  g/k pertvarų glaistymas, dažymas 2k. TS-12 m2 120,00  

34.  Pertvarų ir sienų hidroizoliavimas, keraminių 
plytelių dangos įrengimas 

TS-13 
TS-14 

 40,00  

Grindų apdailos įrengimas 
35.  

Akmens masės plytelės, R10 
TS-13 
TS-14 

m2 63,00  

36.  PVC lentelių danga TS-15 m2 105,4  

37.  Įleidžiamas į grindis kojų valymo kilimėlis-
grotelės 

 m2 2,25  

38.  Lubų apdailos įrengimas 
39.  Segmentinės lubos iš cemento-drožlių plokštės, 

atspari drėgmei, rusva spalva, 600x600. 
Nematomi profiliai 

TS-16 m2 8,00  

40.  Segmentinės lubos iš cemento-drožlių plokštės,  
rusva spalva, 1200x600. Nematomi profiliai 

TS-16 m2 154,00  

41.  Šlaitinės segmentinės lubos iš cemento-drožlių 
plokštės, rusva, 600x1200. Nematomi profiliai 

TS-16 m2 272,00  

Kiti darbai ir medžiagos 

42.  
Įspėjamųjų juostų ant vidinių vitrinų ir stiklintų 
durų klijavimas pagal ISO 21542:2011 p.18.1.5 

TS-17 m 8,00  

43.  Sanitarinių mazgų pritaikymas ŽN poreikiams TS-17 Komp. 1  

44.  Tūrinių šviečiančių reklamų montavimas TS-18 Komp. 2  

PASTABOS:  
1. Žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų sustambinti kiekiai. Statinio rangos vykdymo metu turi būti labiau detalizuoti projekto 

priimti sprendimai, atitinkamai tikslinant ir medžiagų kiekius. 
2. Ardymo kiekiai preliminarūs, nes dėl esamos būklės neina įvertinti visų sprendinių. 
3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei 

techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  
4. Galima naudoti kitas medžiagas nei nurodyta sąnaudų žiniaraštyje tokiomis pačiomis charakteristikomis, suderinus su šio projekto 

autoriais; 
5. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
6. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti medžiagų kiekius 

vadovaujantis techninio darbo projekto visa dokumentacija. 
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7. Langų, durų, vitrinų detalesnes specifikacijas žiūrėti specifikacijose pateikiamose prie brėžinių. 
8. Durų pritraukėjai montuojami visose lauko, priešdūminėse ir priešgaisrinėse duryse ir vitrinose. Pritraukėjai turi būti sureguliuoti 

taip, kad nesudarytų sunkumų neįgaliesiems atidaryti duris.  
9. Drėgnose patalpose montuojamas drėgmei atsparaus gipso plokštės, įrengiama hidroizoliacija. 
10. Gipso kartono pertvarų profiliai montuojami pagal pertvaros tipą ir aukštį, laikantis gamintojo rekomendacijų. 
11. Tikslūs gaminiai ir medžiagos parenkami projekto vykdymo priežiūros metu. 
12. Medžiagų kiekiai paskaičiuoti be atsargos koeficiento. 
13. Grindų apdailos kiekis didesnis nei faktinis patalpų plotas - ta pati apdailos medžiaga naudojama ir grindjuostėms įrengti.  
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Interaktyvi siena

D4

1.
2.
3.
4.

5.

PASTABOS
Grindys su apdaila aukšte įrengiamos viename lygyje. 
Pastato ±0,000=97,00 absoliučiai altitudei.
Matmenys sužymėti milimetrais, altitudės - metrais;
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami techninio 
projekto metu.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Akmens masės plytelių grindų danga (R10)

PVC lentelių grindų danga

Įleidžiamas kojų valymo kilimėlis/grotelės

Betoninės lauko trinkelės

Kojų valymo grotelės

Projektuojama mūro atitvara
Projektuojamas apšiltinimas su apdaila

Projektuojama g/k pertvara, su garso izoliacijos užpildu

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

LT
STATYTOJAS

Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams

MB "Squares" 
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Mob. tel.; +370652 42224
El. p.: grazvydas@squares.lt

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

01-Mokslo paskirties pastatas

M

578-TDP-01-SA.B-01.1

Pirmo aukšto planas

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas

0

11

A1939

A1939

Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV

PDV 1:100

2024-120

1 aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotas
Žmonių
kiekis

1 Tambūras 7.41 -
2 Koridorius/holas 14.50 -
3 WC ŽN 4.93 -
4 WC 2.81 -
5 Robotikos kabinetas 51.98 15
6 Aktyvaus poilsio patalpa 51.24 15
7 Techninė patalpa - katilinė 30.37 -

163.24

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Sienos demontuojamos ir statomos 
etapais, išsaugant šilumos punkto 
įrangą

530
2500
1000 670

1.
2.
3.
4.

5.

PASTABOS
Grindys su apdaila aukšte įrengiamos viename lygyje. 
Pastato ±0,000=97,00 absoliučiai altitudei.
Matmenys sužymėti milimetrais, altitudės - metrais;
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami techninio 
projekto metu.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.

Projektuojama mūro atitvara
Projektuojamas apšiltinimas su apdaila

Projektuojama g/k pertvara, su garso izoliacijos užpildu

Demontuojama atitvara/ elementas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

EI45 atitvara

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

LT
STATYTOJAS

Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams

MB "Squares" 
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Mob. tel.; +370652 42224
El. p.: grazvydas@squares.lt

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

01-Mokslo paskirties pastatas

M

578-TDP-01-SA.B-01.2

Pirmo aukšto planas. Ardomos ir naujai įrengiamos
atitvaros.

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas

0

11

A1939

A1939

Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV

PDV 1:100

2024-120

1 aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotas
Žmonių
kiekis

1 Tambūras 7.41 -
2 Koridorius/holas 14.50 -
3 WC ŽN 4.93 -
4 WC 2.81 -
5 Robotikos kabinetas 51.98 15
6 Aktyvaus poilsio patalpa 51.24 15
7 Techninė patalpa - katilinė 30.37 -

163.24

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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PASTABOS
Grindys su apdaila aukšte įrengiamos viename lygyje. 
Pastato ±0,000=97,00 absoliučiai altitudei.
Matmenys sužymėti milimetrais, altitudės - metrais;
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami techninio 
projekto metu.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Cemento drožlių segmentinės lubos, 
1200x600mm, rusvos

Segmentinės drėgmei atsparios lubos, 
600x600mm, baltos.

Fibrocementinės plokštės, rusvos

Paliekama gaminio spalva

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

LT
STATYTOJAS
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01-Mokslo paskirties pastatas

M

578-TDP-01-SA.B-02

Lubų planas

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas

0

11

A1939

A1939

Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV

PDV 1:100

2024-120

1 aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotas
Žmonių
kiekis

1 Tambūras 7.41 -
2 Koridorius/holas 14.50 -
3 WC ŽN 4.93 -
4 WC 2.81 -
5 Robotikos kabinetas 51.98 15
6 Aktyvaus poilsio patalpa 51.24 15
7 Techninė patalpa - katilinė 30.37 -

163.24

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)



1

DCA

3

B

2
Sniego gaudyklė

Lietaus surinkimo latakas

E

57
.7

4%
57

.7
4%

57.74% 57.74%+5.841

80
0

69
20

4400 6400 9420 5230

10800 9420 5230

25970
82

40

82
40

80
0

69
20

25970

11

C

C

B

B

A

A

D

D

PASTABOS:
1. Pastato ±0,000=97,00 absoliučiai altitudei.
2. Pakeitimus būtina derinti su projekto autoriais ir užsakovu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

"Classic" stogo danga, pilka
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Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams
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01-Mokslo paskirties pastatas

M

578-TDP-01-SA.B-03

Stogo planas

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas

0

11

A1939

A1939

Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV

PDV 1:100

2024-120
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)



1.
2.
3.
4.

5.

PASTABOS
Grindys su apdaila aukšte įrengiamos viename lygyje. 
Pastato ±0,000=97,00 absoliučiai altitudei.
Matmenys sužymėti milimetrais, altitudės - metrais;
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami techninio 
projekto metu.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
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Šv. Stepono g. 39, Vilnius
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01-Mokslo paskirties pastatas

M

578-TDP-01-SA.B-04

Pjūviai

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas

0

11

A1939

A1939

Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV

PDV 1:100

2024-120

 1 : 100
Pjūvis C-C

 1 : 100
Pjūvis A-A

 1 : 100
Pjūvis B-B

 1 : 100
Pjūvis 1-1

 1 : 100
Pjūvis D-D

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.
2.
3.
4.

5.

PASTABOS
Grindys su apdaila aukšte įrengiamos viename lygyje. 
Pastato ±0,000=97,00 absoliučiai altitudei.
Matmenys sužymėti milimetrais, altitudės - metrais;
Tikslios medžiagos, gaminiai ir jų spalvos parenkami techninio 
projekto metu.
Pakeitimus derinti su projekto autoriais ir statytoju.
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01-Mokslo paskirties pastatas
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578-TDP-01-SA.B-05

Fasadai

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas

0

11

A1939

A1939

Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV

PDV 1:100

2024-120

 1 : 100
Šiaurės rytų fasadas

 1 : 100
Šiaurės vakarų fasadas

 1 : 100
Pietryčių fasadas

 1 : 100
Pietvakarių fasadas

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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2.
3.
4.
5.

PASTABOS:
Prieš langų ir durų gamybą, angų matmenis būtina tikslinti objekte. 
Išorės angokraščių apdaila - medinės dailylentės. Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas ir dažymas. 
Langų eskizus ir varstymo kryptis žiūrėti fasaduose.
Durų varstymo kryptis žiūrėti planuose
Pakeitimus būtina derinti su projekto autoriais ir užsakovu.
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PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

ATESTATO 
NR.

LT
STATYTOJAS

0 Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams

MB "Squares" 
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Mob. tel.; +370652 42224
El. p.: grazvydas@squares.lt

01-mokslo paskirties pastatas (b ūsima paskirtis)

578-TDP-01-SA.B-06

Langų, vitrinų ir durų specifikacija

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p,
Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant

paskirtį į mokslo, projektas

0

11

A1939
A1939

Gražvydas Sabaliauskas
Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija

PV
PDV

2024-12

Specifikacija. Durys

Žymuo
Kiekis,

vnt.
Plotis

(b), mm
Aukštis
(h), mm Plotas

Bendras
plotas Aprašymas

D1 1 800 2100 1.68 1.68 Vidaus vienvėrės durys - plieninės, aklinos, su garso izoliacijos užpildu. Su tarpu
apačioje oro pritekėjimui Spalva - RAL7040

D2 1 1000 2100 2.10 2.10 Vidaus vienvėrės durys - plieninės, aklinos, su garso izoliacijos užpildu. Su tarpu
apačioje oro pritekėjimui Spalva - RAL7040

D3 2 2000 2100 4.20 8.40 Vidaus Dvivėrės durys - plieninės, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, R'w ne mažiau
30dB. Pagrindinės varčios švarus plotis ne mažiau 850mm. Spalva - RAL7040

D4 1 800 2100 1.68 1.68 Vidaus WC atitvara su durimis. Rėmas - aliuminio profilių, užpildas - aukšto slėgio
laminatas ≥10mm.Varčia ≥700mm.

5 13.86

Specifikacija. Langai

Žymuo
Kiekis,

vnt.
Plotis

(b), mm
Aukštis
(h), mm Plotas

Bendras
plotas Aprašymas

L1 14 1100 1750 1.93 26.95 PVC profilio langas. Stiklinta saugiu laminuotu stiklo paketu, užpildytu argono dujomis,
du stiklai selektyviniai, išorinis su saulės kontrole. Varstoma dalis trijų padėčių. Šilumos
laidumo koeficientas pagal PEN.  Spalva RAL7040

14 26.95

LAIDA DATA APRAŠYMAS

Specifikacija.Vitrinos

Žymuo
Kiekis,

vnt.
Plotis

(b), mm
Aukštis
(h), mm Plotas

Bendras
plotas Aprašymas

LV1 1 3000 2500 7.50 7.50 PVC profilio vitrina. Stiklinta saugiu laminuotu stiklo paketu, užpildytu argono
dujomis,  du stiklai selektyviniai, išorinis su saulės kontrole. Varstomos rakinamos
durys, spyna pagal EN 179. Šilumos laidumo koeficientas pagal PEN.  Spalva RAL7040

LV2 1 1750 2500 4.38 4.38 PVC profilio vitrina. Stiklinta saugiu laminuotu stiklo paketu, užpildytu argono
dujomis,  du stiklai selektyviniai, išorinis su saulės kontrole. Varstomos rakinamos
durys. Šilumos laidumo koeficientas pagal PEN.  Spalva RAL7040

LV3 1 1750 2500 4.38 4.38 PVC profilio vitrina. Stiklinta saugiu laminuotu stiklo paketu, užpildytu argono
dujomis,  du stiklai selektyviniai, išorinis su saulės kontrole. Varstomos rakinamos
durys, spyna pagal EN 179. Šilumos laidumo koeficientas pagal PEN.  Spalva RAL7040

LV4 1 1400 2100 2.94 2.94 PVC profilio vitrina. Stiklinta saugiu laminuotu stiklo paketu. Varstomos durys
nerakinamos. Spalva RAL7040

4 19.19



PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

LT
STATYTOJAS

Statybos leidimui, konkursui, rangos darbams

MB "Squares" 
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Mob. tel.; +370652 42224
El. p.: grazvydas@squares.lt

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

01-Mokslo paskirties pastatas
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578-TDP-01-SA.B-07

Vizualizacijos

Gamybos, pramonės paskirties pastato 3P1/p su priestatu 1p1/p, Vytauto g.
83, Simnas, Alytaus r. sav., rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo,

projektas
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Gražvydas Sabaliauskas

Gražvydas Sabaliauskas

Alytaus rajono Simno gimnazija
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PDV -
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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