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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

gl: i];flll(l)lso Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis
2. Sp 0 Sklypo plano
3. SA 0 Statinio architekttiros
4. SK 0 Statinio konstrukcijy
5. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
6. LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo
7. SVOK 0 §i1dymo, védinimo, oro kondicionavimo
8. E 0 Elektrotechnikos
9. ER 0 Elektroniniy rysiy (komunikacijy)
10. AS 0 Apsauginés signalizacijos
11. GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo
12. PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos
13. ST 0 Silumos tiekimo
14. SP 0 Silumos punkto
15. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
16. KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
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BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

EN% ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA LAPU SK.
DOKUMENTAI
1. 298417-TP-00-SP.T Antrastinis lapas 0 1
2. 298417-TP-XX-B.PSZ Projekto sudéties ziniarastis 0 1
3. | 298417-TP-00-SP.BDZ Bylos dokumenty Ziniarastis 0 1
4. 298417-TP-00-SP.AR AiSkinamasis rastas 0 9
5. 298417-TP-00-SP.TS Techninés specifikacijos 0 23
6. | 298417-TP-00-SP.SKZ Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0 2
BREZINIAI
7. 298417-TP-00-SP.B-01 Situacijos schema 0 1
8. 298417-TP-00-SP.B-02 Sklypo planas 0 1
9. 298417-TP-00-SP.B-03 Sklypo auksciy (vertikalus) planas 0 1
10. | 298417-TP-00-SP.B-04 Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas 0 1
11. | 298417-TP-00-SP.B-05 Suvestinis inzineriniy tinkly planas 0 1
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS, ESAMA BUKLE

1.1. Bendrieji duomenys
PROJEKTO PAVADINIMAS: Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 11a, Radviliskyje, statybos projektas;
STATYBOS VIETA: Radviliskis, Gedimino g. 11A (Zemés sklypo unikalus. Nr.4400-2354-4465);
ZEMES SKLYPO KADASTRO NUMERIS: 7157/0003:582 Radviliskio m. k.v;
DAIKTO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kita;
ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO BUDAS: Visuomeninés paskirties teritorijos;
ZEMES SKLYPO PLOTAS: 0,4110ha;
STATINIO GRUPE: Negyvenamieji pastatai, Inzineriniai tinklai, Kiti inZineriniai statiniai
STATINIO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Gydymo paskirties pastatai [7.12], Vandentiekio tinklai
[9.3], Nuoteky Salinimo tinklai [9.5], Elektros tinklai [9.6], Rysiy (telekomunikacijy) tinklai [9.7], Kitos paskirties
inZineriniai statiniai [12];
STATINIO KATEGORIJA: Neypatingasis statinys, I ir II grupés nesudétingieji statiniai,
STATYTOIJAS: V5] Radviliskio rajono pirminés sveikatos prieziliros centras;
STATYBOS RUSIS: Nauja statyba;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024m;
STATINIO PROJEKTO ETAPALI: Projektiniai pasitilymai, Techninis projektas, Darbo projektas;
PROJEKTO SUDETIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto
ekspertizé*
Statinio projektas rengiamas vadovaujantis galiojanCiai LR teisés aktais, jstatymais, projektavimo
uzduotimi. Projektas nepazeidzia treiyjy asmeny interesy.
Projektui naudojama geodezininko Laimuc¢io Domeikos i§ UAB ,,Geodezijos linija“ parengta ir suderinta

topografine nuotrauka, derinimo Nr. TIIIS1-20240527-32427, data 2024-05-27.

1.2. Naudojamos programinés jrangos sarasas
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Nr. [-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Nr. [-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas;

Nr. X-1241 Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas* ;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys®;

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®:
STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.*;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*;

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija*

STR 2.02.05:2004 ,,Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas*;

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys*;

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

STR 2.06.04:2011 “Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai‘;
HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai”

LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”,

,(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*;

,»Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*;

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 206 ,,Dél kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir kramai
priskiriami saugotiniems zeldiniams, patvirtinimo*

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos jsakymas Nr. 21-343 ,Dél zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo*

Radviliskio rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-703 ,,Dél Radviliskio rajono savivaldybés zeldyny ir
zeldiniy apsaugos patvirtinimo*

Pastaba: Kiti normatyviniai dokumentai, kuriy pagrindu parengti projektiniai sprendiniai nurodyti projekto daliy
aiSkinamuosiuose rastuose, techninése specifikacijose.
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3. PAZINTINIAI DUOMENYS (ESAMA BUKLE)

3.1. Esama padétis

Sklypas netaisyklingo daugiakampio formos, remiantis inZineriniais topografiniais matavimais, lygaus reljefo.
Siuo metu sklypas neuzstatytas. Dalyje sklypo yra pés¢iujy takai, i§vazinétas privaziavimas prie garaZo, jrengta zvyro
dangos aikstelé, jrengti kiti jrenginiai, kuriais naudojasi daugiabu¢io gyvenamojo namo gyventojai. Kiety dangy
buklé gera/patenkinama.

Pietvakariné sklypo dalis apaugusi brandziais medziais — liepomis, kaStonais, berzais, klevais, taip pat auga
1,04m diametro gzuolas. Likusioje sklypo dalyje vyrauja vaismedziai (obelys, slyvmedziai), taip pat yra egliy, klevy
ir kaStony.

Sklypa kerta inzineriniai tinklai: Silumos tiekimo, vandentiekio, drenazo, lietaus kanalizacijos ir elektros
tinklai.

3.2. Teritorijy planavimo dokumentai. Bendrasis planas.

Pagal Radviliskio miesto bendrajj plana, teritorijai nustatyta funkciné zona SK3 — specializuoty kompleksy
teritorija, skirta sveikatos ir Svietimo objektams, kuriai nustatyti Sie galimi parametrai:

Didziausias leistinas pastaty aukstis — 17m;

Didziausias leistinas uzstatymo tankumas (UT, %) - 40;

Didziausias leistinas uzstatymo intensyvumas (UI) — 0,7;

DidZiausias leistinas auksty skai¢ius — 2-5;

Statiniy paskirtys — negyvenamieji.

3.3. Teritorijy naudojimo reikalavimai

Zomis [Zomés
o I el Gl S T S O e e e e B Arsbymas i s
KkOvERA T o [ | on 3 = Mogyv.S/ind | Panaudagmas: tertorgos specialios paskiries objektams: sporo,
SK1 BI2E d mokslo, sveiketos, kultlros. kil pesiaugy caskiries objektai.
skz 2 || o3 12 : e i tn] e e RSO
] e v alizuoty kompRisd. |y peconiguohy komplaksi tertoria | 4 | o =
| 3K F (5K} ¥ apllp sed - kraflo apsaugos oof. lentoma;
r=, =T — 30 0.7 24 K0 - sillomas gokbinkol pastaly
- i atlmkant ritoros meudojimo komearsgy
SKS V. K %Il. 2l 47 50 07 23 m%ﬁ?w bendr. piotas:

3.3.1.1strauka i$ bendrojo plano pagrindinio bréZinio

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

298417-TP-00-SP.AR 3 9 0




3.1. Teritoriju planavimo dokumentai. Detalusis planas.
Teritorijos detaliojo plano ,,Sklypo Gedimino g. 9 Radviliskyje padalijimo ir Valstybinio fondo Zemés dalies
prijungimo detalusis planas® sprendinius, suformuotas sklypas numeris 2 — visuomeninés paskirties statiniy teritorija.
Didziausias leistinas pastaty aukstis — 8,5 m;
Didziausias leistinas uzstatymo tankumas (UT, %) - 40;
Didziausias leistinas uzstatymo intensyvumas (UI) — 0,8;
DidZiausias leistinas auksty skai¢ius — 1-2;

Detaliojo plano registro Nr. 006713000458

LBRI LA FLANAS -
M

A"

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas statomas vienu etapu. Numatoma pastatyti pastata su inzinerinémis sistemomis, jrengti pésciyjy
takus, praplésti esamg stovéjimo aikstele.

4.1. Susisiekimas

Vienas privaziavimas prie sklypo yra i§ Zaliosios gatvés, kitas jvaziavimas j stovéjimo aikstele yra Gedimino
gatvés. Vadovaujantis teritorijos detaliuoju planu, stovéjimo viety jrengimas galimas tik rekonstruojant esamag
stovéjimo aikstele prie Gedimino gatvés. Taciau projekto rengimo metu §i aikStelé néra jregistruota kaip kitos
paskirties inZinerinis statinys, o yra gatvés priklausinys, todél detaliajame plane numatyti sprendiniai bus
igyvendinami atskiru projektu. Statytojas jsipareigoja objektui reikiama stovéjimo viety kiekj numatyti jo patikéjimo

teise valdomoje kiemo aiksteléje (unikalus Nr. 4400-0487-1378) dalyje, esancioje zemés sklype (unikalus Nr.
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4400-5578-7690) Gedimino 7B, Radviliskyje. Siam sprendiniui 2025-06-27 gautas Radviliskio rajono savivaldybés
sutikimas Nr. S-2069 (8.32).

4.1.1.Automobiliy ir dviraciy stovéjimo viety poreikio nustatymas

Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® sk. XIII,
p.107, 30 lentelés p. 10.1. ligoninéms, klinikoms 1
vieta 30 m? pagrindinio ploto. Pastato pagrindinis
=N \ 4 plotas ~257m?, todél turi biti numatyta ne maziau 9
A stovéjimo viety. Sios vietos numatomos esamoje

stovéjimo aiksteléje (unikalus Nr. 4400-0487-1378)

Afsturnas nuo, parkavimo
alkSteles W projekttojamo
pastato 185 m

dalyje, esancioje zemés sklype (unikalus Nr. 4400-
5578-7690) Gedimino g. 7B, Radviliskyje.

,: e Nejgaliyjy sustojimo/islaipinimo vieta suprojektuota
- s

o5 W gretimame sklype, Gedimino g. 9, tarp projektuojamo
- ir Ra dviliskio ligoninés pastaty, Siam sprendiniui
g 2025-06-05 gautas VS| Radviliskio ligoniné
N sutikimas Nr. S-482 (1.15 Mr).
N N Dviraciy stovéjimo viety poreikis nustatomas
& pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ sk. XV. penkto
skirsnio p.178. (43 lentelé).
Pagal STR 2.06.04:2014 turi buti suprojektuota 1 dviraiy stovéjimo vieta. Sklype numatytos 4 dviraciy
stovéjimo vietos
4.2. Sklypo planas
Salygine pastato 0,00 altitudé priimtas pirmo auksto grindy pavirsius, kas atitinka absoliucig altitude 125,60.
Sklypo pavirSiaus planavimas formuojamas atsizvelgiant | esamg reljefa. Vertikaliu reljefo planavimu uztikrintas
pavirSinio vandens nuvedimas. Sklypo vertikalinis planas sprendziamas atsizvelgiant j gretimy sklypy aukscius.
Suformuojamas reljefo nuolydis ta pacia kryptimi kaip esamas. Lietaus vanduo nuo stogo ir kiety dangy surenkamas
ir atiduodamas j miesto tinklus. Vidiniame jrengiama terasa. Sklype jrengiami pésciyjy takai sujungiami su esamais
takais teritorijoje, taip uztikrinamas sklandus patekimas tiek i§ automobiliy stovéjimo aikstelés, tiek i$ aplinkiniy
teritorijy.
Gaisriniai automobiliai prie pastato privaziuos i§ Zaliosios gatvés pusés, taip pat i§ Gedimino gatvés.
Teritorija neaptveriama, tvarkomi esami ir numatomi nauji Zeldynai, numatomas dekoratyvus ir funkcinis
apSvietimas. Buitiniy Siuksliy Salinimui numatoma naudoti esamus konteinerius ligoninés sklype. Konteineriy
keitimui turi biiti sudaryta sutartis tarp vartotojo ir komunalinés tarnybos. Susidaran¢ios buitinés atliekos bus

renkamos ir risiuojamos vietoje.
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4.3. Bendrieji sklypo rodikliai

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 4110
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,09
3. sklypo uzstatymo tankis % 10
4. sklypo uZzstatymo plotas m? 426,07
5. Apzeldintas sklypo plotas % 82

4.4. Sklypo apzZeldinimo sprendiniai

Sklype numatyta apie 3390m? apZeldintas sklypo plotas, tai yra vir§ 82% nuo viso sklypo ploto. Pagal
galiojancias priklausomyjy Zeldyny normas, gydymo paskirties teritorijoms, sklypo ribose, turi biiti ne maziau 35%.

Pietvakariné sklypo dalis apaugusi brandziais medziais — liepomis, kastonais, berzais, klevais, taip pat auga
1,04m diametro gzuolas. Likusioje sklypo dalyje vyrauja vaismedziai (obelys, slyvmedziai), taip pat yra egliy, klevy
ir kastony. Statybos zonoje numatoma iskirsti augancius vaismedzius, likusioje dalyje numatomas medziy genéjimas,
lajy formavimas. Prie pastato numatomas papildomas apzeldinimas dekoratyviniais krimais. Tikslinga numatyti
etapinj seny vaismedziy keitima vertingais augalais sklype.

Tikslesni sklypo Zeldinimo sprendiniai numatomi DP stadijoje.

4.5. Mazoji architektiira

Teritorijoje numatomi mazosios architekttiros elementai: dviraciy stovai, suoliukai, Siuksliadézés ir kt.

Dalis mazosios architektiiros elementy (suoliukai, dvirac¢iy stovai, Siuksliadézés) numatomi be pamato. T.y.
arba pastatomi ant Zemés, arba ankeruojami j pagrindg.Detaliau gaminiy specifikacijose, kiekiy Ziniarasciuose.

Visi mazosios architektiiros elementai projektuojamose erdvése turi biiti vientisos idéjos / dizaino.

Mazosios architekttiros sprendinius Zr. techninése specifikacijose ir kiekiuose. Vieta sklype SP dalies
bréziniuose.

4.6. NuZyméjimas

Projektuojamo pastato, gatviy asiy, automobiliy parkavimo aikSteliy ir kity elementy nuzyméjimas atliktas
koordinatémis (koordinaciy sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus nuo gatvés aSies ar kity koordinatémis
nuzyméty objekty.

4.7. Dangos

Dangos projektuojamos jvertinant transporto srauty sudétj bei gatviy kategorijas. Visoje planuojamoje
teritorijoje bus jrenginéjamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos. Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles” KPT SDK 19 atsizvelgiant j 3, 4, 6,7, 8, 11 ir 13
lenteles.

Tvarkomo sklypo teritorijoje numatyta pésCiyjy taky i§ betoniniy trinkeliy ant F2 ir F3 klasés grunty
konstrukcija.

Dangy konstrukcijas ir joms keliamus techninius reikalavimus zitiréti mazguose ir techninése specifikacijose.
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4.8. Atstatomos esamos dangos

Visos esamos iSardomos dangos, augalinis sluoksnis ir/arba pazeisti statiniai (tinklai) po tinkly klojimo darby
atstatomi ] pirming bikle, tose paciose altitudése. Dangos atstatomos naujai jrengiant dangas pilnai su visais
pasluoksniais.

4.9. Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas

Sklypo inzineriniy tinkly altitudés parenkamos atsizvelgiant j prisijungimo prie magistraliniy komunikacijy
gylius, reglamentuose ir techninése specifikacijose nurodytus reikalavimus bei tinklo eksploatavimui biitinus
nuolydzius, inZineriniy tinkly sprendiniai pateikiami atitinkamy projekto daliy bréziniuose ir inZineriniame
suvestiniame plane.

4.10. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimo sprendiniai

Teritorijos auks¢iy planas atliktas atsizvelgiant j esama reljefa, pavirsinio vandens nuvedimo bitinybe. Siuo
projektu iSsprendziamas viso sklypo vertikalus planavimas. Sklypo teritorijoje lietaus vanduo surenkamas i
suprojektuotas Zemiausias vietas, kuriose numatyti lietaus surinkimo Sulinéliai. | gretimus sklypus lietaus vanduo
nenuvedamas. Tikslis lietaus nuvedimo sprendiniai numatyti projekto vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje.

Projektuojamy kiety dangy nuolydziai turi buti pritaikyti Zzmoniy su negalia reikméms.

Vertikalaus planavimo sprendinius Zr. grafinéje projekto dalyje.

4.11. Sklypo ir pastaty apSvietimo jrengimo sprendiniai

Projektuojamoje teritorijoje apSvieCiami pésciyjy takai, jrengiant Zemus lauko apSvietimo stulpus su LED
Sviesos Saltiniais. Nuo pastato apSvieciamas pagrindinis jéjimas. Tiksliis apSvietimo sprendiniai numatyti projekto
elektrotechnikos dalyje.

4.12. Sklypo apsaugos nuo vagys€iy, smurto ir vandalizmo

Visa ligoninés teritorija apSviesta, visg parg budi apsauga;

I¢jimas | pastatg gerai matomas i$ visy pusiy, apsviestas;

Langai atidaromi tik i§ vidaus;

Visos lauko durys rakinami;

Teritorija stebima vaizdo kameromis.

4.13. Sklypo atpvérimas

Teritorija neaptveriama fizine tvora. Vizualiniam barjerui naudojami zeldynai: sodinami medziai, gyvatvoreés.
5. TERITORIJOS PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

PésCiyjy taky plotis nuo patekimo j sklypa, taip pat trasose nuo nejgaliyjy stovéjimo viety iki pastato ne
mazesnis kaip 2,0 m. Pésciyjy tako isilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pésciyjy
tako nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:50 (2,0%). Pésciyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy
skirtumai ir nelygumai neturi buti didesni kaip 5 mm. PésCiyjy takuose pries lygio pasikeitimus ir susikirtimy su
gatviy vaziuojamaja dalimi bei kitomis klifitimis vietose jrengiami jspé&jamieji ir vedamieji pavirsiai. | pésCiyjy takus
neturi i$siki$ti objektai, galintys tapti klititimi ZN. Pés¢iyjy takuose sumontuoti objektai (3viestuvai, Zenklai ir pan.)
turi biiti ne Zemiau kaip 2 100 mm vir§ tako pavirSiaus. Ant pésc¢iyjy taky ar Saligatviy neturi biiti dangciy, groty,

trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus. Pés¢iyjy takai, peréjos, laiptai
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ir kiti ZN trasoje esantys elementai turi biiti gerai ap§viesti tamsiuoju paros metu. Prie visy pagrindiniy jéjimy
numatyti vedamieji ir jspéjamieji pavirsiai.

ZN automobiliy i§laipinimo/stovéjimo vietos numatyta prie pagrindinio j¢jimo, gretimame sklype, tam gautas
rastiSkas sutikimas, nes kitos stovéjimo iSdéstytos didesniu nei 60m atstumu. Stovéjimo aikstelés ir Saligatvio lygis
ties ZN vietomis yra vienodas. Prie sklypo numatyta viena A tipo stovéjimo vieta, dvi B tipo nejgaliyjy stovéjimo
vietos numatytos esamoje aiksSteléje (unikalus Nr. 4400-0487-1378), esancioje Zemés sklype Gedimino g. 7B,
Radviliskyje (unikalus Nr. 4400-5578-7690). Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019

»Statiniy prieinamumas” bei teisés aktus pagal jo nuorodas.
6. ATLIEKU SURINKIMO IR TVARKYMO SPRENDINIAI

Projektuojamo pastato eksploatavimo metu susidaranciy atlieky tvarkymui atlieky tvarkymo risiuojant

aiksStelé numatoma esamoje vietoje ligoninés teritorijoje.
7. GAMTOS IR KULTUROS VERTYBIU ISSAUGOJIMAS

Sklypas nepatenka j kultiiros paveldo teritorijg, taip pat néra su kultiiros paveldu susijusiy objekty, todeél
sprendiniai néra nagrinéjamas. Taip pat sklypas néra ekologinio tinklo Natiira 2000, Nekilnojamo kultiiros paveldo

erdviniame i r gamtinio karkaso teritorijose. Sklype néra melioracijos jrenginiy. Saugotini medziai nekertami.

8. STATYBOS ATLIEKU TVARKYMAS

eve—

statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo $iai jmonei, arba regiono aplinkos apsaugos
departamento iSduotas statybiniy atlieky paSalinimo salygas.

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamoje sklypo zonoje nuimti derlingg augalinio grunto
sluoksnj, sandéliuoti jj statybos reikalams nenaudojamoje teritorijoje ir véliau jj panaudoti apzeldinant teritorijg.
Baigus statybinius darbus sutvarkoma aplinka, atstatomos pazeistos dangos.

Statybiniy atlicky apskaita ir tvarkymas statybvietéje turi biiti vykdoma Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky i§vezima jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente.

Statybvietéje turi biti riisiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), ruSiuojamos kitos atliekos - antrinés Zzaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo
dienos, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos gali biti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti pazymétos spec. joms skirtu
zenklinimu, skysto agregatinio buivio atliekos privalo buti laikomos uzdarose talpyklose/cisternose, kieto agregatinio
buvio atliekos — uzdaruose konteineriuose, birios atvirai sandéliuojamos atliekos — ant nepralaidzios dangos.

Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atlieky i§vezimo sutartys Rangovo saskaita privalo
bati sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turin¢iomis tos kategorijos atliekas tvarkancios jmonés

registracijos pazymeéjima.
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9. TRECIUJU SALIU INTERESAIL, KULTUROS PAVELDO VERTYBIU APSAUGA

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

o statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

o galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

o galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

o patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus ap$vietimo pagal higienos ir
darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

o gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

o apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

o apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;

o aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iS§saugojimas;

o gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy i$saugojimas; gaisro gesinimo sistemy
i§saugojimas;

o hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Projektuojamas statinys prisikiriamas visuomenei svarbiy objekty sarasui, todél buvo atliktos visos

privalomos projekto vieSinimo procediiros.
10. PASTABOS

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti zemés darby leidima,
i§sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti eismo organizavimo schemas,
kurios bus numatomos statyby metu.

Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekts, pasirasant nustatytg tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdanCiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis technine

specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.
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TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TS-1.1. Bendrosios nuostatos
Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi buti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai

atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirt] ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panasiy darby
sgraSg ir sudaryti sglygas juos apZzitiréti.

Inzinierius — Uzsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui statybos metu ir vykdo
statinio projekta, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.

“InZinierius” turi biiti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy mechaniniy ir elektriniy medZiagy, jrengimy tiekima,
pristatyma j statybos aikstelg, pastatyma ir sumontavimg. Darbas apima statybai montavima ir, jei nenurodoma kitaip,
visas medziagas biitinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprasyti specifikacijoje,
brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad biity pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimga ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai
veikti.

Rangovas turi uztikrinti kad Darbas biity atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo sitiloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esancig erdve,
jskaitant ribotg angy bei ortakiy dydj.

Rangovas turi uztikrinti kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai priecinami prizitiriniam personalui ir kad biity
pakankamai vietos palikta jrengimy prieziiirai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovin¢iam Zmogui aukstis
maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu normaliam darbui be klificiy prie visy jrengimy ir prietaisy.
Visi avarinio i8¢jimo marSrutai turi bti laisvi pra¢jimui visame stovinc¢io zmogaus aukstyje.

TS-1.2. Jstatymai ir reikalavimai

Uzsakovas, Inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lictuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.

Rangovas atsakingas uz visy leidimy i§ valdZzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukeijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka
ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Uzsakovo tai jforminti
aktu, o baigtas statinys turi buti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

TS-1.3. Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikacijy ir kity
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Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nuspresdamas apie konkrecia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

TS-1.4. Gaminiai, medZiagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti nauji. Bet kurj
specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi buti
suteikiama aiSki pirmenybé, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.
Statybai turi biiti naudojami produktai turintys ETI ir pazenklinti CE zenklu.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai
turi biiti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda:

-pagaminimo data.

UZsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos §ioje specifikacijoje apibuidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perzitirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy ziniarasc¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasitlymai,
jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

TS-1.4.1. Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi biti nurodoma kokiu nors
kitu btudu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biti pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

TS-1.4.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, kokybés kontrolé
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Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i
oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

TS-1.4.3. Gaminiy ir medzZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei
negalima palikti jy matomais, turi buiti lengvai ir visiskai atidengiami.

TS-1.4.4. Ipakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buiti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis, ir
kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

TS-1.4.5. Gaminiy ir medZiagy pristatymai

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

TS-1.4.6. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uz pranes$imy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

TS-1.4.7. Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos
aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos
ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

UZ MEDZIAGU IR GAMINIU NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISISKAI ATSAKO RANGOVAS.

TS-1.5. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus

TS-1.5.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant
kryZzminius matavimus arba matavimus atlickant i§ naujo i§ kitos stebéjimo padéties. Aiksteléje laikomuose
bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy
koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

TS-1.5.2. Darby koordinavimas
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Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro
instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statyby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavimg, Rangovas
suderina darby atlikimo laika.

Ypatingai turi biti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rusiy jranga biitu iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su

visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui,turi buti numatyti i§ anksto.

TS-1.5.3. Bandymai ir pavyzdziai

Turi buti atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti
UZsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios
zinybos. Visos auks$¢iau minimam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biti
suteikiami Rangovo.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas, turi biiti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo buidai turi biiti suderinti su InZinieriumi.

TS-1.5.4. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aikstel¢je ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi buti uzfiksuoti
atitinkamais aktais ir jrasais statybos darby zurnale.

TS-1.5.5. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros

ir per greito dziuvimo.
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TS-2. ZEMES IR PARUOSIAMIEJI DARBAI
TS-2.1. Ivadas

Statybvietés ruosimo metu rangovas privalo:

. garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

. vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

. i8kirsti Z¢linius ir paSalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, asfalto dangos konstrukcijy ir kity

sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
. pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
. Paruosiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti sandéliuojamos
atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés T ZS 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus. Pagrindinio
kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklées“ JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus Zemés darbams. Jos
apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengimg ir sutankinimg, pagrindo ir sankasos
jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo

normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.
TS-2.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII skyriaus
reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti stipriy
struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte). Statybos taisyklés
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,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto,
naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje
kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015
Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).

TS-2.3. Darby atlikimas

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia prisilaikyti JT ZS
17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi blisimy statybos darby pavirsiai turi biti i§valyti nuo Zolés, tvory ir
kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi buti
pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi

statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.
TS-2.4. Iskasos

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ar pakrovima i transporto priemones. Taip pat
apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos
taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Iskasos negali
buti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros inZinierius neduos rastisko
sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos
darby patikrinimui.

Pamaty duobés, vandens pralaidy ir vamzdyny transéjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

Siekiant i§vengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liti¢iy vanduo
i3 statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atlickami taip, kad biity i§vengta vandens
susikaupimo darbo vietoje.

Iskasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity nutraukti
darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui nuleisti. Potvynio ar
liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta zalos. Tam reikia iSvalyti
griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biti jvykdyti taip, kad biity i$vengta nereikalingo vandens
susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant pagrinda, turi biiti
i§valytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu

ISkasos dugnas prie§ statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad buty galima i§vengi vietinio eismo ir
klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas j galimg neigiama

v —

reikalaujama. Visi baigti iskasos darbai turi buti priimti priezitiros inZinieriaus.
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Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi buiti numatytos projekte arba jas nurodo InZzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi

btti aptvertos tvora.
TS-2.5. Pagrindo paruosSimas

Kad biity uztikrinta reikalaujama dirbanc¢ios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti reikalavimus,
nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ T ZS 17, taisyklése ,, Automobiliy keliy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir aukscio pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi biiti
sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos charakteristikos
ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali buiti padidinta sureguliuojant
vandens rezimg.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienariiSis, atitikti techniniy specifikacijy reikalavimus ir
taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biti iSardoma, panaudojant
reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus. Visi pataisymai pradedami tik
leidus techninés prieziiiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy laikymas ant
jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby Zurnala ir
statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prieS 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy
pakviesti jy atstovus atvykti j vietg.

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius
nuo galimos zalos;

4. pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti elektros,
Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanéiy jmoniy atstovams.
sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries para.

Rangovas i§ statybvietés turi pasalinti dirvozem], augmenija ir atlickas, kad Sios medziagos nepatekty |
pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir
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pylimy $laitams tvirtinti. Krtimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi buti sudeginti Siam tikslui skirtose vietose
arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamajg verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy pozeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tran$¢jas, nurodyti T ZS 17 XIII skyriaus, triuk§mo
slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biti atlickami pagal IT ZS 17 VIII skyriaus nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
TS-2.6. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai bandymy ragims
pateikti T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo zemés sankasos aSies iki
briaunos) +10cm
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih> 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

TS-2.7. MedZiagy savybiu bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy tinkamumas naudojimui.
Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais
tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi
buti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmés kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
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TS-2.8. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riiis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Grunty jautrio 3al¢iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 XVIII skyriuje isdéstytus reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i§déstytus
reikalavimus.

TS-2.9. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg ir po to,
atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti zemés darby kokybés,
pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi biti pateikti techninés prieZitiros inZinieriui pagal
anksciau nustatytg forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi baiti jrasyti j statybos Zurnalg. Techninés prieziiiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity
uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

] sutankinimas,

° bandymy skaicius ir biidas,

° pavirsiaus lygumas,

° Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos virSaus plotis ir $laity
nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi bati atlikti rangovo,
priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus nukrypimus, taikomy
normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti darby priémima statybos zurnale.

Pylimy ir i§kasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis prie$
ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaitg, paremtg galutiniais kontroliniy bandymy ir
matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés prieZifiros inZinieriui kaip

priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi buti priimti pagal sutarties sglygas.

TS-2.10. Standartai

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

5 LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

4 LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiskumo riby
nustatymas.

5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

7. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.
Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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WD

TS-2.11. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008
STR 1.06.01:2016
ITZS 17

MN SSN 15

MN GEOSINT ZD 13
TRA GEOSINT ZD 13

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo ivertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

,»(Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;
,@aeosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
apraSymas®.
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TS-3. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

TS-3.1. Jvadas

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas. Sios
techninés specifikacijos yra paruoStos pagal galiojanCius LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos sluoksniy ir
sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo SalCio sluoksnis. Jy paskirtis paskirstyti
transporto apkrovas, apsaugoti zemes sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés ir temperattry rézimg kelyje.
Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties
kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy
medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.

Jrengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy, kuriy
skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR I -1V
kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10°m/s.

TS-3.2. Medziagos

TS-3.2.1. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

TS-3.2.2. Biriujy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

Apsauginiam Sal¢iui atspariam sluoksniui ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame
standarte): 7B, 7G, ZP, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miSiniai 0/45 frakcijos, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvozemiu bei uZs¢jami Zole.

TS-3.3. Darby atlikimas

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo sluoksniai
rengiami prisilaikant [T SBR 19 isdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi itaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi buti vél sutankinta, jg priima techninés priezitiros inzinierius ir pakartotinai
paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir
Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus likuc¢ius nuo pries tai

vykusiy statybos ar remonto darby. PazZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamajj
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sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad buty galima uZtikrinti nepertraukiama sluoksniy
klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidZziamg eisma pabaigtu
pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai
ziemos periodo metu palickami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir
iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziiiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi biiti
apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi
vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo
sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy sluoksniy storis
turi buti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar
tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama
vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos
link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

TS-3.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

TS-3.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio paruoSimo
metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,

kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy institucijos.
Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros inzinieriui pristatyti
atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodancius dokumentus, bet ne véliau kaip likus 24 val.
iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta priémimo data rangovas pateikia technines
priezitiros inZinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus
dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus kriterijus nustato rangovas.

Techninés prieziiiros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo sistema,
jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlickama pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas privalo tuoj

pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma, kur parodyti
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reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy skaicius ir apytikris svoris).
Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad biity iSvengta
pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo laikg ir
vietg. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

TS-3.4.2.  Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj.
Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buiti daugiau
kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai nuolydziai
- daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti
didesn¢ kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. N¢é viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio
storj.

v

dalyse.

TS-3.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy medZiagy
kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti kokybiniy testy
rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas techninés prieziiiros
inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas medZziagas ir laboratorijos bandymy
metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos

sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.
TS-3.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio pri¢émimui.
Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§gr¢ztus ar iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar

lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:
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° storio matavimas,

. pavirsiaus lygumo matavimai,
° projektiniy auk$¢iy matavimai,
. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

TS-3.4.5. Darbuy priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal spec.
susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis
pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti
atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés
priezitiros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo
procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

TS-3.5. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
N TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuri$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraSas
3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.
standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
TS-3.6. Nesuristieji miSiniai
Dangg i§ nesuriS§ty mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandziai sujungiant
remontuojama kelig su esamomis Zvyro dangas turin¢iais keliais/gatvémis, taip pat kelkras¢iy zonoje, nuovazose.
NesuriStojo miSinio dangos medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesuri§tyjy mineraliniy medziagy

dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 iSdéstytais reikalavimais.
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TS-4. TRINKELES IR BORTAI
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty

dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau KPT SDK 19), TRA UZPILDAI 19 "Automobiliy keliy uzpildy
techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir
grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19
"Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA
TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZziagy techniniy reikalavimy apragas* (toliau TRA
TRINKELES 14), IT TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
taisyklés* (toliau JT TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje apraSomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,
reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.

TS-4.1. MedzZiagos

Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos elementais

naudojamas ne mazesnés kaip C25/30 klasés betono misiniai.
Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, EN
1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos elementy stiprumo klasé ne
mazesné kaip C25/30, atsparumo Salciui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordidiry atsparumo Saldymui ir at§ildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo
klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditry atsparumo dilinimui klasé¢ — 4. Betoniniy borditry lenkiamojo

stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klas¢ — 3.
TS-4.2. Darby vykdymas
TS-4.2.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, kuriy
gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant
statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio
medZziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu,

kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

TS-4.2.2. Trinkelés

Takams ir aikSteléms naudojamos 20x10x8 cm trinkelés, be kantuky (be kampuky), kad bty kiek jmanoma
patogesnis judéjimas.

Ispéjamiesiems pavirSiams jrengti naudojamos betonings trinkelés su kauburéliais ir juostelémis, 20x10x8 cm.
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Trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius.
Sitiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm. Sifiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Sitilés uzpildomos
mineraliniy medziagy miSiniais j§luojant j sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant ja atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Tam kad biity uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plok§tuma i§ visy pusiy turi biti apsupta
krastinémis trinkelémis, borditrais arba vejos borteliais, konkretus sprendinys pavaizduotas bréziniuose.

Tarpy tarp borditiry ir $aligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir grindinio
jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamata (sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3
auks§cio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu blidu grindinys apsaugomas
nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva nurodyta projekte. VirSutingje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar
i§trupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi buiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal Lietuvoje
galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, pésciyjy takai ir Saligatviai turi baiti Svariis, lygts ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

1 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
TS-4.3. Bortai

Vaziuojamosios dalies krastuose jrengiami gatvés bortai, Saligatviy ir betono trinkeliy dangos krastuose —
vejos borteliai. Kur nurodyta projekte jrengiami suzeminti bortai.

Vaziuojamosios dalies ir Saligatviy sankirtoje turi buti jrengti pandusai péstiesiems, veziméliams ir
dviraciams. Pandusai rengiami Saligatvio ploCio, Zeminant gatvés bortg iki vaziuojamosios dangos lygio.

Gatvés bortai: 1000x300x150;

Ivaziavimo bortai: 1000x220x150;

Vejos bortai: 1000x200x50.

Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo.

Betoniniai bortai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio atsparumo)
reikalavimus.

Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukséio skirtumas tarp dviejy
gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile, be nuskelty krasty

ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) siiilés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm,
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kuris neuzpildomas, i§skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine
medZziaga). Betono pagrindo storis po vejos ir velo bortais jrengiamas 10 cm su atspara, betono markeé C12/15. Visi
bortai turi buti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy
spindulys yra 12 m ir maZzesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis S00 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m
ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio bordiiirai (apvadai).

Pries klojant Saligatvius, pésCiyjy takus i$ betoniniy trinkeliy, kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy sandarinimo
juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu pakaitinama
ir prilipdoma prie borditro.

TS-4.3.1. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST
EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu, ardanciosios apkrovos,
vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir Sal¢io atsparumo)
reikalavimus.

Betoniniai bordiiirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio atsparumo)
reikalavimus.

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas lietuvos ir europiniy standarty reikalavimams

Atsparumas Atsparumas
.. . Atsparumas | Vandens .. Y iee )
Grindinys Stipris dilimui {aris. % slydimui Sal¢iui (masés
IBES, 70 1 (Asv) | nuostoliai kg/m?)
Skeliant > 3,6 MPa;
Grindinio trinkelés pagal suirimo apkrova
<2 <69 <1
LSTEN 1338+ AC | skelimo ilgiui > 250 0 mm 6% 70 0
N/mm
Gatvés ir vejy borditirai .
Lenkiant > 3,5 MP <20 <69 - <1,0
pagal LST EN 1340+ AC | S oamt= a fm o
Grindinio plokstés
(plytelés) pagal LST EN | Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % 71 <1,0
1339+ AC
Azurines plytelés, latakai,
tvoros elementai, Minimali betono
. . ) - <6 % - <1,0
stulpeliai, pagal LST EN | stiprio klasé C25/30
13198
TS-4.4. Darby kontrolé ir priémimas
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Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal spec.
susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZifiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES 14 VIII - X
skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir i$ilginj
nuolydj. Dangos vir§aus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks$¢iy neturi biti didesni kaip + 2,0 cm.

Borditirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirsiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$éiy ir padéties plane nuokrypiai
nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti

trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradZia.

TS-4.5. Standartai

1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LSTEN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
TS-4.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
1. TRASBR 19 o q q ot T Jamt 4
techniniy reikalavimy aprasas.

2.  TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
3. JTSBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo  taisyklés.
4. T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés.
s TRA TRINKELES 14Aut(imobiliq keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukeijos 18 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai

6. MN TRINKELES 14 _
nurodymai.
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TS-5. LANDSAFTAS IR VEJA

Pries pradedant statybos darbus, statybos vietoje,

naudingas augalinis sluoksnis turi buti sustumdytas j

kriivas. Jeigu numatoma atlikti sklypo auks¢iy planavima, augalinis sluoksnis turi biiti nuimtas nuo viso sklypo, kur

bus vykdomi darbai.

Sios specifikacijos nurodymais vadovautis jrengiant zolés dangg teritorijoje.

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. Augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote.

Zemé purenama moto bloku. Nurenkami akmenys, Saknys, grumstai. Zemés pavirSius lyginamas, formuojami

nuolydZiai, sutankinama voluojant. Séjamas zoliy miSinys, séjamos trasos.

SEJAMAS ZOLIU MISINYS:

SMILGA BALTOJI (AGROSTIS ALBA) — 10 %;
ERAICINAS RAUDONASIS (FESTUCA RUBRA) — 30 %;
MIGLE PAPRASTOJI (POA PRATENSIS) — 60 %.
SMILGA BALTOJI - 1,5;

ERAICINAS RAUDONASIS - 4,5;

MIGLE PAPRASTOIJI - 9,0.

Paséjus zole zemés pavirsius dar karta voluojamas, palaistoma. UZzaugusi 10 cm auks¢io Zolé pirmg kartg

pjaunama (pjovimas vykdomas 3 kartus).

traSomis.

Medziai ir dekoratyviniai augalai sodinami pagal atskirai ruoSiamg zeldyny projekta.

v —
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TS-6. MAZOSIOS ARCHITEKTUROS ELEMENTAI

TS-6.1. Siuksliadézé prie jéjimo

Siuksliadézé i§ cinkuoto 1 mm plieno, dazyto
milteliniu  budu. Spalva RAL7016. Viduje
cinkuotos skardos kibiras — talpykla. Su pelenine.
Talpa ne maziau kaip 30 L.

Aukstis ~ 75 cm.

TS-6.2. SiuksliadéZé prie suoliuko

Siuksliadézé i3 cinkuoto 1 mm plieno, dazyto
milteliniu  budu. Spalva RAL7016. Viduje
cinkuotos skardos kibiras — talpykla. Su pelenine.
Talpa ne maziau kaip 15 1.

Aukstis ~ 45 cm.

TS-6.3. Suoliukas

Suolas be atloSo. Konstrukcija pagaminta i§
plieno, padengto antikoroziniu gruntu ir nudazyto
milteliniu bidu. Spalva RAL7016. Mediena -
apdirbta, lakuota ir pritaikyta lauko salygoms
spygliuociy.

Tvirtinamas ankeriuojant.

Suoliuky dydis 1800x450x450 mm;

TS-6.4. Dviraciy stovas

Dviraciy stovas cinkuotas karStuoju budu ir
dazytas milteliniu biidu, spalva RAL7016,
jbetonuojamas.

Pastabos:

1. Visi mazosios architektiiros elementai, suderinus su uzsakovu ir projektuotoju, gali biiti kei¢iami analogiskai
jrenginiais, i$laikant ne prastesnes technines specifikacijas.
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TS-7. NUOGRINDOS IRENGIMO DARBAI
Aplink projektuojamg pastatag numatoma jrengti ventiliuojamg nuogrinda i§ akmens.

nuogrinda i§ akmens skaldos — tai konstrukcija, skirta apsaugoti pastato pamatus nuo drégmés, uztikrinant
tinkama vandens nutekéjima ir oro cirkuliacija aplink pastata. Si specifikacija apibréZia pagrindinius reikalavimus ir
darby eigg, naudojant skaldg kaip pagrinding danga.

TS-7.1. Bendrieji reikalavimai

Nuogrinda jrengiama aplink pastatg, uztikrinant, kad jos plotis biity ne mazesnis kaip 500 mm Nuolydis nuo
pastato sienos: 2—-5 %, kad vanduo tekéty nuo pastato pamaty. Darby metu turi biiti i§saugota pastato pamato
hidroizoliacija ir ventiliacijos angy funkcionalumas. Visi naudojami komponentai turi buti atspariis atmosferos
poveikiui, drégmei ir Sal¢iui.

TS-7.2. MedZiagos

Akmeny skalda: Frakcija: 16-32 mm (rekomenduojama geram drenazui). * Skalinas, granitas arba kita
medZiaga, atspari atmosferos poveikiui. Be molio ar smélio priemaisy.

Smulkesné skalda pagrindui: Frakcija: 4-16 mm.

Geotekstile: Tankis: 120-200 g/m?. « Atspari mechaniniam poveikiui, $al¢iui ir drégmei.

Drenazo vamzdziai: ¢ Perforuoti plastikiniai vamzdziai (PVC arba HDPE). ¢ Skersmuo: 100—150 mm.

Hidroizoliaciné plévelé: « Naudojama apsaugai nuo drégmés patekimo j pastato pamatus (priklausomai nuo
poreikio).

TS-7.3. Konstrukciniai reikalavimai

Nuogrindos sluoksniy struktiira: VirSutinis sluoksnis: skalda (16-32 mm), storis — 50-100 mm Vidurinis
sluoksnis: smulkesné skalda (4—16 mm), storis — 50—-100 mm. ¢ Apatinis sluoksnis: tankintas zZvyras arba smélis (nuo
150 mm storio).

Drenazo sistemos jrengimas: Jei projekte numatytas drenazas, perforuoti vamzdziai jrengiami ties apatinio
sluoksnio pavirsiumi, 1-2 % nuolydziu link surinkimo Sulinio.

TS-7.4. Darby eiga

Teritorijos paruo§imas: Pasalinamas augalinis gruntas (maziausiai 200—300 mm gylyje). ISlyginamas gruntas
pagal reikiamg nuolydj nuo pastato.

Geotekstileés klojimas: Klojamas pirmasis geotekstilés sluoksnis, kuris atskiria skaldos sluoksnius nuo grunto.

Apatinio sluoksnio jrengimas: Pilamas ir tankinamas 150 mm storio Zvyro arba smélio sluoksnis.

Vidurinio sluoksnio jrengimas: Pilamas 50—100 mm smulkesnés skaldos sluoksnis (4—16 mm), tankinamas.

Virsutinio sluoksnio jrengimas: Pilamas 50-100 mm stambios skaldos sluoksnis (16—32 mm), i§lyginamas
pagal nuolydj. Drenazo sistemos montavimas (jei numatyta): Perforuoti drenazo vamzdziai jrengiami ant geotekstilés
apatinio sluoksnio lygyje, apsukami geotekstile.

Baigiamieji darbai: Patikrinamas nuolydis, uZtikrinant tinkamg vandens nutekéjima.

TS-8. KITI DARBAI

Darbai kurie neapraSyti Siose techninése specifikacijose vykdomi pagal projekto brézinius, gamintojo

rekomendacijas (jei Sios nepriestarauja normatyviniams dokumentams) biitinai konsultuojantis su projekto dalies

vadovu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés . Mato .
.. Zymuo Kiekis Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
00-SKLYPO PLANAS
Griovimo ir ardymo darbai
1. Medziy kirtimas ir kelmy utilizavimas TS-2 | vnt. 18,00
2. Esamy borty demontavimas TS-2 m 14,00
Dangy jrengimas
3. Augalinio sluoksnio nuémimas ir sustumdymas j kriivas TS-2 m? 3430,00
4. Grunto planiravimas, auk$¢iy formavimas TS-2 m?2 3430,00
5. Augalinio sluoksnio (h>0,1m) jrengimas, volavimas TS-2 m?2 2740,00
6. Vejos séjimas TS-6 m? 2740,00
7. Skaldos nuogrindos jrengimas TS-2 m? 96,00
8. Betoniniy trinkeliy péséiyjy takams dangos su pasluoksniais
. : TS-3
jrengimas m2 164,00
. TS-5
(1 tipas)
9. . oy .y .. . . .. TS_3
YedamLyq pavirSiy i§ betoniniy trinkeliy su pasluoksniais g m2 7.00
jrengimas
10. .. . v ey .. . . .. TS-3
!spe]z'imlgut pavirS§iy i$ betoniniy trinkeliy su pasluoksniais Tou m2 2,40
jrengimas
11. | Betoniniy vejos borty jrengimas ant betoninio pagrindo | TS-3 m 211.00
(1000x50x200mm) TS-4 '
12. | Betoniniy suZeminty kelio borty jrengimas ant betoninio | TS-3 m 210
pagrindo (1000x220x150mm) TS-4 ’
Mazoji architektiira, kiti elementai
13. | ,,U* formos dviraciy stovy jrengimas TS-6 | Vnt. 3,00
14. | Suoliuky jrengimas TS-6 | vnt 4,00
15. | Siuksliadéziy jrengimas TS-6 | vnt. 3,00
16. | Kojy valymo groteliy jrengimas (1500x1000 mm) TS-8 vnt 1,00
DARBAI UZ SKLYPO RIBU
17. | Augalinio sluoksnio (h>0,1m) jrengimas, volavimas TS-2 m?2 180,00
18. | Vejos séjimas TS-5 m? 180,00
19. C e _ vnt. 1
Nejgaliyjy stovejimo viety Zymeéjimas (b=0,12 m) TS-8 m 17 20
20. | Betoniniy trinkeliy pésCiyjy takams dangos su pasluoksniais
. : TS-3 )
jrengimas TS-4 m 24,00
(1 tipas)
21. | Ispéjamyjy pavirSiy i§ betoniniy trinkeliy su pasluoksniais | TS-3
‘ : m2 2,00
lrengimas TS-4
22. | Betoniniy vejos borty jrengimas ant betoninio pagrindo | TS-3 m 9.00
(1000x50x200mm) TS-4 ’
23. | Betoniniy suzeminty kelio borty jrengimas ant betoninio | TS-3 m 820
pagrindo (1000x220x150mm) TS-4 '
0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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PASTABOS:

Ziniarastyje pateikti pagrindiniai medZiagy sustambinti kiekiai.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas, reikalingas projektui jgyvendinti, i§laikant ne

prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Galima naudoti kitas medziagas nei nurodyta sagnaudy Ziniarastyje tokiomis paciomis charakteristikomis,

suderinus su Sio projekto autoriais;
Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skai¢iuodami samatas rangos darbams atlikti, privalo perskaiciuoti

medziagy kiekius vadovaujantis techninio projekto visa dokumentacija.
Medziagy kiekiai paskaiciuoti be atsargos koeficiento.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU

LAIDA

298417-TP-00-SP.SKZ
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SKLYPE AUGANCIU MEDZIU ZURNALAS

.. .. Tvarkymo N
Nr. Riisis Riisis lot. D (cm) priemands Pastabos 2
N—6186490.72 1 Obelis Malus 26 .
Y=471377.95 2 |Eglé Picea abies 32 SKLYPO PLANAS
3 |Egle Picea abies 18 Sutartiniai Zyméjimai
[ 4 |Obelis Malus 22 Genéti L ;
,3/‘\/ 5 |Obelis Malus 23 Genéti Zyméjimas ApraSymas
X=6186479.71 7 6 |Obelis Malus 19 Genéti SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
2 n 6
Y=471367.58 {ooe 0 7 |Obelis Malus 19 Geneéti mmimmiim - Sklypo riba
- > Y /// . Y/ X=6186475.51 8 Obelis Malus 21 Genéti f—=——=— Uzstatymo zona
p //:(<’ s 5.44: D P A\ ¢ i Y=471393.94 9  |Obelis Malus 34 Geneti € © | Projektuojami patekimai j sklypa/pastata
7 / N < X=6186471.31 10 |Obelis Malus 29 Salinti Salinimas d¢l statyby : :
S 17139779 > - - Projektuojamas pastatas
7z . /\1 0,26, -, o o P a ‘ 11 |Obelis Malus 29 Salinti Salinimas dél statyby - - —
s ' - a - B p . Projektuojama stogo projekcija
- 5 12 |Slyva Prunus 19 Genéti
13 |Slyva Prunus 19 Genéti Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos
h - h h T 14 |Slyva Prunus 16 Genéti - Projektuojama dviraciy stovéjimo vieta
A Y £ . X=6186461.35 - - — - —
D5 y' )0 . o 1399 8] 15 |[Slyva Prunus 14 Genéti e Projektuojama stovéjimo vieta elektromobiliui
X=6186458.85 o X8 o % ’ Salinti Salini : 5
/ yeamssons : ) }\ 12 b‘i LW 16 |Slyva Prunus 15 Salinti Salinimas dél statyby & Projektuojama automobiliy stovéjimo vieta, pritaikyta ZN
I/ 12540 ¥ Q \ . %° 17_|Slyva Prunus 14 Salinti Salinimas dél statyby ® Salinamas/Persodinamas esamas medis
/ o AR W o lay“ 197, SO D X=6186454.06 18 |Obelis Malus 22 Salinti Salinimas dél statyby -— .
38 12545 & A 1451046 \ Y=471404.00 : R— T - iy Transporto judéjmo kryptys
. 4 \ QU S 264 - 19 |Obelis Malus 22 Salinti Salinimas dél statyby
& Y o = " . vy N
/ Q - LoD & \ - - . ! \ . \\%O Obelis Malus 34 Salinti Salinimas dél statyby O Siuksliadéze
STt Y X Y, e } b 126.04) 2] |Obelis Malus 27 |Genéti = | Suoliukai
N\ Q “ \ et 52 |Obelis Malus 17 Genéti o POOQ?( ° Q’JCJ Projektuojami jspéjamieji pavirsiai, 60cm ploc¢io
g 1 \ o Y=471413.28 23 |Obelis Malus 14 Salinti Salinimas dél statyby ———— Projektuojamis vedamieji pavirsiai, 30cm ploc¢io
X=6186439.70 \P ? ° T £0.00=125.60 3 J'” 24 |Obelis Malus 29 Salinti ?allnlmas del statyby = Projektuojami suzeminti gatvés bortai, b=0,15m
Y=471346.65 \\ X=6186438.98 25 |Kastonas Aesculus 28 ?ahntl ?al%n%mas dél statyby Projektuojami gatvés bortai, b=0,15m
o 1“:\ Y=471404.03 26 |Kastonas Aesculus 24 Salinti Salinimas dél statyby Proektuoiami veros bortal. b=0.05
:I‘\ 0 TN 27 |Obelis Malus 24 Salinti Salinimas dél statyby rojektuojami vejos bortal, b=0.05m
28 |Obelis Malus 30 |Salinti Salinimas dél statyby Projektuojami plastikiniai wjos bortai
612642963 29 |Obelis Malus 29 Salinti Salinimas dél statyby Demontuojami esami bortai
o ey — 30 |Kastonas Aesculus 42 Salinti Salinimas dél statyby KERTAMU MEDZIU ZINIARASTIS
2 A o e ' < .. . . .
= \\\ _- e P 31 |KaStonas Aesculus 38 ?almtl Salinimas dél statyby Pavadinimas Skersmuo Kiekis Zyméjimas
125.34 ST AN 32 |Kastonas Aesculus 42 Salinti Salinimas dél statyby
X\ .125.76\\\/11'3'53?.2 7 /,/ 33 |Obelis Malus 33 Genéti Obelis 22-34 11 @
5 \\,I’j/i 5w K 34 |KasStonas Aesculus 34
528 /. ¥ ,/\/ 35 |KaStonas Aesculus 39 Slyva 14-15 2 @
;)‘IZ\ 0 . ,,/\// & //:; 36 |Kastonas Aesculus 46
846 ,;/’j: /::”’.:j’ u 37 |Kastonas Aesculus 37 Katonas 24-42 > @
- 2 e <\/ 38 |Obelis Malus 33 Genéti
809 7X=618640865 175 NN 7 Lok 120,08 39 |Kastonas Aesculus 44 Genéti
v=4ussLie T 40 |Kastonas Aesculus 49 Genéti
— >3 41 |Obelis Malus 29 |Geneti
\ %
(//g{\ 4 . A\ 42 |Obelis Malus 27 Gengéti
2 /\/\ N\ %% \ < RE ’1:7‘— 43 |Obelis Malus 29 Salinti Salinimas dél statyby
s ket s 44 |Obelis Malus 25 |Genéti
138495, X=6186396.10 45 |Obelis Malus 30 |Genéti
Y YHATI97.97 46 |Obelis Malus 33 |Genéti
47 |Obelis Malus 34 Genéti
48 |Obelis Malus 29 Genéti
49 |Kastonas Aesculus 44
50 |Kastonas Aesculus 49
51 |Kedras Cedrus 31
52 |Kastonas Aesculus 35
\ 53 |Berzas Betula 47
\, eé,n'.' ¥
- 54 |Kastonas Aesculus 16 PASTABOS:
. o 55  |Kedras Cedrus 22 1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
X 56 |Kastonas Aesculus 40 toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
; Q N 57 |Berzas Betula 24 Suderinimo nr. THIS1-20240527-032427, data 2024-05-27
827 - — 2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994
o177 %. 58 |Liepa Tilia 33 o . . . . .
% I i — 3. Zeldinius tvarkyti vadovaujantis teisés akty, pateikty
i 59 |Liepa Tilia 29 aiSkinamajame raste, reikalavimais.
o125:39 60 |Liepa Tilia 39 4. ESO elektros tinkly apsaugojimas numatytas atskiru projektu
. 61 |Azuolas Quercus robur 104 (Investicinis Nr. E2N4574306), tinkly rekonstravimo salygy Nr.
Q" Li - ISK25-74306.
1412674 %25 % 62 %epa Tilia 25 5. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
o : : 63 |Licpa Tilia 30 BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI
037 2 25 Ve Li i1 .. C g
I3 5 ,59‘__; o 64 1epa Tilia 30 Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
L 7 1. Sklypo plotas kv.m. 4110
)34 . 2. Sklypo uzstatymo intensyvumas 0,09
' 6 3. Sklypo uzstatymo tankumas % 10
¢ i 6%* . 4. Apzeldintas sklypo plotas % 82
o 1M S ! 6 034 5. Automobiliy stovéjimo vietos (uz sklypo riby) vnt. 9
X618634T 261 22 i i
_____ o, EKSPLIKACIJA
Y=47133388 125.48./; . . .
* l}l 1 Projektuojamas pastatas
12348 TR
2, l;l Vidinis kiemas
i % g 12531 . ) 3 |ZN iglaipinimo aikstelé
A\ 5
Xy Aaore 0 2024-12 | Statybos leidimui, konkursui
543 v\%\ju LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
\ Vilniaus g. 44, Siauliai
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4N
N A1939 [|Dir Grazvydas Sabaliauskas |
N
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7N oK NR Mob. tel. +37065242224
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SKLYPO PLANAS
Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas Aprasymas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

i ymmiimm Sklypo riba

t————~— UzZzstatymo zona

(—) € | Projektuojami patekimai j sklypa/pastata

- Projektuojamas pastatas

Projektuojama stogo projekcija

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos

b Projektuojama dviraéiy stovéjimo vieta
<3 Projektuojama stovéjimo vieta elektromobiliui
& Projektuojama automobiliy stovéjimo vieta, pritaikyta ZN
® Salinamas/Persodinamas esamas medis
iy Transporto judéjmo kryptys
m} Siuksliadéeze
= Suoliukai
S5t v = . . . .o o ee v s v
oS Oo Oooog Projektuojami jspéjamieji pavirsiai, 60cm plocio
a ~ 0
I Projektuojamis vedamieji pavirsiai, 30cm plocio
—
120,50 Projektuojamos izohipsés
167.80 Projektuojama altitudé
167.75 Esama altitudé

Ve p e PrOjEktuojami suzeminti gatvés bortai, b=0,15m

7S
/:‘g:/'/;,};,éf 5 o /¢ Projektuojami gatvés bortai, b=0,15m
XA S ’

¥

Projektuojami vejos bortai, b=0,05m

s
107, 9955,
G N

Projektuojami plastikiniai wjos bortai

\ - P
.125.76\/3&’§ \ 7
N\,
71X N A
5.8 S

A

12580 ~

- /}4/

-
+75.63
_

7
N
-

\,
K3 \
0184.96

PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
Suderinimo nr. TIIIS1-20240527-032427, data 2024-05-27

2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3. Zeldinius tvarkyti vadovaujantis teisés akty, pateikty
aiSkinamajame ra$te, reikalavimais.

4. ESO elektros tinkly apsaugojimas numatytas atskiru projektu
(Investicinis Nr. E2N4574306), tinkly rekonstravimo salygy Nr.
ISK25-74306.

5. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

EKSPLIKACIJA

.\7,5_7455 Q

1  |Projektuojamas pastatas

Vidinis kiemas

3 |ZN iglaipinimo aikgtelé
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1 tipas
Pilky betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija
pestiyjy takai

6

Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80

-0,08

I8lyginamasis sluoksnis i3 skaldos atsijy_0/5

-0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i§

jo miginio 0/45 (Ev, >80 MPa)

-0,15

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,19

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)

N

SKLYPO PLANAS
Sutartiniai Zyméjimai

Zyméjimas Aprasymas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

e imm e Sklypo riba

Uzstatymo zona

Projektuojami patekimai j sklypa/pastata

- Projektuojamas pastatas

Projektuojama stogo projekcija

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos

Projektuojama dviraéiy stovéjimo vieta

Projektuojama stovéjimo vieta elektromobiliui

Projektuojama automobiliy stovéjimo vieta, pritaikyta ZN

Salinamas/Persodinamas esamas medis

Transporto judéjmo kryptys

Siuksliadéze

Suoliukai

Esama asfalto danga (autotransportas)

Projektuojamaasfalto danga (autotransportas)

Esama betoniniy trinkeliy danga (péstieji)

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (péstieji)

Projektuojama akmens skaldos danga (nuogrinda)

Esama veja

Séjama veja

Projektuojami jspéjamieji pavirsiai, 60cm ploc¢io

Projektuojamis vedamieji pavirSiai, 30cm plocio

Esami lapuoc¢iai medziai

Esami spygliuociai medziai

Esami vaismedZziai medziai

Projektuojami zeldiniai

Projektuojami kriimai, kriimy gyvatvorés

Projektuojami suzeminti gatvés bortai, b=0,15m

Projektuojami gatvés bortai, b=0,15m

Projektuojami vejos bortai, b=0,05m

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojami esami bortai

Esama 0,4kV kabeliné linija

Esama 10kV kabeliné linija

Projektuojamas apsauginis vamzdis

PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
Suderinimo nr. TIIS1-20240527-032427, data 2024-05-27

2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3. Zeldinius tvarkyti vadovaujantis teisés  akty,
aiSkinamajame raste, reikalavimais.

4. ESO elektros tinkly apsaugojimas numatytas atskiru projektu
(Investicinis Nr. E2N4574306), tinkly rekonstravimo salygy Nr.
ISK25-74306.

5. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

pateikty

EKSPLIKACIJA

1 |Projektuojamas pastatas

2 |Vidinis kiemas

3 |ZN iglaipinimo aikstelé
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Projektuojamas Sulinys S-1

su atjungimo DN32,

drenavimo, nuorinimo DN25 armatiira

Prisijungimo vieta
x-6186483.26
y-471367.50

~
2SN ¢

S v/, Esafhi {{umos .
/ 1ifiklai 20R6,1/140 ==

> S

Silumos tinkly jvadas

(bekanalinis praklojimas)

2 042,4x2,6/110, Ds 32

L=79,2m, 0,42-1,42m gylyje

X=6186442.23
Y=471361.63

X=6186436.88
Y=471355.36

X=6186453.68
Y=471373.92

X=6186447.66

Y=471366.96

X=6186437.79
Y=471371.39

X=6186437.25

Y=471371.22

X=6186436.57

, Y=471372.45

X=6186444.59 - —) . X=6186438.06

Y=471387.45
X=6186435.79

X=6186455.58
7

Y=471372.30 /

X=6186449.56
Y=471365.33

X=6186432.10
Y=471380.53
X=6186431.87
Y=471380.37
X=6186430.16

Y=471380.51

X=6186423.77
Y=471382.10

X=6186431.45
Y=471364.00

X=6186433.59
Y=471368.99

Proi KS/KAS X=6186424.70
Projekta rengia SO Y~ 713762

X=6186380.74
Y=471406.35

N

X=6186418.38 Xo. A
d
Y=47137587

03¢5,

\C W\
/ 028 B
=6186380.99

Y=471404.86
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PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta
toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
Suderinimo nr. THIS1-20240527-032427, data 2024-05-27

2. Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-1994

3. Zeldinius tvarkyti vadovaujantis teisés akty, pateikty
aiSkinamajame raste, reikalavimais.

4. ESO elektros tinkly apsaugojimas numatytas atskiru projektu
(Investicinis Nr. E2N4574306), tinkly rekonstravimo salygy Nr.
ISK25-74306.

5. Pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

EKSPLIKACIJA

1  |Projektuojamas pastatas

Vidinis kiemas

3 |ZN iglaipinimo aikstelé

Statybos leidimui, konkursui

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

1] Sauliaus Remeikos dizaino studija

Vilniaus g. 44, Siauliai
Tel. +37061012269

El p. remeika.design@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 1 1A, Radviliskyje, Statybos
projektas
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