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1) PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projekto 0 laida atlikta vadovaujantis statinio projektavimo uZduotimi, privalomaisiais ir normatyviniais
dokumentais.
Projekto dalys, nepateiktos projektavimo uzduotyje, taciau privalomos pagal statybos reglamentus organizuojamos

ir

atliekamos atskiru Statytojo uzsakymu.

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priesgaisrinius reikalavimus. Projekta keisti
leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis ir institucijomis.

1.1) Privalomuyjy rengimo dokumenty sarasas

Statinio projektavimo uzduotis (techniné specifikacija);
Zemés nuosavybeés teise patvirtinantys dokumentai;
Teritorijy planavimo dokumentas

Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;

1.2) Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumentuy,

projektas, sarasas LR jstatymai:

kuriais vadovaujantis parengtas

vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy sertifikavimo  jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir  techninio
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STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§Smo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir S$ilumos
i§saugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

LST EN 1990: 2004

Eurokodas 0. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991: 2004

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. (visos dalys)

LST EN 1992-1-1:2007

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 1992-1-2:2007

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje
skaiCiavimai

LST EN 1992-3:2007

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 3 dalis.
Skysciy ir biriyjy medziagy talpyklos

LST EN 1993-1-1+AC

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 1993-1-2+AC

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje
skaic¢iavimai

LST EN 1993-1-8+AC

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas

LST EN 1994-1

Eurokodas 4. Kompozitiniy plieniniy - betoniniy konstrukcijy
projektavimas

LST EN 1996-1-1

Eurokodas 6. Miriniy konstrukeijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios armuotyjy ir nearmuotyjy miiriniy konstrukcijy taisyklés

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
RSN 156-94 Statybiné klimatologija

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

PAGD jsakymas Nr. 1-201

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés. 2005-03-01

LR statybos jstatymas

LST EN 1536:2011

Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai.

LST EN ISO 10211:2008

Statybiniy konstrukcijy Siluminiai tilteliai. Silumos srautai ir
pavir§iaus temperatiros. Detalieji skai¢iavimai (ISO 10211:2007).

LST EN 206:2013+A1: 2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybes, gamyba ir atitiktis

DT 5-00

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

Pastaba.

Kiekviena $iy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje TDP rengimo metu,
jei néra nurodyta kitaip. Norminiai dokumentai, kurie yra $iy dokumenty nuorodose néra surasyti.

Projekto dalies projektiniai sprendimai, jgyvendina esminius statinio reikalavimus, privalomyjy dokumenty bei
projekto dalj normuojan¢iy normatyviniy statybos, techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
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paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovai, DP rengéjai turi vadovautis Siais Lietuvos statyby normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos
projektavimu, organizavimu, vykdymu ir prieziiira. Taip pat turi vadovautis nurodytais SA projekto dalyje
(aiskinamajame raste, techninése specifikacijose) pateikty Standarty reikalavimais.

1.3. Licencijuotos kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis:
Konstrucijy skai¢iavimas — ArCADia soft
Bréziniy braizymas — ArCADia soft
Tekstiniy dokumenty redagavimas — Libre Office programinis paketas
PDF dokumenty redagavimas — PDFill PDF Editor

2. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS: Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 11a, Radviliskyje, statybos projektas;
STATYBOS VIETA: Radviliskis, Gedimino g. 11A (Zemés sklypo unikalus. Nr.4400-2354-4465);

ZEMES SKLYPO KADASTRO NUMERIS: 7157/0003:582 Radviliskio m. k.v;

DAIKTO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kita;

ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO BUDAS: Visuomeninés paskirties teritorijos;

ZEMES SKLYPO PLOTAS: 0,4110 ha;

STATINIO GRUPE: Negyvenamieji pastatai.

STATINIO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: Gydymo paskirties pastatai [7.12],

STATINIO KATEGORIJA: Neypatingasis statinys;

STATYTOIJAS: V3] Radviliskio rajono pirminés sveikatos prieziiiros centras;

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba;

STATINIO PROJEKTO ETAPALI: Projektiniai pasitilymai, Techninis projektas, Darbo projektas;
PROJEKTO SUDETIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto
ekspertizé*

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis galiojanciai LR teisés aktais, jstatymais, projektavimo uzduotimi.
Projektas nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

3. PROJEKTUOJAMAS STATINYS

Stac¢iakampio gretasienio formos gydymo paskirties pastatas projektuojamas vieno auks$to su sutapdintu
stogu. Viduryje turio suformuotas vidinis kiemelis. Pagrindinis j¢jimas j pastatg jgilintas, vir§ jo suformuojamas
stogelis.

Pastatas bus skirtas psichiatrijos dienos stacionarui, numatoma, kad vienu metu galés biiti iki 16 pacienty.
Pagal projektavimo uzduotj numatytos §ios patalpos: aplink vidinj kiemelj suprojektuotas koridorius-holas su
priimamuoju; du kabinetai individualioms psichiatro, psichologo konsultacijoms; kabinetai meno terapijai;
socialiniam darbuotojui; bendros praktikos slaugytojui, patalpa Sviesos terapijai; procediiroms, salés grupiniams
psichoterapijos seansams; sportui ir judesio terapijai; filmy bei garso terapijai, sensorinis kambarys; virtuvélé,
persirengimo patalpos, techninés jvady patalpos. Projektuojamo pastato bendras plotas 351,46 m2.

Projektuojamas A++ energetinio efektyvumo klasés pastatas. Akustinio komforto klasé—neprastesné negu C.

4. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

UAB ,IJGEO*“ jmoné (leidimas tirti Zemés gelmes 2020-04-14 Nr. 1764351), pagal su Uzsakovu (VS]
Radviliskio rajono pirminés sveikatos priezitros centras) suderintg techning uzduotj (1 priedas), atliko
projektuojamo gydymo paskirties pastato Gedimino g. 11A, RadviliSkio m. sav. projektinius inzinerinius
geologinius tyrimus.

HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo grezimo metu pasiektas apie 4,0m nuo Zemés pavirSiaus. Gruntinio vandens lygis gali kisti
>1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés,
o drégnuoju—pakils.

Pozeminio vandens iSkrovos zony, Saltiniy, versmiy néra. Hidrauliné sgveika tarp gruntinio ir pavirsinio
vandens tyrimy sklype yra. Vandeningojo sluoksnio iSplitimas yra nevienodo storio, o sluoksniy laidumas yra
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nedidelis.
sluoksnio

Tyrimy sklype néra veikianCiy, hidrauliskai iSbandyty vandens vamzdyny. Spiidinio vandeningojo
sliigsojimo gylis per 20 m, o pjezometrinis lygis yra giliau nei 2 m nuo Zemés pavirSiaus. Pagal

hidrogeologiniy pozymiy visuma tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos turéty biti apibréziamos kaip vidutinés.

GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medziagg isskirti 6 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy apraSymai pateikti 2 lenteléje.
2 lentelé. 1GS geologinis aprasymas
> | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1)
1 JuodZzemis (Or). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taSkuose. Jo storis siekia nuo 0,1 iki 0,4 m.
2 Smeélingas maZo plastiskumo molis, rudas, Siek tiek drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL) nuo 1.8 m. su
pilku atspalviu. Kompleksas i8skirtas visuose tyrimy tadkuose. Jo storis siekia nuo 1,42 iki 2,15 m.
3 Smeélingas maZo plastiSkumo molis, pilkas, drégnas, vidutinio stiprumo (saCIL). Kompleksas iiskirtas
visuose tyrimy taSkuose. Jo storis siekia nuo 0,90 iki 2,06 m.
4 Gerai i$rii$iuotas dulkingas smélis, rudas, vandeningas, tankus, (siSaW) nuo 5,9 m. pilkas, §lapias, nuo 6,9 m.
smulkesnis smélis. Kompleksas iSskirtas tyrimy takuose Nr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 4,45 iki 4,65 m.
3 Gerai i§riiuotas smélingas dulkingas Zvyras, rudas, §lapias, tankus (sasiGrW). Kompleksas i8skirtas tyrimuy
gf_:s Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1)
taike Nr. 4. Jo storis siekia 2,99 m.
6 Smelingas dulkingas molis su juodZemiu, tamsiai rudas, Siek tiek drégnas, piltinis (orsasiCl-Mg). Kompleksas
i3skirtas tyrimy taSkuose Nr. 3, 4. Jo storis siekia nuo 0,7 iki 0,9 m.

GRUNTU FIZIKINES IRMECHANINES SAVYBES
Grunto CPT bandymai buvo atlikti visose greziniy vietose (zr. 3grafinj prieda). ISskirty inzineriniy geologiniy

sluoksniy
savybiy su

(IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy
vestinés vertés pateiktos 3 lenteléje.

3 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir

mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

Kiety
Crunio . . |50onines .. |Gamtinis| Sauso |daleliu| . 3 )
Goslaghil |15 |yavaiintinss hn_g:qts trinties Defnrm‘ac]\]os (masés) | grunto |(masés) (,m!mqu Ial_mn]o Plafﬂnﬂgﬂmu Plasf]n;;‘umo Tal..‘u_ml.o
: = stipris | . . | modulis,Ey | 0, nkis p.| tankis | drégnis | drégnis | drégnis w,, | rodiklis lp, | rodiklis
indeksas | Nr. [ pagal ISO - B i = tankis p, |ta pa| tamkis . ” g P &
14688 [T ¢ P e Mg/m®' | Mg/m® | P Mg| ™ s % » Ly
I
pdIV 1 Or 224 | 1474 Netinka pamaty pagrindui
ot T 6l 2 saClIL 089 | 15325 93.90 214 197 269 8.60 23.00 11.00 12.00 022
N 3 saClIL 229 50.85 290 2.18 197 269 10.50 22.00 11.00 12.0 -0.04
pa— 4 siSaW 13.93 | 143.82 33.68 1.86 1.66 2.67 12.40 23.00 - 0.00 .
1)
5 23siGrW 678 | 71.86 3036 208 1.0 267 9.40 24.00 - 0.00 -
tIv 6 clfa 1394 | 11324 13.94

GEOLOGINIAI PROCESALI IR REISKINIAI

Tyrimy aikstel¢je ir Salia jos Siuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.

718V

ADOS IR REKOMENDACIJOS

Projektuojamas gydymo paskirties pastatas yra Gedimino g. 11A, Radviliskio m.sav. Geomorfologiniu
pozilriu tyrinéta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos Zemumy geomorfologinéje srityje esanciam kraStiniy

glacialiniy

dariniy Miuisos—Nemunélio zemumos geomorfologiniam rajonui.
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Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia 125,04-125,40m.

Sklypo geologine sandarg iki8,7m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis sluoksnis
(tIV),Pleistoceno Baltijos posvités krastinés glacialinés (gtIlIbl) nuosédos ir Pleistoceno Baltijos posvités fliuvio
glacialinés (fIIIbl) nuosédos.

Gruntinis vanduo grezimo metu pasiektas apie 4,0 m nuo Zemes pavirsiaus.

Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety
laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju—pakils.

Sklypo geologiniame modelyje iSskirti 6 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo salygos
parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3grafinis priedas). Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy
savybiy biidingosios vertés pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (3lentelé).

Statybos sklypo hidrogeologinés ir geodinaminés salygos yra paprastos, geomorfologinés yra vidutinés, o
geologinés—sudétingos.

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos, biitina apie tai
informuoti rangova.

5. STATINIO PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Techninio projekto (TP) laidos O konstrukciniai sprendimai atlikti pagal techning projektavimo uzduotj,
architektliring ir inzinerines projekto dalis. Statinio konstrukciniai sprendimai atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais normatyviniais statybos dokumentais. Galima naudoti ir uzsienio Saliy standartus bei
gaminius ir medziagas, jei jie bus patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos respublikos atitinkamy zinyby.

Konstrukcinés projekto dalies vadovas (toliau - PDV) uztikrina, kad techninio projekto dalies projektiniai
sprendiniai jgyvendina esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005; STR 2.01.01(2):1999; STR
2.01.01(4):2008; STR 2.01.01(5):2008. Projektiniai sprendiniai atitinka susijusiy su projekto dalimi privalomyjy
dokumenty bei projekto dalj normuojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirtis dokumenty reikalavimus, yra atlikti reikalingi skaiCiavimai, derinimai, parengti visi biitini
bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy sanaudy ziniarastis ir aiSkinamasis raStas bei kiti reikalingi
dokumentai.

5.1. Skaiciuojamoji schema

Pastatas vieno aukSto su parapetu. Pastato aukstis +4.200 m. Pastato planas - kvadratinés formos,
kurio matmenys iSilgai aSiy yra 21,8x19,5 m.

Pamatai yra suprojektuoti poliai, apjungti rostverku. Poliai yra suprojektuoti 350 mm diametro, 4,2 m
ilgio jrengiami pagal CFA technologija, atremiant polj i IGS-4 grunto sluoksnj. (Gerai iSrusiuotas dulkingas
smélis, rudas, Slapias, tankus (siSaW): QC =: QC = 14,4 Mpa.

Rostverkas yra suprojektuotas po laikans¢iomis sienomis, jo skerspjuvis yra 560x250 mm, betono klasé
C25/30 XC2.

Grindys yra jrengiamos ant grunto, riisio néra. Betoniniy grindy storis yra 80 mm, pagamintos i$
betono C25/30 ir sustiprintos armatiriniu tinkleliu. Grindys apsiltintos ,,Neoporas EPS100N - 150mm*
Silumos izoliacija.

Pagrindinémis laikan¢iomis pastato rémo konstrukcijomis yra gamintojo ,,Bauroc* (arba analoginiy)
betoniniy bloky sienos, kurie dedami ant rostverko. ISoriniy sienuy blokeliy storis yra 250 mm. Ugniai
atsparumo klasé REI 60.

Pertvaros yra pagamintos i§ 100 mm storio gipso kartono ir jrengiamos ant grindy. VirSuje tarp
pertvaros denginio plokstés paliekama 30 mm.

ASyse C, D, E, jrengiamos sijos i§ dvitéjinio plieno S355J2, ant plieniniy stadiakampio profilio sieny.
Denginys yra pagamintas i§ kiauryméty denginio ploks¢iy, esanciy ant sieny ir metaliniy sijy. Atsparumo
ugniai klasé REI 60. Stogas ploks¢ias, apSiltintas, danga bituminé.

6. Poveikiai ir apkrovos

Klimatiniai duomenys

Véjo greitis: vuo= 24 m/s;
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Véjo spaudimas: qy» = 0,36 kKN/m’;
Sniego dangos svoris: s, = 1,2 kN/m?;

Bendrieji duomenys:

Pastato pasekmiy klas¢ CC2

Poveikiy koeficientas Kq=1,0;

Ribinis buvis pagal laikomaja galia: STR/GEO

Dalinis koef. pagal pastovias ir kintamas apkrovas priimamas pagal EN 1990:2002+A1 «Basis of structural design»
lent.. A1.2(B)

YGj,sup:1,35;

YQai:193'

Metaliniy konstrukcijy patikimumo koef. yw priimame pagal 2 skyriaus rekomendacijas pagal EN 1993-1-3:
Eurocode 3: Design of steel structures

Y™Mo0= 1;
Y™M1= 1;
Ym2 = 1,25,

Gelzbetoniniy konstrukcijy ribiniy biiviy patikrinimas jvertinant patikimumo koeficientus medziagoms y. (betonas)
ir y. (armatiira). Priimame pagal p. 2.4.2.4 EN 1992-1-1: Eurocode 3: Design of concrete structures rekomendacijas:

Ye=1,5;

ve = 1,15;

Visos laikancios konstrukcijos projektuotos nuolatiniy ir kintamyjy poveikiy nepalankiausiam deriniui. Atlikus
skaiCiavimus, saugos ir tinkamumo ribiniai biiviai nevirSyti.
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Nuolatinés apkrovos

Gb karkaso savasis svoris automatiSkai nustatytas su baigtiniy elementy programa

Grindy sl. svoris

Kintamos apkrovos

Naudojimo apkrovos KN/m:

Sniego apkrovos | stogo horizontaliaja projekcija charakteristiné reik§mé nustatoma pagal formulg:
s=pn-Ce-Ct-sk=1,1667 -1,0 -1,0 -1,2= 1,4kPa.
kur: sk — sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo zemés pavirSiaus svorio charakteristiné reiksmé;sk = 1,2 kPa —
I sniego apkrovos rajone ;
pu=1v-h/sk=2-0,7/1,2 =1,1667 kPa — stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas ;
Ce — atodangos koeficientas;
Ct — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stogg ar kitos terminés jtakos.

Perdangos plokstés storio parinkimas

Kiaurymétos plokstés parenkamos pagal skaiCiuoting apkrova ant perdangos plokstés ir maksimaly
plokstés ilgj (ugniaatsparumas REI 60):

Apkrova ant perdangos be plokstés nuosavo svorio:

Apkrovos koef. kN/m?
Nuolatinés apkrovos g sks, cp 0,6 1,35 0,81
Kintamos apkrovos 1,2 1,3 1,56
Viso: 2,37

Kiaurymétos plokstés parenkamos pagal skaiCiuoting apkrova ant perdangos plokstés ir maksimaly

plokstés ilgj (ugniaatsparumas REI 60):

Nepertraukiamo formavimo kiaurymétoji ploksté, kurios aukstis h = 200 mm, laikomoji geba:

-
Nepertraukiamo formavimo kiaurymétoji plokité, kurios aukstis h=200 mm, laikomoji geba

Skaiciuotiné apkrova be plokstés

i 5 pl 3 4 5 6 7 8 l9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

nuosavo svorio, kPa |

REI60 mMaksimalus skaitiuotinis 9,31| 877 832 795 763 7,35 7,11 689 670 652 636 609 575 545 517 4,93 470 449

REI90 plokités ilgis, m 9,02 850 808 772 741 715 €92 671 652 636 620 606 574 544 516 4,92 4,69 4,49
[

Techninés charakteristikos:

Plotis 1200 mm
Aukstis 200 mm
Masé 251 kg/m?
Masé us uZpildytomis sitlémis 266 kg/m?

Tiesinio metro sitlés uzpildymui reikalingas
betono kiekis

0.0069 m?
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F o 1200mm #A
SOmn=—sf=——st—155mm TJ‘-S-hnm T 189mm- = 107mm =

200mm

Pagal lentel¢ maksimalus perdangos plokstés ilgis gali buti 7,00 m.

Savasis svoris ant perdangos ploksteés (2,66 kPa pacios ploksteés svoris).

Statinio ir jo konstrukciju svarbumo klasé, ilgaamzi§kumas

Statinio patikimumas. Nurodytos paskirties pastatai priskiriami RC2 patikimumo klasei.

Statinio grupé pagal gaisrinj pavojinguma. Pagal gaisrinj pavojinguma Gyvenamosios paskirties pastatas
priskiriamas P.1.1 pastaty grupei. Pastatas yra II atsparumo ugniai laipsnio bei I atsparumo ugniai statiniams
kategorijos .

Statinio ilgaamziSkumas. Pagal STR 1.12.06:2002 Gyvenamosios paskirties pastato gyvavimo trukmé 100
mety.

Pastato konstrukcijy aplinkos salygy klaseés:

e plieniniy konstrukcijy aplinkos koroziskumo kategorija vidaus - C2, iSorés — C3, pagal LST EN ISO
12944-2 .

e Statinio ir jo konstrukcijy galimy deformacijy leistini dydziai

e Statybiniy konstrukcijy skaiciavimas, jlinkiy tikrinimas atliekamas, vertinant Siuos reikalavimus:
- technologinius, palaikancius normaly technologiniy jrenginiy darba;
- konstrukcinius, palaikancius susijungianc¢iy konstrukciniy elementy ir jy sandiiry vientisuma, taip
pat uzduotuosius nuolydZius;
- fiziologinius, suteikiancius galimybe iSvengti kenksmingy poveikiy ir nemaloniy pojuciy, esant
svyravimams;
- estetinius ir psichologinius, leidzian¢ius patirti maloniy jspiidziy dél konstrukeijy i§vaizdos.

Gaisriné sauga

Pastatas - vienas gaisrinis skyrius

Naudojimo paskirtis Gydymo paskirties pastatas
Atsparumo ugniai laipsnis I
Gaisro apkrovos kategorija 3
Gaisrinio skyriaus plotas (kv. m) 351,46
Gaisrinio skyriaus turis, (kub. m) 1800
4.1 Gaisrinio skyriaus plotas
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Projektuojamo pastato (gaisrinio skyriaus) apskaiciuotas galimas didziausias plotas pateikiamas 2 lentel¢je.
Auksc¢iausio auksto grindy altitudé nurodyta nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo
Zemiausios altitudés. SkaiCiuojant gaisrinio skyriaus plota F,, vertiname koeficienta G = 1,12. G — pastato
gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. G¢=0.12, kai visose pastato patalpose
kur privaloma jrengta adresiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisrinio skyriaus plotui nustatyti
parenkami dominuojancios pastato paskirties parametrai (sglyginis gaisrinio skyriaus plotas (F;) ir skai¢iuojamoji
altitudé Haps).

2 lentelé
Gals.rmls Atspzolr.umas GS plotas, F,, kv.m F., kv.m G Hay, m H (m)
skyrius ugniai kv. m
gydymo I 351,46 6719 6000 1,12 40 0,5
Projektuojamo pastato gaisrinio skyriaus plotas nevirSija maksimaliy apskaiciuoty F, gaisrinio skyriaus
ploto.
4.2 Konstrukciju ir konstrukciniy elementy atsparumas ugniai ir jo uZtikrinimo buidai
Pastato konstrukcijy ir konstrukeijy elementy atsparumas ugniai pateikti 3 lenteléje.
3 lentelé
Pastato konstrukcijos Atsparumas ugniai, ne maZesnis kaip (min.)
Laikancios konstrukcijos R 90
Techningés patalpos EIl 45
Lauko sienos Reikalavimai nekeliami
Stogas RE 20

Angy uzpildy atsparumas ugniai parinktas pagal 4 lentele atsizvelgiant j prieSgaisrinés uZtvaros atsparuma
ugniai ir nurodomas auksty planuose.

4 lentelé
e es . Nevarstomi langai,
e .. . InZineriniy tinkly .. L.
PrieSgaisrinés Angy, siuliy .y vitrinu, skaidriy
. Durys, . kanaly ir Sachty, .
uztvaros . . sandarinimo e v e e pertvary ir
. liukai . . priesgaisriniy Lo .
atsparumas ugniai priemoneés v. skaidriy  atitvary
sklendziy .
komplektai
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 EW 30

Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali biiti taikoma CO klasé.

Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taitkoma C1 klasé.

PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams savaiminio uzsidarymo (C klasés) reikalavimai netaikomi.

Vietoje EW klasés, gali buti taikoma EI klasé

Angy uZpildai jrengiami nenormuojamo atsparumo ugniai pastato vidinése sienose, kurioms
nenustatyti atsparumo ugniai reikalavimai, lauko sienose ir stoge.

4.3 Konstrukcijy ir medZiagy degumo klasés

Konstrukcijy ir medziagy minimalios statybos produkty degumo klasés pateiktos 5 lenteléje. Nustatytos
statybos produkty (medziagy, gaminiy, sistemy, rinkiniy) degumo charakteristikos, atsizvelgiant j jy galutinio
panaudojimo statinyje principa, biidingg eksploatavimo sglygoms ar artimg joms.

4 lentelé
Minimali statyb dukty d
Pastato konstrukcijos ir patalpos nimatt - statybos — procukty - degumo
klasé
Laikanciosios konstrukcijos B—s3, d2
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Stogg laikancios konstrukcijos B-s3, d2

Lauko sieny apdaila B—s3, d0

Stogas Broof (t1)

Evakavimo (si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | sienos ir lubos C-sl,d0

Vertlnam.l uz evakuacinio i§é¢jimo i§ patalpos, kai jais evakuojasi iki grindys Disl

15 Zmoniy

Evakavimo (si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | sienos ir lubos B-s1, d0o©

Verjur.lamlvuz e\fakua01n10 i8éjimo 1§ patalpos, kai jais evakuojasi nuo grindys Corsl

15 iki 50 Zzmoniy

Gydymo paskirties pastatas (iSskyrus evakavimo(si) kelius) sienos ir lubos A2-s1,d0
grindys Cr—sl

() Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2
degumo klasés statybos produktais.

Konstrukciju apsauga nuo klimatologinio, cheminio, drégmés poveikio

Betoniniy konstrukcijy apsauga. Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg
temperattiros ir drégmés rézimg. Betonas, kad buty drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés
spinduliy, o Ziemg nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavir§iaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu
portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 val ir vieng kartg naktj, véliau — ne reciau kaip 3 kartus per parg. Betonuotg konstrukcijg galima
pradéti laistyti tik po 5

— 10 val. Kai paros oro temperatiira yra 3°C ir Zemesng¢, betono galima nelaistyti.

Kai vidutiné paros temperatira yra zemesné kaip 5°C ir minimali paros temperatiira zemesné kaip 0°C,
betono misinio ruosimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta vandenj, atitirpintus ir
pasildytus uZzpildus, uztikrinant betono misinio temperatiira ne Zemesn¢ negu skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti
nesildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi biiti 25% ilgesné
negu vasarg.

Pagrindas ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siiiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira Zemiau —10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armattiros diametras
yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasSildyti metalg iki pliusinés temperatiiros. Baigiant
betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ir kitais biidais.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

*Metaliniy konstrukcijy apsauga. Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas atlickamas
statybvietéje po konstrukcijy sumontavimo.

Plieno pavirSius turi biiti nugruntuotas prie§ susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno
pavir§ius turi biiti paruostas i$ naujo.

Jei konstrukcijas numatyta dengti prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevirSyti nurodyto storio
atitinkamy prieSgaisriniy dazy sertifikate. Dazant metalo pavirSiaus temperatiira privalo biiti ne Zemesné nei 3°C
vir$ rasos tasko temperattiros. Gruntavimas ir dazymas turi biiti atliekami purskimu aukstu slegiu. Teptuku gali biiti
atlieckamas tik atskiru viety pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty
teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi biti gerai
nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami.

Visi plieno elementai ir konstrukcijos, nepriklausomai nuo jy apdailos, turi biiti nudazomos antikoroziniais
dazais.

Varztai ir savisriegiai varZtai sujungimams turi buti karstai galvanizuoto arba nertidijancio plieno.

Konstrukeijy apsauga nuo klimatologinio, cheminio bei drégmés poveikio.
Visos metalinés konstrukcijos eksploatuojamos lauko salygomis turi biiti nugruntuotos ir padengtos
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emaliniais dazais 2 kartus.

Gelzbetoniniy  konstrukcijy: pamaty, kolony jrengimui aplinkos poveikio klas¢ XC2. Betono marké
C20/25.

Izoliacinés medziagos. Izoliacinés medziagos neturi biiti toksiSkos ir turi atitikti prieSgaisrinio saugumo
reikalavimus. Izoliaciniy sluoksniy storiai yra parodyti bréziniuose. Izoliacijai naudojamos medziagos turi buti
vientisos ir nepazeistos.

7. Esminiai statinio reikalavimai

Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Techninio projekto paruostoje dokumentacijoje visi priimti sprendimai uztikrina statinio mechaninj
patvarumg ir pastovuma ir atlikti laikantis STR 2.01.01(1):2005. Standartiniai gamykliniai statybiniai gaminiai turi
buti parinkti pagal eksploatacines ir montazines apkrovas ir atliktus konstrukcijy skai¢iavimus. Statinys turi biti
naudojamas pagal STR 2.01.01(1):2005.

Naudojimo sauga

Priimti architektiiriniai — konstruktyviniai sprendimai uztikrina saugia eksploatacija, jei bus laikomasi
nustatyty darby saugos taisykliy.

Apsauga nuo triukSmo

Irengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas ir triukSma, Siame projektuojamame objekte néra. Pastato
sienos suprojektuotos pagal STR 2.01.01(5):1999, todél poveikis j aplinkg yra minimalus.

8. Atitvary varzy skaic¢iavimai
Atitvary Siluminés varzZos

Statinys suprojektuotas taip, kad jj naudojant biity kuo mazesnés energijos sagnaudos patalpy eksploatavimui.
1. Pastato energijos suvartojimo efektyvumo rodikliai C; ir C;,pagal STR 2.01.02:2016 , turi atitikti normines,
A++ energetinio efektyvumo klasés pastatams reglamentuojamas vertes: A++ klasés: C,<0,3 ir C,<0,7 ;

L . . IR . . ..U
2. ISoriniy atitvary Silumos perdavimo koeficientai turi buti ne didesni uz norminj( (A++) ):

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U, (W/(m?xK)) vertés A++ energinio naudingumo klasés
pastaty (jy daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio naudingumo rodikliy skai¢iavimui.

Eil
. Atitvarg | VieSosios
Nr. | Atitvary apibiidinimas zymintis | paskirties
1. poraidis [ pastatai
2. | Stogai r 0,11
Perdangos® ce
3. | Sildomy patalpy atitvaros, kurios
ribojasi su gruntu /g 0.14
Perdangos vir$ nesSildomy rasiy ir ’
pogrindziy ce
4. | Sienos w 0,12
5. | Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir J 0,9
kitos skaidrios atitvaros wad
6. | Durys, vartai d 1,4

Kai:

-Sildymo sezono vidutiné iSorés oro temperattira (RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“), Vilniui -0,7°C

3. Statinys suprojektuotas ir turi biiti pastatytas taip, kad jo sandarumas, iSmatuotas pagal LST EN 13829:2002
,Siluminés statiniy charakteristikos. Pastaty pralaidumo orui nustatymas. Slégiy skirtumo metodas (modifikuotas
ISO 9972:1996) reikalavimus esant 50 Pa slégiy skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, nevirSyty 2 1/h.
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http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=94610&Condition2=

Atitvary Siluminé varza %::
Rt = Rsi + Rs + Rss

(@l

ia:

s —vidinio pavirsiaus iluminé varza (Fs = 0,13 m~ - K/W)
= — iSorinio pavirSiaus $iluminé varza ( Fs-
= — atitvaros sluoksniy suminé Siluminé varza:

mom

= 0,04 m? - K,-"W)

j=s]

R.,=R, + R, + Ry+...+R,_;
¢ia:

Ry + Ry + Ry+...+R. _ atskiry atitvaros sluoksniy siluminés varZos;

Termine iSraiSka, vieno sluoksnio Siluming varza iSreiskia formulé:
t
R=—;
‘:I‘ds
dia:
4 _ atitvaros sudedamojo sluoksnio storis, m;
pl

as — projektinis medziagos sluoksnio $ilumos laidumo koeficientas W/ - K-

Silumos perdavimo koeficiento skai¢iuojamas pagal formule:

Skaiciojame Silumines varZas

Stogo ST1 ant GB perdangos Siltinimo skai¢iavimo rezultatai
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- Silumos Pataisos - -
oy Sluoksnio - - Viso sluoksnio
KEilés - - laidumo koeficientas o . . -~
Sluoksnis storis t, - P s Siluminé varza,
Nr. m koeficientas | dél idrékimo Re.. m2K/W
A, (W/mK) A, (W/mK) Si>
1 GB perdanga 0,200 2.500 0,080
2 Garo izoliacija — PE plévelée 0,040
Hidroizoliacija - bituminé
3 ruloniné hidroizoliacija 2 sl., 0,009 0,040
4+5Smm
Visuminé varza R—=R:i+R:+Rse 0,160
U=1/R, 6,250

Nevédinamos atitvaros filumos perdavimo koeficiento skaifiavimas, kai tvirtiklin Zilumai
laidi dalis igilinta i termoizoliacini sluoksni (LST EN ISO 6946:2008 metodas)

- f

Ry=dy/ hog
Rl=dl‘r}"‘l
R,=d,/ i,

3
Ry=dy/ g

L2 L

1 — twirtikho prasosimes HPULLEIS; £ — DVITLIRIG ST R Oams; 3 -

3“

m aluokams (moaras, g/b pelﬂenﬂmys ir pan.); 6

slucksnis

(tinkas ir pan.).

Tvirtiklio Siluma laidziai daliai panaudotas metalas

sluoksnis

LENIALLFLE ORGP
w5 — termolzollacuos twirtinima laikantis vidinis

— iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis "

E

n.— tvirtikliy kKiekis kvadratiniame metre, {vnt/m*):

MNerddijantysis plienas

[ 35 1

Ar— vieno tvirtiklio Silumai laidzios dalies skerspijivio plotas { 0,0000785

E

Ads,
Wim-K)

d, m

Sluoksnio
Siluminé varza
R {{m=K)W)
apskaiciuojam
a

Sluoksnio
sSiluminé
varia R

((m=K)WwW)

Zinoma

0,04

0,02

0,500

0,039

0,36

9,231

0,120

0,12

0,040

0,04

Skerspjavio ploty skaiCiavimas:

Apskritimas:

Staciakampis (a x b):

Sudara:

Ry, (m=K)W:
24, Wit K

Skersmuo, mm

10

4, mm

b, mm

10,0351
0,008

0,108

Plotas, m=

Plotas, m*

Stogas ant GB, 20vata+360eps80

Norminis visuomeningés paskirties pastaty Silumos perdavimo koeficientas stogams klasei A++ yra:

Ux=0.11 Ust=0.108 W/m’K =<Ux=0.11 W/m’K
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ISorés nevédinamos sienos SN1 Siltinimo skaiiavimo rezultatai

Skaifiuojame sienos sluoksniy iki apSiltinimo varzas:

Silumos Pataisos slu‘o]ll:sonio
Eilés . Sluoksnio laidumo koeficientas dél| .. . .
Sluoksnis . . e 1 a1 e Siluminé
Nr. storis t, m | koeficientas idrékimo 2, varsa. R
) Sis
A, (W/mK) (W/mK) MKW
1 Mdriné siena 0,180 1,000 0,180
2 Tinkas vidinis 0,020 0,800 0,025
3 Tinkas iSorinis 0,020 0,800 0,025
Visuminé varza R=R+R+R.. 0,230
U=1/R, 4,348

Skaiciuojame sienos galuting varza:

Nevédinamos atitvares Silumos perdavimo koeficiento skaifiavimas, kai tvirtikliu filumai
laidi dalis igilinta i termoizoliacini sluoksni (LST EN IS0 6946:2008 metodas)

e . _ Ry=dy/ hg
- o v | _!_ A
d, Iﬂ. d Ry=d,/
d L Red/a,
7 X
7 " Ry=dy/ A
L o L4 L

1 — tyirtikle prssurmes gauuess; £ — oinuRing Snunman R uaes; J -

sluoksnis

ey 4 - termaoizoliacinis sluoksnis ,4%; 5 — termoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis
atitvaros sluoksnis (miras, g/b perdenginys ir pan.); 6 — iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis
(tinkas ir pan.).
Atitvaros tipas: |5ier‘a (horizontalus Zilumos srautas) j

Merodijantysis plienas

35 |

A;— vieno tvirtiklio Silumai laidzios dalies skerspjdvio plotas ( 0,0000503

Tvirtiklio iluma laidziai daliai panaudotas metalas
ny— tvirtikliy kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m?):

B

Sluoksnio Sluoksnio
Siluminé varza | Siluming
3&‘: d, m R((m=K)yW) | variaR
Wim-K) apskaicivojam | {{m*K)W)
a zinoma
iftitvaros sluoksnis ,,3° (d: [vesti bitina): 0,000
stitvaros sluoksnis 4" (d, jvesti bitina):| 0,034 0,29 8,529
Atitvaros sluoksnis ,,5% 0,000
Atitvaros sluoksnis 6% 0,230 0,23
iy, (m*K)W: 8,029
AU, Wi(m*K): 0,008

Atitvaros Silumos perdavimo koeficientas U, W/{m*K): m

Skerspjiavio ploty skaiciavimas:

Skersmuo, mm Plotas, m*
Apskritimas: | 8 |
a, mm b, mm Plotas, m*

Staciakampis (a x b):

& Sudaré: E Monstvilas Muoraz+EPSNT0+Tinkas

LAPAS

LAPU
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Norminis visuomenings paskirties pastaty Silumos perdavimo koeficientas sienoms klasei A++ yra:

Un=0,12

ISorés védinamos sienos SN2 Siltinimo skaié¢iavimo rezultatai

Skaifiuojame sienos sluoksniy iki apSiltinimo varzas:

Usn1=0.12 W/m’K <= Ux=0.

12 W/m’K

s . Viso
Silumos Pataisos sluoksnio
Eiles . Sluoksnio laidumo koeficientas dél we ..
Sluoksnis N - [ Siluminé
Nr. storis t, m | koeficientas idrékimo A, varza, R
2 19
A, (W/mK) (W/mK) m2K/W
1 Miriné€ siena 0,180 1,000 0,180
2 Tinkas vidinis 0,020 0,800 0,025
3 Tinkas iSorinis 0,020 0,800 0,025
Visuminé varza R=Ri+R+R;. 0,230
U=1/R, 4,348
Skaiciuojame sienos galutine varza:
Veédinamos atitvares su filuma laidZiais tvirtikliais Sllumos perdavimo koeficiento skaitiavimas
(L5T EN ISO 6946:2008 metodas)
1
5 6 20y, m) 3
1 — T formos metalinis profilis, kuris pritvirtintas prie i5sikiSusios | védinama oro tarpg L formos
trirtiklio dalies; 2 — L formos metalinis twirtiklis; 3 - izoliacinis sluoksnis | 3%; 4 -
izoliacinis sluoksnis ,4"; § — fermoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis ati
sluoksnis (mdras, g/t perdenginys ir pan.); 6 — iSorinis apdailinis atitvaros slucksnis.
Atitvaros tipas: |S'Eha (horzontales Sillumos srawtas)
Twirtiklio filuma laidziai daliai panaudotas metal-asher;d—ua ntyziz pliznas j
- — tvirtikliu kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m?):
A, — vieno tvirtiklio Silumai laidzios dalies skerspjivio plotas ( 0,0001400
Sluoksnioc Slucksnioc
Siluminé varza | Siluminé
_3@» d, m R {{rm K warza R
Wiim-K) apskaigiuojam | ([m=HyW)
a Zinoima
Atitvaros slucksnis .3 (d. jvesti bdtina): | 0,023 0,24 10,435
Atitvaros sluoksnis ,4* (d, jvesti botina): 0,000
Atitvaros sluoksnis ,5%: 0,230 0,23
Ry, (m* K)W: 10,925
AU, WIm*-K): 0,025
Atityaros Silumos perdavimo koeficientas U, Wi{m=-K):
Skerspjivio ploty skaifiavimas:
Skersmug, mm Plotas, m*
Apskriimas: | |
a, mim b, mm Plotas, m*
Statiakampis fa x b):| 2 70
£ Sudars: E.Monstvilas Ventfasadas, Poliuretanas 240mm
ETTT Axchitektiiros ir stztyhos institutas
LAPAS| LAPU | LAIDA
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Norminis visuomeninés paskirties pastaty Silumos perdavimo koeficientas sienoms klasei A++ yra:

Ux=0,12

Usn2=0.117 W/m’K <= Uy=0.12 W/m’K

Grindy ant grunto GG1 Siltinimo skaiciavimo rezultatai

il laid Pataisos
o . Sluoksnio storis | ~. oS TAlCUMO | o ficientas dél | Viso sluoksnio $iluminé
Eilés Nr. Sluoksnis koeficientas 2, O Y s
t,m (W/mK) idrékimo A, varza, Rs;, (m2K/W)
(W/mK)
1 Vidaus pavirSiaus Silumin¢ varza, Rsi 0,170
Betonas C25/30 XC2 S3 armuotas
2 viengubu tinklu £6/86-150/150 S500 0,080 2,500 0,032
3 Hidroizoliacija, polietileno plévelé 0,040
4 Silumos izoliacija, polistirolas EPS 0.180 0,035 0.006 4390
100N
5 Sutankinto smélio pasluoksnis fr. 0/4 0,020 2,000 0,010
6 Smeélio-zvirgzdo miSinys fr. 0/45 0,180 2,000 0,090
7 Smeélio-zvirgzdo miSinys fr. 0/32 0,200 2,000 0,100
8 ISorés pavirSiaus Siluminé varza, Rse 0,040
Varza R=Ri+R+Rse 4,372
LAPAS| LAPU | LAIDA
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Grindy ant grunto plotas A 415,87
Grindy ant grunto perimetras P 120,00
atitinkamuy ,,x“ grindy horlzon'tallop pakrasciy termoizoliacinio Ao 0,00
sluoksnio storis (m)
atitinkamuy ,,x“ grindy vertlkfaI|0Jo pakrasaq termoizoliacinio ERTL 0,25
sluoksnio storis (m)
atitinkamuy ,,x“ grindy vertikaliojo termoizoliacinio sluoksnio gylis
5 - Dv,x 0,80
(m) (zr. 2.5.ir 2.6. pav.)
atitinkamuy ,,x“ grindy horizontaliojo termoizoliacinio sluoksnio
. » ] Dh,x 0,00
plotis (m) (Zr. 2.5.ir 2.6. pav.)
Putplascio Silumos laidumo koeficientas Adec 0,037
Silumos laidumo koeficiento pataisa vertikaliam apSiltinimui AAw 0,010
Grunto Silumos laidumo koeficientas Aer 2,000
Grindis ribojancios sienos storis w 0,50
Putplascio projektine Silumos laidumo koeficiento reikSmé
: . ISP Ads 0,043
horizontaliam apsiltinimui
Putplascio projektine Silumos laidumo koeficiento reikSmeé A 0.047
vertikaliam apsiltinimui = 2
ahhnkal_"mé.,,x grll_ﬁdq I'v10r|zontaI|OJo pakrasciy termoizoliacinio Rhsins,x 0,000
sluoksnio Siluminé varza (m2-K/W)
atltlnka_mlv.[_ X _grl_ndqvvertlkallmo pakrasciy termoizoliacinio i 5 5,529
sluoksnio siluminé varza (m2-K/W)
Papllvc!omos izoliacijos Siluminé varza (horizontali Siltinimo R'h.ins,x 0,00
medziaga)
Papildomos izoliacijos Siluminé varza (vertikali Siltinimo medziaga) | R'v.ins,x 5,40
grindy atstojamasis papildomojo apsiltinancio sluoksnio storis
(iSreikstas grunto sluoksnio storiu), esant horizontaliajam d’h,x (m) 0,00
pakrasciy apsiltinimui
grindy atstojamasis papildomojo apSiltinancio sluoksnio storis
(iSreikstas grunto sluoksnio storiu), esant vertikaliajam pakrasciy | d’v,x (m) 10,81
apsiltinimui
atitinkamuy ,,x“ grindy ant grunto, kai grindys apsiltintos
pakrasciuose, atstojamasis grindy plokstés storis, iSreiksStas dt2,x 10,24
grunto sluoksnio storiu (m):
atitinkamuy ,,x“ grindy pakrasciy apsiltinimo ilginis Silumos
perdavimo koeficientas (W/(m-K)), kaitermoizoliacinis sluoksnis
b X P R AR Wg.e.2,x 0,000
irengtas pagal pastato perimetrg vertikaliai, pamaty vidinéje arba
iSorinéje puséje
atitinkamuy ,,x“ grindy pakrasciy apsiltinimo ilginis Silumos
perdavimo koeficientas (W/(m-K)), kaitermoizoliacinis sluoksnis
L . R AR Wg.e.2,y -0,046
irengtas pagal pastato perimetrga vertikaliai, pamaty vidinéje arba
iSorinéje puséje
Budingasis grindy matmuo B' 6,93
Grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficientas Uo 0,15
Grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficientas U 0,136

Norminis visuomeninés paskirties pastaty Silumos perdavimo koeficientas sienoms klasei A++ yra:
Uy=0,14 Ugr=0.136 W/m’K <= Ux=0.14 W/m’K
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TS 01. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

1. Bendrosios nuostatos

Rangovas ir Uzsakovo patvirtinti subrangovai turi biiti Lietuvos Respublikoje registruoti ir atitinkamai atestuoti
juridiniai subjektai, turinti panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atliktj reikalingg personalg bei jranga.
»Konsultantas“ — jei toks yra - Uzsakovo paskirtas fizinis arba juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui
statybos metu ir vykdo statybos techninés priezitiros veikla. Jos pagrindinis tikslas - uztikrinti, kad statomas
statinys atitikty statinio projekta, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus bei uZztikrinti auksta statybos
darby kokybe. “Konsultantas™ turi biiti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

2. Jstatymai, jstatai ir reikalavimai

Uzsakovas, Konsultantas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumentg.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uZztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trilkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Rangovas atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir Konsultantu ir, jeigu iskilty butinumas
pertraukti esamy aptarnavimo sistemy darba, tokiems atvejams biitinas iSankstinis Uzsakovo rastiskas sutikimas.
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

3. Rangovo atlieckami bréZiniai ir dokumentai

Rangovas (subrangovai) turi savo sgskaita parengti darbo brézinius (pagal techninio projekto ir techniniy
specifikacijy sprendinius).
Bréziniai turi biiti suderinti su Konsultantu ir UZsakovu ir tik tada gali buti perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes.
Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui iSpildomuosius bréZinius su visais
Inestais pakeitimais, papildymais ir iSmatavimais, patikslintais natiiroje.

Rengiant darbo projekta biitina:

- atlikti papildomus geologinius tyrimus.

3.1 Darbo projektas

Darbo projektas turi biiti parengtas projektavimo jmonés, gavusios atitinkama AM kvalifikacijos atestata
ir turincios patirtj Sioje veikloje.

Darbo projekto sudétj ir detalumg nustato reglamentai ir standartai.

Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi biiti pakankami, kad pagal jy
sprendimus biity galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti
statinius, darbo projekte bty jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy specifikacijy
reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy
statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projektg butina:

e vadovautis statybos bendraisiais duomenimis bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;

e taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.

Negali biti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie techniniy specifikacijoje ir techninio projekto bréziniuose
iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:

e  pagrindiniai architektiiros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei

Uzsakovas nenurodys kitaip);
e reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nelaiduma - W ir atsparumg Sal¢iui
- F,
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o reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos (jei UZzsakovas nepritars kitam sprendimui);

e reikalavimai specialioms medziagoms, vykdant esamy konstrukcijy betoniniy pavirSiy remontg
(betono struktiiros stiprinima, pavirsiy iSlyginima ir papildoma hidroizoliacijg), ir analogisky naujy
konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga.

4. Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikaciju ir kity dokumenty
Techninés specifikacijos turi buti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesnémis laikomos specifikacijos. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prie$ spre¢sdamas apie konkrecig interpretacija.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir
bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie
konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

5. Statybiniai gaminiai ir medZiagos

5.1. Bendrieji reikalavimai
Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi
biiti suteikiama aisSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia
atsisakyti.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijy turi buiti gautas Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:
— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— specifikacija;
— produkto paskirties nuoroda;
— spalvos nuoroda;
— pagaminimo data.
Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga bus sumontuota projektinéje padétyje.
Rangovas privalo pristatyti Uzsakovui visy pagrindiniy produkty uzsakymo kodus, kilmés nuorodg ir pavadinimg
produkto priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

5.2. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti projekto dokumentacijoje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi btiti nurodoma kokiu
nors kitu biidu.

Darbo projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biiti pateikiama
Uzsakovo patvirtinimui.

5.3. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojamos medziagos biity nurodyto tipo ar turéty atitikimo standarto nuoroda, arba jei
medziagos yra jtrauktos j oficialig kokybés kontrolés procediira ir joms turi biiti iSduotas patvirtinimo jrodymas,
produktai ir jy jpakavimai pirmiausia, o sekancia eile — pristatymo praneSimai turi turéti produkto tipo patvirtinimo
liudijima, atitikima standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Produkto tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

5.4. Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi medziagy atitikties nurodymai montavimo metu ne turi biiti uzdengiami, arba, jei negalima palikti jy
matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.
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5.5. Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nesupakuotos, numeris, rusis ir
kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

6. Gaminiy ir medzZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

6.1. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
pranesSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

6.2. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi buiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

7. Statybos iranga ir statybos metodai

7.1. Bendrieji reikalavimai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

7.2. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. Asinés linijos ir
altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos steb&jimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng
pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

7.3. Darby vykdymas

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jéga. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi buti numatyti i§ anksto.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet
kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas atsakingas uz darby koordinavima su Tiekéjais ir Subrangovais. Rangovas sudaro inzinerinés jrangos
instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos metu uZztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanymg. Tiksli visos inzinerinés jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.
Ypatingai turi biiti stengiamasi, kad skirtingy rii$iy inZineriné jranga buitu iSdéstyta tvarkingai , tiksli jrangos
padétis derinama su visais Subrangovais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
gaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi
biti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta UZsakovui ir jo patvirtintg
kokybés uztikrinimo sistema.
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Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus aikstel¢je ir Konsultantg, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe prie$ jrengiant kitas konstrukcijas. Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais
aktais ir jrasais statybos darby zurnale.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Sarasas paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas:
- duobiy ar tran$éjy pagrindai, pries jrengiant pamatus;
- monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prie$ betonavima.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitivimo.

7.4. Bandymai ir pavyzdZiai
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biti suderinti su Uzsakovu.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

— Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

— turi buti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

— bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Turi biti atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti bandymai.
Rezultatai turi buti laikomi pas Rangova ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Jeigu bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami saugumo atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bisimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti Uzsakovui ir Konsultantui iki
darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi
biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi
jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

7.5. Kiti reikalavimai

Rangovas ir Subrangovai statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tik
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Konstrukcijy bréziniuose nenumatyty angy
ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo sutikimo rastu draudziamas. Jei bus atlickamas skyliy
iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atlickami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty
nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.
Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanc¢iy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius gaisrinius
reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karscio zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi
gauti Uzsakovo leidima.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i$ nertidijancio
plieno, i§skyrus dalis, lickanCias betone. Betono apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis, kaip 20 mm.
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Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti inkaruojamos.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia,
naudoti varztus.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasts pavirsiai turi buti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir i§vaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy stiprumas ir iSvaizda
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina konstrukcijos ir nepablogina iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias
konstrukcijas biitina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi buti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu budu.

8. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai

8.1. Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo
i8laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly i§pildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perziiirai.

8.2. Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

— visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties

dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

— 1Sorés apdailos prieziiiros instrukcija;

— vidaus pavir§iy medziagy valymo instrukcija;

— gamintojo priezilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

— tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2002 “Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka” ir
kvie¢ia Uzsakova j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi buiti nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi buti
registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi biiti taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi biiti
atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieziiirai.
Visi darbai turi buti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.
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9. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia
skaiciuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Garantinis laikotarpis:

statiniy — 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,
vadybos ir muitinés islaidas ir mokescius.

TS 02. ZEMES DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Zemeés darbai yra statybos darby riisis, kai statybos reikméms kasama natiirali zemé, pilama atveztiné Zemé ar
atliekami poZeminiai darbai.

Statinio statybos vadovas privalo:

— pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidima arba jgalioty savivaldybés ir valstybés
tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta arba su Zemés darby vykdymo
vietoje esan¢iy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais)
suderintg Zemés darby vykdymo aprasa ir schema (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby
zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuZyméjimo vietoje akta su statiniy nuZyméjimo nuotraukomis
(schemomis, planais);

— i8kviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradzios pranesdamas jiems
tiksly Zemés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio
statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

— zemés darby vykdymo vietoje paZyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kulttiros paveldo
objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy
apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefa bei zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés darby miesty aiksStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

— zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam vieSosios
gelezinkeliy infrastruktiiros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo)
ir gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti kompetentingus savo
darbuotojus;

— jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kulttiros paveldo
departamento nustatytomis sglygomis;

— pries zemés darby vykdymo pradzig veikian¢iy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose
suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly,
naftotiekio, dujotiekio, kity inzZineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausan¢iy melioracijos
statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j statybos darby Zurnala);

— prie§ zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotrauka), jei statybos leidimas arba
igalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei
pries 1 metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos
naudojanc¢iy imoniy atstovai privalo biiti zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity
statiniy vieta.

Jei kasant Zemg aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inzineriniai statiniai ar
archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas —
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rangovas ar statantis tikio biidu statytojas) i$siaiskina, kam priklauso §ie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zzemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie jg praneSa kaséjui ir leidzia
testi darbus.

Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rai$iy ir bendrijy radavieciy ar
augavieCiy sunaikinima ar sugadinima vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padaryta zala
surasomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zalos pobiidis,
priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai zalos padariniams paSalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar zemes
darby technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - zemés darby
vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

10. Zemés darby vykdymas

Statiniy duobés ir trans¢jos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj laika, kad neirty
natiirali grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir tran$éjy $laitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$¢jas galima kasti jy neramstant:
smélio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuoZulniais §laitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant
lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba
padidinto drégnumo gruntuose iskasty trans$éjy sienos.

Iskasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti
"taSkiniy" (auganc¢iy medziy, el. atramy ir t.t.) klii¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatves) iSkasy
sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biiti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0
m tran$¢jy sieny tvirtinima reikia patikrinti skaiciavimais.

Duobiy ir transéjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy, betoniniy,
gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukeijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas,
pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
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Transéjos sieneliy tvirtinimo biidai
a - schema tran$é¢jos dugno plociui apskai¢iuoti; b — sieneliy tvirtinimas, i§déstant lentas su vienos lentos tarpais:
1- gruntas, 2 - spyris, 3 - statramstis, 4 - lentos, 5 - trinkel¢€ spyriui tvirtinti; ¢ — sieneliy tvirtinimas iStisai jas

klojant lentomis: 1 — grunto slégio diagrama, d — statramsciy tvirtinimas inkarais: 1 — statramstis, 2 — inkaras, 3 —

kuolas, 4 — lentos; e — statrams¢iy tvirtinimas spyriais: 1 — lentos, 2 — statramstis, 3 — spyris, 4 — kuolas, 5 —
trinkeleé; f— tvirtinimas jlaidine sienele: 1 — spyris, 2 — lenta, 3 — jlaidiné sienelé, 5 — spyris, 6 — lenta spyriui
atremti, 7 — jlaidiné sienelé, 8 — trinkelé, P — jéga, veikianti kalama lenta, P1 — grunto pasipriesinimas lentos

gramzdinimui jégos atstojamoji.
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Dirbant be iSramstymo, didZiausias jvairaus gylio Slaito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes.
Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio:

Gruntai Didziausias $laito statmuo duobés gyliui, m
1,5 3,0 5,0
Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito Kampas Slaito
Slaito nuolydzio Slaito nuolydZzio tarp $laito nuolydzio
krypties ir su duobés krypties ir su duobés krypties ir su duobés
horizontalés, | gyliu horizontalés, | gyliu horizontalés | gyliu
laipsniais santykis laipsniais santykis , laipsniais | santykis

Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25

Drégni

smélio ir 53 1:0,5 45 1:1 38 1:1

ZVyro

Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85

Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
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Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas

geltonzemis | 90 1:0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis

smélis ir 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmélis

Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65

Iskasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant nattiraly pagrindo gruntg. ISkasas galima kasti
dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiskasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas
iSkasamas prie$ pat konstrukcijy montavima.

Kasant grunta mechanizmais negalima iskasti Zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasimg reikia uZpilti
lygiaverciu gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobg buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés palickama 10 cm, kasant daugiakausiu
ekskavatoriumi - 5 cm., vienkausiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkaus$iu ekskavatoriumi su
atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu — 25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy aSiy nuokrypiai — 5
cm.

Kad zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biti ne maziau kaip 0,50 m atstumas.
Atstumas tarp §laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m. Duobése su $laitu atstumas tarp
Slaito pado ir statinio gali biiti sumazintas iki 0,30 m.

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uZpylimui pastato statybos aikstel¢je, turi buti
iSveZzta j vietos valdzios paskirtg sgvartyng. Sgvartyno mokesc¢ius apmoka Rangovas.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios nejmanoma panaudoti i§ karto, turi biiti saugoma nurodytoje sklypo
dalyje taip, kad organiné medziaga ir kita medziaga biity atskirtos viena nuo kitos.

11.Apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens

Pries darby pradzia, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirSinio vandens nuvedimas.
Kad pavirsinis vanduo nepatekty i§ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvieté
lyginama su nuolydziu i > 0,005.

Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirajj arba uzdarajj
drenaza, naudojant adatinius filtrus ar grezininius Sulinius su siurbliais. Vykdant vandens pazeminimo darbus,
numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, Slaitus ir Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

12. Grunto uzpylimas

Negalima pradéti konstrukcijy uzpylimo, kol jy nepatikrins Konsultantas ir nepadarys atitinkamy jrasy aikstelés
knygose.

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy priemaisy ar tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy
poveikij greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden;.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieZiiira suderintais prietaisais.
Sutankinimas atliekamas iki tol, kol bus pasiektas sutankinimo rodiklis Dp, > 0,92.

Pamaty uzpylima atlikti:

smeliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smeéliniuose gruntuose;

vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto darbo bréziniuose
koeficiento;

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000 m’, jei projekte nenurodyta
kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto ir
tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé¢ tikrinama prietaisais ne reciau kaip
700 m? sutankinto ploto, atliekant maZiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
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TS 03. PAMATU KONSTRUKCIJOS

1. BENDROIJI DALIS

Prie§ montuojant pamatus duobiy ar trans¢jy pagrindai turi biiti priimti jraSant statybos darby zurnale ir
surasant paslépty darby akta. Statiniy pamatai gali biiti jrengiami tik ant projekte nurodyty pagrindy. Jei pagrindai
neatitinka projekto reikalavimy, informuojami projektuotojai, kurie priima atitinkamus sprendimus.

Pertraukos tarp duobiy ar tran$éjy kasimo ir pamaty jrengimo turi biiti minimalios. [vykus nenumatytai
pertraukai, reikia imtis papildomy techniniy priemoniy pagrindams apsaugoti nuo iSmirkimo ar uzsalimo.

Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iSkastos vietos) turi biiti uzpilti tokiu pat gruntu ir sutankinti
iki reikiamo tankio. Jeigu esamomis saglygomis to atlikti negalima, uzpilama sméliu, Zvyru arba skalda ir sutankinti
iki reikiamo tankio. Ypatingais atvejais tokios vietos uzpilamos Zemos klasés betono misiniu.

Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatyta metoda. Tankinimo metodas ir leistinas grunto sluoksnio
storis nustatomas jvertinant tankinamo grunto savybes ir biiting sutankinimo laipsnj, jvertinamg sutankinimo
koeficientu "K".

Reikia iSbandyti maziausiai 1 % visy statinio pamatg sudaranciy poliy kiekio. Bandomy poliy kiekis
nustatomas, apvalinant 1 % atitinkantj kiekj pagal apvalinimo taisykles;

Gruntai yra antrosios geotechninés kategorijos, todél turi buti patikrintas 60 % visy pamata
sudaranc¢iy poliy vientisumas;

2. SEKLIEJI PAMATAI

Sekliyju pamaty jrengimas

Po sekleisiais pamatais formuojamas paruoSiamasis betono sluoksnis. Kad pamatas geriau atsiremty ir
nepakibty, tas sluoksnis turi biiti 30 cm platesnis ir ilgesnis uz sekliojo pamato pada.

Leistinos nuokrypos

Leistini nuokrypiai nuo sekliyjy pamaty bloky asiy sutapimo su statinio asimis: + 12 mm.
Pamaty bloky atraminiy pavirsiy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy:

- pries jrengiant iSlyginamajj sluoksnj + 20 mm;

- irengus iSlyginamajj sluoksnj + 5 mm.

Sekliyjy pamaty ilgio ir plo¢io matmeny nuokrypiai nuo projektiniy:

- ilgio ir ploc¢io +15 mm;

- auks§éio + 10 mm;

Reikalavimus klojiniams bei betonavimo darbams zitiréti TS.04 dalj.

3. GREZTINIAI PAMATAI

Greztiniy pamaty jrengimas atliekamas vadovaujantis LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiyjy geotechnikos darby
atlikimas. Greztiniai poliai.
Si specifikacija reglamentuoja statybos darby biidus, kokybés reikalavimus ir jy taikyma vykdant $iuos darbus:
- greZtiniy pamaty jrengima;
Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése specifikacijose. Sios techninés
specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis.
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Grezininiy pamaty bei monolitiniy pamatiniy sijy armavimo darbo brézinius, bei jy jungimo mazgy darbo brézinius
pagal konkrecias sililomas medziagas paruoSia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.
Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.
Bendroji dalis
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Greztiniai pamatai turi biiti rengiami taip, kad:

- pamato altitudziy (virSaus ir pado) ir grezinio matmeny nuokrypos nevirSyty leistiny dydziy;
- grezimo ir betonavimo metu neuzgriiity grezinys;

- pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.

GreZtiniy pamaty jrengimas

Nukasus augalinj sluoksnj ir iSlyginus statybos aikstele, pazymimos greziniy vietos. Pamaty asiy nuokrypos nuo
projektinés padéties neturi virSyti £ 5 mm.

Jei 1§ greziniy i8imtg grunta galima panaudoti pogrindziui, statybos aikstelés pavirSius i§lyginamas atitinkamai Zemiau
grindy apacios, kad gruntg biity galima paskleisti aiksteléje.

Grezinys turi bti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonuojant.

Pamaty duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greziniais ar zondavimo badu. Greziama
iki sluoksnio, i kurj turi biiti jbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, tai uzfiksuojama statybos darby zurnale ir
informuojami projekto autoriai.

Prie§ pradedant grezti grezimo agregatas turi biiti tiksliai pastatytas ties blisimo greZinio centru. Grazto asis turi buti
vertikali.

Irengus grezinj dugne likes iSpurentas gruntas turi biiti paSalintas arba sutankintas. Rieduliai i§ grezinio iSimami. Kai
kuriais atvejais pamato projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti grezininj pamatg remti j riedulj.

I jrengto greZinio ziotis jstatomas grezinio skersmens dydzio metalinis apsauginis jdéklas.

Grezinys turi biiti apsaugotas, kad j ji nepatekty pavirSinio vandens.

Grezinio matmenys ir duomenys apie grunta surasomi statybos darby zurnale.

Laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi biiti minimalus ir nevirSyti vienos paros.

Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrezti, o palikti grunto sluoksnj, kurj
galima pasalinti vienu grezimo ciklu. Paskutinis grezimo ciklas atlieckamas pries betonavima.

Patikrinus gre¢zinio kokybe jstatomas ir fiksuojamas erdvinis armatiiros strypynas.

Monolitiniy rostverky jrengimo nurodymus Zzitiréti techninéje specifikacijoje ,,Betono darbai*

Pamatai (iSbetonavus monolitinius rostverkus) pasluoksniui uzpilami esamu gruntu ir skalda. Kiekvienas sluoksnis
tankinamas elektriniais ar kitokiais pliiktuvais. Sluoksnio storis iki 200 mm. UZpilamame grunte neturi biiti medienos atlieky,
pluostiniy medziagy, statybiniy atlieky. Susalusio grunto gabaly bendroje maséje neturi biiti.

Neigiamoje temperatiiroje uzpilamas gruntas turi biiti iSsaugotas nesusales iki tankinimo pabaigos. UzZpilamo grunto
sutankinimo koeficientas 0,92. Perteklinis arba netinkamas gruntas i§vezamas.

Kokybés kontrolé

Pries pradedant grezti tikrinama, ar teisingai pazymétos pamaty greziniy vietos.

Atskiry greziniy nuokrypos neturi vir§yti 50 mm.

Jei rostverky sujungti pamatai iSdéstyti vienoje eiléje, pamaty nuokrypos neturi virSyti 10 mm skersine kryptimi ir 150
mm iSilgine kryptimi.

Grezinio skersmuo negali buiti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj daugiau kaip 50 mm.

Grezinio paplatintos dalies skersmuo negali buti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio gylis negali biiti didesnis ar mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm. Grgzinio dugne turi biti projekte
nurodyto tipo gruntas ir grezinys ] jj turi buti jgilintas ne maziau kaip 100 mm.

Grezinio vertikalios asies posvyris nuo vertikalés gali biiti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm viename ilgio metre).

Erdvinis armatiiros strypynas turi biiti pagamintas ir j gr¢zinj jstatytas taip, kad apsauginis armatiiros sluoksnis nuo
projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm.

Prie$ betonavima jsitikinama, ar sutankintas grezinio dugnas.

Metalinés kolonos pamato virsus gali biiti ne daugiau kaip 5 mm auksciau ar Zemiau uz projekte numatyta lygi.

Pamato atramos plokStumos nuolydis turi nevirSyti 0,001.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevir§yti 5 mm, o jei uz atramos ploto riby —
10 mm.

Inkariniy varzty virSus gali biiti ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar auks¢iau uz projekte numatyta lygj.

Inkariniy varzty sriegio apacia gali biiti ne daugiau kaip 30 mm Zemiau ar auks$¢iau uz projekte numatyta lygj.

Rengiant grezinius turi biiti laikomasi saugaus darbo reikalavimy.

Greziant biitina zinoti, kur yra poZeminés komunikacijos (elektros ir rySiy kabeliai, dujotiekio, vandentiekio, nuoteky
Salinimo vamzdynai ir kt.). Darbams vykdyti bitina gauti leidima.

GREZTINIAI POLIAI

Bendroji dalis
Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai iStisinio sraigtinio gr¢zimo poliy (CFA) jrengimo darbams.
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Rangovas turi jvertinti, kad bus reikalingi papildomi inZineriniai geologiniai tyrin¢jimai (statinis zondavimas, poliy
bandymas). Tyrinéjimy apimtis turi biiti pakankama, siekiant nustatyti pagrindg sudaran¢iy grunty stiprio ir deformacines
savybes. Be kity duomeny atskaitoje turi biiti nurodyta, ar grunte néra rieduliy ar kitu kliuviniy, kurie galéty apsunkinti poliy
jrengima ir bty reikalingi specialus metodai ar jranga jiems pasalinti. Poliy bandymai turi biiti numatyti darbo projekte.

Poliy jgilinimas, nustatytas konstrukciniuose bréziniuose, laikomas nurodomuoju. Rangovas, atlikdamas darbus, turi
patikslinti konkrec¢iy poliy jgilinimg konkrecioje vietoje ir uztikrinti, kad poliy laikomoji galia spaudimui ir i§traukimui biity ne
kuris prizitiréty darbg. Greztiniai poliai turi bati suprojektuoti ir jrengti vadovaujantis LST EN 1536.

Darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta.

Greztiniy poliy jrengimo reikalavimai

Grezinys turi biiti apsaugotas nuo pavirSinio vandens.

Poliy duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greziniais ar zondavimo budu.

Tais atvejais, kai pagrindo laikanciyjy sluoksniy pavirSius yra su nuolydziu, turi bati gr¢ziama giliau, kad polis biity
atremtas visu skersmens plotu.

Rieduliai i§ grezinio iSimami, taciau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti pamata
remti j riedulj.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra mazesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys pradedamas grezti, kai
pirmajame grezinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

Grezinys turi biiti jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonuojant.

Istisinis sraigtinis grezimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis kaip 84°.

Pries istisinj sraigtinj grezima patikrinamas grazto apacioje esantis betontiekio voztuvas.

Kokybés kontrolé
1 lent. Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai

Eil.Nr. Parametras Leistinieji nuokrypiai,
mm
1. . -30 mm +50 mm
Grezinio skersmuo
2. v . +100 mm
3 Grezinio gylis
’ Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai:
+100 mm
-D<1,0m <0.1D
'0 m < D S 1,5 m — Y
+150 mm
5 -D>1,5m 0,02
’ Vertikaliy ir ne maziau kaip 86°nuo horizontalés pasvirusiy poliy nuokrypis (i) ’
Pasvirusiy nuo horizontalés ne maziau kaip 76° , bet ne daugiau kaip 86° poliy
6. Lo 0,04
nuokrypis (i)
7 Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliy centry (e) <0.1D
2 LENT. GREZTINIU POLIU JRENGIMO KOKYBES KONTROLE
Objektas Kontrolé Tikslas Daznumas Pastabos
Nuzyméjimo stebéjimas
Pradedant darbus Pagrindiniy asiy
Pagrindinés asys Matavimai Poliy nuZyméjimas nustatymas jrengimo
metu
Darbinés aikstelés Matavimai, tikrinimas | Altitudé, horizontalumas,| Kiekvienoje statybos
pavirsius apzilrint dydis, pastovumas zonoje
- polio vieta, Matavimai Nuokrypy patikrinimas Klele?naS p(.)hS
. . - svambalu - . - prie§ ertmés
- polio pasvirimas . konstrukeijy geometriniy . .
- Juosta nuokrypiy atzvilgiu frengima
- guls¢iuku pid & - po ertmés jrengimo
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- uzbaigus

Poliy jrengimo stebéjimas

Biiklé ir matmenys

- sraigto - tikrinimas .ap21.ur1nt Atitiktis Pries pretd.edant
- danty - matavimai greztl
- uzdarymo jtaiso
Tikinimas
Grezimas - sukimosi grei¢io Riboti per gily iskasima Nuolat
- skverbimosi grei¢io
Tikrinimas
- kimosi greici S .. .
.. . SUKIMOSI Ere1elo Kai kuri informacija gali
Grezimo gylis/ - skverbimosi e S . . g
. ; . . . s Atitiktis Kiekvienas polis biti salygiska ir
laikantysis sluoksnis | - sukimosi (pasirinktinai) .
.. negalutiné
- medziagos
- gylio
Betonavimo pradzia | Betono tékmés tikrinimas | Uzsikim§imo tikrinimas Kiekvienas polis
Tikrinimas

Betonavimas

- betono slégio
- betono tekmeés
- sunaudojimo,
atitinkancio grazto
iStraukima

Visiskas grezinio
uzpildymas betonu

Kiekvienas polis,
nuolat

Betono nukirtimo
lygyje

Tikrinimas apzitrint
- betono kokybés
- polio pjuvio
- lygumo
- plysiy atsiradimo
- armatiros buklés
- betono apsauginio
sluoksnio

Uztikrinti geras polio
sujungimo salygas su
auksciau esancia
konstrukcija

Kiekvienas polis

Jeigu pastebéta, kad
betono ties projektiniu
polio nukirtimo lygiu
kokybé yra
nepakankama, polj reikial
nukirsti zemiau ir i§
naujo iSbetonuoti,
jrengus technologing
sandiirg

Reikalavimus klojiniams bei betonavimo darbams zitiréti TS.04 dalj.

TS 04. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ buisimosios konstrukcijos klojiniy ruo$imo, armavimo,
betonavimo ir kietéjancio betono priezitiros.
Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi biiti parinktos taip, kad atitikty miSinio konsistencijos, betono tankio,
stiprio, ilgalaikiSkumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darby atlikimo biido reikalavimus.

13. Reikalavimai betono komponentams

13.1. Cementai

Betonui gaminti turi biiti naudojamas 42,5 arba 52,5 klasés portlandcementis (CEM 1), kuris atitinka
LST EN 197-1 reikalavimus.

13.2. Uzpildai

Betonui gaminti turi biti naudojami uzpildai, kurie atitinka LST EN 12620 reikalavimus.

Didziausias uzpildo grideliy matmuo neturi virSyti:
— vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
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— atstumo tarp armatiiros strypy minus 5 mm;
— armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

13.3. Technologiniai priedai

Betono misinio arba betono savybiy modifikavimui naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 reikalavimus.
Betono priedy naudojimas statybos aiksteléje turi biiti suderintas su Konsultantu.

13.4. Vanduo

Betonui gaminti naudojamas vanduo turi atitikti LST EN 1008 reikalavimus.

Vanduo betono miSiniui ruosti, kietéjanc¢iam betonui laistyti turi biiti be kenksmingy priemaisy - sulfaty,
mineraliniy ir organiniy riigs¢iy, riebaly, cukraus ir kt., trukdan¢iy betonui normaliai kietéti. Vanduo, kuriame
drusky yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfaty maziau kaip 2700 mg/l ir kurio pH < 4, tinka miSiniui ruosti ir
kietéjanciam betonui laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei $varus upiy ir ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti Konsultantui pilng vandens analizés ataskaitg.

14. Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi:

— bti pastovis, standis ir stipris;

— atlaikyti sukloto betono miSinio masg ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

— uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;

— biti lengvai surenkami ir iSardomi;

— buti daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniy pavirsiai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibima su betonu, kad pavirsius, nuimant
klojinius, nebtity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti
jo galutine apdailg glaistant, dazant ir pan.
Surenkamyjy klojiniy elementy projektiniy matmeny nuokrypiai turi biiti ne didesni uz pateiktus lenteléje.
Parametras Parametro reik§mé Kontrolé, registravimas
1. Inventoriniy klojiniy pagal darbo brézinius techniné apziiira
pagaminimo tikslumas
2. Inventoriniy klojiniy
sumontavimo tikslumas:

- be glaistymo dazomoms pagal projekta instrumentiné.
konstrukcijoms statybos darby Zurnalas
- konstrukcijoms, paruoStoms | pavirsiy nelygumai ir jy
tapetams klijuoti sandirose ne didesni kaip 2

mm
3. Surinkty klojiniy jlinkis: kontroliuojamas atliekant
- vertikaliy pavirSiy ne didesnis kaip 1/400 angos gamyklinius bandymus ir
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos statybvietéje

Klojiniams gaminti pjautos mi$ko medziagos drégnumas negali buti didesnis kaip 25 %. Nerekomenduojama
gaminti klojiniy i§ deformatyvios (drebulé, alksnis, topolis) medienos.
Klojiniy lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés pastos. Lenty
ir skydy pavirsiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Jei
monolitiniy konstrukcijy pavir$iai apdailinami uztrynimu, klojiniy lentos obliuojamos.
Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukcijy vertikaliy pavirsiy betono stipris turi biiti ne mazesnis
kaip 0,2...0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijy betono stipris turi pasiekti 70% projektinio stiprio, o kai anga
didesné kaip 6 m — 80% projektinio stiprio.
Leistini klojiniy nuokrypiai:

— nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydZio:

vieno metro ilgyje 5 mm,
visame pamaty aukstyje 20 mm,
visame sieny iki 5 m aukstyje 20 mm,
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sijy 5 mm.
— klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:

pamaty 15 mm,

sieny ir kolony 8 mm,

sijy ir ilginiy 10 mm,

pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L (L — angos plotis arba kolony zingsnis);
— surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu 10 mm;

— sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 mm; + 6 mm;

— klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm.

Sumontuotus klojinius turi priimti Konsultantas.

15. Reikalavimai armavimo darbams
Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo§imo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.
Betono armavimui naudojamas plienas turi atitikti standartus:
— LST EN 10080:2005. Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai.
— LSTENISO 15630-1 Armatirinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
Sutvirtinantieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela.
— LST EN 14889-1:2007. Betono pluostai. 1 dalis. Plieniniai pluostai. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir
atitiktis.

Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi biiti suderintas su projekto autoriais ir
Uzsakovu.
Darbo armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biiti ne maZesnis kaip:

— armatiiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

— uzpildo grudelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

— uzpildo grudelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

— surenkamuosiuose pamatuose —30 mm;
— monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
— monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.
— sankaby ir skersiniy strypy —15 mm.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodyta lenteléje, galima sumazinti 5
mm, bet jis turi biiti ne mazesnis kaip 20 mm.

Maziausias atstumas nuo iSilginés armatiiros strypy pavirsiaus iki artimiausio betono pavirsiaus (apsauginis
betono sluoksnis), atsizvelgiant j naudojimo salygy klase, pateiktas lentelgje.

Apsauginio betono sluoksnio storio reikalavimai (pagal LST EN 1992-1-1:2005 ir priedg NA.2)

Aplinkos klasé Aplinkos apraSymas c<sub>min,dur</sub> (mm)
XC1 Sausa vidiné aplinka 25 mm
XC2 Drégna, ne uzsalanti aplinka 30 mm
XC3 Periodiskai drégna 30 mm
XC4 Drégna, su dzitivimo/pelésio ciklais 30 mm
XD1 Chloridai i$ oro (be tiesioginio drékinimo) 30 mm
XD2 Chloridai i§ vandens (daZnas drékinimas) 35 mm
XD3 Chloridai iS pursly arba stovin¢io vandens 45 mm
XS1 Jiros oro poveikis 30 mm
XS2 Jiros vanduo, betonas nuolat po vandeniu 35 mm
XS3 Jiiros vanduo, purslai, Slapias ir sausas 45 mm
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Aplinkos klasé Aplinkos apraSymas
ciklas
XF1 UZ§alimo/atSilimo ciklai be druskuy 30 mm
XF2 UZsalimas/atSilimas su drégme 35 mm
XF3 Uz.salll.nas/atsﬂlmas, stiprus véjas ir 45 mm
drégmé
XF4 Uzsahmas./atsﬂlmas su chloridais 50 mm
(druskomis)
XA1-XA3 Cheminis poveikis (agresyvios medziagos) 35-50 mm (pagal klase)

c<sub>min,dur</sub> (mm)

1. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry darbo armatiiros strypy — 10 mm. 2. Nuokrypiai nuo
projektiniy atstumy tarp armatiiros eiliy. 3. Nuokrypiai nuo projektinio armatiiros apsauginio betono sluoksnio

storio.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp armattros
strypy ir eiliy - reikiamo ilgio armatiiros strypeliais.
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Konstrukeijy armavimo leistini nuokrypiai:

Parametras Leistini Kontrolé

nuokrypiai,
mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armattiros Techniné apzitra visy elementy, atlikty

strypy: darby registravimas statybos darby
zurnale paslépty darby aktuose

sijy ir kolony 10

ploksciy ir pamaty sieny + 20

masyviose konstrukcijose £ 30

2. Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy Techning apzitira visy elementy, atlikty
ploksteése ir sijose iki 1 m storio 10 darby registravimas statybos darby

zurnale paslépty darby aktuose

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai

nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm Techningé apzitira visy elementy, atlikty
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai darby registravimas statybos darby
iSmatavimai, mm: zurnale paslépty darby aktuose
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm

iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio

pjuvio linijiniai iSmatavimai mm:
iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
virs 300 +15,-5

¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm

ir konstrukcijos skersinio pjivio linijiniai

iSmatavimai mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
virs 300 +15,-5

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti lenteléje.

Konstrukcijy Projektinis apsauginio sluoksnio storis
skerspjlivio matmenys

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
Iki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm | +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 iki 300 mm | - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm | - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudéti | klojinius armatiiros strypai, tinklai ir strypynai suriSami minksta viela arba suvirinami elektros lankiniu

budu.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu nurodyta,

neleidziamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai.
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Atvezto | statybviet¢ armatiirinio plieno techniniai rodikliai turi buiti surasyti atitikties dokumente. Tuo atveju, kai
néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armattira naudojama jtemptam armavimui, plieno savybés
nustatomos laboratorijose.

Skyliy, niSy suformavimo elementai turi biiti iSdéstomi ir prie klojiniy tvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty
itrukimy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trukumy.

Idétinéms detaléms naudojamas lakstinis plienas turi atitikti:
— LSTEN 10164 Plieno gaminiai su pagerintomis deformacijos statmenai gaminio pavir$iui savybémis.
Techninés tiekimo salygos.
Jdétinéms detaléms naudojamas armatiirinis plienas turi biiti ne Zemesnés kaip S400 klasés.
Visi matomi jdétiniy detaliy pavir$iai turi buti patikimai apsaugoti nuo korozijos.

16. Reikalavimai betonavimo darbams

16.1. Bendrieji reikalavimai

Kiekvienam betonavimo etapui turi biiti paruostas rastiSkas betonavimo planas, kurj tvirtina Konsultantas.
Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas.
Betono misinio konsistencija pagal slankuma turi biiti S2 klasés (kai kiigio nuosliigis nuo 50 iki 90 mm), jeigu
bréziniuose nenurodyta kitaip.
Prie$ betonavimg nuo klojiniy nuvalomos Siukslés, dulkés, nuo armatiiros - riiddys. Mediniy klojiniy pavirsiai, kurie
liesis su betono miSiniu, sudrékinami.
Gabenant betono miSinj i statybviete turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo,
uzterSimo. Betonas turi buiti kuo maziau karty perkraunamas. MiSinj iSkraunant i transporto priemoniy laisvas
kritimo aukstis turi buiti ne didesnis kaip 2,0 m.
Statybviet¢je turi biiti asmuo, atsakingas uz betono misinio gabenima, priémima, klojimg ir priezitira.
Gamintojas, prie§ iSkraudamas betono misinj i$ transporto priemonés, turi pateikti lydrastj (vaztarastj), kuriame turi
biti nurodyti tokie duomenys:

— gamintojo pavadinimas;

— lydrascio eilés numeris;

— data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo saly¢io laikas;

— automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;

— pirkéjo pavadinimas;

— statybvietés vieta ir pavadinimas;

— techniniy reikalavimy nuorodos;

—  betono miSinio kiekis, m?;

— atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacija ir LST EN 206-1;

— sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba Zenklas, jei jstaiga jj turi,

— laikas per kurj betonas pristatomas j statybvietg;

— i8krovimo pradzios laikas;

— iSkrovimo pabaigos laikas.
Betono misinio kritimo aukstis betonuojant kolonas negali baiti didesnis kaip 5,0 m, betonuojant perdangas - 1,0 m,
sienas - 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mazai armuotas konstrukcijas - 4,5 m.
Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija biity vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio
cementas dar
nepradéjo stingti.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15
minuciy, arba pagal laika, nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatiirg ir kt.
Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio,
Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su
dviguba
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armatiira -120 mm.

Labai svarbu, kad tankinant betono misSinys nesisluoksniuoty ir is jo nebiity iSspausta cementiné pasta.

Tankinant vibraciniais btidais mechanizmas negali liesti armattiros, jdétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo elementy.
Giluminis vibratorius j tankinamg betono misinj panardinamas 5...10 cm, perkélimo Zingsnis ne didesnis kaip 1,5
poveikio spindulio.

PavirSinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje
priklauso nuo betono misinio technologiniy savybiy, sluoksnio storio. Klojamas miSinys turi buti tankinamas aplink
armatiros atskirus strypus ir ypac klojiniy kampuose, siekiant, kad buity suformuota tanki betono struktura.

Darbo sitilés turi biiti statmenos konstrukcijy asims arba pavirSiams. Testi betonavimg galima anksc¢iau suklotam
betonui pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj. Darbo sitiles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos nesumazinty
konstrukcijy stiprumo, nepabloginty pavirSiy kokybés ir, jei jmanoma, jos buty konstruktyviai apiformintos.
Betonavimo darbo siiiliy padétis derinama su Konsultantu.

16.2. Betonavimas neigiamoje temperatiiroje

Darbai gali biiti vykdomi suderinus su Uzsakovu.

Betono misinio ruoSimas vykdomas sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj, atitirpintus ir
pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiirg ne zemesn¢ negu skai¢iuojamoji. Leidziama
naudoti nesildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi biiti 25 %
ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi biiti numatytos priemones, kurios uztikrinty betono misinio temperattiros pastovuma.
Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo. Betono jungimosi su
surenkamomis konstrukcijomis siiiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira Zemiau -10" C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armattiros diametras yra
daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperattiros.

Betono prieziiira $altyje priklauso nuo konstrukcijy masyvumo, kuris apibiidinamas pavir$iaus moduliu "M"
(Saldomo pavirSiaus ploto ir betono tiirio santykis). Masyvios konstrukcijos (M<3) Sildomos termoso biidu, o kai
aplinkos temperattira yra zemesné kaip -20° C, papildomai j mi§inj pridedama kietéjimo greitikliy bei vandens
uzSalimo temperatiirg Zeminan¢iy priedy. Betonuojant kolonas, sijas (M=6...10), plonasienes konstrukcijas
(M=10...20), pridedama vandens uzSalimo temperattirg Zeminanciy priedy, betonuojama karStuoju budu ir S§ildoma
elektra.

Termoso biidas.

Karstas betono miSinys klojamas j apSiltintus klojinius ir laisvi betono pavir$iai uzdengiami $ilumg izoliuojancia
medziaga. Betonui kietéti teigiama temperatiira palaikoma Siluma, kuri buvo pasiekta ruoSiant misinj ir
egzotermijos t. y. iSsiskiriant §ilumai vykstant fiziniams — cheminiams cemento kietéjimo reiskiniams.
Priessaltiniai priedai.

Tokios medziagos sukuria sglygas betonui kietéti neigiamoje temperattiroje. Tai druskos riigstis (HCl); kalcio
chloridas (CaCl,); natrio chloridas (NaCl); kalcio chloridas (CaCl,); potasas (K,COs); natrio nitritas (NaNOy).
Sios medziagos, suzemindamos vandens uZ§alimo temperatiira, pailgina kiet¢jimo trukme, pagreitina betono
riSimasi ir kietéjima. Chloro jonai sukelia armatiiros korozija, todél jy kiekis yra ribojamas. Pagal LST EN 206-1,
nearmuotame betone leistinas chloro jony kiekis yra 1% (cemento masés), gelzbetonyje — 0,4% (cemento mases),
itemptai armuotame gelzbetonyje — 0,2% (cemento masés).

Pridéjus j betono misinj didesn; (iki 10...15%) medziagy, suzeminanc¢iy vandens uzsalimo temperatiira, kiekj
gaunami “Saltieji betonai”, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant Zemoms (pvz. -25°C) aplinkos
temperatiiroms. Tokie betono miSiniai ruoSiami su nepa$ildytu vandeniu, kuriame iStirpinami priedai. Betonuojama
neapsiltintuose klojiniuose, ta¢iau betono pavirsiy biitina uzdengti §ilumg izoliuojancia medziaga, kad neuzsalty
konstrukcijy pavirSinis vanduo.

Betono misinio temperatiira betonavimo metu, kai betonas kietéja termoso biidu turi biiti 25°C, kai naudojami
priesSaltiniai priedai ar elektrinis Sildymas — ne Zemesné kaip +5°C.

Ruosiant betono misinius su 32,5 stiprio klasés portlandcemenciu auks¢iausia leistina misinio temperattra turi buti
ne auksStesné kaip 45°C. Atitinkamai ruosiant miSinius su 42,5 stiprio klasés portlandcemenciu — ne aukstesné kaip
40°C, o su 52,5 stiprio klasés portlandcemenciu - ne aukstesné kaip 35°C.

Tokios temperatiiros miSiniai gaunami naudojant iki 40...90°C pasildzius vanden;.

Kai betonas pasiekia 5,0 MPa stiprj gniuzdant, saugoti jj nuo Sal¢io nebereikia.
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16.3. Betonavimas karstoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip +25° C ir santykiné drégmé zemesné uz
50%, turi buti naudojami greitai kietéjantys portlandcemenciai, kuriy stiprio klasé 1,5 karto aukstesné uz projektine
betono klase.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavir§iaus modulis M>3 neturi virsyti 30...35°C.
Cemento ri§imosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali supleiséti.
Plastiskasis plei$éjimas, kai vidiniai jtempimai virSija betono stipruma, gali biiti paSalintas pakartotinai vibruojant
praéjus ne daugiau kaip 0,5...1 valandos.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezitirg reikia pradéti tuoj po betonavimo
ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Svieziai i§lietas miSinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens i$garavimo.

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesné priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad betonas intensyviau kietéty galima i$naudoti saulés radiacijg, uzdengiant pavir$iy vandeniui nelaidzia
juoda plévele.

Kietéjantj betona reikia apsaugoti ir nuo per didelio jkaitimo veikiant tiesioginiams saulés spinduliams uzdengiant
ji, Silumg izoliuojan¢iomis medziagomis.

16.4. Kietéjancio betono prieziara

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos kietéjancio betono
priezitiros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betong reikia apsaugoti nuo lietaus, smiigiy, dideliy
temperatiiros pokyc¢iy, i§dzitivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne véliau kaip po 10...12 valandy nuo
betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodiskai drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna
medZziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono priezitiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant | cemento hidratacijos greitj, betono savybes,
aplinkos temperatiirg ir santykine drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio betono priezitiros trukmé btina nuo
2 iki 10 pary.

16.5. Klojiniy nuémimas

Uz klojiniy nuémimg atsakomyb¢ tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy
pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo sgskaita.
Betono stiprumas prie§ nuimant klojinius turi biiti ne mazesnis kaip 60 % jo projektinio stiprumo.

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius:

Eil.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos iSlaikyma 0,2...0,3 MPa Matavimai, fiksuojant

statybos darby Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy

iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy betono Nustatomas Rangovo | Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su statybos darby zurnale
Konsultantu

16.6. Reikalavimai betono pavirsiui
Konstrukcijy betono pavirsiai turi atitikti lenteléje nurodytas kategorijas:
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Konstrukcija ir pavirSius

PavirSiaus kategorija

1. Poliai - visi pavirSiai

2. Pamaty ir apri§imo sijos:
- matomas (fasadinis) pavirsius
- nematomi eksploatacijos metu pavirsiai

3. Pakoloniai

4. Cokolinés plokstes
- eksploatacijos metu matomi pavirSiai
- nematomi pavirsiai

5. Gelzbetoninés kolonos
- eksploatacijos metu matomi pavirSiai

6. Gelzbetonines perdangos
- eksploatacijos metu matomi pavirsSiai:
- lubos
- grindys
- nematomi pavirsiai

Ab

A3

Ab

A6

A3
A6

A2

A3
A2
A7

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiy klasifikacija:

Konstrukcijos
betoninio pavirsiaus
kategorija

Idubos skersmuo
arba didZiausias
iSmatavimas, mm

I8kilimo aukstis
arba jdubos gylis,
mm

Betono briaunos
nuskilimo gylis,
matuojamos nuo
konstrukcijos
pavirSiaus, mm

Bendras betono
nuskilimy ilgis 1 m ilgio
briaunoje, mm

Al

A2

A3

A4
AS

Ab
A7

B o=

10
Nereglamentuojam
as
15
20

Matomas pavirsius
(pagal etalona)

1

5
Nereglamentuojam
as

2

10
20

20
50
50

50
100

100
Nereglamentuojamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirsiuje.
Neleistini betono pavirsiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus, nurodytus atskiroms

konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démés.

16.7. Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas vadovaujantis standartais:
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— LST EN 12390-3 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandiniy bei formy reikalavimai;

— LST EN 12390-2 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy stipriui nustatyti pagaminimas ir kietinimas;
— LST EN 12390-3 Betono bandymas. 3 dalis. Bandiniy gniuzdomasis stipris.
Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis mi$iniai, tankinama presuojant,

vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali biiti nustatomas bandant bandinius, i$greztus i§ gaminiy.
Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktiirg neardanciu metodu pagal LST EN 12504-2, bei ultragarsu

pagal LST EN 12504-4.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, biitinos betono kokybei palaikyti ir

reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas. Tikrinamas ruo$imasis betonavimui,
betono misinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kiet¢jancio betono prieZzitira.

Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, biitina patikrinti sertifikacijos

institucijos iSduotg sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.

Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavima Rangovas

suderina su Konsultantu.
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Prekinio betono kontrolé statybvietéje:

KONTROLES | KONTROLE TIKSLAS MAZIAUSIAS
POBUDIS DAZNUMAS
1. MiSinio lydrascio duomeny uztikrinti, kad siunta | kiekvieng karta, gavus siuntg
siuntos lydrastis | tikrinimas atitikty uzsakyma
2. MiSinio apzitrint patikrinti, ar jprasta kiekvieng karta, gavus siunta
konsistencija i§vaizda
3. Misinio konsistencijos kontrolé | jvertinti, ar atitinka 1) gaminant bandinius betono
konsistencija reikiamag bandymams
konsistencija 2) kilus abejonei po

apzituréjimo
4. Misinio apzitrint palyginti su jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
vienalytiSkumas iSvaizda
5. MiSinio bandiniy i§ maiSinio jvertinti kilus abejonei
vienalytiSkumas | skirtingy im¢iy vienalytiSkuma

savybiy palyginimas

6. Betono apzitirint palyginti su jprasta kiekvieng karta, gavus siunta
iSvaizda iSvaizda

7. Kontrolés
lygis miSinj
tiekiancioje
gamykloje

susipazinimas su
sertifikacijos jstaigos
i8duotu sertifikatu,
jsitikinant, ar
kontroliuojama
gamyba. jei
nekontroliuojama,
susipazjstama su
prekinio misinio
gamyklos gamybos
kontrolés lygiu

jsitikinti, ar
kontroliuojama
gamyba

1) sudarant sutartj su nauju
tiekeéju 2) kilus abejonei

8. Betono stipris
gniuzdant

pavyzdziy bandymas
pagal LST EN 12390-
3

jvertinti i§ mi§inio
gaminamo betono
stipr]

1) pagal statytojo
dokumentus
2) kilus abejonei

susitarima

9. Oro kiekis pavyzdziy bandymas nustatyti, ar atitinka | kilus abejonei
misinyje, kai reikiamg oro kiekj

numatytas

reikalavimas

10. Kitos pagal pasirinktus jvertinti, ar atitinka pagal susitarima
savybés standartus ar reikiamas savybes

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé:

Kontroliuojama operacija Kas Kaip Dalyvauj
kontrolinoja | kontroliuoja a
ma
1. PRIES BETONAVIMA:
- klojiniy matmenys, armatiiros padétis Rangovas rulete Konsultan
tas
- ar nuvalyti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sandariis klojiniai Rangovas vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- miSinio konsistencija ir homogeniskumas Rangovas vizualiai Konsultan
tas
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- betono misinio laisvo kritimo aukstis Rangovas rulete
- mi$inio sutankinimo kokybé Rangovas vizualiai Konsultan
tas
- betonuojamy sluoksniy storis Rangovas rulete
- trukmé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo Rangovas
pradzios
- vartojamos priemonés, kai betonuojama esant Rangovas Konsultan
Saltam ar karStam orui tas
- betonavimo sitlés Rangovas vizualiai Konsultan
tas
- konstrukcijy sandiry kokybé Rangovas vizualiai Konsultan
tas
- kietéjancio betono priezitira Rangovas Konsultan
tas

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

— pamaty vertikaliy plok§tumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai

nuo vertikalés per visg konstrukcijos aukstj 20;
— sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanciy

monolitines perdangas 15;
— sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas 10;
— horizontaliy plokS§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visa

patikrinto ruozo plokstuma 20;
— vietiniai betono pavirsiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio

liniuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavir§ius) 5;
— elementy ilgio ir tarpatramio 20;
— elemento skerspjiivio matmeny =3; +6;
— monolitiniy ar surenkamyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy

surenkamyjy elementy atramy pavirSiaus altitudziy; 5;
— inkariniy varzZty padéties:

plane, kai atramos yra kontiiro viduje 3

plane, kai atramos yra uz konttiro 10;

pagal aukstj 20;

altitudziy skirtumas dviejy pavirsiy sandiiroje pagal aukstj
17. Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

— atitikimas darbo bréziniams;

— betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

— panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé¢;

— konstrukcijy pavirsiy kokybé;

— ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaiCius atitinka projektinius;
— 1détiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

— deformacinés siulés ir jy kokybé.

Priimant uzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty darby, atsakingy
konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy pateikiami:

— darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;
— dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;
— paslépty darby aktai;
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— monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prie§  betonavima, monolitiniy
konstrukcijy apzitiréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo duomenys;
— statybos darby zurnalas.

TS 05. METALO DARBAI

1. Bendroji dalis
Si specifikacija taikoma plieniniy konstrukcijy ir jy elementy gamybai ir montavimui.

18. Plienas ir statybiniai profiliai

Plienas metalinéms konstrukcijoms gaminti turi atitikti standartus:
— LST EN 10025. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.
— LST EN 10164. Pagerinty statmenai gaminio pavir$iui deformacijos savybiy plieno gaminiai. Techninés
tiekimo salygos.
— LST EN 10219. Nelegiruotojo ir smulkiagridzio plieno $altai formuoti suvirintieji tuS¢iaviduriai statybiniai
profiliuociai.

Visi naudojami profiliai turi biiti nauji, lygiy pavirsiy, Svaris, be riidziy ir turi turéti kokybe patvirtinancius
dokumentus.

19. Konstrukcijy gamyba

19.1. Bendrosios nuostatos

Plieninés konstrukcijos turi biiti gaminamos gamykloje pagal detalizuotus brézinius, kurie ruosiami darbo projekto
stadijoje.

Gamykla turi buti apzitiréta bei aprobuota Uzsakovu prie§ Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Montaziniy varzty kiaurymiy iSdéstymas konstrukcijose turi tiksliai atitikti darbo brézinius. Kiaurymés turi biiti
iSgreztos, o ne iskirstos.

Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi buti atliktas frezavimo biidu. Neleistina jungiamus pavir§ius palikti
apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo budu.

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi buiti markiruotas.

Konstrukcijy gamykliniy ir montaziniy jungéiy tipai bei elementai turi biiti smulkiai apibtdinti darbo projekto
bréziniuose.

19.2. Virintinés jungtys

19.2.1. Bendrieji reikalavimai

Vykdant plieno konstrukeijy suvirinimg reikia vadovautis
— LST EN ISO 9692. Suvirinimas ir panasiis procesai. Jung¢iy paruosimo rekomendacijos.
Suvirinimo medziagos turi atitikti:
— LST ENISO 14175. Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy
miSiniai.
— LST EN 760. Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas.
— LST ENISO 14341. Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.
— LST ENISO 2560. Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny rankinio
lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija.

Suvirinimui turi biiti naudojamos tik bréziniuose numatytos medziagos ir suvirinimo biidai. Kity medziagy
panaudojimas ar suvirinimo biido keitimas turi buti suderinti su projekto autoriais.

Suvirinimo medziagos ir technologija turi uztikrinti virintinés sitilés metalo laikingjj stipri pagal stiprumo riba, ne
mazesni nei pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo riba reik§mé f,, taip pat virintiniy
jungciy metalo kietumo, smiiginio tasio ir santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus.
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Suvirinimas turi biiti atlickamas naudojant procediiras ir tokia darbo seka, kad biity minimizuoti liekamieji
jtempimai.
Visas suvirinimas turi buti atlickamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.

Visos suvirinimo sitilés turi biiti istisinés ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo sitliy elementai, iSoriniai | Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai
defektai

Suvirinimo sitiliy pavirSius Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumby, susiauréjimy ir
nutraukimy.
Ipjovos Gylis iki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 mm.

Pailgi ir sferiniai vienetiniai defektai | Gylis iki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 mm.

Ilgis iki 20 % tinkamo ruozo ilgio.

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2 mm.
arba grandinéliy pavidalo Ilgis iki 20 % tikrinamo ruozo ilgio.
Defektai (nepravirinimai, pory Atstumas tarp artimiausiy galy — ne maziau 200 mm.

sankaupos ir grandinélés), esantys
gretimai pagal siiilés ilgj

Suvirinimo sitliy defektai Salinami:
— mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
— iSpjaunant defektuoty siiile ir po to pavirS$iy nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
— taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uzplakant) neleidziama;
— po suvirinimo lickamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo
konstrukcijy vietas.

19.2.2. Reikalavimai suvirintojams

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ir Konsultantui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su
paliudijimu, jog kiekvienas jy islaike kvalifikacinius egzaminus pagal Uzsakovui priimting lygj. Suvirintojai
privalo biti i8laike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje.

Jei Uzsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo
bandinius. Rangovas turi pareikalauti i$ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzamina, kai, UZsakovo nuomone,
suvirintojo darbas kelia pagrjsty abejoniy dél jo profesionalumo. Suvirintojas gali biiti grazintas j darbg tik po to,
kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos UZsakovas.

19.2.3. Kokybés kontrole

Uzsakovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti mechaniniams bandymams kiekvieno suvirinimo tipo kontrolinius
pavyzdzius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausia konstrukcijose esancia plokste ir su Siam darbui
pasiiilytais jranga bei suvirintojais. Kontroliniy pavyzdziy mechaninius bandymus turi atlikti nepriklausoma
atestuota laboratorija.
Uzsakovas gali patikrinti bet kurig sudurting arba uzpildymu atlikta virinting sitil¢ neardan¢iu metodu:

— vizualiniu apZzitréjimu,

— prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,

— ultragarsiniu tikrinimu.
Virintiniy sitiliy tikrinimo biidai ir apimtis:

Virintinés jungties tipas Tikrinimo budas ir apimtis
Suvirinimas sudiirimu visu gyliu 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo
magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo
Suvirinimas sudirimu daliniu gyliu Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% tikrinimo
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magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu Bent 10% tikrinimo magnetinémis dalelémis ar
prasiskverbimo tikrinimo

Rangovas apmoka visy bandymy ir tikrinimy islaidas.
19.3. Antikoroziné apsauga

19.3.1. Bendrieji reikalavimai

Metalo pavirsiy antikorozinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. Antikorozinés dangos tipai ir sluoksniy
storiai turi biiti smulkiai apibiidinti darbo projekto bréziniuose.

19.3.2. Dazymas

Vykdant plieno konstrukcijy apsaugos nuo korozijos darbus apsauginémis dazy sistemomis reikia vadovautis:
— LST EN ISO 12944, Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis.

Pavirsiy apsaugos dazy sistemomis darby technologija susideda is:

— naudojamy medziagy kontrolés;

— pavir§iy paruo§imo;

— dazymo;

— atlikty darby kokybés kontrolés.
Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas atlickamas statybvietéje po konstrukcijy sumontavimo.
Plieno pavirsius turi biiti nugruntuotas pries susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno pavirsius turi
biti paruostas i$ naujo.
Jei konstrukcijas numatyta dengti prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevirSyti nurodyto storio atitinkamy
prieSgaisriniy dazy sertifikate.
Dazant metalo pavirSiaus temperatiira privalo biiti ne Zemesné nei 3°C virs$ rasos tasko temperatiiros.
Gruntavimas ir daZzymas turi buti atliekami purSkimu aukstu slegiu. Teptuku gali buti atlieckamas tik atskiru viety
pataisymas.
Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

19.3.3. Cinkavimas

Vykdant plieno konstrukcijy cinkavimga reikia vadovautis:
— LSTENISO 1461. Lydalinés cinko dangos ant gelezies ir plieno gaminiy. Reikalavimai ir bandymy
metodai.

20. Metaliniy konstrukcijy sandéliavimas

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Konstrukcijos sandéliuojamos ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biiti dedami vienas virs$ kito.

Metalinés santvaros turi baiti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami atraminiai
stulpai, | kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dvejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio praéjimai.
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21. Metaliniy konstrukciju montavimas

21.1. Bendrieji reikalavimai

Montuojant plienines konstrukcijas turi biiti prisilaikoma darbo bréziniy, konstrukcijy gamintojy rekomendacijy ir
SDTP nurodymy.

Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos i statybviete tieckiamos komplektais pagal SDTP numatytg tvarka.
Keélimo mechanizmais keliant laikancigsias konstrukcijas, turi biiti naudojama jranga, apsauganti konstrukcijas nuo
galimy jtempimy, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy liekamyjy deformacijy.

Plieniniy konstrukcijy sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varztai turi buti iSdéstyti pagal projekta ir uzbetonuoti
betonuojant pamatus. Inkariniy varzty sriegiai turi biti apsaugoti nuo pazeidimy.

Plieniniy konstrukcijy pagrindiniai statinio geometring forma sudarantys elementai turi biiti i$ karto statomi j artima
projektinei padétj ir, neatkabinus kélimo mechanizmo kablio, laikinai patikimai jtvirtinami. Sureguliavus
projektines padétis, konstrukcijos galutinai sutvirtinamos pagal projekte pateiktus sprendimus.

Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymés turi sutapti. Elementy padétis

klase.

Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti suverziant varZtais arba
suvirinant. Suvirinimo sitilés gruntuojamos. Statybos darby zZurnale jraSomi reikalingi jrasai.

Pastaty metalinés kolonos statomos ant surenkamyjy arba monolitiniy pamaty, kuriuose jbetonuoti projekto
reikalavimus atitinkantys inkariniai varztai. Pamaty pavir$iai turi buti projektiniy altitudziy ir horizontalis.

Pries keliant kolong apziiirimas pamatas, paZymimos aSys, nivelyru nustatomas kiekvieno inkarinio varzto aukstis
ir uzdedamas reikiamo storio metalinis padéklas, kad varztas biity projektiniame aukstyje. Pastatyta kolona
sureguliuojama teodolitu, pritvirtinama inkariniais varztais ir atkabinama nuo stropavimo jtaisy. Montuojant
kolonas pirmiausia turi biti statomos tos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais rySiais.

Metalo konstrukcijy montavimo leistini nuokrypiai:
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Pastatytos j projekting padétj santvaros fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui uZztikrinti dvi santvaros tarp
saves sujungiamos stogo konstrukcijos ilginiais.

Metalinés konstrukcijos tvirtinamos sandiirose suvirinimu arba varZtais.

Leistini kolony, santvary ir sijy montavimo nuokrypiai:

1 Kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
2 Gretimy kolony atraminiy pavir$iy ir kolony atramy eiléje ir angoje
altitudziy skirtumas + 3 mm.
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Kolony ir atramy asiy nuokrypiai nuo projektiniy atraminiame pjiivyje 5 mm.
4 Kolony asiy nuokrypis nuo vertikalés virSutiniame pjiivyje, kai kolony aukstis:

nuo 400 iki 8000 mm 10 mm,;
nuo 8000 iki 16 000 mm 12 mm;
nuo 16 000 iki 25 000 mm 15 mm.
5 Kolony, atramy ir kolony rysiy jlinkio dydis (kreivumas) iki 0,0013 atstumo tarp
tvirtinimo tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm.
6 Santvary ir sijy virSutiniy juosty asies nuokrypis nuo projektiniy
ties tvirtinimo taskais 15 mm.
7  Atstumo tarp kolony nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
8 [linkis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir sijy tvirtinimo tasky iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo
tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm.
9 Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm.
10 Ilginiy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
11 Pokraniniy sijy asiy nesutapimai su projektinémis 5 mm.
12 Sijos atraminés briaunos nesutapimas su kolonos asimi 20 mm.

Jei darbo bréZiniuose nenurodyti specialiis reikalavimai, ribiniai matmeny nuokrypiai, (elementy ilgio, atstumo tarp
montaziniy kiaurymiy ir pan.), turintys jtakos surenkamyjy konstrukcijy kokybei surenkant atskirus konstrukcinius
elementus ir blokus, neturi vir§yti dydziy, surasyty lenteléje:

o Ribiniai nuokrypiai, mm )
Nominaliy intervaly Kontrolé (metodas,
matmenys, mm linijiniy matmeny jstrizaininiy matmeny apimtis, registracija)
nuo 2500 iki 4000 5 12 Matuojant kiekvieng
nuo 4000 iki 8000 6 15 konstrukcinj elementg
nuo 8000 iki 16000 8 20 ir bloka , statybos
nuo 16000 iki 25000 10 25 darby zurnalas
nuo 25000 iki 40000 12 30

21.2. Konstrukcijy montaZinis sujungimas varZztais
Varztiniy jungCiy elementai turi atitikti:
— LST ENISO 4014. Varztai su Sesiakampémis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai.
— LSTENISO 4032. Sesiakampés verzlés, 1 tipas. A ir B klasiy gaminiai.
— LSTENISO 4033. Sesiakampés verzlés, 2 tipas. A ir B klasiy gaminiai.
— LST ENISO 7089. Poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.
— LST ENISO 7090. Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikanc¢iyjy konstrukcijy naudojami sraigtai turi atitikti:
— LST ENISO 15480. Greziantieji sraigtai su SeSiakampe poverzlés galvute ir savisriegio sraigto sriegiu.

Varztai ir sraigtai turi biiti kar$tai galvanizuoti arba nertidijancio plieno.

Projekte numatyto skersmens varztai turi pralysti pro 100 % kiaurymiy. Leistina 20 % kiaurymiy pravalyti graztu,
kurio skersmuo lygus kiaurymés, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai dirba kirpimui ir yra
sujungty elementy glemziami, leidziamas jungiamy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1,0 mm — 50 % kiaurymiy,
iki 1,50 mm — 10 % kiaurymiy.

Kai iy reikalavimy nejmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima pragrezti artimiausio
didesnio skersmens graztu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio skersmens varztg.

Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kai varztai jstatyti konstruktyviai, gretimy detaliy kiaurymiy
nesutapimas neturi biiti didesnis uz kiaurymes ir varzto skersmeny skirtuma.

Sprendimai, apsaugantys jungtj nuo savaiminio verzliy atsisukimo (spyruoklinés poverzlés, kontraverzlés), turi buti
nurodyti darbo bréziniuose.
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Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymés ir varzto skersmeny
skirtumas yra didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverzliy neleidziama déti kartu su apvalia poverzle.
Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutes ir verzlés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementy plokStumomis, o varzto
strypas turi biiti i$sikiSes i$ verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Suverzimo kokybé tikrinama 0,30 mm storio tarpumaciu, kurios zonos, apribotos poverzle, ribose neturi praljsti
tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,40 kg svorio plaktuku, suverzti varztai neturi pasislinkti.
Profiliuotas paklotas turi biti tvirtinamas prie atramy vienu sraigtu kiekvienoje bangoje. Jeigu profiliuotas paklotas
atlieka rysiy funkcijg, laksto galai tvirtinami prie atramy dviais sraigtais kiekvienoje bangoje.

21.3. Darby priémimas

Baigus statiniy metalo konstrukcijy montavimo darbus organizuojamas statybos etapo priémimas, kurio metu
sudaromos konstrukcijy padéties iSpildomosios geodezinés schemos, nurodomi nuokrypiai ir palyginami su
leistinais.
Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus suraSomi priémimo aktai prie kuriy pridedama:

— sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréziniai;

— pagaminty metalo konstrukcijy gamykliniai pasai;

— naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

— paslépty darby aktai;

— sumontuoty sudétingy metalo konstrukcijy tarpiniai priémimo aktai;

— geodezinés sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;

— statybos darby zurnalas;

— suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai;

— sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte);

— suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;

—  kiti, nurodyti projekte, dokumentai.

22. Metalo pavirsiy priesgaisriné apsauga

Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje.

Metalo pavirsiy priesgaisrinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. PrieSgaisrinés dangos tipai ir sluoksniy
storiai turi biiti smulkiai apibtidinti darbo projekto bréziniuose.

PrieSgaisriné danga turi buti suderinta su gruntine, ir taip pat su apsaugine danga, jei numatoma, kad
prieSgaisriné danga privalo buti apsaugota nuo aplinkos poveikio. Metalinés konstrukcijos, nudazytos
prieSgaisriniais dazais be apsauginio dazy sluoksnio, gali biiti eksploatuojamos ne aukstesnéje nei C1 kategorijos
aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-2). Visais kitais atvejais prieSgaisriniais dazais padengtos konstrukcijos
dengiamos virSutiniu (apsauginiu) dangos sluoksniu, kurio storis neturi virSyti nurodyto atitinkamy priesgaisriniy
dazy sertifikate.

Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai prieSgaisrinés dangos sluoksnio storis,
nustatytas pagal prieSgaisrinés dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos skerspjuvio koeficients, atitinka
nurodytg atitikties jvertinimo dokumente. PrieSgaisriniy dazy sausos dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje
matavimo vietoje turi biiti ne mazesnis nei nurodyta prieSgaisriniy dazy sertifikate. Padengty dazy storiai
matuojami elektroniniais sausy dazy matuokliais.
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TS 06. SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS DARBAL

1 BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus dél §ilumos, garso, garo ir hidroizoliacijos jrengimo pamatams, grindims,
sienoms, pertvaroms, perdangoms, stogams bei inZineriniy jrenginiy konstrukcijoms.

Naudojama izoliacija t.y. plokstés, lakstai ar ritiniai turi biiti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio
bei izoliaciniy savybiy su nepazeistu gamykliniu jpakavimu. Turi bati naudojamos tik kokybiskos, patikimy
gamintojy medziagos. Silumos izoliacija turi biiti i nedegiy, neorganiniy, nepiivanéiy, nejautriy drégmei
medziagy.

Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis.

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triuk§mo lygiai patalpose neturi
virSyti triukSmo lygiy pagal Lietuvos higienos normg HN33:2011.

Hidroizoliacija turi biiti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancia danga.
Hidroizoliacijos detalés DP detalizuojamos ir tikslinamos pasirinkus konkrety gamintojg ir atsizvelgiant |
gamintojo technologinius reikalavimus.

Visos naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje, o darbai, kuriuose naudojamos §ios
medziagos, turi biiti vykdomi pagal Sio darbo atlikimo instrukcijos reikalavimus bei medziagy ir gaminiy
gamintojy pateiktas instrukcijas.

Darbo vieta turi buti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant
techninés priezitiros inZinieriui.

1.1 Stogo jrengimas

Stogai turi biiti jrengti ir atitikti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés
1€jimo durys® reikalavimus. Stogai turi buiti atspariis atmosferos poveikiui ir projektiniams eksploatacijos
poveikiams.

Stogy konstrukcijos turi atitikti gaisrinés projekto dalies, prieSgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus.

Projektuojant ir jrengiant §laitiniy stogy konstrukcijas, reikia jvertinti §iy stogo konstrukeijy sluoksniy
naudojima:

- garg izoliuojancio sluoksnio;

- §ilumg izoliuojancio sluoksnio;

- vandens gary slégj iSlyginancio sluoksnio;

- papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy;

- hidroizoliacinés dangos apsauginio sluoksnio.

Ventiliacijos kaminéliai, stogo liukai, turi biiti integruoti j stogo danga. Kiekis, pozicija ir matmenys pagal
DP dalies brézinius.

Silumos izoliacijos plokités montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas.

1.2 Fasady jrengimas

Fasado jrengimo brézinius, mazgus, patikslintus techninius reikalavimus rengia ir detalizuoja Rangovo
arba Uzsakovo pasirinka fasadinés apdailos gamintoja/projektuotoja.

2 SILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA

2.1 Reikalavimai Silumos izoliacijos medziagoms
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Sieny Silumos izoliacijai naudojamos medziagos:
ISorinés sienoms priimtos fasadinés vatos plokstés. Plokstés priimtos su Siluminio perdavimo koeficientais
nurodytais bréziniuose.

- reakcija j ugnj, degumo klasifikavimas pagal euro klases A2-s1,d0; Al

- trumpalaikis vandens jmirkis <lkg/m2,

- ilgalaikis vandens jmirkis <3kg/m2,

- deklaruojama Silumos laidumo koeficiento AD verté <0,031 Wm-K;
- svoris >60 kg/m?,

- Stipris gniuzdant > 5 kPa,

- laidumas vandens garams p=1

Cokolio, pamaty sijy, rusio sieny Silumos izoliacijai naudojamos medziagos (grunte), kuriy
charakteristikos:

- Silumos laidumo koeficientas, AD / LST EN 12667:2002 - <0,036 W/(m-K)
- Stipris gniuzdant, CS(10) / LST EN 826:2013 - > 100 kPa
- Stipris lenkiant, BS / LST EN 12089:2013 - > 150 kPa
- Matmeny stabilumo klasé, DS(N)2 / LST EN 1603:2013 - +0,2%
- Degumo klasé¢ / LST EN 13501-1:2007+A1:2010 - E
- Ilgalaikio jmirkio visiSkai panardinus vandenyje ribinis lygis, =~ WL(T)/LST EN 12087:2013
- <2,0%
Grindy §ilumos izoliacijai naudojamos medziagos (grunte), kuriy charakteristikos:
- Silumos laidumo koeficientas, AD / LST EN 12667:2002 - <0,031 W/(m-K)
- Stipris gniuzdant, CS(10) / LST EN 826:2013 - > 100 kPa
- Stipris lenkiant, BS / LST EN 12089:2013 - > 150 kPa
- Matmeny stabilumo klasé, DS(N)2 / LST EN 1603:2013 - +0,2%
- Degumo klasé / LST EN 13501-1:2007+A1:2010 - E

- Matmeny stabilumo nurodytomis temperatiiros ir drégnio salygomis DS(70,90)1 / LST EN
1604:2013 - 1%

2.2 Reikalavimai jrengiant stogy, sieny Silumos izoliacija

Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi buiti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei
mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Izoliacinés plokstes :

- turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus;

- turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebiity plysiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai, juos biitina uztaisyti,

- sluoksniy sandiros turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu ir neturi sutapti;

- Jrengiant Silumos izoliacijg i keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanciy
gaminiy siilles;

- Izoliacija turi buti dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar miirijimo metu, ir kad nei betonas, nei
skiedinys nepatekty j izoliacija ar tarp izoliacijos siiliy;

- Stogo Siluminé izoliacija turi biiti patikimai patvirtinta prie pagrindo panaudojant smeiges. Smeigiy
skaiCius turi biiti nustatytas skai¢iavimu, priklausomai nuo veikianciy véjo siurbimo jégy, bet ne maziau kaip 4
vnt/m?, perimetru 6 vnt/m?.

- Silumos izoliacija prie sienos tvirtinama smeigémis 5 vnt/m2. Smeigés j miirg jgilinamos ne maziau
nei 30 mm, smeigés istraukimo jéga ne maziau kaip 0,2 kN.. Tvirtinimas smeigémis atlickamas vadovaujantis
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gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis. Smeigés turi buti iSdéstytos taip, kad patikimai uzfiksuotu Silumos
izoliacijg prie pagrindo ir neleistu Silumos izoliacijai judéti ar sukristi.

Pries darby pradzig Rangovas susiderina su Techninés prieziiiros inzinieriumi smeigiy tipg, i§déstyma ir
atlieka bandomuosius smeigiy iStraukimo bandymus.

Ploks¢iy EPS100, EPS100N montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus. Klojant Sias plokstes
ant zemeés, joms turi biti paruostas i§lygintas ir sutankintas pagrindas. Izoliacijos plokstés gali biiti sukabinamos
tarpusavyje specialiais tvirtinimo elementais. Jeigu plok$tés montuojamos vertikalioje konstrukcijoje, reikalingas
mechaninis tvirtinimas arba klijavimas. Tvirtinant plokstes rekomenduojama naudoti klijus be tirpikliy.

2.2.1 Garsg izoliuojancios vidinés atitvaros jrengiamas

Karkasiniy pertvary konstrukcijos ant perdangos montuojamos per porétos gumos tarping, storis 10-20mm;
kietumas H 30-35ShA. Elektros, telekomunikacijy prietaisai (jungikliai, kiStukiniai lizdai ir pan.) prieSingose
pertvaros pusése negali buti iSdéstyti vienas pries kita. Rekomenduojamas perstimimas ~700-900mm, Gipso
kartoninéms plokstéms sujungti naudojamy medziagy charakteristikos turi biiti deklaruojamos pagal standarto
LST EN 13963:2014 reikalavimus. Metaliniai karkasy komponentai pagal standarto LST EN 14195:2015
reikalavimus.
HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA

1 Mo sieny ir pertvary horizontali hidroizoliacija

Miiro sieny horizontalig hidroizoliacija jrengti i§ 1-2 sluoksniy (apatinio) ritininés stogo dangos stikliino
pagrindu, klojant klijuojant arba naudoti specialig hidroizoliacijg skirta marui.

2 Pamaty ir grindy hidroizoliacija

Grindy horizontaliai hidroizoliacijai gali buti naudojama HDPE plévelé su suvirintomis sitilémis.
Membranos savybés:

storis — 1.0 mm
tankis 0,94g/cm?
stipris tempiant >26.0 N/mm
atsparumas pléSimui >130 N/mm

Po grindimis kaip izoliacija galima naudoti 2 sluoksnius polietileno plévelés PE-0,2mm reikalavimus, kada
Sd >50-100, garo izoliacija turi biiti jrengiama i$ ne plonesnés kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, kurios
charakteristikos:

- tankis kai t=20° C 0.919+0,929 g/m?;
- pailgéjimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;

- UV stabilizatorius 1 %;

- stiprumo riba >13,7 MPa;

- gariné varZa > 13,3 m*h Pa/mg;

- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t = 20°C - 0,01 %;

Hidroizoliacinés medziagos turi gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plysiy ir jtrokimy,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsauga nuo vandens. Hidroizoliacijos apsauga, kiti priedai turi priimta pagal
pasirinktos hidroizoliacijos technologijg ir tai detalizuojama DP sprendiniuose.

3 Teptiné hidroizoliacija

Taikoma pozeminéms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, dengiantis
izoliuojamg konstrukcijg. Gali buiti naudojama 2 sluoksniy, bituminé¢ arba kitokia analogisky savybiy mastika.

Gali buti numatytas vidiniy betoniniy pavirsiy padengimas impregnantais kristalizuojanciais betono
pavir$iy ir sudaranciais vandens nepralaidzig struktiira.
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Betono pavirsiy sandarumo ir atsparumo vandeniui padidinimui rekomenduojame naudoti kristalizacines
izoliacijos medziagg cemento pagrindu pvz., Xypex tipo, kuri sudaro netirpius kristalus betono porose bei
kapiliaruose ir padaro betong nelaidZiu vandeniui. Jos panaudojimo bitidai, dengiamy sluoksniy skai¢ius ir
naudojami komponentai turi biiti tikslinami darbo projekte, priklausomai nuo pasirinkto gamintojo nurodymy.

Detalus teptinés hidroizoliacijos panaudojimas rodomas DP detaliuose bréziniuose. Provizorinis
panaudijimas numatomas kolony, pamatiniy sijy, pavir§iy nutepimas, kur nenaudojama klijuotiné

hidroizoliacija.
Reikalavimai teptinei bituminei dangai:
- storis - 3+4 (tikslinama pagal gamintojg) mm;
- nepralaidumas vandeniui - geras;
- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras;
- atsparumas puvimui - aukstas;

- orientacinis ilgaamziskumas grunte - > renkant konkre¢ias medziagas derinti su uzsakovu.

Visos hidroizoliacijos dangos turi biiti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, uztikrinti
ilgalaike konstrukcijos apsauga nuo vandens.

Medziagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje.

Garo izoliacija

Konkrec€ios garo izoliacijos plévelés tipas, marké turi biiti patikslinta DP, atsizvelgiant j patikslintus
patalpy temperatiiros ir drégmeés parametrus.

Uzleidimai klijuotini, >150-200mm. Plévelés turi buti be plySiy, uzpresuoty klosciy, jtrikiy. Galimos garo
izoliacijos tipas:

Ten kur tenkina PE-0,2mm reikalavimus, kada Sd >50-100, garo izoliacija turi buti jrengiama i$ ne
plonesnés kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, kurios charakteristikos:

- tankis kai t=20° C 0.919+0,929 g/m?;
- pailgéjimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;

- UV stabilizatorius 1 %;

- stiprumo riba >13,7 MPa;

- gariné varza > 13,3 m*h Pa/mg;

- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t = 20°C -0,01 %;

Kuomet reikalinga didesné garo izoliacijos Sd reikSme, pvz. Sd >400 (analogo tipo pvz., gali buti
Sarnavap 2000E):

- storis pagal gamintojg; reakcija j liepsng E;

- stiprumas tempimui >250N;

- pailg¢jimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;
- nepralaidumas vandens garams Sd >400.

Baseino hidroizoliacija

Taikoma baseino vonios konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus cementinés hidroizoliacijos
sluoksnis, dengiantis izoliuojama konstrukcijg. Susiformavusi danga ilgaamz¢, atspari Sal¢iui ir kars$c¢iui, bet
iSlieka laidi vandens

garams, tinkama naudoti kontakte su geriamu vandeniu, sukuria apsaugg nuo radono jsiskverbimo bei atspari
pastoviam rugsc¢iy, kuriy pH iki 1,5, ir Sarmy, kuriy pH iki 13,0 , poveikiui.

Charakteristikos pagal EN 1504-3:

Atsparumas gniuzdymui Klasé R3 > 25 MPa
Sukibimo stipris >2,0 MPa
Elastingumo modulis >20 GPa
Kapiliariné absorbcija <0,5 kg/m?-h0,5
Reakcija j ugnj Al
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KITOS MEDZIAGOS
Siulés
Bendroji dalis

PavirSiai turi biiti $varts, sausi, nedulkéti ir neriebaluoti.

Pries$ naudojant hermetikus, kur reikia besijungiancius pavirsSius padengti gruntu.

Sujungimai neturéty biiti uZpildomi hermetikais jei temperatiira sujungime siekia 40°C, arba yra mazesné
nei 5°C, i$skyrus atvejus kai gamintojas/pardavéjas nustato kitokias sglygas.

UZpildai turi biti pakankamai atspariis hermetiky taikymui ir $lifavimui /apdailinimui. Hermetika uZztepti
pilnai, lygiai, ir be oro burbuliuky.

Hermetikas apdailinamas tvarkingai ir lygiai. NeiStepti gretimy pavirsiy.

UZpildai neturi paveikti gretimy medziagy neturi neigiamai veikti hermetiniy medziagy savybiy.
Hermetikai neturéty paveikti besilieCian¢iy medziagy ir turi biiti atspartis grybeliams.

Hermetikas naudojamas iSorés darbams, turi biiti atsparus oro poveikiui, ultravioletinei spinduliuotei
ir ozono poveikiui.

Ugniasienése naudoti specialius hermetikus tinkamus esamai ugniasienei. Sintetinés putos skirtos
sujungimy uzpildams turi biiti sulaikancios ugnj.

Hermetinés medziagos po uztepimo/uzpylimo neturi trikinéti..

Hermetikai ir sitiliy sandarinimo profiliai.
Sieny, perdangy, luby deformaciniai profiliai parenkami DP.
Betonavimo, technologiniy siiiliy sandarinimo juosta

G/b monolitiniy konstrukcijy technologiniy sitiliy hermetizavimui gali biiti naudojama PVC elastiné juosta,
bentonito-kauciuko juostos arba polimerinés juostos, brinkstan¢ios nuo vandens poveikio.

PVC juostos jrengiamos prie$ betonavima, tvirtinamos prie klojiniy arba armatiiros karkasy. PVC juosty
pagrindinés charakteristikos:

- sudétis —polivinilchloridas;

- tankis ~1,3 kg/dm?

- atsparumas hidrostatiniam slégiui — iki 15 m vandens stulpo;

- pailg¢jimas tempiant - >300 proc;

- stipris tempiant — 12,5 MPa;

- suvirinimo temperatiira — apie 200°C;

- cheminis atsparumas:

- nuolatinis — vandeniui, buitinéms nuotekoms;

- laikinas (iki 48 h) — tirpiems neorganiniams Sarmams, mineralinéms rtigStims, degalams, naftai.

Bentostrip tipo juostos arba analogas gali biiti panaudotos jei tai numatyta DP brézinuose.

Speciali Bentostrip tipo juosta iSsiplecia daugiau kaip 350% salytyje su vandeniui ir uztikrina ilgalaikj
sandarinima. D¢l kauciuko ir bentonito sudéties, juosta iSlieka lanksti net esant -15°C temperatirai.

Bentostrip yra atspari cheminiams produktams, tokiems kaip $armai, taip pat §vieziam betonui. Bentostrip
turéty biiti jrengiama ant sauso ir lygaus pavirsiaus. Ji turéty buti pritvirtinama klijais arba plieniniais vinukais (kas
30-40 cm). Kur reikia, juosta gali biiti stabilizuojama naudojant i$sipleciancig mastika arba bentonitinio molio
pasta.

ISsipleciancios juostos (bentonito-kauciuko arba polimerinés) iSsipleia betono sitil¢je salytyje su vandeniui
ir uztikrina ilgalaikj sandarinimg. Juostos turi biiti atsparios cheminiams produktams, tokiems kaip Sarmai, taip pat
§vieziam betonui, neturi i$siplésti betonuojant, brinkimo savybes neturi blogéti dél ilgalaikio jdrékio. Kitos juosty
savybés:

Tiirio padidéjimas nesuvarzytoje padétyje >300%
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Atsparumas hidrostatiniam slégiui >50m;
Naudojimo temperatiira -30°C iki +70 °C;
Irengimo temperatiira -5°C iki +50 °C;

Geosintetiniai gaminiai
Projekte numatomi geosintetiniai gaminiai — atskiriamoji geotekstilé sustiprinantis esamus silpnus gruntus
po projektuojamomis dangomis, grindimis.

Naudojamos medziagos:

Atskiriamoji geotekstile:
Naudojama neausta atskiriamoji geotekstilé ne zemesnés nei Ill-ios tvirtumo klasés.

Ribiné isilginé tempimo jéga - >13 kN/m;
Ribin¢ skersiné tempimo jéga - >13 kN/m;
Plotinis tankis - >170g/m2

Atsparumas statiniam pradirimui - 2,3 kN.

Irengiant geosintetinius gaminius turi biiti laikomasi gamintojy reikalavimy gaminiy transportavimui,
sandéliavimui bei jrengimui. Jrengimo darbams turi biiti naudojami konkretiems darbams gamintojy
rekomenduojami tinkami jrankiai bei mechanizmai. Klojamy geosintetiniy gaminiy persidengimo plotis bet kuria
kryptimi turi buti ne mazesnis nei reikalauja gamintojai. Geosintetiniy gaminiy jrengimas dangos krastuose
(uzlenkimas, pakélimas, inkaravimas ir kt.) turi buti atliekamas atsizvelgiant | gamintojy reikalavimus. Inkaravimui
turi buti naudojamos gamintojy reikalaujamos medziagos ir elementai.

IZOLIAVIMO DARBU VYKDYMAS
Bendri nurodymai

Kai temperatiira zemesné kaip -5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg ($ildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi buti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant

ovoe—

Cokolio $ilumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medZiagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tarpusavyje tvirtai susispausty ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

Izoliacija turi biiti pritvirtinta taip, kad nejudéty betonavimo metu. Betonas ir naudojami skiediniai negali
patekti ant izoliacijos ar | izoliacijos siiiles.

Plokstés klojamos taip, kad nesusidaryty keturiy kampy sandtiros. VirSutinio sluoksnio plokstés turi
perdengti visas apatinio sluoksnio siiiles.

Silumos izoliacija prie pagrindo tvirtinama visu jos storiu nepriklausomai nuo sluoksniy skaiéiaus.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi biiti jrengiamos
taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i§ iSorés nepatekty j Siluming izoliacijg, o drégmé i$ patalpy
biity visiSkai pasalinama.

Angy uztaisymas

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.
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Uztaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betona, plytas, statybinius
skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima uztaisyti lankscia tarpine.

Ypac kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly praé¢jimai per stoga, kanaly jé¢jimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar
kanaly.

Turi biiti laikomasi gaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

Stogo §ilumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

Izoliacija turi buti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

Izoliacija turi biiti dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar miirijimo metu, ir kad nei betonas, nei
skiedinys nepatekty j izoliacija ar tarp izoliacijos sitiliy.

Siluma izoliuojanéiy produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi biti perslinkti. Jei klojami keli §iluma
izoliuojanciy gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti.

,,Kryzmiski“ §ilumg izoliuojan¢iy gaminiy sujungimai neleidziami.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi biiti jrengiamos
pagal projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i§ iSorés nepatekty j Siluming izoliacijg, o drégmé i§
patalpy buty visiskai pasalinama. Stogo Siluminé¢ izoliacija turi buti patikimai pritvirtinta prie pagrindo
panaudojant smeiges. Smeigiy skaiius nustatomas skaiciavimais, priklausomai nuo veikianciy véjo siurbimo jégy,
bet ne maziau kaip 4 vnt/m?, ir perimetru ne maziau kaip 6 vnt/m?.

Garo izoliacijos jrengimas

Sutapdinto stogo garo izoliacija turi biiti jrengiama ant metalinio pakloto, kaip nurodyta bréziniuose.

Garo barjeras turi buti jrengtas iStisai per visg stoga su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo
iSkylanciy elementy.

Deformaciniy siiiliy garo izoliacijos sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad i§ pastato patalpy nepraleisty
drégmeés ir dengty kompensatoriy krastus.

Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj, vietose
garinés izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virsaus.

Garo izoliacijos juostos turi biiti hermeti§kai suklijuojamos uzleidziant 150mm, o izoliacijos krastai turi
biti priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j vir$y per Siluminés izoliacijos storj.

Ritininés membraminés stogo dangos jrengimas

Hidroizoliacijos sluoksnis turi sudaryti vandens nepraleidziancia danga ir uztikrinti ilgalaike pastato
hidroizoliacine apsauga bei eksploatacinj stogo patikimuma.

Hidroizoliacija jrengiama 1 sl. sluoksniais, uzleidziant dangos juostas viena ant kitos pagal gamintojo
reikalavimus. Taip pat numatomi reikalingi papildomi dangos sluoksniai parapetams, aplink vir$ stogo dangos
iSkylancius jrenginius, jlajas ir pan.

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi biiti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukStyn >300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje
turi buti patikimai pritvirtintas ir uzsandarintas.

Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukstis zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga turi biiti
uzleista ant parapeto virSaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi buti patikimai uzsandarintas.

Irengiant deformacines siiiles hidroizoliacingje stogo dangoje:

- siilés turi biiti atitrauktos nuo sieny, parapety, kity virs stogo issikiSusiy pastato daliy ne maziau kaip
500mm;

- siuliy i8déstymo intervalai turi buti tokie, kad uZztikrinty hidroizoliacinés dangos sandaruma ir
atsparuma irimui dél deformaciniy reiskiniy (termoizoliaciniy produkty paklotuose +<30 m);

- pastato aukscio perkritimo vietose deformacinése sitilése turi biiti jrengti kompensatoriai;
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- sidliy jdéklams turi biiti naudojami nedegiis termoizoliaciniai produktai.

Ritininés stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos temperatiira turi
biiti ne Zemesné kaip +5°C. Negalima Soninj suleidima daryti prie§ stogo nuolydj. Dangy sluoksniai klojami isilgai
vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy persidengimo siiiliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryziuoty.

Ritininé stogo danga turi biiti jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Plokscio stogo, hidroizoliacinés membranos tvirtinimo priemonés ir biidai turi biiti parinkti pagal Europos
Techninio Liudijimo reikalavimus. Atlikti darbai tikrinami ir bandomi pagal EN 1593(A1) reikalavimus.

PVC stogo danga yra montuojama, jg laisvai paklojant ir mechaniskai pritvirtinant ties sitiliy
persidengimais. Persidengiancios sitilés uzsandarinamos, naudojant karsto oro srovés jrangg, pavyzdziui, rankinius
sandarinimo kar$to oro srove jrankius ir prispaudziamuosius volelius, arba automatinius sandarinimo kar$to oro
srove jrankius su kontroliuojama kar$to oro temperatiira, kuri turi biiti ne zemesné kaip 600 °C. Suvirinty
persidengimy efektyvus plotis turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 90 mm. Siiiles reikia
mechaniskai patikrinti, tam panaudojant atsuktuvg ar pliening adatg ir jsitikinant, kad sandarinimo siiilé yra
vientisa, be oro tarpy. Trikumus reikia paSalinti, naudojant karStu oro srovés sandarinima.

Angy vamzdziy, ortakiy, kabeliy ir kity komunikacijy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavimg galima atlikti tik tuomet, kai oro temperattira ne Zemesné kaip +5°C. Darbo vieta turi buti
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 %
projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavir$iy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti.
Turi biiti naudojamos mastikos numatytos DP.

Hermetikas turi biiti tinkamai iSmaiSytas. Jis turi biiti jterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokslio ir
vamzdzio pavirsiais. Iki hidrauliniy bandymy turi biiti jvykdyta darby kokybés vizualiné kontrolé.

Vamzdynai, kabeliai ir ortakiai kertantys ugniasienes ar prieSgaisrines pertvaras, turi buti padengti
apsauginémis prieSgaisrinémis mastikomis, o angos sienose jy praéjimo vietose turi biiti uZtaisytos sertifikuotomis
priesgaisrinio sandarinimo sistemomis. Turi biiti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal atitinkamas
Lietuvos normas.

Grindy hidroizoliacijos jrengimas
Irengiant grindy hidroizoliacija, reikia laikytis hidroizoliacijos gamintojo nurodymy ir rekomendacijy.
STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS

Stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi biiti maziausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija <2 mm ir
paskai¢iuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10 x 10 mm plota.

Danga turi atlaikyti véjo siurbima, kai norminis (charakteristinis) véjo slégis — 36 kg/m?.; skaic¢iuojant
tvirtinimg turi bti jvertintos padidinto véjo traukimo zonas pagal standarty reikalavimus. Kad btity uztikrintas
pakankamas atsparumas véjo siurbimui, turi biiti tinkamai parinktas stogo sluoksniy tvirtinimas prie pagrindo.
Hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 3 priedo reikalavimus.

LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO JRENGIMAS

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didziausiam lietaus
intensyvumui. Turi biiti jrengti perpylimo latakai.

Atstumas tarp jlajy turi biiti pagrjstas skai¢iavimais, bet ne didesnis kaip 12m.

Ilajos turi biiti iSdéstytos zemiausiose stogo vietose. [lajos turi biiti jrengtos ne arciau kaip 500 mm nuo
stogo kraSto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sitiliy ir vir§ stogo iSkylanc¢iy sieny. Ne mazesniu kaip 0,5 m
spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo pavirSius turi turéti ne mazesnj kaip 2,5% (1,4° ) nuolyd; i ilaja.

Uzsalancios lietvamzdziy dalys turi biiti tinkamai apSiltintos arba turi baiti apSildomos. [lajos vieta turi buti
laisva pra¢jime per denginio plokste.

Ilajos turi biiti apsaugotos nuo lapy ir zvyro patekimo j lietvamzdj. Tarp jlajos ir denginio turi biiti paliktas
ne mazesnis kaip 1 mm deformacinis tarpas.
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Stogo lataky nuolydis ] ilajg turi biiti ne mazesnis kaip 1,4°.
Irengiamy lietvamzdziy ir stogo lataky skerspjiivio plotas turi biiti pagrjstas skaic¢iavimais. Vienam m?
stogo tenkantis lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 1,5 cm?.

Prie konstrukcijy lietvamzdziai tvirtinami ne didesniu kaip 2,0 m intervalu. Lietvamzdziai turi biiti
atitraukti nuo konstrukcijy ne maziau kaip 20 mm.

Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui kiekviename stoge turi biiti jrengtos ne maziau kaip dvi jlajos.

Salia gaisriniy kopéciy turi biiti jrengti 80 mm skersmens i3oriniai vandentiekio sausvamzdziai su
prisijungimo galvutémis gaisrinéms Zarnoms sausvamzdziy apacioje ir virSuje pritvirtinti (pagal GS uzduotj).

PASTATO SANDARUMAS

Pastato sandarumas, i§matuotas pagal LST EN ISO 9972:2015 ,,Siluminés pastaty charakteristikos. Pastaty
pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slégiy skirtumo metodas (ISO 9972:2015) “ reikalavimus turi nevirSyti
nustatytos reikSmés esant 50 Pa slégiy skirtumui. Pastato statybos metu turi biiti atliekami kontroliniai sandarumo
patikrinimai, padedantys jvertinti ar numatytos sandaruma uztikrinancios priemonés yra jdiegtos kokybiskai ir
numatyti papildomy priemoniy poreikj, jei keliami reikalavimai néra i$pildyti.

Sandarumo uztikrinimui numatomi Sie sprendiniai:

- langy, fasadiniy sistemy angokra$¢iy sandarinimas;

- garo izoliacijos sandarinimas;

Reikalavimai pastato sandarumui turi biiti patikslinti DP metu.

HIDROIZOLIACIJOS DARBU VYKDYMAS ZIEMOS METU

Kai temperattira Zemesn¢ kaip -15°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi buti apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.

Tepting ir klijuoting hidroizoliacijg galima jrenginéti jai aplinkos temperattira ne zemesné kaip - 4°C.

XYPEX tipo cementinés kristalinés hidroizoliacijos darbai turi biiti atliekami tik teigiamoje temperattiroje,
jvertinant 21 parg kristaly susiformavimui.

DARBU PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
techninés prieziliros inZinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Turi biiti
suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

Hidroizoliacinio pagrindo paruosiamyjy darby kokybés techniniai reikalavimai:

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé

PavirSiaus nuokrypiai nuo plok§tumos, kai ne maziau kaip 5 matavimai
izoliuojama ritininémis medziagomis bei mastikomis: 100 m2

- i§ilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirsiuje 5 mm

— skersai nuolydzio ir vertikaliame pavirSiuje +10 mm

Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis nuo 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai
proiektinio (naeal visa plok§tuma) 100 m2

Leéksty iki 150 mm dydzio nelygumy kiekis 4 <2 ne maziau kaip 5 matavimai
m?2 100 m2

Gruntavimo sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai

100 m2

SILUMOS IZOLIACIJOS IS PLOKSCIU IR BIRIU MEDZIAGU JRENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

Techniniai reikalavimai | Leistini |  Kontrolé (metodas, apimtis,
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nuokrypiai registracijos biidas)
1. Pagrindo drégnumas neturi virSyti: Matuojant ne maziau 5 matavimy
- i§ surenkamy 4% kiekvienam 50 — 70 m* ploto,
o e 5% darby Zurnalas
- 1§ monolitiniy
2. Silumos izoliacija i§ vienetiniy medziagy, - Matuojant ne maziau 5 matavimy
- pasluoksnio storis neturi virSyti, mm: kiekvienam 50 — 70 m? ploto,
- ¥ klijy ir Salty mastiky — 0,8 darby zurnalas
- 18 kar$ty mastiky — 1,5
- sidliy plotis tarp ploksc¢iy, bloky gaminiy, mm:
- klijuojant — ne daugiau 5
(standiems gaminiams — 3)
- dedant sausai — ne daugiau - 2
3. Monolitiné ir plokstiné $ilumos izoliacija: -5...+10%, Matuojant ne maziau 5 matavimy
- izoliacijos padengimo storis (nuo projektinio) bet ne daugiau | kiekvienam 50 — 70 m? ploto,
20 mm darby zurnalas
4. Izoliacijos plok§tumos nukrypimai: Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?
- nuo projektinio nuolydzio 0,2% pavir$iaus plota
- horizontaliai +5 mm
+10 mm
- vertikaliai
5. Perkritimai tarp ploksciy ir lapy +5 mm Matuojant kiekvieng 50 — 100 m*
pavirSiaus plota
6. Ploks¢iy ir lapy uzleidimy dydis turi atitikti projekto 5% Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?
reikalavimus pavir$iaus plota
7. Izoliacijos storio nukrypimai nuo projektinio 10 Matuojant ne maziau 3 matavimy
kiekvienam 70 — 100 m?
pavir$iaus ploto po iStisinés
vizualinés apzitiros, darby
zurnalas
8. Sutankinimo koeficiento nukrypimai 5 Matuojant ne maziau 5 matavimy
kiekvienam 100 — 150 m?
pavirsiaus ploto

RULONINES HIDROIZOLIACIIOS IR STOGO JRENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolé
nuokrypiai (metodas, apimtis, registracijos
budas)
1. Leistinas pagrindo drégnumas prie§ gruntavimg Matuojant, technin¢ apziiira, ne
(isskyrus gruntus vandens pagrindu): maziau 5 matavimy kiekvienam 50
yrus g pag : 4% — 70 m?® ploto, registruoti
- betono 5%
- cemento — smélio, gipso ir gipso — smélio iki vandens lasy
- 8P &P pavidalo
- bet kurie pagrindai, naudojant priemones drégmés
vandens pagrindu
2. Temperatira, dirbant su karStomis mastikomis, °C: Matuojant periodiskai, ne maziau 4
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- bituminiy — 160 +20°C karty per pamaing, darby Zurnalas
- degutiniy - 130 +10°C
3. Vieno sluoksnio izoliacijos storis, mm: Matuojant, techniné apzitira, ne
" . - maziau 5 matavimy kiekvienam 50
- Salty asfalto mastiky —7 — 100 m? ploto, pasirenkant
- cementinio skiedinio — 10 vizualiai, darby zurnalas
- emulsijy - 3
4. Mastikos storis klijuojant ruloning danga, mm: Matuojant, techniné apzitra, ne
- Karsty bituminiy — 2,0 +10% maziau 5 matavimy kiekvienam 50
Y=o +10% — 100 m? ploto, pasirenkant
- tarpiniy sluoksniy — 1,5 +10% vizualiai, darby zurnalas
- Salty bituminiy — 0,8

DARBU UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS
Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi bti paliktas $varus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi biiti i§valyti latakai
ir nutekamieji vamzdziai. Stoga turi apziliréti ir priimti techninés priezidiros inzinierius. Statybos vadovas turi
patikrinti atliktus darbus, suraSyti atitinkamg akta, arba tikrinimo rezultatus jrasyti statybos darby zurnale.

Uzbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:

- darbo bréziniai;

- statybos darby Zurnalas;

- paslépty darby aktai;

- laboratoriniy tyrimy aktai;

- panaudoty medZziagy ir gaminiy pasai;

- apzidros ir bandymy aktai.

Kity izoliavimo darby pridavimas

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi biiti jrengti pagal
bréziniuose pateiktus sprendimus ir vadovaujantis §ios techninés specifikacijos reikalavimais. Dengiamus darbus
turi priimti statybos techninés priezitiros Inzinierius ir projekto vykdymo Vadovas prie$ juos uzdengiant,
pasiraSydami dengiamy darby aktus.

Irengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti §varias, vientisas ir be pazeidimy. Jei jrengtos dangos
tuojau pat nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad jos nebiity pazeistos ateityje
tolimesniy darby metu.

Stogo ir kity hidroizoliacijos bei Silumos izoliacijos darby priémimas neatleidzia rangovo nuo atsakomybés
uz darby kokybe ir iSryskéjusio broko taisymo garantiniu laikotarpiu.

Pamatiniy konstrukcijy apsauga

Betono konstrukcijy apsaugai nuo vandens keliami sekantys uzdaviniai yra:

- sustabdyti vandens pratekéjima pro betonine konstrukcija net ir esant dideliam hidrostatiniam slégiui;

- apsaugoti pastato vidaus apdailg nuo sugadinimo;

- apsaugoti betono armatiirg nuo korozijos;

- betong apsaugoti nuo sulfaty poveikio o jei statinys Salia jiiros nuo chloridy.

Betonas savo prigimtimi visada laidus dél natiiralaus porétumo ir defekty (pralaidziy konstrukciniy sujungimy,
blogo sutankinimo, klojiniy tvirtinimo skyliy ir t.t.), Silimo $alimo sukelty pazeidimy, jtriikimy atsiradusiy betono
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stingimo metu ar dél mechaniniy apkrovy. Sie pazeidimai leidzia vandeniui patekti j konstrukcija, sukelia
armatiiros korozijg ir pavirSiaus irima.

XYPEX kristaliné technologija

XYPEX produktai naudoja natiiraly betono porétuma ir chemine difuzija kad jsiskverbti j poras ir kapiliarus.
Betono viduje XYPEX chemikalai reaguoja su nehidratavusiomis cemento dalelémis ir Salutiniais cemento
hidratacijos produktais tam kad suformuoti netirpig kristalin¢ struktiirg betono viduje. Tokiu biidu betonas pasidaro
nelaidus skysc¢iams i$ kurios pusés jie besiskverbty netgi jei buty labai didelis hidrostatinis spaudimas.
Susiformavusi kristaliné struktiira yra atspari chemikalams tokiems kurie gali biiti dirvoje ir gruntiniame
vandenyje.

Xypex kristaliné technologija veikia betono viduje todél neturi barjeriniy technologijy trilkumy ir turi $iuos
pranaSumus:

- Tarnauja tiek kiek pats betonas. Patekus vandeniui j betong poveikis atsinaujina net ir po ilgo laiko.

- Sandarina jtrikimus kuriy plotis iki 0,4mm.

- Gali buti naudojamas tiek 1§ vandens spaudimo pusés tiek ir prieSingos puses.

- Nereikia saugoti pavirSiaus nuo mechaniniy pazeidimy;

- Atspati cheminiam poveikiui.

KONSTRUKCINIU SUJUNGIMU HIDROIZOLIAVIMAS

Keletg sistemy kuriy veikimas pagristas mechaninio barjero vandens laidumo kanalo konstrukcijos sujungimo
vietoje sudarymas, elastingy brinkstan¢iy nuo drégmés bentonitiniy tarpiniy naudojimas ir injektavimo kanaly
sujungimy vietoje naudojimas.

Sistema 1: Metalinis barjieras su bituminiu padengimu.Reikalauja kruopstaus instaliavimo.
Prabégimai galimi jei betonas sutriikinés dziidamas. Turi biiti tiksltis elemety sujungimai.
Sistema 2: ISsiplecianti tarpiné

i$§ bentonito. Tai aktyvi

hidroizoliojanti sistema. Didelis

tarpinés iSsiplétimas garantuoja 1 2

plySiy betone patikima ¥

sandarinimg. Tai efektyvi ir
lengvai instaliuojama sistema
atitinkanti 1saugumo kategorija.
Sistema 3: Injektavimo
vamzdelis. Tai labai efektyvi
sistema uztikrinanti didelj
saugumg. Kontroliuojamas 142
injektavimas parodo galimas
silpnas vietas betono
struktiiroje. Galima pasirinkti
vieno vamzdelio sistema

Superject arba dviejy vamzdeliy i Injectisn/Expanding Seal
sistema Trioject

Sistemos 1+2: matalinis
barjieras su bentonito danga.
Sistema su dvigubu saugumu Pamato siena XYPEX Concantrate uZpurks-

Water Barrier Expanding Seal Injection Seal

ka4

del metalinio barjiero ir I pin SFn o
aktyvaus besipleciancio ; - B
bentonito sluoksnio. Paprasta Z NTF':-K SJUPH:NS ud+ -

. ... .. purkStas pri: | Sujungime Hkapotas | ;
instaliacija su .aktyv'1a1s. Belcevoinnt sk orons 2.5 Sm ya
elementy persidengimais. ' ey |ubpidytas tirkiu o,

Sistemos 2+3: I$sipliacianti Pamato plokitd ™. {XYPEX Concentrate | A'2
bentonito tarpine su papildoma -
injektavimo vamzdeliu. Aukstos : Lot

¥
AR

IDA

(=

Pagrindas bt -
XYPEX Concentrale ulpurkitas ant pagrinda |
3~ ¥ valandas ped lisjant pamatd piokéle




klasés saugumo sistema su

papildoma injektavimo

galimybe.

Sistema 4: Sujungimy sandarinimas

naudojant kristalinés hidroizoliacijos

medziaga Xypex Concentrate. Xypex

uzneSamas ant betono paruo§iamojo

sluoksnio, ir ant kurio jau sumontuotas

armatiiros strypynas. Medziaga

purskiama ant paruo$iamojo sluoksnio

pro armatiirg su iSeiga 1 kg/m2, o prie$

klojant kita betono sluoksnj palaukiama,

kol XYPEX danga pasieks pradinj stiprj.

Sio proceco schema parodyta piesinyje.

Kristaly formavimosi procesas vyksta j visas puses iki 20 cm atstumu nuo

uztepto pavirSiaus ir tuo biidu suformuojams skysc¢iams nelaidus betono sluoksnis apie sujungimg. Didesniam
patikimumui sitiloma iSoréje po to kai sustings netonas iSkapoti griovelj 2,5¢cm x 2,5c¢m ir uzpildyti jj tirStos
konsistensijos Xypex Concentrate.

Kaip minéta anksc¢iau norint maksimaliai apsaugoti konstrukcinius sujungimus nuo galimy parabégimy tikslinga
naudoti keleta sistemy. Statybos metu papildomai investuoti j Sias papildomas sistemas su kaupu atsiperka véliau,
kada neturima problemy dél prabégimy.

Griovalia L2pddytas Netos
konslstanskos XYPEX
B Concaniraia

[- YPEX CONCENTRATE]

/ Betoninis pagrindas 5
Iﬁisﬁr;é Iama
Bentoniting s J Bentoniting
| ta fﬂ'.r_‘.é__ N tarr_:linér s
v Pamating plokats et
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TS 07. MURO DARBAI

7.1. Bendrieji nurodymai

Mirijama naudojant cemento ir kalkiy skiedinj bei specialius cinkuotus metalinius ryS$ius mirui
sluoksniuotose sienose sutvirtinti. Statybai turi btiti naudojamos naujos, anks¢iau nenaudotos plytos.
Naudojamos plytos turi biiti $varios, nejmirkusios, be prisalusio sniego ar ledo.

I statybos aikstele medziagos turi buti atvezamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi buti
pagrindiniai duomenys apie gamintoja ir gaminj, o privalomai sertifikuojamos medziagos ir gaminiai
turéty sertifikatus.

5.2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Sieny ir pertvary jrengimas
1. Nelaikancios vidaus sienos ir pertvaros mirijamos i$ plyty ir pertvariniy blokeliy;
2. Naudojamos plytos ir blokeliai Svarts, nejmirke, be prisalusio sniego ar ledo.

3. | statybos aikstele medZziagos turi biiti atveztos su pasais, kuriuose turi buti pagrindiniai duomenys
apie gamintojg ir gaminj.

4. Nominalus miro sitliy dydis turi biti: horizontaliy — 12mm, vertikaliy — 10mm.

5. Mirijant Ziema, reikia laikytis tam tikro rezimo, kad buty garantuotas skiedinio ir viso miiro
reikiamas stiprumas. Miiro darbus ziemg galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.

6. Vidaus sienas ir pertvaras prie iSoriniy, kai jos miirijamos ne vienu metu, taip pat nutraukta mirinj

galima prijungti vertikaliu ar nuozulniu nuobégiu.

7. Jeigu miirinys nutraukiamas vertikaliu nuobégiu, tai j jo sitiles turi buti sudéti inkarai.

MURINIU KONSTRUKCIJU Leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
1. Projektiniai matmenys:
- Storis +15
- Auksty atzymos -10
- Angy plotis 15
- Tarpangiy plotis 20(15)
- Gretimi langai -20
- Angy asys 20
- Konstrukcijy asys 10
2. Miro kampy ir pavirs$iy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
- Vieno auksto 10
- Viso pastato 30
3. Mirinio eiliy nuokrypo nuo horizontalés 10m ilgyje 20(15)
4. Vertikaliy sienos pavirs$iy nelygumai pridétos 2m liniuotés ruoze tinkuojamo
pavirSiaus: 10
- Tinkuojamo 5
- Netinkuojamo
7.3. Reikalavimai statybos produktams
Plytos
Naudojamos silikatinés plytos, kuriy:
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matmenys 250x120x88(h) mm;
tankis 1710+1900 kg/m?;
atsparumas gbiuzdymui (marké) 15 MPa;
atsparumas Sal¢iui 50 cikly;
drégnis 3,5+5,0%:;
imirkis <16%;
degumas Al;
matmeny tikslumas £2 mm.
Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo biidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 reikalavimus.

B EORG

Skiedinys miiro darbams
- skiediniai gali biiti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

- skiedinio stiprio gniuzdant marké — S5.

- gaminant skiedinj vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius, kurie
bandomi po 28 dieny kietéjimo pagal LST 1413.6.

- tankio nuokrypis turi biti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.
- naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos — turéti kokybés dokumenta.

- pradéjes kietéti skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo i skiedinj po to kai jis
jau pagamintas negali biiti pilamas.

- skiedinys turi biiti ruosiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

RiSanc¢ios medziagos:

- portlandcementis turi atitikti LST 1455 reikalavimus.
- portlandcementis negali biiti pasengs, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly.
- kalkés turi atitikti jy normatyviniy dokumenty reikalavimus, turi buti gerai iSdegtos — CO, <2%.

- kalkiy te$los tankis 1400 kg/m’.

Uzpildai:
- smeélis turi atitikti LST 1342 reikalavimus.

- uzpildo daleliy frakcija 0/2.

Vanduo:

- turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus.

- privalo biiti $varus, negali turéti kenksmingy, normaly betono kietéjima stabdanciy priemaisy.

- jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiausiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfity — ne daugiau kaip 500
mg/l.

- vanduo turi biiti nerfigstus, t.y. jo pH — ne mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5.
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TS 08. SURENKAMU GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU MONTAVIMO DARBAI

3.1. Bendrosios nuostatos

Statinio konstrukcijy montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius, statybos darby technologinius
projektus (toliau SDTP) ir $iy statybos taisykliy reikalavimus. Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti
sudaromos sutartys su gamintojais, kuriy produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybés rodiklius. Surenkamieji
betono ir gelzbetonio gaminiai j statybvietes transportuojami darbo padétyje (iSskyrus kolonas ir kai kuriuos kitus
gaminius). Jei galima, dar neiSkrovus gaminiy i§ transporto priemonés, statybos vadovas patikrina ar gaminiai
atitinka vaztaraStyje pateikta informacija: gaminiy marke, jy kiekij, kokybe, techninés kontrolés antspaudus. Tuo
atveju, kai pastebima gaminiy defekty, suraSomas defekty aktas ir informuojamas gamyklos atstovas.
Sprendziamas defektuoto gaminio pakeitimo klausimas. Statybvietéje gaminiai, prisilaikant sandéliavimo taisykliy
arba gamyklos gamintojos rekomendacijy, sandéliuojami numatytose vietose. Rietuvése tarp gaminiy dedami
mediniai tasai. TaSai rietuvéje dedami vienoje vertikaléje. Tarpai tarp rietuviy - 0,2 m, o 0,7 m plocio takai daromi
kas dvi rietuvés. | rietuves kraunami pamaty blokai, kolonos be gembiy, pokraninés sijos, perdangy ir denginiy
plokstés, laiptatakiai. Didziausias rietuviy aukstis turi biti atitinkamai ne daugiau kaip: pamaty bloky —2,25 m,
perdangy ir denginiy ploksciy —2,5 m, laiptatakiy — 1,2 m. Kolony be gembiy rietuvéje turi biiti ne daugiau kaip
keturios. Gaminiai sandéliuojami darbo padétyje taip, kad matytysi gamyklos Zenklai. Montuojant surenkamasias
konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia uztikrinti jau sumontuoto statinio dalies pastovuma. Montuojant
atskirus elementus, prie$ atkabinant juos nuo kélimo mechanizmo kablio, biitina laikinai jtvirtinti. Laikinas
jtvirtinimas turi biiti toks, kad esant reikalui, biity galima patikslinti montuojamos konstrukcijos padétj ir pagal
projekto reikalavimus jrengti sujungimo mazgus.

3.2. Statiniy antZeminiu gelZbetoninio konstrukcijy montavimas

Montuojant surenkamasias gelZzbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia uztikrinti jau
sumontuotos statinio dalies pastovuma. Montuojant, atskiri elementai, pries atkabinant nuo kélimo mechanizmo
kablio, laikinai jtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi biti toks, kad véliau biity galima patikslinti montuojamy
konstrukcijy padétj ir atlikti sandiiros jrengima. Kai gelzbetoniniai elementai galutinai sutvirtinami, jy jdétines
detales suvirinant, galima montuoti keliy auksty konstrukcijas, sandiiry neuzmonolitinant. Tuo atveju projekte turi
biti pateikti reikalingi konstrukcijy montavimo, sujungimo ir sandtiry uzmonolitinimo sprendiniai. Kitg auksta
galima montuoti, kai yra sutvirtinti visi sumontuoti elementai ir sandiiry uzmonolitinimo betonas pasiekia SDTP
nurodytg stiprj. Gelzbetoniniy konstrukcijy sandiiroms uZtaisyti betono klasé, jei projekte néra specialiy nurodymy,
turi biiti tokia pat kaip montuojamy gaminiy betono klasé. Ruosiantis konstrukcijy montavimo darbams, pastato
i8ilginés ir skersinés aSys ant cokolio paZymimos aliejiniais daZais, suraSomas aktas. Fiksuojamas montavimo
horizontas. Montuojant sijas, sagramas, santvaras, perdangas, stogo plokstes biitina iSlaikyti reikiamg gaminio
atrémimo ant atramos dydj. Minimaliis konstrukceijy atrémimo dydziai pateikiami projekto bréziniuose. Prie§
montuojant kolonas iSvalomi lizdiniy pamaty dugnai, paZymimos asys, lizdiniy pamaty dugne klojamas reikiamo
storio cementinio skiedinio sluoksnis. Cementinio skiedinio sluoksnio storis nustatomas pagal pamaty montavimo
geodezing nuotrauka arba niveliuojant pamaty dugng. Skiedinio stiprio klasé turi buti ne Zemesné uz kolony betono
klase. Montuojamy kolony galuose pazymimos asys. Jeigu kolonos yra su konsolémis, ant kuriy remiamos
pokraninés sijos, pazymimos ir sijy asys. Atrémus kolong i lizdinio pamato dugna, ji laikinai jtvirtinama projekte
numatytomis priemonémis. Kolony projektiné padétis sureguliuojama pagal dvi tarpusavyje statmenas kryptis ir,
tai jvykdzius, kolonos ir pamato sandiira uzmonolitinama. Vienaauksc¢iy ir daugiaauksciy pastaty gelzbetoniniy
kolony montavimo galimy nuokrypiy schema pavaizduota 1 pav.

1. Sieny ir pertvary asiy nuokrypiai nuo projektiniy apatiniame pjiivyje +5

2. Sieny ir pertvary plokstumy nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame pjuvyje +5

3. Sieny ir pertvary atraminiy pavir§iy altitudziy skirtumas auksto ribose iki 10
4. Perdangos ploksciy virsaus altitudziy skirtumas auksto ribose iki 10
5. Dviejy gretimy perdangos ploks¢iy aukséiy skirtumas sandiiroje iki 5

6.1Sorés sieny ploksciy horizontaliy ir vertikaliy krastiniy, sudaranciy fasado kryzmine sandiira, ne daugiau 10
nesutapimas

7. Sieny ploksciy krastiniy, sudaranciy vieng plokStuma, nesutapimas 0
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8. Tarpai tarp iSorés sieny ploksciy i§ fasado pusés daromi pagal projekta, bet:

- ne mazesni kaip 10
- ir ne didesni kaip 20
3.3. Monolitinio betono prieZiiira ir kokybés kontrolé

Kad betonas pasiekty projektinj stiprj, reikalaujamg nepralaiduma vandeniui, atsparuma Salciui ir konstrukcijose
plysiai nevirSyty leistino plocio, biitina vadovautis technologijos rekomendacijomis, sudaryti reikiamas sglygas
pradinio kietéjimo metu.

Vykdant pamato plokstés betonavima, biitina vadovautis reglamentuotomis temperatiiromis ruosiant betono
misinius, juos transportuojant ir klojant, apsaugoti Svieziai suformuotg betong nuo drégmés netekimo ir jSilimo,
uzklojant balta vandenj nepraleidzianc¢ia medziaga (spec. plévelé ar vandens nepraleidziantis baltas popierius), po
plévele rekomenduojama pakloti §ilumos izoliacinj sluoksnj. SvieZiai suformuoto betono apsaugai nuo al&io
poveikio, taip pat siekiant sumazinti temperatiiry skirtumui, rekomenduojama naudoti Ziemos demblius Rockwool
VVinter Mats.

Kol temperatiira betono masyve pasieks maksimumg (po 12... 18 vai), betono stipris tempiant turi biiti ne mazesnis
2 MPa, kad neatsirasty temperatiiriniy plysiy.

Masyvyji betong laikyti uzdengta kol betono stipris pasiekia 50...70 % projektinio.

Pamato plokstés betono masyvo temperatiira nusistoveés (stabilizuosis) savaités bégyje.

Betono ausimas vidutinio masyvumo konstruktyvuose neturi viryti 4...5 °C/val.

Masyviojo betono konstrukcijos, suformuotos $alty ory metu ir kietintos pridengtose (Rockvvool VVinter Mats ar
kitomis medziagomis) salygose, atSilus orams turi biiti gerai sudrékintos, kad betonas toliau galéty kietéti ir pasiekti
reikiamas savybes.

Kietéjanciame pamaty plokstés betone temperatiiriniam rezimui jvertinti ir apsaugos techninéms priemonéms
patikslinti rekomenduojama betonavimo pradzioje uzbetonuoti termoporas ir uzrasyti temperatiiry pokycius pamato
plokstés apacioje, centre ir pavirSiuje.

Betono misinio slankumas nustatomas kiekvieng pamaing pagal LST 12350-2...5 reikalavimus. Kontroliniai betono
bandiniai (15 vnt.), statybos objekte turi buti paimti kiekvienam 75 m3 uzbetonuotam kiekiui. I§ suformuoty
bandiniy imties 12 bandiniy licka kietéti objekte ir kietéja tose paciose salygose kaip ir betonuotos konstrukcijos.
Po tris bandiniu veZama j laboratorijg kietinami normaliose salygose, iSbandomi ir nustatoma betono stiprio klasé
pagal standarto pr EN 12390-3:1999 reikalavimus.

Betono nepralaidumas vandeniui nustatomas pagal LST 1428.8 reikalavimus, atsparumas Salciui pagal LST
1428.17 reikalavimus arba pagal LST EN 206-1 § 5.5.3. Bandiniy atrinkimo ir bandymy periodi§kumg nurodo
uzsakovas ir techninés prieziiiros atlikéjai.

Statybos objekte butina pildyti betono misinio slankumo kitimo, betono misinio, kietéjancio betono ir aplinkos
temperatiiry duomenis. Laboratorijoje sisteminami iSbandyty kontroliniy bandiniy stiprio, nelaidumo vandeniui bei
atsparumo Sal¢iui duomenys, ir iskilus reikalui koreguojamos betono sudétys bei daromi pakeitimai statybos
technologijos procese.

34. Darby priémimas

Sumontuotos kiekvieno pastato auksto konstrukcijos priimamos prie§ pradedant montuoti kita auksta. Baigus visus
konstrukcijy montavimo darbus, organizuojamas galutinis priémimas, kurio metu sudaromos auksto, baro, atskiry
konstrukcijy padéties iSpildomosios geodezinés nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais.
Priimant montavimo darbus suraSomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

- darbo bréziniai su pazZymétais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei nuokrypiai

yra didesni uz leistinus;

- gaminiy techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminiy kokybe;

- paslépty darby aktai;

- statybos darby Zurnalas;

- geodezinés iSpildomosios nuotraukos;

- sumontuoty atsakingy konstrukcijy tarpinio ir galutinio priémimo aktai;

- kiti dokumentai, nurodyti darbo projekte.
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TS 09. GRINDU IRENGIMO DARBAI

10.1. Bendrieji nurodymai

Grindy jrengimas susideda i§ pagrindo, paruosiamyjy sluoksniy jrengimo, grindy betonavimo ir dangos
jrengimo. Jrengiant grindis, biitina vadovautis STR 2.05.13:2004 reikalavimy.

Pries pradedant grindy jrengimo darbus, Rangovas turi pateikti statybos techniniam inzinieriui patvirtinti
naudojamy medZziagy pavyzdzius naudotinus grindy dangoms (dangas, skyscius izoliuojancias, garso ir Siluma
izoliuojancias medZziagas). Statybos techniniam inzinieriui paprasius, rangovas turi paruosti grindy jrengimo
pavyzdj, kurio iS§matavimai ne mazesni kaip 600x600mm.

Iki grindy jrengimo pradzios turi biiti atlikti visi paruoSiamieji darbai, suklotos visos pogrindzio
komunikacijos, jrengtos deformacinés sitilés prie kanaly, duobiy, atlikti jy apréminimai ir pan.

10.2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Pagrindo paruoS§imas

1. Betoniniy grindy kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés. Betoninés grindys gali buti jrengiamos ant
grunto arba betono pagrindo.

2. Grindy konstrukcija turi biiti pateikta projekte, nurodant Silumos bei garso izoliavima, higieninius ir
priesgaisrinius reikalavimus, izoliavimg nuo vandens skvarbos, apkrovas j laikan¢iuosius elementus ir grindy
danga.

3. Grunto pagrindas po betoninémis grindimis turi biiti paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo
apkrovy bei temperatiiros arba drégmés pokyciy.

4. Jrengiant grunto pagrindus, atlickamas vertikalusis zemés planiravimas, nuimamas virSutinis dirvos
sluoksnis, iSkasami silpno grunto plotai ir uzpilami sméliu, Zvyru arba skalda, kruopsciai sutankinant. UZpilo
atmaina turi buti nurodyta projekte.

Temperatiira, vykdant pagrindy jrengimo Zzemés darbus, negali biiti zemesné kaip 0°C.

Tankinamame grunte negali biiti suSalusiy gabaly, sniego ir ledo priemaisy.

5. Uzpildas turi biti pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrengimu. Supylus ir stankinus
du uzpildo po 150 mm storio sluoksnius, turi biiti matuojamas grunto sutankinimo koeficientas, kurio reikSmé turi
tenkinti projekto reikalavimus.

Jei ruosiamo grindy pagrindo kontroliuojamy parametry reikalavimai atitinka projektinius, pilamas ir
sutankinamas treciasis 150 mm storio uzpildo sluoksnis.

Grunto sutankinimo kokyb¢ turi biiti kontroliuojama kas 0,3 m, t.y. kas du uzpildo sluoksniai.

6. Ant paruosto pagrindo (i$skyrus atvejus, kai uzpilas yra smélis) pilamas 3-5 cm storio iSlyginamasis
smulkaus smélio sluoksnis.

7. Ivykdzius grunto uzpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby zurnale uzpildomas paslépty darby
aktas.

8. Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir betono grindy klojama izoliaciné medziaga (membrana), kuri turi
padengti visg pagrindo plota. Naudojant polietileno plévele, jos krastai turi persidengti ne maziau kaip 150 mm.

Bet koks pagrindas pries betonuojant turi buti Svarus.

9. Irengiant grindis ant betoninio pagrindo, prie§ betonavimo darbus pagrindo pavirSius Sepeciais turi buti
pasiurkstintas. Siurkstinant susidariusios dulkés turi buti pasalintos.

Ant betoninio grindy pagrindo esancios tepalo démés Salinamos specialiomis priemonémis.

10. Betoninis pagrindas prie$ klojant betono misinj turi biiti sudrékintas. Jeigu toks pagrindas ilgai buvo
sausoje aplinkoje, jo drékinimas gali uztrukti iki vienos paros. Pries$ betonavima nuo pagrindo pasalinami vandens
likuciai.

11. Silumos ir garso izoliavimo vienetinés medziagos ant i§lyginto pagrindo turi biiti sudétos be tarpy.
Dedant du tokiy medziagy sluoksnius reikia sudéti taip, kad ploks¢iy siylés persidengty.

12. Betoninés grindys nuo sieny, kolony ir kitokiy konstrukcijy atskiriamos tarpinémis i$§ medzio plauso
ploks¢iy (minimalus storis 16 mm), polistireno (minimalus storis 20 mm). Sukietéjus betonui, tarpinés
nupjaunamos iki grindy pavir$iaus, o kai grindy krastai sandarinami mastikomis, tarpinés iki sandarinimo gylio
pasalinamos.

Klojiniy ruo$imas
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1. Betoninése grindyse klojiniais suformuojamos deformacinés ir technologinés siulés, suskirstancios grindis
1 maZesnius plotus. Klojiniai taip pat yra ir kreipiamosios vibrosijai, todél nuo jy labai priklauso betoniniy grindy
kokybé.

2. Deformaciniy ir technologiniy sitliy padétis ir konstrukcija turi biiti nurodyta projekte.

3. Kreipiamosioms jrengti naudojama mediena, metalo kampuociai, specialiis metalo profiliai. Kreipiamyjy
virSus turi bti kiek galima siauresnis. Jeigu jis bus per platus, betonas kaupsis ant jo ir gausis neteisingas sluoksnio
aukstis. Norint to i§vengti, ant kreipiamyjy tvirtinami metalo kampuociai.

4. Montuojant klojinius (kreipiamasias), turi biiti kontroliuojama ju padétis. Jei suklotas betono misinys bus
vakuumuojamas, turi buti jvertintas betono nuoslugis dél to, kad vakuumavimo metu atsiurbiama dalis miSiniui
ruosti sunaudoto vandens. Vakuumuojant betonas susligsta:

- 2 mm, kai betono sluoksnio storis 100 mm;
- 3 mm, kai betono sluoksnio storis 200 mm;
- 4 mm, kai betono sluoksnio storis 300 mm.

5. Irengus pagrinda ir sumontavus klojinius (kreipiamasias), statybos darby Zurnale turi buiti suraSomi
paslépiamyjy darby aktai ir sudaromos kontrolinés geodezinés nuotraukos.

6. Betonuojant monolitines grindis galima naudoti pakeliamas kreipiamasias. Kreipiamyjy laikikliy
plastikinés kojelés tvirtinamos prie pagrindo ir jos lieka betone. Betonuojant monolitines grindis lauke, biitina
apsaugoti betong nuo saulés spinduliy, lietaus ir kitokiy veiksniy, kurie gali pakenkti betono strukttiros
formavimosi procesui.

7. Betonuojant grindis, ant betoninio pagrindo betonuojamo baro plotis dazniausiai yra 4-6 m. Betonuojamy
sekcijy ilgis priklauso nuo darbo dienos nasumo.

8. Virsutinis grindy, betonuojamy ant betoninio pagrindo sluoksnis turi biiti kiek galima vienodesnio storio.

9. Sukietéjus betonui, nuo grindy pavirSiaus reikia paSalinti sukietéjusios cementinés pastos sluoksnj ir
suteikti pavirsiui SiurkScia strukttirg. Tai pagerina sankibg su buisimaja grindy danga.

10. Monolitinéms grindims betonuoti ant betoninio pagrindo kreipiamosioms, atliekancioms ir klojiniy
funkcija, galima pritaikyti statiakampius vamzdzius, kurie dazniausiai nuimami kitg dieng po betonavimo.
Kreipiamasias — metalinius kampuocius galima jtvirtinti iSsiple¢ian¢iomis jvorémis.

11. Metaliniai kampuociai atlieka vibrosijos kreipiamosios ir klojinio funkcijas. I$siple¢ianti jvore licka
betone, o varztus ir verzles galima naudoti pakartotinai. Po kiekvieno panaudojimo varztai ir verzlés nuplaunami ir
sutepami.

Armavimo ir betonavimo darbai

Grindy betono miSiniai ruoSiami su ne zemesnés kaip 42,5 klasés portlandcemenciu arba su padidinto
ankstyvojo stiprumo portlandcemenciu 42,5 R. Pagaminty su tokiais cementais standartinio skiedinio bandiniy
stipris gniuzdant po dviejy pary atitinkamai turi buiti ne mazesnis kaip 10 MPa ir 20 MPa, o po 28 pary - ne
mazesnis kaip 42,5 MPa.

Betono misiniams ruosti gali biiti naudojami portlandcemenciai, kuriuose priedy kiekis yra mazesnis kaip 15
%. Tokie portlandemenciai yra CEM 142,5, CEM 1 52,5, CEM 142,5R ir CEM 152,5 R.

Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 reikalavimus.

Grindy betonams gaminti smulkiyjy uzpildy uzterStumas neturi biiti didesnis kaip 2%.

Stambiausios uzpildy dalelés neturi virSyti:

- vieno ketvirtadalio betoniniy grindy sluoksnio storio;
- maziausio atstumo tarp gretimy armatiiros strypy minus 5 mm.

Stambiis uZpildai turi buti iSplauti, be dulkingy trupinimo frakcijy, uzterStumas ne didesnis kaip 1%.

Vanduo turi bti tinkamy savybiy — i§ techninio arba geriamojo vandens vandentiekio.

Technologiniai priedai, suteikiantys betonui specifiniy savybiy, gerinantys misiniy technologines savybes,
greitinantys ar létinantys kietéjimo procesg ir pan., turi biti tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934-2:2000
reikalavimus.

Grindims betonuoti naudojami miSiniai turi tenkinti LST EN 206-1 reikalavimus.

Priklausomai nuo grindy paskirties ir mechaninio poveikio intensyvumo monolitinéms grindims jrengti,
naudojamas C16/20 — C40/50 stiprio klasiy betonas. Smulkiagriidzio betono stiprio klasé turi biiti ne Zemesné kaip
C 25/30.

Betono sudétis turi biiti tokia, kad miSinys neissisluoksniuoty, neatsiskirty cemento pasta.
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Betono misinio konsistencija pagal slankuma nustatoma vadovaujantis LST ISO 4109. Monolitinéms
grindims betonuoti miSinio rekomenduojamas slankumas yra 40-60 mm.

Cemento ri§imosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali
supleiseti. Kietéjimo ir betono struktiiros formavimosi pradzioje tas procesas vyksta pakankamai lengvai ir
intensyviai. Plastiskasis plei$¢jimas, kai vidiniai betono jtempimai virSija betono stipruma, tesiasi keleta valandy po
betonavimo ir atsirandantys plyS$iai gali biiti pakankamai gilis ir plats.

Pleiséjimas yra intensyvesnis kietéjant betonui sausoje aplinkoje, pucCant véjui, betonui intensyviai
dzitstant.

Betono technologijoje yra budy (armavimas vielos tinklu, standziy miSiniy naudojimas ir pan.), padedanciy
eliminuoti ankstyvajj pleiséjimg ir gauti geros kokybés betona.

Atsparumg pleiséjimui padidina papildomas dispersiskas armavimas sintetiniu pluostu (fibromis). Toks
armavimas su mazesnémis darbo ir medziagy sanaudomis leidzia gauti geresn¢ betono kokybe ir iSvaizda.

Armavimas

Betonas armuojamas pagrindiniu armavimu polipropileno fibra ir armavimu ir polipropileno plausu, skirtu
mikro jtrukiy valdymui pirminéje betono stingimo stadijoje.

Polipropileno fibra skirta betono ir betono gaminiy armavimui atitinka EN 14889-2:2006 standarta.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
4.1.  Medziaga — polipropilenas
4.2.  Tankis 0,922kg/dm?.
4.3.  Tlgis 40 mm.
4.4.  Diametras 0,7 mm.
4.5.  Matmeny santykis 57.
4.6.  Tamprumo modulis 6000 MPa.
4.7.  Tempiamasis stipris 500 MPa.
4.8.  Misinyje naudojamas kiekis 3kg/m?.
4.9.  Lydymosi temperatiira 165°C
4.10.  Liekamasis stipris prie 0,5mm triikio — 1,51N/mm? prie 3kg/m>.
4.11.  Liekamasis stipris prie 3,5mm trakio — 1,8N/mm? prie 3kg/m>.
4.12.  Atitikimas CE reikalavimams — 3kg/m?.
4.13.  Plastiniy susitraukimo deformacijy sumazinimas pagal ASTM C1579-13 standartg — 100% prie
4kg/m?.
4.14.  Kiekis 70423vnt/kg.

MaiSymo instrukcijos. Polipropileno fibra jmaiSoma j betong kartu su kitais priedais betono mazge arba
statybvietéje. Fibra pateikiama savaime tirpstanc¢iuose maisuose, supakuota po 3kg/maise. Rekomenduojame déti
po 1 maiSg 20 sekundziy intervalais. [déjus skai¢iavimuose numatytg fibros kiekj, betono maisyklé turi suktis
minimaliai 70 karty iki naudojant betong statybvietéje. Rekomenduojama, kad betone minimalus smélio santykis
biity 45%.

Polipropileno plausas skirtas mikro jtrikiy valdymui pirminéje betono stingimo stadijoje bei betono
gaminio savybéms pagerinti, atitinka LST EN 14889-2006 standartg.

Techniné informacija:
— Polipropileno plausas.
— Diametras - 22um.
— Ilgis — plausas 13mm ir 19mm ilgio, maiSytas santykiu 50/50%.
— Lydymosi temperattra - 165°C.
— Tempiamasis stipris — 380MPa.
— Plastiniy susitraukimo deformacijy sumazinimas pagal ASTM C1579-13 - 100% prie 0.9kg/m*.
— Atitinka EN14889-2006 standarta.
— CE sertifikatas — atitinka 1a klasg¢ pagal LST EN 14889-2006 standarta.
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Ipakavimas — plausas supakuotas vandenyje tirpstanciuose maisuose po 0,9kg, kurie metami tiesiai j betono
maisykle.

Privalumai naudojant — apsaugo betong nuo triikkingjimo ankstyvoje betono stingimo stadijoje; apsaugo
betong ir jo gaminius nuo skilinéjimo; padidina betono atsparuma kai veikia Saltis/kar$tis; apsaugo betong nuo
sproginéjimo gaisro atveju;

Maisymo instrukcijos. Polipropileno plausas jmaiSomas j betong kartu su kitais priedais betono mazge arba
statybvietéje. Plausas pateikiamas savaime tirpstan¢iuose maisuose. Rekomenduojame déti po 1 maisa 20
sekundziy intervalais. [déjus skai¢iavimuose numatytg plauso kiekj, betono maisyklé turi suktis minimaliai 70 karty
iki naudojant betong statybvietéje.

Modifikuoti tokiy pluostiniy priedy betono misiniai tankinami pavirSiniu vibravimu (vibrosija).

Betono misinys ant gerai paruosto pagrindo turi biiti suklotas ir sutankintas iki ri§imosi pradzios. Betono
misinj galima kloti i§ ne didesnio kaip 1,20 m aukscio.

Jei nenumatytas technologiniy sitiliy pjovimas, uzbetonavus vieng sekcija, gretimg galima betonuoti praéjus
ne maziau kaip septynioms paroms. Jei technologinés siulés pjaunamos, tai betonuoti kita gretima sekcija galima,
kai Salia esancios sekcijos betonas pasiekia ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj gniuzdant.

Iki 150 mm storio betono misinio sluoksniai tankinami vibrosija. Storesni kaip 150 mm betono misinio
sluoksniai tankinami dviem etapais. Apatinis sluoksnis tankinamas giluminiais vibratoriais, virSutinis i§lyginamas
ir sutankinamas vibrosija. Vibrosijos biina viengubos ir dvigubos. Jos juda veikiant vibromechanizmui. Keicant
vibromechanizmo debalansinio veleno sukimosi kryptj, galima pakeisti vibrosijos judéjimo kryptj. Tam vibrosijose
yra sumontuoti reverso jungikliai.

Vibrosijai judant kreipamosiomis, pries ja turi susidaryti 10-20 mm storio betono mis$inio sluoksnis.
Tankinimo metu vibrosija 0,5-1 m/min greic¢iu traukiama kreipiamosiomis.

I klojimo vietg betono miSinys gali biiti tiekiamas jvairiomis priemonémis. [Skraunant misinj i§ transporto
priemongs, jis klojamas tolygiai visame plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant misinio koncentracijos vienoje
vietoje.

Betono misinys ant pasvirusiy pavir§iy klojamas i§ apacios j virsy.

Grindy betonavimo darby metu turi bati pildomas statybos darby Zurnalas.

Deformaciniy siiiliy jrengimas
Tam, kad dideli grindy plotai nesupleiséty, betone daromos deformacinés siulés. Kai aplinkos temperatura

yra aukStesné kaip +25° C, siulés iSpjaunamos po 2-3 pary, o esant Zemesnei aplinkos temperaturai — po 5-7 pary
kietéjimo. Pjaunant siules, betonas turi biiti pakankamai stiprus, kad pjovimo diskas neisdraskyty betono
pavirsiaus. Kuo ankséiau iSpjaunama deformaciné siulé, tuo mazesné galimybé betonui supleiséti.

ISpjautos siulés gerai iSvalomos, i§siurbiamos dulkés ir uztaisomos elastingu hermetiku. Norint sutaupyti
hermetizuojanc¢iy medziagy, j iSpjauta plys] ispraudziama speciali tarpiné ir vir§ jos jterpiama hermetiko.

Mechaniskai slifuoti grindis galima betonui pasiekus reikiamg stiprumg. Toks stiprumas pasiekiamas betonui
kietéjant normaliomis salygomis ne maziau kaip septynias paras.

Slifavimo masina turi dirbti vienodai visame grindy plote ir pasalinti silpnajj 0,5-1,0 mm storio sluoksnj bei
atidengti pagrindinj stipryjj betona.

Betoniniy grindy jrengimo kokybés kontrolé

Betoniniy grindy kokybé priklauso nuo misinio komponenty savybiy ir jy santykiniu kiekiu, misinio
technologiniy grinduy jrengimo savybiy atitikimo, betonavimo technologijos rezimo laikymosi ir stabilumo,
pavirSiaus apdirbimo kokybés, kietéjan¢io betono prieziuros ir kt.

Grindims jrengti naudojamy betono misiniy kokyb¢ kontroliuojama vadovaujantis LST EN 206-1
reikalavimais.

Betono misiniy technologinés savybés statybvietéje kontroliuojamos vizualiai, o jtarus, kad miSiniy
slankumas neatitinka grindy betonavimo technologijos reikalavimy, tikrinamas miSinio slankumas pagal LST ISO
41009.
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Betoniniy grindy leistini nuokrypiai:

Nuokrypiai, mm
Nuokrypiuy pavadinimas

1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:

- grunto pagrindo +0, -20

- smélio, zvyro, skaldos sluoksniy +0, -15

- betono pagrindo +0, -5
2. Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0, -25
3. Betonuojamy ruozy kreipiamyjy virSaus nuokrypis nuo projektinés altitudes, +2
jvertinant betono misinio nuosliigj vakuumavimo metu
4. Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6

TS 10. MEDINES KONSTRUKCIJOS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios techninés specifikacijos parengto remiantis Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklémis ST
121895674.205.01.05:2012 ,,Mediniy surenkamy konstrukcijy jrengimo darbai* parengtos laikantis STR
1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* [5.1]. Statybos taisyklés yra normatyviniy statybos
techniniy dokumenty sistemos dalis, priklausanti savanoriskai taikomy normatyviniy statybos techniniy dokumenty
sri¢iai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojanciais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuoty Lietuvoje
medZziagy, gaminiy ir konstrukcijy gamintojy rekomendacijomis.

Sios techninés specifikacijos reglamentuoja atliekamy statybos darby biidus,kokybés reikalavimus ir
taikomos vykdant mediniy konstrukcijy gamybos, montavimo, transportavimo ir sandéliavimo darbus. Sios
specifikacijos paremtos bendraisiais vidaus kokybés vadybos principais, aprasytais LST EN ISO 9001:2001.

MEDINIY KONSTRUKCIJU MONTAVIMAS

Medinéms pastaty konstrukcijoms turi biiti naudojama spygliuo¢iy mediena.

Medienos drégnumas neturi biti didesnis kaip 20%.

Mediniy konstrukcijy laikantiesiems (gniuzdomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi bti
naudojama geriausios kokybés A riiSies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuriy defektai nesuardo laikanciyjy
konstrukcijy vientisumo, gali biiti naudojama B rii§ies mediena (1 lentelé).

A riisies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi biiti ne didesnis kaip 5,0 mm, lenkiamyjy elementy
tempiamose zonose arba tempiamuose elementuose - negali biiti Serdies.

Pjauta mediena sandéliuojant sukraunama j taisyklingos formos rietuves, kuriy Soniniai ir galiniai pavirSiai
vertikaltis. Rietuviy aukstis 2,6-5,0 m. Rietuvés kraunamos i§ vienodo skerspjiivio elementy su ne mazesnio kaip
25 mm storio tarpinémis. Tarpinés dedamos tiksliai viena virs$ kitos, o krastinés tarpinés turi sutapti su
sandéliuojamos medienos elementy galais.

Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokyb¢ kontroliuojama apzitirint ir matuojant pavyzdzius (3% bet ne
maziau kaip 10 pavyzdziy).

Mediniy konstrukcijy surenkamuosius laikan¢iuosius elementus ir jy jungimo detales (antdéklus, varztus,
temples, pakabas, sgvarzas, rysiy elementus ir kt.) tiekia jmonés gamintojos.

Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandéliuojant arba dél kitokiy priezasciy atsirado defekty ir
statybvietéje jy paSalinti negalima, montuoti draudziama, kol negautos projekto autoriy iSvados. ISvadose turi biiti
nurodyta konstrukcijos panaudojimo galimybé, defekty iStaisymo buidai arba jy pakeitimas naujomis.

Medines konstrukcijas transportuojant, sandéliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankiy
atmosferos veiksniy poveikio, kiek galima maziau karty perkrauti, o antiseptikuotus bei jmirkytus antipireninémis
medziagomis gaminius apsaugoti, kad nesudrékty.

Statiniy laikanciosios medinés konstrukcijos montuojamos maksimaliai jas sustambinus.

Kai medinés konstrukcijos lie€iasi su miiru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos pagal projekte pateiktus
sprendinius.

Montuojant laikanciuosius elementus (sijas) atraminiai pavirsiai turi biiti i§lyginti pabetonuojant cementiniu
skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu biidu.
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Atraminiuose pavirSiuose turi biiti pazymeétos laikanciyjy konstrukcijy asys, apsirtipinta laikinais fiksavimo
ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis.
Montuojant medines konstrukcijas biitina:
* apsaugoti nuo atmosferos poveikiy;
+ darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras ir stogus;
» maksimaliai sumazinti konstrukcijy perkrovimy, perkélimy, pakrovimoiskrovimo operacijy
skaiciy;
» visas konstrukcijas, o ypac antiseptikuotas bei jmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrékimo.

LAIKANCIUJU MEDINIY KONSTRUKCIJU JRENGIMAS

Laikanciosios medinés konstrukcijos turi biiti i§ karto jrengiamos projektinéje padétyje.

Jy lietimosi su miru, betonu vietos turi biiti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sluoksniais ruberoido arba
analogiSkos medziagos.

Montuojant laikancius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai pavirsiai turi biti i§lyginti, kur reikia
pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu btidu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose pavirsiuose turi buti
pazymétos aSinés linijos. Turi buti apsirtipinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis, laikinais
tvirtinimo ir fiksavimo elementais.

Laikanciy konstrukcijy matmeny nukrypimai nuo projektiniy, jeigu kitaip nenurodyta, neturi virSyti Siy
dydziy:

11.1. konstrukcijy ilgis 20mm;
11.2. konstrukcijy ir atramy aukstis 10mm;
11.3. tarp konstrukcijy asiy 10mm;
11.4. konstrukcijy nuo vertikalés 0.2 konstrukcijos aukscio;
11.5. gniuzdomy elementy nuo projektinés padéties 1/300 elemento ilgio;
11.6. atraminiy mazgy centro 10mm;
11.7. ikir¢iy ar jpjovy gylis 3mm;
11.8. skerspjiiviy matmenys 2mm;
atstumai tarp darbiniy varzty (kaisc¢iy) centry:
11.9. jeinancioms skyléms 2mm;
11.10. iSeinanCioms skyléms skersai pluosto ne daugiau Smm;
11.11. iSeinancioms skyléms iSilgai pluosto ne daugiau 10mm;
11.12. atstumai tarp viniy centry i$ jkalimo pusés 2mm,;

11.13. daliniai plySiai elementy sandiirose (sujungimuose) lmm;

MEDIENOS APDOROJIMAS ANTISEPTIKAIS IR ANTIPIRENAIS

Visa mediena i$skyrus naudojama vidaus apdailai, turi biiti apdorota metodais aprasytais Zemiau.
Naudojami metodai:

11.14. pavirSinis padengimas tepant ar purskiant;

11.15. pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose-Saltose voniose);

11.16. pavirSiy dazymas.

Mediena turi biiti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsauganciu ir nuo biologiniy poveikiy ir
padidinanciy atsparumg gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar misiniu.

Medienos apsauginiy padengimy miSiniai suklasifikuoti Zemiau pridedamoje lenteléje. Apsauginiy
padengimy tipai, kurie turi biiti naudojami, bus numatyti ir apspresti pagal vietg, kur galiausiai mediena atsidurs,
pagal medienos artuma maisto produktams, jos numatomga apdaila, apsauginius reikalavimus medienai. MiSiniai,
kurie gaminami vietoje, turi biiti ruoSiami grieztai laikantis instrukcijy. Patentuoti miSiniai neturi biiti skiedziami,
jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudétis Sunaudojimas Apsauginés savybes

1. Pavir$inis padengimas | Trichloretilfosfatas 40 % 600g/m* Biologinés

(tepimas ar purskimas) 607% antipireninés
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Trichloretilfosfatas 50-70% | 40-60kg/m’ Apsauga nuo
Petrolatumas 30-507% drégmes biologinés,

antipireninés
Natrio fluorido 3-5% tirpalas | 20g/m? Antiseptinés
Pasta i$ superfosfato 25 7% PavirSius aptepti antipireninés
sulfitinio Sarmo 15% 3mm sluoksniu
molio 25%
vandens su pigmentu 357%

2. Dazymas Dazymas pentaftalinémis Dangos storis
emalémis arba lakais 90-120mkm
70-90mkm

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, kuris tepant
Isigeria | pavirsiy. | apsauginius misinius naudojamus tepimui ar purSkimui turi buti pridéta pigmento, kur tai
netrukdo apdailai, kad biity galima atskirti padengtus pavirsius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti
pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirsius biity sausas.

Purskimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio naudojant
mechaninj purkstuva, su pertrauka tarp padengimy kol pavirsius pilnai i§dzits.

Medienos pavirsius apdorojant negali biiti purvinas, drégnas, apSalgs, su sniegu ar neseniai suslapes nuo lietaus.

Jeigu mediena patiekiama j statybos aikstele apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turéti sertifikata,
patvirtinantj §j apdorojima. Sertifikate turi biiti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojima, antiseptiko ar
antipireno rusis; apdorojimo metodas; apsauginio misinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mas¢ 1m’ medienos)
ir jo jsiskverbimo ] medieng gylis.

Mediena, besilieCianti su miiru ar betonu izoliuojama hidroizoliacne medziaga.

Visa mediena, i$skyrus naudojama vidaus apdailai, turi buti apdorota antiseptikais, apsauganciais nuo
biologinio kenkimo (puvumo, kinivarpy ir pan.) ir antipirenais, sumazinanc¢iais medienos deguma gaisro atveju.

Mediena, eksploatuojama lengvomis aplinkos saglygomis, apsaugoma visais antiseptikais, turinciais bent
vieng vario, fluoro, chromo arba boro junginiy. Siuos reikalavimus atitinka antiseptiniai mirkalai.

Mirkant tokiais antiseptikais 1 kubiniam metrui medienos tenka nuo 10 iki 20 kg antiseptiniy medziagy.

Medienos apdorojimas antiseptiniais ir antipireniniais mirkalais apsaugo jg ilgam (20-30 mety), bet
neapsaugo nuo ultravioletiniy spinduliy, temperatiiry bei drégmés poky¢iy deformacijy (medienos pleiséjimo,
papilkéjimo ir pan.).

Medienos drégnumas, jmirkant antiseptikais ir antipirenais, turi biiti ne didesnis kaip 12% (orasausé).

Jeigu mediena | statybviete tickiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti sertifikata,
kuriame turi biiti nurodyta atlikusi apdorojima jmoné, antiseptiko bei antipireno rusis, apdorojimo biidas, mirkalo
sanauda (sausos medziagos kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jo jsiskverbimo j medieng gylis. Medinés
sijos, arkos, rémai bei santvaros montuojamos pagal SDTP numatytg technologija.

TS 11. VEDINAMO FASADO JRENGIMO DARBAI

3.5. Reikalavimai védinamy fasady sistemoms

3.5.1. pastaty statybai galima naudoti tik tokias védinamas sistemas, kurios atitinka vieng i$ $iy reikalavimy:

3.5.1.1. védinama sistema turi ET] ir yra pazenklinta CE Zenklu arba turi NT];

3.5.1.2. ne maziau kaip Sie védinamos sistemos komponentai — sistemos karkasas, védinamos sistemos
elementai, skirti védinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, védinamos sistemos elementai, skirti
védinamos sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniskai sutvirtinti, védinamos sistemos
elementai, skirti iSorés apdailai pritvirtinti prie védinamos sistemos karkaso, ir iSorés apdaila — sudaro vieng
komplekta, kuris turi ET] ir yra pazenklintas CE Zenklu arba turi NTI. Statybos produktai, naudojami kitiems
tokios veédinamos sistemos komponentams (termoizoliaciniam sluoksniui, véjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.)
jrengti, turi atitikti statybos produkty tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme [6.1] ir pojstatyminiuose teisés aktuose;
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3.5.1.3. védinama sistema suprojektuota pagal Sio reglamento reikalavimus ir STR 1.04.04:2017 [6.16]
nustatyta tvarka atlikta statinio projekto bendroji arba statinio projekto konstrukcijy dalies ekspertizé, kuria
nustatyta, kad statinio projekto (jo dalies) sprendiniai atitinka 305/2011 [6.7] nustatytus esminius statiniy
reikalavimus, taip pat kity Lietuvos Respublikos jstatymy ir teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

Védinamoje sistemoje naudojami statybos produktai turi atitikti statybos produkty tiekimo rinkai
reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos statybos istatyme [6.1] ir pojstatyminiuose teisés
aktuose.

Irengiant védinamg sistemg galima naudoti tik tuos konkreciy gamintojy, pavadinimy ir (arba) kitaip
i8vadoje dél védinamos sistemos tinkamumo naudoti apibiidintus statybos produktus, kuriy panaudojimas jvertintas
rengiant i§vada dél védinamos sistemos tinkamumo naudoti,

3.5.2. Védinamiems fasadams keliami reikalavimai:
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Védinamas fasadas negali vykdyti atraminés pastato funkcijos.
Veédinamy fasady konstrukcija néra skirta i§lyginti plokStumas, t.y. iStaisyti staybinius tritkumus, kuriy nuokrypiai
nuo vertikalés ir horizontalés yra didesni nei 100 mm.
Védinamo fasado konstrukcija yra tvirtinama kaip atskira ir nepriklausoma fasado dalis, tam tikslui konstruktoriaus
turi bti atliekami statiniai skai¢iavimai.
Siltinamy statiniy atitvarinése konstrukcijose eksploatacijos metu biitina i§vengti drégmeés kaupimosi:
- kad nesikondensuoty garai ant vidinés apdailinio plokstés sienelés, védinamas oro tarpelis tarp
plokstes ir Siltinamos medziagos turi biiti >25 mm, bet ne daugiau kaip 100 mm,;
- virSutiné ir apatiné fasado dalis, taip pat langy ir dury angokras¢iai turi turéti tiesiogines védinimo
angas iSoriniam orui patekti;
- oro tarpo védinimo angy dydis nurodomas projektavimo dokumentuose, bet turi biiti ne mazesnis kaip
50 cm2 vienam ilginiam (horizontaligja kryptimi) vertikalaus oro tarpo metrui;
Védinimo angos turi biiti ne didesnés nei 10 mm skersmens arba turi biiti naudojami specialiis profiliuociai su
védinimo angomis:
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PERFORITIOTAS PROFITITIOTIS

Tvirtinant plokste prie karkaso, turi biiti uztikrintas visos fasado konstrukcijos stiprumas ir pastovumas (pagal STR
2.01.01(1):2005), kad ji atlaikyty vé&jo apkrovas, savajj svorj bei smiigines apkrovas, rovimo ir kirpimo apkrovas
bei temperatiirinius poky¢ius.

Irengiant védinama fasadg ypatinga démesj reikia atkreipti  naudojamy medziagy suderinamuma (pvz.,
aliumininiai elementai neturi liestis su cinkuotaisiais elementais, vengti elektrocheminés korozijos zidiniy).

Biitina vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais, atsizvelgiant j iSorésa apdailos medziagos tipa/riisj.

3.5.3. Pagrindiniai veiksniai, kurie turi biiti jvertinti pateiktoje projektin¢je dokumentacijoje atlickant pastato
statinius skai¢iavimus (védinamiems fasadams)

Eilés Nr. Reikalavimas

Véjo apkrova (priklauso nuo regiono)

Pasirinktos medziagos tvirtinimo tasky kiekis (pagal pastato aukstinguma)

Minimalus védinamo oro kiekio uztikrinimas

Pasirinktos medziagos netrukdomas slankumas (deformacijos)

—_—

Silumos izoliacijos medziagos storis (norminé/reikiama atitvaros varza)
Atraminés konstrukcijos galimybés (stipris, struktiira ir t. t.)

Tipiniai pasirinkto karkaso ypatumai

Fasadui keliami reikalavimai (architekttiriniai ir konstrukciniai)
Bendras sistemos medziagy ir elementy svoris

ol o) IEN| No | R, N RN Ny US|

3.6. Sistemos jrengimo darbai

Sistemos jrengimo darby etapai:

- pagrindo jvertinimas;
pagrindo paruo$imo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaniniy pazeidimy Salinimas;

- atitinkamos laikanciojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir jrengimas;

- atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detaliy elementy sistemos parinkimas bei naudojimas;

- S$ilumos ir v¢jo izoliacijos tvirtinimo biidas. Parinkimas vykdomas atsizvelgiant i pasirinktg
laikan¢iojo karkaso konstrukcijos tipa. Silumos ir véjo izoliacija gali bati montuojama tarp karkaso
elementy arba tvirtinama smeigémis. Darbai pradedami tik i§ dalies jrengus laikanciojo karkaso
konstrukcija, t.y. nustacius fasado plokstumy nuokrypius nuo vertikalés ir horizontalés, iSlyginus
fasado plokStumas ir uzinkaravus kronsteinus;

- 1iSorinés fasado apdailos tvirtinimo buido parinkimas:

- Matomas — naudojami varztai, kniedés, kabliukai, laikikliai;

- Nematomas — naudojami klijai, mechaninis inkaravimas, paslépti kabliukai suformuojant oro

tarpa;

Veédinamy fasady jrengimo darbai gali biiti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos darbais: stogo
jrengimu, langy montavimu, cokolio Siltinimu. Langy montavimo darbus biitina derinti su Sistemos jrengimo
darbais.
jrengiamos prieSgaisrinés uztvaros (jei to reikalauja pasirinktos apdailinés medziagos gamintojas ir pastato
aukstingumas); dazniausiai $is reikalavimas taikomas aukStybiniams pastatams.
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Tikslesnius Sistemoms keliamus reikalavimus, darby atlikimo eiliSkuma, leidZziamus nukrypimus, detaliy mazgus ir
projektinius sprendinius pateikia projektuotojas (PV) Projekte, atsizvelgdamas j konkretaus gamintojo/tiekéjo
rekomendacijas.

3.7. Pagrindo jvertinimas ir paruoSimas

Sieny pavirSius turi biiti lygus, §varus, nepazeistas ir tvirtas. NeSvarumai, skiedinio likuciai, ir kitos atSokusios
dalys, kurios gali trukdyti kokybiskam Sistemos darby etapy atlikimui nuvalomi/nudauzomi atitinkamomis
priemonémis.

3.8. Karkaso konstrukcijos parinkimas ir jrengimas

Reikiamos jungimo ir tvirtinimo detaliy elementy sistemos parinkimas bei naudojimas:

- tvirtinimo sistema parenkama atsizvelgiant j pastato plano ir fasado sudétinguma bei fasado apdailinés
medziagos tiekéjo rekomendacijas;

- visy tvirtinimo komponenty savybés turi iSlikti nepakitusios visg sistemos naudojimo laika, jvertinant
normalias naudojimo salygas ir priezitirg. Reikalaujama, kad:

- visi komponentai biity chemiskai ir fiziSkai stabilis;

- visos medziagos bty naturaliai atsparios korozijai, pelésiams ir UV arba jos turi buti prie§

naudojant atitinkamai apsaugotos;

- medziagos turi biity tarpusavyje suderinamos (negali vykti elektrocheminé korozija).
Laikanciojo karkaso konstrukcijos jungimo ir tvirtinimo detalés parenkamos atsizvelgiant j naudojamus karkaso
elementus, statikos skai¢iavimus. Vengti elektrocheminés korozijos zidiniy, kad nebiity pazeistas Sistemos
ilgaamziskumas.
Inkaravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo biiklés. Pats inkaras kronsteinui
tvirtinti parenkamas bandymy metodu (inkary istraukimo/rovimo bandymo protokolas), atsizvelgiant |
gamintojo/tickéjo rekomendacijas. Taip pat biitina remtis konstruktoriaus statikos skai¢iavimais ir tenkinti stiprumo
ir pastovumo (pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus. Pateikiamas ir inkaro iStraukimo/rovimo jégos F (kN)
bandymy protokolas.
Remiantis detaliosiomis pastato iSpildomosiomis nuotraukomis, suderintomis su Projektu, atlickamas pastato
(nu)Zymejimas.
Prie pagrindo montuojami kronsteinai, po kuriais biitina naudoti izoliacinius tarpiklius. Kronsteino gembeés ilgis
parenkamas pagal Silumos izoliacijos storj ir jvertinant numatoma védinama oro tarpa. Kronsteiny skaicius ir
zingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi biiti suderintas su architektiiriniais bréZiniais
bei parengtas remiantis konstruktoriaus skaiciavimais.
Montuojamas vertikalus/horizontalus (jei pasirinkta karkaso sistema dviejy lygiy) laikanciojo karkaso konstrukcijos
profilis. Karkaso zingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi biiti suderintas su
architektiiriniais bréziniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus skai¢iavimais. Maksimalus nepertraukiamo
profilio ilgis — 3000mm. Temperatiiros pokyc¢iams kompensuoti tarp karkaso profiliuociy palickamas ne mazesnis
kaip 10 mm tarpas.
Reikalavimai aliumininio karkaso sisteminiams elementams:

- gali biiti naudojami tik ekstrudiniu biidu pagaminti aliumininiai profiliuo¢iai, aliuminio lydinys
pagamintas pagal EN AW 6060. Gali buiti lankstomi tik nesisteminiai aliumininiai gaminiai;

- sujungimams naudojami tik nertidijanciojo plieno savisriegiai ir savigreziai varztai,

- maksimalus aliumininio profiliuocio ilgis — ne daugiau kaip 3000 mm;

- vertikalls aliumininiai profiliuociai prie vieno sieninio kronsteino turi biti fiksuojami profiliuocio
viduryje arba virSutinéje profilio dalyje, o visi kiti sujungimo taskai palickami paslankds.

- visos aliumininiy profiliuo¢iy jungtys turi biiti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad prie jy po to
biity galima montuoti fasadines plokstes. Profiliuo¢iy jungties negalima projektuoti apdailinés plokstés
viduryje.

Reikalavimai cinkuotyjy profiliuo€iy karkaso sisteminiams elementams:

- profiliuociai turi biiti pagaminti i$ karStai cinkuoto plieno, kurio marké S280GD+Z275mac arba
DX51D+Z275mac EN 10346:2009 ar aukstesné;

- profiliuociy negalima pjauti abrazyviniais diskais. Profiliuocius reikia kirpti zirklémis arba pjauti
juostiniu pjuklu;

- nepertraukiamo profiliuocio ilgis <3000 mm arba kas pastato auksta;
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- profiliuo¢iams jungti tarpusavyje turi buiti naudojami cinkuotieji arba nertidijan¢iojo plieno
savisriegiai ir savigreziai varztai;
- visos plieniniy profiliuo¢iy jungtys turi biiti vienoje eiléje, kad po to prie jy biity galima montuoti
fasadines plokstes (jei Projekte nenurodyta kitaip);
- metaliniy profiliuociy jungtis niekada negali bati plokstés viduryje.
Tam kad sistemos i§ plieno profiliuociy konstrukcija bty montuojama teisingai ir saugiai, turéty biiti
konsultuojamasi su sistemos tiekéju/gamintoju.

3.9. Silumos izoliacijos tvirtinimas

Kai laikanciojo karkaso konstrukcija vertikali, uzinkaravus kronsteinus Silumos izoliacija tvirtinama mechaniskai
(minimalus tvirtinimo tasky skaicius yra >5/m2, tiksly skai¢iy nurodo projektuotojas).

Kai laikanciojo karkaso konstrukcija horizontali (dviejy lygiy), sumontavus pirmo lygio horizontaly karkasa
jrengiama Silumos izoliacija ir izoliacija nuo véjo, montuojamas antras profiliuo¢iy lygis. Naudojant medinj
karkasa Silumos izoliacija jspraudziama tarp mediniy tasy.

c ; Atitinkame storio Flumos

oliacijo

-

Esama
Liltinoma siena

P4

Apdoila Silumos izoliacijos

tvirtinimo detalé

Torping
Tvartinime Lakiting apdaida
alemanias -
Mieninis profilis
., Wedinamas
oo lorpas

Védinamo fasado (Sistemos) detalé, kai iSoriné fasado apdaila i lak$tiniy medziagy: Silumos izoliacija ir izoliacija
nuo véjo tvirtinama mechaniskai

Omaega profilis
,
Véjo zoliocia .
atitinkomeo storio

Lokiting opdaila
i

Twirtinimo
elemantas
Torping
Pligninis profilis_

Esoma
tiltinarma siena
g e,

\\ YVédinamas

oo farpos

Védinamo fasado (Sistemos) detalé, kai iSoriné fasado apdaila i$ laksStiniy medziagy: Silumos izoliacija ir izoliacija
nuo véjo tvirtinama j dviejy lygiy karkasg
Silumos izoliacija turi buti priglausta prie $iltinamo pagrindo pavirSiaus:
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Tvirtinama mechaniskai
Silumos izoliacijos tvirtinimo budai

Montuojama j karkasg

Viensluoksne Silumos izoliacijg tvirtinant mechaniSkai (smeigémis), izoliacinés plokstés turi biiti perstumtos viena

kitos atzvilgiu:

Irengiant dviejy sluoksniy $ilumos izoliacijg ir véjo izoliacija, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais

esanciy ploksciy sitles:

Plysiai tarp Silumos izoliaciniy ploks¢iy turi buiti uzpildyti:

N T B
! ! !
! ! !
! ! !
I I I
1 1 |
F—q-——=- L______I _____ J DR — -r———-- | R
| ! |
| ! |
| ! |
L I I
1 1 1
__J_____r _____ N I Q=== L_____I _____

§

Silumos izoliacijos plokstés, montuojamos j medinj ar metalinj karkasa, turi jj visiskai uzpildyti (24 pav.), todél
vatos plotis turi biiti 10-15 mm didesnis uz atstuma tarp karkaso elementy. Pavyzdziui, esant standartiniam karkaso
elementy zingsniui 600 mm, Silumos izoliacijai tarp mediniy taSy naudojamos 565 mm plocio mineralinés vatos
plokstés, o jeigu karkasas metalinis — montuojamos 610 mm plocio mineralinés vatos plokstés.
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600 mm G600 mm

3.10.
Kai Silumos izoliacinés plokstés tvirtinamos smeigémis, jy skaicius ir iSdéstymas parenkamas pagal gamintojy
reikalavimus. Smeigiy ilgis priklauso nuo ploksciy storio ir sieny pavirSiaus savybiy. Atlikus tvirtinimo darbus
biitina patikrinti, ar smeigés tvirtai laikosi. Smeigés negali perspausti Silumos izoliacijos daugiau kaip 5 mm.

3.11. Véjo izoliacijos sluoksnio jrengimas

Apsaugos nuo vejo priemones galima jrengti naudojant véjo izoliacines mineralinés vatos plokstes, pléveles,
fibrocementines arba gipskartonines plokstes. Pagrindo (esamos sienos) sandarumas turi biti uztikrintas pries
jrengiant Sistema. [rengiant Sistema, pagrindo sandarumas negali sumazéti.

Védinamo fasado konstrukcijoje sumontavus pagrindinj Silumos izoliacijos sluoksnj, jo apsaugai nuo véjo
montuojamas véjo izoliacijos sluoksnis. Atskiras véjo izoliacijos sluoksnis gali biiti nenaudojamas tais atvejais, kai
termoizoliaciniy ploksciy oro laidumo koeficientas 1 <60x10-6 m3/(m-s-Pa). Kiekvienu konkreciu atveju Sios
plokstés parenkamos atsizvelgiant j jy orinio laidZio vertg K ir fasado védinimo intensyvuma. Projekte turi buiti
nurodyta véjo izoliaciniy medZziagy rusis (orinio laidzio verté K, m3/(m2-s-Pa) pagal STR 2.01.03:2009, 6 lentele),
storis, degumo klasé.

Véjo izoliacijos sluoksnis tvirtinamas prie Silumos izoliacijg laikancio karkaso arba smeigémis prie laikanciosios
sienos:

- specialios v¢&ja izoliuojancios plokstés (mineralinés vatos, gipskartoninés ir kt.), UV atsparios
difuzinés plévelés tvirtinamos prie Silumos izoliacijg laikancio karkaso. Véjo izoliaciniy pléveliy
nerekomenduojama naudoti dviejy lygiy metalinio karkaso konstrukcijose, nes jos nejtakoje Salcio
tilty sumazinimo konstrukcijoje;

- kai Silumos izoliacijai tvirtinti nenaudojamas laikantysis karkasas, véjo izoliacijos sluoksnis kartu su
Silumos izoliacijos sluoksniu tvirtinamas smeigémis prie laikanciosios sienos.

Apsaugos nuo vejo sluoksnio jrengimas i§ mineralinés vatos ploksciy, tvirtinimui naudojant Silumos izoliacija
laikant] karkasa:

- tarp laikanciojo karkaso elementy sumontavus pagrindinj $ilumos izoliacijos sluoksnj, ant karkaso
montuojamos véja izoliuojancios mineralinés vatos plokstés. Karkasas gali biiti horizontalusis arba
vertikalusis. Véjo izoliacinés plokstés turi biiti montuojamos ant Silumos izoliacijg laikancio karkaso
elementy, o ne tarp karkaso profiliuo¢iy.

Tarp horzontaiiy T profilly

Esama keramatbetonio siena

Silunvne iZollacsa tarp
termoaprofiliy
e} 4 i Vo zaliaciia

5 g i e e e g ) ""|.I‘-

Oro larpas (pagal omega profilj) — 25 mm

P Lamtbc = RN TSI

Viedinamo fasado apdaila

15 " i wind Zobuoiandios minarakngs vai0s
11 ! PP | phokibes

- vertikalus pjuvis horizontalus pjtvis

- montuojant prie metalinio Silumos izoliacija laikancio karkaso, véjo izoliaciné ploksté prie ,,Z* arba
L profiliuoc¢iy tvirtinama varZztais per vertikalius omega profiliuocius, taip suformuojant védinama
oro tarpg. Omega profiliuociai tvirtinami taip, kad nebtity deformuota véja izoliuojanti plokste;
Véjo izoliacinio sluoksnio jrengimas i$ mineralinés vatos plok$¢iy, Silumos ir véjo izoliacijos sluoksniams tvirtinti
naudojant smeiges:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

298417-TP-SK.TS 61 82 0




- vé¢jaizoliuojancios mineralinés vatos plokstés montuojamos glaudziant vieng prie kitos. Plokstés
tvirtinamos smeigémis prie laikan¢iosios atraminés sienos, persmeigiant Silumos izoliacijos sluoksnj;

- smeigiy ilgis parenkamas priklausomai nuo ploks¢iy storio ir sieny pavir§iaus savybiy pagal
projektinius sprendinius arba gamintojo rekomentacijas. Smeigés neturi perspausti ir sulauzyti véja
izoliuojancios plokstes;

- véjo izoliaciniam sluoksniui i§ mineralinés vatos ploks¢iy tvirtinti naudojant smeiges, principiniai
bréziniai parodyti statybos taisyklése Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija
jrengimas ST 121895674.205.20.02:2012 priede (su iSorés apdaila i§ ASL (HPL) ploksciy);

- vé¢jo izoliacinis sluoksnis turi perdengti po juo esancio Silumos izoliacijos sluoksnio siiiles;

- vé¢jo izolicinés sluoksnio mineralinés vatos plokstés turi biiti sandariai priglaustos viena prie kitos.

- montuojant véjo izoliacines plokstes neleidziama, kad susidaryty kryzminés keturiy kampy sandiiros.
Dél to rekomenduojama perstumti vieng plokséiy eile kitos atzvilgiu;

- tarp véjo izoliaciniy mineralinés vatos ploks¢iy negalima palikti tarpy. Atsiradusius tarpus reikia
uzpildyti mineralinés vatos atraizomis. Negalima tarpy uzpurksti montazinémis putomis.

3.12. Papildomos Irangos tvirtinimas prie fasado

Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokig nors jranga ar papildomus elementus, Siame darby etape jiems turi bati
sumontuoti specialiis laikikliai, o apdailos elementai, jvertinus padétj, tvirtinami prie jrengto karkaso.

Iranga turi biiti tvirtinama laikantis gamintojo sglygy ir reikalavimy.

Apdailos elementai negali turéti aStriy kampy, kurie gali biiti pavojingi, eksploatuojant fasada.

3.13. Apdailos sluoksnio jrengimas

ISorinés fasado apdailos tvirtinimo biidas parenkamas atsizvelgiant j techniniame projekte pateiktus architektiirinius
reikalavimus.

ISorinés fasado apdailos ploksciy parinkimas yra vykdomas atsizvelgiant  techniniame projekte pateiktus kriterijus
ir parametrus (pvz Salcio cikly skaicius, atsparumas UV ir t.t).

Apdailos sluoksnio jrengimas i$ keraminiy plyteliy:

- karkaso elementai tvirtinami pagal montavimo schema, parengta konkreciam objektui;

- plytelés gali buti kabinamos tiek prie vertikalaus aliumininiy profiliuociy karkaso, tiek prie dviejy
lygiy cinkuotyjy profiliuociy karkasy.

- plyteliy tvirtinimas gali biiti matomas ir pasléptas. Matomas.— kai danga kabinama ant neriidijan¢iojo
plieno kabliuky (56 pav.), kurie matomi fasadinéje pastato dalyje. Pasléptas — kai nertidijanciojo
plieno varztai su kabliukais jleidziami j plytele i$ vidinés jos pusés ir taip varztas pasislepia po plytele
arba plytelés prie karkaso klijuojamos klijais pagal specialias klijavimo sistemas.

Keraminiy plyteliy paslépto tvirtinimo pavyzdys pateiktas:

Kabliukai keraminéms plyteléms tvirtinti prie karkaso
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su véjoizoliacija

Keraminiy plyteliy paslépto tvirtinimo pavyzdys

Apdailos sluoksnio jrengimas i§ pakabinamyjy keraminiy plyteliy:
- pakabinamosios keraminés plytos gali biiti tvirtinamos tiek prie vertikalaus (58 pav.), tiek prie
horizontalaus (59 pav.) aliumininiy profiliuoCiy karkaso sistemos;

o

##5— |° tipo profilis

T-profilis

| -~ montazinis kampas

montazinis kampas

AN

herizontalus profilis

Vertikalusis aliumininis T tipo karkasas Horizontalusis aliumininis karkasas

- kabinant keramines plytas prie karkaso, atstumai tarp profiliuo€iy vertikalioje ar horizontalioje
sistemose priklauso nuo keraminiy plyty matmeny (Zr. gamintojo montavimo rekomendacijas arba
darbo brézinius);
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Atstumas tarp vertikaliyjy T formos aliumininiy profiliuo¢iy

plytoms kabinti ant profiliuo¢iy naudojami specialiis laikikliai (61—63 pav.). Kai plytos tvirtinamos

prie vertikaliojo profiliuo¢io:

42,5

63,5

Apatinis laikiklis

VirsSutinis laikiklis

tvirtinant pakabinamasias keramines plytas, jungtyse dedamas aliumininis jungties profiliuotis (64
pav.). Jis reikalingas kaip jung¢iy apsauga nuo kryptinio lietaus ir neleidzia plokstéms klibéti.

| 0 |

Keraminiy plyty aliumininis jungties profiliuotis
specialiis laikikliai, kai plytos kabinamos ant horizontaliojo profiliuocio:

48

]

]
3t feial
Apatinis laikiklis Vidurinis laikiklis
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Virsutinis laikiklis

Horizontalusis profiliuotis

- iSoriniame pastato kampe pakabinamosios keraminés plytos jungiamos naudojant kampinj profiliuotj

(69 pav.) arba be apdailos profiliuocio plytg nupjaunant jstrizai;

7

Al
]— & e 1]

T I1g IO

=]

Kampiniai profiliuo¢iai iSoriniam pastato kampui

- Omega amortizatorius neleidzia keraminéms plytoms klibéti. Vidiniame pastato kampe jis atstoja

jungties profiliuot].

Apdailos sluoksnio jrengimg i§ skardiniy elementy vykdyti pagal gamintojy rekomendacijas.
Apdailos sluoksnio jrengimg i$ kity medziagy vykdyti pagal gamintojy rekomendacijas.

Detalius ir i§samius reikalavimus ploks¢iy apdirbimui, (pjovimui, grezimui, frezavimui), transportavimui ir
sandéliavimui, papildomus reikalavimus karkaso bei tvirtinimo elementams privalo pateikti pasirinktas

tickéjas/gamintojas.

3.14. Kokybés kontrolé

Trumpiniai:

statinio statybos vadovas; A — atsakingas; D — dalyvis; I — informuojamas.

SPVP - statinio projekto vykdymo priezitira; SSTP - statinio statybos techniné priezitira; SSV —

Eil. | Kontrolés Kontrolés etapai Kontrolés biidai Pastabos Atsakingi/
Nr. objektas Dalyviai
1. | Specifikacij | - tikrinamos medziagy Dokumenty Neatitikimai A: SSTP
a atitikties deklaracijos tikrinimas negalimi D: SPVP; SSV;
- tikrinama sistemos Projekto tikrinimas Neatitikimai A: SPVP
sudedamyjy elementy negalimi D: SSTP, SSV
atitiktis Projektui
2. | Ziniaras¢iai | tikrinami/sutikslinami Projekto tikrinimas A:SSV, SSTP
numatyti Projekte statybos D: SPVP
darbai ir jy kiekiai I: Uzsakovas
3. | Mechaniniy | - [vertinama esamos Vizualiai A: SSTP
pazeidimy | atraminés konstrukcijos D: SPVP
pasalinimas | buklé
- korozijos zidiniy Vizualiai, apzitirima A: SSTP
jvertinimas gruntavimo kokybé D: SPVP
- pazeisto tinko sluoksnio Vizualiai, jvertinama A: SSTP
atstatymo arba pasalinimo ar naujai tinkuotas D: SPVP
kokybée ruozas tvirtai sukibo
su sena/esama
konstrukcija; ar
pasalintas atSokes
tinkas
4. Pagrindo | - tikrinama kaip pagrindas Vizualiai; A: SSTP; SSV
paruoSimas | paruostas ir jvertintas D: SPVP
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Naudoty priemoniy A: SSTP; SSV
Jei numatyta Projekte, dokumentai, vizualiai D: SPVP
patikrinti ar pavirSius
apdorotas antibakteriniais
skysciais.
Pagrindo - atliekamas inkary rovimo Inkary rovimo Nukrypiai A: SSTP; SSV
stiprio bandymas; ataskaita; negalimi, biitina D: SPVP
jvertinimas teisingai jvertinti
gautus duomenis
Karkaso A: SSTP; SSV
elementy
tvirtinimas:
kronsteiny Ruleté,gulsciukas, Nuo vertikalios A: SSTP; SSV
jtvirtinimas nivelyras, teodolitas, asies £ Smm
vizualiai, atliekant pastato aukstui;
fizinius bandymus esant dvigubam
(pagal poreikj) karkasui nuokrypis
nuo horizontalés —
+30mm;
Vertikaliyj Vertikalia kryptimi | A: SSTP; SSV
y/ + 5Smm nuo
horizontali vertikalés,
uju horizontalia
elementy/ kryptimi + 30mm
profiliuociy nuo horizontalés;
tvirtinimas horizontalia
kryptimi £ Smm
(esant
horizontaliam
karkasui).
ISorés Nukrypiai nuo A: SSTP; SSV
apdailos plok§tumos + 2mm
elementy 1 metrui, ta¢iau ne
tvirtinimas daugiau kaip +
10mm per visg
pastato aukstj;
kreiviniams
pavirsiams iki
30mm nuo
nustatytos
plok§tumos
Silumos | - tikrinama, kaip Silumos Vizualiai; smeigiy Perspaudimas ne A: SSTP; SSV
izoliacijos | izoliacija prigludusi prie skaiCius j vieng m*; | daugiau kaip Smm.
jrengimas | izoliuojamos sienos
pavirsiaus;
- jei Projekte numatyta
tvirtinti smeigémis
tikrinamas jy skaicius ir
prispaudimas
- tikrinamas termoizoliaciniy
ploksciy suglaudimas, sitiliy
uzpildymas atraizomis;
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Véjo
izoliacijos
jrengimas

i$
mineralinés
vatos
ploksciy

- tikrinama, kaip
termoizoliacinés plokstés
suglaustos, kaip sitilés
uzpildomos atraizomis;

2m gulsciukas,
vizualiai

: SSTP; SSV

- tikrinama, kaip
termoizoliacinés plokstés
perristos;

Vizualiai

: SSTP; SSV

- tikrinamas Silumos
izoliacijg laikancio karkaso
visiskas uzpildymas
termoizoliacinémis
plokstémis;

Vizualiai

: SSTP; SSV

- tikrinamas smeigiy
jgilinimas ir tvirtinimas,
galima atlikti atsitiktinai
atrinkty smeigiy iStraukimo
bandyma. Matuojama tarp
montuojamy elementy

Vizualiai

Perspaudimas ne
daugiau kaip 3 mm

: SSTP; SSV

- tikrinama, kaip perristos
véjo izoliazinés plokstés,
perstumtos sitilés tarp
ploksciy;;

Vizualiai;

: SSTP; SSV

- tikrinama ar nesulauzytos
véjo izoliacinés mineralinés
vatos plokstés;

Vizualiai;

: SSTP; SSV

Véjo
izoliacijos
jrengimas
i§ drégmei

atspariy
gipskartoni
o plokséiy

- tikrinamas siiiliy
sandarumas tarp véjo
izoliuojanciy gipskartonio
plokséiy, sitliy uzpildymas
H tipo profiliuociu;

: SSTP; SSV

- tikrinamas gipskartonio
plokstés tvirtinimo sraigtais
ar vinimis iSdéstymas,
teisingas jy ileidimas j
plokste;

: SSTP; SSV

Apdailos
sluoksnio
jrengimas

- ivertinami apdailos plokstes
geometriniai matmenys pries
kabinant ja ant fasado

Ruleté, kampainis,
2m gulsciukas,
vizualiai;

Tarpai tarp
ploksciy
kalibruotiems
elementams
horizontalia ir
vertikalia
kryptimis yra +
Imm, taciau §i
paklaida gali didéti
priklausomai nuo
visuotinai priimty
medziagy paklaidy

A: SSTP;

SSV
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(PVZ.: akmens
pjovimo paklaida
yra £ 2mm, o
skaliino dar
didesné).

Tarpy tarp
ploksc¢iy nukrypis
nuo vertikalés ir
horizontalés yra
+lmm
(atsizvelgiant |
medziagos
tolerancijas gali
bati ir daugiau)
vienam metrui, bet
ne daugiau kaip
+10mm per visg
pastato auksti;

A: SSTP;
SSV

Nukrypiai nuo
plok$tumos £2mm
1 metrui, taiau ne
daugiau kaip
+10mm per visa
pastato aukstj
tacCiau $i paklaida
gali didéti
priklausomai nuo
visuotinai priimty
medziagy paklaidy
(PVZ.: akmens
pjovimo paklaida
storiui yra
+1,5mm, o skaltino
- iki £5mm).

A: SSTP;
SSV

Kreiviniams
pavirSiams iki 30
mm nuo nustatytos
plokstumos
jvertinant
medZziagy
tolerancija

A: SSTP;
SSV

- Nuokrypiai nuo
horizontalés arba vertikalés
per visg fasado plokStumg

Ruleté, liniuoté,
nivelyras, teodolitas

2 mm/m taciau
ne daugiau kaip
+10 mm per visg
pastato aukstj, bet
$i paklaida gali
didéti priklausomai
nuo visuotinai
priimty medziagy
paklaidy (pvz.,
akmens pjovimo
paklaida storiui yra

A: SSTP;
SSV
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+1,5 mm, o
skaltino — iki +5
mm). Kreiviniams
pavirSiams — iki
30 mm nuo
nustatytos
plokstumos
jvertinant
medziagy
tolerancija

Vietiniai nuokrypiai Ruleté, liniuoté, >4 mm, ta¢iau A: SSTP;
matuojant 2 m ilgio liniuote nivelyras, teodolitas | $i paklaida gali SSV

didéti priklausomai
nuo visuotinai
priimty medziagy
paklaidy (pvz.,
akmens pjovimo
paklaida storiui yra
+1,5 mm, o
skaliino —iki+ 5
mm).

Atskiros angos angokrasciy 1 m ilgio liniuote, 3 mm/m turint A: SSTP;
nuokrypiai nuo horizontalés gulsciukas, ruleté galvoje, kad angos | SSV

arba vertikalés matmenys
neribojami,
paklaida turéty
buty £10 mm,

* PAPILDOMAI BUTINA VADOVAUTIS KONKRETAUS GAMINTOJO REKOMENDACIJOMIS

TS 12. ISoriniu sudétiniuy termoizoliaciniu sistemu (ISTS) irengimo darbai

Bendrieji reikalavimai

Tiekiamos iSorinés sudétinés termoizoliacinés sistemos (ISTS) turi baiti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema,
gauta i§ vieno gamintojo ar tiekéjo, turinti Europos techninj liudijimg (ETL) ir Zenklinta CE Zenklu.

Darby atlikimo salygos

Montavimo darbai turi biiti atliekami esant ne Zemesnei kaip +5°C ir ne aukstesnei kaip +30°C aplinkos ir pagrindo
temperatiirai, santykiné oro drégmé turi nevirSyti 80 %.

Visi darby atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartines klimato salygas: temperattira 23+2°C, santykiné oro

drégme 5045 %. Esant Zemesnei/aukStesnei temperatiirai ir didesnei/maZzesnei santykinei oro drégmei technologinés pertraukos
tarp atskiry operacijy gali Zenkliai skirtis.

Draudziama atlikti darbus lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu, plévele ir
pan. Medziagas jy dziuvimo metu biitina apsaugoti nuo lietaus, $al¢io ir tiesioginiy saulés spinduliy ne maziau kaip

72 valandas.

Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj sluoksnj tiesiogiai saulés apsviestose plokstumose. Jei néra galimybés darbus
organizuoti saulés neap$viestose plok§tumose, apsaugai nuo tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir lietaus rekomenduojama
naudoti papildomas priemones, pvz., apsaugine plévele, apsauginj tinkla, laikinus stogelius ir pan.

Termoizoliacines plokstes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo atmosferos krituliy visos virs Siltinamy
sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai, karnizai, iSoriniy palangiy nuolajos ir pan.).

Naujai statomuose pastatuose, ne véliau kaip 14 dieny pries termoizoliacinés medziagos klijavimo pradzig, turi biiti baigti
stogo dengimo, miiro, langy jstatymo, vidaus tinkavimo, grindy ir kity konstrukcijy betonavimo darbai. Pastato patalpy oro
santykinis drégnis turéty nevirsyti 60%.
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Darbuy technologija
Pagrindiniai montavimo darby etapai:
— statybos objekto paruosimas, medziagy sandéliavimas;
—  pagrindo paruoS§imas;
— termoizoliaciniy plokséiy klijavimas;
— mechaninis tvirtinimas smeigémis;
— armuotojo sluoksnio jrengimas;
— baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas.

Statybos objekto paruoSimas, medziagy sandéliavimas

Statybos objekto paruoSiamieji darbai:

— statybos aikstelés priémimo, elektros energijos ir vandens tiekimo uztikrinimo;

— statybos objekto apriipinimo, pazenklinimo ir ap§vietimo organizavimo;

—  siltinimo darbams reikiamy medziagy, jrankiy, jtaisy ir atlieky saugojimo viety jrengimo;

— darbo aiksteliy (daZniausiai pastoliy), statybos komunikacijy jrengimo, apriipinimo medziagy transportavimo

mechanizmais (ypa¢ vertikalaus kélimo);

— reikiamy medziagy, jrankiy ir jtaisy priémimo ir saugojimo.
Pavojinga zona priklauso nuo pastato aukscio, bet ne maziau kaip 2,5 m atstumas nuo Siltinamo objekto. Vir$ i€jimy i pastata
biitina jrengti apsaugines stogines ir priedangas, o likusi pavojingos zonos dalis turi biti atskirta specialiu apsauginiu tinklu
(pastoliy uzdengimas) arba aptverta jspéjamaja juosta (jei nenaudojami pastoliai).
Statant pastolius, biitina vadovautis pastoliy montavimo ir darby saugos taisyklémis. Pastoliai turi biiti statomi pakankamai
dideliu atstumu nuo sienos (prie termoizoliacinio sluoksnio storio pridedant apie 30 cm). Pastolius reikia uzdengti apsauginiu
tinklu arba armuota plévele. Pastoliy tvirtinimo kaisciai isdéstomi vienodais atstumais plokStumoje, jsukami truputj jstrizai i§

termoizoliacine medziaga, klijiniu glaistu ir padengiamos apdailos sluoksniu (galima naudoti specialius kaistukus).

Tiekiami sudétiniai sistemos komponentai, priimant medziagas ir gaminius statybos aikstel¢je, kruopsciai patikrinami ar jy
kiekiai ir dydziai atitinka projektinius sprendinius.

Medziagos statybos aiksteléje turi biiti sandéliuojamos taip, kad nebiity paZeistos.

Sausus misinius (klijai, klijinis glaistas, mineralinis dekoratyvusis tinkas) baitina saugoti nuo drégmés. Medziagy, kuriy
sudétyje yra vandens, negalima laikyti Saltyje, saulés atokaitoje ir aukstoje oro temperatiiroje. Klijy miSiniai, glaistas, tinkas ir
dazai sandéliuojami gamyklinése pakuotése, pakelti nuo Zemés ant mediniy padékly.

EPS plokstés sandéliuojamos sausuose, dengtuose ir védinamuose sandéliuose, laikantis prieSgaisrinés saugos taisykliy. Jokiu
biidu EPS negalima laikyti saulés atokaitoje. Plokstes patariama sandéliuoti ant lygaus pavirSiaus ir, jeigu yra galimybe,
gamyklinése pakuotese.

MW plokstés sandéliuojamos védinamuose sandéliuose, kuriuose yra sudarytos salygos, kad plokstés nesudrékty. Plokstes
bitina sandéliuoti ant lygaus pavirSiaus ne auk$¢iau, nei nurodyta gamintojo, jeigu yra galimybé, gamyklinése pakuotése.
Stiklo audinio armavimo tinklelis turi biiti sandéliuojamas staciais ritiniais sausose patalpose. Biitina apsaugoti ritinj nuo
spaudimo ir galimos jo deformacijos.

Smeigés sandéliuojamos originaliose gamyklinése pakuotése patalpose, kuriuose palaikoma vienoda temperatiira. Montavimo
profiliuociai sandéliuojami ant lygaus padéklo horizontaliai.

Pagalbinés detalés, pvz., cokolinés, kampingés ir deformacinés detalés, taip pat kitos juostos ir profiliuociai sandéliuojami
horizontaliai ant lygaus padéklo. Ypatinga démes;j biitina skirti profiliuociams ir kampams su stiklo audinio tinkleliu.

Pagrindo paruoSimas

Pastaty siltinimo kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés, todél prie§ pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo
ivertinimas ir paruoSimas. Atskiros techninés priemonés pateiktos lenteléje.

Pagrindo pradinis biivis Rekomenduojamos priemonés

Drégnas pagrindas

D . Pasalinti drékimo priezastis ir i§dziovinti, arba tik i§dZiovinti.
(pvz., gruntiné drégme)

Pagrindo pavirsius apdulkéjes Nusluoti arba nuplauti vandens spiidziu'.

Riebaly démes pasalinti vandens spiidziu, jpilant atitinkamy plovikliy?;

Riebaly démeés ant pagrindo nuplauti $varaus vandens sptidziu'.
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UztarSos nuo klojiniy ar kitokiy tepamy Pasalinti klojiniy ardymo likucius arba kitokias tepamas atskyrimo priemones
atskyrimo priemoniy vandens garais, naudojant ploviklius*; nuplauti §varaus vandens spadziu'.

Drusky apnasos ant sauso pagrindo Nuvalyti mechaniniu budu; nusluoti, nuplauti vandens spudziu'.

Pasalinti mechaniniu biidu; nusluoti; jei reikia, vietinj pavirSiaus lyginimg ir
atstatymg atlikti atitinkama medziaga, kuri uztikrinty pagrindo stiprj ne
maziau kaip 0,25 MPa; visada biitina, kad panaudotos medziagos gerai

-----

Paislétos ir atplySusios vietos

Pavir$iy sudrékinti ir nuvalyti mechaniniu bidu, arba nuvalyti cheminémis
Samanos, kerpés, pelésiai, grybeliai priemonémis, jei reikia, leisti i§dziditi. Panaudojus chemines priemones,
apnasas pasalinti mechaniniu badu.

Aktyviis dinaminiai jtrikiai’ Nemontuoti ISTS, kol nepasalintos jtriikiy atsiradimo priezastys.

Netvirtus sluoksnius pasalinti mechaniniu biidu, galima pries tai sudrékinti;

Nepakank tipris* s e v e e e
cpakankamas stpris leisti gerai i8dziditi ir, jei reikia, iSlyginti pavirsiy.

Dalinj arba visg pavirSiaus lyginimg atlikti atitinkamomis medziagomis,

S y s
Nepakankamai lygi plokstuma kurios uztikrinty pagrindo stiprj*.

Nevienalytis, labai jgeriantis pagrindas Impregnuoti pagrinda atitinkama impregnavimo medziaga.

' Po valymo vandens spiidZiu, prie§ montuojant ISTS, pagrindas turi biiti gerai i8dziuves.

? Prie$ naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.

3 Pagrindo jtrikius biitina i3tirti ir nustatyti jy atsiradimo prieZastis. Atviri smulkiis neaktyvis jtrikiai, pvz. jtrukiai tinke dél jo
susitraukimo néra pazeidimai, todél paliekami netvarkyti. Didesni smulkiis neaktyvis jtrikiai (jei tinkas neatSokes j ji
stuksenant) uzpildomi, pvz., klijine medziaga. Aktyviis dinaminiai jtrikiai, pvz., atsiradg¢ dél pastato sédimo, valksnumo,
poslinkio arba per didelio plétimosi, gali biiti dengiami ISTS tik pasalinus jy atsiradimo priezastis arba projektuojamoje
sistemoje numatant jrengti deformacines sitiles. Jei pagrindo plok§tumoje yra deformacinés sitilés, jos turi biiti i§saugotos, o jei
reikia, remontuojamos.

* Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne maziau kaip 0,20 MPa su sglyga, kad maZiausia leistina stiprio riba atskirose
vietose bus ne mazesné kaip 0,08 MPa. Jei atlieckamas vietinis pavirSiaus lyginimas ar atstatymas, naudojamos medziagos
stipris turi biiti ne mazesnis kaip 0,25 MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba dazytas, ISTS negali biiti tvirtinama tik klijuojant.

5 Siltinamy sieny pavirsiai turi biiti lygiis ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant — 10 mm/m;
jei klijuojant ir tvirtinant smeigémis — 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrinda biitina lyginti, pvz., tinkuojant.
Rekomenduojamas pagrindo drégnis neturéty virSyti 5 %.

Jei pagrindas yra naujai pastatyto pastato sieny netinkuotas miras arba betonas, biitina tik nuvalyti ne§varumus, skiedinio
likucius ir kitas klijuoti trukdancias atSokusias dalis.

Siltinant senus pastatus rekomenduojama bandymu nustatyti pagrindo stiprj. Bandymas atlickamas specialiu atplésimo jéga
nustatanciu jrenginiu. Ypac kruopsciai reikia tikrinti tinkuota, dazyta ar kitokia apdaila padengta pagrinda. Butina nudauzyti
silpnai besilaikant] tinka, nutrupéjusias plytas ir betona, pasalinti atSokusj seny dazy sluoksnj. Pazeistas sieny vietas uztinkuoti,
uZtaisyti plysius.

Siltinant senus stambiaploks¢ius daugiabuéius namus ir kitus panasios konstrukcijos pastatus, laikan¢iajame sienos sluoksnyje
bitina uzsandarinti plySius ir sitiles, pro kurias prie termoizoliacinés medziagos koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégmé.
Taip pat butina fungicidinémis priemonémis sunaikinti ant seny Siltinamy pavirsiy esancius pelésius ir samanas.

Pries klijavimo darby pradzia, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdziai, visos ant pagrindo esancios ir
montavimui trukdancios detalés. Aplink esancias pastaty dalis ir detales (langus, duris, palanges, keramika, metalines detales ir
pan.) biitina riipestingai apdengti. Rekomenduojama apdengti ir Salia augancius augalus. Bitina patikrinti senus elektros,
telefono ir kitus instaliacinius laidus. Jei jie paZeisti — biitina pakeisti.

Bitina numatyti pakankama palangiy nuolajy ir parapety i$sikisima nuo ISTS pavirSiaus apdailos sluoksnio (maziausiai 30...
50 mm), numatyti ir paruosti visus galimus turékly, stogeliy, $viestuvy, anteny ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius jJdedamuosius
taselius arba plastmasines atramas. Kad nepatekty i sistema vanduo, $iy detaliy tvirtinimo kai$€iai jsukami truputj jstrizai i$
apacios | virsy, kad buty nuolydis Zemyn nuo pagrindo.
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Turékly tvirtinimo pavyzdys: Sviestuvo tvirtinimo pavyzdys:
1 — antdéklas; 1 — sandarinimo juosta;
2 — sandarinimo juosta; 2 — medinis taselis.
3 — turéklai;
4 — tarpiné, pagaminta i$ poliamido.

Pamatus ir kitas su Zeme besiribojanéias ploks$tumas biitina padengti.

Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas
Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, biitina patikrinti atskiry pagrindo plokStumy vertikalius ir horizontalius nuokrypius.
Klijuojamos plokstumos atskaitos tasku laikoma labiausiai plokstumoje i$sikiSusi vieta. Jei plok§tuma labai nelygi ir
nejmanoma iSlyginti, tai Siose plokstumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacing medziagg.
Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy konstrukceijy, i$sikiSanciy detaliy ar
metaliniy nuolajy biitina tvirtinti sandarinimo profiliuocius arba sandarinimo juostas, uzbaigimo profiliuocius.
Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — ploksciy klijuoti negalima saulés atokaitoje esant didesnei
nei 25°C aplinkos temperatiirai, puciant stipriam vé&jui ar lyjant.
Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Galimi du pirmosios eilés klijavimo btidai:
naudojant cokolinj profiliuotj arba laikingjg atramg (pvz., medinj taselj). Cokolinj profiliuot; tikslinga naudoti, jei
termoizoliacinio sluoksnio storis nevirsija 150 mm, o cokolinio profiliuocio sienelés storis ne maziau kaip 1,0 mm. Laiking
atrama tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis virsija 150 mm arba, kai cokolis yra jtrauktas ir pirmoji ploksciy
eilé prasideda zemiau cokolio linijos.
Jei naudojami cokoliniai profiliuociai, jie montuojami prie§ klijuojant termoizoliacines plokstes. Cokolinio profiliuocio
atraminés dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy ploksc¢iy storj. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija.
Pries tvirtinant cokolinius profiliuocius, plok§tumoje nuo kampo iki kampo iStempiama kontroliné virvelé, pagal kuria
profiliuo¢iai lyginami. Pazenklinus tvirtinimo vietas, tarpai mazdaug apie 300 mm, i§gr¢ziamos 6 arba 8 mm skylés
mirvinéms (skylés diametras priklauso nuo parinktos miirvinés). Cokoliniai profiliuo¢iai glaudziami galais paliekant 2...3 mm
tarpelj ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalémis. Cokolinis profiliuotis prie pagrindo tvirtinamas
mirvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba i§sukant miirvines, tvirtinimo vietose ant murviniy jdedant plastmasines
lyginimo tarpines. Pastato iSoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis jpjaunamas 45° kampu ir sulenkiamas arba
tuo paciu kampu uzleidziamas. Ties kampais cokolinius profiliuoCius galima jungti ne arciau kaip 250 mm nuo kampo
briaunos.
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Cokoliniy profiliuo¢iy jungimas specialiomis jungiamosiomis Cokolinio profiliuocio jpjovimas ir sulenkimas
detalémis ir lyginimas tarpinémis. montuojant pastato kampuose.

Pirmoji termoizoliaciniy ploks¢iy eilé klijuojama jstatant j cokolinj profiliuotj. Termoizoliacinés plokstés turi glaudziai
priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuocio krasto, jy pavirSius negali iSsikisti arba biiti jgludgs Sio krasto atzvilgiu. Sitle tarp
cokolinio profiliuoc€io ir pagrindo biitina uzpildyti naudojama termoizoliacine medziaga, sandarinimo juosta arba poliuretano
putomis, ir uztepti klijine medziaga.

Jei naudojamos laikinosios atramos, montavimo taSeliai horizontalia ir tiesia linija pritvirtinami pries klijuojant
termoizoliacines plokstes. Siuo atveju, pirmiausia prie pagrindo klijuojama stiklo audinio armavimo tinklelio juosta, kurios
plotis, matuojant nuo apatinio biisimojo termoizoliaciniy ploks¢iy krasto ir lenkiant per apating briauna, turi padengti ne
maziau kaip 100 mm iSorinio plokstés pavirSiaus. Priklijavus plokstes ir nuémus medinj montavimo taselj, stiklo audinio
tinklelis uzlenkiamas per termoizoliaciniy plok$ciy apating briaung ir jspaudziamas j paskleistg klijinio glaisto sluoksnj.
ISsispaudes klijinis glaistas uzglaistomas. Ant apatinés iSorinés sistemos briaunos rekomenduojama montuoti kampinj
profiliuotj su lasikliu ir uzglaistyti klijiniu glaistu, sidil¢ tarp termoizoliacinés plokstés ir pagrindo rekomenduojama uZzpildyti
sandarinimo juosta.

Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas naudojant Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas naudojant armavimo
cokolinius profiliuocius. tinklelj ir medinj montavimo taselj.

Termoizoliacinéms plokstéms klijuoti naudojami sausi klijy misiniai (riSiklis cementas), dispersiniai klijy miSiniai (riSiklis
akriliné dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninés putos). Klijy paruosimas ir paruosto misinio naudojimo laikas
nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy klijy misinys nertidijancéio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés plokstés pavirSiaus
nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5...20 mm storio (klijy sluoksnio storis priklauso nuo pavirSiaus nelygumo;
jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS gamintojo didziausio leistino storio sluoksniu) juosta
ties kraStais visu jos perimetru ir ne maziau trimis delno dydzio taskais ties viduriu, arba nertidijancio plieno dantytu glaistikliu
ant viso plokstés pavirSiaus. Rekomenduojamas glaistiklio danty aukstis 8...10 mm. Perimetru ir taskais klijuojamos EPS ir
MW plokstés. Esant labai lygiam pagrindui, termoizoliacinés plokstés gali biiti klijuojamos visu pavirSiumi. Vertikaliai
orientuoto plauso MW plokstés (,,lamelés®) visada klijuojamos visu pavirSiumi.
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Klijy misinio tepimas ant EPS arba MW plokstés. Klijy miSinio tepimas ant vertikaliai orientuoto plauso MW
plokstés (,,lameles®).

Vertikaliai orientuoto plauso MW plokstes (,,lemeles*) visu pavirSiumi, o MW plokstes tik tose vietose kur bus tepami klijai,
rekomenduojama pirmiausia padengti plonu klijy miSinio sluoksniu (stipriai spaudziant glaistikliu) ir tik po to ant jo tepti
klijavimui reikiama klijy kiekj (technologiné pertrauka nebiitina).

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai klijuojamo prie pagrindo
pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniskai smeigémis ir
papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 20 % plokstés ploto.

Poliuretaniniai klijai specialiu pur§kimo pistoletu uzpurskiami ant vidinio termoizoliacinés plokstés pavirSiaus nepertraukiama,
ne maziau kaip 30 mm plocio juosta ties krastais visu jos perimetru ir W raidés formos arba horizontalia linija ties viduriu.
Poliuretaniniais klijais klijuojamos tik EPS plokstés.

Poliuretaniniy klijy uzpurskimas ant EPS plokstés (variantas  Poliuretaniniy klijy uzpurskimas ant EPS plokstés (variantas
— W raidés formos linija). — horizontali linija).

Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniskai smeigémis ir papildomai klijuojant,
klijuojamo prie pagrindo pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 30 % plokstés ploto.

Klijy miSinio negalima tepti ant Soniniy plokstés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti i§ ploks¢iy siiiliy ir jose kauptis. Kad
taip nenutikty, klijy miSinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés krasto ir mentele jstrizai pasalinti klijy pertekliy.
Klijuojant kampuose, klijy misinys tepamas per plokstés storj toliau nuo vieno plokstés krasto. Termoizoliacines plokstes
klijuoti tik taskais draudziama.

Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios i virsy, glaudziant viena prie kitos, ilgaja pus¢ orientuojant
horizontaliai, perslenkant vertikaligsias siiiles, perriSant, nesudarant kryzminiy siiiliy sandiiry. Pastato kampuose plokstes
klijuojamos pakaitomis perrisant eiles. Vidiniy kampy rekomenduojama neperristi. Langy ir dury angy kampuose
termoizoliacinése plokstése iSpjaunama kampiné iSpjova ir jos klijuojamos taip, kad sitiliy ir prigludusiy ploksc¢iy sandiiros
biity ne arciau kaip 100 mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryzminiy siiiliy sandiiras ir sandiiras angy kampuose
neleidziama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokstes rekomenduojama klijuoti 5...10 mm uzleidziant uz
sistemos ploks§tumos, o klijy miSiniui i§dzitivus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinés plokstés Zemiau
cokolinio profiliuo€io (arba pirmosios ploksc¢iy eilés) klijuojamos i§ virSaus j apacia.
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= 100 mm

Termoizoliaciniy ploksciy iSdéstymas ties pastato kampu. Termoizoliaciniy ploksciy iSdéstymas ties langy ar dury
kampu.

UZztepus klijy misinj ant plokstes, ja pridéti prie sienos j reikiama vieta, tvirtai priglausti prie anksciau priklijuotos plokstés ir
lengvais pastuksenimais per visa plokste, ja iSlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinj taselj, 2 m tinkavimo lentjuoste
arba guls¢iuka. Antroji termoizoliaciniy ploks¢iy eilé klijuojama tik pilnai uzbaigus klijuoti pirmajg ir t.t.

Langy ir dury angokrasciai, ar ni§y kampai klijuojami taip:

jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine ploks§tuma, tai prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis
arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plokstés klijuojamos uzleidziant ant rémo;

jei langai sumontuoti sienos nisose, tai pastato fasado plokStumos termoizoliacing plokste reikia klijuoti iSkiSant jos krasta (ne
maziau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokStumg ir klijy miSiniui i§dziuvus, prie lango ar dury
rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudziai prie jo prispaudus lango angokrasciui skirta
termoizoliacing plokste, priklijuoti prie angokrascio. Klijy miSiniui i8dZiuvus, fasado plokstumos plokstes nupjauti lygiai,
pridéjus kampainj.

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) uzleidziama ant langy ir dury rémy apie 25 mm.
Termoizoliacines plokstes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjikleliu smulkiais danteliais, specialiais pjaustymo peiliais
arba jrenginiais. Pjaunant rankiniu budu, kad pjiiviai biity tiksliis, patartina naudoti atraming lentjuostg.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. Pasitaikancias atviras siiiles (pvz., daugiau kaip 5 mm) biitina
uzpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plysi pleiStinémis juostelémis, iSpjautomis i termoizoliaciniy ploksciy.
Siauresnes sitiles (pvz., maziau kaip 5 mm), jeigu neprieStarauja gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima
uzpildyti poliuretano putomis. Klijuojant biitina islaikyti lygia Siltinamosios izoliacijos iSorinio pavirsiaus plokstuma, svarbu
i8vengti aiskiai matomy plok§¢iy perkritimy, nepalikti atviry ploks$¢iy jungimo sitiliy. Nelygus sienos pavirsius lyginamas
termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo metu, o ne armuojant.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokstes. Atraizas galima naudoti angokras¢iams, palangéms ar angy
saramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje sistemos plokStumoje, taciau
neleistina naudoti plok§tumoje ties kampais ir angomis.

Sitilés tarp termoizoliaciniy ploksciy turi biiti ne ar¢iau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtrukiy ir sitiliy, nuo skirtingo
pagrindo storio plokstumos iskiSos krasto ir nuo skirtingy pagrindo medziagy ribos. Jei atskirose vietose sitilés tarp
termoizoliaciniy ploksc¢iy vis délto yra arciau, patariama klojant armuotajj sluoksnj padengti jas dviem armavimo tinklelio
sluoksniais.
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Termoizoliaciniq ploksciy klijévimas ties dviejy skirtingy Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas esant pagrindo
pagrindo medziagy sandiira. plokstumos iskylai.

Deformaciniy sitiliy vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokStumoje esamos deformacinés sitlés
turi bati atkartotos sistemoje.

Klijy miSiniui i8dzitivus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), EPS termoizoliaciniy ploks¢iy pavirSius yra $lifuojamas ir kruopsciai
nuvalomas. Jeigu per 14 dieny nebus klojamas armuotasis sluoksnis, pavirsiy biitina dar kartg Slifuoti. MW termoizoliaciniy
ploksciy Slifuoti negalima.

Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy, anteny ar kitokiy instaliaciniy kabeliy bei vamzdyny, tai juos galima uzdengti
termoizoliacinémis plokstémis. Taciau klijuojant biitinai pazymeékite laidy ir kabeliy nutiesimo vietas, kad véliau greziant ar
kalant tvirtinimo smeiges, jie nebiity pazeisti.

Elektros instaliacijos viety zyméjimas.

Palangiy nuolajos montuojamos termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo metu arba uzbaigus klijavimo darbus.

Mechaninis tvirtinimas smeigémis
Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo btidas vir§ ar po armavimo tinkleliu, smeigiy iSdéstymo
termoizoliaciniy ploks¢iy plokStumoje, ties kampais ir sandiirose, ir/ar visoje ISTS plokstumoje schemos nurodomos darbo
projekto bréziniuose.
Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniskai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai smeigiy kiekis ir iSdéstymo schemos
privalo biiti pateikti darbo projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis,
tai jy kiekj ir iSdéstymo schemas pateikia ISTS gamintojas ar tiekéjas.
Jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip, privaloma naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir
turin¢ias Europos techninj liudijimg (ETL) bei CE Zenklu Zenklintas smeiges.
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Smeigés jstatomos j i§ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik persmeigus Siltinamaja
izoliacijg ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi biiti greziama pakankamai astriu graztu statmenai pagrindui, bet ne
maziau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés 1ékstinis diskas, jtvirtinus smeige, negali i$sikisti vir§
termoizoliacinio sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai j jj jgilinamas apie 2 mm. Vertikaliai orientuoto plauso MW plokstés
(,,Jamelés®) tvirtinamos smeigémis su papildomu, didelio skersmens (ne maziau kaip 140 mm) prispaudziamuoju disku.
Termoizoliacines MW plokstes visada biitina tvirtinti smeigémis.

Smeigémis, kurios tvirtinamos prie$ klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama pra¢jus ne maziau kaip 24 val. po termoizoliaciniy
plokséiy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges, butina kloti ne véliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali
biiti pazeistos ultravioletiniais spinduliais.

Tvirtinant smeigémis, biitina laikytis $iy taisykliy:

— skylés asis smeigei turi biiti statmena pagrindui;

— smeiggs ilgis, diametras ir maziausias atstumas nuo pagrindo, luby arba deformaciniy siiiliy krasty priklauso nuo
naudojamy smeigiy rusies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

—  pries pradedant grezti skyles, termoizoliacines MW plokstes biitina persmeigti graztu;

— grazto diametras ir greziamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies;

— skyléty medziagy arba labai akyty medziagy pagrindus rekomenduojama grezti nenaudojant smiigio;

— smeigés 1ékstinis diskas negali i$sikisti vir§ armuotojo sluoksnio pavirsiaus;

— jkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

— jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, i$sikisa ir pan.), deformuota arba kitaip pazeista, biitina ja pakeisti, Salimais
tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé pasalinama, skylé termoizoliacinéje plokstéje uzpildoma naudojama
termoizoliacine medziaga. Skylé armuotajame sluoksnyje uzpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeiges pasalinti
nejmanoma, jg igilinti taip, kad neissiki$ty vir§ armuotojo sluoksnio pavirsiaus;

vvvvv

— jeigu smeigémis tvirtinama per armavimo tinklelj, §ig operacijg biitina atlikti per 1...2 valandas nuo pirmojo
sluoksnio klojimo.

Armuotojo sluoksnio jrengimas

Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jy riSis nurodoma projekte pagal

ISTS specifikacija.

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto miSiniai (riSiklis cementas) ir dispersiniai klijinio glaisto miSiniai
(risiklis akriliné dispersija). Klijinio glaisto paruoSimas ir paruosto misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo
instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales biitina apsaugoti nuo uztarsy.
Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praé¢jus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimo. Klijinis
glaistas tepamas ant sausy ir $variy termoizoliaciniy ploksciy.

I§ pradziy ant termoizoliaciniy plokséiy klojami kampuodiai su tinkleliu, kampuodiai su tinkleliu ir lasikliu, uzbaigimo ir
deformaciniai profiliuo&iai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Sios detalés klojamos jspaudziant jas j uZtepta ir
nertdijancio plieno dantytu glaistikliu paskleistg klijinj glaistg. ISsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas.
Kampuodiai ir profiliuo¢iai klojami i§ apacios j virsy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

=
QQ[

Sistemos kampy armavimas. Sistemos deformaciniy sitiliy armavimas.
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Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokraséiy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis kaip 300x200 mm armavimo
tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Langy, dury ir kity angy kampy sustiprinimui naudojami kampuociai su
tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy angokras$¢iy sustiprinimui, jei angokrasc¢io plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama
naudoti kampuocius su tinkleliu ir lasikliu.

Angokra$¢iy kampy armavimas.

Dviejy skirtingy sistemy sandiiroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos ra$imi ir kur néra skiriamosios iSorinés sitilés, biitina
irengti papildoma sustiprinta armavima uzleidziant ne maziau kaip 100 mm i kiekvieng pus¢ nuo siiilés.

Armuotojo sluoksnio storis vidutiniskai yra 4 mm. Didziausig ir maziausig leisting armuotojo sluoksnio stori nurodo

ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiama storj galima pasiekti ant i§lyginto, nesukietéjusio ir nepradzitivusio pries tai uZtepto
apatinio sluoksnio uZtepant dar vieng sluoksnj. Jeigu atskirose plokstumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes)
armuotojo sluoksnio storis vir$ija ISTS gamintojo ar tickéjo didZiausig leisting storj, tose vietose biitina atlikti papildomg
armavimg tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir jj jspaudziant j glaistg. Klijinis
glaistas tepamas nuo virSaus j apacig ir neriidijancio plieno dantytu glaistikliu paskleidziamas. Armavimo tinklelis
ispaudziamas | paskleista klijinj glaista. ISsispaudes per armavimo tinklelio akutes glaistas iSlyginamas, jei reikia, uztepamas
papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo virSaus i apacia, gretimos juostos uzleidziamos viena ant kitos
ne maziau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigési, virSutiné armavimo tinklelio juosta uzleidZziama ne maziau kaip

100 mm. Salia esan¢ios armavimo tinklelio juostos uzlaidos paruosimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto
i$sispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliSkumas

»»»»»
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ijinj glaista. Salia esancios armavimo tinklelio juostos jungties vietos
paruosimas.

Vo,

Armavimo tinklelio ispaudimés ikl

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams pazeidimams, atliekamas vientisas sustiprintas armavimas Sarviniu
tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudziant viena prie kitos, be uzlaidos. Panaudojus Sarvinj tinklg, ant pirmojo
armuotojo sluoksnio biitina atlikti antraji armavima standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi biiti paklotas per visa armuotojo sluoksnio plok§tuma iki krasty.

Armavimo tinklelis turi biiti paklotas be uzlenkimy ir piisliy, turi atsidurti Siek tiek ar¢iau iSorinio armuotojo sluoksnio
pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio uzlaidy vietose — ne mazesniu kaip
0,5 mm).

Tvirtinant smeiges per armuotajj sluoksnj, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi biiti jpjaunamas. [pjovos tinklelyje ilgis
turi atitikti skylés smeigei diametra. Tvirtinamos j nesukietéjusj armuotajj sluoksnj per armavimo tinklelj smeigés, pritvirtinus,
tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu.

uzsandarinamos elastingu hermetiku.
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23 pav. Lengvy dekoratyviyjy detaliy klijavimas.

Baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas
Baigiamasis pavirsiaus apdailos sluoksnis jrengiamas spalvintu arba dazomu dekoratyviuoju tinku, klijuojamosiomis apdailos
medziagomis (klinkerinés, keraminés plytelés, klinkerines arba keramines plyteles imituojanti apdaila). Tinko risis, struktiira ir
atspalvio tonas, klijuojamosios apdailos medziagos nurodomi darbo bréziniuose pagal ISTS specifikacija.
Apdailos medziagy paruoSimas ir darby atlikimo technologija nurodomi produkto naudojimo instrukcijoje.
Baigiamoji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir §varaus armuotojo sluoksnio, pra¢jus ne maziau kaip 24 valandoms nuo
pries tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip.
Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales biitina apsaugoti nuo uztarsy (pvz.,
apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba plyteliy klijavimo darbus).
Jeigu ISTS gamintojo ar tickéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba $epediu uztepamas
impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pacéiu
atspalviu pigmentuoti ir gruntg.
Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai iSdzifivus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirsiy apdaila atliekama be
technologinés pertraukos, todél reikia pasitelkti pakankama skaiciy darbuotojy. Darbuotojy skaicius priklauso nuo tinkuojamo
pavirsiaus ploto, kurj biitina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti atsizvelgiant j tai, kad technologinés
operacijos metu mazdaug 2 m? tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus pavirSiaus ruozus galima sujungti tik
tuomet, kai jie yra dar nepradéj¢ kietéti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio plok$tumos riba, ties kampais ir jvairiomis
briaunomis.
Vientisos plok§tumos atskiry pavirsiy atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti dazytojo juostg. Tokiu
btdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai biity uzbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti pavirsiai.
Tinkuojama nuo virSaus Zemyn. Dekoratyvusis tinkas uztepamas rankiniu biidu nertidijancio plieno glaistikliu ir tolygiai
paskleidziamas griidelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba sukama
kryptimis (priklauso nuo tinko tekstiiros), kol iSryskéja tolygus rastas. Visi darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir iSgauti
vienoda iSorinj vaizda. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo masinomis.
Jeigu ISTS specifikacijoje nurodyta, i§dzitivusj, praé¢jus ne maziau kaip 24 valandoms, jei ISTS gamintojas ar tickéjas
nenurodo kitaip, dekoratyvyjj tinkg galima dazyti. Dazoma voleliu. DaZzant naudoti reikiama volelj, dazyti kryzminiu biidu ir
atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drégnos.
Kad pasiekti tolygia to paties atspalvio apdaila, vientisai plok§tumai naudoti vienos gamybos partijos tinkg arba dazus.
Klijuojamoji apdaila jrengiama ant sauso ir §varaus armuotojo sluoksnio, praé¢jus ne maziau kaip 72 valandoms nuo pries tai
buvusios operacijos uzbaigimo. Plytelés klijuojamos pagal i$ anksto paruosta i§déstymo plana, parengta jvertinus apdailos
plyteliy dydj ir reikiamy deformaciniy sitliy jrengima. Palangiy ir angokras¢iy linijos yra iSeitinés linijos plytelémis
klijuojamiems plotams i$skirstyti. Kitos pagrindinés linijos pagal plang Zymimos ant fasado pavirSiaus naudojant zenklinimo
virvelg.
Klinkerines arba keramines plyteles imituojané¢ios apdailos plyteliy dydziai atitinka keraminiy plyteliy dydzius. Klijuojamosios
misinys tepamas ant pavirSiaus plok§tumos tarp pazymeéty linijy, taciau bitinai ant tokio dydzio plokStumos, kurig galima spéti
aptaisyti iki klijai iSdzius. Klijuojamosios apdailos detalés nestipriai prispaudziamos prie uztepto klijy miSinio taip, kad tarp
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detalés ir klijy nelikty tustumos. Jeigu naudojamos kampinés klijuojamosios apdailos detalés, jos klojamos pirmiausia.
Priklijavus klijuojamosios apdailos detales, siiilés tarp jy i$ karto i§lyginamos drégnu ploksciu teptuku. Taip suformuojama
jgilinta sitlé, suteikianti aptaisytam pavirSiui iSraiSkingumo. Sitiles galima ir visiSkai uzpildyti. Tada naudojami specialiis
misiniai sitiléms uztaisyti. Uzteptas miSinys i$lyginamas rievikliu. MiSiniui i§dziGivus, uzterstos vietos nuvalomos Sepetéliu.
Klinkerinés arba keraminés plytelés klijuojamos taip pat kaip ir klijuojamaja apdaila imituojantys gaminiai. Skirtumas tik tas,
kad klijy miSinys tepamas ne tik ant armuotojo sluoksnio, bet ir ant plytelés, o sifilés visada uzglaistomos miSiniu, skirtu
siiléms uztaisyti. Apklijuojant pavirS$iy keraminémis plytelémis, pagal pateiktus gamintojo nurodymus biitina suformuoti
horizontalias ir vertikalias deformacines siiiles. Sios siiilés taip pat biitinos ir kampy srityje.

Darby kontrolé

Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams:

il: Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolés prietaisai
atplésimo jégos matavimo
1. Pagrindo stipris > 0,08 MPa prietaisas
(pvz. COMTEST® OP 1)
) Pagrindo nuokrypiai fasado plokStumoje 20 mm/m' liniuoté, ruleté, nivelyras,
’ horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis teodolitas
Termoizoliaciniy ploksciy klijavimo nuokrypiai S ..
3. fasado plokStumoje horizontalia ir/arba vertikalia 2 mm/m' 11n1uot'e > ruleté, nivelyras,
o teodolitas
kryptimis
4 T.ermo.lzghacmlqvpl(.)kscm perri§imas ir armavimo > 100 mm liniuoté, ruleté
tinklelio juosty uzlaida
projektiné smeigiy iStraukimo jégos matavimo
5. Smeigiy iStraukimo jéga iStraukimo jégos prietaisas
verté kN (pvz. COMTEST" OP 1)
Armiloto-]o. sluok.snlo ngokryplal fasa.ldo . dekgramlojo .tlnko liniuote, rulete, nivelyras,
6. plokStumoje horizontalia ir/arba vertikalia griideliy dydis + teodolitas
kryptimis 0,5 mm/m'
7. Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote 4 mm 2 m ilgio liniuoté, ruleté
2. Kre.lvahmj.lmq paviriy ngokryp1a1 nuo 30 mm lekalas, ruleté
horizontalés arba vertikalés
Atskiros angos angokra§¢iy nuokrypiai nuo , 1 m ilgio liniuoté, gulsCiukas,
9. . . o 3 mm/m .
horizontalés arba vertikalés rulete
10. | Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos tolygumas pagal etalona etalonas

Siltinimo darby kontrolé:

gl: Kontrolés objektas Patikros buidas
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekéjo atitikties deklaracija;
1. ISTS specifikacija - tikrinama sistemos sudéties atitiktis techniniam ir techniniam darbo
projektui.
2. Pagrindo paruosimas - tikrinamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas (1 lentele).
- tikrinamas klijy mi$inio tepimas ir termoizoliaciniy ploks§¢iy
prispaudimas atplésiant atsitiktinai atrinktas plokstes;
- tikrinamas plysiy ir sistemos prigludimo prie kity konstrukcijy viety
3. Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas hermetizavimas;

putomis;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploksciy suglaudimas, klijy miSinio
Salinimas i§ sitliy, sitiliy uzpildymas atraizomis arba sandarinimo

- tikrinamas termoizoliaciniy ploks$éiy perri§imas, klijavimas ties fasady
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ir angy kampais;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploksciy klijavimas ties deformacinémis
sitlémis;

- tikrinamas vandens nutekéjimo nuolajy jrengimas.

- tikrinamas smeigiy ir jy kiekio j 1 m? plokStumoje atitiktis projektui;
4. Mechaninis tvirtinimas smeigémis - tikrinamas smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti atsitiktinai
atrinkty smeigiy iStraukimo bandymg.

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angy krastuose (kampiniy
profiliuoéiy su tinkleliu, jstrizy tinklelio atraizy ir pan. jrengimas);

- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juosty uzlaida;

- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;

5. Armuotojo sluoksnio jrengimas - tikrinamas armuotojo sluoksnio storis jpjaunant atsitiktinai paimtas
vietas;

- tikrinamas kalamy per tinklelj smeigiy kiekio i 1 m? plokStumoje
atitiktis projektui, smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas;

- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuocio srityje.

- tikrinamas priglundanciy prie sistemos fasado metaliniy detaliy
apsauginis (antikorozinis) dazymas;

Baigiamojo pavirSiaus apdailos - tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra
sluoksnio jrengimas numatytas);

- tikrinamas sunkiai prieinamy viety tinkavimas dekoratyviuoju tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rasto ir spalvos tolygumas.

13. PAGRINDINIU PASLEPTU DARBU PATIKRINIMO, LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU IR
ISBANDYMO DARBU SARASAS

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

1. pastaty ir jrenginiy nuzyméjimas vietoje;

2. tran$éjy ir i8kasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

3. smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

4. drenaZo jrengimas;

5. kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armattros ir
klojiniy patikrinimas prie§ betonavima;

6. monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitir¢jimas nuémus klojinius;

7. pamaty apzitiréjimas pries uzpilant gruntu;

8. perdengimy, kolony, balkony, laipty aiksteliy ir laiptatakiy, jé&jimus jréminanciy ploksciy, sgramy ir kity
surenkamyjy gelzbetoniniy konstrukeijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas, lifty Sachty montavimas;

9. i8kistinés armatiiros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

10. armatiiros jtempimas, surenkant ir montuojant gelzbetonines konstrukcijas sustambintais elementais;

11. metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

12. pagrindo paruosimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

13. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apziiiréjimas:

14. pamaty ir riisio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

15. rusio, sanitariniy mazgy ir kity patalpy hidroizoliacija;

16. perdangy ir sieny garo izoliacija;

17. perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy silumos ir garso izoliacija;

18. deformaciniy sitiliy padarymas ir izoliavimas;

19. temperatiiriniy siiiliy padarymas;

20. miriniy konstrukcijy armavimas ir metaliniy jdékly jmirijimas;

21. atramy santvaroms, ilginiams, sijoms ir stambiosioms ploks§téms padarymas ir atrémimas ] jas;

22. védinimo bloky inkaravimas;

23. metaliniy pavir$iy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio
padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
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24. grindy konstrukcijos apzitréjimas prie§ dangos daryma;

25. dimtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;

26. stambiaplokscio ar karkasinio pastato tipinio auksto sumontuoty gelzbetoniniy konstrukcijy ir jy mazgy
priémimas;

27. stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

28. pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruo$imas;

29. zemés sankasos paruoSimas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti;

30. grunty sutankinimas po privazZiuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

31. privaziuojamyjy keliy, taky ir aiksteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;
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GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés ¥ Mato .
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
Poliy 350 mm (CFA)
| Betonas C 25/30 XC2. Armavimas 70 kg/m* | | m’ | 128 |
Rostverkas Rm-1, Rm-2
Betonas C 20/25 XC2. Armavimas 100 kg/m* m’ 17.1
Idétiné detalée WELDA 250x250x165 vnt. 6
Grindy detalé alt. +0.000 (350m?)
Betonas C 25/30 XC2 m’ 28
EKSTRUDINIS POLISTIRENAS EPS100N TIPO m’ 70
POLIETILENO PLEVELES m’ 700
SMELIO PASLUOKSNIS FR. 0/4 m’ 7
SKALDOS-ZVYRO MISINIO SLUOKSNIS FR. 0/45 m’ 63
SMELIO-ZVIRGZDO MISINYS FR. 0/32 m’ 70
Miiras
BAUROC blokeliai, 250mm, Aeroc Hard (575 kg/m°). 3
. m 48.3
Armavimas 20 kg/m*®
BAUROC blokeliai, 250mm, Classic (300 kg/m?®). 3
) m 19.7
Armavimas 20 kg/m*®
Ploksté ap.alt. +3.300
PCS200. Betonas C45/55 XC1 R60 m’ 369.5
Monolitinis ziedas. Betonas C30/37 XC1 R60. - 91
Armavimas 100 kg/m* )
Metalo saranka
Kolona o RHS150x5 (S355J2H, C2, R60) kg 460
Sija HEA240 (S235, C2, R60) kg 3200
Stogo detalé alt. +0.000 (360m?)
BITUMINE RULONINE HIDROIZOLIACIJA m’ 720
KIETA VATA (CS(10), 610 > 60kPa) A<0.038(W/m-K) m? 720
UOLYDINIS SLUOKSNIS - EPS 100 m’ 720
TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIS - EPS 80 m’ 213
GARO IZOLIACIJA - PE PLEVELE 200mk m’ 720
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PASTABOS

Medziagy, irenginiy ir darby kiekiy Ziniarastis turi biiti skaitomas kartu su bréziniais, aiSkinamuoju rastu ir

techninémis specifikacijomis.

Sanaudy kiekiy Ziniarasc¢iai - sprendiniuose numatyty statybos produkty, irenginiy ir statybos darby neto

kiekiai. Rangovas, atsizvelgdamas j darby specifikg ir brézinius, montavimo technologijas, kiekius

papildomai turi persiskaiéiuoti pats.

Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais

. Visi darbai, kurie gali bati laikomi pagrjstai numatomais darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui

ir tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemy eksploatavimui, turi bliti numatyti rangovo pasitilyme,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 11A, Radviliskyje, statybos
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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GREZTINIY POLIU ZINIARASTIS
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3 Kiekis Skerspjavis|  ligis Turis
Zymuo it Pavadinimas mm mm. (benr?]raas), Techninés charakteristikos | Pastabos
GP-1 32 Greztinis polis (CFA tipo) D350 4200 12.8 Betonas C25/30 XC2
‘v s VISO: 12.8
Pamaty iSdéstymo planas
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125 125 PASTABOS:
6800 5900 6800 1. Visus matmenis tikslinti statybvietéje, neatitikimus derinti su projekto vadovu;
2. Prie§ vykdant pamaty jrengimo darbus batina sukelti statybos aiSktele iki absoliutinés nurodytos plane rostverko apacios,
| 19500 | : AL TETS
minus 100mm apSiltinimui;
3. Rostverky ir grindy pagrindo gruntas sutankinamas iki pasiekiant Sias charakteristikas: sutankinimo koeficientas k=0.97, E=30MPa
@ @ 4. Salygine atzyma alt. 0,00 priimti namo 1 auksto grindy, lygj, kuris atitinka absoliutine alt. +125,60 m;

5. Greztiniy poliy GP-1 pagrindu pasirinktas gruntas sekanciy charakteristiky;
IGS-4 - Gerai iSriSiuotas dulkingas smélis, rudas, Slapias, tankus (siSaW): qc=14.4 MPa,
6. Poliy pada | atraminj pagrinda jleisti nemaZiau kaip 50 cm;
7. Poliams naudoti C25/30 XC2 klasés betong;
8. Zemés darbus atlikti prisilaikant STR 1.07.02:1999, STR 1.08.01:1998 reikalaviy;
9. Skai¢iuojamoji laikomoji poliy galia yra (672,0) kN
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Rostverky iSdéstymo planas
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ROSTVERKU ZINIARASTIS

3 Kiekis Skerspjavis|  ligis Turis
Zymuo it Pavadinimas mm mm. (benr?]raas), Techninés charakteristikos Pastabos
RM-1 1 Gelzbetoniné rostverkas 560%250 22300 12.1 Betonas C25/30 XC2
RM-2 1 Gelzbetoniné rostverkas 560*300 9500 5.0 Betonas C25/30 XC2
VISO: 171
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PASTABOS

Polis

N

Rostverky kampinio sujungimo

armavimo mazgas

1:20

Skerspjtvis 560x250

armattra S500

Skerspijtvis 560x250

1. Visus matmenis tikslinti statybvietéje, neatitikimus derinti su projekto vadovu;

2. Prie§ vykdant pamaty, jrengimo darbus batina sukelti statybos aiSktele iki absoliutinés nurodytos plane rostverko apacios,
minus 100mm apSiltinimui;

3. Salygine atzyma alt. 0,00 priimti namo 1 auksto grindy, lygj, kuris atitinka absoliutine alt. +125,60 m;

4. Rostverkams naudoti C25/30 XC2 klasés betong;

5. Rostverky uzpylimo ir grindy pagrindo gruntas sutankinamas iki pasiekiant Sias charakteristikas: sutankinimo koeficientas

k=0.97, E=3

OMPa;

7. Rostverky uzpilima draudziama atlikti sningant. UzZpilamo grunto sudétyje suSalusiy grumsty gali bati nedaugiau kaip 15%;
8. Zemés darbus atlikti laikantis STR 1.07.02:1999, STR 1.08.01:1998 reikalavimy;
9. Anguy inZineriniams tinklams vietas ir matmenis Zitréti projekto atitinkamose dalyse.
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1. Laikancios sienos suprojektuotos i$ "BAUROC" blokeliy b=250 mm.
2. Sienos armuojamos pagal gamintojo rekomendacijas ir pateiktus mazgus. Netipines vietas derinti su gamintoju.
3. Sienos armuojamos S500 klasés armatara pagal LST EN ISO 10080:2005.

4. Tarp sieny, ir rostverky numatyti ritining hidroizoliacija.

w3

MEDZIAGU ZINIARASTIS

Zymuo Lapas Pavadinimas ir technings charakteristikos Ki\?ri](tis’ Pastaba
Bb25 BAUROC blokeliai, 250 mm, Aeroc Hard (575 kg/m3) 48.3m’
Bb25C BAUROC blokeliai, 250 mm, Aeroc Classic (300 kg/m3) 19.7m’
Plieninés detalés
PK1-1 Kolona PK1-1  RHS150*150*5 S355J2 L=3269 6 74.2 kghvnt.

Stogo planas (ap.alt. +3.500)
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PERDANGU ZINIARASTIS

Perdangos ploksté

9 T1:100 Zymuo Ki\(;,rI:tis, Pavadinimas SrtT(]):‘Ti]S, Irlg:% Plotis, mm| Plotas, m ch;-éirgg;ir;?iios Pastabos
10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 PCS-1 16 Surenkama perdangos ploksté 200 7100 1200 136.3 | Betonas C45/55 XC1REIG0 | 3 kPa
o 10}, 1200 |, 1200 |, 1200 |, 1200 }, 1200 |, 1200 |, 1200 , 1200 J, 1200 |, 1200 |, 1200 |, 1200 , 1200 J, 1200 J, 1200 |, 1200 |10 PCS-2 20 |Surenkama perdangos ploksté 200 4560 1200 109.4 | Betonas C45/55 XC1REIB0 | 3 kPa
g d d d d 1 1 1 4 4 1 11 1 1 1 d PCS-3 4 |Surenkama perdangos plokte 200 | 4560 | 880 161 | Belonas C45/55 XC1REIGO | 4 kPa
@ 77— ———— 77— 37— -
| | PCS-4 10 Surenkama perdangos ploksté 200 5700 1200 68.4 Betonas C45/55 XC1 REIG0 | 3 kPa
i i PCS-5 4 Surenkama perdangos ploksté 200 4200 1200 20.2 Betonas C45/55 XC1 REIG0 | 3 kPa
i i PCS-6 2 Surenkama perdangos ploksté 200 5700 690 7.9 Betonas C45/55 XC1 REIG0 | 3 kPa
N | | I PCS-7 1 Surenkama perdangos plokste 200 4200 1070 4.5 Betonas C45/55 XC1 REIG0 | 3 kPa
! ! PCS-8 1 Surenkama perdangos ploksté 200 5640 1200 6.8 Betonas C45/55 XC1 REIG0 | 4 kPa
| | VISO: 58 369.5
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STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINE UZDUOTIS
Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (Uzsakovas) | VS| Radviliskio rajono pirminés sveikatos prieziiiros
centras, jstaigos kodas 171448918, Gedimino ¢g. 9B,
Radviliskis

2. Pirkimo objektas 1. Projektiniai pasitlymai
2. Techninio projekto parengimo paslaugos
3. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos (pagal atskirai
sudaromga sutartj)

3. Projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 11A,
Radviliskyje, statybos projektas

4. Statinio adresas Radviliskis, Gedimino g. 11A

5. Statinio paskirtis ir Negyvenamieji pastatai — gydymo paskirties pastatai

bendrieji rodikliai Planuojamas gydymo paskirties pastato bendras plotas iki

350 kv. m.
Naujai projektuojamas pastatas — 16 viety psichiatrijos
dienos stacionaras.

6. Statinio statybos rusis Nauja statyba

7. Statinio kategorija Y patingasis statinys
7.12. gydymo paskirties pastatai — pastatai gydymo
tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininé
pagalba ir priezilira sergantiems Zmonéms (ligoninés,
klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai,
specialiyjy jstaigy sveikatos apsaugos pastatai, gydykly
pastatai, medicininés prieziliros jstaigy slaugos namai ir
Kita) veterinarijos gydykly pastatai.

8. Statinio konstrukcijos Projekte naudoti ilgaamzes statybines medziagas.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
9. Perkamy paslaugy Bus reikalingos Sios projekto dalys (projekto galuting
apimtis: apimtj nustato Projekto vadovas):

e Dbendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architekttiring;

konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
apsauginés signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;
gaisrinés saugos;

pasirengimo  statybai  ir  statybos  darby
organizavimo;




Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
e Silumos gamybos;
e statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;
e kitos reikalingos projekto dalys (atsizvelgiant j
projektavimo metu atsiradusius poreikius).

9.1. projektavimo paslaugos | Iprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal statybos jstatymg ir normatyvinius
dokumentus). Visi darbai kurie gali biiti pagristai laikomi
butinais statinio projekto parengimui, statybos uzbaigimui
ir tinkamam  eksploatavimui, turi buti  atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame
dokumente.

9.2. kitos paslaugos, Reikalingi atlikti tyrimai:

susijusios su e topografinio plano parengimas;
projektavimo e geologiniai tyrimai;
paslaugomis
Gauti ar atlikti $iuos Projekto rengimo dokumentus:
e prisijungimo salygas ir specialiuosius
reikalavimus;
e statybg leidziant] dokumenta.
9.3. projekto vykdymo Statinio  projekto  vykdymo  prieziira  vykdoma
prieziiira vadovaujantis nustatyta tvarka, apraSyta STR1.06,01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.
Projekto vykdymo priezitiros vadovas ar jo igaliotas asmuo
privalo statybvietéje buti ne maziau kaip 1 karta per
savaite.
Dél Siy paslaugy bus sudaroma atskira sutartis.
10. Paslaugy teikimo Projektiniy pasitilymy parengimas;
pradzia ir trukme Atlikti projektiniy pasitilymy vieSinimo procediiras;
Techninio projekto parengimas — 10 mén. nuo sutarties
pasiraSymo datos su galimybe pratgsti du kartus po 2 mén.
Projekto vykdymo prieziira — bus sudaroma atskira
sutartis.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
11. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy teisés
dokumentams taikomi | akty privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty ir
teiseés aktai, kity norminiy ateisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
normatyviniai statybos | sprendimai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.
12. Funkciniai (paskirties) | Projekto jgyvendinimg numatyti vienu etapu.
ir naudojimo

(eksploataciniai)




Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

13. Aplinkosaugos, Sklypas Gedimino g. 11A, Radviliskyje néra saugomoje
sveikatos, saugomos teritorijoje.
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

14. Universaliojo dizaino 1. visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis
principy taikymo ir ribotus funkcinius geb&jimus turintys asmenys, tai yra jie
reikalavimai neiSskiriami  i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai

suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetisSkai;

2. lankstumas — galimybé ta patj naudojamg dalyka
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti
aukstj);

3. paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama,
kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

4. tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar
orumo pazeminima;

5. maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazesng fizing jéga turintys asmenys;

6. optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

7. kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinka ar
gamin] padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
Zmoneéms, pvz. sanitarinj mazga ir pan.

8. vientisumas — trasos marSruto pricinamumas ir
tinkamumas visiems turi biiti vientisas, nenutrikstamas
pereinant 1§ vienos vietos  kita;

9. vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

15. Techniniai, kokybiniai | Projektuotojas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos 1éSos
(estetiniai, komforto, buity naudojamos racionaliai, t. y. parengto Projekto
energinio naudingumo, | sprendiniai turi biiti taupds.
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal
statinio projekto
sprendiniy dalis

16.1. | sklypo sutvarkymo Numatyti  privalomus pagal Statybos techninius
daliai reglamentus sprendinius.

16.2. | architekttros daliai: Projektuojamo pastato konstrukcijos, eksterjero ir interjero

medZziagos privalo biiti parinktos ilgaamzeés. Turi buti
kuriama neformali, raminanti ir namy aplinkg imituojanti
aplinka, jskaitant natiralig Sviesa, namy aplinkai artimas
medZziagas (pvz., medis). Projektuojamas pastatas privalo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

buti suprojektuotas energiskai taupus, pagal naujausius
galiojancius reikalavimus tokio tipo pastatams. Pastatas
privalo buti pritaikytas nejgaliyjy poreikiams.
Pastatg projektuoti 1 auksto
Preliminarus patalpy sarasas:
1. Kabinetas individualioms psichiatro, psichologo
konsultacijoms — 2 vnt., kiekvienas apie 15 m?
2. Kabinetas meno terapijai — 1 vnt. apie 15 m?
3. Kgbinetas socialiniam darbuotojui — 1 vnt. apie 15
m
4. Kabinetas bendros praktikos slaugytojui — 1 vnt.
apie 15 m?
5. Patalpa §viesos terapijai — 1 vnt. apie 30 m?
6. Sal¢ grupiniams psichoterapijos seansams — 1 vnt.
apie 40 m?
7. Salé sportui ir judesio terapijai — 1 vnt. apie 60 m?
8. Salé filmy bei garso terapijai — 1 vnt. apie 40 m?
9. Sensorinis kambarys — 1 vnt. apie 30 m?
10. Procediiriné patalpa — 1 vnt. apie 15 m?
11. Virtuvéle — 1 vnt.
12. Koridoriai/laukiamasis
13. Kitos reikalingos patalpos pagal Higienos,
gaisrines ir Kitas normas (san. mazgai, patalpa
dusui, patalpa valymo priemonéms)

16.3.

konstrukcijy daliai:

Vadovaujantis galiojanéiais normatyvais, konstrukcijoms
parinkti ilgaamzes statybines medZiagas. Projektuojant
jvertinti pastato eksploatavimo laikotarpj, numatyti ne
mazesnj kaip 100 mety.

16.4.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai:

Vandentiekis ir nuotekos bus pajungiami pagal prijungimo
salygas.

16.5.

Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo
daliai:

Projektuoti  patalpy  Sildymo, veédinimo ir oro
kondicionavimo sistemas. Parenkama védinimo jranga
privalo uZtikrinti naujausius reikalavimus energijos
taupymui.

16.6.

elektrotechnikos daliai:

Atsizvelgiant | projektuojamo pastato poreikij, elektros
tiekima uZztikrinti pagal AB ,,ESO* iSduodamas salygas
elektros tiekimui bei numatyti saulés elektrine.

16.7.

elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)
daliai:

Suprojektuoti  elektroninius rySius projektuojamame
pastate.

16.8.

apsaugings
signalizacijos daliai:

Patalpy apsauginé signalizacija neprojektuojama.

16.9.

gaisro aptikimo ir
signalizavimo daliai:

Projektuojamame pastate suprojektuoti gaisro signalizacija
ir Kitas privalomas sistemas (evakuaciniy praneSimy,
diimy Salinimo ir pan.).

16.10.

procesy valdymo ir
automatizacijos daliai:

Spresti inZineriniy sistemy valdymo, automatizavimo
uzduotis. Suprojektuoti centralizuota pastato inzineriniy
sistemy monitoringo ir valdymo sistemg. Suprojektuoti
sistemy darbg ,,online* reZime, prijungus prie interneto.




Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.

16.11. | gaisrinés saugos daliai: | Gaisrinés saugos dalj  projektuojamam  pastatui

suprojektuoti pagal galiojan¢ius normatyvus.

16.12. | silumos gamybos daliai: | Silumos gamybos daliai projektuojamam  pastatui

suprojektuoti geoterminj $ildyma.

17. Nurodymai sprendiniy | Prie§ uZsakovui tvirtinant Projekta ar jam pritariant
derinimui, jy pritarimui | pristatomas  parengtas  Projektas, pakomentuojami
ir pan. pagrindiniai  projektiniai sprendiniai bei nurodoma

Projekto sprendiniy atitiktis projektavimo uzduociai.

18. Reikalavimai projekto | Dokumentai rengiami lietuviy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

19. Nurodymai statinio Pateikti Uzsakovui 3 projekto popierines kopijas ir dvi
projekto dokumenty pilnos apimties kompiuterinés laikmenos, PDF ir ADOC
komplektavimui, formatais.
iforminimui ir
pateikimui

20. Ekspertizés atlikimas Techninio projekto bendraja ekspertize uzsakys Statytojas.

Projektuotojui  privalu  pagal Techninio projekto
Bendrosios techninés ekspertizés pastabas pakoreguoti
Techninj projekta tokiu biidu, kad Techninis projektas
gauty teigiama techninés ekspertizés iSvada.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

UZsakovo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Projektiniai
pasitlymai

Zemés sklypo planas

Techninis
projektas

Zemés  sklypo

teisines
dokumentai arba Zemes sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

registracijos Nekilnojamojo turto registre | 5

(Statytojas / UZsakovas)

Vardas, pavardé

Parasas

Data
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Tekstiniai priedai

Inzineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;

Leidimas tirti zemés gelmes;

Tyrimy taSky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;

Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;

Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

ok wnE

Grafiniai priedai

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

Tiriamojo ploto padéties vietovéje ir tyrimo viety iSdéstymo planas;
Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;
Geologinis pjuvis.
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AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,IGEO* jmoné (leidimas tirti Zemés gelmes 2020-04-14 Nr. 1764351), pagal su
Uzsakovu (VS] Radviligkio rajono pirminés sveikatos prieziiiros centras) suderint techning uzduotj
(1 priedas), atliko projektuojamo gydymo paskirties pastato Gedimino g. 11A, Radviliskio m. sav.
projektinius inzinerinius geologinius tyrimus. Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacijg apie
geologine sklypo, kuriame yra projektuojamas ypatingas pastatas, sandara, sudaryti pagrindy
skai¢iavimo schemas, i$skiriant inZinerinius geologinius geotechninius sluoksnius (IGS) ir nustatyti
ju budingasias vertes. Pagal darby techning uzduotj (1 priedas), teritorijoje turi biti atlikti antros
geotechninés kategorijos inZineriniai geologiniai tyrimai. Tyrimy vietos pagal LKS-94 koordinates

Lauko darbai atlikti 2024 m. liepos mén. 8 - 10 dienomis. Teritorijos inZinerinés geologinés
salygos tirtos 4-uose taskuose (Zr. 2 grafinj prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo
nurodyto gylio tiriamieji greziniai (zr. 3 grafinj prieda). Visose vietose, be grezimo darby, atliktas
statinis bandymas kuiginiu penetrometru (CPT) (zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés
savybés (zr. 3 lentele).

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 1 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Zondavimo jrangos techniniai duomenys ir
kalibravimo rezultatai pateikti 4 priede. Matavimams naudojama sistema, sudaryta i$:

a) CPTU zondo Nr. GL0370 (kiigio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, $oninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 50 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas, zondavimo kabelis 30 m, lauko
kompiuteris Panasonic CF — 19;

d) programinés jrangos (,,Geologiniai matavimai“).
Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].

Grezimo darbai, pirmine grunty klasifikacija ir bandiniy paemimo principai

Greziniai i8grezti sraigtiniu biidu 115 mm skersmens graztais. Grezimas vykdytas 1,5 m
graztais, kaskart iSkeliant po vieng grazta.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apZiiirétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrinding frakcijg bei apraSant antrines frakcijas. Tokiu biidu gruntas priskirtas vienam i§
SeSiy tipy, dazniausiai nusakanciy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas, Zvyras,
smeélis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i$ organiniy medziagy, jis priskiriamas organiniam
gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams.
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Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko Klaipédos Universiteto Juros Tyrimy Instituto
laborantas j.m.d. Mindaugas Kazbaris. Bandymy rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame
priede. Atsizvelgiant j pirminés atpazinties metu nustatyta grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy
metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

e gamtinis tankis, kietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis);

e filtracijos koeficientas (zvyras ir smélis).

Ataskaitos paruosimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
nanoCAD 5.0, GEO5 Stratigraphy, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau aprasoma geologinio
modelio sudarymo metodika.

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sglygos

Projektuojamas gydymo paskirties pasatas yra Gedimino g. 11A, Radviliskio m. sav.
Geomorfologiniu poZiiiriu tyrinéta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos Zemumy geomorfologingje
srityje esanc¢iam kraStiniy glacialiniy dariniy MiiSos — Nemunélio Zemumos geomorfologiniam
rajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia 125,04 - 125,40 m.

Tyrimy plote yra paplite keturiy genetiniy tipy nuogulos. Tai augalinis sluoksnis (pdIV),
technogeninis sluoksnis (tIV), paskutinio apledéjimo Baltijos stadijos krastiniai glacialiniai (gtl1bl)
ir paskutinio apledéjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (fllIbl) dariniai. Pagal zemés pavirsiuje
atsidengianciy skirtingy genetiniy nuoguly tipy skaic¢iy (3 — 4) tyrimo ploto geomorfologinés
sglygos yra vidutinés (1 lentelé).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevir$ija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy §laity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100
m. Pagal Siuos poZymius sklypo geomorfologinés salygos yra paprastos.

Klimatas (pagal Meteo duomenis)

Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés misky
srities pietvakarinio posri¢io Vidurio Zemumos rajono Miigos — Nevézio parajoniui. Vidutiné
metiné oro temperatira 6,5 — 7,0 °C. Sausis yra $al¢iausias ménuo, kurio vidutiné oro temperatiira -
3,6 — -3,1. Absoliutus temperataros minimumas -33,6 °C. Krituliy kiekis per metus 560 — 700 mm.
Laikotarpio su sniego danga trukmé 75 — 90 dieny. Svarbiausi procesai, saglygojantys tarprajoninius
klimato skirtumus yra adiabatinis oro leidimasis nuo gretimy auks$tumy ir blogos vandens nuotékio
ploksc¢iu pavirSiumi salygos, dirvoZzemiy perdrékinimas.

1 lentelé. Statybos sklypo inZineriniy geologiniy sqlygy sudeétingumas pagal [1]

1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaiCius 1-2 34 >4
Technogeniniai reljefo poky¢iai néra nedideli poky¢iai labai pakeistas reljefas
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Zemés pavirsiaus nuolydziai,’ <10 10-25 >25
Erozinés, termokarstings,
sufozinés ir kitos neigiamos néra yra nedaug ir mazy yra daug ir dideliy
reljefo formos
Atstum_as iki nepastoviy $laity ir >100 100-50 <50
eroduojamy kranty, m

2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jzemio)
geneze

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai, senojo
aliuvio, vagos aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, jariniai,
eoliniai, aliuviniai dariniai

sukarstej¢ ikikvarterinés uolienos,
krastiniai dariniai, senvagiy aliuvio,
biogeninés ir technogeninés
nuogulos

Izemio gruntai

Zvyras, smélis, moreninis molis
ir dulkis (jy atmainos), uoliena

molis, juostinis molis, aliuvinis
molis ir dulkis, jduléjusi uoliena

dumblas, sapropelis, durpés,
dribsmélis, technogeniniai dariniai

Skirtingy litologiniy tipy

> % < —. >
sluoksniy skaiéius 3 35 g
Ikikvarteriniy sluoksniy uolienos néra gali biiti yra sukarstéjusiy ar sudiléjusiy
PO . . sligso virSutingje pjuvio dalyje ir - IO .
Salygiskai silpni sluoksniai néra nedidelio storio sliigso giliau ir didelio storio
Supiltineés, suplautinés ar . planingai suformuotos, betvarkeés, nesutankintos ar
néra : o o
perkastos storymes sutankintos ar sutankéjusios nesutankéjusios

Sluoksniuotumo pobiudis

horizontaliis ir subhorizontalas
iStisiniai sluoksniai

ikypi nevientisi sluoksniai ir
lgsiai

sudétingos konfigiiracijos
sluoksniai, l¢$iai, lustai

Palaidotos paleoreljefo formos néra gali biti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos

GrL}ntmlo vandens  sligsojimo >3 23 <

gylis, m

Galima poZzeminio vandens lygio <05 051 51

kitimo amplitudé¢, m

Vandeningojo sluoksnio
i§plitimas

vienodas, istisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie pozeminio
vandens korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas agresyvumas

vanduo agresyvus

Drenazo jrenginiai ar vandens néra yra  veikiantys, hidrauliSkai | neaisku arba yra netvarkingi ar
turintys vamzdynai i§bandyti neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas

Spudinio vandeningojo sluoksnio
sliigsojimo gylis ir hidrostatinis
spudis

spudinio sluoksnio néra

gylis per 20 m, pjezometrinis
lygis giliau nei 2 m nuo zemés
pavirSiaus

gylis mazesnis nei 20 m,
pjezometrinis lygis mazesniame nei
2 m gylyje

Gruntinio vandens sgveika su
pavirSiniais vandenimis

saveikos néra

saveika silpna

yra hidrauliné sgveika

PoZeminio vandens iSkrovos

zona, Saltiniai, versmes néra gretimoje vietovéje paciame sklype
4. Geodinaminés paprastos vidutinés sudétingos

Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 baly iki 6 baly daugiau kaip 6 balai
Karstinio proceso apraiskos ir . .

O nera nera yra
reiskiniai
Nuosliauzos, kitos §laity . - .
stabilumo pazeidos néra stabilizuotos aktyvios
Kl.tvl gepdlnamlnlal procesaiir néra lokalis intensyviis
reiskiniai
Statiniy deformacijos néra gretimoje vietovéje paciame sklype

Pastaba: paryskinta ta lentelés grafa, kuri tiksliausiai apibiidina sklypo salygas.

Sklypo geologine sandarg iki 8,70 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis
sluoksnis (tIV), virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités krastinés glacialinés (gtllIbl) nuogulos ir

2. GEOLOGINE SANDARA

virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuvioglacialinés (f111bl) nuogulos.

Augalinj sluoksnj (pdIV) sudaro:

e Juodzemis (Or). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taSkuose. Jo storis siekia nuo

0,1iki 0,4 m.
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Technogeninj sluoksnj (tIV) sudaro:

e Sme¢lingas dulkingas molis su juodZemiu, tamsiai rudas, Siek tiek drégnas, piltinis
gruntas (orsasiCl-Mg). Kompleksas iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 3, 4. Jo storis
siekia nuo 0,7 iki 0,9 m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités krastines glacialines nuogulas (gtllibl) sudaro:

e Smeélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, Siek tiek drégnas, moreninis, labai stiprus
(saCIL) nuo 1,8 m. su pilku atspalviu. Kompleksas iSskirtas Vvisuose tyrimy
taskuose. Jo storis siekia nuo 1,42 iki 2,15 m.

e Smélingas mazo plastiSkumo molis, pilkas, drégnas, vidutinio stiprumo (saCIL).
Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 0,90 iki 2,06 m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuvioglacialines nuogulas (fl11bl) sudaro:

e Gerai iSrusiuotas dulkingas smélis, rudas, vandeningas, tankus, (siSaW) nuo 5,9 m.
pilkas, $lapias, nuo 6,9 m. smulkesnis smélis. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose
Nr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 4,45 iki 4,65 m.

e Gerai iSruSiuotas smélingas dulkingas zvyras, rudas, Slapias, tankus (sasiGrW).
Kompleksas iSskirtas tyrimy taske Nr. 4. Jo storis siekia 2,99 m.

3. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo gr¢zimo metu pasicktas apie 4,0 m nuo Zemés pavirSiaus. Gruntinio
vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety
laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemes, o drégnuoju — pakils.

PoZeminio vandens iSkrovos zony, $altiniy, versmiy néra. Hidrauliné sgveika tarp gruntinio
ir pavirSinio vandens tyrimy sklype yra. Vandeningojo sluoksnio i$plitimas yra nevienodo storio, o
sluoksniy laidumas yra nedidelis. Tyrimy sklype néra veikianciy, hidrauliSkai iSbandyty vandens
vamzdyny. Spiidinio vandeningojo sluoksnio sliigsojimo gylis per 20 m, o pjezometrinis lygis yra
giliau nei 2 m nuo Zemés pavirSiaus. Pagal hidrogeologiniy pozymiy visumg tirtos teritorijos
hidrogeologinés salygos turéty biiti apibréZiamos kaip vidutinés.

4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medziagg iSskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 2 lenteléje.

2 lentele. IGS geologinis apraSymas

IGS

Nr Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

Juodzemis (Or). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia nuo 0,1 iki 0,4 m.

Smélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, Siek tiek drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL) nuo 1,8 m. su
pilku atspalviu. Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy tagkuose. Jo storis siekia nuo 1,42 iki 2,15 m.

3 Smélingas maZo plastiSkumo molis, pilkas, drégnas, vidutinio stiprumo (saCIL). Kompleksas isskirtas
visuose tyrimy taSkuose. Jo storis siekia nuo 0,90 iki 2,06 m.

4 Gerai iSriiSiuotas dulkingas smélis, rudas, vandeningas, tankus, (siSaW) nuo 5,9 m. pilkas, §lapias, nuo 6,9 m.
smulkesnis smélis. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose Nr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 4,45 iki 4,65 m.

5 Gerai iSruiSiuotas smelingas dulkingas zvyras, rudas, Slapias, tankus (sasiGrW). Kompleksas i$skirtas tyrimy

6
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IGS
Nr.

Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

taSke Nr. 4. Jo storis siekia 2,99 m.

Smélingas dulkingas molis su juodzemiu, tamsiai rudas, Siek tiek drégnas, piltinis (orsasiCl-Mg). Kompleksas
i8skirtas tyrimy taskuose Nr. 3, 4. Jo storis siekia nuo 0,7 iki 0,9 m.

5. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visose greziniy vietose (zr. 3 grafinj prieds). ISskirty

inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 3 lenteléje.

3 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir

mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

Kietu
Grunto . . |Sonines .. |Gamtinis| Sauso |daleliu . i ) ) )
Geologinis |IGS | pavadinimas I\.l.llgllll.ls trinties Defurml:lcqus {masés) | grunto |(masés) G“[.nt".“s I:lll..unlm Pl:ulmnlgumu Pl:ls.flnlgumu T:ll;lu_mlu
indeksas | Nr. | pagallSO stl{);s stipris modulis, Ey tankis p, |tankis p,| tankis dreg;hls dreg;;s drégnis w,, | rodiklis Ip, rcll-dl;ls
14638 |GoMPal ¢ ypo MPa Mg/m® | Mghn® | P- Mg | ™ WL, % % L
m®
pdIV 1 Or 224 1474 Netinka pamatu pagrindui
I H 2 2aCIL 089 | 15323 93.90 214 1.97 2.69 8.60 23.00 11.00 12.00 022
g
h 3 2aCIL 229 | 5085 2290 218 1.97 2.69 10.50 2200 11.00 12.00 -0.04
FIH 4 =8aW 1593 | 143.82 55.68 1.86 1.66 2.67 12.40 23.00 - 0.00
3 =asiGrW 6.78 71.86 30.36 2.08 1.90 2.67 2.40 24.00 - 0.00
tIV 6 clSa 1304 | 113.24 13.04

N

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrimy aiksSteléje ir Salia jos Siuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.

7. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Projektuojamas gydymo paskirties pastatas yra Gedimino g. 11A, Radviliskio m. sav.
Geomorfologiniu poziliriu tyrinéta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos Zemumy
geomorfologingje srityje esanCiam kraStiniy glacialiniy dariniy MiuSos — Nemunélio
zemumos geomorfologiniam rajonui.

Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia 125,04 - 125,40 m.

Sklypo geologine sandarg iki 8,7 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdlV), technogeninis
sluoksnis (tIV), Pleistoceno Baltijos posvités krastinés glacialinés (gtIlIbl) nuosédos ir
Pleistoceno Baltijos posvités fliuvioglacialinés (fl11bl) nuosédos.

Gruntinis vanduo grezimo metu pasiektas apie 4,0 m nuo zemes pavirSiaus.

Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi
sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

Sklypo geologiniame modelyje isskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy
sligsojimo salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).
Apskai¢iuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy biidingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (3 lentelé).

Statybos sklypo hidrogeologingés ir geodinaminés sglygos yra paprastos, geomorfologinés yra
vidutinés, o geologinés — sudétingos.
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9. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
bitina apie tai informuoti rangova.
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8.
9.

LITERATUROS SARASAS

Teisés aktai ir norminiai dokumentai
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Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. Teisés akty registras,
2015-11-16, Nr. 18162,

Standartai

LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZzintis ir apraSymas.

LST EN I[ISO 14688-2. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrini kigj.

LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyriné¢jimai ir
bandymai.
Interneto adresai
www.lgt.It (ZGR, GEOLIS informacija)
www.meteo.lt (klimato duomenys)

10. www.maps.lt (interneto Zemélapiy informacija)
11. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)



http://www.lgt.lt/
http://www.meteo.lt/
http://www.maps.lt/
http://www.geoportal.lt/

TEKSTINIAI PRIEDAI



Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

VS] RADVILISKIO RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRAS

(uzsakovo pavadinimas)
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-07-05
(dokumento data) Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai

Tyrimy objekto pavadinimas: gydymo paskirties pastato statybos projektas

Tyrimuy objekto adresas (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

Gedimino g. 11A, Radviliskis

UzZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

VS] Radviliskio rajono pirminés sveikatos prieziiiros centras, jstaigos kodas 171448918,

Gedimino g. 9B, Radviliskis, atsakingas kontaktinis asmuo Ausra Veseckiené, +37061384004,
pirkimai@radviliskiopoliklinika.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

I] Sauliaus Remeikos dizaino studija, jmonés kodas 300004197, Vilniaus g. 44, Siauliai, kontaktinis asmuos
Saulius Remeika, +37061012269, saulius.remeika@gmail.com

Statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: gydymo paskirties pastatas

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: bus tikslinama gavus geologinius tyrimus

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6186462 471379
2 6186444 471397
3 6186423 471372
4 6186440 471358
Numeris X Y

1 6186349 471328
2 6186392 471381
3 6186387 471385
4 6186342 471334




Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir Kiti reikalavimai:
SarasSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Néra duomeny

vardas, pavard¢, paraSas, data

Tyrimy vadovas (uzZduotj gavau): Rita PraneviCitté...............c.oeevenenn.n 2024-07-05...............
vardas, pavardé, paraSas, data



2 tekstinis priedas

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. geguzés 14 d. jsakymo Nr. 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-04-14 Nr. 1764351
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidziama:

UAB lgeo
(kodas 300112034, buveiné Siauliai, Tilzés g. 170-334)

nuo 2020-04-14
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Giedrius Giparas

Direktorius
AV. (parasas) (vardas ir pavardé)




3 tekstinis priedas

Tyrimy viety geodeziniy koordinaciy LKS-94 ir altitudZiy Ziniarastis

Zemés pavirsiaus altitude,

Eil. Tyri . LKS koordinadiy sistema

N yrimo vietos Nr. Y X m abs.a.
1 Gr./CPT-1 471379 6186432 125,04
2 Gr./CPT-2 471388 6186448 125,15
3 Gr./CPT-3 471374 6186463 125,40
4 Gr./CPT-4 471354 6186364 125,20




Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016496
Uzsakovas I.k. 300112034 UAB Igeo
Vilniaus g. 274A, LT-76308 Siauliai
Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0413
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukleé MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas Kalibravimo procedira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravimg atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Ganykly g. 15, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperattira 20,2 + 1 °C

Kalibravimo data 2024-05-23

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo buidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-05-23
iSdavimo data

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Vyresnysis inzinierius Ariinas Brazinskas
metrologas

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016496
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0413

Apkrovos Tigfl(l;z:r?lf ’ ISpléstiné neapibréztis
Vardi(r;e) verté vidurkis, Paklaida (AF), *U) ’
’ ( FR )
KN kN N[ % N %
Soniné trintis
0,6 0,60 0,00 0,00 + 0,01 [ £ 096
1,5 1,50 0,00 0,00 + 0,01 [+ 0,39
3 3,03 0,03 0,89 + 0,03 [+ 0,98
6 6,06 0,06 0,94 + 0,03 [+ 049
15 15,19 0,19 1,29 + 0,03 [+ 0,20
Kiigis
0,5 0,50 0,00 0,00 + 001 [+ 1,15
5 5,00 0,00 0,00 + 0,01 [+ 0,12
10 9,98 -0,02 -0,20 + 0,01 [ £ 0,06
20 19,94 -0,06 -0,30 + 0,01 [+ 0,03
30 29,95 -0,05 -0,17 + 0,01 [+ 0,02
40 39,86 -0,14 -0,35 + 0,01 [+ 0,02
50 49,78 -0,22 -0,44 + 0,01 [+ 0,02
70 69,62 -0,38 -0,54 + 0,07 [+ 0,10

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine
neapibréztimi (+ U)
FF=(F, —AF) XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota sumine standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)



wltt, Jaros tyrimy
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Pajario aplinkos ir
biogeochemijos laboratorija

VS/PABL/PS.16-3 Versija 02

KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMU INSTITUTO
PAJURIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Vie$oji jstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipéda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: (8 46) 398 846, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150

Laboratoriniy tyrimy ir bandymuy protokolas Nr. PABL-24-0901

Isleidimo data: 2024-08-14

Uzsakovas, kontaktiné informacija*

UAB ,Jgeo, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Siauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Uzsakymo paraiSkos Nr. ir data

PABL-UZ-24-129, 2024-07-11

Meéginio paémimo objektas, adresas*

Gedimino g. 11A, Radviliskis

Méginj paéme* UAB ,,Igeo*

Meéginj pristate™® UAB ,,Igeo* per kurjerj UPS
Mégin;j lydintys dokumentai* Nepateikta

Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas 2024-07-15, 14:00
Méginio priémimo protokolo Nr. MP-24-201

Tyrime arba

bandy‘me tavikyt.i . Norminio dokumento Zymuo Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija
metodai (paZyméti
X)
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio
X LST EN ISO 17892-1:2015, nustatymas (ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinéjimai ir
LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO
17892-1:2014/Amd 1:2022).
X LST EN ISO 17892-2:2015. 5.1 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Trinio tankio
- 0P nustatymas (ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio
X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p. nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (i$stumiant
skystj).
Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. [renginio modelis ir nr.
X 1SO 13320:2020%* (Analysette 22 Micro Tvec' plus, Nr.' 22.8400/09145). '.Slapla dispersij a,'optmls uZtemdymas - 10-
15, taikoma Frauhofer §viesos sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmé - 60 s,
maiSymo lygis - 10. Jrangos atestacijos data 2024-06-20.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés
A- Hk
X LSTENISO 17892-4:2017, 5.2 p. sudeéties nustatymas (ISO 17892-4:2016).
LST EN 15935:2021%* Dirvozemis, a.tliekos, ahrv)(‘if)r(v)‘tos‘biolog‘inés-atliekos ir dlfn?blas. Degimo nuostoliy nustatymas.
Bandymas atlickamas i§ i§dziovinto méginio (gravimetrinis).
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022
X LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., |Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022*%* plastiskumo riby nustatymas. 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentancio kiigio
(svoris - 80 g, kampas - 30°), keturiy tasky, didéjancio vandens kiekio metodas. Bandymas
atliekamas i§ iSdziovinto méginio.
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio
LST ENISO 17892-10:2019 kirpimo bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dézutés metodas.
) Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis
LSTENISO 17892-5:2017 apkraunamo grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaasio
LST ENISO 17892-7:2018 gniuzdymo bandymas (EN ISO 17892-7:2017).
Isaiskinimai:

* - informacija pateikta uzsakovo.

** - §iy metody tyrimy rezultatams taikomas atitikties pareiskimas.

Protokolg patvirtino:

laboratorijos vadovas M. Zilius

(pareigos, v., pavarde)

(parasas)

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. Uz uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako.
Be rastisko Pajtrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 1i§3



Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0901 VS/PABL/PS.16-3 Versija 02
Isleidimo data: 2024-08-14

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1175 |Grt;iinio Nr.* | 2 |Pavyzd2io Nr. * | 1 |Gylis, m* 1,2-1,5
Grunto granuliometriné sudétis, % Grunto rgiuotumo rodikliai'
Nustatomas Norminjo dokumento Zvyras Smelis Dulkis Molis 410 a0, | as0
parametras Zymuo 0063 Suma > > | Cu Ce
>8mm 8-4mm 4-2mm 2-1mm 1:0,5mm | 0,5-0,25mm |0,25-0,125mm|0,125-0,063mm 0,02m_m <0,002mm mm . mm - mm
Daleliy kiekis, %  [ISO 13320:2020; LST 0,00 1,06 1,22 3,09 9,60 0,03 0,72 8,01 59,11 17,16 100,00 | 0,002 | 0,008 | 0,035 [ 22,03 | 1,04
Tolosting ENISO 17892-4:2017,
Splesne 52p 0,00 0,04 0,04 0,07 0,44 0,00 0,06 0,62 6,62 1,92 - - - - - -
neapibréztis (£=U)
Tyrimo atlikimo data (pradzia/pabaiga): 2024-07-23/2024-07-25
Grunto pavadinimasz; saCIL (smélingas maZzo plastiskumo molis)
Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreive
100
90
80
X
70 .
£
60 2
50 £
g
40 g
£
=
30 2
2]
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy dydis, mm
Tyrimus atliko: vyresn. inzinierius M. Kazbaris e,
(pareigos, v., pavardé) (parasas) / j
Isaiskinimai:

* - Informacija pateikta uzsakovo.

' Vertes d10, d30, d60 nustatomos i§ granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives, koeficientas C;=d60/d10; koeficientas CC:(d3O)2/d60*d10

2 Laboratorija teikia atitikties pareiskima gautiems tyrimy rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birZelio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija. Laboratorija

taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimy taisykle, kurioje apsauginés juostos plotis (w) prilyginamas i$pléstinei neapibréz¢iai (1U).

Atitinka (tam tikrg grunto pavadinima) — kai tyrimy rezultato ir i$pléstinés neapibrézties suma atitinka teises akto reikalavimus. Specifiné klaidingo priémimo rizika < 2,5 %.

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uZsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (éminio émimo) neapibréztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibréztis, padauginta i§ aprépties
koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 21§ 3



Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0901 VS/PABL/PS.16-3 Versija 02

I8leidimo data: 2024-08-14

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1175 |Grt;iini0 Nr.* | 2 |Pavyzd2i0 Nr. * | 1 |Gylis, m* 1,2-1,5
- Norminio dokumento Isplf: St?r,le. Tyrimo atlikimo data 30 Takumo ribos nustatymo kreivé
Nustatomas/apskai¢iuojamas parametras . Rezultatas neapibréztis ", .
Zymuo U) (pradzia/pabaiga) 28
26
L . 3
Ttrinis tankis (p), Mg/m LST EN ISO 17892-2:2015, 2,14 - 2024-07-22 -
Sauso grunto tankis (pg), Mg/m3 >1p 1,97 - 2024-07-23 % 22
3 " 20
Grunto daleliy tankis (p,), Mg/m’ IS‘SITPEN 150 17892-3:2016, 2,69 - 2024-07-23/2024-07-24 § s
LST EN ISO 17892-1:2015, ® 16
Vandens kiekis (w), % LST EN ISO 17892- 8,6 - 2024-07-22/2024-07-23 1
1:2015/A1:2022
12
Takumo riba (wy), % 23 0,9 2024-07-23/2024-07-24 10
. . LST EN ISO 17892- 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00
Plastigkumo riba (wp), % 12:2018,53 ir 5.5 p., 11 0,4 2024-07-23/2024-07-24 Smigimas, mm
Plastingumo rodiklis (Ip), % LSTENISO 17892- 12 ; 2024-07-23/2024-07-24
12:2018/A2:2022
Takumo rodiklis (I ), vieneto dalis -0,22 - 2024-07-23/2024-07-24 Bandymo Nr. |Smigimas, mm| Vandens kiekis, %
Organika (deginimo nuostoliai), % LST EN 15935:2021 - - - 1 18,69 22,10
Saléio klasé * Taisyklés [T ZS 17 F3 - 2024-08-14 2 19,17 22,78
. . . . Tyrimy rekomendacija
4 - - -
Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis RIGGT 15 3 20,13 23,13
Pralaidumo koeficientas (k10), m/s 3 k= C(le)z, kur C=100 - - - 4 20,70 24,02

ISaiskinimai:
* - Informacija pateikta uzsakovo.
? Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos 2017-04-03 jsakymas Nr. V-111 ,,D¢l automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17 patvirtinimo®, VII skyrius, 1 lentelé ,,Grunty grupiy klasifikacija pagal jautrj $algiui®.

* Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 jsakymas Nr. V(E)-9 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo®, 4 priedas, 1 lentel¢ ,,Formulés rodikliy sasajai nustatyti*.
e =(ps/pd)-1.
® Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(le)z, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

Pastabos:

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, iSimtys ir bet kokia kita informacija kita informacija, susijusi su pateiktais méginiais )

Tyrimus atliko: vyresn. inzinierius Mindaugas Kazbaris

(pareigos, v., pavardé) (parasas)
Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (¢éminio émimo) neapibreéztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibreéztis, padauginta i§

aprepties koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe¢ atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajtirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudZziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 3183



wltt, Jaros tyrimy
RN institutas
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Pajario aplinkos ir
biogeochemijos laboratorija

VS/PABL/PS.16-3 Versija 02

KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMU INSTITUTO
PAJURIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Vie$oji jstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipéda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: (8 46) 398 846, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150

Laboratoriniy tyrimy ir bandymu protokolas Nr. PABL-24-0902

Isleidimo data: 2024-08-14

Uzsakovas, kontaktiné informacija*

UAB ,Jgeo, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Siauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Uzsakymo paraiSkos Nr. ir data

PABL-UZ-24-129, 2024-07-11

Meéginio paémimo objektas, adresas*

Gedimino g. 11A, Radviliskis

Méginj paéme* UAB ,,Igeo*

Meéginj pristate™® UAB ,,Igeo* per kurjerj UPS
Mégin;j lydintys dokumentai* Nepateikta

Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas 2024-07-15, 14:00
Méginio priémimo protokolo Nr. MP-24-201

Tyrime arba

bandy‘me tavikyt.i . Norminio dokumento Zymuo Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija
metodai (paZyméti
X)
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio
X LST EN ISO 17892-1:2015, nustatymas (ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinéjimai ir
LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO
17892-1:2014/Amd 1:2022).
X LST EN ISO 17892-2:2015. 5.1 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Trinio tankio
- 0P nustatymas (ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio
X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p. nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (i$stumiant
skystj).
Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. [renginio modelis ir nr.
X 1SO 13320:2020%* (Analysette 22 Micro Tvec' plus, Nr.' 22.8400/09145). '.Slapla dispersij a,'optmls uZtemdymas - 10-
15, taikoma Frauhofer §viesos sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmé - 60 s,
maiSymo lygis - 10. Jrangos atestacijos data 2024-06-20.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés
A- Hk
X LSTENISO 17892-4:2017, 5.2 p. sudeéties nustatymas (ISO 17892-4:2016).
LST EN 15935:2021%* Dirvozemis, a.tliekos, ahrv)(‘if)r(v)‘tos‘biolog‘inés-atliekos ir dlfn?blas. Degimo nuostoliy nustatymas.
Bandymas atlickamas i§ i§dziovinto méginio (gravimetrinis).
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022
X LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., |Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022*%* plastiskumo riby nustatymas. 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentancio kiigio
(svoris - 80 g, kampas - 30°), keturiy tasky, didéjancio vandens kiekio metodas. Bandymas
atliekamas i§ iSdziovinto méginio.
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio
LST ENISO 17892-10:2019 kirpimo bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dézutés metodas.
) Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis
LSTENISO 17892-5:2017 apkraunamo grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaasio
LST ENISO 17892-7:2018 gniuzdymo bandymas (EN ISO 17892-7:2017).
Isaiskinimai:

* - informacija pateikta uzsakovo.

** - §iy metody tyrimy rezultatams taikomas atitikties pareiskimas.

Protokolg patvirtino:

laboratorijos vadovas M. Zilius

(pareigos, v., pavarde)

(parasas)

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. Uz uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako.
Be rastisko Pajtrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 1i§3



Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0902 VS/PABL/PS.16-3 Versija 02
Isleidimo data: 2024-08-14

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1176 |Grt;iinio Nr.* | 2 |Pavyzd2io Nr. * | 2 |Gylis, m* 2,0-2,3
Grunto granuliometriné sudétis, % Grunto rgiuotumo rodikliai'
Nustatomas Norminjo dokumento Zvyras Smelis Dulkis Molis 410 a0, | as0
parametras Zymuo 0063 Suma > > | Cu Ce
>8mm 8-4mm 4-2mm 2-1mm 1:0,5mm | 0,5-0,25mm |0,25-0,125mm|0,125-0,063mm 0,02m_m <0,002mm mm . mm - mm
Daleliy kiekis, %  [ISO 13320:2020; LST 0,00 1,51 0,38 1,51 3,53 4,58 5,09 12,53 54,06 16,31 100,00 | 0,002 | 0,008 | 0,035 [ 22,03 | 1,04
Tolosting ENISO 17892-4:2017,
Splesne 52p 0,00 0,05 0,03 0,04 0,16 0,12 0,42 0,96 6,05 1,83 - - - - - -
neapibréztis (£=U)
Tyrimo atlikimo data (pradzia/pabaiga): 2024-07-23/2024-07-25
Grunto pavadinimasz; saCIL (smélingas maZzo plastiskumo molis)
Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreive
100
90
80
X
70 .
£
60 2
50 £
g
40 g
£
=
30 2
2]
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy dydis, mm
Tyrimus atliko: vyresn. inzinierius M. Kazbaris e,
(pareigos, v., pavardé) (parasas) / j
Isaiskinimai:

* - Informacija pateikta uzsakovo.

' Vertes d10, d30, d60 nustatomos i§ granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives, koeficientas C;=d60/d10; koeficientas CC:(d3O)2/d60*d10

2 Laboratorija teikia atitikties pareiskima gautiems tyrimy rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birZelio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija. Laboratorija

taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimy taisykle, kurioje apsauginés juostos plotis (w) prilyginamas i$pléstinei neapibréz¢iai (1U).

Atitinka (tam tikrg grunto pavadinima) — kai tyrimy rezultato ir i$pléstinés neapibrézties suma atitinka teises akto reikalavimus. Specifiné klaidingo priémimo rizika < 2,5 %.

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uZsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (éminio émimo) neapibréztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibréztis, padauginta i§ aprépties
koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 21§ 3



Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0902 VS/PABL/PS.16-3 Versija 02

I8leidimo data: 2024-08-14

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1176 |Grt;iini0 Nr.* | 2 |Pavyzd2i0 Nr. * | 2 |Gylis, m* 2,0-2,3
- Norminio dokumento Isplf: St?r,le. Tyrimo atlikimo data 30 Takumo ribos nustatymo kreivé
Nustatomas/apskai¢iuojamas parametras . Rezultatas neapibréztis ", .
Zymuo U) (pradzia/pabaiga) 28
26
L . 3
Tarinis tankis (p), Mg/m LST EN ISO 17892-2:2015, 213 - 2024-07-22 x 24 /
Sauso grunto tankis (pg), Mg/m3 >1p 1,97 - 2024-07-23 % 22
3 " 20
Grunto daleliy tankis (p,), Mg/m’ IS‘SITPEN 150 17892-3:2016, 2,69 - 2024-07-23/2024-07-24 § s
LST EN ISO 17892-1:2015, ® 16
Vandens kiekis (w), % LST EN ISO 17892- 10,5 - 2024-07-22/2024-07-23 1
1:2015/A1:2022
12
Takumo riba (wy), % 22 0,9 2024-07-23/2024-07-24 10
. . LST EN ISO 17892- 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00
Plastigkumo riba (wp), % 12:2018,53 ir 5.5 p., 11 0,4 2024-07-23/2024-07-24 Smigimas, mm
Plastingumo rodiklis (Ip), % LSTENISO 17892- 12 ; 2024-07-23/2024-07-24
12:2018/A2:2022
Takumo rodiklis (I ), vieneto dalis -0,04 - 2024-07-23/2024-07-24 Bandymo Nr. |Smigimas, mm| Vandens kiekis, %
Organika (deginimo nuostoliai), % LST EN 15935:2021 - - - 1 17,73 20,14
Saléio klasé * Taisyklés [T ZS 17 F3 - 2024-08-14 2 18,85 21,02
. . . . Tyrimy rekomendacija
4 - - -
Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis RIGGT 15 3 20,51 22,74
Pralaidumo koeficientas (k10), m/s 3 k= C(le)z, kur C=100 - - - 4 21,74 24,56

ISaiskinimai:
* - Informacija pateikta uzsakovo.
? Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos 2017-04-03 jsakymas Nr. V-111 ,,D¢l automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17 patvirtinimo®, VII skyrius, 1 lentelé ,,Grunty grupiy klasifikacija pagal jautrj $algiui®.

* Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 jsakymas Nr. V(E)-9 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo®, 4 priedas, 1 lentel¢ ,,Formulés rodikliy sasajai nustatyti*.
e =(ps/pd)-1.

® Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(le)z, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

Pastabos:

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, iSimtys ir bet kokia kita informacija kita informacija, susijusi su pateiktais méginiais )

Tyrimus atliko: vyresn. inzinierius Mindaugas Kazbaris

(pareigos, v., pavardé) (parasas)
Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (¢éminio émimo) neapibreéztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibreéztis, padauginta i§

aprepties koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe¢ atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajtirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudZziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 3183
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KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMU INSTITUTO
PAJURIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Vie$oji jstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipéda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: (8 46) 398 846, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150

Laboratoriniy tyrimy ir bandymu protokolas Nr. PABL-24-0903

Isleidimo data: 2024-08-14

Uzsakovas, kontaktiné informacija*

UAB ,Jgeo, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Siauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Uzsakymo paraiSkos Nr. ir data

PABL-UZ-24-129, 2024-07-11

Meéginio paémimo objektas, adresas*

Gedimino g. 11A, Radviliskis

Méginj paéme* UAB ,,Igeo*

Meéginj pristate™® UAB ,,Igeo* per kurjerj UPS
Mégin;j lydintys dokumentai* Nepateikta

Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas 2024-07-15, 14:00
Méginio priémimo protokolo Nr. MP-24-201

Tyrime arba

bandy‘me tavikyt.i . Norminio dokumento Zymuo Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija
metodai (paZyméti
X)
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio
X LST EN ISO 17892-1:2015, nustatymas (ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinéjimai ir
LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO
17892-1:2014/Amd 1:2022).
X LST EN ISO 17892-2:2015. 5.1 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Trinio tankio
- 0P nustatymas (ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio
X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p. nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (i$stumiant
skystj).
Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. [renginio modelis ir nr.
X 1SO 13320:2020%* (Analysette 22 Micro Tvec' plus, Nr.' 22.8400/09145). '.Slapla dispersij a,'optmls uZtemdymas - 10-
15, taikoma Frauhofer §viesos sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmé - 60 s,
maiSymo lygis - 10. Jrangos atestacijos data 2024-06-20.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés
A- Hk
X LSTENISO 17892-4:2017, 5.2 p. sudeéties nustatymas (ISO 17892-4:2016).
LST EN 15935:2021%* Dirvozemis, a.tliekos, ahrv)(‘if)r(v)‘tos‘biolog‘inés-atliekos ir dlfn?blas. Degimo nuostoliy nustatymas.
Bandymas atlickamas i§ i§dziovinto méginio (gravimetrinis).
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022
X LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., |Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022*%* plastiskumo riby nustatymas. 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentancio kiigio
(svoris - 80 g, kampas - 30°), keturiy tasky, didéjancio vandens kiekio metodas. Bandymas
atliekamas i§ iSdziovinto méginio.
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio
LST ENISO 17892-10:2019 kirpimo bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dézutés metodas.
) Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis
LSTENISO 17892-5:2017 apkraunamo grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaasio
LST ENISO 17892-7:2018 gniuzdymo bandymas (EN ISO 17892-7:2017).
Isaiskinimai:

* - informacija pateikta uzsakovo.

** - §iy metody tyrimy rezultatams taikomas atitikties pareiskimas.

Protokolg patvirtino:

laboratorijos vadovas M. Zilius

(pareigos, v., pavarde)

(parasas)

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. Uz uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako.
Be rastisko Pajtrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 1i§3



Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0903 VS/PABL/PS.16-3 Versija 02
Isleidimo data: 2024-08-14

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1177 |Grt;iinio Nr.* | 3 |Pavyzd2io Nr. * | 1 |Gylis, m* 5,0-5,8
Grunto granuliometriné sudétis, % Grunto rgiuotumo rodikliai'
Nustatomas Norminjo dokumento Zvyras Smelis Dulkis Molis 410 a0, | as0
parametras Zymuo 0063 Suma > > | Cu Ce
>8mm 8-4mm 4-2mm 2-1mm 1:0,5mm | 0,5-0,25mm |0,25-0,125mm|0,125-0,063mm 0,02m_m <0,002mm mm . mm - mm
Daleliy kiekis, %  [ISO 13320:2020; LST 0,00 3,65 5,04 7,84 10,82 38,26 6,73 9,30 15,84 1,95 99,42 | 0,025 | 0,169 | 0,402 | 16,12 | 2,84
Tolosting ENISO 17892-4:2017,
Splesne 52p 0,00 0,13 0,16 0,19 0,50 1,03 0,55 0,72 1,77 0,22 - - - - - -
neapibréztis (£=U)
Tyrimo atlikimo data (pradzia/pabaiga): 2024-07-23/2024-07-25
Grunto pavadinimasz; siSaW (gerai i$raiSiuotas dulkingas smélis)
Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreive
100
90
80
X
70 .
£
60 2
50 £
g
40 g
£
=
30 2
2]
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy dydis, mm
Tyrimus atliko: vyresn. inzinierius M. Kazbaris e,
(pareigos, v., pavardé) (parasas) / j
Isaiskinimai:

* - Informacija pateikta uzsakovo.

' Vertes d10, d30, d60 nustatomos i§ granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives, koeficientas C;=d60/d10; koeficientas CC:(d3O)2/d60*d10

2 Laboratorija teikia atitikties pareiskima gautiems tyrimy rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birZelio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija. Laboratorija

taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimy taisykle, kurioje apsauginés juostos plotis (w) prilyginamas i$pléstinei neapibréz¢iai (1U).

Atitinka (tam tikrg grunto pavadinima) — kai tyrimy rezultato ir i$pléstinés neapibrézties suma atitinka teises akto reikalavimus. Specifiné klaidingo priémimo rizika < 2,5 %.

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uZsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (éminio émimo) neapibréztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibréztis, padauginta i§ aprépties
koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

Puslapis 21§ 3



Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0903

I8leidimo data: 2024-08-14

VS/PABL/PS.16-3 Versija 02

Isaiskinimai:

* - Informacija pateikta uzsakovo.

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1177 |Grt;iini0 Nr.* 3 |Pavyzd2i0 Nr. * 1 |Gylis, m* 5,0-5,8
- Norminio dokumento Isplf: St?r,le. Tyrimo atlikimo data 30 Takumo ribos nustatymo kreivé
Nustatomas/apskai¢iuojamas parametras . Rezultatas neapibréztis ", .
Zymuo U) (pradzia/pabaiga) 28
26
L . 3
Ttrinis tankis (p), Mg/m LST EN ISO 17892-2:2015, 1,86 - 2024-07-22 -
Sauso grunto tankis (pg), Mg/m3 >1p 1,66 - 2024-07-23 % 22
3 " 20
Grunto daleliy tankis (p,), Mg/m’ IS‘SITPEN 150 17892-3:2016, 2,67 - 2024-07-23/2024-07-24 § s
LST EN ISO 17892-1:2015, ® 16
Vandens kiekis (w), % LST EN ISO 17892- 12,4 - 2024-07-22/2024-07-23 1
1:2015/A1:2022
12
Takumo riba (wy), % 23 0,9 2024-07-23/2024-07-24 10
. . LST EN ISO 17892- 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00
Plastiskumo riba (wp), % 12:2018, 5.3 ir 5.5 p., - - - Smigimas, mm
Plastingumo rodiklis (Ip), % LSTENISO 17892- 0 ; 2024-07-23/2024-07-24
12:2018/A2:2022
Takumo rodiklis (Ip), vieneto dalis - - - Bandymo Nr. |Smigimas, mm| Vandens kiekis, %
Organika (deginimo nuostoliai), % LST EN 15935:2021 - - - 1 16,65 17,98
Saléio klasé * Taisyklés [T ZS 17 - - - 2 18,23 20,13
. . . . Tyrimy rekomendacija
4 - -
Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis RIGGT 15 0,61 - 2024-08-14 3 19,70 23,22
Pralaidumo koeficientas (k10), m/s ° k = C(d10)?, kur C=100 5,91%10° - 2024-08-14 4 22,53 26,61

? Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos 2017-04-03 jsakymas Nr. V-111 ,,D¢l automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17 patvirtinimo®, VII skyrius, 1 lentelé ,,Grunty grupiy klasifikacija pagal jautrj $algiui®.
* Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 jsakymas Nr. V(E)-9 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo®, 4 priedas, 1 lentel¢ ,,Formulés rodikliy sasajai nustatyti*.

e =(ps/pd)-1.

® Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(le)z, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

Pastabos:

Tyrimus atliko:

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, iSimtys ir bet kokia kita informacija kita informacija, susijusi su pateiktais méginiais )

vyresn. inzinierius Mindaugas Kazbaris

(pareigos, V., paval

rdeé)

(parasas)

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (¢éminio émimo) neapibreéztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibreéztis, padauginta i§

Be rastisko Pajtirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudZziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.

aprepties koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe¢ atitinka mazdaug 95 %.
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Pajario aplinkos ir
biogeochemijos laboratorija
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KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMU INSTITUTO
PAJURIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Vie$oji jstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipéda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: (8 46) 398 846, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150

Laboratoriniy tyrimy ir bandymu protokolas Nr. PABL-24-0904

Isleidimo data: 2024-08-14

Uzsakovas, kontaktiné informacija*

UAB ,Jgeo, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Siauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Uzsakymo paraiSkos Nr. ir data

PABL-UZ-24-129, 2024-07-11

Meéginio paémimo objektas, adresas*

Gedimino g. 11A, Radviliskis

Méginj paéme* UAB ,,Igeo*

Meéginj pristate™® UAB ,,Igeo* per kurjerj UPS
Mégin;j lydintys dokumentai* Nepateikta

Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas 2024-07-15, 14:00
Méginio priémimo protokolo Nr. MP-24-201

Tyrime arba

bandy‘me tavikyt.i . Norminio dokumento Zymuo Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija
metodai (paZyméti
X)
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio
X LST EN ISO 17892-1:2015, nustatymas (ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinéjimai ir
LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO
17892-1:2014/Amd 1:2022).
X LST EN ISO 17892-2:2015. 5.1 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Trinio tankio
- 0P nustatymas (ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio
X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p. nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (i$stumiant
skystj).
Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. [renginio modelis ir nr.
X 1SO 13320:2020%* (Analysette 22 Micro Tvec' plus, Nr.' 22.8400/09145). '.Slapla dispersij a,'optmls uZtemdymas - 10-
15, taikoma Frauhofer §viesos sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmé - 60 s,
maiSymo lygis - 10. Jrangos atestacijos data 2024-06-20.
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés
A- Hk
X LSTENISO 17892-4:2017, 5.2 p. sudeéties nustatymas (ISO 17892-4:2016).
LST EN 15935:2021%* Dirvozemis, a.tliekos, ahrv)(‘if)r(v)‘tos‘biolog‘inés-atliekos ir dlfn?blas. Degimo nuostoliy nustatymas.
Bandymas atlickamas i§ i§dziovinto méginio (gravimetrinis).
Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022
X LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., |Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022*%* plastiskumo riby nustatymas. 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentancio kiigio
(svoris - 80 g, kampas - 30°), keturiy tasky, didéjancio vandens kiekio metodas. Bandymas
atliekamas i§ iSdziovinto méginio.
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio
LST ENISO 17892-10:2019 kirpimo bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dézutés metodas.
) Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis
LSTENISO 17892-5:2017 apkraunamo grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).
. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaasio
LST ENISO 17892-7:2018 gniuzdymo bandymas (EN ISO 17892-7:2017).
Isaiskinimai:

* - informacija pateikta uzsakovo.

** - §iy metody tyrimy rezultatams taikomas atitikties pareiskimas.

Protokolg patvirtino:

laboratorijos vadovas M. Zilius

(pareigos, v., pavarde)

(parasas)

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. Uz uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako.
Be rastisko Pajtrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.
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Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0904 VS/PABL/PS.16-3 Versija 02
Isleidimo data: 2024-08-14

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1178 |Grt;iinio Nr.* | 4 |Pavyzd2io Nr. * | 1 |Gylis, m* 3,7-4,0
Grunto granuliometriné sudétis, % Grunto rigiuotumo rodikliai'
Nustatomas Norminjo dokumento Zvyras Smelis Dulkis Molis 410 30 460
parametras Zymuo 0063 Suma > > > Cu Ce
>8mm 8-4mm 4-2mm 2-1mm 1:0,5mm | 0,5-0,25mm |0,25-0,125mm|0,125-0,063mm 0,02m_m <0,002mm mm | mm- | mm
Daleliy kiekis, %  [ISO 13320:2020; LST 0,00 16,39 9,41 5,58 491 7,23 2,48 3,47 14,25 4,97 68,70 | 0,009 [ 0,397 | 5,538 |1623,24| 3,20
Tolosting ENISO 17892-4:2017,
Splesne 52p 0,00 0,57 0,30 0,13 023 0,20 0,20 027 1,60 0,56 - - - - - -
neapibréztis (£=U)
Tyrimo atlikimo data (pradzia/pabaiga): 2024-07-23/2024-07-25
Grunto pavadinimasz; sasiGrW (gerai i$rtSivotas smélingas dulkingas Zvyras)
Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivé
100
90
80
X
70
£
60 2
50 £
g
40 g
g
=
30 2
2]
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy dydis, mm
Tyrimus atliko: vyresn. inzinierius M. Kazbaris e,
(pareigos, v., pavardé) (parasas) / j
Isaiskinimai:

* - Informacija pateikta uzsakovo.

' Vertes d10, d30, d60 nustatomos i§ granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives, koeficientas C;=d60/d10; koeficientas CC:(d3O)2/d60*d10

2 Laboratorija teikia atitikties pareiskima gautiems tyrimy rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birZelio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija. Laboratorija

taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimy taisykle, kurioje apsauginés juostos plotis (w) prilyginamas i$pléstinei neapibréz¢iai (1U).

Atitinka (tam tikrg grunto pavadinima) — kai tyrimy rezultato ir i$pléstinés neapibrézties suma atitinka teises akto reikalavimus. Specifiné klaidingo priémimo rizika < 2,5 %.

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uZsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (éminio émimo) neapibréztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibréztis, padauginta i§ aprépties
koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajirio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.
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Laboratoriniy tyrimy ir bandymy protokolas Nr. PABL-24-0904

I8leidimo data: 2024-08-14

VS/PABL/PS.16-3 Versija 02

Objektas* Gedimino g. 11A, Radviliskis
Méginio registr. Nr. 24-1178 |Grt;iini0 Nr.* 4 |Pavyzd2i0 Nr. * | 1 |Gylis, m* 3,7-4,0
- Norminio dokumento Isplf: St?r,le. Tyrimo atlikimo data 30 Takumo ribos nustatymo kreivé
Nustatomas/apskai¢iuojamas parametras . Rezultatas neapibréztis ", .
Zymuo U) (pradzia/pabaiga) 28
26
L . 3
Ttrinis tankis (p), Mg/m LST EN ISO 17892-2:2015, 2,08 - 2024-07-22 _—
Sauso grunto tankis (pg), Mg/m3 >1p 1,90 - 2024-07-23 % 22
3 " 20
Grunto daleliy tankis (p,), Mg/m’ IS‘SITPEN 150 17892-3:2016, 2,67 - 2024-07-23/2024-07-24 § s
LST EN ISO 17892-1:2015, ® 16
Vandens kiekis (w), % LST EN ISO 17892- 9,4 - 2024-07-22/2024-07-23 1
1:2015/A1:2022
12
Takumo riba (wy), % 24 0,9 2024-07-23/2024-07-24 10
. . LST EN ISO 17892- 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 24,00 26,00 28,00
Plastiskumo riba (wp), % 12:2018, 5.3 ir 5.5 p., - - - Smigimas, mm
Plastingumo rodiklis (Ip), % LSTENISO 17892- 0 ; 2024-07-23/2024-07-24
12:2018/A2:2022
Takumo rodiklis (Ip), vieneto dalis - - - Bandymo Nr. |Smigimas, mm| Vandens kiekis, %
Organika (deginimo nuostoliai), % LST EN 15935:2021 - - - 1 17,42 21,24
Salgio klase > Taisyklés IT ZS 17 - - - 2 19,23 23,15
. . . . Tyrimy rekomendacija
4 - -
Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis RIGGT 15 0,40 - 2024-08-14 3 20,42 24,09
Pralaidumo koeficientas (k10), m/s ° k = C(d10)?, kur C=100 7,51%107 - 2024-08-14 4 22,02 26,11

Isaiskinimai:

* - Informacija pateikta uzsakovo.

? Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos 2017-04-03 jsakymas Nr. V-111 ,,D¢l automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17 patvirtinimo®, VII skyrius, 1 lentelé ,,Grunty grupiy klasifikacija pagal jautrj $algiui®.
* Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 jsakymas Nr. V(E)-9 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo*, 4 priedas, 1 lentel¢ ,,Formulés rodikliy sasajai nustatyti. e

=(ps/pd)-1.

® Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(le)z, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

Pastabos:

Tyrimus atliko:

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, iSimtys ir bet kokia kita informacija kita informacija, susijusi su pateiktais méginiais )

vyresn. inzinierius Mindaugas Kazbaris

(pareigos, v., pavardé)

(parasas)

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui. UZ uzsakovo méginio paémima laboratorija neatsako, i§skyrus atvejus kai éminj ima pati laboratorija. Pateikta i§pléstiné tyrimo (¢éminio émimo) neapibreéztis nurodoma kaip standartiné matavimo neapibreéztis, padauginta i§
aprepties koeficiento k taip, kad pasikliovimo tikimybe¢ atitinka mazdaug 95 %.

Be rastisko Pajtrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokoly dalis.
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6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydZiai, Zymenys ir matavimo vienetai

v — savitasis sunkis, KN/m?

yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m®

ps — kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

W — gamtinis drégnis, %

w — takumo drégnis, %

Wp — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumao rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

o vo — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Eo —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go — Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

cu — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

@' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

Ic — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

gc — kiiginis stipris, MPa

gt — koreguotas kuiginis stipris, MPa

Qc — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Qt, — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybe nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qi — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

fs — Soninés trinties stipris, kPa

Rf— Soninés trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %

IcseT — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amziaus koeficientas

n —imtis

X — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS — inZinerinis geologinis sluoksnis

X, Y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis aukstis, m

GVG - gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT — bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su « raide rodo biidinggjq (charakteristing) verte.



GRAFINIAI PRIEDAI



1 grafinis priedas

Objekto vieta
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PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI Pareigos V.Pavardé Parasas Uzsakovas. VS| Radviligkio rajono pirminés sveikatos
| Proiek dove RP o priezilros centras
TS - inginerin inis pidvis. i rojekto vadové .Praneviditté Objekas:
|7 oo o1t Projektuojamas gydymo paskirties pastatas

Gr1
me- greZinio vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudé

CPT

-1
132w - CPTbandymo vieta, jo Nr. i ZioCiy aftitudé

Brézinys: Planas su tyrimy vietomis ir inzinerinio gedloginio
pjavio linija

Gedimino g. 11A, RadviliSkio m. sav.

UAB "IGEQO"
tel.: 863482898; el. pastas: uabigeo@gmail.com

Leidimas |Mastelis |Tyrimy Data| Grafinio Priedo Nr.
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3 grafinis priedas

Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT Kkreivémis
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INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

Projektas

CPT/Gr.

CPT/ Gr.
1

Projektuojamas gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m.

Projekto Nr. 06724

Grezimo staklés

Unimog

Tyrimo pradzia 2024-07-08
Tyrimo pabaiga 2024-07-10

Koordinate X 6186432.00
Koordinaté Y 471379.00
Koordinaté Z 125.04 m

Litologija

Meéginiai ir gruntinio
vandens lygis

IGS
Nr.

Gylis nuo iki

Sluoksnio aprasymas - Klasifikacija pagal

Stratigrafinis
genetinis

EN ISO 14688-1 indelaas

Kaginis
stipris
MPa

Kiiginis stipris MPa

Soniné
trintis
kPa

Soniné trintis kPa

125.04

0.001
0.304
0.604 |+
0.901 F
1.20
1.50
1.809 [ .

IGS

0.00 -
0.40

JuodZemis (Or)

36|

0.40 -
2.11

Smeélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, tiek tiek
drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL) nuo 1,8 m.
su pilku atspalviu.

6,40

2.10-
2404 |
2.70-
3.004 ¢
3.301
3.60
3.904 |

= | VvV 4.00

IGS

2.11-
4.17

Smeélingas mazo plastiSkumo molis su retu Zvirgzdu,
pilkai rudas, drégnas, moreninis, vidutinio stiprumo
(saCIL)

gt IIT

bl

4201 |7
4,50 ::
4.80 |
5.104 |
5.40 [
570
6.00- [
6.30
6.60- ¢
6.90 |
7.204 |3
7.50- f
7.80
8.104 [

8.62-

1GS

4.17 -
8.62

Gerai iSrusiuotas dulkingas smélis, rudas,
vandeningas, tankus, (siSaW) nuo 5,9 m. pilkas,
Slapias, nuo 6,9 m. smulkesnis smélis

f1III

1641|

37,56]

100,88 [

43,64

152,54 "

1 ]
51015202530
qc [MPa]

1 1 1 ]
0.1 02 03 0.4
f, [kPa]

Zyméjimas

_V Gruntinis vanduo

[GEOS5 - Stratigraphy (32 bit) | version 5.2024.29.0 | hardware key 11043 / 1 | Igeo UAB | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.|t/]
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INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

CPT/Gr.

CPT/ Gr.
2

Projektas Projektuojamas gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m.
Projekto Nr. 06724 Grezimo staklés Unimog
Tyrimo pradzia 2024-07-08 Koordinaté X 6186448.00
Tyrimo pabaiga 2024-07-10 Koordinaté Y 471388.00
Koordinaté Z 125.15 m
=
= ‘5 = =
i) ‘a'nb g i § o i ii Stratigrafinis | Kiiginis Sonine|
E § ; é lNGrS é Sluoksnio 3P;'§3yll;185141§g:_llﬁkaclja pagal senctis ff&?;;s Kiginis stipris MPa t::::::: Soniné trintis kPa
= E3 =
& o
=
125.15
0.007 1GS | 0.00 pd
030 1 6_40 Juodzemis (Or) v 2.42 16.83
0.604 [ =
0.904 f.
1Gs | 0.40- Smeélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, tiek tiek
1.204 5 2 03 drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL) nuo 1,8 m. 9.63 142.7
. ’ su pilku atspalviu.
150 [ PR
1.80- gt Il
= o bl
2109 F o ®
2407 Smélingas mazo plastisk I Firgzd
168 | 2,03 |Smélingas mazo plastiskumo molis su retu Zvirgzdu,
2.70- 3 323 pilkai rudas, drégnas, moreninis, vidutinio stiprumo 2,46 74,28,
’ L ’ (saCIL)
3.001
3301 ¢
3.60 [
3.90
4.20 |*
4.504
4.804
5.109 [
5.404 e . .
H Gs | 3.23- Gerai 1§m51uotas dulklt{gas smélis, rudas, ) £1II
5704 4 8.09 vandeningas, tankus, (siSaW) nuo 5,9 m. pilkas, 1 16,93 150,76 |
. §lapias, muo 6,9 m. smulkesnis smeélis b
6.00
6.304 |
6.60
6.90 ::
7.20
7.504 [z
7.80
8.09- F—t+—F— F—t—+—
10 20 30 40 0.1 02 03 04
qe [MPa] fy [kPa]
Zyméjimas
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INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

CPT/Gr.

CPT/ Gr.
3

Projektas Projektuojamas gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m.

Projekto Nr. 06724 Grezimo staklés Unimog
Tyrimo pradzia 2024-07-08 Koordinaté X 6186463.00
Tyrimo pabaiga 2024-07-10 Koordinaté Y 471374.00
Koordinaté Z 125.40 m
£ o
= i § = i ii tratigrafinis | Kliginis Soniné¢|
E %‘3 gé lNGrS é Sluoksnio 3p;‘§3y11;185141§;%s_11ﬁkacua pagal S%::E;‘;‘Ej f]:\;lipr;s Kiginis stipris MPa t::::::: Soniné trintis kPa
- £ 5\
2
125.40
0.00+ IGSm 0.00 - Juodzemis (Or) pd M2 | 182 ~
0.304 1 , \ 0.10 v ’ L
| Smeélingas dulkingas molis su juodzemiu, tamsiai 9143 LI
0.60 1(5}S 01" .1(?0— rudas, Siek tiek drégnas, piltinis (orsasiCl-Mg) tIV 9:36
0.90+ -
1.20 o
1.50 o
1.80+ s N . . » B
T Gs | 1.00- Slnehngas mazo pla‘st‘lskumoA mplls, rudas, Siek
2104 = = 5 315 tiek drégnas, moreninis, labai stiprus (saCIL) nuo 5,52 80,84 |-
o= ’ 1,8 m. su pilku atspalviu.
2.404 F—+ gt I I
2.70- bl
3.009 | = -
3.304 - N . .
Gs | 31s- Smeélingas mazo plastiSkumo molis su retu
3.60 3 40 zvirgzdu, pilkai rudas, drégnas, moreninis, 2,48 28,56
.05 L o
l . vidutinio stiprumo (saCIL)
3.904 | v 4.00 B
4.204 o
4.50 |# o
4.80 | -
5.104 |: o
5.401 f -
5.701 £ o
6.00 [ -
6.304 IGS | 4.05- Gerai i3rugiuotas dulkingas smélis, rudas, $lapias,| f 111 vaaal eas
6.60 . 4 8.70 tankus (siSaW) nuo 3,7 m. iki 4,0 m. su zvirgzdu| bl ’ o
6.90 [. o
7.20 o
7.504 | -
7.804 o
8.10 f* o
8.40+ o
8.70- ———— —+——+—
10 20 30 40 0.10.20.30.40.5
qc [MPa] fs [kPa]
Zyméjimas
_V Gruntinis vanduo el méginys
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INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

EL)

Projektas Projektuojamas gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m.

Projekto Nr. 06724 Grezimo staklés Unimog
Tyrimo pradzia 2024-07-08 Koordinatée X 6186364.00
Tyrimo pabaiga 2024-07-10 Koordinaté Y 471354.00
Koordinaté Z 125.20 m
=
: ‘Sh 5= i § - i ij tratigrafinis | Kginis Soniné|
§ gé lNGrS é Sluoksnio 3p;'§3y11;185141§;%s_11ﬁkacua pagal S%::E;‘;‘Ej f]:\;lipr;s Kiginis stipris MPa s Soniné trintis kPa
= ES &
=
125.20
0.00+ 1GS 1 0.00 - JuodZemis (Or) pd AL 273
0.25 |1/ [\0.10 v/
0.50- IGS | 0.10- Piltinis gruntas, molingas smélis (Mg) (IV 4.00 3 52291
5 0.80
0.75- pOCEX]
1.004
1.254 |
i IGS | 0.80- Smélingas mazo plastikumo molis, $viesiai gt 11T
1.50 ) 2 222 rudas, sausas, moreninis, labai stiprus (saCIL) bl 18,02 28839
1759 |
2.004
2.254
2.504
I IGS | 2.22- Smélingas mazo plastiskumo molis, pilkas, 237 5691
2.754 3 3.19 drégnas, vidutinio stiprumo (saCIL) ? ’
3.001
3.251
3.501
S A
3.75- (eeSes
/:2,//:5,/{’0
4007 BS /;:%‘ o0 .
I 1T
o, 70 "o
4.251 leoeee bl
b o;/ 02/
4.504 ‘,2/‘,‘2/‘,9
7o /g ° /o"i: IGS | 3.19- Gerai iérﬁé?uotas smélingqs dulkingas zvyras, 13.94 11324
4.754 | % /‘f,//f, 6 6.18 rudas, $lapias, tankus (sasiGrW) T s
[ 24 o4 A
5.001 geg g e
oTs
5.251 k¢ ’o°//°;/
00/:2: /o °/
5.501 S sE0A
5754 Ve ﬁ’/ﬁ’/ﬁ%
. :/:%‘/;% /:
6
6.001 [°4°5°7]
e 5 5
6.18- ——1— —t—+—
10 20 30 40 0.2 04 06 0.8
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4 grafinis priedas

Geologinis pjuvis



CPT/ Gr. 4
125.20

GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJUVIS
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71.8

| 20.2
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Tangra ) T version 5.2024.20.0 | hardware key 1ge0
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UAB"IGEQ"
tel.: 863482698

Vadovas

Tyrimy Data

Grafinio Priedo Nr.

A| €. padtas: uabigeo@gmail.con] Para$as

2024.07.08

Nr. 4




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50101-2024

1. Tyrimo uzsakovas Viesoji istaiga Radviliskio rajono pirminés sveikatos priezifiros centras, reg.kodas
171448918, Siauliy apskr., Radviliskio r. sav., Radviliskio miesto sen., Radviliskio m.,
Gedimino g. 9B
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB Igeo, reg.kodas 300112034, Siauliy apskr., Siauliy m. sav., Siauliy m., Vilniaus g.
274A

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti zemés gelmes Nr. 1764351  , i8davimo data  2020-04-14

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m. II geotechninés

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninés paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m.

Tyrimo objekto adresas Siauliy apskr., Radviliskio r. sav., Radviligkio miesto sen., Radviligkio m.,
Gedimino g. 11A

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6186462 471379; Nr.2 6186440 471358; Nr.3 6186423 471372,

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6186444 471397;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-07-08 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-12-05

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Gydymo paskirties pastatas Gedimino g. 11A, Radviliskio m. II geotechninés kategorijos 2024-12-05
projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: Duomenys apie statinio parametrus (projekto variantai)

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

1i§2



Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50101-2024

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas
Vardas, Pavardé Riita Pranevicitité
Data 2024-07-08
Telefono numeris 863482898
El pastas uabigeo@gmail.com
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-2914 | Paraiskos pateikimo data 2024-07-08
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2024-07-25

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Riita Pranevicitite
2024-07-25, 14:49:20

2182



Konstrukcijy skaiCiavimo ataskaita

projektas

Gydymo paskirties pastato, Gedimino g. 11A, Radviliskyje, statybos

projektas

0 2025-02 Statybai
Laida 15leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
MB “Conatus Frame” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Jm. k. 305750603, o o N
D(F;/?(.T\IG-R. Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15 Gydymo pasl.<|rt|es pastato, Gedimino g. 11A, Radviliskyje,
el. pastas: conatuslt@gmail.com statybos projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
17521 | PDV ZBIGNEV STANSKI InZinieriniai skai¢iavimai
Konstr. MICHAEL VOROTILOV 0
KALBOS STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. V§j Radviliskio rajono pirminés sveikatos
LT priezidros centras 328417'TP'SK'|S' 1 27




1 PRIEDAS(turinys)

Jvadas ir bendra iNfOrMACI]a........ceii i e e erre e e e e et e e e e e e e rtae e e e e e erteeeeeeeaanes 3
Y =T AT = U SRR SURR 4
2T oo [ T=Y o (8o Y0 Y=Y o1 PRI 4

APKIOVY SUFINKIMAS. ... tttiieeiiitiiteee ettt ee e e estte e e e e eeettee e e e e seabereeeessaabtaeeeessanstaaeeeesassseeeesaansssneeessasssaneeessnnnse 5
ViSO @PKIOVU SUMNKIM@S . iiiiiiiiiiiieeiiieiitete e e sesirie e e e e st e e e e e s s breeeeeesssbbaaeeeeessssbeaeaeeesssssseeeaesesssnssnees 5
VLY eI ] o1 (e 1Yz U U U PR ROt 6
Y g 11T (e TET o1 (e 1Yz U 8

Laikancios denginio ploKStEs Parinkimas..........eeeiiiicciiiiiiee et e et e e e e et rre e e e e e s eearreeeeeeeeeenanens 9

1Y o] o)V 1 ' = PPN 10
DL oYU o=y ol =] o] = RPN SRR 10
BT YU =11 o PSP PPPUPPS 10
Modelyje sudaryty apkrovy apibldinimas:......cccceeiiiiiiiireeiieeeeeeeeeeeeeeeececccrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeesesssenannnns 10
Modelyje sudaryty apkrovy deriNi@iz. ... ueeeeiee e e e s e s ssbra e e e e e e s ssaerraaeeeeeeas 11
Skai€iuojamosios SChEMOS STANAUMAS .. ..ot rre e e e e e eeaeaeeeeeesesseennnnnrnnes 12
Modelio skaiCiuojamoji SCNEMA:..........uuiiiiii et e e e e et e e e e e e e atra e e e e e e e anaees 13
Nu0savo sVorio apkrovos Prid€jimas: ... 14
NUOlatiniy apKroVY Prid@jimas:.....c..uueeeiiiiiiiiiee et e ettt e e e et e e e e e et a e e e e eesasaeeeeessnssaaeeaeeasnraneeeans 14
Y o= o =Y o] (o 1Yz O UPURPRPRN: 15
VEJO APKIOVA (1Y )ittt et e e e e et e e e e e e ettt e e e e e e e s abtaeeeaeeeanbtaaeeeeeeastaaeaeeeannrerees 16
VLTI oL (e N = T USSP 16
VEJO APKIOVA (FX)ieeeeeeiiiiieiee e ettt eete e e ettt e e e e e ettt e e e e e eetbaeeeeeeeeabaeeeeeeeasbaeeeeeeeasrseeeeeeesssreeeeeeannsreens 17
VEJO APKIOVA (2X)ieiieiiiiiiiee ettt ettt e ettt e e e ettt e e e e e e abaeeeeeesabbeeaeeeasbbaeeeeeessbaseeeeaanssaeeaeeannnreneas 17

SKAICIAVIMO FEZUIATAI. .. eeeetee ettt e b ettt e st e st e e s bt e e bee e sbbeesmbeesabeesaees 18
Deformacijos tamprioje stadijoje NUO SLS deriniy:.........uueeeieeieiiiiiiiiieee e e e e e e 18
1SIlgINiY JteMPIMU @PITIA FXiuuuiiiiiiie i e et e e e e e et e e e e e s e et rae e e e e e esnbaaeeeeeeennsenes 20
SKersiniy JtemMPIMUy EPITIA FZiu .o e e e e e e e e e st e e e e e e s eabrae e e e e e snnrraeeas 20
Lenkimo MOMENtY EPITIA MY .. .iiii ettt e e e e e e s tre e e e e e bt e e e e e e sabbaeeeeesnnteaeeeesnnnsens 20
Skersiniy jtempimy epitra Fz (Monolitinis ZIEdas)i.......icuecireeeeee et eecrree e e eerrrreeeeeens 21
Lenkimo momenty epitira My (Monolitinis ZIedas):........ccueieriieeiiiieeecciie e e e 21
Skersiniy jtempimy epilira FZ (ROSTVEIKAS) ... .uuuiiiiiieiiiitieee ettt e e e e e e e 22
Lenkimo momenty epitira My (ROSTVEIKAS):......ccciiiiiiiiiiee ettt e e e e e e aaraee s 22

Metalinés sijos skaiCiaViMasSHEA24O............cocciuuiiiiee et e e e ecctee e e e e e e rtree e e e e eeabre e e e e e e e anseaeeeeeeeennreneeas 23

Metalinés kolonos skai€iavimas CFRHS 150X5.....ccccutiiiuiirieeiieeeniee sttt e steesbeeesieeesbee s sre e e s e ereeesaree e 24

POlIO SKATGIAVIMAS. .ttt b et bt e sat e e sa bt e sb e sre e s be e e sneeenneeenas 25
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lvadas ir bendra informacija

MedZiagos:

o Pamatai — rostverkas laikanCiomis sienomis iS betono, kurio klase C25/30 XC2.
Pagrindine armattra B500B, apkabos B500B. Poliai D350standziai sujungti su rostverku,
betono klase C25/30 XC2. Pagrindine armattira B500B, apkabos B500B.

o Metalinés kolonos iS plieno klases S355J2H.

. Metalines sijos iS plieno klases S355J2.

o Laikancios sienos iS silikatiniy bloku, armuotos strypais @12 B500.

o Denginio plokstes — surenkamos kiaurymetos, 200mm storio iS betono, kurio klase
C35/45 XC1. Maklsimalus leidziamas plokstes jlinkis L/200.

Bendrieji duomenys:

Pastato pasekmiy klase CC1

Poveikiy koeficientas K;=0,9;

Ribinis buvis pagal laikomaja galia; STR/IGEO

Dalinis koef. pagal pastovias ir kintamas apkrovas primamas pagal EN 1990:2002+A1
«Basis of structural design» lent.. A1.2(B)

ij,sup:1y35;

vai=1,3.

Metaliniy konstrukcijy patikimumo koef. yw primame pagal 2 skyriaus rekomendacijas
pagal EN 1993-1-3: Eurocode 3: Design of steel structures

Ymo=1;

ym=1;

Yme = 1,25;

Gelzbetoniniy konstrukcijy ribiniy baviy patikrinimas jvertinant patikimumo koeficientus
medziagoms Y. (betonas) ir y. (armatra). Priimame pagal p. 2.4.2.4 EN 1992-1-1: Eurocode 3:
Design of concrete structures rekomendacijas:

Ye=1,5;

e = 1,15;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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Apkrovy surinkimas

Viso apkrovy surinkimas:

Lent. 1.1 apkrovy saranka

3

£ £ £ 2 =
£ < < 2 2
- ~ o O
- c = S >
K%} » - Hq_) =
Eil. nr. Apkrovy pavadinimas & _;c% 2 - >
X%} = © g W
£ 8 = S 5
5 & S £3
2 S 5 BT &
o ) =] o <
= @
Apkrova j sienas
1 Nuolatinés nekonstrukcinés apkrovos 0.7
tame tarpe )
1.1 | Vidauas apdailinis tinkas 10 16 0.16 1.35
1.2 | Polistirolas EPS70N 300 0.5 0.15 1.35
1.3 | Fasado apdaila, Tinkas 20 18 0.36 1.35
Stogas
1 Nuolatinés nekonstrukcinés apkrovos 0.6
tame tarpe )
1.1 | Nuolyd] formuojantis sluoksnis - EPS100 300(max) 0.5 0.15 1.35
1.2 | Polistirolas EPS100 320 0.5 0.16 1.35
1.3 | Kietavata 20 1 0.02 1.35
1.4 | Ruloniné (Bitumine) danga 20 10 0.2 1.35
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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LOCATION

Street

Postal Code

City
Latitude

Longitude

Altitude

Vb0 in m/s

Fundamental Basic Wind Velocity

0 Vbo=240m/s

Basic Velocity Pressure

O

No liability for the data provided

B EN 1991-1-4 v mm Lithuania | LSTEN 1991-1-4
SNOW WIND
WIND LOAD | EN 1991-1-4 | LSTEN 1991-1-4
| Maf ’I‘ Sale””‘e a 4
Spindulio g. Jarmala
82163 AL Ogre
Radviliskis elgava Rezekne
55.816° Y e e R S U g e SN 4 A i
23.551° re AL 278
129m 9 ‘
24 o i v
5 - "/ Biye6cr
Gaynia Kﬂn““':mrpa'l Yepraxoace
n..l.;_m Hﬁ Opu
qp = 0.36 kN/m? i o
Olsztyn + masurskis rpoara X
Vejo apkrova Europos g.21 Pagal LST EN 1991-1-4
Vejo greitis: Voo= 24 m/s;
Véjo spaudimas: g, = 0,36 kN/m?;
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

Vejo apkrova:
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STANDARD

COUNTRY | ANNEX
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Vejo apkrovos skaiCiavimas:

Input Data

Terrain category: = ||

Basic wind velocity: v, = 24 mfs

Horizontal dimension of rectangular plan parallel to the wind direction: d = 20 m

Horizontal dimension of rectangular plan perpendicular to the wind direction (crosswind dimension): b=20m
Heighr of building from ground up to roof level: h=4.2 m

Size of loaded area that produces the wind action for the examined verification: = =10m? (Cpe,10)

Orography factor at reference height ze: colze) = 1

Building with & dominant face in terms of openings: = No

Minimum value of internal pressure coefficient: cyjmin =-0.3

Maximum value of internal pressure coefficient: cgima: = 0.2

000 000000

NMationally Defined Parameters

o Air density: p = 1.25 kg/m®
e Additional rules defined in the National Annex for the calculation of peak velocity pressure gplz:): = Mone
e External pressure coefficients cper = Default

£+ Results A

Netwind pressure on zone A Whet,a = -0.922 kN/m?
MNetwind pressure on zone B Whet,g = -0.658 k"‘vl;’l"l"l2
Met wind pressure on zone C Whet,c = -0.461 k"‘vl;’l"l"l2
MNetwind pressure on zone D Whet,D = 0.658 kl\lfm2
MNetwind pressure on zone D' Whet,D' = N/A
MNetwind pressure on zone E Whetg = -0.329 kN/m?
Characteristic length e e= min(b, 2!’]) =8.400 m
Plan Side Elevation 2-2'
1 d
> T t
— _wind n  e=min(b, 2h)
Zones A, B, C
1
l
— Front Elevation 1-1'
wind Zones D, D' Zone E b i) h=2h i) b<h=zh iii) hen
— b b b
h h 0
Zones A, B, C
> .
1 ‘2 2

Preszure zones for side walls of building (see also ENT337-1-4 Figures 7.4 and 7.5)

DOKUMENTO ZYMUO

298417-TP-SK.IS-
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Sniego apkrova:

STANDARD COUNTRY | ANNEX
T
Rl EN 1991413 - mm Lithuania | LSTEN 1991-1-3
SNOW WIND
SNOW LOAD | EN 1931-1-3 | LST EN 1991-13
Map Satlite || ¥
Radviliskis b
Jormat
LOCATION Latvija
oOgre
Street spindulio g. Jelgava
Fostal Code 82163 Liepaja £ i g s A e | Jekabpils.
City Radviliskis LR oty
i y ey
Latiuge 55.816° :I 9 ; g
| | \Daugavpil
Longitude 23.551° L |
Altitude 129m \ X | |
\ >
N\
Wloge 9
2 s
BiLiet
o~
K, Hrpag £
Snow Load Zone (- A
2 warlki
ad o’ & Mariagy
Characteristic Value of Snow Load 2 Mirc
OlsTryr lpogra

s =1.2 kN/m2 HE

No liability for the data provided

Sniego apkrova Europos g.21 Pagal LST EN 1991-1-3
Sniego dangos svoris: s, = 1,2 kN/m?

Sniego apkrovos j stogo horizontaliaja, projekcijg charakteristine reikSme nustatoma pagal formule:
s=pu-Ce-Ct-s=1,1667-1,0-1,0-1,2=1,4kPa.

kur: sk — sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo Zemes pavirSiaus svorio charakteristine reikSme;
s« = 1,2 kPa — | sniego apkrovos rajone ;

U =y-h/s, = 2-0,7/1,2 = 1,1667 kPa - stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas ;

Ce - atodangos koeficientas;

Ct — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stoga ar kitos termines jtakos.
Sniego apkrovos charekteristines reikSmes

Apkrovos veikimo zona Apkrova [kPa] Pastabos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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Laikancios denginio plokstés parinkimas

1.1. PCS20

9 PERDANGA

Nepertraukiamo formavimo kiaurymétoji plokité, kurios aukstis h=200 mm, laikomoji geba

Skaiciuotiné apkrova be plokstés
.p P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
nuosavo svorio, kPa
REIBO paksimalus skaitiuotinis 931| 877 832 79 763 735 711 689 670 652 636 609 575 545 517 493 4,70 4,49
REI90 ploksteésilgis, m 902 850 808 772 741 715 692 671 652 636 620 606 574 544 516 492 4,69 4,49
Techninés charakteristikos
Plotis 1200 mm
Aukitis 200 mm 1200mm =
Mase 251 kgfm? SOmm—~—=~— 155mm—~—4—34mm A 189mm— 107mm+#*
Maseé us uZpildytomis sidlémis 266 kg/m?* T
Tiesinio metro sidlés uZpildymui reikalingas I I ! | .
betono kiekis 0.0063 m? T : T . T . T 5 T = F
Zyméjimo pavyzdys: PCS520-8-REI60-6420/1070-(12) 200mm
PCS Nepertraukiamo formavimo kiaurymeétoji plokste
20 Plokstés aukétis h, i§matuotas centimetrais (20 cm) @ A @ | @ A @ A @ @ @ |
8 Plokstes skaiciuotine apkrova be plokstés savojo svorio (kPa) S ) e = S| T A—— —h
REI&0 Ugniaatsparumo klasé, jvertinta minutémis (60 min} I’ . :-‘\
5420 | Plokstes ilgis, iSmatuotas milimetrais \ e il —
/1070 Nupjauta iSilgine kryptimi (siaurintos) plokétés plotis milimetrais : . n S0 ———— e
Pastaba: kai standartinés plokstes plotis b=1200 mm, matmuo H ? 1 famn ** 820mmr = |
nerasomas 1 1010mm :
(12) Uisakymo numeris : :
] B o e e A S S S oo
————————————————————————— I pjaustymo isilgine kryptimi schema + - - 3
e e .. emssssssssssss=s======== 4
I$émos: AA # #
a > 250 mm
b < 600 mm
€= 600 mm ¥ 4
d <1200 mm
e < 1200 mm
<100 mm K—)

7 maks. 60°

Pastaba: suminis visy angy, esantiy vienoje adyje, ilgis neturi viriyti 1/3 perdangos plokstés ilgio.

Parinkta plokste PCS20 XC1

Maksimalus tarpatramis pagal projekta - L=6900mm < 9164 mm (iS lent.)

) o

3 9.31

e ¥

327 9.1642
Py n

4 877

Apkrova j plokste: 1.2 x 1.3 + 0.6 x 1.35 = 2,37 kN/m? ~ 3 kN/m?,
Taip pat jvertiname ir linijine apkrova nuo maro 0,9 kN/m. Todél kai kuriose vietose turime

apkrova, 3,27 kN/m?,
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Apkrovimai

Deriniy koeficientai:
Code: [ EN 1290:2002 | Version:
Mature Subnature | ¥rax| Ymin| ¥s fa IPDJ IPD,2 IPD,S lPD,I‘l 1 1P2|1 IPE.I'I P é| E_I-z
1 |Dead STRC 138 |1 1 1 oas |
2 |Dead NSTR 135 (0o |1 1 0a8s |1
3 |Live CAT_A 13 1 07 05 |03
4 |Live CAT_B 13 1 07 05 |03
5 |Live CAT_C 1.3 1 07 0y 05
& |[Live CAT_D 13 1 07 07 |06
7 |Live CAT_E 13 1 1 09 |08
& |Live CAT_F 1.3 1 07 0y 05
9 |[Live CAT_G 13 1 07 05 |03
10 | Live CAT_H 13 1
11 | Snow 1.3 1 0.5 0.z
12 | Snow 5_M1000 13 1 0.5 0.2
13 |Snow S_P1000 13 1 07 05 (02
14 | Wind 1.3 1 05 0.z
15 | Temperature 1.3 1 08 0.5
16 | Accidental 1
17 | Seismic 1
18
Deriniy iSraiskos:
Combinatio Loads
niype | User-definedtype Dead Live ‘Accidental Seismic
i 4 },(s) 19) o 0
uLs USR STR ZG}. { E‘:*')" ¥+ ZQ}.-}/}.- W,
il }{m Jeli=g ’
2 i ) 21 0 0
sls  |RaR Z G, ¥ o+ ZQJ' =
izl F2Lizf
3 ] o 0 o 0]
SLS  |FRE Z G, -y -+ ZQ}. . le,l
izl iy
4 ] _ @2 ! o o
sLs arR Z G-y f;) ZQ ’ lPZ(I)
izl il
Modelyje sudaryty apkrovy apibtdinimas:
Eil. nr. Apkrovos pavadinimas Paaiskinimas
1. DL1 Nuosavas svoris
2. DL2 Nuolatinés apkrovos
3. SN1 Sniego apkrova
4, WIND1 Véjo apkrova, kai véjas veikia j +Y asies kryptimi
5. WIND2 Véjo apkrova, kai véjas veikia j -Y asies kryptimi
6. WIND3 Véjo apkrova, kai véjas veikia j +X aSies kryptimi
7. WIND4 Véjo apkrova, kai véjas veikia j -X asies kryptimi
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Modelyje sudaryty apkrovy deriniai:

Combinations/Comp. Definition Combinations/Comp. Definition

ULS/1 1*1.35 + 2*1.35 SLS:CHR/8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00
ULS/2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.65 + 4*1.30 SLS:CHR/9 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

ULS/3 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.30 SLS:CHR/10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

ULS/4 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.65 + 5+1.30 SLS:CHR/11 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
ULS/5 1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.30 SLS:.CHR/12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60
ULS/6 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.65 + 6*1.30 SLS:CHR/13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60
ULS/7 1*1.35 + 2*1.35 + 6*1.30 SLS.CHR/14 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.60
ULS/8 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.65 + 7*1.30 SLS:FRE/15 1*1.00 + 2*1.00

ULS/9 1*1.35 + 2*1.35 + 7*1.30 SLS:FRE/16 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20

ULS/10 1*1.00 SLS:FRE/17 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20

ULS/11 1*1.00 + 3*0.65 + 4*1.30 SLS:FRE/18 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20

ULS/12 1*1.00 + 4*1.30 SLS:FRE/19 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20

ULS/13 1*1.00 + 3*0.65 + 5*1.30 SLS:FRE/20 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20

ULS/14 1*1.00 + 5*1.30 SLS:QPR/21 1*1.00 + 2*1.00

ULS/15 1*1.00 + 3*0.65 + 6*1.30 SLS:.CHR/1 1*1.00 + 2*1.00

ULS/16 1*1.00 + 6*1.30 SLS:CHR/2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00
ULS/17 1*1.00 + 3*0.65 + 7*1.30 SLS:CHR/3 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

ULS/18 1*1.00 + 7%1.30 SLS:CHR/4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00
ULS/19 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 SLS:CHR/5 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

ULS/20 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 + 4*0.78 SLS:CHR/6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00
ULS/21 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 + 5*0.78 SLS:.CHR/7 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

ULS/22 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 + 6*0.78 SLS:CHR/8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00
ULS/23 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 + 7*0.78 SLS:CHR/9 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

ULS/24 1*1.00 + 3*1.30 SLS:CHR/10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

ULS/25 1*1.00 + 3*1.30 + 4*0.78 SLS:.CHR/11 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
ULS/26 1*1.00 + 3*1.30 + 5*0.78 SLS:CHR/12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60
ULS/27 1*1.00 + 3*1.30 + 6*0.78 SLS:CHR/13 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60
ULS/28 1*1.00 + 3*1.30 + 7*0.78 SLS:CHR/14 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.60
SLS:.CHR/1 1*1.00 + 2*1.00 SLS:FRE/1 1*1.00 + 2*1.00

SLS:CHR/2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 SLS:FRE/2 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
SLS:CHR/3 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 SLS:FRE/3 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20
SLS:CHR/4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 SLS:FRE/4 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20
SLS:CHR/5 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 SLS:FRE/5 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20
SLS:CHR/6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00 SLS:FRE/6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20
SLS:.CHR/7 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 SLS:QPR/1 1*1.00 + 2*1.00
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SkaiCiuojamosios schemos standumas:

Wall250
; : Slab200
P — 150x5
@ — 200x250
—— 300x250
~——— 560x250
~— 560x300
—— HEA 240

Wall250
Slab200
—— 150x5

——— 200x250
—— 300x250
———— 560x250
-~ 560x300
—— HEA 240
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Modelio skaiCiuojamoji schema:

LAIDA

LAPY

27

LAPAS
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Nuosavo svorio apkrovos pridejimas:

Nuolatiniy apkrovy pridejimas:
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Sniego apkrova:
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Vejo apkrova
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Skaic¢iavimo rezultatai

Deformacijos tamprioje stadijoje nuo SLS deriniy:

D @ 3 (4(2000)
0 -wm-ili-illili-ili_ili_i 0 iE
.........
0
0
0
(E)
o 11
1-(D) Il 19
oo
0 0 - 0,9
_ e
0 0 0,8
] T = 0,7
0 B 0000 AR
1 6 04 03 0,1 02 04 . i
¢ BRS04 03 02 %' 01 01 02 03 N0 03
0 N # [In].q. N5 0 1
04 04 03 ot 1 Tl 0,2
: e 02 0 KE : 0’10 0
0OC LA ) :
U, (cm)

Cases: 11 (SLS) Component 10/21

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
298417-TP-SK.IS- 18 27 0
01




= T <
\:I_ ~ : = - 'A.:'g:f'" _*' % i
S S )

\ RO ' =
Y » 4 .= \hEJ

\EJ S o HE

e - 1 (E)
€©) \ B (D)
bt

Qizeisie=s @ Dis Ocm
- Max=1,1
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@ o Cases: 11 (SLS) Component 10/21

-0
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———— Dis Ocm
Max=
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Cases: 11 (SLS) Component 10/21
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Lenkimo momenty epidraMy:
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monolitinis Ziedas):
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Metalinés sijos skai¢iavimasHEA240

CODE: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:
MEMBER: 116 POINT: | COORDINATE: x=0.36 L=7.03m
LOADS:
Governing Load Case: 8 ULS /23/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 + 7*0.78
MATERIAL:
S355 (S355) fy=355.00 MPa
Z
£L
SECTION PARAMETERS: HEA 240
h=23.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=24.0 cm Ay=64.54 cm2 Az=25.18 cm2 Ax=76.84 cm2
tw=0.8 cm Iy=7763.18 cm4 12=2768.81 cm4 [x=38.20 cm4
tf=1.2 cm Wply=744.68 cm3 Wplz=351.70 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:
N,Ed=1.28 kN My,Ed = -59.15 kN*m
Nc,Rd =2727.66 kN My,Ed,max = -59.15 kN*m
Nb,Rd = 829.71 kN My,c,Rd = 264.36 kN*m
MN,y,Rd = 264.36 kN*m
Mb,Rd = 163.46 KN*m

Mz,Ed = -0.05 kN*m
Mz,Ed,max = -0.05 kKN*m
Mz,c,Rd = 124.85 kN*m
MN,z,Rd = 124.85 kN*m

Vy,Ed=-0.18 kN
Vy,T,Rd = 1322.71 kN
Vz,Ed =63.83 kN
Vz,T,Rd=516.00 kN
Tt,Ed = -0.00 KN*m
Class of section = 2

Al *I

: LATERAL BUCKLING PARAMETERS:
z=1.00 Mecr =197.55 kKN*m Curve,LT -b XLT=0.60
Ler,Jow=7.03 m Lam LT=1.16 fi,L T=1.13 XLT,mod = 0.62
BUCKLING PARAMETERS:

|| = —

0 About y axis: i About z axis:
Ly=7.03m Lam y=0.92 Lz=7.03m Lam z=1.53
Ler,y=7.03m Xy =0.65 Ler,z=7.03 m Xz=0.30
Lamy = 69.94 kyy =1.00 Lamz=117.11 kyz=0.87

VERIFICATION FORMULAS:

Section strength check:
N,Ed/N¢,Rd=0.00<1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/MN,y,Rd =0.22 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 2.00 + (Mz,Ed/MN,zRd)"1.00 = 0.05 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.12<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Global stability check of member:

Lambda,y = 69.94 < Lambda,max = 180.00
My,Ed,max/Mb,Rd =0.36 <1.00 (6.3.2.1.(1))

Lambda,z=117.11 < Lambda,max = 180.00 STABLE

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00 (6.3.3.(4))

LIMIT DISPLACEMENTS

Deflections (LOCAL SYSTEM):

uy =0.0 cm < uy max =L/200.00 =3.3 cm Verified
Governing Load Case: 11 SLS/8/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00
uz=0.6 cm < uz max = L/200.00 =3.3 cm Verified
Governing Load Case: 11 SLS/14/ 1*¥1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.60
F_ Displacements (GLOBAL SYSTEM): Not analyzed
Section OK !!!
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Metalinés kolonos skaiCiavimas CFRHS 150x5

CODE: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

ANALYSIS TYPE: Member Verification

x=0.00 L=0.00 m

CODE GROUP:
MEMBER: 98 Column2 98 POINT: | COORDINATE:
LOADS:
Governing Load Case: 8 ULS /23/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30 + 7*0.78
MATERIAL:
S355 (S355) fy=355.00 MPa

k4
s

SECTION PARAMETERS: 150x5

h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.0 cm Ay=14.00 cm2 Az=14.00 cm2 Ax=29.00 cm2
tw=0.5 cm Iy=1017.42 cm4 1z=1017.42 cm4 Ix=1526.73 cm4
tf=0.5 cm Wply=157.75 cm3 Wplz=157.75 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:

N,Ed = 208.48 kN My,Ed = 0.08 kN*m

Nc,Rd =1029.50 kN My,Ed,max = 0.08 kN*m

Nb,Rd =363.83 kN My,c,Rd = 56.00 kN*m
MN,y,Rd = 56.00 kN*m

Mz,Ed =-0.06 kN*m
Mz,Ed,max = -0.06 kN*m
Mz,c,Rd = 56.00 kKN*m
MN,z,Rd = 56.00 kN*m

Vy,Ed =-0.02 kN

Vy.c,Rd = 286.94 kN

Vz,Ed=-0.02 kN

Vz,c,Rd =286.94 kN

Class of section = 1

X

LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

]
zo | =] Abouty axis:
Ly=350m Lam y=1.55
Ler,y =7.00 m Xy =0.35
Lamy =118.18 kyy =0.91

| (=

0 —

Lz=3.50m
Ler,z=7.00 m
Lamz=118.18

About z axis:

Lam z=1.55

Xz=035
kyz=0.67

VERIFICATION FORMULAS:

Section strength check:
N,Ed/N¢,Rd=0.20<1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/MN,y,Rd =0.00 <1.00 (6.2.9.1.(2))
Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.74 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.74 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6.(1))
Global stability check of member:
Lambda,y = 118.18 < Lambda,max = 180.00

Lambda,z=118.18 < Lambda,max = 180.00 STABLE

N.Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.58 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 < 1.00 (6.3.3.(4))

LIMIT DISPLACEMENTS

r

Deflections (LOCAL SYSTEM): Not analyzed

Displacements (GLOBAL SYSTEM):

vx =0.0cm < vx max =L/300.00=1.2 cm Verified
Governing Load Case: 11 SLS/8/ 1*1.00 +2*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00
vy =0.0cm < vy max =L1/300.00=1.2 cm Verified
Governing Load Case: 11 SLS/2/ 1*¥1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00
Section OK !!!
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Atramines reakcijos atramos taskuose

Node/case FX (kN) FY (kN) FZ (kN) Node/case FX (kN) FY (kN) FZ (kN)
1/ ULS+ -0,25 0,07 -67,36 | 22/ ULS+ -0,02 -0,01 | -61,35
1/ ULS- -0,04 0,27 -32,53 | 22/ ULS- 0,02 0,02 | -30,49
2/ ULS+ -0,31 -0,26 -87,75 | 23/ ULS+ -0,03 -0,01 | -59,37
2/ ULS- -0,08 -0,07 -41,03 | 23/ ULS- 0,02 0,02 | -29,66
3/ ULS+ 0,03 0,07 -66,77 | 24/ ULS+ -0,02 -0,01 | -59,27
3/ ULS- 0,2 0,26 -32,26 | 24/ ULS- 0,02 0,02 | -29,62
4/ ULS+ 0,07 -0,26 -87,78 | 25/ ULS+ -2,37 -5,82 | -88,94
4/ ULS- 0,29 -0,07 -41,04 | 25/ ULS- 3,25 55| -44,76
5/ ULS+ -1,35 -15,66 -82,75 | 26/ ULS+ -4,44 -5,81 | -90,54
5/ ULS- 7,47 -2,23 -40,9 | 26/ ULS- 1,41 546 | -45,37
6/ ULS+ 8,84 -1,48 | -101,88 | 27/ ULS+ 2,45 3,2 | -79,32
6/ ULS- 29,34 4,74 -48,55 | 27/ ULS- 14,17 4,14 | -38,72
7/ ULS+ -30,09 -1,42 | -103,48 | 28/ ULS+ -7,34 9,65 | -106,23
7/ ULS- -9,13 4,88 -49,2 | 28/ ULS- 7,1 28,65 | -53,47
8/ ULS+ -9,39 -14,42 -82,95 | 29/ ULS+ -6,34 10,13 | -124,04
8/ ULS- 0,69 -1,64 -41,09 | 29/ ULS- 7,34 31,4 | -62,39
9/ ULS+ 0,13 -12,96 -79,1 | 30/ ULS+ -6,31 -3,22 | -140,33
9/ ULS- 4,96 -1,35 -39,25 | 30/ ULS- 8,6 599 | -69,72
10/ ULS+ -4,61 -4,42 -82,13 | 31/ ULS+ -6,77 -15,66 | -110,18
10/ ULS- 2,44 2,49 -40,81 | 31/ ULS- 6,52 -3,5| -55,38
11/ ULS+ -0,77 -2,48 -81,04 | 32/ ULS+ -7,97 -20,28 | -92,14
11/ ULS- 1,62 3,91 -40,39 | 32/ ULS- 5,87 -4,65 | -47,06
12/ ULS+ -7,27 -14,29 -82,25 | 33/ ULS+ -30,63 -5,72 | -110,9
12/ ULS- -0,76 -1,68 -40,52 | 33/ ULS- -8,65 5,86 -54,7
13/ ULS+ 0 0 -61,95 | 34/ ULS+ -6,5 -6,42 | -113,05
13/ ULS- 0 0 -30,41 | 34/ ULS- 3,48 6,02 | -56,72
14/ ULS+ 0 0 -61,5 | 35/ ULS+ -4,83 -6,56 | -115,31
14/ ULS- 0 0 -30,21 | 35/ ULS- 3,71 48| -57,89
15/ ULS+ 0 0 -77,58 | 36/ ULS+ -4,73 -6,42 | -113,04
15/ ULS- 0 0 -36,95 | 36/ ULS- 5,45 599 | -56,72
16/ ULS+ 0 0 -77,6 | 37/ ULS+ 7,98 -5,74 | -110,08
16/ ULS- 0 0 -36,96 | 37/ ULS- 28,92 583 | -54,37
17/ ULS+ 0 0 -60,7 | 38/ ULS+ -7,11 9,37 | -105,43
17/ ULS- 0 0 -29,95 | 38/ ULS- 7,32 27,95 | -53,15
18/ ULS+ 0 0 -78,98 | 39/ ULS+ -7,36 9,59 | -123,65
18/ ULS- 0 0 -37,58 | 39/ ULS- 6,31 30,07 | -62,24
19/ ULS+ 0 0 -61,1 | 40/ ULS+ -8,63 -4,04 | -139,97
19/ ULS- 0 0 -30,13 | 40/ ULS- 6,27 43| -69,62
20/ ULS+ 0 0 -78,97 | 41/ ULS+ -6,54 -17,79 | -109,33
20/ ULS- 0 0 -37,58 | 41/ ULS- 6,74 -4,33 | -55,15
21/ ULS+ -0,03 -0,01 -61,38 | 42/ ULS+ -5,91 -22,93 | -91,23
21/ ULS- 0,02 0,02 -30,5 | 42/ ULS- 7,89 -5,74 | -46,85
*Maksimali prispaudimo jéga 140,33 kN. Minimali 29,62 kN — nutraukimo néra.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
298417-TP-SK.IS- 26 | 27| o
01




Laikanti galia poliu, kuriy diametras 350mm, ilgis 4200mm:

Ne Nr11/CPT (128,6) 0,00 = 128,74 Max nodal suport 1155 kN ( Node 51)
Sluoksnio Polis Sluoksnio Leistina sl.
Grunto atitikmuo storis, m |qc, [Mpal] oy as slucksnj: |laik. Galia qs Max_qs laik. Galia
1 Supiltas gruntas 0,2 3,26 0,5 0,016|Praeina 11,5 52,2 170,0 52,2 11,5
3 Moreninis molis gc > 5 MPa 1,71 6,4 0,8 0,050 Praeina 601,7 320,0 200,0 200,0 376,0
4 Moreninis molis gc nuo 1 iki 5 MPa 2,06 1,84 1 0,050|Praeina 208,4 92,0 200,0 92,0 2084
4 Smélis gc nuo 10 iki 20 MPa 0,23 16,41 0,5 0,016 (Praeina 66,4 262,6 170,0 170,0 43,0
Smeélis gc nuo 10 iki 20 MPa ~| O 16,41 0,5 0,016|Sustoja 0,0 262,6 170,0 170,0 0,0
Juostinis molis (priemolis) qc > 3 MPa 1 0,035 |Praeina 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
Juostinis molis (priemolis) gc nuo 0 iki 3 MPa 1 0,035 |Praeina 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
Gredinio gylis nuo planiruojamo paviriiaus, m 472 6389
Grunto tipas j kurj remiasi polis %
Smeélis gc nuo 10 iki 20 MPa 0,5
Polio skersmuo D, m 0,35
Polio pado plotas A, m2 0,0962
Polio $ony pagrindo laikomoji galia Rs, kN 6389 0,000= 0
Grunto j kurj remiasi polis (Jc 16,41 S 100|Grek. alt. 0
Pagrindo po polio padu laikomaoji galia Rb, kN 789,41 0,12 835 Pagal 0,00 Pagal abs.
Ribiné polio laikomoiji galia gniuzdant polj Rc 1428,31 Polio v. 0 0
Poliy rosis YRb vRs Polio a. -4,2 -4,2
Vientiso sraigtinio greZimo 1,45 1,3 Polio ilgis 472
Apskaiciuota ribiné polio laikomoiji g. Re,cal 1035,88
Grunto bandymy skaicius =3 Polio tarig 0,40
1 14
Charakteristing polio laikomosios galios reikimé Rc,k 739,92
Apkrovimo grupé R1 (ULS) | R4 (SLS)
yt 1,1 1,4
Skaitiuojamoiji polio laikomosios galios reikimé Re,d 672,7| 5285 Zingsnis |Zingsnis |Zingsnis  |Zingsnis  |Zingsnis
Poliy skaiCius grupéje 1 1 1.4 2 2,53 2,7 5
Poliy grupés laikomoji galia 673 529 480 336 266 249 224
Skaitiuojamoji polio pado laik.galios reikimé Rbc,d 353,5
Polio laikomoiji galia tempiant Re,td 255,3
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