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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ 

 

Tiekėjai                                                   2025-09-30 Nr. VP11-597(5.24)                                                            

Pirkimas Nr. 3764804 

per CVP IS 

 

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PRAŠYMUS PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO 

DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS 
 

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – Perkantysis subjektas) Viešųjų pirkimų komisija 

(toliau – Komisija), CVP IS vykdydama Naujų žemagrindžių elektra varomų miesto tipo autobusų 

keleiviams vežti pirkimą (Pirkimo ID: 3764804) (toliau – pirkimas), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

gavo tiekėjų prašymus paaiškinti ir patikslinti pirkimo dokumentų reikalavimus. 

Visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams pateikiame Perkančiojo subjekto 

atsakymus – paaiškinimus ir patikslinimus: 

 PIRKIMO 

DOKUMENTAS 

PIRKIMO DOKUMENTO 

PUNKTAS 

TIEKĖJO KLAUSIMAS, PRAŠYMAS 

PAAIŠKINTI, PATIKSLINTI, SIŪLYMAS 

PERKANČIOJO SUBJEKTO  

ATSAKYMAS 

1 1 priedas -

TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

11. [...] ne daugiau kaip 20 

kilometrų atstumu. [...] 

Atsižvelgiant į tai, kad sutarties vykdymo 

metu, gali būti atvejai (didelis autįvykis, 

gaisras ar pan.), kai transporto priemonės 
pažeidimų nėra galimybės pašalinti Tiekėjo 

servise Lietuvoje, o reikalingas 

transportavimas ir remonto atlikimas kitoje 
šalyje Gamintojo servise (dėl įrangos, 

remonto operatyvumo ar pan.), prašome, 

pirkimo sąlygose numatyti tokią galimybę. 

Techninės specifikacijos reikalavimai nebus 

keičiami. 

Garantinio ir negarantinio remonto paslaugos 
gali būti teikiamos tik Tiekėjo nurodytuose 

servisuose, esančiuose ne toliau kaip 20 

kilometrų nuo Perkančiojo subjekto gamybinių 
patalpų, adresu Justiniškių g. 14, Vilniuje. 

Išimtiniais atvejais, kai transporto priemonė 

yra smarkiai pažeista (pvz., po eismo įvykio ar 
gaisro) ir defektavimo metu nustatoma, jog 

remonto darbai gali būti atlikti tik transporto 

priemonės gamintojo gamybinėje bazėje, 
esančioje kitoje šalyje arba nutolusioje daugiau 

nei 20 km, šalių susitarimu remonto vieta gali būti 

pakeista. Tokį poreikį tiekėjas privalo pagrįsti. 
Tiekėjas transportavimą iki remonto vietos 

įsipareigoja vykdyti savo sąskaita ir resursais. 

2 9 priedas -

PIRKIMO  

SUTARTIES  
PROJEKTAS 

12.10.1. Pirkėjas, įvertinęs 

automatiškai susidėvinčių 

eksploatacinių dalių ir medžiagų: 
stabdžių trinkelių, stabdžių diskų, 

valytuvų šepetėlių, padangų, 

filtrų, skysčių, tepalų, LED 
lempučių, diržų ir t. t. 

nusidėvėjimą ir (arba) pagal 

poreikį būtinus atlikti kitus su 
autobusų eksploatacija susijusius 

darbus, turi teisę pateikti Tiekėjui 

autobusams atlikti jų 
Eksploatacinį remontą, t. y. juose 

pakeisti automatiškai 

susidėvinčias eksploatacines dalis 
ir medžiagas ir (arba) atlikti kitus 

su autobusų eksploatacija 

susijusius darbus. 
ir 

12.10.2. Pirkėjas pagal poreikį, 

įvertinęs automatiškai 
susidėvinčių eksploatacinių dalių 

ir kitų susidėvinčių dalių 
nusidėvėjimą, turi teisę 

savarankiškai atlikti kasdienės 

autobusų techninės priežiūros 
darbus. 

Pirkėjui atliekant šiame punkte 

nurodytų eksploatacinių dalių 
pakeitimus visos autobusams 

suteiktos Tiekėjo garantijos 

išlieka visa apimtimi. 

12.10.1. ir 12.10.2. punktuose 

įvardinamos dalys ir medžiagos yra skirtingo 

„statuso“ automatiškai susidėvinčios 
eksploatacinės. Sutinkame, kad Pirkėjas turi 

turėti teisę pakeisti valytuvų šepetėlius, LED 

lemputes ir pan., tačiau padangos, stabdžių 
diskai, stabdžių trinkelės, diržai ar pan., 

tikrai neapima kasdienės autobusų techninės 

priežiūros darbų. 
Atsižvelgiant į tai, prašome patvirtinti, 

kad Pirkėjas savarankiškai atliks techninės 

priežiūros darbus tik tuos, kurie bus numatyti 
ir nurodyti Tiekėjo techninėje 

dokumentacijoje, kuri bus pateikta kartu su 

transporto priemonės. 

Perkantysis subjektas patvirtina, kad atliks tik 

tuos autobusų kasdienės priežiūros darbus, kurie 

numatyti transporto priemonės gamintojo 
techninėje dokumentacijoje. Šie darbai gali būti 

susiję su, bet neapsiriboja: transporto priemonės 

išorės ir vidaus valymu bei eksploatacinių 
medžiagų papildymu (langų plovimo skystis ir 

autonominio šildytuvo kuras), padangų keitimu 

kelyje. 
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3 1 priedas -
TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

50.3.  Jei per 24 mėnesius nuo 
eksploatacijos pradžios paaiškėja, 

kad mažiausiai 40 % transporto 

priemonių (ar jų įrangos) turi tą 
patį arba labai panašų sisteminį 

gedimą, kuris yra konstrukcijos, 

gamybos ar projekto klaida, 
tiekėjas privalo savo lėšomis 

pašalinti šį gedimą arba jo 

priežastį visose transporto 
priemonėse, kuriose yra tokia pati 

įranga ar sprendimai. Sisteminis 

gedimas yra neatsiejamas nuo 
tam tikros įrangos ar sprendimų 

grupės ir pasireiškia 

nepriklausomai nuo individualaus 
naudojimo ar priežiūros. Šis 

trūkumas gali būti susijęs su 

netinkamomis medžiagomis, 
klaidingu projektavimo 

sprendimu, brokuotu gamybos 

etapu ar panašiai; 

1. Transporto priemonių eksploatacijos 
metu, gali susiklostyti tokia situacija, kai 

pvz. 40 ar 50% gedimų pasireikš tik todėl, 

kad TP gamybos ar surinkimo metu, buvo 
sumontuota nekokybiška dalis, agregatas ar 

komponentas, tik dalyje transporto 

priemonių, t.y. buvo gautos skirtingomis 
partijomis iš dalies tiekėjo, iš kurių viena 

partija kokibiškos dalys, kita nekokybiškos 

(brokuotos) dalys. Pagal dabartinį 
reikalavimą Tiekėjas privalėtų pakeisti ir 

kokybiškas dalis, kuriose nesugenda ir 

nesuges. Manome, kad toks procesas nėra 
naudingas nei Pirkėjui, nei Tiekėjui, nei 

„žaliojo kurso“ aspektu. Prašome atsižvelgti 

į tai, numatyti ir koreguoti reikalavimą, kad 
Tiekėjas privalo pakeisti dalį visose trasporto 

priemonėse tik tuo atveju, jei Tiekėjas 

neįrodo ir nepagrindžia, kad sisteminis 
gedimas pasireiškė dalyje transporto 

priemonių dėl vienų ar kitų pagrįstų 

priežasčių. 2. Prašome patvirtinti, kad tuo 
pačiu arba labai panašiu sisteminiu defektu 

Pirkėjas turi omenyje to paties tipo (tos 

pačios priežasties, to paties gedimo), to 
paties komponento defektus/gedimus. 

Techninės specifikacijos reikalavimai nebus 
keičiami. 

Pagal galiojantį reikalavimą tiekėjas 

įsipareigoja pakeisti nekokybiškas dalis visose 
transporto priemonėse, kuriose yra tokia pati 

įranga ar sprendimai. Kitaip tariant, Perkantysis 

subjektas reikalaus pakeisti dalis ne visose pagal 
sutartį įsigytose transporto priemonėse, o tik tose, 

kuriose, pavyzdžiui, buvo sumontuotos tos pačios 

partijos nekokybiškos dalys. 
Perkantysis subjektas patvirtina, kad sisteminio 

gedimo apibrėžimas apima to paties komponento 

gedimus, atsiradusius dėl tos pačios priežasties. 

4 1 priedas -
TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

(4 priedas) 

6.1. Tiekėjas atliekant autobusų 
privalomąją techninę priežiūrą ir 

remontą, ir teikiant kitas su 

autobusų privalomąją technine 
priežiūra ir garantinių remontu 

susijusias paslaugas turi 

užtikrinti, kad autobusų 
parengtumas veiklos 

organizavimo metu būtų ne 

mažesnis kaip 93 proc. Į 
transporto priemonių parengtumą 

nėra įskaičiuojamos transporto 

priemonės, kurioms yra taikomas 
negarantinis remontas. 

1. Prašome patvirtinti, kad nurodytas 
techninės parengties lygis reiškia viso parko 

(viso autobusų skaičiaus) parengtį per 

metus?  
2. Prašome patvirtinti, kad techninės 

parengties rodiklis bus taikomas visam 

suteiktos transporto priemonės garantijos 
laikotarpiui. 

Patvirtinkite, kad techninės parengties 

rodiklis neapima gedimų ar procesų, 
atsiradusių dėl:  

1. gedimų dėl eismo įvykių, sustojimo 

laikotarpiu, dėl kurio laukiama draudiko 
eksperto patvirtinimo remontui;  

2. veiksmų, atliekamų siekiant išlaikyti 
visišką transporto priemonės techninį 

efektyvumą, apimančių: 

a) transporto priemonių techninę 
priežiūrą / aptarnavimo patikrą, atliekamą 

laikantis transporto priemonės gamintojo 

nurodytų techninės priežiūros intervalų, 
įtrauktų į Pirkėjui pateiktą dokumentaciją. b) 

vandalizmo padarytos žalos šalinimą; c) 

Pirkėjo transporto priemonėse sumontuotos 
įrangos remonto darbus; d) reklamos 

išdėstymą ar keitimą. 

1. Autobusų techninio parengtumo rodiklis 
apima pagal sutartį įsigytų transporto priemonių 

parengtumą veiklos organizavimo metu, t. y. jų 

suplanuotą darbą maršrute per vieną darbo dieną, 
nepriklausomai nuo to, ar jis vykdomas 

savaitgaliais, šventinėmis dienomis ar naktimis. 

2. Techninės parengties koeficientas bus 
taikomas garantiniu laikotarpiu, kuris apibrėžtas 

techninėje specifikacijoje bei Pirkimo sutartyje. 

3. Į techninio parengtumo rodiklio skaičiavimą 
nebus įtraukiamos transporto priemonės kurioms 

atliekamas (-a): 

3.1. negarantinis remontas; 
3.2. planinė techninė priežiūra pagal transporto 

priemonės gamintojo nustatytus techninės 
priežiūros intervalus, nurodytus Pirkėjui 

pateiktoje dokumentacijoje; 

3.3. vandalizmo padarytos žalos šalinimas; 
3.4. Perkančiojo subjekto sumontuotos įrangos 

remontas; 

3.5. reklamos klijavimas; 
3.6. keleivių salono valymas; 

3.7. nuvažiuojamo atstumo viena įkrova 

nustatymas bandymų metu; 
3.7. laukiančios Draudiko eksperto 

patvirtinimo (leidimo) remontui. 

5 1 priedas -

TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 
(4 priedas) 

3.4. Transporto priemonių 

negarantinį remontą Tiekėjas 

privalo atlikti ir Perkančiajam 
subjektui eksploatacijai paruoštą 

Transporto priemonę grąžinti per 

[...]. 

Prašome patvirtinti, kad aukščiau 

nurodytas terminas netaikomas avarijų metu 

atliktam remontui. Autobusų apgadinimas 
gali būti įvairaus sudėtingumo. Laikas, 

reikalingas avarijos metu atliktam remontui, 

priklauso nuo apžiūros ir draudiko eksperto 
nuomonės. Todėl prašome patvirtinti, kad 

avarijos metu atlikto remonto terminas bus 

nustatomas kiekvienu atveju atskirai. 
Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas taikys 

baudas tik už remonto vėlavimą, dėl kurio 

transporto priemonė tampa netinkama 
eksploatuoti ? 

Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas netaikys 

baudų už atsarginių dalių pristatymo 
vėlavimą remontui, dėl kurio transporto 

priemonė nėra netinkama eksploatuoti ? 

Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas taikys 
baudas tik tuo atveju, jei nesilaikoma 

techninės parengties rodiklio arba 

pažeidžiami remonto terminai, tik tais 
atvejais, kai gedimas neleidžia naudoti 

transporto priemonės ir jei gedimas yra 

nereikšmingas transporto priemonės 
veikimui, baudos nebus taikomos. 

Patvirtiname, kad techninės specifikacijos 1 

priedo 3.4 punkto reikalavimai netaikomi 

transporto priemonių remontui po avarijos. Šalys 
atskiru raštišku susitarimu suderins ir nustatys 

kitokį negarantinio remonto atlikimo terminą, 

priklausomai nuo pažeidimų masto, remonto 
darbų sudėtingumo bei kitų objektyvių 

aplinkybių. 

6 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

12.10.4.2. autobusų 
Eksploataciniams remontams 

reikalingas eksploatacines dalis ir 

medžiagas, kurių tuo metu nėra 

Prašome patvirtinti, kad nurodytas 
terminas taikomas kataloge arba 

standartinėje rinkos apyvartoje esančių dalių 

pristatymui vienetais, išskyrus ištisus 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su 
sutarties priedais“ 12.10.4.2 punkte nurodytas 

Eksploataciniams remontams ir Tiekėjo 

savarankiškai atliekamiems kasdienės autobusų 
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atsarginių dalių sandėliavimo 
patalpose, pristatyti per įmanomai 

trumpiausią laiką, bet ne ilgiau 

nei per 24 (dvidešimt keturias) 
valandas nuo Pirkėjo užsakymo 

atlikti autobuso Eksploatacinį 

remontą ar Pirkėjo poreikio 
papildyti atsarginių dalių 

sandėliavimo patalpas 

savarankiškai atliekamiems 
kasdienės autobusų techninės 

priežiūros darbams, Tiekėjui 

pateikimo dienos, šios dienos 
neskaičiuojant. 

mazgus, tokius kaip: priekinė ašis, 
santvaros/karkaso elementai, alternatyvios 

pavaros sistemos elementai (elektrinis 

variklis, elektrinė ašis), oro kondicionierius, 
durys, langai, traukos akumuliatorius, 

išimtiniais atvejais, pvz., prireikus pagaminti 

specifines arba netipines dalis. Prašome 
numatyti galimybę, kad atskirais atvejais 

būtų galima susitartį dėl pagrįsto ilgesnio 

termino. 

techninės priežiūros darbams reikalingų 
eksploatacinių dalių ir medžiagų, kurių tuo metu 

nėra atsarginių dalių sandėliavimo patalpose, 

pristatymo terminas, t. y.  pristatyti per įmanomai 
trumpiausią laiką, bet ne ilgiau nei per 24 

(dvidešimt keturias) valandas nuo Pirkėjo 

užsakymo atlikti autobuso Eksploatacinį remontą 
ar Pirkėjo poreikio papildyti atsarginių dalių 

sandėliavimo patalpas savarankiškai 

atliekamiems kasdienės autobusų techninės 
priežiūros darbams, Tiekėjui pateikimo dienos, 

šios dienos neskaičiuojant. 

7 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

9.11. Jei Tiekėjas ilgiau kaip 3 
(tris) paras neatlieka autobusų 

Negarantinio remonto, įskaitant 

Eksploatacinį remontą, Pirkėjas 
gali šiam remontui reikalingas 

atsargines dalis ir (ar) 

eksploatacines medžiagas  įsigyti 
ir remontą atlikti savo jėgomis 

arba savo nuožiūra pasirinkti kitą 

tiekėją šio remonto atlikimui, dėl 
tokių savo veiksmų 

neprarasdamas Transporto 

priemonei Tiekėjo suteiktų 
gamyklinių garantijų. Šiuo atveju 

Tiekėjas privalo per 30 

(trisdešimt) dienų nuo sąskaitos 
pateikimo dienos, šios dienos 

neskaičiuojant, atlyginti Pirkėjo 

patirtas išlaidas. 

Prašome paaiškinti šį reikalavimą. 
Tiekėjas nesupranta, kodėl 9.11 punkte 

nurodytu atveju jis turėtų padengti 

negarantinio remonto išlaidas.  
Šių remontų išlaidos tenka Pirkėjui. 

Tiekėjas įsipareigoja atlikti šiuos remontus 

garantiniu laikotarpiu per 12.9.3 punkte 
nurodytą laiką. Be to, Pirkėjas numato skirti 

1 000 EUR/dieną baudą už vėlavimą atlikti 

garantinį remontą, patikros veiklą ir 
negarantinį remontą, kuri,  Pirkėjo nuomone, 

jau yra pakankama prievolė. Prašome 

panaikinti šįo punkto reikalavimą, išlaidų 
kompensavimo nurodytu atveju. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 
Patirtos išlaidos suprantamos kaip kainos 

skirtumas tarp Tiekėjo skaičiuotinos kainos ir 

Pirkėjo faktiškai patirtų sąnaudų pasirenkant kitą 
Tiekėją (Rangovą).  

 

8 9 priedas -

PIRKIMO  
SUTARTIES  

PROJEKTAS 

12.7.2.2. [...] perskaičiuotą 

(pakeistą) Pirkimo sutarties 6B 
skyriuje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. 

Peržiūrėjus 6B skyrių, jame nerandame 

perskaičiavimo tvarkos ir sąlygų. Prašome 
patikslinti, kur šios sąlygos nurodomos. 

Perkantysis subjektas patikslina, kad Pirkimo 

sutarties prieduose nurodytų atsarginių dalių ir  
eksploatacinių medžiagų įkainių bei darbų 

valandos įkainių peržiūros (perskaičiavimo 

(pakeitimo) procedūros, sąlygos ir terminai 
nurodyti Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties 

projektas su sutarties priedais“ 3B skyriuje 

„Kainų (įkainių) perskaičiavimas (pakeitimas)“. 
Tuo pačiu Perkantysis subjektas ištaiso 

pastebėtą klaidą ir patikslina kad Pirkimo sąlygų 

9 priedo „Sutarties projektas su sutarties priedais“ 
12.7.2.1, 12.7.2.2, 12.9.4.2, 12.10.4.3 bei 

12.10.4.4 punktus ir išdėsto juos taip:   

„12.7.2.1. autobusų Privalomajai techninei 
priežiūrai naudoti Pirkimo sutarties 3 ir 4 priede 

nurodytas atsargines dalis ir eksploatacines 

medžiagas Pirkimo sutarties 3 ir 4 priede 
nurodytomis kainomis (įkainiais) be PVM arba 

kainomis (įkainiais) be PVM, perskaičiuotomis 
(pakeistomis) Pirkimo sutarties 3B skyriuje 

nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir užtikrinti, kad 

autobusų Privalomajai techninei priežiūrai 
naudojant šias atsargines dalis ir eksploatacines 

medžiagas nebus prarastos Pirkimo sutartyje ir 

techninėje specifikacijoje nurodytos autobusų 
garantijos; 

12.7.2.2.  autobusų Privalomos techninės 

priežiūros darbus atlikti taikydamas Pirkimo 
sutarties 4 priede nurodytą Tiekėjo darbų įkainį 

be PVM arba Tiekėjo darbų įkainį be PVM, 

perskaičiuotą (pakeistą) Pirkimo sutarties 3B 
skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

<…>. 

12.9.4.2. autobusų Negarantiniams remontams 
naudoti Sutarties 4 priede nurodytas autobusų 

Negarantiniams remontams reikiamas atsargines 

dalis ir eksploatacines medžiagas Pirkimo 
sutarties 4 priede nurodytomis kainomis 

(įkainiais) be PVM arba kainomis (įkainiais) be 

PVM, perskaičiuotomis (pakeistomis) Pirkimo 
sutarties 3B skyriuje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis, ir, jei autobusų Negarantiniams 

remontams reikia, kitas, Pirkimo sutarties 4 
priede nenurodytas, atsargines dalis ir medžiagas 

nedidesnėmis, nei Negarantiniam remontui 

reikiamų atsarginių dalių, eksploatacinių 
medžiagų ir agregatų užsakymo dieną Tiekėjo ar 

autorizuoto Transporto priemonių serviso 
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prekybos vietose, kainų kataloguose ar interneto 
svetainėse nurodytomis galiojančiomis šių 

atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų ir 

agregatų kainomis, pritaikius ne mažesnę, nei 20 
(dvidešimties) procentų nuolaidą arba, jei tokie 

įkainiai nėra skelbiami, Tiekėjo nurodytomis, 

tačiau konkurencingomis ir rinkos kainą 
atitinkančiomis kainomis, o Pirkėjui paprašius, 

per Šalių sutartą terminą pateikti atsarginių dalių, 

eksploatacinių medžiagų ir agregatų kainas 
pagrindžiančius dokumentus, ir užtikrinti, kad 

autobusų Negarantiniams remontams naudojant 

šias atsargines dalis ir medžiagas nebus prarastos 
Pirkimo sutartyje nurodytos autobusų garantijos; 

<…>. 

12.10.4.3. autobusų Eksploataciniams 
remontams naudoti Pirkimo sutarties 4 priede 

nurodytas atsargines dalis ir eksploatacines 

medžiagas Pirkimo sutarties 4 priede 
nurodytomis kainomis (įkainiais) be PVM, arba 

kainomis (įkainiais) be PVM, perskaičiuotomis 

(pakeistomis) Pirkimo sutarties 3B skyriuje 
nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir, jei autobusų 

Eksploataciniams remontams reikia, kitas, 

Pirkimo sutarties 4 priede nenurodytas, atsargines 
dalis ir medžiagas ne didesnėmis, nei 

Eksploataciniam remontui reikiamų atsarginių 
dalių, eksploatacinių medžiagų ir agregatų 

užsakymo dieną Tiekėjo ar autorizuoto 

Transporto priemonių serviso prekybos vietose, 
kainų kataloguose ar interneto svetainėse 

nurodytomis galiojančiomis šių atsarginių dalių, 

eksploatacinių medžiagų ir agregatų kainomis, 
pritaikius ne mažesnę, nei 20 (dvidešimties) 

procentų nuolaidą arba, jei tokie įkainiai nėra 

skelbiami, Tiekėjo nurodytomis, tačiau 
konkurencingomis ir rinkos kainą atitinkančiomis 

kainomis, o Pirkėjui paprašius, per Šalių sutartą 

terminą pateikti atsarginių dalių, eksploatacinių 
medžiagų ir agregatų kainas pagrindžiančius 

dokumentus, ir užtikrinti, kad autobusų 

Eksploataciniams remontams naudojant šias 
atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas arba 

kitas Tiekėjo į atsarginių dalių sandėliavimo 

patalpas pristatytas eksploatacines dalis ir 
medžiagas, nebus prarastos Pirkimo sutartyje 

nurodytos autobusų garantijos; 

12.10.4.4. autobusų Eksploatacinių remontų 
darbus atlikti taikydamas Pirkimo sutarties 4 

priede nurodytą Tiekėjo darbų įkainį be PVM 

arba Tiekėjo darbų įkainį be PVM, perskaičiuotą 
(pakeistą) Pirkimo sutarties 3B skyriuje nustatyta 

tvarka ir sąlygomis;“. 

Atkreipiame dėmesį, kad parengta Pirkimo 
sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su sutarties 

priedais“ patikslinta aktuali redakcija, kuri 

talpinama CVP IS kartu su kitais Pirkimo 
dokumentais. 

9 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

11.1-11.3 Elektros energijos 
suvartojimo vertinimas. 

Prašome patikslinti: 
1. Kas padengs bandymo išlaidas ?  

2. Ar bandymai bus atliekami tik su 

transporto priemonėmis, kurios neatitinka 
reikalaujamos ridos ? 

3. Ar akumuliatoriaus bandymui skirtas 

laikas ir susijusi transporto priemonės 
prastovos trukmė neįskaičiuojami į techninę 

parengtį ?  

4. Kokį laikotarpį apima šios nuostatos ? 
Visos transporto priemonės garantijos 

trukmė ar traukos akumuliatoriams 

suteikiama garantija ? 

1. Bandymo išlaidas padengs Perkantysis 
subjektas. 

2. Bandymai bus atliekami tik su transporto 

priemonėmis, kurios neatitinka reikalaujamos 
ridos. 

3. Transporto priemonės, kurioms atliekamas 

nuvažiuojamo atstumo viena įkrova nustatymas, 
nebus įtraukiamos į techninio parengtumo 

rodiklio skaičiavimą. 

4. Elektros energijos suvartojimo vertinimas 
galės būti atliekamas tik traukos baterijoms 

suteiktos garantijos laikotarpiu. 

10 1_Pirkimo sąlygos 2.10. 1 (vieno) siūlomo Autobuso 

privalomosios techninės 
priežiūros, įskaitant reikiamas 

dalis ir medžiagas,  Autobusams 

suteiktų pagrindinių garantijų 
laikotarpiu – 60 (šešiasdešimt) 

mėnesių nuo pristatyto Autobuso 

perdavimo Perkančiajam 
subjektui dienos, per šį laikotarpį 

Autobusui nuvažiuojant 400 000 

Pirkėjas reikalauja, kad būtų nurodytos 

kainos, galiojančios pasiūlymo pateikimo 
metu, kartu pateikiant vertinimo kriterijuose 

formulę, kurioje būtų įtrauktas 

indeksavimas. Prašome patvirtinti, kad 2.10 
punkte nurodytame biudžete 

neatsižvelgiama į indeksavimo formulės 

sąlygas, susijusias su atsarginių dalių, 
techninių aptarnavimų ir darbo valandų 

verte. 

Perkantysis subjektas patvirtina, kad Pirkimo 

sąlygų 2.10 punkte pasiūlymų įvertinimui 
numatyta 1 (vieno) Autobuso privalomosios 

techninės priežiūros, įskaitant reikiamas dalis ir 

medžiagas, Autobusams suteiktų pagrindinių 
garantijų laikotarpiu kaina be PVM, Perkančiojo 

subjekto nustatyta prieš pradedant pirkimo 

procedūrą ir užfiksuota rengiamuose 
dokumentuose, bus lyginama su tiekėjo 

pasiūlymo, parengto pagal Pirkimo sąlygų 2 
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km, kaina be PVM negali būti 
didesnė nei pasiūlymų įvertinimui 

numatyta 1 (vieno) Autobuso 

privalomosios techninės 
priežiūros, įskaitant reikiamas 

dalis ir medžiagas, Autobusams 

suteiktų pagrindinių garantijų 
laikotarpiu kaina be PVM, 

Perkančiojo subjekto nustatyta 

prieš pradedant pirkimo 
procedūrą ir užfiksuota 

rengiamuose dokumentuose – 32 

500,00 Eur (trisdešimt du 
tūkstančiai penki šimtai eurų). 

2.11. punkte nurodyta maksimali 

1 (vieno) siūlomo Autobuso 
privalomosios techninės 

priežiūros, įskaitant reikiamas 

dalis ir medžiagas, Autobusams 
suteiktų pagrindinių garantijų 

laikotarpiu kaina be PVM yra 

skirta ir pasiūlymų įvertinimui. 
Pasiūlyta 1 (vieno) siūlomo 

Autobuso privalomosios 

techninės priežiūros, įskaitant 
reikiamas dalis ir medžiagas, 

kaina be PVM negali viršyti 
pirkimo sąlygų 2.10 punkte 

nurodytos 1 (vieno) Autobuso 

privalomosios techninės 
priežiūros, įskaitant reikiamas 

dalis ir medžiagas, kainos be 

PVM, nes toks pasiūlymas bus 
atmestas. 

ir 

 
kur:  

𝑷𝑻𝑷𝒏𝒗 – visų 84 (aštuoniasdešimt keturių) 

Autobusų Privalomosios techninės priežiūros 

visų operacijų (visų darbų, visų dalių ir 

medžiagų visų kiekių) kaina be PVM n-

taisiais metais; 

𝑨^[˅] 

𝒗  – Autobusų pagrindinių visų atsarginių 

dalių bei eksploatacinių medžiagų visų 

kiekių 5 (penkeriems) metams visiems 84 

(aštuoniasdešimt keturiems) Autobusams 

kaina be PVM; 

𝑹^[˅] 

𝒗 – Autobusų visų pagrindinių remonto 

darbų visų kiekių (visų operacijų) per 5 

(penkerius) metus visuose 84 

(aštuoniasdešimt keturiuose) Autobusuose 

kaina be PVM; r – metinė infliacija ir darbo 

užmokesčio indeksas, palyginti su 

ankstesniais metais – 5 % (penki procentai), 

t. y. 0,05; i – metinė infliacija – 3 % (trys 

procentai), t. y. 0,03; d – darbo užmokesčio 

indeksas, palyginti su ankstesniais metais – 7 

% (septyni procentai), t. y. 0,07 n – Autobusų 

eksploatacijos metai, pvz., pirmieji metai – n 

= 1, antrieji – n = 2, …. dešimtieji – n = 10. 

priedo „Pasiūlymo forma“, lentelėje „ 1 (vieno) 
Autobuso Privalomosios techninės priežiūros 

garantijų Autobusams laikotarpiu (1-60 mėn.), 

numatant, kad Autobusas 1 (pirmais) – 5 
(penktais) eksploatacijos metais nuvažiuos 

nedaugiau nei 400 000 km, visų operacijų (visų 

darbų, visų dalių ir medžiagų visų kiekių) kaina 
be PVM, skirta pasiūlymo įvertinimui (Pirkimo 

sąlygų 2.10 punktas)“ (5 psl.) nurodyta kaina be 

PVM. 

11  Dėl Pirkimo sąlygų 11.5.1 p. ir T 

kriterijaus 

Pirkimo sąlygų 11.4 p. nustato, jog 

Perkančiojo subjekto neatmesti pasiūlymai 

bus vertinami sąnaudų ir kokybės santykio 
ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijumi. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 

11.5.1 p. kriterijui T „Autobusų gamybos 
procesų tvarumas“ yra skiriama 40 balų. 

Tiekėjas susipažinęs, su visais pasiūlymo 

vertinimo kriterijais bei keliamais 
reikalavimais, prašo pateikti išsamius 

paaiškinimus dėl šio T kriterijui suteikto 

svorio, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų 
principus ir galimas rizikas užtikrinant 

tiekėjų nediskriminavimą. Paprastai tariant, 

Tiekėjas prašo nurodyti, kokiu pagrindu ir į 
ką atsižvelgiant buvo nustatyti T kriterijui 

(traukos akumuliatorių (baterijų) tvarumui), 

apimančiam socialinę atsakomybę ir kitus 
subkriterijus, skirti net 40 balų?  

Tiekėjo nuomone tokio didelio svorio 

suteikimas T kriterijui galimai yra 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Paaiškiname, kad Perkantysis subjektas 

pasirinko strategiją teikti didelę reikšmę 
tvarumui, atsižvelgiant į tai, kad autobusų 

pakeitimas naujais yra dalis Vilniaus miesto 

vykdomo “žaliosios strategijos” projekto. Todėl 
šie kriterijai yra parinkti siekiant maksimaliai 

tvarių transporto priemonių įsigijimo visomis 

prasmėmis - tiek dėl pačių transporto priemonių 
taršos mažinimo, tiek dėl jų gamybos procesų 

tvarumo.  
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neproporcingas pirkimo objektui – 
autobusui, ir galimai tampa dominuojančiu 

faktoriumi, nustelbiančiu techninius ar 

kainos kriterijus. 40 balų laikytinas 
pakankamai dideliu svoriu, turint omenyje, 

jog pirkimo objektas yra transporto 

priemonės. Didžioji dalis T kriterijaus 
subkriterijų, kuriems bendrai skiriami 40 

balų, yra susiję su gamybos šalies 

apibendrinimu, o ne su Pirkimo objekto 
tiesioginėmis techninėmis ir 

eksploatacinėmis savybės. Dėl šios 

priežasties kyla klausimas kaip buvo 
įvertinta T kriterijaus, kuris neturi nieko 

bendro su Pirkimo objekto savybėmis, 

patikimumu ar ilgaamžiškumu, svoris yra 
proporcingas Pirkimo objektui. 

Kaip minėta Pirkimo objektas yra visos 

transporto priemonės (autobusai), o ne tik 
baterijos.  

Autobusų baterijos yra tik sudedamoji 

dalis, kuri viso autobuso kainos atžvilgiu 
sudaro tik apie +/- 20 % vertės. Suteikiant 40 

balų vien tik objektui, kurio vertė kainos 

atžvilgiu sudaro tik apie +/- 20 %, 
neproporcingai iškraipo pasiūlymų 

vertinimą. Tokio svorio balų suteikimas tik 
vienam autobuso elementui, akivaizdu, kad 

iškraipys ir teikėjų kainodarą. Galiausiai, 

neproporcingai didelių balų suteikimas tik 
vienam autobuso elementui, ignoruojant 

likusią 80 % autobuso vertę, sukuria 

prielaidas Perkančiajam subjektui įsigyti tik 
„tvarias“ ir „socialiai atsakingas“ baterijas, 

tačiau ne techniškai patikimą autobusą. 

Atsižvelgiant į tai, siūlytina 
Perkančiajam subjektui keisti vertinimo 

svorius, užtikrinant, kad konkrečiam 

autobuso elementui (šiuo atveju baterijoms) 
maksimaliai skiriami balai būtų proporcingi 

autobusų ir baterijų kainų santykiui. 

12  Dėl T1 kriterijaus Pagal kriterijų T1 dalyviui yra skiriami 

balai už dalyvio pasiūlytų Autobusų ir 

Traukos akumuliatorių gamybos vietą (šalį), 
t. y. „<...> šis kriterijus gali būti įvertintas 

nuo 1,0 (vieno) balo, jei atitinkamos  

Autobuso ir  (ar) Traukos akumuliatorių 
gamybos, surinkimo ar montavimo vietos, 

nurodytos dalyvio pateikto užpildyto 

pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo priedas 
„Duomenys dalyvio siūlomų Autobusų 

gamybos procesų tvarumo kriterijaus balams 

suskaičiuoti“ 3 lentelės 4 skiltyje, bus 1 
(pirmos) šalių grupės sąraše, pateiktame 

pirkimo sąlygų 4 priede „Duomenys 

Autobusų gamybos procesų tvarumo 
kriterijams suskaičiuoti“ 1 lentelėje „Šalių 

grupių (kriterijus T^1) balai“, iki 6,0 (šešių) 

balų, jei atitinkamos Autobuso ir (ar) 
Traukos akumuliatorių gamybos, surinkimo 

ar montavimo vietos bus 6 (šeštos) šalių 

grupės sąraše <...>“.  Remiantis Pirkimo 
sąlygų 4 priedu „Duomenys Autobusų 

gamybos procesų tvarumo kriterijams 

suskaičiuoti“, kriterijaus T1 šalių grupių 
balai parengti  

vadovaujantis ITUC Global Rights Index 

2023 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-
rights- 

index-2023 duomenimis. 

Tiekėjas susipažinęs su minėtomis 
Pirkimo sąlygomis prašo Perkančiojo 

subjekto paaiškinti, kuo remiantis buvo 

priimtas sprendimas T1 kriterijaus 
vertinimui naudoti ITUC Global Rights 

Index 2023 kaip oficialų ir objektyvų 

vertinimo šaltinį? Kodėl pasirinktas būtent 
2023 m. ITUC Global Rights Index (kuo 

remiantis Perkantysis subjektas nustatė, kad 

2023 m. indeksas yra aktualus šiam 
Pirkimui)? Ar buvo atsižvelgta į tai, kad šis 

indeksas yra trečiosios šalies, 

Autobusų gamybos proceso tvarumo kriterijų 

T1-T3 reikalavimai nustatyti įvertinus ES siekį 

didinti ES atsparumą ir atvirą strateginį 
savarankiškumą sprendžiant  svarbiausiųjų 

žaliavų tiekimo ir tvarumo uždavinius, didinant 

tiekimo grandinių atsparumą ir energetinį 
saugumą. ES veiksmų plane dėl svarbiausiųjų 

žaliavų numato plėtoti atsparias vertės grandines 

ES pramonės ekosistemoms, mažinti 
priklausomybę nuo pirminių svarbiausiųjų 

žaliavų pereinant prie žiedinio išteklių 

naudojimo, tvarių gaminių ir inovacijų, stiprinti 
tvarią ir atsakingą žaliavų gavybą bei perdirbimą 

pačioje Europos Sąjungoje, diversifikuoti tiekimą 

užtikrinant tvarų ir atsakingą tiekimą iš trečiųjų 
šalių.  Europos žaliojo kurso Žiedinės 

ekonomikos veiksmų planu siekiama atsieti 

augimą nuo išteklių naudojimo kuriant tvarius 
gaminius ir panaudojant antrinių žaliavų 

teikiamas  galimybes, o perėjimas prie žiedinės 

ekonomikos darbo vietų skaičių ES galėtų 
padidėti kelias šimtais tūkstančių. 

Paaiškiname, jog Perkantysis subjektas, gavęs 

rinkos konsultacijos dalyvių pasiūlymus,  atliko 
išsamią analizę dėl tvarumo kriterijų taikymo 

praktikos perkant transporto priemones kitose ES 

šalyse bei, nustatant šiuos kriterijus, atsižvelgė į 
ES prioritetus ir pasirėmė kitose ES šalyse 

taikoma praktika. Pažymėtina, jog nustatyti 

tvarumo kriterijai atitinka  2024 m. balandžio 11 
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2024/1252, kuriuo nustatoma saugaus ir 

tvaraus svarbiausių žaliavų tiekimo užtikrinimo 
sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 

168/2013, (ES) 2018/858, (ES) 2018/1724 ir (ES) 

2019/1020, reikalavimus.  
Pažymėtina, kad Tvarumo kriterijams itin 

didelę reikšmę teikia ir kredito įstaigos, 

suteikiančios finansavimą šiuo pirkimu 
įsigyjamoms transporto priemonėms, todėl buvo 

atsižvelgta ir į šiuos reikalavimus.  
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atstovaujančios profesinių sąjungų 
interesams, sudarytas vertinimas, o ne 

tarptautinis teisės aktas ar oficialus 

standartas? Ar Perkantysis subjektas įvertino 
ir kaip įvertino galimas rizikas tiekėjų 

konkurencijai, susijusios su šio indekso 

metodologijos subjektyvumu ir tuo, kad jis 
pateikia bendrą šalies įvertinimą, 

neatsižvelgdamas į konkretaus tiekėjo ar su 

juo susijusių įmonių socialinės atsakomybės 
standartus? 

Minėti klausimai keliami atsižvelgiant į 

tai, kad perkančiųjų subjektų sprendimai ar 
viešųjų pirkimų sąlygos turi būti paremti 

objektyviais, skaidriais ir 

nediskriminaciniais kriterijais.  
Esamu atveju, Tiekėjo nuomone, minėtas 

ITUC Global Rights Index ir jo naudojimas, 

kaip kriterijaus pasiūlymų vertinimui 
neatitinka viešųjų pirkimų principų. 

Pirma, indeksas priskiria visai šaliai 

bendrą balą, ignoruojant regioninius 
skirtumus, sektorių specifiką ar konkrečių 

įmonių elgesį. Pavyzdžiui, šalis gali turėti 

prastą įvertinimą dėl bendros situacijos, nors 
joje veikianti konkreti įmonė griežtai laikosi 

visų tarptautinių darbo standartų.  
Be to, T1 kriterijaus vertinimui naudojant 

ITUC Global Rights Index neatsižvelgiama į 

individualius atvejus, t y. tiekėjų vertinimas 
pagal šalies įvertinimą yra diskriminacinis, 

nes jis baudžia tiekėjus, veikiančias 

prastesnio reitingo šalyse, nors šie tiekėjai 
gali būti pavyzdiniai darbdaviai. Taip pat 

svarbu akcentuoti, jog ITUC Global Rights 

Index nėra visiškai skaidrus ir yra 
subjektyvus. Nors indekso kūrimui 

naudojami duomenys iš įvairių šaltinių, bet 

galutinis vertinimas paremtas pačių ITUC 
specialistų subjektyviu vertinimu. 

Antra, kaip jau minėta viešieji pirkimai 

turi būti pagrįsti objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. T1 kriterijaus 

vertinimui naudojant ITUC Global Rights 

Index 2023 galimai yra pažeidžiamas tiekėjų 
lygiateisiškumas, nes tiekėjai yra 

diskriminuojami (suteikiami mažesni 

ekonominio naudingumo balai) pagal tiekėjo 
ar jo siūlomo produkto kilmės šalį, o ne pagal 

jų realią atitiktį reikalavimams. Paprastai 

tariant, tiekėjas iš „aukštesnio balo šalies“ 
automatiškai įgyja pranašumą prieš tiekėją iš 

„žemesnio balo šalies“, nepriklausomai nuo 

to, ar šis turi geresnę socialinę politika nei 
tiekėjas iš „žemesnio balo šalies“. 

Trečia, ITUC Global Rights Index 

indeksas nėra oficialus standartas, kurio 
objektyvumas nekeltų abejonių ir užtikrintų 

tiekėjų lygiateisiškumą. 

Ketvirta, keliamas reikalavimas 
vertinimo kriterijui yra nesuderinamas su 

Pirkimo objektu – Perkantysis subjektas 

perka autobusus, o ne jo komponentų 
gamybos šalies socialinę sistemą. Vertinimo 

kriterijai turėtų būti susiję su Pirkimo objekto 

gamybos procesu ir konkretaus tiekėjo 
vykdoma tvarumo politika, o ne visos šalies 

darbo santykių situacija. 

Penkta, įvertinus indekso dinamiškumą, 
apskritai kyla klausimas dėl galimybės jį 

naudoti vertinant tiekėjų pasiūlymus. 

Akcentuotina, jog indeksas yra atnaujinamas 
kasmet, todėl pagrįstai kyla abejonių dėl 

indekso metų pasirinkimo, t. y. kokių metų 

indeksas turėtų būti naudojamas, kad tiekėjų 
vertinimas atitiktų realią padėtį pirkimo 

metu. Esamu atvejų Perkantysis subjektas 
pasirinko 2023 m. indeksą (neaišku kodėl), 

tačiau jis net du kartu jau buvo atnaujintas 

(pvz. Izraelis 2023 buvo 2 reitinge, tuo metu 
2024 m. – 4 reitinge, 2025 m. – 4 reitinge; 

Italija 2023 buvo 1 reitinge,  2024 m – 1 
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reitinge, o 2025 m. jau nukrito į 2 reitingą; ir 
t.t.). 

Jei Perkantysis subjektas kelia 

reikalavimą tiekėjams būti tvariems ir 
socialiai atsakingiems, tai tūrėtų reikalauti 

pagrįsti kaip jie laikosi deklaruojamų 

standartų, o ne priskirti šalies reitingą. 
Paprasčiausias šalies reitingas neatstoja ir 

neparodo tiekėjo socialinių ir tvarumo 

standartų laikymosi. Prezumpcija, jog 
atitinkamoje šalyje pagaminta prekė yra 

tvaresnė nei kitoje yra nesuderinama su 

viešųjų pirkimų principais.  
Dėl šių priežasčių ir akivaizdžių 

problemų, susijusių su ITUC Global Rights 

Index 2023 taikymu, Tiekėjas prašo 
Perkančiojo subjekto detaliai paaiškinti šio 

indekso naudojimo pagrįstumą ir atsakyti į 

aukščiau nurodytus klausimus. 

13  Dėl T3 kriterijaus Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 11.5.1.2.3 

p. tiekėjams taip pat bus skiriami balai už 
pasiūlytuose Autobusuose naudojamų 

traukos akumuliatorių baterijų gamyboje 

(ne)naudojamas ypatingos svarbos žaliavas 
(T3 kriterijus). Pastebėtina, jog T3 

kriterijumi iš esmės taip pat nustatytas 

geografinis apribojimas. 
Tiekėjas prašo Perkančiojo subjekto 

paaiškinti kokiu pagrindu ir dėl kokių 

priežasčių buvo Pirkimo sąlygose buvo 
nustatytas T3 kriterijus? Kokiu pagrindu ir 

kokiais argumentais motyvuojant buvo 

priimtas sprendimas nustatyti geografinį 
apribojimą (tik už ES šalyse skiriami balai) 

reikalaujant, kad ypatingos svarbos žaliavų 

gavyba, perdirbimas ir apdorojimas vyktų 
išskirtinai Europos Sąjungos šalyse? Kuo 

remiantis išskirtos baterijų modulių 

gamyboje naudojamos medžiagos kobaltas, 
litis, nikelis, manganas, už kurių 

nenaudojimą skiriami balai? 
Atkreiptinas dėmesys, jog baterijų 

gamyba ir perdirbimas yra globali pramonės 

šaka, kuri nėra koncentruota ES. ES šalyse 
veikia tik kelios pasauliniu lygiu laikytinos 

nedidelėmis kompanijos užsiamčios šia 

veiklą, ši veikla ES dar tik vystoma. Didelė 
dalis žaliavų ir perdirbimo grandinių yra ne 

ES. Dėl šios priežasties yra diskriminuojami 

tiekėjai, kurie naudoja aukštos kokybės 
perdirbtas medžiagas, gautas už ES ribų. 

Atsižvelgiant į tai, kyla taip pat klausimas, ar 

Perkantysis subjektas įvertino riziką, kad 
toks apribojimas nepagrįstai riboja 

konkurenciją ir gali priversti tiekėjus naudoti 

brangesnes žaliavas, net jei už ES ribų yra 
pigesnių ir net kokybiškesnių alternatyvų? 

Atsakyta atsakant į 12 klausimą. 

Šis vertinimo kriterijus buvo nustatytas 
atsižvelgiant į Europos Kritinių žaliavų akto 

nuostatas (The European sritical Raw materials 

Act) ir atsižvelgiant į šiame dokumente keliamus 
prioritetus tvarumui bei tiekimo grandinių ES 

stabilizavimui.  

Paaiškiname, kad už dalyvio pasiūlytų 
Autobusų gamybos procesų atitiktį tvarumo 

reikalavimams  dalyvio pasiūlymui suteikiami 

papildomi balai pagal nustatytus kriterijus, o jei 
dalyvio siūlomas Autobusas neatitinka Autobusų 

gamybos procesų tvarumo reikalavimų, toks 

dalyvio pasiūlymas  nėra atmetamas.  

14  Dėl duomenų apie rinkos 
konsultacijos metu tiekėjų teiktus 

pasiūlymus kaip turėtų būti 

vertinamas ekonominis 
naudingumas 

Akcentuotina, jog Pirkimo sąlygose 
autobusų bei jų gamybos procesų tvarumo T 

kriterijai atsirado išimtinai po Perkančiojo 

subjekto atliktos rinkos konsultacijos Naujų 
žemagrindžių elektra varomų miesto tipo 

autobusų keleiviams vežti pirkimas 

(Pirkimas 2983658). Kaip matyti iš Rinkos 
konsultacijos rezultatų, šio kriterijaus 

įvedimą konkrečių kriterijų pavyzdžius, 

aprašymus pasiūlė vienas iš potencialių 
tiekėjų. 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo 39 str. bei Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2014/25/ES 58-59 str. 
nustato, kad kai kandidatas arba konkurso 

dalyvis, arba su kandidatu arba konkurso 

dalyviu susijusi įmonė suteikė perkančiajam 
subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar pagal 58 

straipsnį, ar ne) arba kitaip dalyvavo rengiant 

pirkimo procedūrą, perkantysis subjektas 
imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad dėl 

to kandidato arba konkurso dalyvio 

Paaiškiname, jog Perkantysis subjektas, gavęs 
rinkos konsultacijos dalyvių pasiūlymus, atliko 

išsamią analizę dėl tvarumo kriterijų taikymo 

praktikos perkant transporto priemones kitose ES 
šalyse bei nustatant šiuos kriterijus, atsižvelgė į 

ES prioritetus ir pasirėmė kitose ES šalyse 

taikoma praktika, o ne konkrečiais kažkurio 
dalyvio pasiūlymais. Pažymėtina, kad Tvarumo 

kriterijams itin didelę reikšmę teikia ir kredito 

įstaigos, suteikiančios finansavimą šiuo pirkimu 
įsigyjamoms transporto priemonėms, todėl buvo 

atsižvelgta į šiuos reikalavimus.  
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dalyvavimo nebūtų iškreipta konkurencija. 
Tokios priemonės apima aktualios 

informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 

konkurso dalyviui dalyvaujant pirkimo 
procedūros rengime arba dėl tokio jo 

dalyvavimo, pateikimą kitiems kandidatams 

bei konkurso dalyviams ir tinkamų 
pasiūlymų priėmimo terminų nustatymą. 

Atitinkamas kandidatas arba konkurso 

dalyvis pašalinamas iš procedūros tik tuo 
atveju, kai nėra kitų priemonių užtikrinti, jog 

būtų laikomasi pareigos laikytis 

lygiateisiškumo principo. Prieš tokį 
pašalinimą, kandidatams ar konkurso 

dalyviams suteikiama galimybė įrodyti, kad 

jų dalyvavimas rengiant pirkimo procedūrą 
negalėtų iškreipti konkurencijos. 

Taigi, vienas iš interesų konfliktų tipų 

viešuosiuose pirkimuose yra kai interesų 
konflikto situacijoje yra ūkio subjektas, 

teikiantis konkursinį pasiūlymą, kuris prieš 

tai yra dalyvavęs atliekant paruošiamuosius 
viešojo pirkimo procedūros darbus (pvz., 

teikęs konsultacijas, atlikęs tyrimus, rengęs 

studijas, kt.). Turint galvoje, jog minėtas T 
kriterijus Pirkimo salygose įtrauktas tik po 

Rinkos konsultacijos, Tiekėjas prašo 
atskleisti šio kriterijaus įvedimą pasiūliusį 

ūkio subjektą bei nurodyti kokia apimti šis 

ūkio subjektas prisidėjo prie konkrečių 
Pirkimo sąlygų (T kriterijaus ir subkriterijų) 

suformulavimo. 

15  Dėl Pirkimo sąlygų 3.7.1 p. Pirkimo sąlygų 3.7.1. p. nustato, kad 
„Autobusų gamintojas yra įdiegęs kokybės 

vadybos sistemą transporto priemonių 

gamybos srityje, atitinkančią ISO 9001 
standarto arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus.“, o Pirkimo sąlygų 3.7.2. p. – 

„Autobusų gamintojas įdiegęs aplinkos 
apsaugos vadybos sistemą,  atitinkančią ISO 

14001 standarto reikalavimus arba Europos 
Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemą (toliau – EMAS), arba lygiavertę 

aplinkos vadybos sistemą.“ 
Tiekėjas prašo paaiškinti, tuo atveju, jei 

tiekėjas keleivinių elektrinių transporto 

priemonių keleiviams vežti techninės 
priežiūros ir remonto paslaugas teiks 

pasitelkdamas kitus subjektus (subtiekėją ar 

ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi), 
ar šiems subjektams taip pat keliamas 

reikalavimas dėl atitikties ISO 9001 ir ISO 

14001 standartų reikalavimams. 
Jei minėtas reikalavimas keliamas tik 

autobusų gamintojui, bet ne techninės 

priežiūros ir remonto paslaugas 
atliekantiems subjektas, prašome paaiškinti 

kodėl ? 

Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas 
taikomas tik autobusų gamintojui. 

16  Dėl Pirkimo sąlygų 3.6.5 p. Pirkimo sąlygų 3.6.5 p., iš esmės 

nurodyta, kad šiam reikalavimui atitiktį 

patvirtinantys dokumentai yra: 1) tiekėjo 
vadovo ir tiekėjo vyriausiojo buhalterio 

deklaracija: 2) atitinkamos banko pažymos; 

3) tiekėjo ir tiekėjo pasitelkiamo ūkio 
subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais 

remiamasi tiekėjas, sudaryta sutartis, dėl 

tiekėjo siūlomų autobusų privalomosios 
techninės priežiūros bei garantinių ir 

negarantinių remontų įvykdymą; 4) 

Autobusų gamintojo įgaliojimas, kad tiekėjas 
yra autobusų gamintojo autorizuotas atlikti 

tiekėjo siūlomų autobusų privalomąją 

techninę priežiūrą bei garantinius ir 
negarantinius remontus. 

Konkrečiu atveju, ar tiekėjui pateikus 1) 

vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pasirašytą 
deklaraciją, tiekėjui taip pat reikia teikti ir 2) 

atitinkamą banko pažymą. Jei taip, koks 

konkrečiai turi būti banko pažymos turinys? 

Tiekėjas turi pateikti visus Pirkimo sąlygų 3.6 

punkto lentelės skiltyje  „Patvirtinančių 

dokumentų sąrašas“ nurodytus dokumentus. 

17  Dėl Pirkimo sutarties 3.8 p. Pirkimo sutarties 3.8 p. numatyta, kad 

<...> Negarantiniams remontams, įskaitant 

Reikalavimas nebus keičiamas.  
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Eksploatacinį remontą, Techninės priežiūros 
laikotarpiu naudojamos atsarginės dalys ir 

kitos eksploatacinės medžiagos turi būti 

parduodamos nedidesnėmis nei 
Negarantiniam remontui reikiamų atsarginių 

dalių, eksploatacinių medžiagų ir agregatų 

užsakymo dieną Tiekėjo ar autorizuoto 
Transporto priemonių serviso prekybos 

vietose, kainų kataloguose ar interneto 

svetainėse nurodytomis galiojančiomis šių 
atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų ir 

agregatų kainomis, pritaikius nemažesnę nei 

20 (dvidešimties) procentų nuolaidą <...>. 
Nurodyta 20 proc. nuolaida yra didelė ir 

gali sukelti nuostolius teikėjams / 

gamintojams bei iškreipti sutarties šalių 
poziciją – pastatyti Perkantįjį subjektą į 

nepagrįstai didelė pranašumą suteikiančią 

poziciją. Gamintojų / tiekėjų Pelningumas 
konkretaus pirkimo kontekste nėra 20 proc., 

todėl tokios nuolaidos siūlymas prieštarautų 

verslo subjektų praktikai ir pagrindiniam 
tikslui – pelno siekimui. 

Kita vertus, tiekėjai / gamintojai turi 

skirtingas praktikas, kaip savo kataloguose / 
interneto svetainėse yra skelbiamos 

atsarginių dalių kainos. Vienas tiekėjas gali 
nurodyti prekes su didesniu antkainiu, kitas 

su mažesniu. Taip pat po to gali taikyti ir 

papildomas nuolaidas, kurios iškreipia realią 
atsarginių dalių kainą. Maža to, nėra 

nustatyta jokio kontrolė kada Tiekėjo 

siūlomos kainos turi būti nustatomos  
kataloguose, kad atveria kelius nesąžiningam 

gamintojo elgesiui.  Todėl Perkantysis 

subjektas gali ir stipriai permokėti už tam 
tikras prekes (gamintojui išnaudojus savo 

poziciją ir kataloguose paskelbus), o tai taip 

pat pažeistų ir ekonomiškumo bei 
racionalaus lėšų panaudojimo principus.   

Prašome iš naujo įsivertinti Pirkimo 

sutarties 3.8 nurodytą atsarginių dalių kainos 
apskaičiavimo metodą ir apsvarstyti ar 

nebūtų logiškiau atsisakyti nuostatos dalies 

apie prekių kataloguose nustatomas kainas ir 
palikti nuostatą, kad siūloma kaina turi 

atitikti rinkos kainas. Perkančiajam subjektui 

šios dalies neatsisakius, prašome išlaikyti 
šalių interesų pusiausvyrą ir Pirkimo 

sutartyje įtvirtinti, jog vietoj 20 proc. 

nuolaidos yra taikoma 10 proc. nuolaida. 

18  Dėl Pirkimo sutarties 2.6 p. Pirkimo sąlygų 2.6 p. numatytos 

pristatomų Autobusų partijos ir jų pristatymo 
terminai (23 dvidešimt trys) Autobusai – 

neilgiau ne per 67 savaites (469 dienas) nuo 

sutarties sudarymo; 23 (dvidešimt trys) 
Autobusai – neilgiau ne per 72 savaites (504 

dienas) nuo sutarties sudarymo; 19 

(devyniolika) Autobusų –  neilgiau ne per 76 
savaites (532 dienas) nuo sutarties sudarymo; 

19 (devyniolika) Autobusų – neilgiau ne per 

80 savaičių (560 dienų) nuo sutarties 
sudarymo). 

Ar teisingai suprantame, kad tos pačios 

partijos ir tos pačios datos bus perkeltos į 
Pirkimo sutarties 4.1.2 p.?  

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas 

partijų dydis yra itin didelis. Tiekėjams 
pristatyti tokį kiekį autobusų vienu kartu 

būtų itin sudėtinga ir pareikalauti didelių 

papildomų kaštų. Ar teisingai suprantame, 
kad šios partijos yra nurodytos kaip 

orientacinis kiekis tam tikram terminui, t. y. 

autobusų Tiekėjas neprivalo pristatyti 
nurodytą kiekį autobusų vienu kartu 

(pavyzdžiui, 23 autobusai per 67 savaites gali 

būti pristatomi kad ir po vieną į savaitę)? 

Visas Autobusų partijoje numatytas kiekis turi 

būti pristatytas nevėliau nei iki nurodyto termino 
pabaigos. Pirkimo sąlygose 2.6 punkte nurodyti 

autobusų partijų pristatymo terminai bus perkelti 

į Pirkimo sutarties 4.1.2 punktą. Perkantysis 
subjektas nereikalauja visų Autobusų pristatyti 

vienu kartu.   

Atkreipiame dėmesį, kad Autobusų pristatymo 
terminų pratęsimai nenumatyti, o Autobusų 

pristatymo ir perdavimo terminas apima įskaitant, 

bet neapsiribojant, Autobusų  pristatymą į 
Transporto priemonių pristatymo vietą, autobusų 

išbandymus, paleidimą, Autobusų apžiūrą ir jų 

atitikties techninės specifikacijos reikalavimams 
įvertinimą, Autobusų privalomąją techninę 

apžiūrą Lietuvos Respublikoje atliekančioje 

įmonėje, elektroninio bilieto įrangos 
sumontavimą, instaliavimą bei kitus su jos 

veikimu susijusius darbus, Autobusų SDK 

išankstinį gavimą (jei taikoma), Autobusų Pirkėjo 
ar jo nurodyto asmens vardu įregistravimą 

Pirkėjo ar jo nurodyto asmens nuosavybėn 

Lietuvos Respublikoje transporto priemonių 
registravimo paslaugas teikiančioje VĮ „Regitra“, 

Autobusų perdavimą Pirkėjui ir Autobusų 

perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą, duomenų 
ir informacijos, įrankių ir įrangos perdavimą, 

kitus su Autobusų pristatymu susijusius Tiekėjo 

veiksmus, kurių Pirkėjas gali pagrįstai iš Tiekėjo  
pareikalauti. Pirkėjas įsipareigoja per 1 (vieną) 
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darbo dieną įvertinti nemažiau nei 3 (tris) Tiekėjo 
pateiktus Autobusus. 

19  Dėl Pirkimo sutarties 4.12 p. Pirkimo sutartis 4.12 p. nurodyta, kad 
„<...> Tiekėjas per įmanomai trumpiausią 

laiką, bet nevėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas savo jėgomis ir lėšomis užregistruoja 
Transporto priemonę Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka <...>“.  

Kaip buvo minėta, autobusai pristatomi 
per ~ 500 dienų, tačiau jų registracijos 

Perkantysis subjektas reikalauja per 3 dienas. 

Tai neproporcingai apsunkina tiekėjų 
galimybes tinkamai vykdyti Pirkimo sutartį 

ir užprogramuoja ginčą ateityje, nors šis 

terminas Perkančiajam subjektui nėra 
prioritetinis. Pavyzdžiui, jei pirmą partiją 

(kurios pristatymui skirtos 469 dienos) 

tiekėjas pristato per 420 dienų, jis tai padaro 
49 dienomis greičiau nei reikalauja Pirkimo 

sutartis, tačiau šis tiekėjo operatyvumas 

nublanksta, nes jis turi tik 3 dienas autobusų 
registracijai atlikti, t. y., minėto pavyzdžio 

atveju, nors Tiekėjas registraciją ir atliktų per 

4 dienas, o Perkantysis subjektas autobusą 
gautų 45 dienomis greičiau (49 - 4), nei 

reikalauja Pirkimo sutartis, tiekėjas vis tiek 

būtų laikomas pažeidusiu Pirkimo sutartį, 
nors svarbiausias Perkančiajam subjektui 

terminas (autobusų gavimas) buvo 45 

dienomis trumpesnis nei nurodyta Pirkimo 
sutartyje. 

Šis terminas yra itin nepalankus 

tiekėjams, kadangi eismo transporto 
priemonių registravimu Lietuvoje užsiima 

tik ‚Regitra“. O tiekėjai jos grafiko 

kontroliuoti negali. „Regitra“ dėl tam tikrų 
priežasčių (užimtumo ar pan.) prašymus gali 

vykdyti itin ilgai. Tai ypač aktualu, jei 

registracija vykdoma didesniame mieste 
(kaip šiuo atveju Vilniuje) ar sezono metu, 

kai klientų srautai išauga. Be to, registracijai 
„Regitroje“ reikalingi draudimai, todėl 

grandinėje atsiranda dar vienas asmuo 

(draudikas), kurio veiksmų tiekėjai 
kontroliuoti negali. 

Siūlome (i) Pirkimo sutarties 4.12 p. dalį, 

nurodančią 3 darbo dienų terminą, panaikinti 
ir palikti tik nuostatos dalį, nurodančią, kad 

registravimas atliekamas „per įmanomai 

trumpiausią laiką“ arba (ii) nustatyti 
realistišką – pvz., 7 kalendorinių dienų – 

terminą, kuris būtų nustatytas atsižvelgus į 

realias praktines registracijos aplinkybes. 

Reikalavimas nebus keičiamas.  
Pažymėtina, jog šis reikalavimas taikomas 

pristačius  Autobusus Pirkimo sutartyje numatytu 

maksimaliu galimu terminu. Tačiau, jei tiekėjas 
autobusą pristatytų per trumpesnį terminą, tačiau 

nespėtų jo įregistruoti per 3  dienas, Perkantysis 

subjektas jokiu būdu nelaikytų to Sutarties 
pažeidimu, kadangi bendras pristatymo terminas 

nebūtų suėjęs, t. y. Perkantysis subjektas vertins 

reikalaujamą rezultatą – paskutinę konkrečios 
Autobusų partijos pristatymo termino dieną turi 

būti pristatytas ir perduotas visas konkrečios 

partijos nurodytas Autobusų skaičius (pasirašyti 
visų Transporto priemonių perdavimo-priėmimo 

aktai). 

20  Dėl Pirkimo sutarties 6.2, 6.3.2, 

6.3.3 ir 6.10 p. 

Pirma, Pirkimo sutarties 6.2 p. nurodyta, 

kad „Transporto priemonių kainą <...> 
Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą 

Tiekėjui sumokės per 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Transporto 
priemonių <...> perdavimo-priėmimo aktų 

pasirašymo dienos, šios dienos 

neskaičiuojant“. O 6.3.3 p. nurodyta, kad 
kainos dalį, likusią po avanso sumokėjimo, 

„Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą 

Tiekėjui sumokės per 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Transporto 

priemonių perdavimo-priėmimo aktų 

pasirašymo dienos“. Tuo tarpu Pirkimo 
sutarties 6.3.2 p. nurodyta, kad „<...> 

Pirkėjas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 

dienų sumoka Tiekėjui pradinę įmoką 
(avansą)“. 

Tiekėjo įsitikinimu tokie terminai yra 

trumpintini, kadangi Transporto priemonių 
rinkoje pelno maržos yra itin nedidelės. Tai 

reiškia, kad tiekėjui teks atlikti itin dideles 

investicijas (artimas visai Pirkimo sutarties 
vertei), o atlikus šias investicijas grąžos 

tiekėjas tikėtina negaus 2 mėnesius. Tai itin 

ilgas laiko tarpas, kurio metu tokiu būdu 
įšaldytos lėšos daro didelę neigiamą įtaką 

verslo subjektų veiklai (įmonė, negavusi lėšų 

Reikalavimai nebus keičiami. 

Pažymime, kad UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“, būdama perkančiuoju subjektu, 

vykdo šį pirkimą vadovaudamasi Pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo (toliau – PĮ) reikalavimais. Pagal PĮ 95 

str. 1 d. 4 punktą pirkimo sutartyje, kai ji 
sudaroma raštu, turi būti nustatyta mokėjimo 

tvarka, o mokėjimo laikotarpiai turi atitikti 

Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal 
komercines sutartis, vėlavimo prevencijos 

įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus, 

pagal kuriuos komercinėje sutartyje tarp ūkio 
subjektų nustatytas mokėjimo už perduotas 

prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus 

laikotarpis negali būti ilgesnis negu 60 

kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, 

paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos, 

išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje 
aiškiai susitariama kitaip ir jeigu tai nėra 

nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu pagal šio 

įstatymo 9 straipsnio nuostatas. Atitinkamai, 
Pirkimo sutarties projekte numatyti atsiskaitymo 

terminai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams 

ir yra nustatyti objektyviai vertinant perkančiojo 
subjekto veiklos specifiką bei perkamų prekių 

pobūdį, pirkimo vertę. 
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negali paskirstyti pinigų srautų, atlikti 
tolesnių investicijų ir pan.). 

Tuo tarpu neabejotina, kad Perkančiojo 

subjekto lėšos, skirtos atsiskaityti už Pirkimo 
sutartį, bus gaunamos daug greičiau nei per 

60 dienų, o likęs terminas yra paprasčiausiai 

Perkančiojo subjekto patogumui. 
Lietuvos Respublikos mokėjimų, 

atliekamų pagal komercines sutartis (toliau – 

Mokėjimų įstatymas), vėlavimo prevencijos 
įstatymo 5 str. 3 d. nurodyta, kad 

komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir 

viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo 
laikotarpis negali būti ilgesnis negu šio 

straipsnio 1 dalyje nustatyti laikotarpiai, 

išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje 
sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai 

yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į 

konkretų komercinės sutarties pobūdį ar 
ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju 

mokėjimo laikotarpis neviršija 60 

kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, 
paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos. 

Jokių objektyvių pagrindų tokiam ilgam 

atsiskaitymo terminui Pirkimo 
dokumentuose Tiekėjas neįžvelgia. 

Itin svarbu pažymėti, kad, kalbant apie 
Pirkimo sutarties 6.3.2 p. nurodytą avansą, 

kuo greičiau apmokamas avansas, tuo 

greičiau ir didesniais pajėgumais galima 
pradėti vykdyti Pirkimo sutartį. Avanso 

paskirtis dažnu atveju ir yra pradinių 

investicijų padengimas. 
Nepagrįstai delsiant sumokėti avansą, 

tiekėjams apsunkinamas Pirkimo sutarties 

vykdymas, tačiau taip nesukuriama jokia 
nauda Perkančiajam subjektui (delsimas 

atsiskaityti jokios pridėtinės vertės jam 

nesukuria). 
Antra, Pirkimo sutarties 6.10 p. nurodyta, 

kad „Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas 

iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami 
vėlavimo laikotarpiui, bet visais atvejai turi 

būti atlikti nevėliau kaip per 120 (vieną šimtą 

dvidešimt) <...> Pirkėjas delspinigių už 
vėlavimą iki 120 (vieno šimto dvidešimtos) 

kalendorinės dienos (įskaitytinai) Tiekėjui 

nemoka“. 
Šiai Pirkimo sutarties nuostatai taip pat 

taikomi jau anksčiau Tiekėjo minėti 

pastebėjimai dėl Pirkimo sutarties 6.2, 6.3.2, 
6.3.3 p. Tačiau taip pat atskirai pažymėtina, 

kad  Perkančiojo subjekto nurodytas 120 

dienų terminas dvigubai viršija minėtą 
Mokėjimų įstatymo 5 str. 3 d. nurodytą 

terminą. Be to Mokėjimų įstatymo 5 str. 4 d. 

nurodyta, kad jeigu komercinėje sutartyje 
tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų 

nustatytas mokėjimo laikotarpis viršija 60 

kalendorinių dienų, tokia komercinės 
sutarties sąlyga laikoma negaliojančia ir 

mokėjimai už parduotas prekes, suteiktas 

paslaugas ir atliktus darbus turi būti atlikti 
per šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose 

nustatytus laikotarpius. 

Prašome patikslinti Pirkimo sąlygas, 
Pirkimo sutarties 6.2, 6.3.2, 6.3.3 p. 

nurodytus  60 kalendorinių dienų 

atsiskaitymo terminus sutrumpinant iki 30 
kalendorinių dienų, o 6.10 p. nurodytą 120 

dienų terminą iki 60 dienų. Jei, Perkančiojo 

subjekto nuomone, terminai nėra per ilgi, 
prašom nurodyti kokiais pagrindais jie buvo 

nustatyti. 

 

21  Dėl Pirkimo sutarties 6.11 p. Pirkimo sutarties 6.11 p. nurodyta, kad 

„Pirkėjas turi teisę raštu pranešęs Tiekėjui 

sustabdyti Tiekėjui pagal Pirkimo sutartį 
priklausančius mokėjimus, jeigu Tiekėjas 

nevykdo arba netinkamai vykdo Pirkimo 

sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, 
susijusius su sutartinių įsipareigojimu 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su 

sutarties priedais“ 6.11 punkte nurodyta Pirkėjo 

teisė sustabdyti Tiekėjui pagal Pirkimo sutartį 
priklausančius mokėjimus, kai Tiekėjas nevykdo 

arba netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi 

prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su 
sutartinių įsipareigojimu užtikrinimu (Pirkimo 

sutarties 8 skyriaus nuostatos). 

Verified by MarkSign.lt



 
13 iš 32 

 

užtikrinimu, kol šie įsipareigojimai bus 
tinkamai įvykdyti“ 

Klausimas: Kokiais konkrečiais atvejais 

Perkantysis subjektas turi teisę sustabdyti 
mokėjimus pagal Pirkimo sutartį ir kokioje 

apimtyje? Prašome aiškiai apibrėžti šiuos 

atvejus / ribas. Pavyzdžiui, ar tarpusavio 
komunikacijos pažeidimas lems visų 

mokėjimų stabdymą, ar mokėjimai už visą 

partiją pristatytų autobusų bus stabdomi, 
jeigu iš partijos tik vienas autobusų neatitiko 

techninės specifikacijos reikalavimų. 

Pažymime, kad neproporcingas 
mokėjimų stabdymas (pavyzdžiui, aukščiau 

minėtas atvejis apie vieno iš daug pristatytų 

autobusų neatitiktį) sutrikdytų gamybos 
procesą ir apsunkintų Pirkimo sutarties 

vykdymą. 

Kartu paaiškiname, kad pagal Pirkimo sąlygų 9 
priedo „Pirkimo sutarties projektas su priedais“ 

6.2 punktą, Pirkimo sutarties 3.3 punkte nurodytą 

Transporto priemonių kainą ar jos dalį, kuri lygi 
perduotų Transporto priemonių skaičiaus ir 

vieneto kainos sandaugai kai Transporto 

priemonės pristatomos partijomis, Pirkėjas pagal 
Tiekėjo pateiktą sąskaitą Tiekėjui sumokės per 60 

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Transporto 

priemonių (Transporto priemonių partijų, jei 
Transporto priemonės pristatomos partijomis) 

perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos, 

šios dienos neskaičiuojant, t. y. apmokėjimas 
vykdomas už kiekvieną pristatytą transporto 

priemonę atskirai, kai įvykdomi visi Pirkimo 

sutartyje nurodyti su prekių pristatymu ir 
perdavimu susiję Tiekėjo įsipareigojimai, 

įskaitant įsipareigojimus, susijusius su sutartinių 

įsipareigojimų užtikrinimu (Pirkimo sutarties 8 
skyriaus reikalavimai).  

22  Dėl Pirkimo sutarties 7.1.10 p. Pirkimo sutarties 7.1.10 p. nurodyta, kad 
„visą Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį 

nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo Pirkėjo paklausimo gavimo 
dienos raštu Pirkėjui pateikti atsakymus į 

klausimus, susijusius su Pirkimo sutarties 

įgyvendinimu“. 
Tiekėjo įsitikinimu šis terminas yra itin 

trumpas ir visiškai nepagrįstas. Jokios 

Pirkimo sąlygos neleidžia daryti prielaidos, 
kad Perkančiajam subjektui atsakymai į bet 

kokius klausimus yra būtini gauti per 5 darbo 

dienas. Ilgesnis nei 5 darbo dienų Tiekėjo 
atsakymų pateikimo terminas jokios žalos 

Perkančiajam subjektui nesukeltų, bet 

palengvintų naštą tiekėjams.  
Perkantysis subjektas neįvertino 

potencialių tiekėjų dydžio, struktūros ir 

veiksmų, reikalingų priimti itin svarbius 
klausimus. Daugelis Pirkime dalyvausiančių 

tiekėjų didelės įmonės, kuriose itin svarbūs 
sprendimai ne visada gali būti priimami 

vienašališkai. Didelėse įmonėse sprendimų 

priėmimas dažnai apima kelis patvirtinimo 
lygmenis, o tai gali žymiai sulėtinti procesą. 

Dėl to, kad sudėtinga gauti pritarimus iš 

įvairių departamentų (teisinių, finansų, 
operacijų ir kt.), gali būti atidėti svarbių 

sprendimų priėmimas. 

Tiekėjas įžvelgia realią grėsmę, kad kilus 
svarbiam, su aukštesne rizika susijusiam, 

klausimui, Tiekėjas per 5 darbo dienas 

nesugebės pateikti išsamaus ir pagrįsto 
atsakymo, kadangi jam parengti į procesą 

turės būti įtraukta daugiau asmenų. Be abejo, 

kasdieniais klausimais Perkančiajam 
subjektui bus atsakoma nedelsiant, tačiau 

svarbesniais klausimais atsakymo rengimas 

gali užtrukti. Pavėlavus pateikti atsakymą 
Perkančiajam subjektui, užprogramuojamas 

ginčas dėl galimų baudų skyrimo,  jų dydžio, 

mokėjimų stabdymo. 
Tiekėjo įsitikinimu, Pirkimo sutarties 

7.1.10 p. nurodytą 5 darbo dienų terminą 

reiktų prailginti, todėl prašome Pirkimo 
sutartyje nurodyti, kad atsakymai pateikiami 

per protingą terminą, ne ilgesnį nei 7 darbo 

dienos. Perkančiajam subjektui nesutikus su 
šiuo prašymu patikslinti Pirkimo sąlygas, 

prašome paaiškinti kodėl pasirinktas toks 

trumpas terminas. 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su 
sutarties priedais“ 7.1.10 punkte taip pat 

nurodyta, kad  Pirkėjui sutikus, šiame papunktyje 

nurodytas terminas Šalių susitarimu gali būti 
pratęstas.  

 

23  Dėl Pirkimo sutarties 7.10 p. Pirma, Pirkimo sutarties 7.10.1 p. 

nurodyta, kad „Pirkėjas turi teisę tikrinti ir 
(arba) audituoti Tiekėją, kad būtų užtikrintas 

Pirkimo sutarties sąlygų laikymasis, įskaitant 

tikrinimą ir (arba) auditą: a) bet kurio 
sutartinio įsipareigojimo vykdymo; ir/arba  

(b) bet kokių dokumentų, įskaitant visus 

prekių gamybos, paslaugų teikimo, darbo 
užmokesčio dokumentus, Tiekėjo sąskaitas ir 

Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo 

sutarties projektas su priedais“ 7.10.1 punkte 
išvardyti dokumentai nėra „bet kokie 

dokumentai“, o būtent tie, kurie yra susiję su 

Tiekėjo atliekamu Pirkimo sutarties vykdymu. 
Perkantysis subjektas neatsisakys nurodytų 

nuostatų, vertindamas pirkimo svarbą ir jo vertę 

bei vadovaudamasis išorės finansuotojų, 
tarptautinių finansų institucijų, derybų metu 

išsakytais reikalavimais Pirkimo sutarties 
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(arba) kitus įrašus, naudojamus vykdant 
Pirkimo sutartį“. 

Prekių / paslaugų kilmę pagrindžiančių 

dokumentų įvardijimas yra logiškas, tačiau 
tokių dokumentų, kaip Tiekėjo sąskaitos, 

darbo užmokesčio dokumentai, ir „bet kokie 

dokumentai“ reikalavimas yra absoliučiai 
nepagrįstas, perteklinis ir neproporcingas. 

Be to, tokios sąvokos kaip „bet kokie 

dokumentai“ daro Pirkimo sąlygas 
neaiškiomis bei ateityje programuoja 

kilsiančius ginčus. Tiekėjas, dalyvaudamas 

Pirkime, nežino kokių dokumentų su jautria 
komercine informacija Perkantysis subjektas 

užsiprašys, o tiekėjas neturės galimybės 

atsisakyti juos pateikti. 
Antra, Pirkimo sutarties 7.10.2 p. 

nurodyta, kad „Pirkėjas turi teisę atlikti 

apsilankymus vietoje. Pateikdamas raštišką 
pranešimą prieš penkias (5) darbo dienas, 

tačiau tuo pačiu pasilikdamas teisę iš anksto 

nepranešęs apsilankyti vietoje <...>“. 
Ši Pirkimo sutarties sąlyga taip pat 

prieštarauja proporcingumo principui. 

Pirkimo sąlygose nėra keliama jokių 
reikalavimų, susijusių su gamybos procesu ar 

paslaugų teikimo specifika, kurios sąlygotų 
tokios Perkančiojo subjekto teisės būtinybę. 

Vieninteliai su gamyba ir paslaugų teikimu 

susiję reikalavimai (reikalavimai pačiam 
procesui, o ne rezultatui) yra  

nacionalinio saugumo ir Tarybos 

reglamento (ES) 2022/576 nuostatos, atitiktis 
kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos 

sistemoms. Perkančioji subjekto funkcijos 

neapima šių procesų tikrinimo, maža to, jis 
neturi ir tokios kompetencijos, todėl 

reikalavimų atitiktis apsilankymo metu 

niekaip negalėtų būti patikimai patikrinama, 
kas daro tokią Pirkimo sutarties nuostatą 

pertekline. 

Situacijos nekeičia ir aplinkybė, kad 
„informacija, pateikta ir surinkta per 

apsilankymus vietoje, laikoma 

konfidencialia. Pirkėjas užtikrina, kad bet 
kuri įgaliota trečioji šalis laikytųsi tų pačių 

konfidencialumo įsipareigojimų“. Tiekėjo 

komercinių paslapčių atskleidimas gali lemti 
milijoninius nuostolius, kurių atlyginimas iš 

Perkančiojo subjekto būtų teisiškai itin 

sudėtingas. 
Net jei Perkantysis subjektas ir nuspręstų 

į Tiekėjo paminėtus pastebėjimus 

neatsižvelgti, pastebime, kad pranešimas 
apie apsilankymus yra privalomas ir 

apsilankymai apie juos iš anksto nepranešus 

gali neįvykti dėl organizacinių aplinkybių.  
Atsižvelgiant į išdėstytą, prašome 

panaikinti Pirkimo sutarties 7.10.1 p. dalį, 

kuri suteikia teisę Perkančiajam subjektui 
reikalauti pateikti tiekėjo sąskaitas, darbo 

užmokesčio dokumentus, „bet kokius kitus 

dokumentus“. Į šį prašymą neatsižvelgus, 
prašome paaiškinti kokiu pagrindu 

Perkantysis subjektas nori gauti tiekėjo 

sąskaitas, darbo užmokesčio dokumentus ir 
„bet kokius dokumentus“? 

Taip pat prašome paaiškinti koks yra 

neplanuotų vizitų tikslas ir kokios funkcijas, 
atvykęs į gamintojo sandėlį, žada vykdyti 

Perkantysis subjektas. Tiekėjo įsitikinimu 

Pirkimo sutarties 7.10.2 p. išdėstymas 
sekančiai pašalintų neaiškumus: „Pirkėjas 

turi teisę atlikti apsilankymus vietoje. 

Pateikdamas raštišką pranešimą prieš 
septynias (7) kalendorines dienas“ 

turiniui, tačiau papildo Pirkimo sąlygų 9 priedo 
„Pirkimo sutarties projektas su priedais“ 7.10.1 

punktą šia nuostata: „Informacija, pateikta ir 

surinkta per patikrinimus ir (ar) auditus, laikoma 
konfidencialia. Pirkėjas užtikrina, kad bet kuri 

įgaliota trečioji šalis, įskaitant Pirkėjo 

finansuotojus, laikytųsi tų pačių konfidencialumo 
įsipareigojimų“.  

 

24  Dėl Pirkimo sutarties 9.2 p. Pirkimo sutarties 9.2 p. nurodyta, kad 
„Netesybų sumokėjimas ir (ar) Pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas 

nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita 
Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. 

Šioje Pirkimo sutartyje nustatytos netesybos 

Nurodome, kad ši įprastą sutarčių praktiką 
atitinkanti nuostata nebus keičiama. 

Paaiškiname, kad Pirkimo sąlygų 9 priede 

„Pirkimo sutarties projektas su priedais“ 
nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, 

neįrodinėtinais nuostoliais, kurie, kreditoriui 
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yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais 
Šalių nuostoliais“. 

Ši Pirkimo sutarties nuostata lemia 

tiekėjų neužtikrintumą. Pirkime siekiantys 
dalyvauti tiekėjai negali tiksliai įsivertinti 

finansinės rizikos, kuri yra sudėtinė 

pasiūlymo kainos dalis.  
Perkantysis subjektas turi teisę taikyti 

Pirkimo sutartyje numatytas baudas / 

netesybas ir Tiekėjo įsitikinimu tai yra 
pakankama sankcija tiekėjams už netinkamą 

sutartinių įsipareigojimų vykdymą, todėl 

aktualioje nuostatoje  papildomai nurodoma 
teisė reikalauti žalos atlyginimo yra 

nereikalinga. 

Prašome patikslinti Pirkimo sąlygas taip, 
kad tiekėjų atsakomybė būtų aiškiai nustatyta 

netesybomis / baudomis ir neliktų 

neapibrėžtumų (pavyzdžiui, šiuo atveju 
neapibrėžtumą panaikintų 9.2 p. 

panaikinimas). 

Perkančiajam subjektui  nesutinkant, 
prašome paaiškinti, kodėl Pirkimo sutartyje 

numatytos netesybos / baudos nėra 

pakankamas Pirkėjo patiriamų nuostolių 
atlyginimas. Kokios apimties nuostolių 

patyrimą Perkantysis subjektas numato ir 
tikisi, formuluodamas tokios plačios 

apimties nuostatas. 

pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus 
nuostolius, įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

Perkantysis subjektas šiuo metu objektyviai 

negali tiksliai nurodyti, kokio konkretaus dydžio 
nuostolius galimai patirtų dėl Tiekėjo netinkamo 

Pirkimo sutarties vykdymo ar jos neįvykdymo, 

tačiau vadovaudamasis Civilinio kodekso 
nuostatomis bei atsižvelgdamas į pirkimo 

finansavimo specifiką, Pirkimo sutarties pobūdį, 

vertę bei jos svarbą tiek Perkančiajam subjektui, 
tiek Vilniaus miesto gyventojams, siekia 

užtikrinti, kad visi dėl Pirkimo sutarties 

neįvykdymo ar netinkamo jos vykdymo patirti 
nuostoliai, viršijantys priskaičiuotas netesybas, 

būtų Tiekėjo atlyginti, atsižvelgiant į Pirkimo 

sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutarties projektas su 
priedais“ 9.14 punkte numatytus apribojimus: 

„Šalių sutarimu Tiekėjui bendra šios Pirkimo 

sutarties pagrindu pritaikytų netesybų ir 
tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, kuriuos 

Tiekėjas privalės atlyginti, suma neviršys 100 

% (vieno šimto procentų) pradinės Pirkimo 
sutarties vertės“. 

 

,  

25  Dėl Pirkimo sutarties 9.6 p. Tiekėjo vertinimu, Pirkimo sutarties 9.6 
p. nurodyti terminai ir baudos, nepagrįstai 

neproporcingai apsunkina Pirkimo sutartie 

vykdymą, tiekėjams užkrauna itin didelę 
finansinė naštą. 

Nors vėlavimas pristatyti autobusus yra 

Pirkimo sutarties pažeidimas, kuris sukelia 
tam tikrų praradimų Perkančiajam subjektui, 

konkretūs netesybų dydžiai neužtikrina šalių 

interesų pusiausvyros. Objektyviai vertinant 
aktualias nuostatas, susidaro įspūdis, kad dėl 

mažiausių vėlavimų Pirkėjas siekia gauti 
didžiausią naudą iš tiekėjų (kitaip sakant – 

pralobti tiekėjų sąskaita). 

Kasacinė instancijos teismas yra 
pasisakęs1, kad netesybų instituto paskirtis 

nekinta priklausomai nuo sutarties sudarymo 

būdo, objekto, termino ir kitų aplinkybių, t. 
y. visais atvejais netesybos turi išlikti 

kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio. 

Šiuo metu nurodytos netesybos (ir 
terminai nuo kada jos taikomos) ženkliai 

viršija Pirkėjo galimų nuostolių apimtį, todėl 

būtina patikslinti Pirkimo sąlygas taip, kad 
būtų išsaugoma šalių interesų pusiausvyra. 

Pirkimo sutarties 9.6 p. siūlome patikslinti 

sekančiai: „9.6.1. kai Transporto priemonės 
perdavimas Pirkėjui vėluoja nedaugiau nei 

45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines 

dienas – moka 0,1 procento 
(_______________[skaičius žodžiais])proc. 

nuo vėluojamų pristatyti Transporto 

priemonių vertės eurų baudas už kiekvieną 
Transporto priemonės (kiekvienos atskirai) 

perdavimo Pirkėjui pavėluotą 1-45 

kalendorinę dieną, kurios Pirkėjo gali būti 
išskaičiuotos iš Tiekėjui mokėtinų sumų; 

9.6.2. kai Transporto priemonės perdavimas 

Pirkėjui vėluoja 46-90 (keturiasdešimt šešių– 
devyniasdešimt) kalendorinių dienų – moka 

0,2 procento (_______________[skaičius 

žodžiais]) proc. nuo vėluojamų pristatyti 
Transporto priemonės vertės eurų baudas už 

kiekvieną Transporto priemonės (kiekvienos 

atskirai) perdavimo Pirkėjui pavėluotą 46-90 
kalendorinę dieną, kurios Pirkėjo gali būti 

išskaičiuotos iš Tiekėjui mokėtinų sumų; 

9.6.3. kai Tiekėjas 91 (devyniasdešimt 
pirmąją) kalendorinę dieną nuo Pirkimo 

sutarties 4.1.1 punkte nurodyto visų 

Transporto priemonių pristatymo termino 
pabaigos Pirkėjui nėra perdavęs: 9.6.4.  kai 

Transporto priemonės perdavimas Pirkėjui 

Reikalavimai nebus keičiamas. 
Perkantysis subjektas pažymi, kad nemažins 

numatytų baudų dydžio, kadangi transporto 

priemonių pristatymas ir perdavimas numatytais 
terminais yra itin svarbus. Su planuojamais 

transporto priemonių pristatymo ir perdavimo 

terminais siejamas tinkamas Perkančiojo 
subjekto įsipareigojimų vežant Vilniaus miesto 

gyventojus vykdymas. 

Papildomai nurodome, kad Pirkimo sąlygų 9 
priedo „Pirkimo sutarties projektas su priedais“ 

9.6 punkte nurodyti baudų dydžiai, be kita ko, 
nustatyti atsižvelgiant į objektyvius duomenis, 

susijusius su Perkančiojo subjekto patiriamais 

nuostoliais neišleidus planuojamas išleisti 
transporto priemones į maršrutus (preliminariai 

vertintos pagal Keleivių vežimo sutartį Pirkėjo 

negaunamos pajamos, Pirkėjui skiriamos baudos 
ir kt.). 
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vėluoja 91-180 (devyniasdešimt vieną–
vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių 

dienų, moka 0,2 procento 

(_______________[skaičius žodžiais]) eurų 
baudą nuo visų vėluojamų pristatyti 

Transporto priemonių vertės už kiekvieną 

Transporto priemonės (kiekvienos atskirai) 
perdavimo Pirkėjui pavėluotą 61-120 

kalendorinę dieną, kurios Pirkėjo gali būti 

išskaičiuotos iš Tiekėjui mokėtinų sumų; 
9.6.5. kai Tiekėjas 181 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt pirmąją) kalendorinę dieną 

nuo Pirkimo sutarties 4.1.1. punkte nurodyto 
visų Transporto priemonių pristatymo 

termino pabaigos Pirkėju nėra perdavęs 

daugiau kaip 10 (dešimt) procentų visų 
Transporto priemonių, laikoma, kad tai yra 

esminis Pirkimo sutarties pažeidimas; 9.7. 

Tiekėjui už netinkamą Privalomosios 
techninės priežiūros, Garantinio remonto 

arba Negarantinio remonto, įskaitant 

Eksploatacinį remontą, įsipareigojimų 
vykdymą, kurie numatyti techninėje 

specifikacijoje, taikomos netesybos. Per 

techninėje specifikacijoje nurodytus 
terminus neatlikus Privalomosios techninės 

priežiūros, Garantinio remonto arba 
Negarantinio remonto, įskaitant 

Eksploatacinį remontą,  arba atlikus tai 

nekokybiškai ir savalaikiai neištaisius 
nurodytų trūkumų, Pirkėjas už kiekvieną 

uždelstą parą gali taikyti Tiekėjui 800 

(aštuonių šimtų)  eurų baudą už kiekvienos 
Transporto priemonės (kiekvienos atskirai) 

Privalomos techninės priežiūros, Garantinio 

remonto arba Negarantinio remonto 
įsipareigojimų pažeidimą. 9.8. Tiekėjas, 

nesilaikęs kitų techninėje specifikacijoje ir / 

ar šioje Pirkimo sutartyje nurodytų 
reikalavimų, kurie nepatenka į šios Pirkimo 

sutarties 9.7 punkte nurodytus atvejus, 

taikoma 200,00 (dviejų šimtų) eurų bauda už 
kiekvieną atvejį“. 

26  Dėl Pirkimo sutarties 9.11 p. 
12.9.3 p., Techninės 

specifikacijos 4 priedo 3.4 p. 

Nurodytose Pirkimo sąlygose įtvirtintas 
terminas, per kurį tiekėjai privalo atlikti 

autobusų Negarantinį remontą. Šiuo metu 

nurodyta, kad šis remontas atliekamas per 3 
paras. 

Šis terminas yra neproporcingai trumpas 

ir turėtų būti pratęstas. Iš Tiekėjo turimos 
patirties darytina išvada, kad autobusų 

negarantinis remontas / paruošimas 

eksploatacijai dažnai užtrunka ilgiau nei 3 
paras (ne retai apie savaitę). Tai yra žinoma 

ir pačiam Perkančiajam subjektui iš šiuo 

metu vykdomų autobusų / troleibusų sutarčių 
specifikos.  

Be to, dažnai pasitaiko, kad vienu metu 

sugenda keli autobusai, todėl pasunkėja ir jų 
negarantinio remonto atlikimas / paruošimas 

eksploatacijai, kadangi tenka per kelis 

objektus dalinti resursus. Šios Pirkimo 
sutarties atveju tiekėjui teks prižiūrėti didelį 

kiekį autobusų, todėl Perkančiojo subjekto 

prašome atsižvelgti į šias aplinkybes ir 
Pirkimo sutarties 12.9.3  p. nustatytą terminą 

pratęsti, pavyzdžiui, bent trejomis dienomis 

– iki 144 valandų arba 6 parų. 
Pažymėtina, kad, nors ir numatyta 

galimybė šį terminą pratęsti iki 14 

maksimalaus dienų termino, nėra jokio 
apibrėžtumo, kada Perkantysis subjektas 

teiktųsi tai padaryti, todėl tiekėjai negali 

tinkamai įsivertinti skiriamų resursų.  
Maža to, Pirkimo sutarties 9.11 p. 

nurodyta, kad po 3 parų neatlikus 

Negarantinio ir Eksploatacinio remonto, 
Pirkėjas gali atsargines dalis ir (ar) 

eksploatacines medžiagas įsigyti ir remontą 

atlikti savo jėgomis arba savo nuožiūra 
pasirinkti kitą tiekėją šio remonto atlikimui. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 
Pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutarties 

projektas su priedais“ 12.9.3 punkte nurodyta, 

kad Tiekėjas konkretaus autobuso Negarantinį 
remontą atlieka ir eksploatacijai paruoštą 

autobusą Pirkėjui grąžina ne vėliau, nei per 72 

(septyniasdešimt dvi) valandas (t. y. 3 paras) nuo 
pranešimo Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo 

dienos, tos dienos neskaičiuojant, t. y. terminą 

pradedant skaičiuoti nuo kitos kalendorinės 
dienos pradžios (0.00 valandos). Tiekėjas, 

įvertinęs Negarantinio remonto apimtį ir nustatęs, 

kad konkrečiam Negarantiniam remontui atlikti 
reikalingas ilgesnis terminas, gali raštu kreiptis į 

Pirkėją ir su juo suderinti kitą Negarantinio 

remonto darbams atlikti reikiamą protingą 
terminą, kuris negali būti ilgesinis nei 14 

(keturiolika) parų nuo pranešimo Tiekėjui 

išsiuntimo dienos, tos dienos neskaičiuojant, ir 
kurį Tiekėjas privalo pagrįsti. Išimtinais atvejais, 

kai Negarantinio remonto darbai negali būti 

atlikti per nurodytus terminus, Šalys atskiru 
raštišku susitarimu gali suderinti ir nustatyti 

kitokį Negarantinio remonto atlikimo terminą. 
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Minimoje nuostatoje net neaptarta remonto 
termino pratęsimo galimybė. 

Atsižvelgus į išdėstytą, prašome 

patikslinti sąlygas ir pratęsti Negarantinio 
remonto terminą (pavyzdžiui, iki 6 parų). Jei 

Perkantysis subjektas mano, kad dabartinis 

terminas yra pagrįstas, prašome, pateikiant 
konkrečius pavyzdžius ir paaiškinti kaip 

buvo apsistota ties tokiu trumpu terminu. 

27  Dėl Pirkimo sutarties 9.14 p. Pirkimo sutarties 9.14 p. nurodyta, kad 

„Šalių sutarimu Tiekėjui bendra šios Pirkimo 

sutarties pagrindu pritaikytų netesybų ir 
tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, kuriuos 

Tiekėjas privalės atlyginti, suma neviršys 

100 % (vieno šimto procentų) pradinės 
Pirkimo sutarties vertės“.  

Tiekėjo vertinimu tokia aukšta netesybų / 

nuostolių riba (100 proc. Pirkimo sutarties 
vertės) apsunkina tiekėjų galimybę tinkamai 

įsivertinti Pirkimo sutarties vykdymo  kaštus. 

Remiantis Tiekėjo patirtimi, panašaus 
pobūdžio sutartyse ši suma neviršija 15 

proc., todėl 100 proc. yra itin aukšta riba.  

Atkreipiame dėmesį, kad pasunkėjus 
Sutarties vykdymui (pavyzdžiui, sutrikus 

visai autobusų rinkai dėl dalių trūkumo), 

esant tokiai aukštai netesybų / nuostolių 
ribai, tiekėjams daug patrauklesnis variantas 

yra Pirkimo sutarties nutraukimas (kada 

prarandamas tik 10 proc. dydžio sutarties 
užtikrinimas), nors sutarties išsaugojimas 

turėtų būti šalių prioritetas. Dėl sutrikimų 

rinkoje Pirkėjas autobusų greičiau negautų, 
tačiau sutartis nebūtų išsaugota. 

Be to, kasacinė instancijos teismas yra 

pasisakęs2, kad netesybų instituto paskirtis 
nekinta priklausomai nuo sutarties sudarymo 

būdo, objekto, termino ir kitų aplinkybių, t. 

y. visais atvejais netesybos turi išlikti 
kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio. 

Prašome sumažinti nurodytą 100 proc. 
ribą iki maksimalios 25 proc. ribos. To 

nepadarius, prašome paaiškinti kokie 

Perkančiojo subjekto vertinimu galimi 
nuostoliai gali sudaryti 100 proc. Pirkimo 

sutarties vertės ir kaip tai pateisina tokią 

neproporcingą atsakomybę tiekėjams. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Pakartotinai paaiškiname, kad Pirkimo sąlygų 

9 priede „Pirkimo sutarties projektas su priedais“ 
nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, 

neįrodinėtinais nuostoliais, kurie, kreditoriui 

pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus 
nuostolius, įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

Perkantysis subjektas šiuo metu objektyviai 

negali tiksliai nurodyti, kokio konkretaus dydžio 
nuostolius galimai patirtų dėl Tiekėjo netinkamo 

Pirkimo sutarties vykdymo ar jos neįvykdymo, 

tačiau vadovaudamasis Civilinio kodekso 
nuostatomis bei atsižvelgdamas į pirkimo 

finansavimo specifiką, Pirkimo sutarties pobūdį, 

vertę bei jos svarbą tiek Perkančiajam subjektui, 
tiek Vilniaus miesto gyventojams, siekia 

užtikrinti, kad visi dėl Pirkimo sutarties 

neįvykdymo ar netinkamo jos vykdymo patirti 
nuostoliai, viršijantys priskaičiuotas netesybas, 

būtų Tiekėjo atlyginti, atsižvelgiant į Pirkimo 

sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutarties projektas su 
priedais“ 9.14 punkte numatytus apribojimus: 

„Šalių sutarimu Tiekėjui bendra šios Pirkimo 

sutarties pagrindu pritaikytų netesybų ir 
tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, kuriuos 

Tiekėjas privalės atlyginti, suma neviršys 100 

% (vieno šimto procentų) pradinės Pirkimo 
sutarties vertės“. 

 

 

28  Dėl Pirkimo sutarties 10.8 p. Pirkimo sutarties 10. 8 p. nurodyta, kad 

„Jei per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo 

eksploatacijos pradžios paaiškėja, kad 
mažiausiai 40 (keturiasdešimt) procentų 

Transporto priemonių (ar jų įrangos) turi tą 
patį arba labai panašų sisteminį gedimą, 

kuris yra konstrukcijos, gamybos ar projekto 

klaida, Tiekėjas privalo savo lėšomis 
pašalinti šį gedimą arba jo priežastį visose 

Transporto priemonėse, kuriose yra tokia 

pati įranga ar sprendimai“. 
Pirma, prezumpcija, kad visais atvejais 

už tapačius gedimus yra atsakingas tiekėjas / 

gamintojas yra visiškai nepagrįsta. Toks pat 
sisteminis gedimas gali atsirasti ir dėl 

netinkamo įrangos naudojimo, taisymo pas 

trečiuosius asmenis (pavyzdžiui, dėl didelio 
autobusų skaičiaus ir darbų apimties, tiekėjui 

laiku neatlikus Negarantinio remonto, ir 

Pirkėjui pasikreipus į trečiuosius asmenis). 
Kad gedimas būtų pripažintas 

konstrukcijos, gamybos ar projekto klaida, 

jis turi būti daug platesnio masto. Remiantis 
Tiekėjo patirtimi tai būtų 80 proc. visų 

transporto priemonių. 

Antra, neaišku ką Perkantysis subjektas 
laiko „labai panašiu sisteminiu gedimu“. 

Tiekėjo vertinimu ši nuostata užprogramuoja 

ginčus ateityje, kai šalys nesutiks, kad 
gedimas yra panašus / sisteminis. 

Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų 10.8 

p., nurodant, kad nurodyti, kad toks pat 
gedimas turi paaiškėti mažiausiai 80 

Reikalavimas nebus keičiamas (įskaitant 

Techninės specifikacijos reikalavimus).  

Panašūs gedimai – tai tokie gedimai, kurie, nors 
ir skiriasi individualiomis aplinkybėmis – 

pavyzdžiui, konkrečia sugedusios detalės vieta, 
pažeidimo pobūdžiu ar mastu, – vis dėlto 

pasižymi tomis pačiomis ar panašiomis 

priežastimis, dėl kurių gali būti priskirti tai pačiai 
gedimų kategorijai. Pavyzdžiui, ilgas slėginis 

vamzdelis gali įtrūkti skirtingose taškuose 

(vietose), tačiau priežastis gali būti ta pati – 
netinkamai parinkta vamzdelio medžiaga, tipas, 

sienelės storis ir nesvarbu kuriame vamzdelio 

gale užfiksuotas įtrūkimas. Svarbu pažymėti, kad 
tokie gedimai nėra susiję su natūraliu 

komponentų nusidėvėjimu, o kyla dėl kitų 

techninių ar projektavimo veiksnių. Panašaus 
gedimo apibrėžimas apima to paties komponento 

gedimus, atsiradusius dėl tos pačios priežasties. 

 

Verified by MarkSign.lt



 
18 iš 32 

 

(aštuoniasdešimt) procentų Transporto 
priemonių (ar jų įrangos)“.  

Taip pat prašome paaiškinti kaip bus 

nustatoma ar gedimai yra panašūs ir kaip bus 
užkertamas kelias ginčams dėl šių gedimų 

panašumų. 

29  Dėl Pirkimo sutarties 10.9 p. Pirkimo sutarties 10.9 p. nurodyta, kad 

„Tiekėjas privalo garantuoti atsarginių dalių 

įsigijimo galimybę nuo pirmos transporto 
priemonės perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos ir mažiausiai 15 

(penkiolika) metų nuo paskutinės Transporto 
priemonės  perdavimo–priėmimo akto 

pasirašymo dienos“. 

Per 15 metų automobilių technologijos 
smarkiai pažengia, gamybos įranga ir 

technologiniai procesai, naudoti senesnėms 

detalėms, gali tapti pasenę ar net 
nebeveiksmingi. Įmonėms tektų išlaikyti 

pasenusią įrangą ar ją atkurti vien tik dėl 

mažos paklausos – tai ekonomiškai 
neefektyvu ir nepagrįstai didina Pirkimo 

sutarties vykdymo kaštus (kartu ir Sutarties 

kainą). 
Daug transporto priemonių po 10-15 

metų jau būna utilizuotos arba naudojamos 

labai ribotai.  
Atsarginių dalių poreikis tokiam senam 

modeliui tampa minimalus, o masinė 

gamyba tokioms dalims dažnai neatitinka 
rinkos realijų. 

Ilgalaikis įsipareigojimas gaminti 

atsargines dalis reiškia papildomas išlaidas 
sandėliavimui, logistikai, medžiagoms ir 

darbuotojams. Tai ypač apsunkina mažesnius 

gamintojus ar tuos, kurie gamina ribotos 
serijos modelius. Tokie reikalavimai gali 

riboti konkurenciją ir inovacijas rinkoje. 

Itin aktualu yra tai, kad, kaip taisyklė, 
tiekėjas / gamintojas ne visas dalis gamina 

pats, dauguma dalių yra gaminamos užsienio 
šalyse, todėl tiekėjai / gamintojai neturi 

galimybės užtikrinti, kad atskirų dalių 

gamintojai laikysis tokio ilgo įsipareigojimo.  
Prašome atsarginių dalių įsigijimo 

terminą taikyti tik Pirkimo sutarties 

galiojimo laikotarpiu (t. y. kol pasibaigs 
Pirkimo sutartyje numatytas Techninės 

priežiūros laikotarpis) arba sumažinti 

terminą bent iki 10 metų. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Gamintojas privalo užtikrinti atsarginių dalių 

tiekimą visą transporto priemonės tarnavimo 
laikotarpį. Perkantysis subjektas planuoja 

transporto priemones eksploatuoti nuo 12 iki 15 

metų, todėl reikalavimas laikomas pagrįstu ir 
keičiamas nebus. 

30  Dėl Pirkimo sutarties 13.1 p. Pirkimo sutarties 13.1 p. nurodyti 

terminai ir paslaugų bei prekių kiekiai 
neatitinka realių autobusų gamybos ir 

priežiūros aplinkybių. Autobusas yra didelė 

ir sudėtinga transporto priemonė, kurioje 
reikia suderinti daugybę inžinerinių sistemų: 

važiuoklę, variklį, transmisiją, stabdžių 

sistemą, elektros instaliaciją, šildymą ir 
vėdinimą, keleivių saugos priemones, 

numatyti kitų Techninėje specifikacijoje 

nurodytos įrangos komponentų diegimą. 
Šių detalių / sistemų suderinimas 

reikalauja daug laiko ir preciziško darbo, 

gamybai reikalinga šimtai ar net tūkstančiai 
detalių, kurios dažnai gaminamos skirtingose 

šalyse. Bet koks vėlavimas ar trūkumas 

tiekimo grandinėje (pvz., elektronikos 
komponentų) gali stabdyti visą gamybą. 

Be to, vien „sudėjus“ autobusą jo iš karto 

perduoti Pirkėjui galimybės nėra. Visų pirma 
gamintojas privalo įsitikinti, kad autobusas 

atitinka saugos ir kitus reikalavimus. 

Pirkimo sutarties 13.1 nurodyti terminai 
nėra pakankami, kad atlikti visiems 

reikalingiems veiksmams, todėl prašome 

patikslinti Pirkimo sąlygas sekančiai: 
13.1.1. Tiekėjas 91 (devyniasdešimt 

pirmąją) kalendorinę dieną nuo Pirkimo 

sutarties 4.1.1 punkte nurodyto visų 
Transporto priemonių pristatymo ir 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Pažymime, kad Transporto priemonės turi būti 
pristatytos ir perduotos Pirkimo sąlygų 2.6 punkte 

ir Pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutarties 

projektas su priedais“ 4.1 punkte nustatytais 
terminais, Transporto priemonių pristatymo 

terminų pratęsimai nenumatyti (4.2 punktas). 

Savo ruožtu, Pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo 
sutarties projektas su priedais“ 13.1 punkte 

numatyti terminai yra siejami su esminio Pirkimo 

sutarties pažeidimo atvejais, Tiekėjui iš esmės jau 
pažeidus Pirkimo sutartį, tame tarpe nepristačius 

ir neperdavus Transporto priemonių Pirkimo 

sutartyje nurodytais privalomais terminais ir 
tvarka. 
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perdavimo termino pabaigos nėra Pirkėjui 
perdavęs nei vienos Transporto priemonės;  

13.1.2. Tiekėjas 181 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt pirmąją) kalendorinę dieną 
nuo Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyto 

visų Transporto priemonių pristatymo ir 

perdavimo termino pabaigos nėra Pirkėjui 
perdavęs daugiau kaip 10 (dešimties) 

procentų visų Transporto priemonių;  

13.1.3. Tiekėjas Privalomąją techninę 
priežiūrą, ir/arba Garantinį ir/arba 

Negarantinį remontus atlieka pažeisdamas 

Pirkimo sutartyje ir/ar techninėje 
specifikacijoje nustatytus terminus (įskaitant 

ir nustatytus Transporto priemonių 

grąžinimo Pirkėjui terminus), ir/ar darbus 
atlieka nekokybiškai, nepriklausomai nuo to, 

kad Pirkimo sutarties nutraukimo metu, ar 

pranešimo apie Pirkimo sutarties 
nutraukimą gavimo metu Tiekėjas visų šiame 

punkte išvardintų įsipareigojimų įvykdymą 

Pirkėjui būtų jau ištaisęs. Pažeidimų skaičius 
– daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) procentų 

nuo bendro metinio Privalomosios techninės 

priežiūros, ir/arba Garantinio ir/arba 
Negarantinio remonto atliktų darbų 

skaičiaus.  
Jei Perkantysis subjektas mano, kad 

Tiekėjo siūlomi terminai yra per ilgi, 

prašome paaiškinti kokiais pagrindais buvo 
priimtas sprendimas nustatyti būtent tokius 

terminus, kokie autobusų gamybos proceso 

rodikliai buvo vertinami ir padarė lemiamą 
įtaką šių terminų nustatymui. 

31  Dėl Pirkimo sutarties 13.2 p. Pirkimo sutarties 13.2 p. nurodyta, kad 

„Pirkėjo padarytas Pirkimo sutarties 
pažeidimas laikomas esminiu, jeigu Pirkėjas 

ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 

dienų pažeidė Pirkimo sutartyje numatytą 
apmokėjimo terminą, kai Tiekėjas tinkamai 

įvykdė savo pareigas, ir šio įsipareigojimo 
pažeidimo nepašalino per papildomai 

Tiekėjo suteiktą terminą“  

Kaip buvo minėta, komercinėse sutartyse 
įprastai nurodoma, kad tokio pobūdžio 

mokėjimai atliekami per 30 dienų. Mokėjimų 

įstatymo 5 str. 3 d. taip pat nurodyta, kad 
komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir 

viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo 

laikotarpis negali būti ilgesnis negu šio 
straipsnio 1 dalyje nustatyti laikotarpiai, 

išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje 

sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai 
yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į 

konkretų komercinės sutarties pobūdį ar 

ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju 
mokėjimo laikotarpis neviršija 60 

kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, 

paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos. 
Jokių objektyvių pagrindų tokiam ilgam 

atsiskaitymo terminui Pirkimo 

dokumentuose Tiekėjas neįžvelgia, todėl ir 
Pirkimo sąlygų 13.2 p. nurodytas terminas 

turėtų būti trumpinamas iki 30 dienų. 

Prašome paaiškinti kokie realūs ir 
patikrinami pagrindai lėmė tokio termino (60 

kalendorinių dienų) nurodymą. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su 
sutarties priedais“ 13.2 punkte nurodyta, kad 

Pirkėjo padarytas Pirkimo sutarties pažeidimas 

laikomas esminiu, jeigu Pirkėjas ilgiau nei 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų pažeidė 

Pirkimo sutartyje numatytą apmokėjimo terminą, 
kai Tiekėjas tinkamai įvykdė savo pareigas, ir šio 

įsipareigojimo pažeidimo nepašalino per 

papildomai Tiekėjo suteiktą terminą, t. y. Pirkėjas 
ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų 

vėlavo atsiskaityti su Tiekėjų jau pasibaigus 

Pirkimo sutartyje numatytam apmokėjimo 

terminui. 

32  Dėl Pirkimo sutarties 14.3 p. Pirkimo sąlygų 14.3 p. nurodyta, kad 

„Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, 

patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo 
(pagal poreikį Transporto priemonių 

transportavimo į saugojimo vietą, saugojimo 

vietos teritorijos nuomos, apsaugos 
darbuotojų/tarnybų samdymo, draudimo 

išlaidos). Tiekėjui jokios papildomos išlaidos 

neatlyginamos, jei Pirkimo sutarties 
vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl 

Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl 

neįprastų oro sąlygų Transporto priemonių 
pristatymo vietoje, dėl šalies saugumo ar 

tinkamo Pirkimo sutarties ar bet kokios jos 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su 

sutarties priedais“ 14.3 punkte nurodyta, kad 

Tiekėjui jokios papildomos išlaidos 
neatlyginamos, jei Pirkimo sutarties vykdymo 

sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors 

prievolių nevykdymo, dėl neįprastų oro sąlygų 
Transporto priemonių pristatymo vietoje, dėl 

šalies saugumo ar tinkamo Pirkimo sutarties ar 

bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė 
neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo, t. 

y. Tiekėjui nėra atlyginamos jokios papildomos 

išlaidos, kai bet koks Tiekėjo sutartinių prievolių 
nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas lemia 

būtinybę stabdyti Pirkimo sutarties vykdymą.  
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dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė 
neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar 

neveikimo“. 

Iš Pirkimo sąlygos neaišku kokie 
pažeidimai iš tiekėjo pusės lemtų papildomų 

išlaidų neatlyginimą. Prašome tiksliai 

nurodyti kokių tiekėjo prievolių nevykdymas 
lemtų papildomų išlaidų neatlyginimą? 

33  Dėl Pirkimo sutarties 15.6 p. Pirkimo sutarties 15.6 p. nurodyta, kad 
„Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo 

kaltės, Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų 

nuostolių ar žalos kompensaciją“. 
Pirkimo sutartis gali būti nutraukiama dėl 

įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, tiekėjas 

Privalomąją techninę priežiūrą, ir/arba 
Garantinį ir/arba Negarantinį remontus 

atlieka pažeisdamas Pirkimo sutartyje ir/ar 

techninėje specifikacijoje nustatytus 
terminus. Tačiau iki šio pažeidimo dėl 

įvairiausių priežasčių tiekėjui taip pat gali 

būti kilusi žala (pavyzdžiui, saugojimo 
išlaidos, kurių Pirkėjas nepadengė, 

autobusams padaryta žala perdavimo metu 

tikrinant jų kokybę, su komercinių paslapčių 
/ konfidencialios informacijos atskleidimu 

susiję nuostoliai ir pan.), kurios Pirkėjas dar 

nebūtų atlyginęs. 
Vertinant Pirkimo sutarties 15.6 p. 

formuluotę susidaro įspūdis, kad tokios 

tiekėjų patirtos žalos atlyginimo tiekėjai 
negali tikėtis, jei Pirkimo sutartis 

nutraukiama. Tai itin iškreipia šalių interesų 

pusiausvyrą, neproporcingai apriboja tiekėjų 
savigynos galimybes. Ypač tuomet, kai 

Pirkimo sutartyje yra aiškiai nustatytos 

baudos / netesybos, kurios padengia Pirkėjo 
nuostolius. Tai prieštarauja ir Lietuvos 

teisėjo plačiai taikomo visiško nuostolių 

atlyginimo principui. Tiekėjo įsitikinimu, 
būtent jau esamų Pirkimo sutartyje įtvirtintų 

baudų / netesybų pilnai pakanka Pirkėjo 
interesams užtikrinti. 

Prašome patikslinti Pirkimo sąlygas taip, 

kad šios neproporcingai neribotų tiekėjų 
galimybės ginti savo pažeistus interesus 

(reikalauti jų patirtų nuostolių atlyginimo). 

Reikalavimas nebus keičiamas. 
Paaiškiname, kad Pirkimo sutartį nutraukiant 

dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas neturi teisės į jokių 

patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją dėl 
Pirkimo sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jei, 

pvz., Pirkėjas būtų uždelsęs atsiskaityti su 

Tiekėju Pirkimo sutartyje nustatytais terminais 
iki Pirkimo sutarties nutraukimo ir jam būtų 

priskaičiuoti ir delspinigiai pagal Pirkimo 

sutartyje nustatytus reikalavimus, Pirkėjo pareiga 
sumokėti nesumokėtas sumas ir  priskaičiuotus 

delspinigius Tiekėjui išliktų, kaip ir išliktų 

Pirkėjo teisė reikalauti Tiekėjo sumokėti 
netesybas ir (ar) atlyginti kitus patirtus nuostolius 

dėl Pirkimo sutarties nutraukimo Pirkimo 

sutartyje nustatyta tvarka.  
 

 

 

34  Dėl Pirkimo sutarties 21.5 Pirkimo sutarties 21.5 p. nurodyta, kad  
„Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies 

konfidencialią informaciją privalo sumokėti 

kitai Šaliai 15 000,00 (penkiolikos 
tūkstančių) eurų nurodyto dydžio baudą“.  

Neabejotina, kad ši nuostata labiau 
aktualesnė tiekėjų komerciškai jautrios 

informacijos atskleidimo atveju, nei su 

Pirkėjo konfidencialios informacijos 
atskleidimu susijusiais atvejais.  

Visoje Pirkimo sutartyje numatytos 

netesybos / baudos itin didelės Tiekėjo 
atžvilgiu, tačiau, vertinant sutarties pobūdį ir 

Perkančiajam subjektui atskleidžiamą, 

pateikiamą informaciją, Pirkimo sutarties 
21.5 p. numatyta bauda yra itin maža. 

Konkurentui atskleidus jautrią komercinę 

paslaptį verslo subjektui gali būti padaroma 
itin didelė žala, kurios 15 000 Eur niekaip 

nepadengs. Iš nurodytos nuostatos neaišku ar 

tiekėjai turi teisę reikalauti jau minėto 
visiško nuostolių atlyginimo principo 

įgyvendinimo, t. y. ar jų galimybės reikalauti 

nuostolių atlyginimo yra apribotos tik 15 000 
Eur ar ne. 

Todėl prašome patikslinti Pirkimo 

sąlygas, nurodant, kad šalys, nepaisant 
baudos sumokėjimo / nesumokėjimo gali 

siekti visiško tiesioginių ir netiesioginių 

nuostolių atlyginimo.  
Pavyzdžiui, aktualią Pirkimo nuostatą 

išdėstant taip: „Šalis nepagrįstai atskleidusi 

kitos Šalies konfidencialią informaciją 
privalo sumokėti kitai Šaliai 15 000,00 

(penkiolikos tūkstančių) eurų nurodyto 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas su 
sutarties priedais“ 21.5 punkto reikalavimas bus 

patikslintas ir išdėstytas taip: „Šalis nepagrįstai 

atskleidusi kitos Šalies konfidencialią 
informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai 15 

000,00 (penkiolikos tūkstančių) eurų nurodyto 
dydžio baudą. Be reikalavimo sumokėti baudą, 

nukentėjusioji Šalis turi teisę reikalauti atlyginti 

papildomus tiesioginius nuostolius, kurių 
nepadengia nurodyto dydžio bauda ir kuriuos ji 

privalo įrodyti ir pagrįsti. Dėl konfidencialumo 

pareigos pažeidimo jokie netiesioginiai nuostoliai 
nukentėjusiajai Šaliai nėra atlyginami.“    
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dydžio baudą. Šios baudos sumokėjimas 
neapriboja žalą patyrusios šalies teisės siekti 

visiško žalos atlyginimo iš kaltos šalies“. 

35  Dėl Pirkimo sutarties 23.3 p. Pirkimo sutarties 23.3 p. nurodyta, kad 

„Tiekėjas neturi teisės be išankstinio 

rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo 
simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, 

rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo 

sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. 
Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma 15 

000,00 (penkiolikos tūkstančių) eurų 

bauda“. 
Kasacinė instancijos teismas yra 

pasisakęs, kad netesybų instituto paskirtis 

nekinta priklausomai nuo sutarties sudarymo 
būdo, objekto, termino ir kitų aplinkybių, t. 

y. visais atvejais netesybos turi išlikti 

kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio. 
Tiekėjas negali suprasti, kokie 15 000 

Eur siekiantys nuostoliai gali kilti 

Perkančiajam subjektui, jei jo ženklas būtų 
panaudojamas reklamoje. Gamintojai yra 

didelės įmonės, todėl egzistuoja rizika, kad 

dėl tam tikrų nesusipratimų atskiri 
departamentai panaudos Pirkėjo ženklą 

(Įmonė pateikia savo klientų sąrašą 

(logotipus) skaidrėje). 
Tiekėjo įsitikinimu, dėl tokio prekės 

ženklo panaudojimo 15 000 Eur žala Pirkėjui 

tikrai nekils, todėl prašome patikslinti 23.3 p. 
nurodytą sumą į 5 000 Eur. Jei Perkantysis 

subjektas mano, kad 5 000 Eur yra per maža 

suma, prašome paaiškinti kokiu pagrindu 
buvo nustatyta 15 000 Eur bauda. 

Reikalavimas nebus keičiamas.  

Reikalavimo be rašytinio Pirkėjo sutikimo 

nenaudoti pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo 
reklamoje, rinkodaroje, taip pat nenaudoti Pirkėjo 

sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pažeidimo 

atveju taikoma Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties 
projektas su sutarties priedais“ 23.3 punkte 

nurodyta konkrečia fiksuota 15 000 Eur dydžio 

baudos suma. Pažymime, kad minėto punkto 
nuostatos neužkerta kelio Tiekėjui, esant 

poreikiui, raštu pateikti prašymą Pirkėjui dėl 

sutikimo gavimo, ir primename, kad Tiekėjas 
visais atvejais privalo rūpestingai ir atidžiai 

vykdyti Pirkimo sutartį, operatyviai eliminuojant 

tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui 
gresiančias rizikas.  

 

 
 

 

36 1_Pirkimo sąlygos 3.6.3. [...] 1) Tiekėjo per 
pastaruosius 3 (trejus) metus 

suteiktų keleivinių elektrinių 

transporto priemonių keleiviams 
vežti (transporto priemonių kodas 

M3) techninės priežiūros ir 

remonto paslaugų sąrašas, 
kuriame nurodytos šių paslaugų 

bendros sumos, datos ir paslaugų 

gavėjai (tiek viešieji, tiek 
privatieji). 

Prašome patikslinti, ką Pirkėjas turi 
galvoje, nurodydamas, kad turi būti 

nurodomas [...] techninės priežiūros ir 

remonto paslaugų sąrašas [...] ? Paprastai, 
prašoma pateikti pvz.: garantinis remontas, 

negarantinis remontas ar pan., bet nėra 

detalizuojamas paslaugų sąrašas.   Šio 
vykdomo pirkimo atveju, taip pat, paslaugos 

apima, garantinį ir negarantinį remontą, 

techninę priežiūrą. Prašome pateikti pavyzdį, 
kokia kaip detaliai turėtų būtų pateiktas 

sąrašas. 

Pirkimo sąlygų 3.6.3 punkte Perkantysis 
subjektas nereikalauja pateikti nurodytų 

transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugų detalizuoto sąrašo. 
Paaiškiname, kad tiekėjas turi pateikti per 

pastaruosius 3 (trejus) metus suteiktų keleivinių 

elektrinių transporto priemonių keleiviams vežti 
(transporto priemonių kodas M3) techninės 

priežiūros ir remonto paslaugų, t. y. keleivinėms 

elektrinėms transporto priemonėms keleiviams 
vežti (transporto priemonių kodas M3) atliktų 

techninės priežiūros ir (arba) atliktų negarantinių 

remontų, ir (arba) atliktų garantinių remontų 
sąrašą, kuriame būtų nurodytos šių paslaugų 

bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek 

viešieji, tiek privatieji). 
  

37 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

10.8. Jei per 24 (dvidešimt 
keturis) mėnesius nuo 

eksploatacijos pradžios paaiškėja, 

kad mažiausiai 40 
(keturiasdešimt) procentų 

Transporto priemonių (ar jų 

įrangos) turi tą patį arba labai 
panašų sisteminį gedimą, kuris 

yra konstrukcijos, gamybos ar 

projekto klaida, Tiekėjas privalo 
savo lėšomis pašalinti šį gedimą 

arba jo priežastį visose 

Transporto priemonėse, kuriose 
yra tokia pati įranga ar 

sprendimai. Sisteminis gedimas 
yra neatsiejamas nuo tam tikros 

įrangos ar sprendimų grupės ir 

pasireiškia nepriklausomai nuo 
individualaus naudojimo ar 

priežiūros. Šis trūkumas gali būti 

susijęs su netinkamomis 
medžiagomis, klaidingu 

projektavimo sprendimu, 

brokuotu gamybos etapu ar 
panašiai. 

1. Transporto priemonių eksploatacijos 
metu, gali susiklostyti tokia situacija, kai 

pvz. 40 ar 50% gedimų pasireikš tik todėl, 

kad TP gamybos ar surinkimo metu, buvo 
sumontuota nekokybiška dalis, agregatas ar 

komponentas, tik dalyje transporto 

priemonių, t.y. buvo gautos skirtingomis 
partijomis iš dalies tiekėjo, iš kurių viena 

partija kokibiškos dalys, kita nekokybiškos 

(brokuotos) dalys. Pagal dabartinį 
reikalavimą Tiekėjas privalėtų pakeisti ir 

kokybiškas dalis, kuriose nesugenda ir 

nesuges. Manome, kad toks procesas nėra 
naudingas nei Pirkėjui, nei Tiekėjui, nei 

„žaliojo kurso“ aspektu. Prašome atsižvelgti 
į tai, numatyti ir koreguoti reikalavimą, kad 

Tiekėjas privalo pakeisti dalį visose trasporto 

priemonėse tik tuo atveju, jei Tiekėjas 
neįrodo ir nepagrindžia, kad sisteminis 

gedimas pasireiškė dalyje transporto 

priemonių dėl vienų ar kitų pagrįstų 
priežasčių.  

2. Prašome patvirtinti, kad tuo pačiu arba 

labai panašiu sisteminiu defektu Pirkėjas turi 
omenyje to paties tipo (tos pačios priežasties, 

to paties gedimo), to paties komponento 

defektus/gedimus. 

Atsakyta atsakant į 3 klausimą. 

38 9 priedas -

PIRKIMO  

11.1-11.3 Elektros energijos 

suvartojimo vertinimas. 

Prašome patikslinti: 

1. Kas padengs bandymo išlaidas ?  

Atsakyta atsakant į 9 klausimą. 
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SUTARTIES  
PROJEKTAS 

2. Ar bandymai bus atliekami tik su 
transporto priemonėmis, kurios neatitinka 

reikalaujamos ridos ? 

3. Ar akumuliatoriaus bandymui skirtas 
laikas ir susijusi transporto priemonės 

prastovos trukmė neįskaičiuojami į techninę 

parengtį ?  
4. Kokį laikotarpį apima šios nuostatos ? 

Visos transporto priemonės garantijos 

trukmė ar traukos akumuliatoriams 
suteikiama garantija ? 

39 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

12.10.4.2. autobusų 
Eksploataciniams remontams 

reikalingas eksploatacines dalis ir 

medžiagas, kurių tuo metu nėra 
atsarginių dalių sandėliavimo 

patalpose, pristatyti per įmanomai 

trumpiausią laiką, bet ne ilgiau 
nei per 24 (dvidešimt keturias) 

valandas nuo Pirkėjo užsakymo 

atlikti autobuso Eksploatacinį 
remontą ar Pirkėjo poreikio 

papildyti atsarginių dalių 

sandėliavimo patalpas 
savarankiškai atliekamiems 

kasdienės autobusų techninės 

priežiūros darbams, Tiekėjui 
pateikimo dienos, šios dienos 

neskaičiuojant; 

Prašome patvirtinti, kad nurodytas 
terminas taikomas kataloge arba 

standartinėje rinkos apyvartoje esančių dalių 

pristatymui vienetais, išskyrus ištisus 
mazgus, tokius kaip: priekinė ašis, 

santvaros/karkaso elementai, alternatyvios 

pavaros sistemos elementai (elektrinis 
variklis, elektrinė ašis), oro kondicionierius, 

durys, langai, traukos akumuliatorius, 

išimtiniais atvejais, pvz., prireikus pagaminti 
specifines arba netipines dalis. Prašome 

numatyti galimybę, kad  atskirais atvejais 

būtų galima susitartį dėl pagrįsto ilgesnio 
termino. 

Atsakyta atsakant į 6 klausimą. 

40 9 priedas -

PIRKIMO  

SUTARTIES  
PROJEKTAS 

9.11. Jei Tiekėjas ilgiau kaip 3 

(tris) paras neatlieka autobusų 

Negarantinio remonto, įskaitant 
Eksploatacinį remontą, Pirkėjas 

gali šiam remontui reikalingas 

atsargines dalis ir (ar) 
eksploatacines medžiagas  įsigyti 

ir remontą atlikti savo jėgomis 

arba savo nuožiūra pasirinkti kitą 
tiekėją šio remonto atlikimui, dėl 

tokių savo veiksmų 

neprarasdamas Transporto 
priemonei Tiekėjo suteiktų 

gamyklinių garantijų. Šiuo atveju 

Tiekėjas privalo per 30 
(trisdešimt) dienų nuo sąskaitos 

pateikimo dienos, šios dienos 

neskaičiuojant, atlyginti Pirkėjo 
patirtas išlaidas. 

Prašome paaiškinti šį reikalavimą. 

Tiekėjas nesupranta, kodėl 9.11 punkte 

nurodytu atveju jis turėtų padengti 
negarantinio remonto išlaidas.  

Šių remontų išlaidos tenka Pirkėjui. 

Tiekėjas įsipareigoja atlikti šiuos remontus 
garantiniu laikotarpiu per 12.9.3 punkte 

nurodytą laiką. Be to, Pirkėjas numato skirti 

1 000 EUR/dieną baudą už vėlavimą atlikti 
garantinį remontą, patikros veiklą ir 

negarantinį remontą, kuri,  Pirkėjo nuomone, 

jau yra pakankama prievolė. Prašome 
panaikinti šįo punkto reikalavimą, išlaidų 

kompensavimo nurodytu atveju. 

Atsakyta atsakant į 7 klausimą. 

41 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

12.9.5. Sugedus Transporto 
priemonei maršrute, Pirkėjas 

įsipareigoja atlikti jo evakuaciją į 

Tiekėjo serviso patalpas 
specializuotu vilkiku, 

laikydamasis Tiekėjo kartu su 

autobusų techniniais dokumentais 
pateiktose detaliose instrukcijose, 

aprašančiose saugaus ir tinkamo 

sugedusio autobuso 
transportavimo procedūras, 

reikalavimų. 

Prašome patvirtinti, kad evakuacijos 
išlaidas prisiima Pirkėjas. 

Patvirtiname, kad Transporto priemonei 
sugedus maršrute, Pirkėjas Transporto priemonės 

evakuaciją į Tiekėjo serviso patalpas atliks 

specializuotu vilkiku, laikydamasis Tiekėjo kartu 
su autobusų techniniais dokumentais pateiktose 

detaliose instrukcijose, aprašančiose saugaus ir 

tinkamo sugedusio autobuso transportavimo 
procedūras, reikalavimų, savo jėgomis ir kaštais. 

42 1 priedas -

TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 
(4 priedas) 

6.1. Tiekėjas atliekant autobusų 

privalomąją techninę priežiūrą ir 

remontą, ir teikiant kitas su 
autobusų privalomąją technine 

priežiūra ir garantinių remontu 

susijusias paslaugas turi 
užtikrinti, kad autobusų 

parengtumas veiklos 

organizavimo metu būtų ne 
mažesnis kaip 93 proc. Į 

transporto priemonių parengtumą 

nėra įskaičiuojamos transporto 
priemonės, kurioms yra taikomas 

negarantinis remontas. 

1. Prašome patvirtinti, kad nurodytas 

techninės parengties lygis reiškia viso parko 

(viso autobusų skaičiaus) parengtį per 
metus?  

2. Prašome patvirtinti, kad techninės 

parengties rodiklis bus taikomas visam 
suteiktos transporto priemonės garantijos 

laikotarpiui. 

Patvirtinkite, kad techninės parengties 
rodiklis neapima gedimų ar procesų, 

atsiradusių dėl:  

1. gedimų dėl eismo įvykių, sustojimo 
laikotarpiu, dėl kurio laukiama draudiko 

eksperto patvirtinimo remontui;  

2. veiksmų, atliekamų siekiant išlaikyti 
visišką transporto priemonės techninį 

efektyvumą, apimančių: 

a) transporto priemonių techninę 
priežiūrą / aptarnavimo patikrą, atliekamą 

laikantis transporto priemonės gamintojo 

1. Autobusų techninio parengtumo rodiklis apima 

pagal sutartį įsigytų transporto priemonių 

parengtumą veiklos organizavimo metu, t. y. jų 
suplanuotą darbą maršrute per vieną darbo dieną, 

nepriklausomai nuo to, ar jis vykdomas 

savaitgaliais, šventinėmis dienomis ar naktimis. 
2. Techninės parengties koeficientas bus 

taikomas garantiniu laikotarpiu, kuris apibrėžtas 

techninėje specifikacijoje bei Pirkimo sutartyje. 
3. Į techninio parengtumo rodiklio skaičiavimą 

nebus įtraukiamos transporto priemonės kurioms 

atliekamas (-a): 
3.1. negarantinis remontas; 

3.2. planinė techninė priežiūra pagal transporto 

priemonės gamintojo nustatytus techninės 
priežiūros intervalus, nurodytus Pirkėjui 

pateiktoje dokumentacijoje; 

3.3. vandalizmo padarytos žalos šalinimas; 
3.4. Perkančiojo subjekto sumontuotos įrangos 

remontas; 

Verified by MarkSign.lt



 
23 iš 32 

 

nurodytų techninės priežiūros intervalų, 
įtrauktų į Pirkėjui pateiktą dokumentaciją.  

b) vandalizmo padarytos žalos šalinimą;  

c) Pirkėjo transporto priemonėse 
sumontuotos įrangos remonto darbus;  

d) reklamos išdėstymą ar keitimą. 

3.5. reklamos klijavimas; 
3.6. keleivių salono valymas; 

3.7. nuvažiuojamo atstumo viena įkrova 

nustatymas bandymų metu; 
3.8. laukiančios Draudiko eksperto patvirtinimo 

(leidimo) remontui. 

43 9 priedas -

PIRKIMO  

SUTARTIES  
PROJEKTAS 

12.7.2.2.  autobusų Privalomos 

techninės priežiūros darbus atlikti 

taikydamas Pirkimo sutarties 4 
priede nurodytą Tiekėjo darbų 

įkainį be PVM arba Tiekėjo darbų 

įkainį be PVM, perskaičiuotą 
(pakeistą) Pirkimo sutarties 6B 

skyriuje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis; 

Peržiūrėjus 6B skyrių, jame nerandame 

perskaičiavimo tvarkos ir sąlygų. Prašome 

patikslinti, kur šios sąlygos nurodomos. 

Atsakyta atsakant į 8 klausimą. 

44 1 priedas -

TECHNINĖ  
SPECIFIKACIJA 

(4 priedas) 

4.4. Transporto priemonių 

garantinį remontą Tiekėjas 
privalo atlikti ir Pirkėjui 

eksploatacijai paruoštą 

Transporto priemonę grąžinti per 
48 (keturiasdešimt aštuonias) 

valandas (2 paras) nuo pranešimo 

Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo 
dienos, tos dienos neskaičiuojant, 

t. y. terminą pradedant skaičiuoti 

nuo sekančios kalendorinės 
dienos pradžios (0.00 valandos). 

Tiekėjas, įvertinęs gedimo apimtį 

ir nustatęs, kad konkrečiam 
gedimui pašalinti reikalingas 

ilgesnis terminas, raštu gali 

kreiptis į Pirkėją ir su juo 
suderinti kitą garantinio remonto 

darbams atlikti protingą terminą, 

kuris negali būti ilgesnis nei 168 
(šimtas šešiasdešimt aštuonios) 

valandos (7 paros) nuo pranešimo 

Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo 
dienos, tos dienos neskaičiuojant 

ir kurį Tiekėjas privalo pagrįsti. 

Išimtinais atvejais, kai garantinio 
remonto darbai negali būti atlikti 

per nurodytus terminus, Šalys 

atskiru raštišku susitarimu gali 
suderinti ir nustatyti kitokį 

garantinio remonto atlikimo 

terminą. 

Prašome patvirtinti, kad atliekant 

remontą, kurio remonto atlikimui reikalingos 
atsarginės dalies pristatymas turės ilgesnį 

terminą, individualų pristatymo laiką, 

remonto laikas taip pat bus derinamas 
individualiai. 

Atkreipiame dėmesį į Pirkimo sąlygų 1 priedo 

„Techninė specifikacija“ 4 priedo „Privalomoji 
techninė priežiūra, remontas (garantinis ir 

negarantinis)“ 4 punkto 4.4 papunktį: <…> 

Tiekėjas, įvertinęs gedimo apimtį ir nustatęs, kad 
konkrečiam gedimui pašalinti reikalingas ilgesnis 

terminas, raštu gali kreiptis į Pirkėją ir su juo 

suderinti kitą garantinio remonto darbams atlikti 
protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 

168 (šimtas šešiasdešimt aštuonios) valandos (7 

paros) nuo pranešimo Tiekėjui apie gedimą 
išsiuntimo dienos, tos dienos neskaičiuojant ir 

kurį Tiekėjas privalo pagrįsti. Išimtinais atvejais, 

kai garantinio remonto darbai negali būti atlikti 
per nurodytus terminus, Šalys atskiru raštišku 

susitarimu gali suderinti ir nustatyti kitokį 

garantinio remonto atlikimo terminą. 

45 -- -- Prašome papildomai pateikti duomenis 

apie maršrutus, kuriuos bus naudojami 
autobusai: 1. Vidutinis transporto priemonės 

greitis. 

Duomenys reikalingi, kad tiksliau 
nustatyti energijos sąnaudas 

 

46 1 priedas -
TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

ELEKTRA VAROMO AUTOBUSO 

NUVAŽIUOJAMO ATSTUMO 

VIENA ĮKROVA NUSTATYMAS 

BANDYMŲ METU 

Prašome patikslinti ir pateikti duomenis 
apie maršrutą/-us, kuriuose bus atliekami 

bandymai: 1. Didžiausia įkalnė ir nuokalnė 

(procentais); 2. Didžiausios įkalnės ir 
nuokalnės atstumus (metrais). 3. Vidutinis 

transporto priemonės greitis. 

Duomenys reikalingi, kad tiksliau 
nustatyti energijos sąnaudas. 

Bandymai bus atliekami maršrutu Nr. 10 
(Fabijoniškės–Baltupiai–Markučiai) 
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47 9 priedas -
PIRKIMO  

SUTARTIES  

PROJEKTAS 

12.9.3. Tiekėjas konkretaus 
autobuso Negarantinį remontą 

atlieka ir eksploatacijai paruoštą 

autobusą Pirkėjui grąžina ne 
vėliau, nei per 72 

(septyniasdešimt dvi) valandas (t. 

y. 3 paras) nuo pranešimo 
Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo 

dienos, tos dienos neskaičiuojant, 

t. y. terminą pradedant skaičiuoti 
nuo kitos kalendorinės dienos 

pradžios (0.00 valandos).  

Tiekėjas, įvertinęs Negarantinio 
remonto apimtį ir nustatęs, kad 

konkrečiam Negarantiniam 

remontui atlikti reikalingas 
ilgesnis terminas, gali raštu 

kreiptis į Pirkėją ir su juo 

suderinti kitą Negarantinio 
remonto darbams atlikti reikiamą 

protingą terminą, kuris negali būti 

ilgesinis nei 14 (keturiolika) parų 
nuo pranešimo Tiekėjui 

išsiuntimo dienos, tos dienos 

neskaičiuojant, ir kurį Tiekėjas 
privalo pagrįsti. Išimtinais 

atvejais, kai Negarantinio 
remonto darbai negali būti atlikti 

per nurodytus terminus, Šalys 

atskiru raštišku susitarimu gali 
suderinti ir nustatyti kitokį 

Negarantinio remonto atlikimo 

terminą. [...]. 

1. Prašome koreguoti šio punkto 
reikalavimą ir pratęsti negarantinio remonto 

laikotarpį iki 120 darbo valandų (6 darbo 

dienų).  
2. Prašome patvirtinti, kad aukščiau 

nurodytas terminas netaikomas avarijų metu 

atliktam remontui.  
Autobusų apgadinimas gali būti įvairaus 

sudėtingumo. Laikas, reikalingas avarijos 

metu atliktam remontui, priklauso nuo 
apžiūros ir draudiko eksperto nuomonės. 

Todėl prašome patvirtinti, kad avarijos metu 

atlikto remonto terminas bus nustatomas 
kiekvienu atveju atskirai. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 
Atkreipiame dėmesį į Pirkimo sąlygų 9 priedo 

„Sutarties projektas su sutarties priedais“ 12.9.3 

punktą: <…> Tiekėjas, įvertinęs Negarantinio 
remonto apimtį ir nustatęs, kad konkrečiam 

Negarantiniam remontui atlikti reikalingas 

ilgesnis terminas, gali raštu kreiptis į Pirkėją ir su 
juo suderinti kitą Negarantinio remonto darbams 

atlikti reikiamą protingą terminą, kuris negali būti 

ilgesinis nei 14 (keturiolika) parų nuo pranešimo 
Tiekėjui išsiuntimo dienos, tos dienos 

neskaičiuojant, ir kurį Tiekėjas privalo pagrįsti. 

Išimtinais atvejais, kai Negarantinio remonto 

darbai negali būti atlikti per nurodytus 

terminus, Šalys atskiru raštišku susitarimu 

gali suderinti ir nustatyti kitokį Negarantinio 

remonto atlikimo terminą. 

48 9 priedas -

PIRKIMO  

SUTARTIES  
PROJEKTAS 

9.7. Tiekėjui už netinkamą 

Privalomosios techninės 

priežiūros, Garantinio remonto 
arba Negarantinio remonto, 

įskaitant Eksploatacinį remontą, 

įsipareigojimų vykdymą, kurie 
numatyti techninėje 

specifikacijoje, taikomos 
netesybos. Per techninėje 

specifikacijoje nurodytus 

terminus neatlikus Privalomosios 
techninės priežiūros, Garantinio 

remonto arba Negarantinio 

remonto, įskaitant Eksploatacinį 
remontą,  arba atlikus tai 

nekokybiškai ir savalaikiai 

neištaisius nurodytų trūkumų, 
Pirkėjas už kiekvieną uždelstą 

parą gali taikyti Tiekėjui 1000 

(vieno tūkstančio)  eurų baudą už 
kiekvienos Transporto priemonės 

(kiekvienos atskirai) Privalomos 

techninės priežiūros, Garantinio 
remonto arba Negarantinio 

remonto įsipareigojimų 

pažeidimą. 

Prašome koreguoti šio nuostatą ir 

sumažinti baudą iki 700 Eur. 

Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas taikys 
baudas tik už remonto vėlavimą, dėl kurio 

transporto priemonė tampa netinkama 

eksploatuoti ?  
Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas netaikys 

baudų už atsarginių dalių pristatymo 
vėlavimą remontui, dėl kurio transporto 

priemonė nėra netinkama eksploatuoti ?  

Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas taikys 
baudas tik tuo atveju, jei nesilaikoma 

techninės parengties rodiklio arba 

pažeidžiami remonto terminai, tik tais 
atvejais, kai gedimas neleidžia naudoti 

transporto priemonės ir jei gedimas yra 

nereikšmingas transporto priemonės 
veikimui, baudos nebus taikomos 

Prašome patvirtinti, kad baudos nebus 

sumuojamos už vienos transporto priemonės, 
kiekvieną atskirą gedimą. Prašome 

patvirtinti, kad bauda už garantinio remonto 

vėlavimą ir bauda už atsarginės dalies, 
reikalingos garantiniam remontui atlikti, 

trūkumą/vėlavimą, dėl kurio transporto 

priemonė negali būti eksploatuojama, nebus 
sumuojamos, o Pirkėjas pasirinks vieną 

pagrindą, pagal kurį bus skaičiuojama bauda.  

Reikalavimas nebus keičiamas. Baudos dydis 

apskaičiuotas atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto 

patiriamų nuostolių dydį.  
Pirkėjas taikys baudas, jei nustatytais terminais 

nebus atliktas ar atliktas nekokybiškas, 

neištaisius nurodytų trūkumų, transporto 
priemonių remontas. 

Baudos bus taikomos tuo atveju, jei nustatytu 
terminu nebus tinkamai atliktas remontas (pvz., 

jei vienu metu nustatyti 5 gedimai, kurie nebus 

pašalinti bendru nustatytu terminu, taikomos 
baudos už įsipareigojimų netinkamą įvykdymą). 

Nurodome, kad Pirkėjas turi teisę taikyti 

Tiekėjui 1000 Eur dydžio baudą visais atvejais 
už netinkamą Privalomosios techninės 

priežiūros, Garantinio remonto arba Negarantinio 

remonto, įskaitant Eksploatacinį remontą, 

įsipareigojimų vykdymą, kurie numatyti 

techninėje specifikacijoje – per techninėje 

specifikacijoje nurodytus terminus neatlikus 
Privalomosios techninės priežiūros, Garantinio 

remonto arba Negarantinio remonto, įskaitant 

Eksploatacinį remontą,  arba atlikus tai 

nekokybiškai ir savalaikiai neištaisius 

nurodytų trūkumų, Pirkėjas už kiekvieną 

uždelstą parą gali taikyti Tiekėjui 1000 (vieno 
tūkstančio)  eurų baudą už kiekvienos 

Transporto priemonės (kiekvienos atskirai) 
Privalomos techninės priežiūros, Garantinio 
remonto arba Negarantinio remonto 

įsipareigojimų pažeidimą (Pirkimo sutarties 

projekto 9.7 punktas).  

 
 

 

49 9 priedas -

PIRKIMO  

SUTARTIES  
PROJEKTAS 

15.2. Pirkėjas turi teisę 

vienašališkai nutraukti šią 

Pirkimo sutartį prieš terminą, 
neatsisakydamas kitų savo teisių 

gynimo būdų, šiais atvejais: 

15.2.1. kai Tiekėjas Pirkimo 

sutarties nevykdo, vykdo ją 

netinkamai, darydamas Pirkimo 

sutarties 13.1 punkte nurodytus 
esminius Pirkimo sutarties 

pažeidimus [...]. 13.1. Tiekėjo 
padarytas Pirkimo sutarties 

Tiekėjui nėra aišku, kaip bus 

klasifikuojami aptarnavimų ir 

garantinių/negarantinių remontų pažeidimai. 
Ar pavėluotai atliktas remontas (kuris turi 

įtakos transporto priemonės techninei 

parengčiai) laikomas pažeidimu? Tiėkėjas 

mano, kad rėmimasis techninės parengties 

rodikliu yra pakankamas aptarnavimo 

kokybei užtikrinti.  
Prašome šios nuostatos netaikyti. 8 priede 

Pirkėjas numato baudas už vėlavimą atlikti 
Privalomą techninę priežiūrą ir (arba) 

Garantinį ir (arba) Negarantinį remontą, 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Primename, kad tiekėjas visais atvejais privalo 

rūpestingai ir atidžiai vykdyti Pirkimo sutartį, 
operatyviai eliminuojant tinkamam Pirkimo 

sutarties vykdymui gresiančias rizikas. 
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pažeidimas laikomas esminiu, 
jeigu: [...] 

13.1.3. Tiekėjas Privalomąją 

techninę priežiūrą, ir/arba 
Garantinį ir/arba Negarantinį 

remontus atlieka pažeisdamas 

Pirkimo sutartyje ir/ar techninėje 
specifikacijoje nustatytus 

terminus (įskaitant ir nustatytus 

Transporto priemonių grąžinimo 
Pirkėjui terminus), ir/ar darbus 

atlieka nekokybiškai 

nepriklausomai nuo to, kad 
Pirkimo sutarties nutraukimo 

metu, ar pranešimo apie Pirkimo 

sutarties nutraukimą gavimo metu 
Tiekėjas visų šiame punkte 

išvardintų įsipareigojimų 

įvykdymą Pirkėjui būtų jau 
ištaisęs. Pažeidimų skaičius – 

daugiau kaip 30 (trisdešimt) 

procentų nuo bendro metinio 
Privalomosios techninės 

priežiūros, ir/arba Garantinio 

ir/arba Negarantinio remonto 
atliktų darbų skaičiaus. 

kurios yra drausminė priemonė, skirta 
užtikrinti efektyvų aptarnavimą. Be to, 

Darbdavys numato baudas už techninę 

parengtį. Todėl Tiekėjas nesutinka, kad 
visoms veikloms, atliekamoms Privalomos 

techninės priežiūros ir (arba) Garantinio ir 

(arba) Negarantinio remonto srityje, turėtų 
būti taikoma papildoma sutarties nutraukimo 

rizika. Pateiktame 13.1.3 punkte nenurodyta, 

kurios situacijos bus laikomos 
neįvykdytomis, taip pat nenurodytas 

minimalus veiklų skaičius, kuriam bus 

taikomi nurodyti 30 %, o tai gali lemti 
situaciją, kai mažas transporto priemonių 

defektų rodiklis gali lemti jų grąžinimą. 

Todėl prašome panaikinti 13.1.13 punktą. 

50  Techninės specifikacijos 4 priede, 
PRIVALOMOJI TECHNINĖ 

PRIEŽIŪRA, REMONTAS 

(GARANTINIS IR 
NEGARANTINIS) 3.3. Punkte 

nurodoma kad, "kai Negarantinis 

remontas vykdomas kitoje su 
Perkančiuoju subjektu 

suderintoje garantinių ir 

negarantinių remontų teikimo 
vietoje (servise), kuri yra 

pritaikyta atlikti reikalaujamo 

pobūdžio darbus (ne Perkančiojo 
objekto gamybinėse patalpose), 

Tiekėjas įsipareigoja 
transportavimą vykdyti savo 

sąskaita ir resursais." 

Perkantysis subjektas jau buvo išaiškinęs, 
kad prie Negarantinio remonto darbų yra 

priskiriami eismo įvykių metu atsiradusių 

pažeidimų šalinimo darbai. Perkantysis 
subjektas savo patalpose neturi autobusų 

dažymo kameros, todėl tokiu atveju, 

Tiekėjas, atsiradus poreikiui dažyti apgadintą 
autobusą, visada turės jį savo sąskaita 

gabenti į dažymo paslaugas teikiančią įmonę. 

Tai yra dideli kaštai, kurių Tiekėjas niekaip 
negali įvertinti, nes niekaip negali numatyti, 

kiek kartų ir kaip stipriai Perkančiojo 

subjekto vairuotojai pateks į eismo įvykius, 
kurių pasėkoje autobusai turės būti 

nemokamai transportuojami į dažymo 
paslaugas teikiančias įmones. Tiekėjas 

pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos, pirkimų atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo (toliau – PĮ) 48 str 4 d. numatyta 
pareiga Perkančiajam subjektui (PS) 

užtikrinti, kad pirkimo dokumentai turi būti 

tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai 
galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkantysis 

subjektas – nupirkti tai, ko reikia. Esant 

tokiai TS nuostatai, tiekėjai objektyviai 
negali įsivertinti transportavimo kaštų bei 

pateikti konkurencingo pasiūlymo. Todėl ši 

sąlyga turi būti keičiama, numatant, kad jei 
nėra galimybės Negarantinio remonto darbus 

atlikti Perkančiojo subjekto patalpose, šiuos 

transportavimo į tinkamas patalpas kaštus 
apmokės Perkantysis subjektas pagal faktą, 

pateikiant tai patvirtinančius dokumentus.  

Toks pakeitimas (patikslinimas) būtų 
teisingas, sąžiningas, proporcingas (PĮ 29 str. 

1 d.) ir visiškai pagrįstas. Taip pat toks 

pakeitimas atitiktų ne tik PĮ 48 str. 4 d. 
reikalavimus, bet ir Kainodaros taisykles, kas 

reiškia, jog Pirkimo sąlygos būtų aiškios ir 

teisėtos, nes dabar tokios nėra ir Tiekėjas 
galėtų objektyviai apskaičiuoti pasiūlymo 

kainą (įkainį). 

Reikalavimas nebus keičiamas. 
Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė 

specifikacija“ I dalies „Bendrieji reikalavimai“ 

11 punkte nurodyta, kad <...> garantinio ir 
negarantinio remonto paslaugos galės būti 

teikiamos Tiekėjo nurodytoje (-ose) serviso (-ų) 

vietoje (-ose), kuri (-ios) gali būti nutolusi (-sios) 
nuo Perkančiojo subjekto gamybinių patalpų 

(adresu Justiniškių g. 14 Vilniuje) ne daugiau 

kaip 20 kilometrų atstumu.  <...>. 
Tiekėjas turi būti numatęs tokį (-ius) 

negarantinių remontų servisą (-us) ir autobusų 

transportavimo kaštus iki jo (jų) įvertinęs jau 
(prieš) teikdamas Pirkimo pasiūlymą.  

Atkreipiame dėmesį į Pirkimo sąlygų 9 priedo 
„Sutarties projektas su sutarties priedais“ 6.14 

punktą: Autobusų Privalomąją techninę priežiūrą 

bei Garantinius ir Negarantinius remontus privalo 
atlikti pats pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, o jeigu 

pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė – tos grupės 

partneris, arba šiems įsipareigojimams atlikti 
Tiekėjo pasitelkti kiti ūkio subjektai arba 

subtiekėjai. Tokiu atveju Tiekėjo pasitelkiamas 

kitas ūkio subjektas arba subtiekėjas turi būti 
autobusų gamintojo įgaliotas/autorizuotas atlikti 

Tiekėjo parduotų autobusų Privalomąją techninę 

priežiūrą bei Garantinius ir Negarantinius 
remontus.  Tuo atveju, jeigu šio Pirkimo sutarties 

punkto nustatyta tvarka Tiekėjas pasitelkia kitą 

ūkio subjektą arba subtiekėją, atitinkantį šiame 
Pirkimo sutarties punkte nurodytas sąlygas, dėl 

ūkio subjekto arba subtiekėjo atliekamų darbų bei 

jų derinimo Pirkėjas turi teisę tartis bei derinti 
darbų atlikimo tvarką ir kitas sąlygas tiesiogiai su 

Tiekėjo šių darbų atlikimui pasitelktu ūkio 

subjektu arba subtiekėju. 

51  Techninės specifikacijos 

Bendrųjų reikalavimų 11 punkte 

nurodoma, kad Tiekėjas privalo 
pateikti visas serviso vietas, kur 

bus atliekami garantinio ir 

negarantinio remonto darbai. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šios 

paslaugos bus atliekamos mažiausiai penkis 

metus ir per tą laiką situacija gali stipriai 
keistis ir ne vieną kartą, o tų pokyčių tiekėjas 

objektyviai niekaip negalės įtakoti. Mūsų 

nuomone yra pakankama sąlyga, kad tokie 
servisai turi būti nutolę ne daugiau, nei 20 km 

atstumu ir Perkančiajam subjektui 

objektyviai nėra ir neturi būti svarbu, kokiu 
adresu tie servisai yra ar bus per visą sutarties 

galiojimo laikotarpį. Vadovaujantis VPĮ 88 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Paaiškinta atsakant į 50 klausimą. 
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str. 1 d. arba PĮ 96 str. 1 d., tiekėjas neprivalo 
išviešinti subrangovų, jeigu jie nėra žinomi. 

Prašome atsisakyti šio reikalavimo arba jį 

patikslinti taip: „Techninės specifikacijos 
Bendrųjų reikalavimų 11 punkte nurodoma, 

kad Tiekėjas privalo pateikti tas serviso 

vietas, kuriose bus atliekami garantinio ir 
negarantinio remonto darbai, jeigu 

pasiūlymo pateikimo dienai jos yra tiekėjui 

žinomos.“ 

52  Pirkimo sąlygų kvalifikacinių 

reikalavimų 3.6.3 punkte 
reikalaujama, kad "Tiekėjas per 

paskutiniuosius 3 (trejus) metus 

iki pasiūlymo pateikimo termino 
pabaigos yra suteikęs keleivinių 

elektrinių transporto priemonių 

keleiviams vežti (transporto 
priemonių kodas M3) techninės 

priežiūros ir remonto paslaugas, 

kurių bendra vertė nemažesnė nei 
600 000,00 (šeši šimtai 

tūkstančių) eurų." 

Atsakingai pareiškiame, kad joks 

Lietuvos tiekėjas negali atitikti šių 
reikalavimų, nes Lietuvoje nėra tokio kiekio 

elektrinių autobusų. Mes, UAB "Altas 

komercinis transportas" esame M3 klasės 
elektrinių autobusų gamintojas ir 

eksportuotojas, kuris organizuojame šių 

autobusų techninį aptarnavimą, bei remontą 
nuotolinių būdu, t. y. mes apmokome ir 

paruošiame užsienio serviso partnerius, kurie 

atlieka mūsų parduotų autobusų techninius 
aptarnavimus, bei jų garantinį ir negarantinį 

remontą. Būdamas gamintojas, o ne serviso 

įmonė, mes teikiame atsargines dalis 
išoriniams servisams ir apmokame sąskaitas 

už atliktus garantinius remontus.  

Prašome patikslinti, ar toks kompleksinis 
elektrinių autobusų techninio aptarnavimo 

bei remonto darbų organizavimas galėtų 

atitikti šio punkto reikalavimus ir parduotų 
detalių bei įsigytų (kompensuotų) garantinių 

detalių bei garantinių remonto paslaugų vertė 

būtų prilyginama šiame punkte nurodytai 
remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų 

vertei? Jeigu visgi tokios tiekėjo teikiamos 

paslaugos ir įvykdytos sutartys nebūtų 
laikomos tinkamomis, prašome pakeisti 

kvalifikacijos reikalavimą, kad jis nebūtų 

ribojantis ir būtų realus bei objektyvus, t. y. 
sumažinti paslaugų vertę iki 100 000,00 

(šimto tūkstančių) eurų be PVM, nes 
Lietuvoje nėra tokio serviso, kuris atitiktų šį 

reikalavimą, t. y. būtų remontavęs ar teikęs 

techninį aptarnavimą elektriniams 
autobusams už tokią sumą. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Šiuo kvalifikacijos reikalavimu Perkantysis 
subjektas vertina minimalią tiekėjo patirtį teikiant 

techninės priežiūros ir remonto paslaugas/ 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais. Subjektai, kurių pajėgumais 

pasiremia tiekėjas, patys turi atlikti darbus (teikti 

paslaugas), kuriems reikia jų pajėgumų. Tiekėjas 
privalo pasiūlyme įrodyti, kad vykdant sutartį 

ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, 

ištekliai jam bus prieinami. Subjektas, kuris turi 
atitikti reikalavimą, gali būti ūkio subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 
 

53  Pirkimo sąlygų kvalifikacinių 

reikalavimų 3.6.5 punkte 
reikalaujama, kad "Tiekėjo 

vidutinės metinės pajamos iš 

sunkiojo transporto priemonių – 
sunkvežimių ir / arba autobusų, ir 

/ arba troleibusų techninės 
priežiūros ir remonto veiklos per 

paskutiniuosius 3 (trejus) 

finansinius metus, o jei ūkio 
subjektas įregistruotas vėliau ar 

šią veiklą pradėjo vėliau – nuo 

ūkio subjekto įregistravimo ar 
veiklos pradžios, yra nemažesnės 

nei 600 000,00 (šeši šimtai 

tūkstančių) eurų, iš kurių – 
nemažesnės nei 200 000,00 

(dviejų šimtų tūkstančių) eurų 

pajamos iš keleivinių elektrinių 
transporto priemonių keleiviams 

vežti (transporto priemonių kodas 

M3) techninės priežiūros ir 
remonto veiklos. 

Analogišką situaciją aprašome 

ankstesniame punkte, nes Lietuvoje nėra 
tokio kiekio elektrinių autobusų, kuriems per 

metus tektų išleisti tokio dydžio sumas. 

Analogiškai kaip ir ankstesniame punkte 
prašome patikslinti ar  toks kompleksinis 

UAB „Altas komercinis transportas“ 
elektrinių autobusų techninio aptarnavimo, 

bei remonto darbų organizavimas galėtų 

atitikti šio punkto reikalavimus ir parduotų 
detalių pajamos, bei įsigytų (kompensuotų) 

garantinių detalių bei garantinių remonto 

paslaugų vertė būtų prilyginama šiame 
punkte aprašomoms pajamoms iš elektrinių 

transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto darbų. Jeigu visgi tokios tiekėjo 
teikiamos paslaugos ir įvykdytos sutartys 

nebūtų laikomos tinkamomis, prašome 

pakeisti kvalifikacijos reikalavimą, kad jis 
nebūtų ribojantis ir būtų realus bei 

objektyvus, t. y. sumažinti keleivinių 

elektrinių transporto priemonių keleiviams 
vežti (transporto priemonių kodas M3) 

techninės priežiūros ir remonto veiklos 

vidutines metines pajamas per paskutinius 
tris metus iki 10 000,00 (dešimt tūkstančių) 

eurų be PVM, nes kaip minėjome, Lietuvoje 

nėra tokio serviso, kuris atitiktų šį 
reikalavimą, t. y. gautų tiek vidutinių metinių 

pajamų per tris paskutinius metus iš 

elektrinių autobusų techninės priežiūros ir 
remonto. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Perkantysis subjektas, reikalaudamas, kad ši 
nustatyta minimali apyvarta būtų pasiekta srityje, 

su kuria susijusi pirkimo sutartis (pirkimo 

sutarties dalis), siekia dvejopo tikslo – siekiama 
nustatyti subjektų ekonominį ir finansinį 

pajėgumą bei jų techninius ir profesinius 
pajėgumus. Tokiu atveju subjekto ekonominė ir 

finansinė padėtis, kaip ir jo techniniai ir 

profesiniai pajėgumai, yra specifiniai ir susiję tik 
su tuo subjektu. 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 

pajėgumais. Subjektai, kurių pajėgumais 
pasiremia tiekėjas, patys turi atlikti darbus (teikti 

paslaugas), kuriems reikia jų pajėgumų. Tiekėjas 

privalo pasiūlyme įrodyti, kad vykdant sutartį 
ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, 

ištekliai jam bus prieinami. Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą, gali būti ūkio subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  

 

54  Pirkimo sąlygų kvalifikacinių 
reikalavimų 3.6.4. punkte 

reikalaujama, kad "Tiekėjo 

metinės visos veiklos pajamos per 

Didžioji dalis šio finansinio pajėgumo 
yra reikalinga autobusų įsigijimui ir 

pristatymui, todėl nėra tikslinga reikalauti 

ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi 

Reikalavimas nebus keičiamas. 
Reikalavimą turi atitikti tiekėjas, visi tiekėjų 

grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio 
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paskutiniuosius finansinius 
metus, o jei ūkio subjektas 

įregistruotas vėliau ar veiklą 

pradėjo vėliau – nuo ūkio 
subjekto įregistravimo ar veiklos 

pradžios, yra nemažesnės nei 90 

000 000,00 (devyniasdešimt 
milijonų) eurų <...>  Tiekėjas ir 

ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi, turi prisiimti solidarią 
atsakomybę už sutarties 

įvykdymą (pateikiamas 

dokumentas (sutartis ar kt.), 
įrodantis solidarios atsakomybės 

prisiėmimą pirkimo laimėjimo 

atveju);" 

Tiekėjas, solidarios atsakomybės už 
techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų 

atlikimą visą reikalaujamą laikotarpį. Tam 

yra nurodytas 3.6.5. punkte aprašytas 
finansinis ir ekonominis pajėgumas.  

Atsižvelgiant į protingumo ir teisingumo 

kriterijus, taip pat į proporcingumo principą 
(PĮ 29 str. 1 d./VPĮ 17 str. 1 d.) , prašome 

patikslinti Pirkimo sąlygas taip, kad šiame 

punkte aprašoma solidari atsakomybė apimtų 
tik tą laikotarpį ir tas atsakomybes, susijusias 

su autobusų įsigijimu ir pristatymu, tačiau ne 

su techninės priežiūros ir remonto paslaugų 
vykdymu. 

subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti 
ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu. 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam 
kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti 

solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties 

įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar 
kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą 

pirkimo laimėjimo atveju).  

 
 

55  Techninės specifikacijos 36 

punkto „Galinio matymo 
veidrodžiai“ 36.2 papunktyje 

nurodoma: „Išorėje – „Mirror 

eye“ arba lygiavertė šoninio 
stebėjimo sistema“ 

Prašome patikslinti ar šio reikalavimo 

kontekste autobusui leidžiama montuoti 
tradicinius mechaninius šoninius veidrodžius 

(be kamerų ir monitorių sistemos), jeigu jie 

atitinka visus galiojančius teisės aktų bei 
saugos standartų reikalavimus, ar vietoje 

veidrodžių turi būti montuojamos išorinės 

kameros ir vaizdo monitoriai vairuotojo 
darbo vietoje? 

Tiekėjas turi siūlyti skaitmeninių kamerų ir 

monitorių sistemą, skirtą transporto priemonėms, 
kuri visiškai pakeičia tradicinius šoninius ir 

galinius veidrodžius, užtikrindama platesnį 

matymo lauką, geresnį matomumą įvairiomis oro 
sąlygomis ir didesnį eismo saugumą. 

Tradiciniai veidrodžiai neatitinka TS 36.2 

punkte nustatytų reikalavimų. 

56 1 priedas -
TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

5.1.3. bendras įrengtų sėdimų ir 
stovimų vietų skaičius yra ne 

mažesnis kaip 75, į šį skaičių 

neįskaičiuojant asmenims su 
negalia skirtų vietų; 

Reikalaujamas keleivių skaičius yra 
neproporcingai didelis elektra varomam 

autobusui, atsižvelgiant į tai, kad 13.2. 

punkte rekalaujama „Bendra traukos baterijų 
talpa privalo būti ne mažesnė nei 400 kWh“, 

o taip pat reikalavimai punktuose 8. 

Didžiausia leistina masė ir 9.  
Varančiosios ašies apkrova, riboja 

Tekėjus išpildyti Jūsų reikalavimą.  

Prašome apsvarstyti ir keleivių skaičiu 
sumažinti iki 70. 

5.1.3 punkte nurodyti reikalavimai dėl bendro 
vietų skaičiaus nebus keičiami, kadangi jie yra 

pagrįsti keleivių vežimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo sutarties 
nuostatomis. Vietų poreikis buvo nustatytas 

atsižvelgiant į keleivių srautus maršrutuose. 

57 1 priedas -
TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

20.9.2. Keleivių salone garsinio 
informavimo sistema turi 

užtikrinti ne mažesnį kaip 85 dB 

garsumą proporcingai transporto 
priemonės dydžiui. 

Prašome nurodyti, kaip bus atliekami 
matavimai garsumo nustatymui, kokiomis 

sąlygomis ir kas/koks specialistas atliks 

matavimus. 
Toks keliamas reikalvimas keistas ir 

nesuprantams, per ilgametę mūsų praktiką, 

su tokiu reikalavimu susiduriame pirmą 
kartą. Siūlome naikinti šį reikalavimą. 

Jeigu Perkančiajam subjektui kils pagrįstų 
abejonių dėl informavimo sistemos garsumo 

neatitikimo 20.9.2. punkto reikalavimams, jis 

savo lėšomis pasitelks akredituotą akustinių 
tyrimų laboratoriją ar kitą kompetentingą įstaigą, 

turinčią teisę atlikti triukšmo lygio matavimus 

pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) tarptautinius 
standartus. 

58 1 priedas -
TECHNINĖ  

SPECIFIKACIJA 

13.10. Traukos akumuliatoriuje 
turi būti įrengta stebėjimo 

diagnostikos sistema (įkrovimo 

ciklų skaičius, akumuliatoriaus 
parametrai ir gedimai turi būti 

saugomi atmintyje). 

Reikalavimas, kad diagnostikos sistema 
fiksuotų įkrovimų ciklų skaičiu yra 

perteklinis ir riboja konkurenciją.  

Punkte 13.9.  reikalaujama, kad „Traukos 
akumuliatorius neturi turėti įkrovos atminties 

efekto ir turi būti įkraunamas esant bet 

kokiam akumuliatoriaus įkrovos lygiui. 
Garantinio laikotarpio metu neturi būti 

ribojamas įkrovimų ciklų skaičius. Šių dviejų 

punktų reikalavimai, prieštarauja vienas 
kitam.  

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad 

įkrovimų ciklų skaičiaus žinojimas, Pirkėjui 
nesuteikia jokios naudos ir vertės. Prašome 

naikinti reikalavimą, kad diagnostikos sitema 

turi fiksuoti įkrovimo ciklų skaičių. 

Reikalavimas, kad diagnostikos sistema 
fiksuotų įkrovimo ciklų skaičių yra būtinas 

siekiant užtikrinti traukos akumuliatorių 

eksploatacijos skaidrumą bei garantinių 
įsipareigojimų vykdymo kontrolę. Diagnostikos 

sistemos funkcionalumas suteikia galimybę 

objektyviai vertinti akumuliatorių būklę. 

59 1 priedas -

TECHNINĖ  
SPECIFIKACIJA 

35. Grindys Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kurie 

reikalaujami standartai ar reikalavimai yra 
negaliojantys: 35.1.7. Degumo klasė (pagal 

ECE R118/3 arba lygiavertį standartą) ne 

mažesnė kaip Bfl - S1; -- mūsų montuojamos 
grindų dangos atitinka standartą R118/03, 

kuris yra Europoje autobusų 

rinkoje/konkursuose taikomas priešgaisrinės 
saugos standartas.  

Ttačiau jis neapima lygio Bfl – S1. Šis 

lygis susijęs su standartu EN 13501, o t. y. 
pastatų grindų dangomis, ir mūsų manymu 

tai yra nelogiškas reikalavimas. 35.1.3. 

Likutinis įdubimas (pagal EN 433 arba 
lygiavertį standartą) ne didesnis kaip 0,1 

mm; -- mūsų autobusuose montuojamų 

grindų dangų gamintojai remiasi 
standartu/norma EN ISO 24343-1, ir atitinka 

ne mažesnis kaip 0,1 mm. Standartas EN 433 

1. Jeigu Tiekėjo siūloma grindų danga atitinka 

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos 
(JT EEK) taisyklės Nr. 118 reikalavimus, 

laikytina, kad ji taip pat atitinka ir Pirkimo sąlygų 

35.1.7 punkte nustatytus reikalavimus. Tuo 
atveju, jeigu siūlomas lygiavertis standartas, 

grindų dangos degumo klasė turi būti ne žemesnė 

nei Bfl-s1. 
 

2. Pirkimo sąlygose nurodytas standartas EN 

433 buvo įtrauktas kaip orientacinis techninis 
kriterijus, tačiau kaip numatyta tame pačiame 

punkte, leidžiama remtis ir lygiaverčiais 

standartais, todėl grindų danga, kurios likutinis 
įdubimas pagal EN ISO 24343-1 neviršija 0,1 

mm, bus laikoma atitinkančia 35.1.3 punkto 

reikalavimus. 
 

Verified by MarkSign.lt



 
28 iš 32 

 

daug metų atgal buvo panaikintas, mūsų 
manymu tai yra nelogiškas reikalavimas. 

 35.1.5. Atsparumas cheminėms 

medžiagoms (pagal EN 423 arba lygiavertį 
standartą) – labai geras, nepakitęs; -- mūsų 

autobusuose montuojamų grindų dangų 

gamintojai remiasi dabartiniu 
standartu/bandymu pagal EN ISO 26987. 

Jūsų reikalaujamas EN 423 standartas buvo 

panaikintas ir ir mūsų manymu tai yra 
nelogiškas reikalavimas. 

EN ISO 26987 yra tik bandymo metodas; 

jame nenurodyta, kokios cheminės 
medžiagos turėtų būti bandomos. Jame taip 

pat nenaudojami žodžiai „geras“ ar „labai 

geras“, kaip tai daroma atskirų cheminių 
medžiagų atveju, o ne daugelio cheminių 

medžiagų vidutiniam dėmėjimui. Mūsų 

grindų dangos gamintojai/tiekėjai bando 
daug cheminių medžiagų ir paprastai 

atsparumas cheminėms medžiagoms ir 

dėmėms vertinamas kaip gerą. EN ISO 
26987 standartą atitinkančių atskirų 

cheminių medžiagų reitingas pateikiamas 

lentelėje žemiau: 

 
 

Prašome koreguoti šį reikalavimą arba 
pateikti pirkimo dokumentuos sąrašą, 

kokioms cheminėms medžiagoms grindys 

turi būti atsparios. 

3. Pirkimo dokumentuose nurodytas EN 423 
standartas buvo pateiktas kaip orientacinis 

bandymo metodas grindų dangos atsparumui 

cheminėms medžiagoms įvertinti, tačiau, kaip ir 
kitais atvejais, priimtinas ir lygiavertis standartas. 

Atsparumas valymo priemonėms gali būti 

įvertintas pagal EN ISO 26987 standartą, kuriame 
grindų danga turi būti įvertinta kaip „nepaveikta“, 

t. y. atitinkanti poveikio indeksą 0. 

60  Dėl kvalifikacijos dokumentų Prašome patikslinti, kuriuo etapu tiekėjas 

turės pateikti kvalifikacijos dokumentus. 

Klausimas orientuotas į klientų pažymas 
apie tinkamai įvykdytas paslaugas. Ar visi 

kvalifikaciniai dokumentai turi būti pateikti 

kartu su pasiūlymu, ar pasiūlymo pateikimo 
metu užtenka pateikti tiekėjo deklaracijas, o 

perkančioji organizacija iš potencialaus 

laimėtojo prašys pateikti likusius 
dokumentus (kaip ir pašalinimo pagrindų 

nebuvimo). 
Pirkimo sąlygos šiuo atveju nėra aiškios, 

nes, pvz., nustatyta, kad komisija nagrinėja ir 

lygina pasiūlymus kvalifikacijos reikalavimų 
atžvilgiu (11.1.1 p.), bet kitame punkte 

nurodoma, kad vertindama naudingiausią 

pasiūlymą, komisija vertins atitiktį 
kvalifikacijos reikalavimams ir jeigu tiekėjas 

nepateiks atitinkamų kvalifikaciją 

pagrindžiančių dokumentų, tai jo pasiūlymas 
atematamas (11.1.3 p.). 

Gamintojas įžvelgia dideles rizikas, kad 

iš klientų pažymų gali nespėti susirinkti dėl 
per trumpo likusio termino (ypač vertinant 

serviso paslaugų kvalifikacinius 

reikalavimus). 

Tiekėjas nereikalauja, kad tiekėjai kartu su 

pasiūlymu pateiktų visus dokumentus ar 

duomenis, patvirtinančius atitiktį kvalifikacijos 
reikalavimams. Perkantysis subjektas, prieš 

nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, reikalaus, kad 

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs 
dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, 

patvirtinančius jo atitiktį reikalavimams, jei šių 

dokumentų šis dalyvis nebus pateikęs kartu su 
pasiūlymu, t. y., <...>, ar ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis atitinka 
visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, 

<...>.  Tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus 

netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus 
ar duomenis patvirtinančius atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams, ar šių dokumentų ar duomenų 

nepateikus, Perkantysis subjektas raštu, 
nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo 

principų, prašys tiekėjo tokius dokumentus ar 

duomenis patikslinti, papildyt, paaiškinti  arba 
pateikti per jo nustatytą protingą terminą. 
Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai reikiamą 

kvalifikaciją turi būti įgiję iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. 

61 Tiekėjo 

paklausimas susijęs 
su Kvalifikacijos 

reikalavimu 3.6.3 ir 

Kvalifikacijos 
reikalavimu 3.6.5. 

Detaliau susipažinus su Pirkime 

nustatytais kvalifikacijos 
reikalavimais, Tiekėjui kyla 

klausimas, ar Perkančioji 

organizacija visapusiškai įvertino 
Pirkime nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus ir rinkoje veikiančių 

tiekėjų galimybes juos atitikti. 
Tiekėjo vertinimu, dalis Pirkime 

nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų gali turėti neigiamą 
įtaką tiekėjų suinteresuotumui 

Pirkimu bei, atitinkamai, 

sąžiningos konkurencijos Pirkime 
užtikrinimui. 

Toliau Tiekėjas detalizuoja šiuos 

aspektus ir prašo Perkančiosios 
organizacijos įvertinti, ar nėra 

Kvalifikacijos reikalavime 3.6.3 

nustatytas patirties reikalavimas, pagal kurį 
reikalaujama per paskutiniuosius 3 metus iki 

pasiūlymo pateikimo termino pabaigos būti 

suteikus keleivinių elektrinių transporto 
priemonių keleiviams vežti (transporto 

priemonių kodas M3) techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas, kurių bendra vertė 
nemažesnė nei 600 000 Eur. 

Kvalifikacijos reikalavime 3.6.5 

nustatytas finansinio pajėgumo reikalavimas, 
pagal kurį reikalaujama, kad Tiekėjo 

vidutinės metinės pajamos iš sunkiojo 

transporto priemonių techninės priežiūros ir 
remonto veiklos per paskutiniuosius 3 

finansinius metus būtų nemažesnės nei 600 

000 Eur, iš kurių – nemažesnės nei 200 000 
Eur pajamos iš keleivinių elektrinių 

transporto priemonių keleiviams vežti 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių 

pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus 

(teiks paslaugas), kuriems reikia jų pajėgumų, o 
tiekėjas privalo pasiūlyme įrodyti, kad vykdant 

sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis 

remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Subjektas, 
kuris turi atitikti reikalavimą, gali būti ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, 

pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo 
sutarčiai vykdyti. 

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjas gali remtis 

kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu 
tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks 

darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. 
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poreikio pakoreguoti Pirkimo 
sąlygas. 

(transporto priemonių kodas M3) techninės 
priežiūros ir remonto veiklos. 

8. Dėl abiejų minėtų kvalifikacijos 

reikalavimų Perkančioji organizacija nustatė 
šias kvalifikacijos įrodinėjimo sąlygas: 

8.1. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio 

subjektų pajėgumais ir galima sumuoti paties 
tiekėjo bei ūkio subjektų pajėgumus;  

8.2. Kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi, turi prisiimti solidarią 
atsakomybę už sutarties įvykdymą. 

Remiantis kitu ūkio subjektu dėl techninės 

priežiūros ir remonto paslaugų patirties yra 
reikalaujama solidarios atsakomybės už visą 

sutarties įvykdymą (Kvalifikacijos 

reikalavimas 3.6.3). Tuo tarpu remiantis kitu 
ūkio subjektu dėl finansinio pajėgumo yra 

reikalaujama prisiimti solidarią atsakomybę 

už sutarties dalies dėl tiekėjo siūlomų 
autobusų privalomosios techninės priežiūros 

bei garantinių ir negarantinių remontų 

įvykdymą (Kvalifikacijos reikalavimas 
3.6.5); 

8.3. Priešingai nei, pvz., dėl 

Kvalifikacijos reikalavimo 3.6.2, nėra 
ribojimo, kad galimybė remtis kitų ūkio 

subjektų pajėgumais egzistuoja tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą 

pirkimo dalį, kuriai reikia jų turimų 

pajėgumų. Taigi, nėra reikalaujama, kad ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, patys 

vykdytų susijusias sutarties dalis.  

9. Vertinant visumą šių sąlygų, susidaro 
situacija, kad praktiškai yra reikalaujama 

turėti formalios patirties, kuri nebūtinai bus 

naudojama sutarties vykdymo metu, bet vis 
tiek reikalaujama iš tų subjektų prisiimti 

solidarią atsakomybę. Kitaip tariant, solidari 

atsakomybė reikalaujama iš tų subjektų, 
kurie net praktiškai gali nevykdyti sutarties. 

Tokia analizuojamų kvalifikacijos 

reikalavimų struktūra neatitinka verslo 
logikos ir nesuteikia Perkančiajai 

organizacijai realios naudos. Dar daugiau – 

tokie kvalifikacijos reikalavimai savo esme 
neatitinka susijusios rinkos struktūros.  

10. Susijusi rinka veikia taip, kad 

dažniausiai autobusų gamintojai vykdo tik 
autobusų gamybos veiklą, o techninės 

priežiūros ir remonto paslaugas gamintojo 

įgalioti centrai, veikiantys skirtingose 
valstybėse. Gamintojo įgalioti centrai yra 

atskiri nuo gamintojo juridiniai asmenys, 

kurie tam tikrais atvejais yra susiję įmonės, o 
kitais atvejais iš viso atskiri ir niekaip 

nesusiję juridiniai asmenys.  

11. Lietuvoje iš viso nėra arba yra labai 
siauras ratas subjektų, kurie galėtų atitikti 

Kvalifikacijos reikalavimą 3.6.3 ir 

Kvalifikacijos reikalavimą 3.6.5. Tiekėjo 
vertinimu, tokį reikalavimą galėtų atitikti 

nebent gamintojo Solaris Lietuvoje 

veikiantis padalinys arba jiems aptarnavimą 
Lietuvoje teikiantys subjektai. Todėl 

labiausiai tikėtina situacija, kad tiekėjai 

dalyvaus Pirkime ir minėtus kvalifikacijos 
reikalavimus išpildys remdamiesi patirtimi ir 

finansais užsienio subjektų, kurie faktiškai 

nevykdys sutarties ir neteiks techninės 
priežiūros ir remonto paslaugų Perkančiajai 

organizacijai. Jų pajėgumai bus pasiskolinti, 

o jie tiesiog formaliai prisiims solidarią 
atsakomybę už net jų pačių nevykdomą 

sutartį.  

12. Todėl Kvalifikacijos reikalavimas 
3.6.3 ir Kvalifikacijos reikalavimas 3.6.5 

nesuteiks Perkančiajai organizacijai tokios 
naudos, kokios turėtų būti tikimasi, o tik 

nepagrįstai susiaurins Pirkime galinčių 

dalyvauti tiekėjų ratą.  
13. Siekiant iš tiesų įsitikinti tiekėjų 

patirtimi ir finansiniu pajėgumu bei dirbtinai 
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neapriboti konkurencijos, Perkančiajai 
organizacijai būtų naudingiau:  

13.1. Arba Kvalifikacijos reikalavime 

3.6.3 ir Kvalifikacijos reikalavime 3.6.5 
netaikyti solidarios atsakomybės 

reikalavimo;  

13.2. Arba sumažinti Kvalifikacijos 
reikalavime 3.6.3 ir Kvalifikacijos 

reikalavime 3.6.5 nustatytas vertes, kad jas 

galėtų tenkinti pats tiekėjas arba Lietuvoje 
veikiantys jo pasitelkiami kiti ūkio subjektai, 

kurie faktiškai teiktų techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas, dėl ko jiems nebūtų 
problemos prisiimti solidarią atsakomybę.  

14. Prašome Perkančiosios organizacijos 

įvertinti šiame rašte nurodytus aspektus bei 
jų įtaką sėkmingam ir viešųjų pirkimų 

principus atitinkančiam Pirkimo vykdymui. 

62 1_Pirkimo sąlygos 3.6.3. Tiekėjas per 

paskutiniuosius 3 (trejus) metus 

iki pasiūlymo pateikimo termino 
pabaigos yra [...] 

Prašome pakeisti šio punkto reikalavimą 

ir lesiti Tiekėjams pateikti pažymas ir 

informaciją, apie sutartis, įvykdytas per 
paskutiniuosius 5 (penkerius) metus iki 

pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

63 3_3 priedas 

Pasiūlymo Priedas; 

ir 1_Pirkimo 
sąlygos 

[...] 4 lentelė; ir Punktas 

11.5.1.2.2. [...] 𝑻𝟐 = 20, jei 
dalyvis kartu su pasiūlymu 

pateiks siūlomų Autobusų 
Aplinkosauginę produkto 

deklaraciją [...]; [...] 𝑻𝟐 = 0, jei 
dalyvis kartu su pasiūlymu 

nepateiks siūlomo Autobuso EPD 

[...] 

Prašome apsvarstyti šio punkto 

reikalavimą ir jį koreguoti taip, kad Tiekėjas 

neturintis ir negalintis pateikti EPD 
pasiūlymo pateikimo metu, galėtų pateikti 

Tiekėjo deklaraciją, kurios pagrindu Tiekėjas 

įsipareigotų pateikti EPD, kartu su pirmu 
pristatomu autobusu. 

Reikalavimas nebus keičiamas. 

64 --- --- Pirkimo sąlygų dalyje, kuri apibrėžia 

kvalifikacijos reikalavimus pateikiami 
techninės priežiūros ir remonto paslaugų 

apibrėžimai, kurie numato alternatyvius 

paslaugų teikimo būdus, pavyzdžiui serviso 
darbai, dalių tiekimas ir pan.  

Prašome paaiškinti ar bent vienos iš 

Techninės priežiūros ir remonto paslaugų 
sąvokoje nurodytos paslaugos teikimas ir iš 

to gautos pajamos bus vertinamos 

atitinkančios kvalifikacinį reikalavimą? 
Prašome Perkančiosios organizacijos 

patikslinimo. 

Paaiškiname, kad Pirkimo sąlygų 3.6. punkto 

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 
papunkčiuose Perkantysis subjektas reikalauja 

tiekėjų patirties teikiant Techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas, t. y. tiekėjas turi būti atlikęs 
transporto priemonių techninę priežiūrą, serviso 

(transporto priemonių sistemų patikrų ir 

reguliavimo) darbus ir transporto priemonių 
remontus (dalių keitimus), o šių veiklų pajamų 

dalis bendroje  Techninės priežiūros ir remonto 

paslaugų pajamų vertėje turėtų būti nemažesnė 
nei 50 procentų. Transporto priemonių techninės 

priežiūros ir remonto paslaugų veiklos kitą 

pajamų dalį  gali sudaryti ir transporto priemonių 
techninei priežiūrai bei transporto priemonių 

remontams (dalių keitimus) reikiamų dalių bei 

techninių skysčių ir medžiagų tiekimą, taip kaip 
ir aprašyta Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose.  

65 13_2 priedas -
PASIŪLYMO  

FORMA - 4-1  

lentelė ir 4-1 lentelė 

Lentelė 4-1, […] Autobusų 
pagrindinių atsarginių dalių bei 

eksploatacinių medžiagų (toliau – 

Dalių) kainos (kiekiai 5 
(penkeriems) metams visiems 84 

(aštuoniasdešimt keturiems) 

Autobusams); 
ir 

lentelė 4-2, […]Autobusų 

pagrindinių remonto darbų 1 
(vienos) operacijos (Dalių 

keitimo) laiko normos, remonto 

darbų 1 (vienos) darbo valandos 
įkainis ir visų pagrind inių 

remonto darbų kaina. 

Reikalaujama, kad Tiekėjai pateiktų 
kainas ir įkainius 5 (penkeriems) metams. 

Tiekėjas turi turėti galimybę įsivertinti kainų 

kilimo rizikas, neatsižvelgiant į tai, kad 
Sutarties projekte yra numatytos įkainių ir 

kainų peržiūros sąlygos/kriterijai ir pateikti 

skirtingas kainas ir įkainius kiekvieniems 
metams atskirai. 

Prašome koreguoti priedą 13_2 -

PASIŪLYMO FORMA, įtraukiant 
papildomas lenteles, kad Tiekėjai galėtų 

pateikti 1 (pirmų) ..... 5 (penktų) metų kainas 

ir įkainius. 

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ 
koreguojamas nebus. 

Tiekėjo pasiūlymo, parengto pagal Pirkimo 

sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“, 4-1 lentelėje 
„Autobusų pagrindinių atsarginių dalių bei 

eksploatacinių medžiagų (toliau – Dalių) kainos 

(kiekiai 5 (penkeriems) metams visiems 84 
(aštuoniasdešimt keturiems) Autobusams))“ turi 

nurodyti pasiūlymo pateikimo metu galiojančias 

Dalių kainas (įkainius) be PVM, o 4-2 lentelėje 
„Autobusų pagrindinių remonto darbų 1 (vienos) 

operacijos (Dalių keitimo) laiko normos, remonto 

darbų 1 (vienos) darbo valandos įkainis ir visų 
pagrindinių remonto darbų kaina“  – Remonto 

darbų 1 (vienos) darbo valandos įkainį be PVM 

(vienodą visoms operacijoms). Šis darbo 
valandos įkainis Pirkimo sutarties sudarymo metu 

bus nurodytas ir Pirkimo sutarties 4 priedo 3 

lentelėje „Tiekėjo atliekamų autobusų 
Privalomosios techninės priežiūros darbų ir 

Negarantinių remontų, įskaitant Eksploatacinius 

remontus, darbų 1 (vienos) darbo valandos 
įkainiai be PVM:“ skiltyje „Autobusų 

Negarantinių remontų, įskaitant Eksploatacinius 

remontus, darbų Tiekėjo 1 (vienos) darbo 
valandos įkainis be PVM“ 

Autobusų Techninės priežiūros laikotarpiu 4-1 

lentelėje nurodytų Dalių nurodytos kainos 
(įkainiai) be PVM bei 4-2 lentelėje nurodytas 

Remonto darbų 1 (vienos) darbo valandos įkainis 
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be PVM bus peržiūrimi (indeksuojami) Pirkimo 
sutarties projekte (Pirkimo sąlygų 9 priedas) 

numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. 

66 8_9 priedas -

PIRKIMO  

SUTARTIES  
PROJEKTAS - 

3B. Kainų (įkainių) 

perskaičiavimas (pakeitimas) 

Prašome patikslinti, ar vienas ir tas pats 

indeksas (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-

rodikliu-analize?hash=1d3bcfde-9fd2-4769-
a7ac-7918247859c6#/), kuris pateiktas 3B. 

skyriuje, bus naudojamas tiek darbo valandų, 

tiek ir atsarginių dalių, bei medžiagų 
kainų/įkainių perskaičiavimui ? 

Atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų 

įkainių perskaičiavimui (pakeitimui) ir darbų 

valandos įkainio perskaičiavimui (pakeitimui) 
bus taikomi skirtingi indeksai. 

Pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutarties 

projektas su priedais“ 3B skyriaus „Kainų 
(įkainių) perskaičiavimas (pakeitimas)“ 3.13.6 

punkte, aiškinant formulė elementą k, nurodyta: k 

– pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas 
bendras „Vartojimo prekių ir paslaugų“ 

indeksas), vadovaujantis Valstybės duomenų 

agentūros (duomenų šaltinis – 
http://www.stat.gov.lt, apskaičiuotas Vartojimo 

prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas 

arba sumažėjimas) (%), taikomas atsarginių dalių 
bei eksploatacinių medžiagų įkainiui, ir 

Valstybės duomenų agentūros ekonominės 

veiklos klasifikatoriaus (G) skiltyje – ekonominės 
veiklos rūšis „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; 

variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas“ – skelbiamos vienos dirbtos valandos 
darbo užmokesčio indeksas (valandinis bruto) 

(https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=1d3bcfde-9fd2-4769-a7ac-
7918247859c6#/), taikomos darbų valandos 

įkainiui. Tokia pati informacija pateikta ir 

indeksų Indnaujausias bei Indpradžia aiškinimuose. 

68 --- --- UAB Vilniaus viešasis transportas (toliau 

- Perkantysis subjektas) vykdomo Naujų 
žemagrindžių elektra varomų miesto tipo 

autobusų keleiviams vežti viešojo pirkimo 

(pirkimo Nr. 3764804) dokumentuose 3.6.2, 
3.6.3 ir 3.6.5 punktuose nustatyti 

kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjo patirčiai 

bei pajamoms yra siejami su transporto 
priemonėmis: miesto tipo keleivinėmis 

elektrinėmis transporto priemonėmis 

keleiviams vežti (transporto priemonių kodas 
M3) / elektrobusais (elektra varomais 

autobusais) / keleivinėmis elektrinėmis 

transporto priemonėmis keleiviams vežti 
(transporto priemonių kodas M3). 

Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti, ar 

į šiuose kvalifikaciniuose reikalavimuose 
minimas sąvokas patenka ir miesto tipo 

hibridinės transporto priemonės keleiviams 

vežti (kodas M3), kurios, be vidaus degimo 
variklio, turi ir atskirą elektros variklį, 

leidžiantį tokiai transporto priemonei 
važiuoti naudojant elektros energiją. Šį 

klausimą keliame, siekdami aiškumo dėl 

pačių transporto priemonių rūšies, kad būtų 
galima tinkamai suprasti, kokios transporto 

priemonės laikytinos atitinkančiomis 

aukščiau nurodytų kvalifikacinių 
reikalavimų taikymo sritį. 

Elektrinėmis transporto priemonėmis 

keleiviams vežti (kodas M3) bus laikomos tik tos 
transporto priemonės, kurių konstrukcijoje 

traukos jėga perduodama iš elektros variklių. Šiai 

sąvokai priskiriami tik elektrobusai (vien tik 
elektra varomi bateriniai elektriniai autobusai) 

(BeB, ang. Battery Electric Bus). 

70   UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 

(PV) organizuojamo konkurso 
„Žemagrindžiai autobusai – naujų 

žemagrindžių elektrinių miesto autobusų 

keleivių vežimui pirkimas“ metu prašome 
atidėti pasiūlymų pateikimo terminą. 
 
Numatomas tiekimo kiekis, iš viso 84 
vienetai, reikalauja detalaus planavimo ir 

masto ekonomijos optimizavimo, kad 

galėtume pateikti geriausią įmanomą 
pasiūlymą tiek techniškai, tiek ekonomiškai. 

Manome, kad termino pratęsimas iki spalio 

30 d. užtikrins maksimalų pateiktų 

pasiūlymų konkurencingumą ir kokybę, o tai 

bus naudinga pačiai perkančiajai 

organizacijai ir bendrai projekto sėkmei. 
 
Dėkojame už dėmesį šiam prašymui ir esame 

pasirengę pateikti jums daugiau 

paaiškinimų. 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2025 m. rugsėjo 

22 d. jau pratęstas iki 2025 m. spalio 16 d. 15.00 
val.  
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71   Norėtume pasiteirauti dėl Dokumento Nr. 
0 – Pirkimo sąlygos, punktas 7.1: ar 

draudimo bendrovės suteikta draudimo 

garantija būtų priimtina trečioji alternatyva, 
papildomai prie dviejų kitų variantų (banko 

pavedimas ir pasiūlymo galiojimo banko 

garantija)? 

Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjo 
pateiktas pasiūlymas būtų užtikrintas 280 000,00  

Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimties tūkstančių 

eurų) suma. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo 
galiojimą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiui 

privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 

pervesti į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 
(įmonės kodas 302683277) sąskaitą LT 57 4010 

0424 0347 9130 Luminor Bank AS Lietuvos 

skyriuje  nurodytos sumos eurų užstatą arba 
kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimą 

užtikrinančius dokumentus – pasiūlymo 

galiojimo banko garantiją. Pasiūlymo galiojimą 
užtikrinantį dokumentą išdavusio banko 

minimalus kredito reitingas pagal 

„Standard&Poor’s“ – BBB+, arba „Fitch“  – 
BBB+, arba „Moody’s Investors Service“ – Baa1. 

Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento 

(formos) pavyzdys pateikiamas pirkimo sąlygų 8 
priede. Draudimo bendrovės išduota pasiūlymo 

draudimo garantija nepriimtina. 

72   Taip pat, dėl 1 priedo – Techninės 

specifikacijos, punktas 13.12: 

"Galimi keli įkrovimo lizdų išdėstymai. 
Vienas iš variantų – įkrovimo lizdas tarp 

transporto priemonės priekinių žibintų. Kitas 

variantas – du atskiri įkrovimo lizdai virš 
priekinės ašies ratų arkų, vienas dešinėje, 

kitas kairėje transporto priemonės pusėje." 

Ar tai yra alternatyvos, ar reikalaujama 
visų trijų? 

Paaiškiname, kad galimi 2 (du) įkrovimo lizdo 

išdėstymo variantai: vienas iš jų – įkrovimo 

lizdas, įrengtas tarp transporto priemonės 
priekinių žibintų, kitas (antras) galimas variantas 

– du atskiri įkrovimo lizdai, įrengti virš priekinės 

ašies ratų arkų, kurių vienas transporto priemonės 
dešinėje pusėje, kitas (antras) – kairėje pusėje. 

 

Šie Perkančiojo subjekto atsakymai – paaiškinimai ir patikslinimai bus patalpinti (paviešint) ir 

CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais.   

 

Visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams pranešame, kad Perkantysis subjektas 

savo iniciatyva taip pat patikslino Naujų žemagrindžių elektra varomų miesto tipo autobusų keleiviams 

vežti tarptautinio pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų 9 priedą „Sutarties projektas su sutarties 

priedais“.  Nuo 2025 m. rugsėjo 29 d. aktualus Naujų žemagrindžių elektra varomų miesto tipo autobusų 

keleiviams vežti tarptautinio pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas su 

sutarties priedais“ patalpintas (paviešintas) CVP IS (Pirkimo ID: 3764804) kartu su kitais pirkimo 

dokumentais.   

Prašome tiekėjų rengiant pasiūlymus vadovautis CVP IS paskelbtais (paviešintais) aktualiais 

pirkimo dokumentais. 

 

 

Pirkimų skyriaus vyriausiasis vadybininkas                                             Gaudenis Sadaunykas 
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