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11. 0578/179-RTDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XI
 

PROJEKTO DALIES TEKSTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. Žymėjimas Pavadinimas 

Lapų 
skaičius 

1. 0578/179-RTDP-SK.PS Projekto sudėties žiniaraščiai 3 
2. 0578/179-RTDP-SK.AR Aiškinamasis raštas 13 
3. 0578/179-RTDP-SK.TS Techninės specifikacijos 41 
4. 0578/179-RTDP-SK.DKŽ Darbų kiekių žiniaraštis 4 
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1. 0578/179-RTDP-SK.BR-1 Pralaidos PK 121+30 įrengimas 1 
2. 0578/179-RTDP-SK.BR-2 Pralaidos PK 125+65 įrengimas 1 
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7. 0578/179-RTDP-SK.BR-7 Portalinis blokas A-1 1 
8. 0578/179-RTDP-SK.BR-8 Sparninis blokas B-1 1 
9. 0578/179-RTDP-SK.BR-9 Sparninis blokas B-2 1 
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11. 0578/179-RTDP-SK.BR-11 Laidų įsvyrio vertinimas 1 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Komplekso pavadinimas: Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 6,04 iki 16,30 

km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra; 

Projekto pavadinimas: Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 11,65 iki 16,30 

km rekonstravimo techninis darbo projektas; 

Statytojas: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija; 

Projekto rangovas – UAB „Plentprojektas“. 

Techninio darbo projekto dalis parengtas pagal projektavimo užduotį, projektavimo sąlygas. 

Šioje projekto dalyje pateikti pralaidų ardymo ir ardymo, paviljono ardymo, tualeto ardymo. 

pralaidos antgalio remonto projektiniai sprendiniai ir vertinamas 110 kV elektros tinklo linijos „Rašė – 

Zarasai“ elektros laidų įsvyris tarp 130 ir 131 atramų. 

Prieš rengiant projektą, buvo atlikta: 

1. Rekonstruojamo kelio ruožo inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai; 

2. Rekonstruojamo kelio ruožo inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

Rekonstruojamo kelio ruožo vieta žemėlapyje pateikta 1 paveiksle. 

 

1 pav. Rekonstruojamo kelio ruožo vieta žemėlapyje 
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110 kV elektros tinklo linijos „Rašė – Zarasai“ sankirtos su rekonstruojamu kelio ruožu vieta 

pateikta 2 paveiksle. 

 

2 pav. Rekonstruojamo kelio ruožo sankirta su elektros linija 

 

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, STATYBOS NORMATYVINIAI 

DOKUMENTAI IR STATYBOS TAISYKLĖS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 

ŠI TECHNINIO DARBO PROJEKTO DALIS  

 

ĮSTATYMAI: 

1. Statybos įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2020-05-01); 

2. Standartizacijos įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2014-01-01); 

3. Atliekų tvarkymo įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2020-07-01); 

4. Atliekų tvarkymo taisyklės (Aktuali redakcija nuo 2018-12-06); 
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  STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI IR 

STANDARTAI: 

Eil. 

Nr. 

STR 

numeris 

Pavadinimas 

1 STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

2 STR 1.01.05:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

3 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

4 STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

5 STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

6 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

8 STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

9 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

10 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“ 

11 STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

12 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. „Naudojimo sauga“ 

13 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimai. „Apsauga nuo triukšmo“ 

14 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

16 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

17 TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

18 KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

19 LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

20 LST EN 1991-1-

1:2004 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 

Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

21 LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

22 LST EN 1992-1-

1:2005 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

23 LST EN 1993-1-

1:2005 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 

ir pastatų taisyklės. 
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24 LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

25  „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ 

26  „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“  

 

Be šių normatyvinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai normatyviniai 

dokumentai. 
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3. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI  

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai  
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 Pralaidų parametrai 
1.1 bendras ilgis 
1.2 skersmenys 
1.3 medžiagiškumas 

 
m 
m 

 
89,8 

0,8; 1,0 
plienas 

 

 

4. ESAMA SITUACIJA 

Esamų pralaidų per kelią techninės būklės įvertinimas pateiktas 2 lentelėje. 

2 lentelė. Pralaidos techninės būklės įvertinimas 

Eil. 
Nr. 

Piketas 

Ilgis m; 
skersmuo 
m; 
medžiaga 

Techninė būklė 

Pralaidos fotofiksacija 

1. 121+93 

Skersmuo: 
0,5 m 
Ilgis: 10,9 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
apaugę augmenija; 
2. Pažeistas pralaidos 
antgalio betono paviršius; 
3. Pralaida dalinai 
užsinešusi gruntu; 
4. Pralaida per mažo 
skersmens pagal pralaidų 
įrengimo taisykles. 

 

2. 125+65 

Skersmuo: 
0,6 m 
Ilgis: 10,9 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
apaugę augmenija; 
2. Pažeistas pralaidos 
antgalio betono paviršius; 
3. Pralaida dalinai 
užsinešusi gruntu; 
4. Pralaida per mažo 
skersmens pagal pralaidų 
įrengimo taisykles. 
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3. 129+30  

Skersmuo: 
0,6 m 
Ilgis: 10,9 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
apaugę augmenija; 
2. Pažeistas pralaidos 
antgalio betono paviršius; 
3. Pralaida dalinai 
užsinešusi gruntu; 
4. Pralaida per mažo 
skersmens pagal pralaidų 
įrengimo taisykles. 

 

4. 145+15  

Skersmuo: 
0,4 m 
Ilgis: 9,6 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
sugriuvę; 
2. Pralaida užsinešusi 
gruntu; 
3. Pralaida per mažo 
skersmens pagal pralaidų 
įrengimo taisykles. 

 

5. 149+48  

Skersmuo: 
0,4 m 
Ilgis: 11,3 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
apaugę augmenija; 
2. Pažeistas pralaidos 
antgalio betono paviršius; 
3. Pralaida dalinai 
užsinešusi gruntu; 
4. Pralaida per mažo 
skersmens pagal pralaidų 
įrengimo taisykles. 
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6. 151+35  

Skersmuo: 
0,6 m 
Ilgis: 12,2 m 
Medžiaga: 
plastikas. 

1. Pralaidos nesutvirtinti 
betonu; 
2. Vienoje pusėje pažeista 
iš sankasos išleista 
vamzdžio dalis; 
3. Pralaida per mažo 
skersmens pagal pralaidų 
įrengimo taisykles. 

 

7. 162+14  

Skersmuo: 
1,0 m 
Ilgis: 15,5 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
stipriai pažeisti; 
2. Pralaida dalinai 
užsinešusi gruntu. 

 

8. 162+50 

Skersmuo: 
1,2 m 
Medžiaga: 
gelžbetonis. 

1. Pralaidos antgaliai 
apaugę augmenija; 
2. Pažeistas pralaidos 
antgalio betono paviršius; 
3. Į rekonstruojamą ruožo 
patenka tik vienas 
pralaidos antgalis. 
 

 
 

5. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 

PROJEKTO DALIS 

Projektavimo metu konstrukcijų daliai parengti naudotos programos: 

Autodesk Autocad 2014; 

Microsoft Office 2013. 
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6. INŽINERINIAI TINKLAI TIES PRALAIDOMIS 

Inžineriniai tinklai ties pralaida: 

 Ties pralaidos  PK 145+15 įtekamuoju antgaliu yra esamas melioracijos sausintuvas. 

 Ties pralaidos PK 151+31 ištekamuoju antgaliu yra esamas melioracijos paviršiaus 

vandens nuleistuvas ir vietoje jo Melioracijos dalyje projektuojamas naujas paviršiaus  

vandens nuleistuvas. 

 Ties pralaidos PK 154+54 ištekamuoju antgaliu yra esamas melioracijos sausintuvas. 

 

7. INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 

Ties vandens pralaida PK 121+30 padaryti Gr.24, Gr.24.1, Gr.25Arch, Gr.30 ir Gr.30.1 gręžiniai. 

Ties vandens pralaida PK 125+65 padaryti Gr.22Arch, Gr.22.1, Gr.33 ir Gr.33.1 gręžiniai. 

Ties vandens pralaida PK 129+30 padaryti Gr.20, Gr.20.1, Gr.36Arch ir Gr.36.1 gręžiniai. 

Ties vandens pralaida PK 145+15 padaryti Gr.11, Gr.11.1, Gr.46 ir Gr.46.1 gręžiniai. 

Ties vandens pralaida PK 151+31 padaryti Gr.8, Gr.8.1, Gr.50 ir Gr.50.1 gręžiniai. 

Ties vandens pralaida PK 154+54 padaryti Gr.6, Gr.7, Gr.7.1 ir Gr.7.2 gręžiniai. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Imbrado kalvotame fliuvioglacialiniame duburyje. Ap-

link kelią sutinkami Bevardžio, Bebrinio, Kumpuolioko, Pažemėlio ir Didyso ežerai, taip pat netoli nuo 

ruožo pabaigos – Samanio ežeras. Kai kur aplink ežerus yra papelkėjimų. Ruožo reljefas kintantis, ban-

guojantis, bendrai žemėjantis į pietryčius.  

Detaliau inžineriniai geologiniai tyrinėjimai pateikiami ataskaitoje 0578/179-RTDP-GT projekto 

dalyje „Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai“. 

 

8. ATLIEKAMŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

8.1. PRALAIDOS ARDYMO IR ĮRENGIMO DARBAI 

Išardomos esamos gelžbetoninės ir plastikinės pralaidos po keliu. Išardomos 7 pralaidos ties 

piketais: 121+93, 125+65, 129+30, 145+15, 149+48, 151+35 ir 162+14. 

Įrengiamos 6 naujos plieninės spirališkai gofruotos pralaidos ties piketais: 121+30, 125+65, 

129+30, 145+15, 151+31 ir 154+54. Pralaidos 0,8 m ir 1,0 m skersmenų. Pralaidoms suprojektuoti 

šlaitiniai ir portaliniai antgaliai. Vagos ir šlaitai sutvirtinami monolitinio gelžbetonio plokštėmis ant 

skaldos pagrindo ir skalda. Ties pralaidos PK 121+30 ištekamuoju antgaliu įrengiamas vandens greičio 

slopintuvas. 

 

 

 



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 

0578/179-RTDP-SK.AR 
Lapas Lapų Laida 

11 13 0 

 

8.2. PAVILJONO ARDYMO DARBAI 

Ardomo paviljono fotofiksacija pateikta 2 paveiksle. 

 

2 pav. Paviljono fotofiksacija 
 

Griaunamos paviljono viršžeminės konstrukcijos, atsikasami ir išardomi pamatai ir paviljono 

vietoje įrengiamas gerai drenuojančio sankasai tinkančio grunto sluoksnis. 

 

8.3. LAUKO TUALETO ARDYMO DARBAI 

Ardomo lauko tualeto fotofiksacija pateikta 3 paveiksle. 

 

3 pav. Lauko tualeto fotofiksacija 
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Griaunamos lauko tualeto viršžeminės konstrukcijos, atsikasami ir išardomi pamatai ir paviljono 

vietoje įrengiamas gerai drenuojančio sankasai tinkančio grunto sluoksnis. 

 

8.4. PRALAIDOS ANTGALIO REMONTAS 

Ties PK 162+50 remontuojamas 1,2 m skersmens gelžbetoninės pralaidos antgalis. Tarp antgalio 

sparnų iškasamas esamas gruntas ir įrengiamas betono ir skaldos tvirtinimas. Pralaidos antgalio 

konstrukcijos nuplaunamos, remontiniu mišiniu suremontuojamos betono paviršiaus pažaidos ir antgalis 

padengiamas elastine dažų sistema. Kitas šios pralaidos antgalis nepatenka į projekto darbų ribą. 

 

8.5. KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO 

Plieninis pralaidos vamzdis apsaugotas antikorozine cinko danga ir polimerine danga. Pralaidos 

antgalių, šlaitų tvirtinimo ir vagų tvirtinimo gelžbetoninėms konstrukcijoms naudojamas XC4 ir XF4 

atmosferos koroziškumo poveikiui atsparus betonas. Požeminiai gelžbetoninių portalinių ir sparninių 

blokų konstrukcijos paviršiai padengiami hidroizoliacija. 

 

8.6. REKONSTRUOJAMO KELIO RUOŽO SANKIRTA SU ELEKTROS LINIJA 

Ties kelio PK 154+75 rekonstruojamas kelio ruožas kerta 110 kV elektros tinklo liniją „Rašė – 

Zarasai“. Vertinamas šios elektros linijos įsvyris ir nustatomas atstumas nuo kelio paviršiaus iki elektros 

laidų. Sankirta – 37°. 

Pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles“ patvirtintas Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20d. įsakymu Nr. 1-309, punktą 427, mažiausias vertikalusis 

atstumas tarp 110 kV elektros oro linijos nenutrūkusio laido iki gatvės dangos viršaus turi būti ne 

mažesnis, nei 7,0 m prie +35 °C temperatūros. 

Vertikalieji atstumai, kai laidai ir trosai nenutrūkę, tikrinami, esant didžiausiam laidų įlinkiui, 

neatsižvelgiant į laidų įšilimą nuo elektros srovės. 

110 kV OL „Rašė – Zarasai” linijoje tarp 130 ir 131 atramų sumontuoti apatiniai laidai yra AS-

150/24. 

Atstumo tarp laidų įtvirtinimo taškų, laidų altitudžių ir laidų altitudžių nagrinėjamame tarpatramyje 

matavimus atliko UAB „Inžinerijos centras“. Matavimai atlikti 2021 01 21 d. Oro temperatūra matavimų 

metu buvo +15 °C. 

Klimatinių sąlygų rajonas pagal apledėjimą – II. 

Klimatinių sąlygų rajonas pagal vėją – II. 

Skaičiuojant 110 kV OL vertintas apatinio elektros laido įsvyris esant +35 °C temperatūrai. Laidų 

įsvyrio vertinimo rezultatai pateikti 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Laidų įsvyrio vertinimo rezultatai 
Klimatinė sąlyga Reikšmė 
Oro temperatūra, kai atlikti faktiniai laido įsvyrio 
matavimai 

+15 °C 

Maksimali vertinta temperatūra +35 °C 
Išmatuotas atstumas nuo projektinio kelio dangos 
paviršiaus iki apatinio laido 

13,93 m 

Apskaičiuotas atstumas nuo projektinio kelio 
dangos paviršiaus iki apatinio laido esant 
maksimaliai temperatūrai 

13,60 m 

 

9. PRALAIDŲ INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Šiame skyriuje pateikiami pralaidų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai. 

Hidrologiniai skaičiavimai 

Duomenys apie pralaidą 

Vieta   km   121+30 125+65 129+30 145+15 151+31 154+54 

Projektinis statinys       pralaida pralaida pralaida pralaida pralaida pralaida 

Debitas nuo kelio 

Ruožo ilgis   m l 411 461 660 561 676 541 

Asfalto plotas   m2 A1 1644 1844 2640 2244 2704 2164 

Kelkraščio plotas   m2 A2 616.5 691.5 990 841.5 1014 811.5 

Šlaito plotas   m2 A3 493.2 553.2 792 673.2 811.2 649.2 

Baseino plotas  m2 A4 24660 0 43560 0 50682 26219 
20 minučių trukmės, 
n=1 dažnio liūties 
intensyvumas   l/(s*ha) r20n1 84 84 84 84 84 84 
Vandens pritekėjimo 
laikas   min T 15 15 15 15 15 15 

Liūties dažnis     n 2 2 2 2 2 2 
Debitas nuo kelio 
nutekančio vandens   m3/s Qe 0.030 0.019 0.050 0.023 0.054 0.036 

Hidrauliniai skaičiavimai 

Pralaidos pralaidumo tikrinimas 
Pralaidos skersmuo 
arba parametrai   m d 1 0.8 1 0.8 1 0.8 

Nuolydis   % i 2 0.2 1.1 0.2 0.3 1.25 
Pralaidos 
maksimalus 
praleidžiamas 
debitas, pagal 
vamzdžių tekėjo 
nomogramas   m3/s Qd 2.1 0.33 1.6 0.33 0.8 0.75 
Vandens debito ir 
pralaidos 
praleidžiamo 
vandens kiekio 
išnaudojimas     Qe/Qd 0.014 0.058 0.031 0.071 0.067 0.048 

Pralaidos tenkina vandens pralaidumo reikalavimus. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 

Paruošiamieji darbai 

Įvadas 

Paruošiamieji darbai susideda iš dirvožemio nukasimo ir supylimo į saugojimo vietą, statybos 

aikštelės įrengimo. 

 

Dirvožemio apsaugojimas 

Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis, ir, nesumaišant su gruntu, saugomas numatytose ir 

netrukdančiose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis išvežamas už 

statybvietės. 

 

Statybos aikštelės įrengimas 

Reikalavimai statybos aikštelės įrengimui pateikti projekto „Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje“. 
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2. ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ ARDYMAS 

 

Įvadas 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje aprašomi pralaidos konstrukcijų ardymo darbai ir nusakomi 

papildomi reikalavimai šiems darbams. Projekte numatyti vandens pralaidų, lauko tualeto ir paviljono 

ardymas. Šios konstrukcijos susideda ir gelžbetoninio, mūro, medinių ir metalinių konstrukcijų ir 

bituminės dangos. Reikalavimai kiekvienos iš šių medžiagų ardymui numatyti sekančiuose poskyriuose. 

 

Bituminės dangos ardymas 

Bituminė danga turi būti išardyta, su kitų medžiagų sluoksniu prie kurio ji yra pritvirtinta. Bituminė 

danga turi būti saugoma atskirai nuo kitų konstrukcijų ir utilizuojama pagal reikalavimus skirtus tokioms 

medžaigoms.  

 

Mūrinių ir gelžbetoninių konstrukcijų ardymas 

Visi mūriniai gelžbetoniniai elementai, kuriuos numatyta išardyti, ardomi kranu ar kita kėlimo 

ardymo technika atskiriant juos nuo kitų elementų. Elementų atskyrimui rangovas savo nuožiūra parenka 

techniką kuri nepadarytu neigiamo poveikio likusioms konstrukcijoms ar elementams numatytiems 

tolimesniam eksploatavimui. 

 

Medinių konstrukcijų ardymas 

Medinės konstrukcijos skirstomos į išsaugomas ir į utilizuojamas. Utilizuojamos konstrukcijos turi 

būti sandėliuojamos atskirai ir išvežamos ir utilizuojamos. Metalinės jungimo dalys iš konstrukcijų turi 

būti ištraukiamos arba išsukamos. Konstrukcijos turi būti sandėliuojamos jas apsaugant nuo lietaus. 

 

Statybinės medžiagos 

Vykdant statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti 

panaudotos pakartotinai. Susidarančios statybinės medžiagos išvežamos į AB „Lietuvos automobilių 

kelių direkcija“ sandėliavimo vietą adresu: Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

Metalo gaminiai (nuvalyti nuo užteršimo kitomis medžiagomis); 

Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti); 

Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti). 

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo 

vietas tik suderinus su AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“. 
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Metalinių konstrukcijų ardymas 

Ardant metalinius elementus rangovas pagal poreikį pasirenka ardymo mechanizmus. Įbetonuotos 

metalinės konstrukcijos ardomos nupjaunant jas ties įbetonavimo vieta arba suardant betono zoną, kurioje 

jos įbetonuotos. Atskirtos sekcijos kranu pakraunamos ir išvežamos į VĮ „Lietuvos automobilių kelių 

direkcija“ nurodytas sandėliavimo vietas.  

 

Statybinio laužo išvežimas 

Ardymo metu susidaręs gelžbetonio ir betono statybinis laužas sandėliuojamas numatytose vietose. 

Vėliau jis pakraunamas ir išvežamas į utilizavimo arba perdirbimo punktą. 

Gelžbetoninis statybinis laužas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo grunto ir metalo laužo. Neturi 

būti užterštas kitomis atliekomis: mediena, plastmase ir kt. 

Į transporto priemone elementai kraunami kranais arba kita krovimo technika, birios medžiagos 

ekskavatoriumi. 

Visos medžiagos, kurios nepatenkančios į statybinių ir grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

 
Normatyviniai dokumentai  

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (Aktuali redakcija nuo 2018-07-01); 

„Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės” (Aktuali redakcija nuo 

2023-11-01 iki 2024-12-31). 
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3. VANDENS PRALAIDOS 

Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), KTR 1.01:2008 „Automobilių 

keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ST 188710638.07.2004 “Automobilių kelių metalinių 

ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai” (toliau ST 188710638.07.2004), 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

(toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų įrengimo darbams, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui. 

 

Medžiagos 

Plieniniai pralaidų vamzdžiai 

Pralaida įrengiama iš plieninių spirališkai gofruotų deformuoto skerspjūvio vamzdžių. Įrengiami 

vamzdžiai turi atitikti projekte numatytus, jie turi būti atsparūs atmosferos poveikiams ir mechaniškai 

nepažeisti. 

Įrengiamos 800 ir 1000 mm vidinių matmenų pralaidos. 

Plieniniai pralaidos vamzdžiai turi atitikti 1 lentelėje nurodytus parametrus. 

1 lentelė. Reikalavimai plieniniams pralaidų vamzdžiams 
Parametras Reikšmė 
Konstrukcijos tipas Plieninė, goruota 
Konstrukcijos gofras ≥ 68x13 
Konstrukcijos sienutės storis, mm ≥ 2,0 
Plieno markė S250GD/DX51D 
Konstrukcijos segmentų sujungimas Apkabomis 

Antikorozinė danga 

Cinko danga (dangos storis turi atitikti LST EN 10346:2009 
arba lygiaverčių standartų dangos reikalavimus Z600 dangai) 
bei turi būti papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės 
pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 
250 μm, turi atitikti LST EN 10169:2010+A1:2012 arba 

lygiaverčių standartų reikalavimus)
 

Leistinieji gamybos nuokrypiai pralaidų vamzdžių ilgiui turi būti ne didesni, kaip ±0,5% nuo 

vamzdžių projektinių ilgių. Tarpas tarp dviejų sujungtų apkabomis vamzdžių neturi būti didesnis, nei 30 

mm. Gamybos nuokrypiai nuo pralaidos skersmens diametro turi būti ne didesni, nei ±1,5%. Po grunto 

užpylimo, pralaidos vamzdžio skersmens deformacija turi būti ne didesnė, nei ±3,0%. 
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Apkabos 

Apkabos naudojamos sujungti plieninius pralaidų vamzdžius tarpusavyje. Jos yra gaminamos iš 

plieno, kurio parametrai (kokybė, sienelės storis) yra tokie patys, kaip ir paties plieninio vamzdžio. 

Apkabos turi būti spirališkai gofruotos. Apkabų gofras turi atitikti pralaidų gofrui. Jos turi būti iš dviejų 

dalių, kurios sujungiamos varžtais. Tarpas tarp dviejų sujungtų apkabomis vamzdžių neturi būti didesnis, 

nei 30 mm. 

 

Geotekstilė 

Filtruojanti geosintetinė medžiaga (neaustinis polipropileno pluoštas) naudojama apsaugoti 

pralaidos plieninį vamzdį nuo mechaninių pažeidimų ir pralaidos pagrindo prizmę nuo užteršimo. Ši 

medžiaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus. Geotekstilė taip pat 

naudojama pralaidų, jungiamų apkabomis sandarinimui ir apsaugo nuo grunto patekimo į pralaidą 

jungimo vietoje. 

Geotekstilė apsaugo nuo grunto sluoksnių susimaišymo, tačiau tuo pačiu ji lieka laidi vandeniui. 

Naudojamos arba lygiavertės geotekstilės techninės specifikacijos pateikiamos lentelėse. 

Geotekstilė, naudojama pralaidos grunto apvyniojimui ir šalčiui atspariam gruntui atskirti, turi 

tenkinti 2 lentelėje pateiktus parametrus. 

2 lentelė. Reikalavimai geotekstilei, naudojamai pralaidos grunto apvyniojimui ir šalčiui atspariam 
gruntui atskirti 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos

Gaminio žaliava --- --- 
Polipropilena

s (PP) 
--- 

Geotekstilės tvirtumo klasė 
(GRK) 

    3   

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
arba lygiavertis 

kN/m 
 

16 
16 

 
- 15% 
- 15%

Būdingasis kiaurymės dydis 
(O90) 

LST EN ISO 12956 
arba lygiavertis

mm 0,08 ± 30% 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249 B 

priedas 

Atspari mažiausiai 25 metus 
natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 

 

Geotekstilė, naudojama pralaidos apkaboms ir apvyniojimui aplink pralaidą turi tenkinti 3 lentelėje 

pateiktus parametrus. 
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3 lentelė. Reikalavimai geotekstilei, naudojamai pralaidos apkaboms ir apvyniojimui aplink pralaidą 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava --- --- 
Polipropile-

nas (PP) 
--- 

Geotekstilės tvirtumo klasė 
(GRK) 

    3  

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
arba lygiavertis 

standartas
kN/m 

  
13 
13 

  
- 15% 
- 15%

Būdingasis kiaurymės dydis 
(O90) 

LST EN ISO 12956 
arba lygiavertis 

standartas
mm 0,08 ± 30% 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249 B 

priedas 
 

 

Geomembrana 

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde įrengimui ir apsaugo nuo paviršinio vandens 

infiltracijos po pralaida nuvesdama jį į šalčiui atsparų pagrindą ties pralaidos galais. Ši medžiaga turi 

atitikti LST EN 13251:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus. 

Geomembrana yra klojama ant išlygintų pagrindų, rulonus tarpusavyje suvirinant. Mažiau 

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra 

tiekiama su priklijuota apsaugine plėvele kraštuose, kad išsaugoti šį plotą švarų ir sustabdyti oksidacijos 

procesą. 

Geomembranos savybės turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lentelėje. Naudojamo gaminio 

parametrai turi būti ne prastesni už 4 lentelėje pateiktus parametrus. 

4 lentelė. Reikalavimai geomembranai 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (leidžiamosios nuokrypos 

vertė) 
Medžiaga - HDPE
Storis LST EN 1849 arba 

lygiavertis standartas 
≥ 2,0  mm 

Tankis LST EN ISO 1183 
arba lygiavertis 
standartas

≥ 0,940 g/cm3 

Laidumas skysčiams LST EN 14150 arba 
lygiavertis standartas

< 1*10-6 m3*m2*s-1 

Stipris tempiant esant takumo 
įtempimui 

LST EN ISO 527 1-3 
arba lygiavertis 
standartas

≥ 25 N/mm (-10%) 
≥ 16 MPa (-10%) 

Atsparumas atmosferos poveikiui LST EN 12224 arba 
lygiavertis standartas 

Neuždengtos membranos 
maksimalus tarnavimo laikas 25 
metai
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Medžiagos ir darbai šlaitų ir vagos tvirtinimui 

Betonas 

Reikalavimui betonui, jo sudėtinėms dalims ir įrengimui pateikiami šių specifikacijų 

„Gelžbetoninės konstrukcijos“ skyriuje.  

 

Armatūros tinklai ir strypai 

Reikalavimui armatūros tinklams ir strypams pateikiami šių specifikacijų „Gelžbetoninės 

konstrukcijos“ skyriuje. 

 

Mediniai tašeliai 

Tašeliai turi būti pagaminti iš medienos ir impregnuoti antiseptiku giluminiu būdu. Šis būdas turi 

būti atliekamas antiseptiku, kuriame nėra draudžiamų naudoti chromo, arseno, vario junginių, kad nebūtų 

pažeidžiami vietiniai ir tarptautiniai sveikatos bei gamtosaugos reikalavimai. Nedraudžiami minėtų 

medžiagų junginiai gali būti naudojami. Mediena prieš giluminį impregnavimą turi būti išdžiovinama iki 

25% drėgnumo. Impregnavimo klasė turi būti tokia, kad mediena būtų atspari grybiniams organizmams, 

kai yra kontaktas su žeme ar gėlu vandeniu. 

 

Skalda 

Skalda turi būti 22/32 frakcijos pagal TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą“ arba lygiaverčių standartų 

reikalavimus. 

 

Darbų atlikimas 

Transportavimas 

Vamzdžių, kurie yra išsikišę už transporto priemonės gabaritų, pervežimą reguliuoja kelių eismo 

taisyklės. 

Atsižvelgiant į vamzdžių specifines savybes, reikia laikytis šių papildomų reikalavimų: 

Vamzdžius reikia vežti tik turinčiais kėbulą sunkvežimiais arba automobiliais, su šoninėmis 

atramomis, atstumas tarp kuriu siekia 2 metrus, o vamzdžiai gali būti išlindę už automobilio kėbulo ne 

daugiau kaip 1 metrą. 

Jeigu yra pervežami pavieniai vamzdžiai, tai juos kraunant i krūvas automobilyje, reikia laikytis tų 

pačiu taisyklių, kaip ir sandėliuojant. Vamzdžių krūvos aukštis automobilyje neturi viršyti automobilio 

borto aukščio daugiau kaip 1 m. Laisvai kraunami vamzdžiai turi būti apsaugoti gofruotu kartonu ar 

lentelėmis nuo subraižymo bei surišti grandinėmis, sutvirtinančiomis šonines atramas. 
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Sandėliavimas 

Pagrindinė taisyklė vamzdžių sandėliavimui: vamzdžiai turi būti saugomi originaliame 

gamykliniame įpakavime. 

Pavienių vamzdžių sandėliavimas: 

Vamzdžiai sukraunami i krūvas ant ne siauresnių, kaip 10 cm, ir ne plonesnių, kaip 2,5 cm padėklų. 

Rekomenduojamas sandėliuojamų pavienių vamzdžiu krūvos aukštis 1,5 m. Kraunant vamzdžius 

sluoksnius reikia atskirti mediniais tarpikliais. Vertikaliomis atramomis iš šonų krūva apsaugoma nuo 

atsitiktinio vamzdžių nuslydimo. 

Atskirus vamzdžius iškrauti arba pernešti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o supakuotus 

vamzdžius krauti i krūvas galima krautuvu arba kranu. 

Tam reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversą su dviguba pakaba iš minkšto lyno, 

pvz. medvilnės-kanapių. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio paviršiuje. 

 

Žemės darbai, pralaidos vamzdžių tiesimas 

Vamzdžių tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus arba lygiaverčių taisyklių 

reikalavimus. 

Pralaidos montuojamos ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su geomembranos ekranu. 

Pralaidų vamzdžiai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 150 mm storio smėlio sluoksnio. 

Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. 

Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai 

gali būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. 

Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų: 

1. Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje, norint užtikrinti gravitacinį vandens nutekėjimą 

iš tranšėjos jos dugnu. 

2. Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to, suformuoti 

pagrindą. 

3. Atliekant žemės darbus, negalima pažeisti natūralaus tranšėjos dugne esančio grunto (negalima, 

kad jis būtų sujudintas, išmirktų arba užšaltų). Todėl žemės darbus reikia atlikti kruopščiai ir kaip galima 

greičiau, ilgai nelaikant tranšėjos atviros. 

4. Sujudintą gruntą reikia pašalinti iš tranšėjos dugno, pakeičiant ji mažiausiai 20 cm storio 

sutankinto smėlio sluoksniu (sutankinimas atliekamas vadovaujantis 8lentelėje pateiktais parametrais). 

Taip pat tranšėjos dugnas įrengiamas, jeigu buvo iškasta per gili tranšėja. 

5. Pagrindą kartu su išlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. 

6. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu remtis į pagrindą. 

7. Siekiant sudaryti norimą vamzdžių nuolydį draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, 
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akmenis ar plytas. 

8. Tiesiant vamzdynus būtina naudoti tik vamzdžius su nepažeistu paviršiumi (be įspaudimų, 

įtrūkimų) 

Jei, rekonstruojant pralaidą, randamas mažos laikančiosios galios gruntas (durpės), jis turi būti 

pašalintas iki 0,3 m gylio sluoksniu, skaičiuojant nuo smėlio pagrindo pralaidai apačios, ir turi būti 

įrengtas 0,3m storio pagrindas iš smėlio. Ant esamo pagrindo (durpė ir priemolis su organika), GRK3 

klasės neaustinę geotekstilę, kuri atlieka atskyrimo ir filtravimo funkcijas ir neleidžia maišytis užpildo 

grunto frakcijai su silpno pagrindo frakcija. Ant neaustinės geotekstilės klojamas standus, iš anksto 

įtemptas geotinklas , kuris perima vertikalias jėgas ir tolygiai paskirsto jas horizontalia kryptimi. Ant 

geotinklo įrengiamas sutankinto 30 cm šalčiui atsparaus grunto sluoksnis (smėlis). Sutankinama iki 

daugiau kaip 98% pagal Proctorą. 

 

Gruntinių vandenų pažeminimas 

Reikalinga informacija apie grunto sąlygas pateikiama inžinerinių geologinių tyrinėjimų 

ataskaitoje. Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų 

lygis drenažu ar kitais būdais. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršiaus vanduo nepritekėtų į 

tranšėjas ir duobes. Gruntinio vandens pažeminimas arba iškastų duobių apsauga nuo paviršiaus vandens 

turi užtikrinti šių duobių stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti. 

Reikia visas statiniams ir vamzdynams paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio 

šaltinio. 

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;  

• siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių;  

• siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas geotechniniuose 

tyrimuose. 

 

Tranšėjų užpylimas 

Tranšėja užkasama tuoj pat po darbu priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. 

Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: 

I etapas: vykdomas vamzdžio apibėrimas sluoksniais, kurių storis negali būti didesnis nei 1/3 

vamzdžio skersmens ir neturi būti didesnis nei 30 cm; 

II etapas: esant tranšėjai užkastai 60 cm virš vamzdžio viršaus tranšėja užpilama statybvietėje 

iškastu gruntu. Jei kelio dangos konstrukcija prasideda prieš pasiekiant 60 cm virš vamzdžio viršaus, 
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įrengiant kelio dangos konstrukciją reikia atsižvelgti į grunto sutankinimo reikalavimus pralaidos 

vamzdžio apsaugojimui ir reikalavimus kelio dangos konstrukcijai. 

Vykdant vamzdžių apibėrimą reikia laikytis šių reikalavimų: 

1. Vamzdžių užpylimui naudojami smulkiagrūdžiai, vidutiniagrūdžiai, stambiagrūdžiai smėliai, 

žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. Šiuose gruntuose neturi būti stambesnių kaip 50 

mm grūdelių, o mažesnės už 0,1 mm dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; šiame smulkiųjų dalelių 

kiekyje molio dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 2 %. 

2. Apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių 

medžiagų nuolaužų. 

3. Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas 

gruntas užpildytu visą ertmę po vamzdžiu ir nesusidarytų tuštumos tarp vamzdžio ir užpilamo grunto. 

Sluoksniui po vamzdžiu sutankinti galima panaudoti medinius plūktuvus ar mechanines priemones. 

4. Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių, kiekvienas sluoksnis 

sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio skersmens ir neturi būti didesnis nei 

30 cm. 

5. Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis, tai yra tol, 

kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 60 cm. 

6. Vykdant apibėrimą draudžiama pilti žemes ant vamzdžio tiesiai iš savivarčio. 

7. Gruntas turi būti sutankinamas 20 cm atstumo nuo pralaidos vamzdžio iki ne mažiau, nei 95% 

pagal Proktorą. 

8. Užpilamas gruntas tranšėjoje toliau, nei 20 cm atstumo nuo pralaidos vamzdžio turi būti 

sutankintas iki ne mažiau, kaip 98% pagal Proktorą. 

9. Reikia kontroliuoti, kad dėl per didelio sutankinimo vamzdis nepasislinktų iš vietos. 

Rekomendacijos, modifikuotai Proktorą vertei pasiekti priklausomai nuo tankinimo būdo ir kiekio 

ir jos pateiktos 5 lentelėje. 

5 lentelė. Rekomendacijos, modifikuotai Proktorą vertei pasiekti 

Sutankinimo 
būdas ir įrenginių 

rūšis 

Tankintuvo 
svoris, kg 

Maksimalus sluoksnio 
storis, m (prieš 
sutankinimą) 

Minimalus 
apsauginio 
sluoksnio 
storis virš 

vamzdžio, m

Ciklų skaičius 

Žvyras, 
smėlis 

Dumblas, 
molis 

90% 
modifikuotos 

Proctoro 
vertės  

98 % 
modifikuotos 

Proctoro 
vertės  

Rankinis 
tankinimas* 

Min 15 0,15 0,10 0,30 1 3

Vibracinis 
plūktuvas 

50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 3

Vibratorius ant 50-100 0,20 - 0,50 1 4



UAB „Plentprojektas“  Techninės specifikacijos 

0578/179-RTDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

13 41 0 

 

paskirstomosios 
vibracinės 
plokštės** 

Plokštuminis 
vibratorius 

50-100 
100-200 
400-600 

0,15
0,20
0,30

-
-

0,20

0,50
0,40
0,50

1 
1 
1 

4
4
4

*iki kol sutankinimui virš vamzdžio lygio bus panaudoti įrenginiai 
**sutankinimui vienu metu iš abiejų vamzdžių pusių 

 

Sutankinant gruntą reikia laikytis šių taisyklių: 

1. Rekomenduojama vartoti tokius įrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdžio pusėse. 

2. Po vamzdynu rekomenduojama gruntą sutankinti iki 98% Proktoro vertės. Tai atliekama 

panaudojant medinius plūktuvus. Naudoti metalinius plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo 

vamzdžio. 

3. Pirmieji sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis 

neišsikeltų. Kai apibėrimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukščio, sluoksniai tankinami nuo tranšėjos 

sienelės vamzdžio kryptimi. 

4. Mechaniškai tankinti gruntą virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas 

apsauginis sluoksnis, kurio minimalus storis yra nurodytas šio poskyrio lentelėje. 

 

Vamzdžių montavimas naudojant apkabas 

Prieš pradedant montavimą, vamzdžiai yra nuleidžiami ir patiesiami tranšėjoje. 

Montuoti reikia laikantis numatytų nuolydžių. 

Montavimas pradedamas nuo žemesnio taško link aukštesnio. 

Laisvieji vamzdžių galai (su gamykliniu nupjovimu) guldomi ant paruošto išlyginamojo sluoksnio 

vienas šalia kito, paliekant vietos linijiniam plėtimuisi kompensuoti. Paguldytų vamzdžių spiralinis gofras 

turi sutapti ir per visą linijos ilgį, sudaryti nepertraukimą spiralę. 

Vamzdžiai jungiami apkabomis. Naudojamos metalinės apkabos su tvirtinimo lūpa. 

Apatinė apkabos dalis sujungimo vietos apačioje yra padedama prieš paguldant montuojamą 

vamzdį arba po to kai vamzdžių galai yra paruošti sujungimui (montuotojas pasirenka kaip jam patogiau). 

Montuojant pralaidas, prieš uždedant viršutinę apkabos dalį yra būtina padėti geosintetinę tarpinę 

kuri apsaugo nuo grunto išplovimo. 

Uždėjus viršutinę apkabos dalį jos tarpusavyje sujungiamos varžtais. Tarp apkabos dalių gali būti 

nedidelis tarpas, kuris išnyksta vamzdyno užpylimo ir grunto sutankinimo metu. 

Prieš pradedant įrengti kitą sujungimą yra atliekamas dalinis sumontuoto vamzdžio užpylimas. 
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Šlaitų ir vagos tvirtinimas betonu ir skalda 

Tvirtinimo skalda įrengimas 

Transportuojant skalda kraunama į autosavivarčius ir atvežama į statybos aikštelę rangovo 

pasirinktu atstumu. Skaldos kokybė pervežimo metu neturi suprastėti. 

Skalda turi būti išpilama į jos sandėliavimo vietą, ir paskirstyta reikiamu sluoksnio storiu rankiniu 

būdu, arba gali būti išverčiama tolygiai iš savivarčio taip pat reikiamo sluoksnio storiu. Skaldos 

sandėliavimo vieta negali būti parinkta arčiau, nei 5 metrai nuo tvirtinamos vagos. Skaldos sluoksnis 

išlyginamas rankiniu būdu. 

Skaldos sluoksnio tankinimas parenkamas rangovo nuožiūra, bet jis turi nepažeisti, sumontuotos 

pralaidos ir kitų transporto statinių. 

 

Tvirtinimo betonu įrengimas 

Norint sulaikyti slankų betoną projektinėje vietoje turi būti įrengiami klojiniai. Klojiniai turi 

nesideformuoti, ir nepasislinkti klojant betoną. 

Betonas paduodamos iš betonvežės betono siurbliu. Turi būti užtikrintas betono 

nesusisluoksniavimas jį transportuojant ir paduodant į darbo vietą. 

Armatūros gaminiai sudedami į klojinius pagal brėžinius. Armatūros strypų pozicija turi būti 

užtikrinama fiksatoriais. Armatūros strypai turi būti surišti tarpusavyje vielute kiekvienoje armatūros 

strypų sankirtoje. Vielutės galai neturi būti nukreipti betono apsauginio sluoksnio kryptimi. 

 

Medinių tašelių montavimas betono elementuose 

Tašeliai turi būti įrengiami tarpuose tarp monolitinio betono plokščių. Tašeliai gali būti jungiami 

vieni su kitais, bet reikia tarp jų nepalikti tarpo.  

 

Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ST 121895674.06:2009 arba 

lygiavertėse statybos taisyklėse. 

 

Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti priimti prieš 

užpylimą. Techninis priėmimas turi būti vykdomas įvertinant: 

- tranšėjos kokybę: nustatomas natūralaus grunto tvirtumas; 

- tranšėjos dugno kokybę: nepažeisto natūralaus grunto išsaugojimas, pagal projektą atlikti galimi 

pagrindo sutankinimo darbai, profiliavimo patikrinimas; 

- apibėrimo kokybę: išmatavimų, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui 
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patikrinimas; 

- vamzdyno sandarumą: infiltracijos / eksfiltracijos bandymai; 

- vamzdyno užpylimo kokybę: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas. 

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu 

laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio 

proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

Prieš priėmimą rangovas, turi atlikti vamzdynų matavimus, iš anksto pranešus inžinieriui arba jo 

atstovui. 

 

Normatyviniai dokumentai 

ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų konstrukciniai 

sprendimai“; 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“; 

ST 121895674.06:2009 „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai“; 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

LST EN 13249:2014 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir viršutinį kelio dangos 

sluoksnį)“; 

LST EN 13251:2014 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos 

naudojant žemės darbuose, pamatams ir atraminėms konstrukcijoms įrengti“; 

LST EN 10169:2010+A1:2012 „Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai 

gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos“; 
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4. GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 
Įvadas 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus gelžbetoninių pralaidų antgalių, šlaitų tvirtinimo 

betonu, vandens takų tvirtinimo, surenkamiems gelžbetoniniams gaminiams. 

Gelžbetoninių elementų įrengimas apima šias stadijas: 

– medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai, 

– betono mišinio gamyba, 

– klojinių statyba, 

– betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas, 

– armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba, 

– betono kokybės kontrolė. 

Betonavimas turi būti atliekamas vadovaujantis ST 121895674.205.01.01:2014 „Betonavimo 

darbai“. 

Konstrukcijų detalūs brėžiniai yra rengiami atliekant darbo projektą pagal techninio projekto 

specifikacijas. 

 

Medžiagos 

Betonas 

Pralaidos antgalių, sparrninių blokų, atraminių blokų šlaitų tvirtinimo ir vagų tvirtinimo betono 

klasė: C30/37-XC4-XF4 pagal LST EN 206:2013+A2:2021 arba lygiavertį standartą. 

Betonas turi būti gaminamas iš cemento, vandens, stambiojo ir smulkiojo užpildų ir, kai reikia, 

betono priedų ir įmaišų. Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų 

cementinis pienas. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi 

užtikrinti visas projektinės betono klasės savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 

apsaugą nuo korozijos). 

Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos ir slankumo, kad gerai užpildytų formas (klojinius) 

tarpus tarp armatūros strypų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo 

armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi būti (pagal LST EN 206:2013+A2:2021 arba lygiavertį 

standartą): 

 – masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasės); 

 – užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm. 

 Jei, betonuojant technologiškai sunkias vietas, reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti 

tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, klojumas gali būti didesnis (S3 klasės), bet 
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neturi viršyti 100-110 mm. 

 

Cementas 

Cementas turi būti sandėliuojamas apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar 

įsiskverbimo. Sugedęs ar užterštas cementas negali būti naudojamas statyboje. 

Cementas turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, 

apsaugančiuose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. 

Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. Cementas turi atitikti 

LST EN 197-1:2011 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. 

Jei cementas sandėliuojamas statybos aikštelėje, turi būti įrengta tinkama pastogė, apsaugojanti nuo 

atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš 

statybos aikštelės. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 

inžinieriumi, o rangovas turi būti tinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 

Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2013 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, 

užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2013 arba lygiaverčiame standarte. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

– gelžbetoninėms konstrukcijoms 32 mm. 

Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono ar 

kito tinkamo paviršiaus, taip paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje. 

Užpildai turi būti gaminami iš uolienų, kurių stipris 2 arba daugiau kartų didesnis už betono stiprį. 

Mažesnį stiprį turinčių dalelių kiekis leidžiamas iki 10% nuo viso užpildo svorio. 

Užpilduose leidžiami molio ir dulkio kiekiai pateikti 6 lentelėje. 

6 lentelė. Užpilduose leidžiami molio ir dulkio kiekiai 
 Frakcijos ir jų mišiniai Molio ir dulkio kiekis % (masės) ne daugiau kaip 
1. 0/1, 0/2, 0/4 4,0
2. 0/8, 1/2, 2/4 3,0
3. 0/16, 0/32, 2/8, 4/8 2,0
4. 0/63, 2/16, 4/16, 4/32 1,0
5. 8/16, 8/32, 16/32, 32/63 0,50*

* užpilduose iš skaldytų uolienų molio ir dulkio leidžiamas kiekis – 1,0 % (masės). 

Organinės kilmės priemaišų: smulkių pjuvenų (humuso), trukdančių betonui kietėti, kietų anglių, 

medienos dalelių užpilduose gali būti: 

kai užpildo stambumas neviršija 4 mm – 0,50% (masės), 
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kai užpildo dalelių matmenys viršija 4 mm – iki 0,10% (masės). 

 

Vanduo 

Vanduo, naudojamas betono konstrukcijoms turi tenkinti LST EN 1008:2005 arba lygiaverčio 

standarto nurodymus. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 1000mg/l 

chloridų 𝐶𝑙ି ir ne daugiau kaip 2000mg/l sulfatų 𝑆𝑂ସ
ଶି. Vandens tiekimo šaltinis turi būti aprobuotas 

techninės priežiūros atstovo. 

 

Betono įmaišiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami įmaišiniai 

priedai. Betono įmaišiniai priedai turi tenkinti LST EN 934-1:2008, LST EN 934-2:2009+A1:2012 arba 

lygiaverčius standartus. 

Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų; instrukcijų. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis. 

Technologiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono sudėtį. 

 

Armatūra 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. Armavimui naudojami plieniniai strypai, plieninės 

vielos tinklai ir profiliai turi atitikti LST 10080:2006, LST EN ISO 15630-1:2011, EN 10210-1:2006 ir 

EN 10025-1:2004 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Armatūriniai strypai naudotini neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai yra iš karštai valcuoto 

metalo, numatyti: 

– rumbuoto paviršiaus B 500B. 

Galima naudoti numatytai atitinkančias, bet kitokio žymėjimo armatūros klases. 

Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 

Visa armatūra gaminama tik iš rumbuotų strypų. Atstumai tarp strypų išlaikomi tokie, kokie pateikti 

konstrukciniuose brėžiniuose. 

Reikia imtis specialių priemonių taisyklingai armatūros strypynų padėčiai išlaikyti armatūros 

montavimo ir betonavimo darbų metu. 

Rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 

bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
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Visi armatūros strypai ir plieninio tinklo armatūra turi būti sandėliuojama statybvietėje ant medinių 

arba betoninių atramų, tinkamai išdėstoma ir pakankamame aukštyje, kad plienas būtų 15 cm nuo žemės. 

 

Darbų atlikimas 

Vandens ir cemento santykis 

Vandens/cemento santykis turi būti 0,35-0,70 ribose. 

Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo metu. 

Vandens/cemento santykis jokiu būdu negali viršyti santykio, naudojamo bandyminių maišymų 

metu, daugiau kaip 10%. 

 

Reikalavimai klojiniams 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį. Jie turi būti 

tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali 

atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių norminių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

- klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 

- pakloto betono mišinio masė; 

- armatūros masė; 

- žmonių ir įrangos svoris: 

- apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 

- pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

- dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

- apkrovą nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 

Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. 

Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, 

gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo 

ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti i vietas) 

ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 
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Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 

sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 

tvarkingai suformuotas skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažintų sukibimą su betonu, kad 

paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 

apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

 

Betono transportavimas 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, 

po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato 

statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. 

Betono mišiniai, į statybvietes transportuojami automobilinėmis betonmaišėmis, o į betonavimo 

vietą tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant šias operacijas betono mišinys 

nesusisluoksniuotų ir išliktų homogeniškas. 

Į statybvietes betono mišinius gabenant kitokiais būdais turi būti išvengta sluoksniavimosi, 

sudedamųjų medžiagų praradimo, užteršimo, turi būti kuo mažiau kartų perkraunamas. Mišinį iškraunant 

iš transporto priemonių laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m. 

Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir 

priežiūrą. 

Prekinio betono mišinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi būti suteikta tokia informacija: 

 cemento atmaina, jo stiprio klasė, užpildų atmaina; 

 priedų atmaina (jei jie naudojami); 

 vandens ir cemento santykis; 

 atitinkamų bandymų rezultatai. 

Gamintojas, prieš iškraudamas betono mišinį iš transporto priemonės, turi pateikti lydraštį 

(važtaraštį), kuriame turi būti nurodyti tokie duomenys: 

 gamintojo pavadinimas; 

 lydraščio eilės numeris; 

 data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; 

 automobilio numeris arba transporto priemonės indentifikavimas; 
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 pirkėjo pavadinimas; 

 statybvietės vieta ir pavadinimas; 

 techninių reikalavimų nuorodos; 

 betono mišinio kiekis, m³; 

 atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206:2013 arba lygiavertį standartą; 

 sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jei įstaiga jį turi; 

 laikas per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 

 iškrovimo pradžios laikas; 

 iškrovimo pabaigos laikas; 

Lydraštyje taip pat gali būti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klasė, naudojimo aplinkos 

sąlygų kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasė, priedų ir mikroužpildų (jei jų yra) 

atmainos, specialiosios savybės. 

Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę turi būti atsižvelgiama į mišinio sudėtį, temperatūrą ir oro 

sąlygas. 

 

Armavimas 

Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos 

konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais 

spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Plieninė armatūra turi būti 

pjaunama iš tiesių strypų be užsisukimų ir sulenkimų. Strypai turi būti be purvo, šerpetų ar rūdžių, tepalų 

ir kitų žalingų medžiagų. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į brėžiniuose ir aprašuose nurodyto plieno 

skersmenis ir kokybę. 

Strypų lenkimas atliekamas mašina arba kitomis patvirtintomis priemonėmis, kurių lenkimo 

judesys ir laipsniškas, ir tolygus. Strypai lenkiami šaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi būti 

išmetami, bet netiesinami ir nelenkiami iš naujo. Lenkimo matmenys turi neviršyti nuokrypių, nurodytų 

atitinkamuose standartuose, išskyrus rišiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 

Sulenkti strypai turi būti sandėliuojami ant medinių atramų, padėtų ant švaraus paviršiaus lenkimo 

aikštelės sandėlyje, arba darbų aikštelėje. Kiekvienas skirtingas strypų numeris turi būti padėtas kartu 

ryšuliuose ir pažymėtas taip, kad būtų lengva atskirti. Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp 

jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 

projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. 
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Teisingą strypynų padėtį galima gauti naudojant plieninių strypų atramas, padėklus, fiksatorius, 

pakabas ir kitas patvirtintas atramas. Viršutinė plokščių ir sijų armatūra turi būti paremta. Ji negali būti 

palikta kabėti laisvu galu arba būti palikta kabėti su įlinkiu. 

Armatūrinis plienas turi būti tvirtinamas tokiu būdu, kad jis atlaikytų nuosavą svorį ir numatomas 

statybines apkrovas, kurios veiks jį statybos metu, ir niekaip nesislinktų, neįlinktų ir nejudėtų. Reikia 

numatyti laikinus tiltelius virš armatūros darbininkui praeiti betonavimo metu. Ypač atidžiai reikia tikrinti 

atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Darbo armatūros apsauginio sluoksnio 

storį žiūrėti brėžiniuose. Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono 

sluoksnio storis taip pat daromas pagal brėžinius. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai, pastatyti į vietą surišami viela arba sukabinami kontaktiniu 

taškiniu suvirinimu. Armatūros suklojimą kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius. Pagal techninius 

reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 

 

Pasiruošimas betonavimui 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę 

vietą armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai ir kita bei priimti statybos priežiūros 

inžinieriaus. 

 

Gelžbetoninio gaminio apsauginis betono sluoksnis 

Projektinis apsauginis betono sluoksnis nurodomas projekto brėžiniuose. 

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida + 5 mm ir - 5 mm. 

 

Betono klojimas 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol 

pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp 

betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą 

laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Tankinimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, mišinio technologinių savybių, armavimo, 

tankinimo priemonių bei jų sukuriamo poveikio intensyvumo. Reikia užtikrinti, kad tankinant betono 

mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cementinė pasta. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 
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Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 

apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. Perkėlimo žingsnis turi būti ne didesnis kaip 1,5 poveikio 

spindulio. 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. 

Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais 

vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai paviršiniais - 30-50 s, kai išoriniais - 50-90 s. 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Betono konstrukcijos stiprumas nuimant klojinius turi tenkinti 7 lentelėje pateiktas reikšmes. 

7 lentelė. Betono konstrukcijos stiprumas nuimant klojinius 
Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 
1. Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius: 
vertikalių, įvertinant formos išlaikymą

0,2-0,3 MPa Matavimai fiksuojant 
darbų žurnale 

 Horizontalių ir pasvirusių 
iki 6m angos 
virš 6m angos 

 
70% projektinio 
80% projektinio

2. Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas rangovo 
suderinus su 
techninės priežiūros 
inžinieriumi

 

Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl 

jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

 

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

– formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 

– uždengimas polietileno plėvele 

– uždengimas drėgna medžiaga 

– apipurškimas vandeniu 

– apsauginių sluoksnių padarymas. 

Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma „drėgna priežiūra“. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 
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režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą 

- nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 15ºC, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, 

vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. 

Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3ºC ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

 

Betono paviršiaus užbaigimas 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 

medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Korėtas ar kitaip pažeistas betonas pašalinamas iki gero betono sluoksnio. Užtaisomas plotas ir 

maždaug 15 cm pločio juosta aplink sudrėkinama, kad nesusigertų vanduo iš glaistymo skiedinio. 

Užtaisymui naudojamas mišinys gaminamas iš panašių medžiagų kaip betonas, nenaudojant stambaus 

užpildo. 

 

Betono darbų vykdymas žiemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 

5°C ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su statybos 

techninės priežiūros inžinieriumi.  

Betonuojant esant neigiamai temperatūrai reikia sudaryti betono kietėjimui normalią aplinką. 

Reikia, kad prieš šalčius betonas pasiektų 5,0 MPa stiprį gniuždant. Po to saugoti nuo šalčio nebereikia. 

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, 

atitirpintus ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu 

skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet 

betono maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros 

pastovumą. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Betono 

jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Kai oro temperatūra žemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros 

diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės 

temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis 

medžiagomis ar kitais būdais. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas 

(pašildymas). 
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Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, 

vandens nepralaidumas. 

Betonas tikrinamas bandant kubelius. Prieš bandant jie turi būti laikomi 2-4 h -20°C temperatūroje. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu detalūs darbų aprašymai sudaromi rangovo kiekvienai 

konstrukcijai ir turi būti suderinti su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. 

 

Defektų taisymas statybos metu 

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uždaruose paviršiuose, gali būti pašalinami 

arba uždengiami perspėjus inžinierių ir naudojant patvirtintus metodus. 

Didesnių defektų, pavyzdžiui, svarbių konstrukcijos patikimumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, 

šalinimo metodai privalo būti patvirtinti inžinieriaus, kuris, jeigu reikia gali užsakyti ekspertų įvertinimą 

Rangovo sąskaita. 

Defektų taisymas atliekamas tiktai naudojant medžiagas ir sistemas, patvirtintas įgaliotos bandymų 

įstaigos. Gali būti naudojamos importuotos medžiagos ir remonto sistemos, jeigu jos yra patikrintos tam 

įgaliotos ekspertų įstaigos arba tyrimų instituto ir patvirtintos naudoti atitinkamomis sąlygomis. 

Aprašymai, nurodantys metodus ir procedūras naudojami remonto darbams, turi būti patvirtinti 

inžinieriaus prieš taisymo pradžią, ir privalo turėti reikalingus techninius duomenis, o taip pat atitikti 

medžiagų laikymo maišymo, priežiūros bandymo ir t.t. reikalavimus. 

Aprašyme taip pat turi būti nurodyti svarbiausi parametrai, kuriuos reikia pasiekti taisant, 

pavyzdžiui: 

– remonto sistemos užtikrinamas ilgaamžiškumas, 

– sukibimas su pagrindu ir tarp atskirų sluoksnių, 

– atskirų sluoksnių ir eilės sluoksnių temperatūrinio plėtimosi koeficientas, 

– sistemos atsparumas šalčiui ir chemikalams, taikomiems prieš apledėjimą, 

– naudojamų medžiagų stiprumas gniuždant, tempiant, tempimo stiprumas lenkiant ir tamprumo 

modulis, 

– gebėjimas uždengti plyšius neigiamose temperatūrose, 

– paviršių vandens absorbavimas, 

– atskirų medžiagų stiprumo didėjimas, dažų ir apsauginių dangų džiūvimo arba polimerizacijos 

laikas priklausomai nuo temperatūros, 

– medžiagų gebėjimas įgauti reikiamas paviršiaus savybes, pvz. spalvą, tekstūrą ir paviršiaus 

lygumą, 

– kiti parametrai ir duomenys, reikšmingi planuojamam taisymui. 
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Taisomų betono elementų tarpsluoksninis sukibimas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 MPa (po 28 parų 

kietėjimo), jeigu projekte nenumatyta didesnė reikšmė ir jeigu naudojamos medžiagos stiprumas 

tempiant, ne mažesnis, kaip 1,2 MPa. 

Taisomų betono paviršių apsauginė danga su žemu tamprumo moduliu turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

– atsparumas agresyvioms medžiagoms (NaCl) mažiausiai 75 ciklai, 

– sukibimas su betono pagrindu sandūrose ne mažiau 0,8 MPa, 

– atsparumas pleišėjimui iki 0,2 mm prie -20°C, 

– atsparumas vandens ir naftos produktų prasiskverbimui, 

– vandens garų pralaidumas (ekvivalentinio oro sluoksnio pasipriešinimas difuzijai nuo 0,5 iki 0,4 

m, priklausomai nuo vietoves), 

– atsparumas ultravioletinei radiacijai, jeigu paviršiai atviri, 

– atsparumas kitiems poveikiams (mechaniniams, cheminiams, biologiniams), kurie gali pasitaikyti 

šioje vietovėje, 

– priimtinas estetinis vaizdas, 

– mažiausiai 20 metų tarnavimo laikas, esant įprastinėms aptarnavimo sąlygoms. 

Rangovas privalo sutartu laiku prieš darbų pradžią pateikti inžinieriui patvirtinti kokybės ir 

kontrolės bandymų tipą ir skaičių, medžiagas ir procesus, naudotinus betono taisymui. Bet kokio tipo 

plyšiai bet kurios konstrukcijos dalies betone taisomi technologiniais būdais, rangovo pasiūlytais 

inžinieriui patvirtinti prieš darbų pradžią. 

 

Surenkamųjų gaminių montavimas 

Surenkamieji gelžbetoniniai gaminiai turi būti montuojami ant gerai sutankinto pagrindo. Prieš 

montuojant gaminius turi būti įsitikinta, kad gruntas, gaminio projektinėje padėtyje yra pakankamai, 

sutankintas, kad jo paviršius lygus, ir kad nesusidarys per didelio dydžio tarpų tarp gaminio ir pagrindo. 

Gaminiai pakeliami kėlimo mechanizmu. Kėlimo mechanizmas turi tokios laikomosios galios, kad 

galėtų pakelti surenkamuosius gaminius ir atitinkamu atstumu juos sumontuoti. 

Sumontavus surenkamuosius gelžbetoninius gaminius į projektinę padėtį, nupjaunamos gaminių 

kėlimo kilpos, ir nupjovimo vietoje užtaisoma remontiniu skiediniu. 

 

Bandymai, kontrolė, priėmimas, leistini nuokrypiai 

Betono mišinio savybės 

Betono bandiniai imami arba gaminami pagal LST EN 12350-1:2009, LST EN 12504-1:2009, LST 

EN 12390-1:2012, LST EN 12390-2:2009 arba lygiaverčius standartus.  

Kai reikia nustatyti betono savybes, bandymai atliekami pagal šiuos standartus: 
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 Betono gniuždymo stipris nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Betono lenkiamasis stipris nustatomas pagal LST EN 12390-5:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Betono tempiamasis stipris nustatomas pagal LST EN 12390-6:2010 arba lygiavertį standartą; 

 Betono tankis nustatomas pagal LST EN 12390-7:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Vandens įsiskverbimo gylis į betoną nustatomas pagal LST EN 12390-8:2009 arba lygiavertį 

standartą; 

 Betono atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-

9:2006 arba lygiavertį standartą; 

 Betono atsparumas karbonizacijai nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-10:2007; 

 Betono atsparumas chloridams nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-11:2010; 

 Betono mišinio tanklumas nustatomas pagal LST EN 12350-4:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Betono mišinio sklidumas nustatomas pagal LST EN 12350-5:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Betono mišinio tankis nustatomas pagal LST EN 12350-6:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Oro kiekis betone nustatomas pagal LST EN 12350-7:2009 arba pagal lygiavertį standartą; 

 Betono slankumas ir klojumas nustatomas pagal LST EN 12350-8:2010, LST EN 12350-9:2010, 

LST EN 12350-10:2010, LST EN 12350-3:2009, LST EN 12350-2:2009 arba pagal lygiaverčius 

standartus; 

 Betono susitankinimo bandymai atliekami pagal LST EN 12350-11:2010, LST EN 12350-

12:2010 arba lygiaverčius standartus; 

 Betono ir vandens santykis betono mišinyje nustatomas pagal LST 1635:2002 arba lygiavertį 

standartą; 

 Betono kirstinio tamprumo modulis gniuždant nustatomas pagal LST EN 12390-13:2014 arba 

lygiavertį standartą; 

 Vandens įsiskverbimo į betoną bandymas atliekamas pagal LST EN 12390-8:2009 arba lygiavertį 

standartą. 

 Kai reikia, neardantieji gelžbetoninės konstrukcijos bandymai atliekami pagal LST EN 12504-

2:2012, LST EN 12504-3:2005, LST EN 12504-4:2004 arba lygiaverčius standartus. 

 

Kokybės kontrolė 

Betono stipris gniuždant nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009 arba lygiavertį standartą. 

Jeigu bandomi stambiagrūdžio arba smulkiagrūdžio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas 

perskaičiavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smėlbetonio – 1,0; jeigu bandomi 

200 mm briaunos ilgio kubai – koeficientas 1,05. 

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei ultragarsu. 
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Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono 

kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. Tikrinamas 

ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono 

priežiūra. 

Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti 

sertifikacijos institucijos išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 8, 9 ir 10 lentelėse. 

Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą statybos 

vadovas turi suderinti su statytojo atstovu. 

8 lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

Kontrolės pobūdis Kontrolė Tikslas Mažiausias dažnumas 

1. Mišinio siuntos 
lydraštis 

lydraščio duomenų  tikrinimas
užtikrinti, kad siunta 

atitiktų užsakymą
kiekvieną kartą, gavus siuntą

2. Mišinio 
konsistencija 

apžiūrint 
patikrinti, ar įprasta 

išvaizda
kiekvieną kartą, gavus siuntą

3. Mišinio 
konsistencija 

konsistencijos kontrolė pagal 
LST ISO 4109 

įvertinti, ar atitinka 
reikiamą 

konsistenciją 

1) gaminant bandinius 
betono bandymams 
2) kilus abejonei po 

apžiūrėjimo
4. Mišinio 

vienalytiškumas 
apžiūrint 

palyginti su įprasta 
išvaizda

kiekvieną kartą, gavus siuntą

5. Mišinio 
vienalytiškumas 

bandinių iš maišinio skirtingų 
imčių savybių palyginimas

įvertinti 
vienalytiškumą

kilus abejonei 

6. Betono išvaizda apžiūrint 
palyginti su įprasta 

išvaizda
kiekvieną kartą, gavus siuntą

7. Kontrolės lygis 
mišinį  tiekiančioje 

gamykloje 

susipažinimas su  sertifikacijos 
įstaigos išduotu sertifikatu, 

įsitikinant, ar kontroliuojama 
gamyba. jei  nekontroliuojama, 

susipažįstama su prekinio 
mišinio gamyklos gamybos 

kontrolės lygiu

įsitikinti, ar 
kontroliuojama 

gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju 
tiekėju 

2) kilus abejonei 

8. Betono stipris 
gniuždant 

bandymas pagal atitinkamą 
standartą 

įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono 

stiprį

1) pagal statytojo 
dokumentus 

2) kilus abejonei
9 Oro kiekis 
mišinyje, kai 

numatytas 
reikalavimas 

bandymas pagal atitinkamą 
standartą 

nustatyti, ar atitinka 
reikiamą oro kiekį 

kilus abejonei 

10. Kitos savybės 
pagal pasirinktus 

standartus ar susitarimą
įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes

pagal susitarimą 
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9 lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija 
Atsakingas ir 
kontroliuojantis 
asmuo 

Kaip 
kontroliuojama 

Techninio 
prižiūrėtojo 
dalyvavimo 
būtinumas 

1. Prieš betonavimą:  
- klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete +
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai 
- ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai 
- ar sandarūs klojiniai SV vizualiai 
2. Betonavimo metu:  
- mišinio konsistencija ir homogeniškumas SV vizualiai +
- betono mišinio laisvo kritimo aukštis SV rulete 
- mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai +
- betonuojamų sluoksnių storis SV rulete 
- trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo
pradžios 

SV   

- vartojamos priemonės, kai betonuojama esant 
šaltam ar karštam orui 

SV  + 

- betonavimo siūlės SV vizualiai +
- konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai +
- kietėjančio betono priežiūra SV  +
  

10 lentelė. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai: 
- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per 
visą konstrukcijos aukštį 

 
20 mm; 

- sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, laikančių monolitines 
perdangas 

15 mm; 
 

- sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas 10 mm; 

- horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto ruožo 
plokštumą 

 
5 mm; 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože 
(išskyrus atraminius paviršius) 

20 mm; 
–3 iki +6 mm;

- elementų ilgio ir tarpatramio 5 mm; 

- elemento skerspjūvio matmenų 5 mm; 
- surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių; 10 mm; 

- inkarinių detalių padėties: 
- plane, kai atramos yra kontūro viduje 
- plane, kai atramos yra už kontūro 
- pagal aukštį 
- altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį

20 mm; 
3 mm; 
3 mm; 
3 mm 
3 mm.

  

Darbų priėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

– atitikimas darbo brėžiniams; 
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– betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

– panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; 

– konstrukcijų paviršių kokybė; 

– ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 

– įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 

– deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis surašomi paslėptų darbų, 

atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. Tarp jų pateikiami: 

– darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;  

– dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 

– paslėptų darbų aktai; 

– monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš betonavimą; 

– monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių; 

– tyrimo duomenys; 

– statybos darbų žurnalas. 

 

Normatyviniai dokumentai 

LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, 

gamyba ir atitiktis“. 

LST EN 197-1:2011 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 

atitikties kriterijai“. 

LST EN 13055-1:2003 „Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio 

lengvieji užpildai“. 

LST EN 12620:2013 „Betono užpildai“. 

LST EN 1008:2005 „Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 

reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono 

mišiniui ruošti“. 

LST EN 12504-1:2009 „Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 

apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant“. 

LST EN 12504-2:2012 „Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 

Atšokimo rodiklio nustatymas“. 

LST EN 12504-3:2005 „Betono bandymas konstrukcijose. 3 dalis. Ištraukimo jėgos nustatymas“. 

LST EN 12504-4:2004 „Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greičio nustatymas“. 

LST EN 12390-1:2012 „Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 

bandinių bei liejimo formų reikalavimai“. 
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LST EN 12390-2:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 

kietinimas stipriui nustatyti“. 

LST EN 12390-3:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris“. 

LST EN 12390-4:2003 „Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 

reikalavimai“. 

LST EN 12390-5:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris“. 

LST EN 12390-6:2010 „Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant“. 

LST EN 12390-7:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis“. 

LST EN 12390-8:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant 

slėgiui“. 

LST CEN/TS 12390-9:2006 „Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir 

atitirpimui. Atskilinėjimas“. 

LST CEN/TS 12390-10:2007 „Betono bandymas. 10 dalis. Betono santykinio atsparumo 

karbonizacijai nustatymas“. 

LST CEN/TS 12390-11:2010 „Betono bandymas. 11 dalis. Betono atsparumo chloridams 

nustatymas esant vienkryptei difuzijai“. 

LST EN 12390-13:2014 „Sukietėjusio betono bandymai. 13 dalis. Kirstinio tamprumo modulio 

nustatymas gniuždant“. 

LST EN 12350-1:2009 „Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas“. 

LST EN 12350-2:2009 „Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas“. 

LST EN 12350-3:2009 „Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas“. 

LST EN 12350-4:2009 „Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas“. 

LST EN 12350-5:2009 „Betono mišinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas“. 

LST EN 12350-6:2009 „Betono mišinio bandymai. 6 dalis. Tankis“. 

LST EN 12350-7:2009 „Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai“. 

LST EN 12350-8:2010 „Betono mišinio bandymai. 8 dalis. Susitankinantis betonas. Slankumo 

bandymas, naudojant standartinį kūgį“. 

LST EN 12350-9:2010 „Betono mišinio bandymai. 9 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, 

naudojant V pavidalo piltuvą“. 

LST EN 12350-10:2010 „Betono mišinio bandymai. 10 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, 

naudojant L pavidalo dėžę“. 

LST EN 12350-11:2010 „Betono mišinio bandymai. 11 dalis. Susitankinantis betonas. Atsparumo 

sluoksniavimuisi bandymas sijojant“. 

LST EN 12350-12:2010 „Betono mišinio bandymai. 12 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, 

naudojant blokavimo žiedą“. 
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LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“. 

LST EN ISO 15630-1:2011 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1:2010)“. 

ST 121895674.205.01.01:2014 „Betonavimo darbai“. 
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5. HIDROIZOLIACIJA 

Bendrieji reikalavimai 

Šis techninių specifikacijų skyrius apima hidroizoliacines medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, 

įrengimą, bandymą ir priėmimą. 

 

Medžiagos 

Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliavimui gali būti naudojamos tokios medžiagos: 

- bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30 – 50 %); 

- bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių > 30 %); 

- bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25 – 40 %); 

- bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 99 %); 

- bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 50 

%); 

- bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 55 %); 

- bituminis skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30 – 50 

%, užpildo 25 – 40 %); 

- bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30 %, užpildų < 20 %); 

- asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13 – 22 %, užpildų > 25 % smėlio < 75 %); 

- bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 

- sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) – poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), 

polietileno (PE), etilenkoopolimerų – bitumo juostos (ECB). 

 

Paviršiaus paruošimas 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, 

nuo jų nuvalytos dulkės ir paviršius nugruntuotas. Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos sukibimą su 

betoniniu paviršiumi, naudojamas gruntas ir hidroizoliacija turi būti pagamintos iš tarpusavyje suderintų 

medžiagų. Izoliuojamų betoninius paviršius prieš gruntavimą neturi būti didesnis nei 4%, išskyrus tuos 

atvejus, kai gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais – gruntuojamo paviršiaus drėgnis 

nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. 

Reikalavimai pagrindo paruošimo kokybei pateikti 11 lentelėje. 
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11 lentelė. Reikalavimai hidroizoliacijai 

Reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai 
Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai 
izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei 
mastikomis: 
- išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje 
- skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje

 
 

 
±5 mm 
±10 mm 

ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo 
projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2% ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2

 

Darbų atlikimas 

Hidroizoliacija turi būti įrengiama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, 

atsižvelgiant į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus 

technologinius reikalavimus, užtikrinant galutinio produkto kokybę. 

 

Transportavimas ir sandėliavimas 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų 

pateiktomis transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

 

Normatyviniai dokumentai 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“. 
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6. GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBAI 

Įvadas 

Gelžbetoninių konstrukcijų remonto darbai apima: konstrukcijų valymo aukšto slėgio vandens 

srove ir pažaidų užtaisymo remontiniu mišiniu darbus. 

 

Medžiagos 

Remontinis mišinys 

Remontinis mišinys turi būti vienkomponentis – sumaišymui turi būti reikalingas tik vanduo. 

Remontinio mišinio skiedinys turi galėti sukietėti be susitraukimų. Jis turi turėti gerą atsparumą sulfatams, 

ledui ir ledą tirpdančioms druskoms. Mišinys turi būti netoksiškas. Remontinio mišinio charakteristikos 

turi tenkinti pateiktas 12 lentelėje. 

12 lentelė. Reikalavimai remontiniam mišiniui naudojamam betoninių paviršių remontui 
Techninė charakteristika Reikšmė 
Tankis (kai yra miltelių būsenoje), gr/cm³ ~1,3 
Mišinio tankis, gr/cm³ ~2,1 
Sukietėjusio produkto tankis, gr/cm³  ~2,0 
Sukietėjimo pradžia (valandomis), esant 20ºC 
temperatūrai 

~3 – 4 

Sukietėjimo pabaiga (valandomis), esant 20ºC 
temperatūrai 

~7 

Kompresijos jėga (14 % mišinys), kg/cm² ≥ 515 
Lankstumo jėga (14 % mišinys), kg/cm² ≥ 76 
Adhesija prie betono, kg/cm² ≥ 20 

 

Remontinis mišinys, naudojamas paviršių išlyginimui 

Remontinis mišinys turi būti vienkomponentis, bekvapis, netoksiškas, atsparus vandeniui ir 

atmosferos poveikiui. Remontinis skiedinys, naudojamas paviršių išlyginimui, turi tenkinti reikšmes 

pateiktas 13 lentelėje. 

13 lentelė. Reikalavimai remontiniam mišiniui naudojamam paviršių išlyginimui 
Techninė charakteristika Reikšmė 
Maksimalus užpildo dydis, mm 0,5 
Paruošto mišinio sunaudojimas (20°C), min ~40-45 
Kietėjimo laikas (valandos, 20°C) 
Pradžia 
Pabaiga 

 
~2-3 
~4-5 

Stipris lenkiant po 28 parų pagal LST EN 
1015-11:2004 arba lygiavertį standartą (MPa)

≥ 6 

Stipris gniuždant po 28 parų pagal LST EN 
1015-11:2004 arba lygiavertį standartą (MPa)

≥ 34,7 
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Darbų atlikimas 

Konstrukcijų valymas aukšto slėgio vandens srove 

Prieš dengiant bet kokią apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemą, gelžbetoninių konstrukcijų 

paviršius būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove (slėgis ≥ 800 bar) arba nuvalyti kitomis 

priemonėmis jei to reikalauja elastinės dažų sistemos ir remontinio skiedinio sistemos gamintojai. 

 

Gelžbetoninių konstrukcijų apačios pažaidų padengimas remontiniu mišiniu 

Prieš dengiant remontiniu mišiniu remontuojamos gelžbetoninės konstrukcijos, turi būti nuvalytos 

iki tvirto pagrindo ir sudrėkintos vandeniu. Atstatomas betoninis paviršius turi būti struktūriškai tvirtas. 

Nuo matomos armatūros jau turi būti pašalintos rūdys, ir ji turi būti padengta antikorozine medžiaga. 

Remontinis mišinys turi būti pradėtas dengti iš karto sumaišius jo skiedinį. Skiedinys turi būti 

dengiamas sluoksniais. Tarp atskirų sluoksnių padengimo turi būti palaukiama 10-15 minučių. Kad 

dengiamas sluoksnis geriau sukibtu su ankstesniu sluoksniu, ankstesnis sluoksnis turi būti subraižomas 

mentele. 

Jei užtepti sluoksniai pasidaro šilti, jų paviršius turi būti drėkinamas šaltu vandeniu. 

Remontuojant paviršius remontiniu skiediniu neturi būti: 

– naudojami skiedinio likučiai naujo skiedinio sumaišymui,  

– naudojami smėlio, cemento ar kitų priedai tūrio padidinimui, 

– sumaišymui naudojama maišyklė, 

– leidžiama atskiriems sluoksniams įkaisti, 

– dengiamas remontinis mišinys ant apšalusių arba lygių paviršių, 

– dengiamas remontinis mišinys ant dažytų arba struktūriškai netvirtų paviršių, 

– dengiama sluoksniais, storesniais nei 3,0 cm. 

 

Gelžbetoninių paviršių išlyginimas remontiniu mišiniu 

Paviršius turi būti nuvalytas nuo visų nešvarumų, taip pat nuriebalintas. Prieš padengimą, paviršius 

turi būti nedaug sudrėkintas. Remontinis mišinys, skirtas paviršių išlyginimui turi būti dengiamas tik tada, 

kai kitų remontinių mišinių sluoksniai yra sukietėję. 

Padengimo darbai turi būti atliekami su mentele. 

Mišinys neturi būti naudojamas, kai temperatūra žemesnė, nei 5°C arba, jei tokia temperatūra 

numatoma per artimiausias 12 valandų po padengimo, arba, jei paviršius užšalęs. 

Mišinio turi būti paruošiama tiek, kiek būtų galima jo sunaudoti per 40 minučių. Neturi būti 

naudojamas mišinys, likęs nuo kitų sumaišymų. 

Praėjus 2 valandoms po padengimo, mišinys turi būti drėkinamas. 
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Normatyviniai dokumentai 

LST EN 1015-11:2004 „Mūro skiedinio bandymo metodai. 11 dalis. Sukietėjusio skiedinio stiprio 

lenkiant ir gniuždant nustatymas“, 

LST EN ISO 12944-4:2000 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:1998)“. 
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7. GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA 

 
Įvadas 

Ši techninių specifikacijų dalis apima gelžbetoninių paviršių paruošimą ir padengimą apsaugos nuo 

aplinkos poveikio sistema. Remontuojamų pralaidų gelžbetoninių antgalių konstrukcijų išoriniai 

gelžbetoniniai paviršiai, kur numatyta projekte, turi būti apsaugoti, juos padengiant elastine dažų sistema. 

 

Medžiagos 

Gruntas 

Gruntas turi būti suderintas su elastine dažų sistema. Grunto techninės charakteristikos turi būti ne 

prastesnės, už 14 lentelėje pateiktas reikšmes. 

14 lentelė. Reikalavimai gruntui 
Techninė charakteristika Reikšmė 
Sausas kietosios masės kiekis (EN ISO 3251), % ~15 
Naudojimo temperatūra Nuo +5°C iki +35°C 

 

Elastinė dažų sistema 

Naudojama elastinė dažų sistema turi būti skirta dažyti betono gaminius, paveiktus deformacijos. 

Dažų sistema turi gebėti apsaugoti betoninius statinius nuo karbonizacijos. Dažų sistema turi suformuoti 

elastingą sluoksnį, kuris nepraleidžia vandens ir atmosferoje esančių kenksmingų medžiagų (CO2 – SO2), 

bet turi išlaikyti pralaidumą garams. Elastinių dažų sistema turi būti atspari senėjimui, šaltoms oro 

sąlygoms ir ledą tirpdančioms druskoms. Dažų sistema turi tenkinti pagrindinius EN 1504-9 reikalavimus 

ir EN 1504-2 klasės reikalavimus: 

  apsauga nuo prasiskverbimo (PI) – 1.3 danga (C) (ZA.1d), 

 drėgmės kontrolė (MC) – 2.2 danga (C),  

 savitos varžos padidėjimas (IR) – 8.2 danga (C) (ZA.1e).  

Elastinės dažų sistemos techninės charakteristikos turi būti ne prastesnės, už 15 lentelėje pateiktas 

reikšmes. 

15 lentelė. Reikalavimai elastinei dažų sistemai 
Techninė charakteristika Dydis Reikšmė 

Pralaidumas CO2 (EN 1062-6) 

μ 1272581
s0, (m) 318 
Sausas 

sluoksnis pagal 
s0, (m)

0,00025 

rezultatas/klasė Suderinamumas (s0 > 50 m)

Pralaidumas vandens garams  (EN ISO 7783) 

μ 2193 
s0, (m) 0,5 
Sausas 

sluoksnis pagal 
0,00025 
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Techninė charakteristika Dydis Reikšmė 
s0, (ms)

rezultatas/klasė I (sD < 5m)

Kapiliarinis įgeriamumas (EN 1062-3) 
w [kg/(m²h0,5)] 0,01 
rezultatas/klasė suderinamumas (w < 0,1)

Šiluminis suderinamumas: senėjimas: 7 dienos 
+70°C (EN 1062-11 4.1)

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2)
Šiluminis suderinamumas: atšilimo ciklai su 
panardinimu tirpdančiose druskose (EN 13687-
1) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 

Šiluminis suderinamumas: senėjimas (EN 
13687-2) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2)
Šiluminis suderinamumas: atšilimo ciklai be 
panardinimo tirpdančiose druskose (EN 13687-3 
statinis) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 

Atsparumas įtrūkimams (statikai EN 1062-7) 

Įtrūkimų 
sujungimo 

savybė (μm)
1333 

rezultatas/klasė A4 (> 1,25 mm)
Atsparumas įtrūkimams (EN 1062-7 dinaminis) rezultatas/klasė B2 
Tiesioginės traukos sukibimo bandymas (EN 
1542) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2)
Dirbtinis atmosferos veiksnių poveikis (EN 
1062-11:2002 4.2) 

rezultatas/klasė suderinamumas 

Atsparumas susidėvėjimui (EN ISO 5470-1) rezultatas/klasė 
suderinamumas (Δ svoris < 

3000 mg)
Atsparumas smūgiams (EN ISO 6272-1) rezultatas/klasė III klasė (≥ 20 Nm)

Chlorido jonų difuzija (UNI 7928) 
prasiskverbimas 

(mm)
0,0 

Atsparumas chemikalams (EN ISO 2812-1 - 
NH4

+) 
rezultatas/klasė suderinamumas 

 

Darbų atlikimas 

Prieš padengiant bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemą, paviršius būtina nuplauti aukšto 

slėgio vandens srove arba nuvalyti kitomis priemonėmis, jei to reikalauja sistemos gamintojas. 

Prieš padengiant paviršius elastine apsauginių dažų sistema jie gruntuojami. Gruntuojama 2 

sluoksniais. 

Elastinių turi būti padengiama 2 dažų sluoksniais. Sistemos užtepimo ar įrengimo technologiją 

aprašo gamintojas. Jei specialių nurodymų nėra, sistema ant konstrukcijų paviršiaus padengiama įprastais 

būdais: purškiant, naudojant volelį arba teptuką. Naudojant purškimą padengiant konstrukcijas apsaugine 

sistema būtina įsitikinti ar šis būdas neprieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams ir ar nekenkia 

aplinkai. Jei reikia privaloma imtis specialių apsaugojimo priemonių. 

Darbo metu pagrindo, aplinkos ir produkto temperatūra turi būti nuo +5° iki +35° C temperatūroje. 

Produktą sandėliuoti taip, kad jis neužšaltų. 
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Normatyviniai dokumentai 

LST EN 1504-2:2004 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 

Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos 

sistemos“, 

LST EN 1504-9:2009 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų 
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8. DARBAI PAGAL SUSISIEKIMO DALĮ 

Reikalavimai žemės darbams ir grunto sluoksniams, išskyrus pralaidos užpilo gruntui pateikiami 

Susisiekimo dalyje. 

 
 

9. BAIGIAMIEJI DARBAI 

 
Atlikus visus su tilto remontu susijusius darbus, išardomas laikinos aikštelės, atliekami pažeistų 

plotų atstatymo (rekultivacijos) darbai, apsėjama žolė. Visos atliekos turi būti išvežtos į atitinkamas 

atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. Atliekami geodeziniai teritorijos matavimai. 
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Eilės 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į TS 
1 2 3 4  

1. Ardymo darbai    

1.1 
Grunto iškasimas (1% rankiniu būdu) ir sandėliavimas 
statybvietėje 

m³ 93 8. 

1.2 
Esamų gelžbetoninių pralaidos ir antgalių konstrukcijų 
ardymas (žemės darbai numatyti 2 skyriuje) 

t 49,8 2. 

1.3 Esamų plastikinių pralaidos konstrukcijų ardymas t 0,2 2. 

1.4 
Stogo bituminės dangos nuardymas, sandėliavimas, atliekų 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu ir utilizavimas 

m² 44 2. 

1.5 
Plieninių konstrukcijų ardymas, nuvalymas ir išvežimas 
AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ sandėliavimo 
vietą. 

t 0,2 2. 

1.6 Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas t 78 2. 
1.7 Mūrinių konstrukcijų ardymas t 30 2. 

1.8 Medinių konstrukcijų ardymas t 0,1 2. 

1.9 
Grunto supylimas ir sutankinimas naudojant objekte iškastą 
gruntą 

m³ 105 8. 

1.10 
Statybinių šiukšlių sandėliavimas, kasimas ekskavatoriais 
su 0,25 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu ir utilizavimas 

t 158,1 2. 

2. Pralaidų įrengimo darbai    

2.1 
Grunto iškasimas (1% rankiniu būdu), sandėliavimas ir 
paskleidimas objekte 

m³ 476 8. 

2.2 
Sankasai tinkamo biraus grunto iškasimas ir sandėliavimas 
statybvietėje 

m³ 100 8. 

2.3 
Grunto supylimas ir sutankinimas naudojant esamą 
sankasai tinkantį gruntą 

m³ 88 8. 

2.4 
Plieninių gofruotų 1,0 m skersmens skerspjūvio vandens 
pralaidų įrengimas (vamzdžius jungiant apkabomis) 

m 48,5 3. 

2.5 
Plieninių gofruotų 0,8 m skersmens skerspjūvio vandens 
pralaidų įrengimas (vamzdžius jungiant apkabomis) 

m 41,3 3. 

2.6 
Surenkamųjų atraminių, portalinių ir sparninių blokų 
montavimas iš  C30/37-XC4-XF4 klasės betono 

m³ 18,7 4. 

2.7 Armatūros surenkamiems gaminiams montavimas kg 1172 4, 

2.8 
Gelžbetoninių gaminių paviršių, esančių sąlytyje su gruntu, 
padengimas teptine hidroizoliacija (2 sluoksniais) 

m² 101,1 5. 

2.9 
Filtruojančia neaustine geotekstile, apvyniojama aplink 
pralaidos vamzdį padengiamas plotas 

m² 317,8 3. 

2.10 
Filtruojančia neaustine geotekstile apvyniojama aplink 
apkabas padengiamas plotas 

m² 24,0 3. 

2.11 Geomembrana padengiamas plotas m² 38,4 3. 

2.12 Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas m³ 165,1 8. 
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Eilės 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į TS 
1 2 3 4  

2.13 
Skaldos pagrindo surenkamiems gaminiams įrengimas 
h=10cm fr. 22/32 

m³ 46,1 3. 

2.14 Smėlio pagrindo fr.0/2 pralaidoms įrengimas m³ 19,2 3. 

2.15 
Filtruojančia neaustinės geotekstilės įrengimas ties pralaidų 
antgaliais 

m² 166,7 3. 

2.16 
Filtruojančia neaustinės geotekstilės įrengimas aplink 
pralaidos užpylimo gruntą 

m² 572,7 3. 

2.17 
Tarpo tarp surenkamų gaminių ir vamzdžių užpildymas 
C30/37-XF4-XC4 klasės betonu 

m³ 0,6 4. 

2.18 
Pralaidų užpylimas smulkiagrūdžiais, vidutiniagrūdžiais,  
stambiagrūdžiais smėlio ir žvyro mišiniais, ir grunto 
sutankinimas 

m³ 189,6 3. 

2.19 Skaldos pagrindo įrengimas h=10cm fr. 22/32 m³ 9,3 3. 
2.20 Skaldos pagrindo įrengimas h=30cm fr. 22/32 m³ 1,8 3. 
2.21 Tašelių, impregnuotų antiseptiku, montavimas m 281 3. 

2.22 
Armatūros tinklų montavimas ir sudėjimas į projektinę 
padėtį 200x200 ∅6mm 

kg 263 4. 

2.23 Pralaidos antgalių betonavimas C30/37-XF4-XC4 h=10cm m³ 3,0 4. 

2.24 
Vagos ir šlaitų tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 
h=10cm 

m³ 5,0 4. 

2.25 Vagos tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=12cm m³ 1,3 4. 

2.26 Vagos tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=20cm m³ 1,2 4. 
2.27 Vagos tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=15cm m³ 1,4 3. 
2.28 Vagos tvirtinimas rieduliais ir skalda h=30cm m² 2,8 3. 

2.29 
Vandens tėkmės slopintuvo įbetonavimas įskaitant C30/37-
XC4-XF4 klasės betoną 

m 2,8 4. 

3. Pralaidos antgalio remonto darbai    

3.1 Grunto iškasimas išvežant iki 50 km  m³ 2 8. 
3.2 Skaldos pagrindo įrengimas h=30cm fr. 22/32 m³ 1,0 3. 

3.3 Vagos tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=20cm m³ 0,6 4. 

3.4 
Armatūros tinklų montavimas ir sudėjimas į projektinę 
padėtį 200x200 ∅6mm 

kg 9 4. 

3.5 Betoninių paviršių plovimas m² 9 6. 

3.6 Pažaidų betone remontavimas remontiniu mišiniu m³ 0,4 6. 
3.7 Betoninių paviršių padengimas elastine dažų sistema m² 9 7. 

Žiniaraščio priedas 
 
Dėl statybos metu susidarančių medžiagų išvežimo 
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios 
nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – 
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1 2 3 4  

AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ sandėliavimo vietą adresu: Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 
21, Širvintos 
Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 
ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, 
kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 
2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, 
bortai ir kt.; 
3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir 
kt.; 
Ardant metalinius elementus rangovas pagal poreikį pasirenka ardymo mechanizmus. Metaliniai 
turėklai ardomi nupjaunant stovą ties įbetonavimo vieta arba suardant betono zoną, kurioje 
įbetonuotas stovas. Atskirtos sekcijos kranu pakraunamos ir išvežamos į AB „Lietuvos automobilių 
kelių direkcija“ nurodytą sandėliavimo vietą – Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 
Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 
gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 
Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai 
medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y. medžiagos į sandėliavimo 
vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas 
laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui. 
Grįžtamosios medžiagos 
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 
nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 
grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso 
ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena priskiriama prie grįžtamųjų medžiagų. 
Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo 
išlaidas). 
Laikinos (plieninės, betoninės ir gelžbetoninės) konstrukcijos yra rangovo arba tiekėjų nuosavybė ir jos 
neturi būti atiduodamos užsakovui ir neturi būti vežamos į AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ 
sandėliavimo vietą. 
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30410
Pralaidos PK 121+30 įrengimas

Statytojas:

A.Vilkelis

Pastabos:
1. Pralaida kerta gatvės ašį 90 laipsnių kampu,
2. Pralaidos galą antgaliuose reikia nupjauti 1:1,5 kampu vertikaliai, paliekant 250 mm aukščio vertikalųjį
laiptelį,
3. Matmenys pateikti milimetrais,
4. Altitudės pateiktos metrais,
5. Pralaidų plieno klasė S250GD/DX51D,
6. Pralaidos ilgis brėžinyje nurodytas per jos centrą,
7. Apkabų gofras turi būti pritaikytas pralaidų gofrui,
8. Statybos metu reikia išvengti bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui,
9. Šlaitų tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą
faktinę situaciją,
10. Naudojami tašeliai turi būti ne mažesnio, nei 3 cm pločio. Tašelių aukštis turi būti lygus tvirtinimo betonu
sluoksnio aukščiui. Tašeliai turi būti impregnuoti antiseptiku.
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Objektas:

Brėžinio žymuo:

Brėžinys:

33274 D.Paulauskas
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AB Lietuvos automobilių
kelių direkcija

Laida
0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

30410
Pralaidos PK 125+65 įrengimas

Statytojas:

A.Vilkelis

2023-04 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

0578/179-RTDP-SK.BR-2

Taškų koordinatės (LKS 94)

Taško Nr.

1

2

3

4

X Y

6173545.685

6173543.223

6173534.238

6173531.899

626403.372

626400.648

626390.707

626388.119

Pastabos:
1. Pralaida kerta gatvės ašį 90 laipsnių kampu,
2. Matmenys pateikti milimetrais,
3. Altitudės pateiktos metrais,
4. Pralaidų plieno klasė S250GD/DX51D,
5. Pralaidos ilgis brėžinyje nurodytas per jos centrą,
6. Apkabų gofras turi būti pritaikytas pralaidų gofrui,
7. Statybos metu reikia išvengti bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui,
8. Šlaitų tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą
faktinę situaciją,
9. Naudojami tašeliai turi būti ne mažesnio, nei 3 cm pločio. Tašelių aukštis turi būti lygus tvirtinimo betonu
sluoksnio aukščiui. Tašeliai turi būti impregnuoti antiseptiku.
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

30410
Pralaidos PK 129+30 įrengimas

Statytojas:

A.Vilkelis

2023-04 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

0578/179-RTDP-SK.BR-3

Taškų koordinatės (LKS 94)

Taško Nr.

1

2

3

4

X Y

6173260.257

6173259.386

6173252.330

6173251.590

626625.417

626623.617

626609.035

626607.505

Pastabos:
1. Pralaida kerta gatvės ašį 90 laipsnių kampu,
2. Pralaidos galą antgaliuose reikia nupjauti 1:1,5 kampu vertikaliai, paliekant 250 mm aukščio vertikalųjį
laiptelį,
3. Matmenys pateikti milimetrais,
4. Altitudės pateiktos metrais,
5. Pralaidų plieno klasė S250GD/DX51D,
6. Pralaidos ilgis brėžinyje nurodytas per jos centrą,
7. Apkabų gofras turi būti pritaikytas pralaidų gofrui,
8. Statybos metu reikia išvengti bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui,
9. Šlaitų tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą
faktinę situaciją,
10. Naudojami tašeliai turi būti ne mažesnio, nei 3 cm pločio. Tašelių aukštis turi būti lygus tvirtinimo betonu
sluoksnio aukščiui. Tašeliai turi būti impregnuoti antiseptiku.
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Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas
ruožo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo
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LT
1

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

PDV
PV

Atestato
Nr.

Objektas:

Brėžinio žymuo:

Brėžinys:

33274 D.Paulauskas
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AB Lietuvos automobilių
kelių direkcija

Laida
0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

30410
Pralaidos PK 145+15 įrengimas

Statytojas:

A.Vilkelis

2023-04 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

0578/179-RTDP-SK.BR-4

Taškų koordinatės (LKS 94)

Taško Nr.

1

2

3

4

X Y

6172294.343

6172291.463

6172280.247

6172278.665

627797.432

627795.153

627786.282

627785.030

Pastabos:
1. Pralaida kerta gatvės ašį 90 laipsnių kampu,
2. Matmenys pateikti milimetrais,
3. Altitudės pateiktos metrais,
4. Pralaidų plieno klasė S250GD/DX51D,
5. Pralaidos ilgis brėžinyje nurodytas per jos centrą,
6. Apkabų gofras turi būti pritaikytas pralaidų gofrui,
7. Statybos metu reikia išvengti bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui,
8. Šlaitų tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą
faktinę situaciją,
9. Naudojami tašeliai turi būti ne mažesnio, nei 3 cm pločio. Tašelių aukštis turi būti lygus tvirtinimo betonu
sluoksnio aukščiui. Tašeliai turi būti impregnuoti antiseptiku.
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

30410
Pralaidos PK 151+31 įrengimas

Statytojas:

A.Vilkelis

2023-04 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

0578/179-RTDP-SK.BR-5

Taškų koordinatės (LKS 94)

Taško Nr.

1

2

3

4

X Y

6171893.529

6171891.999

6171879.504

6171879.116

628263.668

628262.425

628252.272

628251.957

Pastabos:
1. Pralaida kerta gatvės ašį 90 laipsnių kampu,
2. Pralaidos galą antgaliuose reikia nupjauti 1:1,5 kampu vertikaliai, paliekant 250 mm aukščio vertikalųjį
laiptelį,
3. Matmenys pateikti milimetrais,
4. Altitudės pateiktos metrais,
5. Pralaidų plieno klasė S250GD/DX51D,
6. Pralaidos ilgis brėžinyje nurodytas per jos centrą,
7. Apkabų gofras turi būti pritaikytas pralaidų gofrui,
8. Statybos metu reikia išvengti bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui,
9. Šlaitų tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą
faktinę situaciją,
10. Naudojami tašeliai turi būti ne mažesnio, nei 3 cm pločio. Tašelių aukštis turi būti lygus tvirtinimo betonu
sluoksnio aukščiui. Tašeliai turi būti impregnuoti antiseptiku.
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A.Vilkelis

2023-04 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

0578/179-RTDP-SK.BR-6

Taškų koordinatės (LKS 94)

Taško Nr.

1

2

3

4

X Y

6171761.811

6171759.142

6171746.506

6171744.951

628553.738

628552.676

628547.651

628547.032

Pastabos:
1. Pralaida kerta gatvės ašį 90 laipsnių kampu,
2. Matmenys pateikti milimetrais,
3. Altitudės pateiktos metrais,
4. Pralaidų plieno klasė S250GD/DX51D,
5. Pralaidos ilgis brėžinyje nurodytas per jos centrą,
6. Apkabų gofras turi būti pritaikytas pralaidų gofrui,
7. Statybos metu reikia išvengti bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui,
8. Šlaitų tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudės gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą
faktinę situaciją,
9. Naudojami tašeliai turi būti ne mažesnio, nei 3 cm pločio. Tašelių aukštis turi būti lygus tvirtinimo betonu
sluoksnio aukščiui. Tašeliai turi būti impregnuoti antiseptiku.
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Pastabos:

1. Matmenys pateikti milimetrais;

2. Naudojama B 500B klasės armatūra;

3. Portaliniams blokams naudojamas C30/37-XC4-XF4 klasės betonas;

4. Baigus montavimo darbus kėlimo kilpos nupjaunamos.
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Pastabos:

1. Matmenys pateikti milimetrais;

2. Naudojama B 500B klasės armatūra;

3. Sparniniams blokams naudojamas C30/37-XC4-XF4 klasės betonas;

4. Baigus montavimo darbus kėlimo kilpos nupjaunamos.
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Pastabos:

1. Matmenys pateikti milimetrais;

2. Naudojama B 500B klasės armatūra;

3. Sparniniams blokams naudojamas C30/37-XC4-XF4 klasės betonas;

4. Baigus montavimo darbus kėlimo kilpos nupjaunamos.
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160,0

110 kV Rašė - Zarasai
Atrama Nr. 130
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166,01170,0

180,0

110 kV Rašė - Zarasai
Atrama Nr. 131

Projektinis kelias

166,22

Projektinė nuovaža
Projektinis kelkraštisProjektinis kelkraštis

Minimalus leidžiamas atstumas nuo OL laido iki kelio dangos

173,22

180,58Laidas, matavimų metu (temperatūra +15,0°)
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Laidas, kai temperatūra +35,0°

10150
26520

35710

Pastabos:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Altitudės pateiktos metrais;
3. Matmenys tikslinami rangos metu.
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