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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. .
Nr Tomas Pavadinimas
1. | Inzineriniai geodeziniai tyrin¢jimai
2. I Inzineriniai geologiniai tyrin¢jimai
3. I Bendroji dalis
4, v Susisiekimo dalis
o. \Y Konstrukceijy
6. VI Melioracijos
7. VIl | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
8. VIl | Elektrotechnikos (apSvietimo tinklai)
9. IX Elektrotechnikos (AB ESO tinklai)
10. X Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
11. Xl Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
— . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

gp\\{ﬁl/_ G;ZLENTiROinKEAS . »Krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Deguc¢iai-DiikStas ruozo
DOK. E zdatoyt axeine bencrove nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo
NR | projektas«
] PV t STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, Laida
HN | PDV DOKUMENTO PAVADINIMAS 0

) Projekto sudéties ziniarastis

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB Lietuvos_ auto_r_nobiliq keliy 0578/179-RTDP-MS - PS7, 1 1
direkcija




PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Tomas Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas
1 0578/179-RTDP-MS - AR AISKINAMASIS RASTAS
2 0578/179-RTDP-MS - TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Vi
3 0578/179-RTDP-MS - SKZ SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
4 0578/179-RTDP-MS - BR BREZINIAI
BREZINIU ZINIARASTIS
) . BréZinio
Eil. Nr. Laida 5 Brézinio pavadinimas Lapy sk.
Zymuo
1 0 01 Planas M1:500 3
2 0 02 Pozeminis drenazo Sulinys 1
3 0 03 PavirSinio vandens nuleistuvas prie pralaidos 1
Viso: 5
0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
T— (13
EX‘I"A\I/_ F ’:P LEN_TPR_OJEKTAS ) »Krasto kelio Nr. 179 Dusetos-Deguciai-DukStas ruoZo
: r Uzdaroji akciné bendrove nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo
DOK. _'—_._FF H 13
projektas
NR
. | PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, Laida
___ )Y DOKUMENTO PAVADINIMAS .
) Projekto sudéties Ziniarastis
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB Lietuvos automobiliq kelll} 0578/179-RTDP-MS - AR 1 7
direkcija




TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIALI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
1 2 3 4
1. PLOTAS
1 Melioruojamas statiniy rekonstruojamas plotas ha -
1.1 Rekonstruojamas i$ viso ha -
1.2 IS jy drenazas ha -
2. GRIOVIAIL, VAMZDYNAI
2.1 Grioviy-imtuvy bendras ilgis km. -
I8 jy
2.1.1 | Remontuojamy km. -
2.1.2 | Rekonstruojamy km. -
2.1.3 | Kanalizuoti grioviai/rinktuvai km. -
2.1.4 | I§ jy remontuojamy km. -
3. DRENAZAS

3.1 Drenazo rinktuvy ilgis m 59,0

3.1.1 IS jy rekonstruojamy m 12,2

3.1.2 | I$ jy naujai statomy m 46,8
3.2 Drenazo sausintuvy ilgis m -
3.2.1 | I§ jy rekonstruojamy m -
3.2.2 IS jy naujai statomy m -
3.3 Drenazo zociy skaiCius vnt. -
3.3.1 | Naujai statomas vnt. -
3.3.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.3.3 | remontuojamy vnt. -

4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
4.2 Pralaidos vnt. -
4.2.1 | IS§ jy remontuojamos vnt. -
4.2.2 | I8 jy rekonstruojamy vnt. -
4.2.3 | Greitvietés vnt. -
4.2.4 | IS jy remontuojamos vnt. -
4.2.5 | I8 jy rekonstruojamy vnt. -
Lapas | Lapy| Laida
0578/179-RTDP-MS - AR ) . 0




SITUACIJOS PLANAS

Krasto kelio Nr. 179 Dusetos—Degucéiai-Dakstas ruozo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo
projektas

4.80 km

4.11 km
3.74 km

(342 km

2.84 km

PASTABA:
e PRIES PRADEDANT MELIORACIJOS TINKLU REKONSTRAVIMO DARBUS
ISKVIESTI ZARASU RAJONO ZEMES UKIO SKYRIAUS ATSTOVUS.
e STATYBOS DARBU METU RANGOVUI ATKASUS MELIORACIJOS TINKLUS

PATIKSLINTI JU PADET] IR BUKLE VIZUALIAI IR JEIGU REIKIA PATIKSLINTI
SPRENDINIUS.

Lapas | Lapy| Laida
0578/179-RTDP-MS - AR




Hidrauliniai skaif¢iavimai pavirSiniy nuoteky, patenkanciy i nuleistuvy i$ projektuojamy

grioviy
Nuleistuvo Nr. Baseino plotas, ha Q, s
PN-45 Nr. 1 0,31 4,8
PN-45 Nr. 2 0,16 1,9
PN-45 Nr. 3 0,13 0,9
PN-45 Nr. 4 0,13 0,9
PN-45 Nr. 45 0,26 4,2
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Hidrotechniniai statiniai
Bendras melioracijos tinkly ilgis* m 59,0
(drenazo tinklai)
Nauja statyba:
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC N klasés ¢J110x3,2 mm m 46,80
Rekonstrukcija:
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC S klasés ©@160x4,7mm m 12,2

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

KITI MELIORACIJOS JRENGINIAI

PoZeminiai kontroliniai Suliniai vnt. 5

PavirSinio vandens nuleistuvas PN-45 vnt. 5

Statinio projekto dalies vadovas

(vardas, pavardé¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Imoné UAB ,,Plentprojektas® Nr. 239-PmA

Lapas | Lapy| Laida

0578/179-RTDP-MS - AR




1. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis $iais dokumentais:

1. Statytojo pateiktu remontuojamo kelio suvestiniu planu bei profiliais.

2. Inzineriniais topografiniais bei geologiniais tyrin¢jimais.

3. Buvusia projektine melioracijos statiniy medziaga.

4. Techninémis salygomis.

5. Kitais normatyviniai dokumentais.

Pagal STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“ statinys priskiriamas inzineriniy

statiniy raiSiai, inZineriniy tinkly grupei, drenazo tinkly pogrupiui.

Statinio projekto dalies projektuotojas — Imoné UAB ,,Plentprojektas” Nr. 239-PmA, projekto dalies vadovas

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Ellrl Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Statybg leidZiantys dokumentai STR 1.05.01:2017
2. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko STR 2.07.01:2003
inzineriniai tinklai
3. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
4, Melioracijos statiniy statybos leidimas MTR 1.07.01:2015
5. Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka MTR 1.11.01:2006
6. Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés MTR 1.12.01:2008
7. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
8. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
9. Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00
10. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir ST 1073435.04:2000, 2000-07-
montavimo taisyklés 04, Nr.269
11. | LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
Nr.28-877)
12. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
466
13. | Melioracijos statiniai MS-98. | tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenazo LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
jrenginiai
14. | Atlieky tvarkymo taisyklés LR AM, 1999-07-14, Nr.217
15. | PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas LR AM, 2007-04-02,
Nr.D1-193
16. | Lietuvos higienos normos HN 44:2006
17. | LR statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001,
Nr.101-3597)
18. | Pagrindinés zemés naudojimo paskirties ir biido nustatymo ir keitimo tvarkos | 1999-09-29 Nr.1073
bei salygy aprasas
19. | Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai | MND-19
20. | Plastmasinis drenaZzas ir jo jrenginiai. Montavimo bréZiniai MND-29
21. | Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96 MND-13
22. | Techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti LR ZUM, 2015-09-09
iSdavimo taisyklés Nr. 3D-673
Lapas | Lapy| Laida

0578/179-RTDP-MS - AR




1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Salia remontuojamo kelio esan¢ios teritorijos minimaliai uZstatytos inZzinerinémis komunikacijomis bei pastatais.
Sioje projekto dalyje numatoma atlikti melioracijos statiniy (rinktuvy), esanéiy pakeléje ir persikertanéiu su remontuojamu
keliu, rekonstrukcija.

Pagal remontuojamo kelio plang ir remontuojamo kelio iSilginj bei skersinj profilius, i$nagrinéta pirminé
projektiné dokumentacija ir priimti projektiniai sprendiniai $iy drenaZo sistemy rekonstravimui. Nustatyti charakteringy
zemés pavirSiaus viety auksciai, patikslinta melioracijos statiniy padétis plane. Pagal Siuos duomenis sudarytas melioracijos
statiniy rekonstrukcijos pakeléje techninis projektas.

1.4. TRUMPAS PRIIMTU PROJEKTINIU SPRENDINIJ APRASYMAS

1.4.1. DRENAZO TINKLAI

Remontuojant esama kelig bus neiSvengiamai pazeisti kai kurie melioracijos statiniai ir apsunkinta tolesné jy
priezitira. Taip pat bus reikalingas tinkamas pavir$inio vandens nuleidimas nuo pakelés. Todél vadovaujantis LR ZUM,
2015-09-09 jsakymu Nr. 3D-6731 patvirtintomis ,, Techniniy saglygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti isdavimo
taisyklés®, bei MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy
techninés priezitiros taisyklés®, remontuojamo kelio ruoZe buvo sudarytas $iy statiniy rekonstrukcijos techninis projektas.

Esamy drenazo rinktuvy persikirtimai su remontuojamu keliu ir nuovazomis numatyti i§ ilgaamziskos
konstrukcijos PVC S klasés vamzdziy. DrenaZo rinktuvy persikirtimuose su keliu, prie$ kelig ir uz kelio numatyta pastatyti
kontrolinius pozeminius Sulinius. Kontroliniy Suliniy ir drenazo rinktuvy jrengimo vietos ir jy parametrai parodytos plane.

Projekte, sprendziant pazeidZziamy melioracijos statiniy rekonstravima, numatyti tik tikslingi ir minimaliai
reikalingi melioracijos statiniy rekonstravimo darbai, atsizvelgiant j remontuojamo kelio projektinius sprendinius. Po
remontuojamu keliu ir inzinerinémis komunikacijomis — i§ neperforuoty lygiy vamzdziy. Pagrindiniai principiniai
sprendiniai pateikti melioracijos statiniy plane ir kituose bréZiniuose. Visy reikiamy darby apimtys detaliai nurodytos
sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

Projekto plane taip pat pateiktos pozeminiy ir antZeminiy kontroliniy $uliniy pastatymo koordinatés. Jos pateiktos
tam, kad galima buity nusistatyti Sig vieta, tadiau pasikeitus esamo rinktuvo padéciai, butina $iuos Sulinius pakoreguoti
pagal fakting esamo drenazo rinktuvo vieta.

1.4.2. DARBU IR JRENGIMU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU IR KT. AKTAI SARASAS

Eil. Darby ir jrengimy Marké. tipas Kiekis Darby ir elementy, kuriems surasomi Ira;?:taple
Nr. pavadinimas » 1P pasléptuy darbuy ir kt. aktai, sarasas ‘
sura§yma
2 3 4 5 6

1. | PoZeminiy drenazo PE-PN-40 4 vnt. 1. Grunto sutankinimui

Suliniy pastatymui 2. Vamzdziy sujungimy su ziedu padarymui
2. | Pavirsinio vandens PN-45 4 vnt. 1. Vamzdzio su nuleistuvo ziedu sujungimui

nuleistuvy jrengimui 2. Perforuoto vamzdzio aplink nuleistuvo

ziedg apvyniojimui

3. | Drenazo rinktuvai i$ ?110x3,2 mm 46,8m | 1. Smélio iSlyginamojo sluoksnio po

PVC Sir N klasés ?160x4,7 mm 12,2 m | vamzdziais jrengimui.

neperforuoty lygiy

vamzdziy

Lapas | Lapy| Laida

0578/179-RTDP-MS - AR




1.5. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIIOS

Techninis darbo projektas paruostas atsizvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, MTR
1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas ir kt. normatyvinius dokumentus, reikalavimus,

Melioracijos statiniy rekonstravimas vykdomas remiantis MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés ir k.t normatyviniais dokumentais.

Pagal 2010 m. balandzio 27 d. Nr.XI-787 ,Melioracijos jstatymo 7 ir 8 straipsniy pakeitimo jstatymas‘
melioracijos statiniy projektavima, melioracijos statiniy ir jy projekty ekspertize (iSskyrus avariniy gedimy Salinimo
darbus), melioracijos statiniy statyba turi teis¢ atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sajungos valstybés narés ar kitos
Europos ekonominés erdvés valstybés (toliau — valstybé naré) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos
Sajungos teisés akty jam suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje naréje
isteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés tkio ministerijos isduotg arba pripaZintg
kvalifikacinj atestata verstis konkreéia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkreéia technine veikla
iSduodamas arba pripaZjstamas Reglamentuojamy profesiniy kvalifikacijy pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka.

Statyba pradéti gavus leidimag pagal MTR 1.07.01:2015 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas* reikalavimus.

Pries vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenés informavimo procediras pagal
LR Zemés iikio ministerijos 2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir
melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés* metodika.

Vykdant zemés darbus, pirmiausiai nustumti esamg augalinio grunto sluoksnj, ji sandéliuoti ir panaudoti zaliu
plotu jrengimui.

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir montavimo
taisyklés®.

Grioviy ir drenaZo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 ,,Melioracijos
statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai 1998 m*.

Plastmasinés drenazo ziotys, latakai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29
,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai*.

Gelzbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 ,,Melioracijos gelzbetoniniy ir
kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96* reikalavimus.

1.6. APLINKOS APSAUGA

Potencialiy vandens ter§imo zidiniy plote néra. Vykdant melioracijos statiniy rekonstravimo darbus nebus
paZeistas gruntinio vandens rezimas. Drenazo vamzdziai, kontroliniai Suliniai numatomi plastmasiniai, kurie atitinka ES
keliamus reikalavimus.

Atliekant pagrindinius zemés darbus numatyta nukasti derlingg dirvoZemio sluoksnj, jj laikinai saugoti ir baigus
pagrindinius zemés darbus, paskleisti pazeistose vietose. Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie i
aplinka neisleidzia terSaly.

Zeldiniy pagalinimas prie melioracijos statiniy rekonstravimo darby nenumatomas. | saugomas teritorijas objektas
nepatenka.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymy, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie reikalingi uztikrinti
aplinkosauginius reikalavimus.

PRIEDAI

Eil. Dokumento pavadinimas sz?.“
skaicCius

2 3

Imonés kvalifikacijos atestato Nr.239-PmAT Kopija

1

1 1
2 PDV kvalifikacijos atestato || <opija 1
3 Zarasy rajono savivialdybés Zzemés tikio skyriaus Techninés salygos statiniams melioruotoje 1
zemeéje projektuoti

2022 m. rugséjo 15 d. Techninés salygos Nr. K6-65

Viso: 3

Lapas | Lapy| Laida

0578/179-RTDP-MS - AR




9¢

gSPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

LIE@
l e KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

* 2019 m. kovo 12 d.

Nr. 239-PmA o

Vilnius

UAB "Plentprojektas"

ATESTUOTA

Melioracijos statiniy projektavimui, melioracijos statiniu
projekto vykdymo prieziurai

Viceministra
AV

Melioracijos imoniy ir specialisty atestavim
komisijos pirmininke

Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 8D-93 (5.50)

(g
@

&SPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

‘ e KVALIFIKACIJOS ATESTATAS
2018 m. sausio 03 d. -

LIE

Vilnius

ATESTUOTAS

Melioracijos statiniy projekto, melioracijos statiniu projekto
vykdymo prieziiiros vadovu

Melioracijos imoniy, ir specialisty atestavim
komisijos pirmininké

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d. protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)




Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zemg¢je projektuoti iSdavimo taisykliy

2 priedas

ZARASU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(Savivaldybeés pavadinimas)

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2022-00-15 Nr. b ~65 (37, 14

Zarasai

Kraé6to kelio Nr. 176 Dusetos-Degudiai-Dukstas ruozo nuo 6.04 iki 11.65 km ir ruozo nuo 11.65
iki 16.30 km rekonstravimo techninis darbo projektas
(statinio pavadinimas)

UAB ..Pletprojektas™
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMALI:

B s R e e e e e e R

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudeés ir kt.)

RO i Gl s i T oA S R e S e S AR

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

T e e B TR e kR L S L N e R e R e e L

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudeés ir kt.)

4.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2015 m. rugséjo 9 d. isakymu
Nr.3D-673 ..Dél techniniuy salygu statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliu
patvirtinimo”, nustatyta tvarka rengiant projekta iSsaugoti esancius melioracijos statinius pagal
caliojanCius techninius reikalavimus, kad nebuity pazeisti gretimy melioruotos Zzemés sklypu
naudotoju interesai ir uztikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamy plotu, 18.2. punktu
melioracijos statinius. kuriy iSkelti i kita vieta 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamu
statiniy néra galimybés, pertvarkyti taip. kad ju konstrukcijos buty patvarios. ilgaamzés ir ju
prieziturai nereikéty atlikti Zemés kasimo darby. Drenazo rinktuvams naudojami auksto atsparumo
gniuzdymui plastikiniai, gelzbetoniniai ir kitokie vamzdziai. Jy priezitrai rengiami kontroliniai
Suliniai. Nurodyto kelio ruoze nuo 6.04 iki 11.65 km Vencavuy kadastro vietové melioracijos
projektai Nr.4-1976. 8-1982, nuo 11.65 iki 16,30 km Deguciy kadastro vietové melioracijos
projektas Nr.4-1979. Rekonstruojamuose kelio ruozuose melioracijos statiniai nuosavybeés teise
pagal Melioracijos jstatymo 3 straipsnio 1 dalj priklauso zemés sklypu savininkams ir pagal 3
straipsnio 2 dalj priklauso valstybei.

4.1.Melioracijos statiniy projektine dokumentacija suderinti su Zarasy rajono savivaldybés
administracijos Kaimo plétros skyriumi, paliekant vieng egzemplioriy.

4.2.]vykdzius darbus Kaimo plétros skyriui pateikti paslépty darby aktus medziagy
sertifikatus ir jvykdyty darby projekto planing medziaga.

5.Techniniy salygy galiojimo laikas — 5 metai. jei statyba leidZiantis dokumentas negautas.
Gavus statyba leidziant] dokumenta, techninés salygos galioja iki statybos uzbaigimo procediiru
dienos.

Kaimo plétros vedéja - _




2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje™ nurodymy ir reikalavimy, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy tran$éjy ir duobiy $laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su
zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus bitina atlikti rankiniu
biidu po 2,0 m j abi puses nuo inZineriniy tinkly, iskvietus tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Zemes kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima i$laikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iomis laikinomis konstrukcijomis.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninés priezitiros vadova ir jo nurodytais biidais apsaugoti arba
pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Rangoviné organizacija, vykdanti melioracijos statiniy rekonstravimo darbus, turi turéti apmokyta brigada ir atestata
$iy darby vykdymui.

2.2. ZEMES DARBAI
2.2.1. BENDROS NUOSTATOS

Zemés darby kontrolé turi biiti vykdoma, grieztai prisilaikant galiojangiomis nuostatomis. Vykdant zemés darbus ir
irengiant pagrindus, turi biiti surasyti dengty darby aktai.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami
rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietose, Salia statiniy bei inzineriniy tinkly,
elektros linijy). Zemés darbai trani¢jy susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu badu,
nepaZeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama transéja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby
metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, zalios vejos) atstatomos j prading padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianéiy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai atjungus. Darbai
vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi.
Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

2.2.2. TRANSEJOS KASIMAS

Tran$éjy, skirty poZzeminiams vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Tran$éjos plotis tame gylyje, kur
klojami vamzdziai, turi biiti lygus iSoriniam vamzdzio diametru + d/2 m.

Prie$ pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai paZzyméti tran$éjos trasg, kontrolinius Sulinius ir patikrinti
natiiraly zemés pavirsiaus lygj.

Transéjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos objekta. Didziausias leistinas
§laito nuolydis nustatomas pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*.

Mechanizuotai tran$éja kasama iki projektinés altitudés neiSkasus 10cm. Iki projektinés altitudés kasimas atliekamas
rankiniu biidu, i§saugant natiiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ tran$éjy.
Gruntas, iSkastas i§ tranSéjy, ver¢iamas ant transéjos $laito ne maziau kaip 0,5 m atstumu nuo slaito briaunos. Pries leidziant
dirbti darbininkams transéjoje, gilesnéje negu 1,30 m, turi biiti patikslintas §laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.
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2.2.3. PAGRINDO PARUOSIMAS

Pagrindai po vamzdziais jrengiami, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC, PE, PP vamzdZiams, pagal galiojan¢ias
Lietuvoje normas.

Plastikiniams vamzdZziams i$lyginamasis sluoksnis turi bati klojamas ar supurenamas ir paskui i§lyginamas taip, kad
vamzdis atsiremty vienodai. Vamzdzio aplinkinis uzpildas i§ Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél svarbyjj sutankinti,
suminant kojomis.

I8lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

o daleliy dydis neturi vir§yti 20mm;
8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;
medziaga neturi buti suSalusi;
negalima naudoti aStriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias,
grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
i8skyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety. Tokie
gruntai turi bati paSalinti iki statybos techninés priezitiros vadovo nurodyto gylio ir paruoSus pagrindg turi buti suraSytas
dengty darby aktas.

Klojant vamzdzius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal SNirT
3.02.01-87 reikalavimus iki 24 MPa.

Klojant vamzdzius, auksta gruntinio vandens lygj turin¢iame grunte, pazeminti 30 cm Zemiau klojamo vamzdzio.

O O O O

2.2.4. UZPYLIMAS

Rekomenduojami jvairlis vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto suplukimo biidai.

Suplakimas. Jrengiant plastmasiniy vamzdZiy sistemg svarbu suplukti grunta, nes taip gaunama reikiama Soniné
atrama (sutankinimo laipsnis). Suplikimui galima naudoti jvairig jrangg galima plikti zemes kojomis.

Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo koeficientg). Viena
kartg pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnj, jis i$ karto sutankinamas i3
abiejy pusiy. 15 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieng kartg. 20 cm storio grunto
sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieng karta.

Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui, turi biiti smélinis, (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis, kaip 32mm).
Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy. Tran$éjas uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdziai, jy
sujungimai ir surasytas dengty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uzpylimo sluoksnis. Gruntas
sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo.
Vamzdziai ir Suliniai uzpilami vienu metu i§ abiejy pusiy. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada kada yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto
grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos techninés priezitros vadovo suderintais prietaisais.

2.3. DARBU KOKYBE

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), LR galiojané¢iais normatyviniais dokumentais, statybos
teisés aktais bei reglamentais, standartais, normomis ir $iomis techninémis specifikacijomis.

Darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis drenazo tinkly efektyvuma ir ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy
medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos
patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standarta.

PoZeminiai drenazo Suliniai rengiami pagal MND Nr.29,47 psl. nurodytus reikalavimus. Pavir§inio vandens
nuleistuvai PN-42 rengiami pagal MDN Nr.29, 51-69 psl. nurodytus reikalavimus. Drenazo tinkly paklojimo, kontroliniy
Suliniy pastatymo statybos darby kokybe bitina jvertinti instrumentais, tikrinant tokius parametrus: drenazo tinkly planing
padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo
biidg ir kokybe, Zvyro uZpylimo sluoksnio storj, smélio sluoksnio storj ir sutankinimo koeficients. Siy parametry leistini
nukrypimai nurodyti 2.3.1. lenteléje:
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2.3.1. lentelé. Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio ir pavirSinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo parametrai ir
leistini nukrypimai

El': Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai
1. 2. 3.
1. DrenaZo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +-4m
2. Rinktuvo altitudés +5¢cm
-10cm
3. Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis >10 m
4. Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali biti jtrukimy Ant vamzdzio tvirtinama
sitilu arba jmauta i
rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdzio sluoksnio storis >10cm
7. Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uzpilty durpiy sluoksnio storis (5 cm) >2 cm
8. DrenaZo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninémis detalémis kitaip negalima
2. Drenazo Sulinio statyba
1. I§lyginamojo sluoksnio 5-15 c¢m storio po $uliniu sutankinimas galima pakeisti tik smélio
sluoksniu
2. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir filtracine kitaip negalima
medziaga arba specialia jungtimi
3. Uzpilto grunto aplink $ulinj sutankinimo koeficientas >0,9
3. PavirSinio vandens nuleistuvo statyba
1. Nuleistuvo dangcio virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus pavirSiaus 25 cm +/-2 cm
2. Horizontalaus pavirsiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusg suformavimas, kurio +/-5cm
skersmuo 150 cm
3. Slaity stiprinimo dembliu iSorinio krasto jgilinimo j grunta dalies plotis 30 cm maziau negalima
4, Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3 +/-10 proc.
5. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine medziaga +/-10 cm
apvynioto aplink nuleistuvo korpusg ilgis 460 cm
6. Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja nuleistuvo galig nuleisti vandens kiekj 1/s zitr. Hidraulinius
skaiiavimus
7. Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje >0,3 proc. mazinti neleidziama

24, MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

Plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standarta. Naudojamiems
importiniams gaminiams (vamzdZziams, armatiirai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi biti pateikti dokumentai ir kokybés
sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi buti pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas
turi biti lietuviy kalba.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti
gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis. Techniniai rodikliai, kurie privalo buti jrasyti j atitikties
deklaracijg yra projekto iSpildomosios dokumentacijos dalis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy, gaminiy ir
jrenginiy, kurie pries§ pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laika, reikalingg bandymams.

Visos pristatomos medZziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus, taikomos
eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar
sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti ] PVC vamzdzius ir PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés
$viesos ir zemos temperataros. Turi buti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos statybos metu nenaudojamaos.
Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir atitikti nacionalinius ir
tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZiiiros ir turi biiti gautos i$ patikimy
tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius
reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalds,
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Rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia
pagristi skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

Naudojami plastikiniai vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-3:2007 ,,Beslégio pozeminio drenaZzo ir nuotakyno
plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy
sieneliy vamzdyny sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus vamzdziy ir jungiamyjy detaliy
bei i jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai“ reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy, minimallis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo buti jrasyti i
atitikties deklaracija pateikti 2.4.1. lenteléje.

2.4.1. lentelé. Gaminiy ir medziagy minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai

Eil. Gaminio ar medZiagos

L o Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas

Geometriniai ir masés rodikliai

1 2 3 4

o)

lastikiniai lygilis neperforuoti vamzdziai:

9. PVC N klasés vamzdziai ¥103,6(110) mm,; ilgis 500, 1000, Ziedinis standumas > 4kPa

2000, 3000, 6000 mm

10. PVC N klasés vamzdziai 0¥152,0(160) mm,; ilgis 1000, 2000, Ziedinis standumas > 4kPa
3000, 6000 mm
11. PVC N klasés vamzdziai ¥190,2(200) mm,; ilgis 1000, 2000, Ziedinis standumas > 4kPa
3000, 6000 mm
Eil. Gaminio ar medZiagos TS . oo L L L
L L Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
Plastikiniai gofruoti perforuoti drenazo vamzdziai:
Kontroliniai drenazo Suliniai:
1. | Kontrolinis Sulinys - Aukscio - 680+/-20 mm; Korpuso ziedinis standumas
(PE-PN-40) - VamzdZio sienelés — 15,4+/-2,4 mm; >4kN/m?
- Standumo apkrova - >4 KN/m?2.
2. | PavirSinio vandens - D58
nuleistuvas (PN-45) - Minimalus atstumas iki i§lyginto
Z.p. 106 mm
- PP
3. | Neaustiné filtraciné masé>170 g/m?
medziaga, naudojama storis>0,7 mm
apvynioti perforuotus
drenazo vamzdzius
4. | Plastikiniai neperforuoti ?¥110x3,2 mm
PVC N SN4
5. | Plastikiniai neperforuoti ?160x4,7 mm
PVC S SN8
Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Esamy dreny ieskojimas m® 55
2. | Drenazo rinktuvy i$ neperforuoty lygiy PVC N klasés ©¥110x3,2 mm m 46,80
vamzdziy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais
3. | Drenazo rinktuvy i$§ neperforuoty lygiy PVC N klasés @160x4,7 mm 12,20
vamzdziy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais
4. | Pozeminiy drenazo Suliniy PE-PN-40 jrengimas vnt. 5
5. | Pavirsinio vandens nuleistuvo PN-45 jrengimas vnt 5
6. | Grunto kasimas rankiniu biidu poZzeminiy inZineriniy komunikacijy bei m? 24
kitose zonose
7. | Vandens pasalinimas i$ tran$éjy Val. 2
8. | Esamy sausintuvy pajungimas j projektuojama sistema vnt. 2
9. | Esamo rinktuvo ir sausintuvo ardymas Kompl 3
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SUTARTINIAI ZENKLAI

- Projektuojami plastmasiniai vamzdziy rinktuvai

O PE'PN‘4O NI'. - PoZeminiai drenazo Suliniai

@ PN-45 Nr. - Pavirginio vandens nuleistuvas

Privalomos pastabos dél drenazo atstatymo

1. Melioracijos statiniy atstatymo ir techninés prieZiros darbus privalo atlikti Zemeés tkio
ministerijos atestuotos jmonés tokiems darbams.

2. Melioracijos statiniy atstatymo darbus vykdyti kartu su inZineriniy (keliy tiesimo ir t.t.) klojimo
darbais.

3. JvykdZius melioracijos darbus pateikti Zemés kio skyriui paslépty darby aktus, medZiagy
sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomajj nuotrauka.

4. Prie$ priduodant objektg eksploatacijon, gauti i Zemés akio skyriaus pazyma apie atliktus
melioracijos darbus.

5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo IéSomis.

1. Koordinaciy sistema-LKS-94.

2. DrenaZo linijos yra projektinés.

3. Esamy tinkly apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu baduy,
nenaudojant astriy jrankiy bei smuginiy mechanizmy.

4. Radus brézinyje nepazymeétas komunikacijas, Zemés kasimo darbus

0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
’\
Atestato II:) UAB ,,Krasto kelio Nr. 179 Dusetos-Deguciai-Diikstas ruozo nuo
Nr | =] PLENTPROJEKTAS | 11.65 iki 16,30 ki rekonstravimo techninis darbo projektas*
- PV ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Rekonstruojami melioracijos tinklai
- PDV rajoninio kelio plane 0
M 1:500
Statytojas (Uzsakovas): | KUMENTO ZYMUO LapaS Lale
AB Lietuvos automobili
LT . 0578/179-RTDP-MS-BR.01
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SUTARTINIAI ZENKLAI

- Projektuojami plastmasiniai vamzdziy rinktuvai

° PE'PN‘40 NI'. - PoZeminiai drenazo Suliniai

@ PN-45 Nr. - Pavirginio vandens nuleistuvas

Privalomos pastabos dél drenazo atstatymo

1. Melioracijos statiniy atstatymo ir techninés prieZiros darbus privalo atlikti Zemeés tkio
ministerijos atestuotos jmonés tokiems darbams.

2. Melioracijos statiniy atstatymo darbus vykdyti kartu su inZineriniy (keliy tiesimo ir t.t.) klojimo
darbais.

3. JvykdZius melioracijos darbus pateikti Zemés kio skyriui paslépty darby aktus, medZiagy
sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomajj nuotrauka.

4. Prie$ priduodant objektg eksploatacijon, gauti i Zemés akio skyriaus pazyma apie atliktus
melioracijos darbus.

5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo IéSomis.

1. Koordinaciy sistema-LKS-94.

2. DrenaZo linijos yra projektinés.

3. Esamy tinkly apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu baduy,
nenaudojant astriy jrankiy bei smuginiy mechanizmy.

4. Radus brézinyje nepazymeétas komunikacijas, Zemés kasimo darbus

0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
,

Atestato II:) UAB ,,Krasto kelio Nr. 179 Dusetos-Deguciai-Diikstas ruozo nuo

Nr. PLENTPROJEKTAS | 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo projektas*
- PV TINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

PDV Rekonstruojami melioracijos tinklai
- rajoninio kelio plane 0
M 1:500
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AB Lietuvos automobiliy
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Projektuojami plastmasiniai vamzdziy rinktuvai
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1. Melioracijos statiniy atstatymo ir techninés prieZilros darbus privalo atlikti Zemés akio PE-PN-40 Nr. 03
ministerijos atestuotos jmonés tokiems darbams. :
2. Melioracijos statiniy atstatymo darbus vykdyti kartu su inZineriniy (keliy tiesimo ir t.t.) klojimo
darbais.
3. JvykdZius melioracijos darbus pateikti Zemes akio skyriui paslépty darby aktus, medziagy
sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomajj nuotrauka. — -

-y 1.y yiu .q P Ul y 2 Cw . y . . 0 2023-01 Konkursui ir statybai
4, Pries priduodant objektg eksploatacijon, gauti i Zemés tkio skyriaus pazyma apie atliktus - — - — —
melioracijos darbus. Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taitkoma)
5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo lé$omis. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

= UAB

,,Krasto kelio Nr. 179 Dusetos-Deguciai-Diikstas ruozo nuo
11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo projektas®

Atestato II:)
1. Koordinagiy sistema-LKS-94. N PLENTPROJEKTAS

2. Drenazo linijos yra projektinés.

TINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS .
3. Esamy tinkly apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu bady, N Rekonstruojami melioracijos tinklai Laida
nenaudojant astriy jrankiy bei smaginiy mechanizmy. B rDv rajoninio kelio plane 0
4. Radus brézinyje nepazymétas komunikacijas, Zemés kasimo darbus S I M 1:500
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TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés sulinyje vamzdziams jjungti iSgreZamos vietoje.

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 mm storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas
rankiniu badu. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

3. Islyginamajame sluoksnyje ir rankiniu bidu aplink Sulinj tankinamame grunte neturi bati
didesniy kaip 60 mm akmenu.

4, Maksimalus Sulinio uZpylimo grunto slucksnio aukstis 5 m.

5. Dangcio Ziedas, jj uZzmaunant ant Sulinio vamzdZio @ 630 galo, fiksuojasi specialiose iSimose.

Dangtis prie Ziedo tvirtinamas pasukant du varZtus specialiu raktu.

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasImas ranklnlu budu. 2. ISlyglnamojo vletinlo grunto sluoksnlo supyllmas rankiniu
badu, sutanklnant. 3. Sullnlo montavimas. 4. Angy $ullnlo slenutése ISpjovimas. 5. Sujunglmo

sitliy sandarinimas ritinine filtracine medZiaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uZpylimas gruntu
rankiniu bddu, sutankinant. 7. Trans$éjos uZpylimas ir likusio grunto i§sklaidymas buldozeriais.

0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
,\

Atestato II:) UAB ,,Krasto kelio Nr. 179 Dusetos-Deguciai-Diikstas ruozo nuo

Nr. PLENTPROJEKTAS | 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninis darbo projektas*
- PV TINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

[ PDV PoZeminis drenazo Sulinys 0
Statytojas (Uzsakovas): KUMENTO ZYMUO LapaS Lale

AB Lietuvos automobiliy
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PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 LOMOJE
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GAMINIU IR DETALIY EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas
1. Nuleistuvo Sulinio komplektas 7. Organinis demblys
2. Smélio-zvyro misinys, Kf21,0 m/d 8. Augalinis dirvozemio sluoksnis
3. Jungtis ,.In Situ" pagal reikiamg drenazo rink. skers{ 9. Vielos, d6-8 mm, [=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.
4. Peréjimo mova is lygaus vamzdZzio j perforuota 10. | Filtraciné medZiaga
8. PE stulpelis PMS-200 11. | Perforuotas vamzdis su geotekstilés filtru
6. Sandarinimo tarpiné 12. | Neradijancio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vn{.
PASTABOS:

1. Pjavio vieta nurodyta plane.
2. Nuleistuvo Sulinio detalizacija zior. lape Nr.1.
3. Anga drenazo rinktuvo pasijungimui iSpjauna vietoje pagal reikiamo drenazo sinktuvo skersmenj.

4. Klojant drenazo rinktuvg i$ uzdary vamzdziy, nuo nuleistuvo pasinungimo iki uzdaro vamzdzio turi biti ne maziau kaip

2,0 m perforuoto vamzdzZio.
5. Aplink nuleistuvg smelio-Zvyro misinys sutankinamas.

6. Smelio-zvyro filtaccijos koeficientas- Kfz1,0 m/d.

7. Maksimalus pavirSinio vandens prakaidumas- 45 U/s.
8. Liekamasis vandens taris sésdinamoje dalyje-0,4 m®.
9. Statant nuleistuvg durpiniuose gruntuose, Zvyro uzpylima galima keisti j jo apvyniojimg d63 mm perforuota
drena, taiau minimalus atstumas nuo drenos iki nuleistuvo Ziedo turi bati 0,5 m.

DARBUY SUDETIS:

. Rinktuvy atkasimas, transéjos prijungimo vamzdZiui ir duobés iSkasimas vienakausiais ekskavatoriais.
. Grunto kasimas rankiniu badu.
. Elementy montavimas pagal darbo brézinius ir nustatyta technologija, prijungimas prie drenaZo rinktuvo.
. Tran&éjy ir duobiy uZpylimas rankiniu bidu sutankinant gruntg.

. Smelio-Zvyro aplik nuleistuva uZpylimas ir sutankinimas.
. PavirSiaus suformavimas ir planiravimas vandens privedimui prie nuleistuvo.

1
2
3
4
5. ISkasto grunto paskleidimas buldozeriais.
6
7
8
9

. Suformuoto paviriaus apséjimas daygiametémis Zolémis su augalinio dirvoZzemio uZpylimu.
. Organinio demblio prie nuleistuvo paklojimas, prismeigiant tinklg vielos smaigais.
10. PE stulpeliy pastatymas.

Darbo sanaudos ir materialiniai resursai

Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-182| Pavirsinio vandens nuleistuvo PN-45 jrengimas lomoje 1vnt
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,75 darbo sanaudos 16,0 Zm. val.
Mechanizmai:
325006 Vienakausiai ekskavatoriai 0,25 m? talpos kausais 2,0 mas. val.
MedZiagos:
800018 PavirSinio vandens nuleistuvas PN-45 1vnt
29000048 Smeélio-Zvyro miSinys 1.4 m?
900013 PE stulpelis PMS-200 3 vnt.
(Kintamag) Jungtis , In Situ" (Pagar reikiamg skersmenj) 1 vnt.
(Kintamag) Peréjimo i$ lygaus vamzdZio | perforuota mova 1 vnt.
21200002 Neradijancio plieno savisriegiai 6,3x45 mm 2 Vnt.
900080 Organinis demblys "BonTerra K" 13,20 m?
120002 Viela plieniné paprasta d6-8 mm 1,80 kg
900072 Ritining filtraciné medziaga 0,50 m?
900069 DirvoZzemis 0,55 m?
900083 Mineraliniy trasy miSinys 0,70 kg
900099 Daugiamediy Zoliy séklos 0,04 kg
0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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