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ELEKTRONINIY RYéIUvDALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto dalies normatyviniy dokumenty ir uzduociy sarasas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Suvestiné redakcija nuo 2025-01-01);

+ STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (Suvestiné redakcija nuo 2024-11-01);
* Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. — LST EN 50085-2-3:2010,

LST EN 50085-2-4:2009, LST EN 61537:2007;

+ LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai;

* Elektromagnetinis suderinamumas — LST EN 61000-6-4:2007, LST EN 61000-6-2:2005;

* Informacinés technologijos, Bendros kabelinés sistemos — LST EN 50174-2:2009;

« Struktdrinés kabelinés sistemos — TIA/EIA 568;

* Testavimas ir markiravimas — LST IEC 14673-1;

* Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir zeminimas — LST EN 50310:2011;

* Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, prieZitros ir naudojimo taisyklés.

2011-10-14 Nr. 1V-978. 2011 (Suvestiné redakcija nuo 2024-05-10);

* Elektroniniy rySiy jstatymas, 2004 (Suvestiné redakcija nuo 2025-01-01);

* Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (E||BT). 2012 (Suvestiné redakcija nuo 2023-10-27);
* Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2012 (Suvestiné redakcija nuo 2022-05-13).

2. Projekto dalis parengta programine jranga

e Autodesk AutoCAD 2019
e Microsoft Office 2016

3. Esama situacija
Esami pastato elektroniniai rySiai (rySiy instaliacija, rysiy kiStukiniai lizdai, komutaciné jranga) patalpose, kuriose
numatomas kapitalinis remontas, demontuojama, iSskyrus rySiy ivadinj kabelj, kuris Siame projekte nekeiCiamas.
Esamas rysiy jvadas palickamas esamoje vietoje (holo patalpoje 1.15) ir perjungiamas | naujai projektuojama rysiy
spinta.

4. Projekto dalies apimtis

e Vietinio kompiuterinio tinklo (LAN) sprendiniai.
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5. Projekto bendrieji rodikliai

Numatomy komutavimo spinty skai€ius 1
Numatomy dviguby (2xRJ45) kompiuteriniy-telefoniniy, lizdy 8
skaiCius

Numatomas kompiuterinio-telefoninio tinklo ilgis, m 604

6. Vietinis kompiuterinis tinklas (LAN)

Vietinis kompiuterinis tinklas (LAN) pastate projektuojamas bendram Internetiniam ir telefoniniam rysio tinklui.

Elektroninio rySio tinklams projektuojama komutaciné spinta KS-1. Komutacinéje spintoje turi bati sumontuoti
irenginiai (komutatoriai, komutacinés, kabeliy tvarkymo, maitinimo panelés, ...) pagal schema. Kistukiniy lizdy (RJ45)
komutavimui, komutacinéje spintoje, projektuojamos komutacinés panelés. Kabeliy sutvarkymui numatomos kabeliy
tvarkymo panelés, o jrenginiy maitinimui — maitinimo panelés.

Numatomi telekomunikaciniai tinklai — UTP 6kat. 4x2x0,5mm?2 neekranuoti rySio kabeliai.

Kompiuterijos tinklo komutavimui projektuojami 24 porty komutatoriai.

Nepertraukiamam jrenginiy elektros maitinimui komutacinéje spintoje projektuojamas nepertraukiamo maitinimo
Saltinis (NMS/UPS)

Projektuojamas kompiuterinis tinklas (LAN). Kompiuteriy ir jrenginiy prijungimui projektuojami UTP 6 kategorijos
leidziami lizdai. Lizdai, jeigu kitaip nenurodyta bréZinyje, jrengiami vir$ grindy 0,3 m aukstyje. Reikia tikslinti aukst]
darby metu, atsizvelgiant | basimy baldy, vietg ir aukst]. Lizdai montuojami greta elektros lizdy. Rémeliai derinami su
elektros lizdy rémeliais. Projektuojami UTP 6 kategorijos kabeliai, kurie nuvedami | projektuojamg komutacing spintg
(KS-1) 1-15 patalpoje.

Komutaciné spinta perjungiama naudojant esamg Interneto tiekéjo jvada, esantj pastate.
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ELEKTRONINIY RYSIU DALIES
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1.1 Bendrieji reikalavimai darbams

Siuose projekto dokumentuose apraSomy darby paskirtis - pagaminti, isbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti,
pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bdti pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi bréziniuose arba apibadinami
Siame dokumente ar ne.

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai jrangai ir darbams bei jy kiekiai turi bati tikslinami pagal uZzsakovo
specialiuosius reikalavimus ir kiekiy Ziniarasc€ius.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati priimamas UZsakovo.

[ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inZinering praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blty geresnés kokybés nei
reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

1.2 Naudojamos medZiagos ir jrenginiai

Visos medZiagos ir jrenginiai turi turéti CE Zyméjima.

Naudojami jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty, norminiy teisés akty ir
Lietuvoje galiojanCiy standarty reikalavimus. Naudojamy kabeliy, laidy, masiny, aparaty, prietaisy ir kity jrenginiy
konstrukcija, jrengimo bldas ir izoliacijos klasé turi atitikti elektros tinklo arba elektros jrenginio parametrus, aplinkos
salygas ir teisés akty reikalavimus. Naudojamy jrenginiy ir statybos produkty charakteristikos turi atitikti nustatytas
darbo salygas. Naudojami jrenginiai ir konstrukcijos turi biti atspars aplinkos poveikiui (arba turi bati apsaugoti nuo
§io poveikio).

[ranga ir medZiagos turi bati pristatytos | statybos aikStele kartu su atitikties deklaracijomis ar sertifikatais,
transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medziagos, gaminiai, bei jranga naudojama darbams turi bti
nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medZiagos ir jranga turi bati naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, iSvalyti
ir prizigréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas, nebent Sioje specifikacijoje nurodyta kitaip.

[renginiai, medZiagos turi bati gamintojo viena i§ pagrindiniy gaminiy. Sudétiniai jrenginiai gali bati surinkti i$ atskiry
gamintojy komponenty, taciau gamintojas surinkes jrenginius turi atsakyti uz galutin| rezultatg ir komponenty
suderinamuma.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialds instrumentai,
batini jrenginio montaZzui, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms, jrenginio stovis (ar néra pazeidimy
transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti elektros
jrangos prietaisy. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty jrenginiy ir medZiagu, kol defektai nebus pa$alinti
nustatyta tvarka.
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Rangovas sitlydamas jranga, medZziagas ir kitus gaminius privalo pateikti tokig informacija;
e gamintojo pavadinimas;
e prekés pavadinimg, model;
e paskirtj, apraSyma ir atitikimg techninéms specifikacijoms;
e gamintojo instaliavimo ir naudojimo instrukcijas.
Rangovas turi minimizuoti medziagy ir irangos sandéliavimo trukme statybos aiksteléje.

1.3 Salygos statybos aiksteléje

Yra laikoma, kad Rangovas, prieS pradédamas gamybg ir montavima, patikrino statiniy iSmatavimus ir kontdrus,
[rengimy iSdéstyma, elektros kabeliy trasas, vamzdziy uztaisyma ir pan.

Rangovas privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstyma ir adaptuoti instaliacijg pagal situacija.

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visg elektros tiekimo, valdymo ir technologiniy matavimy jrangq ir
medZiagas, o esant trakumui, jas sigyti kontraktiniy |éSy saskaita. Kartu su jrenginiais turi bati pateikta techniné
dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Prie§ pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Uzsakovo ir InZinieriaus-projektuotojo sutikimg dél visy
neatitikimy_ir nukrypimy nuo projekto bréZiniy ir specifikacijy. Tik pagal Uzsakovo patvirtintus tiekiamy medziagy bei
jrengimy sarasus, juos perdavus projektg rengianCiai organizacijai, parengiamas darbo projektas ir pateikiamas
UZsakovo galutiniam suderinimui.

1.4 Aplinkos apsauga ir tvarkymas

Eksploatuojant ir jrengiant elektros energija naudojancius jrenginius turi bati uztikrinta, kad nebilty terSiamas
gruntas ir vandens telkiniai, triukSmo lygis nevirSyty sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko
intensyvumas nevirSyty ribinio leistino lygio. |vertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, batina
vadovautis galiojanciais teisés aktais.

Rangovas turi pasalinti i§ statybos aikStelés ir atsikratyti viso statybinio lauzo bei Siuksliy atsirandanéiy jo darby
eigoje. Visas statybinis lauzas, SiukSlés ir atlieky dalys, atsirandanCios dél valymo operacijy, yra Rangovo
nuosavybé, bei turi bati pasalintos i$ statybos aikStelés tokiu badu, kad nesukurty jokiy nepatogumy nei gatvése, nei
ribojancios nuosavybés savininkams ir teisétai baty sutvarkytos.

Po Darby dalies uzbaigimo ir bandymy Rangovas turi pasalinti visas SiukSles ir perteklines medZiagas i$ statybos
aikstelés bei visas laikinas konstrukcijas, statybos zenklus, jrankius, pastolius, medziagas, atsargines dalis ar
statybos {renginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi iSvalyti visas Darby vietas
bei palikti tvarkingg statybos aikstele.

1.5 Bréziniai
Montuojamy, jrenginiy iSdéstymas sistemoje parodytas bréZiniuose yra schematiskas, o matmenys, tvirtinimai ir
jranga apytiksliai. Nustatant kabeliy, laidy trasas, reikia vadovautis mechaninémis, konstrukcinémis, statybinémis ir
architektdrinémis salygomis.
Detalds planai, surinkimo bréziniai ir kita dokumentacija, bdtina galutiniams bréZiniams paruosti, turi bati
pateikiama Rangovo pagal suderintg laiko grafika.
Joks jrangos ruoSimas, darbai ar jy dalis negali bati pradéti be rastiSko Uzsakovo leidimo.
Bréziniai perzidrai ir suderinimui turi bati pateikiami reikiamu kopijy kiekiu.
Projekte pateikiama tokia dokumentacija:
e planai;
e principinés sistemos schemos;
e naudojamoms medZiagoms paremtos duotomis techninémis specifikacijomis
e orientaciniai sgnaudy Ziniarasciai
Visi bréZiniai, instrukcijos ir zinynai galutiniuose dokumentuose turi biti pateikti lietuviy kalba.

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

LT
Siauliy rajono savivaldybés administracija 24-015-TP-ER-TS 2 9




1.6 Techninio projekto pagrindu atliekami darbai
o Atliekama projekto ekspertizé (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas);

Gaunamas statybg leidziantis dokumentas;

Parenkamas statinio statybos rangovas;

Rengiamas darbo projektas;

Parenkami statybos produktai, jrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis darbo

projektu, atliekami statybos darbai;

e Vertinama (pagal techniniy specifikacijy reikalavimus) statybos darby ir pastatyto statinio normatyviné
kokybé;

e UZbaigus statinj, Statybos [statyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uZbaigimo aktas arba
suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas pazymint Zyma

,1aip pastatyta“.

2. Elektroniniy rysiy jrenginiai ir medziagos

2.1 Komutaciné rysiy spinta

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Matmenys 635x600x600mm
2 Aukstis 12U
3 Priekinés durys Stiklinés, rakinamos
4 Galinés durys Metalinés, rakinamos
5 Sonai Nuimami, rakinami
6 Kabeliy jvadai VirSuje ir apacioje
7 Kojelés ir ratukai Taip
8 Apsaugos klasé IP20
9 Spalva RAL7035
10 DaZymas miltelinis
11 Maitinimas (surinktos spintos) 230V AC
2.2 Ventiliatoriy panelé
Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Gylis 600mm
2 Ventiliatoriy skaiCius 2
3 Montavimas RySiy spintos stoge
4 Grotelés su filtrais Taip
5 MedZiaga Plienas
2.3 Termostatas
Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Sensoriaus elementas Bimetaliné plokstelé
2 Tarnavimo laikas >100000 cikly
3 Maks. kontakty srové 250VAC 10A
4 Tvirtinimas Ant DIN bégelio
4 Darbiné temperatira -45°C ~ +80°C
6 Apsaugos laipsnis IP20
7 Matmenys 60x33x43mm
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2.4 ODF panelé

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Dydis 191U

2 Junggiy skaicius 12 vnt.

3 Jungciy tipas SC simplex/duplex
4 Komplekte su kasetémis taip

5 MedZiaga Plienas

2.5 Komutaciné panelé

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Dydis 191U

2 Jungciy skaiCius 24xRJ45

3 Kategorija bkat.

4 MedZiaga Plienas

2.6 Kabeliy sutvarkymo panelé

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Dydis 191U

2 Laikikliai Plastikiniai Ziedai
3 MedZiaga Plienas

2.7 Komutatorius
Pagrindiniai parametrai:

2 prievadai 10G Base-X (SFP),
2 prievadai 1G Base-T

24 prievadai 10/100/1000 Mbps, Base-T, PoE;

PoE bendras galingumas (power budget): 180W;

Turi turéti ne maziau kaip 4 10GigE komutatoriy apjungimo tarpusavyje galimybe (Stacking Network
Switches). Minimalus apjungimo komutatoriy pralaidumas turi bati ne maziau kaip 90Gbps;

Nasumas ne maziau 16000 MAC adresuy;

Vidinis naSumas turi bti ne maziau 500Gbps ir ne maziau kaip 130Mpps;

Flash atmintis ne mazesné kaip 1GB;

RAM atmintis ne mazesné kaip 1GB;

Buferinés atminties paketo dydis ne maZiau kaip 1.5MB;

Turi palaikyti ne maziau kaip 4000 virtualiy LAN (VLAN);

Turi palaikyti privaty VLAN;

Turi palaikyti prieigos valdymo sarasg pagal MAC ir IP adresus;

Turi palaikyti nemaZiau kaip 8 QoS eiles fiziniam prievadui;

Maitinimo jtampa: 230VAC arba komplektuojamas su maitinimo adapteriu;

Aplinkos temperatira -00C ... +450C;

Montuojama | 19 rémg (Pateikiamas su visais reikalingais montavimui | 19 coliy komutacine spintg priedais);
Aukstis 1U;

Turi CE deklaracijg (dokumentas pridétas prie pasitlymo).

LT
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2.8 Marsrutizatorius

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Paskirtis Tinklo srauty marsrutizavimas
2 Palaikomi duomeny perdavimo greiiai 10/100/1000 Mbps

3 1000BaseT (RJ45) porty skaiCius 8 vnt.

4 SFP porty skaicius 4 vnt.

4 MAC adresy atmintis =>8000 MAC

6 Dydis (korpusas) 191U

7 Maitinimas 230 VAC, 50 Hz

8 Santykiné drégmé = 85-90% prie 40°C

9 Aplinkos temperatiira 0..+50 °C

2.9 Lentyna

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Dydis 191U

2 Gylis 450mm

3 ISlaikomas svoris 25Kkg

4 Paskirtis [rangos talpinimas

5 MedZiaga Milteliniu bidu dazytas plienas
2.10 Maitinimo panelé

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Dydis 19*1U

2 Lizdy skaiius 8

3 Jungiklis Taip

4 Maitinimas 230V AC

5 Vardiné srové 16A

2.11 Nepertraukiamo maitinimo Saltinis

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Paskirtis Nepertraukiamos elektros aktyvinei tinklo jrangai

tiekimas

2 Dydis 19°

3 Tipas On-line

4 Pilnoji galia 1000VA

5 Palaikymas esant prijungtai visai aktyvinei >10-15 min

jrangai

6 Maitinimas 230 VAC, 50 Hz

7 Santykiné drégmé = 90% prie 40°C

8 Aplinkos temperatiira 0..+35°C

2.12 UTP kabelis

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 ISoriné izoliacija LSHF

2 Daznis 400 MHz

3 Kategorija 6

4 Standartai EIA/TAI-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC
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61156-5, EN 50173-1, EN 50288-6-1
S Diametras 5.3mm
6 Tipas UTP
7 Veikimo temperatira -20°C ~ +60°C
8 Gylos skersmuo 0,5733mm
9 Gysly skaiCius 8
10 Pory skaitius 4
11 Gysly laidininkas Varis
2.13 Komutacinis kabelis RJ45-RJ45
Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Kabelis RJ45-RJ45
2 Ekranavimas Ne
3 ligis |vairus
4 Kategorija UTP 6kat.
2.14 Kabelinis lovys

Perforuotas kabelinis lovelis, ilgis min 3050 mm, skardos storis min 0,75 mm, cinkuotas pagal standartg LST EN
10346:2009 (buves LST EN 10327) , cinko sluoksnio storis apie 20 mikrony, gali bati naudojamos C1-C2 aplinkose,
pagal standartg SFS-EN ISO 12944-2. sienelés aukstis min h-60mm, plotis 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
sujungimas greitas be varztis su geru jzeminimo kontaktu, papildomai nereikia {zeminti loveliy sujungimo vietose,
maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m
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2.15 Instaliacinis vamzdis

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 MedZiaga Behalogeninis komponentas

2 Sienelés tipas Gofruotas arba lygiaSonis (pagal patalpa)
3 Savaime gestantis Taip

4 Atsparus korozijai Taip

5 Montavimo badas Pasléptai arba atvirai instaliacijai

6 ISorinis diametras 20-110mm

7 Atsparumas gniuzdymui 20-63mm - 320N
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2.16 Kistukinis lizdas RJ45

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Lizdy skaicius 1 arba 2

2 Montavimas |leidZiamas

3 MedZiaga ABS

4 Kategorija UTP 6 kat.

3. Montavimo darbai

3.1 Komutacinés rysiy spintos montavimas

Visa jranga komutacinése spintose turi bati montuojama prie montavimo profiliy tam skirtais tvirtinimo komplektais.
[ranga iSdéstoma taip, kad jg blty patogu montuoti, o véliau - eksploatuoti. [ranga surenkama | komutacine spintg
vadovaujantis pateiktomis schemomis. Spintos priekinéje dalyje turi bati montuojama aktyviné jranga prie kurios
lengvai turi prieiti aptarnaujantis personalas. Aktyviné jranga montuojama | spintg varztiniais sujungimais arba
pastatant jg ant jrengty lentyny spintos viduje. Spintos galinéje dalyje atliekama rySio kabeliy komutacija. Atliekant
kabeliy komutacijg batina palikti pakankamai kabeliy rezervinio ilgio iSlaikant galimybe atlikti ju perkomutavimg
ateityje. RySiy kabeliai jvedami i$ virSaus ar apacios. Kabeliai turi bati iSdéstomi vienas Salia kito ir pritvirtinami
dirZeliais prie kabeliy tvarkymo Syny. Lenkimo vietose kabelio lenkimo spindulys neturi blti mazesnis nei 4 kabelio
skersmenys. Kabeliai jvesti i$ virSaus turi bati montuojami aukSCiau sumontuotose panelése, o i$ apacios - zemiau.
Kabeliy gyslos RJ-45 moduliuose montuojamos specialiais jrankiais, pagal komutaciniy paneliy gamintojo
instrukcijas. Kabeliai turi bti pritvirtinti prie komutaciniy paneliy. Jungiamieji kabeliai tarp paneliy ir komutatoriy turi
bati fiksuojami tam skirtuose kabeliy sutvarkymo panelése. Jungiamojo kabelio ilgis parenkamas taip, kad kabelis
nebaty {temptas ir esant reikalui laisvai baty galima pakeisti prievada.

Jei aktyvine jrangg pateikia Rangovas, tuomet jos techniniai parametrai privalo bati suderinti su Uzsakovu.
Aktyviné spintose jranga montuojama pagal gamintojy instrukcijas.

3.2 Kabelio tiesimas

Kabeliy trasos iSdéstomos taip, kad bty maziausi galimi kabelio mechaniniai pazeidimai esant maZiausiam batiny
kabelio posikiy skaiiui be pastebimo pastato architektiros pazeidimo;

Klojant rySio kabelius atviruoju badu patalpy viduje, jei kitaip nenurodyta projekte, kabeliai tvirtinami laidy laikikliais
ne mazesniame kaip 2,3 m aukstyje nuo grindy ir 0,1 m nuo luby ne reciau kaip kas 0,35 m horizontalia kryptimi ir
0,5 m vertikalia kryptimi. Jei kabeliai slepiami plastikiniuose kabeliy kanaluose, auksCiau iSdéstyti reikalavimai
negalioja;

Kabelj leidZiama tiesti per pastato sieny atbrailose ir atsikiSimuose esancias kiaurymes.

DraudZiama tvirtinti kabelj neSanciy konstrukcijy plySiuose ir sitilése.

Pereinant kabeliui nuo vienos sienos | kita neleistinas status kabelio lenkimas. Tam tikslui peréjimas uZzapvalinamas
jgilinant kabelj | abi sienas ir uztaisant jgilinimg. Tiesiant atviruoju tvirtinimo bddu, peréjimo vietose nuo vienos
plok&tumos | kitg i$ abiejy pusiy kabelis pritvirtinamas 10 cm. atstumu nuo kampo virSinés;

Rysio kabelis klojamas tiesiai, be islinkimy, susukimy ir gerai priglaustas prie tvirtinamos plokStumos;

Tiesiant kelis rySio kabelius greta, jie orientuojami lygiagreciai vienas kitam; peréjimui i$ vienos patalpos | kitg gali
bati panaudotos tos pacios kiaurymés;

Jeigu patalpoje rysiy kabeliy trasos kertasi, didesnés talpos kabelis tvirtinamas prigludes prie sienos, 0 mazesnés
talpos kabelis jj apeina apgaubdamas iS virSaus arba apacios;

Lygiagre€iai elektros tinklo trasai tiesiama rySio linijos trasa turi bati ne ar€iau kaip:

Maziausi leistini atstumai tarp elektroniniy rySiy linijy ir elektros | Atstumai, mm

instaliacijos < 2kW 2 - 5kW > 5kW

Neekranuotos jégos linijos arba elektros jranga, esancios Salia

. N 127 305 610
atviry arba nemetaliniy linijy
Neekranuotos jégy linijos arba elektros jranga, esancios Salia | 64 152 305
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[Zeminto metalinio vamzdyno

Jégy linijos, nutiestos jzemintame metaliniame vamzdyne - 76 152

Jei rySio linija kerta elektros jégos ar apSvietimo tinklo laidus, leidZziama praeiti 90 laipsniy kampu. Jeigu tiesiamas
kabelis metalizuotu pavirSiumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas;

Skirstomosios dézutés ant sieny montuojamos maziausiai 15 c¢m atstumu nuo luby taip, kad bty lengvai
prieinamos ir negadinty konkre€ios patalpos vaizdo. Montuojant atsizvelgiama | patalpos iSplanavimg, baldy ir
dekoratyviniy elementy iSdéstyma;

Galiniai telekomunikacijy tinklo jrenginiai prijungiami pagal jy techniniame apraSyme pateiktas schemas. Visi
naudojami telekomunikacijy tinklo galiniai jrenginiai turi bati nustatyta tvarka sertifikuoti;

Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy tipiniy darby saugos ir elektrosaugos
taisykliy.

Saugos reikalavimai: Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparattra, skydai, kabeliai, montazinés medziagos
ir gaminiai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas

[rangq turi montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems
asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby
laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie
[spéjamieji uzrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bdti gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, iskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti paZeidimus,
atstatant tokig pacig ar geresne bikle.

4. Saugos reikalavimai montavimo darbams
4.1 Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklémis
eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus, kurie neapraSyti
Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), imonés darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus,
kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisés). Darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose neelektrotechninis
nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uZtikrinti yra privalomi.

Darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam
suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréZtos darbo sutartimis arba kita forma |teisintomis
abipusémis prievolémis.

4.2 Saugos reikalavimai

[rangg gali montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos
vietoje dirban¢iam personalui ar galintiems | jq patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros
irangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi bti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

4.3 Saugos priemonés montavimui
Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami gamykliniai
PVC dangteliai. Naudojama jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu.
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Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus,
Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokig pacia jy bikle.

4.4 Reikalavimai gaisro saugai uztikrinti

Montavimo metu reikia pasirQpinti laikina prieSgaisrine apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama pagal
[prastine jmonéje taikoma prieSgaisrinés apsaugos tvarka.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy
uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visa statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose elektros
laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, bitina numatyti jy uzsandarinimg, statybiniu skiediniu konstrukcijy
kirtimo vietose.
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ELEKTRONINIY RYSIY DALIES

SANAUDU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
Medziagy Ziniarastis (Vidaus tinklai)
Komutaciné rysiy spinta (pastatoma)
1. | 12Ux600x600mm 1521 | vnt 1
2. | Ventiliatoriy panelé, 2 ventiliatoriy 1S.2.2 vnt. 1
3. | Termostatas 1S.2.3 vnt. 1
4. | ODF panelé, 12 skaiduly 1S.2.4 vnt. 1
5. | Komutaciné panelé 24xRJ45, 1U 1S.2.5 vnt. 1
6. | Kabeliy sutvarkymo panelé, 1U 1S.2.6 vnt. 2
7. | 24 porty komutatorius, 1U 1S.2.7 vnt. 1
8. | 1U 8 porty marSrutizatorius 1S.2.8 vnt. 1
9. | Lentyna, 1U 1S.2.9 vnt. 1
10. | Maitinimo panelé 8x230V, 1U 1S.2.10 vnt. 1
11. | Nepertraukiamo maitinimo Saltinis 1000VA 1S.2.11 vnt. 1
12. | UTP 4x2x0,5mm? 6kat. kabelis 15.2.12 m 604
13. | Komutacinis kabelis RJ45-RJ45 1S.2.13 vnt. 16
14. | Kabelinis lovys, 100x60mm, cinkuotas, perforuotas 1S.2.14 m 100
Instaliacinis plastikinis (behalogeninis) vamzdis 7S.215 m 50
15. | @20mm
Instaliacinis plastikinis (behalogeninis) vamzdis 7S.215 m 5
16. | @75mm
17. | KiStukinis lizdas 2xRJ45, jleidZziamas 1S.2.16 vnt. 8
0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. imones kodas 303363045; MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3,
NR dsreucra o oedtan: ifo@etrutalt KURSENAI, SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO
www.strukta.lt Y PROJEKTAS
33684 PV V. VirSilas %% DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
el L ey Sanaudy Ziniarastis 0
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Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
Darby ziniarastis (Vidaus tinklai)

Komutacinés rysiy spintos montavimas

(komponenty surinkimas, kabeliy komutacija, TS.3.1 vnt. 1
1. | jtampos prijungimas)

Rysio kabelio (UTP) klojimas tarp sistemos 7S3.2 m 604
2. | elementy
3. | Kabeliniy konstrukcijy (loviy) montavimas 1S.3.2 m 100
4. | Kabelio (UTP) jvérimas | instaliacinj plastikinj vamzdj | TS.3.2 m 55
5. | Kistukinio lizdo (RJ45) montavimas, jleidZiant | sieng - vnt. 8
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vadinis rySiy kabelis

(esamas tiekéjo kabels perjungiamas)

16x 4x2x0,5mm? Bcat.

Komutacing panelg "A"

KS-112
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Paslaugy pirkimo sutarties 1 priedas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LIEPU ALEJA 3, KURSENU M., SIAULIU R. SAV.)
KAPITALINIS REMONTAS

PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA
(PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PROJEKTAS)

1. Perkandioji organizacija/UZsakovas:
Siauliy rajono savivaldybés administracija,
Juridinio asmens kodas 188726051,
Vilniaus g. 263, 76337, Siauliai

Tel. (8 41) 59 66 42

Faks. (8 41) 52 38 86

El p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas:
Mokslo paskirties pastato (Liepy al¢ja 3, KurSény m., Siauliy r. sav.) kapitalinio remonto techninis
projektas (tikslinama projektuotojo).

3. Statinio adresas:
Liepy aléja 3, Kur$ény m., Siauliy r. sav.

4. Projekto rengimo etapas:
Techninis projektas (tikslinama projektuotojo).

5. Statybos rasis:
Kapitalinis remontas (tikslinama projektuotojo).

6. Projektuojamo objekto apibadinimas, pagrindiniai numatomi darbai:

6.1.  Pirkimo tikslas — norima atlikti mokslo paskirties pastato vidaus inzineriniy sistemy
(vandentiekio (Salto ir karSto, recirkuliacinio), nuoteky Salinimo, $ildymo, védinimo, elektros,
gaisrinés saugos, apsauginés signalizacijos) ir vidaus patalpy remontg, bei kai kuriy patalpy
perplanavima, langy keitima, pagal galiojancius teisés aktus.

Pastato unikalus numeris 9195-8002-5014

6.2.  Planuojamas vidaus inZineriniy sistemy remontas:

- vandentiekio (8alto ir karsto, recirkuliacinio) sistemos keitimas,

- nuoteky Salinimo sistemos keitimas, sanitariniy prietaisy pakeitimas,

- riebaly gaudyklés jrengimas (viduje),

- Sildymo sistemos keitimas,

- priverstinés védinimo sistemos jrengimas, bei esamos védinimo sistemos, kuri veikia natiiraliu
traukos biidu, atnaujinimas, paliekant tolimesniam eksploatavimui,

- elektros instaliacijos ir apSvietimo keitimas,

- gaisrinés saugos sistemos jrengimas,

- apsauginés signalizacijos jrengimas ir kt.

6.3.  Planuojamas mokslo paskirties pastato vidaus patalpy remontas:

- grindy dangos keitimas,

- luby zeminimas,

- Sieny atnaujinimas,

- dury angy platinimas, vidaus dury keitimas (atkreipiant démesj j dury varstymo kryptis)

- laiptiniy, laipty pakopy, laiptiniy turékly atnaujinimas;

- patekimo ] pastato palépe angos platinimas, palépés liuko keitimas.


mailto:prim@siauliuraj.lt
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6.4.  Planuojamos mokslo paskirties pastato vidaus patalpy perplanavimas:

Pagal pateiktq I auksto plano preliminary isplanavimg:

- patalpa 1. — planuojamas tambiiras,

- patalpa 2. — planuojama riibiné,

- patalpa 3. — planuojama grupés patalpa,

- patalpa 4. — planuojama prausykla ir WC,

- patalpa 5. — planuojama virtuvélg,

- patalpa 6. — planuojama nesvariy darzoviy patalpa,

- patalpa 7. — planuojama $variy darzoviy patalpa,

- patalpa 8. — planuojama grupés miegamoji patalpa,

- patalpa 9. — planuojama poilsio erdvé nemiegantiems piety miego vaikams,

- patalpa 10. — planuojama Svariy ir neSvariy skalbiniy patalpa,

- patalpa 11. — planuojama logopedo patalpa.

Pagal pateiktqg Il auksto plano preliminary iSplanavimg:

- patalpa 12. — planuojama rabinés — koridoriaus patalpa,

- patalpa 13. — planuojama administraciné patalpa,

- patalpa 14. — planuojama sporto inventoriaus patalpa;

- patalpa 15. — planuojama prausyklos ir WC patalpa,

- patalpa 16. — planuojama logopedo patalpa,

- patalpa 17. — patalpoje planuojama lengva stumdoma atitvara, kuri patalpg dalinty j dvi patalpas.
6.5. Kita:

- remontuojamos mokslo paskirties vidaus patalpos turi buti pritaikytos ir zmoniy su negalia
reikméms, mokslo paskirties pastate turi buti jrengtas keltuvas nejgaliems,

- Suremontuoti riisio patalpas, suremontuoti risio laipty pakopas,

- pakeisti esamus patalpy langus j naujus ((vadovautis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* (aktuali redakcija)).

6.6.  Projektavimo etapai — projektiniy pasitilymy rengimas / vieSinimas. Pilnos sudéties techninio
projekto parengimas (toliau — Projektas) (Projektas turi atitikti LR statybos ir teritorijy planavimo
jstatymus, statybos techninius reglamentus, standarty, higieniniy prieSgaisriniy saugos norminius
aktus ir kt. reikalavimus). Projekto tikslinimas pagal eksperty pateiktas pastabas (pagal poreikj).
Statyba leidzian¢io dokumento gavimas. Projekto vykdymo priezitra pagal statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus ir nurodyty
funkcijy vykdymas.

6.7.  Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziiirai — Statinio projekto vykdymo prieziiira
vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis. Statinio projekto vykdymo
priezitira vykdoma nuo statybos darby pradzios iki darby uzbaigimo akto gavimo. Projekto vykdymo
priezitiros vadovas turi rengti tarpines ir baigiamasias ataskaitas.

6.8.  Suderintos projektinés dokumentacijos pateikimas — pateikiami 2 egz. rasytine (spausdintine)
forma ir 1vnt. skaitmeniné forma (projekto dalys .pdf formatu, bréziniai .pdf ir .dwg formatu su
galimybe redaguoti, sagnaudy kiekiy Ziniara$¢iai.xls formatu, teksting dalj .adoc formatu).

7. Pagrindiniai reikalavimai projekto rengimui:

— Projektuojant vadovautis LR statybos jstatymu, kitais jstatymais, statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, LT HN 75:2016
»lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimais, kitais statybos reglamentais bei norminiais dokumentais, techninémis sglygomis ir
kitais  projektavimg  reglamentuojanciais  teisés aktais bei  projektuojamus  darbus
reglamentuojanciomis specialiosiomis taisyklémis ir kt. dokumentais;

— Projektuotojas privalés parengti projektinius pasiulymus ir suderinti juos su Siauliy r.
KurSeny m. lopselio — darzelio ,Ziedelis“ direktore, Siauliy rajono savivaldybés administracijos
Svietimo ir sporto bei Turto valdymo skyriais;



— Projektuotojas privalés atlikti visas visuomenés informavimo apie numatomg statiniy
projektavima procediiras (Sis punktas taikomas, jeigu tai numatyta statybos teisé€s aktuose);

— Projektuotojas privalés parengti Projekta ir Statytojo vardu teikti praSyma statybg
leidzian¢io dokumento iSdavimui;

— Projektuotojas privalés gauti visas projektavimui reikalingas salygas ir uzduotis (kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikos statybos istatymas ir kiti teisés aktai) i§ savivaldybés bei kity su
projekty susijusiy institucijy (jeigu reikalinga);

— Nustatant Projekto sudétj vadovautis LR statybos istatymu, kitais jstatymais, statybos
techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kitais statybos
reglamentais, techninémis salygomis ir kitais projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais,
privalomai ] Projekto sudét] jtraukiant skaiiuojamosios kainos nustatymo dalj bei statybos
produkty/gaminiy ir darby technines specifikacijas;

— Projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi buiti pakankamas Uzsakovo sumanymui iSreiksti
bei statybos rangovui suprasti ir jvykdyti darbus;

— Projekto sprendiniy techninés specifikacijos privalo nustatyti esminius (btitinus) parametrus
del kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir produktams, galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina
ir jmanoma) ribas, technologinés gamybos ir statybos darby detales;

- Visi projektuotojo sitilomi sprendiniai turi biiti racionallis, ekonomiski ir tenkinantys
Lietuvoje galiojancias normas ir reikalavimus;

- Projekto rengimo stadijoje projektiniai sprendiniai turés buti pateikti Siauliy r. Kur§ény m.
lopselio — darzelio ,,Ziedelis* direktorei, Siauliy ra_]ono savivaldybés administracijos Svietimo ir
sporto bei Turto valdymo skyriams - sprendiniy perzitirai ir pritarimui,

— Projektuotojas parengta Projekta pateikia ekspertizei. Projekto ekspertize uzsako ir
finansuoja Uzsakovas. Ekspertizé atlickama per 20 dieny po projekto pateikimo;

— Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekta pagal ekspertizés pastabas per 10 dieny ir gauti
ekspertizes i§vada, rekomenduojancig Uzsakovui tvirtinti Projekta. Jeigu po pastaby pataisymo biitina
atlikti papildoma ekspertize, papildomas ekspertizés iSlaidas privalés padengti projektuotojas;

— Parengtas ir vieSuosiuose pirkimuose naudojamas Projektas turi uZtikrinti VieSyjy pirkimy
jstatymo reikalavimus;

— Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy vieSyjy pirkimy
metu;

— Viesyjy pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su Projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d. nuo UZsakovo klausimy pateikimo dienos. Jeigu vykdant vieSajj pirkima buvo
pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai, patikslinti, papildyti, papildomai detalizuoti
projektinius sprendinius. Patikslintas Projektas turi biiti pateiktas Uzsakovui ne véliau kaip per 10 d.
d.

— Pagal privalomasias ekspertizés pastabas pakoreguotas Projektas, sistemoje ,,Infostatyba“
suderintas su atitinkamomis institucijomis ir tarnybomis, nustatyta tvarka turés buti pateiktas
Uzsakovui 2 (du) egz. popieriniame variante ir 1 (vienu) egz. skaitmeningje laikmenoje (visa projekta
.pdf formatu, papildomai brézinius .dwg formatu su galimybe redaguoti, sagnaudy kiekiy ziniarasciai
xls formatu, o teksting dalj - .adoc formatu.

— Uzsakovas pasilieka galimybe projektiniy pasitilymy / Projekto rengimo eigoje tikslinti /
keisti sprendimus.

— Projekto jgyvendinimo metu paaiSkéjus Projekto netikslumams ir (ar) UZsakovo
inicijuotiems patikslinimams projektuotojas privalés patikslinti Projekto sprendinius i§leidZiant nauja
projekto laidg (jei reikalinga) be papildomo apmokéjimo (projektuotojas galimas sgnaudas naujos
laidos iSleidimui ir (ar) naujo statybos leidimo i§émimui turi jsivertinti teikdamas pasiiilyma).

— Projektuotojas privalo nuvykti/apsilankyti objekte, adresu Liepy al¢ja 3, KurSény k., ir
jvertinti esamg situacija.
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8. Pagrindiniai reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziiirai:

— Projektuotojas privalés vykdyti statinio Projekto vykdymo prieziiira pagal statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® reikalavimus
ir vykdyti nurodytas funkcijas.

— Statinio Projekto vykdymo priezitra turés buti vykdoma iki statybos uzbaigimo akto ar
deklaracijos, apie statinio statybos uzbaigimg patvirtinimo. Numatomas rangos darby vykdymo
laikotarpis - 24 ménesiai.

— Rangos darby metu nemaziau kaip 1 kartg per ménesi darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.
apsilankyti objekte ir jvertinti esamg situacijg. Apie apsilankyma rastu informuoti UZsakovo atstovus
ne véliau kaip pries 1 d. d.

— I klausimus, kylan¢ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per
10d. d.

9. Paslaugy atlikimo eiliSkumas ir terminai:

9.1. projektavimo paslaugy pradzia — paslaugy pirkimo sutarties pasiraSymo data.

9.2. projektavimo paslaugy suteikimo terminas — per 8 mén. nuo pirkimo sutarties pasiraSymo
datos. Paslaugy suteikimo terminu laikoma parengto, suderinto sistemoje ,,Infostatyba‘ ir gauto
statybg leidzianc¢io dokumento bei dokumentacijos perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
9.3. Projekto vykdymo prieziiira turés biiti vykdoma iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo ar
deklaracijos apie statinio statybos uzbaigimg patvirtinimo. Numatomas rangos darby vykdymo
laikotarpis — 24 ménesiai.

8. Pastabos:

- atliktas iSorés pastato remontas,

- atlikti kiemo sutvarkymo darbai,

- atliktas remontas virtuves patalpoje,
- atnaujintas Silumos punktas.

9. Kontaktinis asmuo dél projektavimo uZduoties — Ausra Povilitinaité - Petrauske, Siauliy
rajono savivaldybés administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialisté, mob. +370 659
26065, el. p. ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt).

Parengé: Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialisté Ausra Povilitinaiteé - Petrauske
Suderino:
Turto valdymo skyriaus vedéjas Alvydas Zirgulis

§iauliq r. Kur§ény m. lopselio — darzelio ,Ziedelis
direktoré Violeta Kumziené

Svietimo ir sporto skyrius (atstovas)


mailto:ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt

UAB ,,STRUKTA*

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

5 MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA
Adresas: P. Visinskio 34, LT-76352 Siauliai 3, KURSENAI, SIAULIU R. SAV., KAPITALINIO

Fl STRUIKTA Tel: +370606 10398
El. p.: info@strukta.lt

REMONTO PROJEKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta ,MOKSLO PASKIRTIES (7.11)
PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS" bendradarbiavo

tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uZzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelgé | jiems pateiktas uzduotis,

pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i$ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus

sprendinius.
S| BYLOSZYMUO | PROJEKTO DALIS PDV V.PAVARDE PARASAS
" V. Virsilas A
1. | 24-M5-TDP-BD | Bendrj (kvalf. atestatas Nr.33684) ik
¥ Sklypo sutvarkymo (sklypo V. Virsilas
2. | WMTOPSP | o) (kvalif, atestatas Nr.30482)
3. | 24-015-TDP-SA | Architektarine ﬁwgﬁf"’;‘g;'faqzs —
. G. Timonis
4| 24-015-TDP-SK | Konstrukciné (kvalf. atestatas Nr.27411)
5. | 24-015-TDP-8V | Sildymo - védinimo Eﬁvgﬁ‘fz’:tfstatas W
6. 24-015-TDP-VN | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo X('VIZEZ I:tisstatas NI, 32121)
7. 24-015-TDP-E Elektrotechnikos ﬁ(‘v':lﬁcgltj:statas Nr.38077)
8. 24-015-TDP-AS | Apsauginés signalizacijos I(Ak'v“aﬂlﬁcgltl:statas Nr.38077)
9. 24-015-TDP-GSS | Gaisrinés signalizacijos '(Akvmcgltj:statas NI.38077)
o J. Juskéné
10. éZfO;;I'DP—GS_ ac,GaaLlsnnes saugospé/ £ Lt atest/ata ” 330
. Pasirengimo statybai ir statybos | V. VirSilas
1. 2A-l5=TIP=50 darby organizavimo (kvalif. atestatas Nr.30482) 1
. . /
Statybos skaiciuojamosios V. Kruopys |
12 2A-1E-TEP-) kainos nustatymo (kvalif. atestatas Nr.37688) Lo




Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetineé jstaiga, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai,
tel.: +370 41 596 642, +370 41 596 655, el. p. prim@siauliuraj.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188726051

UAB ,,Strukta“ 2025-05- Nr.
El p. info@strukta.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Siauliy rajono savivaldybés administracija pritaria UAB ,Strukta® (jmonés kodas
303363045) parengto ,,Mokslo paskirties (7.11) pastato, Liepy aléja 3, KurSénai, Siauliy r. sav.,
kapitalinio remonto projekto“ sprendiniams.

Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis

Ausra Povilitinaité-Petrauské, tel. +370 41 43 76 35, el. p. ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Siauliy rajono savivaldybés administracija 188726051, Vilniaus g.
263, 76337 Siauliai

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-05-06 Nr. S-1213(3.39 Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gipoldas Karklelis, Savivaldybés administracijos direktorius

Sertifikatas iSduotas GIPOLDAS KARKLELISLT
ParaS$o sukiirimo data ir laikas 2025-05-06 12:17:14 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-05-06 12:17:42 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-01-19 10:44:32 —2026-01-18 10:44:32

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
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