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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
EIL. 
NR 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS LAPŲ SK 

1 24-015-TP-ER-BSŽ 0 Bylos sudėties žiniaraštis 1 

2 24-015-TP-ER-AR 0 Aiškinamasis raštas 2 

3 24-015-TP-ER-TS 0 Techninė specifikacija 9 

4 24-015-TP-ER-SŽ 0 Sąnaudų žiniaraštis 2 

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAIDA 

 
PAVADINIMAS 

LAPŲ SK. 
 

1 24-015-TP-ER-BR.01 0 Elektroninių ryšių principinė schema 1 

2 24-015-TP-ER-BR.02 0 
Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, 
M1:100 

1 

3 24-015-TP-ER-BR.03 0 
Antro aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, 
M1:100 

1 

 
PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

 
EIL. 
NR 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS LAPŲ SK 

1 PRIEDAS 1 - Projektavimo paslaugų projektavimo užduotis 4 

2 PRIEDAS 2 - Projekto dalių vadovų tarpusavio susiderinimas 1 

3 PRIEDAS 3 - Užsakovo pritarimas projekto sprendiniams 2 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. Projekto dalies normatyvinių dokumentų ir užduočių sąrašas 

 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01); 
• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01); 
• Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. – LST EN 50085-2-3:2010, 
LST EN 50085-2-4:2009, LST EN 61537:2007; 
• LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
• Elektromagnetinis suderinamumas – LST EN 61000-6-4:2007, LST EN 61000-6-2:2005; 
• Informacinės technologijos, Bendros kabelinės sistemos – LST EN 50174-2:2009; 
• Struktūrinės kabelinės sistemos – TIA/EIA 568; 
• Testavimas ir markiravimas – LST IEC 14673-1; 
• Informacinių technologijų įrangos potencialai ir įžeminimas – LST EN 50310:2011; 
• Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 
2011-10-14 Nr. 1V-978. 2011 (Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10); 
• Elektroninių ryšių įstatymas, 2004 (Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01); 
• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT). 2012 (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-27); 
• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2012 (Suvestinė redakcija nuo 2022-05-13). 
 

2. Projekto dalis parengta programine įranga 
 

 Autodesk AutoCAD 2019 
 Microsoft Office 2016 

 
3. Esama situacija 

   Esami pastato elektroniniai ryšiai (ryšių instaliacija, ryšių kištukiniai lizdai, komutacinė įranga) patalpose, kuriose 
numatomas kapitalinis remontas, demontuojama, išskyrus ryšių įvadinį kabelį, kuris šiame projekte nekeičiamas. 
Esamas ryšių įvadas paliekamas esamoje vietoje (holo patalpoje 1.15) ir perjungiamas į naujai projektuojamą ryšių 
spintą. 

 
 

4. Projekto dalies apimtis 
 

 Vietinio kompiuterinio tinklo (LAN) sprendiniai. 
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5. Projekto bendrieji rodikliai 
 
 
 
 
 
 

 
6. Vietinis kompiuterinis tinklas (LAN) 

 
  Vietinis kompiuterinis tinklas (LAN) pastate projektuojamas bendram Internetiniam ir telefoniniam ryšio tinklui. 
  Elektroninio ryšio tinklams projektuojama komutacinė spinta KS-1. Komutacinėje spintoje turi būti sumontuoti 
įrenginiai (komutatoriai, komutacinės, kabelių tvarkymo, maitinimo panelės, ...) pagal schemą. Kištukinių lizdų (RJ45) 
komutavimui, komutacinėje spintoje, projektuojamos komutacinės panelės. Kabelių sutvarkymui numatomos kabelių 
tvarkymo panelės, o įrenginių maitinimui – maitinimo panelės. 
  Numatomi telekomunikaciniai tinklai – UTP 6kat. 4x2x0,5mm2 neekranuoti ryšio kabeliai. 
  Kompiuterijos tinklo komutavimui projektuojami 24 portų komutatoriai. 
  Nepertraukiamam įrenginių elektros maitinimui komutacinėje spintoje projektuojamas nepertraukiamo maitinimo 
šaltinis (NMŠ/UPS) 
  Projektuojamas kompiuterinis tinklas (LAN). Kompiuterių ir įrenginių prijungimui projektuojami UTP 6 kategorijos 
įleidžiami lizdai. Lizdai, jeigu kitaip nenurodyta brėžinyje, įrengiami virš grindų 0,3 m aukštyje. Reikia tikslinti aukštį 
darbų metu, atsižvelgiant į būsimų baldų vietą ir aukštį. Lizdai montuojami greta elektros lizdų. Rėmeliai derinami su 
elektros lizdų rėmeliais. Projektuojami UTP 6 kategorijos kabeliai, kurie nuvedami į projektuojamą komutacinę spintą 
(KS-1) 1-15 patalpoje. 
  Komutacinė spinta perjungiama naudojant esamą Interneto tiekėjo įvadą, esantį pastate. 
      
 
 
 
 

 

Numatomų komutavimo spintų skaičius 1 
Numatomų dvigubų (2xRJ45) kompiuterinių-telefoninių lizdų 
skaičius 

8 

Numatomas kompiuterinio-telefoninio tinklo ilgis, m 604 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. Bendrieji reikalavimai 

 
1.1 Bendrieji reikalavimai darbams 
   Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, 
pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 
   Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose arba apibūdinami 
šiame dokumente ar ne. 
   Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai įrangai ir darbams bei jų kiekiai turi būti tikslinami pagal užsakovo 
specialiuosius reikalavimus ir kiekių žiniaraščius. 
   Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir 
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 
   Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus. 
   Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei 
reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
 
1.2 Naudojamos medžiagos ir įrenginiai 
   Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymėjimą. 
   Naudojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, norminių teisės aktų ir 
Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų įrenginių 
konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos 
sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. Naudojamų įrenginių ir statybos produktų charakteristikos turi atitikti nustatytas 
darbo sąlygas. Naudojami įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo 
šio poveikio). 
   Įranga ir medžiagos turi būti pristatytos į statybos aikštelę kartu su atitikties deklaracijomis ar sertifikatais, 
transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medžiagos, gaminiai, bei įranga naudojama darbams turi būti 
nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, išvalyti 
ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent šioje specifikacijoje nurodyta kitaip.  
   Įrenginiai, medžiagos turi būti gamintojo viena iš pagrindinių gaminių. Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų 
gamintojų komponentų, tačiau gamintojas surinkęs įrenginius turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų 
suderinamumą. 
   Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, 
būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovis (ar nėra pažeidimų 
transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros 
įrangos prietaisų. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrenginių ir medžiagų, kol defektai nebus pašalinti 
nustatyta tvarka. 
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   Rangovas siūlydamas įrangą, medžiagas ir kitus gaminius privalo pateikti tokią informaciją: 
 gamintojo pavadinimas; 
 prekės pavadinimą, modelį; 
 paskirtį, aprašymą ir atitikimą techninėms specifikacijoms; 
 gamintojo instaliavimo ir naudojimo instrukcijas. 

    Rangovas turi minimizuoti medžiagų ir įrangos sandėliavimo trukmę statybos aikštelėje.  
 
1.3 Sąlygos statybos aikštelėje 
   Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių išmatavimus ir kontūrus, 
įrengimų išdėstymą, elektros kabelių trasas, vamzdžių užtaisymą ir pan. 
   Rangovas privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją pagal situaciją. 
   Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros tiekimo, valdymo ir technologinių matavimų įrangą ir 
medžiagas, o esant trūkumui, jas įsigyti kontraktinių lėšų sąskaita. Kartu su įrenginiais turi būti pateikta techninė 
dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.   
   Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo sutikimą dėl visų 
neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Tik pagal Užsakovo patvirtintus tiekiamų medžiagų bei 
įrengimų sąrašus, juos perdavus projektą rengiančiai organizacijai, parengiamas darbo projektas ir pateikiamas 
Užsakovo galutiniam suderinimui. 
 
1.4 Aplinkos apsauga ir tvarkymas 
   Eksploatuojant ir įrengiant elektros energiją naudojančius įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas 
gruntas ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko 
intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, būtina 
vadovautis galiojančiais teisės aktais. 
   Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių atsirandančių jo darbų 
eigoje. Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, yra Rangovo 
nuosavybė, bei turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei 
ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos.  
   Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos 
aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis ar 
statybos įrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas 
bei palikti tvarkingą statybos aikštelę.  
 
1.5 Brėžiniai 
   Montuojamų įrenginių išdėstymas sistemoje parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, tvirtinimai ir 
įranga apytiksliai. Nustatant kabelių, laidų trasas, reikia vadovautis mechaninėmis, konstrukcinėmis, statybinėmis ir 
architektūrinėmis sąlygomis. 
   Detalūs planai, surinkimo brėžiniai ir kita dokumentacija, būtina galutiniams brėžiniams paruošti, turi būti 
pateikiama Rangovo pagal suderintą laiko grafiką. 
   Joks įrangos ruošimas, darbai ar jų dalis negali būti pradėti be raštiško Užsakovo leidimo. 
   Brėžiniai peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamu kopijų kiekiu. 
   Projekte pateikiama tokia dokumentacija: 

 planai; 
 principinės sistemos schemos; 
 naudojamoms medžiagoms paremtos duotomis techninėmis specifikacijomis 
 orientaciniai sąnaudų žiniaraščiai 

   Visi brėžiniai, instrukcijos ir žinynai galutiniuose dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba. 
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1.6 Techninio projekto pagrindu atliekami darbai 
 Atliekama projekto ekspertizė  (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
 Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
 Parenkamas statinio statybos rangovas; 
 Rengiamas darbo projektas; 
 Parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis darbo 

projektu, atliekami statybos darbai; 
 Vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio normatyvinė 

kokybė; 
 Užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba 

surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma 
„Taip pastatyta“. 

 
2. Elektroninių ryšių įrenginiai ir medžiagos 

2.1 Komutacinė ryšių spinta 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Matmenys 635x600x600mm 
2 Aukštis 12U 
3 Priekinės durys Stiklinės, rakinamos 
4 Galinės durys Metalinės, rakinamos 
5 Šonai Nuimami, rakinami 
6 Kabelių įvadai Viršuje ir apačioje 
7 Kojelės ir ratukai Taip 
8 Apsaugos klasė IP20 
9 Spalva RAL7035 
10 Dažymas miltelinis 
11 Maitinimas (surinktos spintos) 230V AC 
 
2.2 Ventiliatorių panelė 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Gylis 600mm 
2 Ventiliatorių skaičius 2 
3 Montavimas Ryšių spintos stoge 
4 Grotelės su filtrais Taip 
5 Medžiaga Plienas 
 
2.3 Termostatas 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Sensoriaus elementas Bimetalinė plokštelė 
2 Tarnavimo laikas >100000 ciklų 
3 Maks. kontaktų srovė 250VAC 10A 
4 Tvirtinimas Ant DIN bėgelio 
5 Darbinė temperatūra -45°C ~ +80°C 
6 Apsaugos laipsnis IP20 
7 Matmenys 60x33x43mm 
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2.4 ODF panelė 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Dydis 19“ 1U 
2 Jungčių skaičius 12 vnt. 
3 Jungčių tipas SC simplex/duplex 
4 Komplekte su kasetėmis taip 
5 Medžiaga Plienas 
 
2.5 Komutacinė panelė 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Dydis 19“ 1U 
2 Jungčių skaičius 24xRJ45 
3 Kategorija 6kat. 
4 Medžiaga Plienas 
 
2.6 Kabelių sutvarkymo panelė 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Dydis 19“ 1U 
2 Laikikliai Plastikiniai žiedai 
3 Medžiaga Plienas 
 
2.7 Komutatorius 
Pagrindiniai parametrai: 

 2 prievadai 10G Base-X (SFP), 
 2 prievadai 1G Base-T 
 24 prievadai 10/100/1000 Mbps, Base-T, PoE;  
 PoE bendras galingumas (power budget): 180W; 
 Turi turėti ne mažiau kaip 4 10GigE komutatorių apjungimo tarpusavyje galimybę (Stacking Network 

Switches). Minimalus apjungimo komutatorių pralaidumas turi būti ne mažiau kaip 90Gbps; 
 Našumas ne mažiau 16000 MAC adresų; 
 Vidinis našumas turi būti ne mažiau 500Gbps ir ne mažiau kaip 130Mpps; 
 Flash atmintis ne mažesnė kaip 1GB; 
 RAM atmintis ne mažesnė kaip 1GB; 
 Buferinės atminties paketo dydis ne mažiau kaip 1.5MB; 
 Turi palaikyti ne mažiau kaip 4000 virtualių LAN (VLAN); 
 Turi palaikyti privatų VLAN; 
 Turi palaikyti prieigos valdymo sąrašą pagal MAC ir IP adresus; 
 Turi palaikyti nemažiau kaip 8 QoS eiles fiziniam prievadui; 
 Maitinimo įtampa: 230VAC arba komplektuojamas su maitinimo adapteriu; 
 Aplinkos temperatūra  -0oC ... +45oC; 
 Montuojama į 19“ rėmą (Pateikiamas su visais reikalingais montavimui į 19 colių komutacinę spintą priedais); 
 Aukštis 1U; 
 Turi CE deklaraciją (dokumentas pridėtas prie pasiūlymo). 

 
 
 



 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 24–015–TP–ER–TS 5 9 

 

2.8 Maršrutizatorius 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Paskirtis Tinklo srautų maršrutizavimas 
2 Palaikomi duomenų perdavimo greičiai 10/100/1000 Mbps 
3 1000BaseT (RJ45) portų skaičius 8 vnt. 
4 SFP portų skaičius 4 vnt. 
5 MAC adresų atmintis ≥8000 MAC 
6 Dydis (korpusas) 19“/1U 
7 Maitinimas 230 V AC, 50 Hz 
8 Santykinė drėgmė ≥ 85-90% prie 40°C 
9 Aplinkos temperatūra 0 …+50 °C 
 
2.9 Lentyna 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Dydis 19“ 1U 
2 Gylis 450mm 
3 Išlaikomas svoris 25kg 
4 Paskirtis Įrangos talpinimas 
5 Medžiaga Milteliniu būdu dažytas plienas 
 
2.10 Maitinimo panelė 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Dydis 19“ 1U 
2 Lizdų skaičius 8 
3 Jungiklis Taip 
4 Maitinimas 230V AC 
5 Vardinė srovė 16A 
 
2.11 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 Paskirtis 
Nepertraukiamos elektros aktyvinei tinklo įrangai 
tiekimas 

2 Dydis 19“ 
3 Tipas On-line 
4 Pilnoji galia 1000VA 

5 
Palaikymas esant prijungtai visai aktyvinei 
įrangai 

≥10-15 min 

6 Maitinimas 230 V AC, 50 Hz 
7 Santykinė drėgmė ≥ 90% prie 40°C 
8 Aplinkos temperatūra 0 …+35 °C 
 
2.12 UTP kabelis 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Išorinė izoliacija LSHF 
2 Dažnis 400 MHz 
3 Kategorija 6 
4 Standartai EIA/TAI-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 
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61156-5, EN 50173-1, EN 50288-6-1 
5 Diametras 5.3mm 
6 Tipas UTP 
7 Veikimo temperatūra -20°C ~ +60°C 
8 Gylos skersmuo 0,5733mm 
9 Gyslų skaičius 8 
10 Porų skaičius 4 
11 Gyslų laidininkas Varis 
 
2.13 Komutacinis kabelis RJ45-RJ45 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Kabelis RJ45-RJ45 
2 Ekranavimas Ne 
3 Ilgis Įvairus 
4 Kategorija UTP 6kat. 
 
2.14 Kabelinis lovys 
Perforuotas kabelinis lovelis, ilgis min 3050 mm, skardos storis min 0,75 mm, cinkuotas pagal standartą LST EN 
10346:2009 (buvęs LST EN 10327) , cinko sluoksnio storis apie 20 mikronų, gali būti naudojamos C1-C2 aplinkose, 
pagal standartą SFS-EN ISO 12944-2. sienelės aukštis min h-60mm, plotis  50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 
sujungimas greitas be varžtis su geru įžeminimo kontaktu, papildomai nereikia įžeminti lovelių sujungimo vietose, 
maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m 

 
 
2.15 Instaliacinis vamzdis 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Medžiaga Behalogeninis komponentas 
2 Sienelės tipas Gofruotas arba lygiašonis (pagal patalpą) 
3 Savaime gęstantis Taip 
4 Atsparus korozijai Taip 
5 Montavimo būdas Paslėptai arba atvirai instaliacijai 
6 Išorinis diametras 20-110mm 
7 Atsparumas gniuždymui 20-63mm - 320N 
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2.16 Kištukinis lizdas RJ45 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1 Lizdų skaičius 1 arba 2 
2 Montavimas Įleidžiamas 
3 Medžiaga ABS 
4 Kategorija UTP 6 kat. 

 
3. Montavimo darbai 

3.1 Komutacinės ryšių spintos montavimas 
  Visa įranga komutacinėse spintose turi būti montuojama prie montavimo profilių tam skirtais tvirtinimo komplektais. 
Įranga išdėstoma taip, kad ją būtų patogu montuoti, o vėliau - eksploatuoti. Įranga surenkama į komutacinę spintą 
vadovaujantis pateiktomis schemomis. Spintos priekinėje dalyje turi būti montuojama aktyvinė įranga prie kurios 
lengvai turi prieiti aptarnaujantis personalas. Aktyvinė įranga montuojama į spintą varžtiniais sujungimais arba 
pastatant ją ant įrengtų lentynų spintos viduje. Spintos galinėje dalyje atliekama ryšio kabelių komutacija. Atliekant 
kabelių komutaciją būtina palikti pakankamai kabelių rezervinio ilgio išlaikant galimybę atlikti jų perkomutavimą 
ateityje. Ryšių kabeliai įvedami iš viršaus ar apačios. Kabeliai turi būti išdėstomi vienas šalia kito ir pritvirtinami 
dirželiais prie kabelių tvarkymo šynų. Lenkimo vietose kabelio lenkimo spindulys neturi būti mažesnis nei 4 kabelio 
skersmenys. Kabeliai įvesti iš viršaus turi būti montuojami aukščiau sumontuotose panelėse, o iš apačios - žemiau. 
Kabelių gyslos RJ-45 moduliuose montuojamos specialiais įrankiais, pagal komutacinių panelių gamintojo 
instrukcijas. Kabeliai turi būti pritvirtinti prie komutacinių panelių. Jungiamieji kabeliai tarp panelių ir komutatorių turi 
būti fiksuojami tam skirtuose kabelių sutvarkymo panelėse. Jungiamojo kabelio ilgis parenkamas taip, kad kabelis 
nebūtų įtemptas ir esant reikalui laisvai būtų galima pakeisti prievadą.  
   Jei aktyvinę įrangą pateikia Rangovas, tuomet jos techniniai parametrai privalo būti suderinti su Užsakovu. 
Aktyvinė spintose įranga montuojama pagal gamintojų instrukcijas.  
 
3.2 Kabelio tiesimas 
  Kabelių trasos išdėstomos taip, kad būtų mažiausi galimi kabelio mechaniniai pažeidimai esant mažiausiam būtinų 
kabelio posūkių skaičiui be pastebimo pastato architektūros pažeidimo; 
  Klojant ryšio kabelius atviruoju būdu patalpų viduje, jei kitaip nenurodyta projekte, kabeliai tvirtinami laidų laikikliais 
ne mažesniame kaip 2,3 m aukštyje nuo grindų ir 0,1 m nuo lubų ne rečiau kaip kas 0,35 m horizontalia kryptimi ir 
0,5 m vertikalia kryptimi. Jei kabeliai slepiami plastikiniuose kabelių kanaluose, aukščiau išdėstyti reikalavimai 
negalioja; 
  Kabelį leidžiama tiesti per pastato sienų atbrailose ir atsikišimuose esančias kiaurymes. 
  Draudžiama tvirtinti kabelį nešančių konstrukcijų plyšiuose ir siūlėse. 
  Pereinant kabeliui nuo vienos sienos į kitą neleistinas status kabelio lenkimas. Tam tikslui perėjimas užapvalinamas 
įgilinant kabelį į abi sienas ir užtaisant įgilinimą. Tiesiant atviruoju tvirtinimo būdu, perėjimo vietose nuo vienos 
plokštumos į kitą iš abiejų pusių kabelis pritvirtinamas 10 cm. atstumu nuo kampo viršūnės; 
  Ryšio kabelis klojamas tiesiai, be išlinkimų, susukimų ir gerai priglaustas prie tvirtinamos plokštumos; 
  Tiesiant kelis ryšio kabelius greta, jie orientuojami lygiagrečiai vienas kitam; perėjimui iš vienos patalpos į kitą gali 
būti panaudotos tos pačios kiaurymės; 
  Jeigu patalpoje ryšių kabelių trasos kertasi, didesnės talpos kabelis tvirtinamas prigludęs prie sienos, o mažesnės 
talpos kabelis jį apeina apgaubdamas iš viršaus arba apačios; 
  Lygiagrečiai elektros tinklo trasai tiesiama ryšio linijos trasa turi būti ne arčiau kaip: 
Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros 
instaliacijos 

Atstumai, mm 
< 2kW 2 – 5kW > 5kW 

Neekranuotos jėgos linijos arba elektros įranga, esančios šalia 
atvirų arba nemetalinių linijų 

127 305 610 

Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios šalia 64 152 305 
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įžeminto metalinio vamzdyno 
Jėgų linijos, nutiestos įžemintame metaliniame vamzdyne - 76 152 
 
  Jei ryšio linija kerta elektros jėgos ar apšvietimo tinklo laidus, leidžiama praeiti 90 laipsnių kampu. Jeigu tiesiamas 
kabelis metalizuotu paviršiumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas; 
  Skirstomosios dėžutės ant sienų montuojamos mažiausiai 15 cm atstumu nuo lubų taip, kad būtų lengvai 
prieinamos ir negadintų konkrečios patalpos vaizdo. Montuojant atsižvelgiama į patalpos išplanavimą, baldų ir 
dekoratyvinių elementų išdėstymą; 
  Galiniai telekomunikacijų tinklo įrenginiai prijungiami pagal jų techniniame aprašyme pateiktas schemas. Visi 
naudojami telekomunikacijų tinklo galiniai įrenginiai turi būti nustatyta tvarka sertifikuoti; 
  Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektrosaugos 
taisyklių. 
  Saugos reikalavimai: Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos 
ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas 
  Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 
  Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų 
laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie 
įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
  Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 
mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, 
atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
 

4. Saugos reikalavimai montavimo darbams 
4.1 Bendrieji reikalavimai 
   Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklėmis 
eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti 
Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.  
   Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, 
kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisės). Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis 
personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo 
nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi.  
  Darbus vykdančio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam 
suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis 
abipusėmis prievolėmis. 
   
4.2 Saugos reikalavimai 
   Įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos 
vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  
   Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros 
įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.  
 
4.3 Saugos priemonės montavimui 
   Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai 
PVC dangteliai. Naudojama įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. 
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Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, 
Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią jų būklę. 
 
4.4 Reikalavimai gaisro saugai užtikrinti 
   Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga realizuojama pagal 
įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką. 
   Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų 
užsandarinamos statybiniu skiediniu per visa statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose elektros 
laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų 
kirtimo vietose. 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES 
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil.  
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės  

charakteristikos 
 

 
Žymuo 

 
Mato   
vnt. 

 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

Medžiagų žiniaraštis (Vidaus tinklai) 

1.  
Komutacinė ryšių spinta (pastatoma) 
12Ux600x600mm 

TS.2.1 vnt. 1 
 

2.  Ventiliatorių panelė, 2 ventiliatorių TS.2.2 vnt. 1  
3.  Termostatas TS.2.3 vnt. 1  
4.  ODF panelė, 12 skaidulų TS.2.4 vnt. 1  
5.  Komutacinė panelė 24xRJ45, 1U TS.2.5 vnt. 1  
6.  Kabelių sutvarkymo panelė, 1U TS.2.6 vnt. 2  
7.  24 portų komutatorius, 1U TS.2.7 vnt. 1  
8.  1U 8 portų maršrutizatorius TS.2.8 vnt. 1  
9.  Lentyna, 1U TS.2.9 vnt. 1  
10.  Maitinimo panelė 8x230V, 1U TS.2.10 vnt. 1  
11.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1000VA TS.2.11 vnt. 1  
12.  UTP 4x2x0,5mm2 6kat. kabelis TS.2.12 m 604  
13.  Komutacinis kabelis RJ45-RJ45 TS.2.13 vnt. 16  
14.  Kabelinis lovys, 100x60mm, cinkuotas, perforuotas TS.2.14 m 100  

15.  
Instaliacinis plastikinis (behalogeninis) vamzdis 
Ø20mm 

TS.2.15 m 50 
 

16.  
Instaliacinis plastikinis (behalogeninis) vamzdis 
Ø75mm 

TS.2.15 m 5 
 

17.  Kištukinis lizdas 2xRJ45, įleidžiamas TS.2.16 vnt. 8  
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Eil.  
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės  

charakteristikos 
 

 
Žymuo 

 
Mato   
vnt. 

 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

Darbų žiniaraštis (Vidaus tinklai) 

1.  

Komutacinės ryšių spintos montavimas 
(komponentų surinkimas, kabelių komutacija, 
įtampos prijungimas) 

TS.3.1 vnt. 1 
 

2.  
Ryšio kabelio (UTP) klojimas tarp sistemos 
elementų 

TS.3.2 m 604 
 

3.  Kabelinių konstrukcijų (lovių) montavimas TS.3.2 m 100  
4.  Kabelio (UTP) įvėrimas į instaliacinį plastikinį vamzdį TS.3.2 m 55  
5.  Kištukinio lizdo (RJ45) montavimas, įleidžiant į sieną - vnt. 8  
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 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

0101

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

01

NMŠ (UPS)

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 249 10 11 12 13 14 15 16

ODF panelė + termostatas

Ventiliatorių panelė spintos viršuje

Kabelių sutvarkymo panelė

24xRJ45 komutacinė panelė "A"

Kabelių sutvarkymo panelė

24 portų komutatorius

8 portų marštutizatorius

Lentyna aktyvinei įrangai

Maitinimo panelė 8x230V

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis

Cu 3x2,5mm² iš el. skydo AJS-1 (1-6 pat.)
(Įvertinta E dalyje)

Įvadinis ryšių kabelis
(esamas tiekėjo kabelis perjungiamas)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

KS-1 12U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Port
Activity

1 2 3 4 5 6 7 8Port
Speed

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

 A01

1-3
 01

 A02

 02

 A03

 03

 A04

 04

 A05

 05

 A06

 06

 A07

 07

 A08

 08

 A09

 09

 A10

 10

 A11

 11

 A12

 12

 A13

13

 A14

14

 A15

15

 A16

16 17 18  19  20  21 22  23 24

 41  41  26  26  25  25  47  47  41  41  37  37  42  42  43  43

Komutacinė panelė "A"

Patalpos Nr.
Kabelio ilgis, m

Lizdo žymuo
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Nauja ryšių spinta
(prijungiamas esamas ryšių

įvadas)

KS-1

2x UTP 4x2x0.5mm²2x UTP 4x2x0.5mm²

4x UTP 4x2x0.5mm²

2x UTP 4x2x0.5mm²

Į antrą aukštą:
10x UTP 4x2x0.5mm²

12x UTP 4x2x0.5mm²

16x UTP 4x2x0.5mm²

A01, 02

A03, 04 A05, 06

100x60mm

100x60mm

100x60mm

10
0x

60
m

m

10
0x

60
m

m

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, mà
1-1  Tambūras 3,50
1-2  Rūbinė 10,28
1-3  Vaikų kambarys 45,60
1-4  San. mazgas 10,51
1-5  Virtuvėlė 6,80
1-6  Pagalb. patalpa 2,40
1-7  Nešvarių daržovių patalpa 5,16
1-8  Švarių daržovių patalpa 5,12
1-9  Vaikų miegamoji patalpa 44,10
1-10  Poilsio erdvė 15,67
1-11  Koridorius 2,98
1-12  Pagalb. patalpa 3,70

1-13  Virtuvė 20,87
1-14  Skalbinių patalpa 4,17
1-15  Holas 23,47
1-17  San. mazgas 5,06
1-18  Pagalb. patalpa 10,81
1-19  Vaikų kambarys 29,34
1-20  Vaikų kambarys 31,53
1-21  San. mazgas 10,71
1-22  Koridorius 2,00
1-23  Pagalb. patalpa 1,55

Iš viso: 295,33 Ryšių lizdas RJ45

Dvigubas ryšių lizdas 2xRJ45

Cinkuotas metalinis kabelių lovelis

Komutacinė ryšių spinta
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

24 - 015 - TP - ER - BR.

38077 PDV A.Mockus

UAB ÇSTRUKTAÅ
Adresas: P. Višisnkio g. 34, LT - 76352, Šiauliai
Tel.: +370 60610398
El. p.: info@strukta.lt

MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ
R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

0101

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
TINKLAIS

M1:100

02



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, mà
2-1  Holas 21,9600
2-2  Koridorius 16,88
2-3  Vaikų kambarys 61,90
2-4  San. mazgas 11,52
2-5  Virtuvėlė 7,03
2-6  Pagalb. patalpa 13,11
2-7  Pagalb. patalpa 6,01

2-8  San. mazgas 4,64
2-9  Aktų salė 61,04
2-10  Logopedo kabinetas 15,15
2-11  Vaikų kambarys 61,26
2-12  Virtuvėlė 3,50
2-13  Kabinetas 7,86
2-14  San. mazgas 10,71

Iš viso: 302,57
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2-1
21,96

Ryšių lizdas RJ45

Dvigubas ryšių lizdas 2xRJ45

Cinkuotas metalinis kabelių lovelis

Komutacinė ryšių spinta
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

24 - 015 - TP - ER - BR.

38077 PDV A.Mockus

UAB ÇSTRUKTAÅ
Adresas: P. Višisnkio g. 34, LT - 76352, Šiauliai
Tel.: +370 60610398
El. p.: info@strukta.lt

MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ
R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

0101

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
TINKLAIS

M1:100

03



 

 

 

 

PRIEDAI 



Paslaugų pirkimo sutarties 1 priedas 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNŲ M., ŠIAULIŲ R. SAV.) 

KAPITALINIS REMONTAS  

 
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PROJEKTAS) 

 

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas: 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 

Juridinio asmens kodas 188726051, 

Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai 

Tel. (8 41) 59 66 42 

Faks. (8 41) 52 38 86 

El. p. prim@siauliuraj.lt 

 

2. Objekto pavadinimas: 

Mokslo paskirties pastato (Liepų alėja 3, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.) kapitalinio remonto techninis 

projektas (tikslinama projektuotojo). 

 

3. Statinio adresas: 

Liepų alėja 3, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav. 

 

4. Projekto rengimo etapas: 

Techninis projektas (tikslinama projektuotojo). 

 

5. Statybos rūšis: 

Kapitalinis remontas (tikslinama projektuotojo). 

 

6. Projektuojamo objekto apibūdinimas, pagrindiniai numatomi darbai: 

6.1.  Pirkimo tikslas – norima atlikti mokslo paskirties pastato vidaus inžinerinių sistemų 

(vandentiekio (šalto ir karšto, recirkuliacinio), nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros, 

gaisrinės saugos, apsauginės signalizacijos) ir vidaus patalpų remontą, bei kai kurių patalpų 

perplanavimą, langų keitimą, pagal galiojančius teisės aktus. 

Pastato unikalus numeris 9195-8002-5014 

6.2.  Planuojamas vidaus inžinerinių sistemų remontas: 

- vandentiekio (šalto ir karšto, recirkuliacinio) sistemos keitimas, 

- nuotekų šalinimo sistemos keitimas, sanitarinių prietaisų pakeitimas, 

- riebalų gaudyklės įrengimas (viduje), 

- šildymo sistemos keitimas, 

- priverstinės vėdinimo sistemos įrengimas, bei esamos vėdinimo sistemos, kuri veikia natūraliu 

traukos būdu, atnaujinimas, paliekant tolimesniam eksploatavimui, 

- elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas, 

- gaisrinės saugos sistemos įrengimas, 

- apsauginės signalizacijos įrengimas ir kt. 

6.3.  Planuojamas mokslo paskirties pastato vidaus patalpų remontas: 

- grindų dangos keitimas, 

- lubų žeminimas, 

- sienų atnaujinimas, 

- durų angų platinimas, vidaus durų keitimas (atkreipiant dėmesį į durų varstymo kryptis) 

- laiptinių, laiptų pakopų, laiptinių turėklų atnaujinimas; 

- patekimo į pastato palėpę angos platinimas, palėpės liuko keitimas.  

mailto:prim@siauliuraj.lt
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6.4.  Planuojamos mokslo paskirties pastato vidaus patalpų perplanavimas: 

 Pagal pateiktą I aukšto plano preliminarų išplanavimą: 

- patalpa 1. – planuojamas tambūras, 

- patalpa 2. – planuojama rūbinė, 

- patalpa 3. – planuojama grupės patalpa, 

- patalpa 4. – planuojama prausykla ir WC, 

- patalpa 5. – planuojama virtuvėlė, 

- patalpa 6. – planuojama nešvarių daržovių patalpa, 

- patalpa 7. – planuojama švarių daržovių patalpa, 

- patalpa 8. – planuojama grupės miegamoji patalpa, 

- patalpa 9. – planuojama poilsio erdvė nemiegantiems pietų miego vaikams, 

- patalpa 10. – planuojama švarių ir nešvarių skalbinių patalpa, 

- patalpa 11. – planuojama logopedo patalpa. 

Pagal pateiktą II aukšto plano preliminarų išplanavimą: 

- patalpa 12. – planuojama rūbinės – koridoriaus patalpa, 

- patalpa 13. – planuojama administracinė patalpa, 

- patalpa 14. – planuojama sporto inventoriaus patalpa; 

- patalpa 15. – planuojama prausyklos ir WC patalpa, 

- patalpa 16. – planuojama logopedo patalpa, 

- patalpa 17. – patalpoje planuojama lengva stumdoma atitvara, kuri patalpą dalintų į dvi patalpas. 

6.5.  Kita : 

- remontuojamos mokslo paskirties vidaus patalpos turi būti pritaikytos ir žmonių su negalia 

reikmėms, mokslo paskirties pastate turi būti įrengtas keltuvas neįgaliems, 

- suremontuoti rūsio patalpas, suremontuoti rūsio laiptų pakopas, 

- pakeisti esamus patalpų langus į naujus ((vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 

stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija)). 

6.6.  Projektavimo etapai – projektinių pasiūlymų rengimas / viešinimas. Pilnos sudėties techninio 

projekto parengimas (toliau – Projektas) (Projektas turi atitikti LR statybos ir teritorijų planavimo 

įstatymus, statybos techninius reglamentus, standartų, higieninių priešgaisrinių saugos norminius 

aktus ir kt. reikalavimus). Projekto tikslinimas pagal ekspertų pateiktas pastabas (pagal poreikį). 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Projekto vykdymo priežiūra pagal statybos techninio 

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus ir nurodytų 

funkcijų vykdymas. 

6.7.  Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai – Statinio projekto vykdymo priežiūra  

vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra vykdoma nuo statybos darbų pradžios iki darbų užbaigimo akto gavimo. Projekto vykdymo 

priežiūros vadovas turi rengti tarpines ir baigiamąsias ataskaitas. 

6.8. Suderintos projektinės dokumentacijos pateikimas – pateikiami 2 egz. rašytine (spausdintine) 

forma ir 1vnt. skaitmeninė forma (projekto dalys .pdf formatu, brėžiniai .pdf ir .dwg formatu su 

galimybe redaguoti, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.xls formatu, tekstinę dalį .adoc formatu). 

 

7. Pagrindiniai reikalavimai projekto rengimui: 

– Projektuojant vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LT HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimais, kitais statybos reglamentais bei norminiais dokumentais, techninėmis sąlygomis ir 

kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei projektuojamus darbus 

reglamentuojančiomis specialiosiomis taisyklėmis ir kt. dokumentais; 

– Projektuotojas privalės parengti projektinius pasiūlymus ir suderinti juos su Šiaulių r. 

Kuršėnų m. lopšelio – darželio „Žiedelis“ direktore, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto bei Turto valdymo skyriais; 
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– Projektuotojas privalės atlikti visas visuomenės informavimo apie numatomą statinių 

projektavimą procedūras (šis punktas taikomas, jeigu tai numatyta statybos teisės aktuose); 

– Projektuotojas privalės parengti Projektą ir Statytojo vardu teikti prašymą statybą 

leidžiančio dokumento išdavimui; 

– Projektuotojas privalės gauti visas projektavimui reikalingas sąlygas ir užduotis (kaip to 

reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti teisės aktai) iš savivaldybės bei kitų su 

projektų susijusių institucijų (jeigu reikalinga); 

– Nustatant Projekto sudėtį vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos 

techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos 

reglamentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, 

privalomai į Projekto sudėtį įtraukiant skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį bei statybos 

produktų/gaminių ir darbų technines specifikacijas; 

– Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui išreikšti 

bei statybos rangovui suprasti ir įvykdyti darbus;  

– Projekto sprendinių techninės specifikacijos privalo nustatyti esminius (būtinus) parametrus 

dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina 

ir įmanoma) ribas, technologinės gamybos ir statybos darbų detales; 

– Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys 

Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus; 

– Projekto rengimo stadijoje projektiniai sprendiniai turės būti pateikti Šiaulių r. Kuršėnų m. 

lopšelio – darželio „Žiedelis“ direktorei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto bei Turto valdymo skyriams - sprendinių peržiūrai ir pritarimui; 

– Projektuotojas parengtą Projektą pateikia ekspertizei. Projekto ekspertizę užsako ir 

finansuoja Užsakovas. Ekspertizė atliekama per 20 dienų po projekto pateikimo; 

– Projektuotojas privalės pakoreguoti Projektą pagal ekspertizės pastabas per 10 dienų ir gauti 

ekspertizės išvadą, rekomenduojančią Užsakovui tvirtinti Projektą. Jeigu po pastabų pataisymo būtina 

atlikti papildomą ekspertizę, papildomas ekspertizės išlaidas privalės padengti projektuotojas; 

– Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas Projektas turi užtikrinti Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimus; 

– Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų viešųjų pirkimų 

metu; 

– Viešųjų pirkimų vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su Projektu, atsakyti ne vėliau 

kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo 

pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai, patikslinti, papildyti, papildomai detalizuoti 

projektinius sprendinius. Patikslintas Projektas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. 

d. 

– Pagal privalomąsias ekspertizės pastabas pakoreguotas Projektas, sistemoje ,,Infostatyba“ 

suderintas su atitinkamomis institucijomis ir tarnybomis, nustatyta tvarka turės būti pateiktas 

Užsakovui 2 (du) egz. popieriniame variante ir 1 (vienu) egz. skaitmeninėje laikmenoje (visą projektą 

.pdf formatu, papildomai brėžinius .dwg formatu su galimybę redaguoti, sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

.xls formatu, o tekstinę dalį - .adoc formatu. 

– Užsakovas pasilieka galimybę projektinių pasiūlymų / Projekto rengimo eigoje tikslinti / 

keisti sprendimus. 

– Projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus Projekto netikslumams ir (ar) Užsakovo 

inicijuotiems patikslinimams projektuotojas privalės patikslinti Projekto sprendinius išleidžiant naują 

projekto laidą (jei reikalinga) be papildomo apmokėjimo (projektuotojas galimas sąnaudas naujos 

laidos išleidimui ir (ar) naujo statybos leidimo išėmimui turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą). 

– Projektuotojas privalo nuvykti/apsilankyti objekte, adresu Liepų alėja 3, Kuršėnų k., ir 

įvertinti esamą situaciją. 
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8. Pagrindiniai reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai: 

– Projektuotojas privalės vykdyti statinio Projekto vykdymo priežiūrą pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus 

ir vykdyti nurodytas funkcijas. 

– Statinio Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma iki statybos užbaigimo akto ar 

deklaracijos, apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimo. Numatomas rangos darbų vykdymo 

laikotarpis - 24 mėnesiai. 

–  Rangos darbų metu nemažiau kaip 1 kartą per mėnesi darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. 

apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją. Apie apsilankymą raštu informuoti Užsakovo atstovus 

ne vėliau kaip prieš 1 d. d. 

– Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 

10 d. d. 

 

9. Paslaugų atlikimo eiliškumas ir terminai: 

9.1. projektavimo paslaugų pradžia – paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo data. 

9.2. projektavimo paslaugų suteikimo terminas – per 8 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo 

datos. Paslaugų suteikimo terminu laikoma parengto, suderinto sistemoje „Infostatyba“ ir gauto 

statybą leidžiančio dokumento bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. 

9.3. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma iki statybos užbaigimo akto išdavimo ar 

deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimo. Numatomas rangos darbų vykdymo 

laikotarpis – 24 mėnesiai.   

 

8. Pastabos: 

- atliktas išorės pastato remontas, 

- atlikti kiemo sutvarkymo darbai, 

- atliktas remontas virtuvės patalpoje, 

- atnaujintas šilumos punktas. 

 

9. Kontaktinis asmuo dėl projektavimo užduoties – Aušra Poviliūnaitė - Petrauskė, Šiaulių 

rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. +370 659 

26065, el. p. ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt). 

 

 

Parengė: Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                       Aušra Poviliūnaitė - Petrauskė                                                                                

 

Suderino: 

Turto valdymo skyriaus vedėjas                                                                                  Alvydas Žirgulis 

 

Šiaulių r. Kuršėnų m. lopšelio – darželio „Žiedelis“                                             

direktorė                                                                                                                     Violeta Kumžienė 

 

Švietimo ir sporto skyrius (atstovas) 
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