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Paslaugų pirkimo sutarties 1 priedas 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNŲ M., ŠIAULIŲ R. SAV.) 

KAPITALINIS REMONTAS  

 
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PROJEKTAS) 

 

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas: 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 

Juridinio asmens kodas 188726051, 

Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai 

Tel. (8 41) 59 66 42 

Faks. (8 41) 52 38 86 

El. p. prim@siauliuraj.lt 

 

2. Objekto pavadinimas: 

Mokslo paskirties pastato (Liepų alėja 3, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.) kapitalinio remonto techninis 

projektas (tikslinama projektuotojo). 

 

3. Statinio adresas: 

Liepų alėja 3, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav. 

 

4. Projekto rengimo etapas: 

Techninis projektas (tikslinama projektuotojo). 

 

5. Statybos rūšis: 

Kapitalinis remontas (tikslinama projektuotojo). 

 

6. Projektuojamo objekto apibūdinimas, pagrindiniai numatomi darbai: 

6.1.  Pirkimo tikslas – norima atlikti mokslo paskirties pastato vidaus inžinerinių sistemų 

(vandentiekio (šalto ir karšto, recirkuliacinio), nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros, 

gaisrinės saugos, apsauginės signalizacijos) ir vidaus patalpų remontą, bei kai kurių patalpų 

perplanavimą, langų keitimą, pagal galiojančius teisės aktus. 

Pastato unikalus numeris 9195-8002-5014 

6.2.  Planuojamas vidaus inžinerinių sistemų remontas: 

- vandentiekio (šalto ir karšto, recirkuliacinio) sistemos keitimas, 

- nuotekų šalinimo sistemos keitimas, sanitarinių prietaisų pakeitimas, 

- riebalų gaudyklės įrengimas (viduje), 

- šildymo sistemos keitimas, 

- priverstinės vėdinimo sistemos įrengimas, bei esamos vėdinimo sistemos, kuri veikia natūraliu 

traukos būdu, atnaujinimas, paliekant tolimesniam eksploatavimui, 

- elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas, 

- gaisrinės saugos sistemos įrengimas, 

- apsauginės signalizacijos įrengimas ir kt. 

6.3.  Planuojamas mokslo paskirties pastato vidaus patalpų remontas: 

- grindų dangos keitimas, 

- lubų žeminimas, 

- sienų atnaujinimas, 

- durų angų platinimas, vidaus durų keitimas (atkreipiant dėmesį į durų varstymo kryptis) 

- laiptinių, laiptų pakopų, laiptinių turėklų atnaujinimas; 

- patekimo į pastato palėpę angos platinimas, palėpės liuko keitimas.  
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6.4.  Planuojamos mokslo paskirties pastato vidaus patalpų perplanavimas: 

 Pagal pateiktą I aukšto plano preliminarų išplanavimą: 

- patalpa 1. – planuojamas tambūras, 

- patalpa 2. – planuojama rūbinė, 

- patalpa 3. – planuojama grupės patalpa, 

- patalpa 4. – planuojama prausykla ir WC, 

- patalpa 5. – planuojama virtuvėlė, 

- patalpa 6. – planuojama nešvarių daržovių patalpa, 

- patalpa 7. – planuojama švarių daržovių patalpa, 

- patalpa 8. – planuojama grupės miegamoji patalpa, 

- patalpa 9. – planuojama poilsio erdvė nemiegantiems pietų miego vaikams, 

- patalpa 10. – planuojama švarių ir nešvarių skalbinių patalpa, 

- patalpa 11. – planuojama logopedo patalpa. 

Pagal pateiktą II aukšto plano preliminarų išplanavimą: 

- patalpa 12. – planuojama rūbinės – koridoriaus patalpa, 

- patalpa 13. – planuojama administracinė patalpa, 

- patalpa 14. – planuojama sporto inventoriaus patalpa; 

- patalpa 15. – planuojama prausyklos ir WC patalpa, 

- patalpa 16. – planuojama logopedo patalpa, 

- patalpa 17. – patalpoje planuojama lengva stumdoma atitvara, kuri patalpą dalintų į dvi patalpas. 

6.5.  Kita : 

- remontuojamos mokslo paskirties vidaus patalpos turi būti pritaikytos ir žmonių su negalia 

reikmėms, mokslo paskirties pastate turi būti įrengtas keltuvas neįgaliems, 

- suremontuoti rūsio patalpas, suremontuoti rūsio laiptų pakopas, 

- pakeisti esamus patalpų langus į naujus ((vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 

stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija)). 

6.6.  Projektavimo etapai – projektinių pasiūlymų rengimas / viešinimas. Pilnos sudėties techninio 

projekto parengimas (toliau – Projektas) (Projektas turi atitikti LR statybos ir teritorijų planavimo 

įstatymus, statybos techninius reglamentus, standartų, higieninių priešgaisrinių saugos norminius 

aktus ir kt. reikalavimus). Projekto tikslinimas pagal ekspertų pateiktas pastabas (pagal poreikį). 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Projekto vykdymo priežiūra pagal statybos techninio 

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus ir nurodytų 

funkcijų vykdymas. 

6.7.  Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai – Statinio projekto vykdymo priežiūra  

vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra vykdoma nuo statybos darbų pradžios iki darbų užbaigimo akto gavimo. Projekto vykdymo 

priežiūros vadovas turi rengti tarpines ir baigiamąsias ataskaitas. 

6.8. Suderintos projektinės dokumentacijos pateikimas – pateikiami 2 egz. rašytine (spausdintine) 

forma ir 1vnt. skaitmeninė forma (projekto dalys .pdf formatu, brėžiniai .pdf ir .dwg formatu su 

galimybe redaguoti, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.xls formatu, tekstinę dalį .adoc formatu). 

 

7. Pagrindiniai reikalavimai projekto rengimui: 

– Projektuojant vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LT HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimais, kitais statybos reglamentais bei norminiais dokumentais, techninėmis sąlygomis ir 

kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei projektuojamus darbus 

reglamentuojančiomis specialiosiomis taisyklėmis ir kt. dokumentais; 

– Projektuotojas privalės parengti projektinius pasiūlymus ir suderinti juos su Šiaulių r. 

Kuršėnų m. lopšelio – darželio „Žiedelis“ direktore, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto bei Turto valdymo skyriais; 
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– Projektuotojas privalės atlikti visas visuomenės informavimo apie numatomą statinių 

projektavimą procedūras (šis punktas taikomas, jeigu tai numatyta statybos teisės aktuose); 

– Projektuotojas privalės parengti Projektą ir Statytojo vardu teikti prašymą statybą 

leidžiančio dokumento išdavimui; 

– Projektuotojas privalės gauti visas projektavimui reikalingas sąlygas ir užduotis (kaip to 

reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti teisės aktai) iš savivaldybės bei kitų su 

projektų susijusių institucijų (jeigu reikalinga); 

– Nustatant Projekto sudėtį vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos 

techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos 

reglamentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, 

privalomai į Projekto sudėtį įtraukiant skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį bei statybos 

produktų/gaminių ir darbų technines specifikacijas; 

– Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui išreikšti 

bei statybos rangovui suprasti ir įvykdyti darbus;  

– Projekto sprendinių techninės specifikacijos privalo nustatyti esminius (būtinus) parametrus 

dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina 

ir įmanoma) ribas, technologinės gamybos ir statybos darbų detales; 

– Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys 

Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus; 

– Projekto rengimo stadijoje projektiniai sprendiniai turės būti pateikti Šiaulių r. Kuršėnų m. 

lopšelio – darželio „Žiedelis“ direktorei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto bei Turto valdymo skyriams - sprendinių peržiūrai ir pritarimui; 

– Projektuotojas parengtą Projektą pateikia ekspertizei. Projekto ekspertizę užsako ir 

finansuoja Užsakovas. Ekspertizė atliekama per 20 dienų po projekto pateikimo; 

– Projektuotojas privalės pakoreguoti Projektą pagal ekspertizės pastabas per 10 dienų ir gauti 

ekspertizės išvadą, rekomenduojančią Užsakovui tvirtinti Projektą. Jeigu po pastabų pataisymo būtina 

atlikti papildomą ekspertizę, papildomas ekspertizės išlaidas privalės padengti projektuotojas; 

– Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas Projektas turi užtikrinti Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimus; 

– Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų viešųjų pirkimų 

metu; 

– Viešųjų pirkimų vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su Projektu, atsakyti ne vėliau 

kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo 

pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai, patikslinti, papildyti, papildomai detalizuoti 

projektinius sprendinius. Patikslintas Projektas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. 

d. 

– Pagal privalomąsias ekspertizės pastabas pakoreguotas Projektas, sistemoje ,,Infostatyba“ 

suderintas su atitinkamomis institucijomis ir tarnybomis, nustatyta tvarka turės būti pateiktas 

Užsakovui 2 (du) egz. popieriniame variante ir 1 (vienu) egz. skaitmeninėje laikmenoje (visą projektą 

.pdf formatu, papildomai brėžinius .dwg formatu su galimybę redaguoti, sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

.xls formatu, o tekstinę dalį - .adoc formatu. 

– Užsakovas pasilieka galimybę projektinių pasiūlymų / Projekto rengimo eigoje tikslinti / 

keisti sprendimus. 

– Projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus Projekto netikslumams ir (ar) Užsakovo 

inicijuotiems patikslinimams projektuotojas privalės patikslinti Projekto sprendinius išleidžiant naują 

projekto laidą (jei reikalinga) be papildomo apmokėjimo (projektuotojas galimas sąnaudas naujos 

laidos išleidimui ir (ar) naujo statybos leidimo išėmimui turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą). 

– Projektuotojas privalo nuvykti/apsilankyti objekte, adresu Liepų alėja 3, Kuršėnų k., ir 

įvertinti esamą situaciją. 
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8. Pagrindiniai reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai: 

– Projektuotojas privalės vykdyti statinio Projekto vykdymo priežiūrą pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus 

ir vykdyti nurodytas funkcijas. 

– Statinio Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma iki statybos užbaigimo akto ar 

deklaracijos, apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimo. Numatomas rangos darbų vykdymo 

laikotarpis - 24 mėnesiai. 

–  Rangos darbų metu nemažiau kaip 1 kartą per mėnesi darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. 

apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją. Apie apsilankymą raštu informuoti Užsakovo atstovus 

ne vėliau kaip prieš 1 d. d. 

– Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 

10 d. d. 

 

9. Paslaugų atlikimo eiliškumas ir terminai: 

9.1. projektavimo paslaugų pradžia – paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo data. 

9.2. projektavimo paslaugų suteikimo terminas – per 8 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo 

datos. Paslaugų suteikimo terminu laikoma parengto, suderinto sistemoje „Infostatyba“ ir gauto 

statybą leidžiančio dokumento bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. 

9.3. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma iki statybos užbaigimo akto išdavimo ar 

deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimo. Numatomas rangos darbų vykdymo 

laikotarpis – 24 mėnesiai.   

 

8. Pastabos: 

- atliktas išorės pastato remontas, 

- atlikti kiemo sutvarkymo darbai, 

- atliktas remontas virtuvės patalpoje, 

- atnaujintas šilumos punktas. 

 

9. Kontaktinis asmuo dėl projektavimo užduoties – Aušra Poviliūnaitė - Petrauskė, Šiaulių 

rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. +370 659 

26065, el. p. ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt). 

 

 

Parengė: Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                       Aušra Poviliūnaitė - Petrauskė                                                                                

 

Suderino: 

Turto valdymo skyriaus vedėjas                                                                                  Alvydas Žirgulis 

 

Šiaulių r. Kuršėnų m. lopšelio – darželio „Žiedelis“                                             

direktorė                                                                                                                     Violeta Kumžienė 

 

Švietimo ir sporto skyrius (atstovas) 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 24-015-TP-ŠV–AR 1 7 

 

1. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS 

1.1. Bendrieji duomenys 

Ruošiamo mokslo (7.11) paskirties pastato, kurį sudaro 2 aukštai ir 1 laiptinė pastatas Liepų 

alėjoje 3, Kuršėnuose, Šiaulių r. sav, atnaujinimo (modernizavimo) projekto, šildymo-vėdinimo dalis 

atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių reikalavimus. Mokslo 

paskirties šildymo, vėdinimo techninio – darbo projekto dalis atlikta vadovaujantis užsakovo patvirtinta 

projektavimo užduotimi. Projektiniai sprendiniai suderinti su kitų projekto dalių sprendiniais ir užsakovu. 

Šildymo - vėdinimo projektas  suprojektuotas naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis 

programomis: Progecad 2017 Professional; Instal-therm 4.13; Open Office 4.  

Pastato patalpų korozingumo kategorija – C1. 

Aplinkos korozijos klasė – C3 pagal standartą: LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. 

Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos 

klasifikavimas (ISO 12944-2:2017)“. 

Pastato patalpų tiekiamo oro kokybės kategorija - IDA 1.  

Patalpų šalinamo oro kategorija – EHA 1.  

 

Normatyviniai dokumentai ir esminiai statinių reikalavimai kuriais vadovaujantis 

parengta ši projekto  dalis. Normatyvinių dokumentų sąrašas: 

• STR 1.04.04:2017 - Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-

01).  
• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (suvestinė redakcija nuo 2024-12-12). 

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (suvestinė redakcija nuo  2024-11-01).  
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (suvestinė redakcija nuo 2024-11-08). 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (suvestinė redakcija 2024-12-11 - 2025-04-

30). 

• STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (2005 m. rugsėjo 

21 d. Nr. D1-455).  

• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (suvestinė redakcija nuo 2002-10-05). 

• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (suvestinė 

redakcija nuo 2002-11-09). 

• STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"(2007 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-706) 

• STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ (2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-

132). 

• STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (2008 m. 

kovo 12 d. Nr. D1-131) 

• STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai"(suvestinė redakcija nuo 2022-02-25). 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2024-10-10). 

• STR 2.01.02:2016 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2024-05-01). 

https://eshop.lsd.lt/public#!/product/list/quick?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:50,%22searchText%22:%22ISO%2012944%22,%22statusEnum%22:%22VALID%22,%22exactRef%22:%22ISO%2012944%22,%22defaultAndOperator%22:false,%22orderBy%22:%22score%22,%22sortingOrder%22:%22desc%22,%22resourceStatusEnum%22:%22ACTIVE%22,%22privilegedAccess%22:false%7D
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• STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-01-

01).  
• „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės“ (1999 m. gruodžio 21 d. Nr. 424).  
• „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ (2017 m. rugsėjo 18 d. Nr.  

• 1-245). 

• „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (suvestinė redakcija nuo 2024-12-11). 

• HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos 

ore"(suvestinė redakcija nuo 2016-05-01). 

• HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai"(suvestinė redakcija nuo 2025-02-01 - 2025-04-30). 

• „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2025-01-01).  
• HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (2009 m. gruodžio 29 d. Nr. V-

1081). 

• LST EN 50559:2013/A1:2020 „Elektrinis patalpų šildymas, grindinis šildymas, eksploatacinės 

charakteristikos. Apibrėžtys, bandymo metodai, matmenų nustatymas ir formulių simboliai“ (suvestinė 

redakcija nuo 2020-07-15). 

• LST EN 1264-1:2021 Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 1 dalis. Apibrėžtys ir 

simboliai 

• LST EN 1264-2:2021 Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 2 dalis. Grindinis 

šildymas. Šiluminės galios nustatymo metodai, pagrįsti skaičiavimais ir bandymais 

• LST EN 1264-3:2021 Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 3 dalis. Matmenų 

nustatymas 

• LST EN 1264-4:2021 Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 4 dalis. Įrengimas 

• LST EN 1264-5:2021 Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 5 dalis. Sieniniam 

bei lubiniam šildymui ir grindiniam, sieniniam bei lubiniam vėsinimui reikiamos šiluminės galios nustatymas 

• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. (suvestinė redakcija nuo 

2025-01-01). 

• HN 33:2011 „TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI GYVENAMUOSIUOSE IR VISUOMENINĖS 

PASKIRTIES PASTATUOSE BEI JŲ APLINKOJE“ (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-14). 

• STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija“ (2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. D1-320). 

• LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.1-338; 2010-12-07 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, (Galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2024-12-11). 

• LST EN 1366-3:2009 “Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3dalis. Angų sandarinimo 

priemonės”. 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2005-01-12). 

• LST EN 14336:2004 „ Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti “.  

• LST EN 442-1:2005 „Radiatoriai ir konvektoriai“1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai. 

• LST EN 12828: 2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“. 

• EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. kuriuo 

nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. 

• LST EN 16798-1:2019 Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio 

naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokybe, 

šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis. 
 

  1.2. Skaičiuotini lauko oro parametrai: 

Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai bei vėdinimo sistemų įrengimai pasirenkami 

atsižvelgiant į „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“ pateiktus klimatinius duomenis. 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Normuojamos vertės 

Pastabos Šaltuoju metų 

laiku 

Šiltuoju 

metų laiku 

1 2 3 4 5 6 

1. Projektiniai lauko oro parametrai:     

1.1. Temperatūra °C -22,0 25,2 RSN 156-94 4.6 
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1.2. Entalpija kJ/kg -20,8 52,5 lentelė 

1.3. 
Vidutinė šildymo sezono oro 

temperatūra 

 
°C 0,6  

RSN 156-94 2.6 
lentelė 

1.4. Šildymo sezono trukmė paros 222  
RSN 156-94 2.6 

lentelė 

1.5. 
Vidutinė šalčiausio mėnesio per 

žiemos sezoną oro temperatūra 

 
°C -7,4  

RSN 156-94 2.10 
lentelė 

1.6. Santykinis oro drėgnumas % 80  
RSN 156-94 

3.2 lentelė 
 

 

  1.2.1. Informacija apie pastatą 

Mokslo paskirties pastato bendras pastato plotas yra 667,13 m2 , o tūris – 2989 m3. Vienos pastato 

dalies (su šlaitiniu stogu) aukštis yra 11,05 m, o kitos dalies (su plokščiu stogu) – 8,00 m. Pastato aukštų 

skaičius – 2. Mokslo paskirties patalpose vyks 1-7 metų vaikų ikimokyklinis ugdymas. 

  1.3. Vidaus oro parametrai 
Patalpos pavadinimas Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu 

Vaikų kambariai, aktų salė, vaikų 
miegojimo ir poilsio erdvės patalpos. 

+23 oC Ne aukštesnė +26 oC 

San. mazgai. +22 oC Ne aukštesnė +26 oC 

Logopedo patalpa, kabinetai, 
rūbinės. 

+21 oC 
Ne aukštesnė +26 oC 

Virtuvėlės. +20 oC Ne aukštesnė +26 oC 

Holai, koridoriai, tambūras,virtuvė. +18 oC Ne aukštesnė +26 oC 

Laiptinės, pagalbinės patalpos, 
švarių ir nešvarių daržovių patalpos, 
sandėlis, skalbinių patalpa. 

+18 oC 
Ne aukštesnė +26 oC 

 

1.4. Vidaus aplinkos kokybės kategorija 

Kategorija Lūkesčių lygis 

IEQI Aukštas 

Pagal LST EN 16798-1:2019 „Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų  

energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų 

oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika“ prie IEQI kategorijos leidžiamas sukeliamo 

triukšmo lygis vaikų kambariuose  ≤30dB(A), miegamuosiuose ≤30dB(A).   
 

 1.4. Šilumnešių parametrai (šildymui) 

Šilumos tiekimas iš miesto tinklų 95/60°C 

Šilumos tiekimas į radiatorinio šildymo sistemą 60/40°C 

Šilumos tiekimas į grindinio šildymo sistemą 40/31,3°C 

Šildymo sistemos pasipriešinimas 36,91 kPa 

Šildymo sistemos tūris 620 l 

Eksploatacinis slėgis 2,0 bar. 

Maksimalus eksploatacinis slėgis šildymo sistemoje  Ps 3,0 bar. 

Maksimali eksploatacinė temperatūra šildymo sistemoje 

Ts 
95°C 

 

  1.4.1. Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas 
 

 

Hidraulinio sistemos pasipriešinimo skaičiavimas atliekamas nuo šilumos punkto (neįskaitant 

šilumos punkto įrangos) iki nepalankiausios atšakos A3 slėgio skirtumo reguliatoriaus: 

Vamzdyne – 3,51 kPa; 

Rutuliniai (pilno pralaidumo) ventiliai, 4vnt. – 0.40 kPa; 

Slėgio skirtumo reguliatorius (ASV-PV DN15) – 10.00 kPa; 
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Slėgio skirtumo reguliatoriaus (ASV-PV DN15) nustatymas – 20.00 kPa;  

Porinis balansinis ventilis (ASV-I DN15) – 3.00 kPa; 

Sistemos hidraulinis pasipriešinimas: 3,51kPa + 0.40kPa + 10.00kPa + 20.00kPa + 3.00kPa = 36,91kPa 
 

  

 

 

1.5. Šilumos poreikių lentelė 
Eil. Nr. Pavadinimas Instaliuotas galingumas, kW 

1. Šilumos poreikis patalpų šildymui 30,60 
 

  1.6. Atitvarinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai U 

Cokolis U-0,30 W/(m2K) 

Sienos U-0,24 W/(m2K) 

Stogas U-0,20 W/(m2K); 

Langai U-1,1  W/(m2K) 

Durys U-1,3  W/(m2K) 

 
  1.7. Šildymo sistemos projektinė šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė Pastabos 

1.  Projektinė pastato šildymo sistemos galia (šildymui) kW 30,60  

2.  Metinis poreikis šildymui  MW/metus 78,76  
 

2. Esama situacija 

Atlikus pastato apšiltinimą, šildymo sistemos modernizavimas nebuvo atliktas. Pastate šiuo metu 

įrengta dvivamzdė šildymo sistema (iš plieninio vamzdyno) su ketiniais šildymo prietaisais. Šildymo 

prietaisai ir vamzdynai – per dideli dabartiniams šildymo poreikiams. Sistema - be reguliavimo. Ant 

vamzdyno rūsyje trūksta izoliacijos. Esama šildymo sistema neatitinka šiuo metu galiojančių 

normatyvinių dokumentų.  

Pastate mechaninių vėdinimo sistemų nėra, šviežio oro pritekėjimas – per varstomus langus.   
 

3. Projektiniai sprendiniai  

Remiantis technine užduotimi ir užsakovo reikalavimais projektuojama: 

1. Nauja šildymo sistema (nauji šildymo prietaisai, vamzdynai, uždaromoji ir reguliavimo armatūra). 

2. Nauja mechaninė vėdinimo sistema (priešpriešinių srautų rekuperatoriai, plieniniai ortakiai, oro 

skirstytuvai). 
 

3.1. Šildymas 

Numatoma įrengti naują dvivamzdę šildymo sistemą. Šildymo prietaisais numatomi apatinio 

jungimo radiatoriai su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais ir termostatiniais davikliais ir 

grindinis šildymas, kurių temperatūros reguliavimo ribos 16-28°C. Laiptinėje įrengiamas šoninio 

jungimo radiatorius. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti 

nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas. Draudžiama tam 

tikslui naudoti medžio drožlių plokštes. Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. 

Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė 

kaip 42 °C. 

Bendro naudojimo patalpose įrengiami skirstomieji kolektoriai.  

Numatomas šildymo tipas – kombinuotas. Dalyje patalpų grindinis šildymas ir radiatorinis 

apatinio pajungimo, kitose tik radiatorinis. Numatomi šildymo priestaisai patalpose – radiatoriai su 

termostatiniu ventiliu ir atjungimo armatūra. Radiatorių šildymo sistemos vamzdynai – PP vamzdžiai 

ir jų detalės. Grindinio šildymo – PERT vamzdynas. Vamzdynai tiesiami esamų vietose, radiatoriai 

numatomi esamų radiatorių vietose. Po grindimis numatomas vamzdynas izoliuojamas šilumine 

izoliacija, montuojamas apsauginis šarvas, kuris numatomas vienu diametru didesnis nei vamzdžio 

diametras. mazgas prieš kolektorių. 
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Grindinio ir radiatorinio šildymo sistemų balansavimui numatomi automatiniai balansiniai 

ventiliai, ASV-I ir ASV-PV atšakose iš pagrindinių kolektorių. Grindiniam šildymui numatoma šlapio 

tipo sistema, šilumos izoliacija klojama po vamzdeliais turi atitikti LST EN 1264-4 „Paviršiuje 

įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 4 dalis. Įrengimas“ standarto keliamus 

reikalavimus. Montuojamam vamzdynui numatoma naudoti polietileninį PE-X tipo vamzdyną. Visi 

atvirai montuojami vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. 

Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas vadovaujantis LST EN 14336:2004 dalis B „Pastatų 

šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.  

Baigus hidraulinio bandymo darbus surašomas hidraulinio išbandymo aktas, dalyvaujant rangovo, 

naudotojo atstovams. 

Asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių  ir 

išvežami į toksinių medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 

d. įsakymas Nr. A1-184/V-546). 
 

3.2. Vėdinimas 

3.2.1. Mechaninės oro tiekimo / šalinimo (OTŠ) sistemos 
 

Visoms projektuojamoms pastato mechaninės oro tiekimo / šalinimo (OTŠ) sistemoms, oro 

tiekimui ir šalinimui naudojami vėdinimo įrenginiai su rekuperacija ir integruota automatika. Vėdinimo 

įrenginiai montuojami palubėje (žiūrėti BR-9). Įrenginiai su plokšteliniu šilumokaičiu ir integruotu 

elektriniu oro šildytuvu. Platesnė informacija apie numatoma vėdinimo įrenginį pateikiama projekto 

techninėse specifikacijose (V-TS). Sistemos ortakių, oro tiekimo / šalinimo difuzorių, grotelių 

išdėstymas pateikiamas projekto BR-9 brėžinyje. OTŠ1 sistema aptarnauja 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 1-8, 1-

12 patalpas. OTŠ2 sistema aptarnauja 1-9, 1-10, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18 patalpas. OTŠ3 sistema 

aptarnauja 1-18, 1-19, 1-20, 1-21 patalpas. OTŠ4 sistema aptarnauja 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,  2-6, 2-7 

patalpas. OTŠ5 sistema aptarnauja 2-1, 2-8, 2-9 patalpas. OTŠ6 sistema aptarnauja 2-10, 2-11, 2-12, 2-

13, 2-14 patalpas.  

Tiekiamo oro temperatūra iš įrenginių 
Patalpos pavadinimas Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu 

Vaikų kambariai, aktų salė, vaikų 
miegojimo ir poilsio erdvės patalpos. 

+23 oC Ne aukštesnė +26 oC 

San. mazgai. +22 oC Ne aukštesnė +26 oC 

Logopedo patalpa, kabinetai, 
rūbinės. 

+21 oC 
Ne aukštesnė +26 oC 

Virtuvėlės. +20 oC Ne aukštesnė +26 oC 

Holai, koridoriai, tambūras,virtuvė. +18 oC Ne aukštesnė +26 oC 

Laiptinės, pagalbinės patalpos, 
švarių ir nešvarių daržovių patalpos, 
sandėlis, skalbinių patalpa. 

+18 oC 
Ne aukštesnė +26 oC 

 

Ventiliatorių keliamam triukšmui sumažinti iki 55dB lygio, ant oro tiekimo, bei oro ištraukimo 

ortakių montuojami triukšmo slopintuvai. Lauko oro šalinimui ant pastato laukos sienų, bei langų  

įrengiamos grotelės. Atstumas tarp oro šalinimo ir oro paėmimo angų ne mažesnis nei nurodyta STR 

2.09.02:2005:8 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" priede. Remiantis higieniniais 

reikalavimais, ortakiuose numatytos pravalos. Jas reikalinga sumontuoti tiesiose ir posūkio kampuose 

kas 3-7 m. Pravalų dydis priklauso nuo ortakio diametro.  
 

3.2.2.Vėdinimo sistemų oro reguliavimo, skirstymo įranga 
 

Vėdinimo sistemų montavimas numatomas iš „B“ klasės sandarumo ortakių. Oro skirstymui po 

patalpas naudojami oro tiekimo, šalinimo (reguliuojami) difuzoriai (komplektuojamos su reguliavimo 

sklendėmis). 

Difuzorių reguliavimui numatomos reguliavimo sklendės ant atšakų. Ant atšakų, kurios šalina 

orą iš sanmazgų, turi būti įrengiamos atbulinės traukos sklendės. 

Vietose, kuriose ortakiai kerta pastato išorinę sieną numatomi ugnies vožtuvai. 
 

3.2.3. Ortakių izoliavimas 
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 Oro tiekimo ortakiai iš įrenginių į patalpas izoliuojami 100mm, oro šalinamo iš patalpų į OTŠ 

įrenginius – 100mm storio šilumine izoliacija.  
 

3.2.4. Gaisrinė sauga 

Projektuojamų šildymo ir vėdinimo sistemų visi įrengimai ir elementai turi būti saugūs gaisro 

atžvilgiu, t.y. nekelti gaisro grėsmės ir turi būti nedegūs. 

Siekiant užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš pastato ir dūmų šalinimui po gaisro, numatyta 

natūralaus dūmų šalinimo sistema per langus ir duris. 
 

3.2.5. Triukšmo ir vibracijos priemonės 

Remiantis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604)“ 1. lentelės „Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Triukšmo ir vibracijos 

sumažinimo priemonės numatytos sekančios:  

• Vėdinimo įrenginys parenkamas atsižvelgiant į normose pateiktus reikalavimus. Vėdinimo įrenginys 

ir visa vėdinimo sistema neviršija 55dBA triukšmo lygio. Dirbant nominaliu našumu vėdinimo 

įrenginio korpusas į aplinką skleidžia 51dBA. 

• Sumažinti triukšmo lygiui ortakiuose numatomi triukšmo slopintuvai. 

3.2.6 Projektiniai oro kiekiai 

Pirmo aukšto projektiniai oro kiekiai    

Eil. 

Nr. 

Patalpos 

pavadinimas 

Oro 

temperatūra, °C  

Patalpos 

plotas, m2 

Projektinis oro kiekių 

balansas 

Pastabos 
Šaltuoju metų 

laikotarpiu 

Projektinis 

tiekiamo 

oro kiekis, 

m3/h  

Projektinis  

šalinamo 

oro kiekis, 

m3/h  

1 2 3 3 9 10 11 

OTŠ1 sistema 

1-2 Rūbinė +21 10,28 85 75   

1-3 Vaikų kambarys +23 45,60 475 - 

Priimama, 

kad patalpoje 

bus 20 

asmenų. 

1-4 San. mazgas +22 10,51 - 330   

1-5 Virtuvėlė +20 6,80 - 50   

1-7 
Nešvarių daržovių 

patalpa 
+16 5,16 - 40   

1-8 
Švarių daržovių 

patalpa 
+16 5,12 - 40   

1-12 Sandėlis +16 3,70 - 25   

  560,00 560,00   

OTŠ2 sistema 

1-18 Pagalb. patalpa +16 10,81 - 50   

1-9 
Vaikų miegojimo 

patalpa 
+23 44,10 270 200 

Priimama, 

kad patalpoje 

bus 12 

asmenų. 

1-10 Poilsio erdvė +23 15,67 180 100 

Priimama, 

kad patalpoje 

bus 8 asmenų. 

1-14 Skalbinių patalpa +16 4,17 - 50   

1-15 Holas +18 21,70 110 -   

1-16 Pagalb. patalpa +16 4,74 - 50   

1-17 San. mazgas +22 5,06 - 110   
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  560,00 560,00   

OTŠ3 sistema 

1-18 Pagalb. patalpa +16 10,81 50 -   

1-19 Vaikų kambarys +23 29,34 240 100 

Priimama, kad 

patalpoje bus 

11 asmenų. 

1-20 Vaikų kambarys +23 31,53 240 100 

Priimama, kad 

patalpoje bus 

11 asmenų. 

1-21 San. mazgas +22 10,71 - 330   

  530,00 530,00   

OTŠ4 sistema 

2-3 Vaikų kambarys +23 61,90 450 - 

Priimama, kad 

patalpoje bus 

20 asmenų. 

2-4 San. mazgas +22 11,52 - 330   

2-5 Virtuvėlė +20 7,03 - 50   

2-2 Koridorius +18 16,88 50 -   

2-6 Pagalb. Patalpa +16 13,11 - 50   

2-7 Pagalb. Patalpa +16 6,01 - 50   

  500,00 480,00   

OTŠ5 sistema 

2-1 Holas +18 24,32 110 -   

2-8 San. Mazgas +22 4,64 - 110   

2-9 Aktų salė +23 61,04 440 440 

Priimama, kad 

patalpoje bus 

20 asmenų. 

  550,00 550,00   

OTŠ6 sistema 

2-10 Logopedo patalpa +21 15,15 40 40 

Priimama, kad 

patalpoje dirbs 

1 asmuo. 

2-11 Vaikų kambarys +23 61,26 450 - 

Priimama, kad 

patalpoje bus 

20 asmenų. 

2-12 Virtuvėlė +20 3,50 - 50   

2-13 Kabinetas +21 7,86 40 40   

2-14 San. mazgas +22 10,71 - 330   

  530,00 460,00   
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BENDROJI DALIS 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų 

parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis pasirenkant 

įrenginius ir medžiagas sistemoms. 

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia 

bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti 

jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų sistemos turi būti 

montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų 

kaštų. Vamzdynų matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos Rangovas, esant 

reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams bei derinant 

sistemas tarpusavyje. 
 

KRITERIJAI GAMINIAMS  

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. 

paženklinti „CE“ ženklu. 

 - standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios 

nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus. 

 - sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai 

pilnai atsako už galutinį produktą. 

 - pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo pavadinimą 

nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba 

neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies; 

 - komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai skirtų 

atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis standartizuoti 

įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus. 

Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, 

elektros ir reguliavimo įrenginių komponentus. 

Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir nesudėtingą 

įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą dirbant 

nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai. 

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai 

bei kiti reikmenys. Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms 

patalpoms keliamų reikalavimų darbo aplinkoje. 
 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Techninis darbo projektas ruošiamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Šiame ir kituose susijusiuose 

projekto dokumentuose numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, 

pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
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apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi šildymo, vėdinimo projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai 

ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojančius Lietuvos 

Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, 

montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti 

Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 

arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo 

standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės 

techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 

specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės 

specifikaci jos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų 

techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami šildymo, vėdinimo įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: 

komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir 

techninėms sąlygoms, ar nėra išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti 

draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus 

pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 

dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos 

pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo 

vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų 

siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius.  
 

1. ŠILDYMAS 

1.1. Plieniniai radiatoriai 

Radiatoriai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės mažai anglingo šalto valcavimo lakštinio 

plieno, skirto giliam štampavimui; radiatoriaus sienelės lakšto storis - 1,25 mm, o lakšto storis 

konvekcinėms vertikaliosioms briaunoms – 0,5 mm. 

Radiatorių privalo atitikti LST EN442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės 

specifikacijos ir reikalavimai“, LST EN442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo 

metodai ir galios nustatymas“ reikalavimus.  

Maksimali eksploatacinė radiatoriaus temperatūra +95oC, maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa (3 

bar); 

Gamykloje plieniniai radiatoriai turi būti supakuoti į poletileninę plėvelę; šildymo plokštumų 

briaunos turi būti apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai – plastmasiniais antdėklais; prijungimo 

angos turi būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti 

pakeistos plieninėmis aklėmis ir oro išleidėjais. 

Supakuoti plieniniai radiatoriai turi būti transportuojami kartu su padėklais, pavieniai radiatoriai 

turi būti pritvirtinti; jie turi būti atsargiai pakraunami ir iškraunami, be smūgių, kad nebūtų pažeidžiama 

dekoratyvinė paviršiaus danga. 
 

Plieninių radiatorių montavimas 

Plieniniai turi būti montuojami remiantis gamintojo instrukcijomis; atstumas tarp radiatoriaus ir 

grindų bei palangės turi būti ne mažesnis kaip 100mm; radiatoriai montuojami kartu su gamykliniu 

įpakavimu; jei įpakavimas pažeistas, radiatoriai turi būti apsaugoti kitomis priemonėmis; įpakavimą 

rekomenduojama nuimti tik pasibaigus statybos ar remonto darbams. radiatoriai turi būti jungiami prie 

vamzdžių, atsižvelgiant į standartinę tiekiamojo ir grįžtamojo atvamzdžių išdėstymą radiatoriaus dešinėje 

pusėje, nes sujungus atvirkščiai, 60% sumažėja radiatoriaus šiluminė galia; 

Radiatorius turi būti montuojamas ne mažesniame kaip 100 mm aukštyje virš grindų paviršiaus. 
 

1.2. Termostatiniai ventiliai, termostatinė galva 

Apatinio jungimo radiatoriams naudojamas išankstinio nustatymo integruotas ventilis. Projekto 

atveju ventilis turi būti pritaikytas veikti su „Purmo“ radiatoriais. Maksimalus eksploatacinis slėgis 3 bar, 

su presuojama jungtimi, maksimali eksploatacinė temperatūra 95°C.  

Temperatūros reguliavimui numatomas termostatinis jutiklis (galva) užpildytas skysčio mišiniu. 
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Ant termostatinio vožtuvo montuojamas įspaudžiamos jungties pagalba. Temperatūros nustatymo ribos 

nuo 16 iki 28°C su apsauga nuo užšalimo. Turi maksimalios temperatūros apribojimo galimybę. 

Nustatymo skalė nuo 1 iki 5 arba temperatūrinė, su pagrindiniais simboliais patogiai eksploatacijai. 

Histerezė 0,2K. Slėgio kritimo įtakas 0,3K. Apsaugos nuo užšalimo funkcija. Baltos spalvos RAL9016, 

pajungimas M30x1,5. Armatūra turi būti tiekiama su kokybe liūdijančiais dokumentais ir sertifikatais. 
 

1.2.1. Termostatinis elementas, viešos paskirties – antivandalinis 

Įtakai atsparus termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino 

temperatūros nustatymo bei nuėmimo. Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu didžiausiam 

efektyvumui pasiekti. Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 28°C, su apsauga nuo užšalimo. 

Montuojamas ir nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. 
 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 95 C° 

Didžiausias leidžiamas slėgis 3 bar 

Pastaba: ant stovų, kurių šildymo prietaisams numatomi automatiniai termostatiniai vožtuvai, 

papildomai įrengti automatinių balansavimo ventilių ant stovo įrengti nereikia.  
 

1.2.2. H dalies vožtuvai 

H dalies vožtuvai skirti radiatoriams su integruotu termostatiniu vožtuvu dviejų vamzdžių 

sistemose. H dalies vožtuvas leidžia atskirai užblokuoti kiekvieną radiatorių su integruotu termostatiniu 

vožtuvu, kurių atstumas tarp centrų yra 50 mm. Maksimali darbinė temperatūra 95°C. Maksimalus 

eksploatacinis slėgis 3 bar. 
 

1.3. Balansavimo ventiliai 

Automatiniai balansavimo ventiliai 

Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slėgio perkryčio palaikymui. Automatiniai balansavimo 

ventiliai susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdžiais 

su galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Gražinime montuojamas slėgio perkryčio reguliatorius. Slėgio 

perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. 

• Maksimali eksploatacinė temperatūra +95°C. 

• Maksimalus eksploatacinis slėgis 3 bar. 

• Slėgio perkryčio nustatymo ribos (5-25kPa) kai vožtuvo diametras DN15. 

• DN15 iki DN40 su išoriniu arba vidiniu sriegiu. 

• Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose. 

Slėgio perkryčio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa arba 2 kPa, 

priklausomai nuo diametro. DN15-50 slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti su drenažo čiaupu. DN15-40 

tiekiami su gamykline šilumos izoliacija, tinkančia naudoti iki 95°C. Balansinis ventilis tiekime turi buti 

su srauto matavimo galimybe. 

Balansiniai ventiliai 

Balansiniai ventiliai statomi ant šildymo sistemos grįžtamos linijos atšakų. Jų pagalba palaikomas 

ir sureguliuojamas hidraulinis sistemos balansas. Reguliavimas atliekamas esant fiksuotai pralaidumo 

padėčiai. Balansinių ventilių maksimalus eksploatacinis slėgis 3 bar, maksimali eksploatacinė 

temperatūra 95°C. Šių ventilių montavimas ir aptarnavimas patogus ir paprastas, galimas išankstinis 

nustatymas, yra kontrolės – matavimo prietaisų prijungimo galimybė. 
 

Balansavimo darbai – rekomenduojama atlikimo seka: 

• Balansinių ventilių sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus; 

• Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes; 

• Termostatinių elementų montavimas ant termostatinių vožtuvų. 

 

 
 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Korpusas Bronzinis  

2 Prijungimas movinis 
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3 Ts 95 °C 

4 Ps 3bar 
 

1.3.1. Automatinis balansinis ventilis ASV-PV turi palaikyti slėgį, kuris susidaro įvertinant ant esančią 

įrangą ir vamzdyno kiekį.   

Skaičiuojamo kiekvienai atšakai. 

Atšaka A1: 

(Q):223,56 l/h. 

Vamzdyne: 6,08 kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 

Išankstinio nustatymo ventilis (radiatoriui): 10,00 kPa 

„H“ dalies vožtuvas (radiatoriui): 0,10 kPa 

Suminis A1 pasipriešinimas: 6,08kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,10kPa = 16,68kPa. Su rezervu 

priimame 18,0kPa. 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,22356/1,7)2=0,017. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 
 

Atšaka A2: 

(Q):131,99 l/h. 

Vamzdyne: 3,06 kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 

Išankstinio nustatymo ventilis (radiatoriui): 10,00 kPa 

„H“ dalies vožtuvas (radiatoriui): 0,10 kPa 

Suminis A2 pasipriešinimas: 3,06kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,10kPa = 13,66kPa Su rezervu priimame 

15,0kPa. 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,13199/1,4)2=0,0088. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 
 

Atšaka A3: 

(Q):174,12 l/h. 

Vamzdyne: 8,33 kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 

Išankstinio nustatymo ventilis (radiatoriui): 10,00 kPa 

„H“ dalies vožtuvas (radiatoriui): 0,10 kPa 

Suminis A3 pasipriešinimas: 8,33kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,10kPa = 18,93kPa Su rezervu priimame 

20,0kPa. 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,17412/1,9)2=0,0088. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 

 

Atšaka A4: 

(Q):110,06 l/h. 

Vamzdyne: 5,42  kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 

Išankstinio nustatymo ventilis (radiatoriui): 10,00 kPa 

„H“ dalies vožtuvas (radiatoriui): 0,10 kPa 

Suminis A4 pasipriešinimas: 5,42kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,10kPa = 16,02kPa. Su rezervu priimame 

18,0kPa. 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,11006/1,6)2=0,0047. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 

 

Atšaka iš/į St.2: 

(Q):141,44 l/h. 

Vamzdyne: 6,56 kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 
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Rutuliniai (pilno pralaidumo) ventiliai (2vnt.): 0,20 kPa 

Išankstinio nustatymo ventilis (radiatoriui): 10,00 kPa 

„H“ dalies vožtuvas (radiatoriui): 0,10 kPa 

Suminis atšakos iš/į St.1 pasipriešinimas: 6,67kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,10kPa = 17,27kPa Su 

rezervu priimame 19,0kPa. 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,14144/1,8)2=0,0067. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 

 

Atšaka iš/į St.6-11: 

(Q):106,19 l/h. 

Vamzdyne: 4,13 kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 

Išankstinio nustatymo ventilis (radiatoriui): 10,00 kPa 

„H“ dalies vožtuvas (radiatoriui): 0,10 kPa 

Suminis A1 pasipriešinimas: 4,13kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,10kPa = 14,73kPa Su rezervu priimame 

16,0kPa.s 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,10619/1,5)2=0,0050. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 

 

Atšaka iš/į St. 12: 

(Q):207,65 l/h. 

Vamzdyne: 5,31 kPa 

Tolimiausias radiatorius: 0,50 kPa 

Rutuliniai (pilno pralaidumo) ventiliai (2vnt.): 0,20 kPa 

Radiatorių vožtuvai, RA-DV: 10,00 kPa 

Suminis atšakos iš/į St.5 pasipriešinimas: 5,32kPa + 0,50kPa + 10,00kPa + 0,20kPa = 16,02kPa, Su 

rezervu priimame 18,0kPa. 

Balansinis ventilis ASV-I. Pilnai atidaryto vožtuvo ASV-I DN15 slėgio perkrytis skaičiuojamas: 

Δp=(Q/Kv)2=(0,20765/1,6)2=0,0168. Priimama, kad slėgio perkrytis vožtuve 3kPa. 

 
 

1.4. Rutulinis ventilis 

Ventiliai naudojami magistralinių atšakų ir stovų uždarymui ar vandens išleidimui. Numatomi 

srieginiai rutuliniai ventiliai. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su 

kamščiu pagalba. Naudojami rutuliniai ventiliai, kurių maksimalus eksplotacinis slėgis 3 bar, o 

maksimali eksplotacinė temperatūra 95°C. 
 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

Ventilio skersmuo DN 15 – 50 

Ventilio tipas rutulinis 

Prijungimas movinis 

Maksimali eksploatacinė temperatūra Ts = 95 C° 

Maksimalus eksploatacinis slėgis 3bar 
 

1.5. Automatinis oro išleidimo vožtuvas 

Nuorinimo įtaisas turi būti 15 mm skersmens. Bendro naudojimo aukščiausiose šildymo sistemos 

taškuose susikaupusio oro išleidimui montuojamas automatinis, žalvarinis nuorintojas, kurio maksimalus 

eksploatacinis slėgis 3 barai, maksimali eksploatacinė temperatūra 95°C. 
 

1.6. Vamzdynas 
 

1.6.1. Polietileninis PE-X vamzdynas   

Montavimas atliekamas iš vamzdžių PE-Xc, gaminamų iš didelio tankio tinklinio polietileno  

fizinio elektronų srauto būdu (būdas „c”), atsparaus aukštoms temperatūroms, apsaugotu  nuo deguonies 

difuzijos danga iš etilvinilo alkoholio (EVOH). 

Vamzdynai sujungiami sisteminėmis fasoninėmis detalėmis, kurios gaminamos iš 
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polifenilsulfono (PPSU) arba žalvario, jos sujungiamos su vamzdynais vientisą žalvarinį žiedą, 

užmaunamą ant sujungimo. Vartoti serijos tipo elementus su skersmenimis 16x2,0mm. 

Montavimui vartojami vamzdžiai ir fasoninės detalės turi turėti visas charakteristikas 

sutinkamai su žemiau pateikiama technine specifikacija. Techniniai duomenys: 
 

Vamzdžių medžiaga, standartas 
PE-Xc: PN-EN ISO 15875: "Plastikiniai vamzdžiai vandentiekiui – 

Polietileno (PE-X) vamzdynų sistemos" 

Fasoninių detalių medžiaga, 

standartas 

PPSU: PN-EN ISO 15875: "Plastikiniai vamzdžiai vandentiekiui – 

Polietileno (PE-X) vamzdynų sistemos", PN-EN ISO 22391: Plastikiniai 

vamzdynai karšto ir šalto vandens instaliacijoms – Polietilenas, atsparus 

aukštai temperatūrai” 

žalvaris: PN-EN 1254: “Vario ir jo lydinių vamzdžių jungiamosios 

detalės su kapiliariniais arba mechaniniais sujungimais vandentiekio, 

šildymo ir dujų sistemoms” 

Jungimo būdas „Push” – žalvarinio žiedo užmovimas ant vamzdžio ir fasoninės detalės 

Vamzdžių skersmens diapazonas:  

vidinis skersmuo x sienelės storis 
16x2,0 mm 

Vamzdžių terminio pailgėjimo 

koeficientas, [mm/m x K] 
0,18 

Šiluminis laidumas, [W/m x K] 0,35 

Tankis [g/cm3] 0,94 

Modulis E [N/mm2] 600 

Minimalus lenkimo spindulys 5 x Dz 

Vidinių sienelių šiurkštumas [mm] 0,007 

Maksimali eksplotacinė 

temperatūra [oC] 
95 

Avarinė temperatūra [oC] 100 

Maksimalus eksplotacinis slėgis 

[bar] 
3 

 

1.6.2. Polietileninis grindinio šildymo vamzdynas 

Grindinio šildymo sistemos montuojamos iš padidinto atsparumo temperatūrai polietileninių 

vamzdžių bei kompozitinių kolektorių. Visi padidinto atsparumo temperatūrai polietileniniai vamzdžiai 

ir kompozitiniai kolektoriai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal „LST 

EN ISO 9001:2015 “Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai” reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Padidinto atsparumo temperatūrai polietileniniai vamzdžiai privalo atitikti LST EN ISO 15874-

2:2013/A1:2018 Karšto ir šalto vandens įrenginių plastikinių vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 2 

dalis. Vamzdžiai. 1 keitinys (ISO 15874-2:2013/Amd.1:2018) standarto reikalavimus. Padidinto 

atsparumo temperatūrai polietileninių vamzdžių sienelė sudaryta iš trijų sluoksnių: vidinio – padidinto 

atsparumo temperatūrai polibutileno, išorinio – EVOH (deguonies barjero). Išorinis sluoksnis (EVOH) 

yra priklijuotas vidinio sluoksnio. Tokiu būdu gaunama trisluoksnė vamzdžio struktūra. 

Kompozitiniai kolektoriai gali būti parinkti dviejų tipų: su balansiniais vožtuvais arba srauto 

matuokliais. Reikiamos konfiguracijos kompozitiniai kolektoriai surenkami iš atskirų vienos arba trijų 

atšakų modulių. Moduliai sujungiami tarpusavyje rankomis (nereikia naudoti jokių papildomų įrankių). 

Esant reikalui, viena arba kelios kolektoriaus atšakos gali būti „apverstos“, t.y. atšakos nukreiptos 

aukštyn. Taip sumontuoti taip pat nereikia jokių papildomų gaminių ar įrankių (viskas atliekama 

rankomis). 

Padidinto atsparumo temperatūrai polietileninių vamzdžių ir kompozitinių kolektorių techninės 

specifikacijos pateiktos žemiau: 

Vamzdžiai – struktūra PERT/EVOH, LST EN ISO 22391: 

“Plastikiniai vamzdynai karšto ir šalto 
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vandens instaliacijoms pastatuose. 

Polietilenas, atsparus padidintai 

temperatūrai” 

Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 16x2,0mm 

Vamzdžių maksimali ilgalaikė eksplotacinė 

temperatūra 
40°C 

Sistemos maksimalus eksplotacinis slėgis 3bar 
 

1.6.3. Vamzdžių įvorės 

Remiantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“: 

• Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. 

skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 

• Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal 3 lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros 

atsparumą ugniai ir jos kriterijus. 

• Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 

komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 

pagal 3 lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, 

vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos 

sandarinimo sistemos. 
 

Lentelė 3. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 

 
 

Vamzdžių įvorės turi būti montuojamos ten, kur vamzdžiai kerta sienų, grindų ar perdenginių 

konstrukcijas. Įvorės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydžio, 

kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 15mm tarpelis pagal diametrą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Naudojamos įvorės turi atitikti LST EN 1366-3:2021+A1:2024 “Inžinerinių tinklų įrenginių 

atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės” keliamus reikalavimus.  

Jeigu konstrukciją kerta izoliuotas vamzdynas, tai įdėklo skersmuo turi būti didesnis už izoliuoto 

vamzdyno skersmenį. 

Įdėklai turi išlysti iš kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp įdėklo ir vamzdyno iš 

abiejų pusių užtaisomi nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai normuojamas), garsui 

ir vandens garui nelaidžia medžiaga. 

Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos 

specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai. 
 

1.6.4 Pagrindinės taisyklės grindinio šildymo montavimui 

• Prieš pradedant montuoti šildomas grindis, patalpos turi būti apsaugotos nuo lauko oro sąlygų 

(įmontuoti langai arba kitos priemonės nuo lietaus ir skersvėjų), sienos nutinkuotos.  

• Šildomų grindų pagrindas turi būti pakankamai stiprus, lygus ir sausas.  

• Kai grindų šildymo izoliacija klojama ant pagrindo, kuris guli ant grunto, tai, prieš klojant šiluminės 

izoliacijos sluoksnį, reikia padaryti nuo drėgmės apsaugančią izoliaciją, kuri neleistų traukti drėgmę 

iš grunto ir perkelti į aukščiau esančius pastato elementus. 

• Jei šildomų grindų pagrindas yra izoliuojamas nuo drėgmės bituminėmis mastikomis ir pan., tai 

prieš klojant šiluminę izoliaciją, būtina pakloti skiriantį sluoksnį iš polietileninės plėvelės. To 
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nepadarius, izoliacinės medžiagos gali būti sugadintos, polistirolinė izoliacija gali suminkštėti. 

• Grindų šiluminė izoliacija gali būti atlikta iš putų polistirolo, akmens vatos ar kitų medžiagų, kurios 

atitinka šildomoms grindims keliamus reikalavimus.  

• Sumontuoti vamzdžiai prieš betonavimą turi būti išbandyti ir betonuojant juose paliekamas darbo 

slėgis, tada lengviau pastebėti pažeidimo vietą.  

• Patalpos perimetru einančios kompensacinės juostos plėvelė turi uždengti plyšį tarp juostos ir 

grindų izoliacijos, kad ten nepatektų betonas.  

• Virš grindų paviršiaus išsikišančią kompensacinės juostos dalį nupjauti galima tik įrengus grindų 

dekoratyvinį sluoksnį.  

• Vamzdžiai (išskyrus medinių grindų konstrukcijas) turi būti užbetonuojami smulkiagrūdžiu betonu, 

kurio storis virš šiluminės izoliacijos turi būti ne mažesnis kaip 65 mm, o virš vamzdžių - ne 

mažesnis kaip 45mm.  

• Grindų temperatūrinis išsiplėtimas turi būti kompensuojamas ne tik pagal visą patalpos perimetrą, 

bet ir įrengiant temperatūrines siūles.  

• Grindyse turi būti įrengiamos temperatūrinės siūlės tose vietose, kur vienos rūšies grindų danga 

pereina į kitą dangą, ties durų angomis.  

• Siekiant, kad šildomų grindų konstrukcija netrūkinėtų, reikia įrengti temperatūrines siūles. Grindinį 

šildymą be temperatūrinių siūlių galima įrenginėti ne didesniame nei 40 m2 plote, kai ilgiausia 

kraštinė ne ilgesnė nei 8m, o ilgio ir pločio santykis 2:1. Jei patalpa neatitinka šių reikalavimų, ją 

reikia skaidyti, įrengiant temperatūrines siūles, naudojantis 500 mm ilgio apsauginiu vamzdžiu. 

 

• Ties temperatūrinėmis siūlėmis grindų šildymo vamzdis turi būti įvertas į ne mažiau kaip 50cm 

ilgio gofruoto plastmasinio šarvo atkarpą.  

• Betonuojant temperatūra patalpų viduje neturi viršyti 25°C.  

• Prieš klojant grindų dangą, šildomos grindys turi būti iškaitintos.  

• Grindys pradedamos kaitinti ne anksčiau kaip praėjus 21 dienai nuo išbetonavimo. 

 

 

 

 
 

1.6.5. Vamzdynų ir armatūros žymėjimas 

Vamzdynų žymėjimas turi būti atliekamas remiantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės“. Sumontuoto vamzdyno ženklinimas“ reikalavimais, 

žemiau pateikiama lentelė iš „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) 

taisyklės“ 2 priedo: 
 

1 lentele. Sutartinės spalvos 

Terpės pavadinimas 

Terpės parametrai Terpės 

vamzdynų 

žymėjimas 

spalvomis 

Terpės 

žymėjimas 

(žiedų spalva) 

Spalvotų žiedų 

kiekis Slėgis, MPa Temperatūra, °C 

Termofikacinis vanduo:      

Tiekiamas ≤ 8,0 ≤ 250 žalia geltona vienas 

Grąžinamas ≤ 8,0 ≤ 250 žalia ruda vienas 

Vanduo: 

Chemiškai valytas  

   

Juoda 
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Papildymo mėlyna 
 

Ženklai turi būti įrengti aptarnaujančiam personalui matomoje vietoje. Vamzdyno žymėjimas atliekamas 

pabaigus montavimo ir izoliavimo darbus. Neizoliuoti vamzdynai dažomi pilnai nurodyta spalva, o ant  izoliuoti, 

cinkuotų ar nerūdijančio plieno vamzdynų uždažomos / prilipdomos juostelės, tam tikros spalvos.   

 
Juosteles klijuoti kas 5 metrus ant  tiesaus  vamzdžio  ir  abejuose  sklendės  pusėse  bei  kai  

vamzdynas  keičia kryptį ar turi atšaką. Ant vamzdynų nurodyti terpės tekėjimo kryptį.  
 

Armatūros žymėjimas 

Prie kiekvienos armatūros pritvirtinama lentelė su jos numeriu ir duomenimis pagal " Šilumos 

tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės" reikalavimus. Visi 

pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, matavimo, automatikos, saugos priemones, 

armatūrą, turi būti sunumeruoti. Pagrindiniai įrenginiai privalo turėti eilės numerius, o pagalbiniai – tą 

patį numerį kaip ir pagrindiniai ir pridėtas raides A, B, C ir taip toliau. 

Armatūros žymenys ir numeriai, esantys schemose ir ant įrenginių, turi sutapti. Ant visų šilumos 

naudojimo įrenginių turi būti lentelės su techniniais duomenimis. Darbo vietose turi būti reikiamos 

schemos ir instrukcijos, sudarytos vadovaujantis teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis, 

bandymų rezultatais. Savininko (administratoriaus) ar Prižiūrėtojo vadovas ar jo įgalioti asmenys turi 

nustatyti, kokia techninė dokumentacija reikalinga operatyviajam budėtojui ir operatyviajam remonto 

personalui. 
 

1.7. Šiluminė izoliacija 

Šildymo sistemos vamzdynų izoliavimui taikytinas standartas LST EN 12828:2012+A1:2014 – 

“Pastatų įrenginiai. Vandeniu šildomos šildymo sistemos. Projektavimo reikalavimai”. 

Akmens vatos kevalai dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. 

Šiluminė ir priešgaisrinė izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos. 

Sujungimų, armatūros ir kitų elementų izoliacija išardoma. Naudojama vamdzdynų pastato viduje 

izoliavimui. 

Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą šilumos tinklų naudojimo 

laiką. Šilumos laidumo koeficientas: 

Temperatūra [oC] 10 50 100 

λ[W/mK] 0,033 0,037 0,044 
 

• Didžiausia eksplotavimo temperatūra: 250°C; 

• Degumo klasifikacija: A2L-s1,d0; 

• Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m²; 

• Vandens garų difuzinė varža: Sd ≥ 200 m; 

• Vandenyje tirpių chloridų jonų kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio) 

• Tankis: 100 kg/m3.  

Šildymo sistemos vamzdynų izoliavimui taikytinas standartas LST EN 12828:2012+A1:2014 – 

„Pastatų įrenginiai. Vandeniu šildomos šildymo sistemos. Projektavimo reikalavimai“, C priedas. 
 

Parametro „I“ skaičiavimas. 

Skaičiavimas atliekamas naudojant formulę: 

I= ƒnrbl * (ϑw – ϑenv) * t, kurioje: 

ƒnrbl – šilumos išsiskyrimo dalis (laikoma išvaistoma, nuo 0 iki 1); vamzdynas montuojamas laiptinės 

patalpoje, todėl koeficientas priimamas 0,3; 

ϑw –  vidutinė šilumnešio temperatūra vamzdyne, projekto atvėju (60oC + 40 oC)/2 = 50 oC;  

ϑenv –  aplinkos, kurioje įrengiamas vamzdynas, projekto atvėju įrengimas numatomas laiptinėje         

(16 oC), patalpų grindyse (priimama vidutinė patalpų temperatūra 20 oC), rūsyje (6 oC); 
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t – šildymo sezono trukmė, sekundėmis, projekto atvėju 19180800 sekundžių (s). 
 

1.7.1. Parametro „I“ skaičiavimas. Vamzdynas montuojamas laiptinėje 

Parametro „I“ skaičiavimas: 

I=0,5*(50-16)*19180800=326073600/109 

I=0,326073600 

Izoliacijos klasė 2, nes pagal C.1 lentelę I reikšmė 0,17  I 0,35 riboje. Pagal 2 klasės lentelę priimame 

izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo koficientą λ-0,04[W/mK]. Izoliacijos storio parinkimas: LST EN 

12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas”. C.2 

lentelė: 
 

de mm 

išorinis vamzdžio diametras 

Pagal EN 

12828 (skaičiuotinas izoliacijos storis) 
Izoliacijos storis mm. 

10 5 20 

20 12 20 

30 17 20 

40 21 30 

60 26 30 
 

 

1.7.2. Parametro „I“ skaičiavimas. Vamzdynas montuojamas patalpų grindyse 

Parametro „I“ skaičiavimas: 

I=0,3*(50-20)* 19180800=172627200/109 

I=0,172627200 

Izoliacijos klasė 2, nes pagal C.1 lentelę I reikšmė 0,17  I 0,35 riboje. Pagal 2 klasės lentelę priimame 

izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo koficientą λ-0,04[W/mK]. Izoliacijos storio parinkimas: LST EN 

12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas”. C.2 

lentelė: 
 

de mm 

išorinis vamzdžio diametras 

Pagal EN 

12828 (skaičiuotinas izoliacijos storis) 
Izoliacijos storis mm. 

10 5 20 

20 12 20 

30 17 20 

40 21 30 

60 26 30 
 

1.7.3. Parametro „I“ skaičiavimas. Vamzdynas montuojamas rūsyje 

Parametro „I“ skaičiavimas: 

I=0,7*(50-6)* 19180800=590768640/109 

I=0,590768640 

Izoliacijos klasė 3, nes pagal C.1 lentelę I reikšmė 0,35  I 0,70 riboje. Pagal 3 klasės lentelę priimame 

izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo koficientą λ-0,04[W/mK]. Izoliacijos storio parinkimas: LST EN 

12828:2012+A1:2014 C.2 lentelė: 
 

de mm 

išorinis vamzdžio diametras 

Pagal EN 

12828 (skaičiuotinas izoliacijos storis) 
Izoliacijos storis mm. 

10 7 20 

20 17 30 

30 23 30 

40 28 40 

60 35 40 
 

1.8. Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis praplovimas ir išbandymas 

1.8.1 Šildymo sistemos praplovimas  
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Užbaigus sistemų montavimo darbus, būtinas vidaus šildymo vamzdynų plovimas 

hidropniaumatiniu būdu. Praplovimo metu būtina izoliuoti šilumos punkto šilumokaičius, įrengiant 

laikinas apylankas. Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtą orą, sukuriant sistemos eksploatacinio 

debito mainus vamzdynuose nuo 4 -5 kartų. Pageidautina, kad vamzdynų praplovimo metu vandens 

greitis vamzdynuose būtų ne mažiau kaip 1,8 m/s. Šildymo sistema plaunama, kol vanduo tampa visiškai 

švarus (be priemaišų). Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas praplovimui naudotas vanduo ir 

pasiruošiama šildymo sistemos užpildymui termofikaciniu vandeniu. Išplovus surašomas atliktų darbų 

aktas. 
 

1.8.2. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas  

Patikrinamas armatūros sandarumas. Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas sistemos 

hidraulinis bandymas. Hidraulinis bandymas atliekamas didžiausią eksploatacinį slėgį, padaugintu iš 

koeficiento 1,3. Vidaus šildymo sistemos T11-T12 kontūre: 3,0 bar×1,3=3,9 barų slėgiu). 

Hidraulinis vamzdynų bandymas atliekamas: 

Šildymo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 14336:2004 dalis B  

„Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.  

Hidraulinio bandymo eiga: 

1. Pildant šildymo sistemą vandeniu arba kitu skysčiu, „einama“ apžiūrimi šildymo sistemos 

elementai, ar nėra nesandarumo sistemoje. 

2. Išleidžiamas oras aukščiausiuose sistemo taškuose. 

3. Kai sistema yra užpildyta, pakeliamas slėgis iki bandomojo slėgio šildymo sistemoje (Pt) – 

3,9 bar. Uždaroma sistema.  

4. Tikrinamas monometras ar sistemoje nekrenta slėgis, ir pakartotinai apžiūrime šildymo 

sistemą. 

Hidraulinio bandymo metu turi būti naudojami spyruokliniai manometrai, kurių tikslumo klasė 

ne mažesnė kaip 1,5, jų korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, o bandomąjį  slėgį rodanti rodyklė 

turi būti antrame skalės trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jų 

galiojimo terminas yra pasibaigęs. Bandomasis slėgis vamzdyne palaikomas 2 valandos. 

Šildymo sistemos hidraulinį bandymą gali atlikti Prižiūrėtojas, turinti Valstybinės energetikos 

inspekcijos išduotą šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo atestatą.  

Baigus šildymo sistemos hidraulinio bandymo darbus surašomas hidraulinio išbandymo aktas, 

dalyvaujant rangovo, naudotojo atsatovams.  
 

1.8.3. Šiluminis bandymas 

Įjungiant sumontuotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo metu 

šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą. 

Užfiksuojami temperatūros matavimo prietaisų parodymai prie šildymo sistemos sklendžių šilumos 

generatoriaus patalpoje. Šiluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta 

tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti nešildymo sezono metu, tai reikia 

atlikti prasidėjus šildymo sezonui. 

Savininko (administratoriaus) arba Prižiūrėtojo būstinėje turi būti šie šildymo sistemų priežiūros 

ir naudojimo dokumentai: 

• pastato šildymo sistemos aprašas; 

• pastato šildymo sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija; 

• pastato šildymo sistemos priežiūros instrukcija. 

• šildymo sistemos šiluminis išbandymas, esant teigiamai išorės oro temperatūrai atliekamas tinklo 

vandeniu, kurio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro 

temperatūrą. 
 

1.9. Paleidimo – derinimo darbai 

Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus šios rūšies 

darbams vykdyti. Paleidžiant ir priimant šildymo sistemą, užsakovui turi būti pateikiama: sistemos 

brėžiniai, atliktų darbų aktai bei kita reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias taisykles. 
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Būtina vadovautis: STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 

14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“. 

Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta šildymo sistemos hidraulinio išbandymo 

rezultatai, šiluminio išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. Pateikiami reikiami 

dokumentai: darbo brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų 

bandymo ir priėmimo aktai, šildymo sistemos išbandymo aktai. Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, 

turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių 

susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar pakankami nuolydžiai, ar sumontuota 

uždaromoji ir apsauginė armatūra, oro išleidikliai); ar tolygiai šyla sumontuotoji šildymo sistema. 
 

1.10. Kolektorinė spintelė (potinkinė) 

Suvirinta iš plonialakščio galvanizuoto plieno spintelė montuojama sienoje su durelėmis, užraktu 

ir vyriais. Spintelėje tvirtinami šildymo sistemos skirstomieji kolektoriai. Spintelės apačioje turi būti 

angos vamzdžių montavimui. 
 

1.11. Kolektoriai su srauto indikatoriais grindiniam šildymui 

Kolektorius naudojamas grindų šildymo sistemos šilumos reguliavimui. Komplektuojami su 

srauto indikatoriais. Kiekvienas grindų šildymo sistemos vamzdis jungiamas prie kolektoriaus, kuris 

leidžia nepriklausomai reguliuoti šilumos tiekimą į kiekvieną pastato patalpą.  

Kolektorių sudaro tiekimo ir grąžinimo dalys. Srauto tiekimo dalis turi būti įrengta taip, kad 

galima būtų uždaryti kiekvieną kontūrą atskirai. Grąžinimo dalyje turi būti įdiegti išankstinio nustatymo 

vožtuvai, užtikrinantys optimalų sistemos balansavimą. Grindų šildymo sistemos balansavimas 

atliekamas pagal pasukamą skalę, kurios diapazonas nuo 1 iki 7 ir N, kad reikšmė galėtų būti nuskaityta 

ir patikrinta po sistemos paleidimo. Vožtuvus elektroniniu būdu valdo šiluminės pavaros, sumontuotos 

be adapterių. Kolektoriaus integruojami termostatiniai vožtuvai turi būti su galimybe juos pakeisti 

naujais eksploatacijos eigoje. 

Kolektoriuje turi būti galimybė įmontuoti rankinį arba automatinį nuorintoją su integruota 

išleidimo / užpildymo funkcija. Kolektorius gaminamas iš žalvario, jo specifikacijos turi būti tokios: 

• Maksimali eksplotacinė temperatūra: 95oC; 

• Maksimalus slėgio perkrytis: 0,6 baro; 

• Maksimalus eksplotacinis slėgis su  srauto matuokliu: 3 barai; 
 

1.12. Belaidė grindų šildymo valdymo sistema 

Belaidę šildymo valdymo sistemą sudaro: centrinis valdiklis (CC), grindų šildymo valdiklis 

(HC), kambario termostatas (RS). Sistema turi turėti signalo stiprinimo galimybę bei nuotoliniu būdu 

valdyti ir programuoti patalpų temperatūras. Maksimalus signalo perdavimo atstumas 30 metrų atviroje 

erdvėje. Naudojant tris stiprintuvus iki 120 metrų atviroje erdvėje. 

Pavara montuojama ant grįžtančiojo kolektoriaus. Pavara turi būti 24V, normaliai uždaryta, 

galingumas 2W, IP klasė 41. Pavara turi būti su padėties indikatoriumi. 

Grindų šildymo valdiklis, montuojamas kolektoriaus spintelėje, turi būti su papildoma antena, 

išnešta už spintelės ribų. Pagrindinis valdiklis maitinamas 230V įtampa, veikimo dažnis 868,42 MHz, 

signalo perdavimo galia <1 mV, IP 21. Katilo, cirkuliacinio siurblio valdymas, įėjimai budėjimo režimui 

aktyvuoti, šildymo / vėsinimo režimui perjungti. 

Patalpos termostatai maitinami standartinėmis šarminio tipo AA baterijomis. Baterijų tarnavimo 

laikas ne mažiau kaip 2 metai. Baterijoms išsikraunant turi būti LED indikacija. Patalpos termostatas 

ekrane rodo faktinę temperatūrą, bei yra su ekrano apšvietimu.  

Centrinis valdiklis turi būti su lietimui jautriu ekranu, meniu lietuvių kalba, valdyti iki 50 vnt. 

sistemos įrenginių ir 30 patalpų. Centrinis valdiklis jungiasi prie bevielio interneto tinklo. Toje vietoje 

kur montuojamas CC valdiklis turi būti prieinamas bevielis interneto ryšys. CC valdiklis valdomas 

išmanaus telefono arba planšetinio kompiuterio pagalba naudojantis mobilią programėlę „Danfoss 

LINK“. 
 

1.13. Nuorinimo drenavimo sekcija 
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Su automatiniu nuorintoju ir drenažu. Pajungimas pagal kolektoriaus diametrą. Maksimalus 

eksplotacinis slėgis 3 bar, maksimali eksplotacinė. temperatūra 95°C. 
 

 

2. VĖDINIMAS 
 

2.1. Vėdinimo įrenginys 

Skirtas tiekti ir šalinti orą. Gaminys atitinka LST EN 61131-2:2008 “Programuojamieji valdikliai. 

2 dalis. Įrangos reikalavimai ir bandymai” standartą ir turi CE ženklinimą. Įrangos tiekėjas privalo 

patiekti visas įrenginio surinkimui ir aptarnavimui būtinus įrankius bei medžiagas. Vėdinimo įrenginys 

turi būti sertifikuotas, turi atitikti darniuosius standartus: LST EN 1886:2008 “Pastatų vėdinimas. Oro 

ruošimo agregatai. Mechaninės charakteristikos”, LST EN 13053:2020 “Pastatų vėdinimas. Oro 

ruoštuvai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos. 

Vėdinimo įrenginio techninės charakteristikos turi atitikti Europos Reglamento Nr. 1253/2014“ dėl 

šildymo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų” reikalavimus.  
 

OTŠ sistemų vėdinimo įrenginiai 

Techninė informacija: 

• Našumas: OTŠ1 560/-560m3/h, OTŠ2 560/-560m3/h, OTŠ3 530/-530 m3/h, OTŠ4 500/-480 m3/h, 

OTŠ5 550/-550 m3/h, OTŠ6 530/-460 m3/h. 

• Išpildymas: Plokščias įrenginys, skirtas tvirtinti virš pakabinamųjų lubų. Visi ortakiai jungiami 

įrenginio šonuose 

• Korpusas: įrenginių korpusas gaminamas su efektyviai triukšmą slopinančia izoliacija 

• Filtrai: pagaminti iš sintetinio pluošto klasės. Filtrai turi signalizaciją, kuri suveikia pasiekus 

ribinį užterštumą. Filtrai –  F7 klasės tiekimui ir M5 klasės šalinimui; 

• Plokštelinė šilumogrąžos sekcija: skirta panaudoti iš patalpų šalinamo oro sukauptą šilumą ir ją 

grąžinti į patalpas. Priešužšaliminė  apsauga valdoma sklendžių pagalba automatiškai. 

Šilumokaičio efektyvumas 88%; 

• Oro šildytuvas: elektrinis oro šildytuvas, skirtas tiekiamam į patalpas orui pašildyti, N=0,44kW, 

maksimalus galingumas 0,50kW;  

• Ventiliatoriai: montuojami atskirose sekcijose su vibroizoliatoriais. Ventiliatorių sekcijos yra su 

atidaromu korpusu periodiniam išvalymui; 

• Svoris – 93kg; 

• Matmenys (ilgis / plotis / aukštis): 1045 / 292 / 1400 mm. 
 

Montuojamas prie pastato patalpų palubėje. Triukšmo lygis 59dB(A). Inverteriniai kompresoriai 

ir ventiliatoriaus varikliai. Kondensatoriaus plokštelės padengiamos dvigubu apsaugos sluoksniu, 

apsaugančiu nuo aplinkos rūgšties ir druskos poveikio. Avarinis rėžimas. Kompresoriai turi apsauginius 

filtrus užkertančius skysčio ištekėjimui ir per mažo tepalo lygiui.  

 

2.2. Ortakiai ir jų fasoninės dalys 

Visi ortakiai gaminami ir jungiami tarpusavyje pagal, “B” klasės (sandarūs) reikalavimus. 

Ortakiai pagaminti iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip 

EI 30 atsparumo ugniai. Specializuotoje santechninių detalių gamykloje gaminti ortakių ruošinius. 

Ortakiai ir jų fasoninės dalys, gaminami iš nedegamo lakštinio plieno tokio storio: 

• apvaliems iki 200 mm skersmens - 0,5 mm; 

• apvaliems iki 250 mm skersmens - 0,6 mm; 

• nuo 250 mm skersmens ir stačiakampiams su maksimaliu aukščiu iki 300mm -0,7 mm su 

išvalcuotomis standumo įdubomis.  

Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis 

spindulys sudaro 1,5D. Stačiakampių  ortakių alkūnės gaminamos iš atskirų detalių su vidutiniu 

spinduliu 150 mm. Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais 

arba moviniu sujungimu. Ortakio apsaugą sumontuoti, privirinant armatūros strypus DN 8 mm, 25 mm 

atstumu vieną nuo kito. Pagaminti ortakiai ir ortakių gaminiai bei fasoninės dalys turi atitikti galiojančių 
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kokybės sertifikatų reikalavimus. 
 

2.3. Ortakių žymėjimas 

Sumontuotas ir išbandytas vėdinimo sistemas, jų elementus reikia sužymėti pagal vėdinimo 

sistemų pasus. Priklijuojant sutartinius žymenis, sužymėti reikia oro tekėjimo kryptis, sistemų 

pavadinimus, vėdinimo įrenginius, ventiliatorius. 
 

2.4. Lauko oro tiekimo / šalinimo grotelės  

Lauko grotos skirtos oro paėmimui į vėdinimo sistemą ir oro išleidimui iš vėdinimo sistemos į 

lauką. Sudedamosios dalys: 

• Rėmelis; 

• Plunksnų kasetė; 

• Apsauginis cinkuoto metalo tinklelis. 
 

Tinklelis skirtas apsaugai nuo atmosferinių kritulių ir kitų lengvų daiktų atskyrimui nuo 

įtraukiamo/šalinamo oro patekimo į vėdinimo sistemą. Grotelės gaminamos iš lakštinio plieno ir 

tinklelio.  

Pratekančio oro srauto sukeliamas triukšmas negali būti didesnis kaip 25dB. Oro pralaidumo 

efektyvus skerspjūvio plotas ≤Fm² nurodytas žiniaraštyje. 
 

2.5. Atbulinės traukos sklendė  

Paskirtis yra neleisti orui tekėti priešinga kryptimi. Neveikiant ventiliatoriui, ji gali būti padėtyje 

„uždaryta“. Savaime užsidaranti atbulinės traukos sklendė turi būti gaminama iš galvanizuoto plieno. 

Turi būti galimybė ją montuoti bet kokioje padėtyje. Tvirtinama prie apvalaus skerspjūvio ortakių. 
 

2.6. Oro padavimo / ištraukimo difuzoriai  

Oro tiekimo/šalinimo sistemose numatyti  plieniniai difuzoriai, komplektuojami su tvirtinimo 

žiedais. Difuzoriaus medžiaga – galvanizuotas plienas, nudažytas baltai. Gaminys turi būti pagamintas ir 

atestuotas pagal Europos standartus. Paduodamo oro greičiai turi būti tokie, kad triukšmo lygis darbo 

zonoje būtų nedidesnis kaip 25 dB. 
 

2.7. Triukšmo slopintuvai  

Triukšmo slopintuvai pagal poreikį įmontuojami oro kondicionavimo sistemose arba patalpose, 

atsižvelgiant į tai, koks triukšmo slopinimas reikalaujamas. Slopinimo efektyvumas nuo 4 iki 36dB (63-

1000hz oktavų dažnio ribose ir nuo 18 iki 10dB (2000-8000 Hz oktavų dažnio ribose). 

Rangovas privalo užtikrinti, kad oro kondicionavimo įrangos keliamas triukšmas neviršytų 

leistinų. 

Slopintuvai gaminami iš storo cinkuoto lakštinio plieno su garsą absorbuojančios medžiagos 

įdėklais. Ši medžiaga turi būti visiškai nehidroskopinė, pluoštas visiškai atsparus korozijai, esant greičiui 

iki 25m/s tinkama naudoti temperatūroje nuo +5oC iki +50oC ir esant 10%-100% santykiniam oro 

drėgnumui ir atitikti atsparumo ugniai reikalavimus. Laikoma, kad šiai paskirčiai tinka akmens vata, 

kurios tankis 60-80 kg/m3. Triukšmo slopintuvo pasipriešinimas negali viršyti 60 Pa. 

-perduodamo oro garso slopintuvai turi mažinti triukšmą iki 55 dB(a) dviejų kvadratinių metrų 

perdavimo plotui, o maksimalus slėgio kritimas turi būti 20 Pa. Triukšmo slopintuvai turi būti įrengti kuo 

arčiau triukšmo šaltinių. Užtikrinimas, kad vėdinimo įrenginių garso parametrai neviršytų apibrėžtųjų 

šiose specifikacijose, esti rangovo dispozicijoje. Vykdydamas įrenginių paleidimą rangovas privalo 

atlikti matavimus visoje oktavų juostoje (nuo 63Hz iki 8 kHz) patalpose, kurioms yra apibrėžti garso 

kriterijai. Minėtus matavimus derėtų atlikti matuojant dienos ar nakties metu, kuomet foninio garso lygis 

yra minimaliausias. Būtina fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams. Jei nors 

vienas vėdinimo įrenginių neatitiks triukšmui keliamų reikalavimų, rangovui teks imtis reikiamų 

priemonių, idant įrenginiai atitiktų šiose specifikacijose keliamus reikalavimus. 

Triukšmo slopintuvai atvežami į objektą pagaminti ir prieš montavimą prie ortakių išvalomi nuo 

dulkių. 

Apvalus triukšmo slopintuvas - tai cinkuotos skardos su izoliaciniu sluoksniu gaminys, 

montuojamas į ortakį ir skirtas ventiliatoriaus sukeliamo triukšmo lygiui sumažinti. Triukšmo slopintuvo 
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skersmuo - pagal ortakio diametrą. Slopintuvas parenkamas pagal keliamą vėdinimo sistemoje 

triukšmo lygį patalpoje ir kad triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje teritorijoje neviršytų HN 

33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje" nustatytų ribinių verčių kurortinėse teritorijose visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo: Maksimalus garso slėgio lygis: 65dBA dieną, 60dBA vakare, 55dBA naktį, įranga ir 

triukšmo slopintuvai turi užtikrinti šiuos dydžius. 

Stačiakampis triukšmo slopintuvas - skirti montuoti tiesiai į ortakį. Greitis slopintuve negali 

viršyti 6m/s. Triukšmo slopintuvo plokštelės gaminamos iš profiliuoto, cinkuoto plieno ir užpildomos 

mineraline vata. Mineralinės vatos tūrinis svoris ne daugiau 25kgm3. 

Vykdydamas įrenginių paleidimą Rangovas privalo atlikti matavimus visoje oktavų juostoje (nuo 

63Hz iki 8 kHz) patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai. Minėtus matavimus derėtų atlikti 

matuojant dienos ar nakties metu, kuomet foninio garso lygis yra minimaliausias. Būtina fiksuoti garso 

spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams Minėtuose matavimuose taikytinus prietaisus inžinierius 

turi aprobuoti. Visi gaminiai turi atitikti standarto LST EN ISO 5135:2020 „Akustika. Oro įleidimo 

įtaisų, oro skirstytuvų, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, slopintuvų triukšmo garso galios lygių 

nustatymas aidėjimo kameroje (ISO 5135:2020)“ reikalavimus. 

 
 

2.8. Oro kiekio reguliavimo – atjungimo vožtuvas  

Vėdinimo sistemų hidrauliniam sureguliavimui ant ortakių atšakų naudojamos oro reguliavimo 

sklendės. Jos viduje yra daug metalinių mentelių, kurias pasukant galima keisti skerspjūvį oro 

pratekėjimui. Kūginis mentelių išdėstymas užtikrina tylų sklendės darbą ir simetrinį oro srautą ašies 

atžvilgiu. Sklendėje numatytas oro srauto matavimas sistemos hidrauliniam sureguliavimui. Sklendės 

konstrukcija turi garantuoti srauto matavimo tikslumą. Sklendės korpusas pagamintas iš plieninės 

cinkuotos skardos. Sklendė jungiama su ortakiais moviniu sujungimu per gumines tarpines, kurios 

užtikrina vėdinimo sistemų hermetiškumą. Sujungimu per gumines tarpines, kurios užtikrina vėdinimo 

sistemų hermetiškumą. Tiekiamo bei šalinamo oro užsklandos turi būti patiektos su „užraktu“, aiškiai 

indikuojančiu padėtis „atidaryta“ ir „uždaryta“. Pozicijoje „uždaryta“ nustatytose sklendėse nuotėkis 

neturi viršyti 5%. 

Rankinio reguliavimo sklendės stačiakampiuose ortakiuose turi būti menčių ar sektorių tipo. Sklendės 

apskrituose ortakiuose pageidaujamos Iris tipo. Sklendės turi būti su uždarymo-atidarymo žymėmis, 

reguliavimo lygio indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendės padėčiai fiksuoti. Sklendė turi būti su 

antgaliais slėgio perkryčio matuokliui prijungti. 
 

2.9. Ugnies sulaikymo vožtuvas  

Turi būti pagamintas ir testuotas pagal standartus: LST EN 13501-3:2006+A1:2010 “Statybos 

gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 3 dalis. Klasifikavimas pagal pastato 

inžinerinių tinklų įrenginiuose naudojamų gaminių ir elementų atsparumo ugniai bandymų duomenis: 

ugniai atsparūs kanalai ir priešgaisrinės sklendės”; LST EN 1366-2:2015 “Inžinerinių tinklų įrenginių 

atsparumo ugniai bandymai. 2 dalis. Priešgaisrinės sklendės”. Korpusas ir uždaromasis mechanizmas iš 

aukšto temperatūrinio atsparumo plieno /termiškai izoliuotas/. Korpusas sutvirtintas galvanizuoto plieno 

rėmu. Vertikaliuose ortakiuose statomi vienos mentės tipo ugnies vožtuvai. Temperatūrai ortakyje 

pakilus iki 72°C suveikia saugiklis ir spyruoklė uždaro vožtuvą. Ugniavožtis gali būti atstatytas į padėtį 

„atidaryta” tik po saugiklio pakeitimo. Vožtuvas turi atitikti atitvaros, kurią kerta atsparumą ugniai. 

Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų 

atsparumas ugniai turi būti: EI 120, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros 

atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 120 arba REI 120. 
 

2.10. Ortakių izoliacija. Akmens vatos dembliai 

Lauko oro paėmimo, išmetimo ir tranzitiniai ortakiai izoliuojami šilumine izoliacija. Naudojami 

izoliaciniai lankstūs akmens vatos demblio ritiniai, o paviršius – armuota aliuminio folija,  sujungimai  

turi  būti  užsandarinti  aliuminio, arba  plastikine  juosta.  
 

https://eshop.lsd.lt/public#!/product/list/quick?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:50,%22searchText%22:%22triuk%C5%A1mo%20slopintuv%22,%22statusEnum%22:%22VALID%22,%22exactRef%22:%22triuk%C5%A1mo%20slopintuv%22,%22defaultAndOperator%22:false,%22orderBy%22:%22score%22,%22sortingOrder%22:%22desc%22,%22resourceStatusEnum%22:%22ACTIVE%22,%22privilegedAccess%22:false%7D
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TECHNINIAI DUOMENYS ORTAKIAMS 

Medžiaga Akmens vata, padengta aliuminio folija 

Tankis 36 kg/m³ 

Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mK 

Maksimali darbinė temperatūra 250 ºC 

Demblio storis (oro tiekimas iš lauko į OTŠ1) 100mm 

Demblio storis (oro šalinimas iš OTŠ1 į lauką) 50mm 
 

2.11. Kryžmė 

Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. Standartiškai gaminama iš galvanizuoto lakštinio plieno atitinkančio LST EN 

10346:2015 “Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. 

Techninės tiekimo sąlygos” standartą ir iš nerūdijančiojo plieno atitinkančio LST EN 10028-7:2016 

“Plokštieji slėginių įrenginių plieno gaminiai. 7 dalis. Nerūdijantieji plienai”; Apvalios fasoninės dalys 

atitinka LST EN 1506:2007 “Pastatų vėdinimas. Apskritojo skerspjūvio ortakiai ir jungiamosios detalės 

iš skardos. Matmenys” standarto keliamus reikalavimus; Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka C 

sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 12237:2003 “Pastatų vėdinimas. Ortakynas. 

Apvaliųjų ortakių iš lakštinio metalo stipris ir oro nuotėkis” standartą); Sandarumą užtikrina EPDM 

tarpinės; Standartinės fasoninės dalys atitinka A1 degumo klasę (pagal LST EN 13501-1:2019 “Statybos 

gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal 

reakcijos į ugnį bandymų duomenis” standartą). 
 

2.12. Techniniai nurodymai ortakių montavimui 

2.12.1. Pasiruošimas montavimui 

Prieš pradedant įrengimų ir sistemų montavimą, turi būti atlikti šie darbai: 

• Statybinėse konstrukcijose (pertvarose, perdenginiuose) paliktos angos ortakių montavimui; 

• Įrengtos įdėtinės detalės ortakių tvirtinimui; 

• Įstiklinti langai. 

• Prieš montavimą tikrinama, ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. 

 
 

2.12.2. Vėdinimo sistemų montavimas 

Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta: 

• Sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtinimas; 

• Ortakių ašių tiesumas; 

• Galimybė prieiti remonto metu. 
 

2.12.3. Ortakių montavimas 

Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2mm vienam metrui ortakio ilgio. 

Ortakių sekcijos jungiamos naudojant purios arba monolitinės gumos  4 – 5 mm storio  tarpines. 

Horizontalūs ir vertikalūs ortakiai tvirtinami ne didesniu kaip  4,0 m  atstumu. Ortakiai turi būti 

pritvirtinti taip, kad neslėgtų vėdinimo įrengimų. 
 

2.13. Vėdinimo sistemų paleidimas – derinimas, bandymas ir priėmimas 

Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus priešpaleidiminį bandymą ir reguliavimą. Prieš 

išbandant, vėdinimo įrenginiai turi veikti  7h  be pertraukos ir sutrikimų. Prieš bandymą tikrinama: 

• ar vėdinimo įrengimų parametrai atitinka projektinius; 

• ar ortakiai gerai surinkti ir sujungti su įrengimais; 

• ar baigti statybos darbai ventkamerose. 

Defektai surašomi į žiniaraštį. Jie turi būti ištaisyti prieš pradedant bandymą. Bandant sistemas 

tikrinama: 

• ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį; 

• ar sandarūs ortakiai ir kiti sistemų elementai; 

• kokį oro kiekį siurbia (paduoda) vėdinimo sistemos, ar šie oro kiekiai atitinka projektinius; 
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• kaloriferių tolygus oro pašildymas. 

Įrenginių veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius rodiklius. Nesandarumų dydis 

ortakiuose ir kituose elementuose nustatomas pagal papildomai po siurbiamo arba netenkamo oro kiekį, 

kuris neturi viršyti RSN leidžiamo sandariems ortakiams dydžio. Bandomų vėdinimo sistemų leistinos 

oro kiekio nuokrypos: 

• 10% oro kiekio pagrindiniais ortakių tarpais bendro vėdinimo sistemose; 

• 20% oro kiekio, einančio per bendrųjų vėdinimo sistemų skirstymo ar ėmimo įtaisus. 

Atlikus priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą, surašomas priėmimo aktas, o prie jo turi būti 

pridedami šie dokumentai: 

• darbo brėžiniai su aiškinamuoju raštu, kuriame nurodyti su projektavimo organizacija suderinti 

pakeitimai, su įrašais asmenų , atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 

• paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

• aktai, kad vėdinimo įrenginiai atidirbo  7,0 val.; 

• sistemų išbandymo ir reguliavimo aktai; 

• kiekvieno įrengimo techninis pasas. 

Sumontuotos vėdinimo sistemos išbandomos pagal LST EN 12599:2013 “Pastatų vėdinimas. 

Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų bandymo procedūros ir matavimo 

metodai”, LST EN 14134:2019 “Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo sistemų tikrinimas ir 

eksploatacinių charakteristikų matavimai” reikalavimus. 
  

3. Demontavimo darbai 

Demontuoti šildymo sistemos radiatoriai, vamzdynai ir armatūra išnešama iš pastato į aptvertą 

statybinių atliekų aikštelę. Metalo gaminiai-atliekos gavus užsakovo sutikimą, išvežami į metalo 

supirkimo aikšteles. Šiluminė izoliacija supakuojama į sandarius maišus ir priduodama utilizuojančiai 

įmonei. 

Atliekant demontavimo darbus darbuotojai aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis (AAP) - 

šalmais, ausinėmis, kvėpavimo apsaugos puskaukėmis, batais ir kt. įprastine darbo apranga. 

Ardant seną izoliaciją, draudžiama smūgiuoti į vamzdynų sienas bei armatūrą. Ardant izoliaciją, 

būtinai reikia naudoti AAP. Siekiant išvengti dulkėjimo, ardomą izoliaciją reikia sudrėkinti. 

Atliekant izoliacijos, turinčios asbesto, darbus vadovautis 2004 m. liepos 16 d. LRSA ir DM ir LRSAM 

Nr. A1-184/V-546  „DARBO SU ASBESTU NUOSTATOS“. 
 

4. Montavimo atliekų tvarkymas, sandėliavimas, utilizavimas 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsnių 

nustatyta tvarka. Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų 

įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti dangų pagrindams, įrenginių ar 

priklausinių statybai; 

• tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, kurios išvežamos į utilizuojančią įmonę. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už atliekų tvarkingą laikymą, rūšiavimą, jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į atliekas utilizuojančią įmonę. Bendras išvežamų 

atliekų kiekis numatomas iki 0,5t. 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 24-015-TP-ŠV–SŽ 1 10 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. ŠILDYMAS 

1.  

Apatinio jungimo plieninis radiatorius su integruotu 

išankstinio nustatymo ventiliu (RA-N), nuorinimu ir 

tvirtinimo detalėmis 11-400-400, 60W (60/40°C) 

TS-1.1.  vnt. 2  

2.  Tas pats, 11-500-500, 235W "  vnt. 1  

3.  Tas pats, 11-500-600, 275W "  vnt. 1  

4.  Tas pats, 11-500-700, 275-320W "  vnt. 8  

5.  Tas pats, 11-900-700, 403W "  vnt. 1  

6.  Tas pats, 11-900-900, 655W "  vnt. 1  

7.  Tas pats, 22-500-400, 320W "  vnt. 1  

8.  Tas pats, 22-500-500, 305-335W "  vnt. 4  

9.  Tas pats, 22-500-600, 320 - 415W "  vnt. 15  

10.  Tas pats, 22-500-700, 415W "  vnt. 2  

11.  Tas pats, 22-500-900, 500 - 630W "  vnt. 2  

12.  Tas pats, 22-500-1000, 615W "  vnt. 5  

13.  Tas pats, 22-500-1100, 622W "  vnt. 4  

14.  Tas pats, 22-500-1200, 940W "  vnt. 1  

15.  Tas pats, 22-600-500, 430W "  vnt. 1  

16.  Tas pats, 33-500-900, 806W "  vnt. 1  

17.  

Šoninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu 

ir tvirtinimo detalėmis 22-900-900, 1200W 

(60/40°C) 

"  vnt. 1  

18.  Termostatinis vožtuvas DN15, RA-DV TS-1.2.1. vnt. 1  

19.  Automatinis oro išleidimo vožtuvas, DN15 TS-1.5  vnt. 2  

20.  H dalies vožtuvai, DN15 TS-1.2.2.  vnt. 51  

21.  
Termostatinė antivandalinė galva, temperatūros 

amplitudė 7-28°C 
TS-1.2.1. vnt. 52  

22.  Daugiasluoksnis polietileninis PE-X sistemos TS-1.6.1 m 18 magistralė 
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vamzdis šildymui d50x4,0mm 

23.  Tas pats, d32x3,0mm  " m 30 " 

24.  Tas pats, d20x2,0mm  " m 270 " 

25.  Tas pats, d16x2,0mm  " m 360 " 

26.  
Kevalinė šiluminė izoliacija su al. folija =40mm, 

d50x4,0mm vamzdžiui 
TS-1.7. m 18 

Tikslinti 

darbų metu 

27.  Tas pats, d32x3,0m vamzdžiui, =40mm " m 11 

28.  Tas pats, d32x3,0m vamzdžiui, =30mm " m 19 

29.  Tas pats, d20x2,0mm vamzdžiui, =30mm " m 70 

30.  Tas pats, d20x2,0mm vamzdžiui, =20mm " m 200 

31.  Tas pats, d16x2,0mm vamzdžiui, =30mm " m 70 

32.  Tas pats, d16x2,0mm vamzdžiui, =20mm " m 290  

33.  Plieninių vamzdžių fasoninės dalys " kompl 1  

34.  Plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių fas. dalys " kompl 1  

35.  Vamzdynų tvirtinimas " kompl 1  

36.  
Skylės per perdangas, gilzių montavimas, 

priešgaisrinis sandarinimas   
" kompl 1 

Tikslinti 

montavimo 

metu 

37.  

Šildymo sistemos kolektorius. Komplektuojamas 

automatinio nuorinimo ir drenažo sekcijomis, 4 

kontūrų 

T.S-1.10 kompl 1  

38.  

Potinkinė kolektorinė spintelė su durelėmis, 

rakinama, grindiniam šildymui, 4 kontūrų 

kolektoriui, reguliavimo mazgui ir reikalingai 

armatūrai. Matmenys tikslinami montavimo metu. 

T.S-1.11 kompl 1  

39.  

Šildymo sistemos kolektorius. Komplektuojamas 

automatinio nuorinimo ir drenažo sekcijomis, 5 

kontūrų 

T.S-1.10 kompl 1  

40.  

Potinkinė kolektorinė spintelė su durelėmis, 

rakinama, grindiniam šildymui, 5 kontūrų 

kolektoriui, reguliavimo mazgui ir reikalingai 

armatūrai. Matmenys tikslinami montavimo metu. 

T.S-1.11 kompl 1  

41.  
Termomanometras komplektuojamas su išleidėju, 

DN15 
" vnt. 10  

42.  

Automatinis balansavimo/uždarymo ventilis su 

matavimo antgaliais montuojamas tiekimo vamzdyje, 

DN15 

TS-1.3. vnt 9 
ASV-I 

 

43.  

Automatinis balansavimo ventilis su 1,5m impulsiniu 

vamzdeliu prijungimui prie balansavimo ventilio ir 

dreno čiaupu, DN15 

" vnt 9 
ASV-PV 

 

44.  Rutulinis ventilis, DN15 TS-1.4. vnt. 10  

45.  Rutulinis ventilis, DN20 TS-1.4. vnt. 6  

46.  Rutulinis ventilis, DN25 TS-1.4. vnt. 4  
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47.  Rutulinis ventilis, DN40 TS-1.4. vnt. 2  

48.  
Automatinio nuorintojo - išleidėjo kolektoriams 

komplektas, DN15 
TS-1.14. kompl.  4  

49.  
Šildymo sistemos hidraulinis bandymas, 

praplovimas, paleidimo ir derinimo darbai 

TS-1.8. 

TS-1.9. 
sistem. 1 678 metrai 

Demontavimo darbai 

50.  Plieninio vamzdžio demontavimas d15-65 TS-3 m 565 
Tikslinti 

darbų metu 

51.  Statybinių atliekų išvežimas iš statybvietės TS-4 t 3,0 
Tikslinti 

darbų metu 

2. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS.  GRINDINIS ŠILDYMAS 

52.  
Plastmasiniai vamzdžiai grindiniam šildymui, 

d16x2,0mm 
TS-1.6.2 m 960  

53.  
Plastmasiniai vamzdžiai grindiniam šildymui, 

d16x2,0mm 
" m 600  

54.  Polistireninė panelė (λ=0,040), 50mm TS-1.6.4 m² 181  

55.  Kabė, šildomoms grindims, 16mm " vnt. 2742  

56.  Kompensacinė juosta, šildomoms grindims " m 149  

57.  Folija " m² 181  

58.  Žymens priedas " kg 29  

59.  
Kompozitinio 1 atšakos kolektoriaus su srauto 

matuokliu komplektas G2 
T.S-1.10 vnt. 2  

60.  Tas pats, 3 atšakos " vnt. 4  

61.  Potinkinė kolektoriaus dėžė, 5-6 atšakų T.S-1.11 vnt. 1 
Kolektorius 

K2 

62.  Tas pats, 7-9 atšakų  " vnt. 1 
Kolektorius 

K1 

63.  Termomanometras, DN15 " vnt. 8  

64.  
Grindinio šildymo temperatūros reguliavimo mazgas 

FHM 
" kompl.  2  

65.  
Grindinio šildymo tiekimo kolektorius su 

automatiniais balansiniais ventiliais, DN20 
" kompl.  2  

66.  
Grindinio šildymo grįžtamasis kolektorius su 

termostatiniais vožtuvais, DN20   
" kompl.  2  

67.  
Automatinio nuorintojo - išleidėjo kolektoriams 

komplektas, DN15 
" kompl.  4  

68.  
Grindinio šildymo valdiklis, patalpų temperatūros 

reguliavimui 
" kompl.  2  

69.  Rutulinis ventilis, DN15 TS-1.4. vnt. 4  

70.  Potinkiniai grindinio šildymo valdikliai TS-1.13 vnt. 7  

OTŠ1 oro tiekimo / šalinimo vėdinimo sistema 

Įrengimai: 

71.  Palubinis vėdinimo įrenginys. OTŠ-1 TS-2.1 kompl 1  

Medžiagos: 
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72.  
Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=0,30m 

d200mm 
TS-2.7 vnt 4  

73.  
Ugnies sulaikymo vožtuvas, atsparumas ugniai        

EI 120, d125mm 
TS-2.9 vnt 1  

74.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=25m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

75.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=40m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 2  

76.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=50m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

77.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=75m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

78.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=85m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

79.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=95m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 5  

80.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=110m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 3  

81.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d125mm 
TS-2.8 vnt 6  

82.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d160mm 
TS-2.8 vnt 8  

83.  Atbulinės traukos sklendė, d200mm TS-2.5 vnt 1  

84.  

Apvalus „B“ klasės sandarumo ortakis, pagamintas iš 

ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, 

d200mm 

TS-2.2 m 28 
Tikslinti 

darbų metu 

85.  Tas pats, d160mm TS-2.2 m 15 
Tikslinti 

darbų metu 

86.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 15 
Tikslinti 

darbų metu 

87.  

Apvalus lankstus „B“ klasės sandarumo ortakis, 

pagamintas iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip EI 30 

atsparumo ugniai, d160mm 

TS-2.2 m 3 
Tikslinti 

darbų metu 

88.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 3 
Tikslinti 

darbų metu 

89.  

Ortakiams „B“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne 

žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 fasoninės dalys 

TS-2.2 kompl 1  

90.  

Ortakių šiluminė izoliacija, δ=100mm storio, iš ne 

mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. 

d200mm ortakiui  

TS-2.10 m2 5 

Oro tiekimo 

ortakiui iš 

OTŠ1 į 

patalpas 

91.  Pravala, įrengiama d200mm ortakyje TS-2.2 vnt 4 
Tikslinti 

darbų metu 

92.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

340x340mm 
TS-2.2 vnt 1  

93.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

300x400mm 
TS-2.2 vnt 1  

94.  
Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara. 

 Pavara parenkama pagal agregatą. d200mm 
TS-2.8 vnt 2  

95.  Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama TS-2.11 vnt.  1  
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prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. d200x200mm 

96.  
Šviežio lauko oro paėmimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 300x400mm  
TS-2.4 k-tas 1  

97.  
Gravitacinės oro šalinimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 340x340mm  
TS-2.4 k-tas 1  

OTŠ2 oro tiekimo / šalinimo vėdinimo sistema 

Įrengimai: 

98.  Palubinis vėdinimo įrenginys. OTŠ-2 TS-2.1 kompl 1  

Medžiagos: 

99.  
Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=0,30m 

d200mm 
TS-2.7 vnt 4  

100.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=50m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 5  

101.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=90m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 5  

102.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=100m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 3  

103.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=110m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

104.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d125mm 
TS-2.8 vnt 5  

105.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d160mm 
TS-2.8 vnt 9  

106.  Atbulinės traukos sklendė, d160mm TS-2.5 vnt 1  

107.  

Apvalus „B“ klasės sandarumo ortakis, pagamintas iš 

ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, 

d200mm 

TS-2.2 m 29 
Tikslinti 

darbų metu 

108.  Tas pats, d160mm TS-2.2 m 28 
Tikslinti 

darbų metu 

109.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 21 
Tikslinti 

darbų metu 

110.  

Apvalus lankstus „B“ klasės sandarumo ortakis, 

pagamintas iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip EI 30 

atsparumo ugniai, d160mm 

TS-2.2 m 2 
Tikslinti 

darbų metu 

111.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 4 
Tikslinti 

darbų metu 

112.  

Ortakiams „B“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne 

žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 fasoninės dalys 

TS-2.2 kompl 1  

113.  

Ortakių šiluminė izoliacija, δ=100mm storio, iš ne 

mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. 

D200mm ortakiui  

TS-2.10 m2 6 

Oro tiekimo 

ortakiui iš 

OTŠ2 į 

patalpas 

114.  Pravala, įrengiama d200mm ortakyje TS-2.2 vnt 4 
Tikslinti 

darbų metu 

115.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

340x340mm 
TS-2.2 vnt 1  

116.  Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį TS-2.2 vnt 1  
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300x400mm 

117.  
Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara. 

 Pavara parenkama pagal agregatą. d200mm 
TS-2.8 vnt 2  

118.  

Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama 

prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. d200x200mm 

TS-2.11 vnt.  1  

119.  

Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama 

prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. d200x125mm 

TS-2.11 vnt.  1  

120.  
Šviežio lauko oro paėmimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 300x400mm  
TS-2.4 k-tas 1  

121.  
Gravitacinės oro šalinimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 340x340mm  
TS-2.4 k-tas 1  

OTŠ3 oro tiekimo / šalinimo vėdinimo sistema 

Įrengimai: 

122.  
Palubinis vėdinimo įrenginys. OTŠ-3 

 
TS-2.1 kompl 1  

Medžiagos: 

123.  
Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=0,30m 

d200mm 
TS-2.7 vnt 4  

124.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=50m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

125.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=80m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 6  

126.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=100m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 2  

127.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=110m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 3  

128.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d125mm 
TS-2.8 vnt 7  

129.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d160mm 
TS-2.8 vnt 5  

130.  Atbulinės traukos sklendė, d200mm TS-2.5 vnt 1  

131.  

Apvalus „B“ klasės sandarumo ortakis, pagamintas iš 

ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, 

d200mm 

TS-2.2 m 29 
Tikslinti 

darbų metu 

132.  Tas pats, d160mm TS-2.2 m 27 
Tikslinti 

darbų metu 

133.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 24 
Tikslinti 

darbų metu 

134.  

Apvalus lankstus „B“ klasės sandarumo ortakis, 

pagamintas iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip EI 30 

atsparumo ugniai, d160mm 

TS-2.2 m 2 
Tikslinti 

darbų metu 

135.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 3 
Tikslinti 

darbų metu 

136.  

Ortakiams „B“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne 

žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 fasoninės dalys 

TS-2.2 kompl 1  
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137.  

Ortakių šiluminė izoliacija, δ=100mm storio, iš ne 

mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. 

D200mm ortakiui  

TS-2.10 m2 6 

Oro tiekimo 

ortakiui iš 

OTŠ3 į 

patalpas 

138.  Pravala, įrengiama d200mm ortakyje TS-2.2 vnt 4 
Tikslinti 

darbų metu 

139.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200 į stačiakampį 

340x340mm 
TS-2.2 vnt 1  

140.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200 į stačiakampį 

300x400mm 
TS-2.2 vnt 1  

141.  
Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara. 

 Pavara parenkama pagal agregatą. d200mm 
TS-2.8 vnt 2  

142.  

Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama 

prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. d200x200mm 

TS-2.11 vnt.  1  

143.  

Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama 

prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. d200x160mm 

 

TS-2.11 vnt.  1  

144.  

Šviežio lauko oro paėmimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 300x400mm  

 

TS-2.4 k-tas 1  

145.  
Gravitacinės oro šalinimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 340x340mm 
TS-2.4 k-tas 1  

OTŠ4 oro tiekimo / šalinimo vėdinimo sistema 

Įrengimai: 

146.  
Palubinis vėdinimo įrenginys. OTŠ-4 

 
TS-2.1 kompl 1  

Medžiagos: 

147.  
Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=0,30m 

d200mm 
TS-2.7 vnt 4  

148.  
Ugnies sulaikymo vožtuvas, atsparumas ugniai        

EI 120, d200mm 
TS-2.9 vnt 2  

149.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=50m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 4  

150.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=90m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 5  

151.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=110m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 3  

152.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d125mm 
TS-2.8 vnt 9  

153.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d160mm 
TS-2.8 vnt 3  

154.  Atbulinės traukos sklendė, d200mm TS-2.5 vnt 1  

155.  

Apvalus „B“ klasės sandarumo ortakis, pagamintas iš 

ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, 

d200mm 

TS-2.2 m 42 
Tikslinti 

darbų metu 

156.  Tas pats, d160mm TS-2.2 m 12 
Tikslinti 

darbų metu 

157.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 24 Tikslinti 
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darbų metu 

158.  

Apvalus lankstus „B“ klasės sandarumo ortakis, 

pagamintas iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip EI 30 

atsparumo ugniai, d160mm 

TS-2.2 m 2 
Tikslinti 

darbų metu 

159.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 4 
Tikslinti 

darbų metu 

160.  

Ortakiams „B“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne 

žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 fasoninės dalys 

TS-2.2 kompl 1  

161.  

Ortakių šiluminė izoliacija, δ=100mm storio, iš ne 

mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. 

D200mm ortakiui  

TS-2.10 m2 15 

Oro tiekimo 

ortakiui iš 

OTŠ4 į 

patalpas 

162.  Pravala, įrengiama d200mm ortakyje TS-2.2 vnt 3 
Tikslinti 

darbų metu 

163.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

340x340mm 
TS-2.2 vnt 1  

164.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

300x400mm 
TS-2.2 vnt 1  

165.  
Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara. 

 Pavara parenkama pagal agregatą. d200mm 
TS-2.8 vnt 2  

166.  
Šviežio lauko oro paėmimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 300x400mm  
TS-2.4 k-tas 1  

167.  
Gravitacinės oro šalinimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 340x340mm  
TS-2.4 k-tas 1  

OTŠ5 oro tiekimo / šalinimo vėdinimo sistema 

Įrengimai: 

168.  Palubinis vėdinimo įrenginys. OTŠ-5 TS-2.1 kompl 1  

Medžiagos: 

169.  
Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=0,30m 

d200mm 
TS-2.7 vnt 4  

170.  
Ugnies sulaikymo vožtuvas, atsparumas ugniai       

EI 120, d160mm 
TS-2.9 vnt 1  

171.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=55m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 2  

172.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=90m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 10  

173.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=110m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

174.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d125mm 
TS-2.8 vnt 2  

175.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d160mm 
TS-2.8 vnt 11  

176.  Atbulinės traukos sklendė, d160mm TS-2.5 vnt 1  

177.  

Apvalus „B“ klasės sandarumo ortakis, pagamintas iš 

ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, 

d200mm 

TS-2.2 m 34 
Tikslinti 

darbų metu 

178.  Tas pats, d160mm TS-2.2 m 15 Tikslinti 
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darbų metu 

179.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 23 
Tikslinti 

darbų metu 

180.  

Apvalus lankstus „B“ klasės sandarumo ortakis, 

pagamintas iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip EI 30 

atsparumo ugniai, d160mm 

TS-2.2 m 1 
Tikslinti 

darbų metu 

181.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 5 
Tikslinti 

darbų metu 

182.  

Ortakiams „B“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne 

žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 fasoninės dalys 

TS-2.2 kompl 1  

183.  

Ortakių šiluminė izoliacija, δ=100mm storio, iš ne 

mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. 

D200mm ortakiui  

TS-2.10 m2 14 

Oro tiekimo 

ortakiui iš 

OTŠ5 

 į patalpas 

184.  Pravala, įrengiama d200mm ortakyje TS-2.2 vnt 3 
Tikslinti 

darbų metu 

185.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

340x340mm 
TS-2.2 vnt 1  

186.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

300x400mm 
TS-2.2 vnt 1  

187.  
Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara. 

 Pavara parenkama pagal agregatą. d200mm 
TS-2.8 vnt 2  

188.  
Šviežio lauko oro paėmimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 300x400mm  
TS-2.4 k-tas 1  

189.  
Gravitacinės oro šalinimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 340x340mm  
TS-2.4 k-tas 1  

OTŠ6 oro tiekimo / šalinimo vėdinimo sistema 

Įrengimai: 

190.  Palubinis vėdinimo įrenginys. OTŠ-6 TS-2.1 kompl 1  

Medžiagos: 

191.  
Kanalinis triukšmo slopintuvas, L=0,30m 

d200mm 
TS-2.7 vnt 4  

192.  
Ugnies sulaikymo vožtuvas, atsparumas ugniai        

EI 120, d125mm 
TS-2.9 vnt 1  

193.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=40m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 4  

194.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=50m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 1  

195.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d125mm, L=90m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 5  

196.  
Reguliuojamas lėkštinis oro tiekimo difuzorius, 

d160mm, L=110m³/h, triukšmo lygis <25dB 
TS-2.6 vnt 3  

197.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d125mm 
TS-2.8 vnt 10  

198.  
Oro kiekio reguliavimo – uždarymo sklendė, 

d160mm 
TS-2.8 vnt 3  

199.  Atbulinės traukos sklendė, d160mm TS-2.5 vnt 1  

200.  Apvalus „B“ klasės sandarumo ortakis, pagamintas iš TS-2.2 m 29 
Tikslinti 

darbų metu 
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ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai, 

d200mm 

201.  Tas pats, d160mm TS-2.2 m 13 
Tikslinti 

darbų metu 

202.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 32 
Tikslinti 

darbų metu 

203.  

Apvalus lankstus „B“ klasės sandarumo ortakis, 

pagamintas iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktų, ne žemesnio kaip EI 30 

atsparumo ugniai, d160mm 

TS-2.2 m 2 
Tikslinti 

darbų metu 

204.  Tas pats, d125mm TS-2.2 m 4 
Tikslinti 

darbų metu 

205.  

Ortakiams „B“ klasės sandarumo, pagamintos iš ne 

žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI30 fasoninės dalys 

TS-2.2 kompl 1  

206.  

Ortakių šiluminė izoliacija, δ=100mm storio, iš ne 

mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų, ne žemesnio kaip EI30 atsparumo ugniai. 

D200mm ortakiui  

TS-2.10 m2 11 

Oro tiekimo 

ortakiui iš 

OTŠ4 į 

patalpas 

207.  Pravala, įrengiama d200mm ortakyje TS-2.2 vnt 4 
Tikslinti 

darbų metu 

208.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

340x340mm 
TS-2.2 vnt 1  

209.  
Ortakio pereiga iš apvalaus d200mm į stačiakampį 

300x400mm 
TS-2.2 vnt 1  

210.  
Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara. 

 Pavara parenkama pagal agregatą. d200mm 
TS-2.8 vnt 2  

211.  

Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama 

prasilenkiant ortakiams viename lygyje,  

 oro srautai nesimaišo. d200x200 

TS-2.11 vnt.  1  

212.  
Šviežio lauko oro paėmimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 300x400mm  
TS-2.4 k-tas 1  

213.  
Gravitacinės oro šalinimo grotos, su tinkleliu nuo 

vabzdžių ir graužikų 340x340mm  
TS-2.4 k-tas 1  

Vėdinimo sistemų darbai 

214.  Metalas ortakių ir įrengimų tvirtinimui TS-1.12 kg 95 
Tikslinti 

montavimo 

metu 

215.  Lipni ortakių sujungimų-siūlių sandarinimo juosta “ kompl 1  

216.  Ortakių žymėjimas  “ kompl 1  

217.  
Ventiliacijos sistemos įrenginių valdymo 

automatikos montavimas  
TS-1.13 kompl 1  

218.  Ventiliacijos sistemų aerodinaminio bandymo darbai TS-1.13 kompl 1  

219.  Ventiliacijos sistemų paleidimo ir derinimo darbai TS-1.13 kompl 1  

 

Pastaba: visų numatytų įrenginių ir medžiagų montavimo darbus įsivertina rangovas.  

 



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

R-1  Skalbykla ir džiovykla 9,88
R-2  Koridorius 5,25
R-3  Sandėlis 1,28
R-4  Sandėlis 13,45
R-5  Koridorius 4,43
R-6  Sandėlis 9,72
R-7  Katilinė 21,78

Iš viso: 65,79

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.

DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

24 - 015 - TP - ŠV - BR. 

32121 PDV V. Razmus

„ “
MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI,

ŠIAULIŲ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

01

RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA
ŠILDYMO SISTEMA M1:100

01

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Šildymo sistemos tiekiamas vamzdis
Šildymo sistemos grįžtamas vamzdis
Plieninis šoninio jungimo radiatorius
su termostatinė antivandalinė galva.

Izoliuojamas vamzdynas
Diametro pasikeitimas
Vamzdyno laikiklisVL
Rutulinis ventilis

Polietileninis PE-X vamzdynas
grindyse

St.1 kyla  į/iš 2 a.
(II aukšto radiatorinis šildymas).

d32x3,0; 14880W
639,72kg/h

St.2 kyla  į/iš 1 a.
(I aukšto radiatorinis šildymas)

d20x2,0; 3290W
141,44kg/h.

St.3 į/iš rusį
(I aukšto grindinis šildymas,

tarp ašių 1-4/A-D) .

St.4 į/iš rusį
(I aukšto grindinis šildymas,
tarp ašių 5-6/A-C)

Į/IŠ ŠP
d50x4,0; 30600 W

1315,56 kg/h d16x2,0; 60 W
2,58kg/h

d16x2,0; 500 W
21,50kg/h

d16x2,0; 820 W
35,25kg/h

d16x2,0; 880 W
37,83kg/h

d16x2,0; 940 W
40,41kg/h

d16x2,0; 1820 W
78,25kg/h

d16x2,0; 2055 W
88,35kg/h

d20x2,0; 2470 W
106,19kg/h

Į/iš kolektoriaus K1
d20x2,0; 5130W

0.0020.002

0.002
0.002

0.
00

2

St.5 kyla  į/iš 1 a. palubę
(laiptinės radiatorinis

šildymas)

St.6

St.7

St.8

St.9

St.10St.11

Kolektoriaus K4

VLVLVLVLVLVL

VL

VL

VL

VLVLVLVLVLVLVLVL

VL

VL
VL

VL

VL

VL

St.12
d16x2,0; 403 W

17,33kg/h

d20x2,0; 4830 W
207,65kg/h

d20x2,0; 3630 W
156,06kg/h

Į/iš kolektoriaus K2
d20x2,0; 3227 W

VL VL

VL

VL

VL

Potinkinis grindinio šildymo
valdiklis

Alt:.-0,350

Alt:.-0,394

Alt:.-0,379

Alt:.-0,355

Alt:.-0,354
Alt:.-0,353
Alt:.-0,400

Alt:.-0,350 Alt:.-0,350

Alt:.-0,372
Alt:.-0,409

Alt:.-0,360

Alt:.-0,356

Alt:.-0,358 Alt:.-0,356 Alt:.-0,350

Alt:.-0,350

Alt:.-0,350

Alt:.-0,365
Alt:.-0,377

Alt:.-0,368



C3 S200

EI2 30-C1

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos
pavadinimas

Plotas,
m²

1-1  Tambūras 3,50
1-2  Rūbinė 10,28
1-3  Vaikų kambarys 45,60
1-4  San. mazgas 10,51
1-5  Virtuvėlė 6,80
1-6  Koridorius 2,40

1-7  Nešvarių daržovių
patalpa 5,16

1-8  Švarių daržovių
patalpa 5,12

1-9  Vaikų miegamoji
patalpa 44,10

1-10  Poilsio erdvė 15,67
1-11  Koridorius 2,98
1-12  Sandėlis 3,70
1-13  Virtuvė 20,87
1-14  Skalbinių patalpa 4,17
1-15  Holas 21,70
1-16  Pagalb. patalpa 4,74

1-17  San. mazgas 5,06
1-18  Pagalb. patalpa 10,81
1-19  Vaikų kambarys 29,34
1-20  Vaikų kambarys 31,53
1-21  San. mazgas 10,71
1-22  Koridorius 2,00
1-23  Sandėlis 1,55

Iš viso: 298,30

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.

DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

24 - 015 - TP - ŠV - BR. 

32121 PDV V. Razmus

„ “
MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI,

ŠIAULIŲ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

01

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

02

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Šildymo sistemos tiekiamas vamzdis
Šildymo sistemos grįžtamas vamzdis
Plieninis šoninio jungimo radiatorius
su termostatinė antivandalinė galva.

Izoliuojamas vamzdynas
Diametro pasikeitimas
Vamzdyno laikiklisVL
Rutulinis ventilis

Polietileninis PE-X vamzdynas
grindyse

+18°C
Φšild.:630W

+21°C
Φšild.:915W

+20°C
Φšild.:275W

+16°C
Φšild.:275W

+18°C
Φšild.:430W

+18°C
Φšild.:830W

+18°C
Φšild.:940W

+23°C
Φšild.:500W+16°C

Φšild.:235W

+16°C
Φšild.:320W

+22°C
Φšild.:60W

305W
22-500-500

305W
22-500-500

630W
22-500-900

275W
11-500-600

415W
22-500-600

430W
22-600-500

415W
22-500-600

235W
11-500-500

320W
22-500-400

500W
22-500-900

305W
22-500-500

275W
11-500-700

60W
11-400-400

940W
22-500-1200

2.5*1.5*1.5*

1.5*

1.0*

1.0* 1.5* 1.5* 1.5* 1.0*
3.5*

1.0*

1.0*

2.5*

St.1 kyla  į/iš 2 a.
(II aukšto radiatorinis šildymas).

St.5 kyla  į/iš 1 a. palubę
( laiptinės radiatorinis šildymas).

1200W
22-900-900

RA-DV
DN15
3.5*

d16x2,0; 1200 W
54,59kg/h

d16x2,0; 305 W
13,11kg/h

d16x2,0; 915W
39,34kg/h

d16x2,0;610 W
26,23kg/h

d16x2,0; 1545 W
66,42kg/h

d16x2,0; 625 W
26,87kg/h

d16x2,0; 2170 W
93,29kg/h

d20x2,0; 2445 W
105,12kg/h

d20x2,0; 2940W
126,40kg/h

d20x2,0; 2875 W
123,60kg/h

St.4 į/iš rusį
(I aukšto grindinis šildymas,
tarp ašių 5-6/A-C)

d20x2,0; 4570 W
St.3 į/iš rusį
(I aukšto
grindinis šildymas,
tarp ašių 1-4/A-D).

Į/iš kolektoriaus K1
d20x2,0; 5130W

0.002

0.002

0.002

0.002

0.
00

2

0.
00

2

St.6St.7

St.8

St.9
St.10St.11

St.2 kyla  į/iš 1 a.
(I aukšto radiatorinis šildymas)
d20x2,0; 3290W
141,44kg/h.

d16x2,0; 275 W
11,82kg/h

St.12

1.0*

403W
11-900-700

350W
22-500-600

1-19

Φšild.:1500 W
+23 °C
29,34

1-20

Φšild.:1100 W
+23 °C
31,53

1-10

Φšild.:895 W
+23 °C
15,67

1-9

Φšild.:1465 W
+23 °C
44,10

1-4

Φšild.:995W
+22 °C
10,51

1-3

Φšild.:2125W
+23 °C
45,60

1-21

Φšild.:1030 W
+22 °C
10,71

14,0 m² 15 cm
1-3-1-1

Ltot=110,8 m

1-3-1-2
15 cm14,3 m²

Ltot=100,6 m

15 cm
Ltot=107,0 m

17,3 m²
1-3-1-3

10 cm
Ltot=81,3 m

1-4-1-1
7,1 m²

1-9-1-1
14,9 m² 15 cm

Ltot=96,4 m
15 cm

1-9-1-2

Ltot=103,7 m
15,0 m²

15 cm
Ltot=94,6 m

1-9-1-3
14,2 m²

1-10-1-1
15 cm7,5 m²

Ltot=81,6 m
15 cm

Ltot=80,6 m

1-10-1-2
8,2 m²

15 cm
Ltot=115,1 m

1-20-1-1
16,5 m²

10 cm
Ltot=83,0 m

1-21-1-1
6,9 m²

15 cm
Ltot=94,8 m

1-19-1-1
15,3 m²

15 cm
Ltot=106,9 m

1-19-1-2
13,9 m²15 cm

Ltot=114,6 m

1-20-1-2
15,0 m²

2.0*

d16x2,0; 350 W
15,05kg/h

Potinkinis grindinio šildymo
valdiklis

Alt:.-0,094

Alt:.-0,088

Alt:.-0,083

Alt:.-0,072

Alt:.-0,087Alt:.-0,092

Alt:.-0,100

Alt:.-0,067 Alt:.-0,064

Alt:.-0,056

Alt:.-0,054

Alt:.-0,050

Alt:.-0,062

Alt:.+2.608

Alt:.+2.600

Alt:.-0,096

Pastatomas radiatorius



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

2-1  Holas 24,32
2-2  Koridorius 16,88
2-3  Vaikų kambarys 61,90
2-4  San. mazgas 11,52
2-5  Virtuvėlė 7,03
2-6  Pagalb. patalpa 13,11
2-7  Pagalb. patalpa 6,01
2-8  San. mazgas 4,64
2-9  Aktų salė 61,04

2-10  Logopedo kabinetas 15,15
2-11  Vaikų kambarys 61,26
2-12  Virtuvėlė 3,50
2-13  Kabinetas 7,86
2-14  San. mazgas 10,71

Iš viso: 304,93

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.

DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

24 - 015 - TP - ŠV - BR. 

32121 PDV V. Razmus

„ “
MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI,

ŠIAULIŲ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

01

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Šildymo sistemos tiekiamas vamzdis
Šildymo sistemos grįžtamas vamzdis
Plieninis šoninio jungimo radiatorius
su termostatinė antivandalinė galva.

Izoliuojamas vamzdynas
Diametro pasikeitimas
Vamzdyno laikiklisVL
Rutulinis ventilis

Polietileninis PE-X vamzdynas
grindyse

+23°C
Φšild.:3850W

+18°C
Φšild.:850W

+18°C
Φšild.:1390W

+22°C
Φšild.:1015W

+20°C
Φšild.:335W

+22°C
Φšild.:60W

+23°C
Φšild.:2500W

+21°C
Φšild.:830W

+23°C
Φšild.:2875W

+23°C
Φšild.:320W

+22°C
Φšild.:855W

369W
22-500-600

335W
22-500-500

320W
11-500-700

415W
22-500-700

415W
22-500-700

320W
22-500-600

615W
22-500-1000

625W
22-500-1100

60W
11-400-400

1.5* 1.5* 1.5*

1.5*
1.5*

1.5*

1.5*

1.5*

1.5*

1.5*

1.0* 1.0* 1.0* 1.0*
1.0* 1.0*

1.0*

1.5*

1.0*
2.0* 2.0* 1.5*

2.5*

3.0*

1.5*

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

369W
22-500-600

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

615W
22-500-1000

615W
22-500-1000

615W
22-500-1000

615W
22-500-1000

625W
22-500-1100

625W
22-500-1100

625W
22-500-1100

d16x2,0; 369 W
15,86kg/h

d16x2,0; 738 W
31,79kg/h

d16x2,0; 1107 W
47,59kg/h

d16x2,0; 1476 W
63,46kg/h

d16x2,0; 1845 W
79,32kg/h

d16x2,0; 369 W
15,86kg/h

d16x2,0; 738 W
31,79kg/h

d16x2,0; 806 W
34,65kg/h

d20x2,0; 3020 W
95,18kg/h d20x2,0; 3355W

144,24kg/h

d16x2,0; 1107 W
47,59kg/h

d16x2,0; 1476W
63,46kg/h

d16x2,0; 1845 W
79,32kg/h

d20x2,0; 5200W
223,56kg/h

d16x2,0; 320W
13,76kg/h

d16x2,0; 640 W
27,52kg/h

d16x2,0; 960W
41,27kg/h

d16x2,0;1280W
55,03kg/h

d16x2,0; 415W
17,84kg/h

d16x2,0; 830W
35,68kg/h

d16x2,0; 1150W
49,44kg/h

d16x2,0; 1790W
76,96kg/h

d16x2,0; 1470W
63,20kg/h

d20x2,0; 3070W
131,99kg/h

d16x2,0; 320W
13,76kg/h

d16x2,0; 615W
26,44kg/h

d16x2,0; 1230W
52,88kg/h

d16x2,0; 1845W
79,32kg/h

d20x2,0; 2460W
105,76kg/h

d20x2,0; 3075W
132,20kg/h

d20x2,0; 4050W
174,12kg/h

d16x2,0; 625W
26,87kg/h

d16x2,0; 1250W
53,74kg/h

d16x2,0;1875W
80,61kg/h

d20x2,0; 2500W
107,48kg/h

d16x2,0; 60 W
2,58kg/h

d20x2,0; 2560W
110,06kg/h

St.1 kyla  į/iš 2 a.
(II aukšto radiatorinis šildymas) .

0.002

0.002

0.002 0.002

0.
00

2

0.
00

2

0.
00

2

0.
00

2

0.
00

2

0.
00

2
0.

00
2

0.
00

2

0.
00

2

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

Į/iš kolektoriaus K3
d32x3,0; 14880W

A1

A2

A3

A4
655W

11-900-900
2.0*

806W
33-500-900

d16x2,0; 335 W
14,40kg/h

d16x2,0; 2214 W
95,18kg/h

d16x2,0; 655W
28,16kg/h

d20x2,0; 3730W
160,36kg/h

d32x3,0; 14880W
639,72kg/h

3.5*

3.0* 3.0* 3.0* 2.5* 2.5*

2.5*

2.5*

Potinkinis grindinio šildymo
valdiklis

Alt:.+3,659

Alt:.+3,654
Alt:.+3,647

Alt:.+3,656

Alt:.3,659

Alt:.+3,663

Alt:.+3,667

Alt:.+3,671

Alt:.+3,675

Alt:.+3,655

Alt:.+3,638

Alt:.+3,648

Alt:.+3,651

Alt:.+3,656Alt:.+3,660
Alt:.+3,664

Alt:.+3,620

Alt:.+3,583
Alt:.+3,680
Alt:.+3,602
Alt:.+3,546

Alt:.+3,572

Alt:.+3,578

Alt:.+3,599Alt:.+3,604Alt:.+3,609

Alt:.+3,620

Alt:.+3,616 Alt:.+3,605

Alt:.+3,608Alt:.+3,611Alt:.+3,615

Alt:.+3,620 Alt:.+3,603 Alt:.+3,606 Alt:.+3,610 Alt:.+3,620 Alt:.+3,625

Alt:.+3,573

Alt:.+3,585

Alt:.+3,584

Alt:.+3,591

Alt:.+3,595

Alt:.+3,601
Alt:.+3,610Alt:.+3,615Alt:.+3,620

C3 S200

EW20 C-3



T
M

T
M

T
M

T
M

T
M

T
M

T
M

T
M

T
M

T
M

K4

K4

Iš ŠP. d50
1,32 m3/h

Į ŠP. d50
1,32 m3/h

DN15 DN25 DN15 DN15 DN15

DN20

DN20

DN15 DN25 DN15 DN15

Į/iš kolektoriaus K1 d20
4570 W; 196,47 kg/h

Į/iš kolektoriaus K2
ir į/iš St.5/12  d20

4830 W;207,65 kg/h
Į/iš St.6-11. d20

2470 W; 106,19 kg/h
Į/iš St.2. d20

3290W; 141,44 kg/h

Į/iš St.1. d32
14880W; 639,72 kg/h

DN15 DN15

ASV1
DN15

ASV2
DN15

ASV3
DN15

ŽYM.
Automatinio balansinio

ASV-PV. DN,
nustatymas

Porinis ventilis ASV-I
DN, nustatymas

ASV1 DN15, 19.0 kPa DN15, 1.1

ASV2 DN15, 16.0 kPa DN15, 2.1

ASV3 DN15,  18.0 kPa DN15, 0.9

D20

T1

T2

1

3

5

4

6

8

9
11

D20

7

10

2

T
M

T
M

Iš grindinio
šildymo, 16x2mm

T
M

T
M

1-3 1-9 1-10

Grindų šildymo
 valdiklis

Signalas iš belaidžio termostato

Iš K1 kolektoriaus
d20x2,0; 5130 W

220,55 kg/h

Į K1 kolektorių
d20x2,0; 5130 W

220,55 kg/h

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
EIL. NR APRAŠYMAS VNT

1, 2 Rutuliniai ventiliai, DN15 2
3, 4, 5, 6 Termomanometras, DN15 4

7 Grindinio šildymo temperatūros reguliavimo
mazgas FHM 1 kompl.

8 Grindinio šildymo tiekimo kolektorius su
automatiniais balansiniais ventiliais, DN20 1 kompl.

9 Grindinio šildymo grįžtamasis kolektorius
su termostatiniais vožtuvais, DN20 1 kompl.

10, 11 Automatinio nuorintojo - išleidėjo
kolektoriams komplektas, DN15 2 kompl.

12
Grindinio šildymo valdiklis, patalpų

temperatūros reguliavimui 1 kompl.

12

DN15 DN15 DN15 DN15

K3

K3
Iš kolektoriaus K3. d32

0,64 m3/h

Į kolektorių K3. d32
0,64 m3/h

DN15 DN15 DN15 DN15

DN20

DN20

DN15 DN15 DN15 DN15

Į/iš atšaką A1.  d20
5200 W; 223,56 kg/h

Į/iš atšaką A2. d20
3070 W; 131,99 kg/h

Į/iš atšaką A4. d20
2560W; 110,06 kg/h

Į/iš atšaką A3. d20
4050W; 174,12 kg/h

ASV4
DN15

ASV5
DN15

ASV6
DN15

ASV7
DN15

ŽYM.
Automatinio balansinio

ASV-PV. DN,
nustatymas

Porinis ventilis ASV-I
DN, nustatymas

ASV4 DN15, 18.0 kPa DN15, 2.1

ASV5 DN15, 15.0 kPa DN15, 1.1

ASV6 DN15, 20.0 kPa DN15, 1.4

ASV7 DN15, 18.0 kPa DN15, 0.9

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Šildymo sistemos tiekiamas vamzdis
Šildymo sistemos grįžtamas vamzdis
Plieninis šoninio jungimo radiatorius
Termostatinsis ventilis DN15 su termostatine galva
Termostatinsis ventilis DN15 su termostatine galva
nuo slėgio nepriklausomas radiatoriaus ventilis
(automatinis termostatas)

Izoliuojamas vamzdynas
Diametro pasikeitimas
Vamzdyno laikiklisVL

Balansinis vožtuvas ASV-PV
Balansinis vožtuvas ASV-I

Rutulinis ventilis

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.

DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

24 - 015 - TP - ŠV - BR. 

32121 PDV V. Razmus

„ “
MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI,

ŠIAULIŲ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

ŠILDYMO SISTEMOS FUNKCINĖ SCHEMA

01

+0.000
1a.

+0.000
1a.

+3.670
2a.

275W
11-500-700

305W
22-500-500

305W
22-500-500

305W
22-500-500

630W
22-500-900

275W
11-500-600

430W
22-600-500

415W
22-500-600

+0.000
1a.

+0.000
1a.

+0.000
1a.

+0.000
1a.

235W
11-500-500

320W
22-500-400

415W
22-500-600

500W
22-500-900

940W
22-600-1100

60W
11-400-400

1.0*

3.5*

1.5*

625W
22-500-1100

625W
22-500-1100

625W
22-500-1100

625W
22-500-1100

3.0*
335W

22-500-500

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

1.5*

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

350W
22-500-600

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

320W
11-500-700

415W
22-500-700

415W
22-500-700

320W
22-500-600

575W
22-500-1000

575W
22-500-1000

575W
22-500-1000

575W
22-500-1000

575W
22-500-1000

+0.000
1a.

+0.000
1a.

+0.000
1a.

1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 2.0* 2.0*

1.5*

1.5*

1.5* 1.5* 2.5*

1.0* 1.5* 1.5*

1.5* 1.0* 1.0* 2.5*

1.0*

2.5*

1200W
22-900-900

RA-DV
DN15
5.5*

Į/IŠ ŠP
d50x4,0; 30785 W

1323,52 kg/h

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.0020.002

0.002

0.0020.002

0.002

0.002

0.0
02

0.0
02

0.0
02

0.0
02

0.002

0.0
02

0.0
02

0.002

0.002

0.0
02

0.0
02

0.0
020.0

02

0.0
02

0.0
02

0.0
02

0.0
02

0.002

d16x2,0; 335 W
14,40kg/h

d16x2,0;320W
13,76kg/h d16x2,0; 640 W

27,52g/h

d16x2,0; 960W
41,27kg/h

d16x2,0;1280W
55,03kg/h

d16x2,0; 415W
17,84kg/h

d16x2,0; 830W
35,68kg/h

d16x2,0;1790W
76,96kg/h

d16x2,0; 1470W
63,20kg/h

d16x2,0; 1150W
49,44kg/h

d20x2,0; 3070W
131,99kg/h

d16x2,0; 320W
13,76kg/h

d16x2,0; 625W
26,87kg/h

d16x2,0; 1250W
53,74kg/h

d16x2,0; 1875W
80,61kg/h

d20x2,0; 2500W
107,48kg/h

d32x3,0; 14880W
639,72kg/h

d16x2,0; 305 W
13,11kg/h

d16x2,0; 915W
39,34kg/h

d16x2,0; 610 W
26,23kg/h

d16x2,0; 1545 W
66,42kg/h

d16x2,0; 275 W
11,82kg/h

d16x2,0; 2170 W
93,29kg/h

d20x2,0; 3290W
141,44kg/h

d20x2,0; 2445 W
105,12kg/h

d20x2,0; 2875 W
123,60kg/h

d16x2,0; 500 W
21,50kg/h

d16x2,0; 820 W
35,25kg/h

d16x2,0; 60 W
2,58kg/h

d16x2,0; 940 W
40,41kg/h

d16x2,0; 880 W
37,83kg/h

d16x2,0; 1820 W
78,25kg/h

d16x2,0; 2055 W
88,35kg/h

d20x2,0; 2470 W
106,19kg/h

d16x2,0; 1200 W
51,59kg/h Į/iš kolektoriaus K2

d20x2,0; 3227 W

d20x2,0; 4830 W
207,65kg/h

Į/iš kolektoriaus K1
d20x2,0; 5130W

60W
11-400-400

1.0*

d16x2,0; 60 W
2,58kg/h

d20x2,0; 2560W
110,06kg/h

Automatiniai
nuorintojai su

uždarymo ventiliu
DN15

Į/iš kolektoriaus K3
d32x3,0; 14880W

d20x2,0; 3630 W
156,06kg/h

d26x3,0; 4570 W
220,55kg/h

A1
A2 A3

A4

Kolektoriaus K4

350W
22-500-600

3.5*

d16x2,0; 369 W
15,86kg/h

d16x2,0; 369 W
15,86kg/h

d16x2,0; 738 W
31,79kg/h

d16x2,0; 738 W
31,79kg/h

d16x2,0; 1107 W
47,59kg/h

d16x2,0; 1107 W
47,59kg/h

d16x2,0; 1476W
63,46kg/h

d16x2,0; 1476W
63,46kg/h

d16x2,0; 1845 W
79,32kg/h

d16x2,0; 1845 W
79,32kg/h

d16x2,0; 2214 W
95,18kg/h

d16x2,0; 806 W
34,65kg/h

d20x2,0; 3020 W
95,18kg/h

d20x2,0; 3355W
144,24kg/h

d20x2,0; 5200W
223,56kg/h

2.0*

556W
11-900-900

d16x2,0; 615W
26,44kg/h

d16x2,0; 1230W
52,88kg/h

d16x2,0; 1845W
79,32kg/h

d20x2,0; 2460W
105,76kg/h

d20x2,0; 3075W
132,20kg/h

d20x2,0; 655W
28,16kg/h

d20x2,0; 3730W
160,36kg/h

d20x2,0; 4050W
174,12kg/h

2.0*
403W

11-900-700

1.0*350W
22-500-600

1.5*

1.5*

1.5*

1.5*

1.5*

1.5* 1.5* 1.5*

1.5*

1.5*

3.0* 3.0* 3.0* 2.5* 2.5*

2.5*

2.5*

d16x2,0; 403 W
17,33kg/h

D16

T1

T2

1

3

5

4

6

8

9
11

D16

7

10

2

T
M

T
M

Iš grindinio
šildymo, 18x2mm

T
M

T
M

1-20 1-19

Grindų šildymo
 valdiklis

Signalas iš belaidžio termostato

Iš K1 kolektoriaus
d16x2,0; 3227 W

138,74 kg/h

Į K1 kolektorių
d16x2,0; 3227 W

138,74 kg/h

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
EIL. NR APRAŠYMAS VNT

1, 2 Rutuliniai ventiliai, DN15 2
3, 4, 5, 6 Termomanometras, DN15 4

7 Grindinio šildymo temperatūros reguliavimo
mazgas FHM 1 kompl.

8 Grindinio šildymo tiekimo kolektorius su
automatiniais balansiniais ventiliais, DN15 1 kompl.

9 Grindinio šildymo grįžtamasis kolektorius
su termostatiniais vožtuvais, DN15 1 kompl.

10, 11 Automatinio nuorintojo - išleidėjo
kolektoriams komplektas, DN15 2 kompl.

12
Grindinio šildymo valdiklis, patalpų

temperatūros reguliavimui 1 kompl.

12

04

1-4

1-21

2a. Kolektoriaus K3 principinė schema

Pagrindinio kolektoriaus K4 principinė
schema

d16x2,0; 275 W
15,05kg/h

d16x2,0; 625 W
26,87kg/h

Vamzdžiai kyla
į palubę

PASTABOS
1. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
2. Kolektoriuje  įrengiami drenavimo ventiliai, o auksčiausiose vietose nuorintojai.
3. Sumontavus šildymo sistemą atliekamas hidraulinis bandymas, praplovimas ir šildymo sistemos šiluminis bandymas.
4. Šildymo magistralių ir stovų vietas tikslinti darbų eigoje.
5. Magistraliniai vamzdynai (polietileninis PE-X ) klojami bendrūjų patalpų palubėse su 0,002 nuolydžiu į šilumos punkto pusę.
Patalpose vamzdynus (polietileniniai PE-X) numatoma kloti grindyse.
6. Bendrojo naudojimo patalpose ir grindyse šildymo vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija.
7. Šildymo prietaisai - apatinio jungimo radiatoriai. Kadangi, esama situacija gali skirtis nuo projektinės dalies - šildymo prietaisų vietas
tikslinti darbų metu remiantis realiu langų išdėstymu patalpose.
8. Radiatorių matmenys gali keistis išlaikant projektinius galingumus prie projektinių temperatūrų (Tp-60, Tgr-40°C). Grindinio šildymo
projektinės temperatūros  (Tp-40, Tgr-31,3°C).
9. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
10. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų
parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

Polietileninis PE-X vamzdynas grindyse Drenavimo ventilis

Radiatoriaus pajungimo mazgas ( H jungtis )

Kolektoriaus K1 principinė schema
Kolektoriaus K2 principinė schema
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Automatiniai nuorintojai su uždarymo
ventiliu DN15 Išleidimo ventilis



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos
pavadinimas Plotas, m²

1-1  Tambūras 3,50
1-2  Rūbinė 10,28
1-3  Vaikų kambarys 45,60
1-4  San. mazgas 10,51
1-5  Virtuvėlė 6,80
1-6  Koridorius 2,40

1-7
 Nešvarių daržovių
patalpa 5,16

1-8  Švarių daržovių
patalpa 5,12

1-9
 Vaikų miegamoji
patalpa 44,10

1-10  Poilsio erdvė 15,67
1-11  Koridorius 2,98
1-12  Sandėlis 3,70
1-13  Virtuvė 20,87
1-14  Skalbinių patalpa 4,17
1-15  Holas 21,70
1-16  Pagalb. patalpa 4,74
1-17  San. mazgas 5,06

1-18  Pagalb. patalpa 10,81
1-19  Vaikų kambarys 29,34
1-20  Vaikų kambarys 31,53
1-21  San. mazgas 10,71
1-22  Koridorius 2,00
1-23  Sandėlis 1,55

Iš viso: 298,30
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Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

32121 Pirmo aukšto planas su projektuojama vėdinimo
sistema M1:100

Gravitacinės
žaliuzi
grotelės
340x340

Stačiakampės
lauko
grotos
300x400

Gravitacinės
žaliuzi grotelės
340x340
(montuojamos į
termopaletę)

Stačiakampės
lauko grotos
300x400
(montuojamos į
termopaletę)

Gravitacinės žaliuzi
grotelės
340x340
(montuojamos į
termopaletę)

Stačiakampės
lauko
grotos
300x400

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
 Oro kiekio reguliavimo sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,
 oro srautai nesimaišo.
 Gamintojo ,,Lindab" kanalinis triukšmo slopintuvas ,,KVAPL" , L = 300mm, d200mm
 Ugnies vožtuvas su automatine užsklanda, EI120, skersmuo kaip ortakio,
 kuriame montuojamas;
 Atbulinės traukos sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių srautų šilumokaitis)

Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara,skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojama. Pavara parenkama pagal agregatą.
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Oro padavimo / ištraukimo difuzoriaus duomenys. Paduodamas / ištraukiams oro kiekis,
difuzoriaus diametras.
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ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

2-1  Holas 24,32
2-2  Koridorius 16,88
2-3  Vaikų kambarys 61,90
2-4  San. mazgas 11,52
2-5  Virtuvėlė 7,03
2-6  Pagalb. patalpa 13,11
2-7  Pagalb. patalpa 6,01
2-8  San. mazgas 4,64
2-9  Aktų salė 61,04

2-10  Logopedo kabinetas 15,15
2-11  Vaikų kambarys 61,26
2-12  Virtuvėlė 3,50
2-13  Kabinetas 7,86
2-14  San. mazgas 10,71

Iš viso: 304,93
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Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

32121 Antro aukšto planas su projektuojama vėdinimo
sistema M1:100
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grotelės
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Stačiakampės
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Stačiakampės
lauko grotos
300x400
(montuojamos
į termopaletę)

Gravitacinės
žaliuzi
grotelės
340x340

Stačiakampės
lauko grotos
300x400
(montuojamos
į termopaletę)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
 Oro kiekio reguliavimo sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,
 oro srautai nesimaišo.
 Gamintojo ,,Lindab" kanalinis triukšmo slopintuvas ,,KVAPL" , L = 300mm, d200mm
 Ugnies vožtuvas su automatine užsklanda, EI120, skersmuo kaip ortakio,
 kuriame montuojamas;
 Atbulinės traukos sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių srautų šilumokaitis)

Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara,skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojama. Pavara parenkama pagal agregatą.
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difuzoriaus diametras.
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Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė

32121 ė
ė
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PIRMO AUKŠTO VĖDINIMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA
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PASTABOS:
1.Vėdinimo sistemos įrenginiai ir ortakiai projektuojami palubėje.
2. Vėdinimo sistemos montavimui numatoma naudoti ne žemesnės nei "C"
klasės sandarumo ortakius.
3. Gaisro atveju visos šildymo ir ventiliacijos  sistemos turi būti
automatiškai atjungiamos, nutraukiant joms elektros srovės tiekimą.
4. Visi ortakiai gaminami iš apsaugotos nuo korozijos skardos ir turi būti
sandarūs.
5. Visų ventiliacijos sistemų keliamas triukšmas jų aptarnaujamose
patalpose neturi viršyti 55dB.

ORTAKIŲ IZOLIAVIMAS:
1. Oro padavimo ortakiai lauke izoliuojami šilumine 100mm storio
šilumine izoliacija, oro šalinimo 50mm ir apskardinami.
2. Oro padavimo ortakiai patalpose izoliuojami antikondensacine 9mm
izoliacija.

OTŠ1

VENTILIACIJOS ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:
OTŠ1 - ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių
srautų šilumokaitis) H=240Pa, Lp=560m3/h, Li=560m3/h; su el. šildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .
OTŠ2 - ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių
srautų šilumokaitis) H=240Pa, Lp=560m3/h, Li=560m3/h; su el. šildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .
OTŠ3 - ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių
srautų šilumokaitis) H=240Pa, Lp=530m3/h, Li=530m3/h; su el. šildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .

OTŠ2

OTŠ3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
 Oro kiekio reguliavimo sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,
 oro srautai nesimaišo.
 Gamintojo ,,Lindab" kanalinis triukšmo slopintuvas ,,KVAPL" , L = 300mm, d200mm
 Ugnies vožtuvas su automatine užsklanda, EI120, skersmuo kaip ortakio,
 kuriame montuojamas;
 Atbulinės traukos sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių srautų šilumokaitis)

Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara,skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojama. Pavara parenkama pagal agregatą.

m³/h
90

d125
m³/h
-90

d125
Oro padavimo / ištraukimo difuzoriaus duomenys. Paduodamas / ištraukiams oro kiekis,
difuzoriaus diametras.
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MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPŲ ALĖJA 3, KURŠĖNAI,

ŠIAULIŲ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Laida
0 2024

Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOSTATYOTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

01

INŽ E. Dimaitienė
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Ø125

Ø12
5

m³/h
90

d125

Ø125

Ø16
0

m³/h
90

d125

Ø125

m³/h
90

d125
Ø16

0
Ø125

m³/h
90

d125 Ø20
0

Ø125

m³/h
90

d125

Ø20
0

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø12
5

Ø125

m³/h
50

d125

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

m³/h
-50

d125

Ø125

Ø160Ø160

Ø1
60

Ø1
60

Ø1
60

m³/h
-110

d160
m³/h
-110

d160
m³/h
-110

d160

m³/h
90

d125
m³/h
90

d125
m³/h
90

d125
m³/h
90

d125
m³/h
90

d125

Ø1
25

Ø1
25

Ø1
25

Ø1
25

Ø1
25

Ø160

Ø12
5

m³/h
-50

d125 Ø125

Ø12
5

m³/h
-50

d125

Ø125 Ø160

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

m³/h
-90

d125
m³/h
-90

d125
m³/h
-90

d125
m³/h
-90

d125
m³/h
-90

d125

Ø160 Ø200 Ø200 Ø200

Ø16
0

m³/h
-110

d160

Ø125 Ø160 Ø160 Ø200 Ø200

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

Ø200 Ø200

Ø125

Ø12
5

Ø125

m³/h
55

d125

Ø12
5

Ø125

m³/h
55

d125

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø125 Ø160 Ø200 Ø200

m³/h
90

d125
m³/h
90

d125
m³/h
90

d125
m³/h
90

d125
m³/h
90

d125

m³/h
-40

d125
m³/h
-50

d125
m³/h
-40

d125

Ø125 Ø125 Ø125

Ø12
5

Ø125

m³/h
40

d125

Ø12
5

Ø125
m³/h
40

d125

Ø12
5

Ø20
0

Ø200

Ø125

Ø16
0

Ø16
0

Ø160

m³/h
-110

d160

Ø160

m³/h
-110

d160 Ø16
0 m³/h

-110

d160

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

Ø20
0

OTŠ4

OTŠ5

OTŠ6

PASTABOS:
1.Vėdinimo sistemos įrenginiai ir ortakiai projektuojami palubėje.
2. Vėdinimo sistemos montavimui numatoma naudoti ne žemesnės nei "C"
klasės sandarumo ortakius.
3. Gaisro atveju visos šildymo ir ventiliacijos  sistemos turi būti
automatiškai atjungiamos, nutraukiant joms elektros srovės tiekimą.
4. Visi ortakiai gaminami iš apsaugotos nuo korozijos skardos ir turi būti
sandarūs.
5. Visų ventiliacijos sistemų keliamas triukšmas jų aptarnaujamose
patalpose neturi viršyti 55dB.

ORTAKIŲ IZOLIAVIMAS:
1. Oro padavimo ortakiai lauke izoliuojami šilumine 100mm storio
šilumine izoliacija, oro šalinimo 50mm ir apskardinami.
2. Oro padavimo ortakiai patalpose izoliuojami antikondensacine 9mm
izoliacija.

VENTILIACIJOS ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:
OTŠ1 - ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių
srautų šilumokaitis) H=240Pa, Lp=500m3/h, Li=480m3/h; su el. šildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .
OTŠ2 - ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių
srautų šilumokaitis) H=240Pa, Lp=550m3/h, Li=550m3/h; su el. šildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .
OTŠ3 - ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių
srautų šilumokaitis) H=240Pa, Lp=530m3/h, Li=480m3/h; su el. šildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
 Oro kiekio reguliavimo sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Apvalaus pajungimo kryžmė, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,
 oro srautai nesimaišo.
 Gamintojo ,,Lindab" kanalinis triukšmo slopintuvas ,,KVAPL" , L = 300mm, d200mm
 Ugnies vožtuvas su automatine užsklanda, EI120, skersmuo kaip ortakio,
 kuriame montuojamas;
 Atbulinės traukos sklendė, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;
 Ventiliacijos įrenginys su rekuperacijos sistema (priešpriešinių srautų šilumokaitis)

Uždarymo/atidarymo apšiltinta sklendė su pavara,skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojama. Pavara parenkama pagal agregatą.

m³/h
90

d125
m³/h
-90

d125
Oro padavimo / ištraukimo difuzoriaus duomenys. Paduodamas / ištraukiams oro kiekis,
difuzoriaus diametras.
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m
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3
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Suminiai 

nuostoliai, 

W

Šildymo 
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galia, W

W/m
2
, 

šild.

W/m
2
, 

sum

1-1 3,50 18 – – 630 630 180,00 180,00

1-2 10,28 21 75 75 915 915 89,01 89,01

1-3 45,60 23 435 – 2125 2125 46,60 46,60

1-4 10,51 22 – 325 995 995 94,67 94,67

1-5 6,80 20 – 50 275 275 40,44 40,44

1-6 2,40 18 – – – – – –

1-7 5,16 16 – 50 275 275 53,29 53,29

1-8 5,12 16 – 50 – – – –

1-9 44,10 23 260 170 1465 1465 33,22 33,22

1-10 15,67 23 175 175 895 895 57,12 57,12

1-11 2,98 18 – – 430 430 144,30 144,30

1-12 3,70 16 – 30 – – – –

1-13 20,87 18 – – 830 830 39,77 39,77

1-14 4,17 16 – 30 235 235 56,35 56,35

1-15 21,70 18 210 – 940 940 43,32 43,32

1-16 4,74 16 – 30 320 320 67,51 67,51

1-17 5,06 22 – 110 60 60 11,86 11,86

1-18 10,81 23 – 40 500 500 46,25 46,25

1-19 29,34 23 325 175 1500 1500 51,12 51,12

1-20 31,53 23 325 325 1100 1100 34,89 34,89

1-21 10,71 22 – 110 1030 1030 96,17 96,17

1-22 2,00 18 – – – – – –

1-23 1,55 16 – – – – – –

Laiptinė – 16 – – 1200 1200 – –

Σ 1a: 298,30 – 1805 1745 15720 15720 65,88 65,88
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3
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W
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W/m
2
, 

šild.

W/m
2
, 

sum

2-1 24,32 18 95 – 850 850 34,95 34,95

2-2 16,88 18 160 – 1390 1390 82,35 82,35

2-3 61,90 23 435 – 3850 3850 62,20 62,20

2-4 11,52 22 – 325 1015 1015 88,11 88,11

2-5 7,03 20 – 50 335 335 47,65 47,65

2-6 13,11 16 – 45 – – – –

2-7 6,01 16 – 50 – – – –

2-8 4,64 22 – 110 60 60 12,93 12,93

2-9 61,04 23 435 385 2500 2500 40,96 40,96

2-10 15,15 21 40 40 830 830 54,79 54,79

2-11 61,26 23 435 – 2875 2875 46,93 46,93

2-12 3,50 20 – 50 – – – –

2-13 7,86 21 40 40 320 320 40,71 40,71

2-14 10,71 22 – 325 855 855 79,83 79,83

Σ 2a: 304,93 – 1640 1420 14880 14880 53,76 53,76

Σ : 603,23 – 3445 3165 30600 30600 59,82 59,82

Priedas Nr.1 Šilumos nuostolių skaičiavimo rezultatai 

Antras aukštas

Pirmas aukštas
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