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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ:la_ BYLOS ZYMUO LAIDA | PAVADINIMAS PASTABOS
1. 24-015-TP-BD 0 Bendroji
2. 24-015-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
3. 24-015-TP-SA 0 Statinio architektaros
4, 24-015-TP-SK 0 Statinio konstrukcijy
5, 24-015-TP-SV 0 | Sildymas - védinimas
6. 24-015-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
7. 24-015-TP-E 0 Elektrotechnikos
8. 24-015-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy
9. 24-015-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos
10. 24-015-TP-GSS 0 Gaisrinés signalizacijos
1. 24-015-TP-GS 0 Gaisrinés saugos
12 24-015-TP-SO 0 Paswenglmq staltyba| ir statybos
darby organizavimo
13 24-015-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo
0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. imones kodas 303363045; MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3,
NR dsreucra o, ifo@atuidal KURSENAI SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO
www.strukta.lt PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas /:/?"’;55' DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto dokumenty sudéties ziniarastis 0
UZSAKOVAS: N
Siauliy rajono savivaldybés administracija DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT
STATYTOJAS: .
Siauliy miesto savivaldybé 24-015-TP-BD-PDZ 1 1




BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

S| BYLOS(TOMO)ZYMUO | PAVADINIMAS PASTABOS
1. 24-015-TP-BD Bendroji
TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. s LAPY PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS SK. NR. PASTABOS
1. 24-015-TP-BD-AL Antrastinis lapas 1
9 94-015-TP-BD-PDZ 3 If’rOngfto dokumenty sudéties 1
Ziniarastis
3, 24.015.TP-BD-BDZ |, CYIos dokumenty sudéies 2
Ziniarastis
4, 24-015-TP- BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1
5. 24-015-TP-BD-AR Aiskinamasis rastas 18
6. 24-015-TP-BD-BTS Bendroji techniné specifikacija 9
BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. . PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAID. NR. PASTABOS
1. 24-015-TP-SA-BR.04 Rasio planas M1:100 0
2. 24-015-TP-SA-BR.05 Pirmo auksto planas M1:100 0
3. 24-015-TP-SA-BR.06 Antro auksto planas M1:100 0
4. 24-015-TP-SA-BR.08 Pjdvis A-A M1:100 0
5. 24-015-TP-SA-BR.20 Grindy ant gruntp ir tarpaqkstlne_s 0
Qerdangos jrengimo detalés M1:10
6. 24-015-TP-8V-BR.04 Sildymo sistemos aksonometriné 0
schema
7 94-015-TP-SV-BR.11 Pirmo aukstp yedlnlmo sistemos 0
aksonometriné schema
8. 24-015-TP-8V-BR.12 Antro aukstq \{edlnlmo sistemos 0
aksonometriné schema
Vandentiekio ir nuoteky sistemy
9. 24-015-TP-VN-BR.07 funkcinés schemos, vandens 0
apskaitos mazgo principiné schema
METDVN. Sklypo planas su remontuojamais
10. 24-015-TP-YN-BRO8 [ il nuoteky tinklais M1:500 0
1. 24-015-TP-E-BR.07 AJS-1 skydo principiné schema 0
12. 24-015-TP-E-BR.08 AJS-2 skydo principiné schema 0
0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. DOK. imones kodas 303363045; MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3,
NR. dorrucra e o oetktalt KURSENAI, SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO
www.strukta.lt PROJEKTAS
33684 PV V. VirSilas f’ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
UZSAKOVAS: ]
Siauliy rajono savivaldybés administracija DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT
STATYTOJAS: .
Siauliy miesto savivaldybé 24-015-TDP-BD-PDZ 1 2




EIL. .
NR DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAID. F;‘JS; " | PASTABOS
13. 24-015-TP-ER-BR.01 Elektroniniy rysiy principiné schema 0
1. 24-015-TP-AS-BR.04 Apsauginés signalizacijos principiné 0

schema
15. 24-015-TP-AS-BR05 | '\el9aliuiy pagalbos iSkvietimo 0

sistemos principiné schema
16. 24-015-TP-GSS-BR.04 Gaisrinés signalizacijos principiné 0

schema
17. 24-015-TP-SP-BR.01 Sklypo sutvarkymo planas M1:500 0
18. 94-015-TP-SP-BR.02 hsﬂﬁygggms inZineriniy tinkly planas 0
19. 24-015-TP-SP-BR.03 Sklypo vertikalinis planas M1:500 0

Zymuo: Lapas | Lapy

24-015-TDP-SA-BDZ




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

MATO KIEKIS PRIES KIEKIS PO
PAVADINIMAS VIENETAS REMONTA REMONTO
| SKYRIUS: SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 5007 5007
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 13,32 13,26
3. sklypo uzstatymo tankis % 8,38 8,38
Il SKYRIUS: PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (zmoniy, skaicius). Zmoniy, sk. - 75(,;’?;52%[17
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 667,13 663,97
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 496,78 334,77
4. Pastato tOris.” m? 2989 2989
5. Auksty skaicius.* vnt. 2 2
6. Pastato aukstis. * m 12,00 12,00
7. Energinio naudingumo klasé F F
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C C
Il SKYRIUS: INZINERINIAI TINKLAI
1. Buitiniy nuoteky i$vadas | dm | d-110,700m | d-110;7,00m

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,
kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy,

nukrypimuy, [5.39].
TVIRTINU:
Projekto vadovas (PV):  Valdas VIRSILAS / kla: 33684 2024 -12
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
imonés kodas 303363045; :
KVAL. DOK. 1 S — i:}mf;o 0610398 MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3,
NR. ol pastas: info@struka.t KURSENAL, SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO
www.strukta.lt PROJEKTAS
33684 PV V. Virilas = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai 0
UZSAKOVAS: ,
Siauliy rajono savivaldybés administracija DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT
STATTORS: , , 24-015-TP-BD-BSR 1 1
Siauliy miesto savivaldybé




AISKINAMASIS RASTAS
1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1.1. Techninis projektas parengtas bei statybos darbai privalo buti vykdomi vadovaujantis Siais
normatyviniais dokumentais:

EII!R-. DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS
LR jstatymai:

2017-01-01, Nr. I-1240 LR Statybos jstatymas

2016 08 01, Nr. VIII-787 | LR Atlieky tvarkymo jstatymas

2017 06 08, Nr. XIlI-425 | LR Architektdros jstatymas

2019 06 06, Nr. XI1I-2166 | LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

1994 12 22, Nr. I-733 LR Nekilnojamujy kultros vertybiy apsaugos istatymas

ES reglamentai:

2011-03-09, Nr. 305/2011 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

Projektavimo techniné uZduotis

Nekilnojamo turto registry iSraSas

Nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy byla

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
imonés kodas 303363045; :
KVAL. DOK. 1 — t’:l°'1"'357 060610398 MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3,
NR. el. pastas: info@struktat KURSENAI, SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO
www.strukta.lt PROJEKTAS
33684 PV | V.Virilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Aiskinamasis rastas 0
UZSAKOVAS: ]
Siauliy rajono savivaldybés administracija DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT
STATYTOAS: , _ 24-015-TP-BD-AR 1 17
Siauliy_ rajono savivaldybé




EIL.
NR.

DOKUMENTO SIFRAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas.

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 1.01.04:2015

Statybos produktu, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005 Mriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés:

Akustinis triukSmas. Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

HN 33:2011 paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai.

LST EN ISO 15613:2005

Metaly suvirinimo procedry apra$as ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal
iki gamybinj suvirinto sujungimo bandyma (ISO 15613:2004)

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.

1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
D1-637 Statybos atlieky tvarkymo taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés 2012 m.

2019-06-06 Nr. XII1-2166

Lietuvos respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas

2002-04-19, Nr. 41-1539

Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

Zymuo: Lapas | Lapy

24-015-TP-BD-AR




EIL.

NR DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS

Savanoriskai taikomi statybos techniniai dokumentai:

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezidros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Taip pat Sio TP bréziniai, aiSkinamasis ratas, techninés specifikacijos ir kt.

1.2. Kompiuterinés programos projekto daliai rengti: ZwCAD Classic, Microsoft Office 2016, Autodesk
Audocad 2020.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
2.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

¢ Objektas: mokslo paskirties pastatas;

o Statinio klasifikatorius: 7.5;

o Adresas: Liepy aléja 3, Kurdénai, Siauliy r. sav.;
o Statybos rusis: statinio kapitalinis remontas;

o Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

¢ Projekto etapas: techninis projektas (TP);

¢ Projekta rengia: UAB ,Strukta®;

¢ Projekto vadovas: V. Virsilas, k/a: 33684;

o Esama pastato energinio naudingumo klaseé: F;

2.2. Duomenys apie objekta.
Remontuojamas pastatas Liepy aléja 3, Kursénai, Siauliy r. sav, (unikalus nr.: 9195-8002-5014):

o Auksty skaicius: 2;
o Pastato bendrasis plotas: 667,13 mZ
o Pastato naudingasis plotas: 496,78 m
e Pastato tiris: 2989 m3;
o Pastato uzimamas plotas: 439,00 m;
o Statybos metai: 1958 m.;

2.3. Statinio geografiné vieta. Projektuojamoje teritorijoje Zzemés sklypas suformuotas, Siuo metu
teritorijoje yra mokslo paskirties pastatas — dviejy auksty su risiu remontuojamas pastatas, adresu Liepy aléja 3,
Kursénai, Siauliy r. sav, (unikalus nr.: 9195-8002-5014):

Remontuojamas pastatas pastatytas urbanizuotoje teritorijoje, teritorija padengta augaliniu gruntu. Reljefas
yra lygus, per visg teritorijos ilgj aukstis nekintantis.

Zymuo: Lapas | Lapy

24-015-TP-BD-AR




Remontuojamo pastato teritorijai galioja Kur8ény miesto bendrasis planas. Pagal Kurény miesto bendrajj
plana, pastatas yra teritorijoje skirtoje visuomenés poreikiams, socialinei veiklai, mokslo ir mokymo, kultdros ir sporto,
sveikatos apsaugos veiklai, apribojrpai ter_itorijojg_nére_a_taikomi.
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2.4, Klimatologinés salygos. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Kur$énuose
vyrauja sekancios klimatinés salygos:
e vidutiné metiné oro temperatra: +7,0 °C;

e santykinis metinis oro drégnumas: 81 %,

Zymuo: Lapas | Lapy
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o  vidutinis metinis krituliy kiekis: 735 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 77,3 mm;
e vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, R;
liepos mén.: SV, V
e vidutinis metinis véjo greitis: 3,84 m/s;
o skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H = 10m), galimas vieng kartg per 50 mety - 37m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Kur§énai priskiriama l|-ajam véjo apkrovos rajonui su

pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. Skaiciuojamasis véjo greitis priimtas su yq - 1,3;

Eil. Nr. Véjo a.lpkrovos Véjo apkrovos rajonui prlskllrlama Lietuvos teritorijos Veeto (IS)
rajonas dalis
" Skuodo, Kretingos, Klaipédos ir Silutés rajony, Palangos, 39

Klaipédos ir Neringos miesty savivaldybiy teritorijos

I Plungés ir MaZeikiy rajony savivaldybiy teritorijos 28

Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. lll ir [l véjo apkrovos

I
rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija

24

.. Nl rajonas
Il rajonas "
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Kur§énai priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui

su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.2 kN/m2. Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su yq -1,3.

Sniego apkrovos rajonas 5, kN/m™
1 1,2
11 1.6
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Sildymo sezono oro temperatiiros parametrai pagal Kursény meteorologine stotj. Sezonas, kai vidutiné
paros oro temperatra Zzemesné uz 10° C — vidutiné skaiCiuojamoji temperattra priimama 0,7° C.

2.5. Projektuojamy statiniy sarasas. Projektuojamas 2 auksty darzelio pastato, vidaus patalpy remontas,
pritaikant pastatg ZN. Statinio statybos risis — kapitalinis remontas.

Projektuojamo statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statiniy aprasymas:

1 Projektuojamo pastato bendrasis plotas 667,13

2 Projektuojamo pastato taris 2989

3 Projektuojamo pastato auksty skaicius 2

4 Projektuojamo pastato aukstis 12,00

5 Stogo konstrukcija Sutapdintas / $laitinis

6 Planuojama 0kiné veikla (gamybinés, Tkinés veiklos | LopSelis — darzelis. lki 100 zmoniy pastate
apimtys, aptarnaujamy Zmoniy sk.) vienu metu.

Projektuojamas Il grupés nesudétingo statinio (jvaZiavimo) rekonstravimas, dél reikalavimo gaisrinés
technikos apsisukimui.

2.6. Esamo statinio biklés vertinimas.
Pastato inZinerinés sistemos:

¢ Vandentiekis: pastate esantys $alto ir karSto vandentiekio sistemy vamzdynai susidévéje, suradije,
viduje uzkalkéje. Uzdarymo armatira pasenusi — nebenaudotina, reguliavimo armatdros néra. Esamos
Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemos neatitinka Siuo metu galiojanciy norminiy reglamentu.
Buitiniy, ir lietuas nuoteky Salinimo sistemos neatitinka Siuo metu galiojanciy norminiy reglamentu.

o Silumos tiekimo sistema: atlikus pastato apsiltinima, &ildymo sistemos modernizavimas nebuvo
atliktas. Pastate Siuo metu jrengta dvivamzdé Sildymo sistema (i$ plieninio vamzdyno) su ketiniais
Sildymo prietaisasis. Sildymo prietaisai ir vamzdynai — per dideli dabartiniams $ildymo poreikiams.
Sistema - be reguliavimo. Ant vamzdyno risyje triiksta izoliacijos. Esama $ildymo sistema neatitinka
Siuo metu galiojaniy normatyviniy dokumenty.

e Védinimas: pastate mechaniniy védinimo sistemy néra, SvieZio oro pritekéjimas — per varstomus
langus.

3. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NE|GALIYJUY POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAI.

Mokslo paskirties pastate ZN pritaikomas patekimas | pastata (jrengiamas vertikalus keltuvas), san. mazgai.
ZN judéjimo trasy pavirsiai lygas, kieti, pakankamai $iurksts, nesliddis, neklampds, i nebiriy (ne smélio, ne Zvyro) ir
saikingai rievéty medziagu. Ties {&jimais | pastatq {rengiami jspéjamieji taktiliniai pavirsiai.

3.1. Zmonéms su negalia turéklinio keltuvo jrengimas. ZN patekimui | numatytas esamas pandusas,
patekimui i$ 1 auksto | 2 jrengiamas liftas.

3.2. Zmonéms su negalia jéjimo dury jrengimas. ZN pritaikyto {gjimo durys numatomos varstomos
(atidaromos rankomis). Dury slenkstis ne aukstesnis kaip 20 mm, nuozulnus (dury slenkstj numatyti, kuo mazesnj),
turi regimai skirtis nuo grindy. |jimo tarpdurio maZziausias laisvasis plotis turi bati bent 800 mm; rekomenduojamas
850 mm arba didesnis plotis, nes motorizuotg nejgaliyjy, vezimélj naudojanc¢iam asmeniui gali reikéti daugiau erdvés.
Tarpdurio laisvasis aukstis turi bati bent 2000 mm.

Dury uZraktai, rankenos, skambuciai ir kiti jtaisai, sudarantys galimybe patekti | tam tikrg vieta, turi bt
lengvai randami, identifikuojami, pasiekiami ir naudojami, juos turi bati galima valdyti viena ranka. Dury furnitdra turi
bati iSdéstyta (800 — 1000) mm, pageidautina 900 mm aukstyje nuo grindu.

3.3. WC pritaikymas zmonéms su negalia. Pirmame aukste jrengiamas ,A" tipo san. Mazgas pritaikytas
ZN, antrame aukste ,B* tipo.
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Grindy_ lygyje prie§ unitazo sédyne ir praustuvg esanti laisva manevravimo erdvé turi bati 1,5 x 1,5m,
iSskyrus tualetuose, kuriuose kaip bendrosios manevravimo erdvés dalis primtina 0,3 m erdvé po praustuvu.
MazZiausias laisvas tarpas $alia unitazo sédynés turi bati 0,9 m; Soniniam persédimui ir pagalbai pageidautina 1,2 m.

Tualeto dury laisvasis plotis turi bati bent 0,8 m, rekomenduojamas 0,85 m, durys turi bdti lengvai
atidaromos ir uzdaromos. Durys turéty atsidaryti j iSore.

Unitazo sédynés virSus turi bati (0,4 — 0,48 m) aukstyje nuo grindy.

Abipus unitazo, (0,3 — 0,35 m) atstumu nuo tualeto centro, turi bati jrengti turéklai (arba nuleidziamasis, arba
pritvirtintas prie sienos). MaZiausias atstumas nuo sienos turéty bati 0,04 m. Pusése, kuriose galimas Soninis
persédimas, (0,2 — 0,3 m) aukStyje nuo unitazo sédynés turi biti jrengtas uzlenkiamasis turéklas (nuleidziamasis
atraminis turéklas). Turéklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikianig bent 1 kN jéga, rekomenduojama 1,7 kN.
UZlenkiamasis turéklas turéty bati iSdéstytas taip, kad uzlenkta turéklg baty galima pasiekti i$ nejgaliyjy vezimélio.

Matmenys nurodyti milimetrais
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Paaiskinimas:
1 - bent 800 mm (rekomenduojama 850 mm);
2 - uZlenkiamasis turéklas;
3 - nepriklausomas vandens Saltinis;
4  —sieninis turéklas;
5 -~ praustuvas,
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Paaiskinimas:

1 = nuleidziamasis atraminis turéklas, esantis (200-300) mm auk§Ciau sédyneés;

2 - honzontalusis sieninis turéklas, esantis (200-300) mm auk$&iau sédynés;

3 ~ vertikalusis sieninis turéklas;

4 -~ veidrodis, kurio virSutinés briaunos aukstis bent 1 900 mm, apatinés briaunos aukStis ne didesnis kaip

900 mm nuo grindy
- (800~1 100) mm aukstyje nuo grindy jrengtas muilo dozatorius,
~ (800-1 100) mm aukstyje nuo grindy pakabinti rank$luosciai arba ranky dZiovintuvas,
Siukshineg,
- (600-700) mm aukstyje nuo grindy pakabintas tualetinio popieriaus dozatorius;
- napriklausomas vandens Sallinis,;
0 — ma2as praustuvas pirStams plauti, iSsikisantis ne daugiau kaip 350 mm

- © 0 ~N OO,
1

San. mazguose jrengiami praustuvai, veidrodZiai, muilo dozatoriai, popieriaus laikikliai, SiukSlinés. IN
pritaikytuose san. mazguose jrengiami sieniniai turéklai.

3.4. Signalizacija. Zmoniy su negalia tualete turi biti jrengta pagalbos signalizacija, kurig galéty pasieki
ant unitazo sédynés sédintis arba ant grindy gulintis asmuo. Si signalizacija turéty bti sujungta su skubios pagalbos
punktu arba vieta, kurioje yra padéti galintis darbuotojas.

Turéty bati pateikiamas vaizdinis ir garsinis griztamasis rySys, pasinaudojus signalizacija nurodantis, kad
skubios pagalbos iSkvietimas patvirtintas ir imtasi priemoniu.

Signalizacijos valdymo jtaisas turéty bati raudona traukiamoji virvé su dviem 50 mm skersmens Ziedais,
kuriy vienas nustatytas (800 — 1100 mm), kitas 100 mm aukstyje nuo grindu.

Turi bati jrengtas atstatos valdymo jtaisas, kurj bty galima naudoti, jeigu signalas duotas netyCia. Jis turi
bati pasiekiamas i8 nejgaliyjy veZimélio ir, kai aktualu, nuo unitazo. Atstatos valdymo jtaisas turéty bati lengvai
valdomas ir {rengtas taip, kad jo apatinis krastas baty (800 — 1100 mm) aukstyje nuo grindy lygio.

Kampiniame tualete atstatos mygtukas turéty buti jrengtas vir§ fiksuotojo horizontalaus turéklo, Salia
tualetinio popieriaus laikiklio.

Atstatos valdymo jtaisas turi biti paZenklintas vaizdiniu ir taktiliniu badu.
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4. PROJEKTO SPRENDINIAI

4.2. Statinio architektiiriné dalis.

4.2.1. Patalpy perplanavimo darbai. Numatomas patalpy perplanavimas, kuris uztikrinty laisva ZN judéjima
patalpose, pagerinty pastato funkcinés paskirties poreikius.

4.2.2. Griovimo (ardymo) darbai. Pastate griaunama dalis pertvary, demontuojamos esamos durys,
demontuojamas esamas metalinis lauko pandusas, ardomi mariniai laiptinés atitvarai, platinamos dury angos,
demontuojama esama grindy danga, paSalinamos sieny ir luby apdaily dangos.

4.2.3. Pertvary jrengimo darbai. Remontuojamo pastato dalyje jrengiamos naujos aliuminio profiliy
konstrukcijos, dvigubo gipskartonio sluoksnio plok$€iy pertvaros su vatos uzpildu.

Antrame aukste, 2-3 patalpa atskiriama aliuminio profiliy, stumdoma pertvarine sistema.

Antrame aukste 2-2 ir 2-6 patalpos atskiriamos PVC vitrina su durimis.

4.2.4. Grindy dangy jrengimo darbai. |rengiamos grindy dangos. Grindys visose patalpose privalo bati
irengtos viename lygyje, be peraukstéjimy. Grindy dangas Zitréti Medziagy apdailos lenteléje.

Pirmo auksto koridoriuose, bei visose sausose patalpose montuojama homogeniné grindy danga. [rengiama
homogeniné grindy danga, padengta poliuretanu. Dangos sudétyje — ne maZiau kaip 47 % gryno PVC. Spalva
Sviesiai ruda. Grindjuostés jrengiamos i§ homogeninés dangos uZlenkiant jg ant sienos 100 mm.

San. mazgy - prausykly, bei buitinése patalpose po jrengiamomis akmens masés plytelémis jrengiama
cementiné teptiné hidroizoliacija. Patalpose kur yra trapai, klijuojant plyteles formuojamas nuolydis j trapus. Drégnose
patalpose naudojamos neslidZios plytelés, slidumo klasé R9-R10 klasés. Plyteliy matmenys, spalva ir detalizacija
nurodyta darby kiekiy ziniarastyje.

Ruisyje ant esamy grindy klijuojamos plytelés.

4.2.5. Sieny dangy jrengimo darbai.. Sienos paSalinus esamus dazus ir plyteles, tinkuojamos, glaistomos ir
dazomos, spalva — smélio. Glaistant ant iSoriniy kampy jrengiami aliuminiai glaistymo kampai.

Tualety — prausykly patalpose sienos iki 1,6 metro aukcio klijuojamos plytelémis, nuo plyteliy iki naujai
irengiamy luby tinkuojama, glaistoma ir dazoma. ZN tualete plytelés klijuojamos iki luby. Po plytelémis bitina jrengti
teptine cementine hidroizoliacija. Plytelés klijuojamos 10 - 20 mm storio gamykline lipniaja medziaga (klijais) pagal
gamintojo nurodymus. Visose patalpose kur grindys klijuojamos plytelémis, iSskyrus tas, kur sienos iSklijuotos
plytelémis, plintusinémis plytelémis iSklijuojama 100 mm auk$Cio plintusiné juosta (grindjuosté).

4.2.6. Luby dangy jrengimo darbai. Visose pastato patalpose jrengiamos naujos luby dangos (zr. medziagy
apdailos lentele). Pirmame aukste jrengiamos pakabinamos 600x600 mm ,armstrong* tipo lubos.
Rusyije ir laiptinése esamos lubos nuvalomos, lyginamos, glaistomos, gruntuojamos ir dazomos balta spalva.

4.2.7. Vidaus dury jrengimas. Visose remontuojamose patalpose {rengiamos naujos vidaus durys. Durys turi
atitikti ZN reikalavimus, jas atidarius, angos beklidtis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidaus, turi baiti 900 mm.

RUsyje, pirmajame ir antrajame aukSte evakuacijos keliuose montuojamos prieSgaisrinés ir prieSdiminés
durys pritraukimo mechanizmais.

4.2.8. Naujy langy jrengimas. Pirmame ir antrame aukste keiciami esami langai. Jy vietoje montuojami nauiji
PVC profilio langai su 40 mm storio, 3-jy stikly paketu su vienu selektyviniu - energijg taupanciu stiklu. Stiklo paketas
uzpildytas argono dujomis. Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,10 W/m2K. Langy
gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti sanddry
tarp stakty ir sienos hermetizavima, lauko ir vidaus angokra$ciy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas), jrengti
visiems langams lauko palanges iS poliesteriu dengtos skardos, vidaus palangés - medZio drozliy. Langy
charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
{éjimo durys®. Langas pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padétimis su trecia
varstymo padétimi (,mikroventiliacija“). Langy spalva — balta.

4.29. Lauko dury keitimas. KeiCiamos tik tos lauko durys kurios netenkina norminiy evakuacijos
reikalavimy.

PVC lauko durys su virSduriu, plastikinio profilio rémas su 24 mm storio, 2-jy stikly paketu su vienu
selektyviniu - energija taupanciu stiklu. Stiklo paketas uZpildytas argono dujomis. VirSduris su stiklo paketu. Dury
Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/im?K.
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4.2.10. Evakuaciniai laiptai. 1-15 patalpoje vietoje esamo lango irengiamos durys su langu, prie kuriy,
[rengiami nauiji, plieniniai evakuaciniai laiptai. Laiptai su turéklais, h - 21,20 m.
Vir§ naujy evakuaciniy laipty jrengiamas naujas laminuoto griidinto stiklo stogelis.

4.2.11. Laiptinés turéklai. Esamoje laiptinéje po atitvary demontavimo, jrengiami nauji, nertdijancio plieno
turéklai. Turéklai su vertikaliu dalinimu kas 100 mm, turékly aukstis 21,20 m. Turéklai jrengiami prie laipty pakopos
krato taip, kad po turékly montavimo laiptatakio plotis bty ne siauresnis kaip 1,20 m.

4.2.12. ZN lauko panduso perdarymas. Pasikeitus j&jimo vietai lauke, tarp asiy 3-5 turi biti perdaromas,
permontucjamas esamas lauko pandusas, panaudojant esamas metalines jo konstrukcijas, rengiant pavienius
elementus bitinus panduoso eksploatavimui.

4.2.12. Atstatomieji darbai. Atlieckama kei¢iamy langy ir dury angokradCiy apdaila - tinkavimas,
glaistymas, dazymas.
Vamzdynai ir Sildymo prietaisai demontuojami kaip jmanoma maziau pazeidZiant apdaila. Patalpose
pravedus vamzdynus skylés turi bati uZzsandarintos ir uZtinkuotos.
Keiciant el.instaliacijos jtaisus atstatyti paZeistg apdailg (tinkavimas, glaistymas, dazymas).

4.3. Statinio konstrukciné dalis.

Pastato remonto darbai atliekami tik pastato viduje, iSskyrus, angy platinima ir lifto jrengima.

4.3.1. Griovimo darbai. Pastate griaunama dalis pertvary, demontuojamos esamos durys, demontuojamas
esamas metalinis lauko pandusas, ardomi mriniai laiptinés atitvarai, platinamos dury angos, demontuojama esama
grindy danga.

4.3.2. Saramy jrengimas. LaikanCiose sienose praplatinus dury angas ir iSmontavus senas sgramas
[rengiamos naujos plieninés saramos.
Platinant pertvary dury angas demontuojamos esamos sgramos ir mdras vir§ jy iki denginio. Tuomet
jrengiamos naujos surenkamos gelzbetoninés sgramos ir uzmdrijamos angos Virs ju.

4.3.3. Naujy grindy jrengimas. Vidaus patalpose jrengiamos naujos grindys.

Grindys ant grunto: esama grindy konstrukcija demontuojama, sutankinamas gruntas, irengiamas
sutankinto smélio / Zzvyro sluoksnis, jrengiamas polistireninio putplascio sluoksnis, betonuojamos naujos grindys.
Grindy dangos pateikiamos SA projekto dalyje.

Tarpaukstiné perdanga: esama grindy konstrukcija demontuojama,, jrengiama mineralinés vatos garso
izoliacija ir medinés grindy sijos, ant virSaus montuojama OSB ploks¢iy danga ir jrengiama grindiniy sausy gipso
plok3¢iy danga, jrengiamos dangos pagal SA dalies dangy lentele.

4.3.4. 2N lifto jrengimas. Risyje jrengiami pamatai liftui, marijamos lifto $achtos i§ silikatiniy plyty.
Sprendiniai pateikiami SK dalies bréZiniuose. Prie§ esamy perdangy ardyma turi bati pasalinti visi apdailos sluoksniai
ir patikslinta ardymo darby ir naujy perdangy jrengimo zona. Darbo projekto apimtyje pagal atidengty konstrukcijy
bakle ir iSdéstyma tikslinamas naujy konstrukcijy skaiiavimas ir atraminiy mazgy jrengimas. Atliekamas (jeigu
reikalingas) esamy konstrukcijy stiprinimas pagal patikslintus projekte numatytus sprendinius. Pjovimo bldu ardomos
esamos perdangos plokstés. Darbai atlieckami etapais, nepazeidziant gretimy konstrukcijy. Pastebéjus gretimy
konstrukcijy pazaidas darbai nedelsiant stabdomi, kvie¢iami projektuotojo atstovai. Sprendziama dél tolimesniy
veiksmy.*

4.4. Sildymo - védinimo dalis.

4.4.1. Esama situacija. Atlikus pastato apSiltinima, Sildymo sistemos modernizavimas nebuvo atliktas.
Pastate Siuo metu jrengta dvivamzdé Sildymo sistema (i§ plieninio vamzdyno) su ketiniais Sildymo prietaisais.
Sildymo prietaisai ir vamzdynai — per dideli dabartiniams $ildymo poreikiams. Sistema - be reguliavimo. Ant
vamzdyno rlsyje triksta izoliacijos. Esama Sildymo sistema neatitinka Siuo metu galiojanéiy normatyviniy
dokumenty.

Pastate mechaniniy, védinimo sistemy néra, SvieZio oro pritekéjimas — per varstomus langus

4.4.2. Sildymas. Numatoma jrengti naujg dvivamzde $ildymo sistema. Sildymo prietaisais numatomi apatinio
jungimo radiatoriai su iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais ir termostatiniais davikliais, kuriy temperatiros
reguliavimo ribos 16-28°C. Laiptinéje jrengiamas Soninio jungimo radiatorius.
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Bendro naudojimo patalpose jrengiami skirstomieji kolektoriai.
Pirmo auksto vaiky kambariy, miegojimo ir poilsio patalpose numatoma jrengti grindinj Sildyma. Reguliavimas
kambariuose su belaidziais termostatais. [rengiamas grindinio Sildymo reguliavimo mazgas prie$ esamg kolektoriy.

4.4.3. Védinimas. Visoms projektuojamoms pastato mechaninés oro tiekimo / $alinimo (OTS) sistemoms, oro
tiekimui ir Salinimui naudojami védinimo {renginiai su rekuperacija ir integruota automatika. Védinimo jrenginiai
montuojami palubéje (zidréti BR-9). |renginiai su plokSteliniu Silumokai€iu ir integruotu elektriniu oro Sildytuvu.
Platesné informacija apie numatoma védinimo jrengin pateikiama projekto techninése specifikacijose (V-TS).

4.5. Vandentiekio ir nuoteky dalis.

4.5.1. Esama situacija. Remontuojamas mokslo paskirties pastatas yra 2 auksty su rdsiu. Pastate esantys
Salto ir karsto vandentiekio sistemy vamzdynai susidévéje, suridije, viduje uzkalkéje. Uzdarymo armatira pasenusi -
nebenaudotina, reguliavimo armatros néra. Esamos $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemos neatitinka
Siuo metu galiojan€iy norminiy reglamentu.

Buitiniy ir lietaus nuoteky Salinimo sistemos - neatitinka Siuo metu galiojaniy norminiy reglamentu.

4.5.2. Projektiniai sprendiniai. Modernizuojamam pastatui atliekamas 3alto, karSto ir cirkuliacinio
vandentiekio sistemu, buitiniy nuoteky Salinimo sistemy (nuo stogo jlajy ar alsuokliy, iki pirmyjy Suliniy) remonto
darby {rengimo projektas. Pastato vamzdynai ir armatira kei¢iami naujais.

4.5.3. Vandentiekis V1, T3, T4. Numatomas magistralés ir stovy, bei atSaky keitimas (iki prietaisu).
Modernizuojamas pastatas geriamos kokybés Saltu vandeniu yra apripinamas i$ centralizuoty miesto vandentiekio
tinkly. Vandentiekio jvado vieta palieckama esama, VAM atnaujintas. Po modernizacijos pastate suvartojamo vandens
kiekis nesikeis, nes vandens imtuvy skaicius nesikeicia.

Siame projekte numatoma renovuoti esamas 3alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas, pakeiciant
senus stovy vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant. Esami vandentiekio vamzdziai demontuojami ir | jy vietg
montuojami nauji (esamose vamzdziy vietose kertamos niSos, kurios pravedus naujg vamzdyna uztaisomos).

Salto ir kar$to vandentiekio vamzdZiai keiGiami iki prietaisy, patalpy viduje vandentiekio uzdarymui
projektuojami rutuliniai ventiliai. Projektuojami nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai: Saltam vandentiekiui
plastmasiniai vienalyciai, karStam - plastmasiniai stabilizuoti vamzdziai, jungiami litavimo bidu. Patalpose skirtose
vaikams prie$ vandens maiytuvus projektuojami pamaiSymo voztuvai, kuriuose temperatra privalo bati ne Zemesné
kaip +370C ir ne auk$tesné kaip +420C pagal Lietuvos higienos normg HN75:2016 ,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo programy, vykdymo bendrigji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus.

4.5.4. Buitiniy nuoteky sistema FR1. Vadovaujantis Technine uZduotimi numatyta pakeisti pastato buitiniy
nuoteky stovus ir magistralinius tinklus iki pirmy Suliniy.

Nuotakynui valyti stovuose, 1,0m vir§ grindy, bet ne maziau kaip 0,15m vir§ tame aukste prijungtos {lajos
virSaus, jrengiamos revizijos. Stovuose revizijos privalomos: risyje ir antrame aukste. Pastato riisyje magistraliniy
tinkly pravalymui numatytos pravalos. Batina palikti gerus prigjimus prie stovy revizijy bei vamzdyno pravaly. Ukio
buities nuoteky védinamosios dalies stovus iSvesti vir§ stogo 0,5 m. Horizontalls ir vertikalls nuotakyno vamzdynai
tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy plieninémis apkabomis su guminiais Ziedais.

4.5.5. Remontuojama lietaus nuoteky sistema LR1. Renovuojamo pastato esami lietaus nuoteky vamzdziai
susidévéje ir neatitinka Siuo metu galiojanciy norminiy reglamenty, todél nuspresta juos keisti naujais.

4.6. Elektrotechniné dalis.

4.6.1. Elektros jégos tinklai. rojektuojamo objekto pagrindiniai elektros energijos vartotojai yra buitiniai
imtuvai, apSvietimas, védinimo, Sildymo jrenginiai ir kita jranga. Pastato pirmame aukste pat. 1-6 projektuojamas
jvadinis apSvietimo ir jégos skydas AJS-1, | kurj projektuojamas elektros maitinimas i§ esamos AB ,ESO* spintos KS-
1798. Leistinoji naudoti galia 23kW, apripinimo elektra patikimumo kategorija — 3 (trecia). 1-ai patikimumo kategorijai
uztikrinti numatomos jrenginiy, vidinés baterijos ar akumuliatoriai. Vidinés baterijos arba akumuliatoriai turi pradéti
tiekti elektros energijg automatiskai, dingus elektros energijai iS komercinés apskaitos spintos.

Projektuojamas jvadinis apSvietimo ir jégos skydas AJS-1 su viena bendra sekcija. Iki jo projektuojama viena
elektros kabeliné linija - vario kabelio 5x16mm? linija, kuri prijungiama i§ esamos AB ,ESO* spintos KS-1798 0,4kV
Syny sekcijos.

Elektros energijos apskaita vykdoma esamoje komercinés apskaitos spintoje KS-1798 ant pastato sienos.

Elektros skirstymo operatoriaus ir abonento elektros tiekimo atsakomybés riba — ant pakloty elektros kabeliy
i§ AB ,ESO" spintos KS-1798 prijungimo gnybty.
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Nuo elektros jvadinio apSvietimo ir jégos skydo AJS-1 projektuojami kabeliai | pastato elektros jégos ir
ap3vietimo skirstomojo skydo AJS-2 (antrame aukste), lauko apSvietimo skyda LAS (esamo). Projektuojami grupiniai
jégos ir apSvietimo skydeliai i$ kuriy maitinimas projektuojamas iki galutinio vartotojo.

Pastate numatoma jrengti kiStukiniai lizdai, skirti prijungti kilnojamujy jrenginiy, prijungimui. Kistukiniai lizdai,
frengti drégnose zonose (rsyje), numatomi su didesniu apsaugos laipsniu. Administracinése pastato dalyje
numatomi jprasto montavimo kistukiniai lizdai, kurie jrengiami jleidZiant | siena. Kistukiniai lizdai bendrose patalpose,
kuriose baina vaiky turi bati numatyti su uzsklanda.

Pastate numatytas automatinis ventiliacijos sistemy atjungimas. Védinimo jrenginiai atjungiami naudojant
nepriklausomus atkabiklius elektros skyduose, Siy jrenginiy atjungimui nuo elektros tiekimo gaisro atveju, suveikus
prieSgaisrinés signalizacijos sistemai.

[vadinio skydo sekcijose montuojami ,B+C* klasés vir§jtampiy, ribotuvai jrenginiy apsaugai nuo indukuoty ir
redukuoty atmosferiniy vir§jtampiy. Paskirstymo skydeliuose, kurie nutole nuo {vadinio paskirstymo skydo daugiau
kaip 20m, jrengiami pakartotiniai ,C* klasés virsjtampiy, ribotuvai.

Elektros spintose paliekamas 30 % rezervas perspektyviniams papildomiems automatiniams jungikliams.
Grandiniy apsaugos automatinés su Silumine ir trumpo jungimo apsauga visur, kur reikalauja normatyvai. Visi skydai
turi bti su spausdinta instrukcija plastikiniuose dékluose, pritvirtintose prie vidiniy skydo dureliy, arba greta ant
sienos. Visi skydeliai turi bati sunumeruoti bei uzvardinti.

Magistraliniai ir paskirstomieji tinklai iSpildomi variniais kabeliais, kuriy gysly skerspjavis iki 16 mm?. Vidaus
kabeliai ir laidai montuojami paslépta instaliacija virS pakabinamy lubu, bei po tinku arba atvirai elektros kabeliniuose
loviuose. Visi grupiniai vidaus tinklais atliekami kabeliais su savaime gestanéia (nepalaikancia degimo) izoliacija. Kai
kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos turi bdti uZzsandarinamos nedegiomis medZiagomis, nesumazinant
kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai. Kistukiniai lizdai pajungiami per srovés nuotékio rele.

4.6.2. Pastato vidaus patalpy ir teritoijos apsvietimas. Patalpy apSvietimui naudojami Sviestuvai su LED
Sviesos Saltiniu, kuriy galia ir $viesos srautas parenkami pagal ap$viestumo skaigiavimo ataskaita. Sviestuvai
prijungiami i§ AJS skydu, kurie jrengiami laisvose patalpose ant sieny. Sviestuvai valdomi rankiniu badu arba judesio
jutikliais. Sanmazgy, laiptiniy ir koridoriy ap3vietimas valdomas judesio jutikliais. Techninése patalpose turi bti
irengti nemaZiau kaip 2 Sviestuvai. Techniniy, pagalbiniy, vaiky kambariy, kabinety patalpy ap3vietimo valdymas
projektuojamas atskirais apSvietimo valdymo jungikliais. Suveikus judesio jutikliams, Sviestuvy darbo laikas
nustatomas nuo 10 sek. iki 5 min. Elektros instaliacija montuojama pasléptu bidu sienose ir lubose arba atvirai,
klojant kabelius elektros kabeliy loviuose.

Evakuacinis apSvietimas skirtas apSviesti evakuacijos kelius bei kelius einan€ius i$ atviry zony | evakuacijos
kelius. Evakuaciniai Sviestuvai jrengiami ant sieny, vir§ evakuaciniy iS&jimy arba ant lubu, taiau ne Zemiau, kaip 2m
saugos projektavimo uzduotimi. Dingus maitinimo jtampai, nurodyti evakuacijos ir avarinio apSvietimo $viestuvai turi
iSlikti veikiantys 1 valanda. Pastato lauko ir teritorijos apSvietimas pastate yra atnaujintas ir Siame projekte jo keitimas
nenumatomas. Lauko ir teritorijos apSvietimas yra prijungtas i§ pastate esanCio LAS skydo. LAS skydas
perjungiamas prie naujai jrengiamo AJS-1 skydo.

4.7. Elektroniniy rysiy dalis.

4.7.1. Vietinis kompiuterinis tinklas (LAN). Vietinis kompiuterinis tinklas (LAN) pastate projektuojamas
bendram Internetiniam ir telefoniniam rySio tinklui.

Elektroninio rySio tinklams projektuojama komutaciné spinta KS-1. Komutacinéje spintoje turi bati sumontuoti
frenginiai (komutatoriai, komutacinés, kabeliy tvarkymo, maitinimo panelés, ...) pagal schema. Kistukiniy lizdy (RJ45)
komutavimui, komutacinéje spintoje, projektuojamos komutacinés panelés. Kabeliy sutvarkymui numatomos kabeliy
tvarkymo panelés, o jrenginiy maitinimui — maitinimo panelés.

Numatomi telekomunikaciniai tinklai — UTP 6kat. 4x2x0,5mm2 neekranuoti rysio kabeliai.

Kompiuterijos tinklo komutavimui projektuojami 24 porty komutatoriai.

Nepertraukiamam jrenginiy elektros maitinimui komutacinéje spintoje projektuojamas nepertraukiamo
maitinimo $altinis (NMS/UPS).

Projektuojamas kompiuterinis tinklas (LAN). Kompiuteriy ir irenginiy prijungimui projektuojami UTP 6
kategorijos |leidziami lizdai. Lizdai, jeigu kitaip nenurodyta bréZinyje, jrengiami vir§ grindy 0,3 m aukstyje. Reikia
tikslinti aukstj darby metu, atsizvelgiant j bsimy baldy vietg ir aukstj. Lizdai montuojami greta elektros lizdy. Rémeliai
derinami su elektros lizdy rémeliais. Projektuojami UTP 6 kategorijos kabeliai, kurie nuvedami | projektuojamag
komutacine spintg (KS-1) 1-16 patalpoje.

Komutaciné spinta perjungiama naudojant esama Interneto tiekéjo jvada, esant] pastate.

Zymuo: Lapas | Lapy

24-015-TP-BD-AR 1 17




4.8. Apsauginés signalizacijos dalis.

4.8.1. Apsauginé signalizacija. Apsauginés signalizacijos sistema projektuojama pagal Lietuvos Respublikos
statybos normas ir UZsakovo pateiktg projektavimo uzduotj.

Visi {rengimai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte, turi atitikti Europines normas
ir standartus bei turi bati jteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje.

Pastatui numatyta jrengti vieng apsaugine centrale su 8 papildomais iSplétimo moduliais sumontuotais
pagalbinéje patalpoje (pat. 116, 1a.), sandélyje (pat. R-3, rlsyje) ir pagalbinéje patalpoje (pat. 2-7, 2a.).

Apsaugingje centraléje ir zony iSplétimo moduliuose esanciomis zonomis numatoma saugoti visas pastato
patalpas iSskyrus patalpas, kurios nekelia nesankcionuoto jsibrovimo grésmés.

Centralé montuojama pagalbinéje patalpoje ant sienos (aukstyje arba vietoje uztikrinanCiame priéjima tik uz
apsaugq atsakingiems asmenims), metalinése dézutése su spynelémis ir antisabotazo mygtukais. Tose paciose
dézutése montuojami autonominiai maitinimo Saltiniai su akumuliatoriy baterijomis.

Apsauginés signalizacijos bavio stebéjimui ir valdymui prie pagrindiniy i&jimy (zr. plany brézZiniuose)
sumontuojamos LCD valdymo klaviatlros. Apsauginés signalizacijos valdymo moduliai (klaviatdros) montuojamos
ant sienos 160cm aukstyje.

Patalpy perimetras saugomas - blokuojant duris ir langus magnetiniais kontaktais, tdris — infraraudonasis
judesio davikliais. Langai papildomai saugomi stiklo diZio jutikliais. Apie jsibrovimg | patalpas informuojama garsiniu
ir $viesiniu signalais. Sie jrenginiai montuojami matomoje vietoje ant sienos. Numatoma jrengti vieng sireng su
blykste ant lauko sienos, i$ tolo gerai matomoje vietoje, taip pat sirenas pastato vidaus patalpose.

Signalizacijos sistema instaliuojama daugiagysliais variniais kabeliais su dviguba izoliacija. Sistemos
aparatirg ir prietaisus jungiantys kabeliai numatomi 4 arba 6 gysly ir 0,22mm2 skerspjlvio ploto. Visos naudojamy
kabeliy gyslos turi bati skirtingy spalvy. Kabeliai tiesiami skirtingai badais, priklausomai nuo patalpos: vir§
pakabinamyjy luby tiesiami tvirtinant apkabomis prie sieny ar luby arba saugios jtampos kabeliams skirtuose
loviuose; sienomis kabeliai tiesiami po tinku/gipsu jverti | plastikinius vamzdZius; patalpose, kuriose néra
pakabinamuyjy luby kabeliai tiesiami vamzdziuose-loviuose arba atvirai sienomis/lubomis jei patalpoje estetiné
iSvaizda néra batina. Apsauginiai jrenginiai montuojami ir jZeminami, pagal gamintojy nurodymus bei laikantis E||BT
,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés* reikalavimu.

Sistema turi kontroliuoti apsauginiy spinduliy prijungimo kokybe, trumpg jungima, bei linijos nutrikima t.y.
pasikeitus spindulio varzai daugiau nei 20% turi bti signalizuojamas gedimas.

Centralé ir jos jranga turi bati sertifikuota ir tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojanciy normy, reikalavimus.

Apsauginés signalizacijos centralé turi perduoti signalg j centralizuotq stebéjimo pulta. Sioje projekto stadijoje
numatomi perduoti du signalus: jsibrovimo | pastatg pavojaus signalas ir gaisro pavojaus pastate signalas. Signalas
apie gaisro pavojaus atsiradimg pastate gaunamas i§ gaisrinés signalizacijos sistemos (numatomas GSS dalyje).
Signaly perdavimo bidas nustatomas darby atlikimo metu UZsakovui pasiraius sutart| su atsakinga institucija
(gelbéjimo tarnyba).

[rangg parenka, suderina su uZsakovu, sumontuoja bei priduoda uZsakovui viena specializuota jmoné.
Prietaisy montavima, instaliavima bei {zeminima atlikti pagal galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus.

4.8.2. Nejgaliujy iSkvietimo sistema. Nejgaliujy san. mazguose projektuojama pagalbos iSkvietimo sistema.
ISkvietimo mygtukai su virvelémis numatomi san. mazguose. Taip pat vir§ [jimo | nejgaliyjy WC patalpas dury
numatomos indikacinés lemputés papildomam informavimui i§ iSorés. Sistemos atvaizdavimui prie {gjimo dury
numatomi valdymo pulteliai (1-0s zonos valdikliai). Suteikus reikiamg pagalbg, iSkvietimo signalas panaikinamas
paspaudus iSkvietimo atstatymo mygtuka, jrengiama prie i$éjimo i$ patalpos dury arba panaudojant valdymo pultel].

4.9. Gaisrinés signalizacijos dalis. Mokslo paskirties pastate, jrengiama gaisro signalizacija atitinka ,Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ reikalavimus.

Pastate numatoma automatiné adresinio (A) tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (pasirinkta pagal
lentele ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®). A tipo GSS tai analoginé
adresuojama GSS, kurios atitiktis vertinama pagal galiojan&ius LST EN-54 serijos standartus. Gaisro signalizacijos
sistema turi atitikti LST EN-54 standarta. Visi kiti Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira,
kabeliai, montazinés medziagos ir kiti gaminiai turi biti montuojami, iSbandomi ir suderinami, pagal jy gamintojy
standartus arba technines salygas.

Pagrindinis valdymo pultas (centralé) numatoma montuoti holo patalpoje (pat. 1-15), 80-180cm aukstyje.
Centralé turi bati gerai matomoje vietoje.

Daminiai detektoriai jrengiami palubéje. Kiekvienas detektorius turi bati tvirtinamas priemonémis,
uztikrinanéiomis jy lygiagretuma su saugomos patalpos grindimis. Detektoriai turi bti jrengti ne didesniu kaip 0,4 m
atstumu nuo luby. Stoglangiai, kuriy taris, iSmatuotas vir$ luby, lygio, vir§ija 10 kub. m, turi bati kontroliuojami

Zymuo: Lapas | Lapy

24-015-TP-BD-AR 13 17




detektoriais, nebent atstumas nuo luby lygio iki stoglangio virSaus nevirsija 0,3 m.

Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m plocio lataku, istisiniy technologiniy aikSteliy, védinimo ortakiy, kity akliny,
konstrukcijy_ ar jrenginiy, kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4 m ir jie jrengti didesniame kaip 0,7 m
aukstyje nuo grindy, papildomai po jais batina jrengti gaisro detektorius.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virs ju, tose vietose (jei atstumas iki perdangos didesnis, kaip
0,4m), kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamujy luby ir po jomis (prie
kabamujy luby, patalpoje), turi bati jrengiami gaisro detektoriai, net jie ir nenumatyti Siame projekte. [rengus
detektoriy virs kabamujy luby, batina iSvesti Sviesos signala po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo
vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei priezidrai.

Leidziama detektoriy vir§ kabamujy luby nejrengti, jei erdveé tarp kabamujy luby ir perdangos ar denginio
mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant | statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje vir§
kabamujy luby, neatsizvelgiant | atstuma nuo luby, iki perdangos.

Pastatui numatoma lauko sirena ant fasadinés pastato dalies. Ji montuojama taip, kad baty matoma nuo
gatvés, ne Zemesnhiame kaip 2,75 m aukstyje. Tai yra garsiné sirena su raudonos spalvos Sviesinémis blykstémis.
[vadas | lauko sireng atliekamas pasléptu blidu — atvedamas per kiauryme tiesiai i$ vidinés pastato pusés
imontavimo vieta. Jei néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i$ vidinés pusés, leidZziama valdymo kabelj kloti iSorinéje
puséje, apsaugant metaliniu arba smigiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba kanalu. Visi laidai sujungiami lituojant
arba varzty pagalba. Prietaisus ir signalizatorius (detektorius) montuoti vadovaujantis jy technine dokumentacija ir
apraSymais.

Visi sistemos kabeliai ir ranga turi bati markiruojami. Sistemos aparatiirg ir prietaisus jungiantys kabeliai
numatomi 2 gysly ir 1,0mm2 skerspjtvio ploto. Kabeliai tiesiami skirtingai bidais, priklausomai nuo patalpos: virs
pakabinamyjy luby tiesiami tvirtinant apkabomis prie sieny ar luby arba saugios jtampos kabeliams skirtuose
loviuose; sienomis kabeliai tiesiami po tinku/gipsu jverti | plastikinius vamzdzius; patalpose, kuriose néra
pakabinamujy luby kabeliai tiesiami vamzdZiuose-loviuose arba atvirai sienomis/lubomis jei patalpoje estetiné
iSvaizda néra batina. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos
storj uZzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medZiaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bati ne
maZzesnis nei sienos ar perdangos. Taip pat, remiantis E||BT reikalavimais, turi biti padidintas kabeliy atsparumas
ugniai ne maziau kaip 0,3 m | Sonus nuo statybiniy konstrukcijy.

[ranga jzeminti pagal “Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” reikalavimus. Statybos montavimo
darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty reikalavimu.

5. HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA

Pastatas suprojektuotas pagal pateiktg uzduotj ir remiantis teisés aktais reglamentuojanciais visuomeniniy
pastaty projektavima.

Remontuojant statinj, jame sudaromos tinkamos naudojimo salygos - uZztikrinamas optimalus
temperatdrinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas,
védinimas, natdralus ir dirbtinis apSvietimas.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi biti laidds terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Sanitariniy prietaisy skai€ius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose, ne mazesnis kaip:

[renginio pavadinimas Viyry ne daugiau kaip Motery ne daugiau kaip
1 unitazas 18 12
1 pisuaras 18 -

Numatoma, kad patalpose bus iki 17 suaugusiy zmoniy (16 mot., 1 vyr.).
Numatoma, kad darbuotojai gali naudotis ZN san. mazgais, kurie jrengiami 1 ir 2 pasato aukstuose (i$ viso

Dirbtinis apSvietimas:
HN 75:2016 ,IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMU VYKDYMO BENDRIEJI
SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI*
Bendras dirbtinis apSvietimas turi bdti jrengtas visose patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar)
prieSmokyklinio ugdymo programa. Patalpy dirbtinés apSvietos maziausios ribinés vertés pateiktos 1 lenteléje:
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1 lentelé. Patalpy dirbtinés apSvietos maZiausios ribinés vertés

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Apsvieta, Ix Pavirsius, kuriam taikoma apsvieta

1 2 3 4

1. Grupés Zaidimy patalpa / erdvé, patalpa, 300 horizontalus pavirSius 0,5 m aukstyje nuo
kurioje {rengtos kompiuterizuotos vietos grindy
vaikams

2. Kino kultaros ir (ar) muzikos salé (jei 200 horizontalus pavirSius 0,5 m aukStyje nuo|
rengta) grindy

3. Grupés priémimo-nusirengimo patalpa / 200 horizontalus pavirSius 0,8 m aukstyje nuo
erdvé grindy

4. Grupés miegamasis (jei jrengtas atskirai) 75 horizontalus pavirSius 0,5 m aukStyje nuo|

grindy

5. Grupés tualetas-prausykla, judéjimo keliai, 100 horizontalus pavirSius 0,5 m aukstyje nuo

laiptinés, koridoriai grindy

Mikroklimato , védinimo:
HN 75:2016 ,IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMUY VYKDYMO BENDRIEJI
SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI*
2. Lentelé. Patalpy oro temperatiiros parametrai Saltuoju mety laikotarpiu.

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas tempez\rt%ra, oC
1 2 3
1 Grupés priémimo-nusirengimo, zaidimy patalpa / erdve, 20-23
' sveikatos kabinetas
2. Grupés miegamasis (jei jrengtas atskirai) 18-22
3. Grupés tualetas-prausykla 19-23
4 Kino kultdros ir (ar) muzikos salé (jei jrengta) 18-20
5 Patalpa, kurioje jrengtos kompiuterizuotos vietos 20-22
' vaikams
6. Judéjimo keliai, laiptinés, koridoriai 18-21

Triuk$mo ribiniai dydziai:

HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje".

TriukSmas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje jvertinamas matavimo ir
(ar) modeliavimo bldu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais $ios higienos normos 1 ir 2 lenteléje pateikiamais
didZiausiais leidziamais triukSmo ribiniais dydziais gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje.

8. Nepastovus triukSmas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje vertinamas
pagal ekvivalentinj garso slégio lygj ir maksimaly garso slégio lygj, o pastovus — pagal ekvivalentinj garso slégio lygj.
Prognozuojamas planuojamos dkinés veiklos triukSmas vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj arba pagal
Ldvn, Ldienos, Lvakaro |r Lnakties trlukémo rOdIk|IUS

3 lentelé. Didziausi leidziami triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose

bei jy aplinkoje
Eil Paros Ekvivalentinis Maksimalus garso
er " | Objekto pavadinimas laikas* garso slégio slégio lygis
’ lygis (LAeqT), dBA (LAFmax), dBA
1 2 3 4 5
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1. Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 65 70
(i8skyrus maitinimo ir kultGros paskirties pastatus) vakaras 60 65
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo naktis 55 60

2. Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 55 60
(i8skyrus maitinimo ir kultOros paskirties pastatus) vakaras 50 55
aplinkoje, i8skyrus transporto sukeliama triukSma naktis 45 50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos
Respublikos triukSmo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukSmo rodiklio (Laienos),
vakaro triuk8mo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukSmo rodiklio (Lnaxies) apibréztyse.

4 lentelé. DidZiausi leidziami triukSmo ribiniai dydZiai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti

Eil. Objekto pavadinimas Ldvn, dBA Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties,
Nr. dBA
1 2 3 4 5 6
1 | Gyvenamuyjy pastaty (namu) ir visuomeninés paskirties 65 65 60 55

pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultQros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

2 | Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties 55 55 50 45
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje pramoninés veiklos (iSskyrus
transporta) stacionariy triuk$mo Saltiniy sukeliamo
triukSmo

Duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triuk§mo, infragarso
ir zemo daznio garsy, Zmogaus kiing veikianéiy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kitus kelian¢ius
neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami
statybos uzbaigimo procediiros etape .

Visus matavimus ir tyrimus, kuriy rezultaty protokolai pateikiami statybos uzbaigimo komisijai, gali atlikti tik
atestuoti ar akredituoti subjektai tiems tyrimams.

TriukSmo matavimas. I3 aplinkos sklindan€io ir inZineriniy, jrengimy generuojamo triukSmo matavimai atliekami
visuomeninés paskirties pastaty patalpose.

Matavimai aplinkoje atliekami jei inZineriniai jrengimai montuojami pastato iSoréje.

Kar$to vandens temperatiiros matavimas. Matavimo tikslas — jvertinti ar pastate yra jgyvendintos techninés
galimybés vandens Sildytuve karSto vandens temperatiirg padidinti iki 66 °C, o vartotojy Ciaupuose iki 60 °C.

Matavimas atliekamas matuojant karto vandens temperatiira tolimiausiam karsto vandens sistemos taske (i$
vartotojo Ciaupo tekantis vanduo), kai Sildytuve padidinama karsto vandens temperatira iki 66 °C.

Mikroklimato tyrimas. Mikroklimato tyrimais siekiama jvertinti ar jgyvendinti projektiniai sprendiniai uztikrina
visuomenés sveikatos saugos reikalavimus (patalpy temperatira, drégmé, oro judéjimo greitis patalpose).

Dirbtinis ap$vietimas. Dirbtinio apSvietimo tyrimais siekiama jvertinti ar jgyvendinti projektiniai sprendiniai
uztikrina visuomenés sveikatos saugos reikalavimus.

6. PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAI

Detalus GS dalies sprendiniai pateikiami projekto dalyje 24-015-TP-GS.
Viso numatomas Zmoniy skaicius — <100 Zm.

6.1. Pastato funkciné paskirtis, atsparumo ugniai laipsnis. Remontuojamas esamas mokslo paskirties
pastatas keiciant paskirtj | kultdros. Pastatui nustatytas | atsparumo ugniai laipsnis ir 3-g gaisro apkrovos kategorija.

6.2. Statinio esminiai prieSgaisriniai parametrai. Reikalavimai pastato statybiniy konstrukcijy atsparumui
ugniai i$ kuriy tos konstrukcijos pagamintos pateikiamos GS dalyje.
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6.3. Gaisrinés technikos privaziavimas prie statinio ir iSorinés gesinimo priemoniy. Gaisry gesinimo ir
gelbéjimo darbams uZtikrinti privaZiavimas prie remontuojamo pastato uztikrinamas ne didesniu kaip 25 m atstumu
naudojant esamus kelius.

Keliai skirti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m.

7. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés [gyvendinimo darbai turi bdti atlikti iki galo - ,pilnas jrengimas®,
remontuojamas pastatas ar jo dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti kity
pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybeés, jie turi bati palikti tokioje pat bkléje, kurioje buvo iki
darby pradZios. Zodziai ,pilnas jrengimas* turi reikéti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése
specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius
komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Atlikus inzineriniy tinkly remonto darbus apdaila turi bati atstatyta.

Sagnaudy  kiekiy ZiniaradCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy
ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio ZiniaraS€iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
irangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
ZiniaraStyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 ,Statiniy
statybos resursy poreikio skai€iavimo tvarka®“.

Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natdraliy netek¢iy. STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZE".

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus
statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu
naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra —
medziagoms atveztoms i$ kity Saliy turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinems - jmonés paruosti
standartai.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS
MINISTRO |SAKYMO REIKALAVIMUS DEL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJU TAIKYMO, VYKDANT
ZALIUOSIUS PIRKIMUS.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikanéias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisring sauga ir saugia eksploatacija, pagerina higienos
salygas.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziira vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rangovas,
teikdamas pasitlyma, privalo jsivertinti visus kitus darbus, butinus projekto jgyvendinimui iki galutinio
irengimo. Atnaujinamo, remontuoto pastato dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi buti atlikti
ne tik visi darbai aprasyti techninése specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamajame raste, reikalavimuose
darbams ir medziagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis.

Sie bendrigji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

2. Taikymo sritis.

2.1. Si specifikacija apima medzZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma, | statybos aiktele, pastatyma ir
sumontavima.

2.2. Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam {rengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad
baty pilnai uzbaigti statybos darbai.

2.3. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius {vairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

2.4. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty tinkamai vykdomi ir uZbaigti.

3. |statymai ir reikalavimai.
3.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidima. Statybos darbai turi bati vykdomi pagal:

o statinio projektg, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

o [statymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

¢ vieSojo administravimo subjekty, atliekanciu statybos valstybine priezilrg reikalavimus bei statinio
saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZiQros institucijy nustatytus reikalavimus;

o statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka registruotas statybos
taisykles;

e statinio projekto vykdymo priezidros vadovy (Sios priezidros daliy vadovy) ir statinio technines
(bendrosios ir specialiosios) prieZitiros vadovy nurodymus.

lki statybos darby pradZios statytojas (uZsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos leidima, kurj
iSduoda savivaldybés administracijos direktorius ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati apraSoma
statybos darby Zurnale (Zr. Reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ 4 prieda).
| Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

2024 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Data Keitimy, pavadinimas (priezastis)

UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. imonés kodas 303363045; MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3,
Vsrruxra o omdtan: fo@atuktalt KURSENAI, SIAULIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO
www.strukta.lt PROJEKTAS
PV V. Virsilas /:4'-”:577" DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendroji techniné specifikacija 0
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Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017
,otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“.

Prie§ pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezira“ nustatyta tvarka, rastu iSkviesti minéty objekty savininky
ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jradyti savo reikalavimus (nurodymus) i
statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

3.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statin;.

Statyby vykdymo procese bitina vadovautis Siais teisés aktais ir reglamentuojanciais
dokumentais:
o LR Statybos jstatymu (aktuali redakcija 2016-06-30);
e STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
e STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
e STR1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy $alinimas®

3.3. Kvallifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statinio statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés galiotos institucijos iSduotg atestatg verstis $ia veikla.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus: personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir
t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).
Rangovas yra atsakingas uz:
e visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uZbaigimui gavimg i$
kompetentingy institucijy;
e darby vykdymo prieSgaisring apsaugq pagal LR galiojanCiy teisés akty reikalavimus;
Rangovas privalo palaikyti ry8j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita
bei iStaisyti trikumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.

Butini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:
e Statinio projekto vykdymo prieZiuros vadovo;
o Projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo;
e  Statinio statybos vadovo;
e Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
e Statinio statybos techninés priezidros vadovo;
e Statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZitros vadovo;

3.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

UZ saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy

statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimg, treiyjy asmeny interesy apsaugq statybos metu
atsako rangovas.

Tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytq darby eiliSkumg, nustatyti Sie bdtiniausi
statybvietés darbo viety jrengimo lauke reikalavimai:
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e Stabilumas ir tvirtumas. Darby vykdymo metu batina laikytis saugaus darbo taisykliy reikalavimy.
Darby zona pavojingose vietose $alia pastoliy turi bati aptverta apsaugine uZtvara, sustatyti
perspéjantys zenklai.

o Darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabuZiais ir avalyne.

o Dirbti tik su asmeninés apsaugos priemonémis. Siekiant iSvengti krintanciy daikty, dirbant pastato
apacioje, tuo metu nevykdyti darby, pastato virsuje.

e Medziagas ir jrenginius laikinai sandéliuoti taip, kad jos nenuslysty ar nenukristy pastoliais zemyn.

e Jei medziagy padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarauti kvalifikuoti
darbuotojai. Ant visy kélimo mechanizmy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia. Kélimo mechanizmai ir priemonés turi biti naudojami
tik pagal paskirt.

o Numatytos zemés darby masinos, transportavimo priemonés bei jrenginiai (ekskavatorius,
autosavivartis, buldozeris, grunto tankinimo masina ir kt.) turi bati techniSkai tvarkingi, netersti
aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, Siy mechanizmy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi bati specialiai apmokyti.

o Smulk@s jrenginiai, masinos, iskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bt techniskai
tvarkingi, naudojami pagal paskirtj, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.

e Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties {vertinimo dokumenta.

Aiksteléje turi bati pirmo bdtinumo medicinos priemonés, vanduo, mobilusis telefonas. Aik$teléje batina
frengti prieSgaisrinj postg (skyda su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bdti prieinamoje
vietoje. Turi bati uztikrintas gaisriniy automobiliy jvaZiavimas | statybos aikstele.

Statybos darby metu nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai
statybos aikStelés prieigose visada blty SvarGs ir be kliG¢iy. Rangovas atsako uZ padarytg Zalg keliams bei
kitiems gerblvio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bdti priimti inzinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

Atliekant pastato remonto darbus, privaloma vadovautis Siais darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje norminiais aktais ir
dokumentais:

e Darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas (Zin., 2003. Nr.70-3170, Zin., 2007. Nr. 69-2720).

e Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008. Nr.10-362).

e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001. Nr.3-74).

e DT 8-00 Kélimo kranu saugaus naudojimo taisyklés (Zin., 2010. Nr.112-5717).

e Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Zin., 2007. Nr.123-
5055).

e Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Zin., 1998. Nr.70-2240).

e Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007. Nr.10-403).

e Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2010. Nr.99-5167).

e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai  (Zin.,1999. Nr.104-
3014).

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000. Nr.3-88, Nr.76-2303, Zin., 2002. Nr.
90-3882).

e Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2004. Nr.41-1350).
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e Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka (Zin., 2005. Nr.53-
1817).
e “Bendrosios priesgaisrinés apsaugos taisyklés” Zin. 2005 02 24 Nr. 26-285.

3.5. Nurodymai ir reikalavimai darbo projekto ir statybos dokumenty parengimui.

Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka

[registruotomis statybos taisyklémis.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma statybos darby
zurnale, kuris yra privalomas. | zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezidros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai.

4. Projektavimo darby apimtis.

4.1. Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uZzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami UZsakovo
atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui iSpildymo brézinius, kuriuose parodomi visi atlikti
darbai. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui naudojimo ir
prieZidros instrukcijas, atitinkanCias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZsakovas galéty atlikti
reikiamag eksploatavima, priezilra, iSmontavima, surinkimg, reguliavimg ir taisyma. Objektas laikomas uzbaigtu ir
tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas UZsakovo atstovui.

4.2. SkaiCiavimai ir bréZiniai privalo bati pateikti Uzsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki
statybos darby pradzios.

4.3. UZsakovo atstovas turi gauti visy bréZiniy ir skaiCiavimy komplektg (jskaitant visas pataisas).
Rangovo patalpose objekte visada privalo bati atnaujintas bréziniy komplektas.

4.4. Visa projekto medZiaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti jq savo nuoZzidra.

4.5, Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis | Uzsakovg visos projektavimui reikalingos informacijos ir
| valdZios [staigas leidimy ir patvirtinimy.

5. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai.

5.1. Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy

pasillyma, turi savo saskaita parengti bréZinius ir projekto korektlrg pagal alternatyvaus pasidlimo
dokumentacijos, Techninio darbo projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

5.2. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

5.3. Baigus darbus ir priduodant statyba, turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir Inzinieriui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais
natdroje.

5.4. I|8pildomieji bréZiniai turi bdti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar
kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

6. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty.

6.1. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy

iSkyla kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Taiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo
démes;j | visus neatitikimus prie$ nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

6.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, InZinierius bei
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  specifikacijy nuostatas ar
bréziniy dalis tokiu budu, kad jos atitikty galiojanCiy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios
specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobldzio standartais, taisyklémis ar kita
dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bdti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais,
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iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir Inzinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Uzsakovg ir
InZinieriy apie visus auksCiau nurodytus specifikacijy, ir/ ar bréZiniy nesuderinimus prie$ atlikdami tolimesnius
darbus.

7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms.

7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigq ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

7.4. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

o specifikacija;

¢ gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e naudojimo instrukcija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

7.5. Visi gaminiai, {ranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas Uzsakovo sutikimas.

7.6. UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jranga be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei
ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangq kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

7.7. Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasillymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

7.8.Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj, nepanaSius
kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

7.9. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

7.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai.

8.1. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus

kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ju kokybe arba tokia
informacija turi bati nurodoma kitu Uzsakovui priimtinu bdu.

8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS perkant ji turés biti pateikta Uzsakovo
patvirtinimui.

8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
itraukti | oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima, Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiskai aiski.

8.4. Galimi medZiagy_ ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba jei negalima jy palikti matomais turi bti lengvai ir visiSkai atidengiami.

8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.
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8.6. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo
vengti nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati
su atitinkamais dokumentais.

8.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medZiagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

8.8. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medZziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

8.9. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas batina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

8.10. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako
Rangovas.

8.11. Pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinCias ET| ir pazenklintas CE Zenklu arba
turinCias NT| sistemas, arba kai nenaudojamos sistemos sienoms projektuoti ir jrengti turi bti taikomi reikalavimai
nurodyti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j€jimo durys®.

9. Statybos aikstele.

9.1. Vandentiekis. Rangovas privalo pasirdpinti vandens, tenkinanéio visus jo poreikius, tiekimu ir
laikymu. Turi bati pasirdpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning prieZilrg bei pakartotinj
sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdZiy apsaugojima nuo uzsalimo.

9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki juy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine
priezilra bei pakartotin| sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojima nuo uz3alimo.

9.3. Elektra. Rangovas privalo pasiripinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir
laikymu. Turi bati pasiripinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg darby, laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine prieZidra bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

9.4. Fakso ir telefono rySys. Rangovas pasirlipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

9.5. Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirapinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu
jame iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangq uZztikrinan¢ig pakankamg objekto ir artimiausios
aplinkos apsvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasiripina visais laikinaisiais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy
pastaty vietg turi patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,
susirinkimy, patalpg 10 zmoniy, ir buitines patalpas Rangovo personalui.

10. Statybos jranga ir statybos metodai.

10.1. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus darbo saugos reikalavimus.

10.2. Matavimai:

10.2.1. Visi matavimai ir dydziai turi bdti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bdty lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy,
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i kitos stebéjimo
padéties.

10.2.2. AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
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10.2.3. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
10.2.4. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebdty
besisumuojancios tik j vieng puse.
10.2.5. Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medziagy statybos paklaidy
suderinamumo laikymasi.
10.2.6. Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy jeigu
nenurodyta kitaip.

10.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

10.3.1. Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZzsakovo pageidautinus darbo
metodus, jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkama personala. Jeigu darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybidkai atlikti darby, arba Rangovo
personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologiju, tokiu atveju
InZinierius turi teise, gaves UZsakovo pritarima, tokj personalg paSalinti i§ statybos aikStelés ir reikalauti, kad
Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir  patyrima atitinkamydarby atlikimui.

10.3.2. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

10.4. Darby koordinavimas

10.4.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir
pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.

10.4.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo
laikg su Uzsakovu.

10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elekiros ir/ar mechanine jrangq tokiu bddu, kad ant tos
pacios sienos ar luby montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta ant sienos ar
luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prieS pradedant instaliavimo
darbus. Visi darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

10.4.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir
aptarti su UZsakovu ir Inzinieriumi i§ anksto.

10.5. Bandymai ir pavyzdziai

Prie§ pradedant bandymus, Rangovas:
e suderina su UZsakowu ir Inzinieriumi bandymo laika, vieta ir bidg;
o turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viety;
e privalo uztikrinti, kad bandymams baty prieinami visi reikalingi dokumentai,
e jrankiai ir rengimai;
e bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo bidai turi bati suderinti su InZinieriumi.
10.6. Bandymai

10.6.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanCiuose standartuose numatyti
tyrimai.

10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inzinieriaus atstovui.

10.6.3. Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy, reikalavimy, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti apie tai suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
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nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy priémimui dél
basimy darby organizavimo. Jei btina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.
10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakovui ir
jo atstovui bei InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos institucijos.
10.6.6. Visas auks&iau nurodytas testavimui ir apZidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi
pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZidra susijusius darbus
(Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

10.7. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

10.7.1. KonkreCioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdziai turi bati pateikti
UZsakovui ir Inzinieriui iki darby pradZzios patvirtinimui gauti.

10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki
darby uzbaigimo.

10.8. Paslépti darbai

10.8.1. Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby fotofiksacija.

10.9. Apsauga

10.9.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu.

10.9.2. Turi bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai.

11.1. Tikrinimai. Prie§ uzdengiant konstrukcijg baigta darbg reikia pateikti InZinieriaus ir Uzsakovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma UZsakovas ar InZinierius turi teise reikalauti, kad dengian€ios medZiagosar jy dalys
baty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija:

11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy,
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby
zurnalg, kuris bty prieinamas UZsakovo ir Inzinieriaus perzidrai bei pastaboms.

11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg

priduodant pastatg naudoti.

11.2.4. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti

objekto pridavima Valstybinei komisijai.

11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
e veikimo principg ir sistemos apradyma;
e visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e naudojimo instrukcijas;
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¢ gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
o tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
11.3.2. AukSCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy
naudojamoms medziagoms bei jrengimams.
11.3.3. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal parengrg
atskiros projekto dalies turinj.
11.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

11.4. Priémimas

11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal
STR 1.05.01:2017¢ ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*”.
Sudaro galimybes statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procediras ir pasirasyti aktg.Tikrinimo
akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

11.4.2. Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
11.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

11.5.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomg Zalg turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bdti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bati
primamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti,
galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe eina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

11.5.2. Visi remonto darbai turi badti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo
priezilrai. Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

12. Garantija.

12.1. Garantija privalo atitikti statybos istatymo reikalavimus reikalavimus.

12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

e statiniams — 5 metai;
e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;

12.3. Rangovas {sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trokumus, atsiradusius
dél nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagu.

12.4. Garantija apima ir reikalingq techninj veikima.

12.5. Garantijos trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojanius Lietuvos
Respublikos jstatymus.

13. Garantinis aptarnavimas.

13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis
Konkurso pasidlyme nurodytame laikotarpyje.

13.2. Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati

iforminamas atitinkamais dokumentais.

14. Techniné dokumentacija.

14.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius (jei reikia):

Zymuo: Lapas | Lapy

24-015-TP-BD-BTS




o iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;

e iSpildomaja toponuotrauka.

14.2. AnkS&iau minéti bréZiniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzraSai turi bati lietuviy kalba.
14.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektq turi pateikti uZsakovui $ig jrangos arba

e jrengimy technine dokumentacija:

e saugumo eksploatacijos apraSymas;
e jrenginiy techninis pasas;

e techninio aptarnavimo apraSymas;

e jrengimo stipruminiai skaiCiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
o sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad statiniai bdty tinkami naudoti

Lietuvoje.

14.4. Minéta dokumentacija turi biti pateikta UZsakovui raSytine forma ir kompiuterinéje laikmenoje.

Importuoty jrenginiy dokumentai ir uzra$ai turi bati lietuviy kalba.

15. Reikalavimai rangovui.

15.1. Rangovas ar jo samdomi subrangovai turi turéti ir pateikti naudotinos fasady Siltinimo sistemos(-y)
sertifikato(-y) irfar EC Sertifikato(-y) kopijg ir dokumentg, kad naudotinos sistemos atitinka projekto ir techninés

uzduoties pateiktus reikalavimus.

Zymuo:

24-015-TP-BD-BTS

Lapas

Lapy
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AKSONOMETRINE SCHEMA

D

22-500-600 £
350W
3.5%

d16x2,0; 806 W
34,65kg/h

22-500-600 22-500-600 22-500-600
350W 350W 350W
. . . 47,59%g/h
™ A S§; = d16x2,0; 960W d16x2,0;1280W d16x2,0;1790W |[d16x2,0; 1470W d16x2.0; 830W
b —— -500-60 / 41,27kg/h 55,03kg/h 76,96kg/h 63,20kg/h 35,68kg/h
d16x2.0.360 W | [ 16520, 738 W | 2259%:009 7
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3500 d16x2,0; 369 W 22-3550\-; 0 7 [ d16x2,0; 1476W ’ 1.0% ’ 1.0%
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: v
22-500-6 7
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“31.70kgh & T 703%keh 13,76kg/h 27,52g/h 7 4d20x2.0; 3070W 49 44kg/h 17,84ke/h
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_____ VAVAVAV D 77 [ d20x2.0; 4050
22-500-600 4NN NN NN NN S w . a3 g v x2,0; 4050W .
i % 1/i§ kolektoriaus K3 ’ ay 174,12kg/h d16x2.0; 320W 7
d16x2,0; 1476W d20x2,0; 5200W d32x3,0; 14880W e s v (vl 4
63 46kg/h Mval 223,56kgh = R ) J7 13.76kg/
’ /{7 ’ 11-400-400 / y
60W P Pt d20x2,0; 655W
d16x2.,0; 1845 W d20x2.0. 3355W // 0.002 / > 0.002 28,16kg/h
19.32kgh 144,24kg/h RS S SIS RN N NN SIS ARG =
d16x2.0: 2214 W d20x2,0; 2560W 73-500-1000 2
95,18kg/h e5 0 C0 W 110,06kg/h dz(;)é%)’g’éfi?w SISV /
_____ 92-500-1100 2,58kg/h 220XE e d20x2,0;, 3075W
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625W 625W 625W 575W ST5W ST5W g
d16x2.0; 625W ’ 3.0% ‘ ‘; d0x2,0; 2460W
26,87kg/h aooxz, 0, 2A00W
d16x2,0: 335 W 028 - 105,76kg/h
1440kgh | AN
d16x2,0; 1250W d16x2,0; 1875W d20x2,0; 2500W d16x2,0; 615W d16x2.0; 1230W d16x2.,0; 1845W
53,74kg/h 30,61kg/h 107,48kg/h 26.44kg/h 52.88kg/h 79.32kg/h
22-500-500 22-500-500 22-500-90
30 305W
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305W | o
ES . .
1.5 dl6X2=02 610 W dl6X2=02 915W Q.Q d20x2.0: 2875 W d20x2,0; 3290W
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. -600- -500- 16x2,0; 830 W
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PASTABOS

1. Ties sankirtomis su statybinémis konstrukcijomis vamzdziai montuojami gilzése, kurios uzpildomos garsa izoliuojanc¢ia medziaga.
2. Kolektoriuje jrengiami drenavimo ventiliai, o auks¢iausiose vietose nuorintojai.
3. Sumontavus $ildymo sistema atlickamas hidraulinis bandymas, praplovimas ir Sildymo sistemos Siluminis bandymas.

4. Sildymo magistraliy ir stovy vietas tikslinti darby eigoje.

5. Magistraliniai vamzdynai (polietileninis PE-X ) klojami bendriijy patalpy palubése su 0,002 nuolydziu j $ilumos punkto puse.

Patalpose vamzdynus (polietileniniai PE-X) numatoma kloti grindyse.

6. Bendrojo naudojimo patalpose ir grindyse $ildymo vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija.
7. Sildymo prietaisai - apatinio jungimo radiatoriai. Kadangi, esama situacija gali skirtis nuo projektinés dalies - §ildymo prictaisy vietas

tikslinti darby metu remiantis realiu langy i§déstymu patalpose.

8. Radiatoriy matmenys gali keistis ilaikant projektinius galingumus prie projektiniy temperatiiry (Tp-60, Tgr-40°C). Grindinio $ildymo

projektinés temperatiiros (Tp-40, Tgr-31,3°C).
9. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.

10. Bréziniai ir techninés specifikacijos, jrangos ziniara$¢iai papildo vieni kitus, todél turi buti atlikti visi darbai, netgi jei jie buity
parodyti ar paminéti vien tik bréziniuose ar vien techninése specifikacijose.
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d50x4.0; 30785 W

118 $P ~
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0.002, 0 DN15
|~
d26x3,0; 4570 W
220,55kg/h 1
.
& 6
D L)
22-900-900
® 1200W
Kolektoriaus K4 \/£ & RA-DV
DNIS
{> 5.5%
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sildymo sistemos tickiamas vamzdis NN | 1zoliuojamas vamzdynas

Sildymo sistemos grjztamas vamzdis

> >

Diametro pasikeitimas

Plieninis Soninio jungimo radiatorius

L

Vamzdyno laikiklis

Termostatinsis ventilis DN15 su termostatine galva

Rutulinis ventilis

Termostatinsis ventilis DN15 su termostatine galva
nuo slégio nepriklausomas radiatoriaus ventilis
(automatinis termostatas)

Balansinis voztuvas ASV-PV
Balansinis voztuvas ASV-I

Polietileninis PE-X vamzdynas grindyse

"5
i

Drenavimo ventilis

Radiatoriaus pajungimo mazgas ( H jungtis )

d16x2.,0; 60 W

2,58kg/h

d16x2,0; 500 W
21,50kg/h

11-400-400
0

11-900-700
403W

d16x2,0; 403 W
17,33kg/h
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32121 PDV V. Razmus %, SILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINE SCHEMA
. — 4 0
INZ E. Dimaitiené @‘
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PIRMO AUKSTO VEDINIMO SISTEMOS AKSONOMETRINE SCHEMA

m¥h
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d125

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Oro kiekio reguliavimo sklendé, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;

Apvalaus pajungimo kryZzmé, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,
oro srautai nesimaiso.

Gamintojo ,,Lindab" kanalinis triuk§mo slopintuvas ,,KVAPL" , L = 300mm, d200mm

Ugnies voztuvas su automatine uzsklanda, EI120, skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojamas;

Atbulinés traukos sklendé, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama;

Ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (prieSpriesiniy srauty Silumokaitis)

Uzdarymo/atidarymo apsiltinta sklendé su pavara,skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojama. Pavara parenkama pagal agregata.

Oro padavimo / i§traukimo difuzoriaus duomenys. Paduodamas / istraukiams oro kiekis,
difuzoriaus diametras.

Gravitacines Zaliuzi
grotelés
340x340
(montuojamos j
termopalete)

v.v. +3.20

e Tt T
ﬁuuﬂ' _vid. +3,05

—

Staciakampés

j.v. +320 lauko
: grotos
300x400
j.a.+2.91

m¥h
d125

m¥h
d125

PASTABOS:

1.Védinimo sistemos jrenginiai ir ortakiai projektuojami palubgje.

2. Védinimo sistemos montavimui numatoma naudoti ne Zemesnés nei "C"
klasés sandarumo ortakius.

3. Gaisro atveju visos Sildymo ir ventiliacijos sistemos turi biiti
automatiskai atjungiamos, nutraukiant joms elektros srovés tiekima.

4. Visi ortakiai gaminami i§ apsaugotos nuo korozijos skardos ir turi biti
sandarts.

5. Visy ventiliacijos sistemy keliamas triuk§mas jy aptarnaujamose
patalpose neturi virSyti 55dB.

ORTAKIUY IZOLIAVIMAS:

1. Oro padavimo ortakiai lauke izoliuojami Silumine 100mm storio
Silumine izoliacija, oro $alinimo 50mm ir apskardinami.

2. Oro padavimo ortakiai patalpose izoliuojami antikondensacine 9mm
izoliacija.

Gravitacinés Zaliuzi
grotelés

340x340
(montuojamos j
termopalete)

v. +3.20

grotos
300x400

termopalete)
V. V. +3.20

@200

2

OTS2
A

& 50

m*h

j. v. +3.20
j.a. +2.91

Q>"(f)

=2160
%

-110
m*h

50 d160

VENTILIACIJOS JRENGINIU EKSPLIKACIJA:

OTS1 - ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (priepriesiniy
srauty Silumokaitis) H=240Pa, L,=560m’/h, L;=560m’/h; su el. ildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .

OTS2 - ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (prie$priesiniy
srauty Silumokaitis) H=240Pa, L,=560m’/h, L;=560m’/h; su el. ildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .

OTS3 - ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (priespriesiniy
srauty Silumokaitis) H=240Pa, L,=530m’/h, L;=530m’/h; su el. ildytuvu
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) .

Staciakampés lauko

(montuojamos j

& 50

m¥h

d125

@125

%

-50
m*h
d125

§ o110

& meh

Gravitacinés
Zaliuzi
grotelés
340x340

9. vid. +3,05

V. V. +3.20

3

v. v. +3,20

. vid. +3,05

\Q,Q * ;71/3 §Staéiakampés
4160 [190 lauko
[0} grotos
— 300x400

j. v. +3.20

j.a. +2.91

m¥h m¥h
d125 d125
0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data |Keitimo pavadinimas (priezastis)
UAB STRUKTA” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. [" STRUKTA ‘s "o Vissnkio 0.3, LT - 76352, Gautei|  MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAIL SIAULIY
DOK. Nr. e 0 goctons R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
33684 PV V.Virsilas Vs 2 DOKUMENTO PAVADINWAS = = ) o Laida
Y oV V. Razmas ‘ Pirmo auksto védinimo sistemos aksonometriné
- / schema
N7 | E Dimaitiene &B- 0
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUO Lapas | Lapy
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ANTRO AUKSTO VEDINIMO SISTEMOS AKSONOMETRINE SCHEMA

Gravitacinés
Zaliuzi
grotelés
340x340

V. V. 46,82 . vid. +6.72 Stasiakampes
lauko grotos
300x400

(montuojamos j
termopalete)

j.v. +6.87

j.a. +6,58

§ 2200 2160 2125 g d125 ¥
-110
o125, ¥ 110
-50 © & d160
mé/h &
d125
L +
: &
ﬂi—i 2160 2160 2125 2160 2160 @200 < @200 @200
+| [Te) 0,
tﬁ_ﬁ_o & ok sy = ‘G-Lg ¥
8 g g & g
i1 S 110 1o
mé/h m¥h moh
d160 d160 160
2125
90 90 90 % %
{}m#h {}m#h m*h m*h 6 mefh
d125 d125 d125 d125 d125
PASTABOS:
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1.Védinimo sistemos jrenginiai ir ortakiai projektuojami palubéje.

2. Védinimo sistemos montavimui numatoma naudoti ne Zemesnés nei "C"

Oro kiekio reguliavimo sklendé, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama; ¢ !
klasés sandarumo ortakius.

Apvalaus pajungimo kryzmé, naudojama prasilenkiant ortakiams viename lygyje,

e 3. Gaisro atveju visos Sildymo ir ventiliacijos sistemos turi biiti
oro srautai nesimaiso.

automatiskai atjungiamos, nutraukiant joms elektros srovés tiekima.

Gamintojo ,,Lindab" kanalinis triukSmo slopintuvas ,KVAPL", L = 300mm, d200mm 4. Visi ortakiai gaminami i§ apsaugotos nuo korozijos skardos ir turi biiti

Ugnies voztuvas su automatine uzsklanda, EI120, skersmuo kaip ortakio,
kuriame montuojamas;

sandartis.
5. Visy ventiliacijos sistemy keliamas triuk§mas jy aptarnaujamose

Atbulinés traukos sklend¢, skersmuo kaip ortakio, kuriame montuojama; patalpose neturi vir§yti 55dB.

Ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (priespriesiniy srauty Silumokaitis) ORTAKIU IZOLIAVIMAS:

1. Oro padavimo ortakiai lauke izoliuojami §ilumine 100mm storio

Uzdarymo/atidarymo apsiltinta sklendé su pavara,skersmuo kaip ortakio,

" - Silumine izoliacija, oro $alinimo 50mm ir apskardinami.
kuriame montuojama. Pavara parenkama pagal agregata.

X
atzg/ o125

2. Oro padavimo ortakiai patalpose izoliuojami antikondensacine 9mm
Oro padavimo / iStraukimo difuzoriaus duomenys. Paduodamas / iStraukiams oro kiekis, izoliacija.
difuzoriaus diametras.

Gravitacinés
Zaliuzi
grotelés
340x340
Staciakampés
lauko grotos

g.vid. +6,72

Gravitacinés

Zaliuzi 300x400
grotelés (montuojamos | V. V. +6,82
340x340 termopalete) 40
K’d id -+ m¥h
12!
25 pi0s @e* -110 @* -110 Staciakampes
3N mih @\ m¥h
[ lauko
* d160 d160

grotos
300x400

j.v. +6.87
j.a. +6.58

2 55
m*h @125 2125 2125
125 9 ¥ s ¥ 9 ¥
R a0 o -50 -40®
m’h meh mh
d125 d125 d125
5%
uﬁ_ﬂ.i
2125 2160 2200 2200
+6 ?j ua-Y
90 90 90 90 90
e meh meh meh mh meh
d125 d125 d125 d125 d125
VENTILIACIJOS IRENGINIY EKSPLIKACIJA: 0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
OTSI1 - ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (priespriesiniy Laida Data [Keitimo pavadinimas (priezastis)
srauty Silumokaitis) H=240Pa, Lp:500m3/h, L=480m*/h; su el. §ildytuvu UAB STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) . KVAL. [" STRUKTA e "o Vissnkio 0.3, LT - 76352, Gautei|  MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAIL SIAULIY
OTS?2 - ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (priespriesiniy DOK. Nr. e s R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
srauty $ilumokaitis) H=240Pa, L =550m’/h, L=550m>/h; su el. §ildytuvu
© 44qu maks g';lingumas 0.50 kW) ‘ ! 33684 PV V.VirSilas i DOKAUME:TO PAVA[liNlM:S <dini it K bring Laida
- > : : : ntro auksto védinimo sistemos aksonometfriné
OTS3 - ventiliacijos jrenginys su rekuperacijos sistema (prie$priesiniy 3 POV V. Razmus ‘ schema 0
srauty Silumokaitis) H=240Pa, L, =530m’/h, L;=480m’/h; su el. sildytuvu N7 E. Dimaitiene &2-
(0.44 kW, maks. galingumas 0.50 kW) . STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMu0 Lapas | Lapu
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y1 | V1 buitinis vandentiekis (projekt.)
I3 T3 karstas vandentiekis (projekt.)
v.v. -0.84 T4 | T4 cirkuliacinis vandentiekis (projekt.)
—FR1— | LR1 lietaus nuotekos (remont.)
vv. -2.61 (73] MTCV termostatinsis ventilis
Vv, 2.63 XXX | Rutulinis ventilis
v.v. -0.77
T
Automatinis 1=3.5m Trapas
alsuoklis I§ nuoteks FR1-d110mm Pravala
rietaiso Automatinis _
p —
L=1.5m %151101(“5 <i=0,02 | Vamzdyno nuolydis
FR1-d50mm V.v. H Automatinis . . e
7| Ty 18 nuoteky IS nuotek v.v. £0.49 Tsuoklis 1€ nuotek & Automatlnfs.nuorlnlr.nvo vent|l|?
= prietaiso L=2.0m_prietaiso L=1.5m prietaiso 8. | Termostatinis pamaigymo voZtuvas
+3,30 Automatinis FR1-d50mm T I;Rl -d110mm i3’30
2a. alsuoklis virs I§ nuotek FRI :11 l(r)n L=0.5m [ 2a”
L=3.5m v.v. -0.71 grindy prietaiso e a1 10mm FR1-d110mm 7 //"/ //”/
FR1-d1 18131%“ se I8 nuotek IS nuoteky Ugnies mova
prietaiso prietaiso - d110mm
v.v. -0.70 v.v. 0.74[] v.v. +0.46 vv. 1043 ") om 5. | .
v.v. -0.64 L=1.5m v.v. +0.35 Vietiné esama FR1-d110mm (Ii{evm a I3 nu:)te
Automatinis FR1-d50mm ~.v. 0,59 riebaly Automatinis 1'10.mm prietaiso
alsuoklis / i=0,02> gaudykle alsuoklis Automatinis / :kO oo
L=3.0m L=5.5m Grindyse alsuoklis
FR1-d110mm FRI-d110mm Automatinis I§ nuoteky Automatinis 5 ///////////////////////
& nuotek I§ nuoteki alsuoklis prietaiso Ialsuokl{(s A +330 8 nu?tpk {4330
S nuotexy i Automatinis ietai S nuote Dy 2a. Priclase T
— prietaiso +3,30 D) it 2a
prictaiso 77 Z A7 %I!V// alsuoklis FR L-d50mm 3372/ Prietaiso VB D riin N
Ugnies mova
Ugnies mova ; d50mm
d110mm ielaiso A '\ FR1-d50mm
Revizija 2 FR1-d110mm p { 1§ nuoteky v.v.-3.21
d110mm Revizija [{Revizija prietaiso
d110mm . 5 : +3,30
M Trapas su atbuliniu voztuvu ir l > d110mm
I teki P d50mm . +0,00
;ﬁ:?aisou automatizuota pavara IS nuotek +0.00 T Y v L1 F Rl-d31 ?(r)nmm
U ) 273 prietaiso .00 e S - L=2.0m
FR1-d110mm A2 ER1 d50mm TRLd110m N A
+0,00 L= Trapas su atbuliniu voztuvu ir
[ Ta. FR1-d110mm automatizuota pavara
Revizija - I3 nuotek
2,30 —
Revizija L=5.5m d110mm Oa. prietaiso o la
dlomm % / FR1-d110mm 1=0.02> 1=0.02> U#zZF  “FR1-d110mm
2,30 o ; ‘ =0,
\ . V: -2.97 \__ [=5.0m IS r}uotgku
v.v. 281 Grindyse FR1-d110mm prietaiso FR1-d110mm
FRiSl f(r)n v.v. -3,08 v.v.-3,13
- mm
v.v. -2,70 1L=2.5m
FRI“ng On | 0,000
FR1-d110mm| 1A
TERMOSTATINIS, CIRKULIACINIS V1-d32x5,4mm
VENTILIS DN15 T3-d32x5,4mm
RUTULINIS VENTILIS T4-d20x3,4mm
DN15
DRENAZINIS VENTILIS
\ DN15
A¥
Automatinis
nuorinimo WAGISTRALINIS VAMZDYNAS 4 \ RUTULINIS VENTILIS
\V1-d25x4,2m ventilis RUSIO PALUBEJE DNZ5
T3-d25x4,2mm| Automatinis +
T-d25x4 2mm V1-032x5 Amm huorinimo 0,000
T3-d25x4,2mm T3-d32x5,4mm ventilis L 1A
T4-d20x3 4mm Ny
_ 4330 [-020x 3 Am TERMOSTATINIS, CIRKULIACINIS V1-d25x4,2mm
i=0.002> i=0,002> .3 /V N T-032x5 Amm ¢ na VENTILIS DN15 T3-d25x4,2mm
v T3-d32x5,4mm 1 { nuorinimo RUTULINIS VENTILIS T4-d20x3,4mm
T4-d20x3 2mm ventilis DT DRENAZINIS VENTILIS
g V1-d25x4,2mm)| V1-d25x4,2mm \ DT
j ? i i ¢ _ T3-d25x4,2mm i i i 7 \
i— -d20x3,4mm . . \\
i=0,002> p x ¢ =0,002> i=0,002>  [T4-d20x3,4mm i MAGISTBALINIS VAMZDYNAS RUTULINIS VENTILIS
= y RUSIO PALUBEJE oG
V1-d25x4,2\m ¢
T3-d25x4,2mMN / L} i ¢ [V1-d40x6_7m
: ! Mazgas A
i=0,002> g
V1-d25x4,2m ; 10'0.0 1 ;5 Termostatinio pamaisymo
T3-d25x4,2mm)| j J i=0,002> /' " A voztuvo pajungimo schema
/ =/ 4 azgas
1-d25x4,2mm \V1-d25x4 .2m [V1-d25x4,2mm| i — T3 ki [ V1 vandentiekio linija
- — - 060 10.00 vandentiekio linija . e
i I ; i Egggigim T;-gggxg,gmm [-d20nd, 2o La. la. Karstas vanduo j voztuva Saltas vanduo | voZtuva
T I V1-d25x4.2mm] T-d25x4.2mn * o0 S !
-d25x4,2mm| T4-d20x3,4mm)|
3025 T3-d25x4,2mm 3-d25x4,2mm| ST
-d25x4,2mm T4-d20x3 .4 [T4-d20x3,4mm| = /
VT-d25x4.2m T4-d20x3 4mm e A : V1-d32x5,4m} 1-d32x5,4mnj
T3-d25x4,2mm T3-d32x5,4mm T3-d32x5,4mm
T4-d20x3,4mm| T4-d20x3,4mm) pamai$ymo voztuvas.
T™V
ST.2
V1-d25x4 2mm| SI=3
T3-d25x4,2mm V1-d25x4,2mm | prietaisg tiekiamas karstas
T4-d20x3,4mm Egggigixm vanduo i§ voztuvo
PASTABOS. NUOTEKU TINKLAI:
1. MODERNIZUOJAMAME PASTATE ESAMI F1 NUOTEKU STOVAIL  paSTABOS. VANDENTIEKIO TINKLAI:
IR MAGISRTALINIAT VAMZDYNAL - DEMONTUOJAMI. ESAMU | ‘13 T4 VANDENTIEKIO MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI
VAMZDZIY VIETOSE MONTUOJAMI NAUJI PLASTIKINIAL PROJEKTUOJAMI IS PLASTIKNIU LITUOJAMU PPR STABI
NUOTEKU VAMZDZIAL NUOTEKU VAMZDYNAIMONTUOJAMI v AMzDZ1y, IZOLIUOTU 30mm STORIO SILUMINE IZOLIACIJA. VANDENS APSKAITOS MAZGAS VANDENTIEKIO APSKAITOS MAZGO
IS PVC PLASTIKINIU VAMZDZIU. ) 2. V1 VANDENTIEKIO MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI PRINCIPINE SCHEMA
2. BUITINIU NUOTEKU VAMZDYNAS KEICIAMAS IKI PIRMO PROJEKTUOJAMI IS PLASTIKNIU LITUOJAMU PPR VAMZDZIU, ZYM.| PAVADINIMAS KIEKIS 0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
SULINIO. IZOLIUOTUY 9mm STORIO GARUI NELAIDZIA PORETO 9 o 3 -
3. HORIZONTALUS NUOTEKU VAMZDYNAI MONTUOJAMI SU NE POLIETILF}%\JO IZOLIACUA; 1. | Salto vandens skaitiklis Qn = 2,5m’/h, DN20, L = 190mm Tvnt LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
MAZESNIU KAIP 0.02 NUOLYDZIU 1§VADU LINK. 3. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI T3, T4 MONTUOJAMI RUSIO 2. | Skaitiklio jungimo antgalis 2vnt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
4, NUOTEKU STOVUOSE, 1,0m AUKSTYJE NUO GRINDY PALUBEIJE IR PIRMO, ANTRO AUKSTO GRINDYSE SU 3 T Tio atk a Kaip tuned m 11 KVAL )
PAVIRSIAUS, MONTUOJAMOS REVIZIJOS. NUOLYDZIU 0,002 | ISLEIDEJU PUSE. : iesaus vamzdzio atkarpa, diametras kaip jungimo antgalio 19 PATV. UAB ,STRUKTA" MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO KURSENUOSE, LIEPY AL. 3
5. VAMZDYNO TVIRTINIMA TIKSLINTI MONTAVIMO METU, 4. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS 4. | Vamzdzio antgaliai, tvirtinami prie sienos 1komp. DOK. NR STRUIKTA Aress Achifekty g6-18, LT - 7833, Siula KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS. MONTUOJAMI FUTLIARUOSE, KURIY GALAI SUTAMPA SU ’ | vidaus sistemg s R Tel: 370 683 31533
6. NUOTEKU TINKLU ALTITUDES, ISLEIDEJU VIETOS KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS 5. Sklendé (ventilis). Plombuojamas atidarytoje padétyje, DN32 Tvnt d40x6,7mm 5 P Info@sirukda STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS, ATSIZVELGIANT | ESAMU 10-20mm DIDESNIS UZ VAMZDYNO ISQRINI DIAMETRA. 6 Tie Ao dmim 1vnt V1—|[>a[>a}f{ 33684 PV V.VIRSILAS
LAUKO TINKLU ISDESTYMA IR ALTITUDES. 5. KADANGI ESAMU STOVU VIETOS NERA TIKSLIOS, JOS - | Ventilis méginiy émimui, DN15 4 GYVENAMASIS NAMAS
7. FR1 SISTEMU MAGISTRALIY IR STOVU VIETAS TIKSLINTI TIKSLINAMOS DARBU METU. 7. | Sklendé (ventilis), DN32 1vnt 32121 PDV V.RAZMUS »
DARBU EIGOJE. 6. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO —— » »
§ MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS. . 8. | Atbulinis voZtuvas, DN32 Tvnt 10 INZ__| M. SMILGEVICIUS = PORUMENTO PAVADINIMAS - LAIDA
RANGOVAS. 7. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS, [RANGOS 9. | Trisakis DN32-1532 vt 4 Vandentiekio ir nuoteky sistemy funkcines schemos,
9. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS, [JRANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI — _ Grindys vandens apskaitos mazgo principiné schema 0
ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BUTU PARODYTI AR PAMINETI VIEN 10. | Peréjimas, DN50 j DN32 1vnt -
ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BUTU PARODYTI AR TIK BREZINIUOSE, AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. 11. | Manometras 6bar. 100mm Tvnt [ STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
PAMINETI VIEN TIK BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE . LT o ) ) o
SPECIFIKACIJOSE. 12. | Trieigis ¢iaupas manometro jrengimui, DN15 1vnt |vadas d50 Siauliy rajono savivaldybés administracija 24-015-TP-VN.BR-07 1 1
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FRI-3

Zem. pav. 98,10
v.a. 96,19

Igilinimas -1,91m)

FR1; RUO!

7AS 3-4

d110mm L=3,50m; i=0,02

FR1-4

Zem. pav. 98,13

Igilinimas -2,01m)

\
\\\\U ‘
L™ 97.95

PASTABOS:
1. TINKLAI REMONTUOJAMI IKI PIRMO SULINIO.

2. STATYBOS METU ISARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ZVYRO DANGA, ZALIOS VEJOS) TURI BUTI ATSTATYTOS | PRADINE PADET]. NUIMTAS IR ISSAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS
GRAZINAMAS | PRADINE VIETA, UZSEJAMA ZOLE (VEJA, KUR J1 BUVO JRENGTA).
3. ZEMES DARBAI TRANSEJU SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS TINKLAIS VYKDOMI RANKINIU BUDU, NEPAZEIDZIANT $IU TINKLY. ESAMI TINKLAI SUSIKIRTIMO VIETOSE SU KASAMA

TRANSEJA LAIKINAI PAKABINAMI, ISRAMSTOMI.

4. ZMONIU JUDEJIMO VIETOSE PER TRANSEJAS [RENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVERIAMI (APTVARY KONSTRUKCIJA MEDINE ARBA PLIENINE) TILTELIAL DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI
APTVERTOS IR PAZYMETOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR NAKTIES METU) ZENKLAIS.

5. KASANT GRUNTA LAIKOMASI STATYBOS NORMOSE IR TAISYKLESE NUSTATYTU MINIMALIY ATSTUMU, BIRIAME IR SLAPIAME GRUNTE TVIRTINAMOS STATRAMSCIAIS.

6. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POZEMINEMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE. ESAMU TINKLU APSAUGOS ZONOSE ATLIEKAMUS DARBUS DERINTI SU ESAMU TINKLU [GALIOTAIS

ATSTOVAIS.

7. NUOTEKU TINKLY ALTITUDES, ISLEIDEJY VIETOS TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS, ATSIZVELGIANT | ESAMU LAUKO TINKLU ISDESTYMA IR ALTITUDES.
8. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
9. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIIOS, [RANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI VISI DARBAIL NETGI JEI JIE BUTY PARODYTI AR PAMINETI VIEN TIK

BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE.

10. PROJEKTUOJAMIEMS TINKLAMS NUMATOMA 2,5m APSAUGOS ZONA [ ABIS PUSES NUO VAMZDYNO ASIES.

FRI-1

Zem. pav. 98,07
v.a. 96,77

Igilinimas -1,30m
FR1; RUOZAS 1-2

d110mm L=3,50m; i=0,02

FRI-2

Zem. pav. 98,07
v.a. 96,70

Igilinimas -1,37m

Ox
\ \ \oroo
IR

REMONTUOJAMU INZINERINIY TINKLY SUSTAMBINTAS

ZINIARASTIS
Zym. Tinklo pavadinimas Kiill(is,
-FR1- | Remontuojama lietaus nuoteky linija iki Sulinio 7,0

PASTATAI, STATINIAI, TINKLAI

03 | Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas

Esami miesto pozeminiai Silumos tinklai

=P | Esamas transporto jvaziavimas, i§vaziavimas b >3.5 m.
[

h4 Esami miesto buitiniy nuoteky tinklai

T Esami miesto buitininiy nuoteky tinklai

« =~ | Esami miesto vandentiekio tinklai

Esami poZeminiai elektros tinklai

Esami dujotiekio vamzdynas

|_rR1="| Remontuojami buitiniy nuoteky tinklai

Remontuojamy drenaziniy nuoteky FR1 tinkly

budingy tasky koordinatés

FR1-1 [X=6205951,03;Y=434884 43 |

FR1-2 [X=6205948 57,Y=434886,23 |

FR1-3 [X=6205939,34;Y=434867,90 |

FR1-4 [X=6205936,62;Y=434869,72 |

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV. UAB ,STRUKTA"

EL. p.: info@struktalt

a
Y Adresas: Architekty g.6-18, LT - 78334, Siauliai
DOK NR. ﬂ—' 5 T R U KTA Tel.: +370 683 34533

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO KURSENUOSE, LIEPU AL. 3

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

33684 PV | V.VIRSILAS GYVENAMASIS NAMAS
32121 PDV | V.RAZMUS »
» - /4
INZ | M. SMILGEVICIUS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sklypo planas su remontuojamais buitiniy nuoteky
tinklais M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Siauliy rajono savivaldybés administracija 24-015-TP-VN.BR-08 1 1
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N . tampos i ; .
Jvado duomenys Komutaciné aparatira Laidininkas, Imtuvo Gr. | Pinst. | Psk. Isk. nluostrc)Jliai cos® Kp T\rl.linsf?:\?é Imtuvai
ilgis simbolis | Nr. | (kW) (kW) (A) | (aU%) min. (A) | Patalpy Nr. plane
[ T - L
I AJS-1 | 3P-L25 \
- _ N Cu 5x4mm?, L=22m \ AJS-2 skydas
Plastiinis, 60mod. .»7%/—}/ X | [ 1] 141 | 113 | 181 | 110 | 0.90 0.8 479 | oot 5.7
‘ IP40, jleidziamas 1P-C10 \
3P63A 2| = &
| .%N __Cudx1omm%L=30m | 2| o5 0.5 27 | 105 | 08 | 10 | 230 |9TS
‘ . ep. atkabiklis ‘ Pat. 1-1
| IsCK85-1 128 | 1P.c10 (signalas is GC) |
u ox /ijé /I,
\ - - . Cu 3x1,5mm?; L=20m _ | oT8-2
| L=32m 1 oSt | ® 3 0.5 0.5 2.7 0.77 | 0.80 1.0 302 |5
| "B4C i = 1pP-C10  (signalasis GC) | )
2. = v
| :% __CudA.Smm%L=37m | 4| o5 0.5 27 | 125 | 08 | 10 | 198 |OTS3
‘ 3 _ Nep. atkabiklis \ Pat. 1-21
‘ IK,max_ 2,27 KA }( 3P-C16 (signalas is GC) ‘
Kmin=0,98 kA g i
} Auy,=0,21 % 07%/_)5/ X Cu 5x2,5mm?; L=35m } 0 5| 56 56 | 101 | 147 | 080 | 1.0 294 ’2‘:}%"”” keltuvas
\ 1P-C16 \
2 | = Kistukiniai lizdai
} Pinst., KW | 39,7 ﬁ)ﬁ/% Cu 3x2,5mm?; L=102m } {[ 6 2.5 2.5 12.1 4.40 0.90 1.0 212 | Pat. 1-1, 1-2, 1-3,
Psk, KW | 23,0 4P-25A/30mA 1P-C16 1-5
Y
\ Isk, A | 36,9 \ Cu 3x2,5mm?; L=180m | Kistukiniai lizdai
| cosd | 09  S/am vt x — 71 20 | 20 | 97 | 458 | 090 | 10 | 173 |50 R
\ Ko 058 1P-C16 \
: ! 2| = Kistukiniai lizdai
} ; cwmmm¢7m} g 8| 15 | 15 | 72 | 340 | 09 | 10 | 177 |Pat. 1-14, 1-15, 1-16
\ 1P-C16 \ 1-18, 1-22, 1-23
\ Cu 3x2,5mm? L=141m | Kitukiniai lizdai
| — 9| 20 2.0 9.7 500 | 0.90 1.0 161 | pat 1.1, 1.20
\ 4P-25A/30mA 1P-C16 \
| % 1=83m | iStukiniai lizdai
| ] | /{‘S/K Cu 3x2,5mm*; L=83m — 10| 25 25 | 121 | 559 | 090 | 1.0 175 Estt“g_”;a' lizdai
\ 1P-C16 \
\ A \ Kitukiniai lizdai
| Cu 3x2,5mm; L=90m — 11| 15 15 72 | 344 | 090 | 10 175 |Pat. R-2, R-3, R-4,
| 1P-C10 | RS, R6
‘ 2 - L= ‘ i s
| ) « Cu 3x1,5mm? E60; L=24m : ] 12 03 03 1.4 0.55 0.95 1.0 269 galsro centralé
at. 1-15
\ 1P-C10 \
| 2] = | Apsaugos centralé ir
| ' X Cudd.ommiL=o2m 13| 03 | 03 | 14 | 095 | 095 | 1.0 | 151 |isplétimo moduliai
\ 1P-C10 | Pat. 1-16, R-3
| 2] = | Nejgaliyjy iSkvietimo
| 1 x Cudd.ommL=26m g 14| 01 | 01 | 05 | 033 | 095 | 10 | 254 |sistema
\ 1P-C16 \ Pat. 1-17
‘ 2. | = ‘ v .
| . x Cu3x2,5mm? L=30m , 15| 15 | 15 | 69 | 149 | 095 | 10 | 322 |SHspinta
| | Pat. 1-16
1P-C10
\ = \ viati
N Cu 3x1,5mm?, L=146m ApSvietimas
} oﬁu} P { R 16 | 0.53 0.5 2.4 159 | 0.95 1.0 145 |5 g e
1P-C10
\ \ .
N Cu 3x1,5mm?; L=216m ApSvietimas
} .,ﬁg}/ P { ) 17 | 057 0.6 2.6 164 | 095 1.0 149 |5 6 13
1P-C10
\ \ i
N Cu 3x1,5mm?, L=312m ApSvietimas
} 1%} x T X 18 | 0.79 0.8 3.6 323 | 095 1.0 104 |of 114 20
1P-C10
\ \ i
N Cu 3x1,5mm? L=141m | ApSvietimas
\ .WL) - : X 191 029 0.3 13 137 | 0.95 1.0 10 |pi g1 6
} 1P-C10 } yew ”
2 = varinis, evakuac.
\ IM‘A Cu 3x1,5mm” E60; L=195m | ) 20| 005 | 01 02 | 040 | 095 | 1.0 103 |apévietimas
| 1P-C10 | Pirmas aukstas
\ R \ Avarinis, evakuac.
| oﬁu)ﬁ/ X Cu3x1.5mm*E60; L=72m | < | 21| 002 | 00 | 01 | 028 | 095 | 1.0 | 115 |apsvietimas
| | Radsys
3P-C25
| I | LAS skydas
| '.7%/_)3/% Cu Sxdmm?* L=56m 4 22| 20 | 20 | 30 | 058 | 095 | 10 | 298 |(esamas)
| Skyde paliekama 20% | Pat. R-4
\ \

rezervinés vietos

KS-1798
L J
General
x Electric
z\~ 400V
\  50A
l "o
Apator 1T
RBK-1 3
250 \%
200A
GM23
EPKT
0047 =
‘ Rjz<10 Q
PASTABOS:

1.  Elektros skyde privalo bati palikta bent
20% rezervinés vietos papildomy
elektros aparaty montavimui ateityje.

2. Montavimo badas, skydo matmenys,
montavimo vieta, skydo spalva ir
medziaga gali bati tikslinama darbo

projekto stadijoje.

0 2024

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data

Keitimo pavadinimas (priezastis)

\’.' STRUKTA

UAB ,STRUKTA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. hdresss. p. Visisnkio 5. 36, LT - 76352, Suisi|  MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY
DOK. Nr. pet: 370 sosoz R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
33684 PV V.Virsilas /%2 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
4 7 .
38077 Pov AMockus Sy AJS-1 SKYDO PRINCIPINE SCHEMA 0
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUO Lapas Lapu
LT 24 - 015 - TP - E - BR. 07

Siauliy rajono savivaldybes administracija

01 | 01




. . |tampos Vienfazé :
Jvado duomenys Komutaciné aparatira Laidininkas, Imtuvo Gr. | Pinst. | Psk. Isk.lnyostoliai| cose Ko [Tr.). srove| IMtuvai
ilgis simbolis | Nr. | (kW) (kW) (A) | (aU%) min. (A) | Patalpy Nr. plane
L
Ir AJS-2 | 1P-C10 j\
- _ « Cu 3x1,5mm? L=14m | 0TS-4
Plastikinis, 48mod. 4 o aianis ‘ ® 1] o5 05 27 | 149 | 080 | 1.0 282 |5 =
| IP40, jleidziamas 1P-C10  (Signalasis GC) |
3P32A 2| = &
| e TanT CudlSmm? L=16m | e 2| os 0.5 27 | 155 | 08 | 10 | 267 thS'251
l 15 AJS-1 Gr. 1 ;;(;f | 1P-C10 _ (signalas is GC) | at. «-
{ Cu Sx4 - Cu 3x1,5mm3; L=34m l OTS3-6
| L=22m 1 X TR T — | ® 3| 05 0.5 2.7 2.05 | 0.80 1.0 178 | ot 14
| "o == 1P-C16 (signalas is GC) | )
o e
} Cu 3x2,5mm?; L=100m % q 4| 25 25 | 121 | 529 | 090 | 1.0 180 g:tt“;ig'aé_“:d;g
}( 4P-25A/30mA 1P-C16
| Tmin= 0,47 kA e |
. 2. | = P& imiai li H
} Auy,=1,10 % $ i | x— Cu 3x2,5mm? L=74m } { 5| 15 15 72 | 321 | 090 | 1.0 200 g:tt”'z‘ir;'aé_'gda'
‘ 1P-C16 ‘
2. | = & faiai | :
} Pinst, KW | 14,1 . Cu 3x2,5mm? L=72m } g 6| 10 | 10 | 48 | 227 | 0% | 10 | 222 ﬁ::”'z‘i’;'a;_'gd;_'ﬁ
Psk, kW | 11,3 o
| : : 1P-C16 \
Isk., A 18,1 2| = e
} wosh 1 08 ﬁ)ﬁ/ x—Cu 3x2,5mm? L =90m } 1 7| 1s 15 72 | 402 | 09 | 10 | 163 gftt“';’;'f'g_zfg'
\ K. 08 4P-25A/30mA 1P-C16 \
2. = v PR ET] .
} e |4, Cudxesmn: L=5em } q 8| 20 | 20 | 97 | 38 | 090 | 10 | 202 ﬁ':tt”'z‘i:'g“ lizdai
= 1P-C16 \
_— e
} y—Cu 3x2,5mm?; L=66m } q 9| 15 15 72 | 348 | 090 | 10 | 186 g';t“;':';“ lizdai
\ 1P-C10 \
2] = Apsaugos iSplétimo
| ) X Cu 3x1.5mm? L=10m | - 10| 02 0.2 09 | 119 | 095 | 10 | 319 |moduliai
\ |
Pat. 2-7
\ 1P-C10 \
o Nejgaliyjy iSkvietimo
2 =
} .WL}S/K Cu 3x1,5mm?; L=14m } # 11| o1 | 01 | 05 | 117 | 095 | 10 | 282 |sistema
Pat. 2-8
\ 1P-C10 \
! Cu 3x1,5mm?; L=142m | Apévietimas
| »ﬁ@) ® i X 12| 06 0.6 2.7 2.74 | 0.95 1.0 121\ oot 2.3 2.4 2.5
\ 1P-C10 \ ApSvict
‘ 2 = ‘ pSvietimas
| ' x CuSASMMELZ220m @ |13 | 077 | 08 | 35 | 295 | 095 | 10 | 136 |Pat 21,22 26
27, 2-8, 2-9, laipt.
\ 1P-C10 \ B B
| Cu 3x1,5mmz; L=210m | ApSvietimas
| . - ' : I X 14| 09 0.9 4.1 3.78 | 0.95 1.0 116 |Pat. 2-10, 2-11,
| 1P-C10 | 2-12, 2-13, 2-14
‘ ) = ‘ Avarinis, evakuac.
) P Cu 3x1,5mm? E60; L=114m 15| 005 | 01 02 | 126 | 095 | 1.0 112 |apévietimas
\ N
| Skyde paliekama 20% \ Antras aukstas
\ rezervinés vietos \
L _
0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
UAB STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 1 Adresas: P, Vigisnkio g, 36, LT - 76352, Siautei|  MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY
nok. e | W@ STRUKTA o0 qomn R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1 Elektros slfﬁi?e-r;ﬁi%glg:bﬁti palikta bent 33684 PV V. Virsilas %% POKUIENTO PAYADINITAS Laida
20% rezervinés vietos papildomy 38077 POV AMockus ,%m/gw/ AJS-2 SKYDO PRINCIPINE SCHEMA
elektros aparaty montavimui ateityje. S 0
2. Montavimo badas, skydo matmenys,
montavimo vieta, skydo spalva ir STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 7YMUQ Lapas Lapy
medziaga gali bati tikslinama darbo
projekto stadijoje. LT Siauliy rajono savivaldybés administracija 2b - 015 - TP - E - BR. 08 01 | 01




vadinis rySiy kabelis

(esamas tiekéjo kabels perjungiamas)

Ventiliatoriy panelé spintos virSuje

ODF panelé + termostatas

8 porty marstutizatorius

Kabeliy sutvarkymo panelé

24xRJ45 komutaciné panelé "A"
Kabeliy sutvarkymo panelé

24 porty komutatorius

Lentyna aktyvinei jrangai
Maitinimo panelé 8x230V

Nepertraukiamo maitinimo Saltinis

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

KS-1 12U

16x 4x2x0,5mm? Bcat.

Komutacing panelg "A"

s Z 5 . 7 s . v 1 2 ®
y
I I O = T = N = O I O O O [
m ®
‘ O =
] ol ) ) ] e ) e e ) )l ] ] ol
0 0
= ATl ATl [l AT =
vlrvlviovd| vzl | vlvivlevs
®
]
E /2 2\ £2 A[£T ™ /S AT XS Alss & f% o B
P529982590009995959029902090299095902599909099959990

Cu 3x2,5mm? 18 el. skydo AJS-1 (16 pat )

(vertinta E dalyje)

Patalpos Nr.
Kabelio lgis, m
Lizdo Zymuo
Irenginys

0 [ 02 [ 03[ o4 o506 o7 [os oo [0 ] BB B9 0]|n[0][B Y

13 ) 13 [ 120 | 120 [ 1419 | 119 ) 23 | 23| 229 | 29 | 211 241 210 | 20| 2413 | 213
N1 u 262 |55 4 a4 4138 |37 8282|848
AOT | AD2 | A3 | AO4 | AO5 | A6 | AO7 | A0S | A09 | AM0 | ATt | A12 | A3 | A14 | At5 | A6
AN T [IAN| T [IAN] T LANJT [IAN]T |[IANT [IAN]T [IIN|T
0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
UAB STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 1 pdresas: P, Visisnko 0. 36, LT - 76352, S| MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY
ook nr. | KB STRUKTA e o ' R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
33684 PV V.Virgilas 2 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
38077 PDV AMockus ,%m&w/ ELEKTRONINIY RY§IU PRINCIPINE SCHEMA 0
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 7YMUO Lapas Lapy
LT Siauliy rajono savivaldybes administracija 2b - 015 - TP - ER - BR. 01 01 01




IApsaugos|

centralé

6x0,22mm? L=8m

17

6(4)x0,22mm?> L=6(5)m

[ pat. 1-16
211 22

6x0,22mm? L=13m

{o}—»< pat. 1-16
3/1

6(4)x0,22mm? L=12(5)m

f4 pat. 1-18
411 412

6x0,22mm? L=13m

[o}—»< pat. 1-18
5/1
£ laiptine

6x0,22mm>3 L=12m

6/1
[o] laiptine

4x0,22mm?% L=15m

71

AC

ISplétimo

6x0,22mm? L=18m

»< |aiptiné

8/1
£ pat. 1-21

6(4)x0,22mm? L=17(10)m %_E/i pat. 1-21
4x0.22mm? L=20m 12/; pat. 1-21
6x0,22mm? L=18m 1{%1 pat. 1-19
6(4)x0,22mm? L=18(30)m 1(2@/1_132_132_12/2 pat. 1-19

6x0,22mm? L=17m

6(4)x0,22mm? L=18(16)m

131
£ pat. 1-20
14/1 14/2 14/3

6x0,22mm? L=10m

{o}—<—»< pat. 1-20

15/1
. 3| pat. 1-17

Zona 16 - Gaisro pavojaus zona

6x0,22mm? [=21m

171

6x0,22mm? L=20m

£ pat. 1-22
18/1

4x0,22mm? L=25m

[o] pat. 1-22

19/1
»< pat. 1-22

6x0,22mm? L=20m

20/1
£ pat. 1-10

modulis
IM-1

ISplétimo
modulis

6(4)x0,22mm? L=22(15)m

211 21/2 2113

6x0,22mm? L=30m

{o}—<—»< pat. 1-10
22/1

6(4)x0,22mm? L=30(20)m

£ pat. 1-9
23/1 23/2 23/3

6x0,22mm? L=30m

{o}—<—»< pat. 1-9
2411
£ pat. 1-5

6(4)x0,22mm?> L=29(5)m

25/1 25/2

6x0,22mm? L=33m

[o}—»< pat. 1-5
26/1

6(4)x0,22mm?; L=33(35)m

[ pat. 1-4
2711 2712 27/13 27/4 2715

6x0,22mm? L=52m

[o}—+»<—»<—»<—»< pat. 1-4
28/128/2

IM-2

I1$plétimo
modulis

6(4)x0,22mm?> L=44(60)m

(g pat.1-3
20/129/2 29/3 29/4 29/5  29/9

6x0,22mm? L=43m

o E <3 <+ ———<] pat 1-3

30/1
£ pat. 1-2

6(4)x0,22mm?> L=40(25)m

31/1 31/2 31/3 31/4
[o}—»<—»<—»< pat. 1-2

6x0,22mm? L=37m

6(4)x0,22mm? L=37(5)m

32/1
7] pat. 1-1
33/1 33/2

4x0,22mm? L=38m

{o}—< pat. 1-1
34/1

6x0,22mm? L=29m

»<1 pat. 1-1
35/1
£ pat. 1-7

6(4)x0,22mm? L=27(5)m

36/1 36/2

IM-3

I1$plétimo
modulis

6x0,22mm? L=26m

[o}—»< pat. 1-7

6x0,22mm? L=25m

371
£ pat. 1-11
38/1

4x0,22mm? L=29m

[o] pat. 1-11
39/1

6x0,22mm? L=21m

»< pat. 1-11
40/1

6(4)x0,22mm?> L=21(18)m

£ pat. 1-13

41/1 41/2 41/3
[o}—<—»< pat. 1-13

6x0,22mm? L=17m

421

6(4)x0,22mm* L=16(5)m

7] pat. 1-14
43/1 43/2

6x0,22mm? L=11m

{o}—< pat. 1-14

44/1
£ pat. 1-15

IM-4

230V maitinimas
(numatomas E dalyje) |

6x0,22mm? L=11m

451

4x0,22mm? L=15m

[o] pat. 1-15

Zona 47 - Rezerviné zona

46/1
»< pat. 1-15

Zona 48 - Savisaugos zona

4x0,22mm>? L=56m

S-1 S-2 S-3

6x0,22mm? [=23m

HH—H pat. 1-3, 1-15, 1-19

LS-1
E pat. lauke

v

PIRMAS AUKSTAS

’

2.

UTP 6kat. 4x2x0,5mm

L=22m

6x0,22mm>? L=15m

491
7] pat. R-1

50/1 50/2
6(4)x0,22mm? L=12(5)m [O—»< pat. R-1
at. R-3
PR - 6x0,22mm?; L=13m 5%1 pat. R-5
| |
52/1 52/2
[ ISpletimo| ! 6(4)x0,22mm? L=15(5)m [o}—< pat. R-5
: modulis l 53/1 N
‘ IM-5 ‘ 6x0,22mm? L=12m {4 pat. R-3 >
| [ 4/1 54/2 54 2
| Bat|/| | 6(4)x0,22mm? L=12(15)m 5@/ 5, ! . 5_ /33 pat. R-3 E
| |
Lo _ Zona 55 - Rezerviné zona
oy
é E‘ Zona 56 - Savisaugos zona
£l i,
g8 4x0.22mm* L=5m M pat. R-2
>
SE
NS
s
6x0,22 L=10 5711
x0,22mm? L=10m - -
. 4| pat. 2-8
6x0,22mm? L=40m 5%1—5{%%&. 2.1
59/159/2 59/3 59/4 59/5  59/9
pat. 2-7 6(4)x0,22mm? L=24(60)m ool - << pat. 2-1
- - - --= 1
60/1
[ \ 6x0,22mm? [=26m -
| [ISpiétimo] 6% Fz;t)zz :5?/3
duli 2=
D modulis ‘ 6(4)x0,22mm? L=26(15)m [O—»<—»< pat. 2-10
| IM-6 |
62/1
| | 6x0,22mm? L=26m i pat. 2-13
[ [
o 63/1 63/2
: : 6(4)x0,22mm? L=24(5)m [o}—»< pat. 2-13
| | . 64/1
| | 6x0,22mm? L=26m [7] pat. 2-14
| |
| |
65/1 65/2
| \ L= o<
| | 6(4)x0,22mm?* L=25(10)m "= pat. 2-14
[ [ = 66/1
‘ : 4x0,22mm? L=28m > pat. 2-14 )
! ! . 67/167/2 <
| | 6x0,22mm? L=42m [F—Z] pat. 2-11 (l,—)
| | >
_— 68/168/2 68/3 68/4 68/5 68/7
: — : 6(4)x0.22mm? L=35(45)m = o] — <———< pat. 2-11 %
- o . 69/1 <
o ml(:\;le;IS ‘ 6x0,22mm? L=16m 1] laipting 7))
[ - [ 70/1 70/2
| | 6(4)x0,22mm? L=16(5)m [o}—»< laiptine é
! ‘ 71171/2 =
: i 6x0.22mmL=a2m e ' o <ZE
| | o 72/172/2 7213 72/4 72/5 72/6
| | 6(4)x0,22mm?; L=28(34)m = o] - = < pat. 2-9
| |
| | 731
| | 6x0,22mm? [=22m 4 pat. 2-5
[ [
| | 6(4)x0,22mm?* L=21(5)m 7{%1 7.4/:,2 pat. 2-5
| |
: : 6x0,22mm? L=24m 7{%1 pat. 2-4
| e e(4p0.22mm: =233am " T2 T8 TR TR 04
I il I TN TT1277/3
| modaulls — 6x0,22mm? [=58m pat. 2-3
L] IM-8 ‘
o 78/178/2 78/378/4 78/5 78/14
: : 6(4)x0,22mm? L=45(95)m [o}{o}{o»<—w<--< pat. 2-3
| BAT ! 212 1
| . | 4x0,22mm? L=21m »<1 pat. 2-3
- G;: - Zona 80 - Savisaugos zona
@ % , S-5 S-6
:g E 4x0,22mm? L=34m H_ Y pat.2-1,2-3
T 8
Elg
>
HE
NS
s
”g
£
2
e
F3
M)
S
=
>

13 g
IS £
S S
NS NS
S 3
= =
= =)
pat. 1-15 pat. 1-22
Valdymo Valdymo
pultelis pultelis
KL-1 KL-2
i
S
ptd
S
s %)
SIS <
3| =
S pat. 1-11 )
= X
S Valdymo D
pultelis <
KL-3 (<,E)
£ =
5 14
(=) —
> IS D_
% pat. 1-1
a
5 Valdymo
pultelis
KL-4
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
% —— PIR judesio jutiklis
o] —— Stiklo dizio jutiklis
< —— Magnetinis kontaktas
mg —— Apsaugos sirena
[z —— Apsaugos sirena su blykste

2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL ‘ UAB ,STRUKTA 11 . .. .
: | Adresas: P. Vigisnkio g, 36, LT - 76352, &iauiai| MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY
DOK. Nr. STRUKTA "5 o © 0 "™ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
EL p.: info@strukta.lt
33684 PV | V.Virsilas 2, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
7/ . .
38077 PDV AMockus ,/9%,“44/ APSAUGINES SIGNALIZACIJOS PRINCIPINE SCHEMA 0
/
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 7YMUO Lapas Lapy
LT Siauliy rajono savivaldybés administracija 2h - 015 - TP - AS - BR. 04 01 01




Y 1
| - UTP 6 kat. 4x2x0,5mm? m UTP 6 kat. 4x2x0,5mm? UTP 6 kat. 4x2x0,5mm? |
: e L=10m L=10m L=15m :
| |
| |
| |
S _
Apsauginé signalizacija
Zona 15/1
2-8pat.
r- - - - T T -
| - UTP 6 kat. 4x2x0,5mm? m UTP 6 kat. 4x2x0,5mm? UTP 6 kat. 4x2x0,5mm? |
: S [=10m [=10m [=15m :
| |
| |
| |
S _
Apsauginé signalizacija
Zona 57/1
0 2024 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL a UAB STROKTA : MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY
DOK. Nr. STRUKTA sd\pavfor;gov?wiggu P R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
33684 PV V.Virgilas %z DOKUMENTO PAVADINIMAS . Laida
18077 sy A // NE|GALIYJU PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMOS
.Mockus ./%MZW ,
4 PRINCIPINE SCHEMA 0
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 2YMUO Lapas Lapy
LT Siauliy rajono savivaldybés administracija 2b - 015 - TP - AS - BR. 05 01 01
l




CENTRINIAI |RENGINIAI

KABELIS, KILPOS ILGIS

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS |RENGINIAI

Sistemos kilpos

Cu 2x1,0mm? E60

L=490m

Reliniai i€jimai

OUT 1
OouT 2
OuT 3
OuT 4

Cu 2x1,0mm? E60

L=25m
Cu 2x1,0mm? E60

L=30m
Cu 2x1,0mm? E60

O—OO—C—

1-15 pat.
e
|
: GSS
| centralé
[ GC
|
|
|
|

EwVAa :

| 010‘ | 2x 12V; 7TAh

L} ° 1 [—oear
|

Cu 3x1,5mm? |
(E dalyje) I O AC

|
|
|
|
L o o @ — —

L=15m

ooz s a8
I~ N
D

44 g3 42 141 1040

N N N N

145 1/46 147 1/48  1/49
STOo OO TOToTOo

s 9 1m0 1 ap2 M3 44 1115
— TN N PN V;‘;%
2 s 30

152 153 123 455 1/56  1/57  1/58 159

e 7 8 qpn9 120 121 1722
1@ ==
- B - : - -
120 128 2L 1026 1125

— N (— —

160 M8 182 1/63

N

Ventkamery atjungimas

(AJS-1 skyde)

Ventkamery atjungimas

(AJS-2 skyde)
Gaisro pavojaus signalas

(Apsauginéje centraléje)
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MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO, LIEPY ALEJA 3, KURSENAI, SIAULIY
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SITUACIJOS SCHEMA: |

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M1:500

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- |éjimas j pastata;

- Remonfuojamas pastatas;

- Esama asfaltbetonio danga;

- Esama betono danga;

- Esama veja;

- Naujai jrengiama asfalftbefonio danga;

- Nauji vejos bortai;
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m!§ |\

- Sklypo riba;

‘n'v'avnf naujas aiksteles butina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (drenazo, dujotiekio, lietaus ir
-mdoteky, vandens tiekimo, Siluminiy tinkly trasy, elektros ir telefono liniju). Pries vykdant darbus esamy tinkly
apsaugos zonoje issikviesti atitinkamy institucijy atstovus.
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Remontuojami esami buitiniy nuoteky iSvadai, #110 mm, 7,00 m;

Projekftuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zona (po 2,5m nuo vamzdyno asies);

Esami lietaus nuoteku tinklai;

- Esami buitiniy nuoteky finklai;

- Esamas Silumos tiekimo tinklas;

Esami pozeminiai elektros tinklai;

Esamas vandentiekis;

L,

Sklypo riba;

apsaugos zonoje issikviesti atitinkamy institucijy atstovus.
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SITUACIJOS SCHEMA: |

SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M1:500

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- |éjimas j pastata;

- Remonfuojamas pastatas;

- Esama asfaltbetonio danga;

- Esama betono danga;

- Esama veja;

- Naujai jrengiama asfalftbefonio danga;

- Nauji gatves bortai;

- Sklypo riba;
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‘n'v'avnf naujas aiksteles butina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (drenazo, dujotiekio, lietaus ir
-mdoteky, vandens tiekimo, Siluminiy tinkly trasy, elektros ir telefono liniju). Pries vykdant darbus esamy tinkly
apsaugos zonoje issikviesti atitinkamy institucijy atstovus.
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