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UŽSAKOVAS:  

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

STATYTOJAS:  

Šiaulių rajono savivaldybė 
24-015–TP–SA–PDŽ 1 1 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS  PASTABOS 

1. 24-015-TP-BD 0 Bendroji   

2. 24-015-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)  

3. 24-015-TP-SA 0 Statinio architektūros  

4. 24-015-TP-SK 0 Statinio konstrukcijų  

5. 24-015-TP-ŠV 0 Šildymas - vėdinimas  

6. 24-015-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

7. 24-015-TP-E 0 Elektrotechnikos  

8. 24-015-TP-ER 0 Elektroninių ryšių  

9. 24-015-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos  

10. 24-015-TP-GSS 0 Gaisrinės signalizacijos  

11. 24-015-TP-GS 0 Gaisrinės saugos  

12. 24-015-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo 

 

13. 24-015-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 
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UŽSAKOVAS:  
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Šiaulių rajono savivaldybė 
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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. 
NR. 

BYLOS (TOMO) ŽYMUO PAVADINIMAS PASTABOS 

1. 24-015-TP-SK Konstrukcijų dalis  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS 
LAPŲ 
SK. 

PSL. 
NR. 

PASTABOS 

1.  24-015-TP-SK-AL Antraštinis lapas 1    

2.  24-015-TP-SK-PDŽ 
Projekto dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
1  

  

3.  24-015-TP-SK-BDŽ 
Bylos dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
1  

 

4.  24-015-TP-SK-AR Aiškinamasis raštas 7    

5.  24-015-TP-S-AR Sprendinių skaičiavimai 16   

6.  24-015-TP-SK-SKŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 2   

7.  24-015-TP-SK-TS Techninė specifikacija 18   

8.   
Esamų konstrukcijų tyrimų 

ataskaita 
14  

 

9.   Lifto užduotis 9   

10.   Geologinių tyrimų ataskaita 38   

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 

NR. DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS LAID. 
PSL. 
NR. 

PASTABOS 

1.  24-015-TP-SK-BR.01 Rūsio konstrukcijų planas M1:100 0   

2. 2 24-015-TP-SK-BR.02 
Pirmo aukšto konstrukcijų planas 
M1:100 

0   

3.  24-015-TP-SK-BR.03 
Antro aukšto konstrukcijų planas 
M1:100 

0   

4. 3 24-015-TP-SK-BR.04 Pjūvis A-A M1:100 0   

5.  24-015-TP-SK-BR.05 Pjūvis B-B M1:100 0   

6.  24-015-TP-SK-BR.06 
Grindų ant grunto ir tarpaukštinės 
perdangos įrengimo detalės M1:10 

0   

7.  24-015-TP-SK-BR.07 
Principinis plieninės sijos įrengimas 
M1:10 

0   

8.  24-015-TP-SK-BR.08 
Mūrinių pertvarų sujungimo detalės 
M1:2,5 

0   



 

Žymuo: 

23–015–TP–SK–BDŽ 

Lapas Lapų 

 
2 2 

 

EIL. 

NR. DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS LAID. 
PSL. 
NR. 

PASTABOS 

9.  24-015-TP-SK-BR.09 
Mūrinių pertvarų prijungimo prie 
esamų sienų detalės M1:2,5 

0   

10.  24-015-TP-SK-BR.10 Lifto šachtos įrengimo mazgai 0   

11.  24-015-TP-SK-BR.11 Lifto pamato įrengimas (armavimas) 0   

12.  24-015-TP-SK-BR.13 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0   
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Šiaulių rajono savivaldybės administracija 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

STATYTOJAS:  

Šiaulių rajono savivaldybė 
24–015–TP–SK–AR 1 7 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.1. Techninis projektas parengtas bei statybos darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis šiais 

normatyviniais dokumentais: 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŠIFRAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

LR įstatymai: 

 2017-01-01, Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

 2016 08 01, Nr. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

 2017 06 08 Nr. XIII-425 LR Architektūros įstatymas 

 2019 06 06 Nr. XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

   

ES reglamentai: 

 2011-03-09, Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  

   

Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

  Projektavimo techninė užduotis 

  Nekilnojamo turto registrų išrašas 

  Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla  

   

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 

 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
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EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŠIFRAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
STR 1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka 

   

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai: 

 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

 
STR 2.01.01(5):2008 

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
 

 
 

STR 2.01.01(6):2008 
Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

 STR 2.01.06:2009  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo  
 STR 2.04.01:2018  Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys  
 STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo  
 STR 2.01.02:2016    Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas  
 STR 2.02.02:2004  Visuomeninės paskirties statiniai  
 STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.  
 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

 STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

   

Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės: 

 
HN 33:2011 

Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas  

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

 
LST EN ISO 15613:2005 

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal 
iki gamybinį suvirinto sujungimo bandymą (ISO 15613:2004) 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2011 m. 

 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m. 

 D1-637 Statybos atliekų tvarkymo taisyklės 

 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 1-2 Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 2012 m. 

 2019-06-06 Nr. XIII-2166 Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
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EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŠIFRAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai: 

  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 

  Lietuvos standartai 

  Techniniai liudijimai 

Taip pat šio TP brėžiniai, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir kt. 

1.2. Kompiuterinės programos projekto daliai rengti: ZwCAD Classic, Microsoft Office 2016, Autodesk 

Audocad 2020.

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

2.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 

• Objektas: mokslo paskirties pastatas; 

• Statinio klasifikatorius: 7.5; 

• Adresas: Liepų alėja 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.; 

• Statybos rūšis: statinio kapitalinis remontas; 

• Statinio kategorija: ypatingasis statinys;  

• Projekto etapas: techninis projektas (TP); 

• Projektą rengia: UAB „Strukta“; 

• Projekto vadovas: V. Viršilas, k/a: 33684; 

2.2. Duomenys apie objektą. 

Remontuojamas pastatas Liepų alėja 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav, (unikalus nr.: 9195-8002-5014): 

• Aukštų skaičius: 2; 

• Pastato bendrasis plotas: 667,13 m2; 

• Pastato naudingasis plotas: 496,78 m2; 

• Pastato tūris: 2989 m3; 

• Pastato užimamas plotas: 439,00 m2; 

• Statybos metai:  1958 m.;  

2.3. Statinio geografinė vieta. Projektuojamoje teritorijoje žemės sklypas suformuotas, šiuo metu 

teritorijoje yra mokslo paskirties pastatas – dviejų aukštų su rūsiu remontuojamas pastatas, adresu Liepų alėja 3, 

Kuršėnai, Šiaulių r. sav, (unikalus nr.: 9195-8002-5014): 

Remontuojamas pastatas pastatytas urbanizuotoje teritorijoje, teritorija padengta augaliniu gruntu. Reljefas 

yra lygus, per visą teritorijos ilgį aukštis nekintantis.  
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2.4. Klimatologinės sąlygos. 

Pagal  RSN  156-94  „Statybinė  klimatologija“  duomenis,  Kuršėnuose vyrauja  sekančios klimatinės sąlygos: 

• vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 ºC; 

• santykinis metinis oro drėgnumas: 81 %; 

• vidutinis metinis kritulių kiekis: 735 mm; 

• maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 77,3 mm; 

• vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.: PR, R; 

   liepos mėn.: ŠV, V 

• vidutinis metinis vėjo greitis: 3,84 m/s; 

• skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H = 10m), galimas vieną kartą per 50 metų - 37m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kuršėnai priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su ɣQ - 1,3; 

Eil. Nr. 
Vėjo apkrovos 

rajonas 

Vėjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos 

dalis 
vref,0 (m/s) 

1. III 
Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Palangos, 

Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos 
32 

2. II Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos 28 

3. I 
Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos 

rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija 
24 
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Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kuršėnai priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui 

su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su ɣQ -1,3. 

 
Šildymo sezono oro temperatūros parametrai pagal Kuršėnų meteorologinę stotį. Sezonas, kai 

vidutinė paros oro temperatūra žemesnė už 10º C – vidutinė skaičiuojamoji temperatūra priimama 0,7º C. 

2.5. Ekspertizės atlikimo būtinumas. Papildomas statinio ekspertizės atlikimas projektavimo metu 

nereikalingas, kadangi pavojaus pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui nėra. Pastatas atitinka STR 

2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“ 

Būtinas darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės atlikimas. 
Statinio tyrimai atlikti vizualiai, taip pat atlikti grunto tyrimai, pamato įgilinimo nustatymas, taip pat 

tarpaukštinių perdangų tyrimai. Rangovas atidengęs paslėptas konstrukcijas privalo kviesti Projektuotojo atstovą. 
Remonto metu nustačius laikančiųjų konstrukcijų pažaidas, remonto sprendiniai pateikiami projekto vykdymo 
priežiūros tvarka. 

3.    PROJEKTO SPRENDINIAI 

Pastato remonto darbai atliekami tik pastato viduje, išskyrus, angų platinimą ir lifto įrengimą.. 

3.1. Griovimo darbai. Pastate griaunama dalis pertvarų, demontuojamos esamos durys, demontuojamas 
esamas metalinis lauko pandusas, ardomi mūriniai laiptinės atitvarai, platinamos durų angos, demontuojama esama 
grindų danga. 

3.2. Sąramų įrengimas. Laikančiose sienose praplatinus durų angas ir išmontavus senas sąramas 
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įrengiamos naujos plieninės sąramos.  
Platinant pertvarų durų angas demontuojamos esamos sąramos ir mūras virš jų iki denginio. Tuomet 

įrengiamos naujos surenkamos gelžbetoninės sąramos ir užmūrijamos angos virš jų. 

3.3. Naujų grindų įrengimas. Vidaus patalpose įrengiamos naujos grindys. 
Grindys ant grunto: esama grindų konstrukcija demontuojama, sutankinamas gruntas, įrengiamas 

sutankinto smėlio / žvyro sluoksnis, įrengiamas polistireninio putplasčio sluoksnis, betonuojamos naujos grindys. 
Grindų dangos pateikiamos SA projekto dalyje. 

Tarpaukštinė perdanga: esama grindų konstrukcija demontuojama,, įrengiama mineralinės vatos garso 
izoliacija ir medinės grindų sijos, ant viršaus montuojama OSB plokščių danga ir  įrengiama grindinių sausų gipso 
plokščių danga, įrengiamos dangos pagal SA dalies dangų lentelę. 

3.4. ŽN lifto įrengimas. Rūsyje įrengiami pamatai liftui, mūrijamos lifto šachtos iš silikatinių plytų. 

Sprendiniai pateikiami SK dalies brėžiniuose. Prieš esamų perdangų ardymą turi būti pašalinti visi apdailos sluoksniai 

ir patikslinta ardymo darbų ir naujų perdangų įrengimo zona. Darbo projekto apimtyje pagal atidengtų konstrukcijų 

būklę ir išdėstymą tikslinamas naujų konstrukcijų skaičiavimas ir atraminių mazgų įrengimas. Atliekamas (jeigu 

reikalingas) esamų konstrukcijų stiprinimas pagal patikslintus projekte numatytus sprendinius. Pjovimo būdu ardomos 

esamos perdangos plokštės. Darbai atliekami etapais, nepažeidžiant gretimų konstrukcijų. Pastebėjus gretimų 

konstrukcijų pažaidas darbai nedelsiant stabdomi, kviečiami projektuotojo atstovai. Sprendžiama dėl tolimesnių 

veiksmų.“ 

4. KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS NUO KLIMATOLOGINIO IR GAISRO POVEIKIO. 

Konstrukcijas nuo klimatologinių ir gaisro poveikių apsaugo tinkamai parinktų konstrukcijų medžiagiškumas, 

papildomų apsaugos priemonių (dažymas, gruntavimas, hidroizoliavimas) panaudojimas bei konstrukciniai 

sprendiniai.  

Statinys apsaugojamas nuo klimatologinio poveikio šiomis priemonėmis: 

• dažant naujai įrengiamas, atnaujinamas metalines konstrukcijas korozijai atspariais dažais; 

• įrengiant hidroizoliacinius sluoksnius, taip sustabdant drėgmės plitimą iš grunto ir požeminių 

sluoksnių; 

• užsandarinami ir apskardinami konstrukcijų sujungimai; 

Priemonės apsaugant pastatą nuo gaisro poveikio: 

• naujai įrengiamų metalinių konstrukcijų dažymas ugniai atspariais dažais; 

• apdailos įengimas iš ugniai atsparių medžiagų; 

5. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 

nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai 

statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose 

nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės 

nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

6.    BENDROSIOS PASTABOS 

Bet  kurios  priemonės  įgyvendinimo  darbai  turi  būti  atlikti  iki  galo  –  „pilnas įrengimas“, 

remontuojamas pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų 

pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki 

darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse 

specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius 

komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
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Atlikus inžinerinių tinklų remonto darbus apdaila turi būti atstatyta. 

Sąnaudų  kiekių  žiniaraščiai  -  projekto  dalių  sprendiniuose  numatytų  statybos produktų,  įrenginių  

ir  statybos  darbų  neto  (statinio,  jo  elementų  baigtinių  darbų  kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

   Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 3.01.01:2002 „Statinių 

statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO 

EKSPERTIZĖ“. 

Pastato  remontui  naudojami  statybos  produktai  turi atitikti jo technines specifikacijas 

(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus 

statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu 

naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

medžiagoms atvežtoms iš kitų šalių turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti 

standartai. 

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTRO ĮSAKYMO REIKALAVIMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT 

ŽALIUOSIUS PIRKIMUS. 

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 

mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos 

sąlygas. 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, 

teisės aktų reikalavimų. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų  

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus  

kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rangovas, 

teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus kitus darbus, būtinus projekto įgyvendinimui iki galutinio 

įrengimo. Remontuojamo pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi 

darbai aprašyti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir 

medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  



 

Statybinių konstrukcijų skaičiavimai 

Plieninių sąramų PSR-skaičiavimas 

Sąramos vienodo ilgio, profilio (2 x UPN160) ir vienodų atrėmimo, bet skirtingų apkrovimo sąlygų. 
Skaičiuojamos pirmo aukšto sąramos, analogiškos sąramos antrame aukšte parenkamos tokios pat 
konstrukcijos (nepaisant mažesnių apkrovų). Skaičiavimuose priimtas plienas S275, kurio fy=27,5 N/cm2.  

Sąramos PSR-1 charakteristinės apkrovos (1A, ašys 2/B-C):  

Siena: 4,8*0,51*18,0=44,06 kN/m; 

Perdangos plokštė: 2*5,90*0,5*0,3*25,0= 44,25 kN//m; 

Grindų detalė po remonto: 2*5,90*0,5*0,56= 3,30 kN/m; 

Sniego apkrova: 5,90*1,20*0,5=3,54 kN/m; 

Naudojimo apkrova: 5,90*3,00*0,5=8,85 kN/m. 

 

Sąramos PSR-2 charakteristinės apkrovos (1A, ašys B/3-4, B/5-4):  

Siena: 4,5*0,38*18,0=30,78 kN/m; 

Perdangos plokštė: 2*(5,60+4,30)*0,5*0,3*25,0= 74,25 kN//m; 

Grindų detalė po remonto: 2*(5,60+4,30)*0,5*0,56= 5,04 kN/m; 

Naudojimo apkrova: 2*(5,60+4,30)*0,5*3,00=29,70 kN/m. 

Sąramos PSR-3 charakteristinės apkrovos (1A, ašys 6/B-C): 

Siena: 4,9*0,64*18,0=56,45 kN/m. 
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Esamų perdangos plokščių laikomosios galios tikrinimas 

Pagal atliktus perdangos plokščių tyrimus (UAB „Baltų būstas“, D-2025/050) ir papildomus gręžimus 
perdangos konstrukcijos storiui patikslinti nustatyta: 

Pastato perdangos monolitinės, kurių betono klasė atitinka C16/20. Perdangos storis nemažesnis negu 300 
mm. Armavimas skirtingose perdangos vietose svyruoja. Toliau pateikiami perdangų skaičiavimo (armatūros 
poreikio patiniam tinklui) rezultatai su apkrovomis po renovacijos darbų ir gauti rezultatai lyginami su  tyrimų 
metu būdinguose taškuose (B, C, D, E) gautais tyrimų rezultatais. 



 

Nr. Apkrovos pavadinimas Charakteristinė Poveikio dalinis Skaičiuotinė 

apkrova, kPa koeficientas γ f apkrova, kPa

0,029 1,35 0,039

0,230 1,35 0,311

0,110 1,35 0,149

0,040 1,35 0,054

0,150 1,35 0,203

Visa  konstrukcijų apkrova 0,56 0,552

3,00 1,30 3,90

Σ 3,56 4,45

Naudojimo apkrova

6. Naudojimo apkrova 

3. OSB3 pokštė, 11,0 kg/m
2
 , t=18 mm

4.
Paroc Sonus minerlainė vata, 20,0 kg/m3 , 

t=200 mm

5. Medinė grindų konstrukcija (lagės)

Perdangos konstrukcijos apkrova

1. Homogeninė grindų danga , t=2 mm

2. 1s sl. Kanuf Brio 18, 23 kg/m
2
 , t=18 mm

Esamos perdangos apkrova (be konstrukcijos savojo svorio)
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Skaičiavimo ir tyrimų rezultatų vertinimas: 

Tyrimo taškas „B“: 

Nustatytas armavimas ir jo intensyvumas: 



X kryptimi Ø8, kas 200 mm, kas sudaro 2,51 cm2 

Y kryptimi Ø8, kas 120 mm, kas sudaro 4,02 cm2 

Armatūros poreikis po renovacijos (maksimalus): 

X kryptimi 2,08 cm2 

Y kryptimi 3,41 cm2 

Išvada: 

2,51 cm2 > 2,08 cm2 

4,02 cm2 > 3,41 cm2 

Esamas armatūros kiekis pakankamas 

Tyrimo taškas „C“: 

Nustatytas armavimas ir jo intensyvumas: 

X kryptimi Ø12, kas 200 mm, kas sudaro 5,65 cm2 

Y kryptimi armatūros kiekis tiksliai nenustatytas - daroma prielaida, kad perdangos armuotos tuo pačiu 
principu ir priimamas mažiausias nustatytas armavimas t.y Ø8, kas 200 mm, kas sudaro 2,51 cm2 

 

Armatūros poreikis po renovacijos (maksimalus): 

X kryptimi 4,24 cm2 

Y kryptimi 2,34 cm2 

Išvada: 

5,65 cm2 > 4,24 cm2 

2,51 cm2 > 2,34 cm2 

Esamas armatūros kiekis pakankamas 

Tyrimo taškas „D“: 

Nustatytas armavimas ir jo intensyvumas: 

X kryptimi Ø8, kas 200 mm, kas sudaro 2,51 cm2 

Y kryptimi Ø8, kas 120 mm, kas sudaro 4,02 cm2 

Armatūros poreikis po renovacijos (maksimalus): 

X kryptimi 2,08 cm2 

Y kryptimi 3,41 cm2 

Išvada: 



2,51 cm2 > 2,08 cm2 

4,02 cm2 > 3,41 cm2 

Esamas armatūros kiekis pakankamas 

Tyrimo taškas „E“: 

Nustatytas armavimas ir jo intensyvumas: 

X kryptimi Ø8, kas 200 mm, kas sudaro 2,51 cm2 

Y kryptimi Ø8, kas 140 mm, kas sudaro 3,52 cm2 

Armatūros poreikis po renovacijos (maksimalus): 

X kryptimi 1,60 cm2 

Y kryptimi 2,32 cm2 

Išvada: 

2,51 cm2 > 1,60 cm2 

3,52 cm2 > 2,32 cm2 

Esamas armatūros kiekis pakankamas 

 

Lifto prieduobės skaičiavimo rezultatai 

Reikalingas armatūros kiekis monolitinėms konstrukcijoms, įskaitant pleišėtumą, toliau pateikti grafiniu 
pavidalu pagal atliktus skaičiavimus. 

Išeities duomenys: 

• dugnas: 350mm; 
• sienos: 250mm; 
• apsauginis armatūros sluoksnis dugnui: 50 mm; 
• apsauginis armatūros sluoksnis sienoms: 30 mm; 
• betono klasė С25/30; 
• armatūros klasė: B500B; 
• Pagrindinių tinklų armatūra Ø12. 
 
Lifto šachtos charakteristinės apkrovos: 

Siena (su durimis): (((8,7*1,625*0,25)-(2*2,250*1,140*0,25))*18,0)/1,625=24,95 kN/m; 

Siena (be durų): 8,70*0,25*18,0=39,15 kN/m; 

Perdangos plokštės: perdangos plokštės remiamos į naujai įrengiamas lifto šachtos sienas. Apkrova 
prieduobei imama iš perdangos skaičiuojamojo modelio atraminių reakcijų; 
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Naudojimo apkrova ant perdangos: perdangos plokštės remiamos į naujai įrengiamas lifto šachtos sienas. 
Apkrova prieduobei imama iš perdangos skaičiuojamojo modelio atraminių reakcijų; 
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Prieduobės savasis svoris: įvertinta skaičiuojamajame modelyje pagal užduotus skerspjūvius ir medžiagas; 

Lifto įrangos apkrovos prieduobėa dugne: 
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Polių skaičiavimo rezultatai 

Suprojektuoti gręžtiniai poliai. Pateikimas labiausiai apkrauto polio (po keltuvu) skaičiavimas. Grunto 
duomenys imamai iš pavojingiausio gręžinio Nr.2.  

Polio laikomosios galios skaičiavimas remiantis LST EN 1997-1/2 (EUROCODE 7) 

Polį veikianti apkrova: Nek = 110,21 kN 

Polio skersmuo: D = 0,35 m; 

Polio ilgis: 1,6 m; 

Grunto tyrimų skaičius – 2. 

Polio pagrindo stiprio skaičiavimas ties polio šonu: 

173,34 ;s si siR A q kN=  =  

Pagrindo po polio padu stiprio skaičiavimas: 

263,49 ;b b b cR A q kN=   =  

čia αb=1,0 

Modeliavimo koeficientų reikšmės gręžtiniams poliams : 

;5,1;0.2 == msmb   

Kalibruotosios reikšmės apskaičiuotos pagal statinio zondavimo duomenis, įvedus modeliavimo 
koef.: 

, 247,30 ;b s
c cal

mb ms

R R
R kN

 
= + =  



Laikomosios galios charakteristinė vertė: 

,

,

3

183,19 ;
c cal

c k

R
R kN


= =  

Pirmasis projektavimo atvejis:  1 derinys A1“+“M1“+“R1 

Polio laikomoji geba: 

,

, 159,29 ;
c k

c d

t

R
R kN


= =  

Veikianti apkrova į pamatą įvertinant polio savąjį svorį: 

( ), , 153,98 ;e d e k p GV V G kN= +  =  

Reikalingas polių skaičius: 

,

,

0,97
e d

c d

V
n

R
= = ;  priimu polių skaičių - 1. 

Pirmasis projektavimo atvejis:  2 derinys A2“+“M1“+“R4 

Polio laikomoji geba: 

,

, 122,12 ;
c k

c d

t

R
R kN


= =  

Veikianti apkrova į pamatą įvertinant polio savąjį svorį: 

( ), , 114,06 ;e d e k p GV V G kN= +  =  

Reikalingas polių skaičius: 

,

0,93ed

c d

V
n

R
= = ;  priimu polių skaičių - 1. 

 

Lifto šachtos sijos kilpos įrengimui skaičiavimo rezultatai 

Pagal lifto užduotį ir gamintojo/tiekėjo nurodymus sija turi atlaikyti 1000 kg apkrovą, sija montuojama 
paliekant 5 cm nuo aukščiau esančios perdangos lyno pravedimui. Lyno tvirtinimui pagal lifto tiekėją 
papildomų elementų ar konstrukcijų nereikia. Pateikiami sijos skaičiavimo rezultatai: 
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Išvados  

1. Remiantis literatūros šaltiniais (J. Šimkus, 1984) gruntas veikiamas nuolatinės pastato apkrovos po 
pamatais sutankėja ir jo deformacijų modulis padidėja 1,5 - 2,7 karto ir projektavimo metu pamatų 
išnaudojimo koeficientas siekė 0,5 – 0,8, priimama, kad esamus pamatus galima apkrauti papildoma iki 
20% didesne apkrova neatlikus geologinių tyrimų. Remonto darbų poveikis (apkrovos) neturės įtakos 
pamatų laikomajai galiai, nesukels deformacijų ir nuosėdžių. 



2. Esamų konstrukcijų laikomoji galia, atsižvelgus į pasikeitusias apkrovas bei apkrovų ir medžiagų 
patikimumo koeficientų reikšmes ir įrengus papildomas konstrukcijas, pakankama ir atitinka STR 
2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ keliamus 
reikalavimus. 

3. Naujai suprojektuotų konstrukcijų geometrija, bei skerspjūviai gali priimti užduotas apkrovas, veikiančias 
eksploatacijos metu.  

4. Projektiniai sprendimai atitinka ir tenkina privalomuosius projekto dokumentus ir esminius statinio (statinio 
patvarumas ir mechaninis pastovumas) reikalavimus. 
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SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis 

viso 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

REMONTO DARBAI 

1.  Esamo plieninio panduso demontavimas TS-02 m2 21,00 - 

2.  Durų angų platinimas, naujų angų įrengimas, ardant mūrą TS-02 m3 3,80 - 

3.  Esamų mūrinių pertvarų ardymas TS-02 m3 30,00 - 

4.  Mūrinių laitpinės atitvarų demontavimas TS-02 m3 2,50 - 

5.  Plieninių sąramų įrengimas TS-04 t 0,950 - 

6.  Gelžbetoninių surenkamų sąramų įengimas TS-07 m3 0,100 - 

7.  Angų užmūrijimas / pertvarų mūrijimas TS-05 m3 8,50 - 

8.  
Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas naudojant savaime 
išsilyginančius mišinius 

TS-06 m2 633,50 - 

9.  Plieninių evakuacinių laiptų įrengimas TS-04 t 0,400  

GRINDŲ ANT GRUNTO ĮRENGIMAS 

10.  Senų grindų su pasluoksniais išardymas TS-02 m2 235,00 87,00 m3 

11.  Pagrindo sutankinimas TS-02 m2 235,00 - 

12.  Žvyro sluoksnio įrengimas 100 mm storio ir sutankinimas TS-02 m2 235,00 23,50 m3 

13.  
Grindų ant grunto šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 
100, 150 mm storio plokštėmis 

TS-06 m2 235,00 35,30 m3 

14.  
Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas (polietileno plėvelė,  
t ≥ 0,2mm) 

TS-06 m2 235,00 - 

15.  
Armuoto betono C20/25, XC1, dangos įrengimas, t=100 mm, 
armatūros tinklas Ø5 200x200 mm 

TS-03 m2 235,00 23,50 m3 

GRINDŲ ANT TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS ĮRENGIMAS 

16.  Senų grindų su pasluoksniais išardymas TS-02 m2 396,00 118,80 m3 

17.  
Perdangos smūgio (garso) izoliacijos įrengimas naudojant 
mineralinę vatą „PAROC SONUS“ 200 mm (arba analogas) 

TS-06 m2 396,00 - 

18.  OSB3 18 mm plokščių dangos įrengimas TS-06 m2 396,00 - 

19.  
„Knauf Brio“ (arba artimas analogas) grindų dangos plokščių 
įrengimas 

TS-06 m2 396,00 - 

20.  
Grindų sijų įrengimas naudojant 210x50 mm medinius 
elementus  

TS-06 m 1050,00 11,10 m3 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis 

viso 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

LIFTO ŠACHTOS ĮRENGIMAS 

21.  Angų kitimas 
TS-03 
TS-04 

M2 3,50  

22.  Pamatų įrengimas betonavimas 
TS-03 
TS-04 

m3 3,5 
SK 13 
brėž. 

23.  Silikatinių plytų mūras TS-04 m3 7,0 
SK 13 
brėž. 

24.  Surenkamų sąramų įrengimas  TS-04 vnt 4,0 
SK 13 
brėž. 

25.  Metalo konstukcijų įrengimas  TS-04 t 0,1 
SK 12 
brėž. 

KITI DARBAI 

26.  Statybinių atliekų išvežimas TS-02 m3 242,00 - 

Pastabos: 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais); 

Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie yra 

numatyti techninio projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 

Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo 

darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 Bendras techninių specifikacijų, skirtų pastato remontui sąrašas. Projekto techninėse specifikacijose 

pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi 

techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų 

reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybes rodiklius. Esminiai techniniai statybos 

produktu rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.  

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 

keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 

produktu gamintoju instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eiga ir tvarka. Visos 

objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaracija 

arba gaminio pasą.  

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto 

neturi pablogėti kitu pastato daliu ir teritorijos eksploatacines savybes – jie turi likti ne blogesnes būkles, nei buvo iki 

darbu pradžios. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TURINYS 

TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS ...................................................................... 2 

TS-02. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI ............................................................................................................. 4 

TS-03. BETONAVIMO DARBAI .................................................................................................................................... 4 

TS-04. REIKALAVIMAI METALO GAMINIAMS ......................................................................................................... 11 

TS-05. MŪRO DARBAI ............................................................................................................................................... 12 

TS-06. GRINDŲ ĮRENGIMAS ...................................................................................................................................... 15 

TS-07. GELŽBETONINĖS SURENKAMO SĄRAMOS ............................................................................................... 17 
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TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

1.1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 

1.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

1.3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 

1.4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

1.5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms 

turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

1.6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais 

bei įrengimais. 

1.7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti 

tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir 

teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų 

pradžios. 

1.8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

1.9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 

projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. (STR 

1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“) 

1.10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 1.04.04:2017 

„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“). 

1.11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO 

EKSPERTIZĖ“). 

1.12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 

projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 

1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“). 

1.13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

1.14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 

interesų apsauga statybos metu. 

1.15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į 

pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu 

būdu. 

1.16. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

1. techninės specifikacijos; 
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2. aiškinamieji raštai; 

3. brėžiniai; 

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

1.17. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos 

projektuojamos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba 

didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikiama tos sistemos gamintojas. 

1.18. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus 

vykdytų numatytiems darbams atestuotos statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles, kad 

užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų paruošimą (darbuotojų kvalifikacija, jų įsisavintas statybos 

technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį ir kt.) bei tinkamai vykdyti 

nustatomus statybos būdus ar metodus.  

1.19. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, 

gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėje specifikacijoje. 

1.20. Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba 

turinčias NTĮ vėdinamas sistemas, arba kai nenaudojamos sistemos sienoms projektuoti ir įrengti turi būti taikomi 

reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“. 

2. Papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumas. 

Techninio projekto  metu  rengiami  planai  turi  būti  parengti  vadovaujantis  ne  senesne  kaip  3  metų  

topografine  geodezine  nuotrauka,  kuri  projekto  rengimo  metu  (jei  reikia)  yra  tikslinama  (tikslinamos  inžinerinių 

tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.).  

Vadovaujantis  STR  1.04.02:2011  „Inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai“,  papildomus  –  

kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teisę inicijuoti statytojas savo nuožiūra ar  statinio  

projektuotojo,  statybos  rangovo  pasiūlymu,  taip  pat  statybos  bei  teritorijų  planavimo  ir  tyrimų  priežiūrą 

vykdančios institucijos reikalavimu. 

Archeologiniai tyrimai. Remontuojamam pastatui archeologinius tyrimus atlikti nereikia.  

3. Paslėpti darbai. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje ir projekto autorinės priežiūros vadovą kada 

galima tikrinti medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų montavimą. Bendruoju atveju 

projektuotojo atstovas turi dalyvauti šių paslėptų darbų priėmime: 

3.1. statybos darbai: 

- pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

- kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 

- pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 

- perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 

-  deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 

- langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš 

angokraščių tinkavimą; 

- stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 

3.2. statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai: 

- vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose; 

- priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas; 

- šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas; 

- sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti; 
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TS-02. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

2.1. Darbų vykdymas ir kontrolė. 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo 

darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių 

darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 

m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir 

Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 

suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir 

visus jų tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas 

pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 

keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis 

sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių 

medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su 

asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546). 

2.2. Paliekamų pastatų būklė. 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

TS-03. BETONAVIMO DARBAI 

Skyriuje pateikiamos techninės specifikacijos betonavimo darbams. Betonavimo darbai numatomi 

panduso įrengimui (jei projekte numatyta įėjimą pritaikyti žmonėms su negalia) ar įėjimo aikštelių betono 

atstatymui po apšiltinimo. Kai kuriose pastato patalpose įrengiamas cementinis išlyginamasis sluoksnis po 

medinių grindų išardymo siekiant suvienodinti grindų lygius tarp patalpų. 

3.1. Betono sudėtis Betono gamybai naudojamos medžiagos (cementas, smėlis, stambūs užpildai, 

priedai, vanduo) turi tenkinti Lietuvos standartų reikalavimus. 

Užpildo grūdelių didžiausias matmuo turi būti ne didesnis kaip 32 mm arba ¼ prošvaisos tarp 

išilginių armatūros strypų, pasirenkant mažesnę iš reikšmių. 

3.1 lentelė. Betono mišinių sudėtis 

Cemento kiekis: 

betonuojant sausomis sąlygomis 

betonuojant vandenyje 

 

≥325 kg/m3 

≥375 kg/m3 

Vandens ir cemento santykis <0,6 

Smulkiosios frakcijos d<0,125 mm (įskaitant cementą), kiekis: 

stambaus užpildo d>8 mm; 

 

≥400 kg/m3 
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stambaus užpildo d≤8 mm ≥450 kg/m3 

3.2. Armatūra. Armuoti naudojami plieniniai strypai, plieninės vielos tinklai ir profiliuočiai turi atitikti 

LST ENV 10080, LST EN 10210-1 ir LST EN 10025 reikalavimus. 

Išilginė armatūra 

Pagrindinė armatūra daroma tik iš rumbuotų strypų. Atstumai tarp išilginių strypų visuomet turi būti 

didžiausi, kad gerai tekėtų betonas, bet turi būti ne didesni kaip 400 mm. Mažiausia prošvaisa tarp vieno 

sluoksnio išilginių strypų arba strypų paketų yra 100 mm. Mažiausią prošvaisą tarp išilginių strypų arba 

strypų paketų galima sumažinti iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo d≤20 mm. 

Reikia vengti sukoncentruotų išilginės armatūros strypų. Kai armatūros strypai yra išdėstyti 

netolygiai, reikia imtis specialių priemonių taisyklingai armatūros strypynų padėčiai išlaikyti įrengimo ir 

betonavimo metu. 

Skersinė armatūra 

Skersinės armatūros skersmenys turi atitikti lentelės reikalavimus. 

3.2. lentelė. Rekomenduojamieji skersinės armatūros skersmenys 

Sankabos, apkabos spiralinė armatūra 

 

≥6 mm ir ≥1/4 didžiausio išilginio strypo 

skersmens 

Suvirintų tinklų skersinės armatūros vielos ≥5mm 

Mažiausia prošvaisa tarp skersinių strypų turi būti ne mažesnė už pagrindinės armatūros prošvaisą. 

3.3. Bendrosios nuostatos betonavimo darbams. Statant, remontuojant ir rekonstruojant 

statinius betonavimo darbai vykdomi prisilaikant statinio projekto, SDTP, normatyvinių dokumentų ir šių 

taisyklių reikalavimų. 

Betono savybės ir jo projektinė kokybė priklauso nuo rišamųjų medžiagų, užpildų, vandens, priedų 

kokybės, vandens-cemento santykio, mišinio paruošimo, transportavimo bei betonavimo technologijos, 

kietėjimo sąlygų, trukmės ir kitų veiksnių, o gelžbetonio - ir nuo armatūros bei armavimo kokybės. Monolitinio 

gelžbetonio gamybos procesas susideda iš būsimosios konstrukcijos klojinių ruošimo, armavimo, 

betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros. 

Betono sudėtis ir sudedamosios dalys turi būti parinktos taip, kad atitiktų mišinio konsistencijos, 

betono tankio, stiprio, ilgalaikiškumo, armatūros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darbų atlikimo būdo 

reikalavimus. 

3.4. Medžiagos: 

Cementai 

Cementas turi būti parenkamas atsižvelgiant į betono paskirtį (nearmuoti gaminiai, gelžbetonis, 

įtemptasis gelžbetonis), betonavimo darbų technologiją, kietinimo sąlygas, betonuojamų konstrukcijų 

matmenis bei naudojimo aplinkos sąlygas. Betonui gaminti cementas turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST 

EN 197-1:2011 [5.6] reikalavimus.   

Statybinių konstrukcijų betonui gaminti naudojami įvairių atmainų (CEM I, CEM II, CEM III ir CEM 

IV)  32,5, 42,5 ir 52,5 klasių cementai. Jie parenkami įvertinus betono paskirtį, eksploatavimo sąlygas ir kt. 

veiksnius. Rekomenduojamos cementų naudojimo sritys pateiktos 3.3 lentelėje. 

3.3. lentelė. Cementų naudojimo sritys 

Cemento Atmaina Betono paskirtis Leidžiama naudoti Negalima naudoti 

Portlandcementis 

(CEM I) ir sudėtinis 

Portladcementis 

(CEM II) 

betono ir gelžbetonio 

surenkamosioms ir monolitinėms 

konstrukcijoms 

patikrinus specialiąsias 

savybes, leistina naudoti 

specialiesiems betonams 

specialiesiems betonams ir 

konstrukcijoms, papildomai nepatikrinus 

cemento savybių 

Šlakinis cementas 

(CEM III)  

betono ir gelžbetonio 

surenkamiesiems kietinamiems 

šutinant gaminiams, monolitinėms 

antžeminėms, požeminėms ir 

konstrukcijoms, 

betonuojamoms esant 

karštam ir sausam orui bei 

užtikrinant kietėjimą drėgnoje 

šalčiui atspariems F200 ir aukštesnės 

markės betonams; betonams, 

kietėjantiems žemesnėje kaip –10° C 

temperatūroje, kai papildomai nešildoma; 
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betonuojamoms gėlojo ir 

mineralinio vandens zonose 

konstrukcijoms, 

masyvių konstrukcijų vidinės 

zonos betonui 

aplinkoje, specialiesiems 

betonams, papildomai ištyrus 

cemento savybes 

periodiškai drėkstančioms ir 

džiūstančioms konstrukcijoms  

Pucolaninis 

cementas (CEM IV) 

požeminėms ir povandeninėms, 

eksploatuojamoms minkštame  

gėlame vandenyje konstrukcijoms 

povandeninėms ir 

požeminėms, mineralinio 

vandens veikiamoms 

konstrukcijoms  

periodiškai užšąlančioms ir atšylančioms 

ar sudrėkstančioms ir išdžiūstančioms 

konstrukcijoms; betonams, kietėjantiems 

žemesnėje kaip -10° kai papildomai 

nešildoma. 

Norint išvengti tokios korozijos reikia: 

• nedėti į betono mišinį šarmų turinčių priedų; 

• naudoti cementą su mažu šarminių oksidų (Na2O + K2O)  kiekiu (ne daugiau  0,80 % (cemento 

masės); 

• nenaudoti užpildų, užterštų reaktyviomis priemaišomis; 

• apsaugoti betoną nuo sudrėkimo. 

Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti, kietėjančiam betonui laistyti turi būti be kenksmingų priemaišų - sulfatų, 

mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, cukraus ir kt., trukdančių betonui normaliai kietėti. Vanduo, kuriame druskų 

yra ne daugiau kaip 5000 mg/l,  sulfatų  mažiau  kaip 2700 mg/l ir kurio pH<4, tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam 

betonui laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei švarus upių ir ežerų vanduo.  

3.5. Reikalavimai klojiniams Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios 

konstrukcijos turi: 

• būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

• atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

• užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

• būti lengvai surenkami ir išardomi. 

Projektuojant ir gaminant betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojinius turi būti įvertinti apkrovų poveikiai. 

Klojinių elementus veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos. 

Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai 

surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, drėgmei 

atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir įtaisai, 

kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys 

3.4. lentelė. Surenkamųjų klojinių leistini projektinių matmenų nuokrypiai 

Parametras Parametro reikšmė Kontrolė, registravimas 

1.Inventorinių klojinių pagaminimo 

tikslumas 

pagal darbo brėžinius 

 

techninė apžiūra 

2.Inventorinių klojinių sumontavimo 

tikslumas: 

- be glaistymo dažomoms 

konstrukcijoms 

- konstrukcijoms, paruoštoms 

tapetams klijuoti 

 

 

pagal projektą 

 

paviršių nelygumai ir jų sandūrose 

ne didesni kaip 2,0 mm 

 

 

instrumentinė. 

statybos darbų žurnalas 

3.Surinktų klojinių įlinkis: 

- vertikalių paviršių 

- perdangų 

 

ne didesnis kaip 1/400 angos 

ne didesnis kaip 1/500 angos 

kontroliuojamas atliekant gamyklinius 

bandymus ir statybvietėje 

Statinių monolitinėms konstrukcijoms betonuoti naudojant įvairių firmų rekomenduojamus klojinius, jie 

montuojami statybvietėse ir, betonui sukietėjus, ardomi prisilaikant įmonių gamintojų instrukcijų.  
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Ten, kur neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamųjų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams 

gaminti pjautos miško medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25. Nerekomenduojama gaminti klojinių iš 

deformatyvios (drebulė, alksnis, topolis) medienos.  

Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu  nepraleistų cementinės pastos.  

Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Jei monolitinių konstrukcijų paviršiai apdailinami užtrynimu, klojinių lentos obliuojamos. 

Klojinių ardymo metu neapkrautų monolitinių konstrukcijų vertikalių paviršių betono  stipris turi būti ne 

mažesnis kaip 0,2-0,3 Mpa. Apkrautų monolitinių konstrukcijų betono stipris ardant klojinius turi būti nurodytas  

SDTP  ir suderintas su projekto autoriais. 

3.5 lentelė. Leistini klojinių nuokrypiai 

Nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio 

Vieno metro ilgyje   5 mm, 

Visame pamatų aukštyje  20 mm, 

Visame sienų iki 5 m aukštyje- 20 mm, 

Sijų   5 mm. 

Klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties 

Pamatų   15 mm, 

Sienų ir kolonų  8 mm, 

Sijų ir ilginių   10 mm, 

Pamatai po plieninėmis kolonomis – 1,1L (L–angos plotis arba kolonų žingsnis) 

Surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu 

  

 10 mm; 

Sijų, kolonų matmenų nuokrypiai nuo projektinių  - 3 mm; + 6 mm; 

Klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote    3 mm.  

3.6 Armavimo darbai. Armatūra rišama objekte, arba virinima taškiniu metodu, pagal LST EN ISO 

6520-1:2007 IR LST EN ISO 17660-1:2006 standartų reikalavimus.  

Armatūrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, įdėtinės detalės ir kiti konstrukcijų armavimo elementai 

turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementų keitimas turi būti 

suderintas su projekto autoriais ir statytoju.  

Konstrukcijų armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietėje arba užsakomi  

pagaminti specializuotuose  armatūros cechuose. 

Kad transportuojami į statybvietes armavimo elementai nesideformuotų, tarp tinklų ir strypynų dedami 

mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pažymimos dažais. 

Ruošiant armavimo elementus statybvietėse, armatūra dažniausiai surišama minkšta viela, o kai 

strypynams norima suteikti pradinį standumą, suvirinama elektrolankiniu būdu. Armatūros strypų projektinė padėtis 

tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama šablonais ir konduktoriais.   

Naudojant elektrolankinį suvirinimo būdą reikia įvertinti tai, kad armatūrinio plieno suvirinamumas priklauso 

nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis trapesnis ir blogiau suvirinamas.  

Montuojant armatūrą klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eilių ir betono apsauginio sluoksnio storis. 

Darbo armatūros apsauginis sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose konstrukcijų darbo 

stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos temperatūros ir panašių 

poveikių.  

Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis, mm turi būti ne mažesnis kaip: 

• armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
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• užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

• užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

• surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 

• monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

• monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm; 

• sankabų ir skersinių strypų –15 mm. 

Betonuojant konstrukcijas iš betono su lengvaisiais užpildais apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip  15-20 mm. 

Nepalankių sąlygų (didelė drėgmė, rūgštys, druskos ir kt.) veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų apsauginio 

sluoksnio norminis storis turi būti  padidintas ne mažiau kaip 10 mm. 

Kad armatūra būtų gerai padengta betonu ir sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis 

už strypų skersmenį ir ne mažesnis kaip  20 mm. 

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp 

armatūros strypų ir eilių - reikiamo ilgio armatūros strypeliais. 

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti 3.6 lentelėje.  

3.6 lentelė. Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinių:  

Konstrukcijų 

skerspjūvio 

matmenys 

Projektinis apsauginio sluoksnio storis 

 iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm 

Iki 100 mm +4,0 +4,0  -3,0 +4,0   -5,0 

Nuo 101 iki 200 

mm 

+5,0 +8,0  -3,0 +8,0   -5,0 

Nuo 201 iki 300 

mm 

- +10,0  -3,0 +10,0   -5,0 

Daugiau kaip 300 

mm 

- +15,0  -5,0 +15,0   -5,0 

Sudėti į klojinius armatūros strypai, tinklai ir strypynai surišami minkšta viela arba  sujungiami suvirinant 

elektra. 

Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties dokumente. Tuo atveju, 

kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatūra naudojama įtemptam armavimui, plieno 

savybės nustatomos laboratorijose. 

3.7. Betonavimo darbai. Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos 

klasės betonas. Betono mišinio technologinės savybės (konsistencija pagal kūgio nuoslūgį mm) V/C, cementas, 

užpildai, priedai priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos ypatumų ir betonavimo technologijos. Jei reikia, projekte 

nurodomas betono atsparumas šalčiui, tankis, vandens nepralaidumas, deformatyvumas ir kitos savybės. 

Kai betono mišiniai ruošiami statybvietėse, parenkant sudėtis įvertinama cemento, užpildų, kitų medžiagų 

savybės ir jų kiekių santykis. Tai turi užtikrinti visas reikiamas mišinio ir betono savybes (konsistenciją, tankį, 

stiprumą, ilgalaikiškumą), armatūros apsaugą nuo korozijos. Sudėtis turi būti tokia, kad betono mišinys 

nesisluoksniuotų ir neatsiskirtų cemento pasta. Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos, kad gerai užpildytų 

formas (klojinius) tarpus tarp armatūros strypų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

Sukietėjusio normalaus ir sunkiojo betono stiprio gniuždant klasės pateiktos 3.7 lentelėje. Betono klasės 

atitinka 0,95 patikimumui garantuojamas betono stiprumo vertes MPa.  

3.7.1. lentelė. Betono stiprio gniuždant klasės 

Stiprio gniuždant klasė fck cyl N/mm² (MPa) fck cube N/mm² (MPa) 

C20/25 20 25 

Cementas parenkamas pagal betono paskirtį, leidžiamą egzoterminį betono įšilimą, konstrukcijos 

matmenis ir naudojimo aplinkos sąlygas [5.5]. Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2011 [5.6] reikalavimus.  
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Cemento kiekis priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos (nearmuoto betono, gelžbetonio, įtemptojo 

gelžbetonio) ir naudojimo aplinkos sąlygų. Aplinkos poveikių klasės pateiktos 3.8 lentelėje. Gruntų agresyvumo 

charakteristika pateikta 3.9 lentelėje. 

3.7.2. lentelė. Aplinkos sąlygų klasifikavimas 

Klasių 

žymėjimas 
Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo aplinkos 

klasių informaciniai pavyzdžiai 

Žemiausia 

betono klasė 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC2 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgai mirksta 

vandenyje; daugelis pamatų 

C20/25 

3.8. Kokybės kontrolė. Betono stipris gniuždant nustatomas bandant 28 paras išlaikytus 150 mm 

briaunos ilgio kubus arba 150 mm skersmens ir 300 mm aukščio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuždant 

nustatyti leidžiama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus (LST ISO 4012:2005 [5.10]). Jeigu bandomi 

stambiagrūdžio arba smulkiagrūdžio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaičiavimo pagal 150 mm 

briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smėlbetonio – 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai – koeficientas 

1,05. 

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standūs mišiniai, tankinama presuojant, 

vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali būti nustatomas bandant bandinius, išgręžtus iš gaminių.  

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei ultragarsu.  

Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono kokybei 

palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. Tikrinamas ruošimasis 

betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono priežiūra. 

Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti sertifikacijos 

institucijos išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 2.3.10 lentelėje. Monolitinių 

konstrukcijų betonavimo proceso kontrolė statybvietėje pateikta 2.3.11 lentelėje. 

Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą statybos 

vadovas (SV)  suderina su statytojo atstovu (TP).  

3.9.1. lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

KONTROLĖS 

POBŪDIS 

KONTROLĖ TIKSLAS MAŽIAUSIAS DAŽNUMAS 

1. Mišinio siuntos 

lydraštis 

lydraščio duomenų  

tikrinimas 

užtikrinti, kad siunta 

atitiktų užsakymą 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2. Mišinio 

konsistencija 

apžiūrint patikrinti, ar įprasta 

išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3. Mišinio 

konsistencija 

 

konsistencijos kontrolė 

pagal 

LST ISO 4109 

įvertinti, ar atitinka rei- 

kiamą konsistenciją 

1) gaminant bandinius betono 

bandymams 

2) kilus abejonei po apžiūrėjimo 

4. Mišinio 

vienalytiškumas 

apžiūrint palyginti su įprasta 

išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

5. Mišinio 

vienalytiškumas 

 

bandinių iš maišinio 

skirtingų imčių savybių 

palyginimas 

įvertinti vienalytiškumą kilus abejonei 

6. Betono išvaizda apžiūrint palyginti su įprasta 

išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės lygis 

mišinį  tiekiančio-je 

gamykloje 

susipažinimas su  serti- 

fikacijos įstaigos išduotu 

sertifikatu, įsitikinant, ar 

kontroliuojama gamyba. jei  

nekontroliuojama, 

įsitikinti, ar kontroliuo- 

jama gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju tiekėju 2) 

kilus abejonei 
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susipažįstama su prekinio 

mišinio gamyklos gamy- 

bos kontrolės lygiu 

8. Betono stipris 

gniuždant 

bandymas pagal  LST.ISO 

4012:2005 

įvertinti iš mišinio 

gaminamo betono stiprį 

1) pagal statytojo dokumentus 

2) kilus abejonei 

9 Oro kiekis 

mišinyje, kai 

numaty- tas 

reikalavimas 

bandymas pagal 

LST 1428.13 

 

nustatyti, ar atitinka 

reikiamą oro kiekį 

kilus abejonei 

10. Kitos savybės pagal pasirinktus 

standartus ar susitarimą 

įvertinti, ar atitinka 

reikiamas savybes 

pagal s 

usitarimą 

3.9.2. lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija A ir K Kaip 

kontroliuojama 

Dalyvauja 

1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:    

   - klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete TP 

   - ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai  

   - ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai  

   - ar sandarūs klojiniai SV vizualiai  

2. BETONAVIMO METU:    

   - mišinio konsistencija ir homogeniškumas  SV vizualiai TP 

   - betono mišinio laisvo kritimo aukštis  SV rulete  

   - mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai TP 

   - betonuojamų sluoksnių storis SV rulete  

   - trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo pradžios SV   

   - vartojamos priemonės,kai betonuojama esant  

šaltam ar karštam orui 

SV  TP 

   - betonavimo siūlės SV vizualiai TP 

   - konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai TP 

   - kietėjančio betono priežiūra SV  TP 

3.9.3. lentelė. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai 

Pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų 

nuokrypiai nuo vertikalės per visą konstrukcijos aukštį 

 

 

Sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, 

laikančių monolitines perdangas 

 

Sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų 

konstrukcijas  

20 mm 

 

Horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per 

visą patikrinto ruožo plokštumą 

15 mm 

Vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų 

metrų ilgio liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius)  

10 mm 

 

 

Elementų ilgio ir tarpatramio 20 mm 

Elemento skerspjūvio matmenų   

Monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių  5 mm 

Surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių;  20 mm 
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Inkarinių varžtų padėties: –3 iki +6 mm 

Plane, kai atramos yra kontūro viduje  

Plane, kai atramos yra už kontūro 5 mm 

Pagal aukštį  

Altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal 

aukštį 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

3 mm 

3.9. Darbų priėmimas. Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

• atitikimas darbo brėžiniams; 

• betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

• panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė;  

• konstrukcijų paviršių kokybė; 

• ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 

• įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 

• deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis surašomi paslėptų darbų, atsakingų 

konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. Tarp jų pateikiami: 

• darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;      

• dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 

• paslėptų darbų aktai; 

• monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš betonavimą, 

monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių tyrimo duomenys; 

• statybos darbų žurnalas. 

TS-04. REIKALAVIMAI METALO GAMINIAMS 

Dažymas  

Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 

mechaniniams poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai 

sukibusi su pagrindu. 

Priklausomai nuo metalo konstrukcijų aplinkos, turi būti užtikrintos šios koroziškumo kategorijos: 

• lauke – C3. 

Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST EN ISO 

12944-1:2018 C1, C2 ir C3 korozijos kategorijoms: 

• nuriebinimas; 

• valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 ½;  

• tik ką gamykloje nuvalytas paviršius turi būti padengtas dvikomponentinių epoksidinių dažų grunto 

sluoksniu, kurio minimalus storis 80 m; 

• nugruntuotieji paviršiai gamykloje turi būti padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais su kitomis 

dangomis; minimalus šių sluoksnių storis 200 m;  

• bendras mažiausias visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 280 m; 

• spalva turi būti tokia pat kaip visų esamų konstrukcijų. 

Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti teptuku reikia 

taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
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Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5 % visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje, virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai 

nušlifuojamos ir iš karto gruntuojamos. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo rangovas, prieš 

jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Įprastiniai ir savisriegiai varžtai, naudojami jungtyse, turi būti karštai cinkuoti arba padaryti iš nerūdijančio 

plieno. 

Galvanizavimas 

Gamykloje konstrukcijų elementai skirti karštam galvanizavimui cinku, turi būti paruošiami pagal LST EN 

ISO 12944-2:2018 reikalavimus: 

• elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai; 

• nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje.  

Mažiausias galvanizavimo cinku dangos sluoksnio storis turi būti 80 m. 

Visus plieninius paviršius nuvalyti, pašalinti riebalų sluoksnį pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių paruošimą 

ir padengimą vykdyti uždaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4. 

Visas plienines konstrukcijas nugruntuoti ir nudažyti 2 sl. antikorozinių dažų. Dažų dangos storis ne 

plonesnis kaip 120 μm. 

 

Padengimo atsparumo klasė – M (pagal LST EN ISO 12944-1:2018); 

TS-05. MŪRO DARBAI 

Pertvarų angų užmūrijimui naudojami silikatiniai blokeliai. 

Techniniai duomenys: 

 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų 

pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą apie 
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visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų, 

atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. 

Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos medžiagos, 

kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės.  

Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip 

išsidėstę plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti naudojami 

kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus. Plytos, 

laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo poveikio. 

Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. Smėlis 

naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas.  

STATYBINIAI SKIEDINIAI  

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento – 

kalkių skiediniai.Mūrijimo skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės pateiktos STR 2.05.09:2005 “MŪRINIŲ 

KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS” 2 lentelėje.  

Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų 

(siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. Cemento – kalkių 

skiediniai naudojami mūro darbams. Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės (žiūr. 

poskyrį “Portlandcementas”). Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, 

reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus.  

Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio 

stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm.  

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus.  

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui 

ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

KONSISTENCIJA 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.Turi būti naudojami tokios konsistencijos 

skiediniai:  

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) 
montavimui, siūlių užtaisymui 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 
mūrui iš skylėtų plytų 

 
9-13 
7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 
14 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys vandens ir 

rišamųjų 

medžiagų kiekį. Naudojamo paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 

VANDENS LAIKOMUMAS 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas 

vasarą ir ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi 

būti ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

STIPRIS GNIUŽDANT 
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Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant 

markė pagal 
LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio 
dalimis 

(cementas : 
smėlis) 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l kg l kg l 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

Skiedinių stipris nustatomas pagal LST 1413.6. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stipris turi būti S5 

markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stipris turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant 

normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys 

turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

ATSPARUMAS ŠALČIUI 

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui 

šalčiui: 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

• išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35; 

• šildomų patalpų vidaus mūrui F10. 

Cementinio skiedinio: 

• vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75; 

• perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F50; 

• vidaus darbams šildomose patalpose F10. 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu. 

MIŠINIŲ PROPORCIJOS 

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį 
Mūro tipas  Cementas  Kalkės  Smėlis 
Išorinės sienos  1  1  6 
Vidinės sienos  1  2  9 

SKIEDINIO RUOŠIMAS 

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems 

darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių 

platformų. 

Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne 

mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti 

reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. 

Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami 

darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės. 

Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie 

gamintoją ir gaminį. 

Plytoms: 

• gamintojo pavadinimas ir adresas; 

• dokumento numeris ir išdavimo data; 

• sutartinis produkcijos žymėjimas; 

• partijos numeris ir plytų kiekis; 
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• techninės kontrolės skyriaus žyma. 

Skiedinio mišiniui: 

• gamintojo pavadinimas ir adresas; 

• tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

• skiedinio markė; 

• rišamosios medžiagos pavadinimas; 

• konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 

• mišinio kiekis; 

• priedų pavadinimas ir kiekis; 

• LST 1346:1997 standarto žymuo. 

MŪRO DARBŲ PRIĖMIMAS 

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata 

ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus 

nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 

TS-06. GRINDŲ ĮRENGIMAS  

6.1. Grindų plokštės Grindų viršutiniam sluoksniui įrengti naudojamos grindinės gipso plokštės „KNAUF 

BRIO“ arba artimas analogas. 

 

 

6.2. Termoizoliaciniai sluoksniai. Grindų įrengimui naudojamos polistireninio putplasčio plokštės „EPS 

100; 200“ (arba artimas analogas). 
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Grindų įrengimui naudojamos garsą izoliuojančios mineralinės vatos plokštės „PAROC SONUS“ (arba artimas 

analogas). 
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TS-07. GELŽBETONINĖS SURENKAMO SĄRAMOS  

Įrengiamos sąramos g/b surenkamos sąramos M12, M16 arba analogas. 



Žymuo: 

24–015–TP–SK–TS 

Lapas Lapų 

 
18 18 

 

 

 

 

 

 

 



CUSTOMER Paradis

ADDRESS Liepu al. 3

CITY Kursenai

DRAWING Nº

PAGE

REF.
2089734

DRAFT DRAWING (NOT DEFINITIVE)

CHECKED

DRAWN SCALE

UNIT

27/06/2025

mm

1/9

 (EN 81-20/50)

MAIN FEATURES

Nominal load: 630 kg

8 Passengers

Speed: 1 m/s

Travel: 3 m

N. of stops: 2

Nº of acceses: 2

Lighting power: 230 V

Grid voltage: 400 V

N. of phases: 3 PHASES+NEUTRAL

Frequency: 50 Hz

Machine power: 4.5 kW

Heat rejected: 0.4 kW

Power grid supply: 5.8 kW

Nom. Current grid: 10.39 A

Max. Current grid: 11.91 A

Short circuit 6 KA

rating:

Controller type: COLEC-SELEC

SIMPLEX

Deadweight car+frame: 612 kg

Number of ropes: 6

%Counterweighed: 45 %

RANGING MEASURES MRL

A: 386 mm F: 1514 mm

B: 111 mm G:  mm

C: 1514 mm H:  mm

D: 111 mm I:  mm

E: 201 mm

LOADS IN DaN

P1: 3600 daN P8:  - daN

P2: 5000 daN P9:  - daN

P3: 690 daN P10:  - daN

P4: 2060 daN P11:  daN

P5:  - daN P12:  daN

P6:  - daN P13:  daN

P7:  - daN P14:  daN
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HANDRAIL ON TOP OF THE CAR

POSITION

L
B

R

L B R

HEIGHT  -  - 620

TYPE  -  - F1R

F1
F1R

F2

LANDING DOORS

LANDING DOOR FIRE REGULATION LANDING DOOR MATERIAL ENTRANCE 1

EI60 St.St. Plus 0,1

POSITION LOAD QUANTITY

L1 1000 kg 1

L2 1000 kg 3

HOOKS

GUIDING SYSTEM CALCULATIONS SUMMARY

CAR GUIDE COUNTERWEIGHT GUIDE

Guide type T-127-L1/A T-50/A

Clip type M2 SL1

Max distance between brackets [mm] 3060 3500

Fx max [daN] 331.63 9.69

Fy max [daN] 135.93 24.76

Fv max [daN]** 1299.64 24.52

Fr max [daN] 0 0

s perm [N/mm2] 261.11 125.33

s max [N/mm2] 203.59 96

d perm [mm] 5 10

d guide max X [mm] 4.95 5.61

d guide max Y [mm] 4.8 6.69

d str max [mm] 0 0

* Information about guides and flanges available on Orona's web 'Documentation per OV'
** Take only into account Fx, Fy and Fr for load calculation on wall in each fixing level.

Fv
Fx

Fx Fy

Fr

REMARKS

- All the conditions in the document 'Work preparation guide' must be followed

- Adapted with compensatory measuresfor: REDUCED HEADROOM

- Optimum assembly process: Orona Platform

- Optimised assembly process for guides: Guide to guide.
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UAB „Strukta“ 2025 m. gegužės 29 d. Nr. D-2025/050 

 

ATLIKTŲ TYRIMŲ-SKENAVIMŲ ATASKAITA 

(pagal 2025 m. gegužės 19 d. statinio (jo dalies) tyrimų paslaugų sutarties Nr. 25-18E 1.1.2 punktą) 

 

1. Tyrimų-skenavimų tikslas 

UAB „Baltų būstas“ (toliau – Tyrėjas) pagal UAB „Strukta“ (toliau – Užsakovas) pateiktą techninę 

užduotį 2025-05-22 atliko mokslo paskirties pastato, adresu Liepų alėja 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., 

tarpaukštinės perdangos tyrimus (toliau – Tyrimus). Tyrimų tikslas – atlikti surenkamų tuštymėtųjų perdangos 

plokščių skenavimą, identifikuoti plokščių markę ir laikomąją galią. 

2. Gauti dokumentai 

Užsakovas Tyrėjui pateikė: 

− nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, 

− nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, 

− mokslo paskirties (7.11) pastato, Liepų alėja 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., kapitalinio remonto projekto 

konstrukcijų dalies ištraukas-brėžinius (žymuo 24-015-TP-SK-BR.01...05). 

3. Statinio tyrimams panaudoti įrankiai (prietaisai) 

3.1. Prasiskverbiantis radaras (GPR) konstrukcijų patikrai ir atvaizdavimui „Proceq GP8800“, Nr. 

GP88-005-0192. 

3.2. Armatūros ieškiklis, diametro ir apsauginio sluoksnio matuoklis „Proceq PM8000“, Nr. PM80-

003-0270. 

3.3. Šmito plaktukas betono stipriui nustatyti „Proceq Silver Schmidt OS8200 L“, Nr. OS83-003-

0011. 

3.4. Šmito plaktuko taravimo priekalas „Proceq OS8200 Anvil. Type: L/N/P“. 

Tyrimai atlikti vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. 

Konstrukcijų skenavimas atliktas vadovaujantis LST 1512.1:1998 „Gelžbetoninės konstrukcijos. 

Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio betono sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo 

nustatymas magnetiniu metodu“, laikantis Amerikos bandymų ir medžiagų draugijos (ASTM) standarto 

D6432-11 „Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface 

Investigation“ ir įrenginių gamintojo (Proceq) naudotojo instrukcijų. 

Perdangos gelžbetoninių elementų betono stipris nustatytas vadovaujantis LST EN 12504-2:2021 

„Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas“. 

4. Tyrimų atlikimas 

Tyrimai atlikti 2025 m. gegužės 22 d., rūsio ir pirmo aukšto tarpaukštinių perdangų apatiniame 

paviršiuje. Daugelyje patalpų (išskyrus rūsio) įrengta lubų apdaila – apdailinės plokštės ant karkaso. Tyrimai 

atlikti patalpose, kur perdangos konstrukcija atvira ir prieinama iš apačios (patalpų žymėjimas pagal pateiktą 

kadastrinių matavimų bylą): rūsio patalpoje Nr. R-7, pirmo aukšto patalpose Nr. 1-8, 1-12, 1-15. 
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5. Skenavimų duomenys 

Tyrimų duomenys pateikiami kiekvienai tyrimų vietai atskirai. Analizuojami skenavimo rezultatai 

dviem kryptimis*: 

– GPR skenavimai  – radarogramos skerspjūvio tipo identifikavimui ir pirminiam armatūros išdėstymo 

nustatymui; 

– Skenavimas magnetiniu metodu – nustatytomas apsauginio betono sluoksnio storis, strypų diametras 

ir tinklo žingsnis. 

Komentarai pateikiami atskirai kiekvienai krypčiai. Tyrimų vietų išdėstymas ir skenavimo krypčių 

žymėjimas pateiktas Priedo Nr. 1 schemoje. 

*Pastaba dėl krypčių interpretacijos: Skenavimo kryptis (pvz., Y kryptis) reiškia radaro ar armatūros ieškiklio judėjimo 

trajektoriją. Tokiu atveju fiksuojama armatūra, išdėstyta statmena skenavimo krypčiai (t. y. Y krypties pjūvyje matoma armatūra X 

kryptimi). Šis principas taikomas visose ataskaitos vietose. 

5.1. Tyrimų vieta B (1 aukštas, patalpa 1-15, lubos) 

 

1 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta B, pjūvis X kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio skerspjūvis. 

Radarogramoje išsiskiria apatinės armatūros strypai. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta 

 

2 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta B, pjūvis Y kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio 

skerspjūvis. Radarogramoje išsiskiria apatinės armatūros strypai. Apie 20 cm gylyje matomas horizontalios formos 

atspindys, kurio kilmė neaiški – gali būti tiek tuštuma, tiek kitas konstrukcijos elementas. Surenkamų tuštymėtųjų 

perdangos plokščių nenustatyta 
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3 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta B, pjūvis X kryptimi. Fiksuojami ⌀8 mm 

armatūros strypai, žingsnis ~12 cm. Kai kurios skersmens matavimo reikšmės viršija ⌀8 mm – konservatyviai laikytina, 

kad tai armatūros dubliavimo ar matavimo paklaidos poveikis. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 20 mm 

 

4 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta B, pjūvis Y kryptimi. Įvertinus paklaidą, 

fiksuojami ⌀8 mm armatūros strypai, žingsnis ~20 cm. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 21 mm  

 

Tarpinė išvada: tyrimų vietoje B nustatyta monolitinė gelžbetoninė plokštė. Fiksuotas ⌀8 mm 

armatūros tinklas: armatūra Y kryptimi išdėstyta ~12 cm žingsniu, o X kryptimi ~20 cm žingsniu. Monolitinės 

plokštės storio radarograma neleidžia patikimai įvertinti. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių 

nenustatyta. 
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5.2. Tyrimų vieta C (1 aukštas, patalpa 1-8, lubos) 

 

5 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta C, pjūvis X kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio 

skerspjūvis. Radarogramoje armatūros strypai išdėstyti netvarkingai, vietomis matomos poros. Surenkamų 

tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta 

 

6 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta C, pjūvis Y kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio 

skerspjūvis. Radarogramoje armatūros strypai išdėstyti netvarkingai, vietomis matomas ryškus porėtumas. Surenkamų 

tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta 



Kretingos Plento g. 15,  

96105 Gargždai, 

Luminor Bank AB 

LT204010040200290569 

Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas 300822550 

Tel. +370 607 93883 PVM kodas LT100003198410 

El. paštas: info@baltubustas.lt  

 

 

7 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta C, pjūvis Y kryptimi. Dėl netvarkingai 

išdėstytų armatūros strypų, matavimų sklaida ypač didelė. Taip yra dėl galimo strypų dubliavimo, ir mažo atstumo tarp 

jų, kuris iškreipia signalą.  Įvertinus mažiausią pamatuotą rodmenį, fiksuojami ⌀12 mm armatūros strypai, žingsnis ~20 

cm. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 30 mm 

 

Tarpinė išvada: tyrimų vietoje C nustatyta monolitinė gelžbetoninė plokštė. Armatūros išdėstymas 

netvarkingas, skerspjūvis porėtas. Armatūra X kryptimi išdėstyta ~20 cm žingsniu, skersmuo ~⌀12 mm. 

Armatūra Y kryptimi išdėstyta netvarkingai, skersmens matavimas neardančiais metodais – netikslus. Tyrimų 

vietos C armatūros duomenys turi būti vertinami konservatyviai, dėl galimos matavimo paklaidos esant 

netvarkingam armavimui. Monolitinės plokštės storio radarograma neleidžia patikimai įvertinti. Surenkamų 

tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta.  

 

5.3. Tyrimų vieta D (1 aukštas, patalpa 1-5, lubos) 

 

8 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta D, pjūvis X kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio skerspjūvis. 

Radarogramoje išsiskiria apatinės armatūros strypai. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta 
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9 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta D, pjūvis Y kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio 

skerspjūvis. Radarogramoje išsiskiria apatinės armatūros strypai. Vietomis stebimos susidariusios poros, tuštumos. 

Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta 

 

 

10 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta D, pjūvis X kryptimi. Fiksuojami ⌀7-8 mm 

armatūros strypai, žingsnis ~12 cm. Atsižvelgus į matavimų paklaidą ir kartotinius bandymus kitose perdangos vietose, 

strypų skersmuo laikytinas ⌀8 mm. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 13 mm 



Kretingos Plento g. 15,  

96105 Gargždai, 

Luminor Bank AB 

LT204010040200290569 

Klaipėdos r. sav. Įmonės kodas 300822550 

Tel. +370 607 93883 PVM kodas LT100003198410 

El. paštas: info@baltubustas.lt  

 

 

11 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta D, pjūvis Y kryptimi. Fiksuojami ⌀7-8 mm 

armatūros strypai, žingsnis ~20 cm. Atsižvelgus į matavimų paklaidą ir kartotinius bandymus kitose perdangos vietose, 

strypų skersmuo laikytinas ⌀8 mm. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 12 mm  

 

Tarpinė išvada: tyrimų vietoje D nustatyta monolitinė gelžbetoninė plokštė. Fiksuotas ⌀8 mm 

armatūros tinklas: armatūra Y kryptimi išdėstyta ~12 cm žingsniu, o X kryptimi ~20 cm žingsniu. Monolitinės 

plokštės storio radarograma neleidžia patikimai įvertinti. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių 

nenustatyta. 

 

5.4. Tyrimų vieta E (rūsys, patalpa R-7, lubos) 

 

12 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta E, pjūvis X kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio skerspjūvis. 

Radarogramoje išsiskiria apatinės armatūros strypai. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių nenustatyta 
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13 pav. GPR radarograma – tyrimo vieta E, pjūvis Y kryptimi. Fiksuojamas monolitinio gelžbetonio 

skerspjūvis. Radarogramoje išsiskiria apatinės armatūros strypai. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių 

nenustatyta 

 

14 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta E, pjūvis X kryptimi. Fiksuojami ⌀8 mm 

armatūros strypai, žingsnis ~14 cm. Kai kurios skersmens matavimo reikšmės viršija ⌀8 mm – konservatyviai laikytina, 

kad tai armatūros dubliavimo ar matavimo paklaidos poveikis. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 35 mm 
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15 pav. Skenavimo magnetiniu metodu duomenys – tyrimo vieta E, pjūvis Y kryptimi. Fiksuojami ⌀8-9 mm 

armatūros strypai, žingsnis ~20 cm. Atsižvelgus į matavimų paklaidą ir kartotinius bandymus kitose perdangos vietose, 

strypų skersmuo laikytinas ⌀8 mm. Apsauginio sluoksnio storis vidutiniškai 20 mm  

Tarpinė išvada: tyrimų vietoje E nustatyta monolitinė gelžbetoninė plokštė. Fiksuotas ⌀8 mm 

armatūros tinklas: armatūra Y kryptimi išdėstyta ~14 cm žingsniu, o X kryptimi ~20 cm žingsniu. Monolitinės 

plokštės storio radarograma neleidžia patikimai įvertinti. Surenkamų tuštymėtųjų perdangos plokščių 

nenustatyta. 

6. Betono stiprio nustatymas 

Perdangos betono stipris nustatytas neardomuoju atšokimo metodu, naudojant Proceq Silver 

Schmidt OS8200 L tipo plaktuką. Bandymai atlikti pagal LST EN 12504-2:2021, taikant Ref L 

konversijos kreivę, įdiegtą prietaiso programinėje įrangoje, pritaikytą 150 mm betono kubų stiprio 

nustatymui. Matavimų metu registruojami Q rodikliai (neperdirbti atšokimo indekso duomenys). 

Prietaiso programinė įranga kiekvienam Q rodikliui automatiškai pritaiko konversijos kreivę, pagal 

kurią apskaičiuojamas atitinkamas betono gniuždomasis stipris (MPa). Šiuo metodu įvertinamas 

paviršinis monolitinio betono stipris. 

Tyrimo vieta: rūsys, patalpa R-7 (tyrimo vieta E). 

Kiekvienoje bandymų pozicijoje atlikta po 9 smūgius. Iš viso gauta 18 stiprio reikšmių (MPa). 

Viena reikšmė – 56,7 MPa – eliminuota kaip statistinis nuokrypis (daugiau kaip 2 kartus viršijanti 

dispersiją). Tolimesnei analizei naudotos 17 reikšmių (MPa), kurios pateikiamos didėjimo tvarka: 23.2, 

24.8, 24.8, 24.8, 24.8, 24.8, 28.1, 28.1, 30.0, 30.0, 30.0, 30.0, 30.0, 30.0, 31.9, 31.9, 36.3. 

Konservatyviam vertinimui atliktas 5 % kvantilio skaičiavimas – tai reikšmė, nuo kurios 95 % 

visų matavimų rodys didesnį betono stiprį. Skaičiavimų rezultatas: 5% kvantilis = 24,6 MPa. 
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16 pav. Grafikas, iliustruojantis betono stiprio reikšmių pasiskirstymą. Raudona punktyrinė linija rodo 5 % 

kvantilį, kuris šiuo atveju yra ≈ 24,6 MPa 

7. Tyrimo išvados 

7.1. Tyrimų tikslas buvo identifikuoti surenkamų tuštymėtųjų gelžbetoninių perdangos plokščių 

markę ir laikomąją galią. Atlikus išsamius perdangos konstrukcijų tyrimus nustatyta, kad visose tirtose vietose 

įrengtos monolitinės gelžbetoninės plokštės, o ne surenkamos tuštymėtosios perdangos plokštės. 

7.2. Techninėje užduotyje pateikta informacija apie perdangos tipą neatitinka faktinės 

situacijos. Nepaisant to, tyrimo metu surinkti šie konstrukcijų duomenys: 

7.2.1. Monolitinėse plokštėse vyrauja armatūros tinklas iš ⌀8 mm strypų. Armatūros žingsnis – ~12–14 

cm pagrindine kryptimi ir ~20 cm statmena jai kryptimi (detalius duomenis ir skenavimo kryptis žr. 5 skyriuje 

ir Priedo Nr. 1 schemoje). 

7.2.2. GPR skenavimo metu plokštės storio patikimai nustatyti nepavyko – tai lėmė porėta betono 

struktūra ir/ar netvarkingas armatūros išdėstymas; galimai skiriamųjų sluoksnių perdangos-grindų 

konstrukcijoje nebuvimas. Laikomosios galios skaičiavimams rekomenduojama atlikti vietinius gręžimus 

plokščių storiui nustatyti. 

7.2.3. Perdangos betono gniuždomasis stipris, nustatytas neardančiais metodais, Šmito plaktuku (pagal 

konversijos kreivę 150 mm kubams), apskaičiuotas kaip 5 % kvantilis iš 17 neardomųjų bandymų rezultatų, 

sudaro 24,6 MPa (atitinka C16/20 betono klasės reikalavimus). Pažymėtina, kad perdangos betono paviršius 

turi trapumo ir porėtumo požymių, kas yra būdinga to laikotarpio (1958 m.) statybos technologijai ir betono 

sudėčiai. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Tyrimų užsakovo UAB „Strukta“ prašymu UAB „Geomina“ (leidimo tirti žemės gelmes 

2020-07-01 Nr. 1147569) atliko keltuvo, numatyto įrengti Liepų al. 3, Kuršėnuose esančio pastato 

išorėje, projektui rengti skirtus antros geotechninės kategorijos projektinius inžinerinius geologinius 

tyrimus. Statybos rūšis yra kapitalinis remontas, statinio kategorija – neypatingasis statinys. 

Inžinerinių geologinių tyrimų vadovas yra Mindaugas Čegys. Inžinerinių geologinių tyrimų tikslas 

– gauti informaciją apie sklypo, kuriame yra projektuojamas objektas, inžinerinę-geologinę sandarą, 

išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS), nustatant jų slūgsojimo sąlygas ir būdingąsias 

inžinerines geologines savybes.  

Tyrimai atlikti žemės sklype, kurio adresas: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Liepų al. 3, žemės 

sklypo unikalus numeris 4400-1991-2880; žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės 

pavadinimas: 9126/0019:21 Kuršėnų m. k.v. Tyrimų ploto koordinatės pateiktos 1 priede.  

Inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 2 užsakovo nurodytose vietose, kuriose buvo išgręžti 

tiriamieji gręžiniai ir atlikti statinio zondavimo bandymai kūginiu penetrometru (CPT). Esamo 

pastato pamatas apmatuotas iškasus šurfą statinio viduje, rūsyje. Tyrimų taškų koordinatės su žemės 

paviršiaus altitudžių aukščiais yra pateiktos 4 priede, tyrimo vietų planas M 1:500 – 3 priede. 

Statinio zondavimo (CPT) metu 1 cm ilgio intervalais buvo matuojami: kūginis stipris qc, 

šoninės trinties stipris fs, zondo posvyrio kampas ir zondavimo ilgis. Matavimams naudota sistema 

GLR-1503, sudaryta iš: CPT zondo GL 307 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio kampas 60º, 

kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali apkrova kūgiui 100 kN, 

maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN), kurio metrologinė patikra pateikta 10 priede; zondavimo 

vamzdžių, kurių skersmuo 32 mm, ilgis 1 m; duomenų registratoriaus, kurį sudaro gylmatis, 

duomenų apdorojimo įrenginys GRL 1503 ir lauko kompiuteris; programinės įrangos „Geologiniai 

matavimai“. Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1:2012 reikalavimus [6]. 

Gręžiniai išgręžti sraigtiniu būdu 130 mm skersmens grąžtais. Gręžimas vykdytas 1,5 m 

ilgio grąžtais, grunto apžiūrai kaskart iškeliant po vieną grąžtą. Gręžimo metu iškeltas gruntas 

tyrimų vietoje įvertintas vizualiai, atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant pagrindinę bei antrines 

frakcijas [5] ir paimti grunto mėginiai. 

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB „Geomina“ laboratorija. Laboratorijoje 

smulkaus grunto mėginiuose ištirti grunto granuliometrinė sudėtis su molio dalelių nustatymu, 

grunto gamtinis ir kietųjų dalelių tankis, grunto gamtinis drėgnis, takumo ir plastiškumo ribų 

drėgniai. Neplastiško dulkio mėginyje takumo drėgnis netirtas. Laboratorinių tyrimų rezultatai 

pateikti 7 priede ir 2 lentelėje. 

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais.  

CPT tyrimo parametrų vidutinės vertės skaičiuotos, įvertinus duomenų imties atitikimą 95% 

tikimybei, taikant t pasiskirstymo (Stjudento) kriterijų. Vertinant skaičiuojamuosius geotechninius 

rodiklius (deformacijų modulis E0), naudotasi skaičiuojamosiomis priklausomybėmis, pateiktomis 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijose [3]. 

Rengiant ataskaitą naudota DraftSight, CorelDraw, LibreOffice ir QGIS programinė įranga. 

Tiriamieji lauko darbai atlikti 2025 m. liepos mėn. 9 dieną. Lauko darbus atliko M. Čegys, A. 

Barkauskas ir R. Rupšys. Duomenis apdorojo ir ataskaitą parengė M. Plankis.  
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2. BENDRIEJI DUOMENYS  

Tirtame sklype yra mažai pakeistas, artimas gamtiniam, lygus reljefas. Reljefo absoliutiniai 

aukščiai sklype svyruoja apie 98,0-98,3 m abs. a., tyrimų vietose – 98,1-98,3 m abs. a.  

Sklype yra visuomeninės mokslo paskirties pastatas, aplink jį betono, asfalto dangos bei 

žalioji veja. Sklype nėra iškasų ar sampilų, kurios galėtų įtakoti sklypo inžinerines-geologines 

sąlygas.  

Geomorfologiniu požiūriu tirta teritorija priklauso Žemaičių – Kuršo srityje esančiam Ventos 

vidurupio lygumos geomorfologiniam rajonui, Micaičių fliuvioglacialinio Ventos klonio ruožo 

mikrorajonui. Gamtinį reljefą šioje vietoje suformavo viršutinio Nemuno ledynmečio Baltijos 

stadijos kraštinio ledo fliuvioglacialiniai, limnoglacialiniai ir glacialiniai procesai.  

 

 

3. GEOLOGINĖ SANDARA  

Tirtos teritorijos geologinę sandarą iki 6 m gylio sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir 

viršutinio pleistoceno viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

Technogeninis gruntas (t IV) aptiktas abiejuose tyrimo gręžiniuose. Gręžinyje Gr.1 jis rastas 

nuo žemės paviršiaus iki 1,0 metro gylio. Šiame gręžinyje iki 0,4 m gylio technogeninis gruntas 

sudarytas iš įvairaus grunto su organika (juodžemio), giliau – iš įvairaus piltinio grunto. Gręžinyje 

Gr.2 technogeninis gruntas aptiktas nuo žemės paviršiaus iki 0,7 metro gylio. Jis sudarytas 

sudarytas iš įvairaus piltinio grunto. 

Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (f III nm3) aptiktos abiejose tyrimo 

vietose po technogeniniu gruntu. Jas sudaro smėlingas molis ir dulkis bei molis. Limnoglacialinių 

nuogulų padas 6,0 m gylio gręžiniais nepasiektas.  

Pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1] 1 priede 

pateiktą skirstymą sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos. 

 

 

4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Pagal ant gręžimo sraigto iškelto grunto vandeningumą ir atkasus pastato pamatus nustatytas 

gruntinio vandens gylis (GVG) yra 2,0 m nuo žemės paviršiaus, gruntinio vandens lygis (GVL) – 

96,1-96,3 m abs. a. Gruntinis vanduo teritorijoje filtruojasi per vandeniui prastai laidžias 

limnoglacialines nuogulas.  

Tiriamaisiais gręžiniais buvo aptiktas tik gruntinis vandeningasis sluoksnis. Artimiausio (už 

0,3 km) vandens gavybos gręžinio Nr. 3267 duomenimis, sekliausio vandeningo spūdinio viršutinio 

permo (P2) sluoksnio kraigas yra 80 m gylyje, spūdinio vandens pjezometrinis lygis – 10 m gylyje. 

Spūdinis vanduo neigiamos įtakos sklypo inžinerinėms geologinėms sąlygoms neturi.  

Hidrogeologinių sąlygų ar reiškinių, bloginančių inžinerines geologines sąlygas, sklype nėra.  

 

 

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 5 inžineriniai geologinių sluoksniai (IGS), kurių aprašymai 

pateikti 1 lentelėje. 
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1 lentelė. IGS aprašymas 

IGS Nr. IGS aprašymas  

1 Technogeninis gruntas (Mg) 
Įvairus piltinis gruntas. Pagal litologinę sudėtį išskirti du posluoksniai.  
Išskirtas 0,0-1,0 m gylyje Gr.1 ir 0,0-0,7 m gylyje Gr.2.  
Šiuolaikinės technogeninės nuogulos (t IV).  
Technogeninis gruntas negali būti pamatų pagrindu. 

1a Piltinis gruntas su organika (juodžemis). Išskirtas 0,0-0,4 m gylyje Gr.1. 

1b Įvairus piltinis gruntas. Išskirtas 0,4-1,0 m gylyje Gr.1 ir 0,0-0,7 m gylyje Gr.2. 

2 Mažo plastiškumo smėlingas molis ir dulkis (saClL-SiL) 
Rudas, vidutinio stiprumo.  
Išskirtas 1,0-1,5 m gylyje Gr.1 ir 0,7-1,6 m gylyje Gr.2. 
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

3 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) 
Rusvai pilkšvas, stiprus. 
Išskirtas 1,5-2,2 m ir >4,5 m gylyje Gr.1 bei >4,1 m gylyje Gr.2. 
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

4 Vidutinio plastiškumo molis (ClM) 
Rusvai pilkšvas, šviesiai pilkas, vidutinio stiprumo. 
Išskirtas 2,2-3,4 m ir 3,9-4,5 m gylyje Gr.1 bei 1,6-3,1 m ir 3,5-4,1 m gylyje Gr.2. 
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

5 Mažo plastiškumo smėlingas molis (saClL) 
Gelsvai rudas, vandeningas, labai stiprus. 
Išskirtas 3,4-3,9 m gylyje Gr.1 ir 3,1-3,5 m gylyje Gr.2.  
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

 
 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tyrimo metu nustatytų gruntų fizikines ir mechanines savybes rodančių rodiklių būdingosios 

vertės pateiktos 2 lentelėje.  

2 lentelė. Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių būdingosios vertės 

Genetinis 
stratigrafi

nis 
indeksas 

IGS 

Nr. 

Grunto 
indeksas 

pagal  LST 

EN ISO 
14688-
2:2018 

Kūgini
s 

stipris 
qc, 

MPa 

Šoninė
s 

trinties 
stipris 
fs, kPa 

fs ir qc 
santyk

is 
Rf, %   

Defor
macijų 
moduli
s, E0, 
Mpa 

Gamti
nis 

tankis 
ρn, % 

Dalelių 
tankis 

ρs, 
Mg/m3 

Gamti
nis 

drėgni
s, 

wn, % 

Taku
mo 

ribos 

drėgni
s 

wL, % 

Plastiš
kumo 
ribos 

drėgni
s, 

wP, % 

Plastiš
kumo 

rodikli
s IP, % 

Taku
mo 

rodikli
s IL, % 

t IV 1 Mg 3,17 49,3 1,56 3,17 1,76 2,58 14,24 — — — — 

lg III nm3 2 saSiL 1,72 30,4 1,77 8,6 1,71 2,63 21,31 26 19 7 0,55 

lg III nm3 3 ClM 2,90 101 3,48 20,7 1,96 2,70 23,94 37 18 19 0,31 

lg III nm3 4 ClM 2,11 76,2 3,61 14,2 1,88 2,68 16,90 37 20 17 -0,18 

lg III nm3 5 ClL 8,89 162 1,82 69,8 2,05 2,68 25,09 26 16 10 0,91 

 
 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
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8. ESAMO STATINIO PAMATO ĮVERTINIMAS 

Esamo statinio pamatas buvo išmatuotas statinio viduje, rūsyje iškasus šurfą Šr.1. Pamato 

matavimų brėžinys pateiktas 8 priede. 

Pamato atkasimo metu nustatytas pamato medžiagiškumas – monolitinis betonas ar 

gelžbetonis. Pamato būklė atkasimo metu buvo gera, įtrūkimų ar kitų nusidėvėjimo požymių, 

galinčių įtakoti pamato vientisumą, nenustatyta. Pamato storis, pamatuotas viršutinėje dalyje 

gręžimo būdu, sudaro 0,5 metro. Nustatyta, kad pamatas apatinėje dalyje (0,3 m nuo apačios) yra 

išplatintas. Vidinės išplatinimo dalies plotis sudaro apie 0,3 m (su pačio pamato storiu būtų 0,8 m). 

Apie išorinės pamato dalies konfigūraciją žinių nėra. Pamatas apytiksliai 2,7 m gylyje remiasi į 

gruntą. Apatinė pamato dalis yra ~0,7 m žemiau, nei gruntinio vandens lygis. 

 

 

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tirtos teritorijos geologinę sandarą iki 6,0 m gylio sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir 

viršutinio pleistoceno viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

2. Pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1] 1 priede pateiktą 

skirstymą sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos. 

3. Pagal ant gręžimo sraigto iškelto grunto vandeningumą nustatytas gruntinio vandens gylis (GVG) 

yra 2,0 m nuo žemės paviršiaus, gruntinio vandens lygis (GVL) – 96,1-96,3 m abs. a. Gruntinis 

vanduo teritorijoje filtruojasi per vandeniui prastai laidžias limnoglacialines nuogulas. 

4. Tyrimų metu išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Jie aprašyti 1 lentelėje, jų 

slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių stulpeliuose (5 priedas). IGS gruntų fizikinių mechaninių 

savybių būdingosios vertės pateiktos 2 lentelėje. 

5. IGS 1 sudaranti technogeninis gruntas negali būti pamatų pagrindu. 

6. Pamato atkasimo metu nustatytas pamato medžiagiškumas – monolitinis betonas ar gelžbetonis. 

Pamato būklė atkasimo metu buvo gera, įtrūkimų ar kitų nusidėvėjimo požymių, galinčių įtakoti 

pamato vientisumą, nenustatyta. 

7. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina 

apie tai informuoti rangovą. 

 
 

Inžinierius hidrogeologas       M. Plankis 
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1 priedas 
 

  



 

 

2 priedas 
 

 
 
 

IGGT sklypo ir tyrimo vietų padėties vietovėje schema 
 
  



 

 

3 priedas 
 
 
 

 
  



 

 

4 priedas 
 
 
 
 

Tyrimų vietų geodezinių koordinačių LKS-94 ir altitudžių žiniaraštis 
 
 

Tyrimo vietos 
Nr. 

Tyrimo vietos tipas 
LKS-94 koordinatės Žemės paviršiaus altitudė 

(LAS07), m abs. a. x y 

1 gręžinys, CPT 6205952 434860 98,3 

2 gręžinys, CPT 6205940 434875 98,1 

1 šurfas 6205943 434872 98,1 

 
 
Tyrimo vietų koordinatės ir altitudės nustatytos pagal tyrimo vietos topografinį planą M 1:500 
 



 

 

 
5 priedas 

  



 

 

 

5 priedas (tęsinys) 
 
 



 

 

 
6 priedas  



 

 

7 priedas 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
 
  



 

 

7 priedas (tęsinys) 
  



 

 

8 priedas 
 
  



 

 

9 priedas 
 
 

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai 
 

IGGT – inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas 

Abs. a. – absoliutinis aukštis LAS07 sistemoje, m 

CPT – bandymas kūginiu penetrometru 

Gr., gręž. – gręžinys 

IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis 

GVG – gruntinio vandens gylis, m 

GVL – gruntinio vandens lygis, m abs. a. 

PVL – pjezometrinio vandens (spūdžio) lygis, m abs. a. 

qc – kūginis stipris, MPa 

fs – šoninės trinties stipris, kPa 

Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, % 

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa  

φ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai  

ρ, ρn – gamtinis tankis, Mg /m3 

ρs – kietų dalelių tankis, Mg /m3 

w, wn – gamtinis drėgnis, % 

 

 

  



 

 

10 priedas 
  



 

 

10 priedas (tęsinys) 

  



 

 

11 priedas 
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Šiaulių rajono savivaldybės administracija
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Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOUŽSAKOVAS

01Šiaulių rajono savivaldybė
STATYTOJAS

27411 PDV G.Timonis

01

RŪSIO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
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RŪSIO KONSTUKCIJŲ PLANAS M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos pastato sienos;

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
2. Remontuojamam pastatui, visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su

neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose.

- Esamos pastato pertvaros;

- Griaunama esama konstrukcija;

- Užmūrijama esama anga;

Lifto sprendiniai
Vaizda "A"
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Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOUŽSAKOVAS

01Šiaulių rajono savivaldybė
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PIRMO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
M1:100

Konstrukcijos įrengtos
anksteinio projekto
(PRI-20.070) metu - renovacijos
projekte nenagrinėjamos

Demontuojami esami mūriniai
aptvėrimai, jų vietoje montuojami
nerūdijančio plieno turėklai

Platinama durų anga

Platinama durų anga

Platinama durų anga

Perkeliama durų anga

Platinama durų anga

63
0

Platinama durų anga

10
00

1000

10
00

1000

10
00

900

10
00

10
00

1000

70
0

70
0

900

90
0

1000

10
00

Lango vietoje ardomas mūras iki
grindų lygio durų įrengimui

1000

1000

1300

Plieninė sąrama
a.a. +2.100*

g/b sąrama
a.a. +2.100*

Plieninė sąrama
a.a. +2.100*

Plieninė sąrama
a.a. +2.100*

Plieninė sąrama
a.a. +2.100*

Plieninė sąrama
a.a. +2.100*

Plieninė sąrama
a.a. +2.600*

g/b sąrama
a.a. +2.400*

g/b sąrama
a.a. +2.100*

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos pastato pertvaros;

- Esamos pastato sienos;

- Projektuojamos 125 mm pločio cinkuoto plieno statramsčių karkaso
pertvaros su akmens vatos užpildu

- Užmūrijama esama anga;

- Griaunama esama konstrukcija;

- Kertama anga esamoje mūrinėje sienoje;

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
2. Remontuojamam pastatui, visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su

neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose.
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Lifto sprendiniai
Vaizda "A"
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Data  Keitimo pavadinimas (priežastis)
 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŽYMUOUŽSAKOVAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos pastato pertvaros;

- Esamos pastato sienos;

- Projektuojamos 125 mm pločio cinkuoto plieno statramsčių karkaso
pertvaros su akmens vatos užpildu

- Užmūrijama esama anga;

- Griaunama esama konstrukcija;

- Kertama anga esamoje mūrinėje sienoje;

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
2. Remontuojamam pastatui, visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su

neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose.

Plieninė sąrama
a.a. +5.770*

Plieninė sąrama
a.a. +5.770*

Plieninė sąrama
a.a. +5.770*

Plieninė sąrama
a.a. +5.770*

g/b sąrama
a.a. +5.770*

2-1
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200

Konstrukcijos įrengtos
anksteinio projekto
(PRI-20.070) metu - renovacijos
projekte nenagrinėjamos

Lifto sprendiniai
Vaizda "A"
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PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
termoizoliacinės sistemos elementai.

2. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimų.
3. Reikalavimai apdailai pateikti SA - TS.
4. Remontuojamam pastatui, visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su

neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
5. Neesant technininėms galimybėms apšiltinimo sluoksnis gali būti ploninamas.
6. Matmenis pažymėtus * tikslinti darbų metu.

GRINDŲ ANT GRUNTO IR TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS
ĮRENGIMO DETALĖS

M 1:10

06

15
0

10
0

20*

37
0

GRINDŲ ANT GRUNTO DETALĖ GRD-2
(U=0,253 W/m²K)

-2,800*
+

25

10
0

01

Grindų danga su paruošiamuoju sluoksniu pagal apdailos lentelę
Smėlbetonio C20/25 XC1 sluoksnis, armuotas ∅5 200/200, S500, t=100 mm
Skiriamasis sluoksnis - PE0,2 plėvelė, t³0.2 mm
Šilumos izoliacija-putų polistirolas EPS100, t=150 mm
Ruloninė polimerbituminė hidroizoliacija (sandūras suklijuoti), t=5 mm
Sutankintas žvyro (frakc. 0-40 mm) sluoksnis, t»100 mm
Sutankintas pagrindo gruntas
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ANTRO AUKŠTO TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS
DETALĖ GRD-3

+

PIRMO AUKŠTO ESAMOS TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS
DETALĖ GRD-1-1

30
0

+

+

Homogeninė grindų danga, t=2 mm
Knauf Brio 18 sausųjų girndų plokštės, t=18 mm
OSB3 plokštės, t=18 mm
Nineralinė vata Paroc Sonus, t=200 mm
Gelžbetoninė plokštė, t=300 mm
Apdaila (pagal apdailos lentelę)

18

18

25
0

Medinės grindų sijos
50x210 mm, kas 400 mm

400

30
0

+

Homogeninė grindų danga, t=2 mm
Knauf Brio 18 sausųjų girndų plokštės, t=18 mm
OSB3 plokštės, t=18 mm
Nineralinė vata Paroc Sonus, t=200 mm
Gelžbetoninė plokštė, t=300 mm
Apdaila (pagal apdailos lentelę)

18

18

25
0

Medinės
grindų sijos
50x210 mm,
kas 400 mm

400



PRINCIPINIS PLIENINĖS SIJOS / SURENKAMOS SĄRAMOS ĮRENGIMAS M1:10

10-15

40
-6

0

19
0

16
0

20
40

-6
0

*
** *100 100

150 150
125 125

150150

Metalinis profilis UPN160, S275

Varžtas Ø12; st. kl. 4.6. su poveržlėmis

Besiplėčiantis cementinis skiedinys

Cementinis skiedinys M100Cementinis skiedinys M100

Metalinės plokštelės 30x5, S275 virinamos kas 150 mm.

UPN 160

Cementinis skiedinys M100

Varžtas Ø12; st. kl. 4.6. su poveržlėmis

Metalinės plokštelės 30x5, S275 virinamos kas 150 mm.Tinklelis "Rabico", tinkas

Besiplėčiantis cementinis skiedinys

+2,100

a

a

a-a M1:10

Pastabos:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti statybos darbų metu;
3. Metalinė sija nudažoma antikoroziniais metalo dažais;
4. Metalinė sija aptaisoma tinkleliu ir nutinkuojama;
5. Užtaisymams naudojamas cemento skiedinys M100;
6. Matmenis pažymėtus * tikslinti vietoje.

Metalinės sąramos montavimo aprašymas:
1. Išramstyti perdangą;
2. Demontuoti esamas sąramas;
3. Iškirsti vidinėje sienos pusėje nišą ir sumontuoti vieną metalinę siją;
4. Iškirsti išorinėje sienos pusėje nišą ir sumontuoti kitą metalinę siją;
5. skylės varžtams gręžiamos 2 mm didesnės už varžtų diametrą;
6. Suveržti sijas metaliniais varžtais;
7. Kertant praplatinti angą iki reikalingo dydžio;
8. Suvirinti met. sijų apačias metalinėmis plokštelėmis.

01

PRINCIPINIS PLIENINĖS SIJOS / SURENKAMOS SĄRAMOS
ĮRENGIMAS

M1:10

07

min. 100

Surenkama GB sąrama

Esamas
mūras

12

Skiedinys S5

SURENKAMŲ GB SĄRAMŲ RĖMIMO
DETALĖ M1:10

Po sąramos įrengimo
atstatomas mūras

Esama denginio plokštė

*

Durų anga išardoma
iki esamos perdangos

Surenkamos sąramos montavimo aprašymas:
1. Išardoma durų anga iki esamos perdangos;
2. Kertant praplatinti angą iki reikalingo dydžio;
3. Montuojama surenkama g/b sąrama;
4. Po sąramos įrengimo atsatomas mūras iki denginio;
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Easmą ir naują mūrą sujungti
įrengiant perrišą



Pastabos:
1. Siena turi būti sumūryta taip, kad po, virš perdangos esančio viso mūro ir grindų išlyginamojo sluoksnio,

įrengimo tarp sienos viršaus ir perdangos apačios liktų 30...35 mm tarpas. Šį tarpą užtaisyti mineraline vata ir
hermetiku leidžiama tik po to, kai virš perdangos bus įrengtas visas mūras ir grindų išlyginamasis sluoksnis;

2. Visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas
medžiagas, jeigu yra). Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės
priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. Naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių
leidimai.

30
...3

5

Pertvarinė siena

Gelžbetoninė
perdanga ≥10≥10

MŪRINIŲ PERTVARINIŲ SIENŲ
SUJUNGIMO SU GELŽBETONINE PERDANGA  VIRŠUJE MAZGAS

M1:2,5

Mineralinė vata (suspausti ≥60%)

Priešgaisrinis silikoninis hermetikas

Pertvarinė siena

Gelžbetoninė
perdanga

MŪRINIŲ PERTVARINIŲ SIENŲ
SUJUNGIMO SU GELŽBETONINE PERDANGA  APAČIOJE MAZGAS

M1:2,5

Grindų konstrukcija

2 sl. bituminės
prilydomos ruloninės dangos
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MŪRINIŲ PERTVARŲ SUJUNGIMO DETALĖS
M1:100

08



10 10

32

130
5

5

b/2 b/2
b/2

Mūro ryšis (peforuota plokštelė)
iš cinkuotos skardos, kas trečia eilė

Nauja mūrinė siena/pertvara

1

1

9

125

10

Mūro skiedinys

2 2

b

PRINCIPINIS NAUJŲ MŪRINIŲ SIENŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ MŪRNIIŲ SIENŲ
 (M1:2,5)

PJŪVIS 1-1 (VAIZDAS IŠ VIRŠAUS)
PJŪVIS 2-2 (VAIZDAS IŠ ŠONO)

Esama mūrinė siena/pertvara

Mūrstaigtis M6 Mūro ryšis (peforuota plokštelė)
iš cinkuotos skardos, kas trečia eilėMūrstaigtis M6

Nauja mūrinė siena/pertvara
Esama mūrinė siena/pertvara
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Lifto konstukcijų įrengimo mazgai
M1:100

10

2xSR-1 2xSR-1

50
0

50
0

Pastabos:
1.    brėžinius žiūrėti kartu su projekto architektūros (SA) dalimi;
2.    matmenis tikslinti vietoje;
3.    gretimi poliai gręžiami , kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio;
4.   gelžbetoninėse konstrukcijose jokių papildomų, nenurodytų konstrukcijų dalies brėžiniuose, angų be projekto konstrukcijų dalies vadovo

leidimo įrengti griežtai draudžiama;
5. atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros strypus galima suglausti;
6. konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti, brėžiniuose nepavaizduotos ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose

neįvertintos;
7. susikertančias konstrukcijas betonuoti vienu metu;
8.    Lifto kėlimo inkaravimo sijos parinkimas tikslinamas rangos metu pagal konkrečiai parinkto lifto tiekėjo patikslintus reikalavimus;
9.    Tarp naujų ir esamų pamatų konstrukcijų įrengti 20 mm tarpą užpildytą ekstrūdniu polisitrenu;
10.   Prieš angų keltuvui pjovimą esama perdanga turi būti patikimai išramstyta inventoriniais klojiniais ir klojiniai nuimti tik sumūrijus naujas
lifto šachtos sienas.
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5

5
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Lifto prieduobės planas (Vaizdas "A")
M1:50

Lifto sienų planas 1-ame aukšte (Vaizdas "A")
M1:50

Lifto sienų planas 1-ame aukšte (Vaizdas "A")
M1:50

Lifto inkaravimo sijos planas (Vaizdas "A")
M1:50
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MR-1

MZ-1

SJ-1
ap. alt +6.700

MR-1

MR-1

MZ-1

Naujų sienų ir esamos perdangos jungimo mazgas
M1:50

MR-1
250

250

Esama perdanga

MR-1

Po mūrijomo likusius tarpus tarp perdangos ir sienos viršaus
pilnai užpildyti nesitraukiančiu skiediniu Weber.vetonit JB 600/3

Anga liftui perdangoje pjaunama
tik pilnai sumūrijus sienas ir tinkamai
užpildžius visus tarpus nesitraukainčiu
skeidiniu
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Principinis prieduobės "L" formos sujungimas
 M1:20
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Suvirinimo mazgas SM-1
M1:5
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Sija S-1 (vaizdas iš šono)
M1:5

Sija S-1 (vaizdas iš viršaus)
M1:5

Pastabos:
1. Visi gamyklinniai plieniniai gaminiai turi būti virinami pusiau automatiniu arba automatiniu būdu elektrodine viela ISO 14341-A-G 46 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
2. Armatūros strypai prie plokštelių (mazgas SM-1) privirinami paruošiant suvirinamą jungtį pagal LST EN ISO 17660-1;
3. Armatūros strypai prie plokštelių (mazgas SM-1) virinti pusiau automatiniu būdu elektrodine viela ISO 14341-A-G 46 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
4. Konstrukcijas padengti antikorozine danga, užtikrinant apsaugą nuo korozijos pagal medžiagų kiekių žinaraštyje nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją;
5. Konstrukcijas apsaugoti nuo ugnies poveikio pagal medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodytą atsparumą ugniai;
6. Apsauginės dangos (antikorozinė ir apsauga nuo ugnies poveikio) turi būti tarpusavyje suderinamos arba naudojama apsauginių dangų sistema užtikrinanti nurodomus reikalavimus;
7.      Visų nenurodytų siūlių statinio ilgis z=5mm arba 1,2t, kur t - ploniausio elemento storis. Virinti visu lietimosi paviršiumi.
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