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SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

MAŽOS VERTĖS NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE 
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO 

GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE, PENKTO AUKŠTO VAKARINĖS DALIES PAPRASTOJO 
REMONTO DARBŲ PROJEKTAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Šis  mažos  vertės  Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  prie  Krašto  apsaugos 
ministerijos administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo aukšto vakarinės 
dalies  patalpų  paprastojo  remonto  darbų  inžinierinio  projektavimo paslaugų ir  statinio  projekto 
vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos 
būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. 
Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), 
Mažos  vertės  pirkimų  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  (toliau  –  VPT) 
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus 
reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro skelbiamos apklausos 
sąlygos (toliau – Sąlygos) ir Sąlygų priedai:

 Nr. 1 „Pasiūlymo forma“ (toliau – 1 priedas);
 Nr. 2 „Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos 

administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto aukšto vakarinės dalies remonto 
darbų projektavimo užduotis (techninė užduotis)“ (toliau – 2 priedas); 

Nr. 3 „Statinio  projektavimo  paslaugų  ir  projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugų  viešojo 
pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ (toliau – 3 priedas);

 Nr. 4 „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ (toliau – 4 priedas);
bei pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Vartojamos sąvokos apibrėžtos VPĮ, Apraše, 
Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 
2017 m.  birželio  27  d.  įsakymu Nr.  1S-94 „Dėl  numatomos viešojo  pirkimo ir  pirkimo vertės 
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje 
VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“.

1.2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas 
ir  keitimasis  informacija  vyksta  naudojantis  CVP IS priemonėmis.  Elektroninėmis priemonėmis 
pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu: viesiejipirkimai.lt. 

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.4 Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti 
pirkimo procedūras,  jeigu  atsirado aplinkybių,  kurių  nebuvo galima numatyti  (Viešųjų  pirkimų 
įstatymo 29 straipsnio 4 punktas).

1.5. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų 
nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas 
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kainas suinteresuotiems dalyviams, bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo 
priėmimo.

II. INFORMACIJA APIE PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ IR PIRKIMO 
OBJEKTĄ

2.1.  Krašto  apsaugos  ministerijos  bendrųjų  reikalų  departamentas  (toliau  –  KAMBRD, 
perkančioji  organizacija,  pirkėjas),  veikdamas  jį  įgaliojusio Nacionalinio  kibernetinio  saugumo 
centro  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos  (toliau  –  NKSC  prie  KAM),  vardu  numato  įsigyti 
administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo aukšto vakarinės dalies patalpų 
paprastojo  remonto  darbų  inžinierinio projektavimo ir  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros 
paslaugas (toliau  –  paslaugos),  kodas  pagal  Bendrąjį  viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ) 
71220000-6 „Architektūrinio projektavimo paslaugos“.

2.2. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą 
visam paslaugų kiekiui. 

2.3. Pirkimo objektas išsamiau apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti Sąlygų 2 priede.
2.4. Paslaugų teikimo terminai nustatyti Sąlygų 2 priede. 
2.5. Tiekėjas gali atvykti apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su NKSC prie 

KAM darbuotoju, tel. +370 636 79233, el. paštas info@nksc.lt.
2.6. Numatoma maksimali pirkimo vertė:  50 000,00 EUR, įskaitant PVM.

III. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI TIEKĖJO 
KVALIFIKACIJAI, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

3.1. Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas nebus naudojamas. Pirkime yra taikomi 
šie Tiekėjų pašalinimo pagrindai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ):

3.1.1. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu (Melagių sąraše); 
3.1.2. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktu (Nepatikimų tiekėjų sąraše);
3.1.3. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7b papunkčiu (neatitinka minimalių patikimo mokesčių 

mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 
1 dalyje. Taikant šį  tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos 
skaičiuojant  nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje  nurodytų pažeidimų 
padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;)

3.1.4. VPĮ 46 straipsnio 21 punktu (tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos 
baudžiamojo  poveikio  priemonės  –  uždraudimo  juridiniam  asmeniui  dalyvauti  viešuosiuose 
pirkimuose).

3.2. Tiekėjas, (subtiekėjas, kai remiamasi jo pajėgumais) dalyvaujantis pirkime, turi atitikti 
šiuos  minimalius  kvalifikacijos  reikalavimus  ir  pateikti  kvalifikaciją  įrodančius  reikalaujamus 
dokumentus:

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

3.2.1. Tiekėjas  turi  būti  registruotas 
įstatymų  nustatyta  tvarka  ir  turi 
turėti teisę užsiimti sutarčiai vykdyti 
reikalinga veikla.

Pateikiamas Registrų centro išplėstinis išrašas arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių 
ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 
pažymos,  kaip  yra  nustatyta  toje  valstybėje, 
kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas 
ar  priesaikos  deklaracija,  liudijanti  teikėjo  teisę 
verstis atitinkama veikla
 (pateikiama  CVP  IS  priemonėmis  skaitmeninė 
dokumento kopija*).

3.2.2. Tiekėjas  turi  užtikrinti,  kad 
paslaugoms  vykdyti  turės  bent  1 

Tiekėjas turi atitikti statybos techninio reglamento 
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

atestuotą  projekto  vadovą,  kuris 
turi teisę teikti ypatingojo statinio, 
statinių  grupė  –  negyvenamieji 
pastatai  (esantys kultūros paveldo 
objekto  teritorijoje,  jo  apsaugos 
zonoje, kultūros paveldo vietovėje) 
projektavimo  paslaugas  ir  atlikti 
ypatingojo  statinio  projekto 
vykdymo priežiūrą;

teisės  pripažinimo  tvarkos  aprašas“  (galiojanti 
redakcija)  2  p.  2.1.1.  papunktyje  keliamus 
reikalavimus: pateikti kvalifikacijos atestatą, arba 
teisės pripažinimo dokumentą, suteikiantį teisę eiti 
ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas.

 (pateikiama  CVP  IS  priemonėmis  skaitmeninė 
dokumento kopija*).

3.3. Vykdomas žaliasis pirkimas ir šiame pirkime nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai:
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 

aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-
508  „Dėl  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo 
patvirtinimo“  projektavimo  paslaugoms  taikoma  4.1  papunkčio nuostata (yra  Produktų,  kurių 
viešiesiems  pirkimams  ir  pirkimams  taikytini  minimalūs  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  sąraše, 
nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (Pastatų projektavimo paslaugos) ir atitinka visus produktui 
nustatytus  ir  aplinkos  ministro  įsakymu  patvirtintus  minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus, 
nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede (XII skyrius Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai, 
XIII skyrius. Statybinės medžiagos), (toliau – Tvarkos aprašo 15 punktas):

Eil. 
Nr.

PIRKIMO OBJEKTAS MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ 
PAGAL TVARKOS APRAŠO 15 PUNKTĄ 
TAIKYMAS

3.3.1
. 

Projektinių  pasiūlymų  ir 
techninio  darbo  projekto 
parengimo paslaugos.

Teikėjas teikdamas pasiūlymą  įsipareigoja, kad projekte 
bus  numatyta,  kad  statyboje  naudojamos  statybinės 
medžiagos  atitiktų  minimalius  aplinkos  apsaugos 
kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti 
su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus 
minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus  (XIV  skyrius 
„Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai 
ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

3.4.  Tiekėjas  patvirtindamas  atitiktį  keliamiems  3.2.1–3.2.2  papunkčiuose  nustatytiems 
kvalifikacijos reikalavimams kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą     formą (Sąlygų 4 priedas).  

3.5.  Tiekėjas  k  artu  su  pasiūlymu  pateikia     užpildytą    Laisvos  formos  deklaraciją    dėl 
įsipareigojimo,  kad  projektiniuose  pasiūlymuose  ir  techninio  darbo  projekto  parengimas  bus 
vykdomas naudojant statybines medžiagas ir produktus, atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos 
kriterijus nurodytus sąlygų 3.3.1 papunktyje.

3.6.  Dokumentų  ,  patvirtinančių   atitiktį  tiekėjo  kvalifikacijos    kriterijų   reikalavimams   
reikalaus  tik  iš  to  dalyvio,  kurio  pasiūlymas  pagal  vertinimo  rezultatus  galės  būti  pripažintas 
laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).

3.7. Tiekėjas, turintis pašalinimo pagrindą, gali pateikti VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nurodytą 
informaciją, įrodančią, kad jis taiko apsivalymo priemones. Tiekėjas negali pasinaudoti šia galimybe, 
kai  jis  priimtu  ir  įsiteisėjusiu  teismo  sprendimu  pašalintas  iš  pirkimo  ar  koncesijos  suteikimo 
procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

3.8.  Pateikiant  atitinkamų  dokumentų  skaitmenines  kopijas  (skenuotus  dokumentus) 
elektroninėmis  priemonėmis  yra  deklaruojama,  kad  kopijos  yra  tikros.  Perkančioji  organizacija 
pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
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3.9.  Perkančioji  organizacija  bet  kuriuo pirkimo procedūros  metu gali  paprašyti  dalyvių 
pateikti  visus  ar  dalį  dokumentų,  patvirtinančių  jų  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą,  atitiktį 
kvalifikacijos reikalavimams.

3.10. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne  visa  apimtimi,  tiekėjas  perkančiajai  organizacijai  įsipareigoja,  kad  pirkimo sutartį  
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

3.11. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą  informaciją,  kurią  Perkančioji  organizacija  gali  įrodyti  bet  kokiomis  teisėtomis 
priemonėmis.

IV. ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI TIEKĖJAS, 
SUBTIEKĖJŲ AR ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO 

PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų ar ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės 
veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios 
sutarties  šalies  įsipareigojimai  vykdant  numatomą  su  perkančiąja  organizacija  sudaryti  pirkimo 
sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties 
vertę.  Jungtinės  veiklos  sutartis  turi  numatyti  solidarią  visų  šios  sutarties  šalių  atsakomybę  už 
prievolių  perkančiajai  organizacijai  nevykdymą.  Taip  pat  jungtinės  veiklos  sutartyje  turi  būti 
numatyta,  kuris  asmuo  atstovauja  ūkio  subjektų  grupei  (su  kuo  perkančioji  organizacija  turėtų 
bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią 
informaciją).

4.2.  Perkančioji  organizacija  nereikalauja,  kad  tiekėjų  ar  ūkio  subjektų  grupės  pateiktą 
pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio 
subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Jei tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti  subtiekėjus, jis turi pateikti  laisvos 
formos  susitarimą  ar  pažymą,  patvirtinančią  subtiekėjo  įsipareigojimus  vykdant  numatomą  su 
perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus / paslaugas, numatomas perduoti 
subtiekėjams.

4.4. Subtiekėjais negali būti šio pirkimo dalyviai. Perkančiajai organizacijai pasirašius sutartį, 
subtiekimo darbus atlikti teisę turi tik subtiekėjai nurodyti subtiekimo sutartyje.

V. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

5.1. Tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus, taip 
pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų 
patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne 
vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų 
paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva.

5.2.  Paaiškinimai  ir  patikslinimai  skelbiami  CVP IS  priemonėmis  ir  siunčiami  užklausą 
pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai 
teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir 
patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki  pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, 
pasiūlymų pateikimo  terminas  nukeliamas  ne  trumpesniam laikui  nei  tas,  kiek  vėluojama  juos 
pateikti.

5.3. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina 
tiekėjų  anonimiškumą,  t.  y.  užtikrina,  kad tiekėjai  nesužinotų  kitų  tiekėjų,  ketinančių  dalyvauti 
pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

5.4.  Jei  pateikti  paaiškinimai  ar  patikslinimai  iš  esmės  keičia  pirkimo  dokumentuose 
nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, Reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų 
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pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS 
priemonėmis  dienos,  o  informacija  apie  atliktus  pakeitimus  siunčiama  visiems  prie  pirkimo 
prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

5.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

VI. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

6.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
6.2. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, ji taip pat pateikia ir jungtinės veiklos sutarties kopiją. 

Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant 
pirkimo  (preliminariąją)  sutartį  bei  šių  įsipareigojimų  vertės  dalis,  sudaranti  bendrą  pirkimo 
(preliminariosios) sutarties vertę. Taip pat turi būti pateikta informacija apie asmenį, atstovaujantį 
ūkio subjektų grupei bendraujant su perkančiąja organizacija. 

6.3. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai 
suformuoti  elektroninėmis  priemonėmis  arba  skaitmeninės  dokumentų  kopijos).  Pasiūlymo 
dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų 
failų formatus (pvz., pdf, docx ). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji 
turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

6.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo 
dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, 
pridedant vertimą į lietuvių kalbą (išverstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, 
pavardę ir parašą). Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba 
tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlyme neturi būti taisymų, braukymų.

6.5.  Pasiūlymas  turi  būti  pateiktas  užpildant  pasiūlymo  formą  ir  pridedant  visus 
pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus (Sąlygų 1 priedas). 

6.6. Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą privalo pateikti jį visam nurodytam paslaugų   kiekiui   bei   
paslaugų asortimentui. Jei pasiūlymas pateikiamas ne visam reikalaujamam paslaugų asortimentui ir 
kiekiui toks pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis nustatytų reikalavimų.

6.7. Bendra pasiūlymo kaina pateikiama eurais, vienos šimtosios tikslumu (du skaičiai po 
kablelio), išreiškiant ir apskaičiuojant taip, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede. Projektavimo remonto 
darbų  skaičiuojamosios  kainos,  pateikiamos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministerijos patvirtintomis statybos objektų kainos skaičiavimo rekomendacijomis, dalis. 

6.8. Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali,  
vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme 
nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija 
yra  konfidenciali.  Jeigu  tiekėjas  nepateikia  tokių  įrodymų  arba  pateikia  netinkamus  įrodymus, 
laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. 

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis informuos laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą 
pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus tą informaciją, kurią tiekėjas pasiūlyme 
nurodo neviešinti, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams 
interesams, arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. 

6.9. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų bei dokumentų visuma:
6.9.1. užpildyta ir vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašyta Pasiūlymo forma parengta     pagal   

pridedamą Sąlygų 1 priedą;
6.9.2. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei 

kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);
6.9.3. duomenys apie   subtiekėjus     Sąlygų 1   priedas (jei aktualu);  
6.9.4.  informacija  ir  dokumentai  pagal  Sąlygų  6.2  punktą  (jei  pasiūlymą  teikia  tiekėjų 

grupė);
6.9.5. užpildyta     Tiekėjo kvalifikacijos atitikties deklaracijos forma (Sąlygų 4 priedas)  ;
6.9.6.  laisvos   formos  deklaracija  dėl  tiekėjo  įsipareigojimo  taikyti    nustatytus  aplinkos   

apsaugos   kriterijų reikalavimus   nurodytus sąlygų 3.3.1 papunktyje;    
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6.9.7. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;
6.9.8. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).
6.10.  Tiekėjas  negali  pateikti  alternatyvių pasiūlymų.  Tiekėjui  pateikus  alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
6.11.  Pasiūlymas  turi  galioti  90  (devyniasdešimt) kalendorinių  dienų  nuo  pasiūlymų 

pateikimo  termino  pabaigos.  Perkančioji  organizacija  turi  teisę  prašyti,  kad  tiekėjas  pratęstų 
pasiūlymo galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas CVP IS priemonėmis gali atmesti tokį 
prašymą. Tiekėjo, nesutikusio pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas bus atmestas.

6.12. Pasiūlymas privalo būti  pasirašytas fiziniu parašu arba originaliu saugiu elektroniniu 
parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Tuo 
atveju, kai pasiūlymas pasirašomas elektroniniu parašu, į CVP IS pasiūlymo skiltį reikia įkelti jau 
pasirašytus dokumentus. 

6.13. Iki  pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas gali  pakeisti  arba atšaukti savo 
pasiūlymą.  Toks  pakeitimas  arba  pranešimas  pripažįstamas  galiojančiu,  jeigu  perkančioji 
organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

7.1.  Tiekėjo  teikiamas  pasiūlymas  gali  būti  užšifruojamas.  Tiekėjas,  nusprendęs  pateikti 
užšifruotą galutinį pasiūlymą, turi:

7.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti 
užšifruotą galutinį pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame 
nurodyta pasiūlymo kaina); 

7.1.2.  iki  vokų  su  pasiūlymais  atplėšimo  procedūros  (posėdžio)  pradžios  CVP  IS 
susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti 
pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti 
slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemones, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis 
priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. 
Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą 
(pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

7.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios 
nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi 
perkančioji  organizacija  negalėjo  iššifruoti  pasiūlymo,  pasiūlymas  laikomas  nepateiktu  ir  nėra 
vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta 
pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija 
tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas 
nepateikė pasiūlymo kainos)

7.3. Iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus 
(dėl  jo  paties  kaltės)  slaptažodžio  arba  pateikus  neteisingą  slaptažodį,  kuriuo  naudodamasi 
perkančioji  organizacija  negalėjo  iššifruoti  galutinio  pasiūlymo,  tiekėjo  pirminis  pasiūlymas 
(įskaitant  derybų  metu  atliktus  patikslinimus  ir  (ar)  papildymus)  vertinamas  kaip  galutinis 
pasiūlymas. 

VIII.  SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

8.1. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais tiekėjų pasiūlymais (toliau – elektroninių 
vokų atplėšimas)  vyks elektroniniu  būdu,  adresu  Krašto  apsaugos  ministerijos  bendrųjų  reikalų 
departamento Materialinio aprūpinimo skyrius, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius. Elektroninių vokų atplėšimas 
gali būti vykdomas nuotoliniu būdu. Elektroninių vokų atplėšimo procedūros pradžia – ne anksčiau 
kaip praėjus 30 min. nuo CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino. 
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8.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų 
atstovai  nedalyvauja. Perkančioji  organizacija  neteikia  informacijos  tiekėjams,  apie  pasiūlymus 
pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina organizatorius.
9.2. Organizatorius ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme 

nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama pirkimo Sąlygų 1 priede 
ir Aprašo 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertina tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas 
laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai 
numatyta  šio  Aprašo 24.3.14 punkte,  jo  pasiūlymas atmetamas ir  toliau tikrinamas pasiūlymas, 
kuris  galėtų  būti  antras  pagal  ekonominį  pasiūlymo  naudingumą.  Tokia  seka  kartojama,  kol 
nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

9.3. Pirkimo metu organizatorius su tiekėjais nesiderės.
9.4. Organizatorius pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka:
9.4.1.  tikrina  ar  pasiūlymas tinkamai  pateiktas  ir  atitinka Sąlygose nustatytus pasiūlymų 

rengimo reikalavimus;
9.4.2. tikrina ar tiekėjų pasiūlymuose nurodytos paslaugos atitinka techninės specifikacijos 

reikalavimus;
9.4.3.  tikrina  ar  nebuvo  pasiūlytos  per  didelės,  perkančiajai  organizacijai  nepriimtinos 

kainos; 
9.4.4. kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 

teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais;
9.4.5.  įvertina,  ar  tiekėjo  pasiūlyme  nurodyta  kaina  (jos  sudedamosios  dalys)  neatrodo 

neįprastai maža; 
9.4.6. tikrina ar pasiūlyme nėra kainos skaičiavimo klaidos.
9.5. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją pateikti pirkimo sąlygų 

3.2  papunktyje  nurodytus  dokumentus  ir  patikrina  ar  jie  atitinka  nurodytus  kvalifikacijos 
reikalavimus.

9.6. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie 
atitiktį  pirkimo dokumentų reikalavimams arba  šių  dokumentų ar  duomenų trūksta,  perkančioji 
organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo tiekėją šiuos dokumentus 
ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.  Duomenys ir 
(arba) dokumentai gali būti tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 
3 dalies nuostatomis, pagrindiniais pirkimų principais ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 
m.  gruodžio  30  d.  įsakymu  Nr.  1S-240  patvirtintomis  Pasiūlymų  patikslinimo,  papildymo  ar 
paaiškinimo taisyklėmis.1

9.7. Organizatorius gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, 
tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų 
pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis 
pirkimo dokumentų reikalavimus. 

9.8.  Organizatorius,  pasiūlymų  vertinimo  metu  radęs  pasiūlyme  nurodytos  kainos 
apskaičiavimo  klaidų,  prašo  dalyvių  per  jos  nurodytą  terminą  ištaisyti  pasiūlyme  pastebėtas 
aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas 
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi 
teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

1. Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
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9.9. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, 
perkančioji organizacija raštu CVP IS priemonėmis prašo dalyvį ją pagrįsti, vadovaujantis  Viešųjų 
pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

9.10. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį 
nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, Aprašo reikalavimais, pasiūlymas turi būti 
atmestas.

9.11. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
9.11.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo Sąlygose nustatytų reikalavimų ir jo trūkumai negali 

būti  ištaisyti  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  nustatytomis  Pasiūlymų  patikslinimo, 
papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis;

9.11.2.  tiekėjas  per  perkančiosios  organizacijos  nustatytą  terminą  patikslino,  papildė, 
paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

9.11.3. netenkinami pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
(kai taikoma);

9.11.4.  tiekėjo  pasiūlyta  kaina  yra  per  didelė  ir  perkančiajai  organizacijai  nepriimtina. 
Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos 
pirkimui skirtas lėšas, nurodytas šių Sąlygų 2.6 punkte.

9.11.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

9.11.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, perkančiosios 
organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

9.11.7.  jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;

9.11.8.  perkančiosios organizacijos prašymu, kaip numatyta VPĮ 45 str. 3 d., nepatikslino, 
nepapildė,  nepaaiškino  ar  nepateikė  dokumentų  ar  duomenų  apie  atitiktį  pirkimo  dokumentų 
reikalavimams;

9.11.9.  dalyvis, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, 
kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

9.11.10.  dalyvis  nėra  įvykdęs  įsipareigojimų,  susijusių  su  mokesčių  reikalavimais  (dėl 
įsipareigojimų įvykdymo susijusių su socialinio draudimo įmokomis, perkančioji organizacija pati 
patikrins šiuos duomenis „Sodros“ informacinėje sistemoje);

9.11.11. tiekėjas yra:
9.11.11.1. melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše2 (Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 

4 d. 4 p.);
9.11.11.2. Nepatikimų tiekėjų sąraše3 (Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 4 d. 6 p.);
9.11.11.3.  (ne)atitinkantis  minimalių  patikimo  mokesčių  mokėtojo  kriterijų,  nustatytų 

Lietuvos  Respublikos  mokesčių  administravimo  įstatymo  401 straipsnio  1  dalyje.  Perkančioji 
organizacija patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje (VPĮ 46 str. 4 d. 7b p.).

9.12. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP 
IS priemonėmis.

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

10.1. Pasiūlyme nurodytos kainos bus vertinamos eurais su PVM. 
10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą kuri vertinama eurais, įskaitant kitus mokesčius 
bei visas tiekėjo išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai (pasiūlymo bendra kaina Eur be/su PVM).

2 http://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas.
3 http://vpt.lrv.lt/lt/kiti-duomenys/nepatikimu-tiekeju-sarasas.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_57str2ir3d.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_57str2ir3d.pdf
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XI. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO 
NUSTATYMAS

11.1. Sudaroma pasiūlymų eilė. Aprašo 24.3.12.12 punktu –  Į pasiūlymų eilę traukiami visi, 
išskyrus atmesti, pasiūlymai, pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti. Pasiūlymų eilė sudaroma 
ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (kainos didėjimo tvarka).  Jei  kelių tiekėjų pasiūlymų 
ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio 
pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar pirkimo procedūrų metu 
atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

11.2. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio 
pasiūlymas  atitinka  Sąlygose  nustatytus  reikalavimus  ir  jo  pasiūlymo  kaina  nėra  per  didelė  ir 
perkančiajai organizacijai nepriimtina.

11.3.  Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo 
nustatymo,  CVP  IS  priemonėmis  tiekėjus  informuoja  apie  pirkimo  procedūros  rezultatus, 
vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija taip pat turi informuoti tiekėjus 
apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

11.4.  Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas, 
CVP IS priemonėmis ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. 
Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas 
pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

11.5. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, 
iki  perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo 
sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 
pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio 
pasiūlymas pagal  nustatytą  pasiūlymų eilę  yra pirmas po dalyvio,  atsisakiusio sudaryti  pirkimo 
sutartį, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

XII. DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

12.1.  Tiekėjas privalo  užtikrinti,  kad  Sutarties  sudarymo  ir  vykdymo  metu  neatsirastų 
aplinkybių nurodytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. Perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu 
pareikalauti Tiekėjo, pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje, kad 
nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. Tiekėjas privalo nemokamai pateikti Perkančios 
organizacijos prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo 
dienos. 

12.2.  Perkančioji  organizacija  nutraukia  sutartį,  jeigu  tiekėjas  per  jam  perkančiosios 
organizacijos nustatytą terminą, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pagrindžiančių dokumentų ir 
(ar) atitiko sąlygas, numatytas VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.

XIII. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA

13.1. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.
13.2. Perkančioji organizacija, gavusi iš tiekėjo pretenziją – į ją atsako VPĮ 103 straipsnyje 

nurodyta tvarka ir terminais. 
13.3.  Ginčai  dėl  pirkimo  nagrinėjami,  žala  tiekėjui  atlyginama,  pirkimo  (preliminarioji) 

sutartis  pripažįstama  negaliojančia  bei  alternatyvios  sankcijos  taikomos  vadovaujantis  VPĮ  VII 
skyriaus nuostatomis.

13.4. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. 
Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, 
kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 
straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_VIIsk.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_VIIsk.pdf
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13.5.  Sutarties projektas pateikiamas Sąlygų 3 priede „Statinio projektavimo paslaugų ir 
projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“.

13.6. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros 
neaprašytos pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Aprašu. 

Pirkimo organizatorė       Daiva Bradauskienė
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Sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO 
GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE, PENKTO AUKŠTO VAKARINĖS DALIES PAPRASTOJO 

REMONTO DARBŲ PROJEKTAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/

Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Įmonės kodas
Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl 
informacijos vardas, pavardė, pareigos, 
telefono, mobilaus telefono ir fakso numeriai, 
elektroninio pašto adresas
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2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.
Pirkimo sutarties dalies, 

perduodamos vykdyti subtiekėjui, 
aprašymas

Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

1.
2.
...

3. PASIŪLYMO KAINA

Eil. 
Nr.

Paslaugų etapų ir dalių 
pavadinimas

Kiekis
Mato 
vnt.

Kaina
Eur be PVM

Suma 
Eur be PVM

1 2 3 4 5 6

1.
Statinio projektinių pasiūlymų 
kaina

1 kompl.

2. Techninio darbo projekto kaina 1 kompl.

3.
Statinio projekto vykdymo 
priežiūra

1 vnt.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM

PVM Eur

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM

Kaina turi būti pateikiama vienos šimtosios tikslumu – t. y. 2 (du) skaičiai po kablelio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui  nereikia mokėti PVM, teikėjas nurodo 
priežastis__________________________________, dėl kurių PVM nemoka ir pateikia pasiūlyme 
kainas Eur be PVM (kainos Eur be PVM turi būti pateiktos eurais vienos šimtosios tikslumu (du 
skaičiai po kablelio).

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) ............................................................... (žodžiais) Eur

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) ............................................................... (žodžiais) Eur

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. 
Nr.

Dokumento pavadinimas
Lapų skaičius

1.
2.
...
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5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija 
įsegti atskirai) ir ji neviešinama: 

Eil. 
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas
(nurodomi visi dokumentai pagal pirkimo dokumentų 6.8 papunkčio nuostatas)

1.
2.
...

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

1.  Šiuo pasiūlymu pažymime,  kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, 
nustatytomis:

1.1. Kvietime pateikti pasiūlymą, atliekant mažos vertės Nacionalinio kibernetinio saugumo 
centro prie Krašto apsaugos ministerijos administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 40, Vilniuje, 
penktojo  aukšto  vakarinės  dalies  patalpų  paprastojo  remonto  darbų  inžinierinio  projektavimo 
paslaugų pirkimą;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas pasiūlymą parašu patvirtinu, kad dokumentų kopijos yra tikros.
3. Sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
4. Pasiūlymas galioja šių pirkimo dokumentų 6.11 papunktyje nurodytą terminą.
5. Pasirašydamas  pasiūlymą  patvirtinu,  kad  nėra  pašalinimo  pagrindo,  nustatyto  VPĮ 

įstatymo 46 str. 21  dalyje:  Perkančioji organizacija  pašalina tiekėją  iš  pirkimo procedūros,  jeigu 
tiekėjas  yra  neatlikęs  jam paskirtos  baudžiamojo  poveikio  priemonės  –  uždraudimo juridiniam 
asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.  

________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Sąlygų 2 priedas

NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO GEDIMINO PR. 40, 

VILNIUJE, PENKTO AUKŠTO VAKARINĖS DALIES REMONTO DARBŲ 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

2025 m.  birželio 27 d.  Nr. 64Ū-225
Vilnius

Eil. 
Nr.

Užsakovas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM

1. Objekto 
pavadinimas

Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  prie  KAM  administracinis 
pastatas

2. Statybos 
adresas

Gedimino pr. 40, Vilnius

3. Statinio 
paskirtis

Administracinė

4. Statinio 
kategorija

Ypatingasis statinys

5. Projektavimo 
stadija

Techninis darbo projektas

6. Lėšų pobūdis Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos
7. Statybos rūšis Paprastasis remontas,  tvarkomieji statybos darbai. 
8. Statinio 

apibūdinimas
Administracinis pastatas, esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (žymėjimas 
plane 1B6/p.,  inventorinis Nr. 6501), pastatytas iki 1978 m., unikalus 
numeris  1089-8000-2043,  žymėjimas  plane  1B6/p.,  bendras  plotas 
4029,29 m2,  šeši  aukštai,  dviejų  aukštų  rūsys,  sienos  plytinės,  stogas 
plokščias, danga ruloninė, pastatas yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą (Unikalus objekto kodas 22872).

9. Paprastojo 
remonto darbų 
techninio 
darbo projekto 
apimtis

9.1. Remontuojamų 5 a. (vakarinės dalies) patalpų zona nurodyta 5 a. 
plane (priedas Nr. 16.1) bei koridorius (kurio apdaila bus pažeista tvarkant 
inžinerinius tinklus).
9.2. Įvertinus parengto likusios 5 a. dalies (rytinės dalies) projekto Nr. 
PS21-12.14.01-TDP sprendinius, numatyti 5 a. (vakarinės dalies) patalpų 
(pažymėtų  priede  Nr.  16.1)  atitvarų  perplanavimą  (griaunant  esamas 
atitvaras  ir  įrengiant  naujas),  patalpų  vidinės  apdailos  (sienos, 
angokraščiai,  lubos,  grindys),  durų,  aliuminio-stiklo  atitvarų,  langų 
vidinių palangių pakeitimą, išorinių sienų iš vidinės pusės apšiltinimą 
(nuo grindų iki perdangos, nuardant senus aptaisymus ir šiltinimus), langų 
sandarinimą, patalpų perdažymą, dažomų tinkuotų paviršių išlyginimą, 
tinko  remontą,  struktūrinio  (dekoratyvinio)  tinko  panaudojimą 
intensyvaus judėjimo zonose (koridoriuose, virtuvėlėje).
9.3. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
susidėvėjusių  vandentiekio  ir  kanalizacijos   vamzdynų  bei  įrangos 
demontavimą  ir  naujų  įrengimą  (įskaitant  lietaus  bei  fekalinės 
kanalizacijos vamzdynus 5 ir 6 aukštuose).
9.4.  Įvertinus  situaciją  pastate,  suprojektuoti  šildymo  radiatorių, 
vamzdynų, fasoninių jų dalių ir ventilių pakeitimą.
9.5. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
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dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  esamus 
ventiliacinius  kanalus,  suprojektuoti  remontuojamų  patalpų 
kondicionavimo ir vėdinimo sistemas. 
9.6. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
neįslaptintai  informacijai  perduoti  skirtus  kompiuterinius  ir 
telekomunikacijos tinklus, suprojektuoti papildomus kompiuterių tinklų 
kanalus nuo neremontuojamų penkto aukšto patalpų iki penktojo aukšto 
serverinės.
9.7. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
gaisrinės signalizacijos tinklus ir jų ryšį su apsaugos postu.
9.8. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
apsauginės signalizacijos,  įeigos kontrolės tinklus, jų ryšį su apsaugos 
postu. Projektuojant apsauginės signalizacijos tinklus, projektuojami tik 
signalinių kabelių pravedimo keliai (kanalai, PVC  vamzdžiai (lygūs)) į 
kiekvieną atskirą patalpą. 
9.9. Parengti baldų išdėstymo planus suprojektuotose patalpose.
Projektuojant  baldus,  nurodyti  jų  išdėstymą bei  pagrindines  technines 
charakteristikas (pvz.,  pakeliami darbo stalai),  atskira projekto dalimi, 
įskaitant atskirą skaičiuojamųjų kainų dalį.
9.10. Vykdant aukščiau išvardintų punktų reikalavimus įvertinti:
9.10.1.  Nereikalingų  inžinerinių  tinklų,  įrangos  ir  vidaus  atitvarų 
demontavimą formuojant naujas erdves.
9.10.2.  Remontuojamų  patalpų  atitvarų  pakeitimą/įrengimą  reikiamo 
ugniai atsparumo atitvaromis.
9.10.3.  Pakabinamų  lubų,  grindų  dangos,  durų  ir  vidaus  apdailos 
demontavimą/naujų montavimą (atsižvelgiant į priimtus sprendinius).
9.10.4.  Vagų,  nišų,  angų  ir  skylių  įrengimą  ir  užtaisymą,  reikalingų 
naujiems  inžineriniams  tinklams  įrengti  (pažymint  tai  pateiktuose 
projekto brėžiniuose).
9.10.5. Pagal parinktus spalvinius sprendinius nudažyti lubas, sienas ir 
visus kitus patalpose esančius elementus ir paviršius (tinkamai sutvarkant 
ir paruošiant pagrindus).
9.11.  Įvertinus  esamą  situaciją  pastate,  suprojektuoti  WC  patalpas, 
sanitarinių patalpų ir jose esančios įrangos atnaujinimą, įrengiant patalpas 
neįgaliesiems.

10. Tvarkomieji 
statybos darbai

10.1.  Vadovaujantis  paveldo  tvarkybos  reglamentais,  gauti  visus 
reikiamus statybą leidžiančius dokumentus bei projektavimo sąlygas.

11. Projektavimo 
darbų apimtis

11.1. Projektas turi būti parengtas pagal Statybos techninio reglamento 
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.
11.2.  Projektas  parengiamas  ir  įforminamas  LST  1516:2015  (5.34) 
nustatyta tvarka.
11.3. Projektas turi būti parengtas tokios apimties ir sudėties, kad tai būtų 
pakankama jam įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų 
rinkoje taikomus profesinius standartus,  reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus.  Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir 
racionalūs.
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11.4.  Projekto  sudėtis,  apimtis  ir  detalumas  turi  užtikrinti   užsakovo 
poreikius  ir  apimtį  duomenų,  kurių  užtektų  paprastojo  remonto, 
tvarkomųjų statybos darbų rangovui parinkti, darbams atlikti.
11.5.  Esant  paveldosaugos  (specialiosios)  ekspertizės  išvadoms, 
privalomoms  pastaboms,  rekomendacijoms  pagal  PTR  3.03.01:2005, 
STR  1.04.04:2017  taisyti  projektą  iki  jo  atitikties  paveldosaugos 
reikalavimams.
11.6. Būtina įvertinti ir atlikti projekto vykdymo priežiūrą.
11.7. Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.
11.8. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
11.9. Atlikti inžinerinius tyrimus, kurie būtini pastato būklei įvertinti prieš 
rengiant techninį darbo projektą.

12. Projekto 
sudėties 
sąvadas

12.1. Projektiniai pasiūlymai.
Projektiniuose  pasiūlymuose  turi  būti  numatyta  patalpų  funkcinės 
schemos,  erdvių  suskirstymas  į  zonas  (reikalingos  zonos  nurodytos 
patalpų ir interjero projektavimo reikalavimuose), techniniai sprendimai, 
baldų išdėstymas (atskiroje dalyje), spalviniai pasiūlymai ir medžiagos, 
erdvinės vizualizacijos, apšvietimo, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo 
įrengimo techniniai sprendimai. Įvertinus patalpų aukštį ir reikalavimus 
darbo vietų įrengimui, numatyti galimybę išdėstyti darbo zonas dviem 
lygiais  (aukštais).  Projektavimo  užduoties  dalims  parengiami  3 
projektiniai pasiūlymai.
12.2. Techninis darbo projektas pasirinktam projektiniam pasiūlymui.
12.2.1.  Architektūros  dalis  (brėžiniuose  pateikiamos  durų  varstymo 
kryptys, patalpų matmenys, plotai, apdailos dangų tipai, sienų kanalai, 
pjūviai, detalės, medžiagų ir gaminių montavimo schemos, sienų ir grindų 
išklotinės, apdailos, darbų kiekių lentelės ir t.t.).
12.2.2. Konstrukcijų dalis.
12.2.3. Interjero ir dizaino dalis, atskirai išskiriant baldus.
12.2.4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.
12.2.5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis.
12.2.6. Elektrotechnikos dalis.
12.2.7. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.
12.2.8. Gaisrinės saugos dalis.
12.2.9. Apsauginės signalizacijos ir įėjimo kontrolės dalis.
12.2.10. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

   Visose techninio darbo projekto dalyse (Poz. 12.2.1. – 12.2.9.) privalo 
būti  pateiktos  techninės  specifikacijos  (remonto  darbų  ir  jiems atlikti 
naudojamų medžiagų ir gaminių  techninės ir kokybės charakteristikos 
privalo būti pateiktos ne bendro pobūdžio  (su nuoroda tikslinti vykdant 
darbus), o įvardintos tiksliai ir atitikti esamą situaciją.), medžiagų ir darbų 
kiekių žiniaraščiai.  
   Visose  techninio  darbo  projekto  dalyse  (Poz.  12.2.1.  –  12.2.9.), 
techninių specifikacijų žymenys turi būti surašyti sąnaudų (medžiagų ir 
darbų) kiekio lentelėje prie išvardintų medžiagų įrangos, darbų. Medžiagų 
ir darbų kiekių žiniaraščiuose  (toliau DKŽ) nurodytų darbų eiliškumas ir 
kiekiai  privalo  sutapti  su  lokalinėse  sąmatose  nurodytais  darbų  ir 
medžiagų eiliškumu, kiekiais. 
    Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje nurodytos kainos, 
privalo  būti  pateiktos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministerijos  patvirtintomis  statybos  objektų  kainos  skaičiavimo 
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rekomendacijomis ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimais (6 priedas ,,Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo principai“).

13. Projekto 
derinimas

Parengtas techninis darbo projektas privalo  būti pateiktas į LR statybos 
leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros  informacinę  sistemą 
„INFOSTATYBA“,  ten  suderintas  bei  gautas  leidimas  projekte 
numatytiems darbams vykdyti.

14. Projektavimo 
darbų atlikimo 
terminas

Per 30 (trisdešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos Užsakovui 
pateikiami projektiniai pasiūlymai. Projektinius pasiūlymus suderinus su 
Užsakovu,  rengiamas  techninis  darbo projektas  (TDP).  TDP turi  būti 
parengtas,  jei  reikia,  patikslintas,  suderintas  IS  –  „INFOSTATYBA“ 
(gautas  darbus  leidžiantis  dokumentas)  ir  pateiktas  Užsakovui  per  60 
(šešiasdešimt)  darbo  dienų  (į  nurodytą  terminą  neįeina  projekto 
ekspertizės terminas).

15. Pateikiamų 
egzempliorių 
skaičius

Užsakovui pateikiami:
15.1.  Projektinių  pasiūlymų  egzempliorius  skaitmenine  forma 
kompiuterinėje laikmenoje (PDF formatu).
15.2.  Techninio  darbo  projekto  egzempliorius  skaitmenine  forma 
kompiuterinėje laikmenoje (PDF formatu).

16. Projektui 
rengti 
pridedami 
dokumentai

16.1. Pastato 5 aukšto patalpų planas su planuojamų remontuoti patalpų 
ribomis (projektavimo ribos), 1 lapas;

17. Reikalavimai 
statinio 
projekto 
vykdymo 
priežiūrai

17.1. Lankytis statybvietėje pagal poreikį, tinkamam paslaugų suteikimui, 
bet ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį. Projekto vykdymo priežiūrą atlikti 
pagal STR.1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
17.2. Tikrinti ar darbai vyksta pagal projektą ir tai įrašyti į statybos darbų 
žurnalą.
17.3. Organizuoti pastebėtų projekto sprendinių klaidų taisymą.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1. Bendrieji reikalavimai:
Projektavimo darbus atlikti tik įvertinus situaciją pastate, įvertinus parengto likusios 5 a. dalies 

(rytinės  dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP sprendinius  ir  suderinus  su  statinio  naudotoju 
projektuojamų patalpų poreikį.

Atliekant projektavimo darbus būtina patalpas perplanuoti ir įrengti ne mažiau 22 darbo vietas, 
suprojektuoti ir įrengti higienos reikalavimus atitinkančias WC patalpas (įskaitant ir neįgaliesiems), 
virtuvėlės patalpas. 

Suprojektuoti serverinės patalpą, kuriai turi būti taikomi šie reikalavimai:
-plotas - ne mažesnis kaip 14 m2;
-aukštis - ne žemesnis kaip 2,5 m;
-sienos ir perdangos turi pagamintos iš kapitalinių konstrukcijų ar medžiagų (pvz. ne 

mažesnio kaip 200 mm storio kiaurymėtųjų keraminių plytų mūro arba iš ne mažesnio kaip 250 mm 
storio  skylėtųjų  plytų  ar  blokelių  mūro,  arba  iš  ne  mažesnio  kaip  120  mm storio  pilnavidurių 
silikatinių plytų ir pan.);

   -durys, kurių varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą, jos atitinka ne 
žemesnius kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių 
vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės 
kaip  4 saugumo  klasės  reikalavimus,  o  kitas  užraktas  yra  plokštelinis.  Abiejų  užraktų  korpusų 
testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. Durys turi 
būti pritaikytos įeigos kontrolei, įrengiant tiesioginio veikimo elektromagnetines sklendes be laisvo 
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praėjimo  funkcijos.  Durų  išorinėje  pusėje  turi  būti  stacionari  rankena  „burbulas“,  vidinėje  – 
nulenkiama. Turi būti įrengtas  durų pritraukimo mechanizmas;

-patalpoje negali būti patalpą kertančių pastato inžinerinių sistemų.
Įrengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, atnaujinti vandentiekio, lietaus ir kanalizacijos, 

šildymo, elektrotechnines ir ryšių komunikacijas ir įrangą.
Projektuojant, reikalinga atskirai parengti darbo vietų, erdvių, zonų išdėstymo planą (interjero 

koncepcijos sukūrimas, su baldų išdėstymu), parengti atskiras sąmatas.
Reikalinga parinkti:

1. Apdailos medžiagas, dažymo ir medžiagų bei gaminių spalvinius sprendimus.
2. Šviestuvus, jungiklius, kištukinius lizdus (elektros instaliacija, neįskaitant silpnųjų srovių).
3. Baldus (suprojektuoti atskira dalimi).
4. Santechnikos prietaisus ir aksesuarus.

2. Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai:
2.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklės“,  kurios  yra  patvirtintos  Priešgaisrinės  apsaugos  ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu 
Nr. 1-186.
2.2. Rekonstruojamose 5 aukšto patalpose turi būti įrengiami adresiniai gaisriniai detektoriai. Jie 
įrengiami visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas.
2.3. Projektuojami gaisriniai detektoriai turi būti prijungti prie 5 aukšto gaisrinės kilpos (projektas 
„Administracinės paskirties pastato Gedimino pr.40 Vilniuje, paprastojo remonto projektas. Gaisro 
aptikimo ir signalizavimo dalis“ P21-12.14.01-TDP-GASS).
2.4. Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas 
garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB.
2.5. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų 
ant sienų ir ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos keliuose, t.y. 
koridoriuose,  praeigose,  gerai  matomose vietose.  Didžiausias  atstumas nuo tolimiausios žmonių 
buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m.
2.6. Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m įrengiamas 
antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. Taip pat turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena 
su blykste. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti 
gaisras (prie  perdangos,  denginio erdvėje virš  kabamųjų lubų ir  po jomis (prie  kabamųjų lubų, 
patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai.
Įrengus detektorių virš  kabamųjų lubų,  būtina išvesti  šviesos signalą  po kabamosiomis lubomis 
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama 
detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti,  jei  erdvė tarp kabamųjų lubų ir  perdangos ar denginio 
mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai 
erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos 
produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė 
ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai.

3. Reikalavimai šildymo ir vėdinimo sistemoms:
Esama pastato situacija: Administracinio pastato šilumos suvartojimo galia : šildymui – 0,86MW; 3,2 
m³/h. Vėdinimui – 0,04MW; 0,42 m³/h. Viso pastato galia yra 0,9MW; 3,62 m³/h. Šilumos punktas 
seno elevatorinio tipo (schema pridedama). 
Administraciniame pastate  suremontuotos yra pirmo (vakarinės dalies),  trečio ir  ketvirto aukštų 
patalpos įrengiant darbo ir buities patalpas. Bendras šių patalpų šilumos poreikis yra 0,504MW. 
Rengiant  Administracinio pastato 5 aukšto  (vakarinės  dalies)  patalpų remonto ŠVOK techninio 
projekto  dalį  būtina  atlikti  bendrą  viso  pastato  pareikalaujamos  šilumos  galios  poreikio  MW 
skaičiavimus, įvertinant kartu ir 6 aukšto galimą šilumos poreikį. 
Projekte turi būti numatyta:
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1. Naujo šilumos punkto su visa reikalinga automatikos dalimi įrengimas.
2. Esamų vidinių šildymo stovų prijungimas prie naujo šilumos punkto.
3. Naujai remontuojamų 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų šildymo poreikiui suprojektuoti atskirą 
stovą su visa reikalinga balansavimui armatūra (kad būtų galimybė prijungti 6 aukštą).
4. Naujai remontuojamų 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų šildymui numatyti kolektorinę šildymo 
sistemą.
5.  Naujai  remontuojamų  5  aukšto  (vakarinės  dalies)  patalpų  oro  pritekėjimo  -  ištraukimo  ir 
kondicionavimo  sistemas  pagal  poreikius  projektuoti  įvertinant  parengto  pastato  rytinei  daliai 
projekto  sprendinius  (brėžiniai  Nr.  PS21-12.14.01-TDK-ŠVOK-5;  Nr.  PS21-12.14.01-TDP-
ŠVOK-6).
Atlikus pastato šilumos poreikio skaičiavimus ir  paaiškėjus trūkstamam Administracinio pastato 
šildymui  reikalingam  šilumos  kiekiui  MW,  projektuotojas  pats  turi  gauti  visas  reikalingas 
prisijungimo technines sąlygas, parengti tos dalies techninį projektą ir jį suderinti.

4. Reikalavimai elektrotechninei daliai:
Esama  pastato  situacija:  Administracinio  pastato  pirmo  aukšto  elektros  skydinės  patalpoje 
sumontuota automatinio rezervinio įjungimo spinta (ARĮ) ir elektros paskirstymo spintos ĮPS; SS-1; 
SS-2 (Elektros tiekimo principinė schema pridedama) . Elektros tiekimo kategorija- II (antra). 
Pastato bendra instaliuota galia – 240KW; skaičiuojamoji galia – 189KW; skaičiuojamoji srovė – 
315,2A.  
Administraciniame pastate suremontuotos pirmo (vakarinės dalies), trečio ir ketvirto aukštų patalpos, 
kurių bendra įrengta galia yra – 192,4 KW; skaičiuojamoji galia – 117,4 KW ir skaičiuojamoji srovė 
–  197,2A.  Taip  pat  yra  parengtas  1  ir  5  aukšto  dalies  patalpų  techninis  darbo  projektas  (Nr. 
PS21.12.14.01-TDP), kur 1 aukštui papildomai projektuojama instaliuotas  galingumas -- 31,1KW; 
skaičiuotinas galingumas – 23,1KW ir skaičiuojamoji srovė – 46,2A.  5 aukšto dalies patalpų – 
instaliuotas galingumas – 37,1KW; skaičiuotinas galingumas – 26,1KW; skaičiuojamoji srovė – 
52,2A. Rengiant Administracinio pastato 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų remonto elektros dalies 
techninį projektą būtina atlikti bendrą viso pastato pareikalaujamos galios KW skaičiavimus įvertinat 
naujai projektuojamų patalpų bei galimą 6 aukšto elektros poreikį. 
Projekte turi būti numatyta:
1.  Patalpų apšvietimo valdymui atsižvelgiant į jų paskirtį turi būti numatytas jungiklių, judesio ir 
būvio daviklių pagalba, Taip pat turi būti numatyta avarinis ir evakuacinis apšvietimas.
2. Naujai suprojektuoti abiejų pastato laiptinių apšvietimą numatant jo valdymą judesio daviklių 
pagalba.
3. Visi parenkami patalpose šviestuvai turi būti LED tipo ir maksimaliai suderinti su jau parengtame 
projekte (5 a. rytinės dalies) numatytais  šviestuvais (brėžinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR3).
4. Naujai projektuojamus apšvietimo tinklus numatyti pajungti iš AS-5 apšvietimo skydo (brėžinys 
Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR5).
5.  Remontuojamose  vidaus  patalpose  numatyti  reikalingus  jėgos  tinklus  su  kištukiniais  lizdais 
atsižvelgiant į numatomas įrengti darbo vietas. Taip pat turi būti numatyti visi jėgos tinklai reikalingi 
prijungti  kitiems elektros  įrenginiams ar  vartotojams.  Serverinės patalpoje  numatyti   atskirą  tik 
kompiuteriniams tinklams skirtą elektros įvadą, taip pat buitiniams prietaisams naudojamo jėgos 
tinklo įvadą su kištukiniais lizdais. 
6.  Naujai  projektuojamus  jėgos  tinklus  numatyti  pajungti  iš  JS-5  elektros  paskirstymo  skydo 
(brėžinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).
7.  Naujai projektuojamus kompiuterinius jėgos tinklus numatyti  pajungti  iš  KS-5 kompiuterinio 
skydo (brėžinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).
8. Rengiant naujai įrengiamų 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų remonto elektros dalies techninį 
projektą  būtina  kiek galima maksimaliai  atsižvelgti  į  parengtą (5 a.  rytinės dalies)  techniniame 
projekte PS21.12.14.01-TDP numatytų sprendinių parinkimą.
9. Projekte parenkama elektros įranga ir įrenginiai turi būti ne mažesnės kaip „A“ klasės elektros 
energetinio efektyvumo.
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10. Esant poreikiui keisti Administracinio pastato bendrą instaliuotą galią KW, projektuotojas pats 
turi gauti visas reikalingas prisijungimo technines sąlygas ir parengti tos dalies techninį projektą ir 
suderinti.   

5. Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti projektuojama:
 1.  STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis  ir  nuotekų šalintuvas.  Pastato inžinerinės sistemos.  Lauko 
inžineriniai tinklai“.
2. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
3.  Statinių  vidaus  gaisrinio  vandentiekio  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklės  (aktualia 
redakcija).
4. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (aktualia redakcija).
5. Įrenginių šilumos izoliacijos taisyklės (aktuali redakcija).
Pagrindiniai reikalavimai projekto brėžiniams:
1. Rengiant projekto brėžinius, pastatų vandentiekio ir nuotekų planų mastelis turi būti ne mažesnis 
kaip M, 1:100; 
2. Be planų projekte turi būti šie brėžiniai: vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų aksonometrinės arba 
izometrinės schemos.
Įvertinus  vandens  poreikį  ūkio  –  buities  reikmėms  bei  vidaus  gaisrų  gesinimui,  šalto  vandens 
vamzdynai nuo rasojimo izoliuojami pūsto politeleno antikondensacine izoliacija. 
Projektuojant  vidaus  patalpas  būtina  įvertinti  esamas  vandentiekio  ir  kanalizacijos  inžinerines 
sistemas.
Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį ir mechaniškai patikimi. Prietaisų 
parinkimas tikslinga derinti su Statytoju.
Projektuojant numatyti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisus.
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Techninės užduoties priedas

Pastato 5 aukšto patalpų planas su planuojamų remontuoti patalpų ribomis (projektavimo ribos)
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Sąlygų 3 priedas

Projektas

STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2025 m. _________________ d. Nr.
Vilnius

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras  prie Krašto apsaugos ministerijos, atstovaujamas 
direktoriaus  Antano Aleknavičiaus,  veikiančio pagal įstaigos nuostatus,  (toliau –  Užsakovas),  ir 
............................, atstovaujamas, (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas,  
kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau –  Projektuotojas),  (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami  
duomenys apie kiekvieną partnerį),  toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas 
atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų, Mažos vertės 
pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  sudarė šią Statinio 
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų  viešojo pirkimo-pardavimo sutartį,  toliau 
vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Sutarties objektas:
1.1. Projektuotojas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės 
aktuose,  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatytus  reikalavimus  suteikti  Nacionalinio  kibernetinio 
saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 
40, Vilniuje, penkto aukšto vakarinės dalies patalpų paprastojo remonto projektavimo ir statinio 
projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja tinkamai 
suteiktas ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias paslaugas priimti ir už 
jas sumokėti Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose bei Sutarties 
prieduose.
2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės:
2.1. Pradinės sutarties vertė (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM 
sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą 
skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės sutarties vertė yra lygi 
Projektuotojo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 
nurodytą perkamų paslaugų kiekį ir apimtį. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant 
PVM,  autorinis  atlyginimas,  visos  su  dokumentų,  kurių  reikalauja  Užsakovas, rengimu  ir 
pateikimu susijusios išlaidos ir visos kitos išlaidos, būtinos tinkamam ir kokybiškam paslaugų 
suteikimui. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota taip pat kitos išlaidos, nurodytos Sutarties specialiojoje, 
bendrojoje dalyse ir Sutarties prieduose.
2.2. Šiai Sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. 
2.3. Peržiūros atvejis nurodytas Sutarties Bendrosios dalies 4.3.1 punkte.
2.4. Sutarties kaina detalizuota šios Sutarties 1 priede „Projekto etapų kainos paskirstymas“ (toliau 
– 1 priedas).
3. Mokėjimo sąlygos: 
3.1.  Sutarties  specialiosios  dalies  2.1  punkte  nurodytos  Sutarties  kainos,  Užsakovas sumoka 
Projektuotojui iki  30  proc.  avansu  Sutarties  specialiosios  dalies  3.2  punkte  nustatytomis 
sąlygomis.
3.2. Užsakovas sumoka Projektuotojui avansu už paslaugas per 10 (dešimt) dienų, kai įvykdytos 
visos šios sąlygos:
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3.2.1. abi Šalys yra pasirašiusios Sutartį;
3.2.2.  Projektuotojas yra  pateikęs  avansinio  apmokėjimo  banko  garantiją  arba  draudimo 
bendrovės laidavimo raštą avanso sumai, kurios dydis privalo atitikti 30 proc. Sutarties kainos dydį. 
Banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Projektuotojas turi pateikti ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo dienos ir ji turi galioti 2 (du) mėnesius ilgiau 
nei paslaugų suteikimo terminas;
3.2.3.  Projektuotojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo dienos yra 
pateikęs Pirkėjui avansinio mokėjimo sąskaitą.
3.3.  Tolesni  mokėjimai  atskaičius  avansą  vykdomi  vadovaujantis Sutarties  1  priede  nurodyta 
projektinių pasiūlymų, paprastojo remonto projekto (techninio darbo projekto) parengimo, projekto 
vykdymo priežiūros kaina ir sumokama Projektuotojui per 30 (trisdešimt) dienų nuo projektinių 
pasiūlymų, paprastojo remonto projekto parengimo ar projekto vykdymo priežiūros paslaugų (ar jų 
dalies) suteikimo ir PVM sąskaitos–faktūros gavimo dienos, prieš tai Šalims pasirašius suteiktų 
atitinkamų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. 
3.4.  Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  3  dalies 
nuostatomis, Projektuotojas pateikia  Užsakovui už  suteiktas  paslaugas  sąskaitą-faktūrą 
naudojantis  Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, 
nurodant Pirkėją, Sutarties numerį ir datą. Jeigu Projektuotojas nepateikia sąskaitos informacinės 
sistemos „SABIS“ priemonėmis, mokėjimas neatliekamas.

4. Paslaugų teikimo terminai ir tvarka:
4.1.  Projektuotojas privalo  parengti  pagal  Sutartį  ir  pagal  Sutarties  3  priedo  „Nacionalinio 
kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos administracinio pastato, esančio 
Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto aukšto vakarinės dalies remonto darbų projektavimo užduotis 
(Techninė užduotis)“ (toliau – 3 priedas) nurodytus projekto rengimo dokumentus, projektinius 
pasiūlymus  ir  jais  vadovaujantis  parengti  paprastojo  remonto  projektą,  kurį  turi  sudaryti 
aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, darbo brėžiniai, sąmatos 
ir  kiti  projektavimo  užduotyje  (Techninėje  užduotyje)  bei  teisės  aktuose  numatyti  būtini 
dokumentai (toliau – Projektas/projektinė dokumentacija/statinio projektas), paprastojo remonto 
metu vykdyti projekto vykdymo priežiūrą bei suteikti visas kitas paslaugas, būtinas šios Sutarties 
įvykdymui. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 
30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Techninio darbo projektas turi būti 
parengtas  ir  suderintas  su  Užsakovu ne  vėliau  kaip  per  60  (šešiasdešimt)  darbo  dienų  nuo 
Užsakovo informavimo  Projektuotoją apie  pritarimą  projektiniams  pasiūlymams.  Užsakovo 
Projektinių pasiūlymų ir Techninio darbo projekto tikrinimo, Techninio darbo projekto ekspertizės 
bei pastabų pateikimo Projektuotojui terminas neįskaičiuojamas į Projekto parengimo ir suderinimo 
terminą.
4.2.  Projektuotojas įsipareigoja statinio projekto vykdymo priežiūrą suteikti Sutarties 2 priede 
„Kalendorinis  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  darbų  grafikas“  numatytais  terminais. 
Užsakovui patvirtinus Projektuotojo parengtą statinio techninį darbo projektą, paslaugų teikimas 
sustabdomas (be atskiro Šalių susitarimo) iki pranešimo iš  Užsakovo gavimo dienos. Paslaugų 
sustabdymas neliečia tų sutartinių įsipareigojimų, kurie susiję su jau perduotomis paslaugomis 
(pvz. Sutarties specialiosios dalies 4.10.3 punkte numatyti įsipareigojimai ir pan.).
4.3.  Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos  teikiamos  nuo  statybos  pradžios  iki  statybos 
užbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos užbaigimą arba iki galutinio darbų perdavimo 
priėmimo akto, kai statybos užbaigimo aktas neprivalomas) pasirašymo (pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos 
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių šalinimas“).
4.4. Projektuotojo paskirtas projekto vykdymo priežiūros vadovas statybvietėje turi lankytis tiek, 
kiek  reikalinga  tinkamam  savo  pareigų  vykdymui,  bet  ne  rečiau  kaip  4  (keturis)  kartus  per 
mėnesį.
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4.5.  Užsakydamas paslaugas  pas  trečiuosius  asmenis  (subtiekėjus),  Projektuotojas taip  pat 
visiškai atsako už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir/ar 
neveikimu padarytą žalą;
4.6.  Sklypas ir jame esantis objektas (projektuojamas administracinis pastatas  Gedimino pr. 40, 
Vilnius)  įtrauktas į  kultūros paveldo vertybių registrą.  Projektas turi  būti  rengiamas pagal 
statinių projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektas turi būti parengtas 
tokios apimties bei sudėties, kad jis būtų pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų 
projektavimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai turi būti 
ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.
4.7.  Projektuotojas turi  pateikti  Užsakovui 3 (tris)  projektinių pasiūlymų ir  3 (tris)  projekto 
kopijas kompiuterinėje laikmenoje (PDF formatu) patvirtintas elektroniniu parašu.
4.8.  Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti,  kad visi  Projekto pakeitimai  nustatyta  tvarka būtų 
suderinti su Užsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir įforminti Projekto keitimus teisės aktų 
nustatyta tvarka.
4.9.  Projektuotojas,  privalo paruošti  reikiamą dokumentaciją,  reikalingą statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti, atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą leidžiančio dokumento 
išdavimą.
4.10. Esminės Sutarties sąlygos yra Sutarties bendrojoje dalyje įvardintos kaip esminės Sutarties 
sąlygos ir šios žemiau nurodytos sąlygos:
4.10.1. Sutarties specialiosios dalies 4.1 punkte nustatyti terminai.
4.10.2. Projektuotojo pareiga neatlygintinai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo pastabų gavimo dienos atlikti  Projekto pataisymą ir/ar  papildymą pagal Užsakovo 
pastabas.
4.10.3. Užsakovui paskelbus remonto darbų viešąjį pirkimą pagal Projektuotojo parengtą projektą 
ir gavus tiekėjų paklausimų dėl Projektuotojo parengto projekto sprendinių, Projektuotojas turi 
neatlygintinai raštu pateikti Užsakovui motyvuotus paaiškinimus / išvadą ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo  dienas  nuo  minėtų  paklausimų iš  Užsakovo gavimo dienos  arba  per  kitą  netrumpesnį 
Užsakovo nustatytą terminą.
4.10.4. Aplinkybių, atitinkančių bent vieną iš Viešųjų pirkimo įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje 
išvardintų sąlygų nebuvimas.
4.11. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai:
4.11.1. Projektuotojo vėlavimas daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų Sutarties specialiosios dalies 
4.1 punkte nustatytų terminų.
4.11.2.  Paaiškėja,  kad  yra  aplinkybė,  atitinkanti  bent  vieną  iš  Viešųjų  pirkimo  įstatymo  45 
straipsnio 21 dalyje išvardintų sąlygų.
4.11.3. Projektuotojas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos iš Užsakovo nepateikia 
prašomų dokumentų nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, 
numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.
4.12. Sutarties bendrosios dalies 4.9 punktas taikomas.
4.13. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-
508  „Dėl  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo 
patvirtinimo“ projektavimo paslaugoms taikoma  4.1  papunkčio nuostata (yra  Produktų,  kurių 
viešiesiems  pirkimams  ir  pirkimams  taikytini  minimalūs  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  sąraše, 
nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (Pastatų projektavimo paslaugos) ir atitinka visus produktui 
nustatytus  ir  aplinkos  ministro  įsakymu  patvirtintus  minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus, 
nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede (XII skyrius Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai, 
XIII skyrius. Statybinės medžiagos).
5. Kitos šalių teisės ir pareigos:
5.1. Projektuotojas įsipareigoja:
5.1.1. pagal Užsakovo pateiktas pastabas ištaisyti projektinę dokumentaciją ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.
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5.1.2. paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, kultūros  paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų 
teisės aktų reikalavimus, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius ir pastabas;
5.1.3.  ne  vėliau kaip per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos,  paskirti 
projekto vadovą ir  Projektuotojo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus  Projektuotojo 
vardu veikti pagal Sutartį. Projektuotojo atstovas nurodytas šios Sutarties specialiosios dalies 10.1 
punkte  įgyja  teisę  Sutarties  tikslais  veikti  Projektuotojo vardu  nuo  Sutarties  įsigaliojimo 
momento;
5.1.4.  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  po  atitinkamų  aplinkybių 
atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti  Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti 
pradėti,  teikti  ir  (arba)  baigti  teikti  paslaugas  (įskaitant  ir  Užsakovo pateiktos  informacijos, 
duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę paslaugų 
kokybei, jų atlikimo terminams);
5.1.5.  laiku ir  tinkamai informuoti  Užsakovą apie suteiktas paslaugas bei  pateikti  Užsakovui 
suteiktų  paslaugų  priėmimo-perdavimo aktus  per  10  (dešimt)  darbo  dienų,  išrašyti  sąskaitas-
faktūras,  kitą  normatyvinių  statybos  dokumentų  nurodytą  paslaugų  suteikimo  dokumentaciją. 
Užsakovui paprašius  papildomos  informacijos,  per  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  pranešti  apie 
paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją;
5.1.6. nekeisti Sutartyje nurodytų atestuotų projekto vadovų / projekto dalies vadovų (specialistų) 
ir (ar) nepasitelkti naujų subtiekėjų be Užsakovo iš ankstinio raštiško sutikimo;
5.2.  Projektuotojas sutinka (duoda išankstinį sutikimą), kad sutartinių santykinių pasibaigimo 
atveju (iki  projekto vykdymo priežiūros paslaugų pradžios)  Užsakovas  gali  sudaryti  projekto 
vykdymo priežiūros sutartį su kitu projektuotoju.
5.3. Užsakovas įsipareigoja:
5.3.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų atlikti Sutarties Bendrosios dalies 
6.1.3 papunktyje numatomus veiksmus;
5.3.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo 
pateikti Projektuotojui visus paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;
5.3.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 
momento,  raštu informuoti  Projektuotoją apie  aplinkybių,  galinčių trukdyti  tinkamai  suteikti 
paslaugas, atsiradimą;
5.3.4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip  per 10 (dešimt) darbo dienų atlikti Sutarties Bendrosios dalies 
7.2 papunktyje numatomus veiksmus;
5.3.5. Apmokėti  Projektuotojui už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas paslaugas 
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6. Šalių atsakomybė:
6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodytų šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių 
dydis yra 0,1 proc. nuo netinkamai suteiktų paslaugų kainos be PVM.
6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodytų šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių 
dydis  yra 0,1 proc.  nuo vėluojamų suteikti  paslaugų kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą 
dieną.
6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodytų šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių 
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną iki trūkumai bus 
pašalinti ar ištaisyti.
6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodytų šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių 
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.
6.5.  Vadovaujantis  Sutarties  Bendrosios  dalies  10.6.  papunkčio  nuostatomis,  Projektuotojas 
įsipareigoja mokėti Užsakovui 30 (trisdešimties) eurų baudą už kiekvieną neatvykimą į statybvietę 
pagal projekto vykdymo priežiūros grafiką;
6.6. Nesumažinant ir neapribojant  Projektuotojo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, 
numatytos šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose,  Projektuotojas įsipareigoja 
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sumokėti  Užsakovui žemiau  nurodyto  dydžio  Šalių  iš  anksto  sutartus  Užsakovo patirtus 
minimaliais nuostolius, kurie bus patirti dėl to, kad  Užsakovas turės sumokėti statybos darbų 
(paprastojo  remonto)  rangovui  už  papildomai  atliktus  būtinus  statybos  darbus,  kurie  dėl 
Projektuotojo kaltės nebuvo numatyti statinio projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Šalys 
susitaria, jog Šalių iš anksto sutartų Užsakovo patirtų minimalių nuostolių dydis yra 10 (dešimt) % 
nuo visų  papildomai  atliktų  statybos  darbų,  kurie  dėl  Projektuotojo kaltės  nebuvo numatyti 
statinio projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kainos.
6.7. Kitos sutartinės atsakomybės taikymo sąlygos nustatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas:
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo.
7.2.  Sutarties  Bendrosios  dalies  17.4  punkte  nurodytu  atveju  sustabdytą  paslaugų  teikimą 
Projektuotojas privalo  atnaujinti  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  dienas  nuo  Užsakovo raštiško 
pranešimo apie paslaugų teikimo atnaujinimą, gavimo dienos arba per kitą Užsakovo pranešime 
nurodytą terminą.
7.3. Į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas paslaugų teikimo sustabdymo 
laikas. Paslaugų teikimas,  Projektuotojo prašymu, nestabdomas, jeigu  Užsakovas nustato, kad 
prašyme nurodytų aplinkybių (priežasčių) atsiradimą sąlygojo Projektuotojo kaltė (aplaidumas).
7.4. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyti paslaugų teikimo terminai pratęsiami tiek dienų, kiek 
Projektuotojas ne dėl savo kaltės negalėjo jų suteikti.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo, numatyto 
Sutarties bendrosios dalies 15.1 papunktyje, pateikti nereikalaujama. 

9. Įgalioti atstovai:
9.1. Projektuotojo atstovas,  atsakingas  už paslaugų kokybę ir  Sutarties  vykdymo kontrolę  – 
(pareigos, vardas, pavardė, telefonas, el. paštas).
9.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už paslaugų kokybę ir Sutarties vykdymo kontrolę – (NKSC 
darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, telefonas, el. paštas).

10. Kitos nuostatos:
10.1.  Projektuotojas  nurodytą/us subteikėją (-us) gali keisti, tik raštu suderinus su  Užsakovu. 
Prieš tai  Projektuotojas turi pateikti  Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad subteikėjas (-ai) 
atitinka  Skelbiamos  apklausos  sąlygose  (jeigu  taikoma)  nustatytus  minimalius  kvalifikacijos 
reikalavimus. 
10.2. Projektuotojas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas neatlygintinai įvertinti ir raštu pateikti 
Užsakovui motyvuotą išvadą ar paaiškinimus dėl  Užsakovui pateiktų pretenzijų ar užklausimų 
(Užsakovui vykdant viešąjį konkursą paprastojo remonto darbams pagal Projektuotojo parengtą 
projektinę dokumentaciją).
10.3. Jeigu Sutarties Specialiosios dalies ir/ar jos priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrosios 
dalies nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir jos priedų nuostatoms.
10.4. Projektuotojas pasirašydamas projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto priėmimo-
perdavimo-priėmimo aktą kartu sutinka (duoda išankstinį sutikimą), kad  Užsakovas, be atskiro 
sutikimo iš Projektuotojo (projekto autoriaus) gavimo, turi teisę maksimalia leistina įstatymuose 
numatyta apimtimi ir turiniu daryti parengto ir Sutartyje nustatyta tvarka  Užsakovui  perduotų 
projektinių  pasiūlymų,  techninio  darbo  projekto  ar  jo  atskirų  sudėtinių  dalių  pakeitimus, 
koregavimą (įskaitant naujos laidos išleidimą). Projektuotojas pasirašydamas šią Sutartį taip pat 
sutinka (duoda išankstinį sutikimą), kad: 1) pagal jo parengtus projektinius pasiūlymus techninį 
darbo projektą rengtų kitas projektuotojas, jeigu ši Sutartis būtų nutraukta neparengus techninio 
darbo projekto; 2) statinio projekto vykdymo priežiūrą, pagal jo parengtą techninį darbo projektą 
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vykdytų kitas projektuotojas, jeigu sutartis būtų nutraukiama.
10.5. Projektuotojas įsipareigoja prieš projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimą 
supažindinti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto autorių/ius su Sutarties specialiosios 
dalies 10.4 papunktyje nurodytomis sąlygomis.

11. Sutarties priedai: 
11.1. Projekto etapų kainos paskirstymas, 1 lapas;
11.2. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros grafikas (Grafiko forma), 1 lapas;
11.3. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos administracinio 
pastato,  esančio  Gedimino  pr.  40,  Vilniuje,  penkto  aukšto  vakarinės  dalies  remonto  darbų 
projektavimo užduotis (Techninė užduotis), 7 lapai;
11.4. Techninės užduoties priedas, 1 lapas. 

12. Užsakovo rekvizitai

Kontaktinis asmuo

(pareigos,  vardas,  pavardė,  telefonas,  
elektroninis paštas)

13. Projektuotojo rekvizitai

Kontaktinis asmuo

(pareigos,  vardas,  pavardė,  telefonas,  
elektroninis paštas)

Užsakovo vardu Projektuotojo vardu

(pareigų pavadinimas) (pareigų pavadinimas)
_________________ ___________________
(parašas) (parašas)

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

A. V. A.V.
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STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS 
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Šalių pareiškimai 

1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 

1.1.1. Sutartį  sudarė  turėdamos  tikslą  realizuoti  jos  nuostatas  bei  galėdamos  realiai  įvykdyti 
Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

1.1.2. Sudarydamos  Sutartį,  jos  nepažeidžia  jokių  sutarčių  ar  kitokių  įsipareigojimų  trečiųjų 
asmenų atžvilgiu. Šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų.

1.1.3. Asmenys, pasirašantys šią Sutartį, turi visus teisės aktų ir Šalių nustatyta tvarka tam tikslui  
išduotus  reikalingus įgaliojimus ir  patvirtinimus.  Visa  informacija,  kurią  viena iš  Šalių 
pateikė ir (ar) pateikia, vykdant šią Sutartį, kitai Šaliai yra išsami ir teisinga.

1.1.4. Šalys dės maksimalias pastangas Sutarčiai  įvykdyti,  t.  y.  kiekviena Šalis  esant  reikalui 
privalės  imtis  tokių  pastangų,  kokių  būtų  ėmęsis  tokiomis  pat  aplinkybėmis  protingas 
asmuo.

1.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad: 

1.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita  Užsakovo 
pateikta  ar  šioje  Sutartyje  nurodyta  dokumentacija,  reikalinga  Sutarties  pagrindu 
prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija 
yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką 
visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

1.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau – subrangovai) turi visas 
licencijas,  leidimus,  atestatus,  kvalifikacinius  pažymėjimus,  taip  pat  visą  kitą  reikiamą 
kvalifikaciją ir kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti.

1.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią 
atliekamų paslaugų kokybę.

1.2.4. jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 
tinkamai  vykdyti  šia  Sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus,  ir  įsipareigoja  neprisiimti  tokių 
įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.2.5. paslaugas atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų LR statybos įstatyme, statybos 
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojančiuose teisės aktuose.

1.2.6. vykdys prisiimtus įsipareigojimus atsakingai, su didžiausiu kruopštumu ir laikydamasis 
profesinių standartų bei Užsakovo reikalavimų.
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1.3. Šalys  pareiškia  ir  garantuoja,  kad  kiekvienas  Sutarties  1.1  –  1.2  punktuose  nurodytų 
pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

2. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos 

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos 
prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi 
žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos 
pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma 
raštiško  Užsakovo pranešimo  (patvirtinimo)  Projektuotojui apie  Sutarties  vykdymo 
sustabdymą  arba  Sutarties  vykdymo  atnaujinimą  arba  Projektuotojo pranešimo  apie 
aplinkybių, dėl kurių yra sustabdytas Sutarties vykdymas, išnykimą, gavimo diena. 

2.4. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje 
nenurodyta kitaip.

2.5. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet esant neaiškumų ir 
(ar) prieštaravimų, juos išaiškina Užsakovas.

2.6. Sutartyje vartojamos sąvokos:

2.6.1. Sutarties  dokumentai –  Sutartis,  papildomi  raštiški  susitarimai,  Sutarties  priedai, 
paslaugų  priėmimo-perdavimo  aktai  ir  visi  kiti  su  šios  Sutarties  vykdymu  susiję 
dokumentai.

2.6.2. Paslaugų rezultatas – pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus parengti statinio techninis 
darbo projektas, atskiros jų sudėtinės dalys, kita projektinė dokumentacija bei Sutartyje 
nustatyta tvarka įvykdyta statinio projekto vykdymo priežiūra.

2.6.3. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota 
ir neginčijama pinigų suma, kurią Projektuotojas įsipareigoja sumokėti Užsakovui, jeigu 
sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

2.6.4. Statinio  pripažinimo  baigtu  statyti procedūros –  Užsakovo  vykdomos  statinio 
pripažinimo baigtais statyti procedūros, kurias vykdo Nacionalinio kibernetinio saugumo 
centro  prie  KAM  direktoriaus  įsakymu  sudaryta  statinių  pripažinimo  baigtais  statyti 
komisija.

2.6.5. Papildomos  paslaugos  -  tai  sutartyje  nenumatytos,  tačiau  tiesiogiai  su  sutartyje 
numatytomis  paslaugomis  susijusios ir  būtinos  sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti)  paslaugos. 
Didesni  Projektuotojo pagal  sutartį  nesant  sutarties Šalių raštiško susitarimo suteiktų 
paslaugų kiekiai (apimtys), kurie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomomis 
paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios paslaugos, kurias 
suteikti yra būtina dėl Projektuotojo kaltės (klaidų, neatidumo, aplaidumo ir pan.).
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2.6.6. Gavėjas  –  statinio  naudotojas  ir  kitos  krašto  apsaugos  sistemos  institucijos  ir  jų 
padaliniai.

2.7. Kitos  sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme, 
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

3. Sutarties objektas

3.1. Projektuotojas įsipareigoja  savo  jėgomis,  medžiagomis,  rizika  ir  atsakomybe  pagal 
teisės  aktuose,  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatytus  reikalavimus  teikti  Statinio 
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos), įvardintas 
Sutarties specialiojoje dalyje, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir 
jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias paslaugas priimti ir už jas sumokėti 
Projektuotojui Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.2. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina projekto/projektinės dokumentacijos pataisymai 
pagal  Užsakovo  pastabas,  pagal  projekto  ekspertizės  privalomąsias  pastabas,  pagal 
projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, 
pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, 
kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.

3.3. Projektuotojas, parengęs (kultūros paveldo tvarkybos, statinio techninį darbo projektus), 
prisiima atsakomybę už viso projekto kokybę. Projektuotojas privalo pasirašyti statinio 
projektą tuo prisiimdamas atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės 
aktų,  privalomųjų  projekto  rengimo  dokumentų  ir  normatyvinių  statybos  techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

3.4. Projektas  turi  būti  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos įstatymu, 
Statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.04.04:2017  ,,Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“,  (paveldo  tvarkybos  reglamentu  PTR  3.06.01:2014  ,,Kultūros  paveldo 
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“).

3.5. Projekte turi būti numatyti visi reikalingi darbai ir jų apimtys, net jeigu tai nepaminėta 
techninėje užduotyje. Projektas turi būti parengtas taip, kad juo vadovaujantis būtų galima 
skelbti  konkursą (kultūros paveldo tvarkybos,  naujo statinio statybos, rekonstravimo, 
kapitalinio remonto) darbams atlikti.

4. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

4.1. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Sutarties atlikimą numatytas užmokestis. Šalys aiškiai 
susitaria, kad į Sutarties kainą yra įskaičiuotos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir 
kiti  Sutartyje  numatyti  Projektuotojo įsipareigojimai  ir  papildomas  užmokestis 
Projektuotojui už tai  nebus mokamas. Projektuotojas neturi  teisės reikalauti  padengti 
jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra 
apskaičiavimo būdas.

4.2. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje 
numatytus atvejus. Šalys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali būti keičiama ir tais 
atvejais, jeigu po Sutarties pasirašymo kompetentingos institucijos pakeistų žemės sklypo, 
kuriame  Užsakovas planuoja  statyti  Statinį,  išduotose  prisijungimo sąlygose  nustatytas 
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technines sąlygas, taip pat lauko inžinerinių tinklų, infrastruktūros ir kitus sprendinius. 

4.3. Sutarties kaina gali būti keičiama (peržiūrima) šiais atvejais:

4.3.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama  atsižvelgus 
į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo 
pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų paslaugų, kurios yra 
nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina; 

4.3.2. kai  Užsakovas atsisako  tam  tikrų  paslaugų  atlikimo.  Tokiu  atveju  Sutarties  kaina 
proporcingai mažinama atsisakytų paslaugų kainos dydžiu;

4.3.3. Sutarties kaina gali būti mažinama, kai Sutarties vykdymo metu, dėl teisės aktuose nustatyto 
teisinio reguliavimo arba Užsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius techniniam darbo 
projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jų dalis/ys) tampa 
nereikalingos siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai 
mažinama atsisakytų paslaugų kainos dydžiu.

4.4. Dėl Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina 
yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo 
Šalių pasirašytus suteiktų paslaugų aktus, pažymas apie paslaugų ir išlaidų vertę ir kitus 
reikalingus  dokumentus  pagrindžiančius  Sutarties  kainos  pasikeitimą.  Šalių pasirašyti 
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais 
keičiant sutarties kainą, atitinkamai turi būti pakeisti ir visi sutarties priedai.

4.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, Sutarties sustabdymo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus 
Sutartyje numatytas išimtis) rizika tenka Projektuotojui.

4.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių 
Projektuotojas nenumatė teikdamas pasiūlymą viešojo konkurso metu ar sudarant šią 
Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, 
šias paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar 
kitų) sąskaita.

4.7. Už paslaugas,  kurias  Projektuotojas atlieka be  Užsakovo leidimo,  nukrypdamas nuo 
Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per Užsakovo 
nurodytą terminą pašalinti (ištaisyti) be Užsakovo leidimo atliktas paslaugas.

4.8. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  būtinybei  atlikti  papildomas  paslaugas,  kurių 
Projektuotojas negalėjo numatyti  teikdamas pasiūlymą viešojo konkurso metu ir  šios 
Sutarties pasirašymo metu,  Šalims sutarus dėl tokių paslaugų teikimo poreikio,  tokios 
paslaugos įsigyjamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

4.9. Sutarties  ir  (ar)  Sutarties  prieduose   nurodytas  personalo  skaičius,  reikalingos 
infrastruktūros (pastatų, statinių, patalpų, ploto (kvadratūros), statybos vietos) poreikis, 
patalpų funkcinė paskirtis  bus tikslinami ir  gali  keistis projektinių pasiūlymų rengimo 
eigoje.  Projektuotojas  patvirtina,  kad  šią  riziką  įvertino  ir  prisiėmė  pateikdamas  savo 
pasiūlymą konkursui ir sudarydamas šią Sutartį (šios sąlygos taikomos jei tai yra nurodyta  
Sutarties specialiojoje dalyje).
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5. Mokėjimo sąlygos:

5.1. Mokėjimai už suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM sąskaitas – 
faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų (dalies, etapo) perdavimo-priėmimo aktus ir tik 
esant galiojančiam Projektuotojo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui. Apmokėjimo 
diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

5.2. Užsakovas už suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM 
sąskaitos  –  faktūros  gavimo  dienos  ir  įvykdžius  kitas  sutarties  5.1  punkte  nurodytas 
sąlygas. 

5.3. Užsakovas numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  (subrangovais)  galimybę, 
vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 
nuo  šios  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  raštu  informuoja  subtiekėjus  apie  tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia 
prašymą  Užsakovui.  Tais atvejais,  kai  subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti  tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Projektuotojo ir 
jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  kurioje 
numatoma teisė Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui (punkto 
sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.4. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

6. Šalių teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas privalo:

6.1.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 
momento, informuoti  Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti 
sutartinius įsipareigojimus, atsiradimą;

6.1.2. pateikti  Projektuotojui  techniniam  darbo  projektui  parengti  bei  suderinti  reikalingus 
dokumentus,  kuriuos  pagal  įstatymus  ir  kitus  teisės  aktus  Užsakovas privalo  pateikti 
Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis 
įsipareigoja  apie  tai  nedelsiant  raštu  įspėti  Užsakovą nurodydamas  konkrečiai  kokių 
dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti. 

6.1.3. Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo 
pateikti  pastarajam  visus  sutikimus,  įgaliojimus  ir  (ar)  kitus  reikalingus  leidimus  bei 
dokumentus,  kad  Projektuotojas galėtų veikti  kaip  Užsakovo įgaliotas  atstovas  visose 
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visomis paslaugomis ir statybos 
leidimo  gavimu  (įskaitant,  bet  neapsiribojant  prisijungimo  sąlygų  gavimu,  projekto 
derinimu, ekspertizių atlikimu).

6.1.4. iš Projektuotojo gavus pranešimą apie pasirengimą perduoti Sutartyje nurodytus Statinių 
projektinius pasiūlymus ir (arab) techninio darbo projektą ar vieną iš jų dalių, nedelsiant 
pradėti atitinkamai projektinių pasiūlymų, Statinių techninio darbo projekto ar vienos iš jų 
dalių priėmimą ir patvirtinimo procedūras;
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6.1.5. jeigu  6.1.2  punkte  nurodyti  dokumentai  nepateikiami  Projektuotojui ir  be  jų 
Projektuotojas negali pradėti vykdyti šios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti 
terminai pratęsiami tokiam terminui, kiek vėluojama pateikti reikiamus dokumentus.

6.1.6. inicijuodamas projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto arba kitų Sutartyje nustatytų 
Paslaugų pakeitimą,  raštu informuoti  Projektuotoją apie  numatomus ir  (arba)  norimus 
pakeitimus, ir dėl to sudaryti su Projektuotoju papildomą susitarimą, kuriame nurodomi 
pakeitimo  darbų  terminai,  kaina  ir  mokėjimo  tvarka  (išskyrus  neesminius  (iš  esmės 
nekeičiančių Statinio projektinių sprendimų)) techninio darbo projekto pakeitimus, kurių 
atlikimas  nereikalauja  didelės  apimties  darbų  ir  kuriuos  savo  sąskaita  atlieka 
Projektuotojas).

6.1.7. Priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties įgyvendinimu, per 10 dienų. Atskirais 
atvejais (kai sprendimui priimti būtina atlikti veiksmus, kurie užima laiko) šis terminas gali 
būti pratęsiamas dar 10 dienų. 

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. kontroliuoti ir prižiūrėti  Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisės aktuose ir šioje 
sutartyje jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

6.2.2. projektavimo bei statinio statybos darbų vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo 
sąskaita atliktų pakeitimus projektinėje dokumentacijoje, iš esmės nekeičiančius Statinio 
projektinių sprendimų.

6.2.3. Atsisakyti  paslaugų  ar  jų  dalies  vykdymo,  jeigu  jų  vykdymas  taptų  netikslingas  ar 
nereikalingas.

6.2.4. bet kuriuo metu pareikalauti iš Projektuotojo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad 
nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.

6.3. Projektuotojas privalo:

6.3.1. parengti  Projektinius siūlymus pagal Sutartyje,  jos prieduose ir  Programinėje užduotyje 
nustatytus reikalavimus;

6.3.2. parengti techninę užduotį, projektinius pasiūlymus, Statinio techninį darbo projektą pagal 
teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir šioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus 
reikalavimus ir pateikti Užsakovui. Tiksli paslaugų apimtis detalizuojama Sutarties 
specialiojoje dalyje ir jos prieduose.

6.3.3. laikytis  visų  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatytų  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo 
terminų;

6.3.4. raštiškai iš anksto, bet ne vėliau kaip likus 15 dienų iki įvykdymo termino, informuoti 
Užsakovą  apie  tai,  jeigu  Projektuotojas sužino,  kad  vėluos  įvykdyti  sutartinius 
įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkrečias 
vėlavimo  priežastis  bei  paslaugų  atlikimo  terminų  pažeidimo  pašalinimo  priemones. 
Tinkamas  informavimas  apie  vėlavimą,  neatleidžia  Projektuotojo nuo  sutartinės 
atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą Sutartyje ir jos prieduose nustatytais 
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terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisės vienašališkai 
sustabdyti paslaugų teikimą. Projektuotojui Užsakovas tinkamai paaiškino, kad Sutartyje 
ir jos prieduose nustatyti paslaugų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga;

6.3.5. garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su Užsakovu raštu nesuderintų nukrypimų 
nuo  pradinių  Statinio  techninio  darbo  projekto,  neiškils  jokių  nuo  Projektuotojo 
priklausančių arba su netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių statinio statybai 
užbaigti pagal LR Statybos įstatymo, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus;

6.3.6. teikdamas  paslaugas  ir  derindamas  parengtą  projektinę  dokumentaciją  (projektinius 
pasiūlymus, Statinio techninį darbo projektą), bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai 
konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais; 

6.3.7. per  Užsakovo nurodytą  laiko  tarpą  neatlygintinai  pašalinti  visus  techninės  užduoties, 
projektinių siūlymų, statinio techninio darbo projekto ir kitos projektinės dokumentacijos 
parengimo trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

6.3.8. Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninį darbo 
projektą bei sutarties specialiojoje dalyje nurodytą jų kopijų kiekį perduoti Užsakovui;

6.3.9. paskirti projekto vadovą ir atsakingą/us už projekto vykdymo priežiūrą iki visiško sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

6.3.10. užtikrinti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą ir už tai atsakyti;

6.3.11.  paskirti projekto dalies vadovus, turinčius teisės aktų nustatytą reikiamą kvalifikaciją;

6.3.12. Užtikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas užtikrintų, 
kad nebūtų nesutapimų tarp techninės užduoties, projektinių pasiūlymų, techninio darbo 
projekto, tarp techninio darbo projektų sudėtinių dalių;

6.3.13. Norėdamas atlikti bet kokį techninio darbo projekto ar kitos, susijusios su šia Sutartimi, 
projektinės  dokumentacijos  pakeitimą,  iš  anksto  raštu  jį  suderinti  su  Užsakovu.  Jeigu 
pakeitimo  iniciatorius  yra  Projektuotojas,  jis  privalo  raštu  informuoti  Užsakovą apie 
numatomus  pakeitimus,  pagrįsti  pakeitimus  ir  gauti  raštišką  Užsakovo sutikimą  dėl 
numatomų  pakeitimų  atlikimo.  Atlikdamas  techninio  ir  darbų  projektų  pakeitimus, 
Projektuotojas privalo  atitinkamai  pakeisti  visas  jų  dalis,  susijusias  su  konkrečiu 
pakeitimu;

6.3.14. pareikalavus Užsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia 
Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį suteiktas ar teikiamas paslaugas;

6.3.15. dalyvauti gaunant leidimą statybai, Statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir, esant 
būtinybei užbaigimo procedūrose, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios ir 
galimybių, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių 
statyba nebūtų pripažinta užbaigta ir (arba) kurie būtų nurodyti statybos užbaigimo akte, 
valstybinės  komisijos  protokoluose  ir  (arba)  kituose  su  šiuo  procesu  susijusiuose 
dokumentuose.  Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles,  Projektuotojas privalo 
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teikti Užsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet 
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir 
(arba) neišsamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudėtinės dalys;

6.3.16. užsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiškai atsakyti už jų veiklą prieš Užsakovą;

6.3.17. atlikdamas  ir  organizuodamas  paslaugų  atlikimą  užtikrinti  reikiamos  kvalifikacijos 
darbuotojų panaudojimą, taip pat Užsakovui pareikalavus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
5 (penkias) darbo dienas pateikti duomenis apie asmenis, tiesiogiai vykdančius paslaugas ir 
duomenis apie jų kvalifikaciją;

6.3.18. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų 
aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo, raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, 
galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos 
informacijos,  duomenų,  dokumentų  trūkumą,  apie  realią  tikimybę,  kad  Užsakovo 
nurodymai kelia grėsmę paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams). Neatlikęs šios pareigos 
nustatytais  terminais  Projektuotojas praranda  teisę  remtis  minėtomis  aplinkybėmis 
norėdamas pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo; 

6.3.19. savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti 
visus  rengiamų ar  parengtų  techninio  darbo  projekto  (atskirų  jų  dalių)  suderinimus  su 
valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruošti visą dokumentaciją, 
reikalingą  statybos  leidimui  gauti,  ir  atlikti  visus  veiksmus  bei  sudaryti  visas  sąlygas 
Užsakovui (statytojui) statybos leidimą gauti. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Paslaugų 
derinimo,  statybos  leidimo  gavimo  ir  kitus  reikalingus  Sutarčiai  įvykdyti  klausimus 
Projektuotojas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose. 
Ši Sutarties sąlyga yra esminė; 

6.3.20. per  Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą ištaisyti visus savo suteiktų Paslaugų 
trūkumus nustatytus projekto ekspertizės metu;

6.3.21. Jeigu dėl programinės užduoties paaiškinimo Projektuotojas nesikreipė konkurso metu, o 
kreipėsi jau po Sutarties pasirašymo, tokiu atveju  Projektuotojas praranda teisę remtis 
kilusiais neaiškumais dėl programinės užduoties  norėdamas pagrįsti  netinkamą paslaugų 
suteikimą, kitus Sutarties sąlygų pažeidimus ar Sutarties sąlygų keitimą;

6.3.22. per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos, gražinti Užsakovui visus iš jo 
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugų teikimu.

6.3.23. statybos metu vykdyti projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui organizuoti ir kontroliuoti, šalys 
pasirašo Projekto vykdymo priežiūros grafiką, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3.24. statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo  Užsakovo užklausimo gavimo 
dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai  įvertinti  ir  raštu  pateikti  Užsakovui motyvuotą  išvadą  dėl  numatomų 
nevykdyti (atsisakyti) statybos darbų, numatytų projekto kiekių žiniaraščiuose ir statybos 
rangos sutartyje, pagrįstumo;
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6.3.24.2. neatlygintinai įvertinti ir raštu pateikti Užsakovui motyvuotą išvadą dėl statybos rangovo 
arba Užsakovo pateiktų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir statybos 
rangos sutartyje, būtinumo, pagrįstumo ir atitikimo teisės aktams, susijusiems su statinių 
projektavimu ir statyba, o taip pat išvadoje nurodyti priežastis dėl kurių minėti darbai nebuvo 
numatyti statinio projekte.

6.3.25.  Neatlygintinai pakoreguoti projektinę dokumentaciją, jeigu dėl atsisakomų vykdyti darbų 
ar dėl papildomų darbų vykdymo, projektinę dokumentaciją yra būtina koreguoti.

6.3.26. užbaigus statybą, per 10 (dešimt) dienų nuo statybos užbaigimo dienos, suformuoti Sutarties 
specialiojoje dalyje nurodytą bylų skaičių su visais statinio projekto keitimais, papildymais 
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos Užsakovui.

6.3.27. perduodamas pagal šią Sutartį  suteiktų paslaugų rezultatą, užtikrinti,  kad jo pateiktuose 
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) būtinos priemonės, medžiagos ir 
(arba) konstrukcijos elementai, būtini siekiant  Užsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir 
naudoti statinį.

6.3.28. per Užsakovo rašytiniame prašyme nustatytą terminą, raštu neatlygintinai pateikti išvadą dėl 
statinio  garantiniu  laikotarpiu  nustatytų  statybos  defektų  šalinimo  darbų  technologijos 
tinkamumo.

6.3.29. teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant 
užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

6.3.30. užtikrinti, kad Projektuotojas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar 
juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (juridiniai asmenys), nėra nuolat gyvenantys 
(fiziniai  asmenys)  valstybėse  ar  teritorijose,  nurodytose  VPĮ  92  straipsnio  14  dalyje 
įvardytame sąraše.

6.3.31. Užsakovui paskelbus statybos darbų viešąjį pirkimą pagal Projektuotojo parengtą projektinę 
dokumentaciją ir gavus paklausimų dėl Projektuotojo parengtos projektinės dokumentacijos 
sprendinių, Projektuotojas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas neatlygintinai 
pateikti išsamius ir motyvuotus raštiškus paaiškinimus. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.

6.3.32. Projektuotojas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir 
kt.),  kai  vykdant  Sutartyje  numatytus  įsipareigojimus  reikia  patekti  į  karinę  teritoriją. 
Priešiškomis  valstybėmis  yra  laikomos  valstybės,  nurodytos  Nacionalinio  saugumo 
strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 
IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, 
kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, 
techninės  ar  programinės  įrangos  priežiūrą  ir  palaikymą  vykdantys  asmenys  ar  juos 
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. 

6.4. Projektuotojas turi teisę:
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6.4.1. pagal savo profesines žinias ir patirtį teikti Užsakovui pasiūlymus dėl paslaugų principinių 
sprendimų  tiek,  kiek  siūlomi  pakeitimai,  Projektuotojo  nuomone,  galėtų  pasitarnauti 
techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs bei naudingi Statinio statybos sąlygoms sudaryti. 
Projektuotojas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo 
įrodymus pateikia Užsakovui raštu.

6.4.2. Nepriklausomai nuo vykdomų paslaugų,  vystyti  būtiną ir  kitą  įstatuose nustatytą  ūkinę 
veiklą, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties.

7. Paslaugų perdavimas ir priėmimas

7.1. Paslaugų rezultato perdavimas atliekamas Šalims pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. 

7.2. Paslaugų  rezultato  perdavimui  įforminti  Projektuotojas pateikia  Užsakovui 
perdavimopriėmimo aktą dviem egzemplioriais. Užsakovas šį perdavimopriėmimo aktą 
per  sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytą  terminą privalo  pasirašyti  ir  grąžinti 
Projektuotojui,  o  atsisakęs  priimti  paslaugų  rezultatą,  privalo  pateikti  Projektuotojui 
motyvuotą atsisakymą priimti paslaugų rezultatą.  

8. Paslaugų kokybė ir trūkumų šalinimo tvarka

8.1. Jeigu  Užsakovas  Sutarties  galiojimo  metu  bet  kuriuo  metu  (nepriklausomai  nuo  to  ar 
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybės 
trūkumų, ar yra teikiamos (suteiktos) pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet 
kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Projektuotojas:

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų paslaugų atlikimą;

8.1.2. pašalintų nustatytus paslaugų kokybės trūkumus per Užsakovo nurodytą laiko tarpą;

8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Paslaugų kokybę;

8.1.4. per Užsakovo nurodytą laiko tarpą neatlygintinai ištaisytų netinkamai suteiktas Paslaugas;

8.1.5. Atlygintų Užsakovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

8.2. Sutarties  8.1  punkte  nurodyti  reikalavimai  Projektuotojui tampa  privalomai  vykdytini 
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/ų reikalavimo/ų gavimo dienos.

8.3. Projektuotojas įsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinės dokumentacijos 
trūkumams ir atsižvelgdamas į statinio projekto ekspertizės metu ir/ar Užsakovo pateiktas 
pastabas  ir  nurodymus,  neatlygintinai  pašalinti  trūkumus,  papildyti  projektinę 
dokumentaciją ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisės 
aktų nustatyta tvarka.

8.4. Atsisakius priimti paslaugų rezultatą ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto dėl suteiktų 
Paslaugų kokybės trūkumų, surašomas trūkumų aktas, kuriame nurodomi Paslaugų trūkumai 
ir terminai jiems pašalinti. Akte nurodytus trūkumus Projektuotojas pašalina savo jėgomis 
ir sąskaita. 
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8.5. Dėl  Paslaugų  kokybės  trūkumų  ar  netinkamai  suteiktų  paslaugų,  esant  dėl  to 
Projektuotojo kaltei, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai nekeičiami.

8.6.  Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (sąlygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybės, 
numatytos Sutarties 10 punkte.

8.7. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų 
statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 
elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

8.8. Projektuotojas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų 
ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į  karinę teritoriją. 
Priešiškomis  valstybėmis  yra  laikomos  valstybės,  nurodytos  Nacionalinio  saugumo 
strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 
IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, 
kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, 
techninės  ar  programinės  įrangos  priežiūrą  ir  palaikymą  vykdantys  asmenys  ar  juos 
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d.  nutarimu Nr.  280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Projektuotojas 
įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti 
krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama 
patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, 
pilietybes  ir  lankymosi  karinėje  teritorijoje  trukmę.  Projektuotojo  atstovai,  patekdami  į 
karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

9. Draudimas

9.1. Projektuotojas privalo  vadovaudamasis  teisės  aktų  nustatytais  reikalavimais  ir  savo 
sąskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybę Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomuoju  draudimu  bei  pateikti  Užsakovui draudimo  liudijimo  (poliso)  tinkamai 
patvirtintą kopiją. Minimali draudimo suma, apdraudžiant projektuotojo civilinę atsakomybę 
už  vieno  statinio  projektą,  turi  būti  ne  mažesnė  kaip  43  400  Eur  (keturiasdešimt  trys 
tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje  
dalyje nenurodyta didesnė suma). Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo 
šios Sutarties įsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyto garantinio termino pabaigos.

9.2. Likus  10  dienų  iki Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo 
galiojimo  pabaigos,  Projektuotojas savo  sąskaita  privalo  pratęsti  (atnaujinti)  Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąją draudimo sutartį, jeigu draudimo sutartis 
pasibaigs šios Sutarties galiojimo metu bei pateikti Užsakovui tai įrodančius dokumentus. 

9.3. Jeigu  Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties  arba  neužtikrina  bet  kurios  draudimo 
sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia 
pakankamo  įrodymo  ir  draudimo  liudijimų  kopijų  pagal  šio  punkto  reikalavimus,  tai 
Užsakovas turi teisę sustabdyti  Projektuotojui priklausančias mokėti sumas už suteiktas 
Paslaugas tol, kol Projektuotojas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus 9 punkte. 
Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo 
padengti Projektuotojas.
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10. Šalių atsakomybė

10.1. Projektuotojas privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) procentų dydžio nuo Sutarties 
kainos  be  PVM Šalių  iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius,  jeigu  Projektuotojas 
netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus ar kitaip pažeidžia 
Sutarties sąlygas ir dėl šių priežasčių Užsakovas vienašališkai nutraukia šią Sutartį.

10.2. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai Užsakovui pateikia parengtus (taisytus pagal 
pastabas)  statinio  projektinius  pasiūlymus  ir  (arba)  techninį  darbo  projektą  arba  kitus 
Sutartyje nurodytus ir privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo 
mokėti  Užsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio Šalių iš anksto sutartus 
minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  dieną  iki  statinio  projektiniai  pasiūlymai  ir  (arba) 
techninis darbo projektas arba kiti  Sutartyje privalomi parengti  projektiniai  dokumentai 
atitiks Sutartyje keliamus kokybės reikalavimus ir Užsakovas juos priims Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

10.3. vėluodamas  Sutarties  specialiojoje  dalyje ar  Sutarties  prieduose  nustatytais  terminais 
suteikti  paslaugas  (paslaugų  dalį  ar  paslaugų  etapą),  mokėti  Užsakovui Sutarties  
specialiojoje dalyje nurodyto dydžio nuo vėluojamų suteikti paslaugų (paslaugų dalies ar 
paslaugų etapo) kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už 
kiekvieną pavėluotą dieną. 

10.4. per Užsakovo raštu nustatytą terminą nepašalinęs paslaugų kokybės trūkumų ar neištaisęs 
netinkamai suteiktų paslaugų, mokėti  Užsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto  
dydžio Šalių  iš  anksto sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną pavėluotą  dieną iki 
trūkumai bus pašalinti ar ištaisyti.

10.5. vėluodamas  įvykdyti  kitus  įsipareigojimus  Sutarties  bendrojoje  ar  specialiojoje  dalyse 
nustatytais terminais, mokėti Užsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio Šalių 
iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  iki  sutartiniai 
įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10.6. Mokėti  Užsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio šalių iš anksto sutartus 
minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  neatvykimą  į  statybvietę  pagal  projekto  vykdymo 
priežiūros grafiką.

10.7. Projektuotojas įstatymų nustatyta tvarka atsako prieš Užsakovą ir atlygina jam padarytus 
visus  nuostolius,  kurių  atsiradimą  sąlygojo  tai,  kad  Projektuotojas,  vykdydamas  šioje 
Sutartyje nustatytus sutartinius įsipareigojimus, nesilaikė reikiamų profesinio atidumo ir 
rūpestingumo standartų ar kitaip pažeidė Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus.

10.8. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos 
vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Projektuotojui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol 
padaryti pažeidimai bus pašalinti arba bus nustatytos aplinkybių, dėl kurių buvo sulaikyti 
mokėjimai, priežastys.

10.9. Šalių  iš  anksto  sutartų  minimalių  nuostolių  sumokėjimas  visais  atvejais  neatleidžia 
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus  Užsakovo patirtus nuostolius  Projektuotojui 
nevykdant arba netinkamai vykdant šią sutartį.
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10.10. Projektuotojas įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui nuostolius,  kuriuos  sudarys  dėl 
Projektuotojo kaltės pabrangę statybos kaštai, ir kitus nuostolius, kurių atsiradimą sąlygojo 
klaidos (kurių atsiradimą lėmė tai, kad Projektuotojas nesilaikė reikiamų profesinio atidumo 
ir  rūpestingumo  standartų  vykdydamas  sutartinius  įsipareigojimus)  Projektuotojo 
parengtame statinio projekte. 

10.11. Užsakovui  vėluojant  atsiskaityti  už  atliktus  darbus, taikomos Lietuvos  Respublikos 
mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

10.12. Sutarties  specialiojoje  dalyje gali  būti  nustatyta  Šalių  papildoma  atsakomybė  už 
įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu 
įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai 
numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos  (force majeure) aplinkybėms 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 
Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo 
terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  raštu  apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 
atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, 
taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, 
kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių 
atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo 
pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad 
nebuvo jokio pranešimo.

12. Autorių teisės, patentai

12.1. Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisės  architektūrinės grafikos ir 
kitų  kūrinių,  taip  pat  jų  tarpinių  etapų,  kurie  apsaugoti  autoriaus  teisėmis  ir  kuriuos 
Projektuotojas  sukuria  šios  Sutarties pagrindu bei  privalo perduoti  Užsakovui be jokio 
papildomo apmokėjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad šių kūrinių autoriaus teisės 
yra išimtinė Projektuotojo teisė, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui 
priklausančių  nuosavybės  teisių  jis  neperleido  bei  nesuteikė  teisės  naudotis  licencijos 
pagrindu trečiajam asmeniui.
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12.2. Projektuotojas šia Sutartimi sutinka (duoda išankstinį sutikimą), kad Užsakovas, be atskiro 
sutikimo iš Projektuotojo (projekto autoriaus) turi teisę daryti parengto ir Sutartyje nustatyta 
tvarka Užsakovui perduoto statinio (projektinių pasiūlymų, techninio darbo) projekto ar jo 
atskirų  sudėtinių  dalių  pakeitimus,  jį  kopijuoti  ar  perleisti  tretiesiems asmenims.  Visas 
turtines  teises  į  pagal  šią  Sutartį  sukurtą  kūrinį,  t.  y.  Statinio  projektinius  pasiūlymus, 
projektą ir/ar pavienes jo dalis, Projektuotojas maksimalia leistina įstatymuose numatyta 
apimtimi  ir  turiniu  neatlygintinai  perleidžia  Užsakovui (įskaitant,  bet  neapsiribojant 
Užsakovo teise  be  atskiro  Projektuotojo sutikimo naudoti  jį  savo nuožiūra,  kopijuoti, 
perleisti  tretiesiems  asmenims).  Turtinių  teisių  perleidimas  neribojamas  Lietuvos 
Respublikos teritorija.

12.3. Projektuotojas neturi teisės be atskiro rašytinio  Užsakovo sutikimo perleisti projektą bet 
kuriam trečiajam asmeniui. 

12.4. Tuo atveju, jeigu dėl pirmiau paminėtų nuostatų klaidingumo ir (ar) neteisėtumo Užsakovas 
sudarys sandorius arba pažeis susitarimus su trečiaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo 
atlyginti Užsakovui visą žalą.

12.5. Projektuotojas be atskiro rašytinio Užsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės naudoti 
projekto ar atskirų jo dalių projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus 
visuomenės informavimo priemonėse, reklamuodamas savo darbus ir kt.

12.6. Projektinės dokumentacijos pagal šią Sutartį dokumentų kopijas Projektuotojas įsipareigoja 
saugoti 5 (penkerius) metus nuo šios Sutarties įvykdymo dienos.

12.7. Projektuotojas šia Sutartimi duoda išankstinį sutikimą Užsakovui, kad Sutarties nutraukimo 
atveju, pagal šią Sutartį parengtų projektinių pasiūlymų pagrindu Užsakovas ar jo pasitelkti 
tretieji asmenys turi teisę rengti techninį darbo projektą ir vykdyti statinio projekto vykdymo 
priežiūrą.

12.8.  Projektuotojas  įsipareigoja  prieš  statinio  projekto  rengimą  supažindinti  statinio  projekto 
autorių/ius su šiame Sutarties skyriuje nurodytomis sąlygomis ir užtikrinti nurodytų sutikimų 
bei sąlygų įgyvendinamumą.

13. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties 
šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies 
rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, 
kai  to  reikalaujama LR teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Už  informacijos  pagal  šią  Sutartį 
paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

13.2. Šio  įsipareigojimo  pažeidimu  nebus  laikomas  viešas  informacijos  apie  Užsakovą 
atskleidimas,  jei  Užsakovas pažeidžia  mokėjimo  terminus,  ir  informacijos  apie 
Projektuotoją atskleidimas, jei Projektuotojas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 

13.3. Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodyti  asmens  duomenys  (vardai,  pavardės,  kontaktinė 
informacija)  gali  būti  naudojami  tik  nustatant  Šalių  ar  Gavėjo  atsakingus  asmenis  už 
Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu 
yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas 
yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

13.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins 
tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
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13.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali 
būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Projektuotojo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją 
(jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra 
būtina  Sutarties  vykdymui  arba  tokių  duomenų  neatskleidimas  sukeltų  itin  didelius 
sunkumus  vykdant  Sutartį.  Jei  subtiekėjas  Specialiosios  dalies  numatyta  tvarka  yra 
keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 

13.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti 
Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir 
išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. 

13.7. Visi  asmens  duomenys,  kurie  buvo  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  Sutartyje  numatytus 
įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią 
Sutartį.  Gali  būti  nenaikinami  tik  tokie  asmens  duomenys,  kurių  sunaikinimas  reikštų 
neprotingai dideles laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties 
rezultato naudojimo tikslais. 

13.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui 
ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą 
duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime 
apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir 
priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

13.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir  nuostolių dėl  asmens duomenų tvarkymo 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.     

14. Susirinkimai

14.1. Sutarties vykdymo metu vyksta šalių atstovų susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji 
klausimai, susiję su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet 
privalomas. Susirinkimų rezultatus Šalys įformina surašydami susirinkimų protokolus, kuriuos 
pasirašo susirinkime dalyvavę asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai) prieštarauja 
Sutarties  sąlygoms,  Projektuotojas apie  tai  privalo  pareikšti  susirinkimo  metu  ir  šie 
pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą.

14.2. Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, užprotokoluoti ir kurie įtakoja sutartinių 
įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymą, priima Užsakovas vadovas arba jo įgaliotas asmuo, 
ir  jų  vykdymas  Projektuotojui yra  privalomas  kai  apie  tai  jį  raštu  aiškiai  informuoja 
Užsakovas. 

15. Sutarties galiojimas
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15.1. Ši  Sutartis  įsigalioja  nuo  jos  pasirašymo  dienos ir  Projektuotojui pateikus  Užsakovui 
Projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  sutartį  ir  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo banko garantiją ar  draudimo bendrovės laidavimo raštą,  užtikrinantį  Sutarties 
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. 

15.2. Sutarties  15.1  punkte  nurodytuose  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantijoje  ar 
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:

15.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno 
iš 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose išvardintų pagrindų, iš Užsakovo gavimo, 
sumokėti Užsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant 
į Užsakovo sąskaitą. 

15.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą 
(Toks/ia  laidavimo raštas  ar  garantija  nebus priimami).  Turi  būti  įsipareigojama atlyginti 
konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 10.1 punkte.

15.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar 
laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisėtai. 

15.3. Projektuotojas ne  vėliau kaip per  7 (septynias)  dienas  po Sutarties  pasirašymo pateikia 
Užsakovui  Sutarties  bendrosios  dalies  15.1  punkte  nurodytus  Projektuotojo  civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją 
arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų 2 (dviem) mėnesiais ilgiau nei Sutarties  
specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties 
kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM). Projektuotojas taip  pat  turi 
pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis. 

15.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte 
nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku  Užsakovo patirtų nuostolių 
atlyginimu ir neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

15.5. Sutarties  vykdymo metu  likus  iki  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo banko  garantijos  arba 
draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos 10 (dešimt) dienų,  Projektuotojas 
įsipareigoja pateikti  Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko 
garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Projektuotojas taip  pat  turi  pateikti 
patvirtinimą iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis.

15.6. Sutartis  galioja,  kol  Šalys  visiškai  bei  tinkamai  įvykdys  visus  savo  įsipareigojimus, 
prisiimtus  pagal  šią  Sutartį,  jei  ji  nebus  nutraukta  anksčiau  termino.  Jei  ši  Sutartis 
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį 
netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos 
nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti 
šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

15.7. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.



44

15.8. Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  šios  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su 
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų 
visiškai įvykdyta.

15.9. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  yra  grąžinamas  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytu 
terminu.

15.10. Jei  yra  neatitikimų  tarp  šios  Sutarties  ir  jos  priedų  arba  sutarties  priedai  negalioja, 
vadovaujamasi šios Sutarties nuostatomis.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties  sąlygos  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  vadovaujantis  Viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (taikoma, kai pirkimas atliktas  
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu). 

16.2. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų 
gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų 
pakeitimams  yra  gautas  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  sutikimas  (kai  sutikimo  gavimas  yra 
privalomas  pagal  įstatymus).  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas  Sutarties  sąlygų 
koregavimas  joje  numatytomis  aplinkybėmis,  jei  šios  aplinkybės  nustatytos  aiškiai  ir 
nedviprasmiškai  bei  buvo  pateiktos  konkurso  sąlygose  (taikoma,  kai  pirkimas  atliktas  
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,  
įstatymu).

16.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai 
įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl Projektuotojo kaltės. Sutartyje, jos 
prieduose numatyti paslaugų teikimo terminai pratęsiami tiek dienų, kiek Projektuotojas ne 
dėl savo kaltės negalėjo jų suteikti.

16.4. Visi šios Sutarties ir jos priedų pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir 
pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.

17. Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymas

17.1. Jeigu  Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių 
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 
3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo 
įrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo laikinai sustabdyti paslaugų 
(ar jų dalies)  teikimą iki bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys.  Užsakovui raštu sutikus, 
paslaugų teikimas gali būti sustabdomas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. Paslaugų 
teikimo sustabdymo aplinkybėms išnykus (jas pašalinus) ir iš Užsakovo raštu gavęs informaciją 
apie paslaugų teikimo atnaujinimą, Projektuotojas privalo nedelsiant tęsti Sutarties vykdymą. 
Jeigu  apie  Sutarties  sustabdymo  aplinkybių  išnykimą  pirmiau  tampa  žinoma 
Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną 
apie tai informuoti Užsakovą ir tęsti Sutarties vykdymą.
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17.2. Paslaugų teikimas gali būti sustabdytas dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, 
kurie  nebuvo  numatyti,  bet  kuriuos  būtina  atlikti,  poreikio;  papildomų  projektavimo 
paslaugų,  be  kurių  negalima  užbaigti  Sutarties,  poreikio;  trečiųjų  asmenų  įtakos;  dėl 
finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų 
viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

17.3. Paslaugų teikimas nestabdomas kai  dėl  trukdžių arba kitokių kliūčių,  trukdančių tinkamai 
suteikti paslaugas, yra kaltas pats Projektuotojas.

17.4. Užsakovas turi  teisę  savo iniciatyva  sustabdyti  paslaugų teikimą,  nustačius  Sutarties 
bendrosios dalies 17.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių,  
įtakojančių Sutarties vykdymą. Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti paslaugų, jų 
dalies arba etapo teikimą, gavęs raštišką pranešimą iš  Užsakovo,  kuriame nurodoma tai 
padaryti. Paslaugų teikimo sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

17.5. Jeigu dėl Sutarties vykdymo sustabdymo būtina pakeisti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
terminus, visi pakeitimai atliekami Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka.

18. Sutarties nutraukimas

18.1. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 

18.2. nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  užtrukus  ilgiau  nei  3  (tris)  mėnesius  ir  abiem  Šalims 
nesudarius susitarimų dėl  šios sutarties pakeitimo, leidžiančio  Šalims toliau vykdyti  savo 
įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie 
tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų.

18.3. Sutartis  gali  būti  nutraukta  Užsakovo vienašališkai  nesikreipiant  į  teismą  ir  įspėjus 
Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) dienų esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui bei 
šiais atvejais:

18.3.1. Projektuotojas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja 
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais suteikti paslaugas arba pavienes paslaugų 
dalis.

18.3.2. paaiškėja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;

18.3.3. Projektuotojas ilgiau  kaip  30  (trisdešimt)  dienų  nuo  Užsakovo nustatyto  termino 
nepašalina Užsakovo arba projekto ekspertizę atlikusios įmonės nustatytų statinio projekto 
(techninio darbo projekto) trūkumų, atsiradusių dėl Projektuotojo kaltės ir jeigu Užsakovas 
pats nepašalina šių trūkumų savo sąskaita.

18.3.4. Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateikė naujo (pratęsto) Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto.

18.3.5. Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose 
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
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18.3.6. Projektuotojas,  įsiteisėjusiu  kompetentingos  institucijos  ar  teismo  sprendimu  yra 
pripažintas  kaltu  dėl  profesinio  pažeidimo,  sukčiavimo,  korupcijos,  pinigų  plovimo, 
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

18.3.7. paaiškėjus, kad Projektuotojas (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia 
pavojų nacionaliniam saugumui;

18.3.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Projektuotojas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą 
arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

18.3.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad  Projektuotojas turėjo būti pašalintas iš pirkimo 
procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų 
gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį.

18.3.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 50 
straipsnio 6 dalį.

18.3.11. paaiškėjus  aplinkybėms,  atitinkančioms  bent  vieną  iš  VPĮ  37  straipsnio  9  dalyje,  45 
straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytų aplinkybių.

18.3.12. Projektuotojui Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir per Sutarties nustatytą terminą nepateikus 
paaiškinimų  Užsakovui  dėl  paklausimų  apie  Projektuotojo  parengtą  projektinę 
dokumentaciją paskelbtą statybos darbų viešajame pirkime.

18.3.13.

18.3.14.

18.4. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3 – 18.3.6, 18.3.11 
– 18.3.12 punktuose nurodytų priežasčių,  Projektuotojas per 14 (keturiolika) dienų turi 
sumokėti Užsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyto dydžio Šalių iš anksto 
sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos 
atlyginti visus  Užsakovo patirtus nuostolius,  Projektuotojui nevykdant arba netinkamai 
vykdant sutartį

18.5. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Projektuotojui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 
įsipareigojimus,  Užsakovas ir  Projektuotojas įsipareigoja  sudaryti  suteiktų  paslaugų 
perdavimo-priėmimo aktą  pagal  Sutarties  nutraukimo dienai  suteiktas  paslaugas.  Šiame 
punkte nurodytas paslaugas Užsakovas priima tik jeigu jos aiškiai yra nurodytos (įvardintos) 
Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir šių Paslaugų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos 
prieduose.   Užsakovui priėmus  suteiktas  paslaugas,  mokėjimai  atliekami  Sutarties 
bendrosios dalies 5 punkte nustatyta tvarka.

18.6. Sutarties  nutraukimas  nepanaikina  teisės  reikalauti  atlyginti  nuostolius,  atsiradusius  dėl 
Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

18.7. Sutarties  bendrosios  dalies  18.3.1,  18.3.3,  18.3.4  ir  18.3.6–18.3.12  punktuose  nurodyti 
atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
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19. Ginčų sprendimo tvarka

19.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Visi tarp Šalių iškylantys ginčai, nesutarimai ar pretenzijos dėl šios Sutarties pirmiausia 
sprendžiami geranoriškai derybų būdu o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
Užsakovo buveinės vietą.

20. Susirašinėjimas

20.1. Visi  su  Sutartimi  susiję  pranešimai,  prašymai,  kiti  dokumentai  ar  susirašinėjimas  yra 
siunčiami  elektroniniu  paštu  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu 
kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

20.2. Jei  pasikeičia  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodyti Šalies  duomenys,  ši  Šalis  turi 
informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo 
momento. Jei Šalis  nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei 
kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja 
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

21. Šalių įgalioti asmenys

21.1. Pasirašius Sutartį nuo paslaugų pradžios iki jų pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties 
vykdymo kontrolei Šalys skiria atsakingus darbuotojus, įvardintus  Sutarties specialiojoje  
dalyje.

21.2. Projektuotojui  šios  Sutarties  galiojimo  metu  ir  Projektuotojo  įsipareigojimų  apimtyje 
suteikiami įgaliojimai atstovauti Užsakovą visose valstybės ir savivaldybių institucijose, 
įmonėse ir organizacijose gaunant ir pateikiant reikiamus dokumentus, susijusius su šioje 
Sutartyje numatytų paslaugų teikimu, parengtos projektinės dokumentacijos derinimu, taip 
pat naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
informacine  sistema  „Infostatyba“  www.planuojustatyti.lt  pasirašyti  ir  Užsakovo  vardu 
pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, 
susijusius  su  statybos  leidimo  gavimu  bei  kitais  Sutartyje  numatytais  Projektuotojo 
įsipareigojimais.

22. Baigiamosios nuostatos

22.1. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymas, 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti 
norminiai teisės aktai. 

22.2. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės 
aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata 
turi būti  pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties 
tikslui bei kitoms jos nuostatoms
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22.3. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios 
Sutarties  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis.  Jeigu  tarp  Sutarties  specialiosios  ir 
bendrosios dalies sąlygų yra prieštaravimų, taikomos Sutarties specialiosios dalies sąlygos.

22.4. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po 
vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma 
sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp 
tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (jeigu taikoma).

22.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią  
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

22.6. Pažeidęs  šios  sutarties  dalies  22.5  punkte  nurodytą  įpareigojimą  Projektuotojas moka 
Užsakovui  5  proc.  sutarties/pasiūlymo kainos  be  PVM  dydžio  šalių  iš  anksto  sutartų 
minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

22.7. Sutarties vykdymas gali  būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas 
negali keisti Sutarties sąlygų;

22.8. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno 
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus 
turinčių asmenų parašais.

Užsakovo vardu Projektuotojo vardu

(pareigų pavadinimas) (pareigų pavadinimas)
_________________ ___________________
(parašas) (parašas)

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

A. V. A.V.
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2025 m.                    d.  Sutarties Nr. 
                                                        1 priedas

PROJEKTO ETAPŲ KAINOS PASKIRSTYMAS

Objektas: Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos 
administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto aukšto vakarinės dalies patalpų 
paprastojo  remonto  darbų  inžinierinio  projektavimo ir  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros 
paslaugos.

Eil. 
Nr.

Paslaugų etapų ir etapų dalių 
pavadinimas

Kiekis
Mato 
vnt.

Kaina
Eur 

be PVM

Suma 
Eur

be PVM

1.
Statinio  projektinių  pasiūlymų 
kaina

1 kompl.

2. Techninio darbo projekto kaina 1 kompl.

3. Statinio projekto vykdymo 
priežiūra

1 vnt.

Suma be PVM

PVM suma

Suma su PVM

Užsakovo vardu Projektuotojo vardu

(pareigų pavadinimas) (pareigų pavadinimas)
_________________ ___________________
(parašas) (parašas)

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

A. V. A.V.
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2025 m.                    d.  Sutarties Nr. 
                                                        2 priedas

(Grafiko forma)

KALENDORINIS STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

Objektas: Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos 
administracinio pastato, esančio Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo aukšto vakarinės dalies patalpų 
paprastojo  remonto  darbų  inžinierinio  projektavimo  ir  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros 
paslaugos 

Eil. 
Nr.

Paslaugų etapų pavadinimai
Paslaugų atlikimo

laikas
Pastabos

1. Projektuotojas  turi  vykdyti 
statinio  projekto  vykdymo 
priežiūrą vadovaudamasis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“:

Nuo statybos darbų pradžios 
iki statybos darbų pabaigos

1.1. nustatytu  laiku  ir  tvarka 
lankytis  statybvietėje, 
dalyvauti  gamybiniuose 
pasitarimuose

Ne rečiau kaip 4 (keturis) per 
mėnesį
Nuo ............... val.

Suderinus  su 
Užsakovu 

1.2. atlikti  neeilines  statinio 
statybos apžiūras

Pagal poreikį

1.3. atlikti  statinio  projekto 
(statinio  projekto  dalių) 
keitimus  įregistruoti  statybos 
darbų žurnale

Pagal poreikį

1.4. vadovauti  statinio  projekto 
dalių  vykdymo  priežiūros 
vadovams;

Statinio statybos metu

1.5. dalyvauti  statybos  užbaigimo 
akto ar deklaracijos surašyme

Užbaigus statinio statybą

Pastaba. Tuo atveju jei rangovas darbų nevykdys, projektuotojas neprivalės lankytis statybvietėje. 
Jei  statybos  darbai  nebus  vykdomi,  projektuotojui  už  projekto  vykdymo  priežiūrą  nebus 
mokama.

Užsakovo vardu Projektuotojo vardu

(pareigų pavadinimas) (pareigų pavadinimas)
_________________ ___________________
(parašas) (parašas)

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

A. V. A.V.
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2025 m.                    d.  Sutarties Nr. 
                                                          3 priedas

NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO GEDIMINO PR. 40, 

VILNIUJE, PENKTO AUKŠTO VAKARINĖS DALIES REMONTO DARBŲ 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

2025 m.               d. Nr. 
Vilnius

Eil. 
Nr.

Užsakovas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM

1. Objekto 
pavadinimas

Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  prie  KAM  administracinis 
pastatas

2. Statybos 
adresas

Gedimino pr. 40, Vilnius

3. Statinio 
paskirtis

Administracinė

4. Statinio 
kategorija

Ypatingasis statinys

5. Projektavimo 
stadija

Techninis darbo projektas

6. Lėšų pobūdis Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos
7. Statybos rūšis Paprastasis remontas,  tvarkomieji statybos darbai. 
8. Statinio 

apibūdinimas
Administracinis pastatas, esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (žymėjimas 
plane 1B6/p.,  inventorinis Nr. 6501), pastatytas iki 1978 m., unikalus 
numeris  1089-8000-2043,  žymėjimas  plane  1B6/p.,  bendras  plotas 
4029,29 m2,  šeši  aukštai,  dviejų  aukštų  rūsys,  sienos  plytinės,  stogas 
plokščias, danga ruloninė, pastatas yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą (Unikalus objekto kodas 22872).

9. Paprastojo 
remonto darbų 
techninio 
darbo projekto 
apimtis

9.1. Remontuojamų 5 a. (vakarinės dalies) patalpų zona nurodyta 5 a. 
plane (priedas Nr. 16.1) bei koridorius (kurio apdaila bus pažeista tvarkant 
inžinerinius tinklus).
9.2. Įvertinus parengto likusios 5 a. dalies (rytinės dalies) projekto Nr. 
PS21-12.14.01-TDP sprendinius, numatyti 5 a. (vakarinės dalies) patalpų 
(pažymėtų  priede  Nr.  16.1)  atitvarų  perplanavimą  (griaunant  esamas 
atitvaras  ir  įrengiant  naujas),  patalpų  vidinės  apdailos  (sienos, 
angokraščiai,  lubos,  grindys),  durų,  aliuminio-stiklo  atitvarų,  langų 
vidinių palangių pakeitimą, išorinių sienų iš vidinės pusės apšiltinimą 
(nuo grindų iki perdangos, nuardant senus aptaisymus ir šiltinimus), langų 
sandarinimą, patalpų perdažymą, dažomų tinkuotų paviršių išlyginimą, 
tinko  remontą,  struktūrinio  (dekoratyvinio)  tinko  panaudojimą 
intensyvaus judėjimo zonose (koridoriuose, virtuvėlėje).
9.3. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
susidėvėjusių  vandentiekio  ir  kanalizacijos   vamzdynų  bei  įrangos 
demontavimą  ir  naujų  įrengimą  (įskaitant  lietaus  bei  fekalinės 
kanalizacijos vamzdynus 5 ir 6 aukštuose).
9.4.  Įvertinus  situaciją  pastate,  suprojektuoti  šildymo  radiatorių, 
vamzdynų, fasoninių jų dalių ir ventilių pakeitimą.
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9.5. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  esamus 
ventiliacinius  kanalus,  suprojektuoti  remontuojamų  patalpų 
kondicionavimo ir vėdinimo sistemas. 
9.6. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
neįslaptintai  informacijai  perduoti  skirtus  kompiuterinius  ir 
telekomunikacijos tinklus, suprojektuoti papildomus kompiuterių tinklų 
kanalus nuo neremontuojamų penkto aukšto patalpų iki penktojo aukšto 
serverinės.
9.7. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
gaisrinės signalizacijos tinklus ir jų ryšį su apsaugos postu.
9.8. Įvertinus situaciją pastate ir  parengto likusios 5 a.  dalies (rytinės 
dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP  sprendinius,  suprojektuoti 
apsauginės signalizacijos,  įeigos kontrolės tinklus, jų ryšį su apsaugos 
postu. Projektuojant apsauginės signalizacijos tinklus, projektuojami tik 
signalinių kabelių pravedimo keliai (kanalai, PVC  vamzdžiai (lygūs)) į 
kiekvieną atskirą patalpą. 
9.9. Parengti baldų išdėstymo planus suprojektuotose patalpose.
Projektuojant  baldus,  nurodyti  jų  išdėstymą bei  pagrindines  technines 
charakteristikas (pvz.,  pakeliami darbo stalai),  atskira projekto dalimi, 
įskaitant atskirą skaičiuojamųjų kainų dalį.
9.10. Vykdant aukščiau išvardintų punktų reikalavimus įvertinti:
9.10.1.  Nereikalingų  inžinerinių  tinklų,  įrangos  ir  vidaus  atitvarų 
demontavimą formuojant naujas erdves.
9.10.2.  Remontuojamų  patalpų  atitvarų  pakeitimą/įrengimą  reikiamo 
ugniai atsparumo atitvaromis.
9.10.3.  Pakabinamų  lubų,  grindų  dangos,  durų  ir  vidaus  apdailos 
demontavimą/naujų montavimą (atsižvelgiant į priimtus sprendinius).
9.10.4.  Vagų,  nišų,  angų  ir  skylių  įrengimą  ir  užtaisymą,  reikalingų 
naujiems  inžineriniams  tinklams  įrengti  (pažymint  tai  pateiktuose 
projekto brėžiniuose).
9.10.5. Pagal parinktus spalvinius sprendinius nudažyti lubas, sienas ir 
visus kitus patalpose esančius elementus ir paviršius (tinkamai sutvarkant 
ir paruošiant pagrindus).
9.11.  Įvertinus  esamą  situaciją  pastate,  suprojektuoti  WC  patalpas, 
sanitarinių patalpų ir jose esančios įrangos atnaujinimą, įrengiant patalpas 
neįgaliesiems.

10. Tvarkomieji 
statybos darbai

10.1.  Vadovaujantis  paveldo  tvarkybos  reglamentais,  gauti  visus 
reikiamus statybą leidžiančius dokumentus bei projektavimo sąlygas.

11. Projektavimo 
darbų apimtis

11.1. Projektas turi būti parengtas pagal Statybos techninio reglamento 
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.
11.2.  Projektas  parengiamas  ir  įforminamas  LST  1516:2015  (5.34) 
nustatyta tvarka.
11.3. Projektas turi būti parengtas tokios apimties ir sudėties, kad tai būtų 
pakankama jam įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų 
rinkoje taikomus profesinius standartus,  reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus.  Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir 
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racionalūs.
11.4.  Projekto  sudėtis,  apimtis  ir  detalumas  turi  užtikrinti   užsakovo 
poreikius  ir  apimtį  duomenų,  kurių  užtektų  paprastojo  remonto, 
tvarkomųjų statybos darbų rangovui parinkti, darbams atlikti.
11.5.  Esant  paveldosaugos  (specialiosios)  ekspertizės  išvadoms, 
privalomoms  pastaboms,  rekomendacijoms  pagal  PTR  3.03.01:2005, 
STR  1.04.04:2017  taisyti  projektą  iki  jo  atitikties  paveldosaugos 
reikalavimams.
11.6. Būtina įvertinti ir atlikti projekto vykdymo priežiūrą.
11.7. Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.
11.8. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
11.9. Atlikti inžinerinius tyrimus, kurie būtini pastato būklei įvertinti prieš 
rengiant techninį darbo projektą.

12. Projekto 
sudėties 
sąvadas

12.1. Projektiniai pasiūlymai.
Projektiniuose  pasiūlymuose  turi  būti  numatyta  patalpų  funkcinės 
schemos,  erdvių  suskirstymas  į  zonas  (reikalingos  zonos  nurodytos 
patalpų ir interjero projektavimo reikalavimuose), techniniai sprendimai, 
baldų išdėstymas (atskiroje dalyje), spalviniai pasiūlymai ir medžiagos, 
erdvinės vizualizacijos, apšvietimo, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo 
įrengimo techniniai sprendimai. Įvertinus patalpų aukštį ir reikalavimus 
darbo vietų įrengimui, numatyti galimybę išdėstyti darbo zonas dviem 
lygiais  (aukštais).  Projektavimo  užduoties  dalims  parengiami  3 
projektiniai pasiūlymai.
12.2. Techninis darbo projektas pasirinktam projektiniam pasiūlymui.
12.2.1.  Architektūros  dalis  (brėžiniuose  pateikiamos  durų  varstymo 
kryptys, patalpų matmenys, plotai, apdailos dangų tipai, sienų kanalai, 
pjūviai, detalės, medžiagų ir gaminių montavimo schemos, sienų ir grindų 
išklotinės, apdailos, darbų kiekių lentelės ir t.t.).
12.2.2. Konstrukcijų dalis.
12.2.3. Interjero ir dizaino dalis, atskirai išskiriant baldus.
12.2.4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.
12.2.5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis.
12.2.6. Elektrotechnikos dalis.
12.2.7. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.
12.2.8. Gaisrinės saugos dalis.
12.2.9. Apsauginės signalizacijos ir įėjimo kontrolės dalis.
12.2.10. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

   Visose techninio darbo projekto dalyse (Poz. 12.2.1. – 12.2.9.) privalo 
būti  pateiktos  techninės  specifikacijos  (remonto  darbų  ir  jiems atlikti 
naudojamų medžiagų ir gaminių  techninės ir kokybės charakteristikos 
privalo būti pateiktos ne bendro pobūdžio  (su nuoroda tikslinti vykdant 
darbus), o įvardintos tiksliai ir atitikti esamą situaciją.), medžiagų ir darbų 
kiekių žiniaraščiai.  
   Visose  techninio  darbo  projekto  dalyse  (Poz.  12.2.1.  –  12.2.9.), 
techninių specifikacijų žymenys turi būti surašyti sąnaudų (medžiagų ir 
darbų) kiekio lentelėje prie išvardintų medžiagų įrangos, darbų. Medžiagų 
ir darbų kiekių žiniaraščiuose  (toliau DKŽ) nurodytų darbų eiliškumas ir 
kiekiai  privalo  sutapti  su  lokalinėse  sąmatose  nurodytais  darbų  ir 
medžiagų eiliškumu, kiekiais. 
    Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje nurodytos kainos, 
privalo  būti  pateiktos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
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ministerijos  patvirtintomis  statybos  objektų  kainos  skaičiavimo 
rekomendacijomis ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimais (6 priedas ,,Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo principai“).

13. Projekto 
derinimas

Parengtas techninis darbo projektas privalo  būti pateiktas į LR statybos 
leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros  informacinę  sistemą 
„INFOSTATYBA“,  ten  suderintas  bei  gautas  leidimas  projekte 
numatytiems darbams vykdyti.

14. Projektavimo 
darbų atlikimo 
terminas

Per 30 (trisdešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos Užsakovui 
pateikiami projektiniai pasiūlymai. Projektinius pasiūlymus suderinus su 
Užsakovu,  rengiamas  techninis  darbo projektas  (TDP).  TDP turi  būti 
parengtas,  jei  reikia,  patikslintas,  suderintas  IS  –  „INFOSTATYBA“ 
(gautas  darbus  leidžiantis  dokumentas)  ir  pateiktas  Užsakovui  per  60 
(šešiasdešimt)  darbo  dienų  (į  nurodytą  terminą  neįeina  projekto 
ekspertizės terminas).

15. Pateikiamų 
egzempliorių 
skaičius

Užsakovui pateikiami:
15.1.  Projektinių  pasiūlymų  egzempliorius  skaitmenine  forma 
kompiuterinėje laikmenoje (PDF formatu).
15.2.  Techninio  darbo  projekto  egzempliorius  skaitmenine  forma 
kompiuterinėje laikmenoje (PDF formatu).

16. Projektui 
rengti 
pridedami 
dokumentai

16.1. Pastato 5 aukšto patalpų planas su planuojamų remontuoti patalpų 
ribomis (projektavimo ribos), 1 lapas;

17. Reikalavimai 
statinio 
projekto 
vykdymo 
priežiūrai

17.1. Lankytis statybvietėje pagal poreikį, tinkamam paslaugų suteikimui, 
bet ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį. Projekto vykdymo priežiūrą atlikti 
pagal STR.1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
17.2. Tikrinti ar darbai vyksta pagal projektą ir tai įrašyti į statybos darbų 
žurnalą.
17.3. Organizuoti pastebėtų projekto sprendinių klaidų taisymą.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1. Bendrieji reikalavimai:
Projektavimo darbus atlikti tik įvertinus situaciją pastate, įvertinus parengto likusios 5 a. dalies 

(rytinės  dalies)  projekto  Nr.  PS21-12.14.01-TDP sprendinius  ir  suderinus  su  statinio  naudotoju 
projektuojamų patalpų poreikį.

Atliekant projektavimo darbus būtina patalpas perplanuoti ir įrengti ne mažiau 22 darbo vietas, 
suprojektuoti ir įrengti higienos reikalavimus atitinkančias WC patalpas (įskaitant ir neįgaliesiems), 
virtuvėlės patalpas. 

Suprojektuoti serverinės patalpą, kuriai turi būti taikomi šie reikalavimai:
-plotas - ne mažesnis kaip 14 m2;
-aukštis - ne žemesnis kaip 2,5 m;
-sienos ir perdangos turi pagamintos iš kapitalinių konstrukcijų ar medžiagų (pvz. ne 

mažesnio kaip 200 mm storio kiaurymėtųjų keraminių plytų mūro arba iš ne mažesnio kaip 250 mm 
storio  skylėtųjų  plytų  ar  blokelių  mūro,  arba  iš  ne  mažesnio  kaip  120  mm storio  pilnavidurių 
silikatinių plytų ir pan.);

   -durys, kurių varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą, jos atitinka ne 
žemesnius kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių 
vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės 
kaip  4 saugumo  klasės  reikalavimus,  o  kitas  užraktas  yra  plokštelinis.  Abiejų  užraktų  korpusų 
testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. Durys turi 
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būti pritaikytos įeigos kontrolei, įrengiant tiesioginio veikimo elektromagnetines sklendes be laisvo 
praėjimo  funkcijos.  Durų  išorinėje  pusėje  turi  būti  stacionari  rankena  „burbulas“,  vidinėje  – 
nulenkiama. Turi būti įrengtas  durų pritraukimo mechanizmas;

-patalpoje negali būti patalpą kertančių pastato inžinerinių sistemų.
Įrengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, atnaujinti vandentiekio, lietaus ir kanalizacijos, 

šildymo, elektrotechnines ir ryšių komunikacijas ir įrangą.
Projektuojant, reikalinga atskirai parengti darbo vietų, erdvių, zonų išdėstymo planą (interjero 

koncepcijos sukūrimas, su baldų išdėstymu), parengti atskiras sąmatas.
Reikalinga parinkti:

1. Apdailos medžiagas, dažymo ir medžiagų bei gaminių spalvinius sprendimus.
2. Šviestuvus, jungiklius, kištukinius lizdus (elektros instaliacija, neįskaitant silpnųjų srovių).
3. Baldus (suprojektuoti atskira dalimi).
4. Santechnikos prietaisus ir aksesuarus.

2. Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai:
2.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklės“,  kurios  yra  patvirtintos  Priešgaisrinės  apsaugos  ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu 
Nr. 1-186.
2.2. Rekonstruojamose 5 aukšto patalpose turi būti įrengiami adresiniai gaisriniai detektoriai. Jie 
įrengiami visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas.
2.3. Projektuojami gaisriniai detektoriai turi būti prijungti prie 5 aukšto gaisrinės kilpos (projektas 
„Administracinės paskirties pastato Gedimino pr.40 Vilniuje, paprastojo remonto projektas. Gaisro 
aptikimo ir signalizavimo dalis“ P21-12.14.01-TDP-GASS).
2.4. Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas 
garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB.
2.5. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų 
ant sienų ir ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos keliuose, t.y. 
koridoriuose,  praeigose,  gerai  matomose vietose.  Didžiausias  atstumas nuo tolimiausios žmonių 
buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m.
2.6. Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m įrengiamas 
antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. Taip pat turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena 
su blykste. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti 
gaisras (prie  perdangos,  denginio erdvėje virš  kabamųjų lubų ir  po jomis (prie  kabamųjų lubų, 
patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai.
Įrengus detektorių virš  kabamųjų lubų,  būtina išvesti  šviesos signalą  po kabamosiomis lubomis 
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama 
detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti,  jei  erdvė tarp kabamųjų lubų ir  perdangos ar denginio 
mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai 
erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos 
produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė 
ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai.

3. Reikalavimai šildymo ir vėdinimo sistemoms:
Esama pastato situacija: Administracinio pastato šilumos suvartojimo galia : šildymui – 0,86MW; 3,2 
m³/h. Vėdinimui – 0,04MW; 0,42 m³/h. Viso pastato galia yra 0,9MW; 3,62 m³/h. Šilumos punktas 
seno elevatorinio tipo (schema pridedama). 
Administraciniame pastate  suremontuotos yra pirmo (vakarinės dalies),  trečio ir  ketvirto aukštų 
patalpos įrengiant darbo ir buities patalpas. Bendras šių patalpų šilumos poreikis yra 0,504MW. 
Rengiant  Administracinio pastato 5 aukšto  (vakarinės  dalies)  patalpų remonto ŠVOK techninio 
projekto  dalį  būtina  atlikti  bendrą  viso  pastato  pareikalaujamos  šilumos  galios  poreikio  MW 
skaičiavimus, įvertinant kartu ir 6 aukšto galimą šilumos poreikį. 
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Projekte turi būti numatyta:
1. Naujo šilumos punkto su visa reikalinga automatikos dalimi įrengimas.
2. Esamų vidinių šildymo stovų prijungimas prie naujo šilumos punkto.
3. Naujai remontuojamų 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų šildymo poreikiui suprojektuoti atskirą 
stovą su visa reikalinga balansavimui armatūra (kad būtų galimybė prijungti 6 aukštą).
4. Naujai remontuojamų 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų šildymui numatyti kolektorinę šildymo 
sistemą.
5.  Naujai  remontuojamų  5  aukšto  (vakarinės  dalies)  patalpų  oro  pritekėjimo  -  ištraukimo  ir 
kondicionavimo  sistemas  pagal  poreikius  projektuoti  įvertinant  parengto  pastato  rytinei  daliai 
projekto  sprendinius  (brėžiniai  Nr.  PS21-12.14.01-TDK-ŠVOK-5;  Nr.  PS21-12.14.01-TDP-
ŠVOK-6).
Atlikus pastato šilumos poreikio skaičiavimus ir  paaiškėjus trūkstamam Administracinio pastato 
šildymui  reikalingam  šilumos  kiekiui  MW,  projektuotojas  pats  turi  gauti  visas  reikalingas 
prisijungimo technines sąlygas, parengti tos dalies techninį projektą ir jį suderinti.

4. Reikalavimai elektrotechninei daliai:
Esama  pastato  situacija:  Administracinio  pastato  pirmo  aukšto  elektros  skydinės  patalpoje 
sumontuota automatinio rezervinio įjungimo spinta (ARĮ) ir elektros paskirstymo spintos ĮPS; SS-1; 
SS-2 (Elektros tiekimo principinė schema pridedama) . Elektros tiekimo kategorija- II (antra). 
Pastato bendra instaliuota galia – 240KW; skaičiuojamoji galia – 189KW; skaičiuojamoji srovė – 
315,2A.  
Administraciniame pastate suremontuotos pirmo (vakarinės dalies), trečio ir ketvirto aukštų patalpos, 
kurių bendra įrengta galia yra – 192,4 KW; skaičiuojamoji galia – 117,4 KW ir skaičiuojamoji srovė 
–  197,2A.  Taip  pat  yra  parengtas  1  ir  5  aukšto  dalies  patalpų  techninis  darbo  projektas  (Nr. 
PS21.12.14.01-TDP), kur 1 aukštui papildomai projektuojama instaliuotas  galingumas -- 31,1KW; 
skaičiuotinas galingumas – 23,1KW ir skaičiuojamoji srovė – 46,2A.  5 aukšto dalies patalpų – 
instaliuotas galingumas – 37,1KW; skaičiuotinas galingumas – 26,1KW; skaičiuojamoji srovė – 
52,2A. Rengiant Administracinio pastato 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų remonto elektros dalies 
techninį projektą būtina atlikti bendrą viso pastato pareikalaujamos galios KW skaičiavimus įvertinat 
naujai projektuojamų patalpų bei galimą 6 aukšto elektros poreikį. 
Projekte turi būti numatyta:
1.  Patalpų apšvietimo valdymui atsižvelgiant į jų paskirtį turi būti numatytas jungiklių, judesio ir 
būvio daviklių pagalba, Taip pat turi būti numatyta avarinis ir evakuacinis apšvietimas.
2. Naujai suprojektuoti abiejų pastato laiptinių apšvietimą numatant jo valdymą judesio daviklių 
pagalba.
3. Visi parenkami patalpose šviestuvai turi būti LED tipo ir maksimaliai suderinti su jau parengtame 
projekte (5 a. rytinės dalies) numatytais  šviestuvais (brėžinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR3).
4. Naujai projektuojamus apšvietimo tinklus numatyti pajungti iš AS-5 apšvietimo skydo (brėžinys 
Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR5).
5.  Remontuojamose  vidaus  patalpose  numatyti  reikalingus  jėgos  tinklus  su  kištukiniais  lizdais 
atsižvelgiant į numatomas įrengti darbo vietas. Taip pat turi būti numatyti visi jėgos tinklai reikalingi 
prijungti  kitiems elektros  įrenginiams ar  vartotojams.  Serverinės patalpoje numatyti   atskirą  tik 
kompiuteriniams tinklams skirtą elektros įvadą, taip pat buitiniams prietaisams naudojamo jėgos 
tinklo įvadą su kištukiniais lizdais. 
6.  Naujai  projektuojamus  jėgos  tinklus  numatyti  pajungti  iš  JS-5  elektros  paskirstymo  skydo 
(brėžinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).
7.  Naujai projektuojamus kompiuterinius jėgos tinklus numatyti  pajungti  iš  KS-5 kompiuterinio 
skydo (brėžinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).
8. Rengiant naujai įrengiamų 5 aukšto (vakarinės dalies) patalpų remonto elektros dalies techninį 
projektą  būtina  kiek galima maksimaliai  atsižvelgti  į  parengtą  (5 a.  rytinės dalies)  techniniame 
projekte PS21.12.14.01-TDP numatytų sprendinių parinkimą.
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9. Projekte parenkama elektros įranga ir įrenginiai turi būti ne mažesnės kaip „A“ klasės elektros 
energetinio efektyvumo.
10. Esant poreikiui keisti Administracinio pastato bendrą instaliuotą galią KW, projektuotojas pats 
turi gauti visas reikalingas prisijungimo technines sąlygas ir parengti tos dalies techninį projektą ir 
suderinti.   

5. Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti projektuojama:
 1.  STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis  ir  nuotekų šalintuvas.  Pastato inžinerinės sistemos.  Lauko 
inžineriniai tinklai“.
2. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
3.  Statinių  vidaus  gaisrinio  vandentiekio  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklės  (aktualia 
redakcija).
4. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (aktualia redakcija).
5. Įrenginių šilumos izoliacijos taisyklės (aktuali redakcija).
Pagrindiniai reikalavimai projekto brėžiniams:
1. Rengiant projekto brėžinius, pastatų vandentiekio ir nuotekų planų mastelis turi būti ne mažesnis 
kaip M, 1:100; 
2. Be planų projekte turi būti šie brėžiniai: vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų aksonometrinės arba 
izometrinės schemos.
Įvertinus  vandens  poreikį  ūkio  –  buities  reikmėms  bei  vidaus  gaisrų  gesinimui,  šalto  vandens 
vamzdynai nuo rasojimo izoliuojami pūsto politeleno antikondensacine izoliacija. 
Projektuojant  vidaus  patalpas  būtina  įvertinti  esamas  vandentiekio  ir  kanalizacijos  inžinerines 
sistemas.
Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį ir mechaniškai patikimi. Prietaisų 
parinkimas tikslinga derinti su Statytoju.
Projektuojant numatyti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisus. 

Užsakovo vardu Projektuotojo vardu
(pareigų pavadinimas) (pareigų pavadinimas)
_________________ ___________________
(parašas) (parašas)

(Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė)

A. V. A. V
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Techninės užduoties priedas

Pastato 5 aukšto patalpų planas su planuojamų remontuoti patalpų ribomis (projektavimo ribos)
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