Elektroninio dokumento nuorasas

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DEL INVESTAVIMO | PATIKEJIMO TEISE
VALDOMA TURTA

20 - - Nr. S-
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkeija), juridinio
asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanaviciaus g. 36, LT- 03109 Vilnius, duomenys
apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama 7urto
ir veiklos valdymo departamento direktoriaus Andrej Karsul, veikianCio pagal akcinés bendrovés
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos istatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2022 m. gruodzio 5 d. jsakymu Nr. 3-550,

ir

Ignalinos rajono savivaldybés administracija (toliau — Parei§kéjas), juridinio asmens
kodas 288768350, registruota adresu Laisvés a. 70, LT-30122 Ignalina, duomenys apie jmon¢
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Jiratés Balinskienés, veikiancio pagal Ignalinos rajono savivaldybés administracijos
nuostatus, vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybés tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu
Nr. T - 29 ,,Dél pritarimo bendradarbiavimo sutar¢iai dél investavimo ] patikéjimo teise valdomag
turta™,

toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, atsizvelgdamos | tai, kad:

a) Pareiskéjas ketina savo jégomis jgyvendinti objektq ,, Valstybinés reiksmés krasto kelio
Nr. 114 Molétai—Kaltanénai—Ignalina ruozo nuo 49,460 iki 49,600 km kapitalinis remontas,
jrengiant takq “ (toliau — Projektas),

b) Keliy direkcija valstybinés reiksmés krasto kelig Nr. 114 Molétai—Kaltanénai—Ignalina
valdo patikéjimo teise;

c¢) Projektas bus vykdomas Keliy direkcijos patikéjimo teise valdomoje valstybinéje Zeméje;

d) Projektas bus jgyvendinamas pagal Pareiskéjo uzsakytq ir parengtq Projekto techninj darbo
projektq,

besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sqziningumo principais, susitaré ir sudaré Sig
bendradarbiavimo sutartj (toliau — Sutartis).

I SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Saliy bendra veikla ir bendri jsipareigojimai bei prisiimty
jsipareigojimy vykdymas tinkamai jgyvendinant Projekta.

2. Si Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui jgyvendinti reikalingy Saliy jnasy,
teisiy, pareigy, atsakomybés ir Projekto rezultaty paskirstyma bei tgstinés veiklos po Projekto
uzbaigimo vykdyma.

3. Sia Sutartimi Salys, kooperuodamos savo darba, Zinias ir zmogiskuosius isteklius,
isipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto jgyvendinimui, jgyvendinti Projekta bei uztikrinti
Salims tenkan¢ios testinés veiklos po Projekto uzbaigimo vykdyma.

4. Projekto jgyvendinimg PareiSkéjas apmoka savo 1éSomis pagal Sutarties 10 punkte
numatytus jsipareigojimus.

5. Projekto  jgyvendinimas apima: valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr.114
Molétai—Kaltanénai—Ignalina ruozo nuo 49,460 (6134109; 632821) iki 49,600 (6134195; 632932)
km kapitalinj remonta, jrengiant takg (ruozas (-ai) ir (arba) apimtys gali biti patikslinti techninio
darbo projekto rengimo metu), jskaitant projektavima, keliy saugumo audita, ekspertize, projekto



vykdymo priezitirg, statybos darbus, statybos darby techning prieziira ir su ja susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir statiniy kadastriniy matavimy
byly parengimg (esant poreikiui), statybos uzbaigimo procediiras.

I1. SALIU PAREISKIMAIL, GARANTIJOS IR JSIPAREIGOJIMAI

6. Salys, kiekviena atskirai savo vardu pareigkia ir garantuoja, kad:

6.1. turi teis¢ sudaryti ir vykdys §ig Sutart] pagal joje numatytas salygas, vadovaudamasi
galiojanéiais teisés aktais bei kitais Saliy veikla reglamentuojanéiais dokumentais;

6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turéjo buti atlikti iki Sios Sutarties sudarymo,
bitinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

6.3. sudarydama Sutart] ir vykdydama i§ jos kylanCius jsipareigojimus, nepazeis jos
saistanciy jsipareigojimy, sutarciy, kity dokumenty ir teisés akty nuostaty;

6.4. yra susipazinusi su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projekta ir laikysis visy su
Projekto jgyvendinimu susijusiy ir $ia Sutartimi prisiimty bei teisés aktuose nustatyty jsipareigojimy;

6.5. paslaugy, darby (prekiy) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. igyvendindamos Projekta, isipareigoja Projekto igyvendinimui skirti atsakingus
darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informacija apie Projekto
jgyvendinimo eiga;

7. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad $iame skyriuje iddéstyti jy pareiskimai, garantijos ir
jsipareigojimai i$liks teisingi ir galiojantys iki visiSko Sios Sutarties jvykdymo.

8. Salys susitaria, kad prie$ tre¢iuosius asmenis kiekviena Salis atsako pagal savo prisiimtus
Jsipareigojimus.

9. Keliy direkcija jsipareigoja:

9.1. parengti Projekto techning uzduotj ir suteikti jgaliojimg Pareiskéjui atstovauti Keliy
direkcijai, rengiant Projekto techninj darbo projekta (atliekant projekto vykdymo prieziiirg);

9.2. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto keliy saugumo auditg;

9.3. kad uZ Projekto sprendiniy derinimg paskirtas atsakingas asmuo bei Rengiamy keliy ir
kelio statiniy projekty koordinavimo komisija jvertins PareiSkéjo pateikta Projekto techninj darbo
projekta;

9.4. Pareiskéjui gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos
protokolinj pritarima Projekto techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projekto
techninio darbo projekto (suderinto su prisijungimo (technines) salygas iSdavusiomis Salimis)
ekspertize;

9.5. gavus teigiamas Projekto techninio darbo projekto ekspertizés iSvadas, patvirtinti
Projekto techninj darbo projekta;

9.6. organizuoti ir finansuoti Projekto techning prieziirag bei atlikti su ja susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus;

9.7. gavusi rasSytin] PareiSkéjo praSymg ir paskyrus Projekto techning prieziiirg, suteikti
PareiSkejo pasirinktam statybos rangovui statybviete ir leidima vykdyti darbus kelio juostoje bei
vykdyti visas kitas teisés aktuose numatytas statytojo funkcijas;

9.8. tinkamai uzbaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darby
priémimg pagal darby priémimo metu galiojant] Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Keliy
direkcijai) komisijos darbo reglamenta;

9.9. suteikti jgaliojimg PareiSkejui gauti deklaracijg per IS ,,Infostatyba‘“ pateikiant praSyma
(-us) ir jkeliant su praSymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant.

10. PareiSkéjas jsipareigoja:



10.1. gaves Keliy direkcijos pateikta Projekto techning uzduotj ir jgaliojima atstovauti Keliy
direkcijai, rengiant Projekto techninj darbo projekta (atliekant projekto vykdymo priezitirg), parinkti
projektuotoja Projekto techniniam darbo projektui Keliy direkcijos vardu parengti ir projekto
vykdymo prieziiirai atlikti;

10.2. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas Projekto techniniam darbo projektui parengti
bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingas statinys);

10.3. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas biity savo sgskaita apsidraudes statinio
projektuotojo civiling atsakomybg privalomuoju draudimu dél netinkamai atlikty Sutartyje numatyty
projektavimo darby ir (arba) projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy draudimo suma, kuri turi biiti ne
mazesn¢ kaip 43 400 Eur vienam draudziamajam jvykiui visam darby ir (arba) paslaugy atlikimo
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiskéjas
netinkamai vykdo §j jsipareigojima, jis privalo atlyginti Keliy direkcijai ir (ar) tretiesiems asmenims
visus nuostolius dé¢l netinkamai atlikty projektavimo darby. Taip pat PareiSkéjas jsipareigoja atlyginti
nuostolius, kuriy neapéme (nepadenge) civilinés atsakomybés draudimas;

10.4. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimag bei projekto
vykdymo prieziiirg, korekcijas (esant poreikiui);

10.5. jpareigoti projektuotojg parengto Projekto techninio darbo projekto (taip pat projektiniy
pasitlymy) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti Keliy direkcijai,
jog Keliy direkcija be atskiro projektuotojo sutikimo Projekto techninj darbo projekta (taip pat
projektinius pasitilymus) galéty perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turéty teis¢ naudoti Projekto
techninj darbo projekta (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais biidais pagal Keliy
direkcijos poreikj ir §j projektuotojo sutikima pateikti (el. pastu lakd@lakd.It) Keliu direkcijai;

10.6. visa Sutarties jgyvendinimo laikotarpj bendradarbiauti su Keliy direkcija ir tarpininkauti
bendraujant su projektuotoju, uztikrinant savalaikj sutartiniy jsipareigojimy vykdyma;

10.7. uztikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepazeidziant esamos kelio juostos
(zemés sklypo riby), ir kad, esant poreikiui, bus gautas Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos (toliau — NZT) sutikimas d¢l statinio statybos laisvoje valstybingje Zeméje;

10.8. pateikti (el. pastu lakd@lakd.lt) Projekto techninj darbo projekta Eismo saugos skyriui
keliy saugumo audito paslaugoms atlikti ir gauti pritarimg i§ Eismo saugos skyriaus, kad Projekto
techninis darbo projektas pataisytas pagal Keliy projekty keliy saugumo audito vertinimo komisijos
posédzio protokolo nurodymus;

10.9. gavus Eismo saugos skyriaus pritarimg, pateikti (el. pastu lakd@lakd.lt) Projekto
techninj darbo projekta paskirtam atsakingam asmeniui uz Projekto sprendiniy derinimg bei
Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijai jvertinti;

10.10. gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolinj
pritarimg Projekto techniniam darbo projektui, pateikti (el. pastu lakd@lakd.It) praSyma dé¢l Projekto
techninio darbo projekto ekspertizés atlikimo;

10.11. koreguoti Projekto techninj darbo projekta, kol bus gauta teigiama ekspertizes i§vada;

10.12. statybos darbus vykdyti pagal patvirtinta Projekto techninj darbo projekta, laikantis
Statybos jstatymo, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Keliy techninio reglamento ir kity
teisés akty reikalavimy;

10.13. parinkti Projekto statybos darby rangova ir likus ne maZiau kaip dviem savaitéms
iki Projekto statybos darbu pradzios apie tai informuoti Keliu direkcija (el. pastu lakd@lakd.lt)
bei koordinuoti statybos darby atlikimo eiga;
bei techninei prieziiirai uztikrinti biiting informacijg ir dokumentus;

10.15. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir
statiniy kadastriniy matavimy byly parengima (esant poreikiui);
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10.16. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projekto
jgyvendinimu (pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo salygos, statybos uzbaigimo
dokumenty gavimas ir t. t.);

10.17. uztikrinti, kad parinktas statybos rangovas per visg statybos darby vykdymo laikotarpj
vadovaujantis Keliy prieziiiros vadovo I dalies ,,Automobiliy keliy nuolatinés priezitiros normatyvai
KPV PN 22 reikalavimais pagal Keliy direkcijos nurodyty priezitiros lygj prizitréti kelio ruoza,
kuriame vykdomi statybos darbai. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas neapima keliy prieZitiros
ziema paslaugy, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, i§skyrus atvejus kai parinktas statybos darby
rangovas eismag organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruozo nesuristu sluoksniu;

10.18. statybos darby metu pildyti elektroninj statybos darby zurnalg ir uztikrinti, kad
pildomas elektroninis statybos darby zurnalas atitikty STR 1.06.01:2016 nuostatas;

10.19. uztikrinti, kad parinktas statybos rangovas Projektui jgyvendinti bus kvalifikuotas
toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys);

10.20. atlikes statybos darbus:

10.20.1. parengti kelio (keliy) ruozo (ruozy), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos
darbai nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy duomeny bylg (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo
turto registre uZregistruoto (-y) statinio (-iy) ir inzineriniy tinkly kadastriniy matavimy duomeny
bylas (pakeiciant kelio ruozo (-y), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro
duomenis), o esant pakitimams ir Zzemés sklypo (-y) kadastriniy matavimy duomeny bylas (taip pat ir
skaitmening jy kopija .pdf ir .dwg formatu);

10.20.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastriniy matavimy bylas su Keliy direkcija;

10.20.3. pateikti suderintas su Keliy direkcija kadastriniy matavimy bylas VI ,Registry
centrui iSankstinei patikrai ir gauti iSanksting patikra liudijantj kadastro tvarkytojo spauda ant zemés
sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomeny bylos;

10.21. atlikus statybos darbus ir paaiskéjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose)
zemés sklype (-uose):

10.21.1. koreguoti zemés sklypo (-y) ribas ir atnaujinti Zemés sklypo (-y) kadastriniy
matavimy duomeny bylg (-as);

10.21.2. pataisytg (-as) ir atnaujintg (-as) zemés sklypo (-y), kelio statinio (-iy) ir inZineriniy
tinkly kadastriniy matavimy duomeny byla (-as) suderinti su Keliy direkcija. Derinimui turi buti
pateiktas kelio statinio ir zemés sklypo planas .dwg formatu su gretutiniy sklypy ir statiniy ribomis
bei kelio ir zemés sklypo kadastriniy matavimy byla (pilna komplektacija .pdf formatu);

10.21.3. Keliy direkcijai suderinus kadastriniy matavimy bylas, pateikti jas VI ,,Registry
centrui iSankstinei patikrai ir gauti iSanksting patikra liudijantj kadastro tvarkytojo spauda ant zemés
sklypo kadastro duomeny bylos arba ant Zzemés sklypo plano;

10.21.4. zemés sklypo (-y) kadastriniy matavimy duomeny bylas suderinti su NZT. Jeigu i$
NZT gaunama neigiama i$vada, kad zemeés sklypo tikslinimui reikalingas teritorijy planavimo
dokumentas, Pareiskéjas privalo parengti teritorijy planavimo dokumentus, atnaujinti kadastriniy
matavimy duomeny bylas pagal patvirtintg teritorijy planavimo dokumenta, ir pateikti jas derinimui
Keliy direkcijai ir NZT;

10.22. nekilnojamojo daikto atnaujintg kadastriniy duomeny bylg (-as), vadovaujantis
Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty 82 punktu, perduoti Keliy direkcijai;

10.23. statybos darby rangovui jgyvendinus Projekta, taciau statybos darbus atlikus
nekokybiskai, nustatytus defektus paSalinti (jei nuokrypiai yra didesni uz nuokrypius, pagal kuriuos
remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaiCiuoti pinigines iSskaitas) arba pasiraSyti
papildoma susitarimg prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra
piniginiy i$skaity ribose ir pagal normatyviniy dokumenty nuostatas yra jforminti piniginiy i$skaity



aktu), kurivo Pareiskéjas jsipareigoty | Keliy direkcijos atsiskaitomaja banko saskaita pervesti
nustatytg suma (pagal normatyviniy dokumenty nuostatas jforminta piniginiy i$skaity akta);

10.24. pabaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darby priémimag
pagal darby priémimo metu galiojant] Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Keliy direkcijai)
komisijos darbo reglamentg (toliau — Reglamentas);

10.25. gauti deklaracija (pagal pateikta Keliy direkcijos igaliojimg) per IS ,Infostatyba“
pateikiant praSyma (-us) ir jkeliant su praSymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant
poreikiui juos tikslinant;

10.26. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Reglamente nurodyto kreipimosi
organizuoti atlikty darby priémimo procediirg pagal darby priémimo metu galiojan¢ias Duomeny apie
Lietuvos valstybinés reikSmeés kelius teikimo taisykles, pateikti (el. paStu duomenys@eismoinfo.lt) ir
suderinti su Keliy direkcija (Keliy direkcijos ISmaniyjy transporto sistemy ir keliy apmokestinimo
departamento Intelektiniy transporto sistemy skyriumi) keliy duomenis.

10.27. Projekta igyvendinti per 3 (trejus) metus nuo isipareigojimo, numatyto Sutarties
9.1 punkte, jvykdymo.

11. Salys susitaria, kad Sutarties pagrindu néra sukuriama bendroji daliné nuosavybe.

II. SALIU ATSAKOMYBE

12. Salys uz Sutartyje nustatyty pareigy vykdyma atsako teisés akty nustatyta tvarka.

13. Salys jsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinGius jtakos kitos Salies
isipareigojimams ir teiséms, derinti rasytiniu tarpusavio susitarimu.

14. Salys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

15. Salys uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg atsako pagal teisés
aktus ir Sutarties salygas.

16. Salys sutaria vienasaliskai nepriimti jokiy sprendimy, kurie nutraukty, sustabdyty ar
pakeisty pagal Sutart] vykdytinus jsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keicia,
papildo Sutarties salygas, galios tik tuo atveju, jei bus rastu patvirtinti abiejy Saliy.

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai i§ Saliy atsisakius toliau biti Sutarties Salimi arba
nebegalint toliau buti Sutarties Salimi, Salis, kuri atsisaké bati Sutarties Salimi, atsako tretiesiems
asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Salimi.

IV.  SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

18. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasiraso abi Sutarties Salys. Sutartis galioja, kol
Salys jgyvendina Projekts ir jvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus arba iki Sutarties
nutraukimo.

19. Sutartis bet kuriuo jos jgyvendinimo metu gali biti nutraukta Saliy abipusiu rasytiniu
susitarimu.

20. Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti pakeista rasytiniu abiejy Saliy susitarimu.

21. Keliy direkcija turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir reikalauti i§ Pareiskéjo atlyginti
patirtus nuostolius ir visas su Projekto jgyvendinimu susijusias Keliy direkcijos turétas islaidas, jeigu
Pareiskéjas nevykdo savo jsipareigojimy, rastu jspéjusi Pareiskéjg pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny.

22. PareiSkéjui nejvykdzius jsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.27 punkte, Keliy direkcija
turi teis¢ nutraukti Sutart] vienaSaliSkai be iSankstinio jsp¢jimo ir reikalauti i§ Pareiskéjo atlyginti
visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas islaidas.



23. Sios Sutarties pakeitimai galimi tik rastu dél to sutarus abiem Salims.

24. Sutarties pakeitimas yra jforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartj ir
pasiraomas Saliy jgalioty atstovy.

25. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa i§ dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro
negaliojan¢iy kity Sutarties nuostaty. Tokiu atveju negaliojan¢ia nuostata Salys susitaria pakeisti
teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek tai jmanoma, turéty tg patj teisinj ir ekonominj efekta, kaip ir
negaliojanti nuostata. Kartu su §ia Sutartimi sudaromi priedai turi tokig pacig teising galig kaip ir
Sutartis.

V.  GINCU SPRENDIMO TVARKA

26. Salys susitaria, kad ginéai, kylantys i§ Sutarties, sprendziami deryby keliu. Jeigu gin¢ai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu, tai Salys sprendzia juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

VI.  NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

27. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos
(force majeure), atsiradusios po §ios Sutarties pasiraiymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis,
nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

28. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, turi buti patvirtintos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.
840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , D¢l
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo*
nustatyta tvarka.

29. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos fikyje pasitaikandios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis paZeidZia savo prievoles.

30. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
statybos darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

VII. KONFIDENCIALUMAS

31. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutaréiai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

32. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i3skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



33. Nei viena i§ Saliy negali perleisti savo teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj be iSankstinio
kitos Salies sutikimo.

34. Visi Sutartyje numatyti prane§imai laikomi jteiktais, jei jie jteikiami tiesiogiai Salies
jgaliotam atstovui ar i§siun¢iami pastu registruotu laisku ioje Sutartyje nurodytais Saliy adresais.
Prane$imai taip pat gali biiti jteikiami elektroniniy rySiy priemonémis, praneSimo jteikimo Sutarties
Saliai diena laikoma po pranesimo i§siuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Salis neinformavo kitos
Salies apie savo adreso pasikeitimg, pranesimai, i§siysti pagal paskutinj Zinomg adresa, laikomi
jteiktais tinkamai.

35. Salys patvirtina, kad yra susipaZine su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projektg.

36. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji Salis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacijg. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojan¢iajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios praoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo §ig informacijg pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anksciau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasiraSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti $ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) biity vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

37. Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei nicko
neverciamos pasira$¢ $ig Sutartj atitinkamai elektroniniais paraSais arba dviem vienodg teising galig
turinéiais egzemplioriais, skirtais po viena kiekvienai Saliai, kai Sutartis pasira§oma fiziniais paragais.

IX. SUTARTIES SALYS

Pareiskéjas:

Ignalinos rajono savivaldybés
administracija

Laisvés a. 70, LT-30122 Ignalina
Kodas 288768350

Atsiskaitomoji saskaita:
LT067182200001130990

AB ,,Siauliy bankas*, kodas 71822
Telefonas (8 386) 52 096

El. pastas info@ignalina.lt

Ignalinos rajono savivaldybés
administracijos direktoré
Juraté Balinskiené

Keliy direkcija:

Akcin¢ bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638

Atsiskaitomoji sgskaita:

LT37 7300 0100 0245 6303

,,Swedbank®, AB

Telefonas (8 5) 232 9600

El. pastas lakd@lakd.It

Akcinés bendroves Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos Turto ir veiklos valdymo departamento
direktorius Andrej Karsul
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