
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DĖL INVESTAVIMO Į PATIKĖJIMO TEISE

VALDOMĄ TURTĄ

20  -  -   Nr. S-

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), juridinio

asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius, duomenys

apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Turto

ir veiklos valdymo departamento direktoriaus Andrej Karšul, veikiančio pagal akcinės bendrovės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2022 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3-550,

ir

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas), juridinio asmens

kodas 288768350, registruota adresu Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, duomenys apie įmonę

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos

direktorės Jūratės Balinskienės, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

nuostatus, vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu

Nr. T - 29 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl investavimo į patikėjimo teise valdomą

turtą“,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Pareiškėjas ketina savo jėgomis įgyvendinti objektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio

Nr. 114 Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina ruožo nuo 49,460 iki 49,600 km kapitalinis remontas,

įrengiant taką“ (toliau – Projektas);

b) Kelių direkcija valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 114 Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina

valdo patikėjimo teise;

c) Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje;

d) Projektas bus įgyvendinamas pagal Pareiškėjo užsakytą ir parengtą Projekto techninį darbo

projektą,

besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią

bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų

įsipareigojimų vykdymas tinkamai įgyvendinant Projektą.

2. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų,

teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto

užbaigimo vykdymą.

3. Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius,

įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti

Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4. Projekto įgyvendinimą Pareiškėjas apmoka savo lėšomis pagal Sutarties 10 punkte

numatytus įsipareigojimus.

5. Projekto įgyvendinimas apima: valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 114

Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina ruožo nuo 49,460 (6134109; 632821) iki 49,600 (6134195; 632932)

km kapitalinį remontą, įrengiant taką (ruožas (-ai) ir (arba) apimtys gali būti patikslinti techninio

darbo projekto rengimo metu), įskaitant projektavimą, kelių saugumo auditą, ekspertizę, projekto

Elektroninio dokumento nuorašas
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vykdymo priežiūrą, statybos darbus, statybos darbų techninę priežiūrą ir su ja susijusius

laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų

bylų parengimą (esant poreikiui), statybos užbaigimo procedūras.

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Šalys, kiekviena atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad:

6.1. turi teisę sudaryti ir vykdys šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas, vadovaudamasi

galiojančiais teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo,

būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

6.3. sudarydama Sutartį ir vykdydama iš jos kylančius įsipareigojimus, nepažeis jos

saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;

6.4. yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų su

Projekto įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų;

6.5. paslaugų, darbų (prekių) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. įgyvendindamos Projektą, įsipareigoja Projekto įgyvendinimui skirti atsakingus

darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informaciją apie Projekto

įgyvendinimo eigą;

7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir

įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

8. Šalys susitaria, kad prieš trečiuosius asmenis kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus

įsipareigojimus. 

9. Kelių direkcija įsipareigoja:

9.1. parengti Projekto techninę užduotį ir suteikti įgaliojimą Pareiškėjui atstovauti Kelių

direkcijai, rengiant Projekto techninį darbo projektą (atliekant projekto vykdymo priežiūrą);

9.2. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto kelių saugumo auditą;

9.3. kad už Projekto sprendinių derinimą paskirtas atsakingas asmuo bei Rengiamų kelių ir

kelio statinių projektų koordinavimo komisija įvertins Pareiškėjo pateiktą Projekto techninį darbo

projektą;

9.4. Pareiškėjui gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos

protokolinį pritarimą Projekto techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projekto

techninio darbo projekto (suderinto su prisijungimo (technines) sąlygas išdavusiomis šalimis)

ekspertizę;

9.5. gavus teigiamas Projekto techninio darbo projekto ekspertizės išvadas, patvirtinti

Projekto techninį darbo projektą;

9.6. organizuoti ir finansuoti Projekto techninę priežiūrą bei atlikti su ja susijusius

laboratorinius tyrimus ir bandymus;

9.7. gavusi rašytinį Pareiškėjo prašymą ir paskyrus Projekto techninę priežiūrą, suteikti

Pareiškėjo pasirinktam statybos rangovui statybvietę ir leidimą vykdyti darbus kelio juostoje bei

vykdyti visas kitas teisės aktuose numatytas statytojo funkcijas;

9.8. tinkamai užbaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darbų

priėmimą pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Kelių

direkcijai) komisijos darbo reglamentą;

9.9. suteikti įgaliojimą Pareiškėjui gauti deklaraciją per IS „Infostatyba“ pateikiant prašymą

(-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant.

10. Pareiškėjas įsipareigoja:
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10.1. gavęs Kelių direkcijos pateiktą Projekto techninę užduotį ir įgaliojimą atstovauti Kelių

direkcijai, rengiant Projekto techninį darbo projektą (atliekant projekto vykdymo priežiūrą), parinkti

projektuotoją Projekto techniniam darbo projektui Kelių direkcijos vardu parengti ir projekto

vykdymo priežiūrai atlikti;

10.2. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas Projekto techniniam darbo projektui parengti

bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingas statinys);

10.3. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas būtų savo sąskaita apsidraudęs statinio

projektuotojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktų Sutartyje numatytų

projektavimo darbų ir (arba) projekto vykdymo priežiūros paslaugų draudimo suma, kuri turi būti ne

mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui visam darbų ir (arba) paslaugų atlikimo

laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiškėjas

netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti Kelių direkcijai ir (ar) tretiesiems asmenims

visus nuostolius dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų. Taip pat Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti

nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas;

10.4. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimą bei projekto

vykdymo priežiūrą, korekcijas (esant poreikiui);

10.5. įpareigoti projektuotoją parengto Projekto techninio darbo projekto (taip pat projektinių

pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti Kelių direkcijai,

jog Kelių direkcija be atskiro projektuotojo sutikimo Projekto techninį darbo projektą (taip pat

projektinius pasiūlymus) galėtų perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turėtų teisę naudoti Projekto

techninį darbo projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Kelių

direkcijos poreikį ir šį projektuotojo sutikimą pateikti (el. paštu lakd@lakd.lt) Kelių direkcijai;

10.6. visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį bendradarbiauti su Kelių direkcija ir tarpininkauti

bendraujant su projektuotoju, užtikrinant savalaikį sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

10.7. užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepažeidžiant esamos kelio juostos

(žemės sklypo ribų), ir kad, esant poreikiui, bus gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos

ministerijos (toliau – NŽT) sutikimas dėl statinio statybos laisvoje valstybinėje žemėje;

10.8. pateikti (el. paštu lakd@lakd.lt) Projekto techninį darbo projektą Eismo saugos skyriui

kelių saugumo audito paslaugoms atlikti ir gauti pritarimą iš Eismo saugos skyriaus, kad Projekto

techninis darbo projektas pataisytas pagal Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos

posėdžio protokolo nurodymus;

10.9. gavus Eismo saugos skyriaus pritarimą, pateikti (el. paštu lakd@lakd.lt) Projekto

techninį darbo projektą paskirtam atsakingam asmeniui už Projekto sprendinių derinimą bei

Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijai įvertinti;

10.10. gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolinį

pritarimą Projekto techniniam darbo projektui, pateikti (el. paštu lakd@lakd.lt) prašymą dėl Projekto

techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo;

10.11. koreguoti Projekto techninį darbo projektą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

10.12. statybos darbus vykdyti pagal patvirtintą Projekto techninį darbo projektą, laikantis

Statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Kelių techninio reglamento ir kitų

teisės aktų reikalavimų;

10.13. parinkti Projekto statybos darbų rangovą ir likus ne mažiau kaip dviem savaitėms

iki Projekto statybos darbų pradžios apie tai informuoti Kelių direkciją (el. paštu lakd@lakd.lt)

bei koordinuoti statybos darbų atlikimo eigą;

10.14. teikti Kelių direkcijai ir paskirtam techniniam prižiūrėtojui visą Projektui įgyvendinti

bei techninei priežiūrai užtikrinti būtiną informaciją ir dokumentus;

10.15. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir

statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą (esant poreikiui);

mailto:lakd@lakd.lt
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10.16. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projekto

įgyvendinimu (pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sąlygos, statybos užbaigimo

dokumentų gavimas ir t. t.);

10.17. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį

vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai

KPV PN 22“ reikalavimais pagal Kelių direkcijos nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą,

kuriame vykdomi statybos darbai. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas neapima kelių priežiūros

žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus kai parinktas statybos darbų

rangovas eismą organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu;

10.18. statybos darbų metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad

pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas atitiktų STR 1.06.01:2016 nuostatas;

10.19. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas Projektui įgyvendinti bus kvalifikuotas

toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys);

10.20. atlikęs statybos darbus:

10.20.1. parengti kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos

darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo

turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų

bylas (pakeičiant kelio ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro

duomenis), o esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir

skaitmeninę jų kopiją .pdf ir .dwg formatu);

10.20.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas su Kelių direkcija;

10.20.3. pateikti suderintas su Kelių direkcija kadastrinių matavimų bylas VĮ „Registrų

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės

sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos;

10.21. atlikus statybos darbus ir paaiškėjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose)

žemės sklype (-uose):

10.21.1. koreguoti žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujinti žemės sklypo (-ų) kadastrinių

matavimų duomenų bylą (-as);

10.21.2. pataisytą (-as) ir atnaujintą (-as) žemės sklypo (-ų), kelio statinio (-ių) ir inžinerinių

tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as) suderinti su Kelių direkcija. Derinimui turi būti

pateiktas kelio statinio ir žemės sklypo planas .dwg formatu su gretutinių sklypų ir statinių ribomis

bei kelio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (pilna komplektacija .pdf formatu);

10.21.3. Kelių direkcijai suderinus kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ „Registrų

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės

sklypo kadastro duomenų bylos arba ant žemės sklypo plano;

10.21.4. žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su NŽT. Jeigu iš

NŽT gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo

dokumentas, Pareiškėjas privalo parengti teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti kadastrinių

matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir pateikti jas derinimui

Kelių direkcijai ir NŽT;

10.22. nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą (-as), vadovaujantis

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti Kelių direkcijai;

10.23. statybos darbų rangovui įgyvendinus Projektą, tačiau statybos darbus atlikus

nekokybiškai, nustatytus defektus pašalinti (jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos

remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaičiuoti pinigines išskaitas) arba pasirašyti

papildomą susitarimą prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra

piniginių išskaitų ribose ir pagal normatyvinių dokumentų nuostatas yra įforminti piniginių išskaitų
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aktu), kuriuo Pareiškėjas įsipareigotų į Kelių direkcijos atsiskaitomąją banko sąskaitą pervesti

nustatytą sumą (pagal normatyvinių dokumentų nuostatas įformintą piniginių išskaitų aktą);

10.24. pabaigus Projekto statybos darbus, organizuoti Projekto statybos darbų priėmimą

pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Kelių direkcijai)

komisijos darbo reglamentą (toliau – Reglamentas);

10.25. gauti deklaraciją (pagal pateiktą Kelių direkcijos įgaliojimą) per IS „Infostatyba“

pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant

poreikiui juos tikslinant;

10.26. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Reglamente nurodyto kreipimosi

organizuoti atliktų darbų priėmimo procedūrą pagal darbų priėmimo metu galiojančias Duomenų apie

Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisykles, pateikti (el. paštu duomenys@eismoinfo.lt) ir

suderinti su Kelių direkcija (Kelių direkcijos Išmaniųjų transporto sistemų ir kelių apmokestinimo

departamento Intelektinių transporto sistemų skyriumi) kelių duomenis.

10.27. Projektą įgyvendinti per 3 (trejus) metus nuo įsipareigojimo, numatyto Sutarties

9.1 punkte, įvykdymo.

11. Šalys susitaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Šalys įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos kitos šalies

įsipareigojimams ir teisėms, derinti rašytiniu tarpusavio susitarimu.

14. Šalys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dėl Sutarties

nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

15. Šalys už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal teisės

aktus ir Sutarties sąlygas.

16. Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, kurie nutrauktų, sustabdytų ar

pakeistų pagal Sutartį vykdytinus įsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia,

papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių.

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Sutarties Šalimi arba

nebegalint toliau būti Sutarties Šalimi, Šalis, kuri atsisakė būti Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems

asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Šalimi.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

18. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja, kol

Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba iki Sutarties

nutraukimo.

19. Sutartis bet kuriuo jos įgyvendinimo metu gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu

susitarimu.

20. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

21. Kelių direkcija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Pareiškėjo atlyginti

patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias Kelių direkcijos turėtas išlaidas, jeigu

Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjusi Pareiškėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų.

22. Pareiškėjui neįvykdžius įsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.27 punkte, Kelių direkcija

turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai be išankstinio įspėjimo ir reikalauti iš Pareiškėjo atlyginti

visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas išlaidas.
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23. Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.

24. Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir

pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų.

25. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro

negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria pakeisti

teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, kaip ir

negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir

Sutartis.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

26. Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai,

nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys sprendžia juos Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

27. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos

(force majeure), atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis,

nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, turi būti patvirtintos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių

patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“

nustatyta tvarka.

29. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės,

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

30. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir

statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

VII. KONFIDENCIALUMAS

31. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

32. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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33. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio

kitos Šalies sutikimo.

34. Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies

įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

Pranešimai taip pat gali būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, pranešimo įteikimo Sutarties

Šaliai diena laikoma po pranešimo išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Šalis neinformavo kitos

Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi

įteiktais tinkamai.

35. Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą.

36. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

37. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko

neverčiamos pasirašė šią Sutartį atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią

turinčiais egzemplioriais, skirtais po vieną kiekvienai Šaliai, kai Sutartis pasirašoma fiziniais parašais.

IX. SUTARTIES ŠALYS

Pareiškėjas:

Ignalinos rajono savivaldybės

administracija

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina

Kodas 288768350

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT067182200001130990

AB „Šiaulių bankas“, kodas 71822

Telefonas (8 386) 52 096

El. paštas  info@ignalina.lt

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Jūratė Balinskienė

Kelių direkcija:

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių 

direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Kodas 188710638

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos Turto ir veiklos valdymo departamento

direktorius Andrej Karšul
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