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1. APIBENDRINIMAS

ISsamiojo energijos, energijos iStekliy ir Salto vandens vartojimo audito (toliau - energinis
auditas) tikslas — jvertinti esamg pastato atitvary ir statinio inzineriniy sistemy buklg, nustatyti
veiksnius, lemianc¢ius energijos ir Salto vandens sgnaudas, parinkti tinkamas priemones, kuriy
jgyvendinimas leis sumazinti ne tik pastato energijos ir Salto vandens sgnaudas, bet ir pagerinti
komfortines salygas, padidinti pastato ar atskiry jo daliy gyvavimo trukme.

Energijos vartojimo audito atlikimo etapai:

v" Objektg apibudinanciy jvesties duomeny surinkimas;

v Energijos, Salto vandens sgnaudy ir i$laidy techniné analizé, energijos ir Salto vandens

sgnaudy balansy sudarymas;

v’ Silumos energijos faktiniy sanaudy patalpy 3ildymui perskai¢iavimas norminiam $ildymo

sezonui;

v Energijos ir $alto vandens taupymo priemoniy parinkimas ir galimy Sutaupymy nustatymas;

v’ Pastato $ilumos energijos sgnaudy balanso sudarymas;

v Energijos ir $alto vandens taupymo priemoniy ekonominio efektyvumo jvertinimas;

v'Energijos taupymo, komfortiniy sglygy bei bendry pastato atitvary ir inZineriniy sistemy

buklés pagerinimui, priemoniy pakety sudarymas ir jvertinimas.

Energijos vartojimo audite pateikiama informacija:

Pagrindiniai bendrieji ir techniniai pastato duomenys apie pastata, pastato plotus, atitvaras ir
inzinerines sistemas;

Energijos sanaudy balansai. Cia pateikiamos energijos sanaudos ir islaidos ankstesniais
metais, pateikiami Silumos ir elektros energijy bei $alto vandens balansai ir i§vados;

Objekto atskiry atitvary analizé. [vertinta pastato atskiry atitvary buklé. Pasitlytos
modernizavimo priemonés atitvary Siluminéms charakteristikoms, higienos normy ir komforto
salygoms pagerinti.

Objekto inzZineriniy sistemy analizé. Jvertinta atskiry objekto inzineriniy sistemy buklé.
Pasitilytos modernizavimo priemonés inzineriniy sistemy Siluminéms charakteristikoms, higienos
normy ir komforto salygoms pagerinti.

Energijos ir $alto vandens taupymo priemoniy ekonominio efektyvumo jvertinimas. Siekiant
jvertinti energijos taupymo priemoniy ekonominj efektyvuma, apskaic¢iuoti svarbiausi energetinio ir
ekonominio efektyvumo rodikliai:

PAL - paprastasis atsipirkimo laikotarpis,

SEK - sutaupytos energijos kaina.

Energinis auditas atliktas mokslo paskirties pastatui, adresu Saulétekio al. 11, Vilnius (Unik.
Nr. 1097-1010-2046), vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikio ministro 2008 m. balandzio 29 d.
jsakymu Nr. 4-184 patvirtintos ,,ISsamiojo energijos, energijos iStekliy ir $alto vandens vartojimo
audito atlikimo viesojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos* reikalavimais. [1].

1. Audito metu nustatyta, kad nemodernizuoty pastato iSoriniy atitvary Silumos perdavimo
charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energini0o naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® keliamy reikalavimy (1.1 lentelé);

2. Pastato energijos sanaudos ir iSlaidos joms yra virSnorminés lyginant su pastaty
atitinkanéiy STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® keliamus reikalavimus;

3. Ivertinus pastato energijos ir salto vandens sgnaudy vartojimo dinamika, iSoriniy atitvary
Silumines savybes ir btikle, atsizvelgus j viduting patalpy oro temperatiirg Sildymo sezono
metu bei kitus veiksnius, turinCius jtakg pastato energijos sgnaudoms, pasitlyta diegti
kompleksines energijos taupymo priemones (jy paketus), kurios duoty maksimaly
energijos taupymo efektg bei kartu padéty Spresti pastato buklés gerinimo klausimus bei
geriausiai atitikty norminius reikalavimus.
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1.1 [entele. Atitvary silumos laidumo koeficienty palyginimas

Norm mi LeIStm.OJI Apskaiciuota | Planuojama
Atitvara Vertj B Lerte verté U, verté U, Pastabos
o (rE'ZK) - (rhflek) W/(m2K) W/(m2K)
Grindys ant grunto (pusrasyje) 0240 | 0,400 0,401 0321 | pnuninere
ISorinés sienos (laiptiniy) 0,220 0,400 1,205 0,211 Reikia Siltinti
ISorinés sienos 0,220 0,400 1,228 0,212 Reikia $iltinti
ISorinés sienos (akytojo betono) 0,220 0,400 0,847 0,215 Reikia $iltinti
ISorinés sienos (karkasinés) 0,220 0,400 0,245 0,220 Reikia Siltinti
ISorinés sienos (emalitas) 0,220 0,400 0,354 0,200 Reikia $iltinti
ISorinés sienos (pusriisio) 0,220 0,400 0,895 0,218 Reikia Siltinti
ISorinés sienos (anstato apsiltintos) 0,220 0,400 0,141 0,141 Siltinti nereikia
ISorinés sienos (anstato apsiltintos
tarp Sild./nesild.) 0,220 0,400 0,131 0,050 Siltinti nereikia
ISorinés sienos (tarp Sild./nesild.) 0,220 0,400 2,550 0,969 Reikia Siltinti
ISorinés sienos (sena apsilt.) 0,220 0,400 0,601 0,601 Reikia Siltinti
Perdanga, kuri ribojasi su iSore 0,180 0,250 0,972 0,179 Reikia siltinti
S . Keisti néra
Plastikinio rémo langai** 1,400 1,900 1,700 1,100 .
biitina
Aliuminio rémo langai** 1,400 1,900 1,900 1,200 bK_el.S“ hera
utina
Stoglangis** 1,400 1,900 1,900 1,900 bK_"“l.S“ nera
utina
Medinés durys 1,900 1,900 2,600 1,600 Reikia keisti
Medinés durys (tarp Sild./nesild) 1,900 1,900 2,080 0,608 Reikia keisti
Lauko durys 1,900 1,900 2,200 1,600 Reikia keisti
Sutapdintas stogas 0,180 0,250 0,874 0,176 Reikia $iltinti
Perdanga j nesildomas patalpas* 0,180 0,250 0,669 0,332 Reikia §iltinti
Sutapdintas stogas (apsiltintas) 0,180 0,250 0,100 0,100 Siltinti nereikia
Ilginiai $iluminiai tilteliai 0,180 0,600 0,6-1,0 0,05-0,2 | Reikia $iltinti

**[staiga nepateiké langy ir stoglangiy charakteristikas pagrindZian¢iy dokumenty, todél priimamai norminiai rodikliai.
Apskaiéiuoti atitvary Silumos perdavimo koeficienty atitikimas norminiams dydziams, vertinami pagal STR
2.01.02:2016 norminius dydzius atitinkamai klasei ir leistinus dydzius. Vertinant pastato planuojama pastato energinio
naudingumo klas¢ po pastato atnaujinimo modernizavimo, esamg pastaty atitvary esamg biikle, gali buti teikiamos
kitokios rekomendacijos, nei nurodyta Sioje lentel¢je. Pastaty atitvary detalus aprasymas ir rekomendacijos pateikiamos

5 skyriuje.

4. Remiantis atliktos analizés rezultatais suformuoti 3 energijos taupymo priemoniy paketai
Silumos energijos patalpy Sildymui taupymui (1.2 lentelé).
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1.2 lentelé. Energijos taupymo priemoniy paketai

1 paketas | 2 paketas | 3 paketas
. : ) (Mazy | (Vidutiniy | (Dideliy
SIS EL D e Cmee investicijy | investicijy | investicijy
paketas) paketas) paketas)

ISoriniy sieny, cokolio ir pamato §iltinimas X X X
Langy ir dury keitimas X X X
Perdangos, kuri ribojasi su iSore Siltinimas X X X
Stogo perdangos Siltinimas X X X
Sildymo sistemos modernizavimas X X X
Natiiralios védinimo sistemos atnaujinimas X
Védinimo sistemos modernizavimas, jrengiant $ilumograza X X
Salto vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky sistemos X X X
modernizavimas
Apsvietimo sistemos modernizavimas X X
_Fotpvc_)ltlnes elektrinés jrengimas X X X
ir pirkimas
Lifty modernizavimas X X
Lauko laipty remontas ir pandusy jrengimas X X X
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas X X
Gaisriné signalizacija X
Pastaty valdymo sistema (PVS) X
Investicijos, Eur su PVM 2987492 | 4155812 | 4251916
Investicijos, Eur/m? §ildomo ploto 415,22 577,60 590,96

* pateikti energijos taupymo priemoniy paketai jvertinus projektavimo ir inzineriniy paslaugy investicijas

Sitlomy investicijy pakety ekonominé nauda pateikiama 1.3 lenteléje.
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1.3 lentelé. Energijos taupymo priemoniy pakety ekonominio efekeyvumo rodikliy suvestiné

1 paketas 2 paketas 3 paketas
Energijos taupymo priemonés Mazy (vl (il
Investiciyy Investicijy mvesticyjy
paketas) paketas) paketas)
Investicijos, EUR 2987492 4155812 4251916
Investicijos, EUR/m? Sildomo ploto 415,22 577,60 590,96
Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), metai 29,22 38,55 39,45
Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL), metai - - -
SEK, EUR/MWh 584,11 776,01 793,95
Energinio naudingumo klasé B B B
Silumos energijos sanaudos perskai¢iuotos norminiams metams
Prie$ modernizavimg, MWh/metus 749,61 749,61 749,61
Po modernizavimo, MWh/metus 386,72 369,64 369,64
Sutaupymai, MWh/metus 362,90 379,98 379,98
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 48,41 50,69 50,69
Prie§ modernizavima, kWh/m? sildomo ploto 104,19 104,19 104,19
Po modernizavimo, kWh/m? sildomo ploto 53,75 51,37 51,37
Sutaupymai, kWh/m? per metus 50,44 52,81 52,81
Pries modernizavima, EUR/metus 84769 84769 84769
Po modernizavimo, EUR/metus 43731 41800 41800
Sutaupymai, EUR/metus 41037 42969 42969
Prie$ modernizavima ,EUR/m? $ildomo ploto per metus 11,78 11,78 11,78
Po modernizavimo, EUR/m? §ildomo ploto per metus 6,08 5,81 5,81
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 5,70 5,97 5,97
Faktinés elektros energijos sanaudos

Pries modernizavima, MWh/metus 212,39 212,39 212,39
Po modernizavimo, MWh/metus 9,79 0,00 0,00
Sutaupymai, MWh/metus 202,60 212,39 212,39
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 95,39 100,00 100,00
Prie$ modernizavima, kWh/m? Sildomo ploto 29,52 29,52 29,52
Po modernizavimo, kWh/m? §ildomo ploto 1,36 0,00 0,00
Sutaupymai, kWh/m? per metus 28,16 29,52 29,52
Pries modernizavima, EUR/metus*** 78823 78823 78823
Po modernizavimo, EUR/metus 17634 14002 14002
Sutaupymai, EUR/metus 61189 64821 64821
Prie$ modernizavima, EUR/m? Sildomo ploto per metus 10,96 10,96 10,96
Po modernizavimo, EUR/m? §ildomo ploto per metus 2,45 1,95 1,95
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 8,50 9,01 9,01

* energinio naudingumo klasé nustatoma NRG7 programa.

**Del didelés investicijos ir nedidelio sutaupymo (ilgo atsipirkimo laiko) TAL rodiklis gaunamas neigiamas.
***]3laidos elektros energijai perskai¢iuojamos pagal sutaupymy skai¢iavimui naudotg elektros energijos tarifg 0,371
Eur /kWh (2022m. birzelio mén.)

Sitloma diegti 3-3jj modernizavimo priemoniy paketa. Sio paketo investicijos — 590,96 EUR/m?
Sildomo ploto, taciau $is energijos taupymo priemoniy paketas numato Sildymo ir védinimo, $alto
vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky sistemos modernizavima, lifty keitima, apS$vietimo sistemos
modernizavimg ir fotovoltinés elektrinés jrengima ir pirkima. Idiegus 3-3jj modernizavimo priemoniy
paketa apsiltinamos visos pastato atitvaros isskyrus I auksto grindis. Jdiegus §j priemoniy paketa biity
sutaupoma 50,69% dabartiniy $ilumos energijos sgnaudy, perskai¢iuoty norminiam Sildymo sezonui
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ir 100 proc. perkamos elektros energijos. Bendri paketo islaidy uz energijos isteklius sutaupymai
siekia 14,98 EUR/m2.
Audito ataskaitoje pateikti investicijy skaic¢iavimai gali skirtis nuo realiy dél siy priezasciy:

e modernizavimo priemoniy ir darby kaina yra orientaciné ir darby atlikimo konkurso metu
gali kisti;

e laikui bégant energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés,
savivaldybés ar firmy aptarnaujanciy minétus objektus, politikos bei kity priezasciy;

e paskaiCiuotos darby apimtys gali biti nepilnos dél atlikty skai¢iavimo netikslumy
remiantis esama technine dokumentacija. Skelbiant darby atlikimo konkursg, statybos
darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti visus tam reikalingus skaic¢iavimus.

Visi pasitlymai yra pateikiami kaip prieSprojektinis sprendimas projektavimo darbams.
Uzsakovas rengdamas techninj projekta pats pasirenka kurj energijos taupymo priemoniy paketa
diegti, savarankiskai jvertinant jy diegimo poreikj ir finansavimo galimybes.
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2. BENDROS ZINIOS APIE OBJEKTA
2.1 Pagrindiniai bendrieji ir techniniai pastato duomenys

1. Duomenys apie vieSojo naudojimo paskirties pastatg (toliau — pastatas)
1.1. | Pastato paskirtis Mokslo
1.2. | Unikalus pastato Nr. 1097-1010-2046
1.3. | Adresas Saulétekio al. 11, Vilnius
Istaigos vadovas
Romualdas Kliukas
Tel. (8 5) 274 5000
Pastato valdytojas arba jo jgaliotas asmuo, telefonas, El.p. romualdaS:kIIukas@VII.nlusteCh.It
14. L Atsakingas asmuo:
elektroninis pastas RN
Inga Liugiené
Projekty vadové
El. pastas: inga.liugiene@vilniustech. It
Tel. Nr.: (8 5) 274 5091
1.5. | Auksty skaiCius 9 (8 aukstai + pusrasis)
1.6. | Laiptiniy kiekis ir jy apibadinimas 2 (3ildomos)
1.7. | Pastato pastatymo metai 1985 m.
. . Faktinis viety skaicius — n/d
18. | Viety skaicius Projektinis viety skai¢ius — n/d
Pastate kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui .
1.9. . . Néra
priklausancios patalpos
1.10. | Pastato nesildomos patalpos Ventkamery patalpos
1.11. | Pastato patalpy vidutinis aukstis nuo grindy iki luby (m) 2,98 m (vid.)
1.12. | Pastato matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 24,39x16,36x26,84; 36,48x16,36x29,79
e . " S Cokolio aukstis (vid.) — 0,692 m. Riisio néra.
1.13. | Vidutinis rasio ir cokolio aukstis, langy kiekis risyje Pusrasio langy kiekis — 22 vnt.
1.14. | Energinio naudingumo klasé* ,D“ (2013-05-27), ,,F* (2023 m.)*

*Siame energijos vartojimo audite pateiktas energinio naudingumo sertifikatas suskai¢iuotas su $iuo metu galiojangio
NRG7 programa. Sertifikatas neregistruotas, konkretus numeris nesuteiktas. Sertifikatai pateikti 9 priede. Pastatg
energinio naudingumo klasé — F.

2. | Pastato patalpy (toliau — patalpos) plotas*, m?

2.1. | Patalpy bendrasis plotas (i§ viso) 7384,75

2.2. | Patalpy bendrasis pagrindinis plotas 6093,22

2.3. | Pagalbiniy patalpy plotas 1291,53

Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims .
2.4, . " néra
priklausanciy patalpy plotas
2.5. | Garazy (atskirai §ildomy ir nesildomy) plotas néra
2.6. | Pastogés plotas néra
2.7. Bendrasis $ildomy patalpy plotas 7194,96
2.8. | Laiptiniy plotas 441,93
2.0, Rsio plotas néra
Pusrtsis — 403,19 m?, | a. — 680,48 m?, Il a. —

210 Kiekviename aukste esanciy Sildomy patalpy grindy 959,29 m?, Il a. — 961,83 m?, IV a. — 960,70 m?, V

7| plotai a.— 958,18 m?, VI a. — 958,33 m?, VII a. — 963,86

m?, VIIT a. — 349,10 m2.

3. | Pastato patalpy tariai, m®
3.1. | Pastato turis 22034,22
3.2. | Sildomas tiiris 2147434
3.3. | Rasio tiris N

*Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 4.13 punktu, kuris
teigia ,,4.13 pastato (jo dalies) Sildomas plotas — visy Sildomy pastato (jo dalies) patalpy grindy ploty suma, jskaitant
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Sildomy rasiy, laiptiniy bendro naudojimo ir kity sildomy patalpy grindy plotus, taip pat patalpy, kurias i§ visy pusiy
riboja sildomos patalpos, grindy plotus;, energijos vartojimo audite Sildomas plotas yra perskaiciuojamas, pridedant
laiptiniy, lifty plotg Kiekviename aukste

4. | Pastato atitvaros
4.1. | Laikanciosios konstrukcijos G/b kolonos, miiras
4.2. | Pertvaros Plyty miiras
43 | Tsorines sienos P_lytu, muras. ISorinés sienos neapsiltintos, tinkuotos i$
vidaus.
4.4. | Rasio perdenginys G/b ploks¢iy
4.5. | Auksty perdenginiai G/b ploksciy.
Sutapdintas stogas — g/b ploks¢iy, neapsiltintas,
konstrukcija iki 1992 m, dengtas prilydoma danga.
4.6. | Stogas Lietaus nuvedimo sistema — vidiné.
Anstato (2011 m. statyba) stogas apsiltintas 40 cm
vata, lengvy konstrukcijy
Langai — plastikinio rémo su stiklo paketu, laiptinése
47 Lanaai ir durvs aliuminio rémo su stiklo paketu. Lauko ir tambiro
o g y durys — aliuminio rémo su pritraukéjais. Lauko durys 8
aukste — medinés ir plastikinio rémo.
5. | Pastato fasady plotai, m?
Fasado orientacija PV PR SR Sv
5.1. | Sienos (be langy ir dury) 418,46 473,28 428,62 467,40
5.2. | Langai (iskaitant laiptinés langus) 137,96 162,05 139,79 147,72
5.3. | Lauko durys 14,70 7,81 2,88 9,05
5.4. | Fasado atitvary ploty suma 571,11 643,14 571,30 624,17
6. Pastato stogo plotas, m?
6.1. | Stoglangiy plotas 1,44
6.2. | Sutapdintas stogas 1146,54
1. Pastato angy ir dury matmenys, m
7.1. | Pagrindiniai langai Zr. Priede Nr. 4
7.2. | Laiptiniy langai 7r. Priede Nr. 4
7.3. | Lauko durys 7r. Priede Nr. 4
7.4. | Kita 7r. Priede Nr. 4
8. | Pastato vedinimo sistema
Nattirali. Oro pritekéjimas | patalpas vyksta pro
varstomus langus ir duris. Salinamas vertikaliais
8.1. | Tipas: kanalais sienose. Pastate buvo sumontuota mechaniné
védinimo sistema §iuo metu neveikia, dalinai iSardyta.
Atstatymui netinkama.
8.2. | Védinimo buklés apibudinimas. Patalpos védinamos nepakankamai.
8.3. | Védinimo sistemos darbo laikas per parg Mec;hgmne§ vedm'mp sistemos  néra.  Natirali
védinimo sistema veikia 24 val.
9. | Pastato kar§to vandens tiekimo sistema
Karsto vandens (toliau — KV) ruo$imo apibtidinimas | Karstas vanduo ruo$iamas elektriniais tiiriniais
9.1 Sildytuvais. Elektrinial tiriniai Sildytuvai jrengti
- laboratorijose, darbo kabinetuose. Sildytuvy talpos: 10
1,301,501.
9.2. | KV silumokaitis -
9.3. | KV vamzdyny izoliacijos buklé Vamzdynai neizoliuoti.
9.4. | KV cirkuliacijos apibadinimas Neéra
95. KV temperatiira 50-60°C
10. | Pastato 3ildymo sistema (toliau — SS)
10.1. | Silumos energijos altinis Pastato Silumos punktas
10.2. | Silumos paskirstymas SS stovuose Apatinis




Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Saulétekio al. 11, Vilnius

Magistraliniy vamzdyny izoliacija

Magistraliniai neizoliuoti. Pakloti pusrisio ir I auksto

10.3. . : A
palubéje, vietomis pogrindzio kanaluose.
104 SS prijungimas $ilumos punkte Nepriklausomas, jrengtas plokstelinis Silumokaitis
o Q3=215*2 kW.
10.5. | Silumos punkio tipas Su Silumokaiciu
10.6. Vyraujantys $ildymo prietaisai Ket!niai gekcijiniai rqdigt_oriqi b_e 'germos?atini_u, galvy.
Dalis radiatoriy pakeisti j plieninius radiatorius.
11. | SS reguliavimas ir $iluminis komfortas
SS reguliavimas. Automatizuotas reguliavimas su ECL Comfort 310
111 elektroniniu valdikliu. Savaitgaliais, o darbo dienomis
- nuo 21:00 iki 6:00 tariamoji vidaus patalpos
temperatiira sumazinama 2°
112 Vidutiné $ildymo sezono patalpy vidaus temperatiira. | 19,21°C (norminé temperatiira)
T 18,76°C (matavimo laikotarpio temperatiira)
113 Pastato temperatiiry apibiidinimas (ar yra Sildomy Saléiau Siauringje ir rytinéje pastato puséje, pietinéje
" | patalpy, kuriose yra gerokai $al¢iau arba §il¢iau) puséje patalpos perkaitinamos.
Ar kas nors keité radiatorius atskirose patalpose ir ar | Nedidelé dalis radiatoriy pakeista. Dél bendros
11.4 | tai turgjo jtakos kitoms patalpoms. sistemos susidévéjimo, sistema sunkiai
sureguliuojama.
12. | Pastato Silumos energijos ir KV apskaita
Ar yra pastato atsiskaitomieji $ilumos apskaitos Apskaitoma $ilumos energija Sildymui. Jrengta viena
121 prietaisai? komerciné apskaita visam pastaty k(_)r_np_leksui. Pastato
- Silumos punkte jrengto Silumos skaitiklio duomenys
néra nurasomi.
Ar yra bendri atsiskaitomieji pastato karsto vandens
12.2. - Lo Ne
apskaitos prietaisai?
Ar silumos energija k. v. ruosti registruojama (atskiru | Karstas vanduo ruosiamas elektriniai tdriniais
12.3 | atsiskaitomuoju K. v. apskaitos prietaisu/kartu su Sildytuvais. Elektros energija kar§tam vandeniui ruosti
Sildymu/neregistruojama) néra apskaitoma.
13. | Pastato elektros energijos apskaita
131 Elektros a_lps_kaitos prietaisai, jy techninés Ske}itiklis Nr. 85749, Nr. 86266
™" | charakteristikos Objekto Nr. 13046465
Objekto saugumo tiekimo kategorija 111 apriipinimo elektra patikimumo kategorija (pagal
13.2 elektros tinkly nuosavybés riby akta Nr. 16-
' RA25305)
Leistina galia 238 kW
13.3 | Taikomi elektros tiekimo kategorija 0,306 Eur/kWh (vid. 2022 m.)
13.4 Pagrindiniai elektros energijos vartojimo jrenginiai Ap_é_vigt_ima_s, lgbqra@ri_né jranga, kompiuteriai,
o buitiniai prietaisai, liftai.
14. | Pastato $alto vandens apskaita
14.1 Salto vandens apskaitos prietaisai, jy techninés Skaitiklis
™" | charakteristikos
14.2. | Taikomi $alto vandens tarifai 1,43 Eur/m?
14.3. | Pagrindiniai salto vandens naudojimo jrenginiai Praustuvai ir WC jranga
15. | Duomenys apie pastato atitvary ir statinio inZineriniy sistemy modernizavima
15.1. | Apsiltinta iSoriniy sieny, m? -
15.2 Pakeista langy, lauko dury, m? Langy — 1192,43 m?, dury — 18,76 m? (seniau nei
- prie§ 5 metus)
15.3. | Modernizuotas $ilumos punktas 2000 m.
15.4 l\_/Iodernizuotos pastato Sildymo ir karsto vandens -
" | sistemos
15.5. | Modernizuota védinimo sistema -
15.6. | Apsiltinti galiniai fasadai -
15.7. | Apsiltintas stogas -
15.8. | Kita 2011 m. pastatytas laboratorijos anstatas
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3. ENERGIJOS IR SALTO VANDENS SANAUDU BALANSAI
3.1 Energijos sanaudos ir iSlaidos ankstesniais metais

Mokslo paskirties pastatui (korpusas 4C8p) Silumos energija tiekiama IS centralizuoty
$ilumos tinkly. Silumos energijos tickéjas UAB ,,Vilniaus $ilumos tinklai*. Pastate jrengtame $ilumos
punkte Silumos energijos skaitiklis jrengtas, ta¢iau duomenys nefiksuojami ir nesurenkami. Pastatui
tiekiamo Salto vandens kiekis, apskaitomas jvadiniu skaitikliu, kuris apskaito Saltg vandenj tickiama
korpusams: SRA-I (2C?/p Unik. Nr. 1097-1010-2024), SRA-II (5C3/p Unik. Nr. 1097-1010-2057),
SRL-I (3C5/p Unik. Nr. 1097-1010-2035), SRL-II (6C?*p Unik. Nr. 1097-1010-2068) ir SRK-II
(4C8/p, Unik. Nr. 1097-1010-2046). Elektros energijos kiekis apskaitomas skaitikliais Nr. 86266 ir
Nr. 85749 (Objekto Nr. Nr. 13046465). Skaitikliai apskaito elektros energija tickiamg korpusams:
SRA-II (5C3/p Unik. Nr. 1097-1010-2057) ir SRK-I1 (4C8/p, Unik. Nr. 1097-1010-2046). Silumos
energija apskaitoma vienu komerciniu jvadiniu skaitikliu, kuris apskaito Silumos energija tickiama
korpusams: SRA-I (2C?/p Unik. Nr. 1097-1010-2024), SRA-II (5C3/p Unik. Nr. 1097-1010-2057),
SRL-I (3C5/p Unik. Nr. 1097-1010-2035), SRL-II (6C?*p Unik. Nr. 1097-1010-2068) ir SRK-II
(4C8/p, Unik. Nr. 1097-1010-2046), SRK — I (1C7/p Unik. Nr. 1097-1010-2013).

Bendri duomenys apie pastaty komplekso faktines energijos sgnaudas ir iSlaidas 2020-2021
m. laikotarpiu pateikiami 6 priede, audite nagrinéjamam pastatui priskirtos sanaudos ir islaidos
pateiktos 3.1 .1 lenteléje. Oficialios energijos sanaudy ir iSlaidy suvestinés pateiktos 6 priede.

3.1.1 lentelé. Duomenys apie energijos ir salto vandens suvartojimus

2020 metai
Meénuo Saltas vanduo* Elektros energija** Silumos energija ildymui***
m? Eur (su PVM) kwWh Eur (su PVM) MWh Eur (su PVM)
Sausis 145,75 64,74 23877,70 2935,52 101,91 5302,39
Vasaris 145,75 198,11 23679,49 2910,75 94,33 4930,60
Kovas 78,31 108,34 18949,01 2377,26 73,44 3510,00
Balandis 36,37 52,53 15532,63 2051,61 32,57 1430,38
Geguzeé 38,39 55,22 15746,69 1996,44 0,00 0,00
Birzelis 62,64 87,50 13700,56 1547,94 0,00 0,00
Liepa 85,88 119,37 13202,40 1599,38 0,00 0,00
Rugpjttis 59,11 83,74 14152,46 1660,36 0,00 0,00
Rugséjis 110,64 152,32 16670,98 1782,37 0,00 0,00
Spalis 213,19 288,82 21100,85 2211,20 31,88 1188,24
Lapkritis 65,17 91,80 18056,43 1975,40 62,90 2519,27
Gruodis 73,25 102,56 19769,58 2125,38 94,25 4094,07
VISO: 1114,46 1405,07 214438,78 25173,6 491,3 22975,0
2021 metai
Ménuo Saltas vanduo* Elektros energija** Silumos energija $ildymui***
m? Eur (su PVM) kWh Eur (su PVM) MWh Eur (su PVM)
Sausis 25,26 38,68 19963,16 2082,84 113,59 5168,00
Vasaris 34,35 50,78 17570,83 1897,67 113,27 5112,08
Kovas 35,36 52,13 16466,17 1825,50 81,19 3949,24
Balandis 37,13 54,37 15801,52 1761,48 49,80 2506,56
Geguzé 37,38 54,82 14805,88 1712,08 0,00 0,00
Birzelis 42,69 61,88 12498,12 1520,26 0,00 0,00
Liepa 80,33 111,98 13036,57 1532,82 0,00 0,00
Rugpjitis 3,03 6,40 14470,25 1647,70 0,00 0,00
Rugséjis 83,10 115,88 19757,69 2059,32 0,00 0,00
Spalis 107,10 148,70 21779,37 2180,15 45,65 3021,30
Lapkritis 67,95 95,16 22551,05 2257,47 80,23 6329,56
Gruodis 67,95 95,16 23686,10 2342,98 129,60 12514,22
VISO: 621,64 885,95 212386,71 22820,28 613,33 38600,97

12



Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

*Ivadinis skaitikliu apskaito Salta vandenj tiekiamg korpusams: SRA-I (2C?/p Unik. Nr. 1097-1010-2024), plotas
A=4888,59 m?*; SRA-II (5C3p Unik. Nr. 1097-1010-2057), plotas A= 3565,75 m?; SRL-I (3C%p Unik. Nr. 1097-1010-
2035) plotas A=8785,78 m?; SRL-II (6C*p Unik. Nr. 1097-1010-2068), plotas A= 3302,80 m?; ir SRK-11 (4C8/p, Unik.
Nr. 1097-1010-2046) plotas A=6942,82 m>. Nagrinéjamam korpusui SRK-11 (4C8p, Unik. Nr. 1097-1010-2046) 3altas
vanduo atskirtas pagal bendrs patalpy plota (pagal nekilnojamojo turto registro centro i$rasa), perskai¢iavimo
koeficientas k=6942,82/27485,74=0,2526.

** Elektros energijos Kiekis apskaitomas skaitikliais Nr. 86266 ir Nr. 85749 (Objekto Nr. Nr. 13046465). Skaitikliai
apskaito elektros energija tiekiamg korpusams: SRA-1I (5C%p Unik. Nr. 1097-1010-2057), plotas A= 3565,75 m? ir
SRK-II (4C8p, Unik. Nr. 1097-1010-2046), plotas A=6942,82 m>. Nagrinéjamam korpusui SRK-11 (4C8p, Unik. Nr.
1097-1010-2046) elektros energijos kiekis priskirtas pagal bendra patalpy plota (pagal nekilnojamojo turto registro
centro iSra8a), perskai¢iavimo koeficientas k=6942,82/10508,57=0,66068.

*+*Silumos energija apskaitoma vienu komerciniu jvadiniu skaitikliu, kuris apskaito Silumos energija tieckiama
korpusams: SRA-I (2C?/p Unik. Nr. 1097-1010-2024), plotas A=4888,59 m?, Q=172,68 kWh/m?; SRA-II (5C3/p Unik.
Nr. 1097-1010-2057) plotas A=3565,75 m?, Q=215,13 kWh/m?; SRL-1 (3C%p Unik. Nr. 1097-1010-2035), plotas
A=8785,78 m?, Q=175,22 kWh/m?; SRL-II (6C*p Unik. Nr. 1097-1010-2068), plotas A=3302,8 m?, Q=215,13
kWh/m?; SRK-I1I (4C8p, Unik. Nr. 1097-1010-2046) plotas A=6942,82 m?, Q=153,16 kWh/m?; SRK — | (1C"/p Unik.
Nr. 1097-1010-2013), plotas A=8534,51 m?, Q=69,90 KWh/m>. Nagrinéjamam korpusui SRK-II (4C%p, Unik. Nr.
1097-1010-2046) silumos energijos Kkiekis priskirtas pagal pastatams isduotus energinio naudingumo sertifikatuose
nurodytas kiekvieno pastato §ilumos energijos sanaudas §ildymui. Saltinis www.ssva.lt/registrai. Perskai¢iavimo
koeficientas k=0,192598. Kadangi Silumos energijos skaitiklis apskaito $ilumos energija Sildymui ir kar§to vandens
ruoSimui, Silumos energijos kar§to vandens ruosSimui atskiriama pagal Silumos energijos suvartojima vasaros sezonu,
kuomet néra vykdomas patalpy Sildymas. Nagrinéjamame pastate 4C8p karStas vanduo ruoSiamas elektriniais tliriniais
Sildytuvais, todél Siam korpusui Silumos energija i§ centralizuoty Silumos tinkly kar$tam vandeniui ruosti néra
priskiriama.

Pagal pateikiamus duomenis apie 2020-2021 metais pastate suvartotus elektros, Sildymo ir
Salto vandens Kiekius, sudaryta energiniy resursy suvestiné, pateikiama 3.1.2 lenteléje ir 2 pav.

3.1.2 lentelé. Salto vandens, elektros energijos ir silumos sqnaudy islaidy finansiné suvestiné

2020 2021
Eur % Eur %
Saltas vanduo 1405 2,84 886 1,42
Elektros energija 25174 50,80 22820 36,63
Silumos energija $ildymui 22975 46,36 38601 61,95
VISO: 49554 100,0 62307 100,00
45
10 38,60
35 —
E 30 25,17
7 25 22,97 22,82
=
£ 20 - -
=
Z 15 - —_—
10 ~ —
> 141 0,89
0 - T L
2020 2021
O Saltas vanduo mElektros energija o Silumos energija Sildymui

2 pav. Pastato islaidy uZ sqnaudas pasiskirstymas 2020-2021 m.
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I$laidos pastato Sildymui 2021 m. sudaré net 61,95 % visy islaidy uz energijos isteklius ir Saltg
vanden] suvartotg pastate. ISlaidos uz elektros energijos sanaudos — 36,63%, 0 islaidos uz Saltg
vandenj buitiniam suvartojimui — 1,42% visy bendry islaidy.

Ivertinus tai, kad silumos ir elektros energijos sanaudos sudaro daugiau kaip 10% nuo bendry
pastato iSlaidy, sudaromi atskiri Silumos ir elektros energijos vartojimo balansai.

Salto vandens balansas nesudaromas, nes islaidos $altam vandeniui sudaro iki 2 % ir nevirsija
10 %.

3.2 Elektros energijos balansas

Pagal 3.1 lentelés duomenis apie faktinj elektros energijos suvartojimg 2021 metais ir jstaigos
atsakingy darbuotojy pateikta informacija apie elektros jrenginiy galinguma, iSnaudojimo
koeficientus ir darbo laikag sudaromas pastato faktiniy elektros energijos sanaudy balansas,
pateikiamas 3.2.1 lenteléje ir 3 pav.

3.2.1 lentelé. Pastato faktiniy elektros sgnaudy balansas 2021 metais

o _ Veikimo Vgikimo Suvartota

NI Elektros prietaisai* Kiekis, | Galingumas laikas dienos elektr_c_)s

vnt Wi/vnt. val /diena per energija,

metus kWh

1 Oro kondicionieriai 41 2750 3 135 45663,75
2 Apsvietimo lempos (kompakting) 84 12 3 220 665,28
3 Apsvietimo lempos (liuminescencinés) 619 72 3 220 29403,29
4 ApSvietimo lempos (liuminescencinés) 48 36 3 220 1140,48
5 | Apsvietimo lempos (LED) 16 18 3 220 190,08
6 | Mikrobangy krosnelé S 900 0,5 220 495,00
7 | Virduliai 20 1800 0,5 220 3894,00
8 | Saldytuvas 6 145 12 365 3810,60
9 | NeSiojami kompiuteriai 53 250 8 220 23320,00
10 | Stacionaris kompiuteriai 226 350 3 220 52206,00
11 | Spausdintuvai 25 200 15 293 2197,50
12 | Multifunkciniai jrenginiai 8 1280 1 293 3000,32
13 | Projektoriai 36 30 1 120 129,60
14 | Vaizdo stebéjimo jranga 1 1000 24 365 8760,00
15 | Liftai 4 2330 6 220 12302,40
16 | Elektriniai tiiriniai $ildytuvai 6 1200 6 365 15768,00
17 | Laboratoriné jranga (kompl.) 1 6400 7 293 13126,40
18 | Laboratoriné jranga (kompl.) 1 10000 5 293 14650,00
Apskaiciuotos elektros energijos sagnaudos | 230722,70
Elektros energijos skaitiklio parodymai | 212386,71
Nesarysis 7,95
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3.2.2 lentele. Pastato faktiniy elektros sgnaudy balansas 2021 metais

. Faktinés elektros energijos o
Imtuvai Sanaudos, kWh/metus s, B s %
Apsvietimas 31399 28904 13,61%
Kompiutering, biuro 89613 82492 38,84%
jranga
Laboratoriné jranga 27776 25569 12,04%
kKO”d"i'.O”'e’.'a' r 61432 56550 26,63%
.v. ruoS$imo jranga
Kltl_bUl_tln!al 8200 7548 3,55%
prietaisai
Liftai 12302 11325 5,33%
Viso: 230723 212387 100%
o 5.33%
26.63% 3,55%
12.04%
38.84%
= ApSvietimas = Kompiutering, biuro jranga
Laboratoriné jranga mKondicionieriai ir k.v. ruoimo jranga
m Kiti buitiniai prietaisai mLiftai

3 pav. Pastato faktiniy elektros sgnaudy balansas 2021 m.

Pagal 3.2.2 lentel¢je ir 3 pav. pateiktus duomenis, matyti, kad daugiausia (38,84%) elektros
energijos suvartojama kompiuteriams ir biuro jrangai. ApSvietimui tenka 13,61% bendro pastate

suvartojamo elektros energijos kiekio.

3.3. Analizeés apie energijos ir $alto vandens sanaudas ir iSlaidas rezultatai ir
iISvados

Remiantis 3.1.1. lenteléje pateiktais duomenimis nustatyti iSvestiniai faktiniai duomenys
apie 2021 m. energijos ir $alto vandens sgnaudas ir i§laidas (3.3.1. lentel¢).

3.3.1 lentelé. Isvestiniai faktiniai duomenys apie energijos sgnaudas ir islaidas 2021 m

Eur/kWh Eur/m? Eur/m? kWh/m?
Saltas vanduo - 1,43 0,12 -
Elektros energija 0,1074 - 3,17 29,562
Silumos energija §ildymui 0,0629 - 5,37 85,24
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3.4 Pastato Silumos energijos saqnaudy balansas

Pastato $ilumos energijos sanaudy efektyvumo jvertinimui ir galimy sutaupymy nustatymui
sudaromas pastato suvartojamos Silumos energijos sgnaudy balansas.

Faktiniy sgnaudy balansas atliktas, vadovaujantis pastate nuo 2023 m. sausio 17 d iki 2023 m.
sausio 26 d. atlikty matavimy rezultatais. Matavimy rezultatai pateikti 4 skyriuje.

Pastato faktiniy silumos sanaudy balansas pateiktas 3.4.1. lentel¢je. Pastato Silumos sgnaudy

balansas perskai¢iuotas norminiam sildymo sezonui pateiktas 3.4.2 lenteléje.

Pastato suvartotos silumos energijos sanaudy balansas sudaromas pagal formule:

Qf =Qa + Qv + Qkv.+ Qp — Qs + Qm

3.4.1 lentelé. Pastato faktiniy $ilumos Sgnaudy balansas

ReikSmeé Simbolis Kiekis, MWh

Pastato faktinés $ilumos energijos sanaudos, atitinkancios atsiskaitomyjy
Silumos apskaitos prietaisy faktinius parodymus Qr 29,62
Silumos nuostoliai per isorines pastato atitvaras Qa 35,19
Pastato Silumos nuostoliai dél védinimo ir infiltracijos Qv 6,84
Pastato silumos energijos sgnaudos kar$to vandens paruoSimui Qxv.
[Soriniai ir vidiniai Silumos pritekéjimai j pastato patalpas Qp -11,75
Siluma, gaunama i§ pastato $ilumograzos jrenginiy Qs -
Pastato Silumos energijos tiekimo inzineriniy sistemy faktiniai nuostoliai Qm —

Apskai¢iuotas bendras Silumos kiekis* Q 30,28

Balanso nesutapimas 2,18%
*skaiciavimai atlikti pagal savityjy $ilumos nuostoliy balansa (5 priedas, 2 lentel¢).
3.4.2 lentelé. Pastato silumos sqnaudy balansas perskaiciuotas norminiam $ildymo sezonui
Reiksmé Simbolis Kiekis, MWh

Pastato faktinés §ilumos energijos sanaudos, perskai¢iuotos norminiam
sildymo sezonui Qr 749,61
Silumos nuostoliai per isorines pastato atitvaras Qa 890,84
Pastato $ilumos nuostoliai dél védinimo ir infiltracijos Qv 173,21
Pastato Silumos energijos sanaudos karsto vandens paruoSimui* Qxk.v. —
ISoriniai ir vidiniai $ilumos pritekéjimai j pastato patalpas Qe -292,92
Siluma, gaunama i$ pastato $ilumograzos jrenginiy Qse -
Pastato $ilumos energijos tiekimo inZineriniy sistemy faktiniai nuostoliai Qm —

Apskaiciuotas bendras Silumos kiekis* Q 771,13

Balanso nesutapimas 2,78%

*skai¢iavimai atlikti pagal savityjy $ilumos nuostoliy balansg (5 priedas, 1 lentel¢).

Pagal metodikos reikalavimus leidziamas

nesutapimas.

8,0%

Silumos energijos sanaudy balanso
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3.5 Faktinis Silumos energijos vartojimas, perskaifiuotas norminiam S$ildymo
sezonui

Pagal nuo 2023 m. sausio 17 d. iki 2023 m. sausio 26 d. atliktus matavimus, faktinés Silumos
energijos sanaudos perskai¢iuojamos norminiam $ildymo sezonui (3.5.1 lentelgje).

Norminis Silumos poreikis — toks poreikis, kuris uztikrina normin¢ patalpy vidaus
temperatiirg, esant norminéms iSorés temperatiiros ir trukmés saglygoms. Norminis Silumos energijos
poreikis vertinamas be kar$to vandens ruo$imui reikalingy $ilumos energijos sagnaudy.

3.5.1 lentelé. Faktinis silumos energijos poreikis, perskaiciuotas norminiam Sildymo sezonui.

Faktiniai rodikliai Norminiai
rodikliai

Sildymo sezono pradzia/Matavimo pradzia 2023.01.17
Sildymo sezono pabaiga/Matavimo pabaiga 2023.01.26.
Sildymo sezono trukmé, paromis 9 225
Vidutiné iSorés oro temperatiira, C° -0,01 0,20
Vidutiné vidaus patalpy temperatira, C° 18,76 19,21
Sildymo sezono dienolaipsniai, DL 169 4277
Eaktlnlo s1lum0_s vartojimo perskai¢iavimo norminiam 2530769
Sildymo sezonui koeficientas
Silumos energijos kaina, Eur/kWh* 0,06294
Suvartotos Siluminés energijos, MWh 29,62 749,61
Bendras suvartotos Siluminés energijos Kiekis per sildymo 412 104.19
sezong, 1 kv.m. §ildomo ploto, kWh ’ ’
tame skaiciuje

suvartoto karsto vandens paruo$imui ruosimui, MWh — —

suvartoto karSto vandens paruoSimui ruo§imuli, 3 B
1 kv.m. $ildomo ploto, kWh

Sildymui, MWh 29,62 749,61

Sildymui, 1 kv.m. sildomo ploto, kWh 4,12 104,19

Pastabos: Norminis §ilumos poreikis nustatomas pagal formulg Qn = (LDn*Qf)/LDr
*Vidutiné 2021 m. Silumos energijos kaina.

Pagal HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir Visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas® nustatomos
norminés patalpy temperatiros. ISvedus svertinj vidurkj nustatyta, kad norminé patalpy oro
temperatiira pastate — 19,21°C. Temperatiiros svertinio vidurkio skai¢iavimas pateiktas 4 priede.

3.5.2. lentelé. Svertiniam vidurkiui nustatyti naudotos temperatiiros

Patalpos paskirtis Vid. temperatiira,’C
1. Sandg¢lis, pagalbinés patalpos 17
2. Koridorius 18
3. Tualetas, prausykla 19
4. Darbo kabinetas, auditorija 20
5. Laboratorija 20
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Svertinis temperataros vidurkis patalpose apskai¢iuojamas pagal formule:
i (ak x Agr.k.)
k=1

ZAgrk
&VV = k=1 ’

Cia:

Bk _ vienodos paskirties pastato patalpy vidaus oro norminé temperatiira, pateikiama
statybos techniniame reglamente ir higienos normose, °C;

Agrk _ tos pacios Oro norminés temperatiiros vertés esamas pastato vidaus patalpy
sildomy patalpy grindy plotas, m?;

Gvv. _ gvertinis temperattiros vidurkis pastato patalpose, °C.

Duomenys apie norming Sildymo sezono iSorés temperatiirg ir Sildymo dieny skaiéiy gauti i$
RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ [3]. Remiantis kasmetiniais meteorologiniais duomenimis
(i$ artimiausios meteorologinés stoties — Vilnius) nustatyta, kad vidutiné iSorés oro temperatira
sildymo sezono metu yra Ti§ = 0,20°C. Sildymo sezono trukmé 225 dienos. Sildymo sezonas
pradedamas Kkai vidutiné is eilés trijy pary iSorés temperatiira yra mazesné kaip 10°C.

Atsizvelgiant | auk$¢iau pateikta informacija nustatytas norminis dienolaipsniy skaicius
LDn=4277.

Nustatyti norminiai pastato silumos poreikiai naudojami atliekant tolimesnius skai¢iavimus.

Faktinio 2021 m. sildymo sezono charakteristika pateikta 3.5.3 lentel¢je.
3.5.3. lentele. Faktinio 2021 m. sildymo sezono charakteristikos

— ol ™ < Lo o o — o
o o o o o o — — — .
Metai/ménuo < < < < o o o < < Viso
o o o o o o o o o
N (V] (V] (V] N N N N N
Temperatira | -4,05 -5,95 1,30 5,99 7,40 9,10 6,89 3,37 -3,68 | 1,00
Dienos 31 28 31 30 6 10 25 30 31 222
DLn 721 705 555 397 71 101 308 475 710 4042

*$altinis www.ena.lt
** §ildymo sezono trukmé: 2021.01.01 + 2021.05.06 — 2021.09.21 + 2021.12.31
2020.01.01 + 2020.04.15 — 2020.10.15 + 2020.12.31

Pastato §ilumos energijos balansas (pastato savitieji nuostoliai) sudarytas pagal STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® [4]. Pastato savitieji
nuostoliai priklauso nuo atskiry iSoriniy atitvary Siluminiy charakteristiky, iSoriniy atitvary ploty,
iSorés ir vidaus temperatiry santykio, Sildymo dieny skai¢iaus, védinimo intensyvumo, saulés
radiacijos, elektros ir sildymo prietaisy darbo trukmés ir kity veiksniy. Pastato iSoriniy atitvary
jvertinimas atsizvelgiant j STR 2.01.02:2016 pateiktas 3.5.4. lenteléje. Detalus atitvary varzy
skaiciavimas pateiktas 1 priede.
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3.5.4 lentelé. Pastato isoriniy atitvary jvertinimas

<
_ R )
Atitvara g Egedsed Rekomendacijos
22238z 488k
<
Nustatytas esamas atitvaros §ilumos
Grindys ant grunto 0,240 | 0,400 | 0,401 | laidumo koeficientas atitinka leisting dyd;j
UF < UL. Siltinti néra bitina.
ISorinés sienos (laiptiniy) 0,220 | 0,400 | 1,205 | Nustatytas esamas atitvaros Silumos
ISorinés sienos 0,220 | 0,400 | 1,228 | laidumo koeficientas neatitinka norminio
ir leistino dydzio UN<UF>UL.
I3orinés sienos (akytojo betono) | 0,220 | 0,400 | 0,847 | Reikalingas siltinimas/atnaujinimas
(modernizavimas).
[Sorinés sienos (karkasinés) 0,220 | 0,400 | 0,245 | Nustatytas esamas atitvaros $ilumos
Rorinés sienos (emalitas) 0.220 | 0,400 | 0,354 | A1UMO KOEclentas atitinka leisting dydi
Nustatytas esamas atitvaros Silumos
laidumo koeficientas neatitinka norminio
ISorinés sienos (pusriisio) 0,220 0,400 | 0,895 | ir leistino dydzio UN<UF>UL.
Reikalingas siltinimas/atnaujinimas
(modernizavimas).
Iéovr.in.és sienos (anstato 0220 | 0400 | 0141 N!Jstatytas esamas atitv_al_ros éilumo_s o
apsiltintos) laidumo koeficientas atitinka norminio ir
ISorinés sienos (anstato leistino dydzio UN>UF<UL reikalavimus.
apsiltintos tarp §ild./negild.) 0,220 | 0400 | 0131 | &y nereikia.
[Sorinés sienos (tarp Nustatytas esamas atitvaros $ilumos
§ild./nesild.) 0,220 | 0,400 | 2,550 laidumo koeficientas neatitinka norminio
ir leistino dydzio UN<UF>UL.
ISorinés sienos (sena apsilt.) 0,220 | 0,400 | 0,601 | Reikalingas siltinimas/atnaujinimas
(modernizavimas).
Plastikinio rémo langai** 1,400 1,700 | Nustatytas esamas atitvaros Silumos
Aliuminio rémo langai** 1,400 1,90 BE&”&OL"?EZT;?EES& fl'lt;ﬂ;a leisting dydj
Medinés lauko durys 1,900 1,900 2,60 | Nustatytas esamas atitvaros $ilumos
laidumo koeficientas neatitinka norminio
Lauko durys 1,900 2,200 | ir leistino dydzio UN<UF>UL.
Reikalingas keitimas
Nustatytas esamas atitvaros Silumos
Sutapdintas stogas (anstato 0.100 laidumo koeficientas atitinka norminio ir
apsiltintas) ’ leistino dydzio UN>UF<UL reikalavimus.
Siltinti nereikia.
Sutapdintas stogas 0,180 | 0,250 | 0,874 | Nustatytas esamas atitvaros $ilumos
Perdanga, kuri ribojasi su isore 0,972 | laidumo koeficientas neatitinka norminio
ir leistino dydzio UN<UF>UL.
Ilginiai $iluminiai tilteliai 0,6-1,0 | Reikalingas siltinimas/atnaujinimas
(modernizavimas).

Pastaba: normings ir leistinosios Silumos perdavimo koef. vertés nustatomos pagal ,,B“ klasés reikalavimus.

**]staiga nepateiké langy ir stoglangiy charakteristikas pagrindzianciy dokumenty, todél priimamai norminiai rodikliai.
ApskaiCiuoti atitvary Silumos perdavimo koeficienty atitikimas norminiams dydziams, vertinami pagal STR
2.01.02:2016 norminius dydzius atitinkamai klasei ir leistinus dydzius. Vertinant pastato planuojamg pastato energinio
naudingumo klas¢ po pastato atnaujinimo modernizavimo, esamg pastaty atitvary esamg bukle, gali buti teikiamos
kitokios rekomendacijos, nei nurodyta Sioje lenteléje. Pastaty atitvary detalus apraSymas ir rekomendacijos pateikiamos
5 skyriuje.
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Pagal 3.5.4 lentelés duomenis, nustatyta, kad iSoriniy sieny, neapsiltinto sutapdinto stogo,
perdangos, kuri ribojasi su iSore ir dury Silumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR
2.01.02:2016 keliamy reikalavimy, t. y. UL<Ur > Un.

Atsizvelgiant | auk$¢iau nustatytas iSoriniy atitvary Silumines charakteristikas, sudarytas
pastato silumos energijos balansas perskai¢iuotas norminiam $ildymo sezonui, kuris pateiktas 3.5.5.
lenteléje ir 4 paveiksle. Pilnas skaiciavimas pateiktas 5 priede (1 lentelé).

3.5.5 lentelé. Pastato atitvary Silumos nuostoliai norminiam sildymo sezonui

Silumos . Silumos nuostoliai
perdavimo I.sores .
[Sorés atitvaros pavadinimas kOEﬁSentaS agtl\ézsos MWh Atit\{;rose, p;g[:(t)o,
WKy | ™ i %

Langai ir iSorinés durys 1609,67 290,61 36,08 26,62

Plastikinio rémo langai 1,700 1192,43 208,09 25,84 19,06

Aliuminio rémo langai 1,900 380,50 74,21 9,21 6,80

Stoglangis 1,900 1,44 0,28 0,03 0,03

Medinés durys 2,600 4,74 1,27 0,16 0,12

Medinés durys (tarp Sild./ne$ild)*** 2,080 11,79 2,52 0,31 0,23

Lauko durys 2,200 18,76 4,24 0,53 0,39

ISorinés sienos 3729,20 381,51 47,37 34,95

ISorinés sienos (laiptiniy) 1,205 579,57 71,72 8,90 6,57

ISorinés sienos 1,228 1472,01 185,59 23,04 17,00

ISorinés sienos (akytojo betono) 0,847 1068,37 92,86 11,53 8,51

ISorinés sienos (karkasinés) 0,245 112,40 2,82 0,35 0,26

ISorinés sienos (emalitas) 0,354 75,51 2,74 0,34 0,25

ISorinés sienos (pusriisio) 0,895 177,48 16,31 2,02 1,49

ISorinés sienos (anstato apsiltintos) 0,141 93,61 1,35 0,17 0,12
ISorinés sienos (anstato apsiltintos tarp

Sild./nesild.)*** 0,098 102,72 1,04 0,13 0,10

ISorinés sienos (tarp $ild./nesild.)*** 1,912 30,86 6,06 0,75 0,55

ISorinés sienos (sena apsilt.) 0,601 16,66 1,03 0,13 0,09

Perdangos 276,37 27,58 3,42 2,53

Perdanga, kuri ribojasi su iSore 0,972 276,37 27,58 3,42 2,53

Stogas 1146,54 85,53 10,62 7,84

Sutapdintas stogas 0,874 767,84 68,91 8,56 6,31

Perdanga j nesildomas patalpas*** 0,669 217,99 14,97 1,86 1,37

Sutapdintas stogas (apSiltintas) 0,100 160,71 1,65 0,20 0,15

Grindys 489,16 20,13 2,50 1,84

Grindys ant grunto 0,401 489,16 20,13 2,50 1,84

Viso per atitvaras 805,37 96,6 73,78

Infiltracija ir nataralus védinimas* 173,20 15,87

llginiai Siluminiai tilteliai 112,99 10,35

Viso nuostoliuy 1091,56 100,00
Silumos pritekéjimai** -292,92
Viso nuostoliy jvertinus Silumos pritekéjimus 798,64

* Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo ir infiltracijos bei dury varstymo apskai¢iuoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016
IX skyriumi.

**|3oriniai ir vidiniai Silumos pritekéjimai apskai¢iuoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 XVI ir XV1I skyriais. Nuostoliai
karsto vandens sistemoje priskiriami prie pritekéjimy. Skai¢iavimai atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 XV skyriumi.
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Skai¢iavimai pateikti 5 priede. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai pakloti patalpose, arba pogrindzio kanaluose,
nuostoliai nevertinami, nes jais Sildomos $iltos patalpos.

***Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9
lenteles.

1200

1100 -

1000 :-:
900
800 OlI%oriniai ir vidiniai $ilumos pritekéjimai i

700 pastato patalpas
600

500 918.36 @ Pastato $ilumos nuostoliai dél védinimo ir
400 infiltracijos

300

200 5 . A
O Silumos nuostoliai per i§orines pastato
100 atitvaras

MWh/metus

-100
-200
-300
-400
-500

-292,92

4  pav. Pastato §ilumos nuostoliy balansas

Ilginiy $iluminiy tilteliy jtaka pastato energijos sagnaudy balansui nustatyta remiantis metodika
apraSyta STR 2.01.02:2016. llginiy tilteliy skai¢iavimas pateiktas 5 priede.

4. ATLIKTU MATAVIMU REZULTATAI

Pastate sildymo laikotarpiu buvo atlikti matavimai. Patalpy oro temperatiira ir santykiné oro
drégmé buvo matuojama 9 dieny (2023.01.17 — 2023.01.26).

Patalpy oro parametry matavimui patalpos buvo parinktos skirtingose fasady pusése ir
aukStuose. Temperatiira matavimo prietaisais fiksuojama kas 15 minuéiy. Matavimy rezultaty
suvestiné pateikta 4.2 lenteléje, grafikai pateikti priede Nr. 8.

Silumos energija suvartota pastate matavimo laikotarpiu buvo fiksuojama skaitikliu jrengtu
nagrinéjamo korpuso $ilumos punkte. Sio skaitiklio duomenys atsiskaitymui su tiekéjais néra
renkami, ta¢iau matavimams rodikliai buvo tinkami, nes atspindi konkretaus nagrinéjamo korpuso
Silumos energijos suvartojima.

[Sorés oro temperatiira pateiké Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Duomenys pateikti priede Nr. 8. Kity asmeny matavimais nebuvo naudotasi.

Matavimo rezultatai rodo, kad vidutiné patalpy oro temperatira neatitinka norminés
temperatiiros 19,21°C. Sal¢iausios patalpos — virSutiniuose aukstuose, taip pat patalpose
orientuotose Siaurés, ryty kryptimis. Santykiné patalpy drégmé netenkina higienos normy
reikalavimy.

Energetiniy parametry matavimui naudoty prietaisy ir diagnostinés jrangos sarasas pateiktas
4.1 lenteléje.
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4.1. lentelé. Matavimo prietaisy sarasas

Matavimo prietaiso
pavadinimas

Energetinio parametro
pavadinimas

Prietaiso paklaidos dydis

Kilmés Salis

Temperatiiros ir drégmés
duomeny kaupiklis

Temperatiira:

e Intervalas: -20°C+70°C;

Patalpy oro temperatiira T,

e Tikslumas: £0,21°C.

L Onset cir sané}ll_l;n;/e drégmeé Santykiné drégmeé: AV
Hobo UX 100-003 70 e Intervalas: 15%+95%;
e Tikslumas: £3,5%.
4.2. lentelé. Patalpy vidutiné oro temperatira matavimo laikotarpiu
Matavimo Param_et_ro _ _Vidutiné
Patalpos . Parametro verteés, norminis Grafiko | iSorés oro
pavadinimas pe;rlggﬁ? °C; % dydis, Nr. temperatiira,
p OC; % oC
tvid, = 19,40 °C
Studenty atstovybe tmaks. = 21,16 °C 18-22
Nr. 101,1a., S, Lmin. = 18,37 °C
kampiné patalpa, 9 RHug = 3335 % 1 0,01
A=75,17 m? RHmaks. = 48,04 % 35-60
RHumin. = 25,80 %
tvia. = 1857 °C
Darbo kabinetas :mf"ks' _ 1223 og 18-22
Nr. 208, Il a., P, 9 o — ’ 2 -0,01
A=17.04 1 RHyid. = 2835 %
’ RHmaks. = 3937 % 35-60
RHmin. = 1579 %
tvid. = 19,60 °C
tmaks. = 20,94 °C 18-22
Studenty erdve, 111 9 Emin. = 1925 °C 3 001
a., S, A=16,49 m? RHyig, = 2901 % ’
RHmaks. = 35,92 % 35-60
RHmin. = 2271 %
tvid. = 18,44 °C
Laboratorija, tmaks. = 20,39 °C 18-22
pusriisis, kampiné tmin. = 17,06 °C
patalpa, S, 9 RHuig. = 3056 % 4 0,01
A=19,92 m? RHmaks. = 50,30 % 35-60
RHmin. = 21,89 %
tvid. = 20,51 °C
tmaks. = 21,20 °C 18-22
Koridorius, V a., tmin. = 19,99 °C
P, A=234,03 m? 9 RHuyig. = 2862 % S 0,01
RHmaks. = 3498 % 35-60
RHumin. = 22,57 %
tvid. = 16,82 °C
Auditorija Nr. tmaks. = 17,18 °C 18-22
705, VIl a., S, {min. = 16,49 °C
kampiné patalpa, 9 RHyiq. = 3322 % 6 0,01
A=76,02 m? RHmaks. = 4108 % 35-60
RHumin. = 27,05 %
Laboratorija, Nr. tvid. = 1351 °C
802, Vlll a., R, 9 tmaks. = 1396 °C 18-22 7 -0,01
kamping patalpa, Emin. = 12,92 °C
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A=59,70 m>2. RHyig. = 4495 %
RHmaks. = 53,04 % 35-60
RHmin, = 2458 %
Lauko oro o
temperatiira bid 001 °C
tvig. = 18,76 °C
tmaks. = 19,63 °C 18-22
Viso statinio tmin. = 18,10 °C 001
patalpose RHyid. = 32,07 % '
RHmaks. = 4084 % 35-60
RHumin. = 23,73 %

4.3 lentele. Skaitiklio parodymai matavimo laikotarpiu

Skaitiklio parodymai, MWh

Matavimo laikotarpio

Matavimo laikotarpio

Skirtumas. MWh

pradzia pabaiga
2023.01.17 2023.01.26
Silumos energija 9407,12 9436,74 29,62

23




Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

5. OBJEKTO IR ATSKIRU PASTATO ATITVARU ANALIZE
5.1 Pastato atitvary analizé

5.1.1 lentele. Pamatai, cokolis

Aprasymas

Pastato pamatai juostiniai, betono bloky/monolitiniai. Cokolis — betono bloky,
tinkuotas is iSorés. Aplink pastatg jrengta nuogrinda. Laiptai — betoniniai.

Silumos nuostoliai
norminiam §ildymo
sezonui

Informacija pateikta 5.1.2.

Fotofiksacija

-

Nustatyti defektai

Apzitréjus pastata i§ iSorés, nustatyta, kad pastato nuogrindos, cokolio apdailos
buklé bloga. Vietomis cokolio tinkas paveiktas drégmés, pastebéti jtrikimai.
Nuogrinda netolygi, apsamanojusi, atitrikusi nuo pastato. Laiptai prie
pagrindinio jéjimo — nutrupéje, matosi korozijos paveikti metaliniai
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sutvirtinimai. Soniniai laiptai j pagalbines patalpas — apsamanoje, nutrupéje,
konstrukcijos paveiktos korozijos. Pandusas zmonéms su negalia suformuotas i$
plyteliy, turéklai nejrengti.

Rekomendacijos

Sitiloma apsiltinti cokolj ir pamatus ne maziau kaip 15 cm storio $ilumos
izoliacija (A < 0,035 W/(m-K)). Atlikus pamato S§iltinimo darbus, jrengiama
nuogrinda aplink visa pastata, cokolis padengiamas drégmei ir smigiams
atsparia danga. Apsiltintas pamatas zemiau grunto ribos, padengiamas
hidroizoliacija.

Sutvarkomi visi jéjimo laiptai. Demontuojamos remontuojamos laipty dalys bei
reikalavimy neatitinkantis nuvaziavimas nejgaliesiems. Atlieckamas laipty
remontas atstatant pakopas, iSlyginant pavir§ius ir padengiant neslidzia ir
aplinkos poveikiams atsparia danga. Irengiami reikalavimus atitinkantys
pandusai zmonéms su negalia. Pandusy jrengimo vieta apsprendZiama
projektavimo metu.

Medziagy, Siltinimo sistemos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto
rengimo metu. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. Apsiltinus cokolj sumazéja Silumos nuostoliai per
sienos ir pamaty sandiirg bei $ilumos nuostoliai per pirmo auksto grindis ant
grunto. Parenkant Siltinimo medziaga batina jvertinti tvirtinimo ir jdrékio
daromg jtaka.

5.1.2 lentelé. Grindys

Aprasymas

Pastato pusriisio grindys jrengtos ant grunto. Grindys neapsiltintos. Grindy
dangos pastate — pagal patalpy paskirtj: koridoriuose — teracinés plytelés,
kabinetuose — laminatas, san. mazguose — akmens masés plytelés.

Grindy ant grunto Siluminé varza R = 0,548 (m*K)/W, o §ilumos perdavimo
koeficientas U = 0,401 W/(m?K).

Silumos nuostoliai
norminiam §ildymo
sezonui

13,83 MWh 1,84% visy pastato silumos nuostoliy

Fotofiksacija

_—

Nustatyti defektai

Grindy ir grindy dangos buklé patenkinama.

Rekomendacijos

Atsizvelgiant j tai, kad Silumos nuostoliai per grindis ant grunto sudaro 1,84 %
bendry pastato nuostoliy ir j tai, kad grindy ant grunto Silumos perdavimo
koeficientas atitinka leistinus norminiy reikalavimy dydzius (UF > UL)
ekonominé grindy $iltinimo nauda neskai¢iuojama. Silumos nuostoliai per
grindis ant grunto sumazés apsiltinus pastato cokolj/pamats.

Medziagy, Siltinimo sistemos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto

25




Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

rengimo metu. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. Parenkant S$iltinimo medziaga biitina jvertinti
tvirtinimo ir jdrékio daroma jtaka.

5.1.3 lentelé. Perdangos, kurios ribojasi su isore

Aprasymas

Perdanga, kuri ribojasi su iSore g/b plokséiy, neapsiltinta. I$ iSorés jrengta
medzio apdaila (vir§ pagrindinio jéjimo), patalpose grindy danga.

Perdangos, kurios ribojasi su iSore Siluminé varza R = 1,029 (m*K)/W, o
silumos perdavimo koeficientas U = 0,972 W/(m?K).

Silumos nuostoliai
norminiam Sildymo sezonui

18,94 MWh 2,53% visy pastato silumos nuostoliy

Fotofiksacija

Nustatyti defektai

Perdanga neapsiltinta, buklé patenkinama.

Rekomendacijos

Atsizvelgiant | tai, kad perdangos, kuri ribojasi su iSore Silumos perdavimo
koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy ir j tai, kad Silumos nuostoliai
sudaro 2,53% bendry pastato nuostoliy bei siekiant sumazinti Silumos
nuostolius per ilginius tiltelius, rekomenduojama perdanga, kuri ribojasi su
iSore apsiltinti ne maziau kaip >21 cm storio $ilumg izoliuojanc¢iomis
medziagomis, kuriy A < 0,035 W/(m-K) ir jrengti nauja apdailinj sluoksnj.
Esama apdaila demontuojama.

Atitvary atnaujinimui (modernizavimas) naudotiny medziagy ir apdailos
tipas parenkamas techninio projekto rengimo metu.
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5.1.4 lentele. Sienos

Aprasymas

Pastato sienos — plyty/blokeliy miro, akytojo betony plokséiy, tinkuotas i$
vidaus. Tarpulangiai — karkasinés sienos su Silumos izoliacijos intarpais.
Pasato iSorés apdaila: dirbtinio akmens plokstés, tinkas, plastikinés lentelés.
Sienos neapsiltintos.

ISoriniy sieny $iluminé varza R = 0,814 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,228 W/(m2K).

ISoriniy sieny Siluminé varza R = 0,830 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,205 W/(m?K).

ISoriniy sieny (pusriisio) Siluminé varza R = 1,117 (m?K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 0,895 W/(m?K).

ISoriniy sieny (akytojo betono) Siluminé varza R = 1,181 (m?K)/W, o
Silumos perdavimo koeficientas U = 0,847 W/(m?K).

Isoriniy sieny (karkasinés) Siluminé varza R = 4,086 (m?K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 0,245 W/(m?K).

Isoriniy sieny (emalitas) Siluminé varza R = 2,826 (m*K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 0,354 W/(m?K).

ISoriniy sieny (apsiltinta tarp Sild./ne$ild. patalpy) Siluminé varza R = 7,626
(m?K)/W, o silumos perdavimo koeficientas U = 0,131 W/(m?K).

Isoriniy sieny (apsiltinta) Siluminé varza R = 7,115 (m?K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 0,141 W/(m?K).

Isoriniy sieny (tarp S$ild./nesild. patalpy) Siluminé varza R = 0,392
(m?K)/W, o silumos perdavimo koeficientas U = 2,550 W/(m?K).

Silumos nuostoliai
norminiam $ildymo sezonui

262,00 MWh arba 34,95% visy pastato $ilumos nuostoliy.

Ilg. Silumos tilteliy Silumos
nuostoliai norm. Sildymo
sezonui

77,60 MWh arba 10,35% visy pastato $ilumos nuostoliy.

Fotofiksacija
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ISoriniy sieny baklé — bloga. ISorinés sienos neapSiltintos, virSutiniuose
aukstuose sienos paveiktos drégmés. Akytojo betono plokstés paveiktos
drégmés, vietomis istrupéjusios. Tinkuoty sieny tinkas iStrupéjes, suskilgs.
Nustatyti defektai Apsiltinty sieny buklé labai gera. Pastato neapsiltinty iSoriniy sieny
charakteristikos neatitinka norminiy reikalavimy (nes UN<UF>UL): STR
2.01.01:1999 , Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
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Rekomendacijos

Atsizvelgiant | tai, kad iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas
neatitinka norminiy reikalavimy bei j tai, kad silumos nuostoliai sudaro
45,30% bendry pastato nuostoliy, rekomenduojama visas pastato iSorines
sienas apsiltinti ne maziau kaip >18 cm storio $iluma izoliuojanc¢iomis
medziagomis, kuriy A < 0,035 W/(m-K) ir jrengti naujg apdailinj sluoksnj.
Akytojo betono sienas bei intarpus tarp langy rekomenduojama apsiltinti ne
maziau kaip >16 c¢m storio Silumg izoliuojan¢iomis medziagomis, kuriy A <
0,035 W/(m-K) ir jrengti naujg apdailinj sluoksn;.

Apsiltinant sienas, apsiltinamos ir neSildomy ventkamery patalpy sienos 8
aukste.

Atitvary atnaujinimui (modernizavimas) naudotiny medziagy ir apdailos
tipas parenkamas techninio projekto rengimo metu.

5.1.5 lentelé. Stogas

Aprasymas

Pastato stogas — sutapdintas, g/b ploks¢iy, dengtas rulonine danga. Stogas
neapsiltintas, lietaus nuvedimo sistema vidiné.

Laboratorijos anstato stogas lengvy konstrukcijy, apsiltintas 40 cm akmens
vatos plokstémis ir dengtas rulonine danga.

Sutapdinto stogo Siluminé varza R = 1,144 (m?K)/W, 0 $ilumos perdavimo
koeficientas U = 0,874 W/(m2K).

Sutapdinto stogo (apsiltintas) Siluminé varza R = 10,008 (m?K)/W, o
Silumos perdavimo koeficientas U = 0,100 W/(m?K).

Silumos nuostoliai
norminiam Sildymo sezonui

58,74 MWh arba 7,84% visy pastato Silumos nuostoliy.

Fotofiksacija
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Nustatyti defektai

Sutapdinto stogo biiklé bloga. Stogas neapSiltintas, prilydoma danga
»lopyta“, apsamanojusi, parapety apskardinimai paveikti korozijos. Dalies
stogo ruloniné danga pakeista. Apzitréjus patalpas i§ vidaus pastebéti
pratekéjimai, dél stogo nesandarumo. Lietaus nuvedimos sistema
susidévéjusi, nesandari, pastebéti pratekéjimai. Sutapdinto apSiltinto stogo
buklé gera. Neapsiltintos sutapdinto stogo neatitinka norminiy reikalavimy
(nes U>UN ir U>UL): STR 2.01.01:1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai
(1-6)“, STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

Rekomendacijos

Atsizvelgiant j tai, kad $ilumos nuostoliai per pastato stoga sudaro 7,84%,
rekomenduojama sutapdinta stogg apSiltinti ne maziau kaip >19 cm storio
silumos izoliacija (A < 0,036 W/(m-K)). Apsiltinus stoga, jrengiama nauja
prilydoma danga, atnaujinamos jlajos, sutvarkomi védinimo Sachty
kaminéliai, apskardinami parapetai, pakei¢iama lietaus nuvedimo sistema.
Tlajoms jrengiamas pasildymas, kuris prijungiamas prie tinklo.

Parenkant geresniy $iluminiy savybiy Silumos izoliacijg, galima sumazinti
Silumos izoliacijos storj, taciau atitvary Silumos perdavimo koeficientai
neturi bati didesni nei nurodoma STR 2.01.02:2016 atitinkamai energinio
naudingumo Kklasei. Atitvary atnaujinimui (modernizavimas) naudotiny
medziagy tipas parenkamas techninio projekto rengimo metu.

5.1.6 lentelé. Angos atitvarose

Aprasymas

Pastato langai — plastikinio rémo su stiklo paketu, laiptiniy langai —
aliuminio rémo langai su stiklo paketu. Lauko ir tambtro durys — aliuminio
rémo durys su pritraukéjais. Astuntame aukSte durys i$¢jimui ant stogo
medinés ir plastikinio rémo su stiklo paketu.

Plastikinio rémo langy Siluminé varza R = 0,588 (m?K)/W, o Silumos
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perdavimo koeficientas U = 1,700 W/(m?K).

Aliuminio rémo langy S$iluminé varza R = 0,526 (m?K)/W, o S$ilumos
perdavimo koeficientas U = 1,900 W/(m?K).

Stoglangio Siluminé varza R = 0,526 (m*K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,900 W/(m?K).

Mediniy lauko dury Silumin¢ varza R = 0,385 (m?K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 2,600 W/(m?K).

Lauko dury Siluminé varza R = 0,455 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 2,200 W/(m2K).

Silumos nuostoliai
norminiam $ildymo sezonui

199,57 MWh arba 26,62% visy pastato §ilumos nuostoliy.

Silumos nuostoliai
norminiam $ildymo sezonui
dél védinimo ir infiltracijos

118,94 MWh arba 15,87% visy pastato Silumos nuostoliy.

Fotofiksacija

it
s d
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Apzitréjus langus esminiy defekty nepastebéta, taciau administracijos
teigimu dalis langy nesandaris, tarpinés susidévéjusios, jauciama Salto oro
infiltracija. Langy angokras¢iy apdaila suskilinéjusi.

Lauko durys nesandarios, varcios nesureguliuotos. Medinio lauko dury

. . Siluminé bés netenki iniy reikalavimy.
Nustatyti defektai Siluminés savy. ¢s ne ! r'la norminiy reikalavimy
Anstato langy ir dury biklé gera.

Langy ir lauko dury charakteristikos neatitinka leisting dydziy (nes
UN<U<UL): STR 2.01.01:1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai (1-6)%,
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas*.

Atsizvelgiant j tai, kad Silumos nuostoliai per pastato langus ir duris bei
nuostoliai dél infiltracijos sudaro 42,49% bendry pastato Silumos nuostoliy,
siekiant uztikrinti pastato sandaruma, rekomenduojama esamus plastikinio
rémo langus keisti j Siuolaikiskus 2-jy stiklo pakety padengty
selektyvinémis dangomis, langus, kuriy U<1,10 W/(m?K), oro laidzio klasé
. — 4 ir aliuminio rémo langus keisti j langus, kuriy U<1,20 W/(m?K), oro
Rekomendacijos laidzio klasé — 4 . P ! )
Lauko duris pakeisti naujomis sandariomis, geresniy Siluminiy savybiy
durimis. Naujy dury rekomenduojamas $ilumos perdavimo koeficientas U <
1,6 W/(m?K), o oro laidzio klasé ne Zemesné nei 3. Naujos durys turi
atitikti pastato paskiréiai ir jrengimo vietai keliamus reikalavimus
(priesgaisrinius, evakuacinius) .
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5.2 Siilomos priemonés

Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy skaic¢iavimais pagal
2022 m. spalio mén. UAB ,Sistela” pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamasias
kainas. Atsizvelgiant j tai, kad nuo 2022 m. vasario mén. Silumos energijos kaina zymiai padidéjo,
priemoniy ekonominé nauda ir paprastas atsipirkimo laikas skaic¢iuojamas pagal viduting 2022 m.
Silumos energijos kaing, pateikta Valstybinés energetikos reguliavimo tarnybos puslapyje

www.regula.lt.

5.2.1 lentelé. ISoriniy sieny Siltinimas.

Atsizvelgiant j tai, kad iSoriniy sieny §ilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy bei |
tai, kad Silumos nuostoliai sudaro 45,30% bendry pastato nuostoliy, rekomenduojama visas pastato iSorines
sienas apsiltinti ne maziau kaip >18 cm storio Silumg izoliuojanéiomis medziagomis, kKuriy A < 0,035
W/(m-K) ir jrengti naujg apdailinj sluoksnj. Akytojo betono sienas bei intarpus tarp langy rekomenduojama
apsiltinti ne maziau kaip >16 cm storio Silumg izoliuojan¢iomis medziagomis, kuriy A < 0,035 W/(m-K) ir
jrengti nauja apdailinj sluoksnj. Apsiltinant sienas, apsiltinamos ir nesildomy ventkamery patalpy sienos 8
auks$te. Apsiltinus neSildomy patalpy iSorines atitvaras, sumazinami nuostoliai per stogo perdanga j
nesildoma patalpa.

Siekiant sumazinti §ilumos nuostolius per pastato grindis ant grunto, sienos/cokolio ilginj tiltelj ir pagerinti
cokolio bei pamaty bukle, rekomenduojama cokolj ir pamatg apsiltinti ne maziau kaip >15 cm storio $ilumos
izoliacija (A < 0,035 W/(m-K)). Siltinant cokolj ir pamata, $iltinimo medziaga jgilinama ne maziau kaip
<0,6 m Zzemiau grunto lygio. Apsiltinus cokolj, jrengiama nauja apdaila. Apsiltinus pamatg — hidroizoliacija.
Sutvarkomi visi jejimo laiptai. Demontuojamos remontuojamos laipty dalys bei reikalavimy neatitinkantis
nuvaziavimas nejgaliesiems. Atlickamas laipty remontas atstatant pakopas, islyginant pavirsius ir padengiant
neslidzia ir aplinkos poveikiams atsparia danga. Jrengiami reikalavimus atitinkantys pandusai zmonéms su
negalia. Pandusy jrengimo vieta apsprendziama projektavimo metu.

Parenkant geresniy Siluminiy savybiy Silumos izoliacija, galima keisti Silumos izoliacijos storj, taciau
atitvary Silumos perdavimo koeficientai neturi bati didesni, nei numatyta STR 2.01.02:2016 atitinkamai
energinio naudingumo klasei. Silumos izoliacijos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto rengimo
metu. Svarbu, kad parinktos medziagos uztikrinty ne tik reikiama sieny Silumine varza, bet ir pasizyméty
ilgaamziSkumu ir pakankamu atsparumu mechaniniams pazeidimams. Parenkant Siltinimo medziagas batina
atsizvelgti j tai, kad reikalinga jvertinti medziagy jdrékj ir tvirtinimo elementy daroma jtaka.

Numatoma isoriniy sieny Siluminé varza R = 4,743 (m2K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U = 0,211
W/(m?K).

Numatoma isoriniy sieny Siluminé varza R = 4,727 (m2K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U = 0,212
W/(m?K).

Numatoma isoriniy sieny (pusriisio) $iluminé varza R = 4,595 (m?K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U
= 0,218 W/(m?K).

Numatoma isoriniy sieny (akytojo betono) Siluminé varza R = 4,659 (m2?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 0,215 W/(m?K).

Numatoma isoriniy sieny (karkasinés) Siluminé varza R = 4,554 (m?K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas
U = 0,220 W/(m?K).

Numatoma isoriniy sieny (emalitas) Siluminé varza R = 5,000 (m?K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U
= 0,200 W/(m?K).

ISoriniy sieny Siltinimas

Siltinamos atitvaros plotas*, m? 4164,98
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 122-11-04, 301-07-01) 162,61
Jdiegimo kaina****, Eur (su PVM) 677276
Energijos sutaupymai***, MWh/metus 232,94
Silumos nuostoliy per §ias atitvaras sumazéjimas norminiam $ildymo sezonui, % 31,07
Energijos sutaupymai, Eur/metus 26341
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 25,71
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Cokolio ir pamato siltinimas

Siltinamos atitvaros plotas**, m? 251,14
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 114-22-08-1, 113-22-06) 152,82
Idiegimo kaina**** Eur (su PVM) 38378
Energijos sutaupymai***** MWh/metus 2,75
Silumos nuostoliy per $ias atitvaras sumaz¢jimas norminiam $ildymo sezonui, % 0,37
Energijos sutaupymai, Eur/metus 311
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 123,55
Lauko laipty remontas ir panduso jrengimas

Laipty tiiris, m’ 90,643
Pandusy plotas, m? 10,4
Investicijy 1 m? kaina****, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 508-01-01) 765,71
Investicijy 1 m? kaina**** Eur (su PVM) (jkainio kodas: 301-03-01) 211,36
Idiegimo kaina, Eur (su PVM) 71604,85

* Apskai¢iuojant plotus, jvertintas neSildomo anstato (ventkamery) sieny plotas, plotas 284,35 m?2. papildomai,

atsizvelgiant j architektarinius elementus, priimama 10 % atitvary ploto atsarga.
**Atsizvelgiant j architekturinius elementus, priimama 10 % atitvary ploto atsarga.

*** Tvertinami $ilumos energijos sutaupymai dél ilginiy tilteliy. llginiy tilteliy skai¢iavimas po atnaujinimo

(modernizavimo) pateiktas 5 priede.
**** Jkainiy detalizacija pateikiama 11 priede.
*xxx* jvertinami Silumos energijos sutaupymai per pastato grindis ant grunto (5.2.3. lentelé).
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5.2.2 lentele. Galimi silumos energijos sutaupymai apsiltinus isorines sienas

. Savitieji Silumos Savitieji Silumos .
Silumos 9 nuostoliai prie§ . nuostoliai po Nuostoliy 5.
. Silumos . Silumos ] " Silumos .
perdavimo koef. . ... | modernizavimag e modernizavimo ekonomija - Sutaupymai
. nuostoliai prie§ . nuostoliai po . e kaina
Atitvara W/(m?K) . norminiams o norminiams norminiams metams
modernizavima on— modernizavimo Sa—
Sena | lzoliuota .
- . MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus | MWh/metus | % | EUR/KWh | EUR/metus | EUR/m?§.pl
atitvara | atitvara
Borines sien0s 1 o5 | 0,211 71,72 49,25 12,54 8,61 4064 |8251| 0113 4595 0,64
(laiptiniy)
I3orinés sienos 1,228 0,212 185,59 127,45 31,97 21,95 105,50 82,78 0,113 11930 1,66
ISorinés sienos 0,847 | 0,215 92,86 63,77 23,54 16,16 47,60 74,65 | 0,113 5383 0,75
(akytojo betono)
ISorines sienos 0,245 | 0,220 2,82 1,94 2,53 1,74 0,20 1027 | 0,113 23 0,00
(karkasinés)
Sorines sienos | ¢ 354 | 0,200 2,74 1,88 1,55 1,06 0,82 43,48 | 0,113 93 0,01
(emalitas)
ISorinés sienos 0895 | 07218 16,31 11,20 3,96 2,72 8,48 7569 | 0,113 959 0,13
(pusriisio)
ISorinés sienos
(anstato 0,141 0,141 1,35 0,93 1,35 0,93 0,00 0,00 0,113 0 0,00
apsiltintos)
ISorinés sienos
(anstato 0,098 | 0,050 1,04 0,71 0,53 0,36 035 |49.33| 0,113 40 0,01
apSiltintos tarp
$ild./negild.)
ISorinés sienos
(tarp 1,912 0,969 6,06 4,16 3,07 2,11 2,05 49,33 0,113 232 0,03
§ild./nesild.)
ISorines S1enos 1o 69 | 9 601 1,03 0,71 1,03 0,71 0,00 0,00 | 0,113 0 0,00
(sena apsilt.)
Viso nuostoliy 381,51 262,00 82,07 56,36 205,64 78,49 0,113 23254 3,23
Ilginiai Siluminiai tilteliai 112,99 77,60 73,24 50,30 27,30 35,18 0,113 3087 0,43
Viso 494,51 339,60 155,31 106,66 232,94 68,59 0,113 26341 3,66

*Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9 lenteles.
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5.2.3 lentelé. Galimi silumos energijos sutaupymai per pastato grindis apsiltinus pastato cokolj ir pamatq

Savitieii Silumos Savitieii Silumos
Silumos >avItie] nuostoliai pries >aVvITE] nuostoliai po Nuostoliy X
. Silumos . Silumos A - Silumos .
perdavimo koef. ... . | modernizavimg . modernizavimo ekonomija . Sutaupymai
. nuostoliai prie§ L nuostoliai po L - kaina
Atitvara W/(m?K) . norminiams .7 norminiams norminiams metams
modernizavimag metams modernizavimo metams
I ol MWh/ MWHh/ MWHh/ MWh/ % | EUR/KWh | EUR/ EUR/M?.pl
e [ — metus metus metus metus metus (] 0] UR/metus UR/m%.p
Grg}ﬂﬁoam 0,401 | 0,321 20,13 13,83 16,13 11,08 2,75 19,87 | 0,113 311 0,04
Viso nuostoliy 20,13 13,83 16,13 11,08 2,75 19,87 0,113 311 0,04
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5.2.4 lentelé. Dury keitimas

Sitloma pakeisti duris naujomis, geresniy Siluminiy savybiy sandariomis durimis, kuriy Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/(m?K). pakeitus duris, jrengiami pritraukéjai, sutvarkoma dury apdaila.
Dury laidZio klasé¢ — 4. Jgyvendinus priemone¢ bus uZztikrinti STR. 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas® reikalavimai.

Naujos durys turi atitikti pastato paskirciai ir jrengimo vietai keliamus reikalavimus (priesgaisrinius,
evakuacinius) .

Numatoma pakeisty lauko dury Siluminé varza R = 0,625 (m*K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U
= 1,600 W/(m?K).

Lauko dury keitimas

Kei¢iamy dury plotas*, m? 44,40
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 162-21-12, 301-14-01)** 620,20
Idiegimo kaina, Eur (su PVM) 27539
Energijos sutaupymai, MWh/metus 2,35
Silumos nuostoliy per $ias atitvaras sumaz¢jimas norminiam §ildymo sezonui, % 0,31
Energijos sutaupymai, Eur/metus 266
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 103,56

*vertinama, kad bus pakei¢iamos ir tambury durys, bei durys tarp Sildomy ir nesildomy patalpy.
**Tkainiy detalizacija pateikiama 11 priede.

5.2.5 lentelé. Pastato langy keitimas

Atsizvelgiant j tai, kad Silumos nuostoliai per pastato langus ir duris bei nuostoliai dél infiltracijos sudaro
42,49% bendry pastato $ilumos nuostoliy, siekiant uztikrinti pastato sandaruma rekomenduojama esamus
plastikinio rémo langus keisti j Siuolaikiskus 2-jy stiklo pakety padengty selektyvinémis dangomis,
langus, kuriy U<1,10 W/(m2K), oro laidZio klasé — 4. Aliuminio rémo langai kei¢iami j aliuminio rémo
langus su stiklo paketu, kuriy U<1,20 W/(m?K), oro laidzio klasé — 4. Pakeitus langus rekomenduojama
apsiltinti angokrascius, atstatyti apdaila.

Numatoma naujy aliuminio rémo langy Siluminé varza R = 0,833 (m2K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,200 W/(m?K).
Numatoma naujy plastikinio rémo langy Siluminé varza R = 0,909 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,100 W/(m2K).

Plastikinio rémo langy keitimas

Langy plotas*, m? 1195,44
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 161-11-03,301-14-01)** 388,33
Idiegimo kaina, Eur (su PVM) 464221
Energijos sutaupymai, MWh/metus 50,44
Silumos nuostoliy per §ias atitvaras sumazéjimas norminiam $ildymo sezonui, % 6,73
Energijos sutaupymai, Eur/metus 5704
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 81,39
Aliuminio rémo langy keitimas

Langy plotas, m? 443,65
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 161-21-14,301-14-01)** 529,40
Idiegimo kaina, Eur (su PVM) 234865
Energijos sutaupymai, MWh/metus 18,78
Silumos nuostoliy per §ias atitvaras sumazéjimas norminiam $ildymo sezonui, % 2,50
Energijos sutaupymai, Eur/metus 2123
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 110,61

*vertinama, kad bus pakeic¢iami nesildomy patalpy langai.
**]kainiy detalizacija pateikiama 11 priede.
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5.2.6 lentelé. Galimi silumos energijos sutaupymai pakeitus langus ir duris

] Savitieii Silumos Silumos
Silumos o . nuostoliai prie$ | Savitieji §ilumos | nuostoliai po Nuostoliy 5
. Silumos . .. e . Silumos .
perdavimo koef. ... | modernizavima nuostoliai po modernizavimo ekonomija . Sutaupymai
. nuostoliai prie§ L — L L kaina
Atitvara W/(m2K) N norminiams modernizavimo norminiams norminiams metams
modernizavima
metams metams
Sena | lzoliuota 2%
- . MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus | MWh/metus | % | Eur/MWh | Eur/metus | Eur/m33.pl
atitvara | atitvara
f;ls;g}(m‘o remo 1,700 | 1,100 208,09 142,91 134,65 92,47 50,44 3529 | 0,113 5704 0,793
@;‘;;“mo remo 1,900 | 1,200 74,21 50,97 46,87 32,19 18,78 36,84 | 0,113 2123 0,295
Stoglangis 1,900 1,900 0,28 0,19 0,28 0,19 0,00 0,00 0,113 0 0,000
Medinés durys 2,600 1,600 1,27 0,87 0,78 0,53 0,33 38,46 0,113 38 0,005
Medl{l.és dur¥§ 2,080 0,608 2,52 1,73 0,74 0,51 1,22 70,77 0,113 138 0,019
(tarp Sild./nesild)*
Lauko durys 2,200 1,600 4,24 2,91 3,08 2,12 0,79 27,27 | 0,133 90 0,012
Viso per atitvaras 290,61 199,57 186,40 128,01 71,57 3586 | 0,113 8093 1,125

*Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9 lenteles.
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5.2.7 lentelé. Pastato stogo Siltinimas

Atsizvelgiant | tai, kad Silumos nuostoliai per pastato stoga sudaro 7,84%, rekomenduojama sutapdinta
stoga apsiltinti ne maziau kaip >19 cm storio §ilumos izoliacija (A <0,036 W/(m-K)). Apsiltinus stoga,
jrengiama nauja prilydoma danga, atnaujinamos jlajos, sutvarkomi védinimo Sachty kaminéliai,
apskardinami parapetai. Siltinami visi neapsiltinti pastato stogai jskaitant stogus vir§ nesildomy patalpy.
Jlajoms jrengiamas pasildymas, kuris prijungiamas prie tinklo.

Parenkant geresniy Siluminiy savybiy Silumos izoliacija, galima keisti $ilumos izoliacijos storj, taciau
atitvary Silumos perdavimo koeficientai neturi bati didesni, nei numatyta STR 2.01.02:2016 atitinkamai
energinio naudingumo klasei. Silumos izoliacijos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto rengimo
metu. Svarbu, kad parinktos medziagos uztikrinty ne tik reikiama sieny silumine varza, bet ir pasizyméty
ilgaamzisSkumu ir pakankamu atsparumu mechaniniams pazeidimams. Parenkant Siltinimo medziagas
bitina atsizvelgti j tai, kad reikalinga jvertinti medziagy jdrékj ir tvirtinimo elementy daroma jtaka.

Numatoma sutapdinto stogo Siluminé varza R = 5,778 (m2K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U =
0,173 W/(m*K).

Stogo $iltinimas (su lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimu)

Siltinamos atitvaros plotas*, m? 1072,35
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 151-12-02)** 154,38
JIdiegimo kaina**, Eur (su PVM) 165553
Energijos sutaupymai, MWh/metus 43,13
Silumos nuostoliy per §ias atitvaras sumazéjimas norminiam $ildymo sezonui, % 5,75
Energijos sutaupymai, Eur/metus 4878
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 33,94

*Atsizvelgiant j pastato architektiira, jvertinama 10 % ploto atsarga. Numatoma, kad bus apsiltinamas nesildomy
patalpy (ventkamery) stogo plotas, plotas A=207,02 m?
**Tkainiy detalizacija pateikiama 11 priede.

5.2.8 lentele. Perdangy Siltinimas.

Siekiant sumazint §ilumos nuostolius per perdangas, kurios ribojasi su iSore, bei Siluminius tiltelius sieny
ir perdangy susijungimuose, rekomenduojama perdangas apsiltinti ne maziau kaip >21 cm storio $ilumos
izoliacija (A <0,036 W/(m-K)). Apsiltinus perdanga, jrengiama apdaila. Senoji medZio apdaila
demontuojama.

Parenkant geresniy Siluminiy savybiy Silumos izoliacija, galima keisti $ilumos izoliacijos storj, taciau
atitvary Silumos perdavimo koeficientai neturi bati didesni, nei numatyta STR 2.01.02:2016 atitinkamai
energinio naudingumo klasei. Silumos izoliacijos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto rengimo
metu. Svarbu, kad parinktos medziagos uztikrinty ne tik reikiama sieny Silumine varzg, bet ir pasizyméty
ilgaamziskumu ir pakankamu atsparumu mechaniniams pazeidimams. Parenkant siltinimo medziagas
batina atsizvelgti j tai, kad reikalinga jvertinti medziagy jdrékj ir tvirtinimo elementy daroma jtaka.

Numatoma perdangos, kuri ribojasi su iSore Siluminé varza R = 5,594 (m?K)/W, o §ilumos perdavimo
koeficientas U = 0,179 W/(m2K).

Perdangos, kuri ribojasi su iSore, Siltinimas

Siltinamos atitvaros plotas*, m? 304,01
Investicijy 1 m? kaina, Eur (su PVM) (jkainio kodas: 122-12-05) 164,79
Idiegimo kaina, Eur (su PVM) 50098
Energijos sutaupymai, MWh/metus 15,46
Silumos nuostoliy per §ias atitvaras sumazéjimas norminiam $ildymo sezonui, % 2,06

Energijos sutaupymai, Eur/metus 1748

Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 28,66

* Atsizvelgiant j pastato architekttira, jvertinama 10 % ploto atsarga.
**]kainiy detalizacija pateikiama 11 priede.
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5.2.9 lentelée. Galimi §ilumos energijos sutaupymai apsiltinus pastato stogg

v Savitieji Silumos Savitieji Silumos
Silumos 9 y nuostoliai prie§ . . nuostoliai po Nuostoliy 5.
. Silumos .. Silumos L] . Silumos .
perdavimo koef. ... . | modernizavima e modernizavimo ekonomija . Sutaupymai
. nuostoliai prie§ . nuostoliai po . e kaina
Atitvara W/(m?K) . norminiams o norminiams norminiams metams
modernizavimg modernizavimo
metams metams
Sena | lzoliuota .
- . MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus | MWh/metus | % | EUR/KWh | EUR/metus | EUR/m?§.pl
atitvara | atitvara
f‘t‘été‘;’sd'”tas 0874 | 0173 68,91 47,33 13,64 9,37 37,96 |80,20| 0113 4292 0,60
Perdanga |
nesildomas 0,669 0,332 14,97 10,28 7,43 511 5,17 50,34 0,113 585 0,08
patalpas*
Sutapdintas
stogas 0,100 0,100 1,65 1,13 1,65 1,13 0,00 0,00 0,113 0 0,00
(apsiltintas)
Viso nuostoliy 85,53 58,74 22,72 15,61 37,96 64,62 0,113 4292 0,60

*Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9 lenteles. Perdanga j nesildomas patalpas nesiltinama, tatiau
apsiltinamos nesildomy patalpy iSorinés atitvaros. Koeficientas k=0,38 (perdangai j neSildomas apsiltintas patalpas).

5.2.10 lentele. Galimi $ilumos energijos sutaupymai apsiltinus perdangas

- Silumos - Silumos
& Savitieji L Savitieji L .
Silumos 9 nuostoliai prie§ < nuostoliai po Nuostoliy 5
- Silumos .. Silumos . .. Silumos .
perdavimo koef. . ... | modernizavima o modernizavimo ekonomija . Sutaupymai
. ) nuostoliai pries o nuostoliai po o > kaina
Atitvara W/(m?K) . norminiams . norminiams norminiams metams
modernizavimag modernizavimo
metams metams

Sena Izoliuota

- g MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus | MWh/metus | % | EUR/KkWh | EUR/metus | EUR/m?.pl
atitvara | atitvara

Perdanga, kuri
ribojasi su iSore

0,972 0,179 27,58 18,94 5,07 3,48 15,46 81,61 0,113 1748 0,24

Viso nuostoliy 27,58 18,94 5,07 3,48 15,46 81,61 0,113 1748 0,24
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6. OBJEKTO IR STATINIO INZINERINIU SISTEMU ANALIZE
6.1 Pastato inZineriniy sistemy analizé

6.1.1 lentelé. Sildymo sistema

Silumos (energijos) $altinio
tipas

Silumos energija tickiama i§ centralizuoty $ilumos tinkly. Silumos punkte
jrengti 2 ploksteliniai Silumokaiciai Q=215x2 kW. Karstas vanduo Silumos
punkte neruo$iamas. Silumos energija tiekia UAB ,Vilniaus Silumos
tinklai*. Silumos energija apskaitoma jvadiniu §ilumos energijos skaitikliu
visam pastaty kompleksui. Nagringjamo korpuso Silumos punkte Silumos
energijos skaitiklis jrengtas, ta¢iau jo duomenys nefiksuojami ir nerenkami.

Siluminio punkto tipas

Plokgtelinis $ilumokaitis §ildymui. Sildymo sistema prijungta pagal
nepriklausomg schema.

Pastato Sildymo sistemos
tipas

Pastato sildymo sistema misri, apatinio paskirstymo.

Sildymo jrengimy tipas

Patalpose Sildymo prietaisai — Ketiniai sekcijiniai radiatoriai, dalis
radiatoriy pakeisti j Siuolaikinius plieninius radiatorius.

Reguliavimo prietaisai

Silumnesio temperatira reguliuojama automatiskai pagal lauko oro
temperatiirg $ilumos punkte. Ant stovy automatiniai balansiniai ventiliai
nejrengti, termostatiniai ventiliai ant radiatoriy nejrengti. Sistema
nesubalansuota. Automatizuotas reguliavimas su ECL Comfort 310
elektroniniu valdikliu.

VamzdZiy izoliacija ir juy
bukleé

Magistraliniai vamzdynai pakloti kanaluose izoliuoti, taciau izoliacija sena,
susidévéjusi. Dalis vamzdyny paklota vir§ grindy.

Vidutiné patalpy
temperatara

Norminé patalpy temperatira — 19,21°C. Matavimo laikotarpiu iSmatuota
faktiné patalpy temperatiira — 18,76 °C

Fotofiksacija
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T
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Rekomendacijos

Atsizvelgiant | esamg Sildymo sistemos bukle, rekomenduojama pilnai
modernizuoti $ildymo sistema, pakeiéiant magistralinius vamzdynus, jy
izoliacijg, stowvus, radiatorius, uzdaromgjg armatirg. Ant radiatoriy ir
paskirstymo stovy rekomenduojama jrengti reguliavimo prietaisus:
termostatinius ir balansinius ventilius. Modernizavus $ildymo sistema, ji
praplaunama, hidrauliskai iSbandoma.

Siekiant uztikrinti tinkamg $ildymo sistemos valdyma, rekomenduojama
modernizuoti Silumos punktg pritaikant atnaujintai Sildymo sistemai,
jrengiant automatika, leidzianéig j sistema tiekiamo Silumne$io temperatiirg
reguliuoti paros laiko atzvilgiu, taip pat atskiras Sildymo sistemos atSakas
pastato pasaulio saliy atzvilgiu. Jdiegiama pastato valdymo sistema.

Tokiu btdu buty uztikrinta galimybé sudaryti reikiamas patalpy higienines
bei komforto salygas, taupyti §ilumos energija.

6.1.2 lentelé. Vandentiekio ir bu

itiniy ir lietaus nuoteky Salinimo sistema

Aprasymas

Vanduo tiekiamas i$ centralizuoty miesto tinkly. Nuoteky Salinimo ir
lietaus nuoteky sistemos prijungtos prie miesto tinkly.

Defektai

Salto vandentiekio vamzdyny ir nuoteky vamzdyno baklé bloga. Salto
vandens ir nuoteky sistemos vamzdynas jrengtas sieny kanaluose, todél
dalies vamzdyny buklé jvertinti sunku, taciau vamzdynai nekeisti nuo
pastato pastatymo mety. Ketiniai nuoteky vamzdynai ir plieniniai
vandentiekio vamzdynai  vietomis paveikti  korozijos, pastebéti
nesandarumai. Lietaus nuvedimos sistema susidévéjusi, nesandari, pastebéti
pratekéjimai.
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Fotofiksacija

, = . 7'_-

Rekomendacijos

L ) - s L — =
Rekomenduojama modernizuoti Salto vandentiekio ir nuoteky sistemas,
pakeiCiant magistralinius vamzdynus, stovus, bei nuoteky vamzdyno
iSvadus iki kiemo Sulinio.

6.1.3 lentele. Vedinimo sistema

Védinimo sistemos tipas

Védinimo sistema pastate nattirali kanaliné.

Oro tiekimas

Oras | patalpas patenka atidarant langus, duris.

Oro istraukimas

Oras i$§ patalpy Salinamas Vvertikaliais nattralaus védinimo ir kanalais.
Pastate jrengta mechaniné védinimo sistema, taciau $i sistema neveikia.

Atskirose laboratorijose jrengtos Siuolaikinés mechaninés védinimo
sistemos, oro istraukimui.

Fotofiksacija

Defektai

Védinimas pastate nepakankamas.

Apskaiciuotas oro kaitos
patalpose kartotinumas

(h)

0,7 - nataraliai ventiliacijai.

Rekomendacijos

Rekomenduojama modernizuoti védinimo sistema, jrengiant mechaninj
védinima su Silumograza. Silumograzos jrenginio n.v.k. >65 %, tiekiamo
oro pa$ildymas numatomas Silumne$iu i§ Silumos punkto. Mechaninis
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veédinimas jrengiamas auditorijose, darbo kambariuose. San. mazguose
rekomenduojama jrengti mechaning istraukiamaja védinimo sistema.
Diegiant mazy investicijy paketa numatomas natiiralios védinimo sistemos
atnaujinimas i$valant ir dezinfekuojant kanalus, atstatant pralaiduma.

6.1.4 lentele. Elektros tiekimo ir apsvietimo sistema

Aprasymas Elektros instaliacija potinkiné. Patalpose vyrauja Sviestuvai su
liuminescencinémis lempomis. Dalyje patalpy jrengti LED $viestuvai, san
mazguose jrengti Sviestuvai su kompaktinémis liuminescencinémis
lempomis.

Defektai Apzitréjus apSvietimg nustatyta, kad pakeisty Sviestuvy buklé gera.

Liuminescenciniy $viestuvy biiklé patenkinama. Patalpose, kuriose jrengti
Sviestuvai su kompaktinémis liuminescencinémis lempomis, nepakanka
apSvietimo. Bendro naudojimo patalpose apSvietimas neturi jutikliy,
apSvietimas néra reguliuojamas.

Fotofiksacija
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Rekomendacijos

Pagal sudaryta elektros energijos suvartojimo balansa, ap$vietimui tenka
13,71 % npastate suvartojamos elektros energijos. Atsizvelgiant | tai,
rekomenduojama modernizuoti apsvietimo sistemg, neekonomiskus
Sviestuvus pakeiciant j LED tipo $viestuvus, bendro naudojimo patalpose
jrengiami jutikliai. Keiciant apSvietimg jvertinamas ir uZztikrinamas
reikalingas patalpy apsviestumas, atstatomos pakabinamos lubos.

6.1.5 lentele. Karsto vandens tiekimo sistema

Aprasymas Karstas vanduo ruosiamas elektriniais ttriniais $ildytuvais. Kar§to vandens
cirkuliacija nejrengta. Karsto vandens vamzdynai neizoliuoti.

Defektai Karsto vandens sistemos biklé gera. Vanduo ruosiamas pagal poreikj.

Rekomendacijos Modernizavimo priemoniy nenumatyta.
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6.1.6 lentele. Liftai

Aprasymas Korpuse jrengti ir veikia 4 liftai. Du liftai atnaujinti 2016 m., kiti du liftai
buvo atnaujinami 2011 m. Siy lifty charakteristikos (pagal pateiktus
techninius pasus):

Liftas Nr. 1 ir liftas Nr. 2

Pagaminimo metai — 2010 m.

Keliamoji galia 675 kg;

Sustojimy skaiéius — 8 vnt.

Pavaros tipas — elektriné;

Kabinos greitis — 1,0 m/s.

Defektai Liftai neefektyvis, triukSmingi, daZnai gendantys.

Rekomendacijos Rekomenduojama pakeisti liftus j modernius keleivinius liftus. Naujyjy
lifty keliamoji galia 320-1350 kg esant tai paciai varikliy galiai. Lifty
kélimo greitis siekia nuo 1,6 iki 3 m/s. Naujuose liftuose sumontuotas LED
apSvietimas, bei moderni valdymo sistema leidzia sutaupyti 30-40 % seny
lifty suvartotos elektros energijos [25].

6.2 Sitilomos priemonés

6.2.1 lentele. Sildymo sistemos modernizavimas

Atsizvelgiant | esamg Sildymo sistemos bukle, rekomenduojama pilnai modernizuoti §ildymo sistema,
pakei¢iant magistralinius vamzdynus, juos izoliuojant, pakei¢iant Sildymo sistemos stovus ir radiatorius,
uzdaromaja armatiirg. Ant radiatoriy ir paskirstymo stovy jrengiami reguliavimo prietaisai: termostatiniai ir
balansiniai ventiliai. Irengiamos oro uzuolaidos vir§ jéjimo dury. Modernizavus Sildymo sistemg, ji
praplaunama, hidrauliskai i¥bandoma. Sildymo sistemos galia pritaikoma modernizuoto pastato poreikiams.
Siekiant uztikrinti tinkamag Sildymo sistemos valdymg, rekomenduojama modernizuoti §ilumos punktg
pritaikant prie atnaujintos $ildymo sistemos, jrengiant automatika, leidziancig j sistemg tickiamo Silumnesio
temperatira reguliuoti paros laiko atzvilgiu, taip pat atskiras Sildymo sistemos atSakas pastato pasaulio Saliy
atzvilgiu.

Planuojama, kad pakeitus vamzdyny izoliacija bus sutaupoma apie 3 % Silumos energijos, jrengus
termostatinius ir balansinius ventilius bei sureguliavus sistemg bus galima sutaupyti iki 10,20 % Silumos
energijos. Modernizavus Silumos punkta, pritaikant modernizuoto pastato poreikiams, jrengiant pilng
automatika, planuojama, kad papildomai bus sutaupyti 5 % $ilumos energijos.

Modernizavus $ildymo sistema atstatoma apdaila atitvary kirtimo vietose, uz radiatoriy.

Sildymo sistemos modernizavimas

Idiegimo kaina*, Eur (su PVM) 389994
Energijos sutaupymai**, MWh/metus 74,01
Sutaupymai (nuo bendro vartojimo), % 9,87
Energijos sutaupymai**, Eur/metus 8369
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 46,60

*Ikainio kodai:211-06-02, 211-04-02, 211-03-02; 211-01-02, 302-08-02, 302-09-02, 211-09-01, 211-08-01, 211-07-02,
301-16-01.

**Silumos energijos sutaupymai apskaiciuoti, jvertinus atitvary Siluminiy Savybiy gerinimg. Sutaupymo skai¢iavimas
pateikiamas 6.2.2 lenteléje. Silumos energijos kaina — 0,113 Eur/kWh (vid. 2022m.).

6.2.2 lentelé. Sildymo sistemos modernizavimas

Energijos taupymo priemones Silumos O Sf!naudos’ e T Sutaupymar>**
norminiam Sildymo sezonui* % MWh

Silumos izoliacija** 3,00% 12,87

Sildymo sistemos modernizavimas*** 328,97 10,20% 43,77

Silumos punkto modernizavimas**** 5,00% 21,45

VISO: 74,01
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*Silumos energijos sanaudos perskai¢iuotos norminiam §ildymo sezonui, jvertinus, kad bus modernizuojamos
pagrindinés pastato atitvaros (sutaupymas 320,65 MWh). Skaic¢iavimas pateiktas 5 priede.

** §ilumos energijos sutaupymai parinkti i§ 6.2.4 lentelés 1 punktas.

***Sutaupymai apskai¢iuojami, vadovaujantis STR 2.01.02:2016, XXII skyriumi. Irengus balansiniy, termostatiniy
ventiliy jrengima, planuojama sutaupyti (0,98-0,88)/0,98*100%=10,20% silumos energijos.

**+**Sutaupymai apskai¢iuojami, vadovaujantis STR 2.01.02:2016, XXII skyriumi. Modernizavus $ilumos punkta
planuojama sutaupyti (1,0-0,9)/1*100%=10% S§ilumos energijos, atsizvelgiant j tai, kad Silumos punkte jau jrengtas
reguliavimas pagal lauko oro temperatara, priimama, kad bus sutaupoma 5% Silumos energijos.

*****Bendri sutaupymai apskaic¢iuoti vadovaujantis Metodikos 46 punktu.

Silumos energijos sutaupymai apskaiciuoti, vadovaujantis metodingje literatiiroje [18] ir [23]
pateikta informacija. Kiek silumos energijos galima sutaupyti modernizuojant sildymo sistemas,
naudojant jvairias taupymo priemones parodyta lenteléje Nr.6.2.3.

6.2.3. lentelé. Modernizavimo priemoniy Silumos energijos sutaupymai

Pri . Silumos energijos
rlemone
sutaupymas, %

1. Nesildomose patalpose jrengty vamzdyny ir armatiros papildomas izoliavimas. 2-3
2. Silumnesio temperatiiros reguliavimas pastato §ilumos punkte, kai:

a) Sildymo sistemose jrengiami uzdarymo ir reguliavimo prietaisai; 10-5

b) pakeitus paprastus, nekokybiskus reguliavimo prietaisus; 5-6

C) jrengus termostatinius ventilius. 4-5
3. Irengus hidraulinio balansavimo ventilius ant atSaky ir stovy, kai atskiros 255
persildomos nuo 0,5 iki 1,0 °C. '
4. Prie $ildymo prietaisy jrengus geros kokybés reguliavimo ventilius. 6-8
5. Jrengus termostatinius ventilius prie sildymo prietaisy:
a) nereguliuojant §ilumos srauto vietiniame $ilumos punkte; 5 -15
b) reguliuojant Silumos srauta vietiniame §ilumos punkte. 5-15

6.2.4 lentele. Vedinimo sistemos modernizavimas

Atsizvelgiant | pastato paskirtj ir j tai, kad patalpy védinimas néra pakankamas, rekomenduojama jrengti
mechanine védinimo sistema su §ilumograza bei tiekiamo oro pasildymu. SilumograZos jrenginio n.v.k
>65%, tiekiamo oro pasildymas numatomas Silumnesiu i§ Silumos punkto. San. mazguose rekomenduojama
numatyti mechaninj oro istraukimg. Védinimo sistemg su silumograza rekomenduojama jrengti auditorijose,
darbo kabinetuose. Esama natitiralaus védinimo sistema i§valoma, dezinfekuojama.

Esama sena védinimo sistema demontuojama. Sumontavus naujg védinimo jrangg atstatoma sieny, luby
apdaila, sutvarkomos vietos, kur ortakiai kerta atitvaras.

Védinimo sistemos modernizavimas

Idiegimo kaina*, Eur (su PVM) 727224
Energijos sutaupymai, MWh/metus 33,11
Energijos sutaupymai, Eur/metus 3744
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 194,24
Natiralios védinimo Sistemos atnaujinimas

Idiegimo kaina*, Eur (su PVM) 163097

*Investicijos apskai¢iuotos vadovaujantis UAB ,,Sistela” 2023 m. Nekilnojamojo turto atktirimo kasty (statybinés vertés)
kainynu (NTK 2023-2.5.10). Pastato statybinis taris — 22034,22 m?, statybos kaina— 189,85 Eur su PVM/m?®. Bendra
investicija — 4077433,04 Eur su PVM. Védinimo sistemos atkiirimas sudaro 4 proc. bendros investicijos ir ji lygi 163097
Eur su PVM. Tkainiy detalizacija pateikiama 11 priede.

Mechaninio védinimo sistemos jrengimo investicijos paskai¢iuotos vadovaujantis analogiskos paskirties (mokslo) pastato
projekto skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalimis. Samatiniai skai¢iavimai atlikti vadovaujantis UAB ,,Sistela“ 2022
m. spalio mén. jkainiais. Atrinkto pastato plotas — 3853,64 m?, investicija pagal sgmatg — 302149 Eur su PVM, i§vestiné
investicija — 78,41 Eur su PVM/m?.

Numatyta, kad mechaniné védinimo sistema bus jrengiama 7194,96 m? nagrinéjamo pastato ploto, apskaiciuota
investicija — 564127 Eur su PVM. Bendra investicija su nattralios védinimo sistemos atnaujinimu — 727224 Eur su
PVM.

**skaifiuojant sutaupymus energijos sanaudy padidéjimas dél pastato vésinimo jrangos veikimo nevertinamas, nes
vésinimas vykdomas vasaros metu.

***\/¢dinimo sistemos modernizavimo sutaupymy skai¢iavimas pateiktas 5 priede.
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Elektros energijos sutaupymai apskaiciuoti, vadovaujantis metodinéje literatiiroje ir tiekéjy
suteikta informacija.
Apsvietimo lempy keitimo sutaupymo skaic¢iavimas pateiktas 6.2.6 lenteléje.

6.2.5 lentele. Apsvietimo sistemos athaujinimas (modernizavimas)

Sitloma pakeisi $viestuvus su netaupiai elektros energija vartojanc¢iomis liuminescencinémis lempomis bei
kaitrinémis lemputémis i LED S$viestuvus. Siekiant uztikrinti pakankama apsvietima, numatoma keiciant
Sviestuvus jrengti apie 1962 vnt. LED tipo $viestuvy. Bendrose patalpose rekomenduojama jrengti judesio
daviklius, kad apsvietimas biity naudojamas tik poreikiui esant. Pakeitus elektros instaliacija atstatoma
pazeista sieny ir luby apdaila.

Apsvietimo sistemos modernizavimas

Idiegimo kaina**, Eur (Su PVM) 350905
Energijos sutaupymai, MWh/metus 8,09
Energijos sutaupymai*, Eur/metus 3001
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 116,91

*sutaupymai apskaiciuoti, jvertinant, kad elektros energijos kaina yra 0,371 Eur/kWh (2022 m. birzelio mén.).
** Jkainiy kodai: 207-04-02, 302-03-01;F15-1-10.

6.2.6. lentele. Elektros energijos del LED sviestuvy jdiegimo sutaupymo skaiciavimas

Mat. vnt. Liuminesc. | Liuminesc. LED | Kompaktiné LED

Esamas kiekis vnt. 619 48 16 84

Planuojama jsigyti vnt. 0 0 1962
Galia W 72 36 18 12 18
Kaina EUR/kWh 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371
Veikimo laikas val. 15000 15000 50000 1000 50000
Faktinis veikimo laikas | val. 660 660 660 660 660
Bendras energtjos KWh 20403 1140 190 665 23312
suvartojimas

I8laidos per metus EUR 10912 423 71 247 8652

Sutaupymai, Eur/metus 3001,48

Sutaupymai, kWh/metus | 8 087,45

6.2.7 lentelé. Fotovoltinés elektrinés jrengimas

Siekiant sumazinti perkamos elektros energijos kiekj, rekomenduojama numatyti elektros energijos
generavimg i§ fotovoltiniy saulés elektriniy. Atsizvelgiant j ribotg stogo plota bei stogo konstrukcijg, pastato
Orientacijg pasaulio Saliy atzvilgiu ir elektros energijos suvartojimg pastate vykdomoms veikloms,
rekomenduojama jrengti 26,88 kWp galios elektring ant stogo, kuri planuojama per metus pagamins apie
23090 kWh elektros energijos. Detalus saulés elektrinés ant stogo skai¢iavimas pateikiamas UAB
»Smartecon vizualizacijoje 11 priede. Didesnio ploto saulés elektrinés jrengti néra galimybés.

Ivertinus perkamos elektros energijos sumazéjima dél jrengtos fotovoltinés saulés elektrinés ant stogo ir
apSvietimo sistem0s modernizavimo, likusj elektros energijos poreikj rekomenduojama dengti elektra i$
nutolusiy saulés elektriniy. Pagal elektros energijos sanaudas, rekomenduojama jsigyti 180,90 kW galios
nutolusig saulés elektrine. Tikétinas pagaminamos energijos kiekis — 180900 kwh.

Fotovoltinés elektrinés jrengimas ir pirkimas

Fotovoltinés saulés jdiegimo kaina**, Eur (Su PVM) 35750
Nutolusios saulés elektrinés jsigijimo kaina***, Eur (Su PVM) 258681
Energijos gamyba (sutaupymai), MWh/metus 203,99
Energijos sutaupymai*, Eur/metus 61146
Paprastasis atsipirkimo laikas***, metais 4,82
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*sutaupymai apskai¢iuoti, jvertinant, kad elektros energijos kaina yra 0,371 Eur/kWh (2022 m. birZelio mén.). Pagal
pateikta informacijg elektros energijos kaina perkant i§ nutolusios saulés elektrinés sieks 0,078 Eur su PVM/kWh.
**Komercinis pasitilymas ir nutolusios saulés elektrinés skaiciavimas pateikiamas 11 priede.

***Investicijos apskaiCiuotos pagal UAB ,Ignitis* tinklalapyje pateikta informacija www.eparkai.lt. Skai¢iavimo
duomenys pateikti 11 priede.

***Atsipirkimas skai¢iuotas nejvertinant islaidy reikalingy vietinés elektrinés eksploatacijai, fotovoltinés elektrinés
nusidévéjimo.

6.2.8 lentelé. Lifty modernizavimas/keitimas

Rekomenduojama pakeisti liftus | modernius keleivinius liftus. Naujyjy lifty keliamoji galia 320-1350 kg
esant tai paciai varikliy galiai. Lifty kélimo greitis siekia nuo 1,6 iki 3 m/s. Naujuose liftuose sumontuotas
LED apsvietimas, bei moderni valdymo sistema leidzia sutaupyti 30-40 % seny lifty suvartotos elektros
energijos [25]. Vadovaujantis literatiira, seni liftai suvartoja apie 5 % visame pastate suvartotos elektros
energijos.

Idiegimo kaina*, Eur (Su PVM) 99743
Energijos sutaupymai, MWh/metus 1,70
Energijos sutaupymai**, Eur/metus 630
Paprastasis atsipirkimo laikas, metais 158,21

*1kainio kodai: 218-01-04;
**sutaupymai apskaiciuoti, jvertinant, kad elektros energijos kaina yra 0,371 Eur/kWh (2022 m. birZelio mén.).
6.2.9 lentele. Kitos priemonés

Siekiant uztikrinti tinkamag pastato eksploatavimg bei kad pastatas po modernizavimo atitikty higienos
reikalavimus, rekomenduojama diegti ir energijos netaupancias priemones.

Salto vandens tiekimo ir buitiniy bei lietaus nuoteky Salinimo sistema

Rekomenduojama modernizuoti $alto vandens tiekimo sistema, pakei¢iant vamzdynus, juos izoliuojant, taip
apsaugant nuo rasojimo ir korozijos. Kei¢iant vamzdynus atstatoma sieny ir grindy apdaila.

Siekiant isvengti nuoteky sistemos avarijy, kurias lemia susidévéjes vamzdynas, rekomenduojama pakeisti
pastato nuoteky sistemos magistralinius vamzdynus pastate, stovus bei isvadus iki kiemo Sulinio. Taip pat
numatoma modernizuoti lietaus nuoteky sistemg, pakeiciant stovus, magistralinius vamzdynus ir i$vadus.
Keiciant vamzdynus atstatoma sieny ir grindy apdaila.

Bendro naudojimo laiptiniy remontas

Numatoma suremontuoti dvi pastate esan¢ias bendrojo naudojimo laiptines ir tambarus prie jéjimo dury.
Remontuojant laiptines ir tamburus atstatomas pazeistas sieny tinkas, sienos nudazomos, laipty pakopos
suremontuojamos, atstatomos, laiptai, grindys ir laipty aik$telés aptaisomos plytelémis. Laiptiné ir tambiiro
lubos nudazomos.

Pastaty valdymo sistemos jrengimas (PVS)

Jdiegiama pastaty valdymo sistema (PVS). Tinkamai sureguliuota pastaty valdymo sistema (angl. BMS —
Building management systems) leidzia ne tik gerokai sumazinti energijos sunaudojimg ir generavimo
nuostolius, bet ir uztikrinti didesnj komforta tiek vartotojui, kurie atskirose patalpose gali uzsitikrinti norima
mikroklimata: temperatiira, oro drégnuma, oro kokybe ir apSvietima, tiek techninés priezitiros ir serviso
specialistams. Védinimo, oro kondicionavimo, Sildymo sistemg sujungus su centrine pastato valdymo
sistema (PVS), padidinamas jos saugumas ir funkcinis patikimumas. Automatizuotos mikroklimato sistemos
automatiskai prisitaiko prie kintanciy salygy, taip uztikrindamos poreikius atitinkantj ir efektyvesnj darba.
Planuojama, kad PVS sistema apjungty védinimo sistemas su gamykline automatika, silumos punktus su
gamykline automatika, oro Salinimo ventiliatorius, oro uzuolaidas su gamykline automatika, gaisriniy
sistemy signalus, mikroklimato valdymo sistema, kondicionavimo sistema su gamykline automatika, jlajy
Sildymo valdyma, Sildymo, vandens ir elektros poskaitiklius.

Salto vandentiekio ir buitiniy ir lietaus nuoteky sistemos modernizavimas

Idiegimo kaina*, Eur (su PVM) \ 163760
Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas

Idiegimo kaina**, Eur (su PVM) 57078
Gaisriné signalizacija

Idiegimo kaina***, Eur (su PVM) 33719
Pastato valdymo sistema

Idiegimo kaina****, Eur (su PVM) 55450
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*Tkainio kodai: 216-02-02, 216-03-02, 213-02-01, 213-01-01. 213-03-01, 213-05-01, 213-06-01, 213-04-01. Ikainiy
detalizacija pateikiama 11 priede.

**Jkainio kodai: 301-16-06, 301-16-02, 301-16-03, 301-16-07. [kainiy detalizacija pateikiama 11 priede.

***Gaisrinés signalizacijos jrengimo investicijos paskai¢iuotos vadovaujantis analogi$kos paskirties (mokslo) pastato
projekto skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalimis. Samatiniai skai¢iavimai atlikti vadovaujantis UAB ,,Sistela® 2022
m. spalio mén. jkainiais. Atrinkto pastato plotas — 3853,64 m?, investicija pagal samatg — 18059,98 Eur su PVM, i§vestiné
investicija — 4,68 Eur su PVM/m2.

****Kadangi néra parengtas konkretus PVS jrengimo projektas, preliminarios investicijos dydj pateiké UAB ,,Eltalis“
pagal faktiskai jgyvendintus panasaus ploto ir paskirties projektus. Tiksli kaina gali buti nustatoma, tik parengus detalius
projektus.

7. ENERGIJOS IR SALTO VANDENS TAUPYMO PRIEMONIU
EKONOMINIO EFEKTYVUMO IVERTINIMAS

Siame skyriuje pateikiama energijos taupymo priemoniy ekonominio efektyvumo analizé.
Modernizavimo priemonéms, nesusijusioms su energijos taupymu, ekonominiai efektyvumo
rodikliai neskaic¢iuojami.

Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy skai¢iavimais
pagal 2022 m. spalio mén. UAB ,,Sistela* skai¢iuojamasias statybos resursy rinkos kainas.

7.1 Ekonominiy skaic¢iavimy prielaidos

Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), nustatytas ankstesniuose skyriuose, dazniausiai
naudojamas, kaip pirminis pasialytos diegti taupymo priemonés jvertinimo metodas. Siekiant
detaliau jvertinti $iy priemoniy ekonominj efektyvuma bei jy jgyvendinimo nauda, reikalinga
paskaiciuoti papildomus ekonominius rodiklius jvertinus kasmeting infliacija, banko paskolos
palikany norma bei atsizvelgiant | kasmetinj energijos resursy brangima. Atsizvelgiant j tai
nustatomas tiktasis atsipirkimo laikas (TAL) ir sutaupytos energijos kaina (SEK).

Tam, kad minéti ekonominiai rodikliai buty teisingai apskaiciuoti, svarbu priimti atitinkamas
prielaidas, kurios atitikty realia padétj ilgalaikéje perspektyvoje. Ekonominiy skaiciavimy
prielaidos, naudotos energijos taupymo priemoniy jvertinime, pateiktos 7.1.1 lenteléje.

7.1.1 lentelé. Ekonominiy skaiciavimy prielaidos.

Silumos tarifas/silumos gamybos savikaina (su PVM)?!, Eur/kWh 0,11308
Diskonto norma?, % 5,0
Ekonominis vertinimo laikotarpis 25
Bendroji infliacija, % 8,70
Banky paltikany norma, % 4,56
Pastabos:

1 - Atsizvelgiant | tai, kad nuo 2022 m. vasario mén. Silumos energijos kaina Zymiai
padidéjo, priemoniy ekonominé nauda ir paprastas atsipirkimo laikas skai¢iuojamas pagal vidutine
2022 m. silumos energijos kaing pateikta Valstybinés energetikos reguliavimo tarnybos puslapyje
www.regula.lt. Elektros energijos priemonés sutaupymai ir atsipirkimas apskaiciuotas jvertinus
elektros energijos kainos padidéjimg 2022 m. ir skai¢iavimuose priimta vidutiné 2022 m. birzelio
meén. elektros energijos kaina.

2 - Siuo atveju pasirinkta diskonto norma lygi 5% kaip rekomenduoja Europos Komisija
[22].

Priimtos skaic¢iavimy prielaidos bus naudojamos nustatant ekonominio efektyvumo rodiklius
visuose §i0s ataskaitos skai¢iavimuose.
Infliacijos lygio kitimas prognozé nustatyta remiantis oficialiais ES duomenimis 2022 metams
( geguzés mén. duomenys) [13]. Energijos brangimo prognozé prilyginama vidutiniam infliacijos
lygiui.
Diskonto norma (DN) — pinigy vertés sumazéjimas laikui bégant (pinigy verté laike).
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Sutaupytos energijos kaina (SEK) parodo ar energijos taupymo priemonés ar jy paketo
diegimas yra ekonomiskai priimtinas. SEK lyginamas su esamu energijos ar salto vandens tarifu.
Jeigu SEK yra mazesnis uz esamg energijos ar Salto vandens tarifa, vadinasi energijos taupymo
priemonés ar jy paketo diegimas yra ekonomiskai priimtinas, jeigu SEK didesnis, vadinasi diegimas
yra ekonomiskai nepatrauklus. Kitaip tariant, sis rodiklis parodo kas pigiau — ar taupyti energija yra
pigiau negu ja naudoti.

7.2 Priemoniy ekonominis jvertinimas

Ekonominiy skai¢iavimy rezultatai rodo, kad nei viena priemoné, negali buti laikoma
ekonomiskai efektyvia, nes visy priemoniy SEK yra didesnis uz esamg Silumos energijos tarifg
(>113,08 EUR/MWHh) (7.2.2 lentel¢). Tac¢iau visy siilomy modernizavimo priemoniy diegimas,
leisty sutaupyti Silumos energija, pagerinti pastato mikroklimatg, kaip tai numato higienos
norminiai reikalavimai, prailginti pastato eksploatavimg. Visos pasiilytos modernizavimo
priemonés yra susijusios ne tik su pastato aitvary biiklés pagerinimu, nuostoliy mazinimu per

pastato atitvaras, bet ir su inzineriniy sistemy btklés pagerinimu.

7.2.1 lentelé. Sitilomy energijos taupymo priemoniy ekonominio efektyvumo rodikliai

Investicijos, . <
EUR su PV Sutaupymali = 3 =
g g ol « 5 b 2 2
Modernizavimo priemonés | 8:= | 2E| 22 E| 89| Zg| g = o &
=S 'S = = Slw3 ¥ 0
$Eu 53(5EQ SE|SE|SE | 2| &
(<) [¢}] { .
m qé E = O\ o g E o B o = (LlfJ)
Langy ir dury keitimas 726625 | 100,99 | 9.55% | 71,57 | 8093 | 1,12 | 89,79 | — | 720,40
gﬁ;‘;‘;‘j:slen"” cokolio ir pamato | 715ee, | 99 47 | 31.44% | 235,68 | 26652 | 3.70 | 26,85 | — | 215.45
;‘;{i?“mgaoss’ kuri ribojasi su iSore | 55098 | 695 | 2,06% | 1546 | 1748 | 024 | 2866 | — | 22996
Stogo perdangos iltinimas 165553 | 23,01 | 575% | 43,13 | 4878 | 0,68 | 33,94 | — | 272,33
?jé‘é’éﬁ;;@ffn‘g‘s’s 389994 | 5420 | 9.87% | 7401 | 8369 | 1,16 | 4660 | — | 373,88
Veédinimo sistemos
modernizavimas, jrengiant 727224 | 101,07 | 4.42% | 33,11 | 3744 | 0,52 | 19422 | — | 155834
Silumograza
Natur_z}ll_os veédinimo sistemos 163007 | 22.67 3 3 3 3 3 3 3
atnaujinimas
ﬁgzzlfg;gsiﬁsgmos 350005 | 48.77 | 3.81% | 809 | 3001 | 042 |11691| — |307854
ig;"gvlf;::es elektrinés 294432 | 40,92 | 9539% | 202,60 | 61189 | 850 | 4,81 |5,64 | 103,11
Lifty modernizavimas 99743 | 13,86 | 0,80% | 1,70 | 630 |0,09 | 15821 | — |4166,11
Salto vandentiekio, buitiniy ir
lietaus nuoteky sistemos 163760 | 22,76 - - - - — — -
modernizavimas
Lauko lal.ptl,} rgmontas ir 71605 | 9.95 B B B B B B B
pandusy jrengimas
Bendrojo naudojimo laiptiniy 57078 | 7.93 B B B B 3 3 B
remontas
Gaisriné signalizacija 33719 | 4,69 - - - - - - -
Pastaty valdymo sistema (PVS) | 54450 | 7,57 — — — — — — —

*Dél didelés investicijos ir nedidelio sutaupymo (ilgo atsipirkimo laiko) TAL rodiklis gaunamas neigiamas.
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7.3 Modernizavimo priemoniy jtaka esminiams statinio reikalavimams

Pagal STR 2.01.01 normatyvus pastatai per visa ekonomiskal pagrista statinio naudojimo
trukme, turi atitikti SesSis esminius statinio reikalavimus: mechaninis atsparumas ir pastovumas (1),
gaisriné sauga (2), higiena, sveikata, aplinkos apsauga (3), naudojimo sauga (4), apsauga nuo
triukSmo (5), energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas (6). Tokios nuostatos atitinka ES
direktyvos 89/106/EEC reikalavimus.

Pastato biklés jvertinimas po modernizavimo esminiy statinio reikalavimo pozitriu pateiktas
7.3.1. lentel¢je.

7.3.1. lentelé. Pastato biklés jvertinimas po modernizavimo esminiy statinio reikalavimo pozZigriu

STR 2.01.01 (1) Mechaninis Idiegus sitilomas modernizavimo priemones, bity i§vengta
atsparumas ir pastovumas konstrukcijy  ribiniy  bukliy atsiradimo. ISoriniy atitvary
modernizavimas pagerins jy konstrukcijy mechaninj atsparuma bei
prailgins jy eksploatavimo laika.

STR 2.01.01 (2) Gaisriné sauga Idiegus silomas modernizavimo priemones, sumazéja nelaimingy
atsitiktinumy rizikos laipsnis bei pageréja gaisrinés saugos lygis.
Naujos nedegios izoliacinés medziagos leisty pagerinti gaisrinés

saugos lygi.
STR 2.01.01 (3) Higiena, sveikata, Idiegtos priemonés nesukels kenksmingy dujy iSskyrimo, pavojingy
aplinkos apsauga daleliy ar dujy atsiradimo, pavojingos spinduliuotés ar Kity grésme

kelian¢iy priezas¢iy. Modernizavimas leis pagerinti higienines,
komfortines sglygas, kurios dabartiniu metu neatitinka reikalaujamo
lygio.

STR 2.01.01 (4) Naudojimo sauga Idiegtos priemonés nesukels ir nepadidins nelaimingy atsitikimy
(kritimo, nudegimo, paslydimo, suzalojimo elektros srove,
sprogimo ir kt.) rizikos.

STR 2.01.01 (5) Apsauga nuo Pasitilyty modernizavimo priemoniy savybés uztikrins geresng
triuk§mo garso izoliacija nuo aplinkos triuk§mo.

STR 2.01.01 (6) Energijos taupymas | Sitalomos diegti modernizavimo priemonés padés sumazinti
ir $ilumos i§saugojimas energijos sgnaudas bei efektyviau vartoti energija.

Vadovaujantis STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé* [19]
nuostatomis mokslo paskirties pastaty gyvavimo trukmé lygi 100 mety. Statinio gyvavimo trukmé —
teorinis laikotarpis, per kurj statinys, normaliai jj naudojant (nuo statinio naudojimo pradzios iki jo
nugriovimo) ir atsizvelgiant j statybos produktus, i§ kuriy jis pastatytas, bei vietines klimatines
salygas, atitinka esminius statinio reikalavimus. Mokslo paskirties statiniy, atsizvelgiant j statinio
konstrukcijy medziaga, gyvavimo trukmé pateikiama 7.3.2 lenteléje (iStrauka i§ STR 1.12.06:2002).

7.3.2. lente/e. Pastaty gyvavimo trukme

Eilés Statinio paskirtis Statinio

numeris Statinio pavadinimas gyvavimo
Statybos produkto, i$ kurio statinys pastatytas, pavadinimas trukme,

metais

1l j. MOKSLO PASKIRTIES

25. Mokyklos, vaiky darZeliai-lopseliai

25.1. plyty mairo, stambiaploks¢iai, betono bloky 100

25.2. rasty 60

25.3. mediniai apmuryti 50

26. Laboratorijos

26.1. plyty miro, stambiaploks¢iai, betono bloky 100
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Statiniy daliy naudojimo iki rekonstravimo minimali trukmé nurodyta Statiniy ir jy daliy
gyvavimo skaiciuojamosios trukmés jvertinimo rekomendacijose R27-1 [10]. Pastaty ir jo daliy
ekonominio gyvavimo ciklo trukmé pateikta 7.3.3 lentelés.

X Pastay iy daliy plbtiinimas it ok
1. | Nauji pastatai 100
. Esami rekonstruojami, atnanjinami (modemizuojami) ar 50
= | kapitaliniai remontuojami pastatai
3 Sienos, isskyrus Sornius apdailos sluoksaius kaip pastato
4 Sieny iforiniai apdailos sluoksniai 30
5. | Stogai. ifskyrus hidroizoliacine dangg Laip pastato
6. | Stogo hidroizoliacing danga 30
7. | Perdenginys vir§ neildomo riisio kaip pastato
8. |Langai 30
8. | Iforinés jéjimo durys 30
10. | Sildymo sistema, i3skyrus Slumos altini 30
11. | Dujinis ir kisto koro ildyme latilai 20
12. | Siluminis siurblys 20
13. | Pastato natiiralans védinimo sistemos dalis pastato viduje kaip pastato
14 |Fastato natiiralaus védinimo sistemos dalis pastato fSoréje 30
" | (védinimo kaminéliai vird stogo)
5 Pastato mechaninio védinimo su SilumograZa sistema, 30
" | ifskyrus SilumograZos jrenginj (rekuperatoriy)
16. | SilumograZos jrenginys (rekuperatorius) 15
7 Karito buitinio vandens ruo#imo sistema, iskyrus karito 30
' | vandens roodimo jrengin
18 Kombinuotas tirinis &ildvtuvas karstam buitiniam vandeniui 20
| ruoti (sistemai su Siluminiu siusbliu)
19. | Vandenj §ildantis Sanlés kolektorius 20
20. | Cirkuliacinis siurblys X0
21, | Almmuoliacing arba karéto buitinio vandens talpa 20
| 22, | Karto vandens sistemos plok#telinis Silumokaitis 20
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8. MODERNIZAVIMO PRIEMONIU PAKETAI

Nustatytas atskiry modernizavimo priemoniy diegimo efekto potencialas parodé, kad
tikslinga diegti kompleksines modernizavimo priemones, t. y. jy paketus. I$skiriami 3 energijos
taupymo priemoniy paketai priklausomai nuo investicijy dydzio (8.1.1. lentelé).

8.1.1. lentele. Energijos taupymo priemoniy paketai

1 paketas | 2 paketas | 3 paketas
Energijos taupymo priemonés e a T G (i i
mvesticijy | Investicljy | Investiciy
paketas) paketas) paketas)
ISoriniy sieny, cokolio ir pamato §iltinimas X X X
Langy ir dury keitimas X X X
Perdangos, kuri ribojasi su iSore §iltinimas X X X
Stogo perdangos Siltinimas X X X
Sildymo sistemos modernizavimas X X X
Nattiralios védinimo sistemos atnaujinimas X
Védinimo sistemos modernizavimas, jrengiant Silumograza X X
Salto vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky sistemos X X X
modernizavimas
Apsvietimo sistemos modernizavimas X X
fotf)V(_)ltlnes elektrinés jrengimas X X X
ir pirkimas
Lifty modernizavimas X X
Lauko laipty remontas ir pandusy jrengimas X X X
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas X X
Gaisriné signalizacija X
Pastaty valdymo sistema (PVS) X
Investicijos, Eur su PVM 2987492 | 4155812 | 4251916
Investicijos, Eur/m? Sildomo ploto 415,22 577,60 590,96

*pateikti energijos taupymo priemoniy paketai jvertinus projektavimo ir inzineriniy paslaugy investicijas

Siy pakety ekonominio efektyvumo rodikliai pateikiami atitinkamai 8.1.2.-8.1.4 lentelése.

Atliekant skaic¢iavimus, vadovautasi 7.1.1 lenteléje nurodytomis prielaidomis.

Igyvendinant pastato atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto darbus, dalis investicijy yra
skiriama techniniy projekty parengimui, viesyjy konkursy organizavimui, statybos techninei
priezitrai, ekspertizei ir pan. Projektavimo ir inzineriniy paslaugy dydis nustatomas remiantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. D1-189 ,Dél
statiniy projektavimo darby kainy skai¢iavimo rekomendacijy patvirtinimo®. Atsizvelgiant j pastato
paskirtj ir kategorija priimta, kad Sios iSlaidos sudaro 9,0 % nuo objekto skaiciuojamosios

atnaujinimo (modernizavimo) ir remonto darby kainos.

Apibendrinti modernizavimo pakety ekonominio efektyvumo rodikliai pateikiami 8.1.5

lenteléje.
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8.1.2. lentelé. 1 paketo ekonominio efekt

yvumo rodikliai (mazy investicijy modernizavimo paketas)

. ) ) Investicijos Sutaupymas Ekonominio efektyvumo rodikliai
Energijos taupymo priemonés - -
EUR (su PVM) | EUR/m? | MWh/metus | EUR/metus % EUR/m%.pl. | PAL, metai | TAL*, metai | SEK, EUR/MWh

ISoriniy sieny, cokolio ir pamato $iltinimas 715654 99,47 235,68 26652 31,44% 3,70 26,85 - 215,45
Langy ir dury keitimas 726625 100,99 71,57 8093 9,55% 1,12 89,79 - 720,40
Perdangos, kuri ribojasi su iSore $iltinimas 50098 6,96 15,46 1748 2,06% 0,24 28,66 - 229,96
Stogo perdangos §iltinimas 165553 23,01 43,13 4878 5,75% 0,68 33,94 - 272,33
Sildymo sistemos modernizavimas 389994 54,20 74,01 8369 9,87% 1,16 46,60 - 373,88
Natiiralios védinimo sistemos atnaujinimas 163097 22,67 - - - - - - -
ﬁ";ﬁ‘i’;ﬁ‘;‘ff'ek”'”es frengimas 294432 40,92 202,60 61189 | 95,39% 8,50 4,81 5,64 103,11
lsizgl(l)l: ziiiglgskg)s’t:rlrl:gsnxoléernizavimas 163760 22,76 - B B B B B B
Lo emons mew | sss | | - | | - | - [ - :

Viso: 2740818 380,94 362,90 102226 48,41 14,21 26,81 - 535,88
Projektavimo ir inzinerinés paslaugos 246674 34,28 - - - - - - -

VISO: 2987492 415,22 362,90 102226 48,41 14,21 29,22 - 584,11

*Del didelés investicijos ir nedidelio sutaupymo (ilgo atsipirkimo laiko) TAL rodiklis gaunamas neigiamas.
**energijos sutaupymas skaiciuojamas atskirai nuo silumos energijos, perskaic¢iuotos norminiam sildymo sezonui, sutaupymo. Skaic¢iuojant energijos taupymo priemoniy grupés
atsipirkimo laika, sutaupymai Eur sudéti visy priemoniy.

54




Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Saulétekio al. 11, Vilnius

8.1.3. lentele. 2 paketo ekonominio efektyvumo rodikliai (vidutiniy investicijy modernizavimo paketas)

y ) ) Investicijos Sutaupymas Ekonominio efektyvumo rodikliai
Energijos taupymo priemonés - -
EUR (su PVM) | EUR/m? | MWh/metus | EUR/metus % EUR/m38.pl. | PAL, metai | TAL, metai | SEK, EUR/MWh

ISoriniy sieny, cokolio ir pamato $iltinimas 715654 99,47 235,68 26652 31,44% 3,70 26,85 - 215,45
Langy ir dury keitimas 726625 100,99 71,57 8093 9,55% 1,12 89,79 - 720,40
Perdangos, kuri ribojasi su iSore $iltinimas 50098 6,96 15,46 1748 2,06% 0,24 28,66 - 229,96
Stogo perdangos §iltinimas 165553 23,01 43,13 4878 5,75% 0,68 33,94 - 272,33
Sildymo sistemos modernizavimas 389994 54,20 74,01 8369 9,87% 1,16 46,60 - 373,88
i‘f’:ﬁ;;‘;(’;;E:;T;;;;demlzav‘mas’ 727224 101,07 33,11 3744 4,42% 0,52 194,22 - 1558,34
Apsvietimo sistemos modernizavimas 350905 48,77 8,09 3001 3,81% 0,42 116,91 - 3078,54
Fotovoltinés elektrinés jrengimas 294432 40,92 202,60 61189 95,39% 8,50 4,81 5,64 103,11
Lifty modernizavimas 99743 13,86 1,70 630 0,80% 0,09 158,21 - 4166,11
Sl B I - I e B R R :
Lauko laipty remontas ir pandusy jrengimas 71605 9,95 — — - - - - -
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 57078 7,93

Viso: 3812671 529,91 379,98 107790 50,69 14,98 35,37 - 711,93
Projektavimo ir inzinerinés paslaugos 343140 47,69 - - - - - - -

VISO: 4155812 577,60 379,98 107790 50,69 14,98 38,55 - 776,01

**energijos sutaupymas skai¢iuojamas atskirai nuo $ilumos energijos, perskai¢iuotos norminiam sildymo sezonui, sutaupymo. Skaic¢iuojant energijos taupymo priemoniy grupés
atsipirkimo laikg, sutaupymai Eur sudéti visy priemoniy.
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8.1.4 lentelé. 3 paketo ekonominio efektyvumo rodikliai (dideliy investicijy modernizavimo paketas)

. . ) Investicijos Sutaupymas Ekonominio efektyvumo rodikliai
Energijos taupymo priemonés - -
EUR (su PVM) | EUR/m?> | MWh/metus | EUR/metus % EUR/m8.pl. | PAL, metai | TAL, metai | SEK, EUR/MWh

ISoriniy sieny, cokolio ir pamato $iltinimas 715654 99,47 235,68 26652 31,44% 3,70 26,85 - 215,45
Langy ir dury keitimas 726625 100,99 71,57 8093 9,55% 1,12 89,79 - 720,40
Perdangos, kuri ribojasi su iSore $iltinimas 50098 6,96 15,46 1748 2,06% 0,24 28,66 - 229,96
Stogo perdangos S$iltinimas 165553 23,01 43,13 4878 5,75% 0,68 33,94 - 272,33
Sildymo sistemos modernizavimas 389994 54,20 74,01 8369 9,87% 1,16 46,60 - 373,88
i\r/:g;;‘;o;;E:;T;;;;demlzav‘mas’ 727224 101,07 33,11 3744 4,42% 0,52 194,22 - 1558,34
ApSvietimo sistemos modernizavimas 350905 48,77 8,09 3001 3,81% 0,42 116,91 - 3078,54
Fotovoltinés elektrinés jrengimas 294432 40,92 202,60 61189 95,39% 8,50 4,81 5,64 103,11
Lifty modernizavimas 99743 13,86 1,70 630 0,80% 0,09 158,21 - 4166,11
e e | s |z | | | |- | | :
Lauko laipty remontas ir pandusy jrengimas 71605 9,95 - — — — — - -
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 57078 7,93 - — — — — - -
Gaisriné signalizacija 33719 4,69 - — — — — - -
Pastaty valdymo sistema (PVS) 54450 7,57 - — — — — - -

Viso: 3900840 542,16 379,98 107790 50,69 14,98 36,19 - 728,40
Projektavimo ir inzinerinés paslaugos 351076 48,79 - — — — — - -

VISO: 4251916 590,96 379,98 107790 50,69 14,98 39,45 - 793,95

*Dél didelés investicijos ir nedidelio sutaupymo (ilgo atsipirkimo laiko) TAL rodiklis gaunamas neigiamas.
**energijos sutaupymas skai¢iuojamas atskirai nuo $ilumos energijos, perskai¢iuotos norminiam $ildymo sezonui, sutaupymo. Skaic¢iuojant energijos taupymo priemoniy grupés
atsipirkimo laika, sutaupymai Eur sudéti visy priemoniy.

Bendras viso paketo sutaupymas (MWh/metus) yra mazesnis negu atskiry priemoniy sutaupymy suma. Bendras suminis energijos taupymo
priemoniy grupés sutaupymas apskaiciuojamas pagal formule[1]:
Qp = Qr.x {1—[(1—Sp/100)x (1 - Sp2/100)x----x(1— Spn/100)]}, &ia

Qsp

— bendras suminis energijos taupymo priemoniy grupés sutaupymas [MWh/metus];

Q. _ faktines energijos sgnaudos laikotarpiu pries taupymo priemoniy jdiegima ($ilumos energijos sagnaudos, perskai¢iuojamos norminiam

sildymo sezonui), [MWh/metus];
Spl, Sp2~~ Spn

— taupymo priemoniy sutaupymy dydis procentais (%)
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8.1.5. lentelé. Energijos taupymo priemoniy pakety ekonominio efektyvumo rodikliy suvestiné

1 paketas 2 paketas 3 paketas
.. . . Maz Vidutini Dideli
STEIRES LD [P in\(/estic%jq i(nvesticijg irgvestici?q
paketas) paketas) paketas)

Investicijos, EUR 2987492 4155812 4251916
Investicijos, EUR/m? Sildomo ploto 415,22 577,60 590,96
Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), metai 29,22 38,55 39,45
Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL), metai — — —
SEK, EUR/MWh 584,11 776,01 793,95
Energinio naudingumo klasé B B B

Silumos energijos sanaudos perskaitiuotos norminiams metams
Prie$ modernizavima, MWh/metus 749,61 749,61 749,61
Po modernizavimo, MWh/metus 386,72 369,64 369,64
Sutaupymai, MWh/metus 362,90 379,98 379,98
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 48,41 50,69 50,69
Prie$ modernizavima, kWh/m? Sildomo ploto 104,19 104,19 104,19
Po modernizavimo, kWh/m? §ildomo ploto 53,75 51,37 51,37
Sutaupymai, kWh/m? per metus 50,44 52,81 52,81
Pries modernizavima, EUR/metus 84769 84769 84769
Po modernizavimo, EUR/metus 43731 41800 41800
Sutaupymai, EUR/metus 41037 42969 42969
Prie§ modernizavimg ,EUR/m? Sildomo ploto per metus 11,78 11,78 11,78
Po modernizavimo, EUR/m? §ildomo ploto per metus 6,08 5,81 5,81
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 5,70 5,97 5,97

Faktinés elektros energijos sanaudos

Prie§ modernizavimg, MWh/metus 212,39 212,39 212,39
Po modernizavimo, MWh/metus 9,79 0,00 0,00
Sutaupymai, MWh/metus 202,60 212,39 212,39
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 95,39 100,00 100,00
Prie§ modernizavima, kWh/m? §ildomo ploto 29,52 29,52 29,52
Po modernizavimo, kWh/m? $ildomo ploto 1,36 0,00 0,00
Sutaupymai, kWh/m? per metus 28,16 29,52 29,52
Prie§ modernizavimg, EUR/metus*** 78823 78823 78823
Po modernizavimo, EUR/metus 17634 14002 14002
Sutaupymai, EUR/metus 61189 64821 64821
Prie§ modernizavimg, EUR/m? §ildomo ploto per metus 10,96 10,96 10,96
Po modernizavimo, EUR/m? §ildomo ploto per metus 2,45 1,95 1,95
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 8,50 9,01 9,01

* energinio naudingumo Klasé nustatoma NRG7 programa.

**D¢l didelés investicijos ir nedidelio sutaupymo (ilgo atsipirkimo laiko) TAL rodiklis gaunamas neigiamas.
***[§laidos elektros energijai perskai¢iuojamos pagal sutaupymy skaic¢iavimui naudota elektros energijos tarifa 0,371
Eur /kWh (2022m. birZelio mén.)

Pateikti ekonominiai skai¢iavimai rodo, kad 1-0 modernizavimo paketo investicijos
maziausios, t. y. 415,22 EUR/m2. Sis modernizavimo priemoniy paketas leisty sutaupyti 48,41%
dabartiniy Silumos energijos perskaiciuoty norminiam Sildymo sezonui sanaudy. Idiegus §j
priemoniy paketa pakei¢iami langai ir durys, apsiltinamos sienos, cokolis, stogas, perdangos, kurios
ribojasi su iSore, modernizuojama Sildymo sistema, atnaujinama esama nattiralaus védinimo
sistema. Taip pat numatoma sutaupyti 95,39 proc. perkamy elektros energijos sgnaudy, nes
jrengiama fotovoltine elektriné ir perkama nutolusi fotovoltine elektriné.
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2-0 modernizavimo priemoniy paketo investicijos didesnés (577,60 EUR/m?), idiegus §j
priemoniy paketag numatoma, be l-ame priemoniy pakete planuojamy diegti priemoniy, humatoma
modernizuoti védinimo sistema jrengiant Silumograza, modernizuoti apsvietima, liftus,
suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines. Sis modernizavimo priemoniy paketas leisty sutaupyti
50,69% dabartiniy silumos energijos perskai¢iuoty norminiam Sildymo sezonui sgnaudy. Taip pat
numatoma sutaupyti 100,00 proc. perkamy elektros energijos sgnaudy, nes jrengiama fotovoltiné
elektrineé ir perkama nutolusi fotovoltiné elektriné, modernizuojamas apSvietimas ir pakeiciami
neefektyvus liftai.

3-0jo paketo investicijos didziausios ir lygios 590,96 EUR/m? sildomo ploto, taciau §is
paketas apima iSoriniy sieny, cokolio, stogo, perdangy bei langy ir dury keitimg. Modernizuojamos
sildymo, apsvietimo sistemos, modernizuojama védinimo sistema, jrengiant mechaninj védinima su
Silumograza, modernizuojami liftai, suremontuojamos bendrojo naudojimo laiptinés, jrengiama
gaisriné signalizacija. Sis modernizavimo priemoniy paketas leisty sutaupyti 50,69% dabartiniy
Silumos energijos perskai¢iuoty norminiam S$ildymo sezonui sgnaudy ir 100,00 proc. perkamy
elektros energijos sgnaudy, nes jrengiama fotovoltin¢ elektriné ir perkama nutolusi fotovoltine
elektriné.

Visy energijos taupymo priemoniy pakety diegimas, leis uztikrinti STR 2.01.01:1999
,Esminiai statinio reikalavimai (1-6)*, HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas® reikalavimus. Jdiegus §j energijos taupymo priemoniy paketa, po atnaujinimo
(modernizavimo) bus pasiekta pastato ,,B energinio naudingumo klasé.

9. ISMETAMU SILTNAMIO EFEKTA SUKELIANCIU DUJU
KIEKIO SUMAZINIMO IVERTINIMAS

Vertinant i§metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (SESD) kiekio sumaZinima,
jgyvendinus energijos taupymo priemones, lyginamas SESD kiekis jgyvendinus priemones (9.2
lentel¢) su i$metamu SESD Kiekiu $iy priemoniy nejgyvendinus (9.1 lentel¢) per vertinamaji
laikotarpj. SESD kiekio sumazinimas yra ismetamy SESD kiekio pagal bazinj scenarijy ir pagal
projektinj scenarijy skirtumas.

Tiek vertinant ismetamy SESD kiekj jgyvendinus energijos taupymo priemones (projektinis
scenarijus), tiek nejgyvendinus priemoniy (bazinis scenarijus), vertinami tiesioginis ir netiesioginis
ismetamy SESD kiekis.

5 Pastatui siluma tiekiama i§ centralizuoty Silumos tinkly, todél vertinamas tik netiesioginis iSmetamy
SESD kiekis.

Energijos taupymo priemoniy pakety diegimas leisty sutaupyti nuo 121,38 tCOq iki 127,20
tCO2 (9.2 lentelé) iSmetamy Siltnamio efekta sukelianciy dujy per metus. TarSos faktorius
nustatytas, remiantis Klimato kaitos programos 18y naudojimo tvarkos apraso 2 priedo duomenimis
[15].

9.1. lentelé. Bazinis scenarijus

Faktinis $ilumos suvartojimas, perskai¢iavus norminiam [Smetamy $iltnamio efekty sukelianciy dujy
Sildymo sezonui, MWh kiekis, t
Per 1 metus Per 25 metus
749,61
74,96 1874,03
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9.2. lentelé. Projektinis scenarijus

1 paketas 2 paketas 3 paketas
Energijos taupymo priemoniy grupés My vbemig (T
Investicljy investicijy investicljy
paketas) paketas) paketas)
Metinis Silumos energijos sumazinimas MWh/metus 362,90 362,90 379.08
(sutaupymas)
Tar$os faktoriaus reikSme tCO2/MWh 0,100 0,100 0,100
Metinis iSmetamy SESD kiekio sumazinimas tCO2/metus 36,29 36,29 38,00
Projekto vertinamasis laikotarpis metais 25 25 25
Bendras iSmetamy SESD kiekio sumazinimas
deél ilumos energli%jos sutaupymo €Oz 907 907 950
Metinis elektros energijos sumazinimas MWh/metus 202,60 212.39 212,39
(sutaupymas)
Tar$os faktoriaus reikSme tCO2/MWh 0,420 0,420 0,420
Metinis i§metamy SESD kickio sumaZinimas tCOz/metus 85,09 89,20 89,20
Projekto vertinamasis laikotarpis metais 25 25 25
B.endras iémetaml%_SESD kiekio sumazinimas {COs 2127 2930 2230
dél elektros energijos sutaupymo
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas tCO2 3035 3137 3180

Projekto vertinamojo laikotarpio pradzia yra laikkomas momentas, kai projektinio scenarijaus
atveju biity pradéta veikla, salygojanti ismetamy SESD kiekio mazinima, ir atitinkamas momentas
bazinio scenarijaus atveju tokios veiklos nepradéjus.

Projekto vertinamojo laikotarpio trukmé priklauso nuo jgyvendinamos veiklos tipo:

modernizuojant transporto infrastruktiira, tokiu badu mazinant iskastinio kuro sanaudas — 25
metai;

klojant naujus arba kei¢iant centralizuoto apripinimo Siluma vamzdynus, garotiekius
efektyvesniais — 25 metai;

atnaujinant (modernizuojant) pastatus, kai investicijos j iSoriniy atitvary apsiltinimg virsija
50 % visy investicijy, — 25 metai;

irengiant véjo elektrines, fotoelektrines arba hidroelektrines — 20 mety;

jrengiant vidutinés ir didelés galios (nuo 500 kW) silumos siurblius, isnaudojancius
geoterming, aeroterming arba hidroterming energija, — 20 mety;

jrengiant vidutinés arba didelés galios (nuo 1 MW ) katilines arba kogeneracines elektrines
(sumuojant elektros ir silumos generuojamas nominalias galias) — 15 mety;

patalpose esanciy vamzdyny $iluminés izoliacijos pagerinimas — 15 mety;

jrengiant saulés kolektorius silumai ir (ar) karstam vandeniui ruosti — 12 mety;

jrengiant védinimo sistemas su Silumograzos jrenginiais — 12 mety;

jrengiant mazos galios (iki 1 MW) Kkatilines arba kogeneracines elektrines (sumuojant
elektros ir Silumos generuojamas nominalias galias) — 10 mety;

jrengiant efektyvesnius degiklius Katilinése ir kogeneracinése elektrinése, iSmetamy domy
Silumos utilizavimo jrenginius (ekonomaizerius) — 10 mety;

jrengiant mazos galios (iki 500 kW) Silumos siurblius, iSnaudojancius geotermine,
aeroterming arbg hidroterming energijag — 10 mety;

jsigyjant biodegalus, vandenilj vartoti pritaikytus automobilius, hibridinius Europos
standartus virSijan¢ius automobilius — 8 metai;

jrengiant automatikos, apskaitos, programing jranga, efektyvius siurblius ir ventiliatorius,
leidzianéius padidinti energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, vartojimo efektyvuma — 8 metai;

keiciant efektyvesniais arba modernizuojant elektros apsvietimo prietaisus — 5 metai;

Kitais atvejais — atsizvelgiant j diegiamos jrangos tikéting eksploatavimo trukme, bet ne
daugiau nei 25 metai;
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jei vienu metu atliekama veikla, diegiant jrangg su tikétina skirtinga eksploatavimo trukme,
vertinamasis laikotarpis yra sglygojamas jrangos, kuriai sgnaudos jsigyti ir jdiegti sudaré daugiau
kaip 50% visos investicijos, tikétinos eksploatavimo trukmés. Jei nei viena investicijos dalis
nesudaré daugiau nei 50% Vvisos investicijos, vertinamasis laikotarpis yra salygojamas skirtingos
jrangos tikétiny eksploatavimo trukmiy svertiniu (atsizvelgiant j ja atitinkancia investicijos dalj)
vidurkiu;

visais pirmiau jvardytais atvejais — vertinamasis laikotarpis yra trumpesnis nei diegiamos
jrangos tikétina eksploatavimo trukmé, jei terminas, per Kurj jgyvendinta veikla daro jtaka
iSmetamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy kiekio pokyc¢iams, yra trumpesnis dél kity priezasciy
(pavyzdziui, susikaupusiy sgvartynuose biodujy jégainiy diegimo atveju vertinamasis laikotarpis
yra ne ilgesnis nei biodujy i$ sgvartyno prognozuojamas i$siskyrimo laikotarpis).

10. ISVADOS

1. Jvertinus pastato eksploatacing biikle, atitvary Silumosaugines savybes, inzineriniy sistemy
efektyvuma, pasitlytos pastaty modernizavimo priemonés, i§ kuriy, atsizvelgiant j finansines
galimybes, sudaryti energijos taupymo priemoniy paketai, optimaliai iSsprendziantys pastaty
silumos iSsaugojimo bei biiklés pagerinimo problemas.

2. Norint modernizuoti pastata, Kkuris atitikty energinio naudingumo, higienos normy,
Respublikiniy statybos normy bei visus esminius statinio reikalavimus, siiloma diegti 3-3jj
energijos taupymo priemoniy paketa.

Energijos taupymo priemoniy diegimas 3900840
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 351076
IS viso investiciju: 4251916
Sutaupyta Silumos energija, perskai¢iuota norminiam $ildymo sezonui, MWh 379,98
% 50,69
Sutaupyta elektros energija, MWh 212,39
Sutaupyta Silumos energija karStam vandeniui, MWh -
Sutaupytos iSlaidos 107790
Paprastas atsipirkimo laikas 39,45
Pasiekta energinio naudingumo klasé “B”»

3. Viso sitlomo modernizavimo priemoniy paketo jdiegimas padéty pastatg priartinti prie 6
esminiy statinio reikalavimy: mechaninio patvarumo ir pastovumo; gaisrinés saugos; higienos,
sveikatos, aplinkos apsaugos; naudojimo saugos; apsaugos nuo triuk§mo; energijos taupymo ir
Silumos iSsaugojimo. Jdiegus Siiloma energijos taupymo priemoniy paketa, kasmet bty
sumazinami SESD i§metimai 127,20 tCOz/metus.
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - ATITVARU SILUMINES VARZOS

Priedas Nr. 2 - VIESOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATO SILUMOS ENERGIOS,
SKIRTOS PATALPU SILDYMUI, SUTAUPYMU PERSKAICIAVIMO NORMINIAM
SILDYMO SEZONUI REZULTATAL.

Priedas Nr. 3 — SILUMOS ENERGIJOS SUTAUPYMAI PASTATO ISORES ATITVAROSE

Priedas Nr. 4 - VIESOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATO LANGU IR DURU
CHARAKTERISTIKOS.

Priedas Nr. 5 - PASTATO SILUMOS NUOSTOLIAI

Priedas Nr. 6 - ENERGIJOS, ENERGIJOS ISTEKLIU IR SALTO VANDENS SANAUDU IR
ISLAIDU SUVESTINE

Priedas Nr. 7 — ISSAMIOJO ENERGIOS, ENERGIJOS ISTEKLIY IR SALTO VANDENS
VARTOJIMO AUDITO ISVESTIES RODIKLIAI

Priedas Nr. 8 — MATAVIMO REZULTATAI

Priedas Nr. 9 — ENERGINIO NAUDINGUMO SKAICIAVIMO REZULTATAI
Priedas Nr. 10 - APKLAUSOS ANKETA

Priedas Nr. 11 — JKAINIU DETALIZACIJA, KOMERCINIAI PASIULYMAL
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Priedas Nr. 1 - Atitvary Siluminés varzos

Pastato grindy ant grunto visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 1

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio $iluminé
Sudedamosios grindy dalys Simbolis | storis d, laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m?K/W
Vidinio pavirSiaus $iluminé varza Rsi - - 0,17
Grindy danga R1 0,020 1,30 0,02
Cemento islyginamasis sluoksnis R2 0,040 2,50 0,02
Keramzitas Rs 0,050 0,32 0,16
Zvyro sluoksnis Ra 0,300 2,00 0,15
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse - - 0,04
Grindy visuminé Siluminé varza Rf 0,41 - 0,548
Uo=(2\gr)/(aB +dt)xIn(mxB"/dt+1)= 0,401  W/(m?K)
P= 107,87 m
A= 489,16 m?
B'= 9,07 m
A= 2 W/(mK)
dt= 1,49 m
Uo= | 0,401 WIm)

Pastato perdanga, kuri ribojasi su iSore visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 2

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio Siluminé
Sudedamosios grindy dalys Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W
Vidinio pavirSiaus $iluminé varza Rsi — — 0,17
Grindy danga R1 0,020 1,30 0,02
Cemento ilyginamasis sluoksnis R2 0,070 2,50 0,03
Keramzitas Rs 0,200 0,33 0,61
G/b perdanga Ra 0,220 1,30 0,17
ISorinio pavirSiaus $iluminé varza Rse — — 0,04
Perdangos visuminé Siluminé varza Rf 0,51 — 1,029
Perdangos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 0,972 [W/(m2K)]
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ISoriniy sieny visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 3

Sluoksnio | Medziagos $ilumos | Sluoksnio Siluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W
Vidinio pavirsiaus $iluminé varza Rsi — — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,010 0,90 0,01
Miras Rz 0,250 1,00 0,25
Oro tarpas Rs 0,030 0,11
Miiras Ra 0,250 1,00 0,25
Apdaila Rs 0,030 1,30 0,02
ISorinio pavirSiaus $iluminé varza Rse - - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,57 - 0,814
Sienos $ilumos perdavimo koeficientas Ut= 1,228 [W/(m2K)]

ISoriniy sieny visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 4

Sluoksnio | MedZziagos Silumos | Sluoksnio §iluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W
Vidinio pavir$iaus $iluminé varza Rsi — — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,010 0,90 0,01
Miras R2 0,250 1,00 0,25
Oro tarpas Rs3 0,050 0,11
Maras R4 0,250 1,00 0,25
Apdaila Rs 0,050 1,30 0,04
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse - - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,61 - 0,830
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut = 1,205 [W/(m*K)]

ISoriniy sieny (pusriisio) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 5

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio $iluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m*K/W
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rsi — — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,010 0,90 0,01
Miras R2 0,370 0,40 0,93
Apdaila Rs 0,010 0,90 0,01
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse — - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,39 — 1,117
Sienos Silumos perdavimo koeficientas ut= 0,895 [W/(m2K)]
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ISoriniy sieny visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 6

Sluoksnio | MedZiagos Silumos | Sluoksnio §iluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rsi — — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,010 0,90 0,01
Akytojo betono ploksté R2 0,200 0,20 1,00
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse - - 0,04
Sienos visuminé $iluminé varza Rt 0,21 - 1,181
Sienos Silumos perdavimo koeficientas ut= 0,847 [W/(m2K)]

ISoriniy sieny (emalitas) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 7

Sluoksnio | Medziagos §ilumos | Sluoksnio Siluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m?K/W
Vidinio pavir$iaus $iluminé varza Rsi — — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,015 0,25 0,06
Karkasas su uzpildu R2 0,150 0,07 2,24
Dazytas stiklo paketas R3 0,030 0,36
ISorinio pavir$iaus $iluminé varza Rse — — 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,20 — 2,826
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 0,354 [W/(m2K)]

ISoriniy sieny (karkasas) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 8

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio Siluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W

Vidinio pavirSiaus $iluminé varza Rsi - — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,010 0,25 0,04
Karkasas su uzpildu R2 0,200 0,05 3,88
Apdaila Rs
ISorinio pavirSiaus §iluminé varza Rse — — 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,21 - 4,086
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 0,245 [W/(m2K)]
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ISoriniy sieny (tarp Sildomy ir neSildomy patalpy) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr. 9

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio §iluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W
Vidinio pavirSiaus $iluminé varza Rsi — — 0,13
Apdaila R1 0,013 0,25 0,05
Silumos izoliacija tarp karkaso R2 0,050 0,06 0,85
Akytojo betono ploksté Rs 0,200 0,20 1,00
Silumos izoliacija Ra 0,250 0,05 5,56
ISorinio pavirSiaus $iluminé varza Rse - - 0,04
Sienos visuminé §iluminé varza Rt 0,51 - 7,626
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 0,131 [W/(m2K)]

ISoriniy sieny (tarp Sildomy ir nesildomy patalpy) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr.10

Sluoksnio | Medziagos §ilumos | Sluoksnio Siluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo Kkoeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m?K/W
Vidinio pavirsiaus $iluminé varza Rsi — — 0,13
Apdaila R1 0,010 0,90 0,01
Plyty miras R2 0,120 0,60 0,20
Tinkas Rs 0,010 0,90 0,01
ISorinio pavirSiaus §iluminé varza Rse — — 0,04
Sienos visumingé Siluminé varza Rt 0,14 - 0,392
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 2,550 [W/(m2K)]

ISoriniy sieny (apsiltinta )visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr.11

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio $iluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W
Vidinio pavirSiaus $iluminé varza Rsi — — 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,010 0,90 0,01
Miiras R2 0,250 0,70 0,36
Oro tarpas R3 0,030 0,11
Miiras R4 0,120 1,00 0,12
Garo izoliacija Rs 0,04
Silumos izoliacija tarp karkaso Re 0,050 0,06 0,85
Apdaila R7 0,010 1,30 0,01
ISorinio pavirSiaus $iluminé varza Rse - — 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,47 - 1,664
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut = 0,601 [W/(m?K)]
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ISoriniy sieny (anstatas) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr.12

Sluoksnio | Medziagos $ilumos | Sluoksnio §iluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, | laidumo koeficientas varza R,
m Ad.s., W/(mK) m2K/W

Vidinio pavirSiaus $iluminé varza Rsi - - 0,13
Kalkiy tinkas R1 0,013 0,25 0,05
Silumos izoliacija tarp karkaso R2 0,050 0,06 0,85
Garo izoliacija Rs 0,04
Silumos izoliacija tarp karkaso Ra 0,300 0,06 5,09
Silumos izoliacija tarp karkaso Rs 0,050 0,05 0,91
Oro tarpas
Apdaila
ISorinio pavir$iaus $iluminé varza Rse — — 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,41 — 7,115
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 0,141 [W/(m2K)]

Sutapdinto stogo (neapsiltintas) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr.13

. .. ” Sluoksnio
Sluoksnio MedZiagos $ilumos Sluminé
Stogo dalys (sluoksniai) Simbolis storis d, laidumo koeficientas i
m Ad.s., W/(mK) varza R,
o m2K/W
Vidaus pavirSiaus Siluminé varza Rsi — — 0,10
Kalkiy tinkas R1 0,020 0,90 0,02
G/b plokstés Rz 0,220 1,30 0,17
Termmz_ohacuos sluoksnis nuolydziui R 0,120 0,18 0,67
formuoti
ISlyginamasis cemento sluoksnis R4 0,070 2,50 0,03
Prilydoma danga Rs 0,020 0,17 0,12
ISorés pavirsiaus Siluminé varza Rse - - 0,04
Stogo visuminé Siluminé varza Rt 0,45 — 1,144
Stogo silumos perdavimo koeficientas U= 0,874 [W/(m2K)]

Sutapdinto stogo (apSiltintas anstato) visuminé Siluminé varza

Lentelé Nr.14

Sluoksnio MedZiagos $ilumos SVI.UOkS.m.O
Stogo dalys (sluoksniai) Simbolis storis d, laidumo koeficientas Sllufmne
m Ad.s., W/(mK) varza R,
m2K/W
Vidaus pavir$iaus Siluminé varza Rsi - 0,10
Profiliuota skarda R1
Akmens vatos plokstés R2 0,020 0,043 0,47
Garo izoliacija Rs 0,04
Akmens vatos plokstés R4 0,360 0,041 8,78
Akmens vatos plokstés Rs 0,020 0,043 0,47
Ruloniné danga Re 0,020 0,17 0,12
ISorés pavirsiaus Siluminé varza Rse - - 0,04
Stogo visuminé §iluminé varza Rt 0,42 - 10,008
Stogo perdavimo koeficientas U= 0,100 [W/(m2K)]

Kity atitvary Silumos perdavimo koeficientai parinkti vadovaujantis STR 2.01.02:2016.

67




Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Saulétekio al. 11, Vilnius

Priedas Nr. 2 - Viesojo naudojimo paskirties pastato Silumos energijos, skirtos patalpy Sildymui, sutaupymuy
perskai¢iavimo norminiam Sildymo sezonui rezultatai

Faktinés Silumos
energijos sgnaudos

Sutaupomos Silumos kiekis

Sutaupomas
Silumos energijos

Silumos energijos
sanaudos Sildymui,
jvertinus taupymo

- . . . Pastato Silumos nuostoliai §ild).f£1.1ui pastato Silumos nuostoliy Ldlalily §il:1ymui, priemoniy jdiegima,
Pastato iSorés atitvaros pavadinimas perskaiciuotos atzvilgiu perskaiciuotas perskaitinotos
norminiam 51.ldymo 5 norminiam norminiam dildymo
sezonui sildymo sezonui, .
sezonui,
MWh/metus % MWh/metus MWh/metus % MWh/metus MWh/metus
Langai ir iSorinés durys 290,61 26,62 199,57 104,21 35,86 71,57 128,01
Plastikinio rémo langai 208,09 19,06 142,91 73,44 35,29 50,44 92,47
Aliuminio rémo langai 74,21 6,80 50,97 27,34 36,84 18,78 32,19
Stoglangis 0,28 0,03 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19
Medinés durys 1,27 0,12 0,87 0,49 38,46 0,33 0,53
Medinés durys (tarp $ild./nesild)* 2,52 0,23 1,73 1,78 70,77 1,22 0,51
Lauko durys 4,24 0,39 2,91 1,16 27,27 0,79 2,12
ISorinés sienos 381,51 34,95 262,00 299,44 78,49 205,64 56,36
I3orinés sienos (laiptiniy) 71,72 6,57 49,25 59,17 82,51 40,64 8,61
ISorinés sienos 185,59 17,00 127,45 153,63 82,78 105,50 21,95
[Sorinés sienos (akytojo betono) 92,86 8,51 63,77 69,32 74,65 47,60 16,16
I3orinés sienos (karkasinés) 2,82 0,26 1,94 0,29 10,27 0,20 1,74
[Sorinés sienos (ema]itas) 2,74 0,25 1,88 1,19 43,48 0,82 1,06
[Sorinés sienos (pusrﬁsio) 16,31 1,49 11,20 12,34 75,69 8,48 2,72
I3orinés sienos (anstato apsiltintos) 1,35 0,12 0,93 0,00 0,00 0,00 0,93
ifl"clrl/?lee‘“;lslf)‘fs (anstato apsiltintos tarp 1,04 0,10 0,71 0,51 49,33 0,35 0,36
[3orinés sienos (tarp §ild./nesild.) 6,06 0,55 4,16 2,99 49,33 2,05 2,11
I3orinés sienos (sena apgilt.) 1,03 0,09 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71
Perdangos 27,58 2,53 18,94 22,51 81,61 15,46 3,48
Perdanga, kuri ribojasi su iSore 27,58 2,53 18,94 22,51 81,61 15,46 3,48
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Stogas 85,53 7,84 58,74 62,81 73,43 43,13 15,61
Sutapdintas stogas 68,91 6,31 47,33 55,27 80,20 37,96 9,37
Perdanga j nesildomas patalpas* 14,97 1,37 10,28 7,54 50,34 5,17 511
Sutapdintas stogas (apsiltintas) 1,65 0,15 1,13 0,00 0,00 0,00 1,13
Grindys 20,13 1,84 13,83 4,00 19,87 2,75 11,08
Grindys ant grunto 20,13 1,84 13,83 4,00 19,87 2,75 11,08
Védinimas 173,20 15,87 118,94 48,22 27,84 33,11 85,83
Infiltracija ir védinimas 169,33 15,51 116,29 48,22 28,47 33,11 83,18
Védinimas dél dury varstymo 3,87 0,35 2,65 0,00 0,00 0,00 2,65
Ilginiai Siluminiai tilteliai 112,99 10,35 77,60 39,75 35,18 27,30 50,30
Viso per atitvaras: 1091,56 100,0 749,61 580,94 398,95 350,66

*Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9 lenteles.

**skaic¢iavimai pateikti vertinant, kad bus jdiegtas 3-asis energijos taupymo priemoniy paketas ir pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) pasieks energinio naudingumo klase ,,B*.
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Priedas Nr. 3 — Silumos energijos sutaupymai pastato iSorés atitvarose

5 Silumos
Silumos energijos
Atitvaros Atitvaros % energijos - sgnaudos,
» .. Silumos . Silumos . .
Silumos Silumos . sgnaudos pries . jvertinus S sl
perdavimo | perdavimo | Sher94os taupymo ENErguos 1 aupymo utaupytas stiumos Silumos
Koefici Koefici sanaudos . . sanaudos, . ) energijos kiekis, " il "
Eil Atitvaros oe |C|ento oe |c!entas e priemoniy vertinus priemoniy perskaiciuotas energijos Silumos energijos
Nr. pavadinimas verteé pries jvertinus taupymo diegima, taupymo diegima, R vieneto sutaupymai
ta.uPym(.) ta.uPym(.) priemoniy perskal.c IPOtOS priemoniy Fi(?rSkal- sezonui e
priemoniy | priemoniy diecim norminiam diecim cruotos
diegima diegima cgima Sildymo 82 1 horminiam
sezonui Sildymo
sezonui
U, W/(m*K) MWh/metus MWh/metus % Eur/MWh | Eur/metus | Eur/m?gr
. f:ﬁ;g}“mo femo 1700 1,100 208,09 142,91 134,65 92,47 50,44 6,73% 0,113 5704 0,79
) gﬁ;;?m‘o femo 1900 1,200 74,21 50,97 46,87 32,19 18,78 2,50% 0,113 2123 0,30
3 Stoglangis 1,900 1,900 0,28 0,19 0,28 0,19 0,00 0,00% 0,113 0 0,00
4 | Medingés durys 2,600 1,600 1,27 0,87 0,78 0,53 0,33 0,04% 0,113 38 0,01
Medinés durys (tarp o
5 sild./nesild)* 2,080 0,608 2,52 1,73 0,74 0,51 1,22 0,16% 0,113 138 0,02
6 Lauko durys 2,200 1,600 4,24 2,91 3,08 2,12 0,79 0,11% 0,113 90 0,01
ISorinés sienos o
7 (laiptiniy) 1,205 0,211 71,72 49,25 12,54 8,61 40,64 5,42% 0,113 4595 0,64
8 | ISorinés sienos 1,228 0,212 185,59 127,45 31,97 21,95 105,50 14,07% 0,113 11930 1,66
ISorinés sienos o
9 (akytojo betono) 0,847 0,215 92,86 63,77 23,54 16,16 47,60 6,35% 0,113 5383 0,75
ISorinés sienos 0
10 | (karkasinés) 0,245 0,220 2,82 1,94 2,53 1,74 0,20 0,03% 0,113 23 0,00
ISorinés sienos 0
11 | (emalitas) 0,354 0,200 2,74 1,88 1,55 1,06 0,82 0,11% 0,113 93 0,01
ISorinés sienos 0,
12 | (pusrisio) 0,895 0,218 16,31 11,20 3,96 2,72 8,48 1,13% 0,113 959 0,13
ISorinés sienos 0,
13 | (anstato apiiltintos) 0,141 0,141 1,35 0,93 1,35 0,93 0,00 0,00% 0,113 0 0,00
ISorinés sienos
(anstato apsiltintos 0,050 1,04 0,71 0,53 0,36 0,35 0,05% 0,113 40 0,01
14 | tarp Sild./nesild.)* 0,098
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ISorinés sienos (tarp

15 | sild/nesild )* 1912 0,969 6,06 4,16 3,07 2,11 2,05 0,27% 0,113 232 0,03
ISorinés sienos (sena

16 | apsilt) 0.601 0,601 1,03 0,71 1,03 0,71 0,00 0,00% 0,113 0 0,00
Perdanga, kuri 0,179 27,58 18,94 5,07 3,48 15,46 2,06% 0,113 1748 0,24

17 | ribojasi su iSore 0,972

18 | Sutapdintas stogas 0,874 0,173 68,91 47,33 13,64 9,37 37,9 5,06% 0,113 4292 0,60

19 g ztr;i‘)gii ineSildomas | 4 569 0,332 14,97 10,28 7,43 511 5,17 0,69% 0,113 585 0,08
Sutapdintas stogas 0,100 0,100 1,65 1,13 1,65 1,13 0,00 0,00% | 0,113 0 0,00

20 | (apsiltintas)

21 | Grindys ant grunto 0,401 0,321 20,13 13,83 16,13 11,08 2,75 0,37% 0,113 311 0,04

22 Infiltracija ir védinimas 173,20 118,94 124,98 85,83 33,11 4,42% 0,113 3744 0,52

23 Tlginiai Siluminiai tilteliai 112,99 77,60 73,24 50,30 27,30 3,64% 0,113 3087 0,43

I viso: | 1091,56 749,61 510,62 350,66 398,95 45115 6,27

*Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9 lenteles.

**skaiCiavimai pateikti vertinant, kad bus jdiegtas 3-asis energijos taupymo priemoniy paketas ir pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) pasieks energinio naudingumo klase ,,B*.
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Priedas Nr. 4 - VieSojo naudojimo paskirties pastato langy ir dury charakteristikos. Temperatiros svertinio vidurkio
skaic¢iavimas.

Lentelé Nr.1
Patalpa Grindy plotas Atitvara . Temperattaros svertinio
Eiles S . Sevadinimas Matmuo Plotas, | Kiekis, | Bendras plotas, Oré%r;ta vidurkio skaiiavimas | v, m3
Nr. bxh m? vnt. m> T,°C T*A
Pusrtsis
1 Koridorius 3,52 Lauko durys 2400x1990 4,78 4,78 \% 18 63,36 10,03
2 Kabinetas 15,69 Plastikinio rémo langas | 2550x1050 2,68 2,68 S 20 313,80 44,72
3 Koridorius 1,75 18 31,50 4,99
4 Pagalbiné patalpa 7,33 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 18 131,94 20,89
5 | Tualetas 1,22 19 23,18 3,48
6 Pagalbiné patalpa 3,46 18 62,28 9,86
7 Koridorius 2,53 18 45,54 7,21
Liftas 6,46 17 109,82 18,41
8 Koridorius 3,74 18 67,32 10,66
9 Tualetas 1,14 19 21,66 3,25
15 Pagalbing¢ patalpa 7,30 Plastikinio rémo langas 1250x820 1,03 1 1,03 S 18 131,40 20,81
Laiptiné 9,80 18 176,40 27,93
16 Siluminis mazgas 50,53 Plastikinio rémo langas 2500870 2,18 5 10,88 S 17 859,01 180,90
18 | Koridorius 2,74 Lauko durys 1860x2330 4,33 1 4,33 R 18 49,32 7,81
21 | Kabinetas 17,00 Plastikinio rémo langas | 2500x1450 3,63 1 3,63 P 20 340,00 48,45
22 | Kabinetas 12,62 Plastikinio rémo langas | 2500x1450 3,63 1 3,63 P 20 252,40 35,97
23 | Koridorius 4,12 18 74,16 11,74
24 | Pagalbiné patalpa 3,53 Medinés lauko durys 1250x2160 2,70 1 2,70 S 18 63,54 10,06
25 | Koridorius 71,42 Aliuminio rémo langas | 10500x2000 | 21,00 1 21,00 P 18 1285,56 203,55
26 | San. mazgas 7,53 19 143,07 21,46
27 | Koridorius 33,98 18 611,64 96,84

72




Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Saulétekio al. 11, Vilnius

28 | Kabinetas 13,06 Plastikinio rémo langas | 2500x870 2,18 1 2,18 S 20 261,20 37,22
29 | Kabinetas 19,92 Plastikinio rémo langas 2500x870 2,18 1 2,18 S 20 398,40 56,77
30 | Pagalbiné patalpa 16,95 Plastikinio rémo langas 2500x870 2,18 1 2,18 P 18 305,10 48,31
31 Pagalbiné patalpa 9,61 18 172,98 27,39
32 | Pagalbiné patalpa 7,44 Plastikinio rémo langas | 1250x870 1,09 1 1,09 P 18 133,92 21,20
33 | Laboratorija 48,53 Plastikinio rémo langas | 2500x1450 3,63 3 10,88 P 20 970,60 138,31
34 Pagalbiné patalpa 3,38 18 60,84 9,63
35 | Kabinetas 16,89 Plastikinio rémo langas | 2500x1450 3,63 1 3,63 P 20 337,80 48,14
Viso pusriisyje: 403,19 22 77,69
I aukstas
1 Auditorija 75,17 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1503,40 221,75
2 Auditorija 75,34 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1506,80 222,25
3 Auditorija 57,20 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1144,00 168,74
4 Auditorija 73,82 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1476,40 217,77
5 Auditorija 74,85 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1497,00 220,81
6 Auditorija 74,60 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1492,00 220,07
7 Koridorius 177,94 Aliuminio rémo langas | 26500x1950 51,68 1 51,68 P 18 3202,92 524,92
Aliuminio rémo langas 2150%x2480 5,33 1 5,33 R
ggi‘;;ﬁfnf;ﬂ‘)’ langas | 5150x520 | 1,12 1 1,12 R

Laiptiné 16,74 Aliuminio rémo langas | 1190x25350 | 30,17 1 30,17 S 18 301,32 49,38
9 Prausykla 3,14 19 59,66 9,26
10 | Tualetas 5,47 19 103,93 16,14
11 | Tualetas 1,24 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 23,56 3,66
12 | Tualetas 1,23 19 23,37 3,63
13 | Tualetas 1,19 19 22,61 3,51
14 | Prausykla 4,10 19 77,90 12,10
15 Pagalbiné patalpa 1,67 18 30,06 4,93
16 | San. mazgas 2,43 19 46,17 7,17
17 | Tualetas 1,25 19 23,75 3,69
18 | Tualetas 1,23 19 23,37 3,63
19 | Tualetas 2,47 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 46,93 7,29
21 | Pagalbiné patalpa 14,12 Aliuminio rémo langas | 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 254,16 41,65
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éﬂ‘;‘;‘s‘ﬁfnﬁnﬁs langas | >600x520 1,35 1 1,35 N
Liftas 6,46 17 109,82 19,06
22 | Koridorius 8,82 18 158,76 26,02
Viso I aukstas: 680,48 31 211,96
Il aukS$tas
1 Auditorija 74,93 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1498,60 221,04
3 Auditorija 57,37 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1147,40 169,24
4 Auditorija 74,61 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1492,20 220,10
5 Auditorija 74,62 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1492,40 220,13
6 Auditorija 74,72 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1494,40 220,42
7 | Auditorija 75,33 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1506,60 222,22
Aliuminio rémo langas 4980x2250 11,21 1 11,21 P 18 4197,06 687,85
23‘;‘;‘3&&%’ langas | 4980x710 3,54 1 3,54 P
11 Koridorius 233,17 Aliuminio rémo langas 3800x2250 8,55 1 8,55 S
éﬂﬂﬂl?nf%nﬁ? langas | 3500x750 | 2,85 1 2,85 §
Aliuminio rémo langas 2150%x3000 6,45 1 6,45 R
Liftas 6,46 17 109,82 19,06
Liftas 13,68 17 232,56 40,36
Laiptiné 23,55 18 423,90 69,47
Aliuminio rémo langas | 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 412,74 67,64
12 Pagalbme patalpa 22,93 é};l:;gﬁt?nj;ri;) Iangas 2600x520 1.35 1 135 3
Laiptiné 16,74 Aliuminio rémo langas | 1190x22100 26,30 1 26,30 S 18 301,32 49,38
13 | Prausykla 3,14 19 59,66 9,26
18 | Prausykla 4,17 19 79,23 12,30
19 | Sandélis 1,67 17 28,39 4,93
20 | Sandélis 2,45 17 41,65 7,23
25 | Auditorija 66,35 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 495 3 14,85 S 20 1327,00 195,73
26 Kabinetas 8,3 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 166,00 24,49
27 | San. mazgas 9,49 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 180,31 28,00
28 | San. mazgas 5,06 Plastikinio rémo langas 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 96,14 14,93
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29 | Kabinetas 17,75 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 355,00 52,36
30 | Kabinetas 18,43 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 368,60 54,37
31 | Kabinetas 18,32 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 366,40 54,04
32 | Kabinetas 17,04 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 340,80 50,27
33 | Kabinetas 26,59 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 531,80 78,44
34 | Kabinetas 12,42 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 248,40 36,64
Viso II aukstas: 959,29 43 232,06
III aukStas

| Auditorija 75,49 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1509,80 226,47
2 | Auditorija 56,39 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1127,80 169,17
3 Kabinetas 18,81 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 376,20 56,43
4 Kabinetas 19,64 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 392,80 58,92
5 Kabinetas 37,71 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 754,20 113,13
6 Kabinetas 56,18 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1123,60 168,54
7 Kabinetas 18,06 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 361,20 54,18
8 Kabinetas 37,02 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 740,40 111,06
9 Kabinetas 18,64 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 372,80 55,92
10 | Kabinetas 18,46 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 369,20 55,38
11 | Kabinetas 37,43 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 748,60 112,29
12 | Kabinetas 37,14 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 742,80 111,42
13 | Kabinetas 18,74 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 374,80 56,22
14 | Kabinetas 37,18 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 743,60 111,54
15 | Kabinetas 18,62 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 372,40 55,86
16 | Kabinetas 37,6 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 752,00 112,80
19 | Koridorius 233,34 Aliuminio rémo langas | 4980x2250 11,21 1 11,21 P 18 4200,12 700,02

éﬂi?éﬁif’nfemrﬁ langas | 4980x710 3,54 1 3,54 P

Aliuminio rémo langas 3800x2250 8,55 1 8,55 S

éﬂ‘;‘;ls‘ﬁfnfnﬂ;’ langas | 3g00x750 | 2,85 1 285 S

Aliuminio rémo langas 2150%x3000 6,45 1 6,45 R

Aliuminio rémo langas | 3800x2250 8,55 1 8,55 P

Aliuminio rémo langas 3800x750 2.85 1 2.85 p

(su apsiltinimu)
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Liftas 6,46 17 109,82 19,38

Liftas 13,68 17 232,56 41,04

Laiptiné 23,55 18 423,90 70,65
21 | Prausykla 3,22 19 61,18 9,66
26 | Prausykla 4,11 19 78,09 12,33
27 | Sandélis 1,67 17 28,39 5,01
28 | Sandélis 2,43 17 41,31 7,29
33 | Pagalbiné patalpa 16,49 Aliuminio rémo langas | 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 296,82 49,47

‘(:H‘:;S‘ﬁ;fnf;mug’ 1angas | oeoox520 | 1,35 1 135 $

34 | Koridorius 6,23 18 112,14 18,69

Laiptiné 16,74 18 301,32 50,22
35 | San. mazgas 9,28 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 176,32 27,84
36 | San. mazgas 5,13 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 97,47 15,39
37 | Auditorija 56,85 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 P 20 1137,00 170,55
38 Kabinetas 19,54 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 390,80 58,62

Viso III aukste: 961,83 44 217,16
IV aukSstas

1 Auditorija 36,84 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 736,80 110,52
2 Auditorija 37,45 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 749,00 112,35
3 Auditorija 37,01 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 740,20 111,03
4 Auditorija 37,29 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 745,80 111,87
5 Auditorija 57,62 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1152,40 172,86
6 Auditorija 74,87 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1497,40 224,61
7 Kabinetas 18,11 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 362,20 54,33
8 Kabinetas 18,71 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 374,20 56,13
9 Kabinetas 37,49 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 749,80 112,47
10 | Kabinetas 37,82 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 495 2 9,90 P 20 756,40 113,46
11 | Kabinetas 18,61 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 372,20 55,83
12 | Kabinetas 18,16 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 363,20 54,48
13 | Kabinetas 18,76 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 375,20 56,28
14 | Kabinetas 18,54 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 370,80 55,62
15 | Kabinetas 37,64 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 752,80 112,92
16 Kabinetas 18,21 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 364,20 54,63
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17 | Kabinetas 18,69 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 373,80 56,07
18 | Kabinetas 18,52 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 370,40 55,56
19 | Kabinetas 18,61 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 372,20 55,83
20 | Kabinetas 38,34 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 766,80 115,02
Aliuminio rémo langas | 4980x2250 11,21 1 11,21 P 18 4217,76 702,96
éﬂ‘;‘;s‘ﬁfnffnrﬁg’ langas | 49805710 | 3,54 1 3,54 p
Aliuminio rémo langas | 3800x2250 8,55 1 8,55 S
22 | Koridorius 234,32 gﬂ‘;‘;s‘ﬁfngﬁ;’ langas | 38005750 | 2,85 1 285 S
Aliuminio rémo langas 2150x3000 6,45 1 6,45 R
Aliuminio rémo langas 3800x2250 8,55 1 8,55 P
éﬂ‘;‘;s‘ﬁfnfnrﬁ;’ langas | 38005750 | 2,85 1 285 p
Liftas 6,46 17 109,82 19,38
Liftas 13,68 17 232,56 41,04
Laiptiné 23,55 18 423,90 70,65
24 | San. mazgas 3,14 19 59,66 9,42
29 | San. mazgas 4,1 19 77,90 12,30
30 | Sandélis 1,78 17 30,26 5,34
31 | San. mazgas 2,44 19 46,36 7,32
36 | Pagalbiné patalpa 17,08 Aliuminio rémo langas | 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 307,44 51,24
éﬂ‘;‘;s‘ﬁfng‘llg langas | H600x520 | 1,35 1 135 S
37 | Koridorius 5,75 18 103,50 17,25
Laiptiné 16,74 18 301,32 50,22
38 | San. mazgas 9,24 Plastikinio rémo langas 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 175,56 27,72
39 | San. mazgas 5,13 Plastikinio rémo langas 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 97,47 15,39
Viso IV aukste: 960,70 44 217,16
V aukstas
1 | Auditorija 74,25 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1485,00 222,75
2 Kabinetas 37,53 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 495 2 9,90 S 20 750,60 112,59
4 Auditorija 57,74 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1154,80 173,22
6 Kabinetas 18,3 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 366,00 54,90
7 | Auditorija 73,52 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1470,40 220,56
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8 Kabinetas 37,52 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 750,40 112,56
9 Kabinetas 18,85 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 377,00 56,55
10 | Kabinetas 18,16 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 363,20 54,48
11 | Kabinetas 18,83 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 376,60 56,49
12 | Kabinetas 18,52 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 370,40 55,56
13 | Kabinetas 37,72 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 754,40 113,16
14 | Kabinetas 18,14 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 362,80 54,42
15 | Kabinetas 18,50 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 370,00 55,50
16 | Kabinetas 18,34 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 366,80 55,02
17 Kabinetas 18,69 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 373,80 56,07
18 | Kabinetas 38,24 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 764,80 114,72
20 Koridorius 234,03 Aliuminio rémo langas 4980x2250 11,21 1 11,21 P 18 4212,54 702,09
Aliuminio rémo langas | yq00.719 | 354 1 3,54 p
(su apsiltinimu)
Aliuminio rémo langas | 3800x2250 8,55 1 8,55 S
Aliuminio rémo langas | 5506750 | 9 g5 1 2,85 §
(su apsiltinimu)
Aliuminio rémo langas 2150x3000 6,45 1 6,45 R
Aliuminio rémo langas 3800x2250 8,55 1 8,55 P
Aliuminio rémo langas | 354, 750 2,85 1 2,85 P
(su apsiltinimu)
Liftas 6,46 17 109,82 19,38
Liftas 13,68 17 232,56 41,04
Laiptiné 23,55 18 423,90 70,65
22 | Prausykla 3,17 19 60,23 9,51
27 | Prausykla 413 19 78,47 12,39
28 | Sandélis 1,87 17 31,79 5,61
29 | Sandélis 2,43 17 41,31 7,29
34 | Kabinetas 26,74 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 534,80 80,22
35 | Kabinetas 10,22 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 204,40 30,66
36 | Pagalbiné patalpa 17,08 Aliuminio rémo langas | 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 307,44 51,24
Aliuminio rémo langas | 606,500 | 135 1 1,35 S
(su apsiltinimu)
37 | Koridorius 5,75 18 103,50 17,25
Laiptiné 16,74 18 301,32 50,22
38 | San. mazgas 9,26 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 175,94 27,78
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39 | San. mazgas 5,06 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 96,14 15,18
40 | Kabinetas 17,96 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 359,20 53,88
41 | Kabinetas 37,2 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 744,00 111,60
Viso V aukste: 958,18 44 217,16
VI aukstas
1 Kabinetas 18,29 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 365,80 54,87
3 Kabinetas 37,29 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 745,80 111,87
4 Auditorija 57,00 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1140,00 171,00
5 Auditorija 55,98 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1119,60 167,94
6 Kabinetas 18,43 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 368,60 55,29
7 Kabinetas 17,79 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 355,80 53,37
9 Kabinetas 18,13 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 362,60 54,39
10 | Auditorija 75,27 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1505,40 225,81
13 | Kabinetas 19,53 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 390,60 58,59
15 | Koridorius 234,32 Aliuminio rémo langas | 4980x2250 11,21 1 11,21 P 18 4217,76 702,96
Aliuminio rémo langas | 485,719 | 3,54 1 3,54 p
(su apsiltinimu)
Aliuminio rémo langas | 3800x2250 8,55 1 8,55 S
23‘;‘;;3&{;?3 langas | 3800x750 | 2,85 1 285 S
Aliuminio rémo langas 2150x3000 6,45 1 6,45 R
Aliuminio rémo langas 3800x2250 8,55 1 8,55 P
éﬂ‘;’;s'ﬂi?nf;?l‘; langas | aen0x750 | 2,85 1 2,85 P
Liftas 6,46 17 109,82 19,38
Liftas 13,68 17 232,56 41,04
Laiptiné 23,55 18 423,90 70,65
17 | Prausykla 3,08 19 58,52 9,24
22 | Prausykla 4,1 19 77,90 12,30
23 | Sandélis 1,64 17 27,88 4,92
24 | Sandélis 2,51 17 42,67 7,53
29 Kabinetas 19,25 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 385,00 57,75
30 | Auditorija 74,05 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1481,00 222,15
31 | Pagalbiné patalpa 13,7 Aliuminio rémo langas | 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 246,60 41,10
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Aliuminio rémo langas | 600,500 | 135 1 1,35 N
(su apsiltinimu)
32 | Koridorius 8,94 18 160,92 26,82
Laiptiné 16,74 18 301,32 50,22
33 | San. mazgas 9,11 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 173,09 27,33
34 | San. mazgas 4,98 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 94,62 14,94
35 | Kabinetas 18,32 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 366,40 54,96
36 | Kabinetas 18,38 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 367,60 55,14
37 | Auditorija 71,42 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1428,40 214,26
38 | Koridorius 3,66 20 73,20 10,98
39 | Kabinetas 17,65 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 353,00 52,95
40 | Auditorija 75,08 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1501,60 225,24
Viso VI aukste: 958,33 44 217,16
VII aukStas
2 Pagalbiné patalpa 4,01 18 72,18 12,03
3 Kabinetas 13,78 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 275,60 41,34
4 Auditorija 56,26 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 3 14,85 S 20 1125,20 168,78
5 Kabinetas 38,2 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 764,00 114,60
6 Kabinetas 18,89 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 S 20 377,80 56,67
7 Auditorija 76,02 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 S 20 1520,40 228,06
8 Kabinetas 18,1 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 362,00 54,30
9 Kabinetas 18,69 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 1 4,95 P 20 373,80 56,07
10 | Kabinetas 37,4 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 748,00 112,20
11 | Auditorija 75,90 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 4 19,80 P 20 1518,00 227,70
12 | Kabinetas 37,65 Aliuminio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 753,00 112,95
13 | Kabinetas 37,84 Aliuminio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 756,80 113,52
14 | Auditorija 37,51 Aliuminio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 750,20 112,53
15 Kabinetas 37,46 Aliuminio rémo langas 2500%x1980 4,95 2 9,90 P 20 749,20 112,38
16 | Kabinetas 37,09 Aliuminio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 P 20 741,80 111,27
18 | Koridorius 235,48 Aliuminio rémo langas | 4980x2250 11,21 1 11,21 P 18 4238,64 706,44
Aliuminio rémo langas | yq60,710 | 354 1 3,54 P
(su apsiltinimu)
Aliuminio rémo langas 3800x2250 8,55 1 8,55 S
Aliuminio rémo langas | 5504, 750 | 5 g5 1 285 S
(su apsiltinimu)
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Aliuminio rémo langas | 2150x3000 6,45 1 6,45 R
Aliuminio rémo langas | 3800x2250 8,55 1 8,55 P
Aliuminio rémo langas | 5506, 750 | 9 g5 1 2,85 p
(su apsiltinimu)
Liftas 6,46 17 109,82 19,38
Liftas 13,68 17 232,56 41,04
Laiptiné 23,55 18 423,90 70,65
20 | San. mazgas 3,14 19 59,66 9,42
25 | San. mazgas 4,1 19 77,90 12,30
26 | Sandélis 1,67 17 28,39 5,01
27 | San. mazgas 2,44 19 46,36 7,32
32 Kabinetas 37,29 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 745,80 111,87
33 | Kabinetas 37,46 Plastikinio rémo langas | 2500x1980 4,95 2 9,90 S 20 749,20 112,38
34 Pagalbiné patalpa 16,41 Aliuminio rémo langas 2600x2530 6,58 1 6,58 S 18 295,38 49,23
Aliuminio rémo langas | 5q0,500 | 135 1 1,35 S
(su apsiltinimu)
35 | Koridorius 6,27 18 112,86 18,81
Laiptiné 16,74 18 301,32 50,22
36 | San. mazgas 9,24 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 175,56 27,72
37 | San. mazgas 5,13 Plastikinio rémo langas | 820x1150 0,94 1 0,94 S 19 97,47 15,39
Viso VII aukste: 963,86 44 217,16
VIII aukstas
2 Lifty techniné patalpa 41,66 17 708,22 135,40
Laiptiné 22,57 18 406,26 66,58
4 Vent.kamera 107,56 0,00 317,30
5 Vent.kamera 24,83 17 422,11 73,25
6 Lifty techniné patalpa 19,17 17 325,89 56,55
7 Koridorius 34,11 Plastikinio rémo langas 770%x2200 1,69 1 1,69 P 18 613,98 100,62
Plastikinio rémo langas 830x1440 1,20 1 1,20 P
Medinés durys (vid) 1900x1890 3,59 1 3,59 vid
Durys j nesild. Patalpa 1020x2260 2,31 1 2,31 vid
Medinés durys 950x2150 2,04 1 2,04 Vv
Laiptiné 17,32 Lauko durys 950x2150 2,04 1 2,04 R 18 311,76 51,09
9 Vent.kamera 82,23 Plastikinio rémo langas | 3500x860 3,01 1 3,01 P 0,00 242,58
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10 | Kabinetas 21,16 20 423,20 62,42

11 | Pagalbiné patalpa 2,96 18 53,28 8,73

12 | Koridorius 16,2 Lauko durys 1500x2200 3,30 1 3,30 R 18 291,60 47,79

13 | Koridorius 18,04 Medinés durys (vid) 1900x1890 3,59 1 3,59 vid 18 324,72 53,22
Plastikinio rémo langas | 1550x870 1,35 1 1,35 R
Lauko durys 950x2150 2,04 1 2,04 R

14 | Tambaras 8,38 Plastikinio rémo langas | 1600x1600 2,56 1 2,56 P 18 150,84 24,72
Lauko durys 1020x2220 2,26 1 2,26 \Y

15 | Laboratorija 9,27 Stoglangis 1200x1200 1,44 1 1,44 Horiz 20 185,40 27,35

16 | Laboratorija 53,03 Plastikinio rémo langas | 5650x1600 9,04 1 9,04 P 20 1060,60 156,44
Plastikinio rémo langas | 4050x1600 6,48 1 6,48 P

17 | Klasé 60,4 Plastikinio rémo langas | 5650x1600 9,04 2 18,08 P 20 1208,00 178,18
Durys j nesild. Patalpa 1020x2260 2,31 1 2,31 vid

Viso VIII aukste: 538,89 19 68,33
Viso pastate: 7384,75 335,00 1675,82 A*T 138223,74
ASild, m? | 7194,96 | Vsild., m?
T, °C
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Lentelé Nr.2
- Bendras
Nr. Tipas Matmenys, m Plfnt? & K\'Ienlf['s’ plotas, | Orientacija
Plotis Auktis ' m?
L1 Plastikinio rémo langas 2500 1980 4,95 116 574,20 P
L2 Plastikinio rémo langas 2500 1450 3,63 6 21,75 P
L3 Plastikinio rémo langas 2500 870 2,18 1 2,18 P
L4 Plastikinio rémo langas 1250 870 1,09 1 1,09 P
L5 Plastikinio rémo langas 770 2200 1,69 1 1,69 P
L6 Plastikinio rémo langas 830 1440 1,20 1 1,20 P
L7 Plastikinio rémo langas 1600 1600 2,56 1 2,56 P
L8 Plastikinio rémo langas 5650 1600 9,04 3 27,12 P
L9 Plastikinio rémo langas 4050 1600 6,48 1 6,48 P
L10 | Plastikinio rémo langas 3500 860 3,01 1 3,01 P
L11 | Aliuminio rémo langas 4980 2250 11,21 6 67,23 P
L12 Aliuminio rémo langas 10500 2000 21,00 1 21,00 p
L13 Aliuminio rémo langas 26500 1950 51,68 1 51,68 p
L14 Aliuminio rémo langas 3800 2250 8,55 5 42,75 p
L15 | Aliuminio rémo langas 4980 710 3,54 21,21 P
(su apsiltinimu) 6
L1g | Aliuminio rémo langas 3800 750 285 14,25 P
(su apsiltinimu) 5
L17 | Aliuminio rémo langas 2150 3000 6,45 6 38,70 R
L1g | Aliuminio rémo langas 2150 520 1,12 1,12 R
(su apsiltinimu) 1
L19 | Aliuminio rémo langas 2150 2480 5,33 1 5,33 R
L20 Plastikinio rémo langas 1550 870 1,35 1 1,35 R
L21 Plastikinio rémo langas 2500 1980 4,95 105 519,75 S
L22 Plastikinio rémo langas 820 1150 0,94 15 14,15 S
L23 Plastikinio rémo langas 2550 1050 2,68 1 2,68 S
L24 Plastikinio rémo langas 2500 870 2,18 7 15,23 S
L25 Plastikinio rémo langas 1250 820 1,03 1 1,03 S
L26 | Aliuminio rémo langas 2600 2530 6,58 7 46,05 S
L27 Aliuminio rémo langas 3800 2250 8,55 6 51,30 S
L28 Aliuminio rémo langas 1190 25350 30,17 1 30,17 S
L29 Aliuminio rémo langas 1190 22100 26,30 1 26,30 S
Lgo | Aliuminio rémo langas 2600 520 135 9,46 $
(su apsiltinimu) 7
Lap | Aliuminio rémo langas 3800 750 2,85 17,10 §
(su apsiltinimu) 6
ST1 | Stoglangis 1200 1200 1,44 1 1,44 Horiz.
LD1 | Lauko durys 2400 1990 4,78 1 4,78 \Y
LD2 | Lauko durys 1020 2220 2,26 1 2,26 \%
LD3 | Lauko durys 1860 2330 4,33 1 4,33 R
LD4 | Lauko durys 950 2150 2,04 2 4,09 R
LD5 | Lauko durys 1500 2200 3,30 1 3,30 R
LD6 | Medinés lauko durys 1250 2160 2,70 1 2,70 S
LD7 | Medinés lauko durys 950 2150 2,04 1 2,04 V
LD8 | Medinés durys 1900 1890 3,59 2 7,18 vid
LD9 | Medinés durys ] nesild p. 1020 2260 2,31 2 4,61 vid
Viso: 335 1675,82
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Priedas Nr. 5 — Pastato Silumos nuostoliai

1 lentelé. Savityjy Silumos nuostoliy balansas

5 Vidaus ir Silumos nuostoliai
Silumos . iSorés x.
perdavimo e tempera- Rl )
ISorés atitvaros pavadinimas koeficientas, UL tary S€zono Atitvarose Viso
U plotza S| skirtumas, | Ukme | Mwh o | Pastato,
wmeK) | ™| evid-ois. | PO %
o
Langai ir iSorinés durys 1609,67 290,61 36,08 26,62
Plastikinio rémo langai 1,700 1192,43 19,0 225 | 208,09 25,84 19,06
Aliuminio rémo langai 1,900 380,50 19,0 225 74,21 9,21 6,80
Stoglangis 1,900 1,44 19,0 225 0,28 0,03 0,03
Medinés durys 2,600 4,74 19,0 225 1,27 0,16 0,12
Medinés durys (tarp $ild./negild)*** 2,080 11,79 19,0 225 2,52 0,31 0,23
Lauko durys 2,200 18,76 19,0 225 4,24 0,53 0,39
Iorinés sienos 3729,20 381,51 4737 34,95
ISorinés sienos (laiptiniy) 1,205 579,57 19,0 225 71,72 8,90 6,57
ISorings sienos 1,228 1472,01 19,0 225 185,59 23,04 17,00
ISorinés sienos (akytojo betono) 0,847 1068,37 19,0 225 92,86 11,53 8,51
ISorinés sienos (karkasinés) 0,245 112,40 19,0 225 2,82 0,35 0,26
ISorinés sienos (emalitas) 0,354 75,51 19,0 225 2,74 0,34 0,25
ISorinés sienos (pusriisio) 0,895 177,48 19,0 225 16,31 2,02 1,49
ISorinés sienos (anstato apiltintos) 0,141 93,61 19,0 225 1,35 0,17 0,12
ISorinés sienos (anstato apsSiltintos 19,0 225
tarp §ild./nesild.)*** 0,098 102,72 1,04 0,13 0,10
ISorinés sienos (tarp §ild./nesild.)*** 1,912 30,86 19,0 225 6,06 0,75 0,55
ISorinés sienos (sena apgilt.) 0,601 16,66 19,0 225 1,03 0,13 0,09
Perdangos 276,37 27,58 3,42 2,53
Perdanga, kuri ribojasi su iSore 0,972 276,37 19,0 225 27,58 3,42 2,53
Stogas 1146,54 85,53 10,62 7,84
Sutapdintas stogas 0,874 767,84 19,0 225 68,91 8,56 6,31
Perdanga j negildomas patalpas®** 0,669 217,99 19,0 225 14,97 1,86 1,37
Sutapdintas stogas (apiltintas) 0,100 160,71 19,0 225 1,65 0,20 0,15
Grindys 489,16 20,13 2,50 1,84
Grindys ant grunto 0,401 489,16 19,0 225 20,13 2,50 1,84
Viso per atitvaras 805,37 96,6 73,78
Infiltracija ir natiiralus védinimas 19,0 225 173,20 15,87
Infiltracija ir natiiralus védinimas 19,0 225 169,33 15,51
Nuostoliai dél dury varstymo 19,0 225 3,87 0,35
Ilginiai Siluminiai tilteliai 19,0 225 | 112,99 10,35
Viso nuostoliy 1091,56 100,00
Silumos pritekéjimai -292,92
Silumos i§siskyrimai dél Zmoniy buvimo patalpose -45,33
Silumos i§siskyrimai dél elektrinio ap§vietimo -30,13
Silumos pritékis nuo saulés spinduliuotés per skaidrias atitvaras -213,98
InZineriniy sistemy nuostoliai (pritekéjimai) -3,48
InZineriniy sistemy nuostoliai -
Viso nuostoliy jvertinus Silumos pritekéjimus 798,64
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2 lentelé. Faktiniy Silumos nuostoliy balansas

) Vidaus ir Silumos nuostoliai
Silumos . . iSorés -
OCEMIE a:iigzlt?:)s tempera- Ssléggnmoo Viso
ISorés atitvaros pavadinimas koeflﬂentas, plotzas Ski:ﬁjrr?] . ks | MWh Atlt\{;)rose, sy
wmeK) | ™| evid-eis. | PO o
°C
Langai ir iSorinés durys 1609,67 11,48 36,08 26,62
Plastikinio rémo langai 1,700 1192,43 18,8 9 8,22 25,84 19,06
Aliuminio rémo langai 1,900 380,50 18,8 9 2,93 9,21 6,80
Stoglangis 1,900 1,44 18,8 9 0,01 0,03 0,03
Medinés durys 2,600 4,74 18,8 9 0,05 0,16 0,12
Medinés dur
1 ol d)*ii(t"“p 2,080 11,79 18,8 9 0,10 0,31 0,23
Lauko durys 2,200 18,76 18,8 9 0,17 0,53 0,39
ISorinés sienos 3729,20 15,07 47,37 34,95
Iorinés sienos (laiptiniy) 1,205 579,57 18,8 9 2,83 8,90 6,57
[Sorinés sienos 1,228 1472,01 18,8 9 7,33 23,04 17,00
ISorinés sienos (akytojo betono) 0,847 1068,37 18,8 9 3,67 11,53 8,51
ISorinés sienos (karkasinés) 0,245 112,40 18,8 9 0,11 0,35 0,26
I3orinés sienos (emalitas) 0,354 75,51 18,8 9 0,11 0,34 0,25
ISorinés sienos (pusriisio) 0,895 177,48 18,8 9 0,64 2,02 1,49
ISorinés sienos (anstato apsiltintos) 0,141 93,61 18,8 9 0,05 0,17 0,12
ISorinés sienos (anstato apSiltintos
tarp éild./neéild.g*** P 0,098 102,72 18,8 9 0,04 0,13 0,09
ISorinés sienos (tar
§ild./ne§ild.)***( P 1,912 30,86 18,8 9 0,24 0,75 0,55
I3orinés sienos (sena apgilt.) 0,601 16,66 18,8 9 0,04 0,13 0,09
Perdangos 276,37 1,09 3,42 2,53
Perdanga, kuri ribojasi su iSore 0,972 276,37 18,8 9 1,09 3,42 2,53
Stogas 1146,54 3,38 10,62 7,83
Sutapdintas stogas 0,874 767,84 18,8 9 2,72 8,56 6,31
Perdanga j nesildomas patalpas®** 0,669 217,99 18,8 9 0,59 1,86 1,37
Sutapdintas stogas (ap$iltintas) 0,100 160,71 18,8 9 0,07 0,20 0,15
Grindys 489,16 0,80 2,50 1,84
Grindys ant grunto 0,401 489,16 18,8 9 0,80 2,50 1,84
Viso per atitvaras 31,81 96,6 73,77
Infiltracija ir natiiralus védinimas™ 18,8 9 6,84 15,86
Infiltracija ir natiiralus védinimas 18,8 9 6,69 15,51
Nuostoliai dél dury varstymo 18,8 9 0,15 0,35
Ilginiai Siluminiai tilteliai 18,8 9 4.47 10,37
Viso nuostoliy 43,12 100,00
Silumos pritekéjimai** -11,75
Silumos i§siskyrimai dél Zmoniy buvimo patalpose -1,81
Silumos issiskyrimai dél elektrinio apSvietimo -1,21
Silumos pritékis nuo saulés spinduliuotés per skaidrias atitvaras -8,56
InZineriniy sistemy nuostoliai (pritekéjimai) -0,17
InZineriniy sistemy nuostoliai -
Viso nuostoliy jvertinus $ilumos pritekéjimus 31,37

* Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo ir infiltracijos bei dury varstymo apskai¢iuoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016
IX skyriumi.
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**|8oriniai ir vidiniai Silumos pritekéjimai apskaiciuoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 XVI ir XV1I skyriais. Nuostoliai
karsto vandens sistemoje priskiriami prie pritekéjimy. Skai¢iavimai atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 XV skyriumi.
Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai pakloti patalpose, arba pogrindzio kanaluose, todél Silumos nuostoliai
nevertinami.

***Silumos perdavimo koeficientai sumazinti jvertinus pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016 2.5,2.7, 2.9
lenteles.

3 lentelé. 1lginiy Siluminiy tilteliy skai¢iavimas (prie$ athaujinima (modernizavimag))

Ilginiai Siluminiai tilteliai | ¥*, W/mK L** m W/(m?K)
tarp pastato pamaty ir iSoriniy sieny 0,3 112,76 33,83
apie langy angas sienose 0,2 2002,07 400,41
apie langy angas sagrama 0,5 774,91 387,46
stoglangis 0,1 4,80 0,48
apie iSoriniy j&jimo dury angas 0,2 34,70 6,94
apie i8oriniy jéjimo dury sagramas 0,5 10,88 5,44
apie iSoriniy jéjimo dury pamatas 0,5 10,88 5,44
apie iSoriniy j&jimo dury angas ($ild./nesild) 0,16 16,60 2,66
apie iSoriniy j&jimo dury sgramas (Sild.nesild) 0,4 5,84 2,34
apie iSoriniy jéjimo dury pamatas (8ild./nesild) 0,4 5,84 2,34
perdanga, kuri ribojasi su iSore (iSor) 0,3 109,20 32,76
perdanga, kuri ribojasi su iSore (vid) 0,3 139,57 41,87
tarp sieny ir stogo (apsilt) 0,05 67,10 3,36
tarp sieny ir stogo (ap$ilt. nesusik) 0,25 42,61 10,65
tarp sieny ir stogo (vid) 0,225 29,56 6,65
tarp sieny ir stogo (iSor) 0,3 188,38 56,51
tarp sieny ir stogo (vid) 0,3 29,28 8,78
tarp sieny ir stogo (vid i nesild) 0,225 14,43 3,25
tarp sieny ir stogo (iSor i nesild) 0,255 18,67 4,76
fasady iSoriniai kampai ( ] neSild) 0 7,56 0,00
fasady iSoriniai kampai 0 442,45 0,00
fasady vidiniai kampai 0,3 279,82 83,95
fasady vidiniai kampai (j nesild) 0,225 3,8 0,85
Viso: 1100,72

Pastabos:
*Nustatyta vadovaujantis STR 2.02.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
**Nustatyta pagal pastato matmenis.
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4 lentelé. 1lginiy Siluminiy tilteliy skai¢iavimas (po atnaujinimo (modernizavimo))

Ilginiai Siluminiai tilteliai | ¥*, W/mK L** m W/(m?K)
tarp pastato pamaty ir iSoriniy sieny 0,15 112,76 16,91
apie langy angas sienose 0,2 2002,07 400,41
apie langy angas sagrama 0,25 774,91 193,73
stoglangis 0,1 4,80 0,48
apie iSoriniy jéjimo dury angas 0,2 34,70 6,94
apie iSoriniy jéjimo dury sgramas 0,25 10,88 2,72
apie iSoriniy jéjimo dury pamatas 0,35 10,88 3,81
apie iSoriniy jéjimo dury angas (Sild./nesild) 0,16 16,60 2,66
apie iSoriniy jéjimo dury saramas (Sild.nesild) 0,2 5,84 1,17
apie iSoriniy jéjimo dury pamatas (Sild./nesild) 0,16 5,84 0,93
perdanga, kuri ribojasi su iSore (iSor) 0,05 109,20 5,46
perdanga, kuri ribojasi su iSore (vid) 0,15 139,57 20,94
tarp sieny ir stogo (apsilt) 0,05 67,10 3,36
tarp sieny ir stogo (ap$ilt. nesusik) 0,25 42 61 10,65
tarp sieny ir stogo (vid) 0,225 29,56 6,65
tarp sieny ir stogo (iSor) 0,05 188,38 9,42
tarp sieny ir stogo (vid) 0,15 29,28 4,39
tarp sieny ir stogo (vid i nesild) 0,225 14,43 3,25
tarp sieny ir stogo (iSor i nesild) 0,255 18,67 4,76
fasady iSoriniai kampai ( | nesild) 0 7,56 0,00
fasady iSoriniai kampai 0 442,45 0,00
fasady vidiniai kampai 0,05 279,82 13,99
fasady vidiniai kampai (j nesild) 0,225 3,78 0,85
Viso: 713,48
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5 lentelé. Pritekéjimai per skaidrias atitvaras
Ménuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S 3875,27 | 8048,63 | 13091,44 | 14134,78 | 20966,18 | 24294,93 | 22034,36 | 16867,34 | 11253,17 5887,42 2608,35 2359,94
R 397,93 853,86 1633,72 1957,67 2673,55 2999,49 2679,55 2277,62 1635,72 795,87 295,95 249,96
V 65,53 142,19 268,79 297,41 392,21 452,01 405,57 347,67 250,97 120,87 46,76 40,40
P 12089,45 | 20855,73 | 35437,55 | 34148,39 | 37700,74 | 39219,08 | 36526,17 | 36583,47 | 33575,43 20511,95 8995,46 8221,97
Suma, W | 158506,04
*pagal STR 2.01.02:2016 XV skyriy. Skai¢iavimuose vertinamo tik $ildymo sezono pritekéjimai.
6 lenzele. Infiltracijos koeficiento skai¢iavimas
Ménuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vwind 4,1 3,8 3,8 3,5 3,2 3 2,9 2,7 3,2 3,6 4 3,9
Vint 0,395 0,357 0,357 0,320 0,284 0,261 0,249 0,226 0,284 0,332 0,382 0,370
*pagal STR 2.01.02:2016 XI skyrius. Skai¢iuojant nuostolius dél védinimo priimtas vidutinis $ildymo Sezono Vips.
Védinimas ir infiltracija
Dury varstymas
Vo= 0,015625
Vo= 15 m?
Ao= 10 Infiltracija
kd1l 5 0,3880
kd2 0,5
7 lentelé. Pritekéjimai dél Sildomy patalpy apsvietimo
Ménuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Km 3,1 2,52 2,06 1,73 151 141 1,45 1,63 1,92 2,33 2,9 3,33
QE.lgm 1977,15 1607,24 1313,85 1103,38 963,07 899,29 924,80 1039,60 | 1224,56 | 1486,06 | 1849,60 2123,85

* pagal STR 2.01.02:2016 XIV skyriaus 36 punkta
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8 lentelé. Nuostoliy nuo karsto vandens sistemy skai¢iavimas

Le= 24,39 m Le= 36,48 m
Be= 16,36 m Be= 16,36 m
h= 26,84 m h= 29,79 m
n= 8 wvnt n= 9 wvnt
Lv= 123,11 m
Ls= 1082,65 m
Lsi= 642,26 m
Patalpy temperatira 19,21 °C
Silumos nuostoliai k. v. sistemoje tarp vandens ruosimo jrangos ir paskirstymo stovy Qu = kwWh
Silumos nuostoliai k. v. sistemos stovuose Qs = kwWh
Silumos nuostoliai k. v. sistemos skirstomuosiuose vamzdynuose Qs = 3283,63 kWh
Balansui
Silumos nuostoliai k. v. sistemoje tarp vandens ruo$imo jrangos ir paskirstymo stovy Qu = kwWh
Silumos nuostoliai k. v. sistemos stovuose Qs = kwWh
Silumos nuostoliai k. v. sistemos skirstomuosiuose vamzdynuose Qs = 133,27 kWh
KV talpos QhwSWw = 197,52 kWh
KV talpos balansui QhwsSW = 33,77 kWh
9 lentelé. Infiltracijos koeficiento skai¢iavimas po modernizavimo
Natdralus védinimas Qnv = 72497,01 kWh Anv 3011,44 m?
Mechaninis su rekuperacija Qmwe = 20137,37 kWh Amvre 4183,52 m?
Viso 92,63 MWh
Silumos energijos sgnaudos, tiekiamam orui pasildyti 28,49 MWh
- Silumos - Silumos
Savitieji C Savitieji .
g nuostoliai pries - . nuostoliai po . .
Silumos N Silumos Nuostoliy . Nuostoliy ekonomija
... . | modernizavimg L. . modernizavimo .
nuostoliai prie§ . nuostoliai po ekonomija .- norminiams metams
modernizavima nOrMINIAMS 1 1 dernizavimo norminiams
metams metams
MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh % MWh/metus MWh/metus %
Natiiralus védinimas ir infiltracija 169,34 116,29 121,13 48,22 | 16,48 83,18 33,11 28,47
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10 lentelé. Infiltracijos koeficiento skai¢iavimas po modernizavimo

Meénuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vwind 4,1 3,8 3,8 3,5 3,2 3 2,9 2,7 3,2 3,6 4 3,9
Vinf 0,126 0,114 0,114 0,102 0,090 | 0,083 0,079 0,072 0,090 0,106 0,122 0,118
*pagal STR 2.01.02:2016 XI skyrius. Skai¢iuojant nuostolius dél védinimo priimtas vidutinis §ildymo sezono Vis.
Védinimas ir infiltracija
Dury varstymas
Vo= 0,015625
Vo= 15 m? Infiltracija
Ao= 10 0,1342
kd1l 5
kd2 0,5
11 lentelé. Silumos energijos sutaupymai jdiegus pagrindines atitvary silumines savybes gerinandias energijos taupymo priemones
Energijos taupymo priemonés Sutaupymes
MWh/metus %
ISoriniy sieny, cokolio ir pamato $iltinimas 235,68 31,44%
Langy ir dury keitimas 71,57 9,55%
Perdangos, kuri ribojasi su iSore $iltinimas 15,46 2,06%
Stogo perdangos Siltinimas 43,13 5,75%
Viso: 320,53 42,76%
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Priedas Nr. 6 — Energijos, energijos iStekliy ir Salto vandens sanauduy ir iSlaidy
suvestiné

Objekto pavadinimas V3] Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Objekto adresas Saulésckio al. 11, Vilnius

Suvartotos energijos ir patirty iSlaidy suvestiné

2020 metai
Saltas vanduo® Elcktros energija ** Silumos energija®*¥
i w Eur (su PVM) KWh Eur (su PVM) MWh | Eur(suPVM)
Sausis 577 256,30 36141,00 444316 S40 44 28387 16
Vasaris 577 784,30 35841,00 4405,67 510,06 26661,85
Kovas 310 428,92 28681,00 1598,19 401,61 19194 96
Balandis 144 207,97 2351000 310530 189,39 8318,58
Geguzé 152 218,62 23834,00 1021,79 20,62 800,90
BirZelis 248 346,40 20737,00 2342,95 31,30 720,72
Licpa 340 472,58 1998300 2420.80 14,17 507,52
. Rugpjous 234 331,52 21421,00 2513,11 12,95 43405
Rugséijis 438 603,02 25233,00 269778 22,48 675,89
Spalis 844 1143 40 31938,00 334684 185,85 6926,26
Lapkritis 258 363,44 27330,00 2089.04 346,90 13893,60
Gruodis 200 406,03 29923,00 321695 509,66 22139,12
VISO: 4412,00 5362,50 324572,00 3810248 279443 128860.90
2021 metai
Saltas vanduo* Elektros energija™* Silumos energija***
Mk m Eur (su PYM) KWh Eur (su PVM) MWh Eur (su PVM)
Sausis 100 153,14 30216,00 3152,57 619,12 2816748
Vasaris 136 201,05 26595,00 2872,29 617,43 27866,47
Kovas 140 206,38 24023 00 2763,06 450,88 21931,71
Balandis 147 215,23 23917,00 2666,15 287,88 14490,73
Geguzé 148 217,03 22410,00 2591,38 61,68 2783,80
BirZelis 169 244,98 18917,00 2301,05 11,05 504,08
Liepa 318 443,30 19732,00 2320,06 0,00 0,00
Rugpijftis 12 25,34 21902,00 249394 0.00 0.00
Rugséjis 329 458,77 26905,00 3116,96 73,91 4212.20
Spalis 424 588,67 32965,00 3299 85 266,34 17628,25
Lapkritis 269 376,73 3413300 3416,89 4459 3517794
Gruodis 269 376,73 35851,00 354631 702,30 6780786
VISO: 2461,00 350735 321466,00 3454051 3536,44 220570,52

*Nurodytas Salto vandens kiekis, apskaitytas pvadiniu skaitikliv, kuris apskaito 3altg vanden| tickiama korpusams: SRA-I (2C%/p
Unik. Nr. 1097-1010-2024), SRA-IT (5C3/p Unik. Nr. 1097-1010-2057), SRL-I (3C5/p Unik, Nr. 1097-1010-2035), SRL-IT
(6C%/p Unik. Nr. 1097-1010-2068) ir SRK-1I (4C8/p, Unik. Nr, 1097-1010-2046).

** Elektros energijos kickis apskaitomas skaitikliais Nr. 86266 ir Nr. 85749 (Objekto Nr. Nr, 13046465). Skaitikhai apskaito
elektros energija tickiamg korpusams: SRA-I (5CYp Unik. Nr, 1097-1010-2057) ir SRK-II (4C%p, Unik. Nr. 1097-1010-2046).
+++3ilumos energija apskaitoma vienu komerciniu jvadiniu skaitikliu, kuris apskaito §ilumos energijg tickiama korpusams: SRA-
T (2C¥p Unik. Nr. 1097-1010-2024), SRA-II (5C%p Unik. Nr. 1097-1010-2057), SRL-I (3C*/p Unik. Nr. 1097-1010-2035), SRL-
11 (6C*/p Unik, Nr, 1097-1010-2068) ir SRK-II (4C%p, Unik. Nr. 1097-1010-2046), SRK — T {(1C"/p Unik. Nr. 1097-1010-2013).

= VILNIUS T Ch ]\
Atsakingas uz duomeny pateikima = Tj.n'hn“ -’ukmm/

/_’;_,_..u.._w.'.;n:;.ir‘.m

=

Pildymo data: ~ 2022-04-27
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Priedas Nr. 7 — Issamiojo Energijos, energijos istekliy ir $alto vandens vartojimo
audito iSvesties rodikliai

1. Silumos energijos suvartojimo rodikliai*:

11, SilumOanergij(.)s sgnaudos vie$ojo naudojimo paskirties pastato 74961 MWh/metus
patalpy Sildymui

1.2, Silumo§ enervgijos sgnaudos bendrojo $ildomy patalpy ploto 104.19 KWh/m2/metus
vienetui per $ildymo sezong

1.3. | Silumos energijos sanaudos vienam dienolaipsniui 175,25 kKWh/DL

1.4, S_ilumo§ _ene_rgijos _sa,ngufios bendrojo Sildomy patalpy ploto 24 36 Wh/m2/DL
vienetui ir dienolaipsniui

1.5. | Savitieji §ilumos nuostoliai 15962 W/K

* Faktinés Silumos energijos sanaudos perskai¢iuotos norminiam Sildymo sezonui

2. Kars§to vandens suvartojimo rodikliai:

2.1. 15,77 MWh/metus

Silumos sanaudos buitinio karsto vandens paruogimui per metus

2.2. | Suvartoto karsto vandens Kiekis per metus - m3/metus

* Elektros energija karStam vandeniui ruos$ti neapskaitoma atskiru skaitikliu. Sanaudos kar§tam vandeniui ruosti
apskaiCiuotos pagal jrenginiy galig ir veikimo laika

3 Elektros energijos suvartojimo rodikliai*:

3.1. | Elektros energijos suvartojimas per metus 212,39 MWh/metus

* Faktinés 2021 m. sgnaudos apskaitytos skaitikliu

4. | Salto vandens suvartojimo rodikliai*:

4.1. | Salto vandens suvartojimas per metus ‘ 621,6 l m3/metus

* Faktinés 2021 m. sgnaudos apskaitytos skaitikliu
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Priedas Nr. 9 — Matavimy rezultatai

GrafikasMNr. 1
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Grafikas Nr. 2
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Grafikas Nr. 3
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Grafikas Nr. 4
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Grafikas Nr. 5
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Grafikas Nr. 6
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Grafikas Nr. 7
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LIETUVOS HIDROMETEQROLOGIIOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS
METEOROLOGINIY IR AVIACINIY STEBEJIMY) SKYRIUS

ME Evaprojektai | 2023-01-31 Nr.2023(1-1
Energijos vartojimo auditorei
Jovitai AZukienei

EL. p. jovita.azukiene@gmail.com

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGIMES SALYGAS
2023 m. vasaric . Nr. (5.58-10)-B8-

Pateikiame informacijs apie paros vidutine oro temperatura nuo 2023 m. sausio 17 d.
iki sausio 26 d. Vilniaus metecrologijos stoties duomenimis:

Vidutine oro
Data temperatura, °C
2023-01-17 15
01-18 24
01-19 23
01-20 0.1
01-21 0.4
01-22 0,1
01-23 1,4
0124 23
01-25 25
01-26 -0,3
Vyriausioji specialista Audrone Pupeliang

Mob. & 648 06071, el. p. audrone.pupeliens@metec. |t

w LIETUWCZE HIDROMETEOROLOGLID S TARNYEA PRIE APLINKOS MINISTERL 05
Biuddeting jstaiga, Orkos g 8, LT-09300 Wilniks, tel. (& 5) 2T5 1154, fabs. (8 5) 172 8674, el. p. ewh@meteolt
Duomenys Kaugsiami i saugomi Juridiniy asmeny regisire, kodas 290743340
wmw_maebe.
=0 80012015
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

Priedas Nr. 9 — Energinio naudingumo skai¢iavimy rezultatai

Esama situacija

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. MK-0163-00000

1 lapas/ 2 lapy

Pastato {jo dalies}unikalus pastato numeris: 1097-1010-2046
'Pastato adresas: Saulétekical. 11, Vilniausm., Viniausm. sav.
Pastato {jo dalies) paskirtis: Mokslo paskirties pastatai
'Pasia'h::{indalies]-gidumas plotas, m®: 7194 96

Pastato statybos metai: 1985

:kﬁs:rpashmﬁidumas.plubas. m. 7194 98 Fastato modemizavimometai —
Nustatyta pastato(jodalies)
Pastaty {juy <aliy}energinio naudinguma klasifikavimas j klases* anarginicmaudingums
klass:

* Aoe llaad laikoma aukdtiausia, ji nurodeenerggos bevelk nevarlojant pastata,
G klasé-nurodo enengidie neeleklyvy pastata

Skaitivojamosics metings radikliy vertis vienam kvadratiniam metrui pastato (jodalies) Sildomo ploto;
Morminés pirminds energijos sanawdos, KWhi(m® meatai): relkalavimas netaikomas
Skaltiuojamossns pirminds energijos sanasdos, WM metal): 216,24

Iiediniy atsinaujinan Gos piminds energgos sanaudy santyko su
metinemisnealsingujinantios pirmings energijos sanaudomis werle, val.: 0,88

Siluminézenergjos sanaudas pastatul Sildyll, KW/ (m?® metal): 128,22
Ellumindsenergios sanautas pastatul vasint, BV metal). 0,12

Siluminés energijos sanaudos karktam Builiniam vande niwniost, KW (m® metai): 15,49
Suminds elekinog energjnss@amna,m[rrﬁ-mulj:. 2238

Elekiras energ‘naxmaudm'}alalpqapimtrml.MMU[m"-meul]:. 1.35

22332

] Pastabojaplinks ismetamas CO2 kiskis, kgl Oa/(im® metai):
[Pastate projeklavimasir (a0 slatyba e (ar) medemizavimas finansuojama Ligluws Respublikosir (8 Eurogas
Hajungos biudieto Miomls: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Serlifikate Sdavimodala; 20230303 Serlifikabo galiopmo teminas: 20330303
Serlifikaty ddave Ateslabo
skspertas dewrta Adulaane M. B3
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. MK-016300000

2 lapas/2lapy

L (o dlalies ) unkal neris 10ET-1010-2048
Pmmm: Ea.uhuhoal " 'u'i'llal.u:m 'uhl.nrn:.w
P {iodaliesp paskirtis: Mc
meuod;ﬁuhm plotas, mé: 1'15495
i &l plotas, mé Ti94, 96

Pastaio (jodalies)energinio naudngumo klass: F
METINES RODIKLIYVERTES VIENAMKVADRATINIAM METRUIPASTATO(JODALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato |jo-dalbes ) pirminés enengijos sanaudos:

. . o rekalavimas
Maormingsp gij ios, kiWhi(m- ; Tt Roms
Skaitivajamasios pirmi gijossanaudos, kilh/m® i: 216,24
Skaitiucgamasi inaupnantios pirmi dijes sanaudos, kiWh/m™ i: 130,98
Ekalﬂuupmmnammpl i .'.' anaudos, kihim® il: 05 M
Skaidiuojamyjymetiniy atsinaupnantios pimmi gijos s kio sumti tsinaupnantios
plmm-r-rglmﬂnal.dmum wni,; 0,99
Energijos sgnaudos pastatul o dalial) & ldyt: Hamines ditskaiings Skai€ivajamaosios
Meatsinayjinanios pirmings enargijos, KWhiim® matai); 85,43 98,28 79,50
Atsinaupnantios pirmings @nargijos, kWhi(m* metai): - - 80,78
Siumings energijos, Khiim* metai): G 45 75,53 188,22
Energijos sanaudos pastatul (jo dalial)wés inti: Hommings diskaiings Skaiivajamasics
Meatsinaujinantios pirmings enengijos, Kh/im® metai): 1] 0 0,10
Atsinaujinantios pirmings energijos, kehiim® metai): = = .01
Limings anergijos, kWhiim® metai); <] L] 0,12
[Energijos sgnaudos: kargtam bauitindam vandenlul reodt: Homings diskaiings SkaiCivajamasics
Meatsinaujinantios pirmines energijos, Kéhiim® metai): LR ] 71,08 LY ¥
Atsinaupnantios pirmirks snengijos, kAh/im® metai); - - 310
Sumings energijos, KWhiim* metai): 29,43 465,18 15,45
EImumﬂmmuﬂmwmmmhm Hammings diskakings SkaiCivojamasios
!\llui:rﬂ'"-mﬂF pi gij Anaudos, kihim? i: 23,00 23,00 51,48
Iy P gij 1 ins, kb (m®- i = = 4 48
Elgkir gij Anaudos, kihim® i: 10,00 10,00 22,58
Elkirps-gnargijos sqnaudesp peéwimtimui, kih/(m® i: 4,50 4,50 1,38
Ful.umluu-mlublllcunmudwml!Ill.nmlmllr!llmmllpluul kuruose ke naudojami:
Silumes £altiniai: Sildomiplceai, mm®:
Lil jrenginys_1: Silumos:tinklai-+p flumos punktas Tia4 9
Pastatui{jo dabiad) véainti naudojamy ors Saldandiy jrenginiy tipall i & ildomi plotal, kurivose: | be naudojami:
Ora Sakdantiyjrengmiy tipas: Sikdomiplctai, m:
‘iesinimo_sistema_1: 2877 a8
Pastatui{jo-daliad) védinti naudojamap vidinimo s istema tipai ir Sildomi plotal, kurivose jos naudojamos:
“edinimo sstemos tipas: Sikdomiplctai, mm®:
nid nid
Fuuleandllrulltalil.mummvmnlulnﬂﬂuuduhnm[mmﬂlr!mmmul kuriuose ke naudojami:
Kariso bustn jrangostipas: Sikdomiplctai, i
Sil inenginys_2: Ebekbrinistirinis ildytevas, Sil imngings_3: Elektrings trinis Sdytvas, Ti94 96
Lil junghy;_n-Ehkuir-:m-irquwM:.
Fapinkg if G0 koimkis (kg COWm™ matai); 2222
Pmuod:ﬁﬂndnmmﬂm&amdmmhmwwlm 2,14
Huwvdwdﬂrrmll nfunnaqngwhapnpmah {jodalies} ww batalt. i waww.apua it
1 @ Mg i g =|-|||l||.| wwwena. it
Sartifikatoidavimodata; 2020303 Sartifikato galiopmo terminas: 20030303
ifik . Aitestate
- doribs Adukinnd [T
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

I energijos taupymo priemoniu paketas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. MK-0163-00000
1lapasd 2 lapy
Pastato {jo dalies) unikalus pastato numeris: 1087-1010-2045

Pastato adresas: Saulétekioal. 11, Vilniausm., Vilniaus m. sav.
Pastato {jo dalies) paskirtis: Mokslo paskirties pastatai

Pastato {jo dalies) 2ldomas plotas, m®: 7194 96 Pastato statybosmetai: 1985

Vise pasiatoéidomas plotas, m?, 7194.96 [Pastato modemizavime metai: 2022

' - Nustatyta pastate (jodalies)
Pastaty {ju daliy} &nerginic naudingumo klasifikavimas | klases®: anerginicmaudingumo

klasé:

* A klass laikoma alkatausia, i nurossenergyos bavalk nevarlajant pastaly,
3 klassnurnds energidka neeleklyvy pastats

Bkaitivojamosios metings rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jodalies)sildomo ploto;

Merrmangs pirmindaenergijos sanavdos, EWH(m® matai): 132,71
Skaltiuojamosans plrmindsenengijos sanasdas, BWhm® metai): 81,35
Mdetinny atsinaujinandes plrmindsenargyos sanaudy m;knau'
mmatingmis nealsinaujinantag pirminds energijos sanaudomis wers, wnl.: 1,74
Ellumlmenergq'na. wamp&aﬂlujlml.m[nﬁ-mu:- 46,15
Slluminés energios sanaudos pastall wesintl, KU m?® metai): 3,04
Siluminés energyos sanaudeskarstam builiniam vandeniu rosl, KA metai) 3,00
Bumindselekiros energijos sanawdos, t‘MU[m"-meul]:- 0,00
Eleklros energios sanaudos palalpyapdaatmul, BT metal). 1,35
Pastabe paplinka idmetamas C0: kiekis, kgl O (m® metal): ) 468

.Faﬁmwpmjeltlaulmﬂa. i {ar) statybsair (ar) modemizawmasfinansuojama Lieluvos Respublikosir (ar) Europos
Sajungos biudieloliomis: ne

Sertifikavimo ekspertopastabos; -
Serlifikate Edavimodata; 20230303 Serlifikabo galiopmo lemminas: 20330303
Serlifikata Sda Ateslalo
JovitaAdukisnd P

ehsparias
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

PASTATOENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS.
Nr. MK-D163-00000

Zlapas/Zlapy

Pastatodjadaliespunikaluspastato numerts: 1087-1010-2045
Pastatoadresas: Saulstelioal. 11, Vilnlausm., Vilntausm. sav.
[Pastatodjadaliesppaskitis: Mokslo paskirtes pastatai
Pastatodjadalies)Sikdomas plotas, m® 7104,086
\fizo pastato Sildomas plotas, m* 7164.65
IPastato||o-dalies) energinie naudingums kiassa: B
METINES RODIKLIY VERTES VIENAMKVADRATINIAM METRUIPASTATO|JODALIES) SILDOMOPLOTD:

Pastato (jo-dalles) pirminés energljos sgnaudos:

Marminés pirminés energlos sanawdos, Kivhi{m® metai]: 13271
Skaltivojamosiosplrminds energhos-sgnawdos, kWhim® metal): #1,35
Skaltivo|amosios neatsinaujinantios pirminés energios: sgnawdos, KV m® metal]: 26,65
Shaltisojamosios atsinaupnandiospirmings energpossgn audos, KARYm*metal): 52,50
Shaltiusjamujy metinly atsinaupnandios plrminae enemijoe s anaudy santyks su metinamis neatainaujinantios.
plmings anemijos sanausdamis vars, wil: 1.74
Enargljos sgnaudos pastatul {jodalial) Sildyti: Mormines Alskaitings Shaltivojamosios
Meatsinaujinantios pirminés energl|os, KWhi{m*metai): 6,13 9861 28 62
Absinauinantios plrminés enengljos, kKWhi{m®™ metal): - - 20,08
Sllemings enengl|os, kiWhim® metal): 66,25 75,28 46,15
Energljos sgnaudos pastatul (jo dallal) vésint: Mormimgs Abskaitings Shaltivojamosios
Mealsinaufinantios pirminds enengl|os, kKahim®metal): 1] 1] .01
Absinauinantios plrminés enengljos, kKWhi{m®™ metal): - - ]
Sliuminasenenglos, KWhim® metal): i a 304
Emergljes sgnaudos karstam buitinlam vandendul ruodti: Mormings Abskaitings Shaltivojamosios
Heatsinaujinantios pirminéa energl|os, KWhYm®metai): 38,26 71,08 0,15
Absinauginantios plrminds enengl|os, kKWhim® metal): - - 15 49
Sllwmingsenengl|os, KWhym®metal): 20,43 46,16 0,00
Elekiros: energljos sgnaudos pastate (jo dalyje): Maormings Abskaitings Shaltivojamosios
Meatsinaujinantios pirminésenergijos swminés sgnawd os, KWhAm*metai): 23,00 23,00 0,08
Alsinauginantios plrminds energljos s wminds sanaudos, kKWhi{m® medal): - - 2343
Elekirosenemnijos suminés sgnawd os, kWhi{m*metai): 10,00 10,00 0,00
Elekirasenergios san awdos: patalpy apiwetirul, kKWhim® metal): 450 4,50 1,35
Pastatul (jo daliai) Sildyt naudojami Slumos Saltinal ir Sidom| plotal, kuriuose je nawdojami:
Sllurnos Lalkinkal: Slideeni plotal, m®:
Sl jrengings_1: Silumostinklsd + pastato Silumos punktas 718495
Pastatui (jodaliai) wésinti nawdojamy org Saldandiy jrenginiy tipai ir&ildomi plotal, kuriuose e nawdo]jami:
Oraaaldantiy renginiy tpas: Sildomi plotal, m®:
‘Veminirma_slstama_1: 287708
Pastatul (jodaliai}vedinti nauvdojamy vedinimo sistemy tipal irgildomi plotal, kuriuose jos navsdojamos:
Wedinime sistemaos lipas: Slidoeni plotal, m®
nid nid
Pastate (jodalyse) kardtam buitinlam vandeniul ruo&tl newdojamos jrangos tipalirdildomi plotal, kuriuose k- nawdojami:
Kardtabultinke vandens nucdime sislemos. Fangoa lipas: Slldoend platal, m®
Sil.|renginys_2: Elesdrinistoninis Sikdyluvas, Silrenginys_3: Elekirinis ionnis Sikdyluvas, T7164.05
Sil.|renginys_d: Eleiirinisonnis Sidytuvas
[Pastatojaplinkg Brmatarnas GO kiekis (kgCOWm® matal): 4,62
IPastato{|o dalles) sandarumo skalliavimodusmenys, kansd pervalands: (g |
Muorodos dsameasned informaci sigautiapie pastate{jodalies) wears batalt i, wanvapva it
ekanomidkal efeltysy energinienasdinguims gerinimsg: weaniena.lt
Senifikate Bdavimo data: 20230303 Serifikate gallojimo temrminas: 20330303
Serifikats Bdavs Abaalaby
ellcq:ertam 1 Jodka ARuldene: Nr. 0163
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

|1 energijos taupymo priemoniu paketas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Mr. MK-0163-00000
1 lapas/ 2 lapy

Pastatodjodalies)unikalus pastate numeris: 1097-1010-2046
Pastatoadresas: Sauletekiceal. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Pastatodjodalies) paskirtis: Mokslo paskiries pastata

Pastatodjodalies) Sildomas plotas, m?. 719496 Pastate-statybos metai 1985
Visopastatoedildomas plotas, m® 715496 Pastatomodernizavime metai; 2022
Mustatyta pastato{je-dalies)
Pastaty {juy daliy}ensrginic naudingume klasifikavimas | klases®: energinio navdingumo

klage:

* At ilass laikomaaukstausia, [inurodesnerggos beveik nevartopant)pastata,
G klasd nurodo enerp dkaneefekiywy pastata

Skaidivojamosios metings. rodikliy vertés- vienam kvadratiniam metrui pastatodjo dalies) sildomo ploto;

Morminés. pirminés energijos sanaudos, KWhim* metai): 1321
Sleaidivojamaosios pirminés energijos sanaudos, KWhim® metal): 75,67

Betiniy alsinawinantios pirminés-energijos sgnaudy santykio su
melingémig nealsnaujinantios pirmings energijos sanaudomissens, vnl.. 1.67
Silurinesenergjos sgnaudos pastatul Sikdyll, KWhim® metal): 40,88
Silumines energins sanaudos pastatul wesintl, KWhimE metal): 2ED
Siluminésenergios sgnaudas karstam buitinamandenisi nuost, KWhim* metal]:' 0,00
Buminéselekirog energijos sgnaudos, KWhim* metal): 0,00
Elekinos energijos sgnaudas patalpy apdvietimui, KWhim* metal]:. a5
Pasiato) aplinksa smetamas OO kiekis, kgl Ooim® metal]:' 4.0

Pastato projekiavimas ir (a0 statyba e (ar) modernizavimas finansusfama Listuvos Re-spmnﬁm. ir {ar) Europos
Bajungos Dud2ebo kaomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: - ) )
Sertifikatoiddavimo data: 20230303 Sertifikatogaliopmo lerminas: 203340303
Sertifikaly iSdave Abestato
eaperas devita Aduklens: M 0163
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO: SERTIFIKATAS
Nr.IMK-0163-00000

Zhapas/2 lapy

Pastato(jo dalies) unikalus pastatonumers: 1087-1010-2045
Pastatpadresas: Saulétekioal. 11, Viintausem., Vilntaus m. sav.
Pastato(jodalies) paskirts: Mokslo paskirtes pastatai
Pastato{jo dailes) Sidomas plotas, mé 7104 56
‘izo pastabo Sldomasplotas, m® 7184 85
Pastato||o dalles) energiniomaudingumo kiass: B
METINES RODIKLIY VERTES VIENAMKVADRATINIAM METRUIPASTATO (JO DALIES) SILDOMOPLOTO:
Pastato|{jo <dalles) pirminés energljos sgnaudos:

Marmings:pirminés energlos sanawvdos, KWhim*metal): 132,71
Shaltivojamosios plrminés energhos sanavdos, KAWhm®™ metal): 7567
Skaltiuva|amoskos neatsinaujinandiosplirminds enemios sanawdos, KWhim® metai): 25,58
Ehaltisajamosios alsinaupnandios pirmings enerios sanawdos, KWhim™melal): 50,08
Shaltiuejamujy reatinly asnaupnantios pliminds enenijos sanaudiysantykio su metinéms neatainaujinantios
pirmings: eneqgijos sansudormis wertd, wl.: 1,687
[Energijos sgnasdos pastatul (jo dallal) dildyti: Haorminas Abskalings Shaltivojamosios
Heatsinauinantios pirminss energljos, KWhim®metal): 86,13 98 61 25,34
Albsinaupinantios pirminés energljos, KWhim® medal): - - 25 75
Sllwmings enerngl|os, KWhym* metal): 66,25 75,28 40,68
Energljos sgnavdos pastatul {jodallal) vésinti: Haorminas Abskalings Shaltivojamosios
Heatzinauinantios pirminés energljos, KWhi{m*medal): 1] 0 oo
Atsinauginandiospirmings enenglos, KAhim* metai): - - 1,03
Sllwmings snerngl|os, KWhym®*metal): [} 1] 250
Energijos sgnaudos: kardtam ibultinkam vandeniul ruodt: Hormings Abskaitings Shaltivojamosios
Heatzinauinantios pirminés energljos, KWhi{m*medal): 38,26 71,08 015
Absinauginandiospirmings anenglos, KAWhim* metai): - - 15,48
Sllumings snerngl|os, Kiiym®* medal): 2043 46,16 0,00
[Elaktros energljos sgnavdos pastate (jo dalyje): Haorminas Abskalings Shaltisojamosios
Heatsinaujinantios pirminés enerijos suminés sgn awdos, KWhYm*metal): 23,00 23,00 0,09
Absinauginantios plrminés enerljos suminés san awdos, KWhim® medal): - - 24 33
Elekiros anerijos suminés sgn awdos, KWhim*medal): 10,00 10,00 0,00
Elekiras energos sanawdos patalpy apiuetirmul, KéWhim® medal): 4,50 4,50 0,45
Pastatui (jo-dalial) 8ildyti naudejami ilumos:daltinal ir &l domi plotal, kuriuose ke nawdojami:
Sllurmos Saltinial; Sllidomiplatal,
Bl frengingz_1: Sllumos tinkis + pastats Slumos punktas 718406
Pastatui (jo- daliai) vesinti nawdo| amy org Saldantiy jrenginiy tipal ir & ildomi plotal, kuriuose: ke nawdojami:
OrgAald andiy wenginiy tpas: Slidorniplotal, m
‘Viesinirna_sistema_1: 287708
Pastatul (jo-daliai) vedinti nauds| amy védinime sistemy tipal irdildomi plotal, kuriuose jos naudojamos:
\edinimo sistemaosRipas: Slidomiplotal, m
iedinime_sisterna_3: Relup. su Sildymu 4183,52
Vedinimo_slsterna_2: Mechaning 168,80
Pastate (jo datysehkardtambuitiniamvandeniul ruoéti navdojamoes jrangos tipalirgildomi plotal, kuriuose ke maudojami:
Kardto bultinko vantens nios imo ststemas: rangos lipas: Slldorniplatal, me
Zil jrenginygs_2: Elekdrinis 10nnis Sidytuvas, Sil renginys_3: Elekdrinisthninis Sidytuvas, T104,68
Zil jrenginys_4: Elekdrinis 1 Orinis Sidytuvas:
[Paatato j aplinka lrmetamas CO0x kiskis: (kgCOsm® metad): 40
Pastatodjodaliesksandarumo skaltiavimo ducmenys, karad per valands: o.M
Muarodos Esameaned mformac|adgautiaple pastabod o dales) warira batalt It s apva i
ehanomekal afekiyvy energinio naudingume gerinims: wharena. |t
Senifikate Mdavimo data: 20230303 Senifikabegalio)ime lemminaa: 20330303
Sertiaine S e e
.-/ y
/
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p) Saulétekio al. 11, Vilnius

111 enerqgijos taupymo priemoniu paketas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. MK-0163-00000

1 lapas '2lapy
|Pastatodjo dalies) unikaluspastatonumeris; 1097-1010-2046

|Pastatoadresas: Sauletekio al. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav,

|Pastatodjo dalies) paskirtis: Mokslo paskirties pastatai

|Pastatodjo dalies) Sildomas plotas, m*: 7154, 96 Pastato statybos-metai; 1985

ViscpastatoSildomas plotas, m® 715496 Pastate modernizavimo metai: 2022
Nustatytapastatod jo dalies)
Pastaty {jy daliy) energinic naudingumo kiasifikavimas | Mases®: energhim?amlingumu
LT

= A+ Elage laikoma aukstiausia, [inurodo energijos bevelk nevartogant] pastats,
G klass nurodo energ|dkes neefekiywy pastaty

Skaltiucjamosios metings rodikliy vertés vienam kvadratiniam metruipastato{jodalies) $ildomo ploto:

HNorminés pirminés energljos sgnaudos, KWhiim® metal): 132,71
Skatinajamosios pirrinesenergljos sgnaudos, KWhim® metal): 75,67

Metinig atsinauiinantios pirmings energljog sgnaudy santykes g
melinémis nealsinaujinantios pirminés energljos sanaudomis verg, vl 1,687
Silumingsenargl|os sgneudos pastatul Sidygll, KW metal): 40,88
Siluminasenarg|jossgnaudos pastabul wesint, KWhim*metal): 250
Sliumingsenargljos sgnawdos kardtam buitiniam vandeniuinuodl, KWhim®*metal): 0,00
Sumings elekiros energljos sgnaudos, KWhiim* metal): 0,00
Elekirosenergljos sgnaudos pataipy apayketimul, KWhilm®* metal): 0,45
PFastatojaplinks bmetamas GO0z kiekis, kgCOaTm® metal): 4,00

Pastato projekiavimasir {ar) statybair (ar) modermizavimas finansuofama Listuvos Respublikos ir {ar) Europos
Sgjungos biud2ets domis: ne

Sertifikavimo eksparto pastabos; -

Sertikate Bdavimodata: 0230300 Sertil katogaliopmo termings: 20330300
Sertifikaty Edave Alestato
ekspertas Jovita Adukiens NE, 0163
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Saulétekio al. 11, Vilnius

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. MK-0163-00000

Zlapas/2 lapy

Pastaio{jodaliesjunikalus pastatonumers: 1087-1 0102046
Pastaloadresas: Sauletekioal 11 _\Vinlausm., Vilnlausm. saw.
Pastato(jodalies) paskirts: Mokslo peskinies pasiatad
Pastaio|jodalies) didomas plotas, m® 7194 D&

\Visospastato didomasplotas, m 719496

Pasialodjodalies) anerginio naudingumakclasa:

METINES RODIKLIPVERTESVIENAM KVADRATINIAM METRUIPASTATOYJODALIES) SILDOMOPLOTO!

Pestate(jo dalies) pirninés energijos sgnaudos:

Maorminés pirminés-enamios sgnawdos, kKb m®melas): 1321
Shkaktiuajarncsios plrminss energhos sanaedos, Khim® metad): 7567
Skaibiucgamosios neatsinau|inantios pirminda enambios sgnawdos, kKW m®metss): 25 59
Shkakbiuojamosios atsnau)iantios plirmings energios sanawdos, kWi meta): 50,08
Skaktiucjamujy metinly teinau]iantios pirmings energljos sanaudy santykio su metinémis neatsinau|inantios
plrminés energlijos sanaudornis verts, vnl.: 1,87
Energijos sgnawdos pastatul (jo daliai) 8 idyti: Haorminas Abskalings Skaibuojamosios
Heatsinaujinantios pirmings enerios, KW m® metas): 86,13 a8 61 2534
Abain au|inantios plrminds anergios, K&hm® metad): - - 25 75
Hilurnines energios, KW m® melai): BB 25 75,28 40, B8
Energljes sgnawdos pastatul (jodakiai) wésainti: Harminas Abskalings Skalbuajamosios
Heatsinaujinantios pirminds energios, KW m® metas): 1] 0 0,01
Abain au|inantios plrminds anarias, K&him® metad): - - 1,03
Silurirgs enengios, KWrim® mela); [+ 4] 25D
Energijos sanaudos kardtam bultinkam va ndeniul ruost: Harminas Abskalings Skalbuojamosios
Heatsinaujinantios pirminds enerpios, KW m® metas): 38,26 71,08 0,15
Abain au|inantios plrminds ananias, K&him® metad): - - 1549
Silurnirgs enengios, KbWrim® meta); 2043 46,16 0,00
Elektros: enargijos sgnavdos pastate(jo dalyje): Harminas Abskalings Skalbuajamosios
Meatsinaujinantios: plirmings energijos: suminés sgn awdos, KW m® metas): 23,00 23,00 0,09
Absinau|inantios plrminds energljos suminds san awdos, KWhm® metad): - - 24 33
Elekirosenergijos: suminés sgn awdos, KwWhim® metad): 10,00 10,00 0,00
Elekiroa energhos sanaudos patalpy apdvietirul, kKehm® metad): 4,50 4,50 045
Pastatui{jo daliad) Sikdy ti naudojami Sllumes Saltinal ir Sildom| plotal, kuriuose |k naudojami:
&llurmas Saltindal: Slldorrl platal,
Sl jramgirys_1 - Silureos-tink lad -+ pastabe Silumas punktas: T194,96

Pastatui{jo dalial) vésinti naudojamayp ora daldandiy jrenginiy tipaiir Sildomiplotal, kuriuose Je-naudajami:
Ora daldantiy renginiy lipas: Sildomi plotal, e

\iésinimo_sisterna_1: 2877 96
Pastatui{jo daliaf) védinti naudajamy vedinimo sistemy tipai irSildomiplotal, kuriuoss jos nawdoejamos:

Vedinimo sisiemos Ripas: Elldorn plotal, m:
Viesdinima_sisterma_3: Rekup. su Sildyrmiu 418352
Wiesdindme_sisterna_2- Machaning 160,90

Pastate (jodalyse) kardtam bultiniam vandeniul ructh naudojamos- frangos:tipalir & ildomi plotal, kuriuose ke maudojami:
Kanie-bultinko vandens niodimo sislemos: rangos tipas: Slldorm plotal, m:

Sl iramgirys_2- Elesdrinisorines Sidytuvas, Silirenginys_3: Elesdriniserines Sidytuvas, T194,06
Sl irengirys_4- Eesdrinis:irinis Sidytuvas
Pastalo aplinkyg Eretamas SO0k kiskis: (kg COuw{m® metai): 4,09
Pastalo (o dalies) sandarumo skaitiavimoducmerys, karad pervalandy: il |

Muorodos Esarmeaned infanmacd|a gaublaple pastato{jo-dalies)

sararw betall |t sasarwapvalt;

ekonomiskad afakbyvyenenginie naudingumo gednims: weani_ena.lt
Sertificato Bdavimodata: 20230303 Sedtifilcato galiojimo beminas: 20330303
Sertifilats ddawe Abagiaby
akaperias JoviaAZuldeny Hr. 0163
y,
.-'{ "..
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Mokslo paskirties pastatas (4C8p)

Sauletekio al. 11, Vilnius

Priedas Nr. 10— Apklausos anketa

APKLAUSOS ANKETA ~ KLAUSIMYNAS ENERGINIAM
AUDITUI PARENGTI

1. ISTAIGA / PASTATAS:

1.1. Istaigos teising forma

Viedoji jstaiga

1.2, Istaigos pavadinimas

Vilniaus Gedimino rechnikos universitetas

1.3. Istaigos rekvizitai

Adresas: Sauletekio al. 11, Vilnius

Telefc (8 5) 274 5030

Faksas: (8 5) 270 0112

1.4, |staigos vadovas Vardas, pavardé: Romualdas Kliukas
EL pasto adresas: romualdas kliukas@vilniustech It
Tel, nr.: {8 5) 274 5000

1.5, Asmuo rySiams (de] energetnio | Vardas, pavarde: Inga Liugient

audito atlikimo) Parcigos: projekiy vadove
EL padtas adresas: inga liugicne@vilniustech, It
Tel. nr.: (8 5) 274 5091

1.6. Pastato adresas (pikdoma je: -

pastato adresas skiriass nuo [staigos

adreso)

1.7. Informacia apie pastals

Statybos metai: 1985

Esamos kitos patalpos (jstaigos ir pan.)

Nesildomos pataipos (rilsys, pastoge, garaZai ir pan.):
Auksty sk.: 8

Laiptiniy sk.: 2

Faktinis viety sk.:

Projektinis viety sk.:

2. SILUMOS TIEKEJAS:

2.1. Asmuo rySiams (dél energetinio
audito atlikimo)

Jmonés pavadimimas: |, Vilmians Slumos tinkla®

Adresas: Ulektonis g, 2, LT-03150 Vilnios (doomenys 18 _rekvizatan 16 internet s

svelsings)
Kontaktinis asmuo:
Tel. nr.: 19118

3. PATEIKIAMI DOKUMENTAL, BREZINIAL (paZyméti jel tokia dokumentacija yra):
[] - Inventorinés bylos kopija (bitina);
[ - Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko isragas (batinas);
[[] - Eksploatuojamy katily réZiminés kortelés

[ - Pastato statybiné dalis; []-

Sildymo sistema; ] - 8P schema; [] - Kiti (nurodyti)

4. VEDINIMO SISTEMA =

4,1, Tipas (pvz: nattrali kanaling, pastate buyo sumontupla mechanine védinmo sistema Swo metu nevedka, dalinan
mechaning iStraukiamoji, sardyta, Atstatymn netinkama, NatGaloos vedinimo sistomos nir,
rekuperacing ):

4.2. Ar veikia gerai, jei ne iSvardint
simptomus ir kur jie jauéiami. (pvz.
néra trsukos, rasoja sienos/langai,
ilgai laikoss kvapai, slogus oras ir

pan.):

T04 kab, per stoga bega vinduo

5. KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMA:

5.1, Kardto vandens (KV) ruodimas (pastato Silumos punkte ar grupingje

Fastte Kaedeo vandens ructimo ir tiekimo

Kickviens i§ ju po 2 m ilgia/ plokételinis)

boileringje) sistemos nera, Kai kunie- moksko padaliniai
(kuredros, labomtorijos ir k) naudoja
mlividualiug cleltrinnes vimdens Siklvievus
5.2. KV Silumokaits (pvz., neis / vamzdelinis -2 sekeijos, |

5.3, KV vamzdyny wzohacijos bakle (atskaras

Saltas vanduo — cirkuliacija bloga arba jos néra)

5.4, KV cirkulincijos apibiidinimas (pvz.: atsukus KV &laupy ilgai béga

Atsukos KY Gaupa thai béga Saltas vandue

cirkuliaciin Bloga arba jos ném
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APKLAUSOS ANKETA — KLAUSIMYNAS ENERGINIAM
AUDITUI PARENGTI

| 5.5, KV temperatiira

6. SILDYMO SISTEMA (38):

6.1. Silumos Saltinis (3ilumos punkias (SP) ar vietiné katiliné (VK))

spP

6.2.  Paskirstymas virSutinis ar apatinis (pagal magistraliy vieta)

Apatinis paskirstymas, magistraics randasi po
cokolinio aukito grindimis esanéiame kanale,

6.3.  Magistralés izolivotos ar ne (kiek % izoliuota )

Izolinotos ashestine izoliacija

6.4.  Sildymo sistemos prijungimas (priklausomas / nepriklausomas
(pastato 3ildymo sistemos vanduo atskirtas nuo termofikacinio ))

nepriklnusomas

6.5.  Silumos punkto tipas (clevatorinis / su Silumokaitiu / kitoks —
nurodyti, koks)

X

Su 2 Silwmokaiciais

6.6.  Vyraujantys Sildymo prietaisai (sekeiniai ketiniai / ploksti plicniniai
/ konvektoriai / ...)

Viyrauja sekeiniai Ketiniai vadiatorial, maza
dalis pakeisto  SivolaikiSkuy plicninius
skardinius Sildymo prietaisus

7. 88 REGULIAVIMAS IR SILUMINIS KOMFORTAS

7.1 Ar atlickamas $ilumos punkto reguliavimas (jei taip — kokiu
biidu: rankiniu/automatizuotai)

Auntomatizaotas regulinvimas su ECL Comfort
310 elektraniniu valdiklin,

7.2. Ar maZinamas $ilumos srautas naktimis ir nedarbo dicnomis.

Taip

7.3. Jei maZinama tai iki kokios temperatiiros ir kokiam laiko tarpui
pvz. (naktj - 3 val. per para, savaitgaliais ir pan.)

Savaitgaliais, o darbo dicnomis nuo 21:00 (ki
6:00 tarinmoji vidaus pataipos temperatiora
sumaZinama 2°

74. Ar yra patalpy, kuriuose yra gerokar $aléiau ar $il¢iau nei kitose
patalpose (vieta aukite, pvz.: Siauringje, vakarinéje dalyse)

Taip, tokiy patalpy yra. Pictinéje puséje
vasarg lemperatora virSija 30°0C

7.5. Ar jrengtas Sild. sistemos cirkuliacinis siurblys Faip
7.6. Ar yra balansiniai ventiliai ant 3ildymo sistemos stovy Nirn
7.7. Ar jrengti termostatiniai ventiliai ant radiatoriy Niéra
7.8. Kokia biina vidutine patalpy temperatiira &ildymo sezono metu? 18=27%(

8. APSVIETIMAS

B.1. ApSvietimo prietaisai (kaitriniai/liuminescenciniai Sviestuvai)

Linminescenciniai ir led Sviestuvii

8.2. ApSvietimo kokybe klasése (puiki/gera/patenkinama/bloga)

Ciera

8.3. ApSvietimo kokybé sporto saléje
(puiki/gera/patenkinamarbloga)

8.4, Nusiskundimai

Reikalinga keisti j led Sivestuvus su jndesio
urba bivio davikliais

9. ENERGHOS IR KV APSKAITA

9.1. Ar yra pastato Silumos skaitiklis? (jei yra tai kada jrengtas)

Yra, irengtas 2000m., rodmenys
nenuradindjami ir nekaupinmi,

9.2, Ar yra bendras pastato suvartoto karito vandens (KV) skaitiklis

Néra

9.3. Siluma KV ruodti registruojama (atskiru skaitikliu / kartu su
Sildymu / neregistruojama)

Karito vandens roofimo sistemos uira
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APKLAUSOS ANKETA — KLAUSIMYNAS ENERGINIAM

AUDITUI PARENGTI
10. PASTATO SILDYMO SEZONO PRADZIA IR PABAIGA
Pagal Vilmiaus onesto savivaldybés adninistracijos Pagal Vilniaus micsto savivaldybés administracijos
"‘J.’(‘l\'lllllh’ - nurodymas
g 2021-09-21 2 20220429
. 2020-10-15 £ [20210506
20019-09-26 2020-04-24

11, AR KAS NORS PASTATE PER PASKUTINIUS 3-5 METUS RENOVUOTA? KAS IR KADA :

Repoyuoties 2000m Silumoes punkias,

12, KA JOSU MANYMU REIKETU RENOVUOTI PIRMIAUSIAL ? (ISVARDINTI PAGAL SVARBA):

iy ketims
I"nsadas

Stows

Stldymo sistema

Vedmmo sistemas
SCIg LaSiankanmogi ventliacijs
Vandentickis ir kanalizacija

Elekira

13. AR KUR NORS PASTATE NAUDOTAS ASBESTAS (STOGO DANGA, VAMZOYNY IZOLIACIIA IR PAN.):

Sildymo sisienw vamzdyno izoliacija.

14. KIrt JOSU MANYMU SVARBUS DUOMENYS IR PASTABOS

Elcktrominiame lxiske pric ankeios sionéigma papildomo med2ingy eosrginkin ouditd aulikii
I\ I\ b

Ankety uZpilde Inga Liugiené, Povilas Peliksu. Mindnugas Lo AR — ~

(_‘ _,f‘ / (Pareigos, v

Pildymo data: 2027 1506
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Priedas Nr. 11— Jkainiy apraSymai ir komerciniai pasiulymai

Ikainio kodas

|

ApraSymas

Kaina, Eur be PVM

Mato vnt.

ISoriniy sieny Siltinimas

W1-122-11-04

Pastaty sieny Siltinimas iS iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinamg fasadg ir aptaisant apdailos
plokstémis (mineraliné vata) U>=0,25 W/(m*-K)

134.33

kv.m

Darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas. 2. Sieny pavirSiaus paruosimas. perforuoto cokolinio profilio jrengimas. 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas. 4. Gaisriniy kopé¢iy demontavimas ir naujy jrengimas po apsiltinimo. 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas. 7.
Sieny $iltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 8. Véjo izoliacijos irengimas. 9. Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.
10. Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas.

W3-301-07-01

Gaisriniy kopéc¢iy demontavimas ir naujy jrengimas po apsiltinimo (m2 fasado ploto).

0.06

kv.m

Darby sudétis

1. Esamy kopeciy nuémimas. 2. Kopeciy tvirtinimas.

W1-122-12-05

Pastaty sieny $iltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant védinamga fasadg ir aptaisant apdailos
ploks§témis (mineraliné vata) 0,25>U>=0,18 W/(m?-K)

136.19

kv.m

Darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas. 2. Sieny pavirSiaus paruos$imas. perforuoto cokolinio profilio jrengimas. 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas. 4. Gaisriniy kopé¢iy demontavimas ir naujy jrengimas po apsiltinimo. 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas. 7.
Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 8. Véjo izoliacijos jrengimas. 9. Apdailiniy ploks§¢iy tvirtinimas.
10. Kampy ir angokraséiy sutvarkymas.

Cokolio ir pamato Siltinimas

W1-114-22-08-1

Pastaty cokoliy §iltinimas i§ iSorés iki nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis (ekstrudinis puty polistirenas) U<0,36 W/(m?-K)

159.96

kv.m

Darby sudétis

1. PavirSiaus paruos$imas. 2. Hidroizoliacijos jrengimas. 3. Termoizoliaciniy ploks§¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis. 4. I§lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj. 5. Langy angokrasciy
aptaisymas apdailos plytelémis. 6. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

W1-113-22-06

Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta dalies $iltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenazine
membrana (ekstrudinis puty polistirenas) U<0,36 W/(m?-K)

106.88

kv.m

Darby sudétis
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1. Nuogrindos pasalinimas. 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas. 3. PavirSiaus paruosimas. 4. Hidroizoliacijos jrengimas. 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana. 6. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis. 7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruoSimu.

Lauko laipty remontas ir panduso jrengimas

W5-508-01-01 Lauko laipty remontas 623.82 | kub.m
Darby sudétis
1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas. 2. Klojiniy jrengimas ir iSardymas. 3. Betonavimas armuojant.

W3-301-03-01 Pandusy su turéklais jrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto). 174.68 kv.m
Darby sudétis
1. Aikstelés paruosimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas. 4. Turékly sumontavimas.

W3-301-16-07 Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly paprastasis remontas. 6.52 kv.m
Darby sudétis
1. Ne§varumy nuo pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtidijusiy viety nuvalymas ir padengimas
ridziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavir§iy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Langy ir dury keitimas

Esamy langy keitimas plastikiniais langais, jstatant langus sieny Siltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicini

W1-161-31-21 proﬁl?q sis%gma. Langopplotas daugiaug_’),Ole. 1,3>U>§1,1 W/(qu'K) : g : ’ ! 307.56 kv.m
Darby sudétis
1. Kompoziciniy profiliy sistemos klijavimas. 2. Stakty sandiiry izoliavimas i$siple¢ian¢iomis juostomis. 3. Langy bloky
keitimas. 4. Sandiiry sandarinimas i§ lauko pusés iSsiple¢ianéiais sandarimo tarpikliais. 5. Aptaisymas PVC apdailos
juosta. 6. Palangiy jstatymas.

W3-301-14-01 Langy vidaus angokrasc¢iy apdaila (m2 lango). 13.37 kv.m
Darby sudétis
1. Garo izoliacinés juostos paklojimas staktos su siena jungimosi vietose. 2. Skirtingy medziagy jungimosi viety
uztaisymas elastingu hermetiku. 3. Angokrasc¢io tinkavimas.

W1-161-31-15 Esamy langy keitimas aliuminiais langais. Lango plotas daugiau 3,0m2 1,9>U>=1,5 W/(m?-K) 424.15 kv.m
Darby sudétis
1. Seny bloky iSémimas i sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy iS$éminas. 3. Naujy montuojamy bloky
jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus palangiy jstatymas arba jrengimas. 5. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas. 6. Angokras¢iy apdaila.

W1-162-31-12 ISorés dury keitimas metalinémis durimis. Dury plotas daugiau 2,0m2 1,7>U>=1,4 W/(m?K 499.19 kv.m

Darby sudétis
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1. Seny bloky is§émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas. 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas. 5. Angokrasc¢iy
apdaila.

Sutapdinto stogo Siltinimas

W1-151-12-02

Sutapdinty stogy §iltinimas, kei¢iant esamg danga termoizoliacinémis plok$témis, jrengiant ritining (bitumine arba
sinteting) danga (mineraliné vata) 0,21>U>=0,16 W/(m?*-K)

127.59

kv.m

Darby sudétis

1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir §iltinamosios izoliacijos nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2.
Parapeto pakélimas ( iki reikiamo aukscio). 3. Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas. 4. Garo izoliacijos jrengimas.
5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis. 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas. 7. Stogo dangos
irengimas. 8. [lajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas. 9. Prieglaudy aptaisymas. 10. Parapety apskardinimas, apsauginés
tvorelés jrengimas. 11. Zaibolaidziy jrengimas. 12. Seny kopégiy ir / arba liuky pakeitimas ar paauktinimas. 13. Anteny
ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po ap$iltinimo.

Apsvietimo sistemos modernizavimas

W3-302-03-01

Elektros apsvietimo instaliacijos pastaty holuose ir koridoriuose keitimas (Sviestuvas).

89.62

vnt.

Darby sudétis

1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Vamzdziy montavimas ap§vietimo instaliacijos kabeliams. 3.
Kabeliy jtraukimas j sumontuotus vamzdzius ir esamus sieny ir perdenginiy kanalus. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy
dézudiy montavimas. 5. Sviestuvy ir jungikliy montavimas. 6. VarZzy matavimas.

W2-207-04-02

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap$vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy
keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 auksty .

493.52

laiptine

Darby sudétis

1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézu¢iy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy $viestuvy su
judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

F15-1-10

"Amstrong" akustiniy pakabinamy luby su metalo konstrukcija ir plok$témis 600x600 mm jrengimas

53.85

kv.m

Darby sudétis

1.Skyliy grezimas ir pakaby tvirtinimas. 2.Karkaso ir ploks¢iy montavimas.

Silumos punkto ir §ildymo

sistemos modernizavimas

W2-211-06-02

Vienvamzdés §ildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas j dvivamzdés sistemos stovy vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9
auksty (m stovy).

25.29

Darby sudétis

1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki $ildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamyjy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas.
5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Riisyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
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W2-211-04-02 Magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 auksty. 31.70 m
Darby sudétis
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais.
4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.
W2-211-03-02 Uzdaromosios armatiiros magistraléms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 auksty. 98.41 vnt.
Darby sudétis
1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas. 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas. 3. Seny drenaZzo ir
nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas. 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis i$bandymas. 5.
Sumontuotos jrangos izoliavimas.
W2-211-01-02 Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 auksty. 311.84 vnt.
Darby sudétis
1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armattiros demontavimas. 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas. 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai. 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.
W2-211-09-01 Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais. 119.98 kw
Darby sudétis
1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, i$ne§imas ir pakrovimas j transporto
priemones arba sudéjimas j paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5.
Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.
W2-211-08-01 Termostatiniy radiatoriy rankinio valdymo - reguliavimo voztuvy montavimas. 51.28 vnt.
Darby sudétis
1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.
W2-211-07-02 Slh_lmos punkty m_oc_iernlzawmas, keiciant esamus jrenginius j 2 kontiiry modulinius jrenginius, kai skirtomyjy jrenginiy 4633 kw
galia nuo 300kW iki 400kW.
Darby sudétis
1. Esamy $ilumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su kar$to vandens ruo§imu montavimas. 3.
Prijungimas prie vandens tiekimo, §ildymo sistemos, $ilumos tinkly ir karsto, ir $alto vandens sistemy. 4. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.
\W3-302-08-02 Sl.ldymo sll.sj[em(.)f (dVI\_/_amz_(_ies) atskiry stovy (atSaky) balansavimas, projektinj srauta nustatant balansiniais ventiliais 742 vt
(tiekiamoji ir griztamoji linija).
Darby sudétis
1. Reikiamy (projektiniy) srauty nustatymas balansiniais ventiliais, keiciant tiekiamyjy ir griztamyjy srauty stovuose
(atSakose) slégiy skirtumus.
W3-302-09-01 Pastaty centrinio $ildymo sistemy bandymas hidrauliniu slégiu, vykdant $ildymo sistemy atnaujinimo (modernizavimo) 95 64 tm3

darbus, kai pastaty taris iki 5,0 t.m3.
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Darby sudétis

1. I8orinis centrinio §ildymo sistemos apziaréjimas. 2. Hidraulinio preso su manometru prijungimas. 3. Sistemos
pripildymas vandeniu ir bandymas slégiu. 4. Sistemos pridavimas jgaliotai jstaigai.

Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas

301-16-06

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty aptaisymas apdailos plytelémis.

74.64

kv.m

Darby sudétis

1. ISmusy uztaisymas. 2. PavirSiaus gruntavimas.. 3. Paruosty pavirsiy aptaisymas plytelémis. 4. Naujy grindjuosciy
jrengimas.

W3-301-16-01

Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas su atskiry viety tinko atstatymu ir pavirSiaus dazymu.

14.68

kv.m

Darby sudétis

1. Pazeisto seno tinko nudauzymas ir jo atstatymas. 2. Seny dazy pasalinimas. 3. PavirSiy gruntavimas. 4. PavirSiy
glaistymas. 5. Pavir$iy daZymas.

W3-301-16-03

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu.

13.41

kv.m

Darby sudétis

1. Seny dazy nuplovimas. 2. PavirS§iy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavir$iy dazymas.

Nuoteky sistemos modernizavimas

W2-213-01-01

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110 mm.

67.17

Darby sudétis

1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant
prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

W2-213-02-01

Pastato buitinio nuotakyno rtsio vamzdyny keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110 mm.

51.68

Darby sudétis

1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo i$vado jmovos rusyje iki jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas

vamzdziy klojimo vietose. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

W2-213-03-01

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110 mm.

41.40

Darby sudétis

1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Salto vandentiekio sistemos modernizavimas

W2-216-02-02

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemy vamzdyny keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 auksty.

38.55
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Darby sudétis

1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

W2-216-03-02 Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 auksty. 56.19 m
Darby sudétis
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens i§leidimo Giaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uzZtaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Lietaus nuoteky sistemos modernizavimas

W2-213-06-01 Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas. 40.15 m
Darby sudétis
1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki jlajos. 3. Jlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

W2-213-05-01 Pastato lietaus nuotakyno riisio vamzdyny keitimas. 54.50 m
Darby sudétis
1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo i$vado jmovos rusyje iki jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

W2-213-04-01 Pastato lietaus nuotakyno (iSvady) keitimas. 74.10 m
Darby sudétis
1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas,
jungiant prie rasio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Lifty modernizavimas
W?2-218-01-04 Keleiviniy lifty atnaujinimas (modernizavimas), pakei¢iant techniniu energetiniu poziiiriu efektyvesniais liftais, kuriy 41216.00 vnt.

kélimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimy 8.

Darby sudétis

1. Lifto Sachtos angy apsauginiy aptvérimy demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto Sachtos
koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant nejgaliyjy poreikiams. 5. Elektros maitinimo jvado pritaikymas. 6.
Elektros valdymo tinkly montavimas. 7. Angokra$¢iy aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sieny ir grindy apdailos prie
lifto Sachtos angy sutvarkymas. 9. Lifto jZeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas
jgaliotosioms jstaigoms.
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Mekilnojamojo turto atkinmo katy (statybinés vertéz) kainynas

Statinio paskirtis
Kainyno nuoroda

Konstrukcijos

Pamatai

Perdangos

Sienos

Stogas

Statybos kaina pagal statinio
tirj

Statinio tdris, m?

Statybos kaina su PVM,
EUR/kub.m

Konstrukcijos
Pamatai
Sienos
Perdangos
Stogo konstrukcijos
Stogo danga
|Zorés apdaila
Pertvaros
Grindys

Langai

Durys

Vidaus apdaila
Sildymas
Wandentiskis
Muotekos
Dujos

Karitas vanduo
Elektra

Virykle

Vonios kambarys
Védinimas

Dwviejy ir daugiau aukity bendrojo lavinimo, profesinés ir aukétosios mokyklos
NTK 2023-2.13.9
Bendroji dalis  Technine dalis

kitos medZiagos

kitos med#iagos

plytos

kitos med#iagos, laitinis stogas

0.00-2500.00 2501.00 - 5000.00 5001.00 - 10000.00
254.23 226.31 205.47

Konstrukcijy lyginamasis svoris kainoje (visa kaina=100%)

6 5 4
20 18 17
El 10 10
4 4 4
3 3 4
4 4 4
5 5 5
12 13 13
5 5 5
3 3 3
13 14 14
4 4 4
1 1 1
1 1 1
1 1 1
5 5 il
4 4 4

10007.00- ..

185.05

16
1
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Fotovoltinés elektrinés komercinis pasitilymas

=. smartecon PASIULYMAS

PROTIMG| EMERGIICS SPREMDIMAIL

Pasiilymo Nr: 23022714 Cméjgs: o
Daka: 02.03.2023 Vilniaus Gedimino
Pasiilymas galiojaili:  09.03.2023 technikes universitetas

Projektas: Saulétekdio al. 11, Vilnius, Vilniaus m. sav

Bendra galia (DC): 26.88 kW, inverteris{iail: 30 kw Lt

|mones kodas! 111950243

Szulétekio L 14, LT-10223 Vilnius,

PVM moketojo kodas: LT119502413

PREKIL) APRASYMAS KIEKIS KAINA  SUMA, EUR

SAULES MODULIAL INVERTERIAI, KONSTRUKCLIA

PY miodulis Trina Solar TSM-DEOSRL0S Vertex S 420W 64 147901
Gamintojo garantija 15 meby, efekbpvumo garantija 25 meby (efekbpwuma
sumazajimas max 2% pirmaisizis metais ir 0,55% per kitus 2-25 metus).

Inwerteris Huawei SUN 2000-30KTL-M3 1 260000
Gamintojo garantija 5 mekai

Montavimeo konstrukcijos kompletas K2 S-Dome 6.10 Classic plokSdiam 54 125.00
stogui [horizontaliai)

Gamintojo garantija 12 meby

NUOTOLINIO STEBE JIMO SISTEMA
BeTSP| pagal ESO prijungimao s3lygas
ELEKTROS INSTALIACIIOS MEDZIAGOS

Apima visus reikiamus DC ir AC kabelius, lovelius, skydus ir feminime konkidrg. [raukbos visos
medziagos ik jvadinio skydo.
PROJEKTAVIMAS, LEIDIMIJ GAVIMAS, ELEKTRINES PRIDAVIMAS
MONTAVIMO DARBAI
DCir AC dalis
Tarpiné suma:
P
I5 wiso (EUR):

Kaina uz kW

PASIULYMA PATEIKE: Linas Kumelizuskas, linas kumeliauskas@smartecon_Ik,

Sidloma jranga nauja ir nenaudota. Garantijz atlikbems darbams galicja 5 mebus.

20 065.66
9 465.66

2 600.00

& 000.00

286.00

306636

375.00
575250

29 545.52
620459
35750.11

109916
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VGTU
Saubstekio aleia 11, Vilius, 10221, Lithuania | Mar 2, 2023

SYSTEM OVERVIEW BE 64 Pvmodues (%) 1 toverter
SIMULATION RESULTS
Installed DC Power Mux Achieved AC Power  Annual Energy Production CO2 Emission Saved
26.88 kwip 24,96 xw 23.09 mwh 415.7 kg

A (%] A il

Max Achieved DC Power DC/AC Oversizing Max Active AC Power Performance Ratio
24,96 kw 100% 25.00xw 84+
SYSTEM PRODUCTION CONSUMPTION

Tota] Production = 100 % Total Consumption =100 %

23.09 mwn 200.00 wwm

Seff<consumption =100 % Seffconsumplion=12 %

23.09 wmwn 23.09 wmwn

Export=0% S— Import =88 %

0.00 wn 176.971 mwn

@ smartecon
Lk )

A —

Pe

Equivalent Trees Planted

19

v
Performance ndex

8 59 KWh/kWp

200.00
Mwh
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VGTU
saulétekio aléja 11, Vilnius, 10227, Lithuania | Mar 2, 2023

ESTIMATED MONTHLY ENERGY

=- smartecon

® Solar Production @ Consumption @ Selfconsumption

23

20

15

10

5
Jun Jul

A s
Mar Apr May

MWh

Jan Feb

Totall clipped energy: 0%

FY MODULES

# Module Medel Peak power

30 Trina Solar Energy, TSM=-DE0SR,08 420W (user-defined) 12.6 kWp

4 Trina Solar Energy, TSM=DE0SR.08 420W (usar-defined) 10.7 kWp

10 Trina Solar Energy, TSM-DEQ9R.08 A20W (userdefined) 4.2 kWp

Totsk 64 26.9 kWp

HAug Sep Det Mov Dec

Racking type  Orientation  Azimuth

=T | 182"
=T EH 18
=L @ 182°

il

"

10"
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Nutolusi saulés elektriné

EE Jasy elektriné Akivaizdi nauda -
sumazéjusi saskaita uz

Rekomendugjama elektrings galiz 180,9 KW elektrq

Tikétinas pagaminamos energijos kiekis per metus 180 900 kWh

Dabar mokate

@ Jusy investicijos ”"5 595 €/mén.

Elektrings dalies kaina 253258¢€ Isigije elektrine, mokésite
Elektrings priefilra 451,95 €/mén. ""'1 1 59 €/mén.
Kaina uz pasinaudoj maq ES0 tinklais ir parkao
priezidrg
€

A . .
= Atsipirkimas ir sutaupymas

Kas sudaro elektros kaing? ()

Atsipirkimo laikatarpis 4 m. 1 mén.
Sutaupysite per metus 53224 €
Sutaupysite per visg elektrings gyvavimo laikotarp] 1284953 €
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