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AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Kity inzineriniy statiniy grupes, kitos paskirties - stoginés, Plungée, Stoties

g. 11A, statybos projektas.

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
222
2.23
2.24

2.25

Projekto dalies sprendiniai parengti, vadovaujantis:

projektavimo uzduotimi;

detaliuoju planu;

statybos ir kitais jstatymais;

statybos techniniy reglamenty nuostatomis.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis: LibreOffice, Zwcad.

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597 ir vélesni jstatymo pakeitimai).*
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170 ir vélesni jstatymo pakeitimai).*
LR Zeldyny jstatymas (Zin., 2007, Nr. 80-3215 ir vélesni jstatymo pakeitimai).*

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (vélesni jstatymo pakeitimai).*

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas. (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168).*

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rai§ys. (Zin., 2002-12-18, Nr. 119-5372 ir vélesni reglamento
pakeitimai).*

STR1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).*

STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti
dokumentg padariniy Salinimas. (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).*

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira. (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228).*

STR 1.03.07:2017. Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka. (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156).*

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé (Zin., 2002, Nr. 109-4837 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas
(Zin., 2005, Nr. 115-4195).*

STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrin¢ sauga. (Zin, 2000, Nr. 17-424).*

STR 2.01.01 (3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. (Zin., 2000, Nr. 8-215).*

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. (Zin., 2008, Nr. 1-34).*

STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triuk§mo. (Zin., 2008, Nr. 35-1256).*

STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas. (Zin., 2008, Nr. 35-1255).*

STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo. (Zin., 2003, Nr. 79-3614 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai (Zin, 2004-
04-15 Nr. 54-1852 ).*

STR 2.06.04:2014. Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. (TAR, Nr. 2014-0769 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai. (Zin., 2003-08-29, Nr. 83-3804 ir vélesni reglamento pakeitimai).*

HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* (Zin., 2003-08-13, Nr. 79-3606 ir
vélesni pakeitimai).*

HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje” (Zin., 2011-06-21, Nr. 75-3638).*

HN 35:2007 ,,DidZiausia leidziama cheminiy medZziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos
ore* (Zin., 2007, Nr. 55-2162 ir vélesni pakeitimai).*

HN 42:2009 , Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* (Zin., 2009-12-31, Nr. 159-
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7219).*

2.26 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin., 2010, Nr. 146-7510 ir vélesni pakeitimai).*

2.27 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009, Nr. 63-2538 ir
vélesni taisykliy pakeitimai).*

2.28 Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009, Nr. 63-
2538 ir vélesni taisykliy pakeitimai).*

2.29 Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009, Nr. 63-
2538 ir vélesni taisykliy pakeitimai).*

2.30 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2005, Nr. 26-852 ir vélesni taisykliy pakeitimai).*

2.31 Nuoteky tvarkymo reglamentas (Zin., 2006, Nr. 59-2103).*

2.32 Paviriniy nuoteky tvarkymo reglamentas (Zin., 2007-04-14, Nr. 42-1594).*

*Pastaba. Rengiant projektq vadovautasi aukSciau isvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir
(arba) naujausiy jy pakeitimy publikacijomis.
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3. SKLYPO PLANAS

Pazintiniai duomenys apie Zemés sklypa.

Sklypo geografiné vieta. Sklypas yra vakarinéje Lietuvos dalyje.

Klimato sqlygos. Vadovaujantis RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ klimato duomenys:

- maksimalus sniego dangos svoris (galimas 1 kartg per 50 mety) 120.4 kg/m?;

- vidutiné metiné oro temperattra +6.8° C;

- viduting Sal¢iausio mén. temperatiira -4.7° C;

- vidutiné §il¢iausio mén. temperattra +17.1° C;

- vidutinis metinis krituliy kiekis — 797 mm;

- vyraujantys véjai — sausio mén. ryty, pietryciy; liepos mén. vakary Siaurés vakary.

- maksimalus véjo greitis 37 m/s;

- maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (galimas vieng kartg per 50 mety) - 108 cm;

- santykinis oro drégnumas — 81%.

Zemés reljefas. Topografinio plano duomenimis sklypo reljefas kinta nezymiai sklypo ribose. Sklypo
reljefas yra ramaus charakterio, nesudétingas eksploatuoti.

Zeldiniai. Sklypas apauges Zole. Saugotiny Zeldiniy néra.

Zemés sklype esami statiniai. Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSais, topografine nuotrauka ir Zemés sklypo planais, sklype yra pramonés ir sandéliavimo, administracings,
pagalbinés ir kitos paskirties inZineriniy statiniy.

InzZineriniai tinklai ir jrenginiai. Vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai, 0,4 kV pozeminé
elektros linija, 10 kV elektros oro linija, dujotiekio ir ry$iy linijos.

Vandens telkiniai. Sklype yra vandens telkinys.

Kultitros paveldo vertybés. Néra.

Sklypo paskirtis. Kitos paskirties zeme.

Sklypo naudojimo biidas. Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos.

Sklypo plotas, m?. 34538.

Specialiosios Zemés naudojimo sqlygos. Taikomos nejregistruotos SZNS neklnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (III skyriaus,
desimtasis skirsnis); elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rysiy infrastruktiiso apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); taikomos jregistruotos
SZNS nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos
(IIT skyrius, vienuoliktasis skirsnis); keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); poZzeminio vandens vandenviegiy apsaugos zonos (VI
skyrius, vienuoliktasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiy nuoteky tvarkymo infrastrukttiros
apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis).

Kitos daiktinés teisés. Kelio servitutas — teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis).

Sklypo paruosimas statybai.

Pastato statybos vietoje statiniy ar augan¢iy medziy néra.

Prie§ pradedant statybos darbus biitina nukasti zemés augalinj sluoksnj. Augalinj sluoksnj sandéliuoti
nuoSalioje vietoje nuo statomy statiniy ir transporto judéjimo viety.

Laikiny privaziavimo keliy prie statybos vietos sklype jrenginéti nenumatoma, kadangi statybinis
transportas prie projektuojamy pastaty galés privaziuoti esamomis dangomis (gatvémis, pravaziavimais,
privaziavimais). Statybinis transportas j sklypo teritorija pateks i§ Plungéje esamos Stoties gatvés. Vykdant
sugadintos esamos dangos turés biiti atstatytos pilnai ir kokybiskai.

Atsizvelgiant | statybos mastus ir aplinking teritorijg, numatomas statybos aikstelés aptvérimas 1,6 m
aukscCio tvora. Statybinés medziagos bus atsivezamos | vietg, medziagy sandéliavimas numatomas sklypo
teritorijoje atokiau nuo projektuojamy pastaty, taip kad netrukdyty darbuotojams ir statybos transportui judéti.

Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisieckimo komunikacijuy iSdéstymas sklype.

Projektuojamas statinys bus statomas sklypo Siaurin¢ dalyje. Statinys bus statomas i$laikant ne maZesnj
kaip 3 m atstuma tarp gretimuose sklypuose esamy pastaty.

Projektuojami inzineriniai tinklai: lietaus nuoteky tinklai.

Vandens tiekimas ] projektuojama statinj nenumatomas, tode¢l vandentiekio tinklai neprojektuojami.

Buitiniy nuoteky Salinimas i§ projektuojamo statinj nenumatomas, todél buitiniy nuoteky tinklai
neprojektuojami.
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Lietaus vanduo nuo statinio stogo bus surenkamas lietvamzdziais ir projektuojamais lietaus nuoteky
tinklais nuvedamas j esamus lietaus nuoteky tinklus. Lietaus (tirpstancio sniego) vanduo nuo kiety sklypo
dangy formuojamais dangy nuolydziais bus nukreipiamas j lietaus nuoteky tinklus. Nuolydziai formuojami
sklandiis. Numatyti lietaus (tirpstancio sniego) vandens nuvedimo biidai nepazeidZia kaimyny interesy.

Draudziama lietaus ir drenazo vandenj nuvesti j buitiniy nuoteky tinklus.

Elektros energijos tiekimas j projektuojamga statinj nenumatomas, todé¢l elektros tinklai neprojektuojami.

Privaziavimas prie projektuojamo pastato sklypo esamas i$ i§ Plungéje esamos Stoties gatvés.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietines reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai XIII skyriaus,
30 lentele, kitos paskirties inZineriniam statiniui — stoginei automobiliy stovéjimo vietos neprojektuojamos.

Esamy automobiliy laikymas numatytas sklype, esamos vietos iSliecka galioti ir néra kei¢iamos.

Vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statytojo pageidavimu néra sprendZiama zmoniy su negalia judéjimo
galimybe teritorijoje, todél automobiliy stovéjimo vietos zmoniy su negalia transportui nejrengiamos.

Statybos darby metu uz sklypo riby pazeistas esamas dangas biitina atstatyti.

Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisieckimo komunikacijuy altitudZiy parinkimas.

Projektuojamo statinio altitudés parenkamos atsizvelgiant j esamo sklypo reljefo aukscius, gretimy
sklypy bei gatvés dangos pavirSiaus aukscius.

Projektuojamos nuoteky linijos jgilinamos ne maziau kaip 0,8 m nuo Zemés pavirSiaus iki vamzdZio
virSaus.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nubégimas.

Sklypo auksc¢iy planas parengtas priderinant prie esamo sklypo reljefo. Statybos sklype esantys zemés
pavirsiy lygiai keiCiami taip, kad biity uztikrintas vandens nubégimas nuo pastaty ir nebiity pazeisti treCiyjy
asmeny interesai.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, darbuotoju poilsio zonuy jrengimas, eksterjero
elementai.

Pastato statybos vietoje, atlikus visus statybos darbus, aplinking teritorija bus sutvarkoma, t. y., augalinis
zemes sluoksnis ir iSkastas gruntas bus iSlyginamas po teritorijg apie projektuojamus pastatus, toliau iSlyginta
zeme bus apsodinama veja. Bus surenkamos Siukslés.

Darbuotojy poilsio zony ir eksterjero elementy jrenginéti nenumatoma.

Eksterjero elementai $iuo projektu nesprendziami.

Tvoros turi biiti jrengiamos vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, STR
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas* ant sklypo ribos tvorg galima statyti gavus
gretimo sklypo savininko raSytinj sutikima, be raSytinio gretimo sklypo savininko sutikimo tvorg galima statyti tik
sklypo ribose, jei uztvaros kiaurymiy plotas didesnis nei 50 proc. bendro uztvaros ploto Siaurés kryptimi ir jei
uztvaros kiaurymiy plotas didesnis nei 25 proc. bendro uztvaros ploto ryty ir vakary kryptimis.

Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy
jrengimas.

Sklypo teritorijos apSvietimas nenumatomas. Statinio apSvietimas nenumatomas. Vizualinés, elektroninio
vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy jrengimas sklype nenumatomas.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés.

Atsizvelgiant j statybos mastus ir aplinking teritorijg statybos aikstele numatoma aptverti 1,6 m aukscio
tvora. Statybinés medziagos bus atsivezamos j vieta, medziagy sandéliavimas numatomas sklypo teritorijoje
atokiau nuo statomy pastaty, taip kad netrukdyty darbuotojams ir statybos transportui judéti.

Statybos jtaka aplinkai.

Statinio statybos metu poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms nesusidarys, treciyjy
asmeny interesai nebus pazeisti. Statybinés medziagos bus atvezamos ] vieta, medziagy sandéliavimas
numatomas sklypo teritorijoje atokiau nuo statomy pastaty taip, kad netrukdyty darbuotojams ir statybos
transportui judéti. Gretimy sklypy savininkams jud¢jimo galimybés nepasikeis. TriukSmas nevirSys higienos
normose HN 33:2011 nustatyty dydziy.

Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimai i sklypo teritorija, ju stovéjimo aikStelés uz sklypo
riby.

Ivaziavimas | sklypo teritorija esamas i§ i Plungéje esamos Stoties gatvés. [vaziavimo plotis ne mazesnis
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kaip 3.50 m, danga — asfaltas. Lengvyjy ir krovininiy automobiliy stovéjimo vietos uz sklypo riby nenumatomas.
Krovininis transportas statybos metu tik pristatys medziagas j sklypa, medziagy iSkrovimas bus vykdomas statybos
aikstelés ribose.

Atlieky surinkimas ir tvarkymas.

Susidariusios statybinés atliekos bus kraunamos ] statybiniy atliecky konteinerius ir iSvezamos |
sgvartynus. Konteineriai bus laikomi pastaty vidinio kiemo teritorijoje.

Uzbaigus statybos darbus, statybos aikstel¢ turi biiti sutvarkoma — surenkamos Siukslés, iSSluojama,
iSplaunama, sutvarkomi takai.

Projektiniu sprendiniuy atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir teritoriju planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krasStovaizdzio, nekilnojamyjy Kkultiiros paveldo vertybiy, treciyju asmeny interesy apsaugos
reikalavimams.

Projektuojamas statinys bus statomas sklypo Siauriné dalyje.

Projektuojamo statinio sklype ir gretimose teritorijose néra nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy.

Visuomenés sveikatos saugos poziliriu statinys néra pavojingas objektas zmonéms.

TriukSmo lygiai ties statinio fasadu nevirSys higienos normose HN 33:2011 1 lenteléje, 3 eiléje nustatyty
ribiniy dydziy:

* Dienos metu maksimalus garso slégio lygis 70 dBA, ekvivalentinis garso slégio lygis 65 dBA;

* Vakaro metu maksimalus garso slégio lygis 65 dBA, ekvivalentinis garso slégio lygis 60 dBA;

» Nakties metu maksimalus garso slégio lygis 60 dBA, ekvivalentinis garso slégio lygis 55 dBA.

Statinio statybos metu poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms nesusidarys, tre¢iyjy
asmeny interesai nebus pazeisti. Statybinés medziagos bus atvezamos ] vieta, medziagy sandéliavimas
numatomas sklypo teritorijoje atokiau nuo projektuojamy pastaty taip, kad netrukdyty darbuotojams ir statybos
transportui judéti. Gretimy sklypy savininkams judéjimo galimybés nepasikeis.

Gaisriniy masiny jvaziavimas i sklypa, privaziavimas prie statiniy ir apsisukimo aikstelés.

Gaisriniy automobiliy jvaziavimas ] sklypa esamas i§ i§ Plungéje esamos Stoties gatvés. Privaziavimas iki
teritorijoje projektuojamo statinio numatomas kietomis sklypo dangomis. Gaisriniy automobiliy apsisukimas
numatomas uz sklypo riby.

Gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy isdéstymas. Pastaty gesinimas planuojamas vadovaujantis Lauko
gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo, jrengimo taisyklémis.

Reikalingas vandens kiekis gaisrui gesinti i§ lauko ir vienu metu gyvenamojoje vietovéje kilusiy gaisry
skai¢ius pagal minéty taisykliy 1 lentelg:

— gyventojy skai€ius Plungéje — maZzesnis nei 25 000, bet didesnis nei 11 000;

— vienu metu kilusiy gaisry skaicius — 2;

— vandens kiekis vienam gaisrui gesinti — 10 1/s, teritorija uZstatyta iki 9 m aukscio pastatais.

Pagal taisykliy 2 lentele reikalingas vandens kiekis vienam gaisrui gesinant pastatga — 10 /s, nes
projektuojamy statinio auk$tis nuo gaisriniy automobiliy privaziavimo pavirSiaus iki statinio auk$ciausio
auksto grindy altitudés mazesnis nei 6 m (F=0.00 m) ir projektuojamo statinio ttris maZesnis nei 1000 m’.

Gaisro gesinimo trukmé pagal taisykliy 37 punkta: 3 val.

Vandens poreikis pastatui gesinti i§ iSorés: 10 1/s x 3 val. =108 m’.

Vadovaujantis aukS$¢iau minétomis taisyklémis statinio gesinimas 1§ iSorés numatomas i§ esamo vandens
telkinio.

Atstumas, skai¢iuojant pagal ugniagesiy tiesiamg vandens linijg, nuo telkinio iki projektuojamo statinio
perimetro tolimiausio tasko maziau nei 1000 m. Vandens poreikio debitas gaisrui gesinti i§ iSorés yra 10 1/s.

Privaziavimas iki telkinio numatomas Plungéje esamomis susisickimo komunikacijomis (gatvémis,
pravaziavimais), kuriy plotis didesnis nei 3,50 m, buklé — gera.

Automobiliniy gaisriniy kopéciy ir (ar) gaisrinio Kkeltuvo siekiy diagramas, skaifiavimus (jei
biitina) (kai nerengiama gaisrinés saugos dalis).

Vadovaujantis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy“ 149 punktu naujai statomi pastatai, kuriy
auksciausio auksto grindy altitudé virSija 15 m, turi bati statomi priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos, turin¢ios
automobilines kopécias ir (arba) automobilinius keltuvus, operacijy rajone. Projektuojamas statinys vieno
auksto, kurio auksciausio aukSto grindy altitudé — 0,00 m (aukstis nuo zemés pavirsiaus 0 m), nevirSija 15 m ir
pastatai projektuojami neauksti.

Priemonés, uZtikrinancios, kad gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo keliai ir
aikStelés nebiity uZstatytos; privaziavimo prie iSorés gaisry gesinimo priemoniy Zenklinimas (jei tai
bitina).
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Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo keliai iki telkinio nebus uzstatyti, kadangi
esamuose privaziavimo keliuose automobiliai néra statomi.

Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjimo galimybés.

Vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statytojo pageidavimu néra sprendZiama zmoniy su negalia
judéjimo galimybeé teritorijoje iki projektuojamo pastato.

Sklypo sanitariné ir apsaugos zonos.

Vadovaujantis nekilnojamo turto registro centro duomeny bazés israsu sklypui yra taikomos nejregistruotos
SZNS neklnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
apsaugos zonos; elektros tinkly apsaugos zonos; elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiso apsaugos
Zonos.

Sklype susidarancios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos.

Sklype sprogimui ir gaisrui pavojingy zony nesusidarys.

Sklype esan¢iy kitoms Zinyboms priklausandiu inZineriniy tinkly ar komunikaciju apsauginiy
zony dydzius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus).

Vadovaujantis nekilnojamo turto registro centro duomeny bazés iSrasu sklypui yra taikomos jregistruotos
SZNS nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos;
keliy apsaugos zonos; elektros tinkly apsaugos zonos poZeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zonos; vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirSiy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos.

Automobiliy ir motocikly stovéjimo viety poreikis, taip pat Zmoniy su negalia transportui.

Sklype naujy automobiliy stovéjimo viety neprojektuojama. Esamos automobiliy stovéjimo vietos
iSlieka galioti ir néra keiiamos.
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4. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant Projekto dalies Darbo projekta.

Darbo projektas neprivalomas. Darbo projektas atlickamas statytojo pageidavimu.

Darbo projekto sudétj ir detaluma nustato atitinkami reglamentai ir standartai.

Rengiant darbo projekta bitina:

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;

- taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus;

- atlikti techninio projekto ekspertize;

- atlikti geologinius tyrin¢jimus ir kitus reikiamus tyrimus, kuriuos nusako normatyviniai statybos
dokumentai.

Darbo projekte negali biiti keiCiami (ar supaprastinami) techninése specifikacijose ir techninio projekto
bréziniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendiniai.

Atlieckamy bandymuy, paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai.

Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turin¢iuose jtakos esminiams
statinio statybos ir naudojimo reikalavimams uztikrinti.

Paslepti darbai. Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai
pasiraSomi tik tada, kai Sios riSies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus biitina atlikti dalimis,
statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitiros (kai suraSant akta dalyvauja ir
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jraSa Statybos darby
zurnale. Remiantis minétais jraSais, uzbaigus Sios rusies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby
patikrinimo aktas.

Sarasai, nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos darbus ir kiti bendrieji reikalavimai.

Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai. Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos
normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir prieziiira.

Standarty reikalavimai. Turi biiti taikomi iy standarty reikalavimai:

- Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

- statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba; bandymai (pvz. Betono, skiediniy).

Bendryjy statybos darby risys. Statant statinius pagal techninés specifikacijos pateiktus aprasymus ir
brézinius, biitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

- paruoSiamieji darbai — aikStelés valymas;

- zemés darbai — grunto kasimas statiniams, techninés prieziliros inzineriniy tinkly statyba; pamaty
jrengimas.

Nuorodos j normatyvinius dokumentus.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

STR 1.05.01:2017. Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

STR 1.03.07:2017. Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka.

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka.

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai.

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.

Darbo su asbestu nuostatai.

Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinimo valstybinéje darbo inspekcijoje tvarkos apraSas.

Keélimo krany naudojimo taisyklés.

Reikalavimai statybos darbams.

Sklypo paruosimas. Pastato statybos vietoje néra. Augalinis sluoksnis nukasamas ir nustumiamas j
nuosalig sklypo vieta, kad netrukdyty statybos darbams. Projektuojamy pastaty statybai, laikiny pastaty, tinkly
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ir keliy nereikia.

Zemés kasimas. Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nukasamas
augalinis sluoksnis, i§lyginamas gruntas.

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo bei grezimo jrenginiais. Tose
zonose, kur pavojus pazeisi tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés
kasinio, grezimo masima panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(itvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning prieziiira dé¢l minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais buidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi bti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Uzpylimas. Uzpylimui negalima naudoti grunty jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy bei neturi buti
grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Tankinimas. Draudziama pilti tankinamajj grunta j vandenj. Jeigu tai atlikti bitina, reikia gauti
kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokyb¢ aikSteléje nustatoma su statybos technine prieziiira suderintais prietaisais.

Lietaus vandens nuvedimas. Susidares lietaus kiekis statybos vietoje, i§ statybos vietos iSsiurbiamas
siurbliais ] esamg lietaus kanalizacijos tinklus arba nuvedamas suformuotais grioveliais lietaus tekéjimui
uztikrinti ant esamy kiety dangy, nuo kuriy lietaus nuotekos nutekés j esamus lietais kanalizacijos tinklus.

Privaziavimy ir aiksteliy pagrindy ir dangy jrengimas. Dangos jrengiamos vadovaujantis Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykléemis KPT SDK 07 bei gamintojo
rekomendacijomis.

Gruntinio vandens apsaugos nuo uZterSimo priemoniy jrengimas. Gruntiniam vandeniui neigiamos
jtakos statybos darbai neturés, todél papildomy apsaugos priemoniy imtis nenumatoma.

Apzeldinimas. Sklypas apsodinamas zalia veja, dekoratyviniais augalais ir t.t.

Reikalavimai statybos produktams.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy pakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrecCiai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant, ji turés buti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Nurodymai sklypo naudojimui.

Teritorijos ir privazZiavimo keliy valymas. Statybos Rangovai privalo priziiiréti statybos aikstelg ir
aplinking teritorijg. Plauti esamas dangas, vandens pagalba ar vakuuminiu biidu. Statybines medZiagas tam
skirtose vietose.

Zeldiniy prieziiira. Statybos metu Rangovas privalo priziiiréti esamus Zeldinius ir batinybei idkilus imti
atitinkamy apsaugos priemoniy apsaugoti juos nuo neigiamo poveikio statybos metu.

Tvory ir kity statybos elementy dazymas. Atliekant dazymo darbus, Rangovas privalo imtis visy
atitinkamy apsaugos priemoniy, kad biity kiek galima sumazinti dazy patekimo ant grunto.

Aplinkos tvarkymo elementai. Uzbaigus statybos darbus Rangovas, prlvalo pazeistas statybos metu

esamas dangas, kitus aplinkos elementus kokybiskai atstatyti. /
e

Projekto vadovas: Dainora Bartkuvien¢, atest.Nr. 37989_,-"", ”"””?W Vi

SP PDV: Dainora Bartkuviené¢, atest.Nr. 38251 / "””'2"7?“

Rengé: Alina Juciuté, dip. Nr. 001474 /- i
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SITUACIJOS PLANAS (1:4000)

Atliekamas sandélio (unik. Nr. 6899-3009-3148)
kapitalinis remontas

Projektuojamas kitos paskirties
inzinerinis statinys - stoginé

e Projektuojamo statinio
statybos sklypo vieta

Valstybinés reikSmes rajoninis kelias Nr. 3201
Truikiai - Prusaliai, Stoties g.

SUTARTINIAI ZYME JIMAI

- eismo kryptis

— -

PASTABOS:

1. Privaziavimas iki sklypo teritorijos esamas i$ Plungéje esamo valstybines reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prusaliai, Stoties g.
2. Vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklémis vandens gaisrui gesinti iS iSorés tiekimas
numatomas iS esamo vandens telkinio. Atstumas nuo telkinio iki projektuojamo pastato perimetro tolimiausio tasko ne didesnis kaip 1000 m.
3. Iki telkinio privaZiuojama susisiekimo komunikacijomis (gatvemis, pravaziavimais), kuriy plotis ne maZesnis kaip 3.50 m.

Projektuotojas: Objektas:

ABielea”’]rg/ k BART%&JEZ%%ED&[AV'MO I Kitos paskirties inzinerinio statinio - stoginés statybos, sandélio

Nr fel/fax 8-U6- 2546, mob el 8-6T3-12503 kapifalinio remonto, Plunge, Stoties g. 1A, projektas
' E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com "/

31989 PV [D. Bartkuviené| /7= Bredinys: Situacijos planas; Mastelis| Laida
38251 PDV |D. Bartkuviené|/, ' Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimo j sklypa,

: —— 1 / e . o oo e 2 P 4.0000 ()
001474 | Renge A. Juciute o privaziavimo prie statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aikstelés
¢ Zymuo Lapas | Lapy
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Unik. Nr. AA00-1752-8968|

#1186

4400

o

T e

o116.28

116.23

/..

QI.GJG

SKLYPO EKSPLIKACIJA

m - projektuojama kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé

- kapitaliskai remontuojamas pagalbinio Tkio
pastatas - sandélis (Unik. nr. 6899-3009-3148)
- sklype esamas statinys

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— - Sk|YpO Tiba

- gretimy sklypy ribos
6854/0006:56 | - sklypo kadastrinis numeris
34538 m® - sklypo plotas

- projektuojamas statinys

]
- - esama asfalto danga
]

- esama betono/cementbetonio danga

- vejos apzeldinimas

b - projekfuojamas jéjimas j pastata
1_ - koordinatés vietos tasko numeris

———————— stogo konfuras

— v ———— - esama vandentiekio linija

- esama lietaus nuoteky linija

—«»—— - esama 10 kV elekfros oro linija

KOORDINACIY ZINIARASTIS
TASKO NR.|  KOORDINATE "Y" | KOORDINATE "X
1 364692,12 6200678,31
2 36474170 620069097
3 364744,63 6200679,64
b 364695,64 6200666,99

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

MTR 2.02.01:2006 “Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”. Drenazo rinktuvy gylj ir vieta tikslinti pries statyby pradzia, o patenkantius j uzstatymo teritorija juos iskelti. LT
9. Pastato gesinimo i$ iSorés sprendinius Zr. brézinyje SITUACIJOS PLANAS.

AB "Keliy priezigra"

2521-00-TDP-SP.B-02 1

Rodiklio pavadinimas Kiekis Pastabos
Sklypo plotas, m® 34538
2 [Sklypo uzstatymo intensyvumas, % 9 Leistinas - 70
SlTUACUOS PLANAS 3 |Sklypo uzstatymo tankis, % 13 Leistinas - 80
4 |Pastaty uZimamas Yemés plotag, m{ 4480
(1:8000) 4.1_| Kitos paskirties inz. stat. - stoginé | 633
_ 4.2, |- Esami staliniai 3847
! Lo ,«' 5 |Pastaty bendras plotas, m#: 3055.3
51 | Kitos paskirties in?. stat - stoginé -
. Projektuojamo statinio 5.2, | Esami statiniai 3055,3
statybos sklypo vieta 6 [sklypo dangos: 21783,55
; Projektucjamas kitos paskirties | 6.1. | kiemo dangos, m? 21783 55
inzinerinis statinys - stogine |7 fApZeldinimas:
" - 7.1 | Zalia veja, m*? 8274,45
_ Brézinyje vaizduojama 7.2 |- 2alia veja, % 24 leistinas - 10
£ sklypo dalis 8 [Pastaty aukétis, m
Esamas jvaziavimas | 81 | Kitos paskirties inZ. stat. - stogine,| 6,24
PASTABQS: sklypa 9 [Pastaty auksty skaiéius
1. Sklype projektuojama kitos paskirties inZinerinis statinys - stoging, zym. skl. pl. Nr. 1ir atliekamas sandélio (unik. Nr. 6899-3009-3148) kapitalinis remontas nekeitiant pastato gabarity, Zyméjimas plane Nr. 2. 81 | Kifos paskirties inZ. stat - stogine 1
2. Greta statinio néra objekty, kurie sudaryty neigiamg poveikj zmoniy sveikatai.
3. Statinio zaibosauga sprendziama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo".
L, |vaziavimas | sklypo teritorijg esamas i$ Plungéje esamos Stoties gatves. |vaziavimo plotis ne mazesnis kaip 3.5 m, danga - asfaltas. Projektuotojas: Objekfas:
EéVaQO::UJ.anhs STE[ 2.06.04:201% Grafvebsjl'lr V;EfII.TSS rellksfmes kke“.avl.' Bendll‘lveljll ;mkalawmalv)(kllg sl;yrl:ufs,h107dp.,h30 linfe;if klfots I.J:Sk.lmes |nzt|ner|nels iask!rtlgs rsfahnlm tau‘to(;n.clmlblllu stove.Jn?o. V|tefos f A’rfs’ra’ro/ T. BARTKAUS FROJEKTAVIMO I Kitos paskirties inFinerinio statinio - sfoginés sfa’rybos, sandelio
projektuojamos, sklype esamos automobiliy stovéjimo vietos nekeitiamos, islieka esamos. Vykdant statybos darbus iki sklypo teritorijos numatomas ir krovininio transporto judéjimas. Krovininis transportas ptomo JLve g 2705, Kapeda - kapitalinio remonto. Pluna Stoties a. 11A broiektas
pastato statybos metu tik pristatys medziagas j sklypa, medziagy iSkrovimas bus vykdomas projektuojamo pastato statybos aikStelés ribose. Krovininio transporto stovéjimo vietos sklype ir uz sklypo riby r. m'/Eff;;gt::: ﬁg:f;uw’s;":r:;:(;‘:mgﬁ0‘,;2503 /// P ! 98 g- 1A, pro)
nenumatomos. Transporfo eismas esamomis gatvemis nebus apribotas, gretimy sklypy savininkams judéjimo galimybés nepasikeis. - - -
6. Susidariusiy atlieky tvarkymas turi buti vykdomas vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2003-12-30 jsakymu Nr. 722 patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis. 37989 PV D. Bartkuviene I/ﬁf?f{%’ Bréinys: Mastelis| Laida
7. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal 38251 POV D. Bartkuviene //ﬁ’W SKLYPO PLANAS
neteisétai iSduoda statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas” ant sklypo ribos tvora galima statyti gavus gretimo sklypo savininko rasytinj sutikima, be rasytinio gretimo sklypo savininko sutikimo tvora ; — — 37 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS 1'500 0
galima statyti tik sklypo ribose, jei uztvaros kiaurymiy plotas didesnis nei 50 proc. bendro uztvaros ploto Siaurés kryptimi ir jei uztvaros kiaurymiy plotas didesnis nei 25 proc. bendro uztvaros ploto ryty ir 001474 Renge A. Juciute | \>‘jL
vakary kryptimis. v/ Zymuo: Lapas | Lapy
8. Pastato statybos vietoje esami drenazo tinklai turi biti pertvarkomi. Atliekant Zemés kasimo darbus pazeidus melioracijos sistemas ar jrenginius bitina juos rekonstruoti. Vadovautis melioracijos jstatymu, Visakores
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Unik.|Nr. \

4400463969022 |+

. e
o187 1 O,

PASTABOS:

1. Lietaus vanduo nuo pastato stogo bus surenkamas lietvamzdzais ir nuvedamas projektuojamais lietaus nuoteky tinklais j esamus lietaus nuoteky tinklus. Lietaus
vanduo nuo kiety sklypo dangy suformuojamais dangy nuolydziais bus nukreipiamas | lietaus nuoteky tinklus.

2. Projektuojami sklypo reljefo pavirsiaus nuolydziai atitinka teisés akty reglamentuojamus sklypo reljefo nuolydziy dydzius (sklypo reljefo maksimalus leistinas
nuolydis - 12 %), nuolydziai suformuoti sklandds ir uztikrinantys lietaus (tirpstantio sniego) vandens nuvedimg j lietaus nuoteky tinklus, numatyti lietaus (tirpstantio
sniego) vandens nuvedimo budai nepazeidZia kaimyny interesy.

SKLYPO EKSPLIKACIJA

- kapitaliskai remontuojamas pagalbinio Tkio
pastatas - sandélis {Unik. nr. 6899-3009-3148)
- sklype esamas statinys

SUTARTINIAI Z_YbMEJIMAI

- SKlypo riba

- gretimy sklypy ribos
6854/0006:56 | - sklypo kadastrinis numeris
34538 m? - sklypo plofas

- - projektuojamas statinys

p - projektuojamas jejimas | pastata
~_850 - projektuojamas Zemés pavirsius
819 - esamas Zemés pavirsius

- esamos horizontalés
- projektuojamos horizontalés

- projektuojama kitos paskirties inzinerinis statinys - stoginé

Projektuotojas:

Objektas:

Ali:-]le;ltal'r;r(?/ r BART%USZ!:OEOKJIETUIAVIMO I Kitos paskirties inZinerinio statinio - stoginés statybos, sandélio
Nr fel/fax 8-46. 2546, mob el 8-673-42503 ;7 kapitalinio remonto, Plunge, Stoties g. 11A, projektas
) E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com ///‘
37989 | PV [D. Bartkuviens| /227, b Mastelis] Laida
38251 | POV |D. Barfkuviens | iz SKLYPO AUKSEIY PLANAS wsool 0
001474 | Rengé | A. Juciute | . % '
57 Ty Lapas | Lapy
Uzsakovas:
LT AB “Kely priefiira” 2521-00-TDP-SP.B-03 11 1
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o118.66
Unik.|Nr. \ :

1400639649022 |

WI877 i

PASTABOS:

1. Vandens tiekimas j projektuojamg statinj nenumatomas, todél vandentiekio tinklai neprojektuojami.

2. Buitiniy nuoteky sSalinimas iS projektuojamo statinio nenumatomas, todél buitiniy nuoteky Salinimo tinklai neprojektuojami.

3. Lietaus vanduo nuo projektucjamo stafinio stogo bus surenkamas lietvamzdzais ir nuvedamas projektuojamais lietaus nuoteky tinklais j sklype esamus lietaus
nuoteky finklus, nuo sklypo dangy krifuliy vanduo surenkamas ir nuvedamas j lietaus nuoteky finklus.

L. Projektuojamy nuoteky finkly prijungimo viety padetis ir altitudes fikslinti statybos darby vietoje. Projektuojama nuoteky linija jgilinti ne maziau kaip 0.8 m nuo
Zemés pavirsiaus iki vamzdzio virsaus.

5. Elekfros energinio tiekimas j projekfuojama statinj nenumatomas, todel elektros tinklai neprojektuojami.

6. Projektuojamas statinys j esamy inzineriniy tinkly ir kity statiniy apsaugos zonas nepatenka.

7. Atliekant Zemés kasimo darbus pazeidus melioracijos sistemas ar jrenginius bitina juos rekonstruoti. Vadovautis melioracijos jstatymu, MTR 2.02.01:2006 “Melioracijos
statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”. Drenazo tinkly gylj ir vieta tikslinti pries statyby pradzia, o patenkanCius j uzstatymo teritorija jrengti apvedima.

8. Vykdant statybos darbus uz sklypo riby pazeistas esamas dangas butina atstatyti.

. A'./‘

Unik. Nr. 4400-1752-8968 | Ty

i ll6.19

6854/0006:56

34538 m’

odrdinates vie

- sklype esamas statinys

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

B e~ SKLYPO TiDA

DR \ ....... e T T T ety sklypy ribos
s - sklypo kadastrinis numeris

- sklypo plotas

- - projektuojamas stafinys

b f

rojektuojamas gejimasvi pastaty

- . 0s tasko numeris
el fel 1l - projektuojama lietaus nuoteky linija, 110 PVC vamzdis

mmm=mm= e - projekfuojamas befono lovys liefaus vandens nuvedimui

- esama vandentiekio linija

- esama lietaus nuoteky linija

—«»——— - esama 10 kV elekfros oro linija

KOORDINACIY ZINIARASTIS

TASKO NR.|  KOORDINATE "Y* KOORDINATE X"
1 364692,72 6200678,31
2 36474170 6200690,97
3 364744 63 6200679,64
L 364695,64 6200666,99

LT

Uzsakovas:

AB "Keliy priezira"

2521-00-TDP-SP.B-04

Projektuotojas: Objektas:
AE]?;[?ITJI[S/ i BART%USZ!:OEOKJIEQAVIMO I Kitos paskirties inZinerinio statinio - stoginés statybos, sandélio
Nr fel/fax 8-46. 2546, mob el 8-673-12503 ;7 kapitalinio remonto, Plunge, Stoties g. 11A, projektas
) E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com ///‘
37989 | PV [D. Bartkuviens| /227, b Mastelis] Laida
38251 | POV _|D. Bartkuviene|) s/’ SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY TINKLY PLANAS  [1.500( 0
001474 | Rengé | A. Juciute | . <~ '
57 Ty Lapas | Lapy

1

1




SUVESTINIS MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS
iymuo Mato vnt.

Pavadinimas ir tfechninés charakteristikos Kiekis Pastabos

SKLYPO DANGOS

Esamos asfalto dangos ardymas 206
Esamos asfalto dangos pavirsiy lygiy keitimas 1300
m 1950

Vejos jrengimas

Projektuotojas: Objektas:

AE]ie;lt)arrrg/ k BART%USﬁiO&E&Eﬂ[AVIMO I Kitos paskirties inzinerinio statinio - stoginés statybos, sandélio
el /fax8-46- 25461, mo e -6T3-42503 kapifalinio remonto, Plunge, Stoties g. 11A, projektas

Nr. E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com ;
T i Brézinys: Mastelis| Laida

37989 PV [D. Bartkuviene| /- /
38251 | PDV |D. Bartkuviené//~ KIEKIY ZINIARASTIS 1o

001474 | Rengé | A. Juciute Kt
; Lapas | Lapy
2521-00-TDP-SP.B-05 1]

Uzsakovas:

LT AB "Keliy priezitra"
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