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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Šilumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 
2.   LR Energetikos įstatymas 
3.   LR Šilumos ūkio įstatymas 
4.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5.   LR Saugomų teritorijų įstatymas 
6.   LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
7.  PTR 3.06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
8.  PTR 2.13.01:2022 Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba 

9.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

10.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
11.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
12.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
13.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
14.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
15.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
16.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

17.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

18.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

19.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

20.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
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mailto:info@meysso.com
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
22007STT-TDP-ŠT.AR 2 13 0 

 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

21.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

22.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

23.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės. 

24.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

25.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės 

26.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

27.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

28.  

Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr.1-
160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

29.  
LR energetikos ministro 2012 
m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 
1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

30.  
LR energetikos ministro 2017 
m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 
1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

31.  
LR energetikos ministro 2010 
m. balandžio 7d. įsakymas 
Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

32.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

33.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 
D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

34.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
35.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
36.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

37.  LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, 
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo 

38.  LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

39.  LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių 
sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu 
apvalkalu 

40.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir 
dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 
tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė 
izoliacija pagal EN 13941-1 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

 Šilumos tiekimo magistralinių tinklų nuo TŠK „A“ šilumos 

kameros ŠK 5K-21 iki Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas 

rekonstravimo projektas. 

Statybos vieta:  A. Mapų g., Šv. Gertrūdos g., Kaunas 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

41.  LST EN 13941-1:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

42.  LST EN 13941-2:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

43.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir 
dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 
tinklams. Stebėjimo sistemos 

44.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 
dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, 
turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

45.  LST EN 10217-5:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 5 
dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, 
turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

46.  LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems 
keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

47.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

48.  LST EN 
12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

49.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
50.  LST EN 13480-5:2017  Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

51.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 
Plienai 

52.  LST EN ISO 9692-1:2013 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis 
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis 
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 

53.  LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

54.  LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 
Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 
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Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis 

Statytojas / Užsakovas:  AB Kauno energija 

Projektuotojas:  UAB Meysso 

Statinio projekto vadovas:  

 
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šilumos kameros 5K-

21 iki Šv. Gertrūdos g. 33, Kaune. 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo 

užduotimi, statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro 

dokumentais, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai 

tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais. 

Projekto apimtyje numatomo rekonstruoti statinio unikalus Nr.: 

• 1997-7036-1014 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko  2021 m. kovo mėn. 

aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos Nr. 

TIIIS1-20220502-031721. 

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto 

savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių 

apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų 

vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1996-7036-1014 

1.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø508,0/710 188,93 m 
1.2.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 188,93 m 

 
1.3.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 188,93 m 
1.4.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 5405,41 m 
1.5.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 5405,41 m 
1.6.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
2. Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 188,93 m 
3. Projektinis slėgis 16 bar 
4. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
5. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 

6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

Statinio projekto vadovas 
 Kvalifik. atestato N
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Šv. 

Gertrūdos g. prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra tankiai užstatyta, šalia 

rekonstruojamų tinklų stovi gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami 

šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• A. Mapu g. 24, Kaunas (žemės sklypo kadastro numeris 1901/0169:20); 

• A. Mapu g. 20, Kaunas (žemės sklypo kadastro numeris 1901/0169:9); 

• Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas (žemės sklypo kadastro numeris 1901/0169:5); 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo 

darbus, gauti sutikimai bus pateikiami projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• A. Mapu g. 18, Kaunas (žemės sklypo kadastro numeris 1901/0169:6). 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 
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Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

Kultūros paveldo vietovė: 

• Kauno senamiestis. Unikalus kodas: 20171. 

Kultūros paveldo objektas: 

• Namas austerija. Unikalus kodas: 32474. 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo teritorijoje: Kauno 
senamiestis (unik. objekto kodas 20171) 38, 39 kvartale, bei šioje vietovėje esančio Kultūros 

paveldo objekto teritorijoje: Namas austerija (unikalus kodas: 32474). 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus kultūros paveldo objektuose 

bei pastatuose, naujos angos pastato Šv. Gertrūdos g. 33 sienose ir / ar pertvarose, pastatų 

pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose 

aukščiuose, panaudojant esamas angas pastatų konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų 

vamzdynus pakeičiant naujais tose pačiose vietose, tiksliau - vamzdynas yra keičiamas po 
pastatu esančiame techniniame koridoriuje, todėl kultūros paveldo objekto - Namas austerija 

(unik. objekto kodas 32474) vertingosioms savybėms nebus pakenkta. 

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo metu, siekiant pakeisti senus susidėvėjusius 

vamzdynus naujais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, lokaliai A. Mapu gatvėje ties 

rekonstruojamais tinklais vykdant tašytų ir lauko akmenų grindinio su tašytų akmenų gatvių bortais 

išrinkimo darbus, šie darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, išsaugant lauko akmenų grindinio 

dangas, kurios, užbaigus vamzdyno keitimo ir pagrindų atstatymo darbus, turi būti atstatomos, 

panaudojant tas pačias, prieš tai išrinktas dangas, į ne prastesnę būklę nei buvo prieš pradedant 

statybos darbus, tokiu būdu šiai Kauno senamiesčio (unik. objekto kodas 20171) vertingajai 

savybei pakenkta nebus. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, o tikimybė, kad šie šilumos tinklų rekonstravimo darbai galėtų sunaikinti vertingą 

kultūrinį sluoksnį arba archeologines struktūras yra labai maža, tačiau mechanizuotų kasimo darbų 

metu turi būti atliekama archeologinė priežiūra, kurios metu archeologai stebi vykdomus žemės 

kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tranšėjų atkarpose, surenka dažniausiai jau 

iškastus archeologinius radinius, t. y. nebe pirminėse radavietėse. 
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Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, žemės kasimo darbų metu numatoma archeologinė priežiūra, todėl nekilnojamajai 

kultūros vertybei - Kauno senamiestis (unik. objekto kodas 20171), kuriai nustatytas archeologinis 

vertingųjų savybių pobūdis, poveikio nebus. Projekte numatyta archeologinė priežiūra 

(archeologiniai tyrimai) visoje šilumos tinklų rekonstravimo trasoje, įvertinant tiek visos vietovės 

vertingųjų savybių pobūdį, tiek ir vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) 

vietą - Liaudies namų vieta Šv. Gertrūdos ir A. Mapu gatvių kampe kvartale Nr. 39. 
Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 str. 

nustatyta tvarka.  

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje 

turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Vykdomų darbų metu aptikus vertingų archeologijos objektų, statybos darbai turi būti 
stabdomi – atliekami išsamūs kasinėjimai, parengiamos archeologinių tyrimų 
paveldosauginės rekomendacijos ir remiantis šiomis rekomendacijomis yra  arba keičiamas 
statybos darbų projektas, pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba 
koreguojama kasimo darbų vieta ar gylis, o parengto projekto sprendiniai turi būti 
koreguojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas. 

6 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1982), kurių vidutinis amžius apie 40 metų. 

Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami šilumos 

tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų hidroizoliacija, 

vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti išorinės ir vidinės 

korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos 

nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
500 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 120 
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Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Šiluminės kameros nedemontuojamos. Kamerose pakeičiamos įlipimo landų kopėtėlės (iki 

įlipimo viršaus) ir dangčiai pagal dangų tipą, pakeičiamos perdangos, atnaujinamos prieduobės ir 

apsauginės grotelės. 

Šiluminėse kamerose ( 5K-22, 5K-22A) numatomos sienų ir grindų remontas. 

Konstrukcijos, turinčios deformacijų ar pažeidimo požymių, turi būti atstatomos naujai.  ŠK 

sienos tinkuojamos cementiniu skiediniu, tinko storis ne mažiau kaip 10 mm arba pagal gamintojo 

deklaruojamą drėgnų patalpų tinkavimo technologiją. Grindų išlyginamasis sluoksnis betonuojamas 

ne mažiau kaip 50 mm storio formuojant nuolydžius į vandens nuvedimo prieduobes. Atkastų sienų 

hidroizoliacija atnaujinama naudojant 2 sluoksnių teptinę hidroizoliaciją. Pakeisti ŠK esančių ir į 

rekonstravimo apimtis nepatenkančių vamzdynų antikorozinę dangą, šilumos izoliaciją ir numatyti 

visų vamzdynų ŠK apskardinimą (cinkuotos arba aliuminio cinko skardos lakštais (tame tarpe ir 

vamzdyną su PUR izoliacija)).  

ŠK perdangos ir sienos esančios iki 1,0 m gylio nuo žemės paviršiaus turi būti apšiltintos 

ekstrudiniu polistirenu nemažiau EPS300, įrengiant išlyginamąjį g/b sluoksnį ir hidroizoliuojant 2 

sluoksniais prilydoma hidroizoliacine danga. ŠK esančioms važiuojamoje gatvės dalyje, dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų take nenumatyti perdangų ir sienų apšiltinimo. 

Šalia rekonstruojamo vamzdyno numatyta pakloti PVC rifliuotą drenažo vamzdį DN113/126. 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės kempinės žr. Br. 22007STT-TDP-ŠT.BR-04. 
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Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

didesniais nei 6 m, nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 

nepažeidžiant vamzdžių. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB „Kauno energija“ 

sandėlį Kaune, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai.  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) papildomų nejudamų atramų nenaudojame, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja 

natūraliai.   

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei pamatas storesnis 

kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamerų 

angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamų 

nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami užbetonuojant. Jei kanaluose 

paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai šiluminėse kamerose numatomi montuoti 

esamoje ašyje naudojant plieninius vamzdžius izoliuojant armuota akmens vata ir apskardinami 

cinkuotos arba aliuminio cinko skardos lakštais.  

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogiškais reikalavimais jungiant projektuojamą 

vamzdyną su esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo 

išorinio diametro vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užpučiamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Grunto sluoksnis virš rekonstruojamo tinklo sudaro apie 1,0-2,5 m. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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7.1 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TRASUOTĖ 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai suskirstyti į vieną trasą. Trasos atitinkamai 

suskirstytos raidėmis (išdėstymas pateiktas Br.22007STT-TDP-ŠT.B-02 1 lape).  

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamoje vietoje. 

Šiluminėse kamerose numatyta: 

ŠK 5K-22 pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti atšaką DN65, sklendes DN 65, pakeisti 

vandens išleidėjus DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis. Pakeisti nuorinimo įtaisus su 

sklende DN15 atvamzdžiu ir akle. 

ŠK 5K-22A pakeisti vamzdyną DN 500, DN 300, pakeisti sklendes DN 300, įrengti apėjimus 

DN 40 su sklendėmis DN 40, paliekant esamą apskaitos prietaisą apie sklendę, pakeisti vandens 

išleidėjus DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti permetę DN 40 su sklendėmis DN 

40. Už sklendžių pakeisti hidraulinių bandymų jungtis (sklendės) DN 80. su atvamzdžiais ir 

flanšinėmis aklėmis, pakeisti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir 

manometrus – 4 kompl. 

Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas, techniniame koridoriuje pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti 

oro išleidėjus automatiniais DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti apšvietimo sistemą 

(matinimo šaltinis – kilnojamas generatorius). 

Šilumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais užtikrinant žmonių priėjimą prie 

pastatų, nestabdomą transporto priemonių eismą gatvėmis, išsaugant esamas dangas ir jų 

konstrukcijas bei tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą atlikti atviru būdu sudėtinga 

dėl šalia esančių statinių. Prastūmimo vietose nustačius pažeistus ar netinkamus eksploatacijai 

nepereinamus kanalus, jie turi būti pakeisti naujais. Demontavus (išpjovus) vamzdžius kanale 

esamos šiukšlės, vamzdyno atramos turi būti išvalomos specialiu valytuvu. Per esamą kanalą 

praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie 

ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalą tiek kartų kol išvalomi visi nereikalingi daiktai iš 

kanalo. Pilnai išvalius kanalą ir apžiūrėjus jo būklę, vykdomi naujų vamzdynų prastūmimo darbai. 

Prastūmus inžinerinius tinklus, kanalas užpučiamas smėliu, ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių 

dedamos sieninės įvorės, o kanalo galai sandarinami (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip). 

7.2 SKLENDŽIŲ ĮRENGIMAS 

Uždaromosios armatūros įrengimas numatomas šiluminėse kamerose žr. brėžiniuose. 

7.3 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUORINIMAS IR DRENAVIMAS 

Šilumos tiekimo tinklų nuorinimo ir drenavimo armatūra turi būti įrengta, atitinkamai, 

aukščiausiose ir žemiausiose šilumos tiekimo tinklų vietose. 

Išleidžiant termofikacinį vandenį į drenažo sistemą jo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 

40 °C. Išleisti vandenį į buitinių nuotekų šulinius, apžiūros kameras arba ant žemės – draudžiama. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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7.4 GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA (MONITORINGAS) 

Gedimų kontrolės kontūrų ir montavimo vietas žr. projekto brėžiniuose. 

7.5 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto ŠT ir SO dalyse pateiktais reikalavimais. Projekte (ŠT dalyje) numatyti dangų 

ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti 

prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. Esamo žemės 

paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

7.6 PAPILDOMI REIKALAVIMAI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių 

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais 

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams. 

• Išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos 

darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu 

gauti reikiamas pažymas. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

Atlikęs statybos darbus Rangovas iš komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovų 

privalo gauti pažymas dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose. 

Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti ES atitikties vertinimo dokumentus. Įrenginių 

ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes derinti su užsakovu.  

 
Pastaba. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus 

nuo kanalo (vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos. Apsaugos zona pažymėta brėžinyje -

22007STT-TDP-ŠT.Br-01. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

8 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Techninis darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio darbo projekto 

technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos 

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio darbo projekto 

brėžinius ir techninio darbo projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Techninio darbo projekto techninė specifikacija ir techninio darbo projekto darbo brėžiniai turi 

būti suderinti su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti“, ir tik 

tada gali būti perduoti į statybos aikštelę statybos darbų vykdymui. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos techninės 

užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 
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specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

9 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS 

9.1 PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTI VAMZDYNAI IR JUNGIAMOSIOS DETALĖS 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdžių komplekto gamyklinė sąranka turi atitikti  LST 

EN 253:2019 ir turi būti pagaminti iš plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretano putų izoliacijos kartu 

su dviem 1,5 mm2 skersmens laidais (vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas) ir 

išorinio polietileninio apvalkalo. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 13941-2 standartą. 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019 

suvirintiems vamzdžiams. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė 

kaip P235GH markės. Plienas turi būti ramaus stingimo. 

Iš anksto izoliuoti vamzdynai turi atitikti patvirtintus Lietuvos Respublikos standartus. 

Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdynų izoliacijai 

naudojamos poliuretano putos. Vamzdynuose privalo būti integruoti du 1,5 mm2 skersmens laidais 
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vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Gedimų kontrolės varža turi atitikti esamų 

naudojamų vamzdynų parametrus (aukštos varžos). Išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš 

atsparaus PE dangos. 

Poliuretano putų (PUR) šilumos izoliacija turi būti vienalytė, pastovios sudėties, PUR 

charakteristikos: burbuliukų porų struktūra, tankio reikšmė, putų atsparumas gniuždymui, senėjimui, 

vandens absorbcija turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimams. 

Vamzdžių komplektų sąranka: naudojamos medžiagos, reikalaujamų bandymų apimtis ir 

metodika turi pilnai atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Gamintojo deklaruojamas 

vamzdžių komplekto tarnavimo ilgaamžiškumas, nustatytas apskaičiuotai nepertraukiamo veikimo 

temperatūrai 120° C, turi būti ne mažiau 30 metų. Visų vamzdžių galai turi turėti apsauginius 

gaubtus. 

Naujo vamzdžio komplekto izoliacijos šiluminio laidumo koeficiento maksimali reikšmė 0,027 

W/mK prie 50° C.  

Vamzdžių sąrankos gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklinimus 

apvalkalinio vamzdžio išorėje (galimas skaitmeninis kodas): 

• Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas; 

• Plieno vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis; 

• Plieno markė; 

• EN standarto numeris; 

• Putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė. 

Gamintojas turi pateikti dokumentaciją, įrodančią produktų atitiktį taikomam Europos darniajam 

standartui. 

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieninių vamzdžių, poliuretano putų 

izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimų kontrolės sistemos variniais laidais ir išoriniu plastmasiniu 

apvalkalu. Medžiagos, sujungtos kartu, suformuoja kietą vienetą, atsparų kirpimui tarp plieninio 

vamzdžio ir išorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm² ašine ir min. 0,2 N / mm² tangentine kryptim. 

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdžio žaliava turi būti su minimaliu vamzdžių gamybai ir 

galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantų, UV-stabilizatorių ir 2,5±0,5% pagal masę tolygiai 

paskirstytu suodžių kiekiu. Apvalkalo vamzdžio medžiaga turi būti priskiriama ne mažiau kaip PE80 

klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010. 

Pagaminto PE vamzdžio apvalkalas turi būti reikiamų matmenų ir atitinkamo sienelės storio, 

atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE 

apvalkalo vamzdis turi būti šiurkštinamas iš vidaus vamzdžio gamybos metu. 

Gamybai naudojama polietileno žaliava, lydalo takumo (MFR) indeksas, pagaminto PE vamzdžio 

mechaninių savybių bandymų apimtis, įranga ir metodika turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos jungiamosios detalės: alkūnės, įvadai į pastatus, trišakiai 

(atvadai), skersmens perėjimai (redukcijos), ašiniai išsiplėtimo kompensatoriai (movos), nejudamos 

atramos turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažesnėms kaip 120  ºC ir ne mažesniam 
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kaip 16 bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN 448:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu 

būdu izoliuotos jungiamosios detalės taip pat privalo turėti pažeidimų stebėjimo sistemą pagal LST 

EN 14419:2019 standartą. 

Minimalus plieninių alkūnių lenkimo spindulys 1,5 D. Draudžiama naudoti iš tiesių segmentų 

suvirintas plienines alkūnes. 

9.2 GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA 

Nuotėkio kontrolės paskirtis – šilumos tiekimo vamzdžių ir jų polietileninio apvalkalo 

hermetiškumo kontrolei. Pristatomi izoliuoti vamzdynų ir montuojami ŠK elementai izoliaciniame 

(įskaitant ir armuotos akmens vatos) sluoksnyje turi turėti įmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm² 

skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido 

varža turi būti 1,2 Ω. Sistemos veikimas yra pagrįstas varžos tarp signalinio laido ir vamzdžio 

matavimu. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos 

turi atitikti standartą LST EN 14419:2019. 

Sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos 

centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, 

atsiradusią putų izoliacijoje ir gebėti nustatyti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios 

dėl gedimo. Be to, Sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai 

viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos 

komponentus. 

Sistema turi būti aukštos varžos. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius būtinus 

teisingam laidų jungimui užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir 

sulituoti. 

Turi būti atliktas 100 proc. signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos 

metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis. 

Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta remontuojamos atkarpos 

vamzdynų grandinės varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus 

atstovo patvirtintą deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos 

grandinės ir įžemėjimo varžos). 

Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma 

bei jungčių patikrinimo aktas. 

Sistemos patikros laidai turi būti sumontuoti plastikinėse įmautėse su galimybe prijungti 

gedimų detektorių, suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dėžutėje, kuri pritvirtinama ant šilumos 

kameros sienos. 

Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui. 
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9.3 MOVINIAI SUJUNGIMAI 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungčių konstrukcija, naudojamos medžiagos, 

gamybos bei patikros testų metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 489-1:2019 standarto 

reikalavimus. 

Turi būti įmanoma atlikti slėginius sujungimo sandarumo bandymus prieš jungčių izoliavimą (0,2 

bar).  
Jungtys turi būti dvigubo sandarinimo su termiškai susitraukiančiu apvalkalu, kai vamzdyno 

sąlyginis skersmuo DN≤150. Kai vamzdyno sąlyginis skersmuo DN ≥ 200 – jungtys turi būti 

montuojamos, naudojant elektra virinamas (EW) movas. Į jungties komplektą pateikiami poliuretano 

putų komponentai turi būti pristatomi atitinkamam sujungimų dydžiui reikalingo kiekio rinkiniais 

cheminių medžiagų gamintojo fasuotėje su tai įrodančia etikete.  

9.4 SIENINIO ĮVADO ĮVORĖ 

Sieninė įvorė naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatektų į pastatus ir/ar šilumos 

kameras. Gaminama iš ypatingai atsparios gumos. Kai sienos storis ≥25,0 cm, dedamos dvi sieninės 

įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Sieninės įvorės parenkamos pagal vamzdžių gamintojo 

reikalavimus. Papildomi, specialūs reikalavimai nekeliami. 

9.5 UŽBAIGIMO ANTGALIS 

Ant vieno vamzdžio dedamas vienas termosusitraukiantis užbaigimo antgalis. Naudojamas 

tam, kad drėgmė nepatektų į vamzdyno izoliacijos sluoksnį. 

9.6 KOMPENSACINĖS PAGALVĖS 

Montuojami ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių, paklotų bekanaliu būdu, alkūnėmis ir 

atšakomis siekiant apsaugoti vamzdynus nuo trinties esant terminiams poslinkiams. Kompensacinės 

kempinės pagamintos iš polietileno putų. Montuojamos pagal gamintojo reikalavimus. 

9.7 SIGNALINĖ JUOSTA 

Signalinė juosta naudojama šilumos tiekimo tinklų vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės 

darbus. Juostos plotis – min 50 mm. Juosta naudojama su įspėjamuoju užrašu, pvz.: „Šilumos 

tiekimo tinklai“. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdžio atskirai. 

9.8 UŽDAROMOJI ARMATŪRA (SKLENDĖS) 

Projektuojamo vamzdyno plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai  turi atitikti vamzdyno 

projektinius parametrus. Šilumos tiekimo tinklų uždaromoji armatūra (sklendės), plieninės, 

privirinamos, rutulinės, sumažinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t ≥ 120 °C. 

Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti iš nerūdijančio plieno (rutulio 

kiaurymė turi būti cilindro formos). 

Sertifikatai ir normos: rutuliniai vožtuvai privalo turėti 100% galutinę patikrą. Kiekvieno 

vožtuvo sandarumas bei funkcijos  turi būti išbandytos taikant LST EN 12266-1:2012 P10, P11 ir 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
22007STT-TDP-ŠT.TS 7 19 0 

 

P12 reikalavimus. Vožtuvo sandarumo klasė ne žemesnė kaip „A“ pagal ISO 5208:2017 iš abiejų 

pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose. Ant vožtuvo turi būti aiškiai pažymėtos gaminio 

charakteristikos. 

Vožtuvų gamintojo naudojamos medžiagos turi būti atsparios esamai termofikacinio 

vandens, naudojamo šilumos tinkluose kokybei, atitinkančios LST EN 488:2019 standarto 

reikalavimus.  

Vožtuvų valdymas: 

• Rutuliniai vožtuvai iki DN250 pralaidumo turi būti rankinio valdymo; 

• Rutuliniai vožtuvai nuo DN250 iki DN450 privalo turėti sukomplektuotus mechaninius 

reduktorius valdymo palengvinimui; 

Techniniai duomenys: 

• Projektinis slėgis – 16 bar; 

• Projektinė temperatūra - 120oC; 

9.9 PLIENINIAI VAMZDŽIAI IR JŲ FASONINĖS DALYS 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019 

standartuose suvirintiems vamzdžiams. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė 

ne žemesnė kaip P235GH markės.  

Plieniniai vamzdžiai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10204:2004 reikalavimus. Plieninio 

vamzdžio skersmuo, mažiausias nominalus sienutės storis bei nuokrypos, paviršiaus paruošimas  

turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. 

Vamzdžių galų nuožulos turi būti paruoštos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 standarto 

reikalavimus. 

Fasoninių jungiamųjų detalių (plieninių įvirinamų alkūnių, trišakių, aklių ir skersmens perėjimų 

pagal LST EN 10253-2:2008 standartą) parametrai turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus 

(Slėgis – 16 bar, temperatūra- 120oC) . Jungiamųjų dalių pagrindinio plieninio vamzdžio skersmuo, 

sienutės storis ir plieno kokybė turi būti tokia pat arba geresnė kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių 

ruožuose. Vamzdyno sudedamosios dalys turi būti pagamintos pramoniniu būdu ir privalo turėti 

atitikties įvertinimo dokumentus. 
3 lentelė. Vamzdžių parametrai 

Eil. 
Nr. DN Plieno vamzdžio skersmuo 

d x Smin 
Izoliacija 

d/D 

3. 40 Ø48,3 x 2,6 - 
4. 50 Ø60,3 x 2,9 - 
5. 65 Ø76,1 x 2,9 - 
6. 80 Ø88,9 x 3,2 - 
9. 150 Ø168,3 x 4,0 - 
10. 300 Ø323,9 x 5,6 - 
11. 500 Ø508,0 x 6,3 Ø508,0/710 
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9.10 ŠILUMINĖ VAMZDYNO IZOLIACIJA 

Statybos vietoje izoliuojamų šilumos tiekimo vamzdynų, montuojamų pereinamuose kanaluose 

ir šilumos kamerų viduje šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys 

(šilumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio 

apsauginė danga) ir jos įrengimas turi atitikti „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos 

įrengimo taisyklių“, patvirtintų LR energetikos ministro 2017.09.18 įsakymu Nr.1-245, reikalavimus.  

Prieš izoliavimą, vamzdynai padengiami antikorozine danga – dažų sistema pagal LST EN ISO 

12944 (1-5):2018 reikalavimus.  

Armuota akmens vata naudojama vamzdynų ir armatūros, montuojamų pereinamų 

kanalų/šilumos kameros viduje, izoliacijai: ρ = ≥80kg/m3, šilumos laidumas prie 50oC λ50 ≤ 0,039 

W/m°K, atsparumas ugniai – nedegi medžiaga. T > 200oC. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose 

naudoti medžiagų ir gaminių, turinčių asbesto. 

Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip 10 % į 

didėjimo pusę ir daugiau kaip 5 %. į mažėjimo pusę. 

Plieninių vamzdynų šilumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis – cinkuotos arba 

aliumo cinko skardos lakštais (tame tarpe ir vamzdyną su PUR izoliacija). 

Vamzdynų izoliacija kiekviename bėginiame metre tvirtinama: 

- izoliuojant dembliais be vielos tinklo – suveržiant metalinėmis (plastmasinėmis) 

juostomis; 

- izoliuojant dembliais su vielos tinklu – kabėmis atstumai tarp kabių ne daugiau 300 mm; 

- izoliuojant kevalais – juosta ties galais, bet atstumas tarp jų ne daugiau 500 mm; 

Metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Armatūros izoliuojamos lengvai nuimamais 

akmens vatos dembliais (kevalais). 

Šilumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsižvelgiant į šilumnešio 

parametrus priklauso nuo vamzdžio skersmens. 
4 lentelė. Šilumos tiekimo tinklų izoliacijos storis  

Eil. 
Nr. DN T1, 

mm 
T2, 
mm 

1. 40 60 40 
2. 50 70 40 
3. 65 80 40 
4. 80 80 40 
5. 150 90 60 
6. 300 100 80 
11. 500 110 100 

9.11 SMĖLIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PAGRINDUI IR UŽPYLIMUI 

Bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai į tranšėją klojami ant ≥10 cm storio smėlio 

sluoksnio. Stambiausios smėlio dalelės turi būti ≤ 16 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,075 mm gali 

sudaryti iki 9 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis ≤0,020 mm, gali sudaryti iki 
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3 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas d60/d10<1,8 %. Smėlis turi būti 

švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso, molio luitų, neturi būti aštriabriaunių 

akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras. 

9.12 PLIENINIAI DĖKLAI TINKLŲ APSAUGOJIMUI 

Prasilenkimo vietose (po žeme), kur neišlaikomi normatyviniai atstumai su vandentiekio, 

kanalizacijos ir dujotiekio tinklais, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai turi būti plieniniuose 

dėkluose, dujotiekio vamzdžiai - plieniniuose dėkluose su PE apsauga. Vandentiekio ir kanalizacijos 

vamzdžiams dėklai turi būti padengti antikorozine danga.  Plienui papildomi reikalavimai nekeliami. 

Ant galų dedami guminiai sandarinimo antgaliai, kurie užspaudžiami nerūdijančio plieno juostomis 

arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu. Guminiai sandarinimo antgaliai montuojami pagal gamintojo 

nurodymus. 

9.13 PVC APSAUGINIAI DĖKLAI 

Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su elektros ir ryšių kabeliais vietose, kur neišlaikomi 

normatyviniai atstumai kabeliai, į abi puses po 2,0 m nuo šilumos tiekimo tinklų, dedami į PVC D110 

-160 dėklus. Diametras priklauso nuo apsaugomų kabelių skaičiaus dėkle. 

• mechaninis atsparumas 450 N; 

• terminis atsparumas (nuo -25oC iki +90oC); 

• atsparūs esančių agresyvių medžiagų poveikiui. 

Apsauginių vamzdžių galuose montuojami kamščiai. 

Apsauginių dėklų montavimą gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai. 

Sulaužius ryšių kanalizaciją ryšių kabelius sudėti į PVC dėklus 

9.14 PASLANKIOS ATRAMOS 

Pereinamame kolektoriuje montuojamam vamzdynui atremti naudojamos paslankios atramos. 

Paslankių atramų montavimo - tvirtinimo žiedai komplektuojami su tarpinėmis. Visi metaliniai 

konstrukcijų elementai turi būti padengti antikorozine danga. Plieno markė S235. 

9.15 G/B KANALŲ IR PASTATŲ ANGŲ UŽTAISYMAS  

G/b kanalų angos užmūrijamos ir padengiamos hidroizoliacija. Turi būti atlikta angų 

hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika arba analogiška. 

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai pereina pro sienas, ant 

pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės, o angos užmūrijamos  ir padengiamos 

hidroizoliacine medžiaga. 

9.16 MANOMETRAI 

Techniniai duomenys: 

• vamzdyno manometrų tikslumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2,5; 

• vamzdyno manometro skalė 2,5 MPa; 
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• Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm. 

        Vamzdyno manometras turi būti įrengtas taip, kad jo skalė gerai matytųsi. Dėl to vamzdyno 

manometro skalė turi būti vertikali arba palenkta žemyn iki 30º priklausomai nuo stebėjimo padėties. 

Manometrui turi būti įrengiamas vienas DN15 uždaromasis adatinis ventilis su nuleidimu. 

Manometrai pajungiami per „O formos vamzdelį. 

9.17 DRENAŽAS 

Šalia rekonstruojamo vamzdyno numatyta pakloti PVC rifliuotą drenažo vamzdį (jei tiekiamas ir 

grįžtamas vamzdžiai montuojami esamame bendrame g/b kanale) arba atskirus drenažo vamzdžius 

(jei tiekiamas ir grįžtamas vamzdžiai montuojami esamuose atskiruose g/b kanaluose) DN113/126 

su geotekstilės filtru (šalia tiekiamojo ir grįžtamojo vamzdžių), kuris(-ie) ties šilumos tiekimo 

vamzdyno suvirinimo siūlių vietomis privalo būti įmautėse (įmautės ilgis ≥ 1 m). Drenažinio(-ių) 

vamzdžio(-ių) atkarpos kertančios ŠK sieną(-as) apsaugomos PVC indėklais. Drenažinis vanduo 

drenavimo vamzdžiu nuvedamas į esamą drenažo liniją iš kurios nukreipiamas į lietaus kanalizacijos 

šulinį.  

10 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

10.1 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

Paruošiamuosius darbus sudaro: 

• Šilumos tiekimo tinklų nusižymėjimas; 

• Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora. Ypatingą dėmesį skirti darbų zonos 

aptvėrimui šalia vaikų žaidimo aikštelių, darželių ar kitų mokymo įstaigų, numatyti apsaugos ir 

saugumo priemonės pagal darbų saugos taisykles (darbų vietos, laikinas gatvės aptvėrimas, 

apšvietimas, apsauginių tvorelių įrengimas, priežiūra ir išardymas); 

• Reikiamų medžių ir krūmų pašalinimas kartu su šakomis ir kelmais. Atkreiptinas 

dėmesys, kad remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, 

saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti 

žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 
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Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui 

nereikia, jeigu jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, 

telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar 

valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) 

eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. Likę statybvietėje medžiai turi būti 

apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.  

• Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas prieš tai suderinęs su Statytoju. 

Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir 

galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

• Atkasus tranšėją esamų g/b dangčių bei lovių demontavimas. Demontuoti 

gelžbetoniniai loviai, jų dangčiai/ loviai turi būti išvežami į statybinių atliekų sąvartyną ar kitą Statytojo 

nurodytą vietą. 

• Metalo laužo – išardyto vamzdyno, liukų, sklendžių, metalinių konstrukcijų (nuardžius 

šiluminę izoliaciją) susmulkinimą (susmulkinto vamzdžio ilgis – ne daugiau 12,0 m), tvarkingą 

susandėliavimą Statytojo nurodytoje vietoje. 

• Šilumos izoliacija, kurioje yra asbesto turi būti nuimama atskiroje aikštelėje, 

draudžiama izoliacijos nuėmimo darbus atlikti statybos aikštelėje. Šiluminė izoliacija išvežama į 

sąvartyną. 

10.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant 

tranšėją nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti 

sandėliuojamas. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas 

privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu 

būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams 

užpilti sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.  
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Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą ir iškviesti atkastų inžinerinių tinklų ar įrenginių savininką/ atstovą. Vadovaujantis statybos 

techniniais reglamentais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 

Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 

įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

10.2.1 GRUNTO IŠKASIMAS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą 

reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos 

darbams. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl 

to žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos 

turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis 

arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 

informuoti projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi 

pašalinti pagal projekto vadovo reikalavimą. 

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal 

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją. 

10.2.2 PAGRINDO PARUOŠIMAS IR VAMZDYNŲ UŽPYLIMAS SMĖLIU 

Baigus kasimo darbus iki lovio dugno ar nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra 

silpnų gruntų, išmušų. Jei tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų 

priemonių. Paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus 

arba montuoti vamzdynus. 

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją: 

• tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm; 

• nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm. 

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto 

smėlio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp 

tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio 

sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji 

juosta (vienam vamzdžiui pažymėti naudojama viena juosta), o paskui užpilama iškastuoju gruntu. 
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10.2.3 TRANŠĖJOS UŽPYLIMAS 

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi 

būti sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokštę). 

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų 

apkrovų, užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 

sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 

cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai 

- iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos, 

užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir 

tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis. 

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį. 

Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 

pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

10.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ DALIŲ GABENIMUI IR 
LAIKYMUI 

Izoliuoti vamzdžiai ir sandūros gali būti gabenami, bet kokia transporto rūšimi pagal jos krovinių 

pervežimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami 

atviromis ir uždaromis transporto priemonėmis. 

Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, tarp kurių 

atstumas turi būti nemažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant 

juos plieniniais lynais. Vienu metu keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba surištų į ryšulius masė 

negali viršyti 5 tonų. 

Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų 

atramų tarp kurių atstumas turi būti nemažesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio 

galo turi būti ne didesnis kaip 0,4 m. Rietuvės aukštis negali viršyti 2,5 m. Izoliuotų vamzdžių 

sujungimo movos, jų užpildymo komponentai, sandarinimo juostos ir kitos panašaus pobūdžio dalys 

turi būti sandėliuojamos dengtose patalpose, konteineriuose. 

10.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS 

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos 

vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, 

reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Demontuojamos vamzdynų vietos sudrėkinamos, izoliacija nuimama tik vamzdynų pjaustymo 

vietose. Likusi izoliacija turi būti nuimama ne statybų aikštelėje. Nuimta izoliacija, sudrėkinta 

vandeniu, sukraunama į dulkėms nepralaidžius maišus ir išvežama į statybinių atliekų sąvartyną. 

Nuvalyti vamzdžiai nuvežami į Statytojo nurodytą vietą. 
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Demontuojami g/b loviai, jų dangčiai ir esamos nejudamos atramos išvežamos kartu su 

statybinėmis šiukšlėmis. 

Visi įrengimai, armatūra turi turėti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo 

instrukcijas. 

Įrengimai ir armatūra turi būti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu būdu izoliuoti 

vamzdynai ir įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat 

su armatūra, alkūnėmis ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas nurodytomis 

movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, 

atliekant suvirinimo darbus, privalo būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai. 

Vamzdžiai gali būti montuojami tranšėjoje, padėti ant smėlio krūvelių arba pabėgių, kuriuos reikia 

išimti užpilant vamzdynus smėliu. 

Vamzdynams kertant statinių (pastatų, šilumos kamerų ir kt.) atitvarines konstrukcijas ar 

pamatus, vamzdynas turi būti įrengtas tokiu būdu, kad suvirimo siūlės nebūtų konstrukcijoje ir būtų 

sudarytos sąlygos tinkamai atlikti siūlių suvirinimo ir patikros darbus bei movų įrengimo ir patikros 

darbus. Darbo projekto rengimo metu turi būti parinktos tinkamos fasoninės dalys, esant poreikiui 

jas numatyti prailgintas, kad būtų užtikrinti aukščiau nurodyti reikalavimai. 

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, nuimti nuo plieninio vamzdžio polietileninį apvalkalą ir putų 

poliuretano izoliaciją 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti 

polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas 

gali įskilti. Taip pat prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti iki ≥10°C . 

Pašalinama poliuretano putų izoliacija. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis 

turi būti nuvalytas pagal visą apskritimą, nes atliekant suvirinimo darbus, įkaitinus poliuretano 

izoliaciją virš 175°C temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai 

būtų nuvalyti kaip aprašyta aukščiau. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo 

ploto, vengiant kontakto su dujų liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato 

išsiskyrimas bus daug mažesnis nei leistina higienos norma. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose 

sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti apsauginiai skydeliai.  

Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant. Prieš suvirinimo darbus 

Rangovas Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visų atliekamų 

suvirinimo procedūrų aprašus (SPA) ir suvirinimo darbus atlikti griežtai pagal SPA nurodytus 

reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos 

darbui. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų 

sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. 

Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, 

nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, 

lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalų 

nutekėjimo ir pan. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos. 
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Rangovas turi pateikti suvirintojų atestatus, atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo 

aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją  

Atliekant vamzdžių su monitoringu montažą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje 

sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas priešais varinį, alavuotas – prieš 

alavuotą. Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. Suvirinant 

vamzdžius laidai apsaugomi liepsnos juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas 

nutrauktas prie putplasčio paviršiaus, išpjaunant truputi putplasčio nuvalomas pakankamo ilgio galas 

ir, prijungiamas naujas laido galas. Tęsiant laidų montažą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos 

sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas 

žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu 

įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka į įvorės vidų. Montažo 

pradžioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidų montažo ir sujungimo 

teisingumas tikrinamas specialiu tęsteriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti į 

grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus 

kiekvieną sandūrą. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam orui, jei vamzdžiai 

neuždengti. Movos turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų montažo.  

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus. Sumontuota 

gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo 

sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų 

izoliacijoje, matuojant banginę varžą tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki 

plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti 

matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir 

kitus sistemos komponentus. Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų 

patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis. Turi būti patikrinta 

šuntavimo varža ir ar nėra laidų įtrūkimų vamzdynuose. Turi būti patikrintas signalinių laidų 

susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždarą srovės grandinę. 

Vamzdynų dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dažomos. Gruntas ir dažai 

privalo būti pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti. Spalvai papildomi reikalavimai nekeliami.  

Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas bei markė turi būti parinkta taip, kad atitiktų 

šiuos reikalavimus: 

• temperatūra: + 40 ÷ 150oC;

• santykinė drėgmė: 50 ÷ 100 %;

Tiekėjas pateikia peržiūrai Perkančiajam subjektui suderintas ir pasirašytas gamintojo siūlomas 

dažų sistemas ir procedūras, dokumentaciją pagal standartą LST EN ISO 12944-5, prieš atliekant 

antikorozinio padengimo darbus, bet ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki antikorozinės dangos 

padengimo darbų pradžios (įskaitant paviršių paruošimo darbus). 

Tiekėjo darbuotojai atliekantys antikorozinio padengimo darbus, turi būti supažindinti su 

naudojama dažymo sistema ir procedūra bei jos dokumentacija. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Plieninių paviršių paruošimas: 

• Plieniniai paviršiai prieš dažant paruošiami pašalinant užterštumus nuo jo bei atitinkamai 

suteikiant paviršiui šiurkštumo. Standartinis paruošimo laipsnis priimtas Sa 2,5 pagal 

standartą LST EN ISO 8501-1, jei dažų gamintojas nenurodo kitaip. 

• Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama, dažymas atliekamas ne 

žemesnėje kaip +5 ℃ temperatūroje ir esant santykinei drėgmei ne aukštesnei kaip 80-

85%, ), jei dažų gamintojas nenurodo kitaip. 

• Plieninių konstrukcijų paviršiaus švarumas reikalui esant gali būti patikrintas lipnios 

juostos metodu, nurodytu standarto ISO 8502-3 (naujausią galiojančią redakciją arba 

lygiavertį). Priimtinas lygis: 2 arba aukštesnis, jei dažų gamintojas nenurodo kitaip. 

• Šios sąlygos turi būti patikslintos pagal pasirinktos dangos techninius reikalavimus. 

Draudžiama atlikti plieninių paviršių antikorozinį padengimą esant blogam orui, lyjant, esant 

rūkui, rasai. 

Plieninių paviršių dažymas: 

• Reikalavimai plieninių paviršių antikorozinio padengimo darbams pagal standartą LST 

EN ISO 12944-7 standartą bet ne žemesnė kaip C3 aplinkos koroziškumo klasės.. 

• Tiekėjas privalo užtikrinti pakankamą dangos adheziją pagal standarto LST EN ISO-

2409 reikalavimus. 

• Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinės dangos 

sluoksniais (gruntas ir dažai). Dažymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne 

dažo spalvos sluoksnį. 

• Plieninių konstrukcijų dažymo sistema parenkama pagal LST EN ISO standartą, bet ne 
žemesnė kaip C3 aplinkos koroziškumo klasės. 

10.5 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PRIVALOMIEJI BANDYMAI 

Prieš užkasant gruntu sumontuotą vamzdyno konstrukciją, privalomi vamzdyno mechaninio 

stiprio ir sandarumo hidrauliniai išbandymai pagal LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus ir 

atliekamas hidropneumatinis šilumos tiekimo trasos plovimas naudojant vandenį ir suspaustą orą 

pagal Rangovo paruoštą, suderintą bei patvirtintą AB „Kauno energija“ programą.  

Atlikus Darbus, vamzdynas išplaunamas vandeniu. Galutinė vandens kokybė remontuojamame 

vamzdyne turi atitikti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-211, 742 punkte keliamus 

reikalavimus. Vandens kokybę, paėmus mėginį, nustato Perkantysis subjektas, rezultatus įforminant 

aktu 

Sandarumo išbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) tuo pačiu metu gali atitikti ir hidraulinį 

mechaninio stiprio išbandymą. Hidraulinio išbandymo vandeniu slėgis turi būti 1,3 karto didesnis už 

darbo slėgį, tačiau ne mažesnis kaip 16 bar. Bandomasis slėgis – 20,80 bar. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Bandymų metu, sumontuoti šilumos tinklų vamzdynai turi būti atjungti nuo veikiančių šilumos 

tinklų vamzdynų. Sistemų atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti 

sumontuotos aklės. 

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio 

kritimo, nerasta trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat 

pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, 

kompensatoriuose ir kitų sujungimų elementuose.  

10.5.1 SUVIRINIMO SIŪLIŲ KONTROLĖ 

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas „C“ kategorijai. Vamzdynų suvirinimo darbų 

organizacija, suvirinimo jungčių paruošimas, suvirinimo procedūros, kontrolė ir bandymai bei jų 

apimtis, taip pat suvirintojų, suvirinimo darbus koordinuojančio ir kontroliuojančio personalo 

kvalifikacija turi atitikti LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus. Privaloma atlikti 100% 

rentgenografinę kontrolę suvirinimo siūlių, netikrinamų sandarumo bandymu, jeigu atliekamas 

sandarumo bandymas 20% bandomojo ruožo siūlių. Tikrinama 100% suvirinimo siūlių prastūmimo 

vietose, po keliais. 

Šilumos tiekimo tinklų suvirinimo siūlių neardomais metodais tikrinamo lygis: 

• vamzdynų, kurie įrengiami grunte, suvirinimo sujungimai, Pagal LST EN 13941:2019 

„Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir 

įrengimas“, tikrinami lygiu „B“ (LST EN ISO 5817:2014); 

• vamzdynų, kurie įrengiami ore, suvirinimo sujungimai, pagal LST EN 13480-5:2017 

„Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“, tikrinami lygiu „C“ (LST EN ISO 

5817:2014). 

10.6 APLINKOS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS  

Likę statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela 

pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir 

neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo 

vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai 

ir tepalai, turi būti sandari. 

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su paklotais ir bortais iš lentų. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono 

danga turi būti surinkta, ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19731
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722). 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje 

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Asbesto 

turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų  

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

10.7 DANGŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS 

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai 

atstatomos.  

Rangovas įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su 

pagrindais, asfalto rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais). Asfalto dangos klasę ir pagrindų 

įrengimą patikslina ir susiderina su atitinkamom institucijom. Dangos turi būti atstatytos į neprastesnę 

būklę, nei prieš statybos darbų pradžią. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: prieš tai nuimtas dirvožemis tolygiai paskleidžiamas 

visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius 

sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vejos žolės mišinys 

gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra 

specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas. Užaugusi, tiek dekoratyvinė, tiek sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-

7cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik l,5-2cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė 

užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos 

priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį. 

Bordiūrai dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. 

Atstatinėjant bordiūrus galima naudoti senus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus. 

 Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 10cm 

storio su atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės 

pateiktos dangų atstatymo brėžinyje. 

Senus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamų matmenis bei 

medžiagą. 

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
22007STT-TDP-ŠT.TS 19 19 0 

 

Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus. 

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus.  

Dangos  yra atstatomos  pagal  galiojančius  Lietuvos  standartų,  techninių  reikalavimų  

reglamento  KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“,  ĮT  ŽS  17  Automobilių  kelių  žemės  darbų  atlikimo  ir  

žemės  sankasos  įrengimo  taisyklės,    ĮT  SBR  19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių  dangos  konstrukcijos  

asfalto  sluoksnių  įrengimo  taisyklės“,  TRA  UŽPILDAI 19  „Automobilių  kelių  užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“,  TRA  SBR  19  „Automobilių  kelių  nesurištųjų mišinių ir gruntų,  naudojamų 

sluoksniams be rišiklių,  techninių  reikalavimų  aprašas“,  TRA  ASFALTAS  08  „Automobilių  kelių  

asfalto  mišinių  techninių reikalavimų  aprašas“,  Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  iš  trinkelių  

ir  plokščių  įrengimo  taisyklės  ĮT TRINKELĖS  14,  Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  iš  

trinkelių  ir  plokščių  įrengimo  metodiniai  nurodymai MN TRINKELĖS 14 ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 skyriuose išdėstytais 

reikalavimais. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami pagal ĮT SBR 19 (apsauginiai 

šalčiui atsparūs ir šalčiui nejautrių  medžiagų  sluoksniai) bei (žvyro  ir  skaldos  pagrindo  sluoksniai)  

skyriuose  pateiktais  reikalavimais. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai  įrengiami vadovaujantis ĮT 

ASFALTAS 08 VIII, IX, X skyrių ir XI skyriaus II skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje 

pateiktais reikalavimais. Platinant pagrindo sluoksnius, kad būtų tinkamai sujungti naujas ir esamas 

pagrindo sluoksniai, esamas sluoksnis turi būti išpurentas iki 20 cm pločio ir permaišytas su naujo 

sluoksnio medžiagomis 

Asfalto dangos  konstrukcija  parenkama  standartinės  dangos  konstrukcijos  klasės  asfalto  

danga.  Asfalto  dangos  sluoksnių klojimas turi būti  vykdomas pagal KPT SDK 19, ĮT ASFALTAS 

08 reikalavimus. 

Plytelių, trinkelių ir plokščių dangų reikalavimai išdėstyti  Automobilių  kelių  dangos  

konstrukcijos  iš  trinkelių  ir  plokščių  įrengimo taisyklėse  ĮT  TRINKELĖS  14  bei  Automobilių  

kelių  dangos  konstrukcijos  iš  trinkelių  ir  plokščių  įrengimo metodiniuose  nurodymuose  MN  

TRINKELĖS  14.   

Pastaba: Prieš klojant dangą turi būti suformuoti nuolydžiai (pagal esamą situaciją).  

Išardytų dangų išilginis ir skersinis pjūvis atstatomos pagal esamą situaciją. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1.  
Medžių kirtimas: 
Pušis Ø15 
Pušis Ø10 

TS 9 vnt 
 

2 
1 

 

1.2.  Vidutinio tankumo krūmų kirtimas TS 9 m2 10,00  
1.3.  Asfalto dangos pjovimas (Gatvė/ aikštelė) TS 9 m 104,00  
1.4.  Asfalto dangos ardymas (Gatvė/ aikštelė) TS 9 m2 159,55  
1.5.  Betoninių plytelių dangos ardymas TS 9 m2 21,55  
1.6.  Trinkelių dangos ardymas TS 9 m2 332,10  
1.7.  Žvyro dangos ardymas TS 9 m2 42,15  
1.8.  Akmenų dangos ardymas TS 9 m2 30,60  
1.9.  Betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 9 m 49,25  

1.10.  Betoninių gatvės bordiūrų ardymas TS 9 m 30,70  
1.11.  Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas TS 10.1 m3 51,20  

1.12.  Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas ir 
išvežimas 

TS 10.1 
TS 10.4 
TS 10.7 

m 378,00 
 

1.13.  
Esamų plieninių vamzdžių demontavimas 

• DN500 
TS 10.1 
TS 10.4 
TS 10.7 

m 
 

378,00 
 

1.14.  Demontuojamo vamzdyno ir jo priklausinių 
svoris 

TS 10.1 
TS 10.4 
TS 10.7 

t 29,30 
 

1.15.  Statybinių šiukšlių išvežimas  
TS 10.1 
TS 10.4 
TS 10.7 

t 152,90 
 

2. Žemės darbai 

2.1.  
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio 
nuėmimas ir išvežimas į laikiną sandėliavimo 
aikštelę (Jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje) 

TS 9 m2/m3 292,20/ 
29,22 

 

2.2.  
Grunto kasimas mechaniniu būdu suverčiant 
gruntą šalia tranšėjos, jei to padaryti galimybės 
nėra gruntas išvežamas sandėliuoti 

TS 10.2 m3 1091,60 
 

2.3.  
Grunto iškasimas rankiniu būdu  suverčiant 
gruntą šalia tranšėjos, jei to padaryti galimybės 
nėra gruntas išvežamas sandėliuoti 

TS 10.2 m3 2,00 
 

2.4.  Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu TS 10.2 m3 383,75  

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

3. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTAS VAMZDIS 

3.1.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ508,0x6,3/710. Su 
monitoringu. 

TS 9.1 
TS 10.3 
TS 10.4 
TS 10.5 

m 348,00 
Ilgis be 
fasoninių dalių 
333,45 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTOS ALKŪNĖS 

3.2.  

Plieninio vamzdžio ᴓ508,0x6,3/710 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,20x1,20 m 

TS 9.1 
TS 10.3 
TS 10.4 
TS 10.5 

vnt 2 A162 

3.3.  

Plieninio vamzdžio ᴓ508,0x6,3/710 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 81o. Su monitoringu.  
L=1,20x1,20 m 

TS 9.1 
TS 10.3 
TS 10.4 
TS 10.5 

vnt 2 A026 

3.4.  

Plieninio vamzdžio ᴓ508,0x6,3/710 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 52o. Su monitoringu.  
L=1,20x1,20 m 

TS 9.1 
TS 10.3 
TS 10.4 
TS 10.5 

vnt 4 
A068 
A087 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ SUJUNGIMO MOVOS 

3.5.  

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga Da=710 elektra suvirinama (EW) 
sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano putų 
komponentai užpildui + gedimų kontrolės laidų 
sujungimo komplektas. 

TS 9.1 
TS 9.3 
TS 10.3 
TS 10.4 

kompl. 36 

 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ UŽBAIGIMO ANTGALIAI IR SIENINĖS ĮVORĖS 

3.6.  
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ508,0x6,3/710 užbaigimo 
antgalis. 

TS 9.5 vnt 12 
 

3.7.  Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=710 TS 9.4 vnt 24  
KAMERA 5K-21 

3.8.  Plieninis vamzdis  ᴓ508,0x6,3 TS 9.9 m 1,00  

3.9.  Vamzdžio DN200 įsikirtimas į DN500 
vamzdyną, stiprintas papildoma plokštele TS 9.9 kompl. 1  

3.10.  
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 10.4 m2 1,60 
 

3.11.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 110 mm storio. TS 9.10 m2 2,30  

3.12.  Cinkuota skarda TS 9.10 m2 2,30  
3.13.  KAMERA 5K-22 
3.14.  Plieninis vamzdis  ᴓ508,0x6,3 TS 9.9 m 10,36  
3.15.  Plieninis vamzdis  ᴓ76,1x2,9 TS 9.9 m 5,88  
3.16.  Plieninė 900 alkūnė  ᴓ76,1x2,9 TS 9.9 vnt 2  
3.17.  Plieninė 450 alkūnė  ᴓ76,1x2,9 TS 9.9 vnt 4  

3.18.  Vamzdžio DN65 įsikirtimas į DN500 vamzdyną, 
stiprintas papildoma plokštele TS 9.9 kompl. 2  

3.19.  Rutulinė sklendė DN65 TS 9.8 vnt 2  

3.20.  Nuorinimo įtaisas su rutuline sklende DN15, 
atvamzdžiu ir akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

vnt 2 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

3.21.  Drenavimo įtaisas su rutuline sklende DN150, 
atvamzdžiu ir flanšine akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

vnt 2 
 

3.22.  Manometrinis atvamzdis su adatiniu ventiliu 
DN15 ir manometru TS 9.16 kompl. 2  

3.23.  Atrama vamzdžiui DN150 TS 9.14 kompl. 2  
3.24.  Atrama vamzdžiui DN15 (Tvirtinama į lubas) TS 9.14 kompl. 2  

3.25.  
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 10.4 m2 17,90 
 

3.26.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 110 mm storio. TS 9.10 m2 24,00  

3.27.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 80 mm storio. TS 9.10 m2 4,35  

3.28.  Cinkuota skarda TS 9.10 m2 28,05  
3.29.  KAMERA 5K-22A 
3.30.  Plieninis vamzdis  ᴓ508,0x6,3 TS 9.9 m 10,00  

3.31.  Manometrinis atvamzdis su adatiniu ventiliu 
DN15 ir manometru TS 9.16 kompl. 4  

3.32.  Plieninis trišakis ᴓ508,0x6,3/ ᴓ323,9x5,6/ , 
stiprintas papildoma plokštele TS 9.9 vnt 2  

3.33.  Plieninis vamzdis  ᴓ323,9x5,6 TS 9.9 m 4,80  

3.34.  Plieninė rutulinė sklendė DN80 su atvamzdžiu ir 
flanšine akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

vnt 2 
 

3.35.  Plieninė 900 alkūnė  ᴓ323,9x5,6 TS 9.9 vnt 2  
3.36.  Rutulinė sklendė DN300 su reduktoriumi TS 9.9 vnt 2  
3.37.  Apėjimo linija, plieninis vamzdis  ᴓ48,3x2,6 TS 9.9 m 1,50  
3.38.  Plieninė 900 alkūnė  ᴓ48,3x2,6 TS 9.9 vnt 6  
3.39.  Rutulinė sklendė DN40 TS 9.8 vnt 4  
3.40.  Esamos apskaitos prietaiso DN32 įvirinimas  TS 9.9 kompl 1  
3.41.  Permetė, plieninis vamzdis  ᴓ48,3x2,6 TS 9.9 m 1,50  

3.42.  Nuorinimo įtaisas su rutuline sklende DN15, 
atvamzdžiu ir flanšine akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

vnt 1 
 

3.43.  Drenavimo įtaisas su rutuline sklende DN50, 
atvamzdžiu ir flanšine akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

vnt 2  

3.44.  Atrama vamzdžiui DN50 TS 9.14 kompl. 2  
3.45.  Atrama vamzdžiui DN15 (Tvirtinama į lubas) TS 9.14 kompl. 1  

3.46.  
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 10.4 m2 22,50 
 

3.47.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 110 mm storio. TS 9.10 m2 22,90  

3.48.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 100 mm storio. TS 9.10 m2 7,90  

3.49.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 60 mm storio. TS 9.10 m2 1,60  

3.50.  Cinkuota skarda TS 9.10 m2 32,40  
PRAEINAMAS KOLEKTORIUS 

3.51.  Plieninis vamzdis  ᴓ508,0x6,3 TS 9.9 m 5,00  
3.52.  Plieninė 450 alkūnė  ᴓ508,0x6,3 TS 9.9 vnt 4  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

3.53.  Automatinis nuorinimo įtaisas DN40, 
atvamzdžiu ir flanšine akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

vnt 2 
 

3.54.  Paslanki atrama DN500/710 vamzdžiui TS 9.14 kompl. 2  

3.55.  
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 10.4 m2 8,00 
 

3.56.  Armuota akmens vata vamzdynų izoliavimui, 
λ<0,039 w/(m*K) 110 mm storio. TS 9.10 m2 11,45  

3.57.  Cinkuota skarda TS 9.10 m2 11,45  
KITOS MEDŽIAGOS IR DARBAI 

3.58.  Kompensacinės pagalvės 1000x2000x40 TS 9.6 vnt 50  
3.59.  Gedimų kontrolės dėžutė TS 9.2 vnt 2  
3.60.  Gedimų kontrolės laidai TS 9.2 m 74,40  

3.61.  

Hidraulinis bandymas ir praplovimas: 
• DN500 
• DN300 
• DN65 

TS 10.5 m 

 
377,86 
4,80 
5,88 

 

3.62.  Signalinė juosta TS 9.7 m 332,86  

3.63.  

Suvirinimo siūlių tikrinimas neardomaisiais 
metodais (rentgenografinė):  

• Netikrinamų sandarumo bandymu 
(Suvirinimo siūlių kurios patenka po 
gatvių važiuojamąja dalimi ar uždaru 
būdu įrengiamuose ruožuose ir tas 
kurių nėra galimybės patikrinti 
hidraulinio bandymo metu, pvz. 
įmautėse (tikslinama darbų metu)) 

• Tikrinamų sandarumo bandymu 

TS 10.5 % 

100 
20 

TIKRINANT 
100% DN500- 

10 

3.64.  Smėlis šilumos tiekimo tinklų pagrindui bei 
užpylimui  ir sutankinimas 

TS 9.11 
TS 10.2 m3 130,70  

3.65.  Smėlis šilumos tiekimo tinklų užpūtimui 
prastūmimo vietose 

TS 9.11 
TS 10.2 m3 7,80  

3.66.  Žvyras šilumos tiekimo tinklų pagrindui bei 
užpylimui ir sutankinimas 

TS 9.11 
TS 10.2 m3 257,00  

3.67.  Vamzdynų DN500/710 prastūmimas esamuose 
kanaluose AR 7.1 m 2x9,50  

3.68.  Vamzdynų DN500/710 uždengimas g/b loviais  AR 7.1 m 2x13,00  
3.69.  Angų užbetonavimas TS 9.15 m2 7,00  
3.70.  Bituminė mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 9.15 m2 7,00  
3.71.  Vidaus vamzdynų apžiūros video medžiaga  kompl. 1  
3.72.  DRENAŽAS 

3.73.  Drenažo vamzdis DN113/126 su geotekstilės 
filtru TS 9.18 m 340,00  

3.74.  Drenažo įmautės TS 9.18 m 34,00  
3.75.  PVC indėklai TS 9.18 kompl. 7,20  
3.76.  Drenažo vamzdžio DN113/126 aklė TS 9.18 kompl. 2  
3.77.  DANGŲ KONSTRUKCIJŲ, BORDIŪRŲ IR KITŲ STATINIŲ ATSTATYMAS 

3.78.  

Asfalto dangos su pagrindais atstatymas: 
• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 
• 16PD h – 0,10 m 
• Skaldos pagrindo sluoksnis 

TS 10.8 m2 159,55 
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Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

• (Ev2≥150MPa) h – 0,20 m 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

(Ev2≥150MPa) h – 0,40 m 

3.79.  

Betoninių plytelių dangos atstatymas su 
pagrindais: 

• Esama betoninių plytelių danga – 0,08 
m 

• Skaldos atsijų sluoksnis – 0,03 m 
• Skaldos pagrindo sluoksnis 

(Ev2≥100MPa) h – 0,15 m 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

(Ev2≥80MPa) min h – 0,29 m 

TS 10.8 m2 21,55 

 

3.80.  

Trinkelių dangos atstatymas su pagrindais: 
• Esama betoninių trinkelių danga – 0,08 

m 
• Skaldos atsijų sluoksnis – 0,03 m 
• Skaldos pagrindo sluoksnis 

(Ev2≥100MPa) h – 0,15 m 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

(Ev2≥80MPa) min h – 0,29 m 

TS 10.8 m2 332,10 

 

3.81.  

Žvyro dangos atstatymas su pagrindais: 
• Žvyro/Skaldos danga – dangos 

sluoksnis be rišiklių – 0,05 m 
• Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis 

(Ev2≥120MPa) – 0,12 m 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

(Ev2≥80MPa) min h – 0,20 m 

TS 10.8 m2 42,15 

 

3.82.  Akmenų dangos atstatymas TS 10.8 m2 30,60  

3.83.  Betoninių vejos bordiūrų atstatymas su 
pagrindais TS 10.8 m 49,25  

3.84.  Betoninių gatvės bordiūrų atstatymas su 
pagrindais TS 10.8 m 30,70  

3.85.  
Dirvožemio paskleidimas atvežant iš 
sandėliavimo vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, 
h=10 cm. 

TS 10.8 m2/m3 292,20/ 
29,22 

 

* - Projekte numatyti komunikacijų gyliai orientaciniai, todėl įdėklų reikalingumas ir kiekiai turi būti 
tikslinami darbų metu vietoje. 

 

Pastabos:  

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius tikslinti darbų metu. Priimamų medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti 

prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti 

medžiagų kiekius bei jų specifikacijas ir įsivertinti darbų kiekius. 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo magistralinių tinklų nuo TŠK "A" šilumos

kameros ŠK 5K-21 iki Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas,

rekonstravimo projektas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) projektuojamų šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš

statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

TIIIS1-20220502-031721

plane
pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

Būsena

1 Pušis 15 Kertamas

2 Pušis 15 Kertamas

3 Pušis 10 Kertamas

Kertami medžiai
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A. Mapu g. 24, Kaunas

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN500

Šilumos kamera 5K-21

TŠK "A"

Šilumos kamera 5K-22

Šilumos kamera 5K-22A
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T1, T2 DN500/710

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN500

Keičiama kameros perdanga,

liukai, kopėčios

T1, T2 DN500/710

Tinklas įrengiamas

techniniame koridoriuje

Prastūmimas esamais g/b kanalais

2xL=9,50 m

Vertikali alkūnė 2xDN500,

tinklo įgilinimui

L
a
p
ų

 
s
u
j
u

n
g
i
m

o
 
l
i
n
i
j
a

1
 
l
a
p
a
s

2
 
l
a
p
a
s

A 000

X=6084654.68

Y=493195.89

A 170

X=6084741.31

Y=493084.09

A 026

X=6084680.87

Y=493199.52

A 087

X=6084711.69

Y=493153.07

A 068

X=6084693.20

Y=493160.19

A 162

X=6084733.86

Y=493081.88
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Išsaugojami esami g/b

kanalai, uždengiami

vamzdynai 2xL=13,00 m

T1, T2 DN500/710

Keičiama kameros perdanga,

liukai, kopėčios
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Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) projektuojamų šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš

statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
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Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Esamas žemės paviršius

PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių  komunikacijų vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

3. Prieš tinklų įrengimą,  patikslinti esamų komunikacijų gylius.
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5. Aukščių sistema - LAS 07.

6. Matmenys - metrais.
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Keičiama kameros perdanga,
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AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:
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Šilumos tiekimo tinklų drenažas

Statybvietės sutvarkymo

(dangų atstatymo) planas M 1:500

Veja

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

5. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 3-iame brėžinio lape.

PASTABOS

Žvyro danga

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

plane
pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

Būsena

1 Pušis 15 Kertamas

2 Pušis 15 Kertamas

3 Pušis 10 Kertamas

Akmenim grįsta danga

Kertami medžiai

NUMERIS

Trinkelių danga
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A. Mapu g. 24, Kaunas

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN500

Šilumos kamera 5K-21

TŠK "A"

Šilumos kamera 5K-22

Šilumos kamera 5K-22A

1

2

3

T1, T2 DN500/710

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN500

Keičiama kameros perdanga,

liukai, kopėčios

T1, T2 DN500/710

Tinklas įrengiamas

techniniame koridoriuje

Prastūmimas esamais g/b kanalais

2xL=9,50 m

Vertikali alkūnė 2xDN500,

tinklo įgilinimui
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A. Mapu g. 18, Kaunas

A. Mapu g. 20, Kaunas

Išsaugojami esami g/b

kanalai, uždengiami

vamzdynai 2xL=13,00 m
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liukai, kopėčios
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Dokumento žymuo:

Šilumos tiekimo tinklų drenažas

Veja

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

5. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 3-iame brėžinio lape.

PASTABOS

Žvyro danga

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

plane
pavadinimas

Kamieno

skersmuo,

cm

Būsena

1 Pušis 15 Kertamas

2 Pušis 15 Kertamas

3 Pušis 10 Kertamas

Akmenim grįsta danga

Kertami medžiai

NUMERIS

Trinkelių danga

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


Betoninis bortas 100x15x30
ant betoninio pamato C20/25

Projektuojamos gatvės
dangos viršus

Dangos viršus

0.15

0.15

0.15

min 0.20

M 1:25

Gatvės bordiūras

100x15x30

0.15

Dviračių ir pėsčiųjų takų betoninių

plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba 7-8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥45MPa)min  20 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:25

Vejos bordiūras

100x8x20

Vejos bordiūro elementas 100x8x20

0
.
2
0

ant betoninio pamato C12/15

Vejos viršus

0.08

min 0.20

0.20

M 1:50

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 52 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto DK 0,1 klasės

dangos konstrukcija (Pagalbinės gatvės, gyvenamųjų

namų kiemai, stovėjimo aikštelės)

M 1:50

Esama danga

min 0.15

Važiuojamosios dalies betoninių

plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba 8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min 58 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:50

Žvyro/skaldos dangos atstatymo

konstrukcija ant F2 ir F3 klasės

gruntų

Žvyro/skaldos danga - dangos sluoksnis be rišiklių 5 cm
Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 12 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 20 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i
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1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Visos dangos atstatomos į esamą padėtį pagal faktinę dangos ir pagrindų

struktūrą.
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ŠK 5K-21 planas
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Darbų vykdymo riba

Darbų vykdymo riba

T1T2

Hidroizoliuojama

Užmūrijama

Sieninė įvorė

DN500/710

Užbaigimo antgalis DN500/710

Įvirinama esamas

tinklas DN200

GKS dėžutė

N-2

ŠK 5K-21 schema

Į ŠK 5K-22

DN32

N-2

T1 Ø219,1x4,5

T2 Ø219,1x4,5

M
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S-14
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M
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DN200

N-3

DN32
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Į Mapų g.
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M
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M
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S-11 S-12
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T1 Ø273,0x5,0
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Apskaitos

prietaisas DN25

N-3

S-4

S-3
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M M-8
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T1 Ø508,0/710
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Įžeminimo laidininkai 6 mm2.

Tvirtinami prie sienos

Sklendžių pavarų maitinimo

spinta montuojama ant sienos
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T2 Ø508,0x6,3
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.

dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Šilumos tiekimo magistralinių tinklų nuo TŠK "A" šilumos

kameros ŠK 5K-21 iki Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas,

rekonstravimo projektas

PASTABOS

1. Plieniniai vamzdžiai izoliuojami akmens vata ir apdengiami cinkuotos

skardos danga.

2. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojami užbaigimo antgaliai.

3. Užmūrytas sienines angas iš išorės padengti hidroizoliacine medžiaga.

4. Šilumos tiekimo tinklai montuojami esamoje ašyje pagal esamą situaciją

5. Visus matmenis tikslinti statybos darbų metu.

6. Matmenys - milimetrais.
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PASTABOS

1. Vykdant statybos darbus kameros perdanga demontuojama ir sumontuojama

nauja.

2. Kamerų dugnai išlyginami 50mm išliginamuoju C20/25 betono sluoksniu.

3. Kamerų sienos išlyginamos tinkuojant cementiniu mišiniu. Atnaujinama išorinių

paviršių hidroizoliacija.

4. Kameroje visas keičiamas vamzdynas izoliuojamas akmens vata ir apskardinamas.

Sklendėms įrengti šilumą izoliuojančius daugkartinai nuimamus apsauginius

gaubtuvus.

5. Kameroje pakeičiami įlipimo liukai su dangčiais, įlipimo kopetėlės ir prieduobių

apsauginės grotelės.

6. Prieduobių įrengimo vieta tikslinama statybos darbų metu.

7. Ant drenavimo ir nuorinimo atvamzdžių sumontuojamos flanšinės aklės.

8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojami užbaigimo antgaliai.

9. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus išvalyti šiluminių kamerų dugnus.

10.Šilumos tiekimo tinklai montuojami esamoje ašyje pagal esamą situaciją

11. Visus matmenis tikslinti statybos darbų metu.

12.Matmenys - milimetrais.

A
3
 
(
4
2

0
.
0
0
 
x
 
2
9
7
.
0
0
M

M
)

Vaizdas iš viršaus

Pjūvis

1-1

Hidroizoliuojama

Užmūrijama

LT

Šilumos tiekimo magistralinių tinklų nuo TŠK "A" šilumos

kameros ŠK 5K-21 iki Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1

LapųLapas

22013STT-TDP-ŠT.Br-08
1

0

Laida

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022 11
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.

dok. Nr.

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Šiluminės kameros 5K-22 schema

1

T1, T2 DN200/315

Plieninis vamzdis DN500

Sieninė įvorė

DN500/710

Užbaigimo antgalis DN500/710

Drenažo įtaisas DN150 su atvamzdžiais

ir flanšine akle

5180*

T1, T2 DN500/710

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

4
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4
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*

2
4
2
0
*

1

1350*
3500*

Nuorinimo įtaisas su sklende

DN15 atvamzdžiu ir akle

Plieninis vamzdis DN65

Plieninė sklendė DN65

1
2
2
0
*

3
0
0
*

Atrama vamzdžiui DN150

Atrama vamzdžiui DN15
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Drenažas DN113/126

ŠK-5K-22 schema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas šilumos tiekimo tinklas (T1)

Rekonstruojamas šilumos tiekimo tinklas (T2)

Prijungiama prie esamo ruožo
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PASTABOS

1. Vykdant statybos darbus kameros perdanga demontuojama ir sumontuojama

nauja.

2. Kamerų dugnai išlyginami 50mm išliginamuoju C20/25 betono sluoksniu.

3. Kamerų sienos išlyginamos tinkuojant cementiniu mišiniu. Atnaujinama išorinių

paviršių hidroizoliacija.

4. Kameroje visas keičiamas vamzdynas izoliuojamas akmens vata ir apskardinamas.

Sklendėms įrengti šilumą izoliuojančius daugkartinai nuimamus apsauginius

gaubtuvus.

5. Kameroje pakeičiami įlipimo liukai su dangčiais, įlipimo kopetėlės ir prieduobių

apsauginės grotelės.

6. Prieduobių įrengimo vieta tikslinama statybos darbų metu.

7. Ant drenavimo ir nuorinimo atvamzdžių sumontuojamos flanšinės aklės.

8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojami užbaigimo antgaliai.

9. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus išvalyti šiluminių kamerų dugnus.

10.Šilumos tiekimo tinklai montuojami esamoje ašyje pagal esamą situaciją

11. Visus matmenis tikslinti statybos darbų metu.

12.Matmenys - milimetrais.
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Šiluminės kameros 5K-22A schema
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Plieninis vamzdis DN500

Sieninė įvorė

DN500/710

Užbaigimo antgalis DN500/710

Drenažo įtaisas DN50 su atvamzdžiais
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flanšinėmis aklėmis

Sklendė DN80 su atvamzdžiais ir
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Atrama vamzdžiui DN15
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas šilumos tiekimo tinklas (T1)

Rekonstruojamas šilumos tiekimo tinklas (T2)

Prijungiama prie esamo ruožo

Drenažas

Projektavimo riba

ŠK-5K-22A schema
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Rekonstruojamas šilumos tiekimo tinklas (T1)

Rekonstruojamas šilumos tiekimo tinklas (T2)

Vaizdas iš viršaus

Pjūvis
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Hidroizoliuojama
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Pereinamasis kanalas

1

Sieninė įvorė

DN500/710

Užbaigimo antgalis DN500/710

Prijungiama prie esamo ruožo

T1, T2 DN500/710

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

1

PASTABOS

1. Plieniniai vamzdžiai izoliuojami akmens vata ir apdengiami cinkuotos

skardos danga.

2. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojami užbaigimo antgaliai.

3. Užmūrytas sienines angas iš išorės padengti hidroizoliacine medžiaga.

4. Šilumos tiekimo tinklai montuojami esamoje ašyje pagal esamą situaciją.

5. Įrengti apšvietimo sistemą (maitinimo šaltinis - kilnojamas generatorius)

6. Visus matmenis tikslinti statybos darbų metu.

7. Matmenys - milimetrais.
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Paruoštų kloti vamzdžių
sandėliavimo vieta

Iškastas vietinis gruntas,
esant galimybei sandėliuojamas vietoje

Smėlis

T2

Vietinis gruntas
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n 0

.10

Signalinė juosta

mi
n 0
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5.50* 7.60*
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min 0.5:1 mi
n 0

.5:
1
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DN113/126
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1. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

2. * pažymėtus matmenis tikslinti statybos metu. Jie priklauso nuo įgilinimo ir ekskavatoriaus tipo.
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0.5
:10.5:1

min 1.50 Plieninis vamzdis min Ø139*3.5

Elektros / ryšio kabelis/ vandentiekis/ nuotekos

Tašas min 0,1*0,1
 L=0,8-1,2 m

Išilgai perpjautas plieninis
 vamzdis min Ø139*3.5

Reguliuojamo ilgio diržai (stropai)
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1. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

2. * pažymėtus matmenis tikslinti statybos metu. Jie priklauso nuo klojamų vamzdžių įgilinimo.
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Kabelių tvirtinimas virš tranšėjos

1. Atkasti elektros/ryšių/vandentiekio/ nuotekų

kabelį/vamzdį ir sumontuoti į dėklą (jei reikia).

2. Atkasti tranšėją iki apatinės įmautės altitudės ir

guldyti į išilgai perpjautą vamzdį.

3. Pritvirtinti elektros/ryšių/vandentiekio/ nuotekų

kabelį/vamzdį prie vamzdžio paguldyto virš tranšėjos.

4. Tęsti šiluminės trasos atkasimą.

5. Paklojus naujus šilumos tiekimo tinklus juos užpilti

smėliu ir sutankinti.

6. Demontuoti pakabinimo mazgą.

7. Pažeisti ryšių sistemos kanalai turi būti atstatomi

surenkamais kanalais 1d100PE.
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