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1. PIRKIMO OBJEKTAS

MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS—KAUNAS—KLAIPI'EDA TILTO PER DUBYSA 145,252 KM PAPRASTOJO
REMONTO APRASO PARENGIMAS IR DARBUY ATLIKIMAS

2. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. BVPZ kodas: 45221119-9, 71320000-7

2.2. Statytojas: AB VIA LIETUVA

2.3. Uzsakovas: AB VIA LIETUVA

2.4. Statybos rasis: Paprastasis remontas

2.5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

2.6. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos

2.7. InZineriniy statiniy, pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

2.8. Darby atlikimo tvarka:

2.8.1. Paprastojo remonto apra$o (toliau — Aprasas) parengimas ir pataisymas pagal UZsakovo pastabas;
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darby atlikimas pagal Uzsakovo patvirtintg Aprasa.

3. PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMAS

3.1.Teisés aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
3.1.2. Kitais galiojanCiais [statymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais UZsakovo interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai.

3.2.Pasiruosimas projektavimui

3.2.1.Tiekéjas konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos salygas pasiilyme privalo jvertinti visas
pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar i$laidas priemonéms statinio konstrukcijy elementams suprojektuoti ir rengti. Tiekéjas iki
pasidlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle, jvertinti statinio konstrukcijy elementy,
susijusiy su statinio statybos darbais (paprastasis remontas) bikle, susipazinti su vietove, kad pasillyme baty tinkamai ir pilnai
jvertintos darby apimtys.

3.2.2.Parengti dokumentus ir gauti technines salygas (jei numatomi atlikti statybos darbai gali turéti jtakos treciyjy asmeny, veiklai ar
turtui, t. y. statinys kerta gelezinkelj, statiniu nutiesti inZineriniai tinklai ir kt.), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus Apraso
parengimui.

3.3.Tyrinéjimai

Tiekéjas privalo atlikti visus reikiamus inZinerinius tyringjimus (vizualinés apZidros, kelio ir kelio statiniy geometriniai, ir kt.), atlikti
statinio konstrukcijy elementy (konstrukcijy elementy baklés vertinima) ir kitus tyrimus, batinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
poZzidriais optimaliems statinio parsastojo remonto ApraSo projektiniams sprendiniams parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti,
kurie nurodyti Techninés specifikacijos 4 punkte. Visy inZineriniy tyrinéjimy ataskaitos pateikiamos UZsakovui, kaip ApraSo dalis.

3.4.Bendrieji Apraso parengimo reikalavimai

3.4.1.ApraSo sudétis turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus. ApraSo sudétyje
privaloma pateikti sanaudy Ziniara$¢ius. Projektuotojas taip pat turi parengti darby kiekiy Ziniarast (DKZ) ir standartizuota darby kiekiy
Ziniarastj (SDKZ), atitinkantj Apraso sprendinius. Ziniara$¢iai rengiami pagal pridedamas formas.

3.4.2.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Aprasa skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio ApraSo dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.
3.4.3.Tuo atveju, jeigu remontuojant objektq iSaiSkéja, kad reikia koreguoti Aprasa (ne dél Uzsakovo pageidavimo, kuris nebuvo
jvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susije kastai padengiami Tiekéjo saskaita. Tiekéjo parengto ApraSo trikumy Salinimas
remonto metu papildomai nebus apmokamas.

3.4.4. ApraSe turi bati pateikiama (neapsiribojant vien tik Sia informacija): aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, dangy plano
brézinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijy brézinys (jskaitant reikalingus kity kelio elemento
konstrukcinius bréZinius/detales), auksciy planas, iSilginio profilio bréZinys, eismo organizavimo sprendiniai (brézinyje turi bati nurodyti
projektuojami ir esami kelio Zenklai, ju pastatymo vietos, horizontalusis Zenklinimas ir kt.), statinio bendro vaizdo brézinys, statinio
planas, statinio konstrukcijuy remonto sprendiniai ir kiti papildomi bréZiniai batini parinkties sprendiniams atvaizduoti.

uorasas
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3.4.5.Parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamo statinio (zemés sklypo) riby;

3.4.6.visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozidriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju
(UZsakovu);

3.4.7.Viykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.4.8.Uttikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty parengti nesaliSkai, laikantis jstatymu,
naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo
inzinerijos srityje;

3.4.9. Apra3as turi biti parengtas nepazeidZiant asmens duomeny, teisinés apsaugos jstatymo;

3.4.10. ApraSe turi biti numatyti minimalls aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo 2 priedo XVII skyriuje ,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio
elementai*.

3.5. Atlikty projektavimo darby (ApraSo parengimas) tarpinis patikrinimas

3.5.1. Sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Tiekéjo pateikti
perziaréti atliktus projektavimo darbus ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal technine specifikacijq ir sutartyje nustatytus terminus.

3.5.2. Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darbu) pristatymg su Statytoju (Uzsakovu) suderintu formatu,
data ir laiku.

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBUY APIMTYS ‘

4.1.Kelkras¢iai

Projektuojant kelkra$¢ius vadovautis Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis [T ZS 17,
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 25.

4.2. Medziai ir krimai statinio ribose
4.2.1. ApraSe turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy statinio ribose, tvarkymo.
4.2.2. Statinio ribose esantys medziai bei krimai, keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. lapkriCio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krdmy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianiy geleZinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos
zonoje, Uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medZiy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apra$o reikalavimais (toliau — Tvarkos aprasas);

- Medziai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
ir medziy ir krimy, priskyrimo saugotiniems" auga ant inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Parengtame Apra3e turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Tvarkos aprasa.

4.3. Tiltas 145,252 km
4.3.1.VaZiuojamosios dalies danga:
- vaziuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis [T DBH 12 (virSutinio, apatinio ir apsauginio sluoksniy
pakeitimas);
- hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis [T DBH 12;
- iSlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas (sluoksnis armuotas armatros tinklais).
4.3.2. Salitilciai:
- |rengti naujas Salitil¢iy plokstes;
- Padengti $alitilCius apsaugine neslidZia danga;
- |rengti sklandZias kelkra8¢iy ir SalitilCiy sandaras;
4.3.3. Turéklai ir turékliniai blokai:
- |rengti naujus turéklinius blokus ir padengti apsauginémis dangomis.
- |rengti naujus turéklus (numatyti metaliniy, cinkuoty turékly jrengima);
Pastaba. Turéklai ir jy tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standarty reikalavimus). Turéklams architektdriniai reikalavimai
nekeliami.
4.3.4. Atitvarai:
- |rengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilCiuose.;
4.3.5.Vandens nuleidimo sistema:
- |rengti vandens surinkimo Sulinélius po danga;
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- |rengti drenazines juostas;
- |rengti pavirSinio vandens surinkimo Sulinélius (dvigubo surinkimo);
- Sujungti Sulinélius ir nuvesti vandenj i patilte taip, kad iStekantis vanduo nedrékinty zemiau esanéiy konstrukciju.

- |rengti deformacinius pjavius (2 vnt).
Pastaba. Parinkti deformaciniy pjaviy sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijy deformacijas.
4.3.7. Perdanga:
- suremontuoti perdanga;

o  Suremontuoti perdangos sijas, visus metalinius elementus, konstruktyvinius mazgus, rySius, varztus ir kitus
pavirSius nusméliuoti (po sméliavimo varztus ir lak$tus kuriuose korozijos suardytas sluoksnis daugiau nei 1 mm
pakeisti naujais). Visi nuSveisti metaliniai elementai padengiami apsauginémis dazy dangomis;

o Vir§ ketvirtos atramos pagalbine (iSilgine) sijg atstatyti | projekting padétj (sustiprinti);

o Suremontuoti g/b plokstes, lokaliose vietose paSalinti atSokusj betong, nuo atsidengusiy armataros strypy nuvalyti
radis, strypus padengti antikorozinémis dangomis, remontiniais miSiniais atstatyti betono sluoksnj.

o  Suremontuoti pagalbinés sijos ir g/b plokS¢iy atrémimo mazga prie ketvirtos atramos (darby apimtis atstumas tarp
dviejy rysiy);

o nuardZius visus elementus iki g/b plok3¢iy atidZiai apZiaréti ar nesimato kiauriniy plySiy (ypatingai Il tarpatramyje),
aptikus platesnius plySius kaip 0,3 mm juos injektuoti;

o suremontuoti apzidry tako elementus (elementus nusméliuoti ir padengti apsauginémis dangomis, klibancius
elementus sutvirtinti).

4.3.8. Atramos:
- suremontuoti ramtus:

o nuo rémsijy galy ir atkalCiy paSalinti paZeista betong, nuvalyti korozijos paveiktg armatira, padengti apsauginémis
priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis.

o pavirSiai padengiami apsauginémis dangomis

- Suremontuoti taurus:

o Nuo kolony ir galveny pa$alinti pazeistg betong, nuvalyti korozijos paveiktg armatirg, padengti apsauginémis
priemonémis, atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis.

o Visi pavirSiai padengiami apsauginémis dangomis.

- Suremontuoti atraminius guolius (nusméliuoti metalinius pavirSius ir padengti apsauginémis dazy dangomis)
- [rengti turéklus vir$ taury (jrengimo ribos tik tarp siju)
4.3.9. PrietilCiai, patilté:
- |rengti naujas pereinamasias plokstes;
- |rengti naujus upés vagos Slaity sutvirtinimus kelio sklypo ribose;
- |rengti naujus kigiy Slaity sutvirtinimus patiltéje;
- Suremontuoti (atstsatyti) pazeistas kdgiy Slaity sutvirtinimy vietas (ne patiltéj, pazeistus tvirtinimo elementus pakeisti);
Pastaba. Kugiy $laity tvirtinimo medziagas ir sprendinj parenka tiekéjas.
- |rengti vandens nuleidimo sistemos elementus tilto prietilCiuose;
- Sklandziai suvesti tiltg su prietilCiais (ne maziau kaip 5 m prie$ ir uZ tilto).
- Suremontuoti $laitinius laiptus;
- |rengti naujus turéklus ant $laitiniy laipty;
- Suremontuoti komunikacijy vamzdj jrengta tarp siju.
- Pasalinti medzius ir krimus kelio zonos ribose.
4.3.10. Kity konstrukcijy remontas ir jrengimas:
- |rengti/atstatyti reikiamus kelio Zenklus;
- Numatyti kelio dangos horizontalujj Zenklinima vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, [T ZM 12 ir KET
reikalavimais. Dangos Zenklinimui turi bati naudojamos reaktyviosios arba termoplastinés medZiagos.

4.4, Kitos projektavimo salygos
4.4.1. Apra3e turi bati pateikta:
- Tiekéjo nustatyty statinio konstrukcijy elementy pazaidy apraSymas ir fotofiksacija;
- Remontuojamy, statiniy bréziniai (bendras vaizdas, planas, skersinis pjavis (-iai), konstrukcijy remonto sprendiniai).

5. GARANTINIS TERMINAS ‘

Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Tiekéjas
suteikia 5 (penkiy) mety garantinj terming.
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6. DARBY ORGANIZAVIMAS

6.1.Paprastojo remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, darbai turi biti organizuojami taip, kad nebaty, nutraukiamas transporto
eismas. Pasirinkta remonto darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo maZesnes kliatis pagalbos tarnyby automobiliy, privaZiavimui ar
pravaziavimui ir vieSojo transporto eismui. Turi bati uZtikrintas patekimas j teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruozu. Tiekéjas
turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, technologiSkai bei
ekonomiskai pagristus pateikti svarstyti uZzsakovui.

6.2.Rangovas privalo per visg statybos darby vykdymo laikotarpj vadovaujantis Keliy, priezitros vadovo | dalies ,Automobiliy keliy
nuolatinés priezitiros normatyvai KPV PN 23" reikalavimais pagal Uzsakovo nurodytq priezidros lygj priziaréti kelio ruoza, kuriame
vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruozui, kuriame vykdomi darbai, taikoma prieZiaros lygj (apylankoms su Zzvyro danga
taikomas 4 prieZitros lygis), taip pat Salinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pazaidas ir defektus kelio dangoje bei
kituose kelio elementuose.

6.3.Eismo organizavimg darby metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kastai susije su darby organizavimu ir
laikinu eismo ribojimu turi bati jvertinti Tiekéjo pasidlyme.

UZsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio
piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaZiavo viena
kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo iniciatyva. UZsakovui
nurodZius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

7. DARBY KOKYBE ‘

7.1. Naudojami produktai turi bati tinkamai paZenklinti;

7.2. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Apra$o techninéje dokumentacijoje. MedZiagos turi
bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Uzsakovas) turi teise atmesti
medziaga ar gamini, jei ji neatitinka pirkimo dokumenty, ir Apraso techninés specifikacijos reikalavimy;

7.3.Tiekéjas privalo informuoti technine prieZira, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darbo kokybe, uzdengiant jrengtas
konstrukcijas. Tiekéjas turi uzfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos biidu;

7.4.Darby priémimo metu bus matuojami ir vertinami jrengti visi kelio konstrukcijos sluoksniy storiai vadovaujantis |T ASFALTAS 25
ir |T SBR 19 reikalavimais.

7.5.Darby priémimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi virSyti [T ASFALTAS 25 nustatyty verciy.

8. STATYBINES IR GR|ZTAMOSIOS MEDZIAGOS, STATYBINES ATLIEKOS

8.1.Statybinés medziagos
8.1.1.Vykdant valstybinés reikSmés kelio paprastojo remonto darbus susidarandios medziagos, kurios nenaudojamos kelio
sprendiniams pagal parengta Apra$g, jgyvendinti ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, baty transportuojamos | Uzsakovo
nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma;

1) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis;
2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakainy k., Karsakiskio sen., Panevézior.;
Ukmergés keliy tarybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;
Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.
) Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé
MedZiaqos, kurios turi bati gabenamos | sandéliavimo vietas:
Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi baiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky, turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kiti metalo
gaminiai.
8.1.2. ApraSe turi bati nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.
8.1.3. Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagristq ir optimaly medZiagy iSardymo blda. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy baty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepaZeistos bei neuZterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti
dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

o OB~ W
—_ ===

8.2.Grjztamosios medziagos
Tiekéjas {vertina bendrg susidaranCiy, frezuoto asfalto granuliy kiekj. Darby vykdymo metu nepanaudotas frezuoto asfalto granuliy
kiekis laikomas griztamosiomis medziagomis. Jis kartu su ApraSu pateikiamame statybos darby ir {kainiy ziniaraStyje (kuriame
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nurodyta bendra statybos darby kaina turi sutapti su Tiekéjo pasitlyme nurodyta statybos darby kaina) turi bati jvertintas ne mazesne
kaip 7,00 Eur/t (arba 11,20 Eur/m3) kaina su minuso (-) zenklu. Sios medziagos lieka Tiekéjui.

8.3.Statybinés atliekos

Visos medZiagos, nepatenkancios | statybiniy, ir (ar) griztamujuy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip
atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanCius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo sivertinti visas su
tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

9. DARBY PERDAVIMAS

Baigti darbai UZsakovui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasiraSant Tiekeéjo atlikty statybos darby perdavimo
Statytojui (Uzsakovui) akta. Sis aktas iSduodamas tik tada, kai yra jvykdyti sekantys reikalavimai:

9.2. Statinys atitinka Techninéje specifikacijoje ir aprade numatytus reikalavimus;
9.3. I8pildomoji dokumentacija (iSpildomoji geodeziné nuotrauka) yra perduota Uzsakovui;
9.4. Atlikti kontroliniai bandymai (turi tenkinti galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus);

10. PRIEDAI ‘

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 145,252 km tilto per Dubysg apzidros aktas (2025m);
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 145,252 km tilto per Dubysg pasas;

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda 145,252 km tilto per Dubysa vertinimo aktas;

SDKZ $ablonas.
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Apziiiros aktas

Apzitros data

2025-07-03

Atsakingas vertintojas

Indeksas SRRSAG0051T1979P200DUB
Kelias Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda (145.252 km)
Statinys Tiltas
Kertami objektai Upé: Dubysa
Konstrukcija Elementas Ivertis Pastabos
1. Paklotas Atitvarai 2.00 Koroduoja, ypac statrams¢iai
Deformaciniai 2.00 Vir§ pirmos atramos deformacinis pjiivis kiauras (apacioje
pjiviai sukorodaves vandens surinkimo latakas, vanduo liejasi ant
laikanciyjy konstrukcijy). Pjavio konstrukcija triikinéja, matyti
ply$iai metale. Vir$ ketvirtos atramos bituminis pjtivis jau
vietomis "iSplaukes", bet vandens prasisunkimo dar néra, tik
vaziuojant sunkiasvoréms transporto priemonéms girdisi
pasaliniai garsai ties pjiivio sandiira
Hidroizoliacija 3.00 Nesandari, lokaliai pazaidos plokstése, po $alitil¢iais kabo
karbonatiniai varvekliai
Salitil¢iai 2.00 Salitil¢iy betono danga iStrupéjusi, suirusi, armatiiros tinklas
pavirSiuje
Tureklai 4.00 Turéklai deSinéje puséje koroduoja, kairéje puséje neirengti.
Turékliniai blokai aptrupéje, kairéje puséje vienas blokas visiskai
suires, likes tik armattros karkasas
Vandens 2.00 Vandens nuleidimo $ulinéliai per trumpi, i$ jy tekantis vanduo
nuleidimo sistema drékina sijy apatines lentynas, Sulinéliai koroduoja, tritksta 3 vnt.
Sulinéliy uzdengimo groteliy
Vaziuojamoji 2.00 Vaziuojamojoje dalyje (labiau pirmoje eismo juostoje) formuojasi
dalis provézos, i8dauzos, | pavirSiy "lenda" i§lyginamasis betono
sluoksnis
Bendras pakloto elementy jvertis ir
2.00 -
pastabos
2. Perdanga Plokstés 2.00 G/b perdangos plokstése vietomis per plonas apsauginis betono
sluoksnis, pavieniai pagalbinés armatiiros strypai pavir§iuje. Antro|
tarpatramio (skai¢iuojant nuo antros atramos ties 5 ry$iy mazgu)
desinés pusés g/b plokstéje (tempiamoje betono zonoje) atsivérgs
0,2 mm plocio plySys (2025 mety apzitiros metu plysio plotis
padidéjo iki 0,35 mm). tarp 5-6 ry$iy plokstéje du istrizi 0,25 mm
plocio plysiai. Skai¢iuojant nuo trecios atramos tarp 1-2 rysiy 0,35
mm plocio plySys
Rysiai 3.00 Koroduoja
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Sijos (visos) 2.00 Visos tilto metalinés sijos yra pazeistos korozijos. Metaliniy siju
apzitiros metu didziausia korozija uzfiksuota ties sijy galais ir ant
apatiniy sijy lentyny ypac aplink vandens nuleidimo Sulinéliy
zonas. Vir§ ketvirtos atramos esancios iSilginés — pagalbinés sijos
sienutés apatingje zonoje atsivéré 47 cm ilgio plysys, abipus
sienutés esancios standumo briaunos suklupo/nutriko (si vieta
sustiprinta metaliniais lovinio profilio elementais). IStrupéjes vir§
sijos virSutinés lentynos esantis betonas. Vir§ ramty esanciose
varztinése sandirose koroduoja varztai, lakStai ir kt. metaliniai
elementai, ant metalo ridziy sluoksnis iki 5 mm storio

Skersinés sijos 3.00 Koroduoja

(diafragmos)

Bendras perdangos elementy jvertis 200
ir pastabos ’
3. Atramos Atraminiai guoliai| 4.00 Labai koroduoja atraminiai guoliai vir§ ramty

Ramtai 4.00 Per kiaura deformacini pjuvi (vir$ pirmos atramos) tekantis
vanduo labai drékina ramto pavir§iy. Atraminiy aiksteliy ir
atkal¢iy betonas nutrupéjgs (pazaidos nedidelés), vietomis matyti
koroduojantys armatiiros strypai

Taurai 4.00 Taury elementuose per plonas apsauginis betono sluoksnis,
koroduojantys pagalbinés armatiiros strypai pavirSiuje

Bendras atramy elementy jvertis ir 4.00 i
pastabos ’
4. Prietil¢iai Kelio zenklai 5.00 Pazaidy néra

Kiigio §laitai 3.00 Kigiy slaituose po vandens nuleidimo Sulinéliais formuojasi
i8plovos. Kiigiy Slaituose, patiltéje auga medziai

Laiptai 3.00 Pakopos aptrupéjusios, koroduoja turéklai

Upés vaga 2.00 Prie antros atramos suardytas upés vagos sutvirtinimas

Vandens 4.00 Grotelés iSsiklaipiusios, sulankstytos

nuleidimo

frenginiai

Vaziuojamosios | 2.00 Asfalto danga sutriikusi, prietil¢éiuose formuojasi jdubos

dalies danga

Bendras prietil¢iy elementy jvertis 200 i

ir pastabos ’
Tilto buiklé patenkinama, pagal tyrimy rezultatus sitilome atlikti
paprastojo remonto darbus:
- pakeisti vaziuojamosios dalies asfalto danga (virSutinio,
apatinio ir apsauginio sluoksniy pakeitimas);
- pakeisti hidroizoliacijos sluoksni;
- pakeisti i§lyginamojo betono sluoksni (naudoti
armatiros tinkla);
- irengti naujas Salitil¢iy plokstes ir padengti $alitil¢ius
apsaugine neslidzia danga;

Bendras tilto jvertis ir bendros 2 60 - irengti naujus turéklinius blokus ir padengti apsaugine

iSvados

danga;

- irengti naujus turéklus;

- irengti sklandzias kelkraséiy ir Salitil¢iy sandiiras;

- irengti naujus atitvarus pagal KPT TAS 09 reikalavimus
ant tilto ir prietil¢iuose;

- irengti drenazines juostas;

- irengti vandens surinkimo Sulinélius nuo
vaziuojamosios dalies ir po danga (i$ Sulinéliy iStekantis vanduo
neturi gadinti kity viaduko konstrukciju);

- irengti deformacinius pjivius (2 vnt.);
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- suremontuoti perdangos sijas: visus metalinius
elementus, konstruktyvinius mazgus, ry$ius ir varztus nusméliuoti
(po sméliavimo varztus kuriuose korozijos suardytas sluoksnis
daugiau nei 1 mm pakeisti naujais). Visi nusveisti metaliniai
elementai padengiami apsauginémis dazy dangomis; Virs
ketvirtos atramos pagalbing sija atstatyti | projekting padétj
(sustiprinti), suremontuoti pagalbinés sijos ir g/b ploks¢iy mazga;
- suremontuoti ramtus: nuo rémsijy ir atkalciy pasalinti
perslapusi, atSokusi betona, nuo atsidengusiy armatiiros strypy
nuvalyti radis, strypus padengti antikorozinémis dangomis,
remontiniais miSiniais atstatyti betono sluoksni; rémsiju, atkalciy,
pavirSius padengti apsauginémis dangomis;

- suremontuoti taurus: nuo kolony ir galveny lokaliose
vietose pasalinti atSokusi pavirSinj betona, nuo atsidengusiy
armatiiros strypy nuvalyti ridis, strypus padengti antikorozinémis
dangomis, remontiniais miSiniais atstatyti betono sluoksnj; visus
kolony pavirsius padengti apsauginémis dangomis;

- suremontuoti atraminius guolius: nusméliuoti metalinius
pavirsius ir padengti apsauginémis dazy dangomis;

- irengti naujus kiigiy $laity sutvirtinimus patiltéje. Ne
patiltéje kiigiy sutvirtinimus suremontuoti: nuvalyti Zemes, Zoles
nuo sutvirtinimy, iStrupéjimus uztaisyti betono misiniais;

- i8kirsti kriimus/medzius kelio zonos ribose;

- irengti upés vagos sutvirtinimus ViaLietuva valdomos
zonos ribose;;

- suremontuoti §laitinius laiptus, visas pakopas
suremontuoti, irengti naujus turéklus;

- irengti naujas pereinamasias plokstes prietilciuose;

- irengti nauja vandens nuleidimo sistema prietil¢iuose;

- suremontuoti komunikacijy vamzdj irengta tarp siju.




Tilto pasas

Bendrieji duomenys

1. Indeksas:

| VVRS*051T1979P200DUB

2. Statinio vieta:

| Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda (145,252 km)

3. Statinio tipas:
| Tiltas (Automobiliy) | 1979 m. |

4. Artimiausia gyvenvieté ir atstumas iki jos:

| Dubysos g. 66, Géluvos k. Raseiniy r. sav. | 0,34 km

5. Kertamas objektas:

| 1 | Upé Dubysa

6. Regionas ir keliy tarnyba:

| Automagistralés padalinys | Raseiniy KT*

7. Statinio projektuotojas:

| Lietkelprojektas - | 1978 m.

8. Projektinés apkrovos:

| H-30; HK-80

9. Statinio statytojas:

| - | - | 1979 m.

10. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti data:
| 1979-01-01 | Akio Nr. - |

11. Statinio platinimai:

| Neplatintas | |

12. Statinio vardas:

13. Kultairos vertybiy registras:
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14. Inventorizuotas:

2017-02-02

1. Tipas pagal statinio schema:

| Nemisrus

Tipas:

Techniniai duomenys

| Sijinis, nekarpytas

2. Tipas pagal perdangos medziaga:

| Plienbetonis

3. Tarpatramiai:

Tarpatramiy sk. Perdangy ilgiai, m Bendras ilgis, m
Vidurys 3 63,3+63+63,3 189,6
4. Tilto matmenys:
Ilgis, m Plotis, m Plotas, m?
199,7 14,7 2935,59
5. Gabarity duomenys:
Kertamas objektas Pavadinimas Kairéje ASyje Desinéje | MaZiausia reik§mé
Paklotas
1. Vaziuojamoji dalis:
. . Atstumas tarp |ISilginis nuolydis, | Skersinis nuolydis,
Vieta Danga Plotis, m atitvary, m % %
- Asfaltbetonis 11,75 -
2. Salitiliai:
Tipas Plotis, m Apsauginé danga
DeSiné Gelzbetoninis surenkamas 1,65 Betonas
Kairé GelZbetoninis surenkamas 1,3 Betonas
3. Turéklai:
Tipas Aukstis, m Apsauginé danga
DeSiné Metaliniai 1,05 Dazai
Kairé Turékly néra - -
4. Atitvarai:
Tipas AukStis, m Apsauginé danga
DeSiné Metalinis, kodas 1 0,75 Cinkas
Kaireé Metalinis, kodas 1 0,75 Cinkas
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5. Hidroizoliacija:

Nezinoma

6. Deformaciniai pjiiviai:

Vieta
Virs atramos (Nr. 1V)
Vir§ atramos (Nr. 4V)

Pjiivio Nr. Tipas

Atviro tipo "Sukos" 53 cm
2 Atviro tipo "Sukos" 53 cm

7. Vandens nuleidimo sistema:

Sulinéliai dangoje, vnt. Sulinéliai po danga, vnt. DrenaZinés juostos Nuleidimo vamzdziai
70 - - -
8. Apsvietimas:
Pavadinimas Kiekis, vnt.
Nera -
Perdanga
1. Perdangos tipas:
ISplatinta: Neplatintas
Viduryje:
Tarpatra - Perdangos .. | Skerspjuivio . . . Perdangos
mio Nr. Pagal medZiaga tipas Sudaryta i§ forma Diafragmos Armavimas Rysiai ploksté
1 Plienbetonis Sijiné Sija (2 vat.) | Dvitéjiné - - g/b monolitiné
(Tarpatra briaunota
mis)
2 Plienbetonis Sijiné Sija (2 vat.) | Dvitéjing . . g/b monolitiné
(Tarpatra briaunota
mis)
3 Plienbetonis Sqme Sija (2 vat.) | Dvitéjiné - - g/b monolitiné
(Tarpatra briaunota
mis)
Atramos
1. Atramy tipas:
ISplatinta: Neplatintas
Viduryje:
Atramos Atramos . . . v .
. Pamaty tipas Liemens tipas Virsaus tipas
Nr. pavadinimas
1 Ramtas NeZinomi Masyvus gelzbetoninis su | Gelzbetoninis rygelis
sparnais ir atkalte (rémsija) su atkalte ir
sparnais
2 Tauras NeZinomi Gelzbetoninis koloninis Gelib'e.tomms rygelis
(rémsija)
3 Tauras Nezinomi Gelzbetoninis koloninis Gelzb.e?tomms rygelis
(rémsija)
4 Ramtas NeZinomi Masyvus gelzbetoninis su | Gelzbetoninis rygelis
sparnais ir atkalte (rémsija) su atkalte ir
sparnais
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2. Atraminiai guoliai

Viduryje:
Guoliy tipas Guoliy pavadinimas Vieta Kiekis, vnt.
Slankdis Balansyriniai Ant atramos (Nr. 1) 2
Neslankiis ISgaubtieji briaunuoti Ant atramos (Nr. 2) 2
Neslankis ISgaubtieji briaunuoti Ant atramos (Nr. 3) 2
Slankds Balansyriniai Ant atramos (Nr. 4) 2
Prietil¢iai
1. Pereinamosios plokstés:
Plokﬁéilvg.k.iekis tilto Ploks¢iy ilgis, m Ploksciy kiekis tilto Ploks¢iy ilgis, m Bendras ilgis, m
pradzioje, vnt. gale, vnt.
- 5 - 5 10
2. Kigio $laitai:
Tipas Sutvirtinimo plotas, m? Vieta
Sutvirtinti g/b plokstémis 750 Tilto pabaigoje
Sutvirtinti g/b plokstémis 750 Tilto pradzioje

3. Laiptai:

Laipty vieta

Laipty tipas ir plotis

Turéklai ir aukstis

Pries tilta desinéje

Gelzbetoniniai surenkami, 1 m

Metaliniai, 1 m

Uz tilto desinéje

Gelzbetoniniai surenkami, 1 m

Metaliniai, 1 m

4. Vandens nuleidimo latakai:

Lataky vieta

Lataky tipas

Uz tilto desinéje

Uzdaro tipo

Pries tilta desinéje

Uzdaro tipo

6. Kelio Zenklai:

Kelio Zenklo Nr. ir pavadinimas

Kiekis, vnt.

614 Vandens telkinio pavadinimas

7. InZineriniai tinklai:

Tipas

ApraSymas

Savininkas

Elementy néra
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIU J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

TILTO PER DUBYSOS UPE A1 KELIO 145,252 KM BUKLES VERTINIMO AKTAS
2023-05-22
Vilnius
2023-04-20 Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus specialistai atliko tilto

per Dubysos upe Al kelio 145,252 km priesprojektinius tyrimus ir visy statinio elementy buklés

vertinima.

1. Bendra informacija apie statinj

Tiltas per Dubysos up¢ — plienbetoninis, sijinis, trijy tarpatramiy, nekarpytos sistemos. Tilto
perdangg iSilgine kryptimi sudaro 2 dvitéjinés plieninés sijos tarpusavyje sujungtos plieniniais
vertikaliais, horizontaliais ir jstrizais rySiais. Perdangos skaiCiuojamoji  formul¢ —
63,0+63,30+63,0 m. Bendras tilto plotis — 14,7 m., bendras tilto ilgis — 199,7 m.

Tilto vaziuojamosios dalies dangos plotis — 11,75 m, danga — asfaltas. I§ abiejy vaziuojamosios
dalies pusiy jrengti g/b surenkami Salitil¢iai: deSinéje puséje Salitil¢io plotis — 1,65 m., kairéje —
1,3 m. Salitiléiy apsauginé danga — betonas. DeSinéje puséje jrengti metaliniai 1,05 m. auks¢io
turéklai, kairéje pusé¢je turékly néra. Vaziuojamoji dalis atskirta metaliniais barjeriniais 0,75 m.
aukscCio atitvarais. Virs tilto ramty (I ir [V atramos) jrengti atviro tipo ,,Sukos* deformaciniai pjuviai.
Tilto dangoje jrengta 70 vnt. vandens nuleidimo Sulinéliy.

Tilto ramtai — masyvis gelzbetoniniai su sparnais ir atkalte. Taurai — gelzbetoniniai, koloniniai.
Pamaty tipas nezinomas. Ramty ir taury virSuje jrengtos gelzbetoninés rémsijés (rygeliai). Vir$
pirmos ir ketvirtos atramy po perdangos sijomis jrengti balansyriniai slankiis atraminiai guoliai, vir§
antros ir trec¢ios atramy jrengti neslankds iSgaubtieji briaunoti atraminiai guoliai.

Tiltas per Dubysg pastatytas 1979 m. Tiltas suprojektuotas pagal 1962 — 1984 m. galiojusias tilty
projektavimo normas. Projektinés tilto apkrovos — H-30 ir HK-80. Transporto srauty intensyvumas
per tilta — 15739 aut./para, sunkiasvorés transporto priemonés — 2959 aut./parg. Tilto bendri vaizdai

pateikti 1.1 ir 1.2 paveiksluose.
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIUY J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

1.1 pav. Tilto bendras vaizdas zitirint nuo Kauno pusés

1.2 pav. Tilto bendras vaizdas zitrint i§ deSinés pusés
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIUY J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

Ve —

2. Tilto pakloto, perdangos, atramy ir prietil¢iy elementy apZituros rezultatai
2.1. Tilto pakloto elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto pakloto elementy apZiliros metu nustatyta:
e vaziuojamosios dalies dangoje, ypaC pirmoje juostoje, formuojasi gilios iSdauzos,
vietomis matosi i§lyginamojo betono nuolauzos pavirSiuje (zr. 2.1 pav.);
e atitvary statramsciai vietomis prakorodave kiaurai, sumazéjes atitvary sulaikymo lygis
(Zr. 2.2 pav.);
o tur¢klai deSing¢je puséje koroduoja, kairéje puséje nejrengti (Zr. 2.3 pav.). Turékliniai
blokai aptrupé¢je, kairéje pus¢je vienas blokas visiskai suires, likes tik armattiros karkasas
(Zr. 2.4 pav.);
o Jalitil¢iy betono danga iStrupéjusi, suirusi, armatiiros strypai pavirsiuje (zZr. 2.5 pav.);
e lokalios hidroizoliacijos pazaidos, po Salitil¢iais ir perdangoje matosi iSsisunke balti
karbonatiniai produktai (zr. 2.6 pav.);
e vandens nuleidimo Sulinéliai per trumpi, i§ jy tekantis vanduo drékina sijy apatines
lentynas, Sulinéliai koroduoja, triiksta 3 vnt. uzdengimo groteliy (zr. 2.7 pav.);
e deformaciniai pjiiviai kiauri, sukorodave vandenj nukreipiantys metaliniai loviai (zr. 2.8
pav.). Deformacinio pjuvio vir§ ketvirtos atramos ,,Suky® vienas lakstas triiko, buvo

atlikti suvirinimo darbai, bet virinimo sitiléje vél atsirado jtrukis (Zr. 2.9 pav.).

2.1 pav. Vaziuojamoji danga labai nelygi (ypa¢ pirmoje juostoje), formuojasi iSdauzos, i§lyginamojo
betono sluoksnio nuolauzos pavirsiuje (pazyméta raudonai)
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIU J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

2.4 pav. Kair¢je pus¢je, pirmame tarpatramyje visiSkai iStrupéjes turéklinis blokas, likes tik
armatiiros karkasas
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIUY J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

b) pirmas tarpatramis, perdangos ploksté

a) pirmas tarpatramis, kairé pusé

c) antras tarpatramis

2.6 pav. Po salitil¢iais ir perdangos plokstéje sunkiasi balti karbonatiniai produktai
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIUY J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

2.7 pav. Vandens Sulinéliai per trumpi, neuzdengti (3 vnt.), koroduoja vamzdziai, i§ jy tekantis
vanduo drékina sijy apatines lentynas

2.8 pav. Deformacinis pjuvis vir§ pirmos atramos, zymi korozija, vandenj nukreipiantis latakas
prakorodaves kiaurai
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIUY J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

2.9 pav. Deformacinis pjiivis virs ketvirtos atramos, ,,Suky‘ lakStas triiko ties suvirinimo sitile

ISvada: apzitiréjus ir jvertinus visy pakloto elementy biiklg nustatyta:
e bendra pakloto elementy buklé yra bloga, deformaciniai pjuviai senos konstrukcijos,

atitvarai ir turéklai koroduoja, lokalios hidroizoliacijos pazaidos.
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AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIUY J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
KELIU DIREKCIJA 8 5232 9600, lakd@lakd.lt

2.2. Tilto perdangos elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto perdangos elementy apziliros metu nustatyta:

e visos tilto metalinés sijos yra pazeistos korozijos. Metaliniy sijy apzitiros metu
didziausia korozija uzfiksuota ties sijy galais ir ant apatiniy sijy lentyny ypac prie
vandens nuleidimo Sulinéliy (zr. 2.10 pav.);

e ¢/b perdangos ploksStése vietomis per plonas apsauginis betono sluoksnis, pavieniai
pagalbinés armatiiros strypai pavirSiuje (zr. 2.11 pav.);

e antro tarpatramio (skaiciuojant nuo antros atramos ties 5 rysiy mazgu) deSinés pusés g/b
plokstéje (tempiamoje betono zonoje) atsivergs 0,2 mm plocio plySys (zr. 2.12 pav.);

e vir§ ketvirtos atramos esancios iSilginés — pagalbinés sijos (zr. 2.13a pav.) sienutés
apatinéje zonoje atsivéré 47 cm ilgio plySys (Zr. 2.13c pav.), abipus sienutés esancios
standumo briaunos suklupo/nutritko (zr. 2.13a, b, ¢ ir d pav.). IStrupéjes vir§ sijos
virSutinés lentynos esantis betonas;

e vir§ ramty esanciose varztinése sandiirose koroduoja varztai, ant verzliy radziy sluoksnis

iki 5 mm storio (zr. 2.14 pav.).

R A

2.10 pav. Pirmas tarpatramis, desiné pusé, koroduoja sijy apatinés lentynos
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2.11 pav. Antras tarpatramis, per plonas apsauginis betono sluoksnis, armatiiros strypai pavirSiuje

2.12 pav. Antras tarpatramis deSinés pusés g/b perdangos ploksté (tempiamoje betono zonoje)
atsivéres 0,2 mm plocio plySys

Puslapis 9 i§ 22
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FeY

b) plysys ir sutriikusi étandumo briauna
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ST e

T o
d) suklupusi/sutriikusi st

2.13 pav. Vir§ ketvirto atramos pagalbinéje — iSilgingje sijoje atsivéré plySys, abipus
standumo briaunos suklupo/nutriiko

sienutés
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2.14 pav. Ketvirta atrama, labai korozijos pazeistos varzty verzlés

ISvada: apziiiréjus ir jvertinus visy perdangos elementy biikle nustatyta:
e perdangos biklé patenkinama. Metaliniai elementai pazeisti korozijos, ypac sijy galai

vir§ ramty.
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2.3. Tilto atramy elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto atramy elementy apzitiros metu nustatyta:

e per kiaurus deformacinius pjivius tekantis vanduo labai drékina ramty pavirSius.
Atraminiy aiksteliy ir atkalCiy betonas nutrupéjes (pazaidos nedidelés), vietomis matyti
koroduojantys armatiiros strypai (Zr. 2.15 pav.);

e taury elementuose per plonas apsauginis betono sluoksnis, koroduojantys pagalbinés
armatiros strypai pavirsiuje (Zr. 2.18 pav.);

e koroduoja atraminiai guoliai vir§ ramty (zr. 2.16 ir 2.17 pav.).

2.15 pav. Pirma atrama, nezymus betono iStrupéjimai

2.16 pav. Pirma atrama, atraminis guolis po | 2.17 pav. Ketvirta atrama, atraminis guolis po
pirma sija pirma sija
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2.18 pav. Antra atrama, pagalbinés armatiiros strypai pavirSiuje

ISvada: apzitréjus ir jvertinus tilto atramy elementy biikle nustatyta:
e atramy buklé yra pakankamai gera: per kiaurus deformacinius pjuvius tekantis vanduo
ardo atkaltes ir atramines aiksteles (pazaidos nedidelés), betonas iStrupéjes, pavirSiuose

matyti koroduojantys armatiiros strypai, koroduoja atraminiai guoliai.
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2.4. Tilto prietil¢iy elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto prietil¢iy elementy apzitiros metu nustatyta:
e kelio dangos sujungimas su tilto danga ties pirma ir ketvirta atramomis néra sklandus,
asfalto danga sutrtikusi (zr. 2.19 pav.);
o kiigiy Slaituose ne patiltéje auga medziai (Zr. 2.20 pav.);
e kiigiy slaituose po vandens nuleidimo Sulinéliais formuojasi iSplovos (Zr. 2.22 pav.);

e prie antros atramos suardytas upés vagos sutvirtinimas (zr. 2.21 pav.).

2.19 pav. Prietiltis prie pirmos atramos, danga | 2.20 pav. MedZiai prie pirmos atramos
nelygi, sutriikusi

2.21 pav. Antra atrama, suardytas upés vagos
sutvirtinimas
ISvada: apzitréjus ir jvertinus tilto prietilciy elementy biiklg nustatyta:

2.22 pav. Kiigio §laitas prie pirmos atramos

e bendra prietil¢iy elementy biiklé yra bloga.
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3. Tilto perdangos plokstés, atkaltés ir kolonos betono tyrimo duomenys

Tiltas suprojektuotas pagal rusiskas tilty projektavimo normas. Pagal tilto statybos metus
perdangos plokstés projektinis betonas turéty biiti M400 — M450 klasiy ribose. M400 klasés betonas
pagal LST EN 206 atitinka C30/37 klasés betona, o0 M450 klasés betonas pagal LST EN 206 atitinka
C35/45 klasés betong. Charakteristinis M400 klasés betono stipris — fek = 30,0 MPa, o charakteristinis
M450 klasés betono stipris — fox = 35,0 MPa.

Tilto apZiiiros metu neardomaisiais metodais (panaudojant Smidto plaktuka) buvo i¥matuotos
pirmos atramos atkaltés, perdangos plokstés (deSiné ir kairé pusés) ir tauro kolonos vidutinis
cilindrinis betono stipris gniuzdant. Perdangos plokstés betono tyrimo rezultatai pateikti 1, 2, 3 ir 4

lentelése.

1 lentelé. Pirmos atramos atkaltés betono cilindrinio stiprumo tyrimo rezultatai neardomuoju metodu

Eil. Tarpatramio Matavimo Bandymo Stipris gniuzdant,
Nr. vieta Nr. MPa

—

48

50

59,5

53

Pirmos atramos

atkalté 26

53

61

63,5

oo |w|on|w | |w|ro|—]Z

O [0 |Q|N |||

50,5

Vidurkis 54,9

2 lentelé. Perdangos plokstés betono cilindrinio stiprumo tyrimo rezultatai neardomuoju metodu

Eil. Tarpatramio Matavimo Bandymo Stipris gniuzdant,
Nr. vieta Nr. MPa

—

68

66

67,5

Perdangos ploksté 67,5

I prie pirmos atramos 71

desinéje puséje 68

64

69

ol |a|a|n|s|wo|—~|Z

O [0 Q[N || |W(N

67,5

Vidurkis 67,6

Puslapis 16 i$ 22



/AN

AKCINE BENDROVE
LIETUVOS AUTOMOBILIU
KELIU DIREKCIJA

J. BasanaviCiaus g. 36, Vilnius

8 5232 9600, lakd@lakd.It

3 lentelé. Perdangos plokstés betono cilindrinio stiprumo tyrimo rezultatai neardomuoju metodu

Eil. Tarpatramio Matavimo Bandymo Stipris gniuzdant,
Nr. Nr. vieta Nr. MPa
1 1 65,5
2 2 69,5
3 3 65
4 Perdangos plokste 4 75
5 I prie pirmos atramos 5 69,5
6 kairéje puséje 6 68,5
7 7 74,5
8 8 70
9 9 66
Vidurkis 69,3

4 lentelé. Antros atramos kolonos betono cilindrinio stiprumo tyrimo rezultatai neardomuoju metodu

Eil. Tarpatramio Matavimo Bandymo Stipris gniuzdant,
Nr. Nr. vieta Nr. MPa
1 1 67,5
2 2 69
3 3 67,5
4 4 67,5
Antros atramos
> I kairés pusés kolona > 68
6 6 71,5
7 7 69,5
8 8 64
9 9 69
Vidurkis 68,2

Pagal 1 lentelés rezultatus perskaiCiavus pirmos atramos atkaltés, betono charakteristinj
vidutinj cilindrinj stiprj gniuzdant j betono charakteristinj vidutinj kiibinj stiprj gniuzdant gauta, kad
fek cube = (54,9*0,80) — 8,0 = 35,9 MPa.

Pagal 2 lentelés rezultatus perskai¢iavus perdangos plokstés deSinéje puséje, betono
charakteristinj vidutinj cilindrinj stipri gniuzdant i betono charakteristinj vidutinj ktbinj stiprj
gniuzdant gauta, kad fek cube = (67,6%0,80) — 8,0 = 46,1 MPa.

Pagal 3 lentelés rezultatus perskaiiavus perdangos plokstés kairéje puséje, betono
charakteristinj vidutinj cilindrinj stiprj gniuzdant j betono charakteristinj vidutinj kiibinj stiprj
gniuzdant gauta, kad fek cube = (69,3%0,80) — 8,0 = 47,4 MPa.

Pagal 4 lentelés rezultatus perskaic¢iavus antros atramos kolonos betono charakteristinj vidutinj
cilindrin;j stiprj gniuzdant j betono charakteristinj vidutinj kiibinj stiprj gniuzdant gauta, kad fck cube =

(68,2*%0,80) — 8,0 = 46,6 MPa.
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Tyrimo metu gautas pirmos atramos atkaltés vidutinis charakteristinis kiibinis stipris gniuzdant
atitinka STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®™ C30/37 klasés
betono charakteristinj kiibinj stiprj gniuzdant (fek cube = 37 MPa).

Tyrimo metu gautas perdangos plokstés ir kolonos vidutinis charakteristinis kiibinis stipris
gniuzdant atitinka STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
C35/45 klasés betono charakteristinj kiibinj stipri gniuzdant (fek cube = 45 MPa).

ISvada: tilto perdangos plokstés ir tauro kolonos betonas atitinka M450 klasés betong arba C
35/45 pagal LST EN 206.

4. Tilto laikanc¢iyjy konstrukcijuy betono karbonizacijos ir chloridy tyrimas
Tilto apziliros metu gelZbetoninéje perdangos ploksStéje, ties pirma atrama iSmatuotas
karbonizacijos gylis ir chloridy kiekis.
Tilto perdangos plokstéje iSmatuotas karbonizuoto betono storis ir chloridy kiekis pateiktas 5

lenteléje.

5 lentelé. Tilto perdangos plokstéje iSmatuoto karbonizacijos gylio ir chloridy kiekio betone tyrimo

rezultatai
Karbonizacijos Natrio chloridy kiekio betone nustatymas
Bandinio émimo vieta gylis, mm Bandinio paémimo | Natrio chloridy kiekis
gylis, mm betone, %
Perdangos plokstés galas (kairé i 0-25 0,102
pusé) ties pirma atrama iki 18 mm 25-50 0,072
Perdangos plokstés galas o 0-25 0,110
(deSiné pusé) ties pirma atrama iki 18 mm 25-50 0,096

ISvados:
e perdangos ploksciy betonas ne daug paveiktas karbonizacijos procesy. Karbonizuoto

betono gylis yra mazesnis uz apsauginio betono storj, tod¢l pagrindinés armattros strypai
apsaugoti;
e gelzbetoningje perdangos plokstéje uzfiksuotas labai didelis chloridy kiekis rodo, kad yra

pavojus armatiiros korozijai.
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5. Tilto dinaminis bandymas
Tyrimo metu buvo atliktas tilto dinaminis bandymas nuo nataraliai tiltu judanciy sunkiasvoriy
transporto priemoniy apkrovy. Dinaminio bandymo tikslas — nustatyti tilto perdangos pagrindinius
dinaminius rodiklius. Tilto perdangos dinaminio bandymo metu dinaminiai rodikliai buvo fiksuojami
nuo tiltu pravaziuojanciy sunkiasvoriy transporto priemoniy (zr. 5.1 pav.). Dinaminio bandymo metu
perdangos dinaminiai rodikliai buvo registruojami su specifine tilty monitoringo sistema —

interferometru (zr. 5.2 pav.).

5.2 pav. Tilto dinaminio bandymo metu naudota jranga
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pateikti 6 lenteléje.

Tilto per Dubysa upe dinaminio bandymo metu perdangoje uzfiksuoti dinaminiai rodikliai

6 lentelé. Tilto perdangos dinaminiai rodikliai uzfiksuoti dinaminio bandymo metu

Logaritminis DidZiausias
Eil. _ Periodas, | Pagreitis, gart perdangos DinamiSkumo
Daznis, Hz gesimo . - .
Nr. J g dinaminis jlinKkis, koeficientas
dekrementas
mm
1 3,0 - 0,510 — 32 —
3,0 - 0,505 — 34 —
3 3,0 - 0,530 — 25 -

Tilto perdangos dinaminiai rodikliai pateikti 5.3, 5.4 ir 5.5 pav.

Relative Power [dB]

LA L LY 71 R

0 2 4 & 8

AR LIS I BT R R
0 REHE W Y

ieerh]

5.3 pav. Tilto perdangos dinaminio jlinkio

5.4 pav. Tilto perdangos vertikaliy virpsesiy daznio
grafikas

grafikas

-
o
T ey

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LOS Displacement [mm]
8 8 2 o

5.5 pav. Tilto perdangos dinaminio jlinkio grafikas

ISvados: iSaanalizavus tilto per Dubysos up¢ dinaminio bandymo rezultatus nustatyta, kad:
e tilto perdanga dirba tampriai;
e dél nesklandziy kelio dangos sujungimy su tiltu ir nelygios vaziuojamosios dangos tilto

perdanga yra jautri dinaminiy apkrovy poveikiui.
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6. Apibendrintos iSvados ir rekomendacijos

Pagal tilto apzitiros rezultatus nustatyta:

pakloto elementy buklé bloga. Pagrindiniai pakloto elementai yra fiziSkai nusidévéje ir
neatlieka savo funkcijy;

perdangos biuklé patenkinama. D¢l per kiaurus deformacinius pjuvius tekancio
vandens ir druskingy tirpaly intensyviausiai koroduoja virSutiné ir apatiné sijy lentynos
ties vandens nuleidimo Sulinéliais ir sijy galais,. Gelzbetoninés perdangos plokstés
biiklé yra patenkinama. Viena ploksté (deSiné pus¢) antrame tarpatramyje sutrikusi
(plysio plotis 0,2 mm). Lokaliose vietose plokstése atSokes ir nukrites apsauginis
betono sluoksnis, koroduoja apatinés armatiiros tinklas. Virs ketvirtos atramos sutriikusi
i8ilginé pagalbiné sija, plySys 47 cm ilgio, standumo briaunos suklupusios/nutrtikusios.
Virs ramty koroduoja varztiniai mazgai, ypac korozijos pazeistos varzty verzlés;

atramy biiklé yra pakankamai gera: per kiaurus deformacinius pjtvius tekantis vanduo
ardo atkaltes ir atramines aiksteles, betono iStrupéjimai nedideli. Taury kolonose ir
galvenose per plonas apsauginis betono sluoksnis, vietomis koroduojantys pagalbinés
armatiiros strypai pavirsiuje. Atraminiai guoliai koroduoja, labiau vir§ ramty;

prietil¢iy elementy buklé yra bloga. Nesklandzios kelio ir tilto sandiiros, asfalto danga
sutritkusi. Kiigiy Slaituose po vandens nuleidimo Sulinéliais formuojasi iSplovos, ne

patiltéje auga medziai. Prie antros atramos suirgs upés vagos sutvirtinimas.

Pagal tilto perdangos gelzbetoninés plokstés tyrimo duomenis nustatyta:

tilto perdangos plokstés ir tauro kolonos betonas atitinka M450 klasés betong arba C

35/45 pagal LST EN 206.

Pagal tilto perdangos gelzbetoninés plokstés karbonizacijos ir chloridy tyrimo rezultatus

nustatyta:

perdangos ploks¢iy betonas ne daug paveiktas karbonizacijos procesy. Karbonizuoto
betono gylis yra mazesnis uz apsauginio betono storj, tod¢l pagrindinés armatiiros strypai
dar apsaugoti;

gelzbetoninéje perdangos plokstéje uzfiksuotas labai didelis chloridy kiekis rodo, kad yra

pavojus armatiiros korozijai.
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Pagal tilto dinaminio bandymo rezultatus nustatyta:
e tilto perdanga dirba tampriai;
e dél nesklandziy kelio dangos sujungimy su tiltu ir nelygios vaziuojamosios dangos tilto

perdanga yra jautri dinaminiy apkrovy poveikiui.

ISanalizavus visus tiltui atlikty tyrimuy rezultatus rekomenduojame parengti tilto
paprastojo remonto projekta, kuriame biity numatyta:

e demontuoti esamus pakloto elementus ir vietoje jy jrengti naujus;

o smeéliasrove arba kitais buidais nuvalyti sijy pavirSius ir konstruktyvinius mazgus,
labiausiai korozijos paZeistus varztus pakeisti naujais ir visas metalines konstrukcijas
padengti nauja antikorozine dazy danga;

e suvarzyti varZtines jungtis;

e virs§ ketvirtos atramos pagalbinés sijos dalj (kurioje yra plySys) suremontuoti metaliniais
elementais (Zr.2.2 skyriy ir 2.13 pav.);

e atramy pavirSius suremontuoti remontiniais betono misiniais;

e atraminius guolius nuvalyti ir padengti apsauginémis dangomis;

e demontuoti esamus ir jrengti naujus prietil¢iy elementus.

Tilto biklés vertinima atliko Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus

specialistai
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Sutarties eilutés

. Paslaugos -
Sutarties Nr. elementas Paslaugos pavadinimas
1 2 3




Projekto ID

Statinys

Techniné priezitra
reikalinga (T/N) ?

Pasléptas darbas
(T/N) ?

4

5

6

7




Sgmatos eilutés
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elementas

Samatos elemento pavadinimas

Kiekis

Mato vnt.

8

9
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11
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