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1. BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1. Projekto pavadinimas Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastatų 1C3p ir 2C2p - mokyklų, Ežero 

g. 30, Daugai, Alytaus r. sav., paprastojo remonto projektas 
1.2. Adresas Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav. 
1.3. Projekto stadija Projektiniai pasiūlymai 
1.4. Esamų statinių 

sąrašas (neatliekami 
jokie projektavimo 
darbai) 

 Baseinas 3U1p 
(Un. Nr. 3397-
7017-9014) 

Kiemo aikštelė (Un. 
Nr. 4400-2133-0156) 

Fekalinė kanalizacija 
(Un. Nr. 4400-2133-
0134) 

Lietaus nuotekų tinklai 
(Un. Nr. 4400-2133-
0145) 

1.4.1 Statinio paskirtis sporto Kiti inžineriniai 
statiniai 

Nuotekų šalinimo 
tinklai 

Nuotekų šalinimo tinklai 

1.4.3. Statusas esama esama esama esama 
1.5. Projektuojamų 

statinių sąrašas 
Mokykla 1C3p, (Un. Nr. 3397-7015-3016) Mokykla 2C2p, (Un. Nr. 3397-7015-3027) 

1.5.1 Statybos rūšis Paprastasis remontas Paprastasis remontas 
1.5.2 Statinio paskirtis Negyvenamoji – mokslo paskirties pastatas - 

mokykla 
Negyvenamoji – mokslo paskirties pastatas - 
mokykla 

1.5.3 Statinio kategorija Ypatingasis Ypatingasis 
1.6 Projekto užsakovas, 
statytojas 

Užsakovas/ statytojas – Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla  įm. k 190961010, 
adresas: Ežero g 30, Daugai, Alytaus r.  

1.7 Pagrindinis 
projektuotojas 

UAB „J ARCH“, į/k: 235828220, adresas: i. Kanto g 2-5 LT-44296 Kaunas, įmonės direktorius: 
Domas Januška 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
2.1. Privalomieji 

dokumentai 
pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo 
turto registre (statinio); 
esamo statinio aukštų planai (kadastrinių matavimų byla); 
projektavimo - techninė užduotis; 
topografinė nuotrauka; 
techninės būklės įvertinimas; 

2.2. Normatyviniai 
dokumentai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektas paruoštas vadovaujantis šiais norminiais aktais (vykdant statybos darbus, 
eksploatuojant statinius taip pat būtina vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais): 
 LR statybos įstatymas 
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas  
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
 LR atliekų tvarkymo įstatymas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
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STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga  nuo triukšmo 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo 
durys 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
RSN 145-92 Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 

HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 

HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai 

HN 131:2023 Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai 

LR dėl Atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų 
ir Priklausomųjų želdynų normų 
(plotų) nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo 

Želdynų plotų normos 

LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR aplinkos 
apsaugos ministro 2008 m. 
sausio 15d. įsakymas  nr. A1-
22/D1-4 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR sveikatos 
apsaugos ministro 2008 m. 
gegužės mėn. 5 d. įsakymas  
nr. A1-171/V-500  

Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai 
nuostatai 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. 
gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-
338  

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  
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 Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2011 m. sausui 
17 d. įsakymas Nr. 1-14  

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2005 m. vasario 
18 d. įsakymas Nr. 64 
(2010 m. liepos 27 d. 
įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
 

GKTR 2.01.01:1999 
 

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. 
LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka  

 ISO 21542:2021 
 
Pastatų statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir 
tinkamumas naudoti 

 LST  516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 

3. DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ 
3.1. Dislokacija Remontuojami pastatai yra Ežero gatvėje 

               
3.2. Ryšys su gretimu 

užstatymu 
Remontuojami pastati ribojasi su gretimomis gyvenamųjų namų teritorijomis.  

3.3. Inžineriniai tinklai 
ir įrenginiai 

Remontuojami pastati yra aprūpinti centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų, 
komunalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros tinklų, ryšių, inžineriniais tinklais. 

3.4. Želdynai šiuo projektu, sklypo apželdinimas nėra sprendžiamas. Atstatoma veja po remonto darbų. 
3.5. Transporto 

judėjimas 
į teritoriją patenkama iš Ežeros g. Šiuo projektu transporto judėjimo organizavimas 
teritorijos viduje nėra sprendžiamas. 

3.6. Klimato sąlygos vidutinė metinė oro temperatūra +5,8 0C 
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4. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 
4.1. Žemės darbai Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, ypač elektros, kontrolės 

kabeliai, kanalai, rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės 
darbus kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra 
realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų 
komunikacijų šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, 
šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis 
laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). Tuo atveju, kai rangovas, 
atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 
priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti ar 
pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus. 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 
Vykdant žemės kasimo darbus privaloma plauti išvažiuojančių iš statybvietės 
autotransporto priemonių padangas prieš įvažiuojant į įrengtą miesto gatvę, 
aikštę ar automobilių stovėjimo aikštelę 

4.2 Pastatų, inžinerinių 
statinių, tinklų ir 
susisiekimo 
komunikacijų 
išdėstymas sklype 
(teritorijoje) 

Remontuojami pastatai išlaiko savo konfigūraciją, nauji lauko inžineriniai tinklai nėra 
projektuojami. 

šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(24÷26) 0C 
santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 
vidutinis metinis kritulių kiekis 650 mm 
maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus 
maksimumas) 

99,0 mm 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys  sausio mėn. – iš V, PV, PR, R; liepos 
mėn. – iš V, PV, ŠV, Š; 

vidutinis metinis vėjo greitis 3,1 m/s 
skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus 
(H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 

22 m/s 

sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003,  Alytaus 
rajonas priskiriamas II–jam sniego 
apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristika 
reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2) 

vėjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 Kaunas 
priskiriamas I-jam vėjo apkrovos 
rajonui su pagrindine atskaitine vėjo 
greičio reikšme 24 m/s 

3.7. Reljefas Žemės sklypo paviršiaus altitudės svyruoja nuo 143,39 m iki 139,73 m. Žemėjantis 
krantinės link. 

3.8 Esama situacija. 
Saugomų teritorijų ir 
kultūros paveldo 
apsaugos reikalavimai 

Pastatai ir sklypas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar zoną. 
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4.3 Teritorijos 
vertikalus planavimas, 
lietaus vandens 
nuvedimas 

Remontuojamiem pastatam yra priskirtas žemės sklypas. 7.4276 ha. Sklypo plano 
sprendiniai apima nuogrindos įrengimą pastatų perimetru bei vejos atstatymą po 
statybos darbų. Žemės paviršius naujai neplanuojamas, o pastatai yra esami.  
Teritorijos vertikalusis planavimas nėra atliekamas, nes esamas reljefas nėra keičiamas. 
Nuogrindos detalėje nurodytas nuolydis nuo pastatų. Teritorijoje, esančioje prie 
remontuojamų pastatų, susidarantis paviršinis vanduo, natūraliai nubėga į veją.  

4.4 Dangos atstatymas Trinkelių dangos įrengimas pagal KPT SDK 19 įsakymą „ Dėl automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“ 11 lentelę. 

 
Pagal KPT SDK 19 įsakymą „ Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimą“ Nustatant šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storį, reikia vadovautis atliktu Lietuvos teritorijos kartografavimu pagal 
didžiausią įšalo gylį bei atsižvelgti į vietines klimatines sąlygas, kelio išilginį profilį, dangos 
nuolydžius bei kelkraščių zoną, taip pat dangos naudojimo trukmę.  

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas dydžiu, kuris yra 
lygus simbolių verčių algebrinei sumai (A + B + C + D). 

Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu 
(tik didinant). 
Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas pagal lentelę: 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas 
pirminis šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės 
klimatinės 

sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, 
šiaurinė dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona) 

+5 
   

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, 
pietinė dalis, saulėkaitos zona) 

-5 
   

Vandens 
poveikis 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia 
ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas 
gruntiniu vandeniu 

 ±0 
  

Ei
l. 

Nr
. 

Dangų konstrukcijų klasė DK 10,1 

Projektinė apkrova A 
(ESAs), mln. 

A ≤ 0,1 

1. 

 Skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS 

Trinkelių arba plokščių 
danga1) 

 
Pasluoksnis4) 

 
Skaldos pagrindo sl. 
EV2 ≥ 180(150; 120) MPa 
 
AŠAS 
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dangos 
konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia 
ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas 
gruntiniu vandeniu 

 +5 
  

Kelio padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  

≤2 m aukščio pylime   ±0  

>2 m aukščio pylime   -5  

Zona prie 
dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su 
vandeniui laidžia zona prie dangos 

 
  

±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia 
zona prie dangos, taip pat su vandens 
nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su 
įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo 
įrenginiais 

 

  

-10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie 
dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su 
vandens nuleidimo įrenginiais 

 
  

-15 

 

4.5 Nuogrindos 
projektavimas, 
atstatymas  

Projekte numatyta atstatyti pastato cokolio šiltinimo metu išardytą nuogrindą arba ją 
įrengti – ten, kur jos nebuvo. Nuogrinda projektuojama visu pastato perimetru iš 
200x100x80 mm GT 2-8 betoninių grindinio trinkelių. Projektuojamos nuogrindos plotis 
– 600 mm (iki borto). Išoriniu nuogrindos perimetru įrengiamas vejos bortas. Betoninių 
grindinio trinkelių nuogrinda įrengiama pagal pateiktą nuogrindos įrengimo detalę.  
 

4.6 Dangų atstatymo 
darbai 

Rengiant projektą nėra aišku, kiek ir kaip bus sugadinta esamos dangos ir kokie 
atstatymo darbai bus reikalingi. Todėl konkrečią dangų atstatymo technologiją parenka 
Rangovas, atsižvelgdamas į dangų sugadinimo lygį, tačiau pažeistos dangos (veja, 
šaligatvio plytelės) turi būti atstatomos iki ne prastesnės kokybės nei buvo iki darbų 
pradžios.  
 

4.7 Apželdinimas Visi medžiai, patenkantys į statybvietės plotą, apsaugomi nuo pažeidimo, o leidimai jų 
tvarkymui gaunami teisės aktų nustatyta tvarka. Po statybos darbų sugadinta veja 
sėjama naujai.  
Pagal STR „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų 
želdynų normų ( plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimą“  Priklausomųjų želdynų 
plotų normos lentelę 

Eil
. 

Nr
. 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas  

Mažiausias 
želdynams 

priskiriamas 
plotas nuo 
viso žemės 

sklypo ploto, 
proc. 

Mažiausias 
želdynams 

priskiriamas plotas 
nuo viso žemės 

sklypo ploto 
gamtinio karkaso 
stipriai pažeisto 

(degraduoto) 
geoekologinio 
potencialo*  

teritorijose (proc.) 

Didžiausia 
leidžiama 

kompensuoti 
priklausomųjų 
želdynų plotų 
normų dalis 
(procentiniai 

punktai) 
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lapas lapų laida 

7 7 0 

 

 
Žaliasis sklypo plotas -64971,1m2  (87%) 
Sklype / teritorijoje ir patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 
ugdymo programa, neturi būti HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 
UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ normos 
priede nurodytų nuodingųjų augalų. Šios higienos normos priede nenurodyti augalai, 
galintys kelti pavojų vaikų sveikatai (apsinuodijimo, susižalojimo ir pan.), gali būti auginami 
tik vaikams nepasiekiamose vietose.   

3. Visuomeninės 
paskirties 
teritorijos**: 
3.1. žemės sklypai, 
skirti šiems mokslo 
paskirties pastatams:  
vaikų darželiams, 
lopšeliams; 
bendrojo lavinimo 
mokykloms 

 
 
 
 
 

50 
40 

 
 
 
 
 

50 
50 

 
 
 
 
 
- 
- 

4.8 Atliekų surinkimas 
ir tvarkymas 

Atliekų tvarkymas lieka esamas. Atliekos surenkamos į prie pastato esančius konteinerius 
ir tvarkomos savivaldybės nustatyta tvarka.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Projekte įvertinami statybos montavimo darbų techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios paskirties 
pastato remonto, ardymo - griovimo, mūro, durų ir langų montavimo, šiltinimo ir kt. darbus. 
Vykdant statybos darbus bei darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos atestatus. Darbai 
vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą 
darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai ir jų dydžiai 
yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas arba jo dalis turi būti tinkama tolimesnei 
eksploatacijai. Po modernizavimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie 
turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tik įvykdžius TS pateiktus techninius reikalavimus 
bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 
 
1.1. TAIKYMO SRITIS 
Sklypo plano, statinio architektūrinės ir konstrukcijų dalių techninės specifikacijos privalomai taikomos 
Kapitalinio remonto  darbų vykdymo metu. 
 
1.2. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos randami neatitikimai, 
svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo ir Projektuotojo dėmesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkretų atvejį. 
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir projektuotoju. 
 
1.3. REIKALAVIMAI STATYBINIAMS GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus. Visos 
konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai 
galiotų ir objekto eksploatacijos metu. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
kokiu nors kitu būdu. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data; 
• sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 
Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o indentifikacija turi būti visiškai aiški. 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, 
rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 



Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo  
paskirties pastatų 1C3p ir 2C2p - mokyklų, Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,  
paprastojo remonto projektas       P2525-PP-SP.TS 

 

 
 

Žymuo 
P2525-PP-SP.TS 

Laida Lapas Lapų 
0 3 15 

 

Gaminių ir medžiagų pristatymasGaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 
grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., 
neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių 
poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų 
medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 
1.4. MATAVIMAI 
Prieš pradedant matavimo darbus, reikia nužymėti numatytas statybos aikštelės ribas. 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 
vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
1.5. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant 
patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
Darbų koordinavimas  
Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro 
darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, 
pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. 
Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 
apmokėjimui. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti laiku numatyti. 
Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
BandymaiTuri būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymų ir 



Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo  
paskirties pastatų 1C3p ir 2C2p - mokyklų, Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,  
paprastojo remonto projektas       P2525-PP-SP.TS 

 

 
 

Žymuo 
P2525-PP-SP.TS 

Laida Lapas Lapų 
0 4 15 

 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau 
pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 
būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir 
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
Specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios 
patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi statybvietėje iki pat 
darbų užbaigimo. 
Ataskaitos 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų 
saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi 
būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą 
Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 
Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje 
metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas nesumažina 
Rangovo atsakomybės. 
Bet kokius projekto keitimo darbus dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų kitų darbų metu. Turi būti saugoma 
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir 
per greito džiūvimo. 
 
1.6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 
Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos 
medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai 
pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų 
pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui. 
Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai 
LR Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti šie kvalifikaciniai reikalavimai ypatingojo statinio 
statybos rangovams: 
1. neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo 
panaikinimo ar kitokio apribojimo; 
2. darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio 
specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams; 
3. privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 
4. turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 
5. privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams 
atlikti; 
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6. rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 
metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. 
Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, 
kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 
Atitinkamos informacijos gavimas 
Prieš pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti. 
Patikrinimai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 
darbų kokybę prieš atliekant tolimesnius darbus. 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
Kokybės kontrolė 
Darbe naudojamų medžiagų ir priedų kokybę reikia stebėti pastoviai viso darbo metu, kad būtų pasiekti 
reikalingi kokybės reikalavimai. 
Įvykdytų darbų atitikimas projekto sprendiniams 
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, 
kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 
Rangovas privalo visuose brėžiniuose pažymėti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus ir 
nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimų tarp brėžinių ir skaitmeninių duomenų, Rangovas privalo susisiekti su 
Užsakovu arba jo įgaliotu asmeniu, kad gautų tolimesnius nurodymus. 
 
1.7. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
Statinio techninis prižiūrėtojas 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi būti atestuotas atlikti ypatingų gyvenamųjų statinių 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas. 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje. 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio 
statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tęsiasi 
iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be kitų 
reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo 
įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas. 
Techninės priežiūros sutartys 
Statytojas (užsakovas) techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją 
(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau išvardytų būdų: 
• jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, parengusią to statinio 
projektą), sudaroma techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu; 
• statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju 
dokumentu gali pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba 
turintiems teisę atlikti techninę priežiūrą darbuotojams; 
• jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovu) pasirinktas fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro sutartį su tuo fiziniu asmeniu Civilinio 
kodekso, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
Draudžiama sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje 
dirbančiais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar 
turėjusiais) sutartinių santykių su rangovu dėl techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statytojui (užsakovui) pareikalavus, raštu pateikia jam informaciją 
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apie visus statinius, kurių statybos techninę priežiūrą jis vykdo, kad statytojas (užsakovas) galėtų įvertinti, 
kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas galės vykdyti savo funkcijas. 
 
1.8. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesnėje pastato 
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu 
pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Inžinieriumi. 
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas 
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie būtini tolimesnėje pastato 
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu 
pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Inžinieriumi. 
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 
 
1.9. IDENTIFIKACINĖS ETIKETĖS 
Visa įranga turi turėti identifikacines etiketes. 
Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. Visų etikečių 
spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti 
Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose 
nėra nurodyta kitaip. 
Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrengimų turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas. 
 
1.10. PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 
“Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo” ir kviečia Užsakovą 
ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 
nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti 
atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
• visus bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija 
turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo 
sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
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1.11. DEFEKTŲ ŠALINIMAS 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami 
iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų 
taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas. 
Visus darbus turi atlikti Rangovas ar tiekėjas, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas 
ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
Jei remontuotinas objektas pagamintas iš profilinių/segmentinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis 
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas objektas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
 
1.12. GARANTIJA 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 
už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį 
laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 
1. statiniams - 5 metai; 
2. paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymą. 
Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio laikotarpio 
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darbų, agregatų keitimo, transporto ir krovimo išlaidas susijusias 
su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas dokumentais. 
 
1.13. KONTROLĖ 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. 
Dengtų darbų aktai dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros inžinieriui surašomi šiems darbams: 
 • natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 
• tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, tik atlikus 
sutankinto grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 
 • piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 
 • pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus; 
 • pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
• perdengimų, kolonų, balkonų, laiptų aikštelių ir laiptatakių, įėjimus įrėminančių plokščių, 
sąramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas, liftų šachtų 
montavimas; 
 • Laikančiųjų konstrukcijų priėmimas. 
 
2. APLINKOS TVARKYMO DARBAI 
Paruošiamieji darbai 
Šių taisyklių turi būti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo darbus, ruošiantis užstatyti teritorijas, įrengiant 
privažiavimus, pėsčiųjų takus, tvoras, poilsio vietas, apželdinant ir kt. Aplinkos tvarkymo darbai atliekami 
vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, 
bendrovės statybos taisyklėmis. Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai 
nužymėjimai, esamų nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, 
paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos 



Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo  
paskirties pastatų 1C3p ir 2C2p - mokyklų, Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,  
paprastojo remonto projektas       P2525-PP-SP.TS 

 

 
 

Žymuo 
P2525-PP-SP.TS 

Laida Lapas Lapų 
0 8 15 

 

medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius. 
Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka pašalinamos. 
Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių 
teritorijas ir jų apsaugos zonas. Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendimus. 
Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu nukasamo 
dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima užteršti statybos 
atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis 
augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. Dirvožemio mechaninės 
savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti 
mineralinių ir organinių trąšų. 
Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, gėlynai, žalieji plotai ir 
kt. Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto struktūros. 
 
3. ARDYMO DARBAI 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo 
darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų 
leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiais, saugos ir 
sveikatos taisyklės statyboje, dokumentais. 
• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio, kaip 
3m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 
• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Įvykus bet 
kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 
Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir 
Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. Išmontuodamas ir 
išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, 
sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują 
projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 
keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą (jei yra) kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu 
asbesto plaušelius sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius drėkinti. Imtis priemonių, kad 
asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 
 
4. ŽEMĖS DARBAI 
Projekte numatomi žemės darbai: nuogrindos išardymas, pamatų atkasimas iki reikiamo gylio. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui 
reiktų imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės darbus kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus 
pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti ar pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus. 
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Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 
Jei vykdant darbus yra atkasami požeminiai inžineriniai statiniai, jie užpilami gruntu dalyvaujant jų 
savininkams arba jų atstovams. Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu, statybos produktais ir jų 
atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos 
ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų 
teritorijas, jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka. 
Tranšėjų kasimas. Rengiant tranšėjų kasimo technologinę kortelę įvertinama, kad iki tranšėjų kasimo darbų 
pradžios statybos aikštelėje atlikti visi paruošiamieji darbai ir padarytas geodezinis inžinerinių tinklų trasų 
nužymėjimas. Technologinėje kortelėje reikia nurodyti paviršinio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens 
lygio žeminimo priemones (grioviai, drenažas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki tranšėjų kasimo pradžios 
jos būtų įgyvendintos. Tranšėjos kasamos su stačiais arba lėkštais šlaitais. Technologinėje kortelėje 
nurodomas tranšėjų gylis, plotis ir profilis. Statūs tranšėjų šlaitai gali būti nesutvirtinami tik kasant negilias 
tranšėjas natūralaus drėgnumo grunte, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju tranšėjų gylis negali viršyti: 
smėlio ir žvyro grunte – 1 m, priesmėlyje – 1,25 m, priemolyje ir molyje – 1,5 m. Gilesnių arba drėgname 
grunte kasamų tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti inventorinėmis ramstymo priemonėmis. Kortelėje 
būtina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti jų 
montavimo schemas. Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais, jos kasamos su atvirkštinio kastuvo ekskavatoriais, 
draglainais arba daugiakaušiais ekskavatoriais. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, reikia palikti 5-7 cm nejudintą 
grunto sluoksnį iki tranšėjos dugno projektinio lygio. Šį gruntą reikia numatyti iškasti rankomis. Nustatant 
kasimo tvarką, būtina atsižvelgti į tai, kad tranšėjos turi būti pradedamos kasti nuo žemiausių trasos vietų. 
Baigus modernizavimo darbus atstatomi žalieji plotai. Atstatomų dangų plotai pateikti brėžinyje „Sklypo 
planas ir suvestinis inžinerinių tinklų planas“. Plotai turi būti atstatyti iki ne prastesnės, nei buvusi būklės. 
 
5. ESAMŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTINIAI SPRENDINIAI 
Pagrindo paruošimas 
Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos pašalinamos mechaniškai (nudaužant, frezuojant) 
arba, pavyzdžiui, šlapiu smėliavimu. Po mechaninio pašalinimo nuo konstrukcijos drėgna smėlio srove turi 
būti pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada paviršius nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove. Nuo visų 
metalinių detalių rūpestingai nuvalomos rūdys, kad paruošimo laipsnis būtų bent SA 2 (naudoti smėliavimą, 
šlapią smėliavimą, aukšto slėgio vandens srovę arba metalinį šepetį). Atskiras antikorozinis sluoksnis 
nereikalingas, jeigu mišinio sudėtyje yra korozijos inhibitorius. Tačiau remontinį mišinį reikia kloti iškart po 
metalinių detalių nuvalymo. 
Pagrindas turi būti drėkinamas 24 valandas iki remonto darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso nuo vietinių 
sąlygų (tai yra, oro, betoninio paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat remonto darbų pradžią. 
Remontinis skiedinys turi būti atsparus šalčiui, itin tiksotropinis R3 klasės remontinis mišinys, skirtas 
betonui remontuoti, be papildomų rišamųjų ir antikorozinių priemonių. 
Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus lyginimui, užpildymui ir 
remontui pagal betono remonto principus. Sudėtyje turi turėti korozijos inhibitorių. Atskirų vietų užpildymas 
turi siekti iki 100 mm. Cemento pagrindu, modre tas polimerais, sutvirtintas plastiko pluoštu, specialiai 
pritaikytas fasadų remontui. 
Darbų vykdymas 
Darbus galima pradėti, kai visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas turi būti 
drėgnas, bet ne blizgus. Jei paviršius lygus (bet nepažeistas) ar netolygiai absorbuojantis, sukibimą reikia 
pagerinti padengus pagrindą cementiniu antikoroziniu gruntu, skirtu plieno armatūrai apsaugoti, kuris dar 
naudojamas ir kaip rišamasis skiedinys skiedinių sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais užtikrinti. 
Tokiu atveju remontinis mišinys klojamas ant drėgno cementinio antikorozinio grunto, kuris rūpestingai 
įtrinamas į pagrindą. 
Formuojant rišamąjį sluoksnį takios konsistencijos remontinis mišinys įtrinamas į armatūrą ir betoninį 
pagrindą. Rišamajam sluoksniui galima naudoti ir cementinį antikorozinį gruntą. Kiekvienas išlyginamasis 
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sluoksnis turi būti 5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno sluoksnio storis gali siekti iki 100 mm. 
Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų metu ir dar 5 dienas po jų pabaigos neturi nukristi žemiau 5 ºC. 
 
6. BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 
 
6.1. BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS 
Bendrieji reikalavimai betoninių trinkelių dangos įrengimui 
Vykdant betoninių trinkelių dangų įrengimo darbus vadovautis KTP SDK 19 ir ĮT TRINKELĖS 14 dokumentų 
nurodymais. 
Šaligatviai klojami tada, kai jau įrengti kelio ir vejų bortai arba įrengiama viskas kartu. Šaligatvių pagrindui 
naudojamas tokios pat sudėties šalčiui atsparus sluoksnis kaip ir keliams. Reikiamas sluoksnis lygiai užpilamas 
ir sutankinamas. 
Dangos konstrukcija:  
• 80 mm aukščio betoninės trinkelės;  

• 30 mm granitinių atsijų išlyginamasis sluoksnis;  
• 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, FR. 0/45 (E/V2 ≥ 100 MPa)  
• 300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis  
• Sutankintas gruntas (E/V2 ≥ 30 MPa)  
Trinkelės klojamos su 3–5 mm tarpais. Tarpai tarp jų užpildomi skaldos atsijomis. Betoninės trinkelės 
klojamos viena kryptimi išlaikant ištisines siūles, o kita – perstumiant kas antra eilė per pusę trinkelės ilgio. 
Leistini trinkelių paviršiaus nelygumai 4 metrų atkarpoje – ne daugiau 10 mm. 
Pastatų perimetru įrengiamos nuogrindos turi glaustis prie pastato cokolio ir turėti nuolydį ne mažesnį 
kaip 1 % ir ne didesnį kaip 10 %. Dangą, prie borto linijų, pastatų sienų, atraminių sienučių ar pamatų 
susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių plytelių 
atpjautais ar atkirstais gabalais, jeigu kitaip nepageidauja klientas ar nenumatyta projekte. Kai tarpai tarp 
gretimų trinkelių didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį plytelių juostomis. Įrengiant 
betoninių trinkelių dangą apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio smėlio filtracijos koeficientas turi būti K10 > 
l m/dieną. 
Paklojus trinkeles paviršius turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 
Įspėjamieji paviršiai neįgaliesiems, klojami iš identiškų savybių, tačiau specialių trinkelių. Spalva parenkama 
kontrastinga pagrindinių trinkelių dangai. 
Nuogrindos įrengimą iš trinkelių žiūrėti SK dalyje. 
Reikalavimai esamo apatinio sluoksnio paruošimui. 
Prieš grindimo bei dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti 
nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. 
Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad 10 % patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo 
projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Deformacijos modulis Ev > 30 MPa. 
Reikalavimai apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui 
nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. 
Pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,5x10(-5)m/s. 
Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. 
Įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio asfalto dangų važiuojamojoje dalyje deformacijos modulis 100 
MPa. Šaligatviuose nereikalaujamas, tačiau žemės sankasa turėtų būti ≥ 45 MPa. 
Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 
1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013 . 
Visos apatinio pagrindo dalys atitikti techninius dokumentus. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti 
lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų 
defektų. Išlyginamasis apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis 
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techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis ĮT SBR 19. 
Leistinieji nuokrypiai 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 2 cm; skersiniai 
nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio storis – atskirųjų verčių 
vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį bei nė viena atskiroji sluoksnio 
storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už 
mažiausią leistinąjį storį. 
Reikalavimai skaldos pagrindo įrengimui 
Skaldos pagrindo sluoksniui gali būti naudojami 0/45 nesurištieji mišiniai. 
Skaldos pagrindo sluoksnio viršus rengiamas abejuose kraštuose tarp statomų bordiūrų elementų, o jų 
nestatant sluoksnis turi būti rengiamas po 20 cm platesnis už būsimą asfalto dangos plotį arba taip kaip 
nurodyta skersinio profilio brėžinyje. 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 
Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 
Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Pagrindo sluoksnių bandymai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 
Leistinieji nuokrypiai Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 
2 cm, skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ±10 cm. 
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti 
didesnė kaip 20 mm. 
Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį. 
Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Reikalavimai išlyginamojo granitinių atsijų sluoksnio įrengimui 
Išlyginamasis granitinių atsijų sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos 
pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelių dangomis). Sluoksniai rengiami iš mišinių 0/5 prisilaikant ĮT SBR 19 
išdėstytų reikalavimų. 
 
6.2. REIKALAVIMAI BETONINĖMS TRINKELĖMS 
Trinkelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir 
šonų. Trinkelės klojamos ant įrengto išlyginamojo 30 mm storio granitinių atsijų pasluoksnio. Sluoksnių storiai 
nurodyti dangų konstrukcijų aprašomojoje dalyje. 
Atsijų pasluoksnius po trinkelėmis reikia įrengti taip, kad prieš lyginant dangos medžiagos būtų pakilusios virš 
reikiamo aukščio maždaug 1 – 1,5 cm. Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis. Kai 
tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį medžiagomis. 
Paklojus dangas, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektinius nuolydžius. 
Grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 reikalavimus. Betoninės dangos turi atitikti ne mažesnį nei: 
stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, 
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atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m2 (masės nuostoliai). 

7. REIKALAVIMAI BORTŲ (BORDIŪRŲ) ĮRENGIMUI 
Projekte numatoma naudoti betoninius vejos bordiūrus 80mm aukštis. 
Bordiūrai statomi iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis turi būti nemažiau 20 cm po vejos 
bordiūrais. Betono stipris po bordiūrais turi būti ne mažesnis nei betono C12/15. Betono pagrindas po 
rengiamais bordiūrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordiūrų įrengimo elementuose. 
Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir 
aprobuoti. Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordiūrai aptašomi 
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rankiniu būdu. 

Viršutinius asfalto sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis 
juostomis siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%. 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir 
bandymo metodai" ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. 
 
8. BETONONAVIMO DARBAI 
8.1. CEMENTAS 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga naudojamas portlandcementas ne žemesnės kaip 400 markės (tai 
reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 39,2Mpa). Cementas turi 
būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos 
poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota – turėti kokybės dokumentą. Cementas turi atitikti 
LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninėms konstrukcijoms, neapsaugotoms nuo sulfatų 
gruntiniuose vandenyse, turi būti naudojamas pucolaninis cementas. 
8.2. UŽPILDAI 
Užpildai turi būti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus. 
8.3. VANDUO 
Vanduo betono mišiniui turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių, priemaišų (rūgščių, 
sulfatų, riebalų). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000mg/l įvairių ištirpusių druskų ir jų sulfatų ne daugiau kaip 
500mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo Ph ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai 
tinka geriamas vandentiekio vanduo. 
8.4. PLASTIFIKUOJANTYS IR PRIEŠ ŠALTINIAI PRIEDAI 
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Betono mišinių technologinių eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai. 
Aprobuoti priedai turi būti neagresyvūs armatūros atžvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys priedai 
negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Maksimalus jonų kiekis betone 
neturi viršyti % nuo cemento masės: 
• betonui - l,0%; 
 • gelžbetoniui - 0,4%. 
Plastifikuojantys priedai didina betono plastiškumą, klijingumą, įgalina mažinti v/c santykį, prailgina kietėjimo 
laiką. 
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieš šaltiniai priedai, skatinantys betono 
kietėjimą šaltyje. Gali būti naudojami NCI, Na2SO4, K2SO4. Pastifikuojantys ir prieš šaltiniai priedai bei jų kiekis 
parenkami nustatant betono sudėtį. 
8.5. BETONO MIŠINIO SUDĖTIS 
Bendroji dalis 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, 
užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, 
ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, 
neatsiskirtų cementinis pienas. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus, betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 
standartiniu būdu, oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%, 
kai užpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 
Betono mišinio klojumas (konsistencija) Klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuoslūgį. Betono mišinys į 
standartinį kūgį, kuris padėtas ant lygaus metalinio lakšto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai 
sutankinami 16mm skersmens metaliniu strypu, kiekvieną sluoksnį badant 25 kartus. Nuėmus kūginį indą, 
betono mišinys suslūgsta, ir šis nuoslūgis rodo mišinio klojumą. Monolitinio betono klojumas turi būti (pagal 
LST EN 206:2014): 
• masyvioms konstrukcijoms 50mm (S2 klasės); 
 • užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 – 90mm. 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų užtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir aplink 
armatūrą, klojumas gali būti didesnis (S3 klasės), bet neturi viršyti 100 – 110mm. 
Vandens ir cemento santykis 
Terminas „vandens/cemento santykis“ reiškia vandens svorio su cementu santykį mišinyje, išreikštą 
dešimtaine trupmena. 
Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi būti 0,35 – 0,70 ribose. 
Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo metu. 
Ilgaamžiškumas 
Kad būtų užtikrintas gaminių ir konstrukcijų ilgaamžiškumas, betono mišinyje neturi būti žalingų 
komponentų, kurie pakenktų betono ilgaamžiškumui ir sukeltų armatūros koroziją. Betono paviršius 
(armatūros apsauginis sluoksnis) turi įgyti projektuojamąsias betono savybes. 
Betono maišymas 
Smulkus ir stambus užpildas bei cementas sausai maišomi tris kartus apsukant mechanine maišykle, po to 
palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maišomas dvi minutes, kol pasiekiamanesikeičianti 
spalva bei konsistencija. Betono mišinio temperatūra mišinį maišant ir klojant normaliomis sąlygomis neturi 
viršyti +30°C ir turi būti ne mažesnė kaip +5°C. 
Betonavimo darbų vykdymas 
Ruošiant betono mišinius, medžiagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkėtų ir neliptų prie 
maišytuvų būgno sienelių. Pirmiausia įpilama 15 – 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu 
vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija. 
Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. Mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betono maišyklėmis, kuriose jis nuolat maišomas. 
Pasiruošimas betonavimui 



Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo  
paskirties pastatų 1C3p ir 2C2p - mokyklų, Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. sav.,  
paprastojo remonto projektas       P2525-PP-SP.TS 

 

 
 

Žymuo 
P2525-PP-SP.TS 

Laida Lapas Lapų 
0 15 15 

 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę vietą 
armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai bei priimti statybos priežiūros inžinieriaus. 
 
9. VEJOS ĮRENGIMAS, APŽELDINIMAS 
9.1. Vejos įrengimas 
Veja įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus inžinerines komunikacijas, o taip pat įrengus aikšteles 
ir privažiavimus. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė 
(daržu ir tręšiama laukų žemė, sumaišyta santykiu 2:1 su durpėmis) tolygiai paskleidžiama 10 cm storio 
sluoksniu, nurenkami akmenys, paviršius sutankinamas voluojant, o prieš sėjant žolių mišinį lengvai 
išpurenamas. 
• raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) - 30%; 
 • smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %; 
• miglė paprastoji (Poa Pratesis) 60%. 
Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinka. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu 
nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar karta 
voluojamas, palaistoma. 
Vejos įrengimo darbai 
Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuotų profilių ir lygių. Prieš pat 
apsėjimą paviršiai turi būti aparti, nuo jų pašalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens akmenys ir 
kitos daugiau negu 50 mm išsikišusios priemaišos, gulinčios ant paviršiaus arba įsmigusios jame. 
Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine 
kryptimi, naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, esant 
puriam ir drėgnam dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba supurenamas grėbliais. Žole 
apsėtos teritorijos priimamos kaip praktiškai užbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80% želdiniu. Rangovas yra 
atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą iki priėmimo akto pasirašymo. 
9.2. Tvoros želdinimas 
Sklype / teritorijoje ir patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, 
neturi būti šios higienos normos priede nurodytų nuodingųjų augalų. Šios higienos normos priede nenurodyti 
augalai, galintys kelti pavojų vaikų sveikatai (apsinuodijimo, susižalojimo ir pan.), gali būti auginami tik vaikams 
nepasiekiamose vietose.  

11. DANGŲ ATSTATYMO DARBAI 
Projekte pažymėta sąlyginė atstatomų dangų vieta, kuri sutampa su statybvietės plotu. 
Rengiant projektą nėra aišku, kiek ir kaip bus sugadintos esamos dangos ir kokie atstatymo darbai bus 
reikalingi. Todėl konkrečią dangų atstatymo technologiją parenka Rangovas, atsižvelgdamas į dangų 
sugadinimo lygį, tačiau pažeistos dangos (veja, šaligatvio plytelės) turi būti atstatomos iki ne prastesnės 
kokybės nei buvo iki darbų pradžios. 
Dangos demontavimo darbų metu Rangovas privalo atlikti esamos demontuojamos dangos sudėties tyrimą 
(sluoksnių storių matavimas, identifikavimas, fiksavimas) ir fotofiksaciją, pagal kurią atstatomi maži iki 0,5 
kv.m arba ne visu tako pločiu demontuotos dangos plotai, kai pasluoksniai įrengiami identiški buvusiems, 
pagal atliktą tyrimą ir fotofiksaciją. Deformaciniai moduliai turi būti ne mažesni nei: 
 • skaldos pagrindo sluoksnis (EV2 ≥ 100 MPa) 
 • sutankintas gruntas (EV2 ≥ 30 MPa) 
Neatliekant dangos sudėties tyrimo ir fotofiksacijos bei esant dideliems atstatomos dangos plotams (virš 
0,5 kv.m arba visu tako pločiu), dangos konstrukcija įrengiama pagal KPT SDK 19 13 lent. bei pagal šios 
techninės specifikacijos 6.1, 7, 8 skyriuje nurodytus reikalavimus. 
Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote lokaliai, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo 
krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas 
atstatomas tik išardytame plote. Atstatomi pėsčiųjų takų ir šaligatvių trasos posūkio kampai apvalinami ne 
mažesniu kaip 1,0 m spinduliu. 
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DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 

I PROJEKTO ETAPAS 

Eil. 
Nr. 

DARBŲ APRAŠYMAS 
mato 
vnt. 

kiekis 
viso 

Nuoroda į TS 
arba detalę 

1.       SKLYPO PLANAS 
1.1 Pamato atkasimas 1.2 m gylio ( kur yra rūsys) m3 173 TDP-SP.TS-4 

1.2 Pamato atkasimas 0.6m gylio ( be rūsio) m3 433 TDP-SP.TS-4 

1.3 Esamų betono trinkelių nuardymas, sandėliavimas ir grąžinimas į vietą m2 27,8  
TDP-SP.TS-11 1.4 Esamos asfalto dangos nuardymas, išvežimas ir naujos išliejimas m2 54 

1.5 Esamos betono nuogrindos nuardymas ir išvežimas m2 93  
 

TDP-SP.TS-11 
1.6 Esamos plytelių dangos nuardymas sandėliavimas ir grąžinimas į vietą m2 2,2 

1.7 Esamos gumos dangos nuardymas sandėliavimas ir grąžinimas į vietą m2 50 

1.8 Grunto tankinimas ( po atstatomomis dangomis) m2 134  
 

TDP-SP.TS-4 
1.9 Granitinių atsijų sluoksnis FR.0/5 (h-30 mm)( po atstatomomis dangomis) m3 2,4 

1.10 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
(h-150mm)( po atstatomomis dangomis) 

m3 
20,1 

1.11 Šalčiui nejautrus sluoksnis (h- 300mm)( po atstatomomis dangomis) m3 40,2 

1.12 Grunto (nuogrindos vietoje) iškasimas ir išvežimas m3 181 TDP-SP.TS-4 

1.13 Pamatų užpylimas m3 425 TDP-SP.TS-4 

2 Formuoti žemės paviršių palei pastatą, įrengti 600 mm pločio nuogrindą 
2. 1 Nuogrindos įrengimas, grindinio trinkelės (200x100x80mm) m2 246 

TDP-SP.TS-6 

2.2 Granitinių atsijų sluoksnis FR.0/5 (h-30 mm)  m3 7,38 

2. 3 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
(h-150mm) m3 36,9 

2. 4 Šalčiui nejautrus sluoksnis (h- 300mm) m3 73,8 
2. 5 Grunto tankinimas m2 246 
3 Vejos bordiūro (nuogrindai) įrengimas: 
3.1 Betoniniai vejos bortai 80 mm aukščio 

m 450 TDP-SP.TS-7 3.2 betonas C12/15 100 mm 
3.3 Smėlis/žvyras 250 mm  
4 Žalios vejos regeneravimas: 

4.1 
100 mm storio humusingo sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas esamoje 
teritorijoje  

m2 883 TDP-SP.TS-9 
4.2 100 mm storio augalinio sluoksnio paskleidimas  
4.3 universalios vejos mišinio sėjimas  
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PASTABOS: 
1. Kiekius būtina tikslinti darbų metu. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
2. Visų medžiagų parinkimas statybos metu derinamas su projekto autoriumi. 
3. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų,  įrenginių ir statybos darbų 

vieneto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais  matavimo vienetais) kiekiai. 
4. Techninio - darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus  darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai 
apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo  darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi 
prognozuojami arba  apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 

5. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 

6. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis 
savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi. 

7. Rangovui parinkus konkrečią šiltinimo sistemą, gamintojas turi pateikti smeigių išdėstymo planą, pagal kurį 
perskaičiuojamas smeigių kiekis. 

8.   Darbai vykdomi II etapais.

II PROJEKTO ETAPAS 

Eil. 
Nr. 

DARBŲ APRAŠYMAS mato 
vnt. 

kiekis 
viso 

Nuoroda į TS 
arba detalę 

1.       SKLYPO PLANAS 
1.1 Pamato atkasimas 0.6m gylio ( be rūsio) m3 65 TDP-SP.TS-4 

1.2 Esamų betono trinkelių nuardymas, sandėliavimas ir grąžinimas į vietą m2 33  
TDP-SP.TS-11 1.3 Esamos  trinkelių nuogrindos nuardymas sandėliavimas ir grąžinimas į vietą   m2 17 

1.4 Esamo betoninio vejos borto nuardymas , sandėliavimas ir grąžinimas į vietą  m 26 

1.5 Grunto tankinimas ( po atstatomomis dangomis) m2 50  
 

TDP-SP.TS-4 
1.6 Granitinių atsijų sluoksnis FR.0/5 (h-30 mm)( po atstatomomis dangomis) m3 2,5 

1.7 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
(h-150mm)( po atstatomomis dangomis) 

m3 12,3 

1.8 Šalčiui nejautrus sluoksnis (h- 300mm)( po atstatomomis dangomis) m3 24,6 

1.9 Grunto (nuogrindos vietoje) iškasimas ir išvežimas m3 54,8 TDP-SP.TS-4 

1.10 Pamatų užpylimas m3 10,2 TDP-SP.TS-4 

2 Formuoti žemės paviršių palei pastatą, įrengti 600 mm pločio nuogrindą 
2. 1 Nuogrindos įrengimas, grindinio trinkelės (200x100x80mm) m2 32 

TDP-SP.TS-6 

2.2 Granitinių atsijų sluoksnis FR.0/5 (h-30 mm)  m3 0.96 

2. 3 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
(h-150mm) 

m3 4.8 

2. 4 Šalčiui nejautrus sluoksnis (h- 300mm) m3 9.6 
2.5 Grunto tankinimas m2 32 
3 Vejos bordiūro (nuogrindai) įrengimas: 
3.1 Betoniniai vejos bortai 80 mm aukščio 

m 33 TDP-SP.TS-7 3.2 betonas C12/15 100 mm 
3.3 Smėlis/žvyras 250 mm  
4 Žalios vejos regeneravimas: 

4.1 
100 mm storio humusingo sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas esamoje 
teritorijoje  

m2 153 TDP-SP.TS-9 
4.2 100 mm storio augalinio sluoksnio paskleidimas  
4.3 universalios vejos mišinio sėjimas  
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ESAMAS RYŠIŲ GRUNTINIS KABELIS
SUDEDAMAS Į APSAUGINĮ SUDEDAMĄ DĖKLĄ

ESAMAS RYŠIŲ GRUNTINIS KABELIS
SUDEDAMAS Į APSAUGINĮ SUDEDAMĄ DĖKLĄ

REMONTUOJAMI PASTATAI 1C3/p ir 2C2/p

S U T A R T I N I A I      Ž Y M Ė J I M A I

ESAMI BETONO LAIPTAI

PROJ. BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA (PLOTIS 0,60M);

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (PILKA)

ESAMA ASFALTO DANGA

SKLYPO RIBA - KOREGUOTINA

 REMONTUOJAMAS PASTATAS01

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORTAI

ESAMI LAIPTAI IR PANDUSAS -  TRINKELIŲ DANGA (RAUDONA)

ESAMI LAIPTAI IR PANDUSAS -  TRINKELIŲ DANGA (PILKA)

DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO NUOGRINDA

SĄLYGINĖ ATSTATOMŲ DANGŲ VIETA

KITI SKLYPE ESANTYS STATINIAI

ESAMA GUMOS DANGA

ESAMA PLYTELIŲ DANGA

ESAMA ATSTATOMA BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA;

02

REGENERUOJAMAS APŽELDINIMAS

PAVIRŠINIO VANDENS TELKINIO PAKRANTĖS APSAUGOS JUOSTA (10m)

ESAMAS RYŠIŲ GRUNTINIS KABELIS SUDEDAMAS Į APSAUGINĮ

ESAMA MEDINIŲ LENTELIŲ DANGA

SITUACIJOS SCHEMA

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS MATO
VNT. KIEKIS PRIEŠ KIEKIS PO PASTABOS

I. SKLYPAS
1 Sklypo plotas m² 74276 74276
2 Sklypo užstatymo tankumas %

6,0 9,4

3 Sklypo užstatymo intensyvumas %
9,4 39,5

4 Užstatymo plotas, tame tarpe: m²

4420.00 4459.90

4.1 Šiltinamas pastatas Mokykla 1C3p m²

2072,00 2100,90
Padidėjo apšiltinus

4.2 Šiltinamas pastatas Mokykla 2C2p m²

1739,00 1750,00
Padidėjo apšiltinus

4.3 Pastatas - Baseinas 3U1p m²
609,00 609,00

5 % 87

9.  Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:

9.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su

atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių

kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai

sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio;

9.1. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo;

9.2. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa

konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

9.3. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.

10. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus ir užsakant gaminius;

2. Atnaujinant (modernizuojant) pastatą (šiltinant cokolį bei įrengiant naują nuogrindą) būtina nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (elektros bei ryšio kabelinių linijų, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir kt.). Vykdant

darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus. Visus darbus, susijusius su inžinerinių tinklų pertvarkymu statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojančiomis įmonėmis.

3. Rangovas, vykdant žemės kasimo darbus šalia inžinerinių linijų, privalo juos vykdyti rankiniu būdu. Atkasus plane nepažymėtus inžinerinius tinklus ar įspėjamuosius ženklus, privalo į statybvietę išsikviesti tų tinklų

savininką dėl tolimesnių veiksmų numatymo.

4. Darbų atlikimo metu pažeistos dangos turi būti atstatytos iki ne prastesnės kokybės nei buvo iki modernizavimo darbų atlikimo pradžios.

5. Po apšiltinimo darbų įrengiama nuogrinda (plotis 600 mm) iš betoninių grindinio trinkelių su borteliais viso pastato perimetru. Veja ir šaligatvio danga atstatoma statybos metu pažeistose vietose, dangų žymėjimas

sąlyginis.

6. Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.
7. Sklypas patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną, kuri yra 200m;
8. Išsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūrą pagal gautas sąlygas Nr. A-0492/25
9.  Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:

ŠALIGATVIO BORTAI

 BETONAS C16/20

≥

≥

AUGALINIS SLUOKSNIS ≥200

BETONO TRINKELĖS

GRANITINIŲ ATSIJŲ SL. FR. 0/5

SKALDOS PAGRINDO SL. IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ

MEDŽIAGŲ MIŠINIO FR. 0/45 (EV2 ≥ 100 MPa)

SUTANKINTAS GRUNTAS EV2 ≥ 30MPa
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BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDOS ĮRENGIMO
DETALĖ IR VEJOS DANGOS SANDŪRA

ŠALČIUI NEJAUTRUS SLUOKSNIS
0.30 m

1
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