
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas, Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti 

www.ambergrid.lt. 

1.2. Pardavėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje 

siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas). 

1.3. Pirkimo objektas, Darbai – Panevėžio dujų kompresorių stotyje (toliau – PDKS, Objektas) esančių 

administracinio pastato katilinės Nr. 2, garažų pastato ir kituose PDKS pastatuose esančių šilumos punktų 

inžinerinių įrenginių rekonstrukcijos projektinių  pasiūlymų (toliau – PP)ir techninio darbo projekto (toliau – 

TDP) parengimo darbai su statybos leidimo (toliau – SLD) gavimu. 

1.4. Sutartis – Užsakovo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto. 

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Atlikti Panevėžio dujų kompresorių stotyje esančių: 

- administracinio pastato katilinės Nr. 2,

- garažų pastato spindulinių šildytuvų,

- administracinio pastato ventiliacinių kamerų Nr. P1 ir P2 ir jos šilumos punktų bei inžinerinių

komunikacijų (ortakių),

- technologinio administracinio pastato šilumos punkto,

- vandens bakų pastato šilumos punktų,

- vandens siurblinės pastato šilumos punkto,

- remonto cecho pastato šilumos punkto,

- sandėlio pastato šilumos punkto,

šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (administracinio pastato), procesų 

valdymo ir automatizavimo, elektrotechnikos ir dujotiekio įrenginių rekonstrukcijos PP ir TDP parengimo darbus su 

SDL gavimu. 

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

3.1 Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. 

3.2 Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui pateikti elektroniniu būdu, dokumentus 

pasirašant tik elektroniniu parašu. 

3.3 Šalys, vykdydamos šią Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. paslaugos teikiamos elektroniniu 

formatu, elektroniniu būdu; visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami 

elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.  

3.4 Tiekėjas suteikdamas paslaugas ar atliekant darbus turi užtikrinti, kad didžioji dalis  susitikimų šios Sutarties 

vykdymo klausimais būtų vykdomi nuotoliniu būdu. 

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas 

Įranga, kuri šiuo metu yra sumontuota: 

Administracinio pastato katilinė Nr. 2 (žr. priedas Nr. 1) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Dujiniai katilai WOLF MKS-140 - 2 vnt. 2x140 kW 

2. 
Vandens šildytuvai (vandens šildymas nuo prijungtų dujinių katilų) 

SE1-400 – 2 vnt. 

2x400 ltr 

http://www.ambergrid.lt/


 

 

3. Vandens minkštinimo įrenginys PRIOR DS-15  2,4 m3/h 

4. Katilo vandenį šarminantis dozatorius DMS4-7A 4 ltr/h 

5. Šildomas plotas 917,4 m2 

6. Šildomas tūris    3217 m3 

 

Garažo pastatas (spinduliniai šildytuvai) (žr. priedas Nr. 2) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Dujiniai spinduliniai šildytuvai Kubler Ambi-Rad 22 kW 6 vnt. 

2. Dujiniai spinduliniai šildytuvai Kubler Ambi-Rad 13,2 kW 2 vnt. 

3. Šildomas plotas 637,56 m2 

4. Šildomas tūris    3536 m3 

 

Administracinio pastato ventiliacinių kamerų šilumos punktai P1; P2 (žr. priedas Nr. 3) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Šildomas plotas Perdengia katilinės Nr. 2 šildomą plotą 

2. Šildomas tūris    Perdengia katilinės Nr. 2 šildomą tūrį 

3. Oro srautas P1 3500 m3/h 

4. Šildymo galia P1 61,4 kW 

5 El. variklio galia P1 2,2 kW 

6. Oro srautas P2 2400 m3/h 

7. Šildymo galia P2 40,3 kW 

8. El. variklio galia P2 1,1 kW 

 

Technologinio administracinio pastato šilumos punktas (žr. priedas Nr. 4) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Pastato patalpų šildomas plotas 875 m2 

2. Pastato patalpų šildomas tūris    10882 m3 

3. Vandens bakų šildymas (šildomas vandens kiekis)  ~100 m3 

4. Vandens bakų šildymas (gyvatukų šildomo paviršiaus plotas) 3,14 m2 

5. 
Ventiliacinės kameros šildomas plotas (Dujų kompresorių (toliau – 

DK) patalpos šildymas)  
792 m2 

6. Ventiliacinės kameros šildomas tūris (DK patalpos šildymas)  6336 m3 

7. Dujų kompresorių karterių šildymas (šildomas tepalo kiekis) 4 m3 

8. 
Dujų kompresorių karterių šildymas (gyvatukų šildomo paviršiaus 

plotas) 
4 m2 

 

Ventiliacinės kameros šilumos punktas (žr. priedas Nr. 5) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Ventiliacinės kameros šildomas plotas (DK patalpos šildymas)  792 m2 

2. Ventiliacinės kameros šildomas tūris (DK patalpos šildymas)  6336 m3 

3. Kaloriferio šiluminis galingumas 350 kW 

 

Vandens siurblinės pastato šilumos punktas (žr. priedas Nr. 6) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Šildomas plotas 189 m2 



 

 

2. Šildomas tūris    463 m3 

 

Remonto cecho pastato šilumos punktas (žr. priedas Nr. 7) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Šildomas plotas 603 m2 

2. Šildomas tūris    3059 m3 

 

Sandėlio pastato šilumos punktas (žr. priedas Nr. 8) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikšmė 

1. Šildomas plotas 398 m2 

2. Šildomas tūris    2119 m3 

 

 

4.2. Pirkimo objekto aprašymas 

 

4.2.1.  Projektinių  pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas 

 

4.2.1.1. Neypatingojo statinio katilų ir šildymo sistemos įrenginių rekonstrukcijos darbų (toliau – Darbų) 

atlikimui Tiekėjas turi parengti  PP ir TDP . PP ir TDP parengimui Tiekėjas turi pasiūlyti reikiamos kvalifikacijos 

projektuotoją (-us) (toliau – Projektuotojas). Rengiant PP ir TDP, Projektuotojas privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, techniniais reglamentais, įsakymais, nurodymais, 

rekomendacijomis, standartais reglamentuojančiais šilumos, elektros, dujotiekių, vėdinimo ir oro kondicionavimo, 

automatikos įrenginių įrengimą. 

4.2.1.2. Į PP ir TDP sudėtį turi būti įtrauktos šios pagrindinės dalys: 

• bendroji; 

• šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo; 

• vėdinimo ir oro kondicionavimo (administraciniam pastatui) 

• procesų valdymo ir automatizacijos (nuotolinio procesų valdymo sprendinius integruoti į procesų 

valdymo ir automatizacijos dalį); 

• elektrotechnikos; 

• dujotiekio; 

• statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

4.2.1.3. PP ir TDP turi būti pateikti (neapsiribojant išvardintais dokumentais) sprendinių detalieji 

aprašymai ir skaičiavimai, projektinių sprendinių brėžiniai, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams 

vykdyti, sąnaudų kiekio žiniaraščiai, kiekvienam objektui preliminari sąmata. 

4.2.1.4. Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad, 

iškilus poreikiui, PP ir TDP parengęs Projektuotojas atliks reikalingus keitimus ir (ar) papildymus. 

 

4.2.2.  Šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo bei vėdinimo ir oro kondicionavimo dalys 

 

4.2.2.1. Administracinio pastato Katilinėje Nr. 2 ir ventiliacinėse sistemose Nr. P1 ir P2 numatyti esamos 

įrangos: dujinių katilų, dujų šildymo sistemos cirkuliacinių siurblių, išsiplėtimo indų, trieigių vožtuvų, atbulinių 

vožtuvų, išmetimo vožtuvų, ventilių, balansinių ventilių, filtrų, uždarymo įrenginių, ventiliacinių įrenginių, dujų 

šildymo sistemos vamzdyno dalies, dūmtraukių ir oro pritekėjimo angų, elektros įrenginių ir instaliacijos keitimo 

darbus. 

4.2.2.2. Administracinio pastato šildymui Katilinėje Nr. 2 ir ventiliacinėse sistemose Nr. P1 ir P2 vietoj 

demontuojamų katilų WOLF MKS-140 (2 vnt. po 140 kW) ir ventiliacinių įrenginių  suprojektuoti ne mažiau kaip 5 

(penkis) vnt. automatizuoto veikimo katilus (įrenginius) – ne mažiau kaip 3 (tris), reikiamos galios, elektrinius ar 

kitokio tipo alternatyvaus šildymo įrenginius nevartojančius/nedeginančius dujinio kuro ir ne mažiau kaip 2 (du) 



 

 

dujinius katilus bei pramoninio vėdinimo su pašildymu sistemas. Administracinio pastato šilumos gamybos 

įrenginių galingumas turi būti su ne mažesniu kaip su 25 % rezervu skaičiuojant nuo bendro maksimalaus pastato 

šilumos poreikio.  

4.2.2.3. Elektrinių katilų ar alternatyvaus šildymo įrenginių bendras galingumas, atitinkamai ne mažesnis 

kaip 50 % nuo bendro maksimalaus pastato šilumos poreikio be rezervo. Dujiniai katilai turi būti kondensaciniai 

su nerūdijančio plieno šilumokaičiais, komplektuojami su moduliaciniais degikliais, pritaikytais dirbti su 

gamtinėmis dujomis, kurių bendras galingumas kartu su alternatyviomis ventiliacinėmis šildymo sistemomis, 

atitinkamai ne mažesnis kaip 50 % nuo bendro viso pastato šildymo galingumo be rezervo.  

4.2.2.4. Naujai suprojektuotų dviejų kurą deginančių įrenginių išmetamosios dujos į aplinkos orą turi būti 

šalinamos per naujai suprojektuotą vieną kaminą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl techninių 

veiksnių, kuriuos pagrindžiamos projektinėje dokumentacijoje. 

4.2.2.5. Garažo pastato šildymui, vietoje demontuojamų dujinių spindulinių šildytuvų Kubler (esami 8 vnt. 

suminė šiluminė galia 158,4 kW) suprojektuoti naujus, ne mažiau 8 (aštuonis) reikiamos galios, elektrinius 

spindulinius šildytuvus ar alternatyvaus šildymo įrenginius, garažų pastato šilumos gamybos įrenginių galingumas 

turi būti su ne mažesniu kaip su 25 % rezervu skaičiuojant nuo bendro maksimalaus pastato šilumos poreikio. 

Jeigu paaiškėtų, kad efektyviausiam ir ekonomiškiausiam sprendimui įgyvendinti reikia dujinio kuro įrenginių 

įrengimo dujotiekio dalyje numatyti DSRĮr su apsaugos sistemomis ir apskaitos linijos rekonstrukciją, taip pat kaip 

administracinio pastato dujiniams įrenginiams. 

4.2.2.6. Projektuojant elektrinius katilus ar alternatyvaus šildymo įrenginius, spindulinius šildytuvus ir 

pramonines vėdinimo sistemas, įvertinti esamus elektros įvadų galingumus, jei nebūtų galimybės pasiekti 

atitinkamų galios reikalavimų su esamais įvadais, elektrinių katilų ir spindulinių šildytuvų galią proporcingai 

perkelti dujiniams katilams.  

4.2.2.7. Vietoje esamų vandens šildytuvų SE1-400 - 2 (du) vnt. suprojektuoti naujus nemažesnės talpos 

kombinuotus vandens šildytuvus, su prijungimu prie esamos vandens tiekimo sistemos.  

4.2.2.8. Numatyti dviejų modulių nepertraukiamo veikimo vandens minkštinimo įrangą ir cheminių 

reagentų dozavimo įrenginį. 

4.2.2.9. Suprojektuoti dūmtraukius išmetamųjų dujų iš kurą deginančių įrenginių šalinimui į aplinkos orą. 

Dūmtraukiuose numatyti iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų ėminių ėmimo vietas. Taip pat 

numatyti pravalą su durelėmis. 

4.2.2.10. Katilų veikimo metu susidarantis kondensatas iki reikiamo leistino lygio turi būti 

neutralizuojamas ir išleidžiamas į nuotekas. Išleidžiant gamybines nuotekas į komunalinių nuotekų nuotakyną, 

negali būti viršijamos teisės aktuose nustatytos ribinės vertės. 

4.2.2.11. Numatyti šildymo sistemos įrenginių apsaugas nuo žemo ir aukšto šilumnešio slėgio 

(elektrokontaktinis manometras, apsauginiai išleidimo (išmetimo) vožtuvai). 

4.2.2.12. Numatyti termometrus ir manometrus (nekombinuotus) šildymo sistemos slėgio ir temperatūros 

stebėjimui, pateikti patikros sertifikatus. Manometras (G1/2 išorinis sriegis), su papildoma raudona Max slėgio 

rodykle. 

4.2.2.13. Šilumos punktuose numatyti esamos įrangos: šildymo sistemos cirkuliacinių siurblių, trieigių 

vožtuvų, atbulinių vožtuvų, ventilių, balansinių ventilių, filtrų, uždarymo įtaisų ir automatizuoto valdymo sistemų, 

keitimo darbus. 

4.2.2.14. Šilumos punktuose numatyti efektyviausius pagrindinio šilumnešio (iš katilinių) cirkuliacijos 

užtikrinimo sprendimus užsidarant vartotojų kontūrams. 

4.2.2.15. Ventiliacinėse sistemose Nr. P1 ir P2 suprojektuoti efektyviausią sprendimą patalpų pagalbiniam 

šildymui, vėdinimui ir oro kondicionavimui atsižvelgiant į esamus patalpų ventiliacinius vamzdynus ir esamus 

elektros įvadus.  

 

4.2.3. Automatizacijos dalis bei nuotolinio procesų valdymo sprendiniai 

 

4.2.3.1. Procesų valdymo ir automatizavimo, bei nuotolinio procesų valdymo paprastojo remonto 

Projekto dalis turi būti sudaryta iš aiškinamojo rašto, šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo struktūrinių schemų 

(naudojamų įrenginių integravimo į esamą automatizuoto valdymo sistemą), atnaujintų elektros maitinimo 



 

 

schemų, signalų sąrašų, kabelių žurnalų, sąnaudų, medžiagų, bei darbų kiekio žiniaraščių ir naujai montuojamos 

įrangos techninių specifikacijų. 

4.2.3.2. Naujai projektuojami šilumos gamybos ir tiekimo įrenginiai turi veikti automatiškai, be nuolatinio 

aptarnaujančio personalo priežiūros. Darbo režimų persijungimas iš elektros į dujų turi būti vykdomas 

automatiškai atsižvelgiant į PDKS teritorijoje generuojamą saulės elektrinių galią. 

4.2.3.3. Visa administracinio ir garažų pastatų šilumos įrenginių automatizuoto valdymo kontrolė turi būti 

suprojektuota panaudojant programinį loginį valdiklį (toliau – PLV) ir žmogaus mašinos sąsają (ekraną, panelę) 

(toliau – HMI). Visi PLV pagrindiniai parametrai turi būti perduodami ir integruojami į PDKS pagalbinių procesų 

valdymo sistemą (Toliau - PPVS). 

4.2.3.4. Naujai projektuojamų šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių  veikimo parametrai, kurie 

generuojami pačių įrenginių ar ant jų pagalbinių sistemų sumontuotų matavimo priemonių, turi būti perduodami 

į PLV. 

4.2.3.5. Naujai projektuojami šilumos gamybos ir tiekimo įrenginiai turi būti valdomi PLV pagalba. 

4.2.3.6. PLV savo kontroliuojamus duomenis turi atvaizduoti HMI. HMI atskiruose languose turi būti 

atvaizduojamos šildymo sistemų technologinės schemos su jose matuojamų parametrų reikšmėmis. Turi būti 

įdiegta šildymo parametrų konfigūravimo galimybė (šilumos kreivių išrinkimas, PID koeficientų parinkimas, katilų 

persijungimo kriterijai). 

4.2.3.7. Kaskadinis katilų valdymas turi būti įdiegtas į PLV. 

4.2.3.8. Įvykus bet kokiam elektrinio ar dujinių katilų gedimui į programinį loginį valdiklį (toliau - PLV) turi 

būti išduodami gedimo signalai iš kiekvieno katilo atskirai.  

4.2.3.9. Suveikus elektrokontaktiniam manometrui (prie nustatytų MIN ar MAX reikšmių), kurios 

naudojamos šilumnešio slėgiui matuoti turi būti stabdomas katilų darbas ir signalas atiduodamas į PLV. 

4.2.3.10. Numatyti šilumnešio temperatūros jutiklius, kurie turi būti integruoti į PLV. Temperatūros 

jutikliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų atliekama visos sistemos temperatūrinė analizė, tiek paduodamos, tiek 

grįžtamos temperatūros. 

4.2.3.11. Pagal nutylėjimą, Objekte veikiant įvadui iš elektros tinklų ir esant saulės energijos generacijai, 

kaip pagrindinis turi dirbti elektrinis katilas. Dingus elektros maitinimui iš įvado ir Objekte įsijungus rezervinio 

maitinimo elektros generatoriui, ar sustojus saulės elektrinių generacijai, turi veikti dujinis katilas, o elektrinis 

katilas turi išsijungti.  

4.2.3.12. Atsijungus bet kurio šilumos įrenginio automatiniam išjungikliui turi būti generuojamas įspėjimo 

signalas. Jei atsijungia katilo automatinis išjungiklis, katilas stabdomas ir atjungiamas nuo kaskadinio valdymo 

(veikiant rezervinio maitinimo elektros generatoriui elektriniai katilai turi nesijungti). 

4.2.3.13. Trieigis vožtuvas administracinio pastato šildymui turi būti valdomas automatiškai iš PLV ir 

palaikyti šildymo rėžimus pagal pasirinktas šildymo kreives. Turi būti galimybė trieigį vožtuvą valdyti rankiniu būdu 

iš PLV ir iš pačio trieigio vožtuvo.  

4.2.3.14. Automatiniai išjungikliai turi turėti padėties kontaktus jų būsenos signalų perdavimui į 

automatizuoto valdymo sistemą. Perduodamus signalus numatyti procesų valdymo ir automatizavimo dalyje. 

4.2.3.15. Numatyti naujas reles reikalingas šildymo sistemos valdymui bei signalų perdavimui 

(dubliavimui) į valdiklius. 

4.2.3.16. Jei Darbų atlikimui trukdys katilinės patalpoje esami apsaugos signalizacijos (uždujinimo, gaisro 

aptikimo), elektros įrenginiai ir (ar) instaliacija (katilinės patalpos apšvietimo ir pan.), kuro dujų įrenginiai 

(korektoriai ar kt.) reikia projekte numatyti šių įrenginių ir (ar) instaliacijos perkėlimą į kitą vietą toje pačioje 

katilinės patalpoje. Perkeliamų įrenginių kabelių prailginti juos movuojant negalima. Per trumpi kabeliai turi būti 

pakeisti naujais, analogiškais kabeliais. 

 

4.2.3.17. Keičiant kabelius naujais, numatyti projekte nebenaudojamų kabelių atjungimą ir demontavimą. 

Instaliaciniai kabeliai turi būti tinkami eksploatacijai lauko sąlygomis prie –300C ¸+700C temperatūros su atspariu 

ultravioletiniams spinduliams išoriniu apvalkalu. 

4.2.3.18. Visi kabeliai turi būti numatyti galuose, perėjimuose per sienas sistemingai sunumeruoti, 

naudojant atsparias naftos produktams ir ant kabelio pritvirtinamus žymekliais.  

4.2.3.19. Kabeliai turi būti numatyti pakloti ir pritvirtinti ne mažiau kaip 1,0 mm plieno lakšto storio karšto 

cinkavimo (60 hm) instaliaciniuose uždengiamuose plieniniuose kanaluose. Kanalų išdėstymas turi užtikrinti 



 

 

elektros kabelių ir visų kitų kabelių atskyrimą. Numatyti montažinių kanalų įžeminimą bei tarpusavio elementų 

sujungimą. 

4.2.3.20. Valdiklių programų korekcijas ir Užsakovu pagalbinių procesų valdymo sistemos papildymus 

atliks Tiekėjas. 

4.2.3.21. Technologinio administracinio pastato šilumos punkto valdymas turi būti suprojektuotas 

analogiškai kaip nurodyta 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6 punktuose. 

Kitų šilumos punktų valdymas turi būti suprojektuotas panaudojant šilumos sistemų vietinius valdiklius, kurie 

turėtų šildymo parametrų konfigūravimo, laiko programų nustatymo, pagrindinių parametrų atvaizdavimo 

galimybes.  

4.2.3.22. Automatizuoto valdymo sistemos pagrindinio kontrolerio sistema turi būti lengvai plečiama 

kiekybiškai. Spintose turi būti užtikrintas 50 % rezervinis plotas.  

4.2.3.23. Projekte numatyti, jog atlikus Darbus, Tiekėjas privalo parengti ir Užsakovui pateikti 

sukomplektuotą procesų valdymo ir automatizacijos dalies išpildomąją dokumentaciją: Projektų galutines laidas 

(dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, signalų sąrašas, sąnaudų žiniaraštis, 

techninės specifikacijos, automatizacijos struktūrinė schema, spintų bendri vaizdai (surinkimo brėžiniai), kabelių 

trasų planas).  

 

4.2.4. Elektrotechnikos dalis 

 

4.2.4.1. Vertinant administracinio pastato Katilinės Nr. 2 naujai projektuojamų įrenginių elektrinius 

galingumus atlikti skaičiavimus visam reikalingam įrenginių elektrinės galios poreikiui, suprojektuoti Katilinės Nr. 2 

reikiamą elektros įvadą iš Skydinės Nr. 3. Skydinėje Nr. 3 suprojektuoti esamos elektros paskirstymo spintos 

pakeitimą nauja spinta. Naujoje spintoje suprojektuoti naujus reikiamus komutacinius aparatus esamų ir naujų 

elektros įrenginių pajungimui. 

4.2.4.2. Dabartinis Katilinės Nr. 2 elektros įvadas pajungtas iš skydo JAS-1 įtampos elektros kabeliu VV 

3x2,5 mm², esama katilinės Nr. 2 leistinoji naudoti galia 3 kW, įvadinis automatinis išjungiklis 1p C16 A. Katilinės 

Nr. 2 elektros įrenginius pajungus iš naujos elektros paskirstymo spintos Skydinėje Nr. 3, esamą, minėtą elektros 

kabelį iš JAS-1 numatyti jo atjungimą ir demontavimą.  

4.2.4.3. Katilinėje Nr. 2, ventiliacinėse sistemose ir garažų pastate bei šilumos punktuose siurbliams, katilų 

atkirtos vožtuvams ir kitų naujų elektrą vartojančių įrenginių elektros maitinimui suprojektuoti naujus elektros 

maitinimo kabelius, paskirstymo skydus ir komutacinius aparatus (automatinius išjungiklius, nuotėkio reles, 

kontaktorius ir pan.). Nenaudojamus elektros įrenginius, kabelius, skydelius ir kitą įrangą numatyti jų atjungimą ir 

demontavimą. 

4.2.4.4. Suprojektuoti Katilinės Nr. 2 pagrindinį darbinį ir avarinį apšvietimą, panaudojant LED tipo 

šviestuvus. Patalpos apšviestumas turi tenkinti galiojančių apšviestumo ir higienos normų reikalavimus tiek 

pagrindiniam darbiniam, tiek avariniam, tiek nesprogiam kontroliniam apšvietimui. 

4.2.4.5. Katilinės patalpoje, be standartinio apšvietimo sistemos, turi būti suprojektuota nesprogi (EEx II 

2 G ed IIC T6) (LED tipo) kontrolinė apšvietimo sistema su jungikliu patalpos išorėje. Ant šio jungiklio, arba virš jo, 

turi būti pritvirtintas graviruotas užrašas: „Nesprogios kontrolinės apšvietimo sistemos jungiklis“. Visa apšvietimo 

įranga (šviestuvai, jungikliai ir paskirstymo dėžutės) turi tenkinti sprogių zonų reikalavimus (EEx d pagal LST EN 

60079-1 arba EEx e pagal LST EN 60079-7 išpildymas). Kabeliai su varinėmis gyslomis ir plieniniu ekranu (šarvu). 

4.2.4.6. Visiems naujiems projektuojamiems įrenginiams suprojektuoti naujus elektros maitinimo 

kabelius. 

4.2.4.7. Elektros instaliavimui turi būti naudojami lankstūs daugiagysliai variniai laidai, presuojami 

antgaliai, turintys plastikinę apsaugą. 

4.2.4.8. Kabeliai turi būti pakloti ir pritvirtinti 1,0 mm karšto cinkavimo instaliaciniuose uždengiamuose 

plieniniuose kanaluose. Numatyti montažinių kanalų įžeminimą bei tarpusavio elementų sujungimą. 

4.2.4.9. Visi kabeliai turi būti galuose, perėjimuose per sienas sistemingai sunumeruoti, naudojant 

atsparias naftos produktams ir standžiai ant kabelio pritvirtinamus žymeklius. 

4.2.4.10. Kiekvienas prietaisas ir įrenginys turi būti pažymėtas markiravimo lentelėje pagal principinės 

schemos puslapį ir prietaiso (įrenginio) poziciją. 



 

 

4.2.4.11. Vidinis spintų elektros maitinimo grandinių montažas atliekamas ne plonesniais, kaip 1,5 mm2 

lanksčiais variniais laidininkais. 

4.2.4.12. Išoriniai sujungimai atliekami kabeliais su dviguba izoliacija ir lanksčiais variniais laidininkais ne 

plonesniais, kaip 1,5 mm2. 

4.2.4.13. Elektros įrenginių, atraminių metalo konstrukcijų, montažinių kabelių lovių, ir t. t. įžeminimui, 

Administracinio pastato Katilinės Nr. 2 ir Elektros skydinės Nr. 3 patalpose turi būti sumontuotas technologinis 

vidaus įžeminimo kontūras, numatant ant jo įžeminimo gnybtus elektros įrenginių įžeminimui. Technologiniai 

vidaus įžeminimo kontūrai, ne mažiau kaip dvejose vietose, turi būti sujungti su esamu išoriniu Administracinio 

pastato apsauginiu įžeminimo kontūru. Kontūrų sujungimo taškas turi būti įrengtas lengvai prieinamoje vietoje, su 

išardoma varžtine jungtimi varžos išmatavimui. 

4.2.4.14. Visa technologinių patalpų elektros instaliacija turi būti suprojektuota pagal LST EN 60079-14 bei 

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių (patvirtintos LR energetikos 

ministro 2013-03-05 įsakymu Nr. 1-52) reikalavimus. 

4.2.4.15. Projekte numatyti, jog atlikus Darbus, Tiekėjas privalo parengti ir Užsakovui pateikti 

sukomplektuotą Elektrotechnikos dalies išpildomąją dokumentaciją: Projekto galutinę laidą (dokumentų 

žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, 

elektrotechnikos struktūrinė schema, spintų bendri vaizdai (surinkimo brėžiniai), kabelių trasų planas).  

 

4.2.5. Dujotiekio dalis 

 

4.2.5.1. Katilinėje Nr. 2 turi būti suprojektuotas dujų slėgio reguliavimo įrenginys (DSRĮ) su apsaugos 

išmetimo vožtuvais vietiniams dujų katilams. DSRĮ - dviejų redukavimo linijų, su dujų skaitikliu ir PTZ korektoriumi 

(naudojama esamas Corus EVO+) ir slėgio matavimo priemonėmis. Numatyti dujų apskaitos savoms reikmėms 

monitoringą PLV programoje, duomenų perdavimą į PPVS. 

4.2.5.2. Numatyti laisvą prieigą prie dujų skaitiklių, apskaitos sistemos slėgio daviklių matavimo priemonių 

sumontavimui-išmontavimui, aptarnavimui bei rodmenų nuskaitymui. 

4.2.5.3.  Dujų skaitiklis ir jo įrengimas turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio 

reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 

4-761, bei LST EN 1776 „Dujų infrastruktūra. Dujų matavimo sistemos. Funkciniai reikalavimai“ (arba 

lygiaverčiuose) nustatytus reikalavimus. 

4.2.5.4. Skaitikliui pakeisti jo metrologinės patikros metu numatyti intarpą. 

4.2.5.5. Dujų vamzdyno flanšų pereinamosios varžos užtikrinimui turi būti suprojektuotos įžeminimo 

jungtys. Įžeminimo jungtys turi būti sumontuotos gerai prieinamoje ir matomoje flanšo pusėje. Flanšų įžeminimo 

būdą bei technologiją būtina suderinti su Užsakovu. Katodiškai nesaugomas antžeminis dujų vamzdynas ir dujų 

išleidimo žvakės, iki izoliuojančių movų, ne mažiau kaip dvejose vietose (kiekvienoje technologinėje patalpoje), 

turi būti prijungti prie technologinio vidaus įžeminimo kontūro. Visiems esamiems dujų vamzdyno flanšams turi 

būti sumontuotos naujos įžeminimo jungtys. 

 

4.2.6. Bendri reikalavimai 

 

4.2.6.1. Visa projektuojama įranga turi būti įteisinta naudoti Lietuvoje arba Europos Sąjungoje. 

4.2.6.2. Visos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 

Lietuvoje. 

4.2.6.3. Numatyti montavimo metu sienų, grindų ir lubų paviršiuose atsiradusių pažeidimų pašalinimą, t. 

y. šių paviršių apdailos darbus: šlifavimą, tinkavimą, dažymą ir kitus panašius darbus.  

4.2.6.4.  Prieš atlikdamas bet kokius Darbus Užsakovo Objekte (-uose), Tiekėjas privalo pirkimo Sutartyje 

nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus 

veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: 

https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-

tvarka/582 .  

 

 

https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582
https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582


 

 

4.2.7. Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai 

 

4.2.7.1. Atlikus Darbus, Tiekėjas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą išpildomąją 

dokumentaciją (papildomi reikalavimai procesų valdymo ir automatizacijos bei elektrotechnikos dalies 

dokumentacijai pateikti atskirai 4.2.3.24 ir 4.2.4.15 punktuose). Pateikti Tiekėjo ir Tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos 

dokumentaciją (atestatai, sertifikatai pažymėjimai) bei PP, TDPs; 

4.2.7.2. Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru ir 

sukomplektuota viename dokumentacijos tome. Atspausdinta lietuvių kalba vienu egzemplioriumi (su pridėtomis 

USB laikmenomis). Dokumentacija komplektuojama atskiriant jos dalis skirtukais, ji turi būti pritaikyta 

daugkartiniam išardymui/susegimui. 

4.2.7.3. Dokumentacijos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg) pateikiamos ne mažiau kaip 

dvejose USB laikmenose. 

4.2.7.4. Skaitmeninės dokumentacijos struktūra, turinys ir apimtis turi sutapti su popierines 

dokumentacijos struktūra, turiniu ir apimtimi. 

 

Pastabos:  

1. Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjas gali apžiūrėti Objektą ir įvertinti visus reikalingus darbus ir išlaidas. 

2. Jei šioje techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos 
„arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“. 

3. Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus 

darbus, taip pat visus techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus ar su tuo susijusias paslaugas, kurių 

būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurios yra būtinos rezultatui pasiekti. 

4. Atliekant projektavimo darbus, Tiekėjas turi numatyti PDKS pastatų ir patalpų, dujų technologinių 

įrenginių, elektros ir automatikos, ventiliacijos, ryšių, apsauginės ir gaisro signalizacijos, uždujinimo įrenginių 

apsaugą nuo sugadinimo, numatant jų perkėlimą ar laikiną demontavimą.  

 

 


