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1.2.PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

N Bylos (segtuvo) zymuo Pavadinimas Pastabos
1. 12024/56-XX-RTP-E Elektrotechnikos dalis

2. 2024/56-XX-RTP-EL Elektros linijy dalis

3. 2024/56-XX-RTP-RAA Relinés apsaugos ir automatikos dalis

4, 2024/56-XX-RTP-EEA Elektros energijos apskaitos dalis

5. 2024/56-XX-RTP-SK Konstrukcijy dalis

6. 2024/56-XX-RTP-PVA Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

7 2024/56-XX-RTP-KS Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo

dalis

Projektas: ELEKTROS JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2),
JURBARKO G. 37, RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR KILNOJAMUJY ELEKTROS
TINKLY (10 KV KABELIY LINIJOS) RASEINIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
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1.3.TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento zymuo L;E_q Laida Pavadinimas Pastabos
1. 2024/56-XX-TP-PVA-BD 5 0 Bendrieji duomenys
2. 2024/56-XX-TP-PVA-AR 4 0 |Aiskinamasis rastas
3. 2024/56-XX-TP-PVA-TS 2 0 | Techninés specifikacijos
4. 2024/56-XX-TP-PVA-SZ 2 0 |Sanaudy kiekiy Ziniarasdiai
5. 2024/56-XX-TP-PVA-DTS 2 0 Darby techninés specifikacijos
1.4.BREZINIY ZINIARASTIS
Br:?,i Brézinio Zzymuo Lgl;:.q Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
1. |2024/56-XX-TP-E.B-01 1 0 ;:igé ?sl/r:g Xy Rasainiy TP. 35110 kV
1.5.PRIDEDAMUJY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
ﬁ'rl Dokumento zymuo Lsakp. Y Pavadinimas Pastabos
1. Priedas Nr. 1 4 Raseiniy TP teleinformacijos sarasas
2.
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TINKLY (10 KV KABELIY LINIJOS) RASEINIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. BENDRIEJ| DUOMENYS

2024/56-XX-TP-PVA-BD

Lapas 3 Lapy 5 Laida 0 2024




Psl. 4

1.6. PROJEKTO1 PRITARIMY LENTELE

Eil.

N Dokumento zymuo

Pritarimo nuorasas

Nuorasai tikri: Statinio projekto vadovas

Projektas: ELEKTROS |JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2),
JURBARKO G. 37, RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR KILNOJAMYJUY ELEKTROS
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PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanéio Pareigos Vardas, Pavardé Parasas
dokumento Nr.
Projekto dalies
vadovas
DIREKTORIUS

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO

UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS
(ATESTATO NR. )
0 2024-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ELEKTROS |JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2),
PATV. JURBARKO G. 37, RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR
DOK. NR. KILNOJAMUYJU ELEKTROS TINKLY (10 KV KABELIY LINIJOS)
RASEINIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS  [LAIDA
01 — INZINERINIAI TINKLAL.
PROCESUY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. 0
BENDRIEJI DUOMENYS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPA | LAPY
It AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 2024/56-XX-TP-PVA-BD 5 5

OPERATORIUS®
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2. AISKINAMASIS RASTAS

2.1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

patvirtintg projektavimo uzduot;.

Techninis projektas parengtas pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius® (trumpiau - ESO)
patvirtintg projektavimo uzduotj, investicinio projekto numeris E1IN4501239, Lietuvos Respublikoje
galiojan€iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projektiniai sprendiniai atitinka statytojo

Projekte pateikiami esminiai 110/35/10 kV Raseiniy TP elektros jrenginiy ty. galios
transformatoriaus T-2 keitimo techniniai sprendiniai. Statinio projekto sprendiniai nepazeidzia

treCiyjy asmeny interesy, jvertinant LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2.2.PRIVALOMYJY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIY
NORMATYVINIY DOKUMENTUY SARASAS

ﬁ'rl' Pavadinimas Santrumpa
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Sg\zlffggfl(;u_vgg’;rrorg%aokcua
Galiojanti suvestiné
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas redakcija 2024-05-01 -
2024-06-30
Galiojanti suvestiné
3. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas redakcija 2023-10-04 -
2024-10-31
4. Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas rcizgc:(];?;' 28853-882-%3
5. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés gzlgsi?;_ 82%\/228_2%?27
. - - . : . . . . Galiojanti suvestiné
6. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés redakcija: 2022-05-14
7. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés gzlgsi?;_ 32%\/223_22?13
8. Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisykles gzlﬁg?; 82%\/2%3_%?01
9 Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby rasiy Galiojanti suvestiné
) apraSas redakcija 2024-01-26
10. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés ?ez“acljic?i?; 2551;/238225
Galiojanti suvestiné
11. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés redakcija: 2023-05-01 —
2024-12-31
Galiojanti suvestiné
12. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai redakcija: 2024-04-24 —
2024-10-31
STR 1.01.02:2016
13. | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Suvestiné redakcija nuo
2016-10-12
STR 1.04.04:2017
14. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Suvestiné redakcija: 2024-
05-10 -
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos STR 1.05.01:2017
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos N .
15. YR AR - Suvestine redakcija nuo
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy 2024-05-01
Salinimas

ELEKTROS JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2), JURBARKO G. 37,
RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR KILNOJAMYJY ELEKTROS TINKLY (10 KV
KABELIUY LINIJOS) RASEINIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. AISKINAMASIS RASTAS
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Eil.

Nr Pavadinimas Santrumpa
STR 2.01.01(1):2005
16. | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas Galiojanti suvestiné

redakcija: Néra

STR 2.01.01(2):1999
17. | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga Galiojanti suvestiné
redakcija: 2002-10-05
STR 2.01.01(3):1999

18. | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Galiojanti suvestiné
redakcija: 2002-11-09

19. | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008

20. | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

21. | = . STR 2.01.01(6):2008
iSsaugojimas
22. | Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo STR 2.01.06:2009
- . . . . - - HN 33 — 2011
23 ngtI;stLrFOosgbt:g:a}l dg/d"zr:i:)ggvenamuosmose ir visuomeninés paskirties Galiojanti suvestiné
P J4 apiinkoj redakcija: 2018-02-14
LST 1516:2015/1K:2021
24. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai Galiojanti suvestiné
redakcija: 2021-05-14
25. | Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai zenklai LST 1569:2012
26. | VieSuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos LST EN 50160:2010

Galiojanti suvestiné
redakcija: 2023-07-25
Galiojanti suvestiné

28. | Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés redakcija: 2024-04-24 —
2024-12-31

27. | Atlieky tvarkymo taisyklés

2.3.KOMPIUTERINE PROGRAMINE JRANGA, KURIA NAUDOJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

- Microsoft Windows 11;
- Microsoft 365;
- Autodesk AutoCAD LT 2024.

2.4.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Raseiniy TP skirstomojo tinklo dalyje yra sumontuoti du galios transformatoriai 110/35/10
kV 25 MVA T-1ir 110/35/10 kV 16 MVA T-2. Pastotés rekonstravimo projekte numatoma esamg
16 MVA galios transformatoriy T-2 pakeisti | naujg 25 MVA galios transformatoriy su
automatiniu jtampos reguliavimu. Esamas 110/35/10 kV 25 MVA galios transformatorius T-1
paliekamas.

Pastotés elektriné schema pateikta brézZinyje 2024/56-XX-TP-E.B-01.

KeiCiamo 16 MVA galios transformatoriaus T-2 RAA apsaugos paliekamos esamos, tik
projektuojami nauji srovés matavimo transformatoriai 35 kV jvadiniame T-32 narvelyje Nr. 8 ir
sekciniame TS-30 narvelyje Nr.5.

Sujungimai T-2 RAA terminaly su TSP] iSlieka esami IEC 60870-5-103 protokolu.
Duomeny perdavimo kanalas i§ Raseiniy TP esamo TSP] iki AB ESO DMS iSlieka esamas, IEC
60870-5-104 protokolu.

ELEKTROS JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2), JURBARKO G. 37,

RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR KILNOJAMYJY ELEKTROS TINKLY (10 KV 2024/56-XX-TP-PVA-AR
KABELIUY LINIJOS) RASEINIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
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Siuo metu duomeny mainai tarp Litgrid AB TSP] ir AB ESO TSP] vyksta per esamg rysj
IEC 60870-5-101 protokolu. Duomeny perdavimo kanalas lieka esamas.

Teleinformacijos apimtys papildomos naujais T-2 galios transformatoriaus apsaugy
signalais ir  atliekamas kompleksinis signaly, komandy, matavimy susijusiy su T-2
transformatoriaus keitimu patikrinimas su AB ESO DMS sistema. Testuojami signalai susije su
T-2 transformatoriaus keitimu pateikiami Priede Nr.1.

Rangovas atlieka esamo TSP] konfiglravimo bei derinimo darbus ir kompleksinius
bandymus, susijusius su galios transformatoriaus keitimu ir duomeny perdavimu j DMS.

UZsakovas atlieka AB ESO DMS konfiglravimo, testavimo darbus.

2.5. STATYBOS DARBUY TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanCius normatyvinius dokumentus.

Montavimo darbai turi bati atliekami vadovaujantis galiojaniomis normomis ir standartais,
taisyklémis, jrenginiy gamintojy nurodymais ir rekomendacijomis montavimui bei UZsakovo
patvirtintu projektu.

Visi jrenginiai prie§ montavimg vizualiai patikrinami ar nepaZzeisti transportuojant ar
komplektacija atitinka technines specifikacijas. Susipazinus su projektu ir jo reikalavimais
jrenginiai sumontuojami.

Jrenginiai jzeminami prijungiant prie pastotés jzeminimo kontaro.

UZbaigus montavimo darbus atliekami reikalingi izoliacijos ir jZeminimo varzy matavimai,
atliekami kabeliy bei jrenginiy zyméjimai, apiforminami reikiamais dokumentais, kurie kartu su
jrenginiais perduodami Uzsakovui.

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti jrenginius su reikalingomis
konfiguracijomis, pritaikytomis pastotés reikméms.

Konkretaus jrenginio darby organizavimo schema turi bati tokia:

ParuoSiamieji darbai:

* susipazinti su projektu,

* susipazinti su jrenginiy technine dokumentacija,

* gauti pavedimg arba nurodymg ir jforminti leidimg dirbti,

* jvykdyti batinas darby saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime
ar nurodyme, vykdant Siuos darbus,

* pravesti darbuotojams darbe saugos instruktazg darbo vietoje,

« patikrinti medziagy ir jrangos komplektiSkumg ir iSdéstyti jas darbo vietoje.

Darbo eiga:

* patikrinti iSorinj ir vidinj montazg,

» jforminti pakeitimus darbo projekto schemose.

Darbo baigimas:

» surinkti jrankius, medziagas, sutvarkyti darbo vieta,

* iSvesti brigadg iS darbo vietos,

« jforminti darby pabaiga.

ELEKTROS JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2), JURBARKO G. 37,

RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR KILNOJAMYJY ELEKTROS TINKLY (10 KV 2024/56-XX-TP-PVA-AR
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PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas

Kvalifikacija
patvirtinancio
dokumento Nr.

Pareigos

Vardas, Pavardé

Parasas

Projekto dalies
vadovas

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO

UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS
0 2024-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ELEKTROS |JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIAUS T-2),
PATV. JURBARKO G. 37, RASEINIAI, REKONSTRAVIMO IR
DOK. NR. o KILNOJAMUYJU ELEKTROS TINKLY (10 KV KABELIY LINIJOS)
El. pastas: RASEINIU R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
01 — INZINERINIAI TINKLAL.
PROCESUY VALDVYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. 0
AISKINAMASIS RASTAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPA | LAPY
It AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 2024/56-XX-TP-PVA-AR 4 4

OPERATORIUS®
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