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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, 

KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA DALIS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

1. Projektavimo (techninė) užduotis, 2021-11-18; 

2. Prisijungimo sąlygos, Nr. 8-5 (3.23.), 2022-01-18; 

3. UAB „GSR LT“ suderintas topografinis planas, unik. Nr. TIIIS1-20211225-056361, 2021-12-

16; 

4. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 
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1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 
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18. LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

19. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

20. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

22. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

23. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

24. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

25. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

26. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

27. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 08, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 

d. įsakymu Nr. V-16; 

28. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, 

patvirtintas LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 

d. įsakymu Nr. V-15; 

29. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 

23 d. įsakymu Nr. V-194; 

30. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

31. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu 

Nr. V-110; 
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32. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

33. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 

3 d. įsakymu Nr. V-111; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. Kompiuterinės programos 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD Civil 3D. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto dalis parengtas vadovaujantis pirkimo dokumentais, Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos projektavimo (technine) užduotimi 2021-11-18, UAB „Šilalės vandenys“ projektavimo 

sąlygomis Nr. 8-5 (3.23.), 2022-01-18, norminiais dokumentais, UAB „GSR LT“ unikalus Nr. TIIIS1-

20211225-056361 parengtu topografiniu planu 2021-12-16, bei inžineriniais geologiniais tyrimais. 

Projektuojamas objektas – pagal projektavimo užduotį numatoma įrengti naujus skirstomuosius ir 

įvadinius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus Šilalės m. Šilo g.  

2.1. Esamų statinių techninė būklė 

Centralizuota vandens tiekimo sistema Šilalės mieste yra pakankamai gerai išvystyta. Tačiau Šilo 

g., dalis gyventojų neturi centralizuotų vandens tinklų ir vandenį gauna iš šachtinių šulinių. Vanduo 

šuliniuose yra prastos kokybės. Taigi, gyventojams naudojantiems vandenį iš šachtinių šulinių turi būti 

sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos. 

Statinio projekto sprendiniais numatoma tiesti naujus skirstomuosius ir įvadinius vandentiekio 

tinklus Šilalės m. Šilo g.  

Naujus vandentiekio tinklus numatoma prijungti prie esamų centralizuotų vandentiekio tinklų ties 

Kapų g. 6, nuo šulinio EVŠ-72, detaliau žr. brėžinius. 

Centralizuota nuotekų šalinimo sistema Šilalės mieste naudojasi daugelis gyventojų. Kita miesto 

gyventojų dalis neturi galimybės prisijungti prie nuotekų šalinimo sistemos. Dalis gyventojų naudoja 

vietinius nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių nuotekos yra infiltruojamos į gruntą, tokiu būdu yra didelė 

rizika užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis. Gyventojams centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos 

nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas. Naujai projektuojamus nuotekų šalinimo tinklus planuojama 

pajungti į esamus centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus ties Kapų g. 6, nuo šulinio ENŠ-74 detaliau žr. 

brėžinius. 

Šilalės m. Šilo g. projektuojamus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus prižiūri/prižiūrės ir 

tvarko/tvarkys UAB „Šilalės vandenys“. 

Šiame projekte numatomas vamzdynų įrengimas prisidėtų prie vandentvarkos infrastruktūros 

plėtimo, taip pat prisidėtų prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo. 
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1 pav. Projektuojamų statinių vieta Šilalės m. Šaltinis: www.maps.lt 

2.2. Vandentiekis 

Vandentiekio tinklų plėtra numatoma Šilalės m. Šilo g. Šioje gatvėje vandentiekis projektuojamas 

iš PE100/PE100 RC PN10, Ø32 ÷ Ø110 vamzdžių. Jei tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, ar atviru 

būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai. Jei tinklas klojamas atviru būdu 

(tranšėjiniu su smėlio paklotu) naudojami PE100 vamzdžiai. 

Skirstomojo vandens tinklo teritorijoje numatomi vartotojų prijungimai. Dauguma įvadų pastatymo 

vietos yra suderintos su gyventojais, tačiau statybos metu įvadu pastatymo vietos turi būti patikslintos su 

gyventojais. 

Uždaromoji armatūra įrengiama gelžbetoniniuose vandentiekio šuliniuose. Vartotojai pajungiami 

nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su prailginimo velenu, statoma nevažiuojamoje gatvės dalyje 

ir neprivačioje žemėje. Žemiausiose vandentiekio linijos taškuose yra įrengiama vandens išleidimo 

armatūra.  

Naujai klojamų vamzdynų skersmenys yra nurodyti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plane.  

Projektuojamų šulinių detalizacijos pateikiamos atskirame brėžinyje. 

 

http://www.maps.lt/
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2.2.1. Vandens vartotojai ir vandens paėmimo šaltiniai 

Vandens paėmimas numatomas iš esamų vandentiekio tinklų kurie priklauso UAB „Šilalės 

vandenys“. 

2.2.2. Vandentiekio sistema 

Projektuojame skirstomąją ir įvadinę vandentiekio sistemas.  

2.2.3. Vandens ėmino, ruošimo ir tiekimo technologiniai sprendiniai 

Šiame projekte ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologiniai sprendiniai nesprendžiami. 

2.2.4. Įvadiniai ir sklypo vandentiekio tinklai 

Skirstomojo vandens tinklo teritorijoje numatomi esamų vartotojų pajungimas su flanšine 

uždaromąja ir kt. armatūra. Vartotojai pajungiami PE100/PE100 RC PN10 klasės Ø32 vamzdžiais. 

2.2.5. Pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistema ir technologiniai sprediniai 

Technologiniai ir pakartotinio vandens vartojimo sprendiniai šiame projekte nesprendžiami. 

2.2.6. Suvartoto vandens apskaita 

Suvartoto vandens apskaita numatoma pas vartotojus. Prisijungimo prie tinklų metu, namo įvado 

vietoje, bus sumontuoti skaitliukai. 

2.2.7. Statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistema 

Šio projekto sprendiniais statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistemos nesprendžiamos, jeigu buvo tai 

lieka esama. 

2.2.8. Teritorijos laistymas 

Šio projekto sprendiniais teritorijos laistymas nesprendžiama, jeigu buvo tai lieka tokia pati. 

2.2.9. Kiti projektiniai sprendiniai 

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas priimtas betranšėjinis, bet rangovas gali naudoti ir kitą tinklų 

klojimo būdą pagal turimą techniką ir pajėgumus, suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Tose vietose, 

kur klojami tinklai numatomi rajoninių ir valstybinės reikšmės kelių juostoje, tinklai turi būti klojami tik 

betranšėjiniu būdu, kad nebūtų suardyta kelių infrastruktūra. Kelių (gatvių) danga, technologinių duobių 

vietose turi būti pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai. 

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, 

tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas 
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visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais 

pasluoksniais. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. Vietose, kur 

darbai atliekami atviru būdu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinėmis linijomis, kabelių apsaugai 

numatyti apsaugas - sudedamus vamzdžius (gaubes). Arčiau kaip 5m iki 0,4 ir 10kV oro linijų atramų ir 

poramsčių - vamzdynų klojimą vykdyti tik uždaru būdu. 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su 

projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės 

pateikiamos brėžiniuose. 

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos 

rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių 

statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant 

statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami 

atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 

į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 
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2.3. Nuotekų šalinimas 

Nuotekų šalinimo tinklų plėtra numatoma Šilalės m. Šilo g. Savitakiniai ir slėginiai nuotekų 

šalinimo tinklai projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms arba gatvėse. Savitakiniai nuotekų šalinimo 

tinklai projektuojami iš PVC/PE100RC PN10, Ø160÷200 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. 

Jei tinklai klojami atviru būdu turi būti naudojami PVC vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo 

būdą, būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 6,0 m gylyje būtina naudoti S 

(SN8) klasės PVC vamzdžius. Nuotekų šalinimo išvadų klojimui uždaru būdu naudojami PE100RC PN10 

Ø160 nuotekų vamzdžiai, jei išvadas įrengiamas atviru būdų turi būti naudojami PVC N (SN4) klasės Ø160 

nuotekų vamzdžiai. Išvadų gale prie vartotojų sklypų ribų sumontuojami PVC nuotekų apžiūros šuliniai 

Ø315 ir akle. Dauguma išvadų pastatymo vietų suderinti su gyventojais, tačiau statybos metu, kartu su 

šulinėlio gyliu, turi būti tikslinami su gyventojais. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, 

atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 900. Tokiais atvejais turi būti įrengiami 

kritimo stovai. Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PE100/PE100 RC PN10 Ø90 vamzdžių. 

Jei tinklai įrengiami uždaru būdu turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai, o jei tinklai klojami 

atviru būdu naudojami PE100 PN10 vamzdžiai. Projektuojami slėginiai nuotekų šalinimo tinklai nuo žemės 

paviršiaus iki vamzdžio viršaus turi būti įgilinami ne mažiau nei 1,8 m. 

Iš nagrinėjamos teritorijos surinktas nuotekas numatomas nuvesti į artimiausius esamus nuotekų 

šalinimo tinklus ties Kapų g. 6 į šulinį ENŠ-75. Nagrinėjamos teritorijos reljefas nėra labai patogus vien tik 

savitakiniam nuotekų nuvedimui, todėl numatoma 1 (viena) požeminė nuotekų šalinimo siurblinė. 

Gatvės tinkle sankryžose ir važiuojamoje gatvės dalyje kas 100 m numatomi gelžbetoniniai 1000 

mm skersmens šuliniai, o tiesiuose tarpuose numatomi Ø425 mm plastikiniai apžiūros šuliniai. Slėginių 

nuotekų šuliniai numatomi gelžbetoniai. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į 

nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 900. Tokiais atvejais turi būti įrengiami kritimo stovai. 

Apžiūros šuliniai virš 3,0 m turi būti tik iš gelžbetonio ir Ø1500 mm.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

Paklojus vamzdynus buvusi kelio danga turi būti atstatyta į buvusią padėtį. Darbų vykdymo būdą, 

įvertinęs esamą padėtį ir išduotas technines sąlygas ar reikalavimus, pasirenka Rangovas. 

Esant būtinybei atlikti žemės darbus, būtina gauti Šilalės rajono savivaldybės administracijos leidimą. 

Šiame projekte numatomų vamzdynų projektavimas ženkliai prisidėtų prie vandentvarkos 

infrastruktūros Šilalės m. gerinimo, tuo pačiu prisidedant prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų 

įgyvendinimo ir aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis mažinimo. 
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Buitinių nuotekų siurblinės 

Šiuo projektu numatoma įrengti 1 (vieną) buitinių nuotekų siurblinę Šilo g. Buitinių nuotekų 

siurblinė numatoma 1,5 m vidinio diametro su panardinamais siurbliais. Siurblinėje montuojamas nešmenų 

krepšys. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinės darbą, nešmenų krepšys ir siurbliai turi būti to pačio 

gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio 

polietileno HDPE medžiagos. Siurblinės dangtis rakinamas apšiltintas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, 

AISI 316. Uždaromąją armatūra numatoma siurblinės viduje. Siurblinės aptarnavimui numatomas 

privažiavimas iš trinkelių ir 3,5 m vartai, numatomas apšvietimas, gervė siurbliams iškelti, siurblinės 

teritorija numatoma aptverti . Abiem atvejais siurblinių dangtis turi būti apšiltintas, fiksuojamas atidarytoje 

padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo. 

Nuotekų siurblinei numatomas III (trečios) kategorijos pagal elektros energijos tiekimo patikimumą 

elektros energijos tiekimas. Siurblinės keliamas triukšmas turi neviršyti pagal HN 33:2011 leistino triukšmo 

lygio. Siurblinėms yra įrengiama atskira elektros energijos apskaita. 

Nuotekų tinklus eksploatuojanti įmonė privalo laikytis siurblių gamintojų pateiktų aptarnavimo 

taisyklių. Taip pat vieną kartą metuose patikrinti uždaromosios armatūros būklę, išvalyti atbulinius 

vožtuvus. 

Visose siurblinėse bus įrengta apsauginė signalizacija bei jutikliai, kurių užfiksuoti neteisėto 

įsibrovimo, elektros tiekimo, siurblių darbo sutrikimų atvejais bei debito apskaitos informacija bus 

perduodama per GSM tinklą, GPRS ryšio pagalba į UAB „Šilalės vandenys“ dispečerinę. 

Nuotekų siurblinių didžiausias paros nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 =∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠.𝑖 ∙
𝑘𝑖𝑛𝑓

1000
,𝑚3 𝑑⁄ ; 

Nuotekų siurblinių didžiausias valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄ℎ.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 3,6 ∙ 𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘į𝑡, 𝑚
3 ℎ⁄ ; 

Nuotekų siurblinių vidutinis sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑
𝑛 =∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑈𝑖 ∙
𝑘𝑖𝑛𝑓

24 ∙ 3600
, 𝑙 𝑠⁄ ; 

Nuotekų siurblinių didžiausias sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘į𝑡, 𝑙 𝑠⁄ ; 

Nuotekų siurblinių našumo skaičiavimų rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Siurblinių pagrindiniai projektiniai duomenys 

Nuotekų 

siurblinė 

qsąl.vid.i, 

l/d gyv 
Ui, vnt. 

Qd.gyv.maks, 

m3/d 

Qs.gyv.vid, 

l/s 
kbdr.maks 

Qh.gyv.maks., 

m3/h 

Qs.gyv.maks, 

l/s 

NS1 180 38 10,7 0,1 4,3 1,5 0,4 

Nuotekų siurblinėse ant įtekėjimo vamzdžio projektuojama uždaromoji armatūra. Jei paskaičiuotas 

nuotekų siurblinių didžiausias sekundės debitas yra mažesnis nei 4,0 l/s, tai minimalus vieno siurblio 

našumas turi būti 4,0 l/s, siekiant užtikrinti minimalų greitį slėginiame vamzdyne. Nuotekų siurblinių 

projektuojamas vieno siurblio našumas pateikiamas 2 lentelėje. Įtekėjimo vamzdžio, slėginio vamzdžio 

skersmenys bei projektuojamos slėginės linijos ilgis pateikiami 2 lentelėje. Paskaičiuotas siurblių el. 

galingumas bei siurblinėms numatoma leistinoji galia pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė. Siurblinių pagrindiniai projektiniai duomenys 

Nuotekų 

siurblinė 

Proj. 1 

siurblio 

našumas, 

l/s 

Įtekėjimo 

vamzdžio 

DN 

Slėginio 

vamzdžio 

DN 

Proj. 

slėginės 

linijos 

ilgis, m 

Apskaičiuotas 

siurblio 

slėgio aukštis, 

m 

Apskaičiuotas 

siurblio el. 

galingumas, 

kW 

Numatoma 

leistinoji 

galia, kW 

NS1 4,0 200 90 103 8,5 2,1 5 

 

2.3.1. Nuotekų siurblinių skaičiavimas iškėlimui nuo gruntinio vandens 

Paskaičiuojame buitinių nuotekų siurblines NS veikiančias jėgas iškėlimui dėl gruntinio vandens. 

 

2 pav. Skaičiavimo schema 
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Išeities duomenys: 

žemės paviršiaus altitudė (A), nuotekų siurblinės apačios altitudė (B), gruntinio vandens lygio 

altitudė (C) žr. 3 lentelę; 

siurblinės parametrai: diametras d=1,5 m; spindulys  r=0,75 m; 

Ankeruojančio pado parametrai: diametras D=3,0 m; storis h=0,18 m; tūris V=1,272 m3. 

Išvedamieji parametrai: 

Grunto aukštis: 
BAH gr −=

 (žr. 3 lentelę); 

Gruntinio vandens aukštis 
2.0+−= BCH v   (žr. 3 lentelę); 

Skaičiavimas 

Visi skaičiavimai atlikti lentelėje pagal sekančias formules:  

Apskaičiuojama iškeliamoji jėga:  

( ) ;,10]3,1[ 32

1 tHrN vv

−= 
 

Apskaičiuojama prilaikančioji jėga: 

;,)( 222

/2 tHrRhRNNN grgrbggrpado −+=+= 
 

Priimame, kad g/b tankis 
3

/ /1400 mkgbg =
, grunto tankis - 

3

. /700 mkggr =
. 

Apskaičiuojamas patikimumo (atsargos) koeficientas:  

 12 NNK =
 

3 lentelė. Skaičiavimų lentelė 

Nuotekų 

siurblinė
A, m B, m C, m

Hgr, 

m
Hv, m r, m R, m h, m N1, t N2, t K Išvada

NS1 104,23 97,54 104,13 6,69 6,79 0,75 1,5 0,18 15,59 26,59 1,71

Pastovumas 

nuo iškėlimo 

užtikrintas
 

Kadangi apskaičiuoti K dydžiai atitinka sąlygą K≥1,3, priimti pado dydžiai yra tinkami. Remiantis 

5 lentelėje atliktais skaičiavimais, matome, kad nuotekų siurblinės ankeruojantis padas negali būti mažesnis 

kaip: D=3,0 m diametro. 

Apsaugant siurblinę nuo iškėlimo, veikiant hidrostatinėms jėgoms, siurblinės įdėklas montuojamas 

iš g/b žiedų, apatinis žiedas montuojamas su dugnu. Ertmė tarp siurblinės talpos ir g/b žiedų užbetonuojama 

betonu C20/25. 
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Siurblinės statybos vietoje sutiktas vandens lygis pagal geologijos ataskaitą – 3,5 m nuo žemės 

paviršiaus. Statybos metu taikyti vandens atsiurbimą adatiniais filtrais arba kitomis priemonėmis. 

Sumontuotą siurblinės korpusą užpilti smėliniu gruntu, sutankinant 20 cm storio sluoksniais. 

Siurblinė nebus iškeliama, veikiant hidrostatiniam vandens slėgiui. Skaičiavimuose vertintas 

ekstremalus gruntinio vandens lygis (0,2 m nuo žemės paviršiaus), neįvertintas siurblinės korpuso slėgis, 

siurblių slėgis. Paskaičiavus minėtus parametrus, siurblinės slėgio jėga dar padidėtų. 

2.3.2. Nuotekų rūšis 

Projektuojamas esamas nuotekų šalinimo tinklas skirtas buitinių nuotekų surinkimui ir nuvedimui. Į 

nuotekų šalinimo tinklą dėl sandarumo nebuvimo, per liukus, šulinių elementų siūles ir vamzdžių įtrūkius 

(skilimus) taip pat patenka dalis paviršinių (lietaus) nuotekų. 

2.3.3. Nuotekų šaltiniai, kiekiai ir užterštumas 

Į projektuojamus nuotekų tinklus subėga nuotekos iš aplinkinių gyvenamųjų namų, statinių, kuriose 

susidaro buitinės nuotekos. 

Pratekantis nuotekų kiekis ir užterštumas bus pagal skaičiavimus. 

2.3.4. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema 

Projektuojamas nuotekų šalinimo tinklas (kolektorius) priklauso atskirtajai (buitinės nuotekos 

šalinamos atskiru šalintuvu) centralizuotai nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemai, kurią eksploatuos UAB 

„Šilalės vandenys“.  

Pagal šalinamas atliekas nuotekų šalintuvai gali būti: 

• atskirieji – kiekviena nuotekų rūšis šalinama atskiru šalintuvu; 

• jungtiniai – paviršinės nuotekos šalinamos atskiru, o kitos – bendru šalintuvu; 

• mišrieji – visos nuotekų rūšys šalinamos bendru šalintuvu. 

Projekto sprendiniais nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema bus atskiroji. 

2.3.5. Nuotekų valyklų sprendiniai 

Šio projekto sprendiniais nuotekų valyklos neprojektuojamos bei nesprendžiamos, todėl šis poskyrius 

nerengiamas. 

2.3.6. Pastatų nuotekų sistemas 

Kadangi projekto sprendiniais numatoma tik lauko nuotekų sistemų statyba, todėl šis poskyrius 

nerengiamas. 
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2.3.7. Šalinamų nuotekų apskaitą, jos įrengimo vieta 

Projekto sprendiniais pagal pirkimo dokumentus ir techninę užduotį papildoma nuotekų apskaita 

nenumatoma, t.y. nuotekos bus apskaitomos pagal vandens suvartojimą. 

2.3.8. Kiti projektiniai sprendiniai 

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas priimtas betranšėjinis, bet rangovas gali naudoti ir kitą tinklų 

klojimo būdą pagal turimą techniką ir pajėgumus, suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Tose vietose, 

kur klojami tinklai numatomi rajoninių ir valstybinės reikšmės kelių juostoje, tinklai turi būti klojami tik 

betranšėjiniu būdu, kad nebūtų suardyta kelių infrastruktūra. Kelių (gatvių) danga, technologinių duobių 

vietose turi būti pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai. 

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, 

tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas 

visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais 

pasluoksniais. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. Vietose, kur 

darbai atliekami atviru būdu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinėmis linijomis, kabelių apsaugai 

numatyti apsaugas - sudedamus vamzdžius (gaubes). Arčiau kaip 5m iki 0,4 ir 10kV oro linijų atramų ir 

poramsčių - vamzdynų klojimą vykdyti tik uždaru būdu. 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su 

projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės 

pateikiamos brėžiniuose. 

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos 

rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių 

statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant 

statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami 

atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 
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į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

2.4. Gaisrų gesinimas 

Antžeminiai gaisriniai hidrantai neprojektuojami, nes projektuojamas vandentiekis nuo esamo 

šakotinio vandentiekio tinklo, kurio ilgis daugiau kaip 150 m. 

2.5. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai ir svarbiausi projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Vandentiekio tinklai  

(nesudėtingasis statinys): 
  Apsaugos zonos plotis 

abipus nuo vamzdyno 

ašies po 

2,5 m 

1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 754 

1.2. vamzdžio skersmuo mm Ø32÷Ø110 

2. Nuotekų šalinimo tinklai  

(nesudėtingasis statinys): 
  Apsaugos zonos plotis 

abipus nuo vamzdyno 

ašies po 

2,5 - 5,0 m 

2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 815 

2.2. vamzdžio skersmuo mm Ø90÷Ø200 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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2.6. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

2.6.1. Vandens poreikių skaičiavimas 

Atliekant skaičiavimus vertinama, kad vienoje namų valdoje gyvena 2,7 gyventojų. Priimama kad 

nagrinėjamoje teritorijoje geriamąjį vandenį naujai vartos apytiksliai 35 gyventojai (13 abonentų). 

Vadovaujantis Vandens vartojimo normomis RSN 26-90 sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma 

žmogui yra 180 l/d. 

Suvartojamo vandens poreikis: 

Vidutinis gyventojų suvartojamo vandens paros kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑
𝑛 = ∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖 ∙ 𝑈𝑖 ∙

𝑘𝑖š𝑡
1000

𝑛

𝑖=1

, 𝑚3 𝑑⁄ ; 

čia: qsąl.vid.i – sąlyginė buitinio vandens suvartojimo norma, l/d gyv.; 

 Ui – gyventojų skaičius; 

 kišt. – vandens ištėkio (netekties) koeficientas (kišt.=1,12); 

Didžiausias gyventojų suvartojamo vandens paros kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠 

čia: kd.maks. – vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas (kd.maks.i=1,2÷1,4, priimame 1,3). 

Didžiausias gyventojų suvartojamo vandens valandos kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄ℎ.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 =

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛

24
∙ 𝑘ℎ𝑚𝑎𝑘𝑠, 𝑚

3 ℎ⁄ ; 

čia: khmaks – vandens vartojimo netolygumo koeficientas, parenkamas pagal RSN 26-90, 11 lentelę 

interpoliuojant.  

Skaičiuojamasis sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝑄ℎ.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠

3,6
, 𝑙 𝑠⁄ ; 

4 lentelė. Vandens kiekių skaičiavimo rezultatai. 

Suvartojamo vandens poreikis 

qsąl.vid.i, l/d 

gyv 
Ui, gyv. kh.maks Qd.gyv.vid, m3/d Qd.gyv.maks, m3/d Qh.gyv.maks, m3/h Qgyv.maks, l/s 

180 35 5,99 7,06 9,17 2,29 0,64 

 

2.6.2. Nuotekų kiekio skaičiavimas 

Skaičiuojant vertinama, kad vienoje namų valdoje gyvena 2,7 gyventojai. Priimama, kad 

nagrinėjamoje teritorijoje prie projektuojamų buitinių nuotekų tinklų planuojama prijungti apytiksliai 38 

gyventojus (14 naujus abonentus). Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimams sąlyginė buitinio vandens 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-21I-1852-XX-TP-VN.AR 18 18 0 

 

suvartojimo norma priimama remiantis RSN 26-90 normomis. Skaičiavimai atliekami pagal RSN 26-90 

normas. 

Didžiausias gyventojų sąlyginis buitinių nuotekų paros debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 =∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠.𝑖 ∙
𝑘𝑖𝑛𝑓

1000
,𝑚3 𝑑⁄ ; 

čia:  qsąl.vid.i – sąlyginė buitinio vandens suvartojimo norma, (l/d. gyv.); 

 Ui – gyventojų skaičius, (vnt.); 

 kdmaks.i – buitinių nuotekų netolygumo paros koeficientas (kd.maks.i=1,2÷1,4, priimame 1,4); 

 kinf – koeficientas įvertinantis infiltraciją, kinf=1,12. 

Didžiausias buitinių nuotekų valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄ℎ.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 3,6 ∙ 𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘į𝑡, 𝑚
3 ℎ⁄ ; 

čia:  Qs.gyv.vid – nuotekų vidutinis sekundės debitas (1/s); 

 kbdr.maks – nuotekų didžiausio netolygumo metų valandomis koeficientas. Jis atvirkščiai 

proporcingas vidutiniam sekundės debitui. Parenkamas iš RSN 26-90 12 lentelės interpoliuojant; 

 kįt – lietaus ir polaidžio vandens įtekėjimo pro šulinių dangčius koeficientas, kįt=1,10. 

Nuotekų vidutinis sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑
𝑛 =∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑈𝑖 ∙
𝑘𝑖𝑛𝑓

24 ∙ 3600
, 𝑙 𝑠⁄ ; 

Vienodo apstatymo kvartalo ar rajono nuotekynės projektavimui yra nustatomas skaičiuojamasis 

sekundės debitas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘į𝑡, 𝑙 𝑠⁄ ; 

Skaičiavimų rezultatai pateikiami 5 lentelėje. 

5 lentelė. Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimo rezultatai 

qsąl.vid.i, 

l/d gyv 

Ui, 

vnt. 
kbdr.maks Qd.gyv.maks, m

3/d Qh.gyv.maks., m
3/h Qs.gyv.vid, l/s Qs.gyv.maks, l/s 

180 38 4,3 10,67 1,50 0,09 0,42 
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1. VANDENS TIEKIMO IR NUOTĖKŲ ŠALINIMO DALIS 

1.1. Bendroji dalis 

Šios techninės specifikacijos apima požeminių vamzdžių apskritai, vandentiekio ir nuotėkų 

vamzdynų paruošimą, gamybą, tiekimą bei pastatymą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir 

sumontavimo, visų medžiagų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta brėžiniuose ar 

aprašyta techninėse specifikacijose. 

Visi toliau minimi nuotekų vamzdžiai bus priskiriami prie ūkio buitinių nuotėkų nuotakyno darbų. 

Visoms kitoms terpėms aprašytos sąlygos gali būti atitinkamai pritaikytos. Visi toliau minimi vandentiekio 

vamzdžiai bus priskiriami prie vandentiekio tinklų darbų. 

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, 

surinkimas, prijungimas, pirmas užpildymas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei armatūros veikimą bei 

išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai ir 

racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių gamintojų 

ir tiekėjų įrangos montavimo instrukcijomis. 

1.1.1. Darbų kokybė 

Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darbų projektus pagal 

Lietuvoje galiojančius reikalavimus. 

Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 

reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios tvarkos standartus. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai. 

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka. 

Visi vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei 

bendrai priimtų standartų. 

1.1.2. Triukšmo ir vibracijos slopinimas 

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai 

apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams. Standartinei įrangai leistinas triukšmo 

lygis ≤ 80 dB. 
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1.1.3. Darbų sauga 

Visais darbų saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ 

1.2. Medžiagos 

Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys 

turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, perduos 

Inžinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir 

atitinkamo standarto reikalavimus. 

Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. Rangovas 

atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, 

ypač importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus jų kiekius. 

Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus standartus, 

su sąlyga, kad jie adekvatūs reikalaujamiems standartams.  

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija arba kartu 

su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Jų kopijos turi būti pastoviai laikomos statybos 

aikštelėje, kad Inžinierius bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, 

kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. 

Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

1.3. Nuotekų vamzdžiai 

1.3.1. Plastikiniai PVC vamzdžiai 

Visi PVC/PP vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 

reikalavimus. Savitakinėms drenažo ir nuotėkų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC 

vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standartų reikalavimus. Jungtys turi 

būti su lanksčiais gamykloje pagamintais guminiais žiedais. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys 

sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi.  

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali būti naudojami. 

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC/PP vamzdžių klasę, esant 

užpylimo sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami 4 kN/m² stiprumo klasės vamzdžiai. Jei 

užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami 8 kN/m² stiprumo klasės 

vamzdžiai. 
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Jei vamzdžiai klojami mažesniame nei 1m gylyje, reikalingas sustiprinimas virš vamzdžio apkrovos 

išsklaidymui. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi būti klojami 

normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėginių vamzdžių iš polivinilchlorido (PVC) ir 

fasoninių dalių. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 600 C, maksimali laikina (iki vienos 

minutės) – 930 C. 

Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) šiluminė talpa 1,0 J/g0 C, elastingumo modulis (1mm/min) 

3000 MPa pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m3. 

Vamzdžių fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės pažymėjimą. 

1.3.2. Daugiasluoksniai PE vamzdžiai klojimui uždaru būdu 

Rangovui pasirinkus uždarą nuotekų tinklų klojimo būdą, numatomi naudoti daugiasluoksniai PE100 

RC vamzdžiai. Žemiau pateikiama šių vamzdžių specifikacija.  

Specializuoti dvisluoksniai PE100-RC slėgio vamzdžiai netranšėjiniam arba be smėlio pakloto 

klojimui 

Specialus dvisluoksnis PE100-RC vamzdis, skirtas naujai įrengti slėginės arba savitakinės 

kanalizacijos tinklus horizontalaus kryptinio gręžimo arba be smėlio pakloto būdu. 

PE100-RC dvisluoksnį vamzdį sudaro du sluoksniai, pagaminti iš naujos kartos plastiko klasės 

PE100-RC (atsparu išorinio paviršiaus pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir atsparumas vidiniams 

plyšimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu būdu ir yra mechaniškai neatskiriami. Išorinis 

vamzdžio sluoksnis, sudaro 10% vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra 

mėlynos spalvos vandentiekiui arba rudos spalvos slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra 

juodos spalvos. Vizualus dviejų sluoksnių vamzdis pasižymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų 

pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybė patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR yra tokie patys, kaip ir standartinio 

PE100 polietileno vamzdžio. Vamzdis gali būti jungiamas PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo 

įrengimais, o taip pat elektromovomis. Naudojant šiuos vamzdžius buitinių nuotekų savitakinių linijų 

statybai, sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius 

turi būti švarus). 

Dvisluoksnis PE100-RC slėginis vamzdis atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 tipas 2 standartų 

reikalavimus. Vamzdžių gamintojas turi būti sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 

standartą ir turėti DIN Certco arba TUV sertifikatą.  
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Vamzdžio medžiaga: PE100-RC – atspari įtrūkiams (Resistance to Crack) 

Vamzdžio savybės: Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 

 Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2 

 Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2 

Kitos savybės: Montavimas betranšėjiniu metodu, arba tranšėjoje be pakloto. 

Būtini produkto bandymai: 

 Įpjovos testas (Notch Test) ≥ 8760 h 

 Pilnas įpjovos valkšnumo testas (FNCT) ≥ 8760h 

 Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) ≥ 8760h 

 Patvirtinta atitikties sertifikatu PAS 1075 

Gyvavimo laikas: ≥100m (prie 10 bar, +20 C°) 

 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio naudojimas 

Dvisluoksnis PE100-RC vamzdis yra tinkamas tiesti gulsčiojo kryptinio gręžimo būdu arba tradiciniu 

atviros tranšėjos metodu nenaudojant smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu 

gruntu. 

1.4. Vandentiekio vamzdžiai 

Specializuoti dvisluoksniai PE100-RC slėgio vamzdžiai netranšėjiniam arba be smėlio pakloto 

klojimui 

Specialus dvisluoksnis PE100-RC vamzdis, skirtas naujai įrengti vandentiekio tinklus horizontalaus 

kryptinio gręžimo arba be smėlio pakloto būdu. 

PE100-RC dvisluoksnį vamzdį sudaro du sluoksniai, pagaminti iš naujos kartos plastiko klasės 

PE100-RC (atsparu išorinio paviršiaus pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir atsparumas vidiniams 

plyšimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu būdu ir yra mechaniškai neatskiriami. Išorinis 

vamzdžio sluoksnis, sudaro 10% vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra 

mėlynos spalvos vandentiekiui arba rudos spalvos slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra 

juodos spalvos. Vizualus dviejų sluoksnių vamzdis pasižymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų 

pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybė patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR yra tokie patys, kaip ir standartinio 

PE100 polietileno vamzdžio. Vamzdis gali būti jungiamas PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo 

įrengimais, o taip pat elektromovomis.  

Dvisluoksnis PE100-RC slėginis vamzdis atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 tipas 2 standartų 

reikalavimus. Vamzdžių gamintojas turi būti sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 

standartą ir turėti DIN Certco arba TUV sertifikatą.  

Vamzdžio medžiaga: PE100-RC – atspari įtrūkiams (Resistance to Crack) 

Vamzdžio savybės: Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 
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 Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2 

 Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2 

Kitos savybės: Montavimas betranšėjiniu metodu, arba tranšėjoje be pakloto. 

Būtini produkto bandymai: 

 Įpjovos testas (Notch Test) ≥ 8760 h 

 Pilnas įpjovos valkšnumo testas (FNCT) ≥ 8760h 

 Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) ≥ 8760h 

 Patvirtinta atitikties sertifikatu PAS 1075 

Gyvavimo laikas: ≥100m (prie 10 bar, +20 C°) 

 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio naudojimas 

Dvisluoksnis PE100-RC vamzdis yra tinkamas tiesti gulsčiojo kryptinio gręžimo būdu arba tradiciniu 

atviros tranšėjos metodu nenaudojant smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu 

gruntu. 

Polietileno (PE) vamzdžiai 

PE100 vamzdžiai naudojami tik jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti 

iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti 

naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, maksimalus dalelių dydis 20 

mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų 

medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Vamzdyno 

slėgio klasė PN10, PN16. 

HDPE vamzdžiai 

Visus HDPE vamzdžius ir sujungiamąsias vamzdyno dalis turi gaminti tik kokybę pagal ISO 9001 

sistemą užtikrinti galintis gamintojas. HDPE vamzdžiai turi būti pagaminti iš PE 100 medžiagų, taip, kaip 

jos klasifikuojamos Europos techninio komiteto ataskaitoje CEN/TC 155. Pagal ISO 12162 PE 100 

medžiaga pasižymės minimaliai būtinu 10 MPa stiprumu (MRS). Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno 

dalys dažomi mėlyna spalva (geriamas vanduo) ir turi būti tinkami naudojimui po žeme. 

PE vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201, LST ISO 4427 standartų 

reikalavimus (vanduo ir nuotekos). Jei kitaip nenurodyta, vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi 

tikti mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui. 

Paprastai klojami žemėje vamzdžiai sujungiami sulydant. Galimi šie sulydymo būdai: sandūros 

sulydymas arba elektromovų sulydymas, flanšiniu būdu arba susirakinančiomis mechaninėmis movomis, 

priklausomai nuo turimų vamzdžių, jungiamųjų detalių ir vietos. Kai vamzdžiai jungiami suspaudžiant 

įkaitintus jų galus arba lydant jų galus šiluma arba sulydant elektra, turi būti griežtai laikomasi gamintojo 
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nurodymų. Suvirinimo siūlė vamzdžio vidinėje dalyje turi būti nupjauta lygiai su vamzdžio vidine sienele. 

PE ir PP vamzdžiai turi būti jungiami naudojant sandūros suvirinimą, mažesnio skersmens vamzdžiai gali 

būti jungiami naudojant elektromovų sulydymą. Vamzdžių suvirinimas kaitinimo elektrodu, naudojant 

korozijai neatsparias medžiagas, neleidžiamas. 

Atšakos, kurių nominalus skersmuo 63 mm ir mažiau, jungiamos naudojant balnines jungtis. 

Mažo skersmens vamzdžiai (Ø mažesnis nei 63 mm), vamzdžiai pastatų viduje ir prie plieninių 

sujungiamųjų vamzdyno dalių prijungiami vamzdžiai turi būti jungiami naudojant mechaninio sujungimo 

būdus, pavyzdžiui, suspaudimas, flanšinės jungtys arba „įstumiamo-fiksuojamo“ tipo jungtys.  

Plastikiniai vamzdžiai gali būti naudojami tik esant aukštesnei kaip +10 ᴼC temperatūrai. Jei 

temperatūra žemesnė +10 ᴼC, turi būti naudojamos apsauginės priemonės, suderintos su Inžinieriumi. 

Galimybė naudoti plastikinius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti patvirtinta kokybės 

sertifikatu.  

1.5. Kalaus ketaus fasoninės dalys 

Kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti naudojamos flanšinės arba movinės ir turi turėti tas pačias 

charakteristikas, kaip ir vamzdžiai. Flanšai, jei nenurodyta kitaip, turi būti tinkami mažiausiai PN10 

darbiniam slėgiui. 

Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoninių dalių gamybai, turi atitikti LST EN 598 

(nuotekoms) arba LST EN 545 (vandentiekiui) standartus. Kaliojo ketaus fasoninių dalių bandymai 

atliekami pagal LST EN 545 arba LST EN 598 standartų reikalavimus. 

Visos kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti padengtos tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Fasoninių dalių 

išorinis paviršius dengiamas bituminiais dažais. Kaip alternatyva, išorinis ir vidinis paviršius gali būti 

padengtas epoksidine danga, atitinkančia Lietuvos respublikos standartą. 

Fasoninės vamzdyno dalys, kurios yra sąlytyje su nuotekomis, padengiamos aliuminatiniu cementu. 

Tarpinės – pagal LST EN 681 standartą. Tarpinės turi būti atsparios nuotekoms. 

Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir 

leidžiantį jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai.  

1.6. Varžtai, veržlės ir poveržlės. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės, skirti nerūdijančio plieno elementų tvirtinimui, turi būti pagaminti iš 

rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4404. 
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Visi varžtai, veržlės, poveržlės, turi būti pagaminti iš tempimui atsparaus nerūdijančio plieno su 

metriniu sriegiu, vadovaujantis ISO ir šešiakampėmis galvutėmis. Jeigu nenurodyta kitaip, plieniniai 

varžtai turi būti 8.8 stiprumo klasės, nerūdijančio plieno varžtai A4 tipo, 70 klasės. 

Varžtai turi būti pakankamo ilgio su mažiausiai dviem sriegiais, esančiais už veržlės, pilnai juos 

prisukus. Visos varžtų, veržlių, poveržlių ir tvirtinimo detalės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos 

kaip ir tvirtinimo elementai. Tas taikytina ir cheminiams ankeriams. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės, skirti galvanizuoto plieno tvirtinimui, turi būti karštai galvanizuoti. Kad 

nebūtų pažeista galvaninė danga, galvanizuoto plieno elementų tvirtinimui visada turi būti naudojamos 

poveržlės. Turi būti naudojama viena poveržlė tarp galvanizuoto plieno elemento ir veržlės. 

1.7. Armatūra 

1.7.1. Bendroji dalis 

Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti reikiamam darbiniam slėgiui. Sklendės turi būti skirtos 

nominaliam 10 bar slėgiui Visi flanšai gręžiami reikalingam slėgiui pagal DIN 2501 ar analogišką. 

Sklendės ir vožtuvai turi būti patvirtinti ir išbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie turi būti 

pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus. 

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė 

pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.  

Jeigu reikia, ant rankinių sklendžių valdymo ratų turi būti įrengta krumplinė pavara (reduktorius), kad 

užtikrinti, jog rankų jėga, veikianti valdymo ratą, neviršys 250N (25kg). Valdymo ratai turi būti lygūs ir 

tokio skersmens, kad vienas žmogus galėtų valdyti sklendę. Ant valdymo rato turi būti išlietas jo uždarymo 

krypties ženklas. Uždarymo kryptis turi būti pagal laikrodžio rodyklę. 

Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, kad nebūtų 

galimas neleistinas panaudojimas.  

Sklendžių rankiniai valdymo ratai turi būti įrengti ne aukščiau kaip 1800 mm virš grindų ar platformos 

lygio (darbinio lygio). Jeigu įmanoma, geriausias aukštis būtų 1000 mm virš darbinio lygio. Jeigu sklendės 

įrengtos aukščiau kaip 1800 mm virš darbinio lygio, jose turi būti įrengti nuotolinio valdymo įrenginiai, 

tokie kaip prailginimo velenas ir kt. 

Visoms sklendėms turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio nominalą, 

kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 
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Prieš pristatant armatūrą į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o jei jie 

metaliniai - turi būti padengti tepalu. Rangovas turi užtikrinti pradinį padengimą, būtiną teisingam 

sklendžių, atbulinių vožtuvų nustatymui ir veikimui. 

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų angos iki 

pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 

Didžiausias leidžiamas vandens greitis per sklendes ir uždorius - 2,5 m/s. 

Sklendžių atstumas tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558. 

Sklendžių, vožtuvų flanšai turi būti pagal LST EN 1092 reikalavimus. 

Visos sklendės ir atbuliniai vožtuvai turi būti pateikti tik kokybę pagal LST EN ISO 9001 sistemą 

užtikrinti galinčio gamintojo. 

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų angos iki 

pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 

1.7.2. Sklendės ir uždoriai  

Visų tipų sklendės ir vožtuvai turi būti parinkti iš tokių medžiagų, kurios yra atsparios korozijai esant 

specifikacijose nurodytoms aplinkos sąlygoms. Sklendžių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos 

korozijai atsparia danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų; antikorozinė danga turi atitikti GSK 

standartą ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą. 

1.7.3. Flanšinės pleištinės sklendės  

Sklendės turi būti skirtos darbui su nuotekomis ar vandeniu. Sklendės turi tenkinti tarptautinio 

standarto ISO 9001 reikalavimus ir gali būti renovuojamos po slėgiu atidarytoje padėtyje. Nominalus slėgis 

– 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar. 

Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti 

EN 1.4401, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, išorinis ir vidinis padengimas epoksidine 

danga – ne mažiau kaip 250 mikronų storio. Sklendžių, naudojamų vandentiekyje, pleištas turi būti 

padengtas EPDM. Sklendžių, naudojamų nuotekoms, pleištas turi būti padengtas nitriline danga. 

Sklendės jungiamos flanšais. Sklendžių flanšai pagal DIN 2501 – PN10 reikalavimus.  

Kito tipo sklendės gali būti naudojamos tiek ilgos tiek trumpos, taip pat sklendžių gabaritai gali būti 

analogiški seniems rusiškiems standartams. 
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1.7.4. Įvadinės (priežiūros) sklendės PE vamzdžiams 

Įvadinės sklendės PE vamzdžiams jungiamos movomis. Sklendžių nominalus slėgis turi būti 

nemažesnis už darbinį ir skirtos jos tik geriamam vandentiekiui. Sklendžių korpusas ketinis, jungimas 

srieginis arba movinis. 

1.7.5. Prailginimo velenas  

Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu velenu. 

Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. 

Veleno galvutė ir mova iš kalaus ketaus GGG 400. 

Lauko dangtis statomas ant atraminės plokštės iš galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam 

transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GG 200, padengta bitumu. 

1.7.6. Peilinės sklendės 

Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui, 

neapdorotoms nuotekoms arba kitiems skysčiams. Sklendžių korpusas turi būti sujungtas tvirtinant varžtais 

su šešiakampėmis galvutėmis arba be jų. 

Sklendės skirtos darbui su nuotekomis,  montuojamos ant nuotekų vamzdynų, o skirtos darbui 

vandentiekio tinkluose, montuojamos ant vandentiekio vamzdynų. Peilinėse sklendėse turi būti įrengti 

tinkami drenažiniai kaiščiai, sklendžių flanšo paviršiaus profilis ir tvirtinimo kiaurymės - pagal LST 

EN1092. 

Sklendžių korpusas ketinis, padengtas epoksidine danga. Sklendžių skirtų nuotekų vamzdžiams, 

uždarantis elementas turi būti padengtas nitriline danga. Peilinis uždoris iš nerūdijančio plieno EN 1.4401 

su iškylančiu į išorę chromuoto plieno velenu. 

Sklendės jungiamos flanšais DIN 2501, slėgio klasė ne mažesnė už vamzdyno slėgio klase arba PN6. 

Geriamam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantis elementas turi būti 

padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM danga. 

1.7.7. Automatinis oro išleidimo vožtuvas 

Oro išleidimo vožtuvas montuojamas aukščiausiose slėginio tinklo vietose susirenkančiam orui 

išleisti. Automatiniai oro vožtuvai turi būti instaliuojami sausose patalpose arba šuliniuose. Susikaupus 

vamzdyne orui, oro išleidimo vožtuve esantis rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir 

uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesni negu oro išleidimo vožtuvo nominalus skersmuo. 

Uždaromoji sklendė leidžia bet kuriuo laiku patikrinti oro išleidimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar 

prijungti oro išleidimo mazgą. 
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Prieš oro išleidimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad drožlės pjuvenos ir kt. 

neužkimštų vožtuvo. 

Oro išleidimo vožtuvas turi būti apsaugotas nuo UV spindulių. Visos jo mechaninės detalės turi būti 

apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. 

Normalaus darbo metu, vožtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir 

vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais. 

Vožtuvų korpusai, šerdys, ir gaubtai turi būti pagaminti ir ketaus pagal DIN 1691. Plūdės, plūdžių 

kreiptuvai, svirtys, ir atraminiai žiedai turi būti pagaminti iš ABS plastmasės, nailono ar kitų sintetinių 

medžiagų. Sandarinimo paviršiai turi būti iš EPDM gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo vožtuvai 

turi būti tiekiami kartu su užkertamosiomis pasukamosiomis sklendėmis arba uždoriais.  

Automatiniai oro išleidimo vožtuvai jungiami flanšais arba sriegiu. Flanšai gręžiami pagal DIN 2510, 

slėgio klasė ne mažesnė už darbinę PN 10. Visos veržlės, poveržlės turi būti lengvai prieinamos. 

Vandentiekio tinkluose automatinis oro išleidimo vožtuvas turi būti skirtas tik švariam vandeniui. 

Nevalytų nuotekų slėginiuose vamzdynuose oro vožtuvai turi turėti veikiančią plūdinę kamerą 

skysčiui visomis darbo sąlygomis. Plūdinė kamera turi būti suprojektuota tokiu būdu, kad neleistų 

užsikimšti vožtuvo detalėms ir užtikrintų patikimą vožtuvo darbą visą laiką. Šie vožtuvai turi turėti dvi 

kiaurymes. Jų medžiagos ir darbo parametrai turi atitikti tuos pačius kriterijus, kurie taikomi vandens 

tiekimo vamzdžių oro vožtuvams. 

1.7.8. Balnai PE vamzdžiams 

Atšakų ant vandentiekio magistralės įrengimui turi būti naudojamos balninės jungtys. 

Dažniausiai naudojami balnai PE vamzdžiams su vidiniu sriegiu ir kieta apkaba arba su kieta apkaba 

ir flanšine atšaka. Korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus GGG, padengtas epoksidine milteline 

danga. Flanšai – pagal DIN 2501 – PN nemažesnis už 10. Varžtai nerūdijančio plieno, veržlės rūgščiai 

atsparaus plieno. 

1.7.9. Apsauginiai dėklai projektuojamiems vamzdžiams  

Apsauginiai dėklai įrengiami vykdant statybą uždaru arba atviru būdais.  

Apsauginiai dėklai gali būti įrengiami iš plastikinio vamzdžio (PE100 PN10 vamzdžių, PP gofruotų 

vamzdžių, stiprumo klasė T SN (8)) arba plieninio vamzdžio.  

Anglinio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti iš anglinio plieno lakštų, ST 360 rūšies, ISO 559 

standarto ar ekv., takumo įtempis ne mažiau 225 N/mm2.  

Minimalus plieno lakšto storis pagal įvairius vamzdžio skersmens nominalus, turi būti kaip nurodyta 

ISO 559, 6 lentelė, C serija ar ekvivalentiškas. 
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Anglinio plieno vamzdžiai naudojami kaip dėklai. Jie iš vidaus ir išorės turi būti padengti sustiprinta 

antikorozine danga: epoksidinis gruntas su cinku, atspari epoksidinė akmens anglies derva. 

Vamzdžiai jungiami suvirinimo būdu, prieš tai, suvirinimo vietą nuvalant nuo nešvarumų ir rūdžių. 

Vamzdžiai turi turėti jų kokybę liudijančius dokumentus, sertifikatus. 

1.7.10. Flanšiniai sujungimai 

Visos jungės turi atitikti ISO standartus vandentiekio sistemoms. Nominalus slėgis tam tikroms 

jungėms turi būti bent jau lygus aukščiausiam leistinam vamzdžių, prie kurių jos tvirtinamos, slėgiui, bet 

minimalus nominalus slėgis turi būti PN10. 

Flanšai turi atitikti LST EN 1092 standartą. 

Tarpinės ir sujungimų žiedai turi būti pagaminti iš natūralios arba aprobuotos sintetinės gumos. 

Atitinkančios ISO vandentvarkos darbų standartus. Flanšinių sujungimų turi būti vidinės varžto kiaurymės 

tipo, jeigu nenurodyta kitaip. 

Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, 

įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie flanšo, 

nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, sujungiama 

tolygiai veržiant priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio 

veržliarakčiais. 

1.7.11. Universalūs sujungimai (adapteriai) 

Skirtingų medžiagų vamzdžiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turinčias 

reikiamą toleranciją. Renkant jungtis turi būti atsižvelgiama į vamzdžių medžiagas,  išorinį skersmenį, 

slėgį. Slėginių vamzdynų sujungimui turi būti naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios 

tempimui ir kurių slėgio klasė yra nežemesnė kaip PN10. Universalios jungtys (adapteriai) turi būti iš kalaus 

ketaus. 

1.8. Vamzdžių transportavimas 

Visos transporto priemonės, kuriomis transportuojami vamzdžiai, privalo turėti tokio ilgio kėbulą, 

kad vamzdžiai nekabotų. Vamzdžiais turi būti  tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti 

naudojami tik patvirtinti diržai, o visi kabliai, sąvaržos ir kitos metalinės dalys naudojamos atitinkamai iš 

vidaus padengtos. Vamzdžio gale ant vidinės sienelės paviršiaus užkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdžių 

tvarkymo įranga turi būti geros būklės ir bet kuris įrengimas, kuris Inžinieriaus nuomone gali pažeisti 

vamzdžius, yra nenaudojamas kaip netinkamas. 
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Jokiomis aplinkybėmis neleidžiama numesti vamzdžių, mesti ant kitų vamzdžių, laisvai juos ridenti 

arba tempti žeme. 

1.9. Vamzdžių sandėliavimas 

Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų kokybę 

ir būklę, kad atitiktų šioje specifikacijoje nurodytus standartus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti HDPE ir 

GRP vamzdžiams. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandėliuojami pakėlus nuo žemės ir rūpestingai 

paramsčius minkštais tarpikliais ir pleištais. Vamzdžiai negali gulėti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali būti 

kraunami daugiau nei po keturis vamzdžius į aukštį, o didesnių nei DN 500 daugiau nei po du vamzdžius į 

aukštį. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir panašios dalys sandėliuojami sausose sąlygose, pakelti 

nuo žemės, pridengtose arba uždengtose vietose. 

Jeigu vamzdžiai sandėliuojami statybvietėje, jiems skirtas plotas turi būti lygus, be iškylų. Naudojant 

medines atramas, atramos turi būti 80 mm. pločio ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 1 metrą, vamzdžiams 

kurių skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdžiams, kurių nominalus skersmuo viršija 150 mm. 

Jeigu atramos nenaudojamos, apatinės eilės atvamzdžiams turi būti padaryti pagilinimai grunte. Jeigu 

kraunama piramidė, apatinė vamzdžių eilė turi būti saugiai įtvirtinta, kad rietuvė nesugriūtų užkraunant 

aukštesnes eiles. Bet kokia vamzdžių rietuvė neturi viršyti 2 m aukščio arba 2 vamzdžių aukščio, 

pasirenkant didesniąją reikšmę. 

Sandėliavimo vietos turi būti kruopščiai paruoštos taip, kad būtų patogu iškrauti, pakrauti ir patikrinti 

medžiagas iš skirtingų partijų, kurios sukraunamos arba sandėliuojamos atskirai su gerai matomomis 

identifikavimo atžymomis. 

1.10. Vamzdžių jungimas - bendrieji reikalavimai 

Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai 

patikrinamas jo stiprumas. Pažeisti vamzdžiai, kurie Inžinieriaus nuomone negali būti tinkamai pataisyti, 

yra atmetami ir pašalinami iš statybos aikštelės. 

Jei Inžinierius mano, kad nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, Rangovas, 

prieš tiesiant vamzdžius, gali būti paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties hidraulinį išbandymą 

pagal vietos išbandymo slėgį. Šiuo atveju bandymo rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir pastarasis turi 

juos patvirtinti prieš tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas 

Rangovo sąskaita. Vamzdžių sujungimai turi būti atliekami griežtai prisilaikant gamintojo montavimo 

instrukcijų. Jeigu gamintojas rekomenduoja naudotis specialia jungimo įranga, Rangovas privalo 
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pasinaudoti ja atlikdamas visus vamzdžių sujungimus. Prieš atliekant be kokį sujungimą, visi jungiamieji 

paviršiai turi būti kruopščiai nuvalomi bei palaikomi švarūs, naudojant gamintojo rekomenduotas 

sujungimų tepimo priemones. 

Inžinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių tipo, negali 

būti užpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Inžinierius. 

Inžinierius gali nurodyti, kad klojimas ir užkasimas gali vykti netikrinant jungčių, tačiau tai 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės, jei tai būtina, vamzdyno išbandymo metu atkasti ir atlikti jungčių 

išbandymą. 

1.11. Vamzdžių tiesimo darbai klojimas 

1.11.1. Bendrosios nuostatos 

Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių 

tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, 

tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:  

• neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 

• slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, 

sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir 

bet kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir 

sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą.  

Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš užkasimą. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti jo siūlomą vamzdžių paklojimo, išlaikant teisingus 

aukščius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolės metodą. 

Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi 

būti klojami ant specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai 

ir priežiūra turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai 

užsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir 

vamzdžio lygis patikrinami lazeriu. 
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1.11.2. Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 

Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuožulniais arba 

laiptuotais kraštais, ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau nei 300 mm virš teisingoje 

padėtyje pakloto vamzdžio viršutinio taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra nurodyta kitaip specifikacijoje arba 

nurodyta Inžinieriaus, formuojama su vertikaliais kraštais išlaikant mažiausią praktiškai galimą atstumą. 

Minimalus tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema. 

Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. 

Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi būti 

vykdomi jokie kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 

Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų 

blokais, nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus 

grunto. 

1.11.3. Pagrindai ir pamatai 

Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi būti klojami žemėje iškastose tranšėjose pagal aukščiau 

išdėstytą skyrių „Kasimo darbai“. Tranšėjos kasamos 150 mm žemiau vamzdyno korpuso (nebent netikėtai 

būtų susidurta su netinkamu gruntu) ir paruošiamos pagal žemiau išdėstytus nurodymus. 

Tranšėjos dugne paklojamas 150 mm sutankinto smėlio storio pagrindas. Pagrindui naudojamas 

smėlis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus. Betoniniams vamzdžiams skirtame pagrinde turi būti ne 

daugiau nei 0,3% sulfato. Pagrindas turi būti sutankintas iki 95% standartinio maksimalaus sauso tankio. 

Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm. 

Didesniems nei DN 400 mm skersmens vamzdžiams skirti pagrindai turi būti 5% skersmens dydžio 

storesni nei 150 mm. Užpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdį išilgai palei 

pagrindo kampą. Tose vietose, kur vamzdžiai sujungiami, pagrinde suformuojamos pakankamo dydžio 

varpo formos ertmės, siekiant užtikrinti tolygų kiekvieno vamzdžio atrėmimą per visą jo ilgį ir padaryti 

galimybę atlikti sujungimą. Ant tam skirtų rėminių blokų vamzdžiai klojami tik ten, kur naudojamas betono 

pagrindas arba atrama. Vamzdžio pagrindas turi būti įrengtas taip, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Vamzdžio pagrindą į statybos aikštelę reikės atvežti. 

Granuliuotos medžiagos turi būti paskleidžiamos visu struktūros pločiu ir lengvai rankomis 

sutankinamos iki tokio laipsnio, kuris yra šiek tiek didesnis nei vamzdžio korpuso apačioje esantis, taip 

sudarant sąlygas vamzdžiui nusėsti teisingame lygyje. 
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Toliau granuliuota medžiaga pilama į tranšėją, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų užpilta po 

apatine vamzdžio dalimi, taip užtikrinant pilną sąlytį su vamzdžio korpusu, bet paliekant atvirą jungtį 

maždaug 200 mm į kiekvieną pusę nuo protarpinio, riebokšlio, movos. Tuomet granuliuota medžiaga turi 

būti tolygiai sutankinta iš abiejų vamzdžio pusių. 

Smėlio pagrindo ir užpylimo smėliu galima neįrengti naudojant dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE 

vamzdžius. Įrengiant vamzdžius uždaru būdu turi būti naudojami trisluoksniai/ daugiasluoksniai PE 

vamzdžiai. 

Molio ar kiti sandarūs patvirtinti barjerai turi būti įrengiami siekiant apriboti ištisinį granuliuoto 

pagrindo ir užkasimo ilgį daugiausia iki 500 m. Šių darbų kainą būtina įtraukti į specifikaciją. 

1.11.4. Sujungimas ir pjovimas 

Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 

rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

Flanšinės jungtys, prieš užveržiant varžtus, turi būti tinkamai ištiesinamos. Flanšinių jungčių tarpinės 

turi būti vidinio varžto apskritimo tipo. Darant flanšines jungtis, negali būti naudojami sudėtiniai 

sujungimai, išskyrus tuos, kurie palengvina vertikalių jungčių atlikimą, tarpinės gali būti laikinai 

pritvirtintos prie vienos flanšo pusės, naudojant minimalų gryno gumos tirpalo kiekį. Varžto sriegiai turi 

būti apdirbami grafito pasta, o veržlės tolygiai užveržiamos diametraliai priešingomis poromis. Veržlės turi 

būti sutvirtintos, kad dėl vibracijos neatsipalaiduotų. 

Vandens ir nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. 

Jungčių tepalai, naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui, 

neturi suteikti vandeniui skonį, spalvą ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai.  

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkšto plieno komponentai, turi būti nuvalomos ir 

nuo jų pašalinamos visos nesurištos rūdys. Angų, kurios buvo paliktos jungčiai atlikti, vidinio paviršiaus 

aptaisymas užbaigiamas pagal patvirtintas tiekėjo rekomendacijas, nebent būtų nurodyta kitaip. Išorinę 

apsaugą sudarys ne mažesniu nei vieno milimetro storiu ant išorinio jungties paviršiaus užteptas bitumo 

sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, užvyniojamas spiralinis apvalkalas.  

Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 

nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio 

sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai 

užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 
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Ten, kur norint suformuoti nestandartinį ilgį reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdžius, kurių skersmuo 

didesnis nei DN 450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymų dėl nupjauto lygaus galo ovalumo 

koregavimo. 

Nupjaunat betono vamzdžius, visa atsivėrusi armatūra užsandarinama tam skirta epoksidine derva. 

1.11.5. Nukreipėjai ir alkūnės 

Ten, kur įmanoma, vamzdžiai klojami tiesiomis linijomis. Didelio spindulio nukreipimas gali būti 

gaunamas kreipiant jungčių vietose. Tačiau tam tikslui daromas kreipimas jungčių vietose turi būti 

nedidesnis nei 50% maksimalaus nuokrypio, kurį atitinkamam jungties tipui nurodo vamzdžio gamintojas. 

Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungtį pasiekti neįmanoma, turi būti naudojamos 

surenkamos alkūnės. 

Betoninės atramos turi būti įrengiamos tose slėginio vamzdyno vietose, kur įrengti perėjimai, 

trišakiai, t.t ir nukreipėjai ar alkūnės su nukreipimo kampu 11,25o arba didesniu išskyrus tas vietas, kur 

naudojami suvirinto plieno vamzdžiai arba inkaruotos jungtys. Atramų tipas ir dydis turi atitikti brėžinius 

arba būti toks, kaip patvirtino projekto vadovas. 

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje „Betonavimo darbai“ išdėstytus 

reikalavimus. Betoninės atramos turi būti atsargiai įrengiamos ant tinkamos nejudintos žemės ar patikimos 

atramos ir visais atvejais turi būti storio ne mažiau kaip 150 mm iki vamzdžio. Betono klasės C8/10. Liejant 

atramas, negalima uždengti jokių movų ar jungčių ir, jei būtina, vamzdis su sujungiamosiomis vamzdyno 

dalimis turi būti tvirtai užfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkamą prie atramos tvirtinamą 

nerūdijančio plieno juostą. Ten, kur buvo naudojami medienos klojiniai, tokia mediena prieš užkasimą turi 

būti išimta. Iki to, kol vamzdynas bus pradėtas veikti kokiu nors slėgiu, betonui turi būti leista įgauti 

reikalingą stiprumą. 

1.11.6. Apsauga ir užkasimas 

Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, vamzdis 

turi būti apipilamas užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų ir vamzdžio turi 

būti užpilta tokia pat medžiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi būti paklota ir sutankinta 

laikantis skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ nurodytų reikalavimų. Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų 

vamzdžio pusių jį tolygiai užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai paremtas ir nesideformuotų. Jei nenurodyta 

kitaip, vamzdžio apipylimas daromas iki 200 mm lygio virš vamzdžio viršutinės dalies. Sluoksniai turi būti 

sutankinami kiekvienoje vamzdžio pusėje sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, 

naudojant mažą rankomis valdomą sutankinimo įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas 

tiesiai virš vamzdžio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 
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mm virš vamzdžio viršaus. Vietoje turi būti atliekamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo 

efektyvumą tokiais intervalais, kuriuos nurodė Inžinierius. 

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje „Žemės 

darbai“ išdėstytus reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio pagal skyriuje „Užkasimas ir 

užpylimas“ išdėstytus reikalavimus. Tranšėjos atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos atsižvelgiant į tai, 

kaip vyksta užpylimas ir su sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys žalos visiems darbams. 

1.12. Baigiamieji bandymai 

Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa 

bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas 

gabenimo ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir 

kt., reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas 

atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol 

visi vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui 

eksploatuojančiai įmonei. 

„Darbų kainų žiniaraštyje“ numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos darbus: 

1. Patekimas į išbandymo vietą 

2. Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas 

3. Aprūpinimas vandeniu 

4. Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt. 

5. Išbandymo atlikimas 

6. Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 

1.12.1. Slėginių tinklų išbandymas 

Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti 

išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos 

atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. 

Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas 

Užsakovo atstovui. 
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Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę. 

Vandentiekio linijų bandomasis slėgis turi būti apskaičiuotas pagal didžiausią projektinį slėgį: 

STP (bandomasis slėgis) = MDPa (didžiausias ar maksimalus projektinis slėgis) x 1.5, arba STP = 

MDPa 500 kPa. 

1.12.2. Neslėginių tinklų išbandymas 

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 

1610 reikalavimus. 

Išbandymas vandeniu 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš 

matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui 

palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. užpildytas 

vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Infiltracija 

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi 

įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 

Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 

ltr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į 

vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų 

priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

1.13. Geriamojo vandens vamzdynų dezinfekavimas 

Naujai paklotų ir rekonstruotų geriamo vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti atliekama 

pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, 

kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir vandens 

tiekimo įmonės nustatytas taisykles. 

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios 

medžiagos (pvz.: natrio hipochlorido, chloro). Dezinfekavimo priemones reikia parinkti atsižvelgiant į 

tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai 

požiūriu). Be to, atsižvelgti į dezinfekuojančios medžiagos rūšį, tirpalo koncentraciją, kiekį, mažiausią 
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sąlyčio trukmę, tekėjimo greitį, bei pasiūlo Rangovas Inžinieriui patvirtinti, atsižvelgiant į vandens savybes. 

Minėtos priemonės neturi sukelti vamzdžių ir įrangos vidaus korozijos. 

Baigus dezinfekavimą procesą sistema praplaunama ir vėl pripildoma vandeniu iš vietinių 

vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai bakteriologiniai analizei. Jei analizės rezultatai parodo, kad 

sterilizavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. Tik tada 

vandentiekį galima pradėti eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias sąnaudas padengia Rangovas. 

1.14. Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų 

vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma 

pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.  

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

▪ Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 

atlikimui atestatą.  

▪ Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

▪ Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

▪ Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo 

sistema - tikslumas +/- 0,1mm; 

▪ Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir 

absoliutinis). 

▪ Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI 

formatais. 

▪ Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

▪ Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

Telediagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui bei UAB „Šilalės 

vandenys“ pateikiama: 

▪ spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate CD/DVD ar USB laikmenoje; 

▪ darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 

▪ tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio 

nuolydžio ir nėra esminių montavimo defektų. 
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1.15. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai   

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotekų ir vandentiekio šuliniams, požeminėms 

sklendėms ir įrenginiams pažymėti vietoje.  

1.15.1. Šulinių žymėjimo lentelės  

Pagal EN4067. Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalias 

pagrindas, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus 

ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelės turi 

būti iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir išskaitomi iš toli.  

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1.5 iki 2.2m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba 

cinkuotų metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 aukštyje. 

1.15.2. Lentelių tipai 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir 

papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos 

papildomos informacijos žymėjimui.  

 

1.15.3. Komunikacijų ženklų stovai 

▪ Pagamintas iš vandens – dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras 

d=32mm; 

▪ Minimalus sienelių storis 2.9 mm; 

▪ Tvirtinimo plokštelė iš plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokštės apačioje ir 

viršuje užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. 

Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra pritvirtinta prie stovų; 

▪ Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) pritvirtinta armatūra min 10mm diametro; 

▪ Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 

pritvirtinti; 
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▪ Po to visas komunikacijų ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines 

savybes;   

Ženklų matmenis ir formą papildomai derinti su UAB „Šilalės vandenys“. 

1.15.4. Šuliniai, kameros, dangčiai 

Visos sklendžių kameros turi būti iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 1917, 

STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 

reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu 

su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta 

brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje 

dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) 

nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje 

dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių 

liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

• Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0m; 

• užstatytose teritorijose – 0,05m; 

• neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar 

krypties pasikeitimas. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Ne mažesnio 

nei Ø1000 mm skersmens šuliniai turi būti įrengti sankirtų vietose. 

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 

mm.  

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. 

Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp 

pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios 

fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias 

apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau 

išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės. 

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. 

Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjaunamos. 
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Šulinio dugno latakai nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, 

išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio 

dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio 

vandens lygio.  

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – vandentiekio ir nuotekynės – 

ketiniai, plaukiojančio tipo. Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Dangčiai turi būti 

kalaus ketaus su užraktu ir triukšmą slopinančia bei atsparia druskoms ir tepalams tarpine. Liuko 

ženklinimas: gaminio klasė, gamintoji identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto 

žymuo, medžiagos klasė. Užrašas ant dangčio ŠILALĖS VANDENYS ir bendrovės logotipas (galutinį 

variantą derinti su Užsakovu). Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas 

išverstas į lietuvių kalbą).  

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir 

specialia SBR (Butadieno Stireno kopolimero) tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinė 

turi būti vientiso žiedo formos, ne mažiau 10 mm. storio ir ne mažiau 20 mm. pločio. Tarpinės konstrukcija 

turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, 

nei vertikaliai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant 

didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų dangtis 

būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po 

liukų dangčių garantinio laikotarpio pabaigos. 

Šulinių liukų dangčiai skirti montuoti naujai arba susidėvėjusių senų liukų keitimui važiuojamoje 

kelio dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose, žaliosiose vejoje ir pan. Šulinių liukai turi atitikti 

visus Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus. Rangovas turi pateikti atitikties sertifikato kopiją ir 

internetinio tinklapio nuorodą. 

Liukų dangčiai turi būti D 400 klasės ir atlaikyti 40 t. apkrovas, įstatomi ,,plaukiojančio“ tipo. 

Įlipimo anga turi būti taisyklingos apskritimo formos. Dangčiuose neturi būti ventiliacijos angų. Liuko 

dangtis su rėmu jungiamas šarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje padėtyje. 

Atidarytas ir užfiksuotas dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti galimybė 

išimti dangtį iš rėmo. 

Šulinių liukų rėmas ir dangtis turi būti pagaminti iš kaliojo ketaus. Gaminio, medžiaga turi atitikti 

EN-GJS-500-7 arba lygiaverčius reikalavimus. Rangovas turi pateikti kokybę patvirtinančių dokumentų 

kopijas arba internetinio tinklapio nuorodą. Rėmų ir dangčių paviršius turi būti pilnai padengtas juodos 

spalvos antikoroziniais dažais. Liuko rėmo ir dangčio atraminiai paviršiai turi tikti viena prie kito. Šulinio 
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liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. 

Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga 

nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą. 

Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos 

ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant 

specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių dangčių tipui). 

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be 

papildomų mechaninių fiksacijų.  

Dangčio uždarymui nereikalinga papildomą jėga dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui turi būti 

numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. 

Šulinių liukų dangčiai turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti. Gaminių 

kokybei užtikrinti gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ir nepriklausomai sertifikavęs 

gaminį(turėti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos kokybės kontrolę).Pateikti atitikties sertifikatų kopijas 

arba internetinio tinklapio nuorodą. 

Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir 

saugaus liukų dangčių naudojimo dokumentacija. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukų 

dangčius montuoti naujai, pakeiti senus, susidėvėjusius kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, 

įvertinti darbų saugos reikalavimai. 

Liukų dangčių garantija ne mažiau 10 metų. Garantija apima visus šulinių elementus: rėmus, 

dangčius, tarpines ir liktas liukų dangčių sudedamąsias dalis. 

1.16. Leistinasis nukrypimas 

Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukščius. Maksimaliai 

vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukščio atskiriems skersmenims yra +-10 mm.  

1.17. Masyvieji ramsčiai 

Išskyrus atvejus, kai naudojami suvirinti plieniniai vamzdžiai arba savaime prisitvirtinantys 

sujungimai, slėginių linijų alkūnių ir atvamzdžių sukeliamoms ašinėms apkrovoms atlaikyti turi būti 

numatytos betoninės atramos, besiremiančios į nesujudintą gruntą. 

Visas papildomas kasimas, reikalingas atramoms, atliekamas sumontavus alkūnę ar atšaką. Prieš 

pat betonavimą atraminis paviršius suploninamas nuimant visą atsilaisvinusią ar atmosferos paveiktą 

medžiagą. 

Prieš sukuriant vamzdyne vidinį slėgį atramoms turi būti leista įgyti reikiamą stiprumą. 
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Plastikiniams vamzdžiams skirtų atramų betonui neturi būti naudojamas greitai kietėjantis 

cementas. 

Plastikiniai vamzdžiai apvyniojami plastikinio apvalkalo sluoksniu, tik tada aplink dedamas 

betonas. 

1.18. Nebenaudojami vamzdynai bei šuliniai 

Jei kurios nors vandentiekio ar nuotekų vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios 

dalies galas reikiamai užsandarinamas 500 mm ilgio kaiščiu iš C15 klasės betono. Didelio skersmens (>500 

mm) vamzdynai tose vietose, kur galimos griūtys, visiškai užtaisomi skystu cemento skiediniu, kuriame 

gali būti iki 90 proc. inertinio užpildo (sausas svoris) arba iki 95 proc. hidraulinio cemento pakaitinės 

medžiagos (tokios, kaip lakieji pelenai). 

Demontuojamų šulinių šachtos turi būti sulaužomos iki esamo vamzdyno altitudės, kad ateityje, 

vykstant grunto judėjimui, jie nepažeistų vamzdyno. Paviršius atstatomas, kad būtų toks, kaip ir gretimi 

paviršiai. 

1.19. Valymas 

1.19.1. Nauji vamzdžiai  

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 

bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams vamzdžiams valyti 

gali būti naudojamos plaušinės ar kitos priemonės, Rangovui imantis visų reikiamų atsargumo priemonių. 

1.19.2. Esami vamzdynai 

Ten kur numatoma esamų vamzdynų rekonstrukcija arba prisijungimas prie nenaudojamų 

vamzdynų atšakų reikalinga atlikti esamų vamzdynų išvalymą. Tam kad išvengti naujai paklotų ruožų 

užteršimo. 

Jei Rangovui pagal Sutartį reikia išvalyti esamą nuotekų vamzdyną, jis turi pasiūlyti tinkamą 

metodą, kuris jokiu būdu neturi pažeisti vamzdžių. Valymo metodą turi patvirtinti Inžinierius ir  Užsakovas 

UAB „Šilalės vandenys“. Rangovas turi ištaisyti visus esamo vamzdyno pažeidimus, padarytus valant. Jei, 

Inžinieriaus ir UAB „Šilalės vandenys“ nuomone, pažeidimas įvyko ne dėl Rangovo aplaidumo, jis nurodo 

apmokėti Rangovui atliktus taisymo darbus. Dėl savo kaltės padarytų pažeidimų taisymą Rangovas atlieka 

savo sąskaita. 

 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-21I-1852-XX-TP-VN.TS 27 51 0 

 

1.20. Buitinių nuotekų siurblinės 

1.20.1. Bendrieji duomenys 

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos 1,5 m vidinio diametro, su dviem galinčiais dirbti po vieną 

ar abu kartu panardinamais siurbliais. Nešmenų sulaikyti ant privedančio kolektoriaus numatyti nešmenų 

surinkimo krepšius ir rankinio valdymo peilines sklendes valdomas nuo žemės paviršiaus ir rutulinius 

atbulinius vožtuvus. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio 

polietileno HDPE medžiagos. Siurblinės dangtis rakinamas, apšiltintas, pagamintas iš AISI 316. Visos 

siurblinės vidaus plieninės konstrukcijos (kopėčios, aptarnavimo aikštelės, kreipvamzdžiai, grandinės, 

laikikliai, nešmenų krepšys, vamzdynai) turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 316. 

Siurblinėje turi būti sumontuota ne mažiau dviejų siurblių (vienas darbo, kitas – atsarginis), prireikus 

galinčių dirbti kartu. Siurblių iškėlimo kreipiančiosios turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 316. Skersmuo 

ir sienelės storis parenkama pagal siurblius. Siurblinėje turi būti du vėdinimo vamzdžiai iš PVC, PE arba 

nerūdijančio plieno, ne mažiau kaip DN100, su filtrais, apsaugančiais aplinką nuo kenksmingų medžiagų 

ir nemalonaus kvapo. Siurblinėje montuojamas nešmenų krepšys. Krepšio viršus viename lygyje su 

įtekėjimo vamzdžio apačia. Krepšio protarpiai 20x20 mm. Nešmenų krepšys, gaminamas iš nerūdijančio 

plieno AISI 316. 

Ant vamzdžio, įtekančio į siurblinę, montuojama peilinė sklendė. Sklendė montuojama siurblinės 

viduje. Naudojamos rankinio valdymo flanšinės sklendės turi atitikti UAB „Šilalės vandenys“ keliamus 

techninius reikalavimus. Naudojami atbuliniai vožtuvai skirti slėginiam nuotakynui turi atitikti UAB 

„Šilalės vandenys“ keliamus techninius reikalavimus. 

Siurblinėje vamzdžiai turi būti montuojami nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 klasės. 

Vamzdynai, fasoninės dalys jungiami flanšais arba suvirinant. Tvirtinimo elementai (varžtai) iš 

nerūdijančio plieno AISI 316. Flanšai turi turėti sertifikatus remiantis EN 10204-3, LST EN 1092-2 

standartais. 

Siurblinės darbas turi būti automatizuotas, ji turi veikti nuo nuotekų lygio rezervuare. Siurblinė turi 

būti integruota į UAB „Šilalės vandenys“ dispečerizacijos sistemą ir atitikti jos reikalavimus. 

1.20.2. Nuotekų siurbliai 

Siurblys turi būti neužsikemšančio tipo savaime nusivalančiu darbo ratu. Siurblys su 1,6 kW 

galingumo panardinamu IP68 elektros varikliu, kurį galima jungti į žemiau nurodytus reikalavimus 

atitinkantį elektros tinklą:  400V įtampa  3 fazė 50 Hz 
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Prie siurblio turi būti prijungtas 10 metrų ilgio į panardinamas elektros kabelis.  Maitinimo kabelio 

parametrai turi atitikti IEC standartus. Siurblio komplekte turi būti iš ketaus pagaminta sujungiamoji 80-

150 mm siurblio atrama – alkūnė. 

Kiekvienas siurblys turi būti patikrintas ir atitikti vietinius bei tarptautinius standartus  (IEC34-1, HI, 

CSA). 

Siurblys(iai) prie nuotekų išleidimo jungties turi būti prijungiamas ir tvirtinamas automatiškai, jis turi 

turėti ne mažiau kaip du kreipiamuosius strypus, einančius nuo siurblinės viršaus iki siurblio pajungimo. 

Darbuotojams neturi reikėti lipti į siurblinę. Siurblys prie pajungimo alkūnės turi būti prijungiamas 

nenaudojant guminių tarpinių, vandeniui nepralaidžia metalas-prie-metalo tipo sandaria jungtimi. 

Keičiamas žiedo tipo tarpines, tarpiklius bei diafragmas galima naudoti tik aukšto slėgio siurblių jungties 

sandarinimui, kitiems siurbliams tokias sandarinimo detales naudoti draudžiama. Jokia siurblio dalis negali 

remtis į siurblinės dugną. 

Pagrindinės siurblio dalys turi būti pagamintos iš pilkojo 35B klasės ASTM A-48 arba EN 1561-GJL-

250 ketaus, jų paviršius turi būti lygus, be skylučių ar kitokių nukrypimų nuo normos. Visi išorėje esantys 

varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš A2 acc. arba iš EN ISO 3506-1, ar dar geresnės kokybės 

plieno. Visi, ne iš plieno, pagaminti su siurbiama terpe kontaktuojantys metaliniai paviršiai, gamykloje turi 

būti padengti vandens pagrindo grunto sluoksniu ir dvikomponenčiais, itin kietos viršutinės dangos, 

sluoksniais. Vandeniui nepralaidūs sujungimai turi būti  užsandarinti iš nitrilo arba vitono pagamintomis 

žiedo tipo tarpinėmis.   

Varikliai yra sukonstruoti taip, kad jų paviršių pakankamai gerai aušintų aplinkos oras arba siurbiama 

terpė. Papildoma aušinimo sistema nereikalinga. 

Variklio apvijos turi būti sausos, statoriaus korpusas papildomai neužpildomas alyvomis ar kitais 

techniniais skysčiais. 

Kabelio jungtis turi būti izoliuota taip, kad būtų išvengta specifinio sukimosi momento susidarymo ir 

būtų užtikrintas visiškas nepralaidumas vandeniui. Maitinimo jungties vietoje turi būti cilindrinė 

elastomerinė įvorė, iš šonų apsaugota tarpikliais; visos detalės turi glaudžiai priglusti prie kabelio išorinio 

paviršiaus ir jo išvedimo angos vidinio paviršiaus; nuo įtempimo ir deformavimosi jas turi apsaugoti 

specialus suspaudžiantis apvalkalas; šis apvalkalas kabelio izoliavimo funkcijos neatlieka. 

Siurblio variklis turi būti asinchroninis, sumontuotas orui ir vandeniui nepralaidžiame korpuse.  

Statoriaus apvijos turi būti F klasės izoliacijos, atspari 155o C temperatūrai. Variklis turi būti sukonstruotas 

taip, kad galėtų nuolat siurbti 40o C temperatūros terpę ir gebėtų 15 kartų per valandą vienodais intervalais 

įsijungti. Terminiai jungikliai, sumontuoti statoriaus apvijose, turi būti sureguliuoti taip, kad temperatūrai 

pasiekus 125o C arba 140o C atsidarytų ir galėtų reguliuoti kiekvienos fazės apvijų temperatūrą.  Šie 
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terminiai jungikliai turi būti prijungti prie valdymo skydo, veikti nuosekliai ir užtikrinti iš išorės valdomą 

siurblio apsaugą nuo perkaitimo. 

Variklis ir siurblys turi būti pagaminti ir surinkti to paties gamintojo. Siurbiant vėsesnę nei 40o C 

temperatūros terpę, variklis privalo toleruoti iki 10 % įtampos svyravimus. Variklis turi būti sukonstruotas 

taip, kad galėtų dirbti aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo  40o C iki 85o C. Kartu su varikliu turi būti 

pateikta jo veikimo diagrama. Šioje diagramoje taip pat turi būti ir duomenys apie variklio paleidimo bei 

veikimo be apkrovos parametrus. Ir variklis, ir jo maitinimo kabelis privalo veikti nuolat panardinti į 

vandenį ir neprarasti sandarumo vandeniui, kaip to reikalauja IP 68 (20 m) apsaugos klasė. Projektinis 

elektros tiekimas turi būti toks, kad siurblys visą laiką galėtų dirbti be perkrovų.  

Maitinimo kabelis turi turėti du 1.5 mm2  laidus skirtus, terminiams jungikliams bei papildomiems 

apsaugos jutikliams. 

Rotorius turi suktis vienos eilės atraminiame ir dviejų eilių rutuliniame guoliuose. Projektinė 

sukimosi trukmė turi būti ne mažesnė nei 50.000 sukimosi valandų. 

Kiekvienas siurblys turi turėti tandeminę mechaninę veleninę sandarinimo sistemą, kurią sudaro 

nepriklausomi sandarinimo agregatai. Sandarikliai turi gebėti veikti buferiniuose skysčiuose, kurie juos 

tepa ir vėsina. Abu sandarikliai turi vieną stacionarų ir vieną aktyviai sukamą žiedą. Kiekvieno sandariklio 

sąsają turi laikyti individuali spyruoklių sistemą. Sandarikliams turi veikti be derinimo ir priežiūros, 

nepriklausomai nuo sandarinimo sukimosi krypties. Sandarikliai gaminami iš volframo karbido. Šiuo atveju 

tinka tik nurodyti dvigubi nepriklausomi sandarikliai, kitokio tipo sandarikliai yra nepriimtini. Išoriniam 

sandarikliui skirtos sandariklio ertmės paviršius turi būti atsparus nusidėvėjimui, pvz. su spiraliniais 

grioveliais, per kuriuos pašalinamos kietos dalelės.  

Tepimo alyvos talpa turi būti užpildyta medicinine balta arba parafino tipo alyva. Alyva turi būti 

mediciniškai švari, be aromatinių angliavandenilių. 

Siurblys ir variklis turi būti sujungti tuo pačiu velenu. Siurblio velenas yra variklio veleno tąsa. Dviejų 

velenų sujungimas nepriimtinas. Medžiaga, iš kurios pagamintas velenas, turi atitikti       EN10088-.4057 

arba ASTM/AISI 431 standartus. Nerūdijančio plieno tuščiaviduris velenas nėra lygiavertis nerūdijančio 

plieno velenui.  

Darbo ratas(ai) turi būti pagamintas iš pilko EN 1561-GJL-250 arba ASTM-A48-No35B standartus 

atitinkančio ketaus. 

Darbo ratas yra 2 atgal sukimosi krypčiai atlenktų menčių pusiau atviro tipo, neužsikemšantis.  

Menčių dalys, nukreiptos į siurblio korpusą/žemiau minimą dėvėjimosi žiedu. Menčių briaunos iki 4 mm 

turi būti grūdintos HRC 45. Darbo rato mentės, prasisukdamos pro siurblio korpuse (arba korpuso 

dėvėjimosi žiede) esantį(s) iškrovimo griovelį(s), savaime nusivalo prie jų prilipusius nešvarumus, tokiu 
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būdu užtikrinamas netrikdomas nuotekų pumpavimas. Darbo ratas turi specialiu kampu smarkiai atgal 

atlenktus varančiųjų menčių kraštus, todėl geba siurbti kietas, pluoštiškas medžiagas, klampų dumblą ir 

kitas nuotekose pasitaikančias medžiagas. Darbo ratas turi būti pritvirtintas prie veleno.  Tarpas tarp siurblio 

korpuso/intarpo ir darbo rato yra reguliuojamas. Nudilus daliai darbo rato ir padidėjus tarpeliui tarp darbo 

rato ir korpuso/(dėvėjimosi žiedo), jis prileidžiamas atgal, taip atstatomas ir siurblio našumas. 

Siurblio korpusas turi būti pagamintas iš vientiso EN 1561-GJL-250 ar ASTM-A48- No35B 

standartus atitinkančio pilkojo ketaus. Jis turi būti nekoncentrinio dizaino, su tolygiais perėjimais, pro 

kuriuos sklandžiai galėtų praeiti bet kokios darbo rato įtrauktos kietos dalelės. Minimalūs įleidimo ir 

išleidimo angų dydžiai yra nurodyti. 

Visuose varikliuose, prie kiekvienos fazės apvijų turi būti sumontuoti nuosekliai sujungti  terminiai 

jungikliai. Terminiai jungikliai turi atsidaryti temperatūrai pasiekus 125o C, sustabdyti variklį ir įjungti 

pavojaus signalą. 

Statoriaus korpuse turi būti sumontuotas vandens prasisunkimo daviklis. Aktyvuotas jutiklis sustabdo 

variklį ir įjungia pavojaus signalą. Naudojantis šiomis apsaugos funkcijomis, gamintojas turi pateikti 

kontrolės ir būsenos reles, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde. 
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2. STATYBINĖ DALIS 

2.1. Žemės darbai  

2.1.1. Bendros nuostatos  

Prieš statybos darbų pradžią ir statybos eigoje būtina laikytis ,,Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 

(DT 5-00) reikalavimų. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad darbus gali reikti vykdyti sunkiomis 

geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis, nes galimas aukštas gruntinio vandens lygis. 

Jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą, 

grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiūlyme ir 

įsipareigojimuose, nebus priimtas. 

Rangovas yra atsakingas už žemės kasimo darbus ir iškastų medžiagų pašalinimą kaip to reikalauja 

statybos darbai, šiame dokumente nurodomi kaip žemės darbai. 

2.1.2. Žemės darbų atlikimas atsižvelgiant į lygius  

Visi žemės darbai, susiję su statiniais, atliekami pagal dydžius ir aukščius, nurodytus Inžinieriaus 

patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose brėžiniuose ir specifikacijose. “Altitudė” šiame kontekste 

reiškia žemės paviršiaus lygį prieš pradedant darbą bet kurioje vietoje po (augmenijos) iškirtimo. 

2.1.3. Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, 

kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovas turi imtis 

visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas 

tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Inžinierių dėl minėtų 

įrenginių dispozicijos ir Inžinieriaus nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius 

arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
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netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų 

techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, 

taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti 

pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo 

paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

2.1.4. Viršutinio dirvos sluoksnio nuėmimas  

Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio veiklos ir 

(ar) kuriame gali augti augalai. Jei Inžinierius nenurodo kitaip, šiuo atveju darbus sudaro dirvos viršutinio 

sluoksnio nuėmimas nuo pirminio paviršiaus. 

Jei Inžinierius mano kad tai būtina, sluoksnio nuėmimo darbai organizuojami tose vietose, kur 

nedelsiant turi būti pradėti darbai arba kitose Inžinieriaus nurodytose vietose. 

Dirvožemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su Inžinieriumi suderinto gylio ir pilamas 

patvirtintose sąvartų vietose, neviršijant 3 m aukščio. 

2.1.5. Tranšėjų kasimas  

Tranšėjos vamzdžiams kasamos pagal brėžiniuose parodytus ar Inžinieriaus nurodytus pjūvius, 

linijas ir aukščius. Už per gilias iškasas šuliniams, kameroms ar kitiems statiniams atskirai nemokama. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 

Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su Inžinieriumi.  

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai, taip pat kad, esant 

reikalui, galima būtų tranšėjas sutvirtinti, panaudojant įtvirtinimus. 

Rangovas turi įtraukti į savo nurodytą kainą reikiamų sutvirtinimų ir spyrių įrengimą ir laikosi šalyje 

galiojančių saugos reikalavimų. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ar šalikeles visi minėti 

paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia 

esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 

organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius 

atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 100 mm smėlio 

sluoksniu. 
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Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 

reikalingos medžiagos. 

2.1.6. Uždaras tinklų klojimo būdas 

Uždaras tinklų klojimo būdas – tai betranšėjėmis technologijomis grįstas tinklų klojimo metodas. 

Šie metodai naudojami tankiai užstatytose teritorijose, kur intensyvus eismas, sudėtingi ar brangūs dangų 

atstatymai, aukštas gruntinio vandens lygis, kertant susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kt. 

Rangovas, atsižvelgdamas į faktinę situacija parenka uždaro tinklų klojimo vietas. Tiekėjas, 

teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti uždaro tinklų klojimo būdu vykdomų darbų papildomus kaštus. 

Požeminių tinklų ilgis derinamas su Inžinieriumi. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi 

tinkamai užbaigti darbą patvirtintoje vietoje. 

2.1.7. Vandens pašalinimas ir laikinasis nuotekų išsiurbimas  

Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi 

atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus 

darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. 

Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei 

šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu.  

Vandens pašalinimas iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• Siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 

• Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių; 

• Siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam 

tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas turi atkreipti 

ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios 

vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui patvirtinus statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo 

sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir vandens telkinių. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi 

įsivertinti ir užtikrinti, kad iki statybos darbų pradžios ir statybos metu sukauptos nuotekos inžinerinių 

tinklų klojimo metu, kai objekte manevruos statybinė technika bei bus atliekami įvairūs kasimo darbai, 

nepatektų į aplinką.. 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. 

Nuotekos neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams tvarkyti turi 

būti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai. 
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2.1.8. Pagrindo paruošimas  

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, 

išmirkusio grunto, išmušų, užkastų nuolaužų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki Inžinieriaus nurodyto gylio 

ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą.  

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos, grūdelių dydis nuo 0 iki 16 mm. 

Pagrindo medžiaga klojama 100 mm žemiau vamzdžio apačios. Visas pagrindo plotas planiruojamas, 

drėgmė turi atitikti standartą ir plotas kruopščiai sutankinamas nemažiau kaip 95% standartinio 

maksimalaus sauso tankio. 

Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus ir kloti 

vamzdžius. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau 

pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų 

kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

• pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 

• atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

• geotechninių audinių uždėjimas; 

• atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

2.1.9. Per gilus iškasimas  

Jei Rangovas dėl savo klaidų iškasa už brėžiniuose pateiktų ar Inžinieriaus nurodytų linijų ir lygių, 

jis privalo ištaisyti klaidas naudodamas 15 markės betoną ar Inžinieriaus patvirtintą reikiamai sutankintą 

medžiagą. Šio darbo išlaidas turi padengti Rangovas. 

2.1.10. Darbinis plotis  

Darbinis plotis keliuose sumažinamas iki minimumo suderinus su Inžinieriumi ir (ar) susijusia 

valdžios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje turi numatyti visas sąnaudas, susijusias su darbu 

apribotose teritorijose. 

Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, tačiau apribotose vietose turi būti 

sumažintas. 

Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dėl to su valdžios institucijomis ar žemės savininkais. 

Visas mokėtinas kompensacijas turi padengti Rangovas. 

2.1.11. Iškasos plotis  

Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti 
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darbų saugos reikalavimus. Statomų atvirų kanalų ir tranšėjų ilgis apribojamas Inžinieriaus raštu nurodytu 

ilgiu. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai užbaigti darbą patvirtintojo 

ilgio kanale/tranšėjoje. 

2.1.12. Netinkamų medžiagų iškasimas  

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medžiagos, tokios, kaip medžių šaknys, organinės 

medžiagos, purvas, gipsas, smėlis, atliekos ir pan., jis jas išveža ir šalina Inžinieriui leidus. Inertinių atliekų 

konteinerio pastatymo vieta negali būti parinkta kultūros paveldo apsaugos zonoje. Jei Inžinierius nenurodo 

kitaip, dėl to susidariusias ertmes Rangovas užpildo: 

• C10 klasės betonu (kai yra statinių pamatai); arba 

• sutankintu granuliuotu užpildu (kai statinių nėra). 

Rangovas, kasdamas radęs tokių netinkamų medžiagų, nedelsdamas nutraukia darbą ir informuoja 

Inžinierių. Inžinierius raštu nurodo Rangovui, kaip elgtis. 

2.1.13. Statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas 

Vykdant statybos darbus, statybvietėje susikaupiančių atliekų tvarkymas turi atitikti Atliekų 

tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių“ reikalavimus. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo 

taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 

statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Šias pavojingas atliekas, 

išveža specialiai atestuota įmonė. Pavojingos atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų. \ Birios (išskiriančios asbesto plaušelius) statybvietėje susidarančios atliekos, turi būti 

drėkinamos ir pakuojamos į sandarią tarą. Turi būti numatytas atliekų išvežimas laiku. Visi saugomų, 

vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Visų atliekų tvarkymo kaštus rangovas privalo įsivertinti teikiamame pasiūlyme. 

2.1.14. Griūtys ir nuošliaužos  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių griūtims ir nuošliaužoms prie iškasų išvengti. 

Atsiradus nuošliaužai Rangovas turi nutraukti darbus ir nedirbti tol, kol Inžinierius priima sprendimą. Jei 

nuošliaužos atsirado dėl Rangovo aplaidumo, žemės darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 
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2.2. Užpylimas ir sutankinimas  

Užpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. 

2.2.1. Bendroji dalis 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 

dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų 

tinkamos duobės. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, 

vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 16 mm. 8-16 mm dalelių bei mažesnių nei    0.02 mm dalelių kiekis 

neturi viršyti 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 

15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų 

vamzdžio pusių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 

nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas 

sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95% maksimalaus tankio, gauto 

modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 

90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei   300 mm 

sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo         200 

mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni.  

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 

organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį 

greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, 

purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas 

sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 20 

mm.  

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 

geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 
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Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Inžinieriumi suderintais prietaisais. 

Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. Dangų paviršius nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar 

Inžinieriaus nurodytą lygį. 

2.2.2. Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris 

gali būti nuo 0,90-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas 

sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,90.  

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu 

prisotintus dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už 

plastiškumo drėgnį, W<Wp. Netanklūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo 

drėgnį, W>Wp. 

Pamatų užpylimą atlikti: 

• smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

• vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki 

nustatyto projekte koeficiento. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m3, jei projekte 

nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150-300mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama 

prietaisais ne rečiau kaip 500 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 5 bandinius. Užpylimo ir tankinimo 

metu Rangovas, Inžinieriaus prižiūrimas, turi atlikti reikiamus bandymus, kad būtų užtikrinti reikiami 

sutankinimo parametrai. Išbandymo reikalavimus nustato Inžinierius, atsižvelgdamas į užpylimo 

medžiagos charakteristiką. Jei mėginys neatitinka minimalių sutankinimo reikalavimų, nuolatiniams 

darbams panaudota medžiaga tankinama toliau arba visiškai pašalinama ir pakeičiama nauja. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

2.2.3. Užpylimo kontrolė 

Rangovas turi kontroliuoti užpylimą ir užtikrinti, kad per visą priežiūros laikotarpį visi užbaigti 

lygiai atitiktų Projekte numatytus lygius. 

2.2.4. Atvežta užpylimo medžiaga 

Jei to reikalauja “Specifikacijos” arba Inžinierius, darbams reikalinga užpylimo medžiaga gaunama 
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iš žinomų šaltinių. Rangovo pareiga yra surasti tokius šaltinius. Rangovas raštu informuoja Inžinierių apie 

pasirinktą vietą ir pateikia siūlomų naudoti medžiagų mėginius. Rangovas neima medžiagos užpylimui be 

Inžinieriaus patvirtinimo. Medžiagos neleidžiama imti iš teritorijų, kur kyla pavojus šlaitų stabilumui arba 

gali atsirasti infiltracijos problema. Baigęs kasti iš tokio šaltinio Rangovas turi atstatyti teritoriją iki 

patenkinamos aplinkosauginės bei estetinės būklės, kurią turi patvirtinti susijusi valdžios institucija. 

2.2.5. Perteklinės medžiagos šalinimas  

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į susijusių institucijų 

patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai. 

2.2.6. Laikinųjų atramų palikimas  

Rangovas turi parūpinti visas laikinąsias atramas, kurios būtinos Darbų ir iškasų teritorijoje 

dirbančių žmonių saugumui užtikrinti. Jei, Inžinieriaus nuomone, laikinųjų atramų neįmanoma pašalinti 

nestatant į pavojų Darbų vientisumo ar žmonių bei Rangovo įrangos saugumo, tuomet Inžinierius raštu 

nurodo Rangovui palikti visas laikinąsias atramas vietoje ir užpilti iškasas. 

2.2.7. Paviršių atstatymas  

Visus privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, 

Rangovas pilnai atstato, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi būti atliekami 

pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.  

Jei Rangovas nekokybiškai arba nepilnai pagal pirminę padėtį atstatė dangas, tai Inžinieriaus arba 

valdžios institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi ištaisyti trūkumus savo sąskaita. Jei Rangovas 

negali ar nenori ištaisyti trūkumų Inžinieriaus nurodymu, Inžinierius gali šiems darbams pasamdyti kitą 

rangovą. Pirmasis Rangovas turi padengti su tuo susijusias išlaidas arba jų suma išskaitoma iš Rangovui 

mokėtino atlyginimo. 
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3. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

3.1. Asfaltas 

Vadovaujantis vietine geologija ir LAKD “Dėl Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo” įsakymo Nr.V-111 2 priedo lentele, nustatyta kad 

grunto šalčiui kasė yra F2. Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisykles“ KPT SDK 19 2 priedu, nustatyta, kad didžiausias įšalo gylis nagrinėjamoje 

teritorijoje yra 140 cm. Pagal jautrumą šalčiui dangos konstrukcijos klasei DK 0,3, pirminis šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storis yra 0,5 x 1,40 = 0,7 m. 

DK 0,3 dangos konstrukcija su skaldos pagrindo sluoksniu 

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN                                               0,04; 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 32 PN                                                 0,08; 

         Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥150 MPa)                         0,20; 

         Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s, (EV2 ≥100 MPa)                           0,38; 

DK 2 dangos konstrukcija su skaldos pagrindo sluoksniu 

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                0,03; 

Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                   0,04; 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 32 PS                                                  0,10; 

         Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥150 MPa)                         0,20; 

         Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s, (EV2 ≥100 MPa)                           0,33; 

         Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

3.1.1. Medžiagos ir jų mišiniai 

Medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA 

ASFALTAS 08 pateiktus AC 16 PD asfalto mišiniui reikalavimus.  

 Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą 

(giminingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

 Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba 

lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei aprašus TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08/15.  

Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Rišamosios medžiagos 
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Asfaltbetonio mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 

kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių 

asfalto dangos“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais 

modifikuoti bitumai. 

3.1.2. Darbų vykdymas 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų 

įvykdyti nustatyti reikalavimai.  

Remontuojant nagrinėjamo kelio ruožą numatyta asfaltavimo darbus vykdyti „karštas prie 

šalto“ būdu. Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės 

šonas turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio 

būsimos siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas.  

Asfalto sluoksnio siūlei dengti naudojamas C 40 BF 1-S bituminės emulsijos kiekis siūlės tiesiniam 

metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (t. y. 300 g/m, esant 0,06 m 

storio asfalto dangos sluoksniui). Neatremtos asfalto briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 

nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai 

prispaudžiami.  

Įrengiant vienšlaites dangas - aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje - abiejų briaunų, visas 

šono plotas yra užsandarinamas karštu 70/100 bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g 

kiekvieno sluoksnio centimetrui (t. y. 240 g/m, esant 0,06 m storio asfalto dangos sluoksniui). 

Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti.  

Į klotuvą iškrauto asfalto mišinio temperatūra negali būti mažesnė nei 140°C. Klojimo metu klotuvo 

greitis turi būti pastovus ir tolygus. 

3.1.3. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis 

medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos 

temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi 

susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų 

atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

3.1.4. Transporto priemonės 

Asfalto mišiniai gali būti pervežami sunkvežimiais su sandariais, lygiais ir švariais metaliniais 
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kėbulais. Kad mišinys nepriliptų prie sunkvežimio kėbulo, iš vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu 

ar kalkėtu vandeniu. Mišinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkių ir atvėsimo kiekvienos transporto 

priemonės kėbulas turi būti uždengtas tentu. 

3.1.5. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, 

nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar 

elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

3.1.6. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti 

laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos 

paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. 

Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama 

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

3.1.7. Gruntų sutvirtinimas 

Gruntų sustiprinimas atliekamas kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasos viršutinėje zonoje. 

Gruntų sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio mažiausias storis dėl technologinių priežasčių 

sutankintoje būklėje turi būti 15 cm. 

Esant dideliems bendriesiems gruntų sustiprinimo storiams, įrengiami keli daliniai sluoksniai. Šiais 

atvejais būtina užtikrinti, kad aukščiau esančių dalinių sluoksnių įrengimas vyktų dar ant nesukietėjusio ir 

drėgno posluoksnio. Didžiausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsižvelgiant į medžiagų savybes ir 

posluoksnį, kad būtų užtikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinėje dalinio sluoksnio 

zonoje. 

Tinkamų gruntų pagerinimas, rišiklių parinkimas atliekamas pagal MN GPSR 12, esant poreikiui 

suderinama su užsakovu ir / ar statytoju. Darbų atlikimas pagal parinktus rišiklius ir technologiją atliekamas 

pagal MN GPSR 12 reikalavimus. 

3.1.8. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius 

yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai ne 
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žemesnei kaip +5 °C. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Dangos sluoksnių kokybė klojant kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 

„Automobilių kelių asfalto dangos“ reikalavimus. 

3.1.9. Asfalto hidroizoliacija 

Asfalto sluoksnio siūlei dengti naudojamas C40BF 1-S bituminės emulsijos kiekis siūlės tiesiniam 

metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (t. y. 300 g/m, esant 0,06 m 

storio asfalto dangos sluoksniui). Neatremtos asfalto briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 

nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai 

prispaudžiami.  

Įrengiant vienšlaites dangas - aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje - abiejų briaunų, visas 

šono plotas yra užsandarinamas karštu 70/100 bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g 

kiekvieno sluoksnio centimetrui (t. y. 240 g/m, esant 0,06 m storio asfalto dangos sluoksniui). 

Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti.  

3.1.10. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

 Bandymai ir darbų priėmimas 

 Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos 

sluoksnio paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

 Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 

nurodytam sluoksniui; 

- savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) nustato 

automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties sąlygoms; 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio 

priėmimui. 

 Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

 Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

 Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir 

pavyzdžių ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 
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3.1.11. Darbų priėmimas 

 Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus 

ar pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, 

prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės 

priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, 

kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

 Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.1.12. Standartai 

1. LST EN 13108-

1:2006+AC:2008 

Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. 

Asfaltbetonis  (arba lygiavertis standartas). 

2. LST EN 12697 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 

dalis. Bitumo sukibimo su mineraline medžiaga nustatymas (arba 

lygiavertis standartas). 

3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

(arba lygiavertis standartas). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

3.1.13. Kiti normatyviniai dokumentai ir teisės aktai 

1. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas 

2. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

3. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

4. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

5. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfaltbetonio dangos. Įrengimo taisyklės. 

6. TRA ME 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas. 

7. MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai. 

8. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

9. MN MAS 15 Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 
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3.2. Betoninių plytelių / trinkelių dangos įrengimas 

Betoninių plytelių dangos klojamos, įrengus bortus arba įrengiama viskas kartu. 

Vadovaujantis vietine geologija ir KPT SDK 19 13 lentele, parenkama, betono plytelių trinkelių 

danga:  

Eil. 

Nr. 
Dangos konstrukcija su:  

Trinkelių arba 

plokščių danga1) 

2. 

  

Danga 

 Pasluoksnis3) 

Skaldos pagrindo sl. 

EV2 ≥ 80 MPa 

 ŠNS 

 

 

3.2.1. Apatinis pagrindas 

Šaligatvių pagrindui naudojamas vidutiniagrūdis smėlis. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai 

užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98. 

3.2.2. Betoninės plytelės / trinkelės 

Plytelės/trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos pagal formą. 

Dangą rekomenduojama kloti eilėmis. Siūles tarp plytelių/trinkelių užpildyti skaldos atsijomis. Klojant 

dangą atsirandantys didesni kaip 1 cm tarpai užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį plytelių juostomis. 

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 

pagrindo plotis ± 10 cm; 

pagrindo sluoksnių storis ± 10%, bet ne  20 mm; 

aukščių altitudės ± 50 mm; 

tarpai tarp plytelių iki 8 mm; 

gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 

paviršiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm. 

Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius 

3.2.3. Bortai 

Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 

Visi vejos ir kelio bortai bus padaryti iš pagamintų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis - ne 

mažiau 5 cm, klasė C12/15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.  

Visi bortai (nauji ir atstatomi) turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, 

inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 
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Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai sutrumpinami 

rankiniu būdu. 

3.3. Žvyro dangos 

3.3.1. Bendroji dalis 

Atstatomos žvyro dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios žvyro dangos konstrukcijos 

storis nustatomas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. 

Vadovaujantis vietine geologija ir KPT SDK 19 14 lentele, parenkama, kad žvyro dangos 

konstrukcija: 

Dangos konstrukcijos sluoksnis 

Apkrovos tipas 

Sunki Vidutinė Lengva 

Dažnas transporto 

priemonių su 11,5 t 

ašies apkrova 

važiavimas 

Dažnas transporto 

priemonių su 5 t ašies 

apkrova važiavimas ir 

retas transporto priemonių 

su 11,5 t ašies apkrova 

važiavimas 

Retas transporto 

priemonių su 5 t ašies 

apkrova važiavimas ir 

išimtinis transporto 

priemonių su 11,5 t ašies 

apkrova važiavimas 

Žemės sankasos grunto klasė F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Asfalto dangų konstrukcijos ir jų storiai, cm 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 6 6 6 

Žvyro pagrindo sluoksnis arba skaldos 

pagrindo sluoksnis 

25 

20 

20 

15 

201) 

151) 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis3) 2) 25 30 2) 25 30 2) 201) 251) 

Žvyro dangų (dangos sluoksnio be rišiklių) konstrukcijos ir jų storiai, cm 

Dangos sluoksnis be rišiklių ≥5 ≥5 ≥3 

Žvyro pagrindo sluoksnis  15 121) 121) 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis3) 2) 25 30 2) 25 30 2) 201) 251) 

Konstrukcijos be dangos ir jų storiai, cm 

Žvyro pagrindo sluoksnis  - 151) 121) 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis3) - - - - 25 30 - 201) 251) 

Pastabos: 

1) – gali būti nustatomi mažesni reikalavimai mineralinėms (natūralioms ir dirbtinėms) medžiagoms ir jų mišiniams (nerūšiuotos 

medžiagos). 

2) – šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis nerengiamas. 

3) – esant nepalankiam vandens poveikiui, gruntams ar iškasose, šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio storį rekomenduojama 

padidinti 5 cm. 
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3.3.2. Apatinis sluoksnis 

Apatinis sluoksnis – tai tam tikras sluoksnis, ant kurio turi būti klojamas numatytas apsauginis šalčiui 

atsparaus arba žvyro dangos sluoksnis. Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniai turi būti klojami ant 

kokybiškų, tinkamo profilio bei lygių, esamų apatinių sluoksnių, užtikrinančių pastovumą bei pakankamą 

laikomąją galią. Sąlygos laikomos įvykdytomis, jeigu esami apatiniai sluoksniai įrengti pagal statybos 

taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ arba šių rekomendacijų reikalavimus. 

3.3.3. Sluoksnių storis ir išdėstymo tvarka 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių storis bei išdėstymo tvarka parenkami pagal KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“. 

3.3.4. Medžiagos ir mišiniai 

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei normų dokumentų reikalavimus, 

panaudojimo tikslą ir derintis tarpusavyje. 

Vartojant automobilių kelių medžiagas ir jų mišinius darbų aprašyme turi būti nurodyti atitinkami 

standartai ir statybos rekomendacijos. 

3.3.5. Mineralinės medžiagos 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti vartojamos gamtinės mineralinės medžiagos.  

Gamtinės mineralinės medžiagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2002 arba lygiaverčius standartus. 

Techniniai reikalavimai nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše 

TRA UŽPILDAI 19“, patvirtintame Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2007, Nr. 16-619) 

Nr. 16-619). 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimui vartojami stambiagrūdžiai gruntai pagal LST 

1331:2001 arba lygiaverčius standartus. 

Turi būti vartojamos tik tokios mineralinės medžiagos, kurių kokybė kontroliuojama. 

3.3.6. Mineralinių medžiagų mišiniai 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas iš mineralinių medžiagų mišinių: žvyro ir 

smėlio, smėlio ir žvyro mišinių, žvyro arba smėlio. 

Žvyro dangos sluoksniai turi būti įrengiami iš žvyro ir smėlio mišinių, jei reikia pridedant skaldytųjų 

mineralinių medžiagų. Mišiniai turi būti vienodai sumaišyti. 

3.3.7. Žvyro dangos konstrukcijos įrengimas 

Sluoksnių klojimas 

Kiekvienas žvyro dangos konstrukcijos sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų 

kiek galima vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. 
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Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį. 

Mineralinių medžiagų mišinys turi būti paklojamas tolygiai, kad neišsiskirstytu atskiromis 

frakcijomis. 

Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas atliekamas pagal statybos taisyklės ĮT ŽS 17  

„Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 reikalavimus. 

Medžiagos ir jų mišiniai 

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/32 ir 0/45. 

Profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 

0/22. 

Kai numatytas žvyro dangos storis neviršija 20 cm, dangą galima rengti vienu sluoksniu, naudojant 

0/32 mišinį, tačiau jame smulkmės (dalelių mažesnių už 0,063 mm) įrengimo metu turi būti ne mažiau kaip 

5% mišinio masės. 

Klojimo darbai 

Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineralinių medžiagų mišinyje 

esančių stambiausių grūdelių dydžio ir turi būti ne mažesnis kaip: 

12 cm – esant 0/32 mišiniui; 

15 cm – esant 0/45 mišiniui; 

Dangos sluoksnis turi būti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek įmanoma, būtų tolygesnė.  

Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus 

drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. 

3.4. Atliktų darbų kontrolė ir bandymai 

Bendroji dalis 

Bandymai skirstomi į:  

-tinkamumo bandymas 

-savikontrolės bandymus,  

-kontrolinius bandymus.  

 

Bandymai apima:  
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- pavyzdžio paėmimą,  

- pavyzdžio paruošimą siuntimui,  

- pavyzdžio transportavimą nuo jo paėmimo iki bandymo vietos,  

- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.  

 

Mineralinių medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- mineralinių miltelių - 2 kg;  

- tiekiamų frakcijų iki 8 mm - 5 kg;  

- tiekiamų frakcijų, didesnių kaip 8 mm - 15 kg.  

 

Rišamųjų medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip 2 kg. Asfaltbetonio 

mišinio tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 12 mm - 10 kg;  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 25 mm - 15 kg.  

Asfaltbetonio ir jo mišinių bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverčių standartų 

reikalavimų.  

Tinkamumo bandymai. 

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais įrodomas medžiagų ir jų mišinių tinkamumas 

nustatytam darbui atlikti pagal kelių tiesimo sutarties reikalavimus.  

Numatytų medžiagų ir jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas.  

Užsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamų medžiagų arba jų mišinių tinkamumo bandymų 

rezultatai ir yra tinkamumo pagrindimas.  

Bandymų rezultatų protokole turi būti pateikti duomenys apie atitinkamų medžiagų arba jų mišinių 

naudojimo sritį.  

Užsakovas gali nereikalauti šio medžiagų kokybės patvirtinimo, jeigu žino apie jų tinkamumą.  

Parinkta asfaltbetonio mišinio sudėtis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat medžiagos ar jų 

mišiniai.  

Rangovas turi pateikti Užsakovui atliktų bandymų, skirtų medžiagų bei jų mišinių tinkamumui 

patikrinti, rezultatus. Remdamasis šių tyrimų rezultatais, rangovas savalaikiai, ne vėliau kaip 2 savaitės iki 

darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui duomenis apie numatytas panaudoti medžiagas bei numatomą jų 

mišinių sudėtį.  

Jeigu keičiasi medžiagų bei jų mišinių rūšys ir savybės arba kinta dangos klojimo sąlygos, būtina 

atlikti naujus bandymus jų tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus būtina raštiškai suderinti su užsakovu.  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-21I-1852-XX-TP-VN.TS 49 51 0 

 

Užsakovui pareikalavus, iš visų automobilių kelių tiesimui numatytų medžiagų turi būti paimtas 

pakankamas pavyzdžių kiekis ir perduotas Užsakovui saugoti (kontroliniai pavyzdžiai). Šių pavyzdžių 

kontroliniai bandymai naudojami tiekimo sutarties teisingumui įvertinti.  

Savikontrolės bandymai 

Savikontrolės bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo įgaliotieji asmenys (organizacijos) 

nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties 

reikalavimams.  

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopščiai ir išsamiai atlikti savikontrolės bandymus. Jei bandymų 

metu surandami tam tikrų sutartyje išdėstytų reikalavimų neatitikimai, būtina nedelsiant pašalinti jų 

atsiradimo priežastis.  

Bandymų rezultatai pateikiami Užsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolės bandymai ir tyrimai 

atliekami Rangovo lėšomis.  

3.5. Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobilių kelių 

medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. Remiantis šių 

bandymų rezultatais yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdžių paėmimui ir bandymams, atliekamiems 

dangų įrengimo ruože, vadovauja Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui ir/ar Užsakovui.  

Šlamams keliamų reikalavimų ir tinkamumo bandymų rezultatų neatitinkanti medžiaga ar mišinys 

uždraudžiami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medžiagas ar mišinius, turi būti perdarytas.  

Kontroliniai bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  

3.6. Bandymų metodai 

Mineralinių ir rišamųjų medžiagų bei jų mišinių pavyzdžiai paimami ir kokybės patikrinimo 

bandymai atliekami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojančiose instrukcijose ir standartuose.  

Pakloto sluoksnio bandymams iš kiekvienos paėmimo vietos Užsakovui pateikiamas tik vienas 

dalinis pavyzdys. Asfaltbetonio dangos pakloto sluoksnio liekamasis akytumas (Tbit) nustatomas iš 

iškartos (gręžtinio pavyzdžio) vidutinio asfaltbetonio tankio (ρA) ir iš iškartos (gręžtinio pavyzdžio) 

asfaltbetonio mišinio vidutinio tankio (ρR,bit).  

Žvyro dangoms vartojamų medžiagų bei jų mišinių granuliometrinė sudėtis tikrinama sijojant sausas 

medžiagas, plaunant atskyrus smulkias daleles.  

Dangos sluoksnių profilio padėties tikslumas tikrinamas niveliuojant, o skersinis nuolydis gali būti 

pamatuotas ir nuolydžio matuokle.  
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Dangos sluoksnių lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal „Kelio dangų (pagrindų) lygumo 

matavimo atmintinė“ reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI). Lygumas 4 m 

ilgio liniuote išorinėse eismo juostose išilgine kryptimi matuojamas maždaug 75 cm atstumu nuo 

važiuojamosios dalies krašto, o kitose eismo juostose - jų viduryje (žvyro dangos sluoksnių lygumas 

paprastai matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino plyšio, neatsižvelgiant į jo ilgį, viršijimo 

dydžiu įskaitomas didžiausias nuokrypis nuo leistinos reikšmės.  

Pagal IRI sistemą išilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 m. 

Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio 

atkarpomis IRI skalėje.  

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jėgą (kai ratas pilnai slysta) šiuo 

būdu: pastoviu 60 km/h greičiu tempiant pilnai blokuotą, su specialia matavimo padanga, automobilio ratą. 

Asfaltbetonio danga turi būti padengta 1 mm storio vandens plėvele.  

Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 

storio nustatymo instrukcijos“ (DKSNI) reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas matavimo juosta 

arba rulete.  

3.7. Vejos įrengimas 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš 

pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek 

tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai kruopščiai 

susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus.  

Augalinio grunto sluoksnio storis ne mažiau 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku ne maženiu kaip 

30 g/m2 tankumu. Sėjamas žolių mišinys:  

• raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 

• pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 

• paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

3.8. Bortai 

Važiuojamosios dalies kraštuose įrengiami gatvės bortai, šaligatvių ir betono trinkelių dangos 

kraštuose – vejos borteliai. Kur nurodyta projekte įrengiami įvažiavimo bortai. 

Važiuojamosios dalies ir šaligatvių sankirtoje turi būti įrengti pandusai pėstiesiems, vežimėliams ir 

dviračiams. Pandusai rengiami šaligatvio pločio, žeminant gatvės bortą iki važiuojamosios dangos lygio. 

Užvažiavimo bortai: 1000x220x150; 

Vejos bortai: 1000x80x200; 
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Visi bortai įrengiami ant betoninio pagrindo C12/15. 

Betoniniai bortai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmenų 

bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio 

atsparumo) reikalavimus. 

3.9. Teritorijos aptvėrimas (tvora, vartai) 

Numatomas siurblinės aptvėrimas 1,80 m aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių žalios 

spalvos, cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų tvoros segmentų. Tvoros 

segmentai turi būti iš metalinių žalios spalvos, cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų strypų 5 mm storio, 

o vieno segmento išmatavimai 1730×2500 mm. Įrengti dvivėriai 3,5 m. pločio rakinami vartai iš tos pačios 

medžiagos. Tvoros stulpeliai įrengiami su betoniniu pamatu, ne mažesniu kaip 0.4 x 0.4 x 0.8 m. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.  Buitinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą TS 3.14. Kompl. 1 

2.  Gruntinio vandens lygio pažeminimas TS 4.1. Kompl. 1 

3.  Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų TS 3.19.2. Kompl. 1 

4.  Prisijungimas prie esamų nuotekų šalinimo tinklų TS 3.19.2. Kompl. 1 

5.  Atliekų išvežimas TS 4.1.13. Kompl. 1 

6.  Išpildomųjų brėžinių ir kadastrinių matavimų atlikimas TS 2.19. Kompl. 1 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai 

1.  

PE100 RC vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas uždaru būdu su 

visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės 

darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir dangų atstatymų 

priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.3. m 630 

2.  

PE100 RC vamzdžiai Ø160 mm ir jų įrengimas uždaru būdu su 

visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės 

darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir dangų atstatymų 

priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.3. m 82 

3.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=4,51-5,00 m) 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

4.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=4,01-4,50 m) 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

5.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=3,51-4,00 m) 

TS 1.15.4. Kompl. 2 

6.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=2,51-3,00 m) 

TS 1.15.4. Kompl. 3 

7.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=2,01-2,50 m) 

TS 1.15.4. Kompl. 2 

8.  
Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 
TS 1.15.4. Kompl. 1 
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pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=1,51-2,00 m) 

9.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, dangtį*) 

(H=1,01-1,50 m) 

TS 1.15.4. Kompl. 2 

10.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą 

po šuliniu, dangtį*), H= 4,01 – 4,50 m 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

11.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą 

po šuliniu, dangtį*), H= 3,51 – 4,00 m 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

12.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą 

po šuliniu, dangtį*), H= 3,01 – 3,50 m 

TS 1.15.4. Kompl. 3 

13.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą 

po šuliniu, dangtį*), H= 2,51 – 3,00 m 

TS 1.15.4. Kompl. 5 

14.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą 

po šuliniu, dangtį*), H= 2,01 – 2,50 m 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

15.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą 

po šuliniu, dangtį*), H= 1,51 – 2,00 m 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

16.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 

mm (išvadui), (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu) 

TS 1.15.4. Kompl. 14 

17.  Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 1.12. m 630 

18.  Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 1.12. m 82 

19.  
Nuotekų šalinimas tinklų (rinktuvų) komunikacijų žymėjimui 

cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis 
TS 1.15.1. Kompl. 24 

20.  
Nuotekų išvadų žymėjimas cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 
TS 1.15.1. Kompl. 14 

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai 

1.  

Buitinių nuotekų siurblinė NS1 (H=6,89 m) iš HDPE su dviem 

panardinamais nuotekų siurbliais: Q=4,0 l/s, Hsl= 8,5 m.v.st, - 

1 kompl., (detaliau žr. brėž. VN.B-18)  

Siurblinės korpuso įrengimas, įskaitant žemės darbus, 

siurblinės ankeravimą, sklypo sutvarkymą, įskaitant siurblinės 

sklypo ir privažiavimo dangas, aptvėrimą (žr. brėž. VN.B-19) 

TS 1.20. Kompl. 1 

2.  

PE100 RC vamzdžiai Ø90 mm ir jų įrengimas uždaru būdu su 

visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės 

darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir dangų atstatymų 

priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.3. m 103 

3.  

Gelžbetoninis slėgio gesinimo šulinys GS1 Ø1000 mm 

(komplekte su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, reikiamos 

paskirties dangčiu ir su žemės ir dangų atstatymo darbais ir 

montavimu) (žr. VN.B-12 brėžinį), H= 2,01 – 2,50 m 

TS 1.15.4. Kompl. 1 

4.  Siurblio iškėlimo gervės stovas, žr. brėž. VN.B-18. TS 1.20. Kompl. 1 

5.  
Siurblio iškėlimo gervės stovo pado įrengimas, žr. brėž. VN.B-

18. 
TS 1.20. Kompl. 1 
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6.  Vamzdynų Ø90 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 1.12. m 103 

7.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 
TS 1.15.1. Kompl. 2 

Vandentiekio tinklai 

1.  

PE100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø110 mm ir 

jų įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, 

dangų ardymu, žemės darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir 

dangų atstatymų priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.4. m 465 

2.  

PE100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø63 mm ir jų 

įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, 

dangų ardymu, žemės darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir 

dangų atstatymų priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.4. m 198 

3.  

PE100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø50 mm ir jų 

įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, 

dangų ardymu, žemės darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir 

dangų atstatymų priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.4. m 12 

4.  

PE100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø32 mm ir jų 

įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, 

dangų ardymu, žemės darbais, kelio konstrukcijos, gerbūvio ir 

dangų atstatymų priėmimo ir stūmimo duobių vietose. 

TS 1.4. m 79 

5.  

Gelžbetoninis vandentiekio šulinys Ø1500 mm (pilna 

komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, 

armatūrą ir kt.), (šulinio dangčio skersmuo 700 mm), (žr. brėž. 

VN.B-14), H= 2,01 – 3,00 m 

TS 1.15.4. Kompl. 3 

6.  
Vartotojų pajungimas su požemine sklende ir prailginimo 

velenu (žr. brėž. VN.B-14) 
TS 1.7. Kompl. 11 

7.  
Vartotojų pajungimas su požemine sklende iš šulinio (žr. brėž. 

VN.B-14) 
TS 1.7. Kompl. 4 

8.  
Tinklo d63 pajungimas su požemine sklende ir prailginimo 

velenu (žr. brėž. VN.B-14) 
TS 1.7. Kompl. 1 

9.  Flanšinis keturšakis dN100x100 TS 1.7. Vnt. 3 

10.  Flanšinis trišakis dN100x50 TS 1.7. Vnt. 1 

11.  Flanšinis trišakis dN50x50 TS 1.7. Vnt. 1 

12.  Trumpa flanšinė sklendė dN100 TS 1.7. Vnt. 7 

13.  Trumpa flanšinė sklendė dN50 TS 1.7. Vnt. 5 

14.  Flanšinė alkūnė dN100 90° TS 1.7. Vnt. 1 

15.  
Tempimui atsparus flanšinis adapteris dN100x110 PE 

vamzdžiui 
TS 1.7. Vnt. 7 

16.  Tempimui atsparus flanšinis adapteris dN50x63 PE vamzdžiui TS 1.7. Vnt. 3 

17.  Flanšinė aklė dN100 TS 1.7. Vnt. 2 

18.  Flanšinė aklė dN50 TS 1.7. Vnt. 1 

19.  Kombinuotas flanšinis nuorinimo vožtuvas dN50 TS 1.7. Vnt. 1 

20.  Flanšas-vidinis sriegis dN50x1"1/4 TS 1.7. Vnt. 1 

21.  Įvadinė sklendė dN32x1"1/4, mova-išorinis sriegis TS 1.7. Vnt. 15 

22.  Prailginimo velenas su kapa požeminei sklendei TS 1.7. Vnt. 12 

23.  Balnas kieta apkaba dN110x1"1/4 TS 1.7. Vnt. 2 

24. ] Balnas kieta apkaba dN63x1"1/4 TS 1.7. Vnt. 6 

25.  Jungtys mova-išorinis sriegis dN32x1"1/4 TS 1.7. Vnt. 8 

26.  Movinis trišakis dN32xdN32 TS 1.7. Vnt. 1 

27.  Movinis alkūnė dN32xdN32 TS 1.7. Vnt. 1 
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Pastabos:  

1) Kaip alternatyvą, rangovas gali pasirinkti ir atvirą tinklų klojimo būdą, suderinus su užsakovu ir 

technine priežiūra, tuomet turi būti naudojami PVC SN4/SN8 vamzdžiai savitakiniams buitinių 

nuotekų tinklams, bei PE100 PN10 vandentiekio/slėginių nuotekų tinklams. 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. 

Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir 

kiti darbai. 

5) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie 

esamų vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

6) Rangovas turi įsivertinti ir suprasti, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti šulinių kiekių 

komplektai yra įvertinti kartu su visais palydinčiais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms 

ir latakams formuoti. 

7) *-Šulinių liukai projektuojami skirstomi į šias klases: A15 (A30), B125, C250, D400*. Eismo 

zonose, kuriomis naudojasi tik pėstieji ir dviratininkai turi būti naudojami A15 klasės šulinių 

dangčiai. Šaligatviuose, pėsčiųjų gatvėse, lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėse ir panašiai – 

B125 klasės dangčiai. Važiuojamojoje gatvės dalyje, kelio apsaugos zonos ribose turi būti 

naudojami – D400* klasės dangčiai. 

8) Kertant šulinio rentinį turi būti užsandarinama anga tarp šulinio rentinio ir vamzdžio sienelės, 

panaudojant sandarinimo žiedus, segmentinius sandariklius ar kt. 

28.  Protarpinis 110 mm vamzdžiui TS 1.7. Vnt. 4 

29.  Protarpinis 63 mm vamzdžiui TS 1.7. Vnt. 2 

30.  El. virinama aklė dN63 TS 1.7. Vnt. 1 

31.  Flanšinis perėjimas dN100x50 TS 1.7. Vnt. 1 

32.  Flanšas-vidinis sriegis dN100x1"1/4 TS 1.7. Vnt. 3 

33.  Movinis trišakis dN50xdN32 TS 1.7. Vnt. 1 

34.  Balnas kieta apkaba dN110x2" TS 1.7. Vnt. 1 

35.  Sagos tipo flanšinis perėjimas dN100x50 TS 1.7. Vnt. 1 

36.  Jungtys mova-išorinis sriegis dN50x2" TS 1.7. Vnt. 1 

37.  El. virinamas perėjimas dN50x32 TS 1.7. Vnt. 1 

38.  
Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su 

dezinfekcija 

TS 1.12. 

TS 1.13. 
m 465 

39.  
Vamzdynų Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su 

dezinfekcija 

TS 1.12. 

TS 1.13. 
m 198 

40.  
Vamzdynų Ø50 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su 

dezinfekcija 

TS 1.12. 

TS 1.13. 
m 12 

41. \ 
Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su 

dezinfekcija 

TS 1.12. 

TS 1.13. 
Vnt. 79 

42.  
Vandentiekio tinklų komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo 

stovai su plastikinėmis lentelėmis 
TS 1.15.1. Vnt. 15 
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Kelias Nr.4105

Šilalė - Žadeikiai

Kelias Nr.4105

Šilalė - Žadeikiai

Kelias Nr.4105

Šilalė - Žadeikiai

Kapų g. 2

Nepriklausomybės g. 23

Šilo g. 1

Partizanų kapas
(kodas 25410)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos
karių palaidojimo vieta (kodas 11207)

Šilo g. 3

Šilo g. 5

F1-6

F1-8

F1-7

d200 PE100 RC
L=12.8 m

d200 PE100 RC
L=41.4 m

d200 PE100 RC
L=13.3 m

F1-22

d200 PE100 RC
L=26.5 m

F1-13

F1-11

F1-10

d200 PE100 RC
L=32.5 m

d200 PE100 RC
L=16.4 m

d200 PE100 RC
L=12.9 m

d200 PE100 RC
L=23.7 m

V1-8

V1-7

d110 PE100 RC
L=41.1 m

d110 PE100 RC
L=13.2 m

EVŠ-72

V1-17

V1-15

V1-16

V1-19

V1-14

V1-11

V1-10

d110 PE100 RC
L=31.0 m

d110 PE100 RC
L=15.6 m

d110 PE100 RC
L=28.6 m

d110 PE100 RC
L=19.2 m

d110 PE100 RC
L=37.7 m

d110 PE100 RC
L=24.6 m

d110 PE100 RC
L=1.0 m

ENŠ-75

NS1

GS1

FS1-3

FS1-5

FS1-1

FS1-4

d90 PE100 RC
L=1.0 m

d90 PE100 RC
L=21.8 m

d90 PE100 RC
L=16.9 m

d90 PE100 RC
L=37.5 m

d90 PE100 RC
L=25.1 m

d200 PE100 RC
L=3.6 m

d200 PE100 RC
L=14.8 m

d200 PE100 RC
L=23.0 m

F1-23

d200 PE100 RC
L=14.3 m

F1-12

d200 PE100 RC
L=28.6 m

F1-14

V1-12d110 PE100 RC
L=11.5 m

V1-13

d110 PE100 RC
L=13.4 m

V1-18

d110 PE100 RC
L=3.0 m

3.50
4.00

3.75

2.0
0

2.00

2.0
0

2.00

2.0
0

2.00

2.0
0

2.00

3.0
0

3.00

2.0
0

2.00

3.0
0

3.0
0

2.0
02.00

4.0
0

4.00

V1-20 d63 PE100 RC
L=22.3 m

d63 PE100 RC
L=27.5 m

Gervės vieta

d160 PE

L=5.1m

d32 PE

L=6.8m

d110 PE100 RC
L=14.2 m

V1-9

X=6152898.99
Y=385778.29

X=6152898.67
Y=385777.78

X=6152888.26
Y=385785.30

X=6152887.53
Y=385784.90

X=6152856.70
Y=385812.14

X=6152856.21
Y=385811.51

X=6152845.49
Y=385819.16

X=6152834.14
Y=385824.99

X=6152832.37
Y=385824.55

X=6152828.10
Y=385808.94

X=6152827.17
Y=385809.27

X=6152803.68
Y=385836.25

X=6152803.41
Y=385835.71

X=6152790.13
Y=385845.40

X=6152790.48
Y=385844.45

X=6152780.61
Y=385834.71

X=6152770.71
Y=385842.09

X=6152770.33
Y=385842.45

X=6152782.76
Y=385835.95

X=6152770.65
Y=385842.90

X=6152772.04
Y=385843.96

X=6152750.69
Y=385863.38

X=6152751.75
Y=385864.16

X=6152762.88
Y=385880.13

F1-9 d200 PE100 RC
L=12.8 m

2.0
0

2.00

X=6152845.89
Y=385819.86

4.0
0

4.00

4.0
0

4.00

4.00

4.0
0

F1-15

Buitinių nuotekų siurblinė

1

X=6152765.52
Y=385881.81

d32 PEL=5.1m

1.05m

d90 PE100 RC
L=0.8 m

FS1-2

X=6152742.66
Y=385881.08

X=6152742.36
Y=385879.95

X=6152741.15
Y=385880.14

X=6152741.51
Y=385879.42

2.0
0

2.00

X=6152750.36
Y=385865.12

X=6152751.08
Y=385865.47

0.61m

d200 PE100 RC
L=6.8 m

F1-24

=103.45

H.v.a.=101.77
Ž.pav.a.=103.57
H.v.v.=101.57

Ž.pav.a.=103.49
H.v.v.=101.49

KS/KAS

Elektros ir automatikos skydas

SAS-NS1

Kabeliai į siurblinę

2 apsauginiuose vamzdžiuose PE

El. įvado kabelis Cu 5x4,0

apsauginiame vamzdyje PE

Įžemintuvas

X=6152763.37
Y=385879.14

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Geriamojo vandens tinklas

Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Kultūros paveldo objekto teritorija

Darbo duobių/prieduobių vietos regiono kelio juostoje

Kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio juosta

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Sklypai, kuriems projektuojami vandentiekio
įvadai ir/arba nuotekų išvadai

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui
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V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Geriamojo vandens tinklas

Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Kultūros paveldo objekto teritorija

Darbo duobių/prieduobių vietos regiono kelio juostoje

Kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio juosta

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Sklypai, kuriems projektuojami vandentiekio
įvadai ir/arba nuotekų išvadai

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

01
2

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500

2



Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

ENŠ-75

EVŠ-72

F1-1

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F1-6

F1-7

F1-8

F1-9

F1-10

F1-11

F1-12

F1-13

F1-14

F1-15

F1-16

F1-17

F1-18

F1-19

F1-20

F1-21

F1-22

F1-23

Šulinio diametras

d1000

d1500

d1000

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d425

d1500

d425

d1500

d1500

d425

d1500

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

Įgilinimas, m

2.06

2.54

2.29

2.40

2.62

2.71

2.86

2.88

2.93

3.16

3.21

3.92

3.97

4.10

3.71

4.21

4.66

2.00

2.32

1.98

1.50

2.59

2.79

2.96

3.24

X

6152689.92

6152691.26

6153081.72

6153024.02

6152975.48

6152937.87

6152911.50

6152898.99

6152888.26

6152856.70

6152845.89

6152834.14

6152803.68

6152790.13

6152780.61

6152770.65

6152750.69

6152998.07

6153007.53

6153017.36

6152845.60

6152841.02

6152838.64

6152835.68

6152826.04

Y

385879.50

385881.94

385701.58

385725.29

385744.75

385759.77

385770.45

385778.29

385785.30

385812.14

385819.86

385824.99

385836.25

385845.40

385834.71

385842.90

385863.38

385672.48

385690.01

385708.22

385689.12

385733.48

385752.77

385778.76

385803.46

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-24

FS1-1

FS1-2

FS1-3

FS1-4

FS1-5

GS1

NS1

V1-1

V1-2

V1-3

V1-4

V1-5

V1-6

V1-7

V1-8

V1-9

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

Šulinio diametras

d1000

d1000

d1500

d1500

d1500

Įgilinimas, m

1.15

2.12

6.89

2.46

2.97

X

6152687.75

6152764.74

6152751.08

6152750.36

6152742.36

6152710.48

6152693.39

6152765.52

6153080.31

6153022.86

6152975.75

6152937.05

6152911.23

6152898.67

6152887.53

6152856.21

6152845.49

6152832.37

6152803.41

6152790.48

6152782.76

6152772.04

6152751.75

6152742.66

6152710.62

Y

385885.90

385882.44

385865.47

385865.12

385879.95

385860.12

385878.48

385881.81

385701.10

385724.89

385743.77

385759.24

385769.91

385777.78

385784.90

385811.51

385819.16

385824.55

385835.71

385844.45

385835.95

385843.96

385864.16

385881.08

385861.14

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

Šulinio diametras

d1500

Įgilinimas, m

2.33

X

6152693.82

6152692.23

6152825.18

6152835.07

6152838.04

6152840.18

6152844.95

6153016.19

6153007.06

6152997.36

Y

385879.19

385881.71

385803.46

385777.76

385752.13

385732.85

385687.77

385707.73

385690.82

385672.86

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

02
1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės

1



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
0
2
.
7
3

1
0
2
.
3
0

1
0
2
.
3
0

1
0
1
.
9
3

1
0
1
.
9
3

1
0
1
.
6
5

1
0
1
.
6
5

1
0
1
.
4
5

1
0
1
.
3
5

1
0
1
.
2
6

1
0
1
.
2
6

1
0
0
.
9
7

1
0
0
.
9
7

1
0
0
.
8
7

1
0
1
.
4
5

1
0
1
.
3
5

1
0
0
.
8
7

1
0
0
.
7
8

1
0
5
.
0
3

1
0
4
.
6
9

1
0
4
.
3
6

1
0
4
.
5
5

1
0
4
.
2
3

1
0
4
.
1
2

1
0
4
.
0
2

1
0
4
.
1
9

1
0
4
.
3
1

1
0
4
.
0
8

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

0
.7

0
%

6
2
.4

0
.7

0
%

5
2
.3

0
.7

0
%

4
0
.5

0

.
7

0

%

2

8

.
4

0

.

7

0

%

1

2

.

8

0
.7

0
%

4
1
.4

0

.

7

0

%

1

3

.

3

0

.
7

0

%

1

4

.
8

0

.

7

0

%

1

2

.

8

62.4 52.3 40.5 28.4 12.8 41.4 13.314.8 12.8

F1-1 F1-2 F1-4F1-3 F1-6 F1-8 F1-10F1-7F1-5 F1-9

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

03
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo F1-1 iki F1-10

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
0
3
.
4
7

1
0
2
.
5
7

1
0
2
.
5
7

1
0
2
.
4
3

1
0
2
.
4
3

1
0
2
.
3
0

1
0
5
.
4
7

1
0
4
.
8
9

1
0
4
.
6
9

1
0
4
.
4
0

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

4

.
5

0

%

1

9

.
9

0.70%

20.7

0.70%

18.3

19.9 20.7 18.3

F1-16 F1-17 F1-2F1-18

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

04
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo F1-16 iki F1-2

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
0

1
.
0

8

1
0

0
.
7

6

1
0

0
.
7

6

1
0

0
.
6

3

1
0

0
.
4

5

1
0

0
.
2

6

1
0

0
.
2

6

1
0

0
.
1

0

1
0

0
.
6

3

1
0

0
.
4

5

1
0

4
.
0

2

1
0

3
.
5

0

1
0

3
.
3

5

1
0

3
.
4

0

1
0

2
.
5

8

1
0

3
.
4

2

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

0
.7

0
%

4
4
.6

0

.
7

0

%

1

9

.
4

0

.
7

0

%

2

6

.
5

0

.
7

0

%

2

3

.
0

0

.
7

0

%

2

6

.
2

44.6 19.4 26.5 23.026.2

F1-10F1-23F1-20 F1-22F1-19 F1-21

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

05
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo F1-19 iki F1-10

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
0

0
.
1

0

9
9

.
8

7

9
9

.
8

7

9
9

.
7

6
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PE100 RC
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PE100 RC
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PE100 RC
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PE100 RC
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PE100 RC

d200
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.
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.
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32.5 16.4 12.9 23.714.3 28.6

F1-15F1-13F1-11F1-10 F1-12 F1-14 NS1

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

06
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo F1-10 iki NS1

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas
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VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

07
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo NS1 iki ENŠ-75

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

08
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo V1-1 iki V1-10

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas
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VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
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VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

09
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo V1-2 iki V1-27

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

10
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo V1-10 iki EVŠ-72

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0
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Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Šilalės rajono savivaldybė
Užsakovas - Šilalės rajono savivaldybės administracija

AT-21I-1852-XX-TP-VN.B-

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šilo g.
Šilalės m. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2022-01-04 Statybos leidimui, konkursui

11
1

Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio tinklų išilginis profilis Šilo g.
nuo V1-10 iki V1-24

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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PJŪVIS 1-1

1

1

PLANAS

≥
3

0
0

≥
3
0
0
0

1
5

0

Pastaba:

1. Montuojant vamzdžius šulinyje ištekėjimo vamzdžio viršaus altitudė

negali būti aukščiau už pritekėjimo vamzdžiaus viršaus altitudę.

2. Kritimo stovai įrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 300 mm.

3. Matmenys nurodyti milimetrais

1

Ø1000

≥
8
0
0

PJŪVIS 1-1

PLANAS

1
5

0

Betonas C20/25

3
0
0

1

1

1

Ø1000

≥
3
0
0

600

2
0

0

≥
8
0
0

PJŪVIS 1-1

PLANAS

1
5

0

≥
8
0
0

Betonas C20/25
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Ø110

Atrama

Ø1500

Ø32

ŠULINYS V1-1;

Ø7
00

315

19
190

265
95

224326

6

12

190
260

341

Ø63

Ø32

Ø63

VARTOTOJŲ PAJUNGIMO
MAZGAS NR. 2

17

18

14

15

Ø110 Ø110

Ø32

VARTOTOJŲ PAJUNGIMO
MAZGAS NR. 1

16

18

14

15

Vartotojų pajungimo mazgas Nr.1: V1-3; V1-14;
Vartotojų pajungimo mazgas Nr. 2: V1-21; V1-22; V1-23; V1-25; V1-26;

Ø63

Ø1500

Atrama

ŠULINYS V1-10

265
95

190

190
150

90
283

Ø110

Ø110

95
265

Ø63
23

MAZGAS V1-27

19

20

Sklypo riba

arba tvora

Sklypo riba

arba tvora

Ø70
0

Prieduobė 400x400x400(h)

Ø32

Ø1500

Atrama

ŠULINYS V1-24;

300 150
97

338

20200

380
Sklendė vandens ištuštinimui

Ø63

150
19

446

Ø
70

0

Ø1500

Atrama

Esamas šulinys EVŠ-72

190

Ø110

95
265

Ø32

24
200326

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

EKSPLIKACIJA

Flanšinis keturšakis dN100x100

Flanšinis trišakis dN100x50

Flanšinis trišakis dN50x50

4

Trumpa flanšinė sklendė dN100

Trumpa flanšinė sklendė dN505

5

5

5

5

6

6

6

Flanšinė alkūnė dN100 90°

Tempimui atsparus flanšinis adapteris dN100x110 PE vamzdžiui

Tempimui atsparus flanšinis adapteris dN50x63 PE vamzdžiui

8

8

8

8

9

9

Flanšinė aklė dN100

Flanšinė aklė dN50

10

11

Kombinuotas flanšinis nuorinimo vožtuvas d

N

50

12

Flanšas-vidinis sriegis dN50x1

"

1

4

13

Įvadinė sklendė dN32x1"

1

4

, mova-išorinis sriegis

14

14

14

Prailginimo velenas su kapa požeminei sklendei

Balnas kieta apkaba dN110x1"

1

4

Balnas kieta apkaba dN63x1"

1

4

Jungtys mova-išorinis sriegis dN32x1"

1

4

Movinis trišakis dN32xdN32

Movinė alkūnė dN32

Protarpinis 110 mm vamzdžiui

Protarpinis 63 mm vamzdžiui

21 21

22

21

22

El. virinama aklė dN63

25.

26.

27.

28.

29.

1

3

6

8

8

9

Ø63

Ø110

Ø110

15

MAZGAS V1-2;

Ø110

Ø50

Ø110

14

15

Sklypo riba

arba tvora

Ø32

Ø32

Ø32 Ø32

14

15

14

15

MAZGAS V1-4;

Ø32

17

18

14

15

Sklypo riba

arba tvora

1

Perjungiamas esamas įvadas

7

7

Flanšinis perėjimas dN100x50

24

25

Flanšas-vidinis sriegis dN100x1

"

1

4

25

Movinis trišakis dN50xdN32

26

27

Balnas kieta apkaba dN110x2"

29

Jungtys mova-išorinis sriegis dN50x2"

30

30.
El.virinamas perėjimas dN50x32

Sagos tipo flanšinis perėjimas dN100x50

1

28

27Ø
70

0

190

19 341
5

10

Prieduobė 400x400x400(h)

Sklendė vandens ištuštinimui

326

200
24

Ø32

14

25

Ø110

265
95

190

5

8

21
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V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų mazgų detalizacijos



PASTABOS:
1. Atsišakojimų į namus su kapa pastatymo vietas žiūrėti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų
plane;
2. Matmenys nurodyti milimetrais;
3. Žaliojoje vejoje kapos įrengiamos minimaliai 300 mm betoniniame žiede, 10 cm virš žemės
paviršiaus.
4. Žvyro dangoje kapos įrengiamos ne mažiau kaip 300 mm aukščio ir ne mažiau kaip 300 mm
skersmens gelžbetoniniame žiede. Betoninis žiedas turi būti 5 cm žemiau žvyro dangos lygio.
4. Minimalus atstumas tarp 2 vartotojų pajungimo (atstumas tarp balnų) - 30cm.

Kapa su atramine plokšte
įvadinei sklendei

Prailginimo velenas įvadinei
sklendei

Balnas PE vamzdžiui su
vidiniu sriegiu 63/110/1 14"

Inkarinis betoninis blokas
200x200x200

Įvadinė pleištinė sklendė PE vamzdžiams
(mova - mova) D32 su prailginimo velenu ir kapa

Fitingas PE vamzdžiui
mova - išorinis sriegis 32/1 14"

PE100/PE100RC vamzdis
D32 PN10

Sutankintas
smėlis

SK
LY

PO
 R

IB
A

Min 1000

Aklė D32

Minimalus nuolydis 0,003
 link skirstomųju tinklų

Vamzdžio viršaus altitudę
žr. brėž. VN.B-01
"Vandentiekio ir nuotekų
šalinimo tinklų planas"
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Vandentiekio įvado įrengimo schema



Ø160

Dangos

paviršius

Universali jungtis

"In Situ"

Gofruotas vamzdis

apžiūros

šulinėlių šachtoms

Ø315

Plaukiojančio tipo

ketinis dangtis

Plastikinis valymo ir apžiūros

šulinėlio dugnas - kinetė

Ø315 gofruotam vamzdžiui

D400 klasės ketinis dangtis su
rėmu važiuojamajai daliai

Gorfuotas vamzdis

Žiedinis sandariklis
teleskopiniam vamzdžiui

PASTABA

1.Šulinių kinetės statomos ant 10 cm storio sutankinto smėlio sluoksnio.

2.Gruntą sutankinti (pagal Prokto skalę) ne mažiau kaip:

a) 90% - šulinį montuojant žalioje zonoje. Esant aukštam gruntiniam vandeniui iki 95%;

b) 95% - šulinį montuojant kelyje su vidutine transporto priemonių sudaroma apkrova; Esant

aukštam gruntiniam vandeniui iki 98%;

c) 98% - šulinį montuojant kelyje su didele transporto priemonių sudaroma apkrova.

d) *-rangovas neatlieka.

Ø160-200

Gyventojų pajungimas*

Minimalus nuolydis link

kvartalinių tinklų i

min

≥1/DN

Vamzdžio apačios altitudę
žr. brėž. VN.B-01

"Vandentiekio ir nuotekų šalinimo
tinklų planas"
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Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD - 8 cm;

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/32, Ev2≥80MPa - 20 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sl, kf≥1x10

-5

 m/s - 17 cm

Sankasa iš sutankinto grunto, EV2/45MPa.

Nu
o 1

,5m
 ik

i 4
,5m

45°

Savitakinis nuotekų tinklas Ø200 mm Vandentiekio tinklas Ø110 mm

Nuo 2,0m iki 4,5m

Ø4
25

mm
 Š

uli
ny

s

ATSTATOMO ASFALTBETONIO ŠALIGATVIO DANGOS PJŪVIS

PASTABA: Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

Ø1
00

0-
15

00
mm

 Š
uli

ny
s

Corabit FB sujungimo juosta

50 cm užleidžiama  asfalto armavimo geotinklo juosta
ant esamos dangos, gruntuojama nufrezuota

asfalto danga bitumo emulsija

1,0 m

45°

Nu
o 1

,5m
 ik

i 4
,5m

Nuo 2,0m iki 4,5m

ASFALTO DANGOS PJŪVIS DK 0,3

(Kelias Nr.4105, Kapų g.)

Nuotekų šalinimo tinklas Ø160-200 mm

Esamas gruntas (Ev

2

 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev

2

 ≥150 MPa)   - 0,20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10

-5

 m/s, (Ev

2

 ≥100 MPa)    - 0,38

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN                                      - 0,08

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN                                      - 0,04

Vandentiekio tinklas Ø110 mm

45°

Žvyro be rišiklių danga, h=5.0 cm;

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/32, E

V2/120MPa h=15.0 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sl. 0/32 E

V2/80MPa, h=25 cm;

Sankasa iš sutankinto grunto,

 

E

V2/45MPa.

Ø1
00

0-
15

00
mm

 Š
uli

ny
s

Corabit FB sujungimo juosta

50 cm užleidžiama  asfalto armavimo geotinklo juosta
ant esamos dangos, gruntuojama nufrezuota

asfalto danga bitumo emulsija

1,0 m

45°

Nu
o 1

,5m
 ik

i 4
,5m

Nuo 2,0m iki 4,5m
Nuotekų šalinimo tinklas Ø160-200 mm

Esamas gruntas (Ev

2

 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev

2

 ≥150 MPa)   - 0,20

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 16 AS                                      - 0,04

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10

-5

 m/s, (Ev

2

 ≥100 MPa)    - 0,33

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS                                      - 0,10

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VS                                      - 0,03

Vandentiekio tinklas Ø110 mm

45°

Žole apsėtas dirvožemis,

 

h=10 cm;

Sutankintas gruntas,

 

E

V2/45MPa.

ASFALTO DANGOS PJŪVIS DK 2

(Kelias Nr. 165)

Vandentiekio tinklas Ø110 mm

ATSTATOMOS PLYTELIŲ/TRINKERLIŲ DANGOS PJŪVIS

2,0m

Žole apsėtas dirvožemis,

 

h=10 cm;

Sutankintas gruntas,

 

E

V2/45MPa.

45°

Slėginis nuotekų tinklas Ø90 mm

Betono plytelių/trinkelių grindinio danga, h=8.0 cm;

Atsijų sluoksnis 0/5, h=3.0 cm;

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio E

V2/80MPa, h=15 cm;

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf/1x10

-5

 m/s, h=19 cm;

Sankasa iš sutankinto grunto,

 

E

V2/45MPa.
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104.23

97.71Betonas C20/25

16
60

∅200

1

∅15
00

∅1850

∅110

∅200

16
5

∅1500
∅1850

1-1

PLANAS

∅75

∅90

1

∅90

5
0
3
0

2
2
0
0

3
4
9
0

6
8
9
0

88.90

Paleidimo VL

∅3000

99.20

ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

EIL.NR. PAVADINIMAS ŽYMUO (TIPAS,
MEDŽIAGA )

MATO vnt. KIEKIS

CILINDRINĖ SIURBLINĖ d1500

1 Siurblinės korpusas HDPE  D= 1500, H=6,89 m vnt. 1

Kopėčios vnt. 1AISI316

vnt. 2

Sklendė DN80 vnt. 2

2

3

4

5

6

7

8

9

Įtekėjimo vamzdis DN200 vnt. 1

10

PE

Ventiliacija DN110 su kvapo šalinimo anglies filtrais vnt. 2

11

PP

Siurblių kreipiančiosios kompl. 2

12

AISI316

13

Nešmenų krepšys vnt. 1

14

15

16

Atbulinis vožtuvas DN80 vnt. 2

Teleskopinis turėklas kompl. 1

Slėginis vamzdynas DN80 1AISI316

17 Rutulinė sklendė manometrui DN20 vnt.

19

18

vnt. 1

GGG

Vamzdis elektros kabeliui DN75 vnt. 2

2

AISI316

GGG

PE

AISI316

Apšiltintas, rakinamas dangtis 800x800 AISI316

Nuotekų siurblys Q=4,0 l/s, Hsl=8,5 m, P=2,1 kW

Parengtis jungčiai vnt. 4

Lygio daviklis vnt. 1

PASTABA:
1. Už nuotekų siurblinės pilnos ir kokybiškos  komplektacijos pateikimą bei konstrukcinį patvarumą atsako tiekėjas.
2. Siurblinės padas  ir inkaravimas įrengiamas pagal siurblinių gamintojų rekomendacijas ir geologines sąlygas.
3. Ventiliacijos vamzdžiai turi būti išvedami už važiuojamosios dalies.

kompl.

Peilinė sklendė ant įtekėjimo vamzdžio  DN200 vnt. 1

Plūdės vnt. 3

N/P grotos AISI316 vnt. 1

20 Aptarnavimo aikštelė 1vnt.AISI16

Gervės tvirtinimo elementas

40
0

150
G/B pamatas

Kvadratinis vamzdis su ne mažesne
kaip 70x70 mm vidine skyle

104.43

5
0
0
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Kelias Nr.4105Šilalė - Žadeikiai

d200 PE100 RC
L=23.7 m

V1-15

V1-16

d110 PE100 RC
L=28.6 m

d110 PE100 RC
L=19.2 m

NS1

FS1-3

FS1-1

FS1-4

d90 PE100 RC
L=1.0 m

d90 PE100 RC
L=21.8 m

3.50
4.00

3.75

Gervės vieta

X=6152750.69
Y=385863.38

X=6152751.75
Y=385864.16

X=6152762.88
Y=385880.13

4.0
0

4.00

4.00

4.0
0

F1-15

Buitinių nuotekų siurblinė

1

X=6152765.52
Y=385881.81

FS1-2

X=6152742.662.0
0

X=6152750.36
Y=385865.12

X=6152751.08
Y=385865.47

KS/KAS

Elektros ir automatikos skydas

SAS-NS1

Kabeliai į siurblinę

2 apsauginiuose vamzdžiuose PE

El. įvado kabelis Cu 5x4,0

apsauginiame vamzdyje PE

Įžemintuvas

X=6152763.37
Y=385879.14

1

0.10.150.1

i<0,015

PJŪVIS 1:1

Si
ur

bl
inė

Įvažiavimo bordiūras
GB 100.15.22

Betonas C12/15

Atstatoma žolės danga

Esama privažiavimo danga

1.00 1.50 2.70

Betono plytelių/ trinkelių grindinio danga - 8 cm

Atsijų 0/5 sluoksnis - 3 cm

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio, Ev2≥80MPa -  15 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf≥1x10

-5

 m/s 19 cm

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa)

0.3

Vejos bordiūras
GB 100.8.20
Betonas C12/15

Cinkuota segmentinė tvora

Betono plytelių/ trinkelių grindinio danga - 8 cm

Atsijų 0/5 sluoksnis - 3 cm

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio, Ev2≥80MPa -  15 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf≥1x10

-5

 m/s 19 cm

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa)

Sutepiama bituminė medžiaga
pagal TRA BITUMAS 08

FS1

F1

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas slėginių nuotekų tinklas

Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

Sklypų ribos

Projektuojami slėginės nuotekų trasos posūkio taškai ir kt.
Projektuojama buitinių nuotekų siurblinė

FS1-..
NS1

Projektuojami buitinių nuotekų trasos šuliniai ir kt. F1-..

V1

Projektuojamas vandentiekio tinklas

Projektuojamų tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Žym. Pavadinimas Mato
 vnt. Kiekis

Užvažiavimo bordiūras GB 100.22.15 m 3.50

Eksplikacija:

Projektuojama betono trinkelių danga m² 16.50

Vejos bordiūras GB 100.8.20 m 14.00

Cinkuota segmentinė tvora m 12.00

Dvivėriai rakinami vartai 3,5 m pločio kompl 1
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V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų siurblinės NS1 dangų įrengimo planas

SITUACIJOS  SCHEMA

Objekto vieta



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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PE100 RC

d200

Uždaru

būdu

0.70%

6.8

6.8

ENŠ-75
F1-24
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Mh1:500
Mv1:100

1

V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Kapų g.
nuo F1-24 iki ENŠ-75

Pastabos:
1. -* Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Jeigu rangovas pasirinks atvirą (tranšėjinį) tinklų įrengimo būdą, turi būti naudojami PVC vamzdžiai

nuotekoms ir PE100 vamzdžiai vandentiekio tinklams;

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
Projektuojams geriamojo vandens tinklas














