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2. 2021-55-XX-RTP-PT-T2 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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PT-T1.PSŽ 
1 C Projekto sudėties žiniaraštis 

2. 
2021-55-XX-RTP-

PT-T1.BSŽ 
1 C 

Projekto dalies bylos dokumentų sudėties 

žiniaraštis 

3. 
2021-55-XX-RTP-

PT-T1.PDL 
1 0 Projekto derinimų lapas 

4. 
2021-55-XX-RTP-

PT-T1.AR 
19 C Aiškinamasis raštas 

5. 
2021-55-XX-RTP-

PT-T1.TS 
18 0 Techninės specifikacijos 

6. 
2021-55-XX-RTP-

PT-T1.SŽ 
2 B Sąnaudų žiniaraštis 
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Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.B-01 
1 0 Vienlinijinė schema 

2. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.B-02 
1 A 

110/10 kV Meškuičių TP skirstomojo tinklo dalies 

planas 

3. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.B-03 
1 B Kintamos srovės savų reikmių maitinimo schema 

4. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-04 
2 0 

Transformatoriaus (T-1) apsaugų struktūrinė 

schema 

5. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-05 
2 0 

Esamos Litgrid AB apsaugų spintos (+R1) 

pakeitimų principinė schema 

6. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-06 
1 A 

Grandinių atskyrimo spintos GAS principinė 

schema 

7. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-07 
1 A 

10 kV srovės ir įtampos transformatorių antrinių 

apvijų panaudojimo schema 

8. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-08 
1 0 

110/10 kV Meškuičių TP skirstomojo tinklo dalies 

įžeminimo planas 

9. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-09 
1 0 Pamatų ir kabelių kanalų planas (M 1:200) 

10. 
2021-55-XX-RTP-PT-

T1.-10 
1 0 

Projektuojamos PT SRKAS įrangos išdėstymo 

schema 

11. 2021-55-XX-RTP-PT- 1 0 Kintamos srovės savųjų reikmių skydo principinė 
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Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

T1.-10 schema 

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. 10 
110/10 kV Meškuičių transformatorių pastotės 

projektavimo užduotis 
AB ESO 

2. 18 

Projektavimo sąlygos 110/10 kV Meškuičių 

transformatorių pastotės skirstomojo tinklo dalies 

rekonstravimui 

Litgrid AB 
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PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS 
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Vardas pavardė Parašas Data 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

1.1. Projektavimo užduotis 

110/10 kV Meškuičių TP rekonstravimo projekto relinė apsaugos ir valdymo dalis parengta pagal AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ parengtą projektavimo užduotį bei Litgrid AB projektavimo sąlygas 

110/10kV Meškuičių transformatorių pastotės skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui. 

1.2. Normatyviniai dokumentai 

1 lentelė. Normatyvinių dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

1. Įstatymai 

1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

1.3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 

1.4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

2. Statybos techniniai reglamentai 

2.1. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 

2.2. Statinių klasifikavimas STR 1.01.03:2017 

2.3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

2.4. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 

2.5. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

2.6. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 

2.7. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(3):1999 

2.8. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

2.9. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 

2.10. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.01.01(6):2008 

3. Taisyklės 

3.1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

3.2. Pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai 

3.3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

3.4. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

3.5. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

3.6. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

3.7. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

3.8. Atliekų tvarkymo taisyklės 

3.9. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

3.10. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

3.11. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

3.12. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

4. Higienos normos 

4.1. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 33:2011 

4.2. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 

HN 98 : 2014 

5. Respublikinės statybos normos 

5.1. Statybinė klimatologija RSN 156-94 

6. Standartai: 

6.1. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

6.2. Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai LST 1569:2012 

6.3. Oro linijų laidai. Laidai iš koncentriškais sluoksniais susuktos apvaliosios 

vielos 

LST EN 50182+AC:2002 

6.4. Apsauga nuo žaibo. 1 dalis. Bendrieji principai LST EN 62305-1:2011 

6.5. Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas LST EN 62305-2:2012 

6.6. Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir pavojus gyvybei LST EN 62305-3:2011 

6.7. Apsauga nuo žaibo sistemos komponentai. 2 dalis. Laidininkų ir įžemiklių 

reikalavimai 

LST EN 62561-2:2012 

2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

2.1. Adresas 

Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Nikančių k. 
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3. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Rekonstravus 110/10 kV Meškuičių TP skirstomojo tinklo dalį nuosavybės ir turto ribą tarp 

LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau AB ESO) numatoma išlaikyti esamą – ant 

galios transformatoriaus T-1 110 kV įvadų gnybtų. 

Rekonstruojant skirstomojo tinklo dalį numatoma demontuoti LITGRID AB priklausančius 10 kV 

srovės ir įtampos transformatorius ST-T11 ir ĮT-T11 bei metalo konstrukciją (detalesnį aprašymą žiūrėti  

6 skyriuje).  

Sumontavus naują 110/10 kV galios transformatorių numatomi nauji GT prijungimo gnybtai prie 

esamų 110 kV laidininkų (prijungimo gnybtai numatomi skirstomojo tinklo dalyje).  

Naujai projektuojamų aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti suprojektuoti 

varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus 

veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti 

į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. 

Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

Taip pat, Meškuičių TP skirstomojo tinklo dalyje numatoma naujai projektuojamą įžeminimo 

kontūrą sujungti su esamu perdavimo tinklo (toliau PT) dalies esamu įžeminimo kontūru. Įžeminimo 

kontūrų prijungimo vietos parodytos brėžinyje Nr. 2017-122-XX-RTP-E.B-08. 

4. PERDAVIMO TINKLO SAVOSIOS REIKMĖS

Litgrid AB savųjų reikmių maitinimui, pastotės atviroje skirstykloje įrengiama nauja PT SRKAS 

spinta, kuri perspektyvoje (po Litgrid AB dalies rekonstrukcijos) bus pritaikyta Litgrid AB savosioms 

reikmėms užmaitinti nuo dviejų maitinimo šaltinių. Naujai įrengiamas elektros energijos skaitiklis, 

pastatomas PT SRKAS spintoje, srovinė kilpa sujungiama su AB ESO naujai įrengiamu elektros 

energijos apskaitos valdikliu. Spinta specifikuojama kitoje projekto byloje (2021-55-XX-RTP-EEA). 

Preliminarus įrangos išdėstymas naujai projektuojamoje PT SRKAS spintoje yra pavaizduotas brėžinyje 

Nr. : 2021-55-XX-RTP-PT-T1.B-10. 

Esamoje SRKAS spintoje yra įrengtas vienas elektros energijos skaitiklis ir nėra palikta rezervinės 

vietos įrengti antram elektros energijos skaitikliui ir maitinimo grandinėms. Dėl šios priežasties esama 

SRKAS spinta yra demontuojama. 

Pastačius ir paleidus pastotės savų reikmių transformatorių, PT savosios reikmės užmaitinamos iš 

AB ESO priklausančio naujai įrengiamo SRPS-1 skydo. Rekonstrukcijos metu, siekiant užtikrinti 

nepertraukiamą PT savų reikmių maitinimą, PT SRKAS laikinai prijungiama projektuojamu kabeliu 

(2021-55-XX-RTP-EL dalyje) iš Mš-302. Kintamos srovės savųjų reikmių maitinimo schema pateikiama 

brėžinyje: 2021-55-XX-RTP-PT-T1.B-03. Šiuo metu perdavimo tinklo savų reikmių skydas nuo PT 

SRKAS spintos užmaitintas per aukštinamąjį transformatorių T-1 (220 / 380 VAC). Perjungiant 

perdavimo tinklo kintamos srovės skydo maitinimą nuo naujai įrengiamo PT SRKAS, turi būti 

demontuojamas aukštinantis transformatorius ir perduodamas į Litgrid AB rezervą. Demontuojamų įtaisų 

sandėliavimo klausimai derinami su PT Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regionu (330/110/10 kV 

Šiaulių TP). Prieš atliekant aukštinamojo transformatoriaus demontavimą, jis turi būti išbandomas pagal 

PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Demontavus aukštinantį transformatorių, nuo naujai 

įrengiamo PT SRKAS skydo turi būti paklotas naujas kabelis iki perdavimo tinklo savų reikmių skydo. 

KSSRS skydo principinė schema pateikiama brėžinyje: 2021-55-XX-RTP-PT-T1.B-11. 
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5. RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA

Šiuo metu Meškuičių TP 110 kV PT dalis yra rekonstruota iš dalies. Pastotėje yra įrengtas 110 kV 

T-101 jungtuvas.

Meškuičių 110/10 kV TP valdoma dviejų operatorių, t.y. 110 kV pusė – perdavimo tinklo, o galios 

transformatorius T-1 bei 10 kV pusė – skirstomojo tinklo. Perdavimo tinklo grandinės bus sujungiamos 

su skirstomojo tinklo priklausomybėje esančiais įrenginiais, tam tikslui pastotės atviroje skirstykloje yra 

įrengta grandinių atskyrimo spinta (toliau GAS). Visi nauji kabeliai, jungiantys perdavimo ir 

skirstomojo tinklo dalį, vedami per GAS. Iš skirstomojo tinklo dalies įrenginių iki GAS turi būti atvesta: 

1. ST NA įrenginių įtampos grandinės, prie kurių, po PT dalies rekonstrukcijos, bus prijungtos 110

kV šyninių įtampos transformatorių ĮT-101 atviru trikampiu sujungtų matavimo apvijų įtampos

grandinės;

2. ST grandinės NA, prie kurių bus prijungtos ĮT-101 atviru trikampiu sujungtų matavimo apvijų

įtampos grandinių automatinių jungiklių padėtys;

3. ST grandinės, 110 kV įžemiklio (T-101-1ž) padėties signalų priėmimui, 10 kV įvadinio narvelio

operatyvinės blokuotės reikmėms;

4. ST grandinės, įvadinio skyriklio (T-101-1) padėčių signalų priėmimui 10 kV įvadinio narvelio

operatyvinės blokuotės reikmėms;

5. ST grandinės, 110 kV įvadinio jungtuvo (T-101) padėčių signalų priėmimui;

6. ST galios transformatorių apsaugų išjungimo relių kontaktų grandinės 110 kV jungtuvo (T-101)

išjungimui abiems elektromagnetams.

7. ST relinės apsaugos grandinės į PT jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimui ir

automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) draudimui;

8. ST relinės apsaugos PT apsaugų poveikio signalo priėmimui;

9. Komercinės apskaitos įtampos grandinių automatinio jungiklio padėties perdavimui į PT relinės

apsaugos grandines (+R1 spinta);

10. Nuo naujai įrengiamo TSPĮ (AB ESO dalyje) turi būti paruoštos signalizacijos grandinės priimti

esamus PT dalies signalus.

Atitinkamai į GAS spintos skiriamąjį gnybtyną iš perdavimo tinklo (PT) dalies įrenginių turi būti 

atvesta: 

1. PT 110 kV šyninio įtampos transformatoriaus (ĮT-101) atviru trikampiu sujungtų matavimo

apvijų įtampos grandinės, reikalingos ST nukrovimo automatikos įgyvendinimui (perspektyva);

2. ĮT-101 atviru trikampiu sujungtų matavimo apvijų įtampos grandinių automatinių jungiklių

padėtys (perspektyva);

3. PT 110 kV įžemiklio (T-101-1ž) padėčių pagalbiniai kontaktai ST 10 kV įvadinio narvelio

operatyvinės blokuotės reikmėms;

4. PT įvadinio skyriklio (T-101-1) padėčių pagalbiniai kontaktai ST 10 kV įvadinio narvelio

operatyvinės blokuotės reikmėms;

5. PT T-101 jungtuvo abiejų elektromagnetų išjungimo grandinės, nuo ST apsaugų išjungimo relių

kontaktų;

6. PT grandinės ST jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimo ir automatinio kartotinio

įjungimo (AKĮ) draudimo priėmimui iš ST;

7. PT apsaugų poveikio signalas į ST grandines;

8. PT 110 kV jungtuvo T-101 padėties signalai į ST;

9. Komercinės apskaitos įtampos grandinių automatinio jungiklio padėties kontaktų priėmimui iš

ST;

10. Esamų PT dalies signalizacijos grandinių pejungimas GAS spintoje;
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Pagal Litgrid AB pateiktą projektavimo užduotį turi būti išsaugota esamos Perdavimo tinklo dalies 

teleinformacijos apimtis, kuri šiuo metu yra perduodama iš ESO DVS į PSO DVS ICCP protokolu. Šiai 

sąlygai atlikti turi būti atlikti visi reikalingi signalizacijos grandinių perjungimai GAS spintoje. 

Pagal Litgrid AB pateiktą dokumentaciją, esami skyrikliai ir įžemikliai yra vietinio valdymo, taip 

pat šie komutaciniai aparatai neturi padėties kontaktų. Norint užtikrinti ST-10 kV įvadinio narvelio 

vežimėlio ir įžemiklio valdymą, turi būti įrengtos operatyvinės blokuotės. Šiam tikslui įgyvendinti turi 

būti numatyti papildomi T-101-1ž įžemiklio (4NA+4NU) ir T-101-1 skyriklio (4NA+4NU) padėties 

kontaktai. Esant galimybei turi būti panaudoti esami pagalbiniai kontaktai iš rezervo. 

Turi būti atnaujintos visos reikalingos principinės ir montažinės schemos, dokumentacijos 

pataisymai ir papildymai PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija. 

Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse (EĮĮT) numatyta, kad siekiant elektros sistemos mazguose 

užtikrinti įtampos ir dažnio kitimą griežtai nustatytose ribose bei saugoti elektros energetikos sistemą nuo 

įtampos mažėjimo, būtina įrengti nukrovimo automatiką pagal įtampą. Meškuičių TP nukrovimo 

automatiką vykdys AB ESO transformatoriaus apsaugų spintoje esantis 110 kV rezervinės MSA 

mikroprocesorinis įrenginys, kuris matuos įtampą nuo 110 kV šyninio įtampos transformatoriaus (atviro 

trikampio įtampos antrinės grandinės) ir sumažėjus įtampai žemiau leistinos ribos, bus paduodama 

komanda išjungti 10 kV linijinius narvelius. Jungtuvai bus automatiškai ir įjungiami, kai įtampa atsistatys 

iki nustatytos ribos ir bus paduodama komanda įjungti 10 kV linijinius jungtuvus. Apkrovos atjungimas 

bus vykdomas panaudojant minimalios įtampos apsaugą, o atstatymas – maksimalios įtampos apsaugą. 

Tam tikslui ST turi būti paruoštos visos nukrovimo automatikai reikalingos grandinės bei atliktos 

mikroprocesorinių relinės apsaugos ir automatikos įrenginių konfigūracijos, nukrovimo funkcijų 

įgyvendinimui. Skirstomojo tinklo pagrindinės ir rezervinės apsaugos bus prijungtos prie 110 kV galios 

transformatoriaus įvaduose įmontuotų srovės transformatoriaus antrinių grandinių. Kadangi Meškuičių 

TP perdavimo tinklo dalis nėra rekonstruota, ant 110 kV šynų nėra įrengta įtampos transformatorių. Visos 

reikalingos ST grandinės yra paruoštos funkcionavimui ir atvestos iki esamos GAS spintos. 

Perspektyvoje atliekant Litgrid AB rekonstrukciją nuo perdavimo tinklo įrenginių bus atvestos visos 

reikalingos grandinės nukrovimo automatikai išpildyti. 

Galios transformatoriaus vardinė galia iš 7,5 MVA yra keičiama į 10 MVA. Maksimali naujo galios 

transformatoriaus srovė 110 kV pusėje gali siekti 52,49 A. Dėl šios priežasties Litgrid AB priklausantys 

ST-T101 srovės transformatoriai (100-200/5 A) paliekami esami ir yra tinkami naudoti. 

Skirstomojo tinklo reikmėms buvo naudojamos ST-T101 srovės grandinės, kurios nuo T-101 

gnybtyno buvo nuvestos per GAS skydą. Po skirstomojo tinklo dalies rekonstravimo ST-T101 grandinės 

nebereikalingos. Todėl ST-T101 srovės grandinės nuo T-101 spintos iki GAS turi būti demontuojamos ir 

T-101 gnybtyno skyde užtrumpinamos esamame -X2 gnybtyne.

Principinė transformatoriaus T-1 apsaugų struktūrinė schema pateikta brėžinyje: 

2021-55-XX-RTP-PT.B-04. 

Atliekant Meškuičių TP ST dalies rekonstrukciją, turi būti atlikti pakeitimai esamoje, Litgrid AB 

priklausančioje +R1 spintoje. Turi būti papildomai suprojektuotos jungtuvo T-101 I ir II EM išjungimo 

grandinės, perjungtos signalizacijos grandinės. Esamos apsaugų spintos pakeitimų principinė schema 

pateikiama brėžinyje: 2021-55-XX-RTP-PT.B-05. 

6. PERDAVIMO TINKLO ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA

Esama Litgrid AB komercinės elektros energijos apskaitos įranga (srovės (ST-T11) ir įtampos 

transformatorius (ĮT-T11), metalo konstrukcijos ir kita) 10 kV galios transformatoriaus T-1 

demontuojama. Taip pat demontuojama ir tarpinė komercinės apskaitos gnybtų dėžė (KAGD1). 

Demontuojamų įtaisų sandėliavimo klausimai derinami su PT Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės 
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regionu (330/110/10 kV Šiaulių TP). Prieš įrangos demontavimą ir perdavimą į rezervą, įrenginiams turi 

būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai 

pateikiami PSO kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.  

Demontuojant komercinės apskaitos gnybtų dėžę (KAGD1) turi būti atlikti signalizacijos grandinių 

demontavimo ir centrinės signalizacijos perjungimo darbai. KAGD1 spintos savosios reikmės buvo 

užmaitintos nuo esamos komercinės apskaitos spintos (toliau KAS1), todėl maitinimo kabelis, jungiantis 

KAGD1 ir KAS1 spintas turi būti demontuojamas.  

Esama PT komercinės elektros energijos apskaitos įranga lieka esama ir prijungiama prie ST 10 kV 

US įrengiamų srovės (10 kV įvadinis narvelis) ir įtampos (10 kV šynų įtampos transformatorių narvelis) 

matavimo transformatorių, kurie turės metrologinį patvirtinimą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka ir 

bus metrologiškai patikrinti. Nuo ST 10 kV US srovės ir įtampos matavimo transformatorių iki PT KAS 

turi būti nutiesti ekranuoti kabeliai (su apsauginiais koncentrinės varinės juostos ekranais).  

Skirstomojo tinklo 10 kV įvadinio narvelio srovės transformatoriai projektuojami turintys 

keturias antrines apvijas:  

1-a antrinė apvija skirta Litgrid AB pagrindinei komercinei elektros energijos apskaitai,

transformacijos koeficientas 600-1000/1 A, tikslumo klasė 0,5S, saugos faktorius Fs5. 

1 lentelė. Srovės transformatorių parametrai 10 kV įvadinio narvelio elektros energijos apskaitai (1-a antrinė apvija), LITRGID 

AB pagrindinei komercinei elektros energijos apskaitai 

Srovės transformatoriai 10 kV, 

įvadas (T-11) 

Pirminė srovė [A] Iv 600-1000

Antrinė srovė [A] iv 1 

Tikslumo klasė 0,5SFs5 

Elektros energijos skaitiklis (LITGRID AB) [VA] Ssk 0,5 

Kontaktų apkrova Varža [Ω] RK 0,1 

Apkrova (RK (iv)2) [VA] SK 0,1 

Laido apkrova Skerspjūvis [mm2] S 2,5 

Maksimalus ilgis [m] L 35 

Varža ((0,0179 L) / s) [Ω] RL 0,25 

Apkrova (RL (iv)2) [VA] SL 0,25 

Skaičiuotina apkrova (Ssk+ SK+ SL) [VA] SS 0,85 

Vardinė projektuojama apkrova [VA] Sv 2,5 

Pagal skaičiavimą, norint pasiekti 600-1000/1 A matavimo apvijoms reikalingą 1 VA ≤ Sapkr. ≤ 2,5 

VA apkrovą, elektros apskaitų skaitiklio srovinių grandinių prijungimo kiekvienoje fazėje nuosekliai 

reikia įjungti papildomas varžas Rp, kurios tenkintų sąlygą srovinės grandinės nuo srovės 

transformatoriaus gnybtų iki KAS bandymų gnybtyno suminei varžai (įvertinant elektros skaitiklio 

apkrovą 0,3 VA) 0,7  ≤Rp ≤ 2,2 . Siūloma naudoti 1,0 ...1,5  varžas. Varžos specifikuojamos 

darbo projekte ir turi būti vielinės, išlaikančios nemažiau 5 W ilgalaikę apkrovą. Jos montuojamos 

esamoje komercinės apskaitos spintoje, plombuojamame skyriuje.  

2-a antrinė apvija skirta Litgrid AB dubliuojančiai komercinei elektros energijos apskaitai ir 10 kV

įvadinio narvelio kontrolinei elektros energijos apskaitai, transformacijos koeficientas 600-1000/1 A, 

tikslumo klasė – 0,5S, saugos faktorius -Fs5. 

2 lentelė. Srovės transformatorių parametrai 10 kV įvadinio narvelio elektros energijos apskaitai (2-a antrinė apvija), LITRGID 

AB dubliuojančiai komercinei elektros energijos apskaitai ir AB ESO kontrolinei elektros energijos apskaitai 

Srovės transformatoriai 10 kV, 

įvadas (T-11) 

Pirminė srovė [A] Iv 600-1000
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Srovės transformatoriai 10 kV, 

įvadas (T-11) 

Antrinė srovė [A] iv 1 

Tikslumo klasė 0,5SFs5 

Elektros energijos skaitiklis (LITGRID AB) [VA] Ssk 0,5 

Elektros energijos skaitiklis (AB ESO) [VA] Ssk 0,5 

Elektros tinklo kokybės analizatorius [VA] Ssk 0,5 

Kontaktų apkrova Varža [Ω] RK 0,1 

Apkrova (RK (iv)2) [VA] SK 0,1 

Laido apkrova Skerspjūvis [mm2] S 2,5 

Maksimalus ilgis [m] L 40 

Varža ((0,0179 L) / s) [Ω] RL 0,32 

Apkrova (RL (iv)2) [VA] SL 0,32 

Skaičiuotina apkrova (Ssk+ SK+ SL) [VA] SS 1,92 

Vardinė projektuojama apkrova [VA] Sv 2,5 

3-a antrinė apvija skirta įvado T-11 maksimalios srovės apsaugai, transformacijos koeficientas –

1000/1 A, tikslumo klasė – 5P. 

4-a antrinė apvija skirta transformatoriaus diferencinei apsaugai, transformacijos koeficientas

1000/1 A, tikslumo klasė – 5P. 

Komercinei pagrindinei ir komercinei dubliuojančiai elektros energijos apskaitoms, numatomi 

srovės transformatoriai su 1 A antrine srove. Dėl šios priežasties esami elektros energijos skaitikliai, 

įrengti esamoje KAS1 spintoje turi būti pakeisti kitais, kurie pritaikyti 1 A antrinei srovei. Po naujų 

srovės ir įtampos kabelių prijungimo prie bandymo gnybtynų, bei elektros energijos skaitiklių pakeitimo 

turi būti ištestuota visa pastotės elektros energijos sistema: srovės ir įtampos grandinės iki skaitiklių, bei 

duomenų perdavimas į Litgrid AB AEEAS. 

Skirstomojo tinklo 10 kV įtampos transformatoriaus narvelio įtampos transformatoriai 

projektuojami turintys tris antrines apvijas:  

1-a antrinė apvija skirta Litgrid AB pagrindinei komercinei elektros energijos apskaitas,

transformacijos koeficientas 10/√3 / 0,1/√3 kV, tikslumo klasė -0,5. 

2-a antrinė apvija skirta Litgrid AB dubliuojančiai komercinei elektros energijos apskaitai, 10 kV

narvelių kontrolinei elektros energijos apskaitai, 10 kV narvelių relinei apsaugai ir automatikai, matavimo 

prietaisų prijungimui. Transformacijos koeficientas 10/√3 / 0,1/√3 kV, tikslumo klasė -0,5. 

3-ia antrinė apvija skirta 10 kV narvelių relinei apsaugai ir automatikai, transformacijos

koeficientas -  10/√3 / 0,1/3, tikslumo klasė 3P. 

Įtampos transformatorių parametrai nurodyti 3 lentelėje. 

Visi ST 10 kV US narvelių skyriuose sumontuoti gnybtynai, kurie skirti srovės ir įtampos matavimo 

transformatorių antrinių grandinių prijungimui prie Litgrid AB pagrindinės ir dubliuojančios komercinės 

elektros energijos apskaitos turi būti montuojami po plombuojamais gaubtais.  

10 kV srovės ir įtampos transformatorių antrinių apvijų panaudojimas pateiktas schemoje Nr. 

2021-55-XX-RTP-PT.B-07. 
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3 lentelė. 10 kV įtampos transformatorių ĮT-11 techniniai duomenys 

Apvija Pavadinimas Reikšmė 

I 

Transformacijos koeficientas 
10

√3

0,1

√3
⁄

Tikslumo klasė 0,5 

Skaitiklio matavimo apvijų galia 3 VA 

Maksimalus skaitiklių skaičius (Komercinė pagrindinė Litgrid AB elektros 

energijos apskaita) 
1 vnt. 

Bendra skaitiklių apkrova 3 VA 

Projektuojama vardinė apvijos galia 10 VA 

II 

Transformacijos koeficientas 
10

√3

0,1

√3
⁄

Tikslumo klasė 0,5 

Skaitiklio naudojama galia, VA 3 

Maksimalus skaitiklių skaičius (komercinė dubliuojanti Litgrid AB elektros 

energijos apskaita), vnt.  
1 

Maksimalus skaitiklių skaičius (kontrolinė AB ESO elektros energijos apskaita, 

Š1-10 prijunginiams), vnt. 
14 

Skaičiuotina bendra elektros energijos skaitiklių apkrova, VA 45 

RAA terminalo matavimo apvijų galia, VA 0,5 

Maksimalus RAA terminalų skaičius (įvertinus perspektyvą), vnt. 15 

Bendra RAA terminalų apkrova, VA 7,5 

Kilovoltmetras, VA 5 

Elektros energijos kokybės analizatorius, VA 0,5 

Projektuojama vardinė apvijos galia 60 VA 

III 

Transformacijos koeficientas 
10

√3

0,1

√3
⁄

Tikslumo klasė 3P 

RAA terminalo matavimo apvijų galia 0,5 

Maksimalus RAA terminalų skaičius 14 vnt. 

Bendra RAA terminalų apkrova 7 VA 

Apsaugos nuo ferorezonanso įtaiso apkrova 20 VA 

Bendra reikalinga galia 27 VA 

Projektuojama vardinė apvijos galia 40 VA 

7. TELEINFORMACIJOS SURINKIMAS IR PERDAVIMAS

Šiuo metu 110/10kV Meškuičių TP LITGRID AB dalyje yra eksploatuojamas naujas 110kV įvado 

jungtuvas T-101 su mikroprocesorine apsauga 7SJ6351, kuri sumontuota spintoje +R1 valdymo pulte. 

Visi kiti komutaciniai įrenginiai (skyrikliai, įžemikliai) yra seni. LITGRID AB dalyje nėra 

teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginio, todėl teleinformacija į PSO DVS perduodama per AB 

ESO dalies TSPĮ. Teleinformacija iš PSO dalies laidiniais sujungimais per GAS įvedama į STO TSPĮ ir 

IEC60870-5-104 protokolu perduodama į AB ESO DMS iš kur ICCP protokolu persiunčiama į 

LITGRID AB DVS. Meškuičių TP AB ESO dalyje projektuojamas TSPĮ pakeitimas (žr. tomą Nr.2021-

55-XX-RTP-PVA), tačiau teleinformacijos perdavimo iš LITGRID AB dalies struktūra lieka nepakitusi.

Remiantis LITGRID AB išduotomis projektavimo sąlygomis STO dalies rekonstravimui, turi būti 

išsaugotos esamos Perdavimo tinklo dalies teleinformacijos mainų apimtys, kurios šiuo metu yra 
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perduodamos iš AB ESO DMS į PSO DVS ICCP protokolu bei numatytos naujos teleapimtys, kurių 

poreikis aprašytas Perdavimo tinklo transformatorinių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų apraše. Teleinformacijos apimtys pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 

Informacinių signalų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Pastotės 

pavadinimas 

Įtampa 

(kV) 
Prijunginys 

Teleinformacijos 

signalo pavadinimas 
Būsena Pastabos 

Signalai į LITGRID AB DVS iš AB ESO DMS (esami) 

1. Meškuičiai 110 T-101 T-101 Tarpinė Įjungtas Išjungtas Klaida ICCP 

2. Meškuičiai 110 T-101
Išjungtas nuo T-1 

apsaugų 
- Norma Suveikė - ICCP 

3. Meškuičiai 110 T-101
Išjungtas nuo ST 

RAA 
- Norma Suveikė - ICCP 

4. Meškuičiai 110 - Gedimas pastotėje - Norma Suveikė - ICCP 

5. Meškuičiai 110 T-1 T1-Nž Tarpinė Įjungtas Išjungtas Klaida ICCP 

6. Meškuičiai 10 Š1-10 ADN - Norma Suveikė - ICCP 

7. Meškuičiai 10 Š1-10 DAKĮ - Norma Suveikė - ICCP 

Signalas „Gedimas pastotėje“ yra sugrupuotas ir jį sudaro NSS ir KSS signalai bei jungtuvo 

gedimo signalo dedamosios. 

Atliekant Meškuičių TP rekonstrukciją turi būti patikrintos teleinformacijos apimtys, pateiktos 

lentelėje. Darbai numatyti sąnaudų žiniaraštyje. 

8. STATYBINĖ DALIS

AB „Energijos skirstymo operatorius“ teritorijoje, prie galios transformatorių, projektuojami 2 

vnt. P12.12.17 tipo pamatai perspektyviniams 110 kV viršįtampių ribotuvams, kurie bus įrenginėjami 

perdavimo tinklo dalies rekonstrukcijos metu. Pamatus numatoma įrengti AB „Energijos skirstymo 

opertaroriaus“ pastotės rekonstravimo metu. Iki perdavimo tinklo dalies rekonstravimo esami 110 kV 

portalai paliekami stovėti (AB „Energijos skirstymo operatorius“ teritorija). 

Kontroliniai kabeliai iš skirstomojo tinklo teritorijos į perdavimo tinklo teritoriją atvedami per 

naujai projektuojamus padidinto mechaninio atsparumo (1250 N) Ø160 vamzdžius, kurie įrengiami 

skirstomojo tinklo teritorijoje, po važiuojamąja kelio dalimi. Per šiuos vamzdžius pravedami 4 vnt. PE 

Ø110 mm vamzdžiai (750 N). Perdavimo tinklo dalyje vamzdžius numatoma atvesti pravedant vamzdžius 

tiesiai į naujai projektuojamus kabelių kanalus. 

Kontroliniams kabeliams projektuojami tipiniai surenkami g/b 500 mm pločio kabelių kanalai. 

Kanalai surenkami iš lovių LK 20.5 (1990 mm ilgio), gulekšnių BPL 5.2 (00×120×90 mm) ir plokščių PT 

10.5 (995×495×60 mm). Gulekšniai montuojami ant sutankinto smėlio sluoksnio, guldomi platesniuoju 

šonu. Kanalų posūkiuose/atsišakojimuose lovių sienelės išpjaunamos, o uždengimo plokščių atrėmimui 

naudojami cinkuoto plieno kampuočiai L75×75×6. Atviri lovių galai užtaisomi skiediniu, atitinkačiu LST 

EN 1504-3. Atviri lovių galai užtaisomi betonu, kurio klasė C30/37-XC4-XF1-F100-W6. 

LITGRID AB teritorijoje esama tvora prijungiama prie naujai projektuojamos ST teritorijos tvoros 

įrengiant mūrinius intarpus. Teritorija prijungiama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su surenkamu 

gelžbetoniniu cokoliu. Tvoros aukštis ne mažesnis kaip 1,80 m. Tvoros stulpeliai – metaliniai, iš 

60×40×2,5 profilio, karštai cinkuoti, įbetonuoti į 1,20 m gylio pamatą. Tvoros segmentai – iš Ø5 mm 

vielos, karštai cinkuoti, segmentų matmenys – 1530×2500. Gelžbetoninės cokolio plokštės matmenys – 

2500×400×60 mm, plokštės betono klasė – C30/37-XC4-XF1-F100-W6. 

Visi darbai ir sąnaudos, susiję su aprašytais darbais, vykdomais AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ teritorijoje įvertinti projekte skirstomojo tinklo dalies rekonstravimo projekto byloje Nr. 

2021-55-XX-RTP-SK (įskaitant ir perspektyvinių atraminių izoliatorių pamatų įrengimą prie 

transformatoriaus T-1 alyvos surinkimo duobės). 
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Ant Meškuičių TP pagrindinių vartų numatoma įrengti dviejų pakabinamų spynų sistemos užraktą, 

kuris leistų atrakinti pagrindinius vartus atrakinus vieną spyną (AB ESO arba LITGRID AB raktu). 

Darbai ir sąnaudos, susiję su aprašytais darbais, vykdomais perdavimo tinklo teritorijoje įvertinti 

šios bylos sąnaudų žiniaraštyje. 

9. LITGRID AB DARBŲ ORGANIZAVIMAS

110/10 kV Meškuičių TP LITGRID AB darbus siūloma vykdyti vienu etapu, darbai turi būti 

suderinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pusėje vykstančiais rekonstrukcijos darbais: 

1. PT dalyje, šalia esamo KAS1 skydo sumontuoti PT SRKAS spintą.

2. Nuo naujos PT SRKAS (numatytos ST dalyje) iki esamo PT savų reikmių paskirstymo skydo

pakloti naują 0,4 kV kabelį Al 4x35 mm2.

3. Laikinam perdavimo tinklo savų reikmių įrenginių maitinimui prijungti PT SRKAS elektros

maitinimą nuo iš Mš-302 (iš Meškuičių TP) atvesto kabelio.

4. Demontuoti esamą PTSRKAS ir aukštinantįjį transformatorių prieš tai jis turi būti išbandomas

pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus .

5. ST dalies rekonstrukcijai atjungti T-1 (išjungti 110 kV jungtuvą T-101, atjungti skyriklį T-101-

1, prijungti įžemiklį T-101-1ž). Nuo T-1 110 kV išvadų atjungti šleifus.

6. Atlikti demontuojamų 10 kV srovės-įtampos transformatorių bandymus pagal PT įrenginių

bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO kartu su į rezervą

perduodamais įrenginiais.

7. Išmontuoti 10 kV srovės (ST-T11) ir įtampos (ĮT-T11) transformatorius.

8. Išmontuoti esamą KAGD-1, esančią ST dalyje prie T-1 pamato. Išmontuoti su demontuojamais

įtaisais susijusius kabelius.

9. Įrengti kabelių kanalus PT teritorijoje, pakloti kontrolinių ir galios kabelių vamzdžius.

10. Mūrinių intarpų įrengimas ir LITGRID AB teritorijoje esamos tvoros prijungimas prie intarpų.

11. Įrengti perspektyvinių atraminių izoliatorių pamatus prie T-1 duobės.

12. Atliekami papildomų grandinių montavimo ir esamų grandinių permontavimo darbai esamose

GAS, KAS-1, R1 (esamame LITGRID AB ryšių namelyje).

13. Atliekami įrenginių bandymai.

14. Gaunamas leidimas organizuoti T-1 įjungimą. Prijungiami šleifai prie T-1 110 kV išvadų. Pagal

AB „ Energijos skirstymo operatoriaus“ parengtą ir su LITGRID AB suderintą įjungimo

programą įjungiamas T-1.

15. PT SRKAS perjungiamas el. maitinimas nuo ST dalyje sumontuoto SRPS-1.

PSO yra suplanavęs ir vykdo keletą investicinių projektų šioje elektros tinklo dalyje: 2022Q1-

2023Q3 bus vykdomi statybos/rekonstravimo darbai 110/35/10kV Rėkyvos TP, 2023Q4-2024Q4 bus 

vykdomi statybos/rekonstravimo darbai 110/10kV Zoknių TP. 110/10 kV Žagarės TP ir/ar 110/10 kV 

Meškuičių TP ST dalies rekonstravimo ir PT dalies pakeitimų dėl ST dalies rekonstravimo projektai 

negali įtakoti paminėtų PSO dalies vykdomų investicinių projektų įgyvendinimo grafikų. 

PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko 

parengimą bei suderinimą su AB ESO Režimų planavimo skyriumi ir PSO. Detalus rekonstrukcijos 

darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. 

Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų 

eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-
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pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 

grafikų formos. 

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi 

ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB 

vidaus tvarkos (110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir 

terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB 

vidaus tvarkos (110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

Bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-

atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, 

arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 5 ir 6 punktų reikalavimus), PSO 

laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas 

projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus 

PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus. 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 2021-55-XX-RTP-PT-T1.TS 1 6 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

ANTŽEMINIAI KABELIŲ KANALAI 

Eil. 

Nr. 

Gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, 

išpildymas ar savybė 

Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, 

išpildymas ar savybė 

1. Statybos techniniai reglamentai, standartai: 

1.1. Gelžbetoninių antžeminių kanalų charakteristikos turi tenkinti: LST EN 1992-1-1 

LST EN 13369 

2. Aplinkos sąlygos: 

2.1. Naudojimo sąlygos atvirame ore 

2.2. Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ≥ 90% 

2.3. Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra +35°C

2.4. Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra -35°C

3. Charakteristikos: 

3.1. Kabelių kanalo konstrukcija surenkamas gelžbetonis 

3.2. Betono aplinkos sąlygų klasė XC4+XF3 

3.3. Betono stiprio gniuždant klasė C30/37 

3.4. Betono atsparumo šalčiui klasė F200 

3.5. Betono nelaidumo vandeniui klasė W6 

4. Kabelių loviai: 

4.1. Tipas LK 20.5 

4.2. Ilgis 1990 mm 

4.3. Plotis 500 mm 

4.4. Aukštis 160 mm 

5. Kabelių lovių uždengimo plokštės: 

5.1. Tipas PT 10.5 

5.2. Ilgis 995 mm 

5.3. Plotis 495 mm 

5.4. Aukštis 60 mm 

6. Gulekšniai kabelių lovių atrėmimui: 

6.1. Tipas BPL 5.2 

6.2. Ilgis 500 mm 

6.3. Plotis 120 mm 

6.4. Aukštis 90 mm 

7. Leistini matmenų nuokrypiai: 

7.1. Ilgio ± 5 mm 
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Eil. 

Nr. 

Gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, 

išpildymas ar savybė 

Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, 

išpildymas ar savybė 

7.2. Pločio ± 5 mm 

7.3. Aukščio ± 5 mm 

8. Reikalavimai betono paviršiaus kokybei: 

8.1. Leistini elementų betono paviršiaus nelygumai (po 200 mm ilgio 

liniuote): 

8.1.1. Įdubos pločio didžiausias išmatavimas arba skersmuo ≤ 5 mm 

8.1.2. Iškilimo aukštis arba įdubos gylis ≤ 5 mm 

8.2. Banguotumas (po 3000 m ilgio liniuote) ≤ 10 mm 

8.3. Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir 

rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje 

neleistini 

9. Gaminių ženklinime turi būti ši informacija: 

9.1. Ant kiekvieno gamyklinio gaminio turi būti nurodyta: - gamintojo pavadinimas;

- gamybos vieta;

- gaminio žymuo;

- gamybos data;

- vieneto masė;

- gaminio standarto žymuo

10. Su gaminiu pateikiama: 

10.1. Statybos produkto dokumentacija: - eksploatacinių savybių deklaracija;

- gamybos kontrolės atitikties sertifikatas

11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

TVOROS ELEMENTAI 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Statybos techniniai reglamentai, standartai: 

1.1 Tvorų charakteristikos turi tenkinti: - STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir

gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;

- LST EN 13369:2013 „Bendrosios

surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“;

- LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija,

eksploatacinės savybės, gamyba ir

atitiktis“;

- LST EN ISO 15630-1:2011 „Plienas

betonui armuoti ir įtempti. Bandymo

metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai,

valcuotoji viela ir viela“;

- LST EN 10210-1:2006 „Karštuoju būdu

apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio

plieno tuščiaviduriai statybiniai

profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo

sąlygos“;

- LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2.

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

2. Aplinkos sąlygos: 

2.1 Naudojimo sąlygos atvirame ore 

2.2 Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ≥ 90% 

2.3 Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra +35°C

2.4 Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra -35°C

3. Tvoros charakteristikos: 

3.1 Tvoros konstrukcija surenkama, segmentinė su gelžbetoninėmis 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

cokolio plokštėmis 

3.2 Aukštis nuo žemės paviršiaus ≥ 1800 mm 

4. Cokolio plokštės charakteristikos: 

4.1 Cokolio konstrukcija gelžbetoninė 

4.2 Aplinkos poveikio betonui klasė XC2+XF1 

4.3 Betono stiprio gniuždant klasė C30/37 

4.4 Betono atsparumo šalčiui klasė F100 

4.5 Betono nelaidumo vandeniui klasė W6 

4.6 Cokolinės plokštės matomos dalies aukštis virš projektuojamo 

žemės paviršiaus 

≥ 300 mm 

5. Leistini tvoros cokolio plokštės matmenų nuokrypiai: 

5.1 Ilgio ± 5 mm 

5.2 Pločio ± 5 mm 

5.3 Storio ± 5 mm 

6. Reikalavimai cokolio plokštės betono paviršiui: 

6.1 Leistini betono paviršiaus nelygumų nukrypimai (po 200 mm 

liniuote pagal LST EN 13369) 

≤ 5 mm 

6.2 Iškilimo aukštis arba įdubos gylis ≤ 5 mm 

6.3 Banguotumas (po 3000 mm liniuote) ≤ 8 mm 

6.4 Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir 

rūdžių dėmės visame gelžbetoninio gaminio konstrukcijos 

paviršiuje 

neleistini 

7. Reikalavimai tvoros segmentams: 

7.1 Konstrukcija iš suvirintos vielos su viršutinėje dalyje apsauga 

nuo perlipimo 

7.2 Segmento vielos storis 5,0 mm 

7.3 Segmento standumo briaunų skaičius ≥ 2 vnt. 

7.4 Segmento akučių dydis 200×50 mm 

7.5 Segmento antikorozinė danga karštas cinkavimas 

8. Reikalavimai tvoros stulpeliams: 

8.1 Konstrukcija plieniniai 

8.2 Profilio sienelės storis ≥ 2,5 mm 

8.3 Antikorozinė danga karštas cinkavimas 

8.4 Įtvirtinimas grunte betoninis pamatas 

8.5 Tvoros segmentų tvirtinimo prie stulpelių elementai apkabos ir varžtai su specialia veržle, kurios 

viena dalis nulūžta (apsauga nuo atsukimo). 

Visi tvoros tvirtinimo elementai karštai cinkuoti 

9. Metalinių tvoros dalių įžeminimas: 

9.1 Tvoros įžeminimas atskirtas nuo skirstyklos įžeminimo kontūro 

9.2 Tvoros atskirų plieninių konstrukcijų elementų sujungimas 

tarpusavyje 

elektrine grandine 

10. Tvoros izoliaciniai intarpai: 

10.1 Tvoros atkarpos po oro linijos laidais atskyrimas nuo likusios 

tvoros 

- ≥ 1,0 m ilgio mūriniais intarpais

10.2 Saugos ženklai ant tvoros: 

10.3 Tvoros ženklinimas nuolatiniu ženklu, įspėjančiu apie elektros 

smūgio pavojų „ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO 

PAVOJUS“ 

- trikampio kraštinės ilgis 160 mm;

tvirtinimas ant tvoros kas 15-20 m
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

11. Įpareigojamasis ženklas „Būtina dėvėti apsauginį šalmą“ - apskritimo skersmuo 150 mm;

tvirtinamas ant vartelių (skirstomojo tinklo

teritorijoje)

IKI 1 KV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR 

ATVIRAME ORE 

Eil. Nr. Techniniai parametrai, reikalavimai Dydis sąlyga 

1 Standartas LST 1702 (HD 603) arba 

IEC 60502-1 

2 Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje 

laboratorijoje.  

Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra 

akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-

operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos 

įstaigoje bandymų (testing) srityje. 

Pateikti: 

- Akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio

sertifikatą;

- Pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją

redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas.

3 Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4 Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5 Vardinis dažnis 50 Hz 

6 

Eksploatavimo sąlygos: 

- Patalpose;

- Žemėje;

- Atvirame ore

7 Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C

8 Kabelio konstrukcija: 

9 Laidininkų skaičius 4 

10 Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario 

11 Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą 

12 Laidininkų izoliacija XLPE 

13 Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

14 
Išorinis apvalkalas 

Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

15 Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta 

16 Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90° C

17 Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) + 250° C

18 Žemiausia klojimo temperatūra -5° C

19 Minimalus lenkimo spindulys 

D - išorinis kabelio skersmuo 
≤ 12xD 

20 Tarnavimo laikas  40 metų 

21 Garantinis laikas  2 metai 

IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA TECHNINIAI PARAMETRAI 

21.1.1 
Laidininko skerspjūvio plotas 

4x35 mm2 

21.1.2 
Laidininko konstrukcija SM 

21.1.3 
Aktyvioji varža esant 20° C 0,524 Ω/km 

21.1.4 
Ilgalaikė gyslos (+70° C) darbinė srovė grunte ≥ 174 A 

21.1.5 
Ilgalaikė gyslos (+90° C) darbinė srovė ore ≥ 162 A 



22 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

2021-55-XX-RTP-PT-T1.TS 5 6 0 

21.1.6 Leistinoji trumpojo jungimo 

(1 s) srovė laidinike 
5 kA 

IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS 

Eil. Nr. Techniniai parametrai, reikalavimai Dydis, sąlyga 

21.1.7 
Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje laboratorijoje  

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 

deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 

623 S1) standartą 

21.1.8 Vardinė įtampa 1 kV 

21.1.9 Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

21.1.10  Vardinis dažnis 50 Hz 

21.1.11  Movos technologija Termosusitraukianti 

21.1.12  
Eksploatavimo sąlygos: 

- Atvirame ore;

- Patalpose

21.1.13  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C

21.1.14  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90° C 

21.1.15  Kabelių izoliacija plastiko 

21.1.16  Kabelio gyslų skaičius 4 

21.1.17  Kabelių gyslų skerspjūvis 35 mm2 

21.1.18  
Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios 

- Atmosferos veiksniams;

- Ultravioletinių spindulių poveikiui

21.1.19  
Galinių movų antgaliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir 

aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis 

21.1.20  Galinės movos ilgis  ≥ 2 skirtingi ilgiai 

21.1.21  
Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti 

visos tam reikalingos medžiagos) 

21.1.22  
Pateikiami dokumentai lietuvių kalba: 

- Gamyklinis aprašymas;

- Montavimo instrukcija

21.1.23  Sandėliavimo laikas Neribotas 

21.1.24  Tarnavimo laikas > 40 metų

21.1.25  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. Nr. Techniniai parametrai, reikalavimai Ddydis, sąlyga 

21.1.26  Standartas: LST EN 61386-24 

21.1.27  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 

sertifikavimo srityje 

Pateikti sertifikatą 

21.1.28  Medžiaga PP, PE 

21.1.29  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

21.1.30  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

21.1.31  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

21.1.32  
Išorinis vamzdžio skersmuo 

32 mm, 

50 mm, 

110 mm 

21.1.33  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą ≥ 750 N 

21.1.34  Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą Normalus 

21.1.35  
Kabelio apsauginio vamzdžio lenimas posūkiuose 

Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus 

naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N 

atsparumo gniuždimui)  apsauginį vamzdį 
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21.1.36  

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma 

- Gamintojas;

- Standartas;

- Atsparumas gniuždymui (750 N);

- Atsparumas smūgiams;

- Vamdžio nominalus diametras;

- Žaliava iš kurios pagamintas kabelio

apsauginis vamzdis

21.1.37  Darbo temperatūra -20° ÷ 60° C

21.1.38  Tarnavimo laikas  40 metų 

21.1.39  Garantinis laikas  5 metai 
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0 2021 06 Konkursui   

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato 
(energetikos) naujos statybos, Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Nikančių k., projektas 

PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Perdavimo tinklo dalis. Sąnaudų žiniaraštis PDV 
B 

Inž. 

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LITGRID AB 2021-55-XX-RTP-PT-T1.SŽ 1 2 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1. ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1.1. 0,4 kV el. kabelis Al 4x35 mm2 m 30 

1.2. 0,4 kV galinė vidaus tipo kabelių mova 
Al 4x35 

mm2 
vnt. 2 

1.3. Apsauginis kabelio vamzdis Ø75 mm m 5 

1.4. 
Elektros energijos skaitikliai pritaikyti 1 A antrinei 

apvijai montavimui į esamą KAS1 spintą 
vnt. 2 

Tiekia Litgrid 

AB 

1.5. 
Papildomi blokkontaktai 110 kV skyrikliui T-101-1 

(4NA+4NU) 
kompl. 1 

1.6. 
Papildomi blokkontaktai 110 kV įžemikliui T-101-

1ž (4NA+4NU) 
kompl. 1 

2. DEMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2.1. 
Komercinės apskaitos gnybtų dėžės (KAGD1) 

demontavimas 
vnt. 1 

2.2. 
Elektros energijos skaitiklių demontavimas iš 

esamos KAS1 spintos 
vnt. 2 

2.3. 
Srovės ir įtampos transformatoriaus ST-T11, ĮT-

T11 ir jo metalinių konstrukcijų demontavimas 
kompl. 1 

2.4. Kabelių ir laidų demontavimas kompl. 1 

2.5. 
Metalinių skydų ir surenkamų g/b stulpų tvoros 

demontavimas 
m 5 

2.6. 
Aukštinančio transformatoriaus T-1 (220/380 

VAC) demontavimas 
vnt. 1 

2.7. 
Esamos perdavimo tinklo SRKAS spintos 

demontavimas 
vnt. 1 

3. MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

3.1. 
0,4 kV el. kabelio tiesimas kanale, vamzdyje, 

esamomis konstrukcijomis
m 30 

3.2. 0,4 kV el. kabelio galinės movos montavimas vnt. 2 

3.3. 
Elektros energijos skaitiklių montavimas į esamą 

KAS1 spintą 
vnt. 2 

3.4. 
Srovės ir įtampos grandinių prijungimas nuo naujos 

10 kV US iki esamos Litgrid AB apskaitos spintos 

KAS1  

kompl. 4 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

3.5. 
Papildomų blokkontaktų montavimas skyriklio ir 

įžemiklio grandinėse 
kompl. 2 

3.6. GAS grandinių permontavimo darbai komp. 1 

3.7. Antžeminių kabelių kanalų montavimas m3 0,65 

3.8. Mūrinių tvoros intarpų įrengimas L=1,0 m komp. 2 

3.9. 
Segmentinės tvoros montavimas tarp mūrinio 

intarpo ir esamos pastotės tvoros 
m 3 

4. DERINIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1. 
Demontuojamų srovės ir įtampos transformatorių 

išbandymas pagal PT įrenginių bandymo 

reglamento reikalavimus 

kompl. 1 

4.2. 

Perdavimo tinklo apskaitos spintos KAS1 srovės 

grandinių derinimas, testavimas ir patikrinimas nuo 

naujų srovės transformatorių 10 kV US. Apvijų ir 

šerdžių faktinės apkrovos matavimas. 

kompl. 2 

4.3. 
Demontuojamo aukštinančio transformatoriaus T-1 

(220/380 VAC) išbandymas pagal PT įrenginių 

bandymo reglamento reikalavimus 

kompl. 1 

4.4. 

Perdavimo tinklo apskaitos spintos KAS1 įtampos 

grandinių derinimas, testavimas ir patikrinimas nuo 

naujų įtampos transformatorių 10 kV US. Apvijų ir 

šerdžių faktinės apkrovos bei įtampos grandinių 

kritimo (ΔU, %) matavimas 

kompl. 2 

4.5. 

Komercinės apskaitos duomenų surinkimo nuo 

elektros energijos skaitiklių iki apskaitos valdiklio 

ir perdavimo į Litgrid AB AEEAS sistemą 

derinimas, testavimas ir patikrinimas 

kompl. 1 

4.6. 
Kompleksiniai RAA įtaisų bandymai Meškuičių TP 

ryšium su ST dalies rekonstrukcija 
kompl. 1 

4.7. Kompleksinis signalų veikimo patikrinimas vnt. 7 

5. DOKUMENTACIJA

5.1. 
Esamų principinių ir montažinių schemų, 

dokumentacijos pataisymai, papildymai ryšium su 

ST dalies rekonstrukcija 

kompl. 1 

5.2. 
Visų elektros energijos apskaitai naudojamų srovės 

matavimo transformatorių antrinių apvijų apkrovų 

matavimų protokolai 

kompl. 1 

5.3. 
Elektros energijos apskaitai naudojamų įtampos 

matavimo transformatorių antrinių apvijų apkrovų 

ir įtampos kritimo (ΔU, %) matavimų protokolai 

kompl. 1 

Anotacija 

Sąnaudų žiniaraščiai yra skirti Užsakovui, orientaciniai, todėl negali būti pagrindu komplektuojant 

įrengimus, medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, gali jais 

naudotis patikslinę pagal savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. Pasiūlymas turi apimti visus įrengimus, 

medžiagas ir darbus, reikalingus linijos statybai atlikti bei pripažinti tinkama naudoti. 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas.
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110 kV įtampos transformatoriaus įtampos grandinės iš ĮT-T101 (nukrovimo automatika (NA)) (perspektyva)

Nukrovimo automatikai (NA) naudojamų 110 kV įtampos grandinių automatinio jungiklio padėtis (perspektyva)

Signalas log. blokuotėms: 10 kV įvado narvelio jungtuvo T-11-v vežimėlio išjungta padėtis

Signalas log. blokuotėms: 10 kV įvado narvelio įžemiklio T-11-1ž išjungta padėtis

Komanda "T-1 transformatoriaus apsaugų povekis į T-101 jungtuvo išjungimo I grandinę"

Komanda "T-1 transformatoriaus apsaugų povekis į T-101 jungtuvo išjungimo II grandinę"

Komanda "T-101 JRĮ paleidimas ir AKĮ draudimas dėl skirstomojo tinklo apsaugų poveikio"

Signalas "T-101 apsaugų poveikis"

Signalas "T-101 jungtuvo padėtis" 1NA+1NU kontaktai skirstomojo tinklo RAA grandinėms

T-1 galios
transformatoriaus 
RAA grandinės

ĮT-T101
gnybtynas

(perspektyva)

110 kV įtampos transformatoriaus įtampos grandinės iš ĮT-T101 (nukrovimo automatika (NA)) (perspektyva)

Nukrovimo automatikai (NA) naudojamų 110 kV įtampos grandinių automatinio jungiklio padėtis (perspektyva)

Komanda "T-1 transformatoriaus apsaugų povekis į T-101 jungtuvo išjungimo I grandinę"

Komanda "T-1 transformatoriaus apsaugų povekis į T-101 jungtuvo išjungimo II grandinę" T-101 jungtuvo
pavaraSignalas "T-101 jungtuvo padėtis" 1NA+1NU kontaktai skirstomojo tinklo RAA grandinėms

T-1 110 kV
prijunginio RAA 

valdiklis

10 kV įvado 
narvelis T-11

T-101-1ž įžemiklio
pavara

10 kV ĮT narvelis 
ĮT-11

Grandinių atskyrimo spinta
GAS (esama)

Skirstomojo tinklo operatorius Perdavimo tinklo operatorius

Signalas komercinės apskaitos įtampos grandinių a.j. išjungtas

Signalas 10 kV el. ir log. blokuotėms: 110 kV skyriklio T-101-1 išjungta padėtis (2 vnt.)

Signalas 10 kV el. ir log. blokuotėms: 110 kV įžemiklio T-101-1ž išjungta padėtis (2 vnt.)

Pastaba. Numatomos grandinės perspektyvai turės būti sumontuojamos nuo GAS į perdavimo tinklo pusę, perdavimo tinklo operatoriaus dalies rekonstrukcijos metu.

Komanda "T-101 JRĮ paleidimas ir AKĮ draudimas dėl skirstomojo tinklo apsaugų poveikio"

Signalas "T-101 apsaugų poveikis"

Signalas log. blokuotėms: 10 kV įvado narvelio jungtuvo T-11-v vežimėlio išjungta padėtis

Signalas log. blokuotėms: 10 kV įvado narvelio įžemiklio T-11-ž išjungta padėtis

Signalas komercinės apskaitos įtampos grandinių a.j. išjungtas

Signalas 10 kV el. ir log. blokuotėms: 110 kV skyriklio T-101-1 išjungta padėtis (2 vnt.)

Signalas 10 kV el. ir log. blokuotėms: 110 kV įžemiklio T-101-1ž išjungta padėtis (2 vnt.)

T-1 110 kV
prijunginio RAA 

valdiklisGedimas pastotėje (esamas signalas)

T-101-1 skyriklio
pavara

TSPĮ Gedimas pastotėje (esamas signalas)
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110/10 kV Meškuičių TP skirstomojo tinklo dalies įžeminimo planas
(M 1:150)
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10 kV tinklo įžemėjimo srovių kompensavimo ritė (Hp=1,6 m)

10 kV vienpolis skyriklis (Hp=3 m)

10/0,4 kV savų reikmių/kompensavimo ritės transformatorius (Hp=1,9 m)

110/10 kV galios transformatorius T-1 (10 MVA)
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10 kV kabelių nusileidimo konstrukcija

110 kV neutralės įžemiklis su viršįtampių ribotuvu (Hp=4 m)

10 m³ alyvos rezervuaras

Naftos produktų skirtuvas

10 kV uždaros skirstyklos bei valdymo pulto pastatas
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Mėginių paėmimo šulinys
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Galios ir kontrolinių kabelių antžeminis kanalas
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1. Įžeminimo kontūrą kloti 0,7 m gylyje.
2. Nuo žaibolaidžio iki viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, kompensacinių ričių ir t.t.) atstumas pagal įžeminimo kontūro magistralę turi būti ne mažesnis kaip 15 m.
3. Tvorą įžeminti atskirai kas 18-20 m 3 m ilgio elektrodais.
4. Modulinio pastato vidaus įžeminimo kontūrą sujungti su išoriniu pastotės kontūru per įžeminimo kontūro revizijos dėžutes ne mažiau kaip keturiose vietose.
5. Pastotės įžeminimo kontūro sujungimus atlikti suvirinant elektrolankiniu būdu, suvirinimo vietas padengiant skystu aerozoliu cinku.
6. Aplink pastatą įžeminimo kontūrą kloti 1 m atstumu nuo pastato pamatų, o potencialų išlyginantį kontūrą prie pastato įėjimo pakloti 0,5 m atstumu nuo pastato pamato.
7. Atstojamoji TP skirstomojo tinklo dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω.
8. Šulinys giluminio įžeminimo elektrodo prijungimui.
9. TP skirstomojo tinklo įžeminimo kontūro medžiagų kiekis yra preliminarus, kiekį ir konfiguraciją tikslinti darbo projekte.

PASTABOS:

500

- 110/10 kV pastotės tvora

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- Sklypo riba

- Gaisro gesinimo įrenginių
įžeminimo prijungimo vieta

- Vertikalus įžeminimo elektrodas 3 m

- Vertikalus įžeminimo elektrodas 6 m

- Įžeminimo juosta (30x4 mm)

84∅14,2mm (1,5m)VERTIKALUS ĮŽEMINIMO ELEKTRODAS
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas.
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Pamatų ir kabelių kanalų planas (M 1:200)
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Eksplikacija

01

03

Projektuojami P12.12.17 pamatai viršįtampių ribotuvams (2021-55-XX-RTP-SK)
02 Projektuojamas mūrinis intarpas

Projektuojami kabelių kanalai

PastabosEil. Nr. Pavadinimas

ESO dalies projekte
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Projektuojamos PT SRKAS įrangos išdėstymo schema
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Elektros įrenginių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato 
(energetikos) naujos statybos, Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Nikančių k., projektas

Kintamos srovės savųjų reikmių skydo principinė schema
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2021.05.19 

110/10 kV MEŠKUIČIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

1. PROJEKTO PAVADINIMAS
110/10 kV Meškuičių TP projektavimo užduotis.

2. PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA
2.1. Techninis projektas:
2.1.1. techninė specifikacija;
2.1.2. įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai (pagal su užsakovu suderintą formą);
2.1.3. statybos kainos skaičiavimas;
2.1.4. projektiniai sprendimai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai;)
2.1.5. darbų organizavimo projektas.
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra.

3. UŽSAKOVAS
AB „Energijos skirstymo operatorius“.

4. STATYBOS RŪŠIS
Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

5. PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOVAS
Konkurso tvarka.

6. ĮRENGINIŲ TIEKĖJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBŲ RANGOVAS
Konkurso tvarka.

7. PROJEKTAVIMO DARBŲ CHARAKTERISTIKA

7.1. Statybinė dalis. 
7.1.1. Suprojektuoti: 
7.1.1.1. 10 kV įrenginiams, KSSRS, NSSRS, MRA įtaisams ir valdymo bei ryšio įrangai modulinį – 
karkasinį pastatą ant polių; 
7.1.1.2. lietaus vandens nuvedimą; 
7.1.1.3. darbinį ir avarinį apšvietimą patalpose; 
7.1.1.4. automatinį elektrinį šildymą; 
7.1.1.5. priverstinė vėdinimo ir dūmų ištraukimo ventiliacijos sistemos valdomos automatikos; 
7.1.1.6. inverterinio kondicionieriaus sistemą valdymo patalpoje; 
7.1.1.7. išorines duris su vidaus momentinio atsidarymo įtaisu, ABLOY spyna su unifikuotu cilindriniu 
užrakto mechanizmu ir vidines duris tarp uždarųjų skirstyklų ir valdymo pulto; 
7.1.1.8. naują įžeminimo įrenginį, naudojant giliųjų įžemintuvų technologiją; 
7.1.1.9. kontrolinių kabelių kanalus; 
7.1.1.10. žaibosaugos įrenginius pastato bei lauko įrenginių apsaugojimui; 
7.1.1.11. pastotės teritorijos gerbūvio sutvarkymą, teritorijos aptvėrimą, įvažiavimo vartus, vartelius; 
7.1.1.12. T-1 galios transformatorių pamatus (tinkamus 16 MVA galios transformatoriui) alyvos 
surinkimo aikštelę bei alyvos rezervuarą (diametras – 2 m). Alyvos rezervuaras turi būti su nuotekų 
avarinio lygio davikliu su signalo perdavimu į TSPĮ; 
7.1.1.13. 110 kV galios transformatoriaus T-1 neutralės viršįtampių ribotuvą ir neutralės skyriklį, 
plienines laikančiąsias konstrukcijas bei pamatus joms; 
7.1.1.14. nereikalingų įrenginių bei senų gelžbetoninių ir plieninių konstrukcijų išmontavimą. Statybos ir 
kitų atliekų utilizavimą, metalo laužo pridavimą ir privalomos dokumentacijos pildymą; 
7.1.1.15. numatyti pirmines gaisro gesinimo priemones prie T-1 pagal BPST-2010 ir PST-08-99 
reikalavimus; 
7.1.1.16. vietas gaisrinei technikai įžeminti; 
7.1.1.17. 24 kV įvadinių kabelių prie T-1 konstrukcijas bei pamatus joms; 
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7.1.1.18. 10 kV kompensacinę ritę, kompensacinės ritės - savųjų reikmių transformatorių bei vienpolį 
skyriklį, cinkuotas plienines laikančiąsias konstrukcijas bei pamatus joms; 
7.1.1.19. apsauginei signalizacijai įjungti/išjungti turi būti suprojektuoti valdymo pulteliai modulinio 
pastato patalpoje, tvirtinami lengvai prieinamose vietose ir įjungiantys/išjungiantys signalizaciją prie durų 
visose zonose vienu metu. Duryse turi būti suprojektuoti elektromechaniniai kontaktai, reaguojantys į 
durų atidarymą. Pastate turi būti suprojektuoti davikliai, reaguojantys į dūmus ir gaisro židinių atsiradimą. 
Davikliai turi būti jungiami į atskiras zonas (nedubliuojant). Suprojektuoti AGS įjungimo/išjungimo 
valdymą iš SCADA/DMS; 
7.1.1.20. įrengti naują pastotės tvorą; 
7.1.1.21. PVP ir 10 kV USĮ patalpose po vieną stendą dviejų A2 formato dydžio TP schemų pakabinimui; 
7.1.1.22. Stalą ir dvi kėdes USĮ patalpoje; 
7.1.1.23. numatyti esamo gruntinio privažiavimo kelio prie pastotės remontą, įrengiant žvyro skaldos 
dangą ir vandens pralaidą. 
 
7.1.2. Reikalavimai statybinei daliai: 
7.1.2.1. modulinis-karkasinis pastatas projektuojamas tokio dydžio, kad įranga būtų išdėstoma 
optimaliai, nepaliekant pastate nereikalingų erdvių (išskyrus narvelių rezervines vietas). Pastato 
cokolinės dalies aukštis – 1,2 m. Pridedami AB ESO patvirtinti techniniai reikalavimai; 
7.1.2.2. prie lauko durų laiptų konstrukcija iš cinkuoto plieno; 
7.1.2.3. Pastato viduje turi būti įrengtas avarinis ir darbinis apšvietimas, automatinis elektrinis šildymas, 
ventiliacijos sistema su parametrų kontrole. Valdymo patalpoje privalomas inverterinis „split“ tipo 
kondicionierius ≥ A+ klasės; 
7.1.2.4. pastato atsparumas ugniai pagal SPEĮĮT; 
7.1.2.5. pastato energinio naudingumo klasė – B; 
7.1.2.6. ventiliatorių keliamas triukšmas turi neviršyti leistinų higienos normų; 
7.1.2.7. pastate įrengti atskiras patalpas 10 kV USĮ ir PVP; 
7.1.2.8. pastato lauko duryse sumontuoti iš vidaus momentinio atidarymo įtaisus, spynas su unifikuotais 
ABLOY firmos cilindriniais užraktų mechanizmais; 
7.1.2.9. vidaus kelius projektuoti vieno sluoksnio asfalto dangą VI klasės pagal KPT SDK 07, apie 
pastatą nuogrindą ir takus iš betoninių trinkelių. Aplink atvirosios skirstyklos įrenginius ir statinius naudoti 
skaldos dangą, likusioje pastotės teritorijoje – veją; 
7.1.2.10. T-1 pamatai bei alyvos aikštelė, alyvos rinktuvas su izoliacinės alyvos nutekėjimo kanalais iš 
galios transformatoriaus alyvos aikštelės turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Transformatoriaus 
aptarnavimo aikštelės paviršiai turi būti atsparus izoliacinei alyvai. Esant galimybei pajungti galimai 
užterštų nuotekų iš T-1 aikštelės tinklą prie magistralinių nuotekų tinklų, suprojektuoti   naftos produktų 
atskirtuvą (gaudyklę); 
7.1.2.11. alyvos lygio signalizaciją su signalo perdavimu į TSPĮ; 
7.1.2.12. patalpose esamų ir projektuojamų metalo konstrukcijų apsauga, kitos medžiagos turi atitikti 
priešgaisrinius reikalavimus; 
7.1.2.13. kabelių kanalų segmentai perėjimuose per kelius turi būti sustiprinti; 
7.1.2.14. kabelių užvedimui į narvelius per pastato grindų perdangą turi būti numatyti degimo 
nepalaikantys plastmasiniai vamzdžiai (įvorės) ir sandarinimo elementai ar priemonės šiltinančios 
perdengimą; 
7.1.2.15. visos pastotės atvirosios ir uždarosios skirstyklos metalo konstrukcijos karštai cinkuotos; 
7.1.2.16. kabelius žaibosaugos bokštuose kloti įžemintuose metaliniuose vamzdžiuose; 
7.1.2.17. uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto apsauginę ir priešgaisrinę (technologinę) signalizaciją, 
duryse įrengiant magnetinius mikrojungiklius; 
7.1.2.18. priešgaisrinė signalizacija turi blokuoti vėdinimo sistemą gaisro atveju; 
7.1.2.19. sumontuota įranga ir konstrukcijos turi atitikti EĮĮT reikalavimus; 
7.1.2.20. atlikti statinio kadastrinių matavimų bylą; 
7.1.2.21. atlikti statybos užbaigimo procedūras ir pateikti užsakovui statybos užbaigimo aktą. 
 
7.2. 10 kV skirstykla. 
7.2.1. Suprojektuoti: 
7.2.1.1. 10 kV skirstyklą su viena šynų sekcija numatant: 
7.2.1.1.1. vieną įvadinį narvelį su jungtuvu; 
7.2.1.1.2. vieną savųjų reikmių – kompensacinės ritės transformatoriaus narvelį su jungtuvu; 
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7.2.1.1.3. vieną įtampos transformatoriaus narvelį; 
7.2.1.1.4. aštuonis linijinius narvelius su jungtuvais; 
7.2.1.2. vieną automatiškai valdomą sklandaus reguliavimo kompensacinę ritę (150 A) su šuntuojančiu 
rezistoriumi ir valdikliu; 
7.2.1.3. vieną savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorių su 0,4 kV apvija, naudojama prijungti 
savųjų reikmių įrenginiams; 
7.2.1.4. izoliacinius gaubtus ant savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorių 10 kV ir 0,4 kV 
išvadų; 
7.2.1.5. viršįtampių ribotuvą savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatoriaus neutralės apsaugai; 
7.2.1.6. kompensacinės ritės vienpolį skyriklį su įžemikliu; 
7.2.1.7. 24 kV įvadinius kabelius nuo T-1 galios transformatoriaus iki įvadinio narvelio; 
7.2.1.8. 24 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 iki atitinkamo narvelio; 
7.2.1.9. 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 iki KSSRS paskirstymo; 
7.2.1.10. 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 iki KAS. Savųjų reikmių atskyrimą AB LITGRID priklausančių 
įrenginių reikmėms prijungiant jas prie AB ESO kintamosios srovės skydo arba savų reikmių 
transformatorių išvadų. 
 
7.2.2. Reikalavimai 10 kV skirstomiesiems įrenginiams: 
7.2.2.1. 10 kV uždaros skirstyklos sekcijoje turi būti numatyta trys vietos papildomiems narveliams; 
7.2.2.2. narvelių vežimėliai (atliekantys skyriklio funkciją) bei įžemikliai turi būti su pavaromis 
valdomomis vietoje ir nuotoliniu būdu iš SCADA (per TSPĮ); 
7.2.2.3. 10 kV narveliai turi būti 4 skyrių su armuoto metalo pertvaromis. Aptarnavimo kategorija 
(IEC62271-200)-LSC2B, pertvarų klasė (IEC62271-200)-PM. Narveliai turi atitikti bendrovės techninius 
reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami); 
7.2.2.4. narvelių žemosios įtampos skyrių durys turi būti užrakinamos vidine spyna su raktu. Visų 
narvelių skyrių spynos turi būti vieno tipo; 
7.2.2.5. narvelių žemos įtampos skyriuose įrengtos apšvietimo lempos turi būti lengvai pakeičiamos; 
7.2.2.6. narvelių jungtuvai turi būti vakuuminiai su spyruokline-motorine pavara. Vakuuminiai jungtuvai 
turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami); 
7.2.2.7. nulinės sekos srovės transformatoriai turi būti įrengiami narvelio viduje. Nulinės sekos srovės 
transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami). Nulinės 
sekos srovės transformatorių pagrindiniai parametrai: transformacijos koeficientas paskaičiuotas su 
keičiamu koeficientu, vidinė skylė – ne mažesnė Ø 180 mm; 
7.2.2.8. 10 kV srovės transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai 
reikalavimai pridedami). Linijų 10 kV srovės transformatorius parinkti ne mažesnio nominalo nei 300 A. 
10 kV srovės transformatoriai turi būti lengvai pakeičiami ir tenkinti komercinės apskaitos reikalavimus, 
būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Visi 10 kV srovės ir įtampos transformatoriai turi būti 
lengvai pakeičiami, neardant narvelio konstrukcijos; 
7.2.2.9. 10 kV įtampos transformatoriai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai 
reikalavimai pridedami). 10 kV įtampos transformatoriai turi būti lengvai pakeičiami ir tenkinti komercinės 
apskaitos reikalavimus, būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą; 
7.2.2.10. turi būti numatyta įtampos transformatorių apsauga nuo ferorezonanso pagal įtampos 
transformatorių gamintojo rekomendacijas (varžos); 
7.2.2.11. 10 kV narvelių žemosios įtampos skyriuose turi būti sumontuoti bandymo gnybtynai ir 
numatytos vietos elektros energijos apskaitos skaitiklių įrengimui bei pakloti kabeliai nuo matavimo 
transformatorių iki bandymo gnybtyno ir nuo jų iki elektros energijos skaitiklio įrengimo vietos. Bandymo 
gnybtynas turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido 
su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo 
padėtimi; 
7.2.2.12. narveliuose turi būti numatyta apsauga nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių; 
7.2.2.13. 24 kV kabelių įtampos kontrolė vykdoma vietoje; 
7.2.2.14. 24 kV galios kabeliai į narvelį turi būti užvedami iš apačios, o šynelių maitinimo ir valdymo 
kabeliai į žemos įtampos skyrių iš viršaus (nuo kabelių kopėčių); 
7.2.2.15. 24 kV kabeliai padengiami priešgaisrine 1,2 mm storio „abliatyvine“ priešgaisrine danga 
užtikrinančia kabelių A klasės degumo kategoriją pagal standarto IEC 60332 reikalavimus; 
7.2.2.16. turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė, panaudojant įtampos buvimo kabeliuose 
kontrolės įtaisus; 
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7.2.2.17. vertikalūs linijų skyrikliai su vienu įžeminimo peiliu turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus 
(techniniai reikalavimai pridedami); 
7.2.2.18. kompensacines rites turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami); 
7.2.2.19. savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatoriai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus 
(techniniai reikalavimai pridedami); 
7.2.2.20. vienpoliai skyrikliai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami). Vienpoliai skyrikliai su signalinėmis lempomis signalizuojančios apie įžemėjimo buvimą 
tinkle; 
7.2.2.21. viršįtampių ribotuvai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami); 
7.2.2.22. skydiniai matavimo prietaisai turi būti kalibruoti; 
7.2.2.23. 24 kV kabeliai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami); 
7.2.2.24. kabelių apsaugos juostos turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami); 
7.2.2.25. kabelių signalinės juostos turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami); 
7.2.2.26. vamzdžiai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami); 
7.2.2.27. visos 24 kV jungiamosios movos turi būti montuojamos už transformatorių pastotės ribų; 
7.2.2.28. lauko tipo įrenginiai montuojami ant gelžbetoninių pamatų ir cinkuoto metalo konstrukcijų; 
7.2.2.29. narvelių kabelių ir RAA skyriuose numatyti apšvietimo įrenginius; 
7.2.2.30. narvelių žymėjimui numatyti triženklį žymėjimą pagal bendrovės elektros ir telekomunikacinių 
tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo 
tvarką; 
7.2.2.31. šildymo elementus tolygiai išdalinti per visas tris fazes, kad minimizuoti savųjų reikmių įtampos 
iškraipymus. 
 
7.3. Galios transformatoriai. 
7.3.1. Suprojektuoti: 
7.3.1.1. išmontuoti esamą 110/10 kV T-1galios transformatorių TMN-7500/110 (gam. Nr. 68519, 
1976 m. su RNT-13) ir jį nuvežti į bendrovės Kauno sandėlį, Chemijos g. 23. Transformatorių bendrovės 
sandėlyje iškrauti ir paruošti utilizavimui. Išleistą izoliacinę alyvą supilti į specialiai saugojimui paruoštą 
rezervuarą Kauno sandėlyje, Chemijos g. 23. Visi transportavimo, iškrovimo, alyvos išpylimo dabai yra 
Rangovo; 
7.3.1.2. naują 110/10 kV 10 MVA galios transformatorių su automatiniu įtampos reguliavimu; 
7.3.1.3. 10 kV viršįtampių ribotuvus (antros klasės) galios transformatorių T-1 apsaugai; 
7.3.1.4. papildomus atraminius izoliatorius prie 110/10 kV 10 kV išvadų su kontaktinėmis šynomis 10 kV 
kabelių pajungimui; 
7.3.1.5. įrengti izoliacinius gaubtus ant 10 kV išvadų; 
7.3.1.6. galios transformatoriaus T-1 neutralės įžemiklį; 
7.3.1.7. galios transformatoriaus T-1 viršįtampių ribotuvą neutralės apsaugai; 
7.3.1.8. atlikti galios transformatoriaus bandymus pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis. 
 
7.3.2. Reikalavimai galios transformatoriaus įrenginiams: 
7.3.2.1. 110/10 kV galios transformatorius turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai 
reikalavimai pridedami); 
7.3.2.2. 10 kV viršįtampių ribotuvai turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai 
pridedami); 
7.3.2.3. atšakų perjungiklio pavara turi būti su BCD kodo palaikymu; 
7.3.2.4. galios kabeliai prie 110/10 kV galios transformatorių įvadų turi būti prijungti per atraminius 
izoliatorius arba panaudojant viršįtampių ribotuvus su pakankamu atsparumu laužimui. Taip pat turi būti 
panaudoti sertifikuoti dempferiai trumpojo jungimo srovių amortizavimui. Šynų atkarpos turi būti izoliuotos 
(turi būti naudojama BCIC arba analogiška šynų bei gnybtų izoliavimo sistema). 
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7.4. Relinės apsaugos ir automatikos įtaisai. 
7.4.1. Suprojektuoti: 
7.4.1.1. T-1 mikroprocesorinę relinę apsaugą su IEC 61850 palaikymu (MRA) su savikontrolės sistema, 
valdymu, signalizacija ir matavimais. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją; 
7.4.1.2. 10 kV įrenginių MRA su IEC 61850 palaikymu su savikontrolės sistema, valdymu, signalizacija 
ir matavimais. Narveliuose turi būti įrengti atskiri automatiniai jungikliai MRA įtaisui, valdymo grandinėms, 
pavaros paruošimo varikliui, apšvietimui. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją; 
7.4.1.3. 10 kV įvadiniame narvelyje elektros kokybės analizatorių. Analizatorius prijungti prie TP ryšio 
spintos, pajungti įtampos ir srovės matavimų antrines grandines. Analizatorius turi būti integruojamas į 
ESO Unipower PQSecure centralizuotą elektros energijos kokybės stebėsenos sistemą (toliau 
CEEKSS). Jei siūlomas analizatorius yra lygiaverčio funkcionalumo Unipower UP-2210 modeliui, turi būti 
pateikiamas Unipower gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad siūlomas analizatorius bus sėkmingai 
integruojamas į ESO CEEKSS (Unipower PQSecure stebėsenos sistema) be papildomų virtualių 
serverių. Kartu su kiekvienu analizatoriumi turi būti tiekiamos reikiamos Unipower PQSecure sistemos 
praplėtimo licencijos; 
7.4.1.4. galios transformatorių įtampos reguliavimo (numatant BCD kodo palaikymą) valdiklį ir 
kompensacinės ritės valdiklį su CI funkcija su IEC 61850 palaikymu; 
7.4.1.5. optinę elektros lanko apsaugą 10 kV narvelių kabelių skyriuose su optiniais davikliais. Kabelių 
skyrių optinė elektros lanko apsauga turi būti integruota į MRA terminalus; 
7.4.1.6. 10 kV šynų optinę elektros lanko apsaugą su optine kilpa; 
7.4.1.7. nuotolinį MRA monitoringą, numatant visą reikiamą programinę bei aparatinę įrangą. 
Monitoringo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale monitoringui naudojama ta 
pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams su pastotės duomenų tinklo (PDT) komutatoriais; 
7.4.1.8. suskaičiuoti T-1 RAA diferencinių apsaugų nuostatus; 
7.4.1.9. numatyti diferencinės apsaugos ir srovinių apsaugų maksimalios komplektacijos atsarginius 
RAA terminalus bei įtampos reguliavimo valdiklį. 
 
7.4.2. Reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos įtaisams: 
7.4.2.1. MRA įtaisai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami); 
7.4.2.2. MRA įtaisai turi būti sumontuoti narvelių žemosios įtampos skyriuose; 
7.4.2.3. kiekvienam MRA įtaisui turi būti pateikiami funkcinių galimybių aprašymo failai (ICD failas); 
7.4.2.4. MRA įtaisai privalo turėti dvi komunikacijos sąsajas informacijos mainams IEC 61850 protokolu. 
Bet kurio įtaiso atjungimas (gedimas, tikrinimas, remontas) neturi sutrikdyti ryšio tarp kitų įtaisų ir valdymo 
sistemos; 
7.4.2.5. kiekvieną MRA įrenginį atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT, kad būtų užtikrintas 
informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus 
turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu. MRA su komutatoriais jungiami optiniais kabeliais; 
7.4.2.6. MRA įtaisai prie PDT komutatorių jungiami žvaigždės principu; 
7.4.2.7. MRA įtaisai turi turėti laiko sinchronizaciją (pagal IEC 61850 protokolo reikalavimus); 
7.4.2.8. visi MRA įtaisai privalo turėti dvi arba daugiau nustatymų grupių, įrašomų nuo maitinimo 
nepriklausomoje atmintyje. Perjungimas iš vienos nustatymų grupės į kitą ir atskirų nustatymų keitimas 
grupėse vykdomas perduodant vieną komandą iš TSPĮ, arba ESO SCADA/DMS, arba Šiaulių regiono 
Pastočių eksploatavimo komandos kompiuterio; 
7.4.2.9. MRA turi turėti savyje įrenginio, kurį saugo, komutacinių aparatų mnemoschemą ir padėčių 
indikaciją; 
7.4.2.10. visi MRA įtaisai turi turėti sutrikimų bei įvykių registratorius; 
7.4.2.11. MRA įtaisai turi atlikti JRĮ, ARĮ, ŠA, ADN, DAKĮ, NA, NAKĮ funkcijas; 
7.4.2.12. jungtuvo rezervavimo įtaisas (JRĮ) atskiras vienam jungtuvui įtaisas, kuris išjungia „aukščiau“ 
esantį jungtuvą, jei pažeidimas nebuvo likviduotas. JRĮ išjungimui ant 10 kV narvelio RAA spintos durelių 
turi būti sumontuotas raktas, su jo padėties signalo perdavimu į TSPĮ; 
7.4.2.13. MRA įtaisai turi nustatyti įžemėjusią liniją kompensuotame tinkle, turi užtikrinti trumpųjų 
jungimų atjungimą be delsos jungtuvo jungimo metu, turi nustatyti trumpojo jungimo vietą linijoje; 
7.4.2.14. visi MRA įtaisai turi perduoti signalus apie kiekvienos apsaugos funkcijos suveikimą į TSPĮ ir 
ESO SCADĄ/DMS; 
7.4.2.15. visi MRA įtaisai privalo turėti vietinio ir nuotolinio valdymo perjungimą. Turi būti uždraustas 
nuotolinis valdymas įjungus narvelio jungtuvo vietinį valdymą; 
7.4.2.16. komutavimo aparatų valdymas bei nuostatų keitimas apsaugotas slaptažodžiu; 
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7.4.2.17. numatyti MRA terminalų programinę ir aparatinę įrangą relių konfigūravimui, testavimui, įvykių 
analizei. Visa programinė įranga pateikiama su licencijomis. Jei bendrovė turi įsigijusi pakankamą šios 
programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama. Visi brėžiniai pateikiami AutoCAD 
formatu; 
7.4.2.18. MRA įtaisai turi atlikti matavimų indikaciją vietoje bei matavimų perdavimą į TSPĮ ir AB ESO 
SCADĄ/DMS; 
7.4.2.19. visos reikiamos blokuotės, loginė 10 kV šynų apsauga, JRĮ, ARĮ, NA, NAKĮ atliekama GOOSE 
komandų pagalba; 
7.4.2.20. MRA vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą; 
7.4.2.21. numatyti aptarnaujančio personalo apmokymą. Techninėje specifikacijoje ir sąmatoje 
apmokymai turi būti išskirti atskira eilute. Priklausomai nuo tiekiamos įrangos užsakovas pasirenka ar 
pirkti apmokymo kursus ar ne; 
7.4.2.22. pastotės pridavimo metu turi būti pateikiamas bendras pastotės konfigūracinis failas (SCD 
failas), bei individualus kiekvieno MRA terminalo konfigūracinis failas (CID failas); 
7.4.2.23. RAA duomenų mainuose IEC 61850 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės 
programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį gamintojo 
dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 standarte; 
7.4.2.24. Sudaryti struktūrines schemas: 
7.4.2.24.1. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 
7.4.2.24.2. RAA funkcijų loginių tarpusavio sąveikų GOOSE žinutėmis funkcinė schema; 
7.4.2.24.3. RAA įrenginių prijungimo prie PDT funkcinė schemą; 
7.4.2.25. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinė schema. 
 
7.4.3. Matavimai, signalai ir valdymo komandos: 
7.4.3.1. informacijos perdavimą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo tarnybos 
direktorius – generalinio  direktoriaus pavaduotojo 2013-10-07 d. nurodymu Nr.357 patvirtintą signalų 
sąrašą. 
 
7.5. 0,4 kV kintamosios srovės savųjų reikmių paskirstymo įrenginiai. 
7.5.1. Suprojektuoti: 
7.5.1.1. dviejų sekcijų 0,4 kV kintamos srovės savųjų reikmių paskirstymo skydą; 
7.5.1.2. 0,4 kV įvadiniai ir sekciniai automatiniai jungikliai su motorine pavara plug-in tipo, numatyti 
papildomus signalinius kontaktus; 
7.5.1.3. 0,4 kV ARĮ automatika su schemos atstatymu panaudojant atskirą valdiklį. ARĮ maitinimo įtampa 
230 V AC; 
7.5.1.4. paskirstymo automatiniai jungikliai turi būti su papildomais signaliniais kontaktais 2NA, 2NU; 
7.5.1.5. numatyti elektros energijos apskaitos skaitiklių pastatymo vietas, numatant visas reikiamas 
grandines iki jų. Suprojektuoti srovės transformatorių, bandymo gnybtynus ir visas reikiamas grandines; 
7.5.1.6. daugiafunkcinius energijos matavimo keitiklius su vietine matavimų indikacija bei matavimų 
perdavimu į TSPĮ; 
7.5.1.7. apsauga nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių; 
7.5.1.8. skydelis testavimo įrangos maitinimui su 32 A trifaze ir dvi 16 A vienfazės rozetės; 
7.5.1.9. vietinė šviesinė signalizacija automatinių jungikliu atjungtai padėčiai signalizuoti; 
7.5.1.10. savųjų reikmių atskyrimą AB LITGRID turtas priklausančių įrenginių reikmėms. 
 
7.5.2. Reikalavimai 0,4 kV kintamos srovės savųjų reikmių įrenginiams: 
7.5.2.1. kintamosios srovės savųjų reikmių skydas turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus (techniniai 
reikalavimai pridedami); 
7.5.2.2. kintamosios srovės savųjų reikmių skydas turi būti suprojektuotas su automatiniais jungikliais 
bei papildomais signalizacijos kontaktais 2 NA, 2 NU; 
7.5.2.3. skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo fasadinėje dalyje, uždengti durelėmis su 
išpjovomis valdymo rankenėlėms. Durelėse įrengti rankenas su fiksavimu; 
7.5.2.4. 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai 
kabeliai montuojami iš viršaus; 
7.5.2.5. visi 0,4 kV skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir derinti; 
7.5.2.6. skyduose turi būti sumontuota nulinė ir įžeminimo šyna; 
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7.5.2.7. po ARĮ veikimo schema turi atsistatyti į normalią padėtį. Turi būti numatytas režimo raktas ARĮ 
funkcijai išjungti; 
7.5.2.8. įvadiniai automatiniai jungikliai turi būti sumontuoti skirtingose skydo panelėse 
7.5.2.9. 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi  kontroliniai 
kabeliai montuojami iš viršaus; 
7.5.2.10. savų reikmių šynų maitinimas turi būti užtikrinamas visais tinklo režimo atvejais, kada yra 
įtampa 10 kV šynose; 
7.5.2.11. 0,4 kV srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir iki 
pastatymo įrangos būti metrologiškai patikrinti; 
7.5.2.12. visi matavimo prietaisai sumontuoti paskirstymo skyde turi būti kalibruoti; 
7.5.2.13. matavimo prietaisai turi būti skaitmeniniai; 
7.5.2.14. prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai 
bei informaciniai užrašai Lietuvių kalba pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros ir 
telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo Tvarką. 
 
7.6. Nuolatinės srovės savųjų reikmių įrenginiai. 
7.6.1. Suprojektuoti: 
7.6.1.1. dviejų sekcijų 110 V DC skirstomąjį skydą; 
7.6.1.2. uždaro proceso neaptarnaujamą 110 V akumuliatorių bateriją; 
7.6.1.3. du akumuliatorių baterijos kroviklius dirbančius pakaitiniame režime; 
7.6.1.4. apsaugą nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių. 
 
7.6.2. Reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių įrenginiams: 
7.6.2.1. nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami); 
7.6.2.2. nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas turi būti suprojektuotas su automatiniais jungikliais bei 
papildomais signalizacijos kontaktais 2 NA, 2 NU; 
7.6.2.3. skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo fasadinėje dalyje, uždengti durelėmis su 
išpjovomis valdymo rankenėlėms. Durelėse įrengti rankenas su fiksavimu; 
7.6.2.4. visi 110 V DC skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir lengva 
pakeisti; 
7.6.2.5. OPzV tipo neaptarnaujama sumontuota iš 2 V monoblokų akumuliatorių baterija turi atitikti AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus (techniniai reikalavimai pridedami). 
Akumuliatorių baterija turi būti montuojama atskiroje spintoje; 
7.6.2.6. akumuliatorių baterijos spinta turi turėti ventiliacinę angą (groteles) apatinėje dalyje ir viršutinėje 
dalyje; 
7.6.2.7. baterijos monoblokus montuoti gnybtais į priekį, turi būti laisvas priėjimas prie gnybtų matavimų 
atlikimui; 
7.6.2.8. baterijos įkrovikliai turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus 
(techniniai reikalavimai pridedami); 
7.6.2.9. du baterijos krovikliai, vienas kroviklis turi užtikrinti normalų baterijos darbą ir turėti 30 % atsargą. 
Įkroviklių spintoje numatyti ventiliacines angas su grotelėmis apatinėje ir viršutinėje dalyje. Krovikliai turi 
būti sumontuoti fasadinėje skydo dalyje; 
7.6.2.10. visi matavimo prietaisai sumontuoti nuolatinės srovės savųjų reikmių skyde turi būti kalibruoti; 
7.6.2.11. NSSRS skydo sekcijas atskyrus skyrikliu neturi likti galvaninio ryšio tarp lygintuvų, matavimo 
ir valdymo grandinių; 
7.6.2.12. kiekviena NSSRS skydo sekcija turi turėti įžemėjimo signalizaciją išpildytą lygintuve arba 
individualią įžemėjimo signalinę relę; 
7.6.2.13. turi būti numatyta baterijos sveikumo (simetrijos) kontrolė Kontroliuojama baterijos grandinės 
sveikumas (baterijos simetrija) ne didesniais nei 12 V nominalios įtampos intervalais; 
7.6.2.14. akumuliatorių įkrovikliams turi būti taikoma 3 m. garantija; 
7.6.2.15. prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai 
bei informaciniai užrašai Lietuvių kalba pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros ir 
telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo Tvarką; 
7.6.2.16. kontroliniai ir galios kabeliai į skydus užvedami per viršų. 
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7.7. Valdymo sistema. 
7.7.1. Suprojektuoti: 
7.7.1.1. Remiantis ESO Tipiniais reikalavimais teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)  
suprojektuoti ir rengti specializuotą pramoninį įrenginį informacijos surinkimui, stebėjimui bei valdymui iš 
MRA įrenginių ir perdavimui į/iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemos; 
7.7.1.2. TSPĮ įdiegimą į TLAN tinklo segmentus  panaudojant IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus; 
7.7.1.3. Laiko sinchronizavimo įrenginį įdiegimą panaudojant IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus; 
7.7.1.4. Informacijos mainų protokolas TLAN tinkle - IEC 61850 (Edition1 bei  Edition2 revizijas); 
7.7.1.5. Signalų sąrašus ir suderinti su Užsakovu atstovais; 
7.7.1.6. TSPĮ maitinama iš dviejų sekcijų 110 V nuolatinės srovės savųjų reikmių paskirstymo skydo, su 
įtampos sekimo automatika bei automatiniu persijungimu iš vienos sekcijos į kitą (ARĮ) bei nuotolinę 
persijungimo signalizaciją į AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemą. ARĮ funkcijos gali būti 
įrengtos TSPĮ spintoje; 
7.7.1.7. informacijos mainus, valdymą, informacijos atvaizdavimą į/iš AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ DMS sistemos, atitinkamai išplečiant. Naudojamas IEC 60870-5-104 (SLAVE) protokolas; 
7.7.1.8. į projektą turi būti įtraukta visa reikalinga programinė ir aparatinė įranga, diegimo paslaugos ir 
darbai Meškuičių TP TSPĮ konfigūravimui, kompleksiniam testavimui iš/į AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ DMS sistemos; 
7.7.1.9. užsakovas atlieka AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemos duomenų bazių, įvykių 
sąrašų, avarijų sąrašų, DMS valdymo schemų, DMS papildomų signalų langų pakeitimus, pagal Rangovo 
paruoštą ir su Užsakovu suderintą projektą; 
7.7.1.10. TSPĮ įrangos Tiekėjas pateikia būtinas atsargines dalis priklausomai nuo tiekiamos įrangos 
komplektacijos. Tiekiamų atsarginių dalių specifikacija turi būti pateikta pasiūlyme suderinimui su 
Užsakovu (turi būti pasiūlyta po vieną vienetą visų modulių, kurie įeina į TSPĮ); 
7.7.1.11. TSPĮ įrangos Tiekėjas pateikia būtina reikalinga programinė įranga, privalomos licencijos arba 
licencijų raktai informacijos srautų stebėjimui, valdymui, konfigūravimui tarp MRA TLAN segmente. 
7.7.1.12. išmontuoti esamą TSPĮ spintą, NMŠ, skiriamąjį transformatorių ir pristatyti į Užsakovo sandėlį. 
Demontuota įranga turi būti nepažeista ir tinkama tolimesnei eksploatacijai. 
7.7.1.13. Demontuoti esamą ryšių namelį ir pristatyti į Užsakovo sandėlį. 
 
7.8. Reikalavimai telekomunikacijų daliai: 
7.8.1. Suprojektuoti: 
7.8.1.1. remiantis AB „Energijos skirstymo operatorius “Techniniais reikalavimais technologinio  
duomenų tinklo (TLAN) įrengimą naujose arba rekonstruojamuose Energijos skirstymo operatoriaus 
(ESO) objektuose“ duomenų perdavimo tinklo mazgą; 
7.8.1.2.  informacijos mainai bus vykdomi per TELIA MPLS paslaugą. Numatyti reikiamą spintą TELIA 
ryšio įrangos sumontavimui; 
7.8.1.3. veikiantį  Technologinį lokalų tinklą (TLAN), taip, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas 
valdymo sistemų (ESO DMS), balso (VoIP), operatyvinių pokalbių (ORS) automatizuotos elektros 
energijos apskaitos sistemos (AEEAS), MRA stebėjimo segmentas bei neprioritetinių duomenų 
perdavimas;  
7.8.1.4. pastotės TLAN  segmentus VLAN, kurie užtikrintų nepriklausomą kiekvieno segmento srautų 
virtualinį  atskyrimą bei maršrutizavimą; 
7.8.1.5. su TLAN komunikacijos įrengimu susiję projektiniai sprendimai turi būti pateikiami vienoje 
atskiroje techninio projekto byloje; 
7.8.1.6. techninį  projektą paruošti ir suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis projektiniai sprendimai 
turi būti pateikiami vienoje atskiroje techninio projekto byloje. 
7.8.1.7. išmontuoti esamą radijo ryšio įrangą, anteninę-fiderinę įrangą, spintą su filtrais ir pristatyti į 
Užsakovo sandėlį. Demontuota įranga turi būti nepažeista ir tinkama tolimesnei eksploatacijai. 
 
7.9. Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema. 
7.9.1. Suprojektuoti: 
7.9.1.1. suprojektuoti duomenų, iš visų projektuojamų elektros energijos skaitiklių (įsikaitant ir 
rezerviniuose narveliuose ateityje įrengiamus), perdavimą į AB ESO AEEAS; 
7.9.1.2. AEEAS įrangos užmaitinamą iš 230 V AC įtampos tinklo; 
7.9.1.3. skaitiklių pirmosios srovės kilpos (CL1) prie AEEAS įrangos turi būti pajungiamos per srovės 
kilpos gnybtynus, pritaikytus skaitiklio srovės kilpos atjungimui, nenaudojant papildomų įrankių; 

https://www.eso.lt/download/60030/tspĮ%20tipiniai%20reikalavimai.pdf
https://www.eso.lt/download/129405/tlan%20techniniai%20reikalavimai-2.docx
https://www.eso.lt/download/129405/tlan%20techniniai%20reikalavimai-2.docx
https://www.eso.lt/download/129405/tlan%20techniniai%20reikalavimai-2.docx
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7.9.1.4. srovės kilpos gnybtinai turi būti įrengiami kiekviename narvelyje ar spintoje šalia skaitiklio; 
7.9.1.5. numatyti visų pajungtų prie AEEAS įrangos skaitiklių srovės kilpų apsaugą nuo viršįtampių, 
įvertinant ir reikiamo kiekio viršįtampių apsaugų pateikimą esamai AEEAS įrangai; 
7.9.1.6. suprojektuoti iš pastotės AEEAS įrangos duomenų perdavimą į AB ESO AEEAS per Ethernet 
tinklą bei sukonfigūruoti AB ESO AEEAS duomenų priėmimui per Ethernet tinklą; 
7.9.1.7. į projektą turi būti įtraukta visa reikalinga įranga, visos reikalingos paslaugos ir darbai 
(išplėtimas, AEEAS įrangos konfigūravimo ir testavimo darbai) reikalingi projekto įgyvendinimui; 
7.9.1.8. su elektros energijos apskaita bei AEEAS įrengimu susiję projektiniai sprendimai turi būti 
pateikiami vienoje atskiroje techninio projekto byloje. 
 
7.10. 10 kV elektros linijos. 

7.10.1. Suprojektuoti: 

7.10.1.1. S-120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 200/2 (atrama Nr. 200/2 lieka, tačiau prie jos 
įrengiamas nauja atrama su paramsčiu), naujai atramai numatyti vertikalų skyriklį su vienu įžeminimo 
peiliu į kabelio pusę ir viršįtampių ribotuvais ir nuo atramos Nr. 200/2 iki Mš-302. Išmontuoti 10 kV OL 
atr. Nr. 206/2 - 207/1 ir 200/2 – 206/12; 
7.10.1.2. S-120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 400/4 (atrama Nr. 400/4 lieka, tačiau prie jos 
įrengiamas nauja atrama su paramsčiu), naujai atramai numatyti vertikalų skyriklį su vienu įžeminimo 
peiliu į kabelio pusę ir viršįtampių ribotuvais; 
7.10.1.3. S-120 mm2 24 kV KL nuo TP iki esamos 10 kV KL OLS Mš409-Mš409 sujungiant jungiamąja 
mova; 
7.10.1.4. S-120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 100/4 (ją pakeičiant nauja su paramsčiu), atramai 
Nr. 100/4 numatyti vertikalų skyriklį su vienu įžeminimo peiliu į kabelio pusę ir viršįtampių ribotuvais; 
7.10.1.5. 120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 700/5 (ją pakeičiant nauja su paramsčiu), atramai 
Nr. 700/5 numatyti vertikalų skyriklį su vienu įžeminimo peiliu į kabelio pusę ir viršįtampių ribotuvais; 
7.10.1.6. 120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 600/3 (ją pakeičiant nauja su paramsčiu) 
sumontuojant viršįtampių ribotuvus; 
7.10.1.7. 120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 500/3 (ją pakeičiant nauja su paramsčiu) 
sumontuojant viršįtampių ribotuvus;  
7.10.1.8. 120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 800/3 (ją pakeičiant nauja su paramsčiu) 
sumontuojant viršįtampių ribotuvus; 
7.10.1.9. S-120 mm2 24 kV KL nuo TP iki atramos Nr. 300/3 (ją pakeičiant nauja su paramsčiu), atramai 
Nr. 300/3 numatyti vertikalų skyriklį su vienu įžeminimo peiliu į kabelio pusę ir viršįtampių ribotuvais. 
7.10.1.10. Reikiamo skerspjūvio 0,4 kV KL nuo Mš-302 0,4 kV PĮ iki Meškuičių TP kintamosios srovės 
savųjų reikmių skydo. 
 
7.10.2. Reikalavimai 10 kV elektros linijoms: 
7.10.2.1. 24 kV kabelius pastotės teritorijoje kloti žemėje; 
7.10.2.2. 24 kV kabeliai, galinės jungiamosios movos turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus; 
7.10.2.3. 10 kV vertikalūs skyrikliai, tvirtinimo konstrukcijos turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus; 
7.10.2.4. 10 kV viršįtampių ribotuvai montuojami atramose, turi būti lauko tipo ir atitikti AB ESO 
techninius reikalavimus. 
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8. PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS.

8.1. vadovaujantis „STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti atskiras 
techninio projekto bylas; 
8.2. į techninio projekto sąmatą atskira eilute įtraukti projekto vykdymo priežiūros kainą; 
8.3. techninėse specifikacijose įrašyti, kad rangovas atliks vykdomų objektų, inžinierinių tinklų 
geodezines išpildomąsias nuotraukas; 
8.4. projekto sąmatose numatyti išlaidas užbaigtų objektų nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų 
koregavimui ir žemės sklypų tikslinimui, registravimui VĮ Registro centras; 
8.5. parengti detalų rekonstravimo technologijos darbų vykdymo projektą, numatant papildomas 
priemones bei reikalingas sąnaudas, užtikrinant vartotojų nepertraukiamą maitinimą rekonstrukcijos 
eigoje; 
8.6. techninio projekto medžiaga turi būti pateikta elektroniniame formate. Elektroniniai variantai turi 
būti du: vienas turi būti su teisėmis, leidžiančiomis jį redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg], 
*.pdf), kitas variantas – turi būti pateikta autorinė versija, kuri negali būti redaguojama; 
8.7. paruoštą techninį projektą (1 egz.) (popieriuje ir elektroniniame formate) pateikti Projekto vadovui; 
8.8. Projekto rengimo metu išaiškėjus būtinybei, nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą ir 

jį pateikti Projekto vadovui. 

PRIDEDAMA: 

1. Techniniai reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms  http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-

tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html;

Tinklų technologijų skyriaus vadovas 

Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovas 

Veiklos aptarnavimo komandos 
vyresnysis specialistas  

Valdymo sistemų skyriaus vadovas 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
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PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 110/10 kV MEŠKUIČIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS SKIRSTOMOJO 

TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI 

Pareiškėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — AB ESO). 

Paskirtis: projektavimo sąlygų reikalavimai 110/10 kV Meškuičių transformatorių pastotės 

(toliau — Meškuičių TP) skirstomojo tinklo (toliau — ST) dalies rekonstravimo ir perdavimo tinklo 

(toliau — PT) dalies pakeitimų dėl ST dalies rekonstravimo techniniam projektui rengti.  

Galiojimo laikas: projektavimo sąlygos galioja 5 (penkis) metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu 

statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, jeigu toks bus 

reikalingas, perdavimo tinklo daliai, prijungimo sąlygos galioja iki statybą leidžiančio dokumento 

galiojimo pabaigos. 

Projektavimo metu, atsiradus būtinybei, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį LITGRID AB 

pasilieka sau teisę pakeisti projektavimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol bus gautas statybą 

leidžiantis dokumentas, jei statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas 

techninis projektas. 

Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba: nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp LITGRID 

AB (toliau — PSO) ir AB ESO išlaikyti esamą – ant galios transformatoriaus 110 kV įvadų gnybtų. 

Situacijos aprašymas: planuojama pilna Meškuičių TP rekonstrukcija: esamą galios 

transformatorių (toliau — GT) T-1 7,5 MVA pakeičiant į 10 MVA GT,  visus kitus įrenginius ir statinius 

įrengiant naujai. 



2 

Turinys 
I DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ....................................................................... 3 

1 skyrius. AB ESO prievolės rekonstruojant PT įrenginius dėl ST dalies rekonstravimo .......... 3 

2 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui ............................... 4 

II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI ........................ 5 

3 skyrius. Bendrieji reikalavimai ........................................................................ 5 

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams .................................. 5 

5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai ..................... 6 

6 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms .................................... 7 

7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai ............................................. 10 

8 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams .......... 11 

9 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ............................................................ 11 

10 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai .............................................................. 13 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI ................................. 14 

11 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams ................................. 14 

12 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai .................... 14 

13 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms ................................... 14 

14 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai .............................................................. 15 

15 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai ............................................. 15 

16 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams .......... 16 

17 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui ................................ 17 

18 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ............................................................ 17 



 

  3 

I DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 skyrius. AB ESO prievolės rekonstruojant PT įrenginius dėl ST dalies rekonstravimo 

1. Įvertinti ar projekto įgyvendinimui bus reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Jei toks 

dokumentas reikalingas, turi būti rengiamas atskiras PT dalies techninis projektas, jei dokumentas 

nereikalingas — rengiama PSO techninio projekto dalis (-ys) (toliau vienas iš jų — PT dalies 

techninis projektas) AB ESO projektuojamo statinio techniniame projekte. PT dalies techninis 

projektas privalo būti rengiami vadovaujantis projektavimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. 

Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, 

statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat 

PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai. 

2. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, 

įskaitant prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo 

organizavimą, jei minėti darbai bus reikalingi. 

3. Su PSO suderinti PT dalies techninį projektą, pateikiant jį derinimui pagal LITGRID AB 

reikalavimus techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai.  

4. Tikslu užtikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą 

terminą būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų 

atlikti darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies 

techninių projektų yra rengiama. 

5. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai 

sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus 

pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

6. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės organizavimo (jei 

tokia bus reikalinga), pateikdamas pilnos apimties PT dalies techninio projekto popierinę kopiją ir 

prašymą organizuoti ekspertizę (ekspertizės organizavimo sąlygos ir tvarka bus nurodyta 

pasirašytoje rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartyje). AB ESO privalės užtikrinti PT dalies 

techninio projekto popierinės versijos atitikimą PSO suderinto PT dalies techninio projekto 

skaitmeninei versijai (.pdf, .xsl formatais), PT dalies techninio projekto pataisymą, ekspertizės 

išvados gavimui ir PT dalies techninio projekto patvirtinimui. 

7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo 

daliai ir jį pateikti PSO. 

8. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus 

reikalinga), statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio 

projekto vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

9. Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti 

projekto vykdymo priežiūrą. 

10. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio 

projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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išvada (jei ekspertizę buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybą leidžiančiu dokumentu (jei 

toks dokumentas reikalingas) bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi.  

11. Įsivertinti, kad PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo 

procedūros bus pradėtos tik gavus statybą leidžiantį dokumentą, jei toks reikalingas, jei toks 

dokumentas nereikalingas - perdavus suderintą PT dalies techninį projektą.  

12. Gauti iš PSO pritarimą ST dalies techniniam projektui. 

13. Užtikrinti, kad AB ESO taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 

13.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 

13.2. PSO projektavimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 

13.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 

reikalavimai> Informacijos saugai> Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 

diegimui; 

13.4.  informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 

reikalavimai> Informacijos saugai> Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

14. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, 

nurodytus PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra 

draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių 

Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių 

organizacijų tarptautinės sankcijos. PSO pareikalavus, Gamintojas ar Gamintojo statybos rangovas 

įsipareigoja pateikti PSO informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, 

gamintoją ir jo akcininkus. 

į turinį 

2 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui 

1. PT dalies techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto įgyvendinimui 

reikalingas PT dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir datos numatomos 

atskirame nuo techninio projekto dokumente, kuris bus neatskiriama elektros įrenginių prijungimo 

prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

2. Atkreipiame dėmesį, jog PSO yra suplanavęs ir vykdo keletą investicinių projektų šioje 

elektros tinklo dalyje: 2022Q1-2023Q3 bus vykdomi statybos/rekonstravimo darbai 110/35/10kV 

Rėkyvos TP, 2023Q4-2024Q4 bus vykdomi statybos/rekonstravimo darbai 110/10kV Zoknių TP. 

110/10 kV Žagarės TP ir/ar 110/10 kV Meškuičių TP ST dalies rekonstravimo ir PT dalies pakeitimų 

dėl ST dalies rekonstravimo projektai negali įtakoti paminėtų PSO dalies vykdomų investicinių 

projektų įgyvendinimo grafikų. 

3. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai, esantys elektros 

perdavimo tinklo dalies prijungimo paslaugos sutarties priede, PSO bus įtraukti į metinį PSO dalies 

elektros įrenginių atjungimų grafiką. Nepriklausomai nuo to, ar tarp Pareiškėjo ir PSO jau buvo 

suderintos projekto įgyvendinimui reikalingos PT dalies įrenginių atjungimų datos, projektuotojas, 

Pareiškėjas arba projekto įgyvendinimo rangovas, priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai 

pateikia PSO derinimui reikalingą informaciją dėl metinio PSO dalies elektros įrenginių atjungimų 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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grafiko sudarymo (metinį grafiką derina PSO). Nesant pasikeitimų nei trukmėse, nei atjungimų 

apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimų, numatytų elektros 

perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, šis žingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti 

projektą numatytu grafiku, esant pasikeitimams — PSO atliks derinimą iš naujo. Vėlesniuose 

etapuose, vykdant mėnesio laikotarpio planavimą, projektui įgyvendinti reikalingi atjungimai gali 

būti derinami mėnesio laikotarpio atjungimų grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi 

atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike. 

4. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita

planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami šių sąlygų skyriuje 

Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams. 

į turinį 

II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 

3 skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Techninių projektų specifikacijos. 

2. PT dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius

organizacines ir technines priemones, darbų metodus, užtikrinant aplinkosaugos, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų įvykdymą. 

3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo

projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie 

bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 

vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai 

energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai“ ir 2014-12-19 

Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/ 

rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai“ reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai 

turi būti suderinti su PSO. 

į turinį 

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

1. PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai.

Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio 

lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, 

taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies 

techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog

veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, 

sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose 

susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų 

apimtis ir trukmes; 

https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Seirijų%20TP,%20ESO/3/2.%20RENGIAMI%20DOKUMENTAI/IPS/20210408/210408_IPS%20ESO%200,499%20MW%20Seirijų%20TP.docx#_skyrius._Reikalavimai_projekto
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2.2. rengiant PT dalies techninį projektą, darbus projektuoti taip, kad visos rekonstrukcijos 

metu būtų užtikrintas 110 kV elektros energijos perdavimo tranzitas – 110kV linijos Šiauliai-

Meškuičiai-Joniškis turi būti darbe; 

2.3. esant poreikiui atlikti RAA nuostatų keitimą PT prijunginiuose su jų atjungimu, 

maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k.d. Prijunginių atjungimai turi būti 

nevienalaikiai ir jų atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 

Reikalavimas netaikomas tik 110 kV GT PT prijunginiui, kai darbai vykdomi prisiderinant prie ESO 

darbų atjungus GT. 

3. PT dalies techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB „ESO“ 

Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi. 

4. PT dalies techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas 

už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Režimų 

planavimo skyriumi ir PSO. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas 

ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi 

atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams 

daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

5. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų 

poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio 

elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies 

įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki 

einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

6. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų 

poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio 

elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies 

įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki 

einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

7. PT dalies techniniame projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. 

atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba 

atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo 

pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 5 ir 6 punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas 

ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto 

vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO 

metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus. 

8. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 

dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis 

šalimis, derina Rangovas. 

į turinį 

5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai  

1. PT dalies techniniame projekte numatyti, kad turi būti: 

1.1. iki rekonstruotos dalies įrenginių įjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO 

patvirtinta Meškuičių TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
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1.1.1. atnaujinta principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 

1.1.2. atnaujintos savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 

1.1.3. atnaujintos įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio 

įrenginių); 

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai; 

1.2. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 

redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais; 

1.3. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) 

rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir 

skaitmeninėse laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.4. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 

1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami 

PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje 

lietuvių kalba; 

1.6. naujai sumontuotų ar rekonstruotų įrenginių (įskaitant ir antrines grandines) įjungimas 

gali būti vykdomas tik pagal parengtą ir PSO suderintą bei patvirtintą vienkartinę įjungimo 

programą. Už šios programos parengimą ir suderinimą atsakingas rangovas. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o 

detalizuoti – ir darbų-atjungimų grafike. 

į turinį 

6 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Rengiant PT dalies techninį projektą patikrinti rekonstruojamos TP pirminės įrangos ir 

savųjų reikmių įrenginių tinkamumą tolimesnei eksploatacijai pasikeitus tinklo instaliuotai galiai. 

Nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina suprojektuoti tų įrenginių 

pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas 

demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas į PSO avarinį rezervą, suderinus su 

Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Prieš demontavimą, perduodamiems į avarinį 

rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento 

reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais. 

Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų 

naujai projektuojamų įrenginių charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius 

reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Jei techninio projekto rengimo metu bus nustatytas poreikis keisti eksploatuojamus srovės 

ar kombinuotus srovės - įtampos transformatorius, naujai keičiami matavimo transformatoriai turi 

atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Nauji srovės ar kombinuoti srovės - įtampos 

matavimo transformatoriai turi būti įrengiami esamų vietoje. Antrinių apvijų skaičius ir paskirtis 

tikslinami projektavimo metu. Antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie 

apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės arba kombinuoti srovės – įtampos matavimo 

transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 
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įvertinant GT nominalią galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo 

tikslumą visame apkrautumo diapazone bei galimą GT keitimą į didesnės vardinės galios, ne mažiau 

kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių 

šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės 

transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių 

pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo 

klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. GT ir tarpsekcijinių jungtuvų prijunginiuose srovės ir/arba 

kombinuotų matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150%. 

Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje 

pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos 

išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų 

matavimo tikslumą. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami 

www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP 

savosios reikmės. 

3. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 

projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 

atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. 

4. Naujai projektuojamų pirminių įrenginių spalva turi būti ruda. Skirtis gali tik viršįtampių 

ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka pilka.  

5. Numatyti keičiamų (-o) GT ir kitų keičiamų pirminių įrenginių (jei techninio projekto 

rengimo metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo laidininkų ir aparatinių gnybtų 

panaudojimą, o nesant galimybei - pakeitimą naujais. Laidai turi būti vientisi, be sujungimų. PT 

dalies aiškinamajame rašte įrašyti, kad GT 110 kV prijungimo gnybtai numatomi ST dalyje.  

6. Rekonstruojamos dalies šynolaidžių parinkimas turi būti atliekamas išlaikant visos 

skirstyklos sprendinių vienodumą. Parenkant naujus laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinį 

ir dalinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį 

atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, 

vėjo poveikį) ir nustatyti prijungimo vietų (įrenginių prijungimo gnybtų) leidžiamas apkrovas. Visi 

skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte.  

7. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems šynolaidžiams ir pastotėse 

naudojamiems lankstiems srovėlaidžiams (laidams) pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  

Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikiami 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos. 

8. Rengiant techninį projektą patikrinti esamos žaibosaugos sistemos planą ir žaibolaidžių 

išdėstymą po naujų įrenginių sumontavimo. Nustačius, kad apsaugos nuo žaibo sistema 

nepakankama naujiems ar rekonstruotiems įrenginiams apsaugoti, papildyti esamą žaibosaugos 

sistemą žaibolaidžiais, sudarant vientisą skirstyklos apsaugos kontūrą. Suprojektuoti ir įrengti 110 

kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines 

charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių 

portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos 

trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). Žaibosaugos zonų 

skaičiavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas apskaičiuoti įvertinant saugomų įrenginių 

aukštį. Skaičiavimo rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte. Žaibolaidžių prijungimą prie 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo 

prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių įrenginių (GT, matavimo 

transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi 

būti ne mažesnis kaip 15 m. 

9. PT dalies techniniame projekte parašyti, kad naujai projektuojamų aukštos įtampos

įrenginių (jei techninio projekto rengimo metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo gnybtams 

užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio 

išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 

sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir 

užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo 

atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

10. Suprojektuoti naujai įrengiamų įrenginių (jei techninio projekto rengimo metu bus

numatytas toks poreikis) sujungimus su esamu TP įžeminimo kontūru, vadovaujantis Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais. Atliekant pakeitimus ST dalies įžeminimo 

įrenginiuose, PT dalies techniniame projekte įvertinimui pateikti skirstyklos PT dalies ir ST dalies 

įžeminimo įrenginių sujungimo sprendinius. 

11. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas visų PT įrenginių savųjų reikmių aprūpinimas

elektra ir PT savųjų reikmių komercinės apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai 

neturi sumažinti savųjų reikmių ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo 

ateityje. 

12. Jei prie montuojamų naujų GT nesumontuoti viršįtampių ribotuvai arba prie

montuojamų naujų GT sumontuoti viršįtampių ribotuvai neatitinka galiojančių standartinių 

techninių reikalavimų, suprojektuoti naujus viršįtampių ribotuvus montuojamų naujų GT apsaugai. 

Visais kitais atvejais prioritetu laikyti esamų ribotuvų panaudojimą, jei viršįtampių ribotuvai 

atitinka standartinius reikalavimus. Projekte numatant ribotuvų laikiną išmontavimą, numatyti 

prie GT esamų ribotuvų ir jų laikančių konstrukcijų demontavimą, saugojimą ir sumontavimą 

tolimesnei eksploatacijai bei numatyti šių viršįtampių ribotuvų bandymus pagal PT įrenginių 

bandymo reglamento reikalavimus. Naujai projektuojamų viršįtampių ribotuvų charakteristikos 

turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 

kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV 

transformatorių pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  

13. Remontuojant esamas arba įrengiant naujas GT alyvos surinkimo duobes, numatyti

pamatus perspektyvinėms PT viršįtampių ribotuvų atraminėms konstrukcijoms (jei tokie pamatai 

nėra įrengti).  

14. Įrengiant naujus viršįtampių ribotuvus prie montuojamų naujų GT, naujai įrengiamus

ribotuvus prie GT komplektuoti su viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio 

matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų 

aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti 

skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos 

priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. 

tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio kombinacija). Jei toks įrengimas atskirais atvejais 

negalimas, tuomet numatyti įrengti viršįtampių skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu bei vidine 
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atmintimi įvykiams (viršįtampiams) registruoti. Tokie skaitikliai turi gebėti įrašyti ne mažiau 100 

įvykių (viršįtampių) fiksuojant įvykio datą, laiką, bei per ribotuvą pratekėjusios srovės dydį. 

15. Projektuojant naujus viršįtampių ribotuvus, kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti

numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo 

įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio, 

laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų išlaikytos 

viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai, 

viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio 

laikančiąsias metalines konstrukcijas. Kombinuoti arba nuotolinio nuskaitymo registratoriai su 

įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

16. Naujai įrengiamų įrenginių bei spintų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti

perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo 

reikalavimus. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų 

naujų ar keičiamų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių 

atmosferos poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių 

jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. 

17. PT dalies techniniame projekte parašyti, kad naujai projektuojamų pirminių įrenginių

techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, 

pateiktus  www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 

įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

18. PT dalies techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą

ir patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

19. PT dalies techniniame projekte turi būti pateikiami 110 kV skirstyklos prijunginių,

kuriuose projektuojami nauji įrenginiai, pjūvių brėžiniai. 

20. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais

reikalavimais. PT pirminių įrenginių standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP 

savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti 

standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas 

parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat 

negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju 

netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės 

specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją 

lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, 

išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro 

ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio 

projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

į turinį 

7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija.
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2. Suprojektuoti ir atlikti būtinus pakeitimus 110 kV jungtuvo įjungimo/atjungimo nuo ST

relinių apsaugų grandinėse, išsaugant esamus 110 kV relinės apsaugos ir automatikos išpildymo 

principus. 

3. PT dalies pakeitimų techninio projekto byloje numatyti kompleksinius RAA įtaisų

bandymus Meškuičių TP ryšium su ST dalies rekonstrukcija. 

4. Suprojektuoti esamo GT 110 kV dalies skyriklio, jungtuvo, įžemiklio saugos blokuočių

grandinių būtinus pakeitimus dėl ST dalies GT keitimo. 

5. Į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį Meškuičių TP įdiegti

reikalingą RAA įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos 

RAA įrangos nuostatų keitimą, instrukcijų ir kitos dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su 

PSO, signalų sąrašų parengimą. 

6. Turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų, dokumentacijos

pataisymai ir papildymai PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija. 

7. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su

PSO. 

į turinį 

8 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Įvertinti PT įrenginių teleinformacijos (telesignalų, valdymo komandų, matavimų)

pasikeitimo poreikį Meškuičių TP perdavimo tinklo dalyje, kuris susijęs su Meškuičių TP numatoma 

ESO dalies pilna rekonstrukcija. Teleinformacijos poreikis turi būti įvertintas vadovaujantis 

LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 

valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

2. Įvertinant naujos teleinformacijos poreikį vadovautis 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašytos

Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 19 SUT-406//12400 priedą Nr.10 

„Teleinformacijos mainų principų ir apimčių tvarkos aprašas“ reikalavimais. 

3. Išsaugoti esamos Perdavimo tinklo dalies teleinformacijos mainų apimtis, kurios šiuo metu

yra perduodamos iš ESO DVS į PSO DVS ICCP protokolu. 

4. Naujos teleinformacijos perdavimą iš STO į TSPĮ numatyti per STO DVS į PSO DVS. Duomenų

perdavimą iš ESO DVS į PSO DVS numatyti ICCP protokolu. 

5. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis

LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 

valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

į turinį 

9 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai 

1. Atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar T-1 galios padidėjimas bei AB ESO dalyje atliekami

pakeitimai neiššauks 110/10 kV Meškuičių TP AB ESO dalyje elektros apskaitų ir matavimų 

reikmėms įrengtų PT priklausančių 10 kV srovės (ST) ir/ar įtampos (ĮT) keitimo poreikio. Esant 

tokiam poreikiui, suprojektuoti esamų 10 kV ST ir/ar ĮT pakeitimą. Komercinei elektros energijos 

apskaitai naudojami nauji 10 kV ST ir ĮT turi būti parinkti ir atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčio 

standarto bei Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus: 
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1.1. 10 kV srovės ir/ar induktyviųjų įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos 

išlieka tos pačios; 

1.2.  komercinei elektros apskaitai turi būti ST ir ĮT numatytos dvi matavimo šerdys/apvijos. 

Kitų antrinių šerdžių/apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu. Antrinių 

šerdžių/apvijų vardinė apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į prie šerdžių/apvijų jungiamų 

prietaisų ir įtaisų apkrovas. ST elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti 

projektuojami įvertinant prijunginio vardinę galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros 

energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos 

ST šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės 

transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių 

pusėje; 

1.3.  10 kV komercinei elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių elektros 

apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5; 

1.4.  10 kV komercinei elektros apskaitai įrengiamų Įtampos transformatorių elektros 

apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2; 

1.5. Srovės ir įtampos matavimo transformatoriai iki rekonstrukcijos darbų pabaigos turi 

turėti metrologinį patvirtinimą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka bei metrologiškai patikrinti 

ir PSO pateiktos komercinei elektros apskaitai įrengtų srovės ir įtampos matavimo transformatorių 

patikros sertifikatai. 

2. Atsižvelgiant į Meškuičių TP AB ESO dalies techninius sprendinius, jei bus numatyta 

demontuoti PT priklausančius komercinei elektros apskaitai įrengtus 10 kV srovės ir įtampos 

matavimo transformatorius GT T-1 10 kV prijunginyje, laikinai iki 110 kV dalies rekonstrukcijos turi 

būti suprojektuota ir įrengta: 

2.1. nuo AB ESO dalies 10 kV USĮ T-1 10 kV prijunginyje įrengtų srovės ir įtampos matavimo 

transformatorių iki PT 110 kV ASĮ įrengtos KAS ekranuotais kabeliais (su apsauginiais koncentrinės 

varinės juostos ekranais) turi būti nutiestos antrinės grandinės bei pajungti komerciniai pagrindinis 

ir dubliuojantis elektros skaitikliai. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams, 

lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai 

techniniai reikalavimai>Relinė apsauga ir automatika. 

2.2. T-1 prijunginio komerciniai pagrindinis ir dubliuojantis elektros skaitikliai turi būti 

jungiami prie skirtingų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. PT komercinis 

dubliuojantis elektros skaitiklis gali būti jungiamas kartu su AB ESO elektros skaitikliais, kitais 

matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais; 

2.3. prijungiant komercinės apskaitos elektros skaitiklius reikalui esant komercinės 

apskaitos spintoje KAS turi būti permontuota vidinė instaliacija ir pakeisti esami įtaisai bei 

komutaciniai aparatai; 

3. Po komercinės elektros energijos apskaitos instaliacijos pakeitimo ir/ar naujos įrangos 

sumontavimo turi būti atlikti elektros apskaitos derinimo darbai, išmatuotos srovės ir įtampos 

transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros 

apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir 

ΔU matavimo protokolai. 

4. T-1 GT 10 kV prijunginyje elektros apskaitos pertvarkymo metu demontuotų grįžtamųjų 

medžiagų ar utilizavimo klausimus derinti su PT Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regionu 

(330/110/10 kV Šiaulių TP). 
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5. Turi būti išsaugotas komercinės apskaitos spintoje KAS įrengtų įtaisų ir prietaisų savųjų 

reikmių aprūpinimas elektra. 

 

į turinį 

10  skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

1. Esant esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti pamatus 

laikančioms metalinėms konstrukcijoms bei pačias konstrukcijas. 

2. Įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę 

apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 

standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai >  Statybinė dalis (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama).  

3. Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau — g/b) standartinio tipo gamykliniai 

surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Išimtinais 

atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. 

Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 

Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninį 

reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų 

ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 

„Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; 

Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis 

projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 

„Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos standartą LST EN 

12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR 

galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 17660-1:2006 standarto 

reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto reikalavimus (terminis 

purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 

4. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines 

metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo 

konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip (žr. 

elektrotechnikos dalį). 

5. Numatyti dangų atstatymą po įrangos demontavimo. 

6. Kiti reikalavimai statybinei daliai pateikiami tinklalapyje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis. 

į turinį 
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III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI 

11  skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

1. Įvertinti visus šių sąlygų 1, 2 ir 4 skyrių reikalavimus.

2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti

pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių 

PSO-Gamintojas nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

3. ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos

darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Objekto rekonstrukcijos darbų-

atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 45 k.d. iki numatomų rangos darbų 

objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus 

suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė 

darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

4. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą

vienkartinę įjungimo programą. Programą (110 kV GT įjungimo dalis) suderinti su PSO. Įjungimas, 

kai jame privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei 

darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina ST dalies rangovas. 

į turinį 

12  skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. Numatyti, jog iki rekonstruotų įrenginių įjungimo, AB ESO parengia, su PSO Sistemos

valdymo centru suderina ir pateikia PSO patvirtintus: 

1.1. atnaujintą pastotės operatyvinę schemą; 

1.2. įrenginių operatyvinio valdymo instrukcijas; 

1.3. atnaujintus rekonstruotos dalies tipinius perjungimo lapelius; 

1.4. rekonstruotos dalies vienkartinę įjungimo programą. 

2. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą

vienkartinę įjungimo programą. Programą (GT įjungimo dalis) suderinti su PSO. Įjungimas, kai jame 

privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo 

valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina AB ESO arba jos Rangovas. 

į turinį 

13  skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Atliekant pakeitimus ST dalies įžeminimo įrenginiuose suprojektuoti perdavimo tinklo

skirstyklos įžeminimo įrenginių sujungimą su naujais projektuojamais skirstomojo tinklo dalies 

įžeminimo įrenginiais. 

2. Suprojektuoti ir numatyti GT 110 kV įvadų prijungimui prie 110 kV šynuotės prijungimo

gnybtus. 

3. Keičiant apsaugos nuo tiesioginio žaibo smūgio įrenginius ST dalyje, būtina nepabloginti

esamos situacijos PT dalyje. 

4. Įrengiant GT naują įžeminimo kontūrą numatyti PT ir ST dalių įžeminimo kontūrų

sujungimą. 
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į turinį 

14  skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

1. Remontuojant arba įrengiant naujas po GT esančias alyvos surinkimo duobes (betoninius 

aptvarus), suprojektuoti ir įrengti pamatus viršįtampių ribotuvų laikančioms metalinėms 

konstrukcijoms, kurios bus įrengiamos PT dalies rekonstrukcijos metu ir naudojamos vietoje šiuo 

metu įrengtų portalų 110 kV laidų užvedimui į GT. 

2. Įvadinių portalų pamatus sujungti su alyvos surinkimo duobės konstrukcijomis. 

3. Skaičiuojamoji pamatų apkrova – 1400 kg (kartu su laikančiomis konstrukcijomis). 

4. Laikančiosios konstrukcijos gabaritas turi užtikrinti saugių gabaritų virš kelio išlaikymą. 

5. Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau – g/b) standartinio tipo gamykliniai 

surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais (žr. 

svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis). 

Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba 

poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė 

klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos 

techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. 

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos 

standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. 

Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 

„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos 

standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos 

standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei 

vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN 

ISO 17660-1:2006 standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 

standarto reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia 

standarto versija. 

6. Kiti reikalavimai statybinei daliai pateikiami tinklalapyje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis. Reikalavimai statybinei daliai 

pateikiami tinklalapyje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 

reikalavimai>Statybinė dalis. 

į turinį 

15  skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Suprojektuoti 110 kV jungtuvo atjungimo nuo ST relinių apsaugų grandines ir sumontuoti 

per gnybtų atskyrimo spintą (toliau - GAS). 

2. Suprojektuoti GT 110 kV dalies skyriklių, įžemiklių saugos blokuočių grandinių pakeitimus 

dėl ST dalies rekonstrukcijos ir sumontuoti per GAS. 
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3. Suprojektuoti GT 110 kV jungtuvo valdiklyje apibendrintą signalą apie ST RAA apsaugų 

suveikimą, jungtuvų rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimą ir automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) 

draudimą nuo ST RAA suveikimo ir sumontuoti per GAS. 

4. GT 110 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo transformatoriaus RAA turi būti paduotos 

tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo rites (ne per valdiklius). 

5. ST GT pagrindines ir rezervines apsaugas jungti prie 110 kV GT įvaduose įmontuotų srovės 

transformatorių antrinių grandinių. 

6. Suprojektuoti ir įrengti avarijų prevencijos ir automatikos priemones ST dalyje: 

6.1. nukrovimo automatiką (NA), pažemėjus 110 kV įtampai perdavimo tinkle, ir automatinį 

išjungtų ST elektros energijos vartotojų kartotinį įjungimą (NAKĮ), atsistačius elektros tinklo 

įtampai; 

6.2. vartotojų automatinį dažnio nukrovimą (ADN), išjungiant ST vartotojus, ir automatinį 

kartotinį išjungtų vartotojų įjungimą (DAKĮ), atsistačius elektros tinklo dažniui; 

6.3. ST vartotojų NA įrengimui į gnybtų atskyrimo spintą iš NA įrenginio atvesti įtampos 

grandines, kurios bus prijungiamos prie PT 110 kV įtampos transformatorių „atviro trikampio“ 

antrinių grandinių. 

7. Numatyti reikiamą kiekį galinių relių kontaktų, grandines nuvedant į GAS, 110 kV pusės GT 

prijunginio jungtuvo išjungimui per 2 išjungimo rites ir atskirą grandinę jungtuvo rezervavimo 

įrenginio (JRĮ) paleidimui ir automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) draudimo komandos 

suformavimui nuo ST RAA apsaugų suveikimo. 

8. Numatyti reikiamą kiekį kontaktų, dėl ST  dalies rekonstrukcijos, GT 110 kV dalies skyriklių, 

įžemiklių saugos blokuočių grandinių realizavimui. 

9. Visas bendras PT ir ST priklausančias RAA grandines jungti per GAS, ties bendrovių teritorijų 

riba kiekvienam transformatoriui atskirai. 

į turinį 

16 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkimą, perdavimą ir valdymą per ESO DVS į PSO 

DVS ICCP protokolu. 

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašytos Elektros energijos perdavimo 

paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 „Teleinformacijos mainų principų 

ir apimčių tvarkos aprašas“. 

3. Įvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo 

pakeitimus“. 

4. Techninį projektą derinti su PSO, techninio projekto derinimo metu turi būti suderinti 

techniniai sprendiniai, paruošti ir pateikti teleinformacijos sąrašai. 

5. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 

valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

6.  PSO pateikia Meškuičių TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) 

sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai, jeigu techninio projekto rengimo metu 

PSO nustatomas poreikis priimti iš STO DVS Meškuičių TP skirstomojo tinklo dalies reikalingą 

http://www.litgrid.eu/
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teleinformaciją. Tolimesnis Meškuičių TP teleinformacijos sąrašo apimčių pildymas, koregavimas 

bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos sąrašuose. 

7. Atlikti teleinformacijos testavimą ir kompleksinius bandymus, patikrinant bandomų 

telesignalų, telekomandų RAA grandines nuo „pirmojo kontakto“ iki naujai įrengiamo TSPĮ 

binarinių įėjimų, binarinių išėjimų, analoginių įėjimų, ištestuoti jų perdavimą į perdavimo tinklo 

DVS ir skirstomojo tinklo DVS. 

į turinį 

17  skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. ST TSPĮ numatyti rezervines sąsajas duomenų mainams IEC 60870-5-101 (Master, Slave) 

protokolu, pagal „LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektrotechnikos darbuotojų 

tarpusavio darbo santykių nuostatų“ reikalavimus. 

į turinį 

18 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai 

1. Rekonstrukcijos metu turi būti užtikrintas PT SR maitinimas. PT 0,4 kV AC SR kabeliai 

prie TP įrengtos esamos ar naujos PT SR elektros apskaitos spintos (SR KAS spintos) turi būti 

prijungti pagal AB ESO projektavimo užduoties reikalavimus. 

2. Atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar T-1 galios padidėjimas bei AB ESO dalyje atliekami 

pakeitimai neiššauks 110/10 kV Meškuičių TP AB ESO dalyje elektros apskaitų ir matavimų 

reikmėms įrengtų PT priklausančių 10 kV srovės (ST) ir/ar įtampos (ĮT) keitimo poreikio. Esant 

tokiam poreikiui, projekto PT dalyje suprojektuoti esamų 10 kV ST ir/ar ĮT pakeitimą. Komercinei 

elektros energijos apskaitai naudojamų naujų 10 kV ST ir ĮT reikalavimai nurodyti projektavimo 

sąlygų 9 sk. Priešingu atveju pagal galimybes išsaugoti 10 kV GT T-1 prijunginyje esamos PT 

komercinės elektros energijos apskaitos funkcionalumą. 

3.  Atsižvelgiant į AB ESO priimtus sprendinius rekonstruojant 110/10 kV Meškuičių TP 

skirstomuosius įrenginius, kai PT komercinei elektros apskaitai įrengti ST ir ĮT trukdys vykdyti AB 

ESO dalies rekonstrukciją, suprojektuoti ir laikinai (iki PT 110 kV dalies rekonstrukcijos) prijungti 

esamos PT komercinės elektros energijos apskaitos įrangą prie 10 kV GT T-1 prijunginyje AB ESO 

10 kV USĮ įrengiamų srovės ir įtampos matavimo transformatorių. Pastaruoju atveju: 

2.1. T-1 GT 10 kV prijunginyje demontuoti PT komercinei elektros energijos apskaitai 

įrengtus srovės ir įtampos matavimo transformatorius bei kitus įrenginius, metalo konstrukcijas, 

ant kurių šie įrenginiai sumontuoti. T-1 GT 10 kV prijunginyje demontuotus PT komercinei elektros 

energijos apskaitai įrengtus srovės ir įtampos matavimo transformatorius bei kitus įrenginius, 

metalo konstrukcijas, ant kurių šie įrenginiai sumontuoti grąžinimo PT ar utilizavimo klausimus 

derinti su PT Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regionu (330/110/10 kV Šiaulių TP); 

2.2. įrengti 110/10 kV Meškuičių TP AB ESO dalyje 10 kV USĮ T-1 GT 10 kV prijunginyje visose 

fazėse srovės transformatorius, numatant po dvi matavimo apvijas (1 arba 5 A, tikslumo klasė ne 

žemesnė kaip 0,5s, apsaugos faktorius FS5) ir 10 kV šyninius įtampos transformatorius, taip pat 

numatant po dvi atskiras matavimo apvijas (100/√3 V, tikslumo klasė ne žemesnė kaip 0,5) PT 

komerciniams pagrindiniam ir dubliuojančiam elektros skaitikliams prijungti. PT komerciniai 

elektros skaitikliai įrengti pastotės 110 kV ASĮ teritorijoje pastatytoje komercinės apskaitos 

spintoje KAS. Srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitai skirtų apvijų transformacijos 

koeficientai bei kiti parametrai turi būti parinkti vadovaujantis LST EN 61869 arba lygiaverčio 
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standarto bei EĮĮBT reikalavimais. Matavimo transformatoriai iki rekonstrukcijos darbų pabaigos 

turi turėti metrologinį patvirtinimą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka bei metrologiškai 

patikrinti ir PT pateiktos komercinei elektros apskaitai įrengtų srovės ir įtampos matavimo 

transformatorių patikros sertifikatų kopijos; 

2.3. T-1 prijunginio komerciniai pagrindinis ir dubliuojantis elektros skaitikliai turi būti 

jungiami prie skirtingų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. PT komercinis 

dubliuojantis elektros skaitiklis gali būti jungiamas kartų su AB ESO elektros skaitikliais, kitais 

matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais; 

2.4. AB ESO dalyje visi T-1 prijunginyje PT komercinės elektros apskaitos schemoje įrengti 

gnybtynai, atjungimo bei apsaugos aparatų pajungimo gnybtai ir aparatų valdymo rankenos turi 

būti įrengti po plombuojamais gaubtais. 

į turinį 

Perdavimo tinklo departamento direktorius 
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