ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.
Objektas: Vietinės reikšmės kelio Vyd-17 Kriviliai - Kijučiai statybos darbai.

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Vieneto kaina (be PVM), Eur
	Iš viso (be PVM), Eur 

	
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	1.1.
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas
	km
	4,004
	
	

	1.2.
	Kelio ženklų ant dvistiebių atramų metalinių skydų išardymas (perstatymui)
	vnt.
	2
	
	

	1.3.
	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas (perstatymui)
	vnt.
	2
	
	

	1.4.
	Gelžbetoninių stulpelių demontavimas
	vnt.
	7
	
	

	1.5.
	800 mm skersmens gelžbetoninių pralaidų demontavimas
	m
	15,
	
	

	1.6.
	600 mm skersmens gelžbetoninių pralaidų demontavimas
	m
	11
	
	

	1.7.
	Gelžbetoninio vandens nuleistuvo demontavimas
	vnt.
	1
	
	

	1.8.
	Statybinių siukšlių pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu (sk. 20 km) atstumu
	t
	20,4
	
	

	1.9.
	Asfaltbetonio dangos krašto pjovimas diskiniu pjūklu
	m
	11,5
	
	

	1.10.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu
	m2
	107,5
	
	

	1.11.
	Asfaltbetonio droženų išvežimas rangovo pasirinktu (sk. 20 km) atstumu
	t
	15,54
	
	

	1.12.
	110 mm skermens kabelių apsauginio futliaro įrengimas
	m
	54
	
	

	1.13.
	Kietų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300 m ir medienos paruošimas
	vnt.
	2
	
	

	1.14.
	Minkštų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300 m ir medienos paruošimas
	vnt.
	28
	
	

	1.15.
	Minkštų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300 m ir medienos paruošimas
	vnt.
	1
	
	

	1.16.
	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas
	ha
	0,01
	
	

	1.17.
	Medžių šakų, patenkančių į kelio gabaritus genėjimas
	vnt.
	100
	
	

	1.18.
	Kelmų iki 26 cm skersmens rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu (sk. iki 3 km) atstumu
	vnt.
	31
	
	

	1.19.
	Pralaidų išvalymas rankiniu būdu
	m3
	3
	
	

	1.20.	
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau kaip 0,4 m ir griovio sąnašų išvežimas iki 10 km
atstumu
	m3
	45
	
	

	2. ŽEMĖS DARBAI

	2.1.
	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį buldozeriu iki 20m atstumu
	m3
	1877
	
	

	2.2.
	Augalinio grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas rangovo pasirinktu (sk. iki 1 km) atstumu ir darbas sąvartoje
	m3
	1877
	
	

	2.3.
	II gr. grunto kasimas ir perstūmimas buldozeriais (pylimai)
	m3
	724
	
	

	2.4.
	Grunto sutankinimas pylimuose
	m3
	724
	
	

	2.5.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas rangovo pasirinktu (sk. iki 10 km) atstumu ir darbas
sąvartoje
	m3
	10508
	
	

	2.6.
	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu kai gruntas II grupės
	m2
	39450
	
	

	2.7.
	Sankasos grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm
	m3
	11835
	
	

	2.8.
	Šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	12532
	
	

	2.9.
	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	1250
	
	

	2.10.
	Dirvožemio kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir atvežimas rangovo pasirinktu (sk. iki 1 km) atstumu
	m3
	1877
	
	

	2.11.
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole
	m2
	12506
	
	

	2.12.
	Griovių dugno tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole
	m2
	42
	
	

	2.13.
	Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole
	m2
	6222
	
	

	2.14.
	Griovių dugno tvirtinimas žvyru
	m3
	6,4
	
	

	3. SANKRYŽOS, NUOVAŽOS

	3.1.
	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį buldozeriu iki 20m atstumu
	m3
	55
	
	

	3.2.
	Augalinio grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas rangovo pasirinktu (sk. iki 1 km) atstumu ir darbas sąvartoje
	m3
	55
	
	

	3.3.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais supilant vietoje
	m3
	41
	
	

	3.4.
	Grunto sutankinimas pylimuose
	m3
	41
	
	

	3.5.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas rangovo pasirinktu (sk. iki 10 km) atstumu ir darbas sąvartoje
	m3
	162
	
	

	3.6.
	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu kai gruntas II grupės
	m2
	1102
	
	

	3.7.
	Sankasos grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm
	m3
	269
	
	

	3.8.
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
	m3
	293
	
	

	3.9.
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	m2
	473
	
	

	3.10.
	6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD
	m2
	449
	
	

	3.11.
	6 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 16/32 (80 % skaldos ir 20 % dirvožemio),
užsėjant žolės sėklomis
	
m2
	82
	
	

	3.12.
	Viensluoksnės 15 cm storio žvyro dangos įrengimas
	m2
	606
	
	

	3.13.
	Pažvyravimas už nuovažų
	m3
	54
	
	

	4. PRALAIDOS

	4.1.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius,
vežiojimas rangovo pasirinktu (sk. iki 10 km) atstumu ir darbas sąvartoje
	m3
	48,7
	
	

	4.2.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais supilant vietoje
	m3
	170
	
	

	4.3.
	0,3 m skersmens pralaidų įrengimas
· Smėlio, žvyro mišinys V1 – 0,63 m3
· Neaustinės geotekstilės įrengimas S1 – 26,9 m2
· Neaustinės geotekstilės įrengimas (apkabos) – 0,4 m2
· Apkabos – 1 vnt.
Apsauginis užpylimas smėlio žvyro mišiniu V2 – 4,17 m3
	m
	9
	
	

	4.4.
	0,6 m skersmens pralaidų įrengimas
· Smėlio, žvyro mišinys V1 – 1,56 m3
· Neaustinės geotekstilės įrengimas S1 – 48,6 m2
· Neaustinės geotekstilės įrengimas (apkabos) – 1,05 m2
· Apkabos – 1 vnt.
Apsauginis užpylimas smėlio žvyro mišiniu V2 – 25,04 m3
	m
	12
	
	

	4.5.
	0,8 m skersmens pralaidų įrengimas
· Smėlio, žvyro mišinys – 4,0 m3
· Neaustinės geotekstilės įrengimas S1 – 83,8 m2
· Neaustinės geotekstilės įrengimas (apkabos) – 3,2 m2
· Neaustinės geotekstilės įrengimas (antgaliui) – 22,4 m2
· Geomenbranos įrengimas (antgaliui) – 8,8 m2
· Apkabos – 2 vnt.
· Antgalio tranšėjos užpylimas smėlio žvyro mišiniu V3 – 8,7 m3
Apsauginis užpylimas smėlio žvyro mišiniu V2 – 55,0 m3
	m
	18
	
	

	4.6.
	0,3 m skermens plastikinių pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas
	vnt.
	2
	
	

	4.7.
	0,6 m skermens plastikinių pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas
	vnt.
	2
	
	

	4.8.
	Pylimo ir griovio šlaito ties 0,8 m diametro pralaidos antgaliais tvirtinimas P-1 blokais ant 0,1 m storio skaldos pagrindo
· Siūlių užpildymas cementiniu skiediniu S15 – 0,23 m3
Betonas tvirtinimui aplink pralaidos antgalį – 0,3 m3
	m2
	11,3
	
	

	4.9.
	Griovio tvirtinimas ties ištekamuoju 0,8 diametro pralaidos antgaliu monolitiniu betonu, h-0,12 m
	m2
	2,2
	
	

	4.10.
	Vagos tvirtinimas ties 0,6 m diametro pralaidos antgaliais skalda,
h=0,1 m
	m3
	3
	
	

	5. DRENAŽAS

	5.1.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius,
vežiojimas rangovo pasirinktu (sk. iki 10 km) atstumu ir darbas sąvartoje
	m3
	190
	
	

	5.2.
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu
	m3
	18
	
	

	5.3.
	Grunto kasimas ekskavatoriais supilant vietoje
	m3
	11,8
	
	

	
5.4.
	Dangos konstrukcijos drenažo įrengimas iš PVC Ø 113/126 mm gofruotų drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru
· Skaldelė fr11/16 – 58,9 m3
Geotekstilė – 694 m2
	m
	290
	
	

	5.5.
	Drenažo užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu
	m3
	121
	
	

	5.6.
	Paruošiamojo pagrindo sluoksnio po šuliniais ir vamzdynais įrengimas
	m3
	6,0
	
	

	5.7.
	700 mm skersmens surenkamo gelžbetonio drenažo šulinėlių su
gelžbetonio dangčiais įrengimas
	vnt.
	6
	
	

	5.8.
	160 mm skersmens lygių plastikinių vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo
	m
	21
	
	

	5.9.
	425 mm skersmens plastikinių drenažo šulinėlių su išgaubtomis
grotelėmis įrengimas
	vnt.
	1
	
	

	6. MELIORACIJA

	6.1.
	Šulinių PE ŠP-60 įrengimas
	kompl.
	13
	
	

	6.2.
	110 mm skersmens lygių plastikinių vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo
	m
	106
	
	

	6.3.
	Vandens ištekėjimo žiočių tvirtinimas latakais B-3
	vnt.
	4
	
	

	6.4.
	Griovio šlaitų tvirtinimas lauko akmenimis ties žiotimis
	m2
	5,4
	
	

	7. DANGŲ KONSTRUKCIJOS

	7.1.
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
	m3
	14809
	
	

	7.2.
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas
	m2
	29800
	
	

	7.3.
	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD
	m2
	24552
	
	

	7.4.
	Asfalto sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu
	m2
	335,7
	
	

	7.5.
	6 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 16/32 (80 % skaldos ir 20 % dirvožemio), užsėjant žolės sėklomis
	
m2
	3835
	
	

	
	8. KITI DARBAI

	8.1.
	Darbams vykdyti reikalingi dokumentai (elektroninis statybos žurnalas ir pan.)
	kompl.
	1
	
	

	8.2.
	Visų dokumentų susijusių su statybos užbaigimo procedūromis parengimas, tame tarpe ir kadastrinių matavimų bylos.
	kompl.
	1
	
	

	Iš viso:
	

	PVM 21 proc.
	

	Iš viso (su PVM):
	





_________________________
