\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-10-07  Nr.

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO Nr.3

Akciné bendrové ,(Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo
MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 156,600 KM, POILSIO AIKSTELES,
DESINEJE PUSEJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265), atliekamo supaprastinto atviro
konkurso budu, proceduras ir teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus, atsakydama j tiekéjy klausimus.

1. Klausimas. ,Projekto architektdrinéje dalyje yra Zziniarastis statiniy pamaty jrengimui.
Konkursiniame darby kiekiy Ziniarastyje néra tokiy darby kiekiy. Prasome papildyti konkursinj DKZ
trikstamais darbais, arba nurodyti j kurias eilutes reikia jsivertinti darbus.*

Atsakymas. Projekto architektirinéje dalyje yra pateiktas kiekiy Ziniarastis, o projekto bréZiniuose
pateikti detalesni bréziniai ir kiekiai, Rangovas teikdamas pasitlymag turi jsivertinti visoje byloje pateiktg
informacija.

2. Klausimas. ,Projektinéje dokumentacijoje yra vandens grezinio jrengimo dalis.
Konkursiniame DKZ $iy darby néra. PraSome papildyti DKZ arba patvirtinti, kad greZinio jrengimo darbai
néra perkami Siuo pirkimu.*

Atsakymas. Grezinio jrengimo darbai yra perkami $iuo projektu, DKZ papildytas vandens grezinio
kiekiais.

3. Klausimas. ,Projekto susisiekimo dalies bréZiniuose, iSilginiame pjlvyje, bréZinyje:
»ounkiojo transporto privaziavimo kelias iSilginis profilis Nr.2“ matome, kad naujai jrengiamo kelio
vazZiuojamosios dalies aukscio linija yra aukS€iau uz esamo kelio dangos linijg. TaCiau pagal auks€iy
lentelés duomenis situacija yra atvirk&€iai. Esamo kelio altitudés didesnés nei projektuojamo. PraSome
patikslinti neatitikimus.”

Atsakymas. I$ilginis profilis pakoreguotas. Zr. P23-023.3-A1-KR-TDP-S.B-IP brézin;.

4. Klausimas. ,Prasome patikslinti i5 ko susideda tokie dideli demontuojamy konstrukcijy
kiekiai (SKZ eiluté Nr. 1.4.1)? Situacijos nuotraukose matosi tik nedidelis antzeminis statinys.*

Atsakymas. Projekto apimtyje numatyta demontuoti esamus nelegalius statinius. | §j pateiktg kiekj
jskaiciuotos tiek antzeminés, tiek pozeminés konstrukcijos. Statyby metu demontuojamy statiniy kiekis turi
bati tikslinamas pagal faktinius kiekius.

PRIDEDAMA:
1 priedas. P23-023.3-A1-KR-TDP-S.B-IP brézinys.pdf;
2 priedas. DKZ_156_km_VIA_20251003.xIsx.
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