



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.

Skyriaus duomenys: tel.: +370 459 35701, +370 459 35614, +370 459 35495, +370 459 35700, el. p. laimute.venclovaite@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2025-10- Nr.VP2-

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatorius (toliau – Organizatorius) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis skelbiamos apklausos būdu, vykdo viešąjį darbų pirkimą Nr. 4762668 „Žemės perstūmos mašinų: buldozerių ir krautuvų su operatoriais nuoma sniego pašalinimui Alizavos sen. ir Kupiškio sen. teritorijoje“.

Organizatorius tikslina pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 7.1.2.1. ir 7.1.2.2. punktus ir išdėsto nauja redakcija: „7.1.2.1. uždelsęs Darbų atlikimą ilgiau nei numatyta 4.2 punkte, o esant Darbų atlikimo laikotarpio pratęsimui ilgiau nei pratęsimu numatytai datai ir Užsakovui pareikalavus moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo ~~visos Sutarties kainos~~ **vėluojamų atlikti/neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną**, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytų Darbų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui ~~50 (penkiasdešimties)~~ **20 (dvidešimt)** proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.“

Priedama 6 priedo „Sutarties projektas“ nauja redakcija.

Organizatorius atsižvelgdamas į pirkimo sąlygų pakeitimus nusprendė **pasiūlymo teikimo terminą nukelti iki 2025 m. spalio 10 d. 10.00 val.**

Prašymus paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip 2 (dvi) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos, t. y. iki 2025 m. spalio 8 d., 10:00 val. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 1 (viena) diena iki pasiūlymų pateikimo termino dienos, t. y. iki 2025 m. spalio 9 d. 10.00 val.

Paaiškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymai turi būti teikiami atsižvelgiant į pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus).

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Aukštikalnienė

Aistė Petrulienė, tel. +370 618 83194 el. p. aiste.petruliene@kupiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-07 Nr. VP2-326 (13.31 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Aukštikalnienė Vedėjo pavaduotojas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-07 15:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-17 10:17 - 2028-07-16 10:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-07 nuorašą suformavo Aistė Petrulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-07 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“