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1. UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda

2. DARBŲ 

PAVADINIMAS,

ADRESAS:

Patalpų remonto darbai Maironio g. 28a, Kazlų Rūda.

3. STATINIO 

KATEGORIJOS:
Neypatingas statinys;

Grupė pagal paskirtį – Negyvenamasis pastatas; Pogrupis 

pagal paskirtį – Mokslo paskirties pastatas.

4. STATYBOS RŪŠIS Paprastasis remontas (statybos rūšis gali būti tikslinama paslaugų teikimo 

metu).

5. OBJEKTO APRAŠYMAS Ši techninė užduotis skirta paprastojo remonto aprašui ir statybos darbams
įsigyti.
Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, parengti paprastojo remonto
aprašą ir atlikti apie 182,00 m² ploto patalpų remonto darbus (pastatų
unikalūs Nr. 5197-9000-6016 ir 5197-9000-6027).

6. PAGRINDINIŲ 

DARBŲ APIMTIS:
1. Atlikti patalpų 1-7, 1-5, 1-6, 1-24, 1-25, 1-26 ir 1-18.

2. Pridedama dokumentacija:

2.1. objekto dalinis planas su patalpų išdėstymu ir patalpų (1-24, 1-25, 1-26)
detalizacija (1 priedas);

2.2.Ypatingi reikalavimai (2 priedas);

2.3.Preliminarūs darbų kiekiai ir apimtys (3 priedas).
Rangovas turi pats įvertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas

medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. Prieš pradedant darbus

suderinti sąmatą su Užsakovu.

7. DARBAI 

VYKDOMI:

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiojančius statybos

techninius reglamentus ir kitus galiojančius teisės aktus.

8. PATEIKIAMOS 

DOKUMENTACIJOS 

SKAIČIUS

Rangovas Užsakovui pateikia parengtą paprastojo remonto aprašą (1 egz. 

skaitmeninėje laikmenoje, PDF formatu).

9. ŽALIA 

INFORMACIJA

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą

„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 

tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose.

10. Darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas

medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.

11. Atlikimo terminai:

11.1. Darbai turi būti atlikti per tris mėnesius (įskaitant visų reikalingų dokumentų

sutvarkymą) nuo darbų pradžios (darbų pradžia laikoma Sutarties pasirašymo data). Rangovas iki

Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

11.2. Rangovas įvykdęs darbus pateikia Užsakovui dokumentaciją, kuri nurodyta 8 punkte bei

papildomi dokumentai gali būti derinami paslaugų teikimo metu. Rangovas privalo apsidrausti

Elektroninio dokumento nuorašas
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Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir atliekamų darbų bei jų atlikimui

reikalingų medžiagų ir įrangos nuo visų galimų rizikos atvejų ne mažesne kaip visiško

atstatymo kaina draudimu.

11.3. Darbų kiekių žiniaraščiuose ar kituose pirkimo dokumentuose paminėti konkretūs gaminių

pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms

prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba,

nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti

pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės

parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti

konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės

specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo

pareiga, tačiau aukščiau nurodyti pakeitimai turi būti raštu suderinti su Užsakovu.

10.4. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visų sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo.

11. Darbų atlikimo vieta: Maironio g. 28a., Kazlų Rūda.



1 priedas

PASTATO PIRMOJO AUKŠTO DALINIS PLANAS
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PATALPŲ 1-24, 1-25, 1-26 (savarankiškumo ugdymo ir relaksacijos klasės)

DETALIZACIJA

Iš trijų patalpų planuojama perdaryti į dvi skirtingo  dydžio (apie 50 ir 22 m2) patalpas (savarankiškumo ugdymo ir relaksacijos) su naujomis 

nekapitalinėmis sienomis ir praplatintomis durimis tinkančiomis įvažiuoti negalią turinčiais asmenimis
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2 priedas

YPATINGI REIKALAVIMAI

Statinių grupė KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA

Statinys Kazlų Rūdos pradinė mokykla, Kazlų Rūda, Maironio g.28 A

1. Visos renovacijoje naudojamos medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus, CE

žymėjimą.

2. Grindys.

Grindų įrengimo darbai remontuojamose patalpose atliekami vadovaujantis laikantis šiems

darbams reglamentuojamų STR reikalavimų. Esama grindų danga (MDF plokštės) pašalinama,

pagrindas išlyginamas ir įrengiama nauja atspari (ne žemesnės nei 34 klasė) laminato danga. Visa

laminato danga įrengiama tik ant išlygintos senos ar naujai įrengtos grindų dangos bei naudojant

paklotą (grindų dangos spalva derinama darbų eigos metu).

Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis turi būti suvienodintas į vieną lygį, patalpų grindų

aukščio perkritimas gali būti minimalus (0,5 mm). Visų renovuojamų ir įrengiamų patalpų grindys

privalo būti vienodo aukščio su išėjimu į koridorius ir kitas patalpas.

Nuardžius seną grindų apdailą, įvertinamas esamų grindų stovis. Rangovas įvertina jų stovį ir

susiderinęs su užsakovu sprendžia ar jas galima renovuoti ar būtina keisti (betonuoti). Jei reikalingas

betonavimas jis atliekamas naudojant  ne mažesnės markės kaip C20 betono mišinį ir armuojant

metaliniu grindų tinklu. Įvertinus betoninio grindų pagrindo būklę galimą grindų išlyginimui naudoti

plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)).

Visose remontuojamose patalpose įrengiamos laminato dangos grindys. Grindų laminato

danga privalo būti uždėdama tik gerai paruošus (išlyginus) grindų pagrindą. Visa laminato danga

įrengiama pagal gamintojo techninę specifikaciją. Įrengiami grindų apvadai turi būti gerai pritvirtinti

prie sienų ir neturėti atskirų detalių (išoriniai ir vidiniai kampai). 

Prieš pradedant darbus, darbų technologinės kortelės, medžiagų ir įrenginių techninės specifikacijos

pateikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šio aprašo reikalavimams derina jų naudojimą. Visi darbai,

technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR  reikalavimus  betoninių grindų įrengimo darbų

užbaigimui, turi būti atlikti nepriklausomai  nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

3. Sienos.

Naikinamos sienos tarp 1-25, 1-26 ir 1-24 patalpų. Buvusi durų anga tarp 1-27 ir 1-25 patalpų

užmūrijama (galima naudoti GKP). 

Iš patalpų 1-24, 1-25, 1-26 daromos dvi skirtingo dydžio patalpos su 1,6 m. pločio

koridoriumi. Patalpoje 1-7 esanti stiklinė sienelė išardoma ir įrengiama mūrinė (dvigubo GKP) siena

su pilna apdaila.

Įrengiamos naujos GKP pertvaros. GKP pertvaros įrengiamos vadovaujantis statybos taisyklių ST

211573430.01:2020 ,,Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo

darbai“ reikalavimais. Pertvaros įrengiamos iš lengvų metalinių cinkuotų profilių užsukant ne mažiau 2

sluoksnius GKP lakštų. Profilių skersmuo ne mažiau d-75 mm, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, su garso

izoliacija iš pakietintos akmens vatos lakštų per visą pertvaros storį. GKP atitvarų vietos, ant kurių bus

montuojama  įranga, pakabinami baldai ar kitos pakabinamos konstrukcijos, turi būti sustiprintos. Visos sienos,

kurios yra pažeistos pelėsinio grybelio yra apdorojamos pelėsinį grybelį naikinančiomis priemonėmis.

Sutrūnijusios, pelėsinio grybelio pažeistos GKP pertvaros ardomos pilnai ir perdaromos iš naujo. GKP siūlės

užglaistomos glaistais armuojant siūles armavimo tinkliukais ir stiklo audinio juostomis.. Vientisos sienos

negali būti skirtingo medžiagiškumo. 

Dalis esamų mūrinių pertvarų, siekiant išsaugoti esamų mūrinių pertvarų medžiaginę sudėtį,

mūrijamos plytomis arba blokeliais. Prieš pradedant pertvarų mūrijimo darbus, būtina išardyti po pertvaromis
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esančius grindų pasluoksnius ir naują pertvarą pradėti mūryti nuo betoninių grindų pagrindo arba g/b

perdangos plokštės. Siekiant kokybiškai sujungti seną mūrą su nauju, ne mažiau kaip trijuose taškuose,

atliekamas seno ir naujo mūro perrišimas. Vietose, kur nėra galimybės tai atlikti, kas trečią plytų eilę

atliekamas mūro armavimas dviem AI-III F8 armatūros strypais, juos užtvirtinant sename mūre fiksuojančia

mastika. Visos liekančios pertvarų ir sienų plokštumos valomos, lyginamos, esantys įtrūkimai užtaisomi

remontiniais tinko mišiniais, sandarinimo mastikomis. Išimamos senos instaliacinės dėžutės, užtaisomos

sienose esančios vagos ir skylės. Atsisluoksniavęs tinkas pašalinamas ir įrengiamas naujas. Suremontuoti

įtrūkimai, seno ir naujo tinko sujungimo vietos, papildomai armuojami stiklo pluošto armavimo tinkleliais

arba audiniais. Neturinčios lygių plokštumų ir stačių kampų mūrinės sienos ir pertvaros lyginamos sausais

mišiniais, tinkuojamos. Formuojamas lygus pertvarų paviršius, vertikalios vidinių ir išorinių kampų

plokštumos turi turėti stačius kampus. Virš senų pakabinamų lubų sienų plokštumos užtinkuojamos iki lubų

perdangos konstrukcijos apačios. Užsandarinamos, užbetonuojamos visos angos ir tarpai tarp g/b perdangų ir

sienų, skylės g/b perdangose. Po sienų tinkavimo, lyginimo darbų visos mūrinės ir GKP pertvaros, sienos

ruošiamos apdailos įrengimui. Visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje derančios. Prieš kiekvieną

technologinę operaciją pertvarų plokštumos gruntuojamos giluminiais gruntais.

Sienos glaistomos ir dažomos vandens emulsiniais dažais.

4. Lubos.

Naujų lubų įrengimo darbai remontuojamose patalpose atliekami vadovaujantis laikantis

šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Jei būtina užtaisomos g/b perdangos plokštėse esančios

skylės ir tarpai, plyšiai tarp g/b perdangos plokščių ir sienų. Visose patalpose įrengiamos

pakabinamos sistemos „Amstrong“ tipo lubos. Esamos LED lubų plokštės kiek įmanoma paliekamos

senos, jas įmontuojant į naujai įrengtą „Amstrong“ tipo lubas. Lubų panelių matmenys ir spalva turi

būti suderinti su Užsakovu.

5. Durys.

Remontuojamose patalpose keičiamos visos senos durys į naujas MDF duris. Durų spalva derinama

su užsakovu atskirai. Patalpose (išskyrus 1-7 patalpą) keičiant duris turi būti įrengtos nemažesnio kaip

0.8 pločio durys. Į naujai suprojektuotas patalpas (1-24, 1-25, 1-26) iš koridoriaus įrengiamos

nemažesnio kaip 0,8 m pločio dvi durys. Į naujai suprojektuotą koridorių (iš patalpų 1-24, 1-25 ir 1-

26) iš laiptinės (1-2) įrengiamos nemažesnio kaip 0.8 pločio durys. Iš koridoriaus 1-2 į patalpą 1-7

įrengiamos ne mažesnio kaip 1,6 m pločio durys su slankiojančia sistema.

Patalpose durų montavimas atliekamas vadovaujantis STR reikalavimų ir durų gamintojų montavimo

instrukcijų. Durys turi būti montuojamos vadovaujantis durų montavimo instrukcijos, kuri pateikiama kartu su

durimis. Durų angos paruošiamos taip ,kad galima būtų įstatyti nemažesnio nei 0,8 m praėjimo duris., o .į 1-7

patalpą iš koridoriaus įrengiamos stumdomos durys 1,6 m praėjimo pločio.  Durų angos paruošiamos

su ne didesne kaip 20 mm paklaida. 

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini atlikti pagal STR reikalavimus durų

angų įrengimui ir durų montavimui , privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

6. Vėdinimo sistema.

Remontuojamoms patalpoms, paliekama esama vėdinimo sistema. Užsakovo nurodytoje vietoje

įrengiamos papildomos ventiliacinės angos su difuzoriais. Keičiamos visos ventiliacijos grotelės.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini atlikti pagal STR vėdinimo sistemų

įrengimo ir eksploatavimo  reikalavimus privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

7. Santechniniai mazgai.

Naujai suformuotoje patalpoje (1-24) įrengiamas vandentiekis ir kanalizacija., laikantis šiems

darbams STR reikalavimų, įrengiamos naujos, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas

atitinkantys praustuvai su maišytuvais. Įrengiant san. mazgą būtina atvesti karšto ir šalto vandens vamzdžius

su jų pajungimu prie sistemos bei įrengti tašką nuotekoms į kanalizaciją.

Visų santechnikos prietaisų tipai ir modeliai turi būti suderinti su Užsakovu.  Darbai atliekami

vadovaujantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Visi

vandens maišytuvai turi atitikti praustuvo konstrukciją. Montuojami paprasti vienos svirties vandens

maišytuvai. Visi santechniniai prietaisai turi būti atsparūs daugkartinei dezinfekcijai, plovimui, lengvam
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mechaniniam trynimui, valymui cheminiais valikliais ir dezinfekciniais tirpalais. Santechniniai prietaisai

pajungiami su metaliniais pajungimo vamzdeliais. Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų ir

įrangos techninės specifikacijos, technologinės kortelės  teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šio

aprašo reikalavimams suderina jų naudojimą. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo

darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie

yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

8. Gaisrinė signalizacija

Remontuojamose patalpose lieka esanti gaisrinė signalizacija.

9. Apšvietimas.

Remontuojamose palatose ir naujai įrengtame koridoriuje kiek įmanoma keičiami esantys

vidaus apšvietimo tinklai bei įrengiami papildomi nemažesnio kaip 1,5 m2 skersmens ir trijų gyslų

laido tinklai. Visi ne LED šviestuvai keičiami naujais LED šviestuvais, šviestuvų kiekis turi užtikrinti

higienos normas.

Montuojami 600 x 600 mm dydžio LED įmontuojami lubiniai šviestuvai. Šviestuvai skirti

naudoti švariose patalpose, atsparūs dezinfekavimo priemonių poveikiui.

10. Instaliacija.

Remontuojamose palatose ir naujai įrengtose suformuotose) patalpose įrengiami nauji

apšvietimui ir rozetėms skirti tinklai. Visi tinklai įrengiami vadovaujantis LR galiojančiai teisiniais

aktais ir STR.

Rozetės ir jungikliai keičiami naujais ir juos sumontuojant pagal LR statybų standartų

reikalavimus.

elektros jungikliai ir rozetės ir šviestuvai išdėstomi pagal naują patalpų išdėstymo schemą

panaudojant esamą ventiliacijos sistemą

11.Demontuoti gaminiai, pagal Užsakovo pareikalavimą, perduodami Užsakovui, pristatant į nurodytą

sandėliavimo vietą, arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui.
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3 priedas

PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI IR APIMTYS

Žiniaraštis          Patalpos 1-7, 1-6, 1-5

Patalpos paskirtis        Multifunkcinė erdvė

Eil.

Nr.

Darbai ir apimtys Mato

vnt.

Kiekis

   1 Durų išėmimas vnt.   3,0

   2 Stumdomų berėmių stiklinių durų su užraktu įrengimas vnt   1,0

   3 Laminuotų naujų durų ( tinkančių neįgalia turintiems asmenims įvažiuoti) 

montavimas

vnt   2,0

   4 Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas m2  49,38

   5 Grindų paviršių glaistymas m2  49,38

   6 Laminato grindų dangos įrengimas m2  49,38

  7 "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 

mm įrengimas

m2  49,38

  8 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių m2 118,0

  9 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais m2 118,0

  10 Sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui m2 118,0

  11 Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais m2 118,0

  12 Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas m  15,0

  13 Jungiklių montavimas vnt   4,0

  14 Rozečių montavimas vnt  12,0

  15 LED šviestuvų montavimas (šviestuvai užsakovo) vnt  14,0

  16 Statybinių šiukšlių išvežimas  ir utilizavimas t   1,0

Žiniaraštis     Patalpos 1-24, 1-25, 1-26 ir dalies laiptinės remonto darbai

Patalpos paskirtis        Savarankiškumo ugdymo ir relaksacijos klasės

Eil.

Nr.

Darbai ir apimtys Mato

vnt.

Kiekis

   1 Durų išėmimas vnt   2,0

   2 Mūrinių pertvarų išardymas m3   5,8

   3 Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas m2  77,29

   4 Laminuotų naujų durų ( tinkančių neįgalia turintiems asmenims įvažiuoti) 

montavimas

vnt   3,0

   5 Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos

sluoksniu įrengimas

m2  44,16

   6 PVC lango įrengimas m2   4,6

  7 Durų angos įrengimas platinant seną angą m2   2,0

  8 Grindų paviršių glaistymas m2  77,2

  9 Laminato grindų dangos įrengimas m2  77,29

  10 "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 

mm įrengimas

m2  77,29

  11 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių m2 120,0
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  12 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais m2 120,0

  13 Sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui m2 120,0

  14 Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais m2 120,0

  15 Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas m  85,0

  16 Jungiklių montavimas vnt   4,0

  17 Rozečių montavimas vnt  15,0

  18 Karšto ir šalto vandens vamzdžių tiesimas su praustuvo ir maišytuvo

pajungimu

vnt.   1,0

  19 Vamzdžių nuotekoms įrengimas m  50,0

20 LED šviestuvų montavimas (šviestuvai užsakovo) vnt  10,0

21 Statybinių šiukšlių išvežimas  ir utilizavimas t   1,0

Žiniaraštis            Patalpa 1-18

Patalpos paskirtis        Šokių salė

Eil.

Nr.

Darbai ir apimtys Mato

vnt.

Kiekis

   1 Durų išėmimas vnt   3,0

   2 Laminuotų naujų durų ( tinkančių neįgalia turintiems asmenims įvažiuoti) 

montavimas

vnt   3,0

   3 Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas m2  56,0

   4 Grindų paviršių glaistymas m2  56,0

   5 Laminato grindų dangos įrengimas m2  55,76

   6 "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 

mm įrengimas

m2  55,76

  7 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių m2  96,0

  8 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais m2  96,0

  9 Sienų paruošimas dažymui m2  96,0

  10 Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais m2  96,0

  11 Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas m  60,0

  12 Jungiklių montavimas vnt   3,0

  13 Rozečių montavimas vnt  12,0

  14 LED šviestuvų montavimas (šviestuvai užsakovo) vnt  15,0

  15 Statybinių šiukšlių išvežimas  ir utilizavimas t   1,0

_______________
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