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INFRASTRUKTUROS BUTINOS VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLAI VYKDYTI
ATNAUJINIMAS KAZLU RUDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS SKYRIAUS - KAZLU
RUDOS PRADINES MOKYKLOS PATALPOSE

TECHNINE SPECIFIKACIJA

2025 m. liepos  d.
Kazly Ruda

1. UZSAKOVAS

Kazly Riidos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, Kazly Riida

2. DARBU Patalpy remonto darbai Maironio g. 28a, Kazly Ruda.
PAVADINIMAS,

ADRESAS:

3. STATINIO Neypatingas statinys;

KATEGORIJOS: Grupé pagal paskirtj — Negyvenamasis pastatas; Pogrupis

pagal paskirtj — Mokslo paskirties pastatas.

4. STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas (statybos rusis gali biiti tikslinama paslaugy teikimo
metu).

5. OBJEKTO APRASYMAS

Si techniné uzduotis skirta paprastojo remonto aprasui ir statybos darbams
jsigyti.

Vadovaujantis §ia darby technine uzduotimi, parengti paprastojo remonto
apraSg ir atlikti apie 182,00 m? ploto patalpy remonto darbus (pastaty
unikaliis Nr. 5197-9000-6016 ir 5197-9000-6027).

6. PAGRINDINIU

Atlikti patalpy 1-7, 1-5, 1-6, 1-24, 1-25, 1-26 ir 1-18.

DARBU APIMTIS: Pridedama dokumentacija:
objekto dalinis planas su patalpy iSdéstymu ir patalpy (1-24, 1-25, 1-26)
detalizacija (1 priedas);
Ypatingi reikalavimai (2 priedas);
Preliminaris darby kiekiai ir apimtys (3 priedas).
Rangovas turi pats jvertinti numatomus darby kiekius bei reikalingas
medZziagas vietoje, prie§ pateikdamas pasiiilymg. Prie§ pradedant darbus
suderinti samatg su UZsakowvu.
7. DARBAI Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, galiojan¢ius statybos
VYKDOMI: techninius reglamentus ir kitus galiojancius teisés aktus.

8. PATEIKIAMOS

Rangovas Uzsakovui pateikia parengtg paprastojo remonto aprasg (1 egz.

DOKUMENTACIIOS skaitmeningje laikmenoje, PDF formatu).

SKAICIUS

9. ZALIA Vykdomas zaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
INFORMACIJA ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr. DI1-401 patvirtintg

»Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos apra$a‘‘. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo salygose.

10. Darbus atlikti laikantis galiojan¢iy normy ir standarty. Darbams naudoti tik sertifikuotas
medZiagas, atitinkancias LST reikalavimus.

11. Atlikimo terminai:

11.1. Darbai turi buti atlikti per tris ménesius (iskaitant visy reikalingy dokumenty
sutvarkymg) nuo darby pradzios (darby pradzia laikoma Sutarties pasiraSymo data). Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

11.2. Rangovas jvykdes darbus pateikia UZsakovui dokumentacijg, kuri nurodyta 8 punkte bei

papildomi dokumentai gali

biiti derinami paslaugy teikimo metu. Rangovas privalo apsidrausti



2
Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir atlieckamuy darby bei juy atlikimui
reikalingy medziagy ir jrangos nuo visy galimuy rizikos atveju ne maZesne Kkaip visiSko
atstatymo kaina draudimu.

11.3. Darby kiekiy ziniaras¢iuose ar kituose pirkimo dokumentuose paminéti konkrettis gaminiy
pavadinimai, jy modeliai ar Saltiniai, konkretiis procesai, buidingi konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé¢ ar gamyba,
nuorodos | standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobtuidzio ir gali buti
pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkancig reikalaujamus kokybés
parametrus) kity gamintojy produkcija (prekémis), Tiekéjas néra jpareigotas siiilyti ir/ar naudoti
konkrec¢iy gamintojy produkcija, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninés
specifikacijos gali biiti taikomi lygiaverciai nurodytiems. LygiavertiSkumo jrodymas yra tiekéjo
pareiga, tac¢iau auksciau nurodyti pakeitimai turi biiti rastu suderinti su UZsakovu.

10.4. Sutarties galiojimo laikotarpis — nuo sutarties jsigaliojimo datos iki visy sutartiniy
Jsipareigojimy jvykdymo.

11. Darby atlikimo vieta: Maironio g. 28a., Kazly Rida.



1 priedas

PASTATO PIRMOJO AUKSTO DALINIS PLANAS
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5
PATALPU 1-24, 1-25, 1-26 (savarankiSkumo ugdymo ir relaksacijos klasés)
DETALIZACIJA

IS trijy patalpy planuojama perdaryti j dvi skirtingo dydzio (apie 50 ir 22 m2) patalpas (savarankiSkumo ugdymo ir relaksacijos) su naujomis
nekapitalinémis sienomis ir praplatintomis durimis tinkanc¢iomis jvaziuoti negalig turin¢iais asmenimis




2 priedas

YPATINGI REIKALAVIMAI

Statiniy grupé KAZLU RUDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA
Statinys Kazly Riidos pradiné mokykla, Kazly Rida, Maironio g.28 A

1. Visos renovacijoje naudojamos medziagos privalo turéti atitikties sertifikatus, CE
Zymejima.

2. Grindys.

Grindy jrengimo darbai remontuojamose patalpose atliekami vadovaujantis laikantis Siems
darbams reglamentuojamy STR reikalavimy. Esama grindy danga (MDF plokstés) paSalinama,
pagrindas iSlyginamas ir jrengiama nauja atspari (ne Zemesnés nei 34 klas¢) laminato danga. Visa
laminato danga jrengiama tik ant i§lygintos senos ar naujai jrengtos grindy dangos bei naudojant
paklota (grindy dangos spalva derinama darby eigos metu).

Visy remontuojamy patalpy grindy aukstis turi biiti suvienodintas j vieng lygi, patalpy grindy
aukscio perkritimas gali biiti minimalus (0,5 mm). Visy renovuojamy ir jrengiamy patalpy grindys
privalo biiti vienodo aukscio su i§¢jimu j koridorius ir kitas patalpas.

Nuardzius seng grindy apdaila, jvertinamas esamy grindy stovis. Rangovas jvertina jy stovj ir
susiderines su uzsakovu sprendzia ar jas galima renovuoti ar biitina keisti (betonuoti). Jei reikalingas
betonavimas jis atlieckamas naudojant ne mazesnés markés kaip C20 betono misinj ir armuojant
metaliniu grindy tinklu. Jvertinus betoninio grindy pagrindo biikle galimg grindy iSlyginimui naudoti
plokstes (orientuoty skiedry plokstes (OSB)).

Visose remontuojamose patalpose jrengiamos laminato dangos grindys. Grindy laminato
danga privalo buti uzdédama tik gerai paruosus (iSlyginus) grindy pagrindg. Visa laminato danga
jrengiama pagal gamintojo techning specifikacija. [rengiami grindy apvadai turi biiti gerai pritvirtinti
prie sieny ir neturéti atskiry detaliy (iSoriniai ir vidiniai kampai).

Prie§ pradedant darbus, darby technologinés kortelés, medziagy ir jrenginiy techninés specifikacijos
pateikiamos Uzsakovui, kuris jvertings atitikimg $io apraso reikalavimams derina jy naudojima. Visi darbai,
technologinés operacijos ir jy kiekiai, kurie biitini pagal STR reikalavimus betoniniy grindy jrengimo darby
uzbaigimui, turi biti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibtidinti §iame dokumente, ar ne.

3. Sienos.

Naikinamos sienos tarp 1-25, 1-26 ir 1-24 patalpy. Buvusi dury anga tarp 1-27 ir 1-25 patalpy
uzmiurijama (galima naudoti GKP).

IS patalpy 1-24, 1-25, 1-26 daromos dvi skirtingo dydzio patalpos su 1,6 m. plocio
koridoriumi. Patalpoje 1-7 esanti stikliné sienel¢ iSardoma ir jrengiama miirin¢ (dvigubo GKP) siena
su pilna apdaila.

Jrengiamos naujos GKP pertvaros. GKP pertvaros jrengiamos vadovaujantis statybos taisykliy ST
211573430.01:2020 ,,Sausosios statybos sistemy i§ gipso kartono ploks¢iy ir metalo profiliy montavimo
darbai* reikalavimais. Pertvaros jrengiamos i§ lengvy metaliniy cinkuoty profiliy uzsukant ne maziau 2
sluoksnius GKP laksty. Profiliy skersmuo ne maziau d-75 mm, skardos storis ne maziau kaip 0,6 mm, su garso
izoliacija i$ pakietintos akmens vatos lakSty per visg pertvaros storj. GKP atitvary vietos, ant kuriy bus
montuojama jranga, pakabinami baldai ar kitos pakabinamos konstrukcijos, turi biiti sustiprintos. Visos sienos,
kurios yra pazeistos pelésinio grybelio yra apdorojamos pelésinj grybel]i naikinanc¢iomis priemonémis.
Sutrtinijusios, pelésinio grybelio pazeistos GKP pertvaros ardomos pilnai ir perdaromos i§ naujo. GKP sitlés
uzglaistomos glaistais armuojant siiiles armavimo tinkliukais ir stiklo audinio juostomis.. Vientisos sienos
negali biiti skirtingo medziagiskumo.

Dalis esamy miiriniy pertvary, siekiant iSsaugoti esamy miiriniy pertvary medziaging sudétj,
mirijamos plytomis arba blokeliais. Prie§ pradedant pertvary mirijimo darbus, biitina i$ardyti po pertvaromis



esan¢ius grindy pasluoksnius ir naujg pertvarg pradéti muryti nuo betoniniy grindy pagrindo arba g/b
perdangos plokstés. Siekiant kokybiSkai sujungti seng mirg su nauju, ne maziau kaip trijuose taskuose,
atlickamas seno ir naujo miro perriSimas. Vietose, kur néra galimybés tai atlikti, kas trecig plyty eilg
atliekamas miiro armavimas dviem AI-III F8 armattiros strypais, juos uztvirtinant sename mure fiksuojancia
mastika. Visos liekancios pertvary ir sieny plokStumos valomos, lyginamos, esantys jtrukimai uztaisomi
remontiniais tinko misSiniais, sandarinimo mastikomis. ISimamos senos instaliacinés dézutés, uztaisomos
sienose esancios vagos ir skylés. Atsisluoksniaves tinkas paSalinamas ir jrengiamas naujas. Suremontuoti
jtrikimai, seno ir naujo tinko sujungimo vietos, papildomai armuojami stiklo pluosto armavimo tinkleliais
arba audiniais. Neturin€ios lygiy plok§tumy ir staciy kampy miirinés sienos ir pertvaros lyginamos sausais
miSiniais, tinkuojamos. Formuojamas lygus pertvary pavirSius, vertikalios vidiniy ir iSoriniy kampy
plokstumos turi turéti stacius kampus. Vir$ seny pakabinamy luby sieny plok§tumos uztinkuojamos iki luby
perdangos konstrukcijos apacios. Uzsandarinamos, uzbetonuojamos visos angos ir tarpai tarp g/b perdangy ir
sieny, skylés g/b perdangose. Po sieny tinkavimo, lyginimo darby visos miirinés ir GKP pertvaros, sienos
ruoSiamos apdailos jrengimui. Visos naudojamos medziagos turi biiti tarpusavyje derancios. Prie§ kiekviena
technologing operacija pertvary plokStumos gruntuojamos giluminiais gruntais.

Sienos glaistomos ir dazomos vandens emulsiniais daZzais.

4. Lubos.

Naujy luby jrengimo darbai remontuojamose patalpose atlickami vadovaujantis laikantis
Siems darbams numatyty STR reikalavimy. Jei biitina uztaisomos g/b perdangos plokstése esancios
skylés ir tarpai, plySiai tarp g/b perdangos plokS¢iy ir sieny. Visose patalpose jrengiamos
pakabinamos sistemos ,,Amstrong* tipo lubos. Esamos LED luby plokstés kiek jmanoma paliekamos
senos, jas jmontuojant j naujai jrengta ,,Amstrong® tipo lubas. Luby paneliy matmenys ir spalva turi
bati suderinti su Uzsakovu.

5. Durys.

Remontuojamose patalpose keiCiamos visos senos durys j naujas MDF duris. Dury spalva derinama
su uzsakovu atskirai. Patalpose (iSskyrus 1-7 patalpa) kei¢iant duris turi biiti jrengtos nemazesnio kaip
0.8 plocio durys. I naujai suprojektuotas patalpas (1-24, 1-25, 1-26) i koridoriaus jrengiamos
nemazesnio kaip 0,8 m ploc¢io dvi durys. I naujai suprojektuota koridoriy (i$ patalpy 1-24, 1-25 ir 1-
26) 18 laiptinés (1-2) jrengiamos nemazesnio kaip 0.8 ploc¢io durys. IS koridoriaus 1-2 i patalpg 1-7
Jrengiamos ne maZzesnio kaip 1,6 m plo¢io durys su slankiojancia sistema.

Patalpose dury montavimas atliekamas vadovaujantis STR reikalavimy ir dury gamintojy montavimo
instrukcijy. Durys turi biiti montuojamos vadovaujantis dury montavimo instrukcijos, kuri pateikiama kartu su
durimis. Dury angos paruoSiamos taip ,kad galima bty jstatyti nemazesnio nei 0,8 m praéjimo duris., 0 .j 1-7
patalpa 1§ koridoriaus jrengiamos stumdomos durys 1,6 m praéjimo plo¢io. Dury angos paruo$iamos
su ne didesne kaip 20 mm paklaida.

Visi darbai, technologinés operacijos ir jy kiekiai, kurie butini atlikti pagal STR reikalavimus dury
angy jrengimui ir dury montavimui , privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti Siame
dokumente, ar ne.

6. Védinimo sistema.

Remontuojamoms patalpoms, palieckama esama védinimo sistema. Uzsakovo nurodytoje vietoje
jrengiamos papildomos ventiliacinés angos su difuzoriais. Kei¢iamos visos ventiliacijos grotelés.

Visi darbai, technologinés operacijos ir jy kiekiai, kurie biitini atlikti pagal STR védinimo sistemy
jrengimo ir eksploatavimo reikalavimus privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti §iame
dokumente, ar ne.

7. Santechniniai mazgai.

Naujai suformuotoje patalpoje (1-24) jrengiamas vandentiekis ir kanalizacija., laikantis Siems
darbams STR reikalavimy, jrengiamos naujos, pagal galiojancius statybos reglamentus ir higienos normas
atitinkantys praustuvai su maiSytuvais. [rengiant san. mazgg biitina atvesti karsto ir Salto vandens vamzdzius
su jy pajungimu prie sistemos bei jrengti taSka nuotekoms j kanalizacijg.

Visy santechnikos prietaisy tipai ir modeliai turi buti suderinti su UZsakovu. Darbai atlickami
vadovaujantis visy jiems keliamy darbo saugos, technologiniy, aplinkosauginiy ir higieniniy reikalavimy. Visi
vandens maiSytuvai turi atitikti praustuvo konstrukcija. Montuojami paprasti vienos svirties vandens
maiSytuvai. Visi santechniniai prietaisai turi buti atsparts daugkartinei dezinfekcijai, plovimui, lengvam



mechaniniam trynimui, valymui cheminiais valikliais ir dezinfekciniais tirpalais. Santechniniai prietaisai
pajungiami su metaliniais pajungimo vamzdeliais. Prie§ pradedant darbus, naudojamy medziagy ir
jrangos techninés specifikacijos, technologinés kortelés teikiamos Uzsakovui, kuris jvertings atitikimg Sio
apras$o reikalavimams suderina jy naudojima. Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais montavimo
darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra apibiidinti Siame dokumente, ar ne.

8. Gaisriné signalizacija
Remontuojamose patalpose lieka esanti gaisriné signalizacija.

9. Apsvietimas.

Remontuojamose palatose ir naujai jrengtame koridoriuje kiek jmanoma kei¢iami esantys
vidaus apSvietimo tinklai bei jrengiami papildomi nemazesnio kaip 1,5 m2 skersmens ir trijy gysly
laido tinklai. Visi ne LED Sviestuvai kei¢iami naujais LED Sviestuvais, Sviestuvy kiekis turi uztikrinti
higienos normas.

Montuojami 600 x 600 mm dydzio LED jmontuojami lubiniai §viestuvai. Sviestuvai skirti
naudoti Svariose patalpose, atspariis dezinfekavimo priemoniy poveikiui.

10. Instaliacija.

Remontuojamose palatose ir naujai jrengtose suformuotose) patalpose jrengiami nauji
apSvietimui ir rozetéms skirti tinklai. Visi tinklai jrengiami vadovaujantis LR galiojanciai teisiniais
aktais ir STR.

Rozetés ir jungikliai kei¢iami naujais ir juos sumontuojant pagal LR statyby standarty
reikalavimus.

elektros jungikliai ir rozetés ir Sviestuvai iSdéstomi pagal nauja patalpy iSdéstymo schema
panaudojant esamg ventiliacijos sistemg

11.Demontuoti gaminiai, pagal Uzsakovo pareikalavima, perduodami UZsakovui, pristatant j nurodyta
sandéliavimo vietg, arba iSvezami | statybiniy atlieky sgvartyng utilizavimui.



i 3 priedas
PRELIMINARUS DARBU KIEKIAI IR APIMTYS
Ziniaragtis Patalpos 1-7, 1-6, 1-5
Patalpos paskirtis Multifunkciné erdveé
Eil Darbai ir apimtys Mato | Kiekis
Nr. vnt.

1 | Dury i$émimas vnt. 3,0
Stumdomy berémiy stikliniy dury su uzraktu jrengimas vnt 1,0
Laminuoty naujy dury ( tinkanciy nejgalia turintiems asmenims jvaziuoti) vnt 2,0
montavimas

4 | Grindy naudojant plokstes OSB (orientuoty skiedry plokstes) iSlyginimas m?2 49,38

5 | Grindy pavirsiy glaistymas m2 49,38

6 | Laminato grindy dangos jrengimas m2 49,38

7 | "Amstrong" pakabinamy luby su metalo konstrukcija ir plok$témis 600x600 | m2 49,38
mm jrengimas
8 | Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy m2 118,0
9 | Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanciais gruntais m2 118,0
10 | Sieny ir pertvary vidaus pavirSiy paruosimas dazymui m2 118,0
11 | Paruosty dazymui sieny dazymas vandens emulsiniais dazais m?2 118,0
12 | Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas m 15,0
13 | Jungikliy montavimas vnt 4,0
14 | Rozeciy montavimas vnt 12,0
15 | LED S$viestuvy montavimas (Sviestuvai uzsakovo) vnt 14,0
16 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas ir utilizavimas t 1,0
Ziniarastis  Patalpos 1-24, 1-25, 1-26 ir dalies laiptinés remonto darbai
Patalpos paskirtis SavarankiSkumo ugdymo ir relaksacijos klasés
Eil Darbai ir apimtys Mato | Kiekis
Nr. vat.

1 | Dury i$émimas vnt 2,0

2 | Miriniy pertvary iSardymas m3 5,8

3 | Grindy naudojant plokstes OSB (orientuoty skiedry plokstes) iSlyginimas m2 77,29

4 | Laminuoty naujy dury ( tinkanéiy nejgalia turintiems asmenims jvaziuoti) vnt 3,0
montavimas

5 | Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos | m2 44,16
sluoksniu jrengimas

6 | PVC lango jrengimas m2 4,6

7 | Dury angos jrengimas platinant seng anga m?2 2,0
8 | Grindy pavirsiy glaistymas m2 77,2
9 | Laminato grindy dangos jrengimas m2 77,29

10 | "Amstrong" pakabinamy luby su metalo konstrukcija ir plokstémis 600x600 | m2 77,29
mm jrengimas

11 | Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy m2 120,0




12 | Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanciais gruntais m2 120,0
13 | Sieny ir pertvary vidaus pavirSiy paruoSimas dazymui m2 120,0
14 | Paruosty dazymui sieny dazymas vandens emulsiniais dazais m2 120,0
15 | Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas m 85,0
16 | Jungikliy montavimas vnt 4,0
17 | Rozeciy montavimas vnt 15,0
18 | Karsto ir Salto vandens vamzdziy tiesimas su praustuvo ir maisytuvo vnt. 1,0
pajungimu
19 | Vamzdziy nuotekoms jrengimas m 50,0
20 | LED Sviestuvy montavimas (Sviestuvai uzsakovo) vnt 10,0
21 | Statybiniy Siuksliy i§vezimas ir utilizavimas t 1,0
Ziniarastis Patalpa 1-18
Patalpos paskirtis Sokiy salé
Eil Darbai ir apimtys Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 | Dury i$émimas vnt 3,0
2 | Laminuoty naujy dury ( tinkanciy nejgalia turintiems asmenims jvaziuoti) vnt 3,0
montavimas
3 | Grindy naudojant plokstes OSB (orientuoty skiedry plokstes) iSlyginimas m2 56,0
4 | Grindy pavirsiy glaistymas m?2 56,0
5 | Laminato grindy dangos jrengimas m2 55,76
6 | "Amstrong" pakabinamy luby su metalo konstrukcija ir ploks§témis 600x600 | m2 55,76
mm jrengimas
7 | Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirSiy m2 96,0
8 | Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanciais gruntais m2 96,0
9 | Sieny paruosimas dazymui m2 96,0
10 | Paruosty dazymui sieny dazymas vandens emulsiniais dazais m2 96,0
11 | Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas m 60,0
12 | Jungikliy montavimas vnt 3,0
13 | Rozeciy montavimas vnt 12,0
14 | LED S$viestuvy montavimas (Sviestuvai uzsakovo) vnt 15,0
15 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas ir utilizavimas t 1,0
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