                                                                                                                                                

RANGOS SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
 
2025 m. _________________ d. Nr. ____ - _________ 
 
Vilnius 
 
(Rangovo pavadinimas) (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) įmonės __________, veikiančio (-čios) pagal___________________________, 
 ir 
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas __________________, veikiančio ____________ , toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi mažos vertės skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Administracinio pastato I korpuso evakuacinės laiptinės, 3 aukšto priimamojo ir 303 kabineto remonto darbai adresu, Švitrigailos g. 18, Vilniuje“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. SUTARTIES DALYKAS 
 
1.1. Šia sutartimi rangovas įsipareigoja Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką savo rizika už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku atlikti Administracinio pastato I korpuso evakuacinės laiptinės, 3 aukšto priimamojo ir 303 kabineto, adresu Švitrigailos g. 18, Vilniuje remonto  darbus (toliau – Darbai) pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją  (Priedas Nr.1), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.  
  1.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti. 	 
1.3. Darbų atlikimo vieta: Švitrigailos g. 18, Vilnius (toliau – Objektas).    
1.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų. 
1.5. Aplinkosauginiai ir/arba socialiniai kriterijai: Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime, taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.4. papunkčiu, Perkančioji organizacija sutartyje savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų –darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.3 papunktyje, t. y. Darbų atlikimo metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Rangovas privalo vykdyti GPAIS apskaitą. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, Užsakovui pareikalavus, Rangovas turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus


2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

[bookmark: _Hlk103932180]2.1. Sutarties kaina (               ) Eur                              (     ) su PVM. Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Jei Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė. 
2.2. Į Sutarties kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos, taip pat apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti.
2.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.  Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.
2.4. PVM sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. PVM sąskaitose faktūrose pirkimo objektas turi būti įrašytas taip, kaip Sutartyje, taip pat privalo būti įrašytas Sutarties numeris. Darbų atlikimo aktai ir pažymos gaunamos Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1 p. nurodytu el. paštu.
2.5. Rangovui gali būti mokami tarpiniai mokėjimai. Tarpiniams mokėjimams gauti Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų atlikimo aktus ir pažymas. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų  Darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 
2.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo  išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 
2.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 	 
[bookmark: _Hlk187303210]2.6. Jeigu Užsakovas per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 	 
2.7. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus  defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo -priėmimo metu. 
2.8. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 
2.9. Atsiskaitymas vykdomas Užsakovui pervedant Sutarties kainą į Rangovo sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.2 papunktyje ir (ar) PVM sąskaitose faktūrose. 
2.10. Užsakovas gali mokėti Rangovui avansą – iki 30 proc. nuo Sutarties kainos be PVM per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo avansinės sąskaitos faktūros ir tinkamo avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo gavimo. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi tokie pat reikalavimai kaip sutarties įvykdymo užtikrinimui, kurie nustatyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje.


3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
  
3.1. Visų Darbų atlikimo terminas yra 120 kalendorinių dienų, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti pagal Sutartį numatytus Darbus. 
[bookmark: _Hlk184798480]            3.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 10 kalendorinių dienų, o Darbų etapas pagal Darbų vykdymo grafiką gali būti koreguotas, tik dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje. 
        
4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

[bookmark: _Hlk80858657]      4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui nereikalaujama banko garantijos ar laidavimo draudimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimui taikomos Sutarties Specialiosiose sąlygose 5 skyriuje numatytos netesybos.

[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark173]5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

[bookmark: _Hlk72237976]5.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.8  papunktyje nustatyta tvarka ir terminais, įsipareigoja Rangovui mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigių negali būti reikalaujama už laikotarpį, kuriam buvo pratęstas apmokėjimo terminas arba jis buvo sustabdytas Sutartyje nurodytais atvejais.  
[bookmark: _Hlk184799183]5.2. Rangovas, iki Darbų atlikimo termino pabaigos neatlikęs visų Sutartimi numatytų darbų, Užsakovui moka delspinigius, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Delspinigiai skaičiuojami, delspinigių sąskaitos Rangovui išrašomos ir pateikiamos kiekvieną mėnesį iki bus atlikti Sutartimi numatyti darbai, ir turi būti apmokamos iki sąskaitoje nurodytos datos. Delspinigių negali būti reikalaujama už laikotarpį, kuriam buvo pratęstas apmokėjimo terminas arba jis buvo sustabdytas Sutartyje nurodytais atvejais.  
[bookmark: _Hlk210814660]5.3. Užsakovui nutraukus Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.1 papunktyje nurodytu pagrindu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5 (penkių) proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos be PVM.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS 
 
6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys. 
6.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
6.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų  	visiškai įvykdyta ši Sutartis. 
6.4. Garantiniai įsipareigojimai galioja iki visiško jų įvykdymo. 
 
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
7.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Piotras Žemaitis, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas , tel.+370 650 63824, el. paštas piotras.zemaitis@vpgt.lt). Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą yra (vardas, pavardė, pareigos telefonas, el. paštas). 
[bookmark: _Hlk183782009]7.2. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra (vardas, pavardė, 
 	pareigos telefonas, el. paštas). 
[bookmark: _Hlk210814783]                7.3. Sutarties sudarymo metu pridedami priedai: 
7.3.1. Techninė specifikacija (1 priedas);
7.3.2. Atliktų darbų aktas (2 priedas);
7.3.3. Atliekamų darbų grafikas (3 priedas);
7.3.4. Defektų nustatymo aktas (4 priedas);
7.3.5. Darbų perdavimo–priėmimo aktas  (5 priedas);
                7.3.6. Rangovo pasiūlymas (6 priedas);
                7.3.7. Pasitelkiami subrangovai (7 priedas) /jei taikoma/.

   
8. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
 
8.1. Sutarties pasirašymu laikomas Sutarties pasirašymas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais (sudaroma ADOC formatu, 1 (vienu) egzemplioriumi). Jeigu Rangovas negali pasirašyti Užsakovo ADOC formatu pateiktos Sutarties, Sutartis gali būti pasirašoma rašytiniais parašais.  
8.2. Visa su Sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais: 



	RANGOVAS

Rangovo pavadinimas
Buveinės adresas:
Registracijos adresas: 
Juridinio asmens kodas 
PVM mokėtojo kodas 
Banko sąskaitos Nr. 
Finansų įstaiga, kodas
Tel. 
El. p.
Pareigos
Vardas pavardė 
	UŽSAKOVAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188601311
PVM mokėtojo kodas LT886013113
A. S. 
Finansų įstaiga, kodas
Tel. 
El. p. 

Pareigos
Vardas pavardė                     





    Sutarties specialiųjų sąlygų 
1 priedas
  
 	 
 
ADMINISTRACINO PASTATO  I KORPUSO  EVAKUACINĖS LAIPTINĖS, 3 AUKŠTO PRIIMAMOJO IR 303 KABINETO REMONTO DARBAI
 ADRESU, ŠVIRTRIGAILOS G. 18, VILNIUJE

                                                  T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A


/analogiškai kaip nurodyta skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 3 priede/



 
Sutarties specialiųjų sąlygų 
2 priedas 

 
 
 
	
	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

	
	Data___________

	
	Užsakovas: 

	
	Rangovas: 

	
	Objektas: 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	   Sudaryta: už ________ m. __________ mėn.
 
 
 
 

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbo kiekis pagal Sutartį
	Faktiškai atliktas Darbo kiekis nuo remonto pradžios
	Darbo baigtumas
%
	Darbo vieneto Įkainis Eur be PVM pagal Sutartį
	Faktiškai atliktas Darbų kiekis per atsiskaitomą laikotarpį
	Atsiskaitomojo laikotarpio Darbų suma [Eur]  be PVM

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	[Darbo pavadinimas pagal Užsakytų darbų, jų kiekių sąrašą]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
Suma be PVM:
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
PVM [tarifas] :
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
Bendra suma su PVM:
	




	Rangovas
	Užsakovas

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]





                                                                                                                    Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas

ATLIEKAMŲ DARBŲ GRAFIKAS

	Eil. Nr.
	


Darbų grupių (etapų) pavadinimai


	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis  išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	[bookmark: _Toc112567501][bookmark: _Toc76448822][bookmark: _Toc73434344][bookmark: _Toc73434231]
[bookmark: _Toc42509141]Kaina be PVM 


	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	IV mėnuo
	V mėnuo
	VI mėnuo
	.....
	

	1. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM:
	

	PVM [tarifas]:
	

	Bendra suma su PVM:
	






	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]




 
 	 
 
           
 
	
 






Sutarties specialiųjų sąlygų
4 priedas 
 
 
DEFEKTŲ NUSTATYMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,
sudarytą ........ m. .....................................  mėn. ..... d.

		
[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.



[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Defektų nustatymo aktą: 

1. Užsakovas nustatė  šiuos Defektus – ............................................................................ ...................................................................................................................., . 
2. Rangovas įsipareigoja  pašalinti nustatytus defektus per _____________kalendorinių dienų.
3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
















Sutarties specialiųjų sąlygų
5 priedas 
   
 
DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 
 
Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................, 
sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d. 
 
 
[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d. 
   
 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 
........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir 
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 
 	......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą: 
 
1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – 
............................................................................ ............................................................................ ........................................, o Užsakovas šiuos Darbus priima. 
1. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur 
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 
1. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės. 
1. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
 
	
	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



RANGOS SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.  
1.2 	. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 


2. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
2.1. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki sutartinių Darbų pabaigos. 
2.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi Darbo saugos reikalavimų. 
2.3. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 
2.4. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Objekte.  Rangovas privalo  apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.


3. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
3.1. Rangovas privalo nustatytu laiku užbaigti visus Darbus pagal Sutartį ir sutartinius įsipareigojimus, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių  statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
3.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir atliekamų darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų ir gaisrinę saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu. 
3.3. Atlikdamas Darbus Rangovas privalo: 
3.3.1. savo sąskaita pašalinti iš Objekto visas savo statybines atliekas ir šiukšles; 
3.3.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus. 
              3.4. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar 
Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties  sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 
                3.5. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir  reguliariai pateikti juos Užsakovui. 
              3.6. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą  taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį. 
3.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną objekto teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir  (arba) psichotropinių medžiagų. 
         	3.8. Objekte ar jo dalyje, kuriame atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 


4. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
 
                4.1. Užsakovas priima Darbus, kai pagal Sutartį numatyti Darbai baigti ir pasirašomas  Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
                4.2. Užsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirašius Darbų priėmimo – perdavimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo  jėgomis ir sąskaita. 
                4.3. Rangovas prieš 10 darbo dienų raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 darbo dienas pasirašo Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius Darbų  defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 
                4.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai  prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą. 
                4.5. Jeigu iki Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų, tokie atvejai fiksuojami ir  sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. 
4.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo akto ir neatlikti  mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų Garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 10  skyriuje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 



1. DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų etapas pagal Darbų vykdymo grafiką gali būti koreguotas, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 
5.1.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų kaip pavyzdžiui: ypatingai stiprūs ir/ar ilgai trunkantys lietūs, sausra, uraganas, ypatingai šalta žiema, stiprūs vėjai, audros, gaisrai, potvyniai (taikoma Darbams, kurių darbų metu privalomu taikyti technologinių procesų kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti. Kartu su prašymu pratęsti Darbų atlikimo terminą turi būti pateikiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma, apibūdinanti iki 10 (dešimties) parų laikotarpio hidrometeorologines sąlygas vienoje vietovėje ar pan.); 	 
[bookmark: _Hlk187303929]               5.1.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 skyriaus nuostatomis; 
5.1.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui. 	 
5.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų priėmimo – perdavimo aktas. 
5.3. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 	 
5.4. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
5.4.1. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
5.4.2. trečiųjų šalių įtaka; 
5.4.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
	5.4.4	. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
	5.4.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
5.4.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis; 	 
5.4.7. fizinės kliūtys arba kitos (išskyrus klimatines) fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Objekte, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
	5.4.8 	. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 skyriaus nuostatomis; 
5.4.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 	 
5.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų sustabdymas įforminamas susitarimu. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
5.6. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba atliktą Darbų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 
		5.7. Jeigu visų Darbų arba dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Darbų dalies vykdymas.	


6. SUTARTIES PAKEITIMAI 
 
       6.1. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 
6.2. Sutartis gali būti koreguojama dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų ir nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo. Šie pakeitimai gali apimti: 
6.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 	 
       6.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
6.2.3	. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
       6.2.4. kitais, 6.2.1-6.2.3 papunkčiuose nenumatytais atvejais – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 
       6.3. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz.; defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar 
kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Darbų techninės priežiūros vadovo ir (ar) Darbų vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 
       6.4. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz.: brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.7 punktu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 	 
        6.5	. Pakeitimai, nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2 punkte forminami tokia tvarka: 
       6.5.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;  
       6.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Bendrųjų sąlygų 6.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 
       6.5.3. papildomi Darbai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai, kurių apimtis iki 15 procentų viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties kainą. Papildomų Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo parašu, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomų Darbų pirkimas vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 
        6.6. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 
	     6.7.  Rangovas, apskaičiuodamas atsisakomų, keičiamų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šio skyriaus 6.2 punkte, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 	 
1. panašių Darbų įkainius nurodytus Rangovo pasiūlyme; 
1. išskaičiuojant įkainių dalį iš Darbų įkainių nurodytų Rangovo pasiūlyme;
1. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius;
1. Jei keistinų/nevykdomų darbų įkainiai Rangovo grindžiami Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos), nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą keistinų Darbų įkainiai skaičiuojami laikotarpiu, kada buvo nustatytas keistinų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų įkainiai skaičiuojami Sutarties sudarymo laikotarpiu;
1. Jei keistinų/nevykdomų Darbų įkainiai Rangovo grindžiami vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktus keistinų/nevykdomų Darbų įkainius palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų Darbų įkainius, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. 	 

7. SUTARTIES KAINOS PERŽIŪROS SĄLYGOS

7.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Už Darbus, atliktus po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą, nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas dėl Sutarties kainos perskaičiavimo. 

( 7.2-7.9 punktai taikomi, kai rangos sutarties terminas ilgesnis nei 6 mėnesiai)
[bookmark: _Ref88653909] 7.2. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - Indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (negyvenamieji pastatai), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. 
[bookmark: _3sv78d1]7.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.
  7.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 7.1 punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
            7.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų atlikimo aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Darbų atlikimo aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Darbų atlikimo aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Darbų atlikimo akte, arba (b) sustabdyti Darbų atlikimo akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
          7.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių)  mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius. 
7.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
7.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
7.9. Visi Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimai įforminami Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu.

8. SUBRANGA 
 
8.1. Rangovas Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti subrangovą ar subrangovus tik ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas apie tai raštu arba el. paštu pranešęs Užsakovui ir nurodęs tokio keitimo motyvus bei gavęs Užsakovo sutikimą. Užsakovas savo sutikimą ar nesutikimą raštu arba el. paštu turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.
            8.2. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 str. 5 d. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.
            8.3. Jei Sutarties vykdymo metu Rangovas pasinaudoja  8.1 p. numatyta galimybe toliau galioja:
            8.3.1. Rangovo pasitelkto (-ų) subrangovo (-ų) pavadinimai, kontaktiniai duomenys, atstovai, subrangovo (-ų) pasitelkimo apimtys ir pagrindas nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų priede.
            8.3.2. Rangovas gali keisti Sutarties Specialiųjų sąlygų priede nurodytus subrangovus ir (ar) pasitelkti naujus tik ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas apie tai raštu arba el. paštu pranešęs Užsakovui ir nurodęs tokio keitimo motyvus bei gavęs Užsakovo sutikimą. Užsakovas savo sutikimą ar nesutikimą raštu arba el. paštu turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.
            8.3.3. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant rangovo pasiūlymo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Esant tokiems pagrindams, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.
            8.3.4. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo sutikimo pakeisti subrangovą ar pasitelkti naują raštu sudaro susitarimą, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
            8.3.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovus, taikoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurios numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subrangovas(-ai).
   
9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
           9.1.  Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Rangovui nepateikus reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
           9.2. Rangovas prieš pateikdamas pasirašytą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ir poliso originalą ar laidavimo raštą įsipareigoja pateikti susipažinimui rašto ir jį detalizuojančių ir/ar paaiškinančių dokumentų projektus. Laiduojama suma turi galioti visą sutarties laikotarpį.
           9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui tik nurodys, kokių Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas nevykdo arba vykdo netinkamai ar kokiu pagrindu Sutartis yra nutraukiama. 
           9.4. Jei Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
           9.5. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus ar Sutartis yra nutraukiama Užsakovo sprendimu Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 papunktyje nurodytu pagrindu, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išmokėtas Pirkėjui per 30 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
.

10. GARANTIJOS 
 
            10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
            10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 str. 1 dalies nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 
10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka Garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Defektinis aktas patvirtinamas Rangovo ir Užsakovo parašais, jame nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Jei Defektinį aktą atsisako pasirašyti Rangovas, gali būti atliekama nepriklausoma ekspertizė trūkumams įvertinti. Ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės išvados pripažįstama Rangovo kaltė, tuomet Rangovas apmoka ekspertizės išlaidas. 
10.4. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 
 
11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
                  11.1.  Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais: 
                  11.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
                  11.1.2. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 
                  11.1.3. kai paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 
                  11.1.4. kai Rangovas sudaro subrangovo sutartį be Užsakovo sutikimo; 
                  11.1.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo termino, nustatyto Sutarties sąlygose; 
                  11.1.6. kai Rangovas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas, t. y. Darbų atlikimo, kokybės, trūkumų, (defektų) pašalinimo, garantinio aptarnavimo; 
                  11.1.7. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytais atvejais. 
                  11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu 
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo  sutartinius įsipareigojimus. 
                 11.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo. 
 
12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 
	12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir  neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie  kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
	12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms  taisyklių patvirtinimo“). 
         12.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės netrukdo, vykdyti. 
		12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių  visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 
       12.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies  atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 
    12.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas 
šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 
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