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Statinio projekto
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NUOTEKU SALINIMO TINKLU ILGOJOJE G., TRUMPOJOIJE G. IR

ZIEDO G., PAKERTU K., ZIEZMARIU APYLINKES SEN.,
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Statinio kategorija
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Statinio grupe
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Naudojimo
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PolLoll 15

HRUdEKT

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Tomo
Tomo (bylos) Zymuo Tomo (bylos) pavadinimas
NT. (bylos) zy (bylos) p (bylos) Nr.
Bendroji (Vandentiekio ir nuotek
1. |BD,VN Bendroji ( " 1/3
Salinimo)
Elektrotechnikos, Procesy valdymo ir
2. | E,PVA, AS o L L 2/3
automatizacijos, Apsauginés signalizacijos
3. |KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo 3/3
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PN hicasammosproiektaicom | NuOteky salinimo tinkly Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g.,
EEK' ‘ ’:l FROJEKT tet-8e1227722 Pakerty k., ZieZmariy apylinkés sen., KaiSiadoriy r. Sav.,
) statybos projektas
27459 PV Kestutis Palaima = _;%«-‘pﬁ%‘fATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalniskis M Nuoteky $alinimo tinklai 0
Projekto dokumenty sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.

LT

UAB ,,Kaisiadoriy vandenys*

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.PSZ
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[ | || L
BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Papild
Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapai|Laida omi
duome
nys
Tekstai
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.PDZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BSZ Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BAR Bendrasis aiSkinamasis rastas 17 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BTS Bendrosios techninés specifikacijos 40 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.SZ Sanaudy kiekiy Ziniarastis 3 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.APSS | Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 1 0
Bréziniai
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-1 Nuoteky Salinimo tinkly planas 3 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-2 Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-1 iki F1-8 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-3 Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-9 iki F1-8 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-4 Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-15 iki F1-14 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-5 Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-8 iki F1-24 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-6 Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-25 iki NS1 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-7 Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-29 iki F1-4 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-8 Sléginiy buitiniy nuoteky isilginis profilis nuo NS1 iki F1-40 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-9 Sf:tl‘ltﬁl;mu buitiniy nuoteky isvady, kertan¢iy dujas, iSilginiai 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-10 Nuoteky siurblinés jrengimo detalizacija 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-11 Nuoteky siurblinés NS1 detalizacija 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-12 Nuoteky siurblinés sklypo planas 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-13 Nuoteky iSvady jrengimo detalizacija 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-14 Nuoteky Suliniy jrengimo detalizacijos 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-15 Slégio gesinimo Sulinio jrengimo detalizacija 1 0
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.B-16 Pazeisty dangy atstatymo konstrukciniai pjtiviai 1 0
Priedai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PALAMTS  hiasasmosoroiskaicom | NUoteky Salinimo tinkly Iigojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g.,
EEK‘ l:l FROJEKTD el 8e1227722 Pakerty k., Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. Sav.,
) statybos projektas
27459 | PV Kestutis Palaima %%%ﬁmo NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalniskis Jeepm | Nuoteky Salinimo tinklai 0
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BSZ 1 1
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[ | | B

HIREIERIC

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Viz[nit&s Kiekis Pastabos
IV. INZINERINIAI TINKLAI

I ETAPAS

4.1. Buitiniy nuoteky tinklai (I1 grupés

nesudétingasis statinys):

4.1.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 1048

4.1.2. vamzdzio skersmuo mm ?90-200
II ETAPAS

4.1. Buitiniuy nuoteky tinklai (I1 grupés

nesudétingasis statinys):

4.1.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 502

4.1.2. vamzdzio skersmuo mm ¥160-200

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas
Kestutis Palaima

e

atest. Nr. 27452, isduotas 2015 m. geguzés 28 d.

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Statytojas (Uzsakovas)

(pareigos, vardas, pavardé, paraSas, data)

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
|. pastas: T . .. .. RV
PATV. FOLCITT]S  info@palaimosproiektaicom | NUOtEKY Salinimo tinkly Tigojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g.,
ggK‘ PROJEKRT te-8e1227722 Pakerty k., Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. Sav.,
) stagybos projektas
27459 | PV Kestutis Palaima “==Z4===-STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalniskis W/&W Nuoteky Salinimo tinklai 0
Bendrieji statinio rodikliai

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.

LT

UAB ,,Kaisiadoriy vandenys*

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BSR
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FIRUAERTEN

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta si projekto dalis.............. 2

1.1. Privalomyjy dokumenty projektui 1engti SGraSas..........ceceveeervieerieeeiiieeiieesieeesieeesveeessaeeneseeeseneeenns 2

1.2. Pagrindiniai teiSinial dOKUMENTAL..........eeeriiieriiieeiieeeiie e eeiee e e et e e e reesteeesteeesareeesssaeesseeesneeenns 3
2. Projektuojamy statiniy bendrieji dUOMENYS. .......c.cccvieiiierieeiieeiieeitieeieeieesee et eeteebeesereeseesaaeenseessaeenseens 4
3. StALYDOS SKLYPAS ....eientieeiii ettt ettt ettt et et et e e bt e tb e e teeeabeenbeentbeensaenaaeenne 5
4. Projektuojamuy STAtINIY SATASAS ....c.veeeruieeerieeetieeiteeeitteeesteeesseeeesseeesseeesseeessseeessseeesssseensseesssseesssseesssseennns 5
5. TeChNOLOZINIAL PIOCESAL ..vveeeueiieeeieeeiieeeiieeeieeeeteeesteeestteeessteeessseessseesssseeansseeassseessseeenssseansseeensseessseennnees 5
6. INZINETINIAT TINKIAT ...euviiitiiiiiiiee ettt sttt st b et ebe et e e sae e bt e saeeaeenes 6

6.1. Buitiniy nuoteky tinkly €5ama STEUACI]A .......ccueervierieeiiieiie ettt e et eseesaaeesseeeenes 6

6.2. Buitiniy nuoteky Kiekiy SKaiClavimas ..........ccciiieiiiiiiiieiiiie ettt aeeesveeesveeeeaeeeeaeeenes 6

6.3. Buitiniy nuoteky tinkIy PIELIa .........oooiuiiieiiieeie et e e eaeeenes 7

6.4. Buitiniy nUOteKy STUIDIINES .......oooiiiiiiiiieiieie et ettt ebeesaae e e ennas 8
7. SusiSiekimoO KOMUNIKACTJOS. .. ..ieuieiiiiiieeiieiie ettt ettt ettt e et ee s et este e bt e sabeeseesabeenbeessseensaesnseenne 9
8. Statybos darby poveikis aplinkinéms teritOTTJOMS .........eeeereeeriieeiiieeieeeeieeeeeeeeieeesreeesaeeesereeeereeenenes 10
9. Objekto apsauginés priemonés nuo sMurto ir vandaliZimo ...........ccccueeeviieeiieeniieeciee e 15
10. Statiniy pritaikymas nejgaliesiems SPrendiniai............cceeeveerieriieeriienieeiieeie et eiee e see e 15
11. Esamy statiniy griovimas, perk€limas ar atStatymas ...........cccceeevveeriienieeriienieeiee e e eiee e 15
12. Sklypo sutvarkymo ir statybos OTZaniZaVimas...........cccueeerveeerieeerieeeiieeesieeesseeesseeessseeessseeessseesssseesnns 15

Laida | Kleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
[P;g(\./' =] PLdiM0S ;'f;’@aé;:;imosmektai,com Nuoteky Salinimo tinkly Tgojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g.,
R, PROJER]C  te-861227722 Pakerty k., Zlezmarlq apylinkés sen., KaisSiadoriy r. Sav.,

statybos projektas
27459 | PV Kestutis Palaima ge%’sﬁmo NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalnigkis Nuoteky Salinimo tinklai
WW Bendra:s aiSkinamasis rastas 0

KALBOS | STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TREI;IP. UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BAR 1 17
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HROJERTE

1. NORMATYVINIAL, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS

1.1. Privalomyjuy dokumenty projektui rengti sarasas

. UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* pateikta statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis).

. Parengta topografiné nuotrauka.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i projekto dalis:

. Windows 10 Home;

OpenOffice 4.1.2;

. AutoCad.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BAR 2 17 0
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

—

LR Statybos jstatymas 2016 m. birZelio 30 d. Nr. XII-2573;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223;

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787;

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d., Nr. I-733;
LR Zemés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d., Nr. 1-446;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys®;

o ® N kv

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

10. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy
Salinimas®;

11. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

12. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

13. STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®;

14. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m. spalio 8 d.
Nr. D1-515;

16. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,D¢l vandens iStekliy naudojimo ir
terSaly iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.

17.  Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®.

18. Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIIIP-2031(3);

19. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*;

20. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*;

21. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00;

22. Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09;

23. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

24. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/201, 2011-03-09;

25. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

26. STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BAR 3 17 0
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2. PROJEKTUOJAMU STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis pateiktomis prisijungimo salygomis, norminiais
dokumentais, parengtais inzineriniais tyrinéjimais.

Vadovaujantis prisijungimo salygomis, numatoma tiesti naujus nuoteky Salinimo tinklus Ilgojoje
g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k., Kaisiadoriy r. sav.

Darbai planuojami atlikti dviem etapais:

I etapas: visi buitiniy nuoteky tinklai, iSskyrus II etapo tinklus.

II etapas: buitiniy nuoteky tinklai Ziedo g. nuo Sulinio Nr. F1-2 iki Nr. F1-1 su jvadu j Ziedo
g. 26. Tinklai Ilgojoje g. nuo Sulinio Nr. F1-40 iki Nr. F1-29 su jvadais i Ilgoji g. 13, Ilgoji g. 17 ir
Ilgoji g. 19.

Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai j ,,Natura 2000* saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos
igyvendinimas nedarys poveikio ,,Natura 2000* teritorijai.

Pakertai — kaimas Kaisiadoriy rajono savivaldybéje, 4 km j pietus nuo ZieZmariy, pakeliui j

Stakliskes.

Pakertai

1 pav. Projektuojamy tinkly situacijos schema. Saltinis: www.maps.lt

Klimatinés salygos Pakerty k. pagal RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija (arCiausia stotis
Kaunas): vidutiné metiné oro temperatira 6,3 oC, maksimali oro temperatiira 34,9 oC, minimali oro
temperatiira -36,3 oC, metinis vidutinis santykinis oro drégnumas — 81 %, vidutinis metinis véjo greitis —
4,0 m/s, maksimalus véjo greitis — 30 m/s, vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm, maksimalus paros
krituliy kiekis 73,4 mm, vidutinis sniego dangos storis per ziemg 20 cm, maksimalus sniego dangos storis
per ziema 33 cm, maksimalus dirvoZzemio jSalimo gylis (cm) galimas vieng karta per 10 mety — 90 cm,

maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm), galimas vieng kartg per 50 mety — 125 cm.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BAR 4 17 0
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Projektuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos riiSies, pagal naudojimo paskirtj

priklauso inzineriniy statiniy grupei.
1. Nuoteky Salinimo tinklai. Statinio paskirtis — inzineriniai tinklai, nuoteky Salinimo tinklai:
nuoteky surinkimo tinklai [9.5.]: (nuoteky rinktuvai, nuoteky iSvadai), kategorija —

nesudétingasis II grupé;

3. STATYBOS SKLYPAS

Teritorijoje, kurioje jrenginéjami inZineriniai tinklai yra urbanizuotoje teritorijoje. InZineriniai
tinklai jrengiami esamy gatviy vaziuojamoje dalyje bei uz jos riby (zaliuose plotuose).

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra menkaver¢iy medziy ir
kriimy, taciau jy kirtimas nenumatomas. Jeigu statybos metu paaiskés, kad reikia kirsti medZzius, biitina
gauti leidima 1§ KaiSiadoriy rajono savivaldybeés.

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus technologiniy duobiy kasimo vietose atstatomos
statybos metu iSardytos gatviy dangos, vejos, zvyro dangos su visais pasluoksniais. Pazeistos
konstrukcijos turi biiti iSvezamos, o jy vietoje turi biiti atstatomos naujomis medziagomis. Sklypo
sutvarkymo dalies dangy ir konstrukcijy atstatymo darbai ir kiekiai, jvertinami kartu su projektuojamy
inzineriniy tinkly kiekiais Sioje projekto dalyje — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, taciau jie gali skirtis

priklausomai nuo pasirinkto statybos btido, dé¢l to turi buti tikslinami statybos metu.

4. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

Projektuojamas objektas susideda i$ $iy statiniy:

1.  Nuoteku $alinimo tinklai. Nuoteky Salinimo tinklai susideda i§ nuoteky rinktuvy, nuoteky
iSvady ir nuoteky sléginiy tinkly. Nuoteky rinktuvai — tai gatviy ir kvartaly tinklai, j juos jungiami iSvadai
1§ pastaty. Nuoteky rinktuvy skersmuo 200 mm. Nuoteky i§vadai — tai tinklai, skirti nuoteky pasalinimui
i§ gyventojy pastaty ar jmoniy i nuoteky rinktuvus. Projektuojami 160 mm iSvadai. Nuoteky sléginiai
tinklai — sléginés linijos nuo nuoteky siurbliniy, kuriais nuotekos teka, uZpildydamos visa tinklo

skerspjuvi iki i§leidimo. Projektuojamy sléginiy nuoteky tinkly skersmuo 90 mm.

5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
Statomuosiuose inzineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks, tik nuoteky siurblingje
suveikus lygio davikliams bus perpumpuojamos atitekéjusios nuotekos. Projektuojamus tinklus ir nuoteky

siurbline eksploatuos UAB ,,KaiSiadoriy vandenys*.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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6. INZINERINIAI TINKLAI

6.1. Buitiniy nuoteky tinkly esama situacija

Siuo metu nagrinéjamoje teritorijoje centralizuota buitiniy nuoteky surinkimo sistema néra

iSvystyta. Ji yra biitina aplinkosauginés biiklés gerinimui. Gyventojams centralizuoto nuoteky surinkimo

sistemos nebuvimas blogina gyvenimo salygas

Siame projekte numatomy vamzdyny jrengimas prisidéty prie vandentvarkos infrastruktiiros

sukiirimo ir galimybés gyventojams naudotis centralizuoto nuoteky surinkimo paslaugomis.

6.2. Buitiniy nuoteky kiekiy skai¢iavimas

SkaiCiuotini buitiniy nuoteky kiekiai paskai¢iuojami pagal RSN 26-90 normas.

Didziausias gyventojy sglyginis buitiniy nuoteky paros kiekis (Qd -gyv.maks )

Q;.gyv.maks Z;qsal.vid.i 'Ui .kd.maks.t ﬁ ( ’ d)

¢ia: q,, .., -salyginé buitinio vandens suvartojimo norma, (I/d. gyv.);
U, - gyventojy skaicius, (vnt.);

k, .- buitiniy nuoteky netolygumo paros koeficientas. k, , .., =1,2+1,4, priimame 1,3 );

k. - koeficientas jvertinantis infiltracijg (£, =1,12).

Priimta, kad vienoje namy valdoje gyvena 2 gyventojai.

Projektuojamame objekte nuoteky Salinimas numatomas apytikriai i§ 46 gyventojy (23 abonenty).
2024 m. vidutinis Kaisiadoriy rajono savivaldybéje suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2,07 m
gyventojui per ménesj. [verting vidutinj suvartojamo geriamojo vandens ménesinj kieki, apskai¢iuojame

jog vienam gyventojui sglyginé suvartojimo norma KaiSiadoriy rajone - 69 1/d.

Q:hg}a Jmax = 4,62 [:Ina,fdj

000
Taip pat valandos debitai (O, .. ):
Qh gyv.maks = 3 6 Qy amv. vid * hdr. maks * kif’ (m3 /h),
¢ia: Q) . 4 - nuoteky vidutinis sekundés debitas (1/s);

Ky mas - Duoteky didZiausio netolygumo mety valandomis koeficientas. Jis atvirkS¢iai proporcingas

vidutiniam sekundés debitui. Parenkamas i§ RSN 26-90 12 lentelés interpolivojant. %,, , . =4,3.

k, - lietaus ir polaidzio vandens jtekéjimo pro Suliniy danggius koeficientas, k,=1,10;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BAR 6 17 0




PaLdll 105
HRUAERTE

=

m k
an.gyv.vid :zqsal.vid.i .Ui e (I/S)’
w=1

1243600
) B 112
ng}'y,yfd - 69 b 46 'm — 0,041 (1;-5:]

" ayomax = 3.6 0,041-4,3-1,10 = 0,70 (m*/h)

Vienodo apstatymo kvartalo ar rajono nuotakynés projektavimui yra nustatomas skai¢iuojamasis

sekundés debitas:

an.‘gyvAmaks = Q:l gyv.vid ’ kbdr.maks ’ kjt > (l / S)’
n =0,041-4,3-1,10 = 0,19 (I/s)

F.g¥V.nax

Nuoteky kiekiai:
i gyvmax = %62 (m*/d)
rgyv.max — 07 (m3/h)

n = 0,19 (I/s)

2.VV . Nax

6.3. Buitiniy nuoteky tinkly plétra

Buitiniy nuoteky tinklai projektuojami Ilgojoje, Trumpojoje ir Ziedo gatvése.

Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai prijungiami prie esamy nuoteky tinkly Ziedo ir Ilgosios g.
sankryzoje.

Planuojama jrengti nuoteky vamzdynus ten, kur Siuo metu nuoteky $alinimo sistemos néra, tokiu
biidu sudarant galimybe prisijungti visiems nagrin¢jamos teritorijos gyventojams.

Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai projektuojami lygiagreciai esamoms gatvéms arba gatvése 18
PE100 PN10 RC 0200 nuoteky vamzdziy turinius atitikties sertifikatus. Jrengiami 425 plastikiniai
Suliniai ir @1000-1500 gelzbetoniniai Suliniai.

Buitiniy nuoteky iSvady klojimui naudojami PVC (SN4) klasés @160 nuoteky vamzdziy. 1-3 m
atstumu nuo gyventojo zemes sklypo ribos sumontuojami @315 kontroliniai Suliniai. Nuo kontrolinio
Sulinio iki gyventojo Zemés sklypo ribos jrengiamas @160 PVC vamzdzio galas, kuris, ties gyventojo
zemes sklypo riba, uzaklinamas. Vamzdziy pajungimo j Suliniy latakus kampas, atsizvelgiant | nuoteky
istekéjimo kryptj, negali biiti maZesnis nei 90°. Tokiais atvejais turi biiti jrengiami kritimo stovai.

Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai projektuojami lygiagrecCiai esamoms gatvéms arba gatvése 1§

PE100 PN10 RC @90 nuoteky vamzdziy turincius atitikties sertifikatus.
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Nuoteky rinktuvai ir nuoteky sléginiai tinklai jrengiami betran$¢jiniu budu, o i§vadai transéjiniu.
Statybos metu, jrengiant tinklus numatytais biidais ir susidirus su sunkumais, tinkly jrengimo budas gali
buti tikslinamas statybos metu susiderinus su technine priezitira. Vaziuojamoje gatvés dalyje Suliniy
dangciai sunkaus tipo, plaukiojantys.

Vietinés reik§més keliuose technologiniy duobiy vietose turi biiti atstatomi visi kelio sluoksniai,
taciau jei duobé uzima daugiau kaip puse kelio, virSutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi biti atstatomas
visu gatvés plociu. Taip pat atstatomi statybos metu iSardyti pésCiyjy takai, vejos, Zzvyro dangos su visais
pasluoksniais. Prieduobiy ir atstatomy dangy vietos tikslinamos statybos metu bei statybos
technologiniame projekte.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebtity pazeistos
esamos komunikacijos, o susidiirus su planuose nepazymétomis komunikacijomis biitina kreiptis ]
zinybas, kurioms §ios komunikacijos priklauso. PaZeidus esamas komunikacijas, jas butina atstatyti

Inzineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad kuo maziau kirstusi su esamomis komunikacijomis.

6.4. Buitiniy nuoteky siurblinés

Projektuojama nuoteky siurbliné jrengiama su panardinamais nuoteky siurbliais. Nuoteky
siurbliné turi buti pilnai sukomplektuota su visa reikiama jranga ir parengta saugiam eksploatavimui.
Siurbliné turi biiti sukomplektuota ir kiek jmanoma pilniau surinkta gamykloje. Statybos vietoje siurbliné
turi biiti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jy sistemomis.

Siurblin¢je montuojami du panardinami nuoteky siurbliai. Siurbliy varikliy apsaugos klasé¢ turi
buti [P 68. Siurbliniy dangciai bus rakinami.

Siurblinei numatomas elektros jvadas su rezerviniu jvadu. Siurblinés keliamas triukSmas turi
nevirSyti pagal HN 33:2011 leistino triukSmo lygio.

Siurblingje bus jrengta apsauginé signalizacija bei jutikliai, kuriy uzfiksuoti neteiséto jsibrovimo,
elektros tiekimo, siurbliy darbo sutrikimy atvejais bei debito apskaitos informacija bus perduodama per
GSM tinkla, GPRS rysio pagalba j UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* dispecering.

Nuoteky tinklus eksploatuojanti jmoné privalo laikytis siurbliy gamintojy pateikty aptarnavimo
taisykliy. Taip pat vieng karta metuose patikrinti uzdaromosios armatiiros biiklg, iSvalyti atbulinius
voztuvus.

Apskaiciuotas maksimalus sekundinis nuoteky debitas 0,19 1/s, ivertinus, kad vieno iSpuodzio
sekundinis nuoteky debitas yra apie 1,6 /s, priimame, kad maksimalus sekundinis debitas nuoteky
siurblinése 1,6 1/s.

Siurblinei NS1 projektuojami du panardinami siurbliai. Nuoteky siurblinés NS1 jtekéjimo

vamzdis ¥200 mm, sléginé linija @90 mm.
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leidziamy triukSmo lygiy.
Zemiau pateikiami siurbliniy pagrindiniai projektiniai duomenys:

Gyvenamyjy namy teritorijoje esanciy siurbliniy keliamas triukSmas neturi virSyti HN 33:2011

2 lentelé. Siurbliniy pagrindiniai projektiniai duomenys
Siurbliné Pas'ka1c1'u(.>tas Ifroy . Bendras slégio | Sléginés linijos Nu(.)'t.e ky Instahuotas. 'elektros
/kélykla smybhmq 1 siurblio aukstis h. m ilgis, m tekgjlmo energijos
debitas, 1/s nasumas, 1/s ’ ’ greitis, m/s galingumas, kW
NSI 1,6 4,0 7,0 213 0,8-4,0 -
Nuoteky siurblinés elektrotechnikos, procesy automatizavimo sprendiniai pateikiami rangovo

rengiamame projekte.

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Privaziavimas prie projektuojamy tinkly numatomas esamais keliais ir gatvémis. Tinkly statybos

metu iSorinio ir vidinio transporto judéjimo eismag organizuoja rangovas pagal galiojancias keliy eismo

taisykles. Statybos metu pazeistos dangos turi biti atstatytos.
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8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKINEMS TERITORIJOMS

Projektuojami tinklai nepatenka j saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas (Zr. 2 pav.).

[ Objekto vieta

2 pav. Nagrinéjamo objekto padétis saugomy teritorijy atzvilgiu. Saltinis:

Projektuojami tinklai nepatenka j valstybés saugomy nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas

(zr. 3 pav.).

Objekto vieta

Pakertai

3 pav. Nagrinéjamo objekto padétis kultiiros paveldo objekty atzvilgiu. Saltinis: kpd.lt
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Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti
Kultiiros paveldo departamento skyriy bei statytoja/uzsakova.

Gyventojams, kaimyninéms teritorijoms inzineriniy tinkly statybos metu bus trumpalaikis
neigiamas poveikis dél iSkasy ir statybiniy masiny eismo.

Apsaugos ir sanitarinés apsaugos zonos. Pagal patvirtintag Lietuvos Respublikos Specialiyjy
zemés naudojimo salygy jstatyma, inZineriniams tinklams nustatomos tik apsaugos zonos:

X. Skirsnis ,,Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniu nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos“ ,Vandens tiekimo ir
nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai
vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno asies, po §ia
juosta esanti zemé bei vanduo vir§ §ios juostos. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo
vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti
Zemeés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus i abi puses nuo vamzdyno aSies, po §ia juosta esanti zemé bei
vanduo vir$ §ios juostos.*.

Kadangi projektuojami tinklai tenkina vieSgj] interesg ir projektas parengtas vadovaujantis
specialiuoju vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttiros specialiuoju planu, tod¢l vadovaujantis
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 7 straipsnio, 3 punktu, Zemes

savininky sutikimai dél apsaugos zony neprivalomi.

Numatoma tar§a. Pavirsinio ir pozeminio vandens, dirvozemio, zemés gelmiy tarSa nenumatoma.
Darbams naudojama technika bus techniSkai tvarkinga ir taip bus iSvengta degaly ir tepaly patekimo |

pavirsinius ir poZeminius vandenis.

Oro tarsa. Jrenginiy susijusiy su PUV, dél kurios j aplinkos org gali biiti iSmetami terSalai néra.
Reljefo paruoSimo, zemés darby, statybos darby metu susidarantys oro terSaly kiekiai bus

nezymiis, o jy poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereikSmingas.

Dirvoiemio tarsa. Objekto eksploatacijos metu dirvoZzemio tarSa nenumatoma, fizinis
(mechaninis) poveikis dirvozemiui nebus daromas. Padidinta dirvoZzemio tarSa galima tik statybos metu.
Vertingg dirvoZemio sluoksnj numatoma i§saugoti ir laikinai sandéliuoti laisvose nuo uzstatymo vietose.
Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturés jokio negatyvaus poveikio

aplinkai. Saugoma dirvozem] reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebiity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant
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kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi buti sandéliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo
dirvozemio. Nuimtas derlingo dirvozemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darby
pabaigos. Po statybos nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas zaliy ploty rekultivacijai.

Objekto teritorijoje neigiamas poveikis zemés gelméms nenumatomas. Gruntinis vanduo nebus
terSiamas, todél ir papildomos apsaugos priemones jam nereikalingos.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir masinos turi buti techniSkai tvarkingi, taip bus
iSvengta degaly ir tepaly patekimo j dirvozem;.

Laikina statybos aikstelé turi biiti jrengiama taip, kad dirvozemio tarSos nebiity. Statybos metu bus
sandé¢liuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukcijy kiekis bei nesandéliuvojami dideli kiekiai
tepaly ir degaly. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai
tepaly surinkimui.

Rangovas turi paruosti avarijos likvidavimo plang, kuriame turi biiti i§déstyta jspéjimy pateikimo
seka iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali buti padaryta Zala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi biiti numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo
priemongés, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir i§valymo darbams, vandens telkiniy uzterSimo iSvengimui
ir t.t. | aikStele turi biiti atgabentos medZziagos ir jranga, reikalinga darbui potencialiy avarijy ir issiliejimy

atveju, ir turi biiti latkomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.

Zemés gelmiy tarSa. Planuojamos ukinés veiklos tiesioginis poveikis Zemés gelmiy
(geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos tiikinés veiklos salygojamo geologinés

aplinkos pokycio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

KrastovaizdZio tar§a. KraStovaizdzio estetinés vertés apsaugos priemonés numatomos pritaikant
krastovaizdziui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medziagos ir statiniy
padétis, reljefo formavimas ir visy sklypo formavimo elementy tarpusavio sgveika. Be to tinklai statomi

po Zeme. Neigiamas poveikis krastovaizdziui daromas nebus.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas
triukSmas, taCiau rangovas turi uztikrinti, kad jis nevirSys Lietuvos higienos normy HN 33:2011
,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Tinkly statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinés ir biologinés tarSos Saltiniai nesusidarys.
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Planuojamas atlieky susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys
nepavojingos, misrios statybinés atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcijg),
kurios bus iSvezamos pagal atskirai rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Objekte tkinés veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuociy ir kt. atliekos.

Statybos metu susidariusios atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis* (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637).

Statybinés bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys apie 2 tonas statybiniy atlieky. Statybos metu susidarantys planuojami atlieky

kiekiai pateikiami 4 lenteléje.
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4 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlickos Atlieky saugojimas
objekte

kiekis, aoresatinis 2 " Numatomi

Technologinis gbfg;vis kodas é 2k = atlieky

£ 3 R . @

procesas pavadinimas t/d (Kietas, pzfgal Z 2 -§ pavojingu laikymo .§ = tVﬂI;kyI.IlO

t/metus atlieky s E 2 mas salygos N budai

kg/para skystas, saras s£% = =
pastos) arasa = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MiSrios statybinés 0,1 . . konteine- 3 ISvezama
Statybos metu atlickos 100,0 2,0 kietas 170104 | 12.13 | nepavojingos rilose 8 m pagal sutartj

. o 1 spec.

Statybos metu Popieriaus/ ) 0,008 0,3 kietas 1501 01 07.21 | nepavojingos kopteme 8 m? priémimo
kartono pakuotés 8,0 riuose .
vietas
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 722 patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy 11 prieda
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Duomenys apie statinio atitiktj. Projektuojami tinklai atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty

reikalavimus.

9. OBJEKTO APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Priemonés nuo smurto ir vandalizmo projektuojamiems tinklams néra numatomos, nes tinklai bus

po Zeme.

10. STATINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIEMS SPRENDINIAI

Pagal numatoma jmonés darbo specifika, nenumatoma, kad suprojektuotus inzinerinius tinklus
galéty priziliréti ir aptarnauti Zzmonés su negalia, todél papildomy priemoniy nejgaliyjy specifiniy poreikiy

tenkinimui nenumatome.

11. ESAMU STATINIU GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR ATSTATYMAS

Esamy statiniy griovimas, perkélimas ar atstatymas nenumatomas.

12. SKLYPO SUTVARKYMO IR STATYBOS ORGANIZAVIMAS

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus technologiniy duobiy kasimo vietose atstatomos
statybos metu iSardytos gatviy dangos, pésCiyjy takai, vejos, zvyro dangos su visais pasluoksniais.
Pazeistos konstrukcijos turi buiti iSvezamos, o jy vietoje turi biiti atstatomos naujomis medziagomis.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriivose. Atliekos, kurios
tinkamos riiSiuoti, turés objekto teritorijoje buti iSriiSiuotos j tam skirtus konteinerius. Visos tinkly ir
jrenginiy statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biiti saugomos ir iSvezamos pagal sutart].
Vykdant statybos darbus, biitina maksimaliai i§saugoti esamus Zeldinius. Jei esami Zeldiniai ar medziai
pazeidziami atliekant statybos darbus, jie turi biiti atsodinami. Prie§ kertant medzius gauti leidima i§
rajono savivaldybés administracijos. Prie§ pradedant darbus, kasimo darby zonoje nuimamas augalinis
grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris iSsaugomas iki statybos pabaigos ir turi biiti grazintas j
pirmine vietg arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmy darbo zonoje esancius medzius
rekomenduojama nugenéti ir jy kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5+2,0 m aukscio.

Statybos metu pazeistus Slaitus butina pilnai atstatyti | pirming padétj ir apséti Zole. Tikslu
sumazinti dulkiy skleidima, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu

turi biiti laistomos statybinés Siukslés pakrovimo j autotransportg ir transportavimo metu.
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Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti
pilnai atstatytos ] pirmin¢ padétj. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniSkai
tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. DraudZiama statyboje naudoti
ir kitas aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos j gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir
autotransportas turi biiti Svaris ir tvarkingi.

Atliekant darbus turi biiti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy bet
kokj poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas ] gruntg
gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekynes.

Ant kieto pagrindo iSsiliej¢ naftos produktai turi biti surinkti naudojant sorbentus, kurie turi biiti
kiekvienoje brigadiné¢je masSinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biidu ant iSsiliejusio naftos
produkto ir jj sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maisus, kurie kaupiami
atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Siekiant uztikrinti privaziavimg bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir
tik po to pradedant darbus kitoje. Rangovas turi numatyti statybos darby apvaziavimg ir gyventojy
patekimg i namy valdas.

ISkastinis gruntas bus vezamas ir pilamas ] numatytg vieta (vieta bus numatyta statybiniame
technologiniame projekte), jeigu jo nejmanoma sandéliuoti Salia darbo duobés. Savivariais gruntas
transportuojamas ] vietas kur vamzdynas jau paklotas ir uZpilamas sutankinant, kas 30 cm
vibroplokstémis.

Irengiant ir pastatant savaeigius kranus, statybines masinas ir transporto priemones laikomas
saugiy atstumy nuo statiniy, iSkasy, sandéliuojamy medziagy rietuviy.

Judé¢jimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys ir
atstumai nuo iskasy, statiniy, tvoros, varty, dury numatomi atsizvelgiant j tokiy keliy naudotojy skaiciy

Statybvietés keliai, pateke ] pavojinga zona, pazymeéti specialiais Zenklais, o eismas
kontroliuojamas. Maziausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikstelés — 1 m, iki statybos
aikstelés aptvaro — 1,5 m.

Rangovas jsirengia teritorija statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté

jrengiama laikantis D5-00 reikalavimy. Statybvietés vieta suderinti su savivaldybe.
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Tinkly bei jrenginiy plétros darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai nenutraukty Siuo
metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

Visos zemes darby zonos bus aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Statybos darby metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukSmo ir vibracijos lygio
padidéjimas gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose. Rangovas turi imtis priemoniy, kad
statybos darby sukeliamas triukSmas ir vibracija nevirSyty Lietuvos higienos normos HN 33:2011
,»IriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Darbai bus vykdomi uZzstatytoje teritorijoje, esamose gatvése, Salia esamy gyvenamyjy namy, bei
kity statiniy. Esama situacija labai komplikuoja darby vykdyma, todél reikia ypatingg démesj skirti darby
saugai, darby eiliSkumui ir kokybei. Privaziavimas prie darby vykdymo zony numatomas esamomis
gatvémis.

Dirbant gatvéje (kelio juostoje) turi biiti uztikrintas saugus eismas. Darbo vietos gatvése turi buti
aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose” instrukcija, pazenklintos kelio zenklais, o
darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi dévéti signalines (oranzines) liemenes su at§vaitais.

Darbo duobei aptverti naudojama polietileniné “STOP” juosta, nudazyta baltomis ir raudonomis
juostomis su uzraSu “stop”, o darbo vietai aptverti ir pésCiyjy eismui nukreipti gatvéje naudojama
metaliné tvora su pritvirtintais apie pavojy jsp¢janciais zenklais. Jei darbo vieta, kurioje yra pavojaus
tikimybé susizaloti, nebaigus vietos sutvarkymo paliekama tamsiu paros metu, ji privalo biti aptverta
metaline tvora taip, kad i darbo vieta negaléty paklititi pasaliniai asmenys bei ant tvoros turi biiti
pritvirtinti apie pavojy ispéjantys Zenklai.

Pradedant inZineriniy tinkly paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taSkus su klojimo trasoje
esanciomis pozeminémis komunikacijomis su jas eksploatuojan€iomis organizacijomis. Darbai, kurie
vykdomi keliy — gatviy zonoje turi biiti vykdomi pagal ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykles T DVAER 12% Rangovas turi jsivertinti visas rinkliavas uz gatvés eismo

sustabdyma.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai

Vykdant statybg, bitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, vyriausybiniy
nutarimy, statybiniy organizaciniy techniniy reglamenty, statybos normy, ministerijy taisykliy,
jsakymy, nurodymy, rekomendacijy, standarty, kurie yra skelbiami tinklalapiuose (aktualiy
redakcijy):

1. http://www.vtpsi.lt/

2. http://www.Irs.It/

3. http://www.am.lt/VI/index.php

4. http://www.statybostaisykles.It/katalogas/statybos_taisykles/visos.

Rangovas privalo pildyti Statybos darby Zurnala, atlikdamas jame tikslius jrasus, kuriuose
bty aprasoma statybos darby eiga. Zurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtinty
teises akty reikalavimus.

Zemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, isdéstymo,
sumontavimo, iSkrovimo ir iSbandymo reikalavimai turi biiti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio
jie yra tikslingi.

1.1. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinuoju sandéliavimu. Rangovas
turi valyti ir priziliréti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly
ar kitas teritorijas, kurias naudoja atlickant darbus, tada, kai tai tampa butina arba Techninés
priezitiros nurodymu.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uzZimti Zzeme uz
statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg
darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy
namy ir pan. savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas sutartj Rangovas turi gauti Techninés
priezitiros ir Uzsakovo sutikimg, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje
turi buti aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties
kopija pateikiama Uzsakovui.

1.2. Teisé naudotis svetima Zzeme einanciais keliais

Statinio projektas uztikrina, kad tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
tur¢jo iki statybos pradzios, bus kei¢iamos tik pagal normatyviniy statybos dokumenty nuostatas.

1.3. Patekimas j privacios Zemés sklypa

Rangovas turi pasitikslinti sklypy ribas, vietas prie$ pradédamas darbus. Jeigu klojami tinklai
patekty j privacius sklypus, Rangovas turi pasirlipinti visais leidimais, sutartimis deél teiséty
patekimy j privacias vietas.

Pries pradédamas darbus Rangovas turi detaliai uzfiksuoti privacios Zemés biikle. Rangovas
neprivalo mokéti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus Zemé buvo atstatyta | pirming biikle
ir jei, Techninés prieziliros- Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo nuomone, Rangovas
nepadarée jokios zalos — nei ty€inés, nei dél aplaidumo. Baiges darbus, Rangovas turi atstatyti Zeme
1 ankstesng biikle. Rangovas turi planuoti darbus taip, kad buty kuo maziau pakenkta.

Statybos darbams reikalingas sklypas turi biiti kiek jmanoma maZesnis. Prie§ pradedant
statyti, sklypo klausimas suderinamas su Statinio statybos techninés prieziiiros vadovu ir vietos
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valdzia.
1.4. Darbai valstybinés reikSmés keliuose

Rangovas turi laikytis visy Lietuvos jstatymy ir normy reikalavimy, taikomy darbams
valstybinés reikSmes keliuose, kelio Zenkly statymui, eismo nukreipimui, pésCiyjy apsaugai ir
eismo saugumo kontrolés sistemomes.

Leidimg vykdyti darbus gauti i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo
ministerijos.

Rangovas privalo susitarti dél reikiamo transporto ar peés€iyjy eismo nukreipimo su
savivaldybe. Rangovas turi numatyti pakankamai laiko uztikrinti visy jstatyminiy reikalavimy ir
tvarkos laikymasi bei reikiamy leidimy gavimg neuzdelsiant Darby. Visus reikiamus eismo
nukreipimo Zenklus turi pateikti Rangovas. Rangovas turi padengti visas su anksciau nurodytais
dalykais susijusias i§laidas.

1.5. Statybos Zurnalas

Rangovas kas dieng turi registruoti atlickamus darbus statybos zurnale nurodydamas vieta,
oro salygas, darbo pobudj, naudojamus darbuotojus bei jrengimus. Rangovas privalo pildyti
statybos Zurnalg tiksliai laikantis Statybos techninio reglamento nuostaty.

Apie visas ypatingas aplinkybes Techniné priezitira informuojamas nedelsiant Zodziu ir rastu
ne veliau kaip kitg diena.

1.6. Standartai

Irengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty
reikalavimus ar kitus Rangovo sitlomus tolygius standartus, galiojancius bet kurioje Europos
Sajungos valstybéje nar¢je (DIN ir kt.), gavus Techninés priezitiros patvirtinima.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos
yra grieztesnés nei konkretis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama
Lietuvos standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST
(Lietuvos standartas) normos ir nurodymai. Paminétos normos apima visus medziagy kokybés, jy
sustatymo ir kokybés salygy aspektus, kuriy reikalaujama atliekant statybos darbus.

Jei Tiekéjas sitilo medziagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukS¢iau nepaminétas normas,
Rangovas turi gauti Techninés priezitros patvirtinimg. Patvirtinimui Rangovas Techninei
priezitirai, gavus atitinkama jo prasyma, pateikia (uzsieninio) standarto, patvirtinancio atitinkamy
medziagy, darby ir pan. kokybe, kopija arba tiekéjo iSduota dokumenta, kuris patvirtina, kad Siy
medziagy savybes atitinka LST nuostatas vietinéms medziagoms.

Techninei priezitirai praSant Rangovas pateikia visy darbams taikomy standarty kopijas,
kurios turi biiti saugomos patalpose statybvietéje.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir Siy specifikacijy reikalavimy turi biiti pateikti
Techninei priezitrai, kad bty iSaiskinti pries darby vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai
reikalavimai yra minimaliis. Rangovas gali pasitlyti aukStesniy standarty medziagas.

Visos medziagos ir jrengimai, kurios perkamos pagal kiekiy sarasa, turi buti gamintojo,
galinc¢io uztikrinti kokybe¢ pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti démesj ] Siuos konkrecius standartus: LST EN ISO 9001, LST EN
ISO 14001, LST ISO-4435, LST EN 1401, LST ISO-4427, LST EN 752-1 ir kitus S$iose
Specifikacijose nurodytus standartus.

Lapas | Lapy [ Laida

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BTS




N EE=EsR-
| Fl=UdERIC]

1.7. Mato vienetai, lygiy bei auks$¢iy pazymos ir reperiai

Siose Specifikacijose naudojama metriné maty sistema. Prie§ uZsakydamas medZiagas,
Rangovas turi patikrinti bréziniuose nurodytas lygiy bei aukSCiy paZzymas ir reperius. Visi
padariniai, atsirandantys dél iy nuostaty nesilaikymo, apmokami Rangovo saskaita.

1.8. Darbo valandos ir dienos

Iprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinés
Sventés laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas i$laidas, susijusias su nukrypimu
nuo jprastinio darbo laiko, jskaitant ir ilgesnes priezitiros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir
darbo dienomis turi biiti pateiktas praSymas Techninei prieziiirai. Prireikus leidimas dirbti
savaitgalj gali biti atSauktas.

1.9. Sauga darbe

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradziy iki jy pabaigos.
Rangovas turi vadovautis, laikytis ir uztikrinti saugaus darbo salygas, kad nejvykty nelaimingas
atsitikimas.

Rangovas turi jrengti laikinus uztvérimus statybos aikstel¢je, kad uztikrinti saugy jo
naudojamos statybos aikStelés dalies atskyrimg nuo wuzsakovo naudojamos teritorijos
eksploatuojant esamus jrenginius. Tai turi buti suderinta ir susitarta su Uzsakovu.

Uzsakovas yra atsakingas uz savo personalo sauguma, kuris eksploatuoja esamus jrenginius.
Taciau tai neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny, turinciy teis¢ biti statybos
aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje
ar aplink ja ir susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie j;j Uzsakovui ir Techninei priezitrai.
Rangovas taip pat privalo apie tai pranesti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos jstatymai.

1.10. Medziagy ir darby kokybé

Visos naudojamos medziagos turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikimg
atskiriems standartams ir normoms, turi buti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai
arba jy pakeitimai. Medziagos ir jrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziiiros ir turi
biiti gautos i$ pripazinty tiekéjy/gamintojy.

Naudojamos medZziagos turi biti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uztikrinant
pakankama apsauga. Jos turi biiti be toksiniy priemaiSy, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos jrangos pagaminimo kokybé¢ ir apdaila turi biiti auksciausio lygio. Defektai ar klaidos
negali biti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.

Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai biity tinkamos konstrukcijos, be defekty,
teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti i§ kokybisky medziagy ir neturéty pratekéjimy, luzimy
ar kity gedimy. Naudojamos medziagos turi biiti tinkamos darbo salygoms.

Visi jrengimai turi buti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo
nurodymus, Techninés priezitiros patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys
minimalios techninés priezitiros. Atskiros dalys turi turéti standartinius matmenis, kad remonto
metu biity galima jas greitai pakeisti ] naujas atsarginés dalis.

Mechaniniai jrengimai turi biiti nauji ir prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika,
reikalingg bandymams.
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Irengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biiti skirtas Siems dalykams:

o Visos dalys ir medziagos turi biiti:
- standartiniai gaminiai;
- lengvai pakei¢iamos;
- naujos ir be defekty;

o Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;
o Dalys patikrintos ir patikimos;
. Garantuotas aptarnavimas.

Pasitlyty jrengimy ir medziagy pakeitimas po Sutarties pasiraSymo galimas tik gavus rastiska
Techninés prieziiiros sutikimg ir Uzsakovo suderinima.

Visi jrengimai, atlickantys ta pat; darbg, turi buti vienodo tipo ir visiSkai pakeiciami.
Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta ar bus galima jsigyti atsargines dalis.

Pagrindiniy jrengimy atsarginés dalys turi biiti lengvai jsigyjamos Lietuvoje. Turi biiti
pasirinkti tokie jrengimy ir medziagy tiekéjai, kurie turi gerai organizuotg serviso ir prekybos tinkla
Lietuvoje.

1.11. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal
tarptautinius standartus, taikomos eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas
ir jrengimus taip, kad iSvengty jy biklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia
atkreipti | PVC vamzdzius ir PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés $viesos ir
zemos temperatiiros. Turi biiti laitkomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos turi biiti
kei¢iamos naujomis, kokybiSkomis.

1.12. Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas turi susipazinti su esamy inzineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami
darbai, iSdéstymu, ir yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukelta Siy tinkly pazeidimg. Tai
taikoma telefono, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, Sildymo, dujotiekio ir kt. linijoms.

Jei reikeéty atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi
informuoti techning priezitirg ir UZsakovo atstovus. Visi pakeitimai turi biiti i§ anksto suderinti su
Uzsakovu ir susijusia valdzios jstaiga.

Uz laikinus pakeitimus, biitinus jrangai ir medziagoms sumontuoti pagal Sig Sutart], taip pat
tais atvejais, kai patyres Rangovas turé¢jo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi,
nemokama. Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos zalos esamiems inzineriniams
tinklams.

1.13. Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitariné jranga

Rangovas pateikia visg laiking jranga, kaip nurodyta Zemiau. Rangovas turi koordinuoti ir
jrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybés administracijos arba vandens tiekimo jmones
reikalavimus, taip pat pagal visy jstatymy normas ir taisykles.

Rangovas turi jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos,
vandens tiekimu, reikalingu statybos poreikiams.

Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija
tiekiancios jmonés iSduotas technines sglygas.

Visas iSlaidas susijusias su laikinais statiniais, jskaitant jy montavima, aptarnavima,
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perkélimg ir pasalinimg turi padengti Rangovas. Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokéti uz
sunaudota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojancius
tarifus.

Vanduo, reikalingas esamy vamzdziy ir talpy iSbandymui, jskaitant naujy vamzdziy ir talpy
1Sbandyma, yra Rangovo islaidos. Taip pat Rangovas turi pasiriipinti cisternomis ir gabenimu. Jei
pirmasis naujy statiniy iSbandymas nepavyksta, Rangovas privalo padengti tolesniy bandymy
1$laidas.

1.14. Rysiai su komunaliniy paslauguy jmonémis ir savivaldybe

Visi darbai turi biti atliekami glaudziai bendradarbiaujant su komunaliniy paslaugy
imonémis, per kurias i§ savivaldybés turi buti gauti reikiami patekimo i sklypus ir statybos
leidimai, taip pat leidimai sutrukdyti transporto eisma.

Esamy vandentiekio ir nuoteky linijy ir naujy vamzdyny sujungimo klausimai derinami
atskirai su Uzsakovu ar tinkly savininku. Vandens tiekimo pertriikiai turi biti minimalds.

1.15. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti
pareikalauta gerokai prie§ darby pradzig) uzsakymg ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su
aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

Rangovas turi pateikti Techninei prieziiirai patvirtinti medziagy, kurios bus jtrauktos j
Darbus, pavyzdzius. Sie pavyzdziai pristatomi j Techninés priezitiros patalpas ir laikomi jose.
Darbams panaudotos medziagos turi biiti ne prastesnés kokybés, nei patvirtinti pavyzdziai.

1.16. Pakeistos jrangos iSveZimas ir Salinimas

ISmontuojama jranga ir jrengimai yra Uzsakovo nuosavybé. Prie§ paSalindamas i§ statybos
aikSteles esama jranga, pvz., vamzdzius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti
Uzsakovg arba susijusig komunaliniy paslaugy jmong ir gauti leidimg. Jmoné per 24 valandas turi
nurodyti Rangovui, ka daryti su jranga — Salinti ar pristatyti saugoti jmonés patalpose ar kur kitur.

1.17. Higienos reikalavimai

vt —

jstatymy bei normy nustatytus higienos reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir
reguliariai valyti reikiamus jrenginius. Rangovas, suderings su Technine prieziiira, turi pasiripinti
reikiamu atlieky Salinimu.

1.18. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy Lietuvoje galiojanciy jstatymy,
taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uz tinkamg statybos atlieky ir nuoteky tvarkyma visose savo darby
vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

1.19. Transporto organizavimas

Vykdant darbus rangovas turés uztikrinti saugy eismg viso projekto metu ir derintis eismo
uzdaryma, ribojimg su keliy policija.

Rangovas turés naudoti ir savo saskaita jrengti keliy Zenklinimg nurodanti, kad vyksta
statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojancius
reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.
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1.20. Nepatogumai vietos gyventojams

Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy, kad jo jrangos, transporto priemoniy,
darbuotojy ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams biity kuo mazesni. Rangovas neturi sukelti
zalos medziams, esantiems darby teritorijoje ar greta jos. Rangovo veikla neturi sukelti potvyniy ar
aplinkos tarsos.

1.21. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai
Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
vamzdyny ir inzinieriniy statiniy brézinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 Suliniams), kad véliau
eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus vamzdynus bei jrenginius. ISpildymo bréziniuose
turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy nuoteky vamzdziy gylis ties sujungimais.

Bréziniai turi biiti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninj reglamenta GKTR
2.01.01:1999. Ispildymo bréZiniai turi buti patvirtinti Techninés prieziiiros.

1.22. Kokybés uztikrinimas

Rangovas turi pateikti savo Kokybés uztikrinimo sistemos apraSymg kaip nurodyta
konkreciose sutarties salygose.

1.23. Mokymai uzsakovo darbuotojams

Rangovas turi savo saskaita pravesti mokymus (kursus) Uzsakovo darbuotojams, kaip
eksploatuoti ir tinkamai prizitiréti pastatytg objektg ir jame sumontuotg jrangg.

1.24. Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos

Rangovas turi pateikti Uzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priezitiros instrukcijy
lietuviy kalba. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sig sutart].

2. Buities nuoteky tinklai
Visi vamzdziai ir fasoninés dalys, tiekiamos islickamiesiems darbams turi buti sertifikuoti
pagal Lietuvoje galiojancia tvarka ir ¢ia pateiktus reikalavimus.
2.1. Medziagos

2.1.1. VamzdZziai ir fasoninés dalys

Lauko buities nuoteky tinklai projektuojami i§ PVC plastikiniy beslégiminiy vamzdziy ir PE
slégio vamzdyny. Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higienin] pazymejima, leidziant] juos
naudoti nuoteky sistemai, ir atitikties sertifikata, iSduotus Lietuvoje.

2.1.2. Polivinilchloridas (PVC)

Nuoteky vamzdynai montuojami i§ plastikiniy beslégiminiy vamzdziy i§ polivinilchlorido
(PVC) ir fasoniniy daliy. Nuoteky ilgalaiké maksimali temperattra nevir$ija 60° C, maksimali
laikina (iki vienos minutés) — 93° C.

Gaminiy (vamzdziy ir fasoniniy daliy) Siluminé talpa 1,0 J/g0 C, elastingumo modulis
(1Imm/min) 3000 MPa pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m3.

Vamzdziy fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkStos gumos ziedais, atspariais
agresyvioms medziagoms. Vamzdziy ir jungéiy panaudojimas turi turéti ne maisto prekées
pazymejima.
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2.1.3. PE vamzdyny sistema

Sistema skirta lauko buities nuoteky ir sléginiams tinklams. Polietilenas yra ilgaamzis,
atsparus difuzijai, cheminiams junginiams ir visiSkai neveikiamas korozijos. Vamzdziai, pagaminti
1§ Sios medziagos yra lengvi ir lankstiis, gerai prisitaiko prie grunto. Vamzdziai jungiami naudojant
specialias tam skirtas plastikines ar metalines jungtis arba suvirinant vamzdZzio galus kontaktiniu
biudu ar elektromovomis. Sumontavus buitiniy nuoteky savitakinj vamzdyng turi biti iSpjautos
vidinés vamzdziy suvirinimo siiilés (vidinis pavirSius turi biiti Svarus).

Paprastai klojami zeméje vamzdziai sujungiami sulydant. Galimi Sie sulydymo bidai:
sandiros sulydymas arba elektromovy sulydymas, flanSiniu biidu arba susirakinanciomis
mechaninémis movomis, priklausomai nuo turimy vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir vietos. Kai
vamzdziai jungiami suspaudziant jkaitintus jy galus arba lydant jy galus Siluma arba sulydant
elektra, turi biiti grieztai laikomasi gamintojo nurodymy. Suvirinimo siilé vamzdzio vidinéje
dalyje turi biiti nupjauta lygiai su vamzdzio vidine sienele. PE ir PP vamzdziai turi biiti jungiami
naudojant sandiiros suvirinimg, mazesnio skersmens vamzdziai gali buti jungiami naudojant
elektromovy sulydyma. Vamzdziy suvirinimas kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias
medziagas, neleidziamas.

Plastikiniai vamzdziai gali buiti naudojami tik esant aukStesnei kaip +10 °C temperatiirai. Jei
temperatiira Zemesné +10 ©C, turi biiti naudojamos apsauginés priemonés, suderintos su Technine
priezilira.

VamzdZiai ir jy jungiamosios detalés tinkly statybai. Nuoteky tinkly statybai turi biiti
naudojami Siy tipy vamzdziai:

* polietileno (PE100) vamzdZiai naudojami tik jy klojimui atviru (tran$¢jiniu) budu.
Pagrindas vamzdziams turi biiti i§ smeélio, pagrindo storis 150-200 mm Zemiau vamzdzio apacios.
Pirminiam tran$¢jy uzpylimui turi biiti naudojamas smelis. Smélis turi biiti Svarus, neuZzterstas,
vienodo smulkumo, maksimalus daleliy dydis 20 mm. o maZesniy nei 0.02 mm daleliy - maziau nei
10 %. Be to, smélyje neturi buiti kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15
% molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-
3, LST EN 12842, LST EN 545 (arba lygiaverciy) standarty reikalavimus. Vamzdziy medziaga -
polietilenas PE100 tipo, vamzdziy slégio klasé - ne zemesn¢ kaip PN10. Vamzdziai turi buti skirti
geriamajam vandeniui tiekti.

* polietileno (PE100RC) vamzdZiai naudojami jy klojimui atviru (tran$¢jiniu) biidu be
smélio pakloto, uzpilant vamzdj iskastu gruntu, taip pat taikant betrans¢jas vamzdyny tiesimo
(rekonstravimo) technologijas (kryptinis grezimas, tiesimas jtraukimo btudu. vamzdyny lauzymas ir
pan.).

PE 100RC vamzdziai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal
atlickamy darby bida.

e PAS 1075 — 1 tipas (kai visa vamzdzio sienelé¢ pagaminta i§ RC polietileno). Taikomas
vamzdzius klojant atviru biudu.

e PAS 1075 — 2 tipas (kai vamzdzio sienelé pagaminta i§ nemaziau kaip dviejy tarpusavyje
sujungty PE100 RC sluoksniy, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procenty, o iSorinis 10
procenty). Taikomas vamzdzius klojant uzdaru biidu arba renovacijoms kai jvelkamas i
seng vamzdj jo nesulauzant.
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e PAS 1075 — 3 tipas (kai vamzdzio sienelés pagamintos i§ PE100 RC medziagos su
papildomu neprilydytu apsauginiu polipropileno (PP) sluoksniu). Taikomas renovacijoms,
kai vietoj seno vamzdzio jtraukiamas naujas sengjj sulauzant.

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-
3, LST EN 12842, , LST EN 545 (arba lygiaverciy) standarty reikalavimus. Vamzdziy medziaga -
padidinto atsparumo jtritkimams ir apkrovoms PE100ORC tipo polietilenas, vamzdziy slégio klasé -
ne zemesné kaip PN10.

2.2. Savitakiniy ir sléginiy vamzdyny montavimas

Vamzdynai montuojami, vadovaujantis paruoSta technine dokumentacija, statybos
reglamentais, laikantis darbo saugumo taisykliy ir vamzdziy jmonés gamintojos rekomendacijy bei
nurodymy.

Prie§ montavima atliekama pirminé kontrol¢ — vizualiai patikrinama visa vamzdziy siunta.

Montuoti vamzdzius gali specialiai techniSkai apmokytas personalas, turintis atitinkamus
pazyméjimus ir zinantis vamzdziy darbo ir technologijos ypatumus.

Nuoteky horizontaliis vamzdziai tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi.
Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kitg vamzdyna.

Vamzdziy posiikiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. PVC vamzdziy ir
fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos gumos ziedais, atspariais agresyvioms medziagoms.

PVC vamzdynai turi biiti montuojami vadovaujantis jmonés gamintojos rekomendacijomis
bei nurodymais.

Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyng eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdziy
montavimg ir prijungimg, naudodamas reikalaujamo kokybés tvirtinamasias bei izoliacines
medziagas ir fasonines dalis, vadovaudamasis darbo projekto bréziniais.

Vamzdynai klojami trans$¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus
pagrindo paruo$ima, lyguma, atsparuma po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdzius svarbu tinkamai supliikti gruntg. Supliikimui galima naudoti
Ivairig jrangg. Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atveztinis smélis turi biiti tankinamas ne
maziau 98%. ISlyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir véliau iSlyginamas taip,
kad vamzdis atsiremty vienodai. UZpildas i§ Sony turi biiti tinkama atrama vamzdziams, todeél

svarbu jj sutankinti, suminant kojomis. V¢liau pluktuvu. ISlyginimui ir uzpildui naudojamos
medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

daleliy dydis neturi virSyti 16 mm;

8-16 mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;

medZiaga neturi buti susalusi;

negalima naudoti astriy nuolauzy, turinciy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.).

Vamzdynai | trans$¢ja nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo biti be
atsitrenkimy  transéjos krastg. Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo mechanizmy tik patikrinus nuolydzio
ir padéties tikslumg ir uztvirtinant grunte.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi biiti centruoti, iSlaikant koncentrinj movos apskritimo
tarpelj. Prie§ ir po tran$¢jos uzpylimo tiestis tarpai tarp kontroliniy Suliniy tikrinami veidrodziu
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“prasiSvietimui”. Maksimalus leistinas nukrypimas nuo projektiniy altitudziy +£ 5 mm, nukrypimai
nuo trasos pagal horizontalg + 10 mm.

Jungiant vamzdzius movomis, biitina saugoti, kad j sujungimo vietg nepatekty smélio.

Svarbu, kad gruntas prie jung€iy bty gerai supliktas. Kadangi yra aukstas gruntinio vandens
lygis, rekomenduojama sutankinti gruntg 94% pagal Proctor.

2.3. VamzdZiy jungimai, atramos ir remontiniai verZtuvai

Elastomeriniai siiiliy sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenazo vamzdZziams
turi biiti atitinkamai W ir D tipo ir atitikti atitinkamas ISO 1022 ar jam ekvivalentiska standarta.

Gumos sutepimo skysciai neturi daryti Zzalingo poveikio nei sitlés Ziedui, nei vamzdziui ir
nesgveikauti su vamzdziu tekanciu skysc¢iu. Tepimo skysciai naudojami vamzdynuose, kuriais teka
geriamas vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokiu biidu nekenkti Zmoniy
sveikatai, ir neskatinti mikroorganizmy dauginimosi.

Reikia naudoti vamzdziy gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones.

2.4. Priémimas
Priimant nuoteky sistemas, turi buti patikrinta, vamzdyny veikimo tinkamumas.
Priimant sistemg turi buiti pateikiama §] dokumentacija:

e darbo projekto ir/arba techninio darbo projekto bréziniy (darbo bréziniy), techninio
projekto ir/arba techninio darbo projekto techniniy specifikacijy komplektas su

vt —

v —

iSpildomoji dokumentacija;

paslépty darby aktai; sistemy hidraulinio bandymo aktai.

Priémimo metu turi biiti nustatyta:

sumontuoty sistemy atitikimas projektui ir veikianciy taisykliy reikalavimams;
nuolydziy teisingumas, vamzdyny patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas,
pratekéjimy per sujungimus nebuvimas.

Priémimo akte turi biiti nurodyti:

e bandymo rezultatai;

e duomenys apie atlikty darby kokybe.

Pastaba: techningje specifikacijoje apraSyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy montavimo
ir bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir
jrenginius reikia vadovautis statybos taisyklémis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais
dokumentais.

2.5. Suliniai, jy danggiai ir landos

Suliniai turi bdti monolitiniai arba i§ surenkamo gelzbetonio, arba i§ surenkamy

termoplastiko elementy.

2.5.1. Gelzbetoniniai apvalus Suliniai.
GelZzbetoniniai apvalis Suliniai montuojami pagal UAB ,,Ekoprojektas® katalogo ,,Buitinés
nuotekynés Suliniai* albumg LK 1.1 ,,Apvaliy Suliniy statybinés konstrukcijos*.

Prie§ montuojant vamzdZius jrengti Sulinio pagrinda. Zvyro pasluoksnyje neturi biti akmeny
stambesniy kaip 40-50 mm. Visi Suliniy surenkami elementai montuojami ant smélio cemento
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skiedinio, markés 100, storiu 10 mm. Sulinius uZpilti gruntu galima tik surasius paslépty darby
akta.

Kiti reikalavimai:

1. Konstrukcija turi biti tokia, kad atlaikyty grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei
temperatiiry svyravima.

2. Sumontuoty Suliniy atsparumas apkrovoms turi biiti daugiau kaip 40 t.

3. Suliniai turi bati sandaris ir vandeniui nepralaidis.

4. Gelzbetoniniy Suliniy sienos esant poreikiui apdorojamos hidroizoliacija MAXSEAL arba
alternatyvia hidroizoliacine danga. Jeigu patikrinimo metu Sulinyje ar kameroje aptinkamas
infiltraciniu budu j Sulinj patekegs vanduo, bus laikoma, kad Sulinio hidroizoliacija atlikta
netinkamai ir 1§ tiekéjo gali biiti pareikalauta iStaisyti hidroizoliacijos defektus.

5. Vamzdyny pajungimas — per riebokSlius, pragreziant Sulinio sieng, arba per gamintojo
irengtas angas.

6. Imontuotos lipynés — karsai valcuoto metalo.

Sandarinimas su protarpiais i§ PVC.

8. Ziedy sujungimui ir uZtaisymui naudoto gamintojo nurodyta skiedinj. Suliniy liuky dangtis
ir rémas turi biti pagaminti i§ kalaus ketaus. Rémas su liuku sujungtas lankstu, lanksto
konstrukcijoje turi biiti numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant jj nuo
atsitiktinio uzdarymo. Rémas su sandarinimo ziedu, uZtikrinantis stabiluma ir tyluma, turi
biti jrengtas mechaninis uzraktas su nestandartiniu raktu.

~

Suliniy liukai gatvése su asfalto ar Zvyro danga jrengiami kelio lygyje, dirbamoje Zeméje
liukai jrengiami 0,15-0,2 m vir§ Zemés pavirSiaus, gazonuose 0,05 m vir§ Zemés pavirsiaus.

2.5.2. PP arba PE gofruoti plastikiniai Suliniai

Projektuojamose gatvése, buitiniy nuoteky tinkluose projektuojami plastikiniai DN315,
DN400/425 apzitiros Suliniai. Sumontuoti Suliniai privalo atitiktt LST EN 476 ir LST EN 13598-2
reikalavimus.

Suliniai ir $ulinéliai gaminami i§ polietileno (PE) arba polipropileno (PP), Suliniy ir Sulinéliy
stovai turi buti jrengiami i§ profiliuoti dviejy sluoksniy vamzdziy (iSoré gofruota, vidus lygus) ir
turi atitikti LST EN 13476-3 kokybés reikalavimus.

Apzitiros Suliniuose, kuriy skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui j Sulinj turi biti
jrengtos lipynés, lipynés privalo atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Didziausias vertikalus
atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

Gofruotas 1§ abiejy pusiy tamprus Sulinio stovo vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio
Siam judant dél salCio ir kity apkrovy, todél Sulinys iSlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga.
Suliniai dengiami kalaus ketaus arba ketaus rakinamais danggiais. Liuko Zenklinimas: gaminio
klasé, apkrovos klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo, europinio standarto
Zymuo.

Suliniy dugnai yra su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu
nuolydziu suformuotais latakais. Prie Sulinio dugno galima prijungti vamzdzius, kuriy skersmuo
nuo 110 mm iki 560 mm. Visos Sulinio jungtys sandarinamos guminiais ziedais. Visos jungtys
i8laiko 0,5 bar slégj.

2.6. Suliniy liuko Zenklinimas
Suliniy liuky dangtis ir rémas turi biiti pagaminti i§ kalaus ketaus. Rémas su liuku sujungtas
lankstu, lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas dangéio fiksavimas atidarytoje padétyje,

apsaugant jj nuo atsitiktinio uzdarymo. Rémas su sandarinimo Zziedu, uZztikrinantis stabilumg ir
tyluma, turi buti jrengtas mechaninis uzraktas su nestandartiniu raktu. Liuko Zenklinimas: gaminio
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klasé, apkrovos klas¢, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos zymuo, europinio standarto
zymuo. Gaminys turi biiti sertifikuotas. Liukai vaziuojamoje dalyje sunkds, istatomi ,,plaukiojancio
tipo*, zaliojoje vejoje visi Suliniai turi biiti su lengvais apziiiros Suliniy liukais.

Dangciai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maziausiai 40 tony apkrova (klas¢ D400)
ir maziausiai 12,5 tony apkrova (klas¢ B125) nevaziuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124
reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai
dedami viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi
biiti pakelti auks¢iau zemés pavirSiaus:

e Gatvése ir Saligatviuose — 0,0 m;
e uzstatytose teritorijose — 0,05 m;
e neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.
Minimalus uZpylimo aukstis virs§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.
2.7. Nuoteky siurblinés.

Nuoteky siurblinés projektuojamos su panardinamais nuoteky siurbliais. Siurbliai turi biiti
neuzsikemsSantys, iScentriniai, galinio pasiurbimo tipo, su smulkintuvais, tinkami nuoteky
siurbimui. Siurbliai turi nepertraukiamai dirbti panardintose ar pusiau panardintose sglygose.

Naujai statomy siurbliniy talpos turi biiti HDPE dvigubomis sienelémis, SN2 klasés.

Nuoteky siurblinése turi buti du siurbliai, galintys dirbti pakaitomis ar abu kartu. Nuoteky
siurblinés turi biiti sukomplektuotos su visa reikiama jranga ir parengta saugiam eksploatavimui.
Nuoteky siurblinés turi biiti sukomplektuotos ir kiek jmanoma pilniau surinktos gamykloje.
Statybos vietoje siurblingje turi biiti tik sujungtos su nuoteky, elektros, valdymo tinklais, bei jy
sistemomis.

Siurbliniy rezervuaro landos uzdarymui turi buti numatytas dangtis, kad biity galima iskelti
siurblius. Dangtis zaliuose plotuose turi biiti pagamintas i§ polietileno (arba analogiskas fizines ir
mechanines savybes turin€ios medziagos), o vaziuojamoje dalyje ar Saligatviy zonoje — i$ kalaus
ketaus (arba analogiskas fizines ir mechanines savybes turin¢ios medziagos), susidedantis i§ dviejy
daliy. Abiem atvejais siurblinés dangtis turi buti apSiltintas, fiksuojamas atidarytoje padétyje, su
grotelémis po virSutiniu dangciu apsaugai nuo atsitiktinio jkritimo.

Siurblinés rezervuare turi biiti sumontuoti sléginiai vamzdynai i§ nertidijancio plieno AISI
304 (EN 1.4301), atbuliniai voztuvai, sklendés, vamzdyno praplovimo antgaliai, lipynés, peiliné
sklendé ir kt. reikiama jranga saugiam siurblinés eksploatavimui.

Taip pat turi biiti iSlaikyti reikalavimai:

1. Igilintos siurblinés su panardinamais siurbliais jrengiamos taip, kad agregatus biity patogu
pakelti ir jleisti;

2. Sléginiame vamzdyje jrengiama atjungimo sklend¢ ir atbulinis voztuvas;

3. Siurbliai parinkti taip, kad galéty dirbti esant atitinkamam siurbimo slégiui visomis
galimomis darbo salygomis;

4. TriukSmas dél hidraulinés turbulencijos ir kavitacijos neleidZiamas;
5. Nuoteky siurblinés dangtis jrengiamas 20-30 cm. vir§ Zemés pavirSiaus.
Buitiniy nuoteky siurblinés:

Siurblinéje jrengiami du panardinami siurbliai su jmontuota valdymo jranga, slégio linijos —
su sklendémis ir atbuliniais voztuvais. Kiekvienoje siurblin¢je jrengiami elektromagnetiniai
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debitomaciai. Siurblinése jrengiama natiirali ventiliacija.

Projektuojamos pilnai automatizuotos pozeminés nuoteky siurblinés su siurbliais ir slégio
vamzdynais. Vadovaujantis STR.2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
inzinierinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“. Siurbliniy gamintojas turi turéti kokybés

valdymo sistemos ISO 9001:2009 sertifikata.

Siurblinése sumontuota jranga prijungiama prie KaiSiadoriy nuoteky valyklos dispecerinés
SCADA sistemos. [rengimai turi biiti valdomi tiek i§ dispecerinés, tiek rankiniu biidu, dirbant

siurblinéje.

Reikalavimai siurblinés ir siurbliy konstrukcijai

Reikalavimai medZiagoms

Siurblinés korpusui-rezervuarui:

Korpusas Polietilenas (HDPE)

Lipynés Ner pl.

Aptarnavimo aikstelé Neriid. plieno

Valdymo skydas: plienas apsaugotas nuo korozijos ir vandalizmo

Siurblinés apSvietimas

LED proZzektoriai

Gervé siurbliy iskélimui

Gervé su ner pl. grandine, ne maziau kaip 500kg
keliamosios galios

Siurbliui

EEIil.

Nr.
Rodiklis Techniniai reikalavimai

1 Darbo aplinka: buitinés ir pramoninés nuotekos.

2 Paskirtis Skys¢&io temperatiira nuo 4° iki 40° C.

3 Siurblio tipas — panardinamas.

4 Siurblio nominalus naSumas ne maziau kaip 4,0l/s

5. Siurblio Siurblio darbo ratas — dviejy menciy pusiau atviro tipo pagamintas i$
techninés dévéjimgisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio arba lygiavertis ne
charakteristikos | Prastesniy parametry

6. Siurblio iSmetimo flan$o pajungimo skersmuo DN 80 mm.

7. Siurblys turi biiti montuojamas ant atramos alkiines kreipianciyjy

pagalba.

8. Reikalavimai Siurblio tarpiné kamera tarp sandarikliy uzpildyta parafinine alyva.

9. siurblio Variklio statorius sausas, apvijy Siluma perduodama j perpumpuojamag
konstrukcijai skysti.

10. Tarpas tarp darbo rato ir déve¢jimosi ziedo turi biiti reguliuojamas darbo

rato tvirtinimo varztu

11. Elektros variklis turi galéti jungtis nemaziau 30 karty per val.

12. Variklio efektyvumo klasé standartiné

13. Jtampa — 400 V.

14. Apsaugos klas¢ ne zemesné kaip IP 68.

15. Vienas daugiagyslis ekranuotas kabelis, jo ilgis ne maziau kaip 20 m.

16. El. variklio izoliacijos klasé¢ ne Zemesn¢ kaip H.
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17. | Reikalavimai Variklio statoriaus apvijose turi buti sumontuoti Siluminés apsaugos
elektros davikliai, termokontaktai.

18. | varikliui Variklio statoriaus kameroje turi buti sumontuotas drégmés daviklis

19. Turi buti pateikti kontrolés biisenos rélés, kurios bus montuojamos
valdymo skyde, kad suveikus davikliams buty i$jungtas siurblys.

20. Prekei suteikiama ne mazesné kaip 24 mén. garantija nuo Prekes
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, jei Prekés gamintojas
Variklio nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

21. | apsaugos Garantinio laikotarpio metu, Tiekéjas turi savo jégomis ir léSomis
pasalinti atsiradus] Prekés gedima (atsiradus; ne dél Perkanciosios
organizacijos kaltés) ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo Perkanciosios organizacijos rastiSko praneSimo apie atsiradusj
gedimg dienos.

Siurblinés technologinio proceso ir valdymo aprasymas

Pagrindinés daznio keitiklio su integruotu valdikliu ir gamykliniu algoritmu funkcijos ir
techniniai duomenys.

Kei¢iamas siurbliy valdymo skydas, todél siurbliy valdymas turi biiti numatytas toks, kad
siurbliai prisiderinty prie padidéjusio ar sumazéjusio pritekéjimo didindami arba mazinami darbinj
daznj. Siurbliné yra su dvejais panardinamais nesikemsancio tipo pakaitomis dirbanciais siurbliais,
su specialia dviejy menciy nusivalancia pastovaus efektyvumo, pusiau atviro tipo sparnuote.
Siurbliy valdymo skyde turi biiti komplektuojami to pat gamintojo daznio keitikliai, kurie jgalina
siurblius adaptuoti siurbliy darbinj daznj esant skirtingam pritekéjimui, automatiskai atsukti darbo
ratg atgal/pirmyn nuvalant susikaupusius neSmenis esant kimSimuisi, taip sumazinant avariniy
iSkvietimy | siurbling kiekj. Keitikliai bent karta paroje leidzia darbiniam siurbliui nusisiurbti
nuotekas iki minimalaus siurbciojimo lygio, taip neleidziant kauptis pliduriuojantiems neSmenims
juos iSsiurbiant. Siurbliy valdymas vykdomas per keitiklius nenaudojant loginiy valdikliy, o
keitikliai turi turéti gamykloje integruotg siurbliy darbo algoritma, kuris gali biiti adaptuojamas ir
esant konkre¢ioms uzduotims. Keitikliy IP klasé ne zemesné IP55.

Keitikliy Techninés charakteristikos

1. Siurblio apsaugos
a. virSyta temperatiira
b. skyscio prasiskverbimas — drégmés jutiklis
c. perkrova

2. Pagrindinés funkcijos
a. Energijos minimizavimo algoritmas
b. Siurblio prasivalymas
c. Siurblinés pravalymas
d. Vamzdyno pravalymas
e. Komunikavimas per Modbus RTU
f. Reliniai kontaktai

Papildoma informacija

Reikalavimai siurbliy valdymo sistemai: Integruotas energijos mazinimo algoritmas paremtas
specifinés  energijos  skaiCiavimo  principu, valdymas Rankinis/ISjungtas/Automatinis,
supaprastintas paleidimas ,,vieno mygtuko* pagalba. Keitiklio gamintojo suprogramuotas energijos
mazinimui, suprogramuotas siurblio prasivalymui (pasukant siurblj kelis ciklus atgal — pirmyn),
suprogramuotas sléginio vamzdyno pravalymas, suprogramuotas minkStas paleidimas ir
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stabdymas. Valdymas nuo hidrostatinio lygio daviklio, pavaros darbo rezimas adaptuojasi nuo
hidrostatinio lygio daviklio signalo. “Namy*“ biisenoje kiekvienas siurblio valdymo jrenginys
ekrane turi atvaizduoti biiseng M/0/A, siurblio darbing srove, darbinj daznj, kW, nuoteky lygi
siurblingje. Sasaja Modbus RTU, apsaugos klas¢ ne Zemesn¢ nei IP66.

Siurbliy valdymo algoritmas, valdymo jrenginiai ir siurbliai pagaminti vieno gamintojo
2.8. Vamzdyny tran$éjuy kasimas, uZpylimas ir tankinimas

2.8.1. ParuoSiamieji darbai

buldozeriu iSlyginti Zemés pavirsiy ekskavatoriaus jud¢jimo zonoje;

atlikti vamzdyno aSies ir tran$éjos riby nuzymeéjima, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;
iSardyti esamas keliy dangas;

jtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judéjimo asj, jeigu ekskavatorius judés Salia
transéjos;

Atkasti (atSurfuoti) esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus;

e irengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;

e nivelyro pagalba ant tran$¢jos §laito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdziy nuolydziy
nuzymejimui.

2.8.2. Tran$éjy kasimas

Transéjy plotis vamzdziy lygyje turi biiti maziausiai tokio ploc¢io, kaip iSorinis vamzdziy
skersmuo plius 0,6 m.

Transéjos turi buti kasamos tokio gylio, kad biity galima minimaliai uzpilti vamzdzius.

Iskastos tran$¢jos turi buti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai ir kad
tran$¢jas biity galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimus.

Jei, norint iSkasti tran$¢jas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius, Salikeles ir
vandens nuvedimo griovius ar latakus, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir
iSveza iSardytos dangos medziagas pagal Uzsakovo reikalavimus.

Visi minéti pavirsiai turi buti iSardyti iki pilno trans$éjos plocio ir per visg dangos gyl tokiu
biidu, kad nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavirSiy krastas turi buti aStrus, lygus,
vertikalus ir atitikti linijg. Akmens luitai, organinés ir kitos trukdanc¢ios medziagos, atsidiirusios
trans$¢jos dugne, turi biiti paSalintos, kad pavirSius atitikty nustatyta linijg ir biity lygus. Transéjos
dugnas turi buti uzpiltas ne plonesniu nei 150 mm storio smélio sluoksniu.

Transéjos vamzdziy klojimui nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuvezamos visos
vamzdyno statybai reikalingos medziagos. Esant reikalui, likusios medziagos tran$¢jos dugne
kaitaliojamos su persijotu smeliu arba zvyru. Toks uzpylimas atlieckamas horizontaliais sluoksniais,
ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais griistuvais.

2.8.3. Tran$éjuy uzpylimas

Transéjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy
pusiy vamzdziy, apzitros Suliniy, atramy, ramsc¢iy ir sieny. Vamzdis arba apziiiros Sulinys turi biiti
statomas nustatytame aukStyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi keliy ir/ar
gatviy vaziuojamosios dalies dangos (vyro arba asfaltbetonio) ir ne maziau, nei 90 % ten, kur
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virSuje eismo néra. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio turi buti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <
200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas,
uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu budu
negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno
pagrinde padaromos iSkasos, kad tinkamai atlikti vamzdziy sujungima.

2.9. Uzpylimo medziaga
2.9.1. Bendras uzpylimas

ISkastas ar atveztas bendram uZzpylimui naudojamas gruntas turi biiti be Slaky, peleny,
organiniy medziagy, purvo ar kity terSaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad biity
Jjmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy
didZiausias skersmuo virSyty 75 mm. Papildomo tran$éjy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos
reikalavimus:

Vientisumo koeficientas 6 min.
Plastiskumo indeksas 15max.
Skyscio riba 35 max.

Jeigu iSkastas vietinis gruntas yra netinkamas trans$¢jy uzpylimui, jis turi biiti iSveZztas iS
statybvietés, o tran$¢jos turi biiti uzpiltos tinkamu atveztiniu gruntu.

2.9.2. Uzpylimas tose vietose, kur vaziuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia

danga

ISardytas keliy, gatviy, Saligatviy ir pan. dangy pavirSius baigus tran$éjy uzpylimo darbus turi
biti atstatytas, vadovaujantis statybos ir keliy techniniy reglamenty reikalavimais ir projekto
sprendiniais. Projekto dokumentacijoje privalo biti jvairiy ardomy pavirSiy (asfaltbetonio,
priklausomai nuo kelio ar gatvés kategorijos; Zvyro dangos, kelkras¢iy vandens nuvedimo
grioviy/lataky ir vejy) atstatymo detaliis bréziniai, kuriuose buty nurodyti reikalingi atstatoma
pavirsiy sudarantys sluoksniai ir jy sutankinimo dydziai.

2.9.3. Pirminis uZpylimas

Pirminiam tran$éjy uZpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm. o maZesniy nei 0,02 mm daleliy - maZiau nei 10 %.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zzalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15 %
molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

2.9.4. VamzdZziy pagrindas
Pagrindas vamzdziams turi biti 100-200 mm storio 1§ granuliuotos medziagos pagal BS882

reikalavimus ar tolygus, griiddeliy dydZziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai nevirSijant 0,15.
Transéjos dugnas turi biiti nejudinto grunto ir 100-200 mm Zemiau vamzdzio apacios.
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2.10. Betrans$éjinis vamzdziy klojimas

2.10.1. Vamzdziy dékly (futliary) kalimas

Naudojamas jrengiant vamzdyny ir kabeliy déklus, vandentiekio arba nuoteky vamzdynus po
keliais ar gelezinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdzio medziaga — plienas.

Technologijos aprasymas: i$ jrengtos prieduobés, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo
deéklo gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo jrenginio pagalba link kitoje
gatvés puséje paruoStos prieduobés. Vamzdis kalamas 1-3 m ilgio atkarpomis, prie jkalto
vamzdzio privirinant naujas atkarpas. Pasiekus numatytg pasijungimo vietg, i§ vamzdzio iSvalomas
susikaupes gruntas ir jkaltas vamzdis naudojamas kaip déklas klojamoms komunikacijoms.

2.10.2. Horizontalus valdomas greZimas

Naudojamas jrengiant sléginius ar savitakinius vamzdynus arba déklus vamzdynams ir
kabeliams po upémis, tvenkiniais, keliais, gatvémis ar gelezinkeliais.

Valdomam grezimui turi biiti naudojama atitinkamos masinos ir jrengimai, uZztikrinantys
vamzdzio paklojimo tikslumg pagal projekte nurodytus parametrus. Nustacius, kad vamzdis
neleistinai nukrypo nuo projekte nurodytos krypties ir nuolydzio dél ko vamzdynas negalés
tinkamai funkcionuoti, ar pazeidé kitas inZinerines komunikacijas, Rangovas privalés savo saskaita
iStaisyti padaryta broka ir atstatyti sugadintas inzinerines komunikacijas bei susimokéti skirtas
baudas ir padengti sugadinty inZineriniy komunikacijy savininky nuostolius (jeigu tokiy biity).

Vykdant darbus netranséjiniu budu, laikytis Siems darbams nustatyty reikalavimy.

2.11. ISbandymas

Bandymo atlikimui Rangovas sutelkia darbininkus, partipina medziagas ir jrang. Rangovas
pateikia vanden]j praplovimui ir iSbandymui ir apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens
gabenima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdZius juos
praplaunant ir iSbandant, reikiamas atramas, atraminius blokus, uztikrinan¢ius vamzdziy stabiluma.
Visas sléginis vamzdynas plaunamas ir iSbandomas ne ilgesnémis uz 500 m atkarpomis. Apie
bandymy atlikimo laikg Rangovas pranesa Techninei prieziiirai ir UZsakovui.

2.11.1. Nesléginiy vamzdZziy iSbandymas

Nesléginiy vamzdziy, pakloty atviroje trans$éjoje, padétis kontrolingje geodezingje
nuotraukoje turi biiti uzfiksuojama po jy sujungimo prie§ uZzpilant. Vykdant geodezing pakloty
vamzdziy fiksacijg patikrinama, ar pakloti vamzdziai atitinka projekto sprendiniams.

Kiti bandymai atlickami po uzpylimo gruntu.

2.11.1.1. Nesléginiy vamzdZziy televiziné inspekcija (apZiura)

Naujai pakloti nesléginiai vamzdynai turi biiti patikrinti i§ vidaus juos apzitrint TV kamera.
Apziiros video arba skaitmeninis vaizdo jraSas pateikiamas techninés priezitiros Techninei
priezitirai kartu su TV apziiiros (inspekcijos) ataskaita. NustaCius defektus Rangovas savo 1éSomis
turi juos pasalinti arba, jeigu kitais buidais defekto iStaisyti nejmanoma, turi i§ naujo perkloti
defektuota vamzdyno ruozg. IStaises nustatytus defektus rangovas savo léSomis turi atlikti
pakartoting vamzdyno apzitira, ir pakartotines apziiiros video arba skaitmeninj vaizdo jrasa pateikti
techninés priezitiros Techninei prieziiirai kartu su pakartotinés TV apzitros (inspekcijos) ataskaita.
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2.11.2. Sléginiy vamzdyny iSbandymas

2.11.2.1. Sléginio vamzdyno iSbandymas

Vamzdyno bandymai atlickami vadovaujantis standarto LST EN 805:2000 ,,Vandentvarka.

Lauko sistemos ir jy dalys. Reikalavimai®, arba analogisko standarto reikalavimy.

Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninés jrangos sandarumg. Izoliuotini

vamzdziai i$bandomi slégiu prie§ izoliavimg.

ISbandymo slégis 1.0 MPa, laikas - bent 30 min. Po iSbandymo spaudimu vamzdziai
praplaunami ne mazesne nei 1 m/s vandens srove. Uzbaigus praplovima, iStekantis vanduo turi bti

Svarus. Praplovimas trunka min. 15 minuciy.
2.11.2.2. Bendroji dalis

Vamzdynai iSbandomi juos paklojus, prie§ uzpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei

uzpylimo reikéty darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Uzsakovo atstovo nurodyma.

Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, pamazu iSstumiant org i§ vamzdziy. Turi buti
isbandoma ir visa vamzdziy armatira. Si bandymo procediira vykdoma pumpuojant vandenj i3
bandomos atkarpos Zemiausio taSko. Rangovas pasiriipina Siems bandymams reikalingais slégio
matuokliais. Kiekvienas turi buti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pazymint data.

Sertifikatas pateikiamas UZsakovo atstovui.
Rangovas apie numatomg vamzdziy iSbandyma pranesa prie§ savaitg.

Ileidziamo vandens kiekis Itr./m/h neturi virSyti kiekio, apskaiciuoto pagal formule:

Q=(LxDxVP)/71,526

kur:

Q= leidziamas istékis Itr./h

L= bandomo vamzdzio ilgis m

D= vamzdzio vidinis skersmuo mm

P= vidutinis slégis bandymo metu, barais

Pavyzdziui, leidZziamas iStekis 100 metry vamzdyno, esant 8 bary bandomajam slégiui yra

pateiktas lenteléje:

Leidziamy iStékiy pavyzdys

DN (mm) | 100 {150 200 250 300 400 500 600

0.39 10.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38

Jei testy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pasalinti savo saskaita.
Tada Rangovas kartoja bandyma, kol defekty nebelieka ir kol pasiekiami auk$¢iau nurodyti

rezultatai.

Nezitirint bandymy rezultaty, bandymy metu vamzdynai apzitrimi kartu su Techninés

priezitiros ir UZsakovo atstovais ir pasalinami visi rasti defektai.
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2.11.2.3. Plastikiniai vamzdziai

Tokie vamzdziai iSbandomi vidiniu slégiu, atitinkan¢iu nominaly darbinj slégj (10 bary).
Toks slégis iSlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slégis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slégio ir laikoma 2 val., vis
papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slégis sumazinamas iki nominalaus darbinio spaudimo ir uzdaroma bandymy
siurblio sklendé. Dar po 1 vai. iSmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slégio sugrazinimui |
nominaly darbinj slégj.

2.12. PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams paZyméti.

Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly
atramos, tvoros.

Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramuy, jie
montuojami ant gelzbetoniniy arba metaliniy kar$tai galvanizuoty stulpeliy. Siuo atveju Zenklai
statomi 0,75 m aukstyje.

Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armattiros arba
Sulinio Zenklas;

- desiniajame virSutiniame kampe — armattiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo jrenginio iki Zenklo.
Suliniy Zyméjimo lentelés

Lentelés yra sekanciy spalvy: vanduo — mélynas pagrindas, nuotekos — zalias pagrindas,
Suliniams, kuriuose yra sumontuoti pozeminiai gaisriniai hidrantai — raudonas pagrindas, skaiciai ir
raidés baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu i§ ASA Thermoplast (Luran S) arba
analogidko plastiko. Sis plastikas turi bati atsparus ekstremalioms oro salygoms, temperatiirai,
smiigiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams).

Lentelés gaminamos i§ neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka uzraSai lengvai jzitirimi ir
jskaitomi i$ toli.

Lentelés patikimai pritvirtinamos prie plokStumos keturiais tvirtinimo elementais.

Plastikinis kaiStis paslépia (uzdengia) tvirtinimo elementg.

Lenteliy tipai:

Standartinés lentelés iSmatavimai 140 x 100 mm atitinka EN 4067 (arba analogiska). Virsuje
desin¢je numatyta vieta diametry ir papildomos informacijos zyméjimui (SeSi simboliai 10 mm
aukscio). VirSuje kair¢je numatytos dvi vietos papildomos informacijos zZymeéjimui (pvz. FK-
buitiné kanalizacija, LK — lietaus kanalizacija ir pan.)

Suliniy Zyméjimo lenteliy stovai

. Pagamintas i§ vandens-dujy apvalaus plieninio vamzdzio, kurio iSorinis diametras
d=32mm,;

. Minimalus sieneliy storis 2.9mm:;

. Tvirtinimo plokstelé pagaminta i§ plieno laksto, kurio storis ne mazesnis nei 1,5 mm.

Tvirtinimo plokstelés apacioje ir virSuje uzlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy Zymeéjimo
lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. UZlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentel¢ yra
privirinta prie stovy;

. Stovo apacioje (100mm nuo vamzdzio apacios) privirinta ne plonesné nei 10 mm
skersmens plieniné armatiira;

. Tvirtinimo plokstel¢je padarytos 4 skylés Smm diametro Suliniy Zyméjimo lenteléms
pritvirtinti;

. Visas komunikaciniy zenkly stovas yra karStai cinkuojamas uztikrinant antikorozines
savybes.
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3. Statybiné dalis
3.1. Darby vykdymas Ziemos metu

Visoje statybos teritorijose Saltuoju mety periodu visi statybos darbai turi biiti sustabdyti arba
pristabdyti jei kokybiSkas darby atlikimas tokiomis sglygomis yra nejmanomas. Tikslus darby
sustabdymo laikas bus nustatytas Rangovo. Techniné priezitira gali rekomenduoti Rangovui, kad
darbus galima sustabdyti be jokio finansinio atlygio. Visos trans¢jos turi biti uzkastos iki §io
laikotarpio. Ziemos periodo metu statybvietése negali buti palikta statybiniy ar pagalbiniy
medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy konstrukcijy Tuo atveju jei
Rangovas vis tik palikty ziemos periodui kg nors i§ iSvardinty dalyky, Uzsakovas turi teis¢ juos i$
statybvietés patraukti pats arba Rangovo saskaita, be jokio formalaus Rangovo jspé€jimo. Jei tokio
patraukimo metu kokia nors Rangovui priklausanti jranga ar medziagos patiria nuostoliy, Sie
nuostoliai yra vienapusiskai Rangovo islaidos.

3.2. Vykdomy darby sauga

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darby pradzios iki jy
pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir uztikrinti saugaus darbo salygas, kad nejvykty
nelaimingas atsitikimas.

Rangovas turi jgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo
dirbantieji turi biiti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus prisilaikant visy
saugaus darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo ir kity darbuotojy sveikatai. Darbuotojai,
kurie yra naujai samdomi ] statybos aikstele turi biiti tinkamai instruktuoti dél saugumo priemoniy,
galimy potencialiy pavojy, statybos darby specifikos, pirmosios pagalbos veiksmy ir prieSgaisrinés
saugos reikalavimy. Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo zurnalg ir visi dirbantieji
objekte ar statybos aikSteléje turi pasiraSyti Siame Zurnale, kad jie yra iSklaus¢ saugaus darbo
instruktazg. Rangovas turi paruosti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos
iSdalinti visiems dirbantiems jame.

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos
norminiuose aktuose bei istatymuose.

Rangovas taip pat turi laikytis visy uzsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimy ir taip pat
kity organizacijy kuriy objektuose yra vykdomi darbai.

Saugaus darbo taisykliy jgyvendinimas turi biiti grindziamas reguliariais darbuotojy
mokymais.

Rangovas turi paskirti asmen]j atsakinga uz saugaus darbo reikalavimy vykdyma statybos
metu. Sis asmuo turi bati gerai susipaZines su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinémis
saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, jstatymais ir norminiais dokumentais,
reglamentuojanciais saugy darba, sveikatos prieziiirg ir gerbuvj. Saugaus darbo bei sveikatos
priezitiros reikalavimy vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybeé.

Statybos aikstel¢je Rangovas turi organizuoti:

1) Gerbuvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokyta personala, kuris gali
suteikti pirmgja pagalbg tiek ant zemes tiek ir pozeme, priklausomai nuo darby
specifikos.

2) Gelb¢jimo ir evakuacijos jrangg bei apmokyta personalg jais naudotis. Kurios

pagalba bus suteikiama pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje.

3) Visg reikalingg jranga, saugumo tvoreles, uzraSus ir panasiai zmoniy apsaugai nuo
nelaimingy atsitikimy objekte.

4) Tinkamas prieSgaisrines priemones.
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5)
6)

7)

Visiems dirbantiems gylyje kvépavimo kaukes ir deguonies balionus.

Kompetentingg asmenj atsakingg uz saugaus darbo reikalavimy vykdymga statybos
metu. Sis asmuo turi bati gerai susipaZines su Rangovo saugaus darbo politika,
vadybinémis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, jstatymais ir norminiais
dokumentais, reglamentuojanciais saugy darba, sveikatos prieziiirg ir gerbuvj.
Saugaus darbo bei sveikatos prieziiiros reikalavimy vykdymas yra kiekvieno
vadovo ir darbuotojo atsakomybe.

Priklausomai nuo vietiniy saugaus darbo reikalavimy, statybos darby apimties ir
statybos darby sudétingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminétas (6) gali
biiti vizituojantis objekta. Jis turi atvykti j objekta pradéjus darbus ir tam tikrais
intervalais, kai kei¢iamas darby profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 ménuo.

Projekto vadovui turi biti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais.
Toks informavimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdyti visus jsipareigojimus pagal Sig

sutartj.

Rangovas turi uztikrinti, kad:

)]
2)
3)

Visa jranga yra tvarkinga.
Statybos aikstel¢ yra tinkamai aptverta nuo praeiviy ir vaiky.

Apsvietimas poZeminése konstrukcijose ir tuneliuose turi atitikti Lietuvos
respublikos reikalavimus ir atitinkamus standartus. Avarinis apSvietimas taip pat
turi biiti uztikrintas. Statybos aikStelés apSvietimas nakties metu turi buti tinkamas.

Turi biiti organizuotas rySys tarp statybos aikstel¢je dirbanciy zmoniy ir jy vadovy.

Statybos aikStelés lankytojai turi biiti tinkamai instruktuoti dél saugumo priemoniy, galimy
potencialiy pavojy, statybos darby specifikos, pirmosios pagalbos veiksmy ir prieSgaisrinés saugos

reikalavimy.

Tinkamas aptvérimas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy ir tran$éjy kraSty sutvirtinimas bei kiti
laikini darbai uztikrinantys saugy darba turi buti jskaiCiuoti } Rangovo finansinj pasitilyma. Jei
atsitiks taip, kad zemés darby metu atsiras nuosliauzy, visas pasekmes dél papildomy darby
Rangovas turés dengti savo léSomis.

Rangovas turi pasiriipinti reikiamu pri¢jimu ar privaziavimu prie statybos darby aikstelés.
Visuose esamuose keliuose, asfaltuotuose, gristuose trinkelémis ir ne, yra priimtinas normalus
nusidévejimas, sukeltas eismo statybvietéje. Rangovas privalo pasirtipinti, kad vikSriniai jrengimai
nesugadinty asfaltuoty, gristy keliy. Visa su tuo susijusi Zala iStaisoma Rangovo saskaita.

3.3. Bendrieji statybos darby vykdymo nuostatai

3.3.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

statybos darby organizavimas;
statybos paruosiamieji darbai,

visy rusiy statybos aikstel¢je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos
darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrol¢);

pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medZziagy gamyba
(vykdymas ir jvertinimas);
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o pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatiirinio plieno), o taip
pat izoliacijos medziagy bandymas.

Todel techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy
statybiniy konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

3.3.2. Bendryju statybos darbu riisys

Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, butina atlikti Siuos bendruosius statybos
darbus:

J paruosiamuosius darbus: ardymo (iSmontavimo) darbai ir aikStelés valymas;
o zemes darbus: statiniai i§ grunto, inZineriniy tinkly statyba;

o projekte numatyty monolitiniy konstrukcijy jrengima;

o projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacija.

3.4. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidira.

3.5. Standarty reikalavimai
Turi buti taikomi $iy standarty reikalavimai:
e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
e bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniarasciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos ] Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

3.6. Kiti reikalavimai

Turi buti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, gamintojo technines jrengimo
instrukcijas (pvz. remontiniy — hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija).

3.7. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos
i8kyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TacCiau Rangovas turi atkreipti
Uzsakovo démes;j i visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie
visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie konkreCig interpretacija, ypac teisiniy
dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

3.8. Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby
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vykdymo projekta ir vykdyti darbus pagal jj.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:
e nepertraukiamg technologinj procesg esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus
rekonstrukcijos darbus bei dalinj iSmontavimg (iSardyma);
e esamy statiniy stiprumg ir stabiluma, vykdant naujy statiniy statybg greta jy;

e darby sauga, vykdant esamy statiniy rekonstrukcijos darbus ir naujy statiniy statyba
greta ju.

3.9. Medziagos ir gaminiai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biti nauji.

Visos medziagos ir gaminiai turi bti pateikti su:

o gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
J specifikacija;

. nuoroda kam skiriama;

o pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

3.10. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti, jy kokybe arba tokia pati
informacija turi buiti nurodoma kokiu nors kitu bidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés
biti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

3.11. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.12. Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
3.13. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

3.14. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atlieckant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant 1§
naujo i8 kitos steb¢jimo padéties.

Lapas | Lapy [ Laida

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BTS 4 40 0




N EE=EsR-
| Fl=UdERIC]

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik }
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
3.15. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkama darbo jéga.

3.16. Darbu koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu turi uztikrinti, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanyma.

Visi darbai turi buti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

3.17. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas
yra sunkinanti aplinkybé.

3.18. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

3.19. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

3.20. Rieboksliai (protarpiniai) ir déklai
Rieboksliy (protarpiniy) ir dékly galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy/protarpiniy (dékly) izoliuojami naudojant atitinkancius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

3.21. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
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konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dé¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas Uzsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
neridijancio plieno, iSskyrus dalis, liekanCias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau
kaip 20mm.

3.22. Defekty taisymas
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi
dvi dalys, jung¢iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti.

3.23. Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronS$teinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi buti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas,
ankerius, rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti 2
sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

3.24. Pranesimas apie Zemés darbu pradzia
Pateikes visus privalomuosius dokumentus ir perémes statybviete, Rangovas ne véliau kaip
pries 3 dienas informuoja Inzinieriy ir UZsakova apie Zemés darby pradzig bet kurioje statybvietés
vietoje (toje vietoje, kur bus atlickami Darbai), kad Techniné priezitira galéty patikrinti aukScius ar
kitus matmenis. Zemés darbai pradedami tik gavus rastika Techninés prieziiiros ir miesto {ikio
jmongs leidima.

3.25. Zemés darbai

Pries statybos darby pradzig ir statybos eigoje biitina laikytis saugos reikalavimy. Ypatingai
reikia atkreipti démesj 1 tai, kad darbus gali reikti vykdyti sunkiomis geologinémis ir
hidrogeologinémis salygomis, nes galimas aukStas gruntinio vandens lygis.

Jei Dalyvis bus pripazintas konkurso laimétoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasitilymo
kaing, grindziamas esamos situacijos nezinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiiilyme ir
Isipareigojimuose, nebus priimtas.

Rangovas yra atsakingas uz zemeés kasimo darbus ir iSkasty medziagy paSalinimg kaip to
reikalauja statybos darbai, Siame dokumente nurodomi kaip zemés darbai.

Lietuvos standartai, kuriy biitina laikytis, yra Sie:
o STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

o LST L ENV 1997-1:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 1:
Bendrosios taisyklés;

o LST L ENV 1997-2:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 2:
Projektavimas, atliekant laboratorinius tyrimus;
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o LST L ENV 1997-3:2001 Eurokodas 7:  Geotechninis projektavimas. Dalis 3:
Projektavimas, atliekant lauko tyrimus.

3.26. Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis
augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biti sandéliuojamas projekte numatytoje
vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai,
kanalai, Rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose
zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu btdu.
Zemés kasimo maginy panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti InZinieriy deél
minéty jrenginiy dispozicijos ir Techninés prieziiiros nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba
pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie
tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, biitina apzitiréti greta esanciy pastaty
techning bukle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto
iSpurenimo, taip pat duobés $laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir
pan.

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba Rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis.

3.27. VirSutinio dirvos sluoksnio nuémimas

Dirvozemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esgs paveiktas zemés tkio
veiklos ir (ar) kuriame gali augti augalai. Jei Technin¢ priezitira nenurodo kitaip, Siuo atveju darbus
sudaro dirvos virSutinio sluoksnio nuémimas nuo pirminio pavirsiaus.

Jei Techniné prieziiira mano kad tai biitina, sluoksnio nuémimo darbai organizuojami tose
vietose, kur nedelsiant turi biiti pradéti darbai arba kitose Techninés priezitiros nurodytose vietose.

Dirvozemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su Technine priezitira suderinto gylio ir
pilamas patvirtintose sgvarty vietose, nevirsijant 3 m aukscio.

3.28. Transéju kasimas

Tran$éjos vamzdziams kasamos pagal bréZiniuose parodytus ar Techninés prieziiiros
nurodytus pjivius, linijas ir aukScius. Uz per gilias iSkasas Suliniams, kameroms ar kitiems
statiniams atskirai nemokama.

Didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos
reikalavimus ir Rangovo pateiktus skai¢iavimus, suderintus su Technine prieziiira.

ISkastos trans¢jos turi biiti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai, taip pat kad,
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esant reikalui, galima biity tran$¢jas sutvirtinti, panaudojant jtvirtinimus.

Rangovas turi jtraukti | savo nurodyta kaing reikiamy sutvirtinimy ir spyriy jrengimg ir
laikosi Salyje galiojanciy saugos reikalavimy.

Jei, norint iSkasti transéjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ar Salikeles visi
minéti pavirsiai turi biiti iSardyti iki pilno tran$¢jos plocio ir per visg dangos gylj tokiu budu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavirSiy kraStas turi buti aStrus, lygus, vertikalus ir
atitikti linijja. Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios transé¢jos
dugne, turi biiti pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatytg linijg ir biity lygus. Tran$¢jos dugnas turi
biti uzpildytas maziausiai 100 mm smélio sluoksniu.

Tran$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviet¢ nesuvezamos Vvisos
vamzdynui reikalingos medziagos.

3.29. Vandens paSalinimas ir laikinasis nuoteky iSsiurbimas

vt —

turi atlikti visus vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio paZzeminimo, iSsiurbimo, laikinojo
drenazo ir kitus darbus, kurie gali biti reikalingi vandeniui i$ iSkasy pasalinti ir uztikrinti reikiama
pagrindg statybai. Rangovas privalo pasalinti visg vandenj, kuris patenka j iSkasas neatsizvelgiant |
jo Saltinj, ir tvarko bei Salina tokj vandenj Techningés priezitiros patvirtintu budu.

Vandens pasalinimas i$ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty biidy:

e Vandens paSalinimas siurbiant i$ surinkimo Suliniy;
e Siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobés;

e Siurbimas i$ iSgrezty filtraciniy Suliniy;

e Siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Rangovas turi partipinti visus jrengimus, jrangg, masinas, darbo jégg ir medziagas,
reikalingus Siam tikslui, ir yra laikoma, jog Sios sgnaudos yra jtrauktos i Rangovo nurodytus
jkainius. Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj j darbus, atlickamus greta pavirSiaus vandens
telkiniy, kur gali buti reikalingos specialios vandens $alinimo procediiros. Techninei prieziiirai
patvirtinus statybos metoda, tokius darbus Rangovas atlieka savo saskaita, stengdamasis nepazeisti
esamy statiniy ir vandens telkiniy.

Rangovas turi numatyti visy nuoteky srauty, kuriems daro jtaka statybos darbai, tvarkyma.
Nuotekos neturi tekéti | vamzdziy trans$¢ja ar uztvindyti Zemés pavirSiaus. Nuoteky srautams
tvarkyti turi biiti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai.

3.30. Pavirsiy atstatymas

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, bordiiiry pavirsius, kurie buvo pazeisti
Darby metu, Rangovas pilnai atstato, pries$ tai reikiamai sutankinus uzpilta medziaga. Kelio darbai
turi biiti atliekami pagal keliy atstatymo Lietuvoje galiojancias taisykles ir leidimo nurodymus.

Jei Rangovas nekokybiSkai arba nepilnai pagal pirming padét] atstaté dangas, tai Techninés
priezitiros arba valdzios institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi iStaisyti trilkumus savo
saskaita. Jei Rangovas negali ar nenori iStaisyti trikumy Techninés priezitiros nurodymu, Techniné
priezitira gali Siems darbams pasamdyti kitg rangovg. Pirmasis Rangovas turi padengti su tuo
susijusias iSlaidas arba jy suma i§skaitoma i§ Rangovui mokétino atlyginimo.

3.31. Betono ir gelzbetonio darbai

3.31.1. Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelZbetonio
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konstrukcijy betonui, armattros plienui, betono konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo
darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

3.31.2. Standartai

Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba

Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys. I-o0ji dalis —

L. LST 1328:1995 betono, gelzbetonio darbai

Betonas ir gelzbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai

2. | LST 1341:1995 o .2
ir apibrézimai

Cementas. | dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai

3. | LSTEN 197-1:2001 reikalavimai ir atitikties kriterijai.

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba

4. | LSTEN206-1 ir atitiktis

5. LST EN 12620:2003 Betono uzpildai
LST EN 196-1:1996-196- .
6. 12:1996 Cementas (bandymo metodai)
7. LST EN 12350 Sviezio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys
8. LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys

Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji

o LSTEN 12504 bandymai. AtSokimo dydzio nustatymas.

Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti

10. | LST EN 12390 bandiniy bei formy reikalavimai.

3.32. Betonas
3.32.1. Bendroji dalis

Betonas | statybos aikstelg turi biti tiekiamas 1§ atestuoty betono mazgy. Jo kokybé¢ ir savybés
turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir Siy techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti
visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiiros
apsauga nuo korozijos).

3.32.2. Betono misinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZziagos) turi atitikti
visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armattiros
apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty
cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira bty tanki, t.y.
sutankinus standartiniu budu oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir
ne daugiau kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai | uzpildo poras
jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp
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armatiiros, nesisluoksniuoty ir galéty biiti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.
Nesukietéjusio betono klojimas turi biiti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2003.

Monolitinio betono klojimas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST EN 12350-2:2003
reikalavimus ir turi biiti:

e masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klas¢), £20 mm (lentelé Nr.11
LST EN 206-1)

e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm, +20 mm (lentelé Nr.11 LST EN
206-1)

3.33. Hidroizoliacija
3.33.1. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui. Bendroji dalis
Nuo izoliuojamo pagrindo turi biiti nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi biiti sausas, Svarus, bet

kokie plySiai ir nelygumai, virSijantys leistinus turi biiti uzpildyti ir iSlyginti. Pavir$iy gruntavimas,
kur tai reikalinga, turi biiti iStisas. Gruntuoté turi gerai susiristi su pagrindu.

Dengimo biidas, sluoksniy kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekéjo
technines instrukcijas.

3.34. Reikalavimai medZiagoms
Medziagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo vandens.
Apsauginés hidroizoliacinés dangos (medziagy sistemos) bus taikomos:

* atidengtos armatiros antikoroziniam padengimui ir iStrup€jusio apsauginio betono
sluoksnio atstatymui;

* bendram rekonstruojamy statiniy gelzbetonio ir betono konstrukcijy apsauginiam
hidroizoliaciniam padengimui.

Medziagos turi biiti netoksiskos ir savybeés turi uztikrinti:

* nesudétingg paruosima ir dengima;

* galimybe dengti rankiniu arba purskimo btdu;

* gera sukibimag be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 pary);

* gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa, po 28 pary; atsparumas
gniuzdymui 50-55MPa, po 28 pary);

* didelj atsparumg sieros korozijai,
* didelj atsparumg vandens ir chloridy prasiskverbimui.
3.35. Teptiné hidroizoliacija

Teptine pozemiy jrenginiy hidroizoliacija - vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos
sluoksnis, dengiantis izoliuojama konstrukcija. Gali biiti naudojama 2 sluoksniy bituminé emulsija
"Plastimul” tipo arba kitokia analogiSky savybiy mastika, pagal LST1266-92.

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai:
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storis 3-4 mm
nepralaidumas vandeniui geras
atsparumas veikiant agresyviai terpei geras
atsparumas puvimui aukstas
orientacinis ilgaamziskumas grunte 5-8metai

Hidroizoliacija ant pavirSiaus uZneSama tinkuojant.
Izoliacijos pavirsius turi biiti iSlygintas uztrynimu ar kitokiu biidu.
3.36. Reikalavimai izoliuojamam pavirSiui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi buti nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi buti sausas, Svarus, bet
kokie plysiai ir nelygumai, vir§ijantys leistinus turi biiti uzpildyti ir iSlyginti. PavirSiy gruntavimas,
kur tai reikalingas, turi biti iStisas. Gruntuoté turi gerai susiri$ti su pagrindu.

Ruosiant pagrindg turi biti jvykdyti Sie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Mastikinés izoliacijos pagrindo pavirSiaus leistini nuokrypiai: Matuojant liniuote
iSilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus + 5 mm
skersai nuolydzio ir vertikalaus pavirSiaus + 10 mm
Nelygumy skaic¢ius 4 m? plote (nelygumo kontiiras ne daugiau 150 Ne daugiau 2
mm ilgio)
Gruntuotés storis: 5% 10% Vizualinis
gruntuojant sukietéjusi i§lyginamajj sluoksnj — 0,3 mm apziliréjimas
gruntuojant i§lyginamajj sluoksnj po 4h kieté¢jimo — 0,6mm

Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skaicius:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Teptinés hidroizoliacijos;

vieno sluoksnio storis(bituminé mastika) +10 %

dviejy sluoksniy storis —4 mm + 10 %

Teptin¢ bituminé mastika turi biiti uzneSama 2 sluoksniais taip, kad susidaryty vienalytis
nelaidus vandeniui sluoksnis.

Darant izoliacijg, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo pavir§iaus uztepamas 2-4 mm
storio sluoksniais. Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrékinus sukietéjusj ankstesnjjj sluoksn;.

Sutvirtéjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drégnas pavirSius uzglaistomas 3-5 mm
storio skiedimo sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinémis laistyklémis gerai
jtrinamas ] pavirsiy.

Dzitstantj hidroizoliaciné danga turi biiti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.

3.37. Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatiira zemesné kaip +5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi
biiti apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

3.38. Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +5° C. darbo vieta turi
biti apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas
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pasieke 70 % projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavirSiy, sukietéjusios turi gerai
deformuotis, nesenti. Turi biiti naudojamos mastikos poliuretano pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | sitile¢ jdedami profiliuoti
intarpai, ant jy dedama paruosSta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi buiti tinkamai iSmaiSytas. Jis turi bti jterptas taip, kad patikimai sukibty su
protarpinio ir vamzdzio pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymy turi biiti jvykdyta kokybés vizualiné
kontrolé.

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant Technings priezitros atstovui.

Atlikus pozeminiy konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techniné priezitra. Turi
biiti suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius
pasus.

4. REIKALAVIMAI DANGOMS
4.1. Keliai ir aikstelés

4.1.1. Bendroji dalis

Keliai, aptvérimai ir takai turi atitikti Lietuvos standartus KTR 1.01:2008
»AUTOMOBILIU KELIAI“, LST 1361.10, LST 1361.12 ,,Kelio pagrindas*.

4.1.2. I§kasimo ir uzkasimo darbai

Pries$ profiliuojant pavirsiy j reikiamg lygj turi biiti nuimtas virSutinis dirvozemio sluoksnis
ir pasalintos netinkamos medziagos. Pylimy ir iSkasy S$laitai turi biiti padengti 300 mm storio
virSutiniu dirvozemio sluoksniu. Visi S§laitai, salelés ir t.t. turi buti apzeldinti pagal aplinkos
sutvarkymo projekta.

4.1.2.1. Bendroji dalis

Prie§ dangy jrengimo ir/ar atstatymo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lygiis
pavir$iai. Jie turi biiti nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu i vienodg ir
tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi biiti be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy
atlieky, kity defekty, tikslaus profilio, tolygi ir horizontali.

Dangy pagrindas turi biiti jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi biiti atliktas taip,
kad faktiSkai numatyti aukSciai nenukrypty nuo projektiniy auks$ciy daugiau kaip 5,0 cm.
Matuojant lygumg, plySiai po 4 m ilgio liniuote neturi buti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai
nuolydziai neturi nukrypti daugiau kaip £0,5%; plociai ne daugiau kaip £10 cm

Reikalavimas dangy konstrukcijos Zemés sankasos virSaus (lovio dugno) gruntui, -
deformacijos modulio reikSmé turi biti pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19. Jeigu tankinimu nepasiekiamas reikalaujamas Zemés sankasos
virSaus deformacijos modulis, tai reikia taikyti priemones (pagal Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles IT ZS 17).

4.1.2.2. Apatinis pagrindas

Apatin] apsauginj SalCiui atspary pagrindo sluoksnj sudaro vidutiniagriiddis smélis.
MedZiaga turi buti gerai iSrtSiuota ir reikalaujamos granulometrinés sudéties. Smélio tamprumo
modulis E>120/150Mpa priklausomai nuo konstrukcijos, sankabumas C=0,006 MPa.

Smeélio pracinamumo pro sietg Nr.063 daleliy kiekis turi biiti ne didesnis kaip 7% miSinio
masés. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio virSutingje 20 cm dalyje griideliy, didesniy kaip 2
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mm, kiekis turi sudaryti ne maziau 30% miSinio masés. Sioje dalyje mineraliniy medZiagy
misiniuose grideliy, didesniy kaip 2 mm, kiekis gali biti ne didesnis kaip 75% misinio masés. Sie
reikalavimai netaikomi, jeigu apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio virSutiné zona yra sustiprinta
hidrauliniais riSikliais.

Klojant sluoksnj, turi biiti i§laikomi Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklése KPT SDK 19 nurodyti reikalavimai medziagoms.

Smélio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis turi
biiti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek jmanoma, biity tolygesnés. Todé¢l
medziagy miSinys turi biti taip pakraunamas, iSkraunamas ir klojamas, kad neiSsiskirstyty
atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi biiti sutankintas taip, kad biity pasiektas
sutankinimo rodiklis DPr =100 %. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikSme turi
biiti EV2 > 120/150 MN/m?. Klojant sluoksnj, mineraliniy medZiagy misinys turi biiti optimalaus
drégnio, kad bty sutankinamas kuo mazesnémis sgnaudomis. Uzbaigtas apatinis pagrindas turi
atitikti projekte nurodytiems storiams.

Visos apatinio pagrindo dalys su trilkumais turi biiti rekonstruotos ir padarytos pagal
techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi biiti lygus be duobiy, be palikty
veéziy, idauby, atlieky arba kity defekty ir bus tikslaus skerspjuvio, gerai uzpildytas ir iSlygintas.

Apatinio SalCiui atsparaus sluoksnio auksc¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy auksciy
daugiau kaip £5,0 cm.

Skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £ 0,5 %.

Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote neturi biiti didesni kaip 3,0 cm.

Plociai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip +10,0 cm.

4.1.2.3. Bazinis pagrindas

Bazinj pagrinda sudaro dolomitinés, frakcinés skaldos, skaldelés ir smélio miSinys.
Dolomitinés, frakcinés skaldos tamprumo modulis 200 Mpa. Bazinio pagrindo jrengimui naudojami
0/45 miSiniai.

Sluoksnis turi biti klojamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinés savybes, kiek galima,
buty vienodesnés. Todél miSinius reikia pakrauti, iSkrauti ir kloti taip, kad jie neiSsiskirstyty
frakcijomis. Tarpinis miSiniy sandéliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnj, skleidziamas miSinys
turi buti optimalaus drégnio, kad su maziausiomis sgnaudomis biity galima jj sutankinti. Bazinio
pagrindo dolomitine, frakcin¢ skalda iSbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus
sluoksnio storio ir palaistoma. Po sutankinimo beriama uzpildomoji medziaga zvyro-smélio-skaldos
miSinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas.

Skalda turi biiti Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy priemaiSy. Skaldos sluoksnis
beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankéja. Prie§ beriant skaldg lovio briaunos sustiprinamos,
pastatant kelio bortus vietose nurodytose brézinyje. Klojimui numatyty medZziagy arba jy miSiniy

tinkamumag turi nustatyti Rangovas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2:1995; LST
1360.6:1995.

UZbaigtas bazinis pagrindas turi atitikti bréziniuose nurodytiems storiams.

4.1.2.4. Leistini nukrypimai baziniam pagrindui
Projektiniai auksc¢iai £5 cm.
Skersinis nuolydis +0,5 %.
Lygumas. Maksimalus plySys po 4 m liniuote <2 cm.
Faktinis storis <15 %, maZesnis uzZ numatyta.

A e

Sluoksnio plotis +10 cm.
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6. Sutankinimo rodiklis DPr > 103 % (bandant Stampu arba dinaminiu prietaisu).

7. Deformacijos modulis Ey, > 150 MN/m? pagal LST 1360.5.
4.1.3. Asfaltbetonio danga

Asfaltbetonio danga jrengiama ant bazinio pagrindo i§ dolomitinés, frakcinés skaldos
miSinio. Dangg sudaro vienas apatinis ir vienas virSutinis dangos sluoksnis i§ kar$ty asfaltbetonio

misiniy.

4.1.3.1. Apatinis asfaltbetonio sluoksnis

e Uzpildai ir mikrouZzpildai.

Uzpildams naudoti auks$ciausios kokybés skaldele, atsijas, gamtinj smélj mineralinius
miltelius;

Dalelés < 0,09 mm, masés% - 3-9;
Grudeliai > 2 mm, masés% - 60-75;
Grudeliai >11.2 mm, masés%- >20;
Griudeliai >16 mm, masés%- <10;

Atsijy ir gamtinio smélio santykis - >1:1.

e Bitumas.

Bitumo marké — B 70/100, bitumo kiekis 4,0-6,0 masés %;

Asfaltbetonio (apatinio sluoksnio) miSinio projektavimas atliekamas MarSalo metodu
(LST 1362.16);

Liekamasis akytumas pagal MarSala 4, 0-7,0 % tirio;
Apatinio asfaltbetonio sluoksnio storis — 6,0 cm storio;
Misinio kiekis 95-210 kg/m?;

Sutankinimo rodiklis > 97 %.

e Klojimas.

Apatiniai asfaltbetonio sluoksniai klojami ant sausy pagrindo sluoksniy. Apatinius dangos
sluoksnius leidziama kloti esant paros vidutinei temperatiirai ne zemesnei nei +5°C. Maziausia
klojamo apatinio sluoksnio miSinio temperatiira — 120°C, virSutinis — 130°C. MiSinys ] asfaltbetonio
klotuva turi buti pilamas be pertrauky. Klotuvas turi biiti sureguliuotas taip, kad skleidziamo
miSinio sluoksnis biity lygus, nesutriikingjes, susisluoksniaves.

Misin; kloti rankiniu biidu leidziama tik tais atvejais, kai dangos plotai yra netaisyklingi,
klotuvu dirbti neparanku.

4.1.3.2. VirSutinis asfaltbetonio sluoksnis

e Uzpildai ir mikrouzpildai.

Uzpildams naudoti aukstos riiSies skaldele, atsijas, gamtinj smélj ir mineralinius
miltelius;

Dalelés < 0,09 mm, masés% - 6-10;
Grideliai >2 mm, masés% - 50-60;
Grideliai >8 mm, masés%- 15-30;
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Grudeliai >11,2 mm, masés%- <10;
Atsijy ir gamtinio smélio santykis - >1:1.

e Bitumas.

Bitumo marké B70/100, bitumo kiekis 5,9-7,2 masés %;

Virsutinio asfaltbetonio sluoksnio projektavimas atlickamas pagal MarSalg;

Liekamasis akytumas pagal MarSala 2,0-4,0 tiirio %;
VirSutinio asfaltbetonio sluoksnio storis — 4 cm;
Misinio kiekis 85-125 kg/m2;

Sutankinimo rodiklis > 97%;

Liekamasis akytumas po sutankinimo, tiirio < 6,0 %.

e Klojimas.

VirSutiniai dangos sluoksniai klojami ant sauso, Svaraus, pagruntuoto apatinio sluoksnio.
Virsutiniai sluoksniai klojami esant oro temperatiirai ne zemesnei kaip +5° C .

4.1.3.3. Reikalavimai klojant asfaltbetonio dangas

¢ Didziausi leistini plySiai po 4 m ilgio liniuote:

apatiniams dangos sluoksniui < 10 mm;
virSutiniams dangoms sluoksniams < 4 mm;

leistini projektiniy sluoksniy storiy arba pakloto miSinio kiekiy nuokrypiai

virSutiniams ir apatiniam dangos sluoksniui < -15 %.

e [ eistini nukrypimai asfaltbetonio dangai (virSutiniam sluoksniui):

dangos plotis = 10 cm

dangos skersinis nuolydis + 0,5 %

dangos lygumas:

maksimalus plySys po 4 m ilgio liniuote < 6
matuojant pagal IRI reikalavimus 2 mm/m

dangos sutankinimo koeficientas > 0,97

dangos SiurkStumas (“smélio démes” metodas) - 0,40
rato sukibimo su danga koeficientas

matuojant PKRS-2U prietaisu - 0,28

matuojant “Svytuoklés” metodu - 45.

4.2. Betoniniy plyteliy / trinkeliy dangos irengimas

Rengiant trinkeliy danga Rangovas privalo laikytis TRA TRINKELES 14 ir T
TRINKELES 14 reikalavimy.

Betoniniy trinkeliy grindinio dangos konstrukcija, jrengiama vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susiekimo ministerijos 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16
patvirtintomis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 19. Irengiama grindinio danga turi atitikti IV konstrukcing klase (lengvyjy automobiliy eismas
ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas).

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BTS
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Trinkeliy dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti | pagrindo sluoksnj,
todél pagrindo sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy
misinys.

Betoniniy plyteliy dangos klojamos, jrengus bortus arba jrengiama viskas kartu.

4.2.1. Apatinis pagrindas

Saligatviy ir taky pagrindui naudojamas vidutiniagriidis smélis. Reikiamas smélio sluoksnis
tolygiai uzpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98.

4.2.2. Betoninés plytelés / trinkelés
Plytelés/trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony ir atitikti LST EN
1338:2003 standarta. Jos klojamos pagal forma. Danga rekomenduojama kloti eilémis. Siiiles tarp
plyteliy uzpildyti smulkiu sméliu. Klojant dangg atsirandantys didesni kaip 1 cm tarpai uzpildomi
atpjautomis pagal tarpo dyd;j plyteliy juostomis.
Dangos geometriniy matmeny nukrypimas neturi virSyti $iy dydziy:
- pagrindo plotis + 10 cm;
- pagrindo sluoksniy storis + 10%, bet ne > 20 mm,;
- auksciy altitudés £ 50 mm;
- tarpai tarp plyteliy iki 8 mm;
- gretimy plyteliy peraukstéjimas iki 2 mm;
- pavirSiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.
Paklojus plyteles, Saligatvis turi biiti Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydZius.
4.2.3. Bortai

Pries klojant asfaltbetonio miSinj, biisimos dangos kraStuose pastatomi bortai. Bortai turi
atitikti LST EN 1340:2003 standarta. Visi vejos ir kelio bortai bus padaryti i§ pagaminty borty ant
betoninio pagrindo. Betono storis - ne maziau 20 cm, klasé C12/15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm
storio cemento skiediniu.

Visi bortai (nauji ir atstatomi) turi biiti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant klojimo darbus.
Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai sutruminami
rankiniu bidu.

4.2.4. Latakai

Vandens surinkimo latakas montuojamas i§ surenkamyjy standartiniy elementy ant
betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 20 cm, klas¢ C12/15. Elementai pagal ilgj sujungti 6
mm storio cemento skiediniu.

4.3. Zvyro dangos

4.3.1. Bendroji dalis

Naujai jrengiamos ir atstatomos zvyro dangos projektuojamos ir maziausias SalCiui
atsparios zvyro dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘
reikalavimus.

Granuliometrinei sudéc€iai ir mineraliniy dulkiy kiekiui taikomi Sie reikalavimai: sutankinto
sluoksnio nesuriStajam mineraliniy medziagy miSiniui galioja TRA SBR 19 nurodytos
granuliometrinés sudéties ribos.

4.3.2. Apatinis sluoksnis

Apatinis sluoksnis — tai tam tikras sluoksnis, ant kurio turi biiti klojamas numatytas
apsauginis Salciui atsparaus arba zvyro dangos sluoksnis. Zvyro dangos konstrukcijos sluoksniai

Lapas | Lapy [ Laida

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.BTS 36 40 0




N EE=EsR-
| Fl=UdERIC]

turi buti klojami ant kokybisky, tinkamo profilio bei lygiy, esamy apatiniy sluoksniy, uztikrinan¢iy
pastovumg bei pakankamg laikomaja galia. Salygos laikomos jvykdytomis, jeigu esami apatiniai
sluoksniai jrengti pagal Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo
taisykliy [T ZS 17 reikalavimus.

4.3.3. Sluoksniy storis ir iSdéstymo tvarka

Zvyro dangos konstrukcijos sluoksniy storis bei i§déstymo tvarka parenkami pagal KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.

4.3.4. Medziagos ir miSiniai

Medziagos ir jy miSiniai privalo atitikti galiojan¢iy standarty bei normy dokumenty
reikalavimus, panaudojimo tikslg ir derintis tarpusavyje. Vartojant automobiliy keliy medziagas ir
ju miSinius darby aprasyme turi biiti nurodyti atitinkami standartai ir statybos rekomendacijos.

4.3.5. Mineralinés medZiagos

Zvyro dangos konstrukcijos sluoksniams jrengti vartojamos gamtinés mineralinés
medziagos. Gamtinés mineralinés medziagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2015 arba
lygiavercius standartus. Techniniai reikalavimai nurodyti ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy
techniniy reikalavimy apraSe TRA UZPILDAI 19, patvirtintame Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr.
V-16 (Zin., 2007, Nr. 16-619)

Zvyro dangos konstrukcijos sluoksniy jrengimui vartojami stambiagriidziai gruntai pagal
LST 1331:2015 arba lygiaverc¢ius standartus. Turi buti vartojamos tik tokios mineralinés medziagos,
kuriy kokybé¢ kontroliuojama.

4.3.6. Mineraliniy medziagy miSiniai

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis turi buti jrengiamas i§ mineraliniy medziagy misiniy:
zvyro ir smelio, smélio ir Zvyro miSiniy, zvyro arba smelio. Zvyro dangos sluoksniai turi biiti
jrengiami 1§ Zvyro ir smelio miSiniy, jei reikia pridedant skaldytyjy mineraliniy medziagy. MiSiniai
turi biiti vienodai sumaisyti.

4.3.7. Zvyro dangos konstrukcijos jrengimas

4.3.7.1. Sluoksniy klojimas

Kiekvienas zvyro dangos konstrukcijos sluoksnis turi biiti klojamas taip, kad miSinio
savybés biity kiek galima vienodesnés ir tenkinty kokybés reikalavimus. Sluoksniai turi biiti klojami
nuosekliai, naudojant pakankama masiny ir mechanizmy kiekj.

Mineraliniy medZziagy miSinys turi biiti paklojamas tolygiai, kad neiSsiskirstytu atskiromis
frakcijomis.

4.3.7.2. Apsauginio $al¢iui atsparus sluoksnis

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas atliekamas pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.

4.3.7.3. Medziagos ir ju miSiniai

Apatiniam dangos sluoksniui jrengti vartojami placiyjy frakcijy zvyro ir smélio miSiniai
0/45.

Profiliuvojamajam (virSutiniam) sluoksniui jrengti vartojami placiyjy frakcijy Zvyro ir
smélio miSiniai 0/22.

Kai numatytas zvyro dangos storis nevir§ija 20 cm, dangg galima rengti vienu sluoksniu,
naudojant 0/32 miSinj, taciau jame smulkmés (daleliy mazesniy uz 0,063 mm) irengimo metu turi
biiti ne maziau kaip 5% miSinio masés.

4.3.7.4. Klojimo darbai
Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineraliniy medziagy
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miSinyje esanciy stambiausiy grudeliy dydzio ir turi biti ne mazesnis kaip:
- 12 cm — esant 0/32 miSiniui;
- 15 cm — esant 0/45 miSiniui;

Dangos sluoksnis turi biiti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek jmanoma, biity
tolygesné. Todél miSinius reikia pakrauti, iSkrauti ir kloti taip, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Tarpinis miSiniy sandéliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnj, skleidziamas miSinys
turi biiti optimalaus drégnio, kad su maZziausiomis sagnaudomis bty galima jj sutankinti.

4.3.8. Atlikty darby kontrolé ir bandymai
4.3.8.1. Bendroji dalis
e Bandymai skirstomi j:
- tinkamumo bandymas;
- savikontrolés bandymus;
- kontrolinius bandymus.

e Bandymai apima:

- pavyzdzio paémima,

- pavyzdzio paruoSimg siuntimui,

- pavyzdzio transportavimg nuo jo paémimo iki bandymo vietos,
- tyrimus, jskaitant bandymy ataskaita.

e Mineraliniy medziagy tyrimams atlikti pavyzdZio masé turi biiti ne mazesné kaip:
- mineraliniy milteliy - 2 kg;

- tiekiamy frakcijy iki 8 mm - 5 kg;

- tiekiamy frakcijy, didesniy kaip 8 mm - 15 kg.

RiSamyjy medziagy tyrimams atlikti pavyzdzio masé turi biiti ne mazesné kaip 2 kg.
Asfaltbetonio miSinio tyrimams atlikti pavyzdzio mas¢ turi buti ne mazesn¢ kaip:
- kai miSinio griideliy stambumas iki 12 mm - 10 kg;
- kai miSinio griideliy stambumas iki 25 mm - 15 kg.
Asfaltbetonio ir jo miSiniy bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverc¢iy
standarty reikalavimy.

4.3.8.2. Tinkamumo bandymai
Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais jrodomas medZziagy ir jy miSiniy tinkamumas
nustatytam darbui atlikti pagal keliy tiesimo reikalavimus. Numatyty medziagy ir jy miSiniy
tinkamuma turi nustatyti Rangovas.

Uzsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamy medziagy arba jy miSiniy tinkamumo
bandymy rezultatai ir yra tinkamumo pagrindimas. Bandymy rezultaty protokole turi buti pateikti
duomenys apie atitinkamy medziagy arba jy miSiniy naudojimo sritj. UZsakovas gali nereikalauti
Sio medziagy kokybés patvirtinimo, jeigu Zino apie jy tinkamumg. Parinkta asfaltbetonio misinio
sudétis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat medziagos ar jy miSiniai.

Rangovas turi pateikti Uzsakovui atlikty bandymy, skirty medZziagy bei jy miSiniy
tinkamumui patikrinti, rezultatus. Remdamasis S§iy tyrimy rezultatais, rangovas savalaikiai, ne
veéliau kaip 2 savaités iki darby pradzios, turi pateikti UZsakovui duomenis apie numatytas
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panaudoti medziagas bei numatoma jy miSiniy sudét;.

Jeigu keiciasi medziagy bei jy miSiniy rusys ir savybés arba kinta dangos klojimo salygos,
biitina atlikti naujus bandymus jy tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus biitina rastiskai suderinti
su uzsakovu. Uzsakovui pareikalavus, i§ visy automobiliy keliy tiesimui numatyty medziagy turi
buti paimtas pakankamas pavyzdziy kiekis ir perduotas Uzsakovui saugoti (kontroliniai
pavyzdziai).

4.3.8.3. Savikontrolés bandymai

Savikontrolés bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo igaliotieji asmenys
(organizacijos) nustato automobiliy keliy medZiagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikima.

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopsc¢iai ir i§samiai atlikti savikontrolés bandymus. Jei
bandymy metu surandami tam tikry neatitikimai, buitina nedelsiant pasalinti jy atsiradimo priezastis.
Bandymy rezultatai pateikiami UZsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolés bandymai ir tyrimai
atlickami Rangovo 1¢Somis.

4.3.9. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobiliy
keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy atitikimg. Remiantis Siy bandymy
rezultatais yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdziy paémimui ir bandymams, atliekamiems dangy
irengimo ruoze, vadovauja Rangovas.

Slamams keliamy reikalavimy ir tinkamumo bandymy rezultaty neatitinkanti medziaga ar
miSinys uzdraudziami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medziagas ar miSinius, turi biti
perdarytas. Kontroliniai bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo 1¢éSomis.

4.3.10. Bandymy metodai

Mineraliniy ir riSamyjy medziagy bei jy miSiniy pavyzdziai paimami ir kokybeés
patikrinimo bandymai atlickami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojanciose instrukcijose ir
standartuose. Pakloto sluoksnio bandymams i§ kiekvienos paémimo vietos Uzsakovui pateikiamas
tik vienas dalinis pavyzdys.

Asfaltbetonio dangos pakloto sluoksnio liekamasis akytumas (Tbit) nustatomas i§ iSkartos
(greztinio pavyzdzio) vidutinio asfaltbetonio tankio (pA) ir i§ iSkartos (greZtinio pavyzdzio)
asfaltbetonio misinio vidutinio tankio (pR,bit). Zvyro dangoms vartojamy medziagy bei jy miginiy
granuliometrin¢ sudétis tikrinama sijojant sausas medziagas, plaunant atskyrus smulkias daleles.
Dangos sluoksniy profilio padéties tikslumas tikrinamas niveliuojant, o skersinis nuolydis gali buti
pamatuotas ir nuolydzio matuokle.

Dangos sluoksniy lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal ,,Kelio dangy (pagrindy)
lygumo matavimo atmintiné* reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI).
Lygumas 4 m ilgio liniuote iSorinése eismo juostose iSilgine kryptimi matuojamas mazdaug
75 cm atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto, o kitose eismo juostose - jy viduryje (zZvyro
dangos sluoksniy lygumas paprastai matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino
plysSio, neatsizvelgiant | jo ilgj, virSijimo dydziu jskaitomas didziausias nuokrypis nuo leistinos
reikSmes.

Pagal IRI sistemg iSilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio zingsnis ne didesnis kaip
0,25 m. Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vézeés pédsakuose, rezultatus pateikiant 50
m ilgio atkarpomis IRI skal¢je.

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jéga (kai ratas pilnai
slysta) Siuo budu: pastoviu 60 km/h greiiu tempiant pilnai blokuota, su specialia matavimo
padanga, automobilio rata. Asfaltbetonio danga turi buti padengta 1 mm storio vandens plévele.
Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
storio nustatymo instrukcijos® (DKSNI) reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas
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matavimo juosta arba rulete.

Rangovas turi suplanuoti augaly ir reikalingy traSy pristatymg ir apzeldinimo darby pradzia.
Trasos pristatomos standartiniuose maiSuose, ant kuriy turi biiti pazymétas svoris, turinio apra§ymas
ir gamintojo pavadinimas. Apzeldinimui naudojama Zemé turi buti be akmeny, grumsty, augaly,
Sakny ir kity pasaliniy dalyky, joje negali biiti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianciy
augalams.

4.4. ApZeldinimas

Veja jrengiama pavasarj, vasarg arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: durpiy —
juodzemio miSinys tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, zemes
pavirsius lengvai iSpurenamas.

Gazonine séjamajg paséjamas Zoliy misinys:
- raudonasis eraiCinas (Festuca Rubra L.) - 30 %
- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 10
- migle paprastoji (Poa Pratensis) - 60 %
Pas¢jus Zoles, zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistoma. UZaugusi 10 cm aukscio

zol¢ pirma karta pjaunama. Véliau pjaunama veél, kai zolé uzauga 15 cm. Nupjovus zZolg, veja
palaistoma.

Veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

Lapas | Lapy [ Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozi
cel*;i ’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1\3:::0 Kiekis L
Nr.
I ETAPAS
Buitiniy nuoteky tinklai
Buitiniy nuoteky tinklo i§ PE100 PN10 RC 3200 mm vamzdziy jrengimas
uzdaru biidu su visomis reikalingomis jungtimis (jskaitant dangy ardyma,
1. . . o . . . S _ m 732 2.2
zemes darbus, vamzdziy pagrindo jrengima bei jy uzpylima, gerbiivio ir
dangy atstatyma)
Buitiniy nuoteky tinklo i§ PVC (SN4) @160 mm vamzdziy jrengimas atviru
biidu su visomis reikalingomis jungtimis (jskaitant dangy ardyma, zemés
2. .. . . . Co _ 7 m 103 2.2
darbus, vamzdziy pagrindo jrengimg bei jy uzpylima, gerbiivio ir dangy
atstatyma)
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos Sulinys PP (susidedantis i$
kinetés ir stovo) 315 mm ir jo jrengimas (iskaitant dangy ardyma, Zemés
3. e . . . AN _ ot kompl. 9 2.5
darbus, Sulinio pagrindo jrengimg bei uzpylima, gerbiivio ir dangy
atstatyma)
4 PP ©¥315 mm Suliniy dang¢iai (po vaziuojama dalimi - sunkaus kompl 9 25
) ,plaukiojancio®, klasés D400, po nevaziojama danga — B125 danggiai) ) )
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos Sulinys PP (susidedantis i$
kinetés ir stovo) @425 mm ir jo jrengimas (jskaitant dangy ardyma, Zemés
5. . 1 . . . ARV _ o0 kompl. 21 2.5
darbus, Sulinio pagrindo jrengimg bei uzpylimg, gerbtivio ir dangy
atstatyma)
6 PP 0425 mm Suliniy dang¢iai (po vaziuojama dalimi - sunkaus Kkompl 71 )5
) ,plaukiojancio®, klasés D400, po nevaziojama danga — B125 danggiai) pL )
G/b kanalizacijos ©@1000 mm Sulinys ir jo jrengimas, (jskaitant dangy
7. ardyma, Zemés darbus, Sulinio pagrindo jrengimg bei uzpylima, gerbuivio ir | kompl. 7 2.5
dangy atstatyma)

2 G/b ¥1000 mm Suliniy dang¢iai (po vaziuojama dalimi - sunkaus Vot 7 25
) ,plaukiojancio®, klasés D400, po nevaziojama danga — B125 danggiai) ) )
9. Nuoteky tinkly G/b Suliniy padengimas hidroizoliacija kompl. 7 3.35
10, B'uitiniq puotekq vamzdyno vidaus apzitira, darant vaizdo jrasg (TV m 235 211

diagnostika)
1. Komqnikacijut zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis vt 37 212
lentelémis
Sleginiai buitiniy nuoteky tinklai
Buitiniy nuoteky tinklo i§ PE100 PN10 RC @90 mm vamzdziy jrengimas
1. uzdaru buidu (jskaitant dangy ardyma, Zemés darbus, gerbuivio ir dangy m 213 2.2
atstatyma)
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ] PN hidepasmosproiskeaicon | NUOteky Salinimo tinkly Iigojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g.,
EEK‘ FIROJERTD el 8s1227722 Pakerty k., Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. Sav.,
) statybos projektas
27459 | PV Kgstutis Palaima Sv%mlo NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalniskis (Je2v | Nuoteky salinimo tinklai 0
Sanaudy ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.SZ 1 3
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FRUJEKI

Pozi
c;‘;i i Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1\3:::0 Kiekis il
Nr.

) Buitiniy nuoteky siurbliné NS1 @1500 su panardinamais nuoteky siurbliais kompl 1 27
) Qs=4,0 s, jskaitant gerbiivio jrengimg aplink siurbling (Zr. br. BD.B.11) ) )
3. G/b ¥1000 mm gesinimo Sulinys ir jo irengimas, (H = 0,80+1,20 m) kompl. 1 2.7
4 Kar.la}izz.icijos §qlipiupse b.eto.niniq atramy jrengimas po sklendémis ir Kompl. 1 )5

ketinémis fasoninémis dalimis
5. Nuoteky tinkly G/b Suliniy padengimas hidroizoliacija kompl. 1 3.35
6. Vamzdyny @90 mm hidraulinis bandymas m 213 2.11
7 Komqnikacijq zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis vat. 1 212
lentelémis
Melioracijos statiniai
PVC d110x3,4 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo irengimas atviru biidu,
1 jskaitant zemés darbus ir dangy atstatyma. Vamzdziai jrengiami priemolio, m 20 29
’ molio grunte kasant traktoriumi, vienakaus$iu ekskavatoriumi iki 2,0 m ’
gylio
PVC d160x4,9 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo irengimas atviru biidu,
) jskaitant zemés darbus ir dangy atstatyma. Vamzdziai jrengiami priemolio, m 61 29
’ molio grunte kasant traktoriumi, vienakaus$iu ekskavatoriumi iki 2,0 m ’
gylio
PVC d250x7,3 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo irengimas atviru biidu,
3 jskaitant zemés darbus ir dangy atstatyma. Vamzdziai jrengiami priemolio, m 38 29
’ molio grunte kasant traktoriumi, vienakausiu ekskavatoriumi iki 2,0 m )
gylio
4, Kontrolinis $ulinys ir jo jrengimas kompl. 10 2.5
5. Vamzdziy d125-d160 prijungimas prie Suliniy kompl. 6 2.2
6. Vamzdziy d200-250 prijungimas prie Suliniy kompl. 3 2.2
7. Esamy sausintuvy sujungimas su projektuojamu vamzdziu kompl. 4 2.2
8. Esamy drenazo vamzdziy ieSkojimas m’ 70 1.12
9. Vandens pasalinimas i$ trans$éjy m’ 8 3.29
10. | Smélis po Suliniais m’ 10 2.8
11. | Trans¢jy kasimas rankiniu biidu m’ 8 2.7
Kiti darbai
1. Trinkeliy dangos jrengimas ties projektuojama siurbline m’ 11 4.2
2. 1.8m aukscio segmentiné tvora su dvivériais rakinamais vartais m 10,5/39 | 4.2
3. Vejos borditiras GB 100.20.8 m 10,5 4.2
4, Uzvaziavimo borditiras GB 100.22.15 m 3,5 4.2
5. Mechaninis grunto kasimas m’ 2250 3.25
6. Rankinis grunto kasimas m’ 225 3.25
PozZeminiy vamzdyny/Suliniy smélio i§lyginamasis sluoksnis, tankinimas ir N
7. R e R m 450 3.25
Smélio - Zvyro miSinys uzpylimui
8. Perteklinio grunto i§vezimas m’ 450 3.25
9. VaZiuojamosios dalies asfalto dangos ardymas ir atstatymas m’ 340 4.1
10. | Pésciyjy taky asfalto dangos atstatymas m? 55 4.1
11. | Zvyro dangos atstatymas m? 70 4.3
12. | Vejos jrengimas m’ 610 4.4
I1 ETAPAS
Buitiniy nuoteky tinklai
Buitiniy nuoteky tinklo i§ PE100 PN10 RC €200 mm vamzdZiy jrengimas
1. » _ L . m 491 2.2
uzdaru biidu su visomis reikalingomis jungtimis (jskaitant dangy ardyma,
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.SZ 2 3 0
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FRUJEKI

Pozi
c;‘;i i Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1\3:::0 Kiekis il
Nr.
zemés darbus, vamzdziy pagrindo jrengimg bei jy uzpylima, gerbiivio ir
dangy atstatyma)
Buitiniy nuoteky tinklo i§ PVC (SN4) @160 mm vamzdziy jrengimas atviru
biidu su visomis reikalingomis jungtimis (jskaitant dangy ardyma, zemés
2. .. . . . S _ 7 m 11 22
darbus, vamzdziy pagrindo jrengimg bei jy uzpylima, gerbiivio ir dangy
atstatymg)
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos Sulinys PP (susidedantis i$
kinetés ir stovo) 425 mm ir jo jrengimas (jskaitant dangy ardyma, Zemés
3. .1 . . . AV _ o0 kompl. 10 2.5
darbus, Sulinio pagrindo jrengimg bei uzpylimg, gerbtivio ir dangy
atstatymg)
4 PP 0425 mm Suliniy dang¢iai (po vaziuojama dalimi - sunkaus Kkompl 10 )5
) ,.plaukiojané¢io*, klasés D400, po nevaziojama danga — B125 dang¢iai) Pl '
G/b kanalizacijos ©@1000 mm Sulinys ir jo jrengimas, (jskaitant dangy 2.5
5. ardyma, Zemés darbus, Sulinio pagrindo jrengima bei uzpylima, gerbiivio ir | kompl. 1
dangy atstatyma)
6 G/b @1000 mm Suliniy dang¢iai (po vaziuojama dalimi - sunkaus Vot 1 2.5
) ,plaukiojancio®, klasés D400, po nevaziojama danga — B125 danggiai) )
G/b kanalizacijos ©@1500 mm Sulinys ir jo jrengimas, (jskaitant dangy 2.5
7. ardyma, Zemés darbus, Sulinio pagrindo jrengimg bei uzpylima, gerbuivio ir | kompl. 1
dangy atstatyma)
] G/b ¥1500 mm Suliniy dang¢iai (po vaziuojama dalimi - sunkaus vnt | 2.5
' ,.plaukiojanc¢io*, klasés D400, po nevaziojama danga — B125 dang¢iai) '
9. Nuoteky tinkly G/b Suliniy padengimas hidroizoliacija kompl. 2 3.35
10, B'uitiniq puotekq vamzdyno vidaus apzitira, darant vaizdo jrasg (TV m 502 211
diagnostika)
1. Komqnikacijut zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis v, 12 212
lentelémis
Kiti darbai
1. Mechaninis grunto kasimas m’ 1025 3.25
2. Rankinis grunto kasimas m’ 103 3.25
PozZeminiy vamzdyny/Suliniy smélio i§lyginamasis sluoksnis, tankinimas ir N
3. RN e T m 230 3.25
Smélio - zvyro misinys uzpylimui
4. Perteklinio grunto i§vezimas m’ 230 3.25
5. VaZziuojamosios dalies asfalto dangos ardymas ir atstatymas m’ 80 4.1
6. Pésciyjy taky asfalto dangos atstatymas m? 10 4.1
7. Pésciyjy taky trinkeliy/plyteliy dangos atstatymas m? 50 4.2
8. Vejos jrengimas m? 20 4.4
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.SZ




PolLollT L5
HIREIERIC

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. Pritarimo, suderinimo Pritares, suderings
. €S ¢ Data, Nr. Pastabos
Nr. pavadinimas asmuo
1. | Telia Lietuva, AB R. L. 2024-10-08
» | ABE i 0s skirst tori M. R. 2024-09-16
. nergijos skirstymo operatorius
& ymoop M. B. 2024-09-12
Kaisiadoriy rajono savivaldybés
3. | administracijos Zemés tikio ir L. L 2024-09-18
aplinkosaugos skyrius
KaiSiadoriy rajono savivaldybés
4. | administracijos Ukio plétros ir L.G. 2024-10-07
statybos skyrius
5. | UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* A. M. 2024-09-11
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OIS misassmmesproisktaicom | NUOteky Salinimo tinkly, Tlgoji g., Trumpoji g. ir Ziedo g.,
BEK' PROJEK telge1227722 Pakerty k., Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. Sav.,
) stagybos projektas
27459 | PV Kestutis Palaima “==F=====STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalnigkis - Nu?tekq §.a1illlim0. tinklai N 0
Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas
KALBOS | STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

TRUMP.

LT UAB ,,Kaisiadoriy vandenys*

PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN.APSS



mailto:info@palaimosprojektai.com

493800050051

493800050046
Pakert g 2 :
B ,USM
0_]1 g 8 ‘ ﬁEi.-H; I
$=-6070877.74 ey
_ s 8195 an USRI v
Y=528321.98 44 o A5 \/w_. 26 .
125.93 N N
9 g 2
e F1-9 1~
Ld=240907pr? -y ) /“;7 /%% g
I +++. ++\ > /-/{5 K’ /7 B -
d200 PE 2 50 j;‘f):L! I
L=14. 11 S A 25064209
Y=60h0872 52 8m akerty k., Trumpoji g. 6 >y 3 ++)<r+; < Lt
_ X=6070855.64 LKA vt PV —
Y=528168. & N2
[ Y=528277.42 N~ SAEGET i d
\ B ({, _ &Y
\ v -~ -
I \ " LIS\ T | 603
c 7
" 0 d200 PE \ e P 6%
4938460 L=22.7m 57 o e [
X=6070858 a5 s PVC d110x3.4 (SNS§)
n7YH528172.] y X=6070845.17 st S vamzdis L=10m
Pakerty k., Trumpoji g. § Y=528257.29 TP =
! ' TN 77 - - ? PVC d110x3.4 (SN8)
4200 PE . VY- - - AL vamzdis L=10 m
) L=221m = = 2
- 7 2/' - - - /'/
| | d200 PE X=6070836.87 - - 5
L=49.5m Y=528236.46 gt BT S
I d200 PE Bl +‘+/+wﬁ/ = - T %
|—| L123.18 L=30.3m > - Y- - -2
1] 1l e 2 _- \
X=6070825.20 Dy =i v s
1-12 - 126.6.
| Y=528208.82 . 2 S wee 493800050402
d200 PE| ~ ooV . . o~
I 228 I L=195m \ £ //// L6
\ D %
235 250
s 1 :3!11 \ 1 Z '\'5'/ = 1
e #7562
" " \ = ’ F' 3'/ " W
123.00 9 25 A /H e
s
! X=6070813.49 YNy LA i ! '
= i o2 7 \ 24.99 ..
I I " Y=528193.24 NG - - // ;(l)inntrcs)llms
) Kontrolinis Zo0) 72 -/ y SITUACIJOS SCHEMA
2 7 0 | Sulinys P T\ [FTaah) 24.73 YT /
}zzlz?(? 3! 3 Tr— T/ 493800050245
493800050322 e ! 3 ' = S RS L
roa W > P PVC d250x7.3 (SN8)
LN, 1 7 T1 Oe, 5 e\ L o \12% > o s I n 4200 PE vamzdis L=23m
493800050176 Pakertu k.. Ziedo 2. SA PN oI e 3 7 = 7om
u k., Ziedo g. PVC d160x4,9 (SN8) A A900TT0 103 A - " 124
123.73 AN . _ ~ — _2u b
y R vamzdis L=25 mo S e s 2461
Tov3 ;\23,02 2 —= \'.\‘34 62 I'] Yd200 PE
Z N - [ - = - pasm = \e24A L INS1 - o - - - =
N = L T S <& \VH" il ™
A T ey P 2465 - =N
/ ’ 5 = T e / 124.13 N .
N, ”‘A/,;e;ﬁ, -\ -\ -\ - -/)zm - —] #u_'___q.lﬁ‘_§”” “ \r - - \'\ 1] ,
/‘:211 /-//- R V5o O — //)—f/.:: ~xnrnr————=— —’ﬂih“::\. ! 12468 \12487 N
N gl _ - - —— L= 2| I T BRI NNl N\
~ = - Fl-18]7 - — \ | 12773 TN
/ T T N T i 52607079570 | " TS
493800050 Pakerty k. Ziedo g5 T //'/2" T 2357 /(:/é’ gV Y=528168.30 \ | X=6070795.66 | -
’ == _ S T T G | Y=528168.30 1 rponope| | Y=528191.72 |
: A s \ L=23.4m ; : :
e _ g voad «‘ X=6070785.38 4 2
T = P\ ot / s | |d200 PE . Y=528204.12 s g o er) » BT
p O ///_-23-_3“ o }/zmz PR’ \( T o 0“ X=6070789.66 L=22.6m . ¢
oD z- PSS o S i : Y=528146.53 4200 PE
- <~ - .-~ _)_34)- /-/ KAS. L:391 m
> 2N 5 - e
. // \ - - = ~: /_/ _// \
y / == S 6200 PE \! ' ‘
;m - == //,J-‘ -‘ = T\ //// . L=476m \ | m%\\ 3 \
“ =7 - - - -~ X7 - . .
., Ziedo g. 3 a7} /// X0 M123.34 x X\ A\ RO . 4 .
?s. 2 R =7 S 493800050242 WG\ - §\ J
— F1.20 22.6/ /f@ 8_" : : B — ~ o — ]ZLS%U \ A
oS | AR
et T : =T = » AR RN '} X
ini T -7 =z X=6070771.29 | ONN
Kontrolinis [T s — M4 T~ D, =6070771.29 " \ \
. Sulinys o T s - Y=528102.66 | - N
akerty k., Ziedo g2 1 S % = ”"‘L///-/( 0\ X=6070751.49\ A - \ :
2 o - - . e SR, - == Y=528223.58 "\ \ T }\ d200 PE
. Se? =T e W = 4200 PE .. AT, ) L=13.2m
PVC d160x4,9 (SN8) S g - > S L=424m  Pakerty k., Ziedo } ) ¢ RN V!
vamzdis L=14 m 505G o Tl - - - e _= -“y"h]’i”\‘ y k., Ziedo g.\18 A \
‘ e 7 St e N\
N T g = N{l6 .
\ - = =X _ > "X=6070754.72 | \ ) . o
N - 2749 ", 26\ $125.32 253 ~ -
P2 XA > P 2% )// o ] // :///u Y=528063.61 | X=6070739.97 A\ %8 \\ 7 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
& o121.66 = 12582 YO . . e e . .
\130 1 /_/:/ -~ 493800050252 -Y=528229.94 — \\ N Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas F1
Ne g - G\ i_m \pssols g Projektuojamas sléginis nuoteky tinklas Fsi
! N - AP e . .
S d200 PE \C -, Esamas buitiniy nuoteky tinklas F
aisse 0 0% - L=34.7m 493800050178 \- 4200 PE ——
2T e ] P s | \ L=26.5m Esamas vandentiekio tinklas v
- £ -~ ot - . o N
A 2 - | X=6070741.22 3 Esamas drenazo tinklas D
f T e Y=528031.67
Y ; e O 493800050171 Pralaida
- [fiz Z - = Kontrolinis _ ~
P v T =T sulinys Esamas rysio kabelis
, -7 _- .. . < .
/4 i RS ff;“v/*ix=6070725_89 1200 PE Pakerty k., Ziedo g\20 \ : Esamas rysio kabelis T
= , _/9’] IZI“ __Y=527995.35 L=39.5 m X" Esamas dujy tinklas
7 Y, [ 7 200 PE X=6070718- Esama elektros oro linija 10kV
). 207" 0 liztsem V252624302 W 300 P Esama elektros oro linija 0,4kV
”ll]yw_ylm_r A 2 507071301 3 L=14.6m Esamas elektros kabelis 10 kV 1
L 0 X // N :1:;?02798 4 4938000501 Esamas elektros kabelis 0,4 kV
g 118.84 9 A -
| i d200PE | Pakertu k.. Aiedo o. 12 x=6070703.88 W WAL N\ N\ Esamy sklypy ribos
Nl - T T UK., g \ 507\ 1l Y ypu
N | ks L=16.3m Y=528249.36 ) WA ; .
S 5 " KT | Prieduobé/atstatomos dangos |:|
. ‘,_xgwu — " = T "
1 o o PR %869 ' ) L3Nz Pertvarkomi drenaZo tinkai
L L1aj | Y=527987.20 . UMM es -\ N\ [d200 PE e
= o A Q Xiedo g. 22 \ RS \ L124 m Kontrolinis Sulinys (o)
19.08 . - - :
'l S\ [d200PE \ \ N Esamo drenazo vamzdZio prijungimo kryptis A
\mrm BN : 2//‘// L=6.8m R |
d90PE[l  Niwos” T\ ' T
[=48m \T\- | \2 o X=6070692.76 af| e 326.44 B =
_ - b= w5 ] 4
X=6070691.2 L | 1&‘]/3_50/) 055 Y=527992- a2 i 126,61
Y=527988.1 AT T o d200 PE \ L
b N YA =9 m 493800050268 3800050390 X=6070691.56  fi | |
|__1119402PE 7\7\\\ \ \\ QWQQ K ontrolinis Y=528251.19 /| 7| k i - DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
=142mj\ | \- — \ . ™ I Sulinys 2 }m_q - 1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO
PVC d160x4.9 \ - \ ) 1928 - B =L ZONOS TERITORIJAS APTVERTI SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMA NUMATANCIUS ZENKLUS.
SN8) vamzdis \ } A | e fPT 127 2. PRADEDANT INZINERINIU TINKLU BETRANSEJINIU BUDU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU
" € 1|y - 1§55 .. ¥ Y -
L=12 m m;\ ] \ H?zzg . : g | KLOJIMO TRASA ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT
N &S 3 Y;gg7 6;83.36 akertq k., Ziedo 210 5 1:(( r || - P:t’ MAZIEMS ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIUY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO
?Tmmhnls . \\' o\ '\\;WO : - ., Ziedo g. 24 I : _ o a=34200 PE | DARBUS ESAMU KOMUNIKACHU AUKSCIO PATIKSLINIMUI.
Sulinys - - \\ \:1 1‘?1"4 " " | : il L=40.9 m 3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTI STR 1.07.02.2005 (ZEMES DARBAI) REIKALAVIMALIS.
9. - N 733 T T < ~ v .
X=6070677.52 TR CEK) I A 0 Quord ILu'. 2733 rag 4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
V=527991 80 VLR 300 PE ] 5. TINKLY TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GY VENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU
- \\ (. e m ik } o > IR KITY OBJEKTU.
Sore V0 A A 193808050399 AT T 6. PAZEIDUS ESAMAS DRENAZO SISTEMAS, BUTINA ATSTATYTI .
L=3t2m) \ - - A\ j““ Il R |
\ A\ %|]:|7 : I S . - 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
| \{ A % 220 ”1_‘-1 - - - Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
c el ‘ X=6070650.69 F: | ——— —
| \ (g M 493800050297 Y=528251 62 S E - - KVAL. . Statinio projekto pavadinimas:
oo \ T %_1\ i PATV. ACLams  lpastas: o Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
\ \\ | e 28 DOK ; info@palaimosprojektai.com Fies ; L - . .
“")ﬁwr AN \\ \ : I o - Ot [ E K tel. 861227722 iezmariy apylinkés sen., KaiSiadoriy r. sav., statybos projektas
1\g.38
: -\ \ FI-1 !
" ST E 27459 [PV K. Palaima = Brézinio pavadinimas: Laida
\- - = . ) o > — Nuoteky $alinimo tinkly planas
N = Pakerty k., Zitdo\g. 8 i A 38878 |PDV M. Pakalniskis M ! up
X=6070847.X3\ /\ \ X=6070647.73 . Ziedo g. 26 T - 1-500
v=s2edodide V7 1\ R\ e Y=528001.97 [
%R \ XY = P KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
. \ \ \ - - - TRUMP. Uzsakovas:
! - -\ L 2\ o > UAB ,Kaisiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-1 1 3
119.97 \ M\ l\zxn LT



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?


RN SITUACIJOS SCHEMA
- \
] ]il =1 Pakerty k., Zitdo\g. 8 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
X=6070847. 3\\ Ny \ \ \\ X=6070647.73 Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas F1
v=52800d.9e V"~ {\ |\ § \\\_ § Y=928001.97 Projektuojamas sléginis nuoteky tinklas Fst
\ éé\: - '\\ \\ Esamas buitiniy nuoteky tinklas F
| 11%A\
Toor \\ \, Esamas vandentiekio tinklas v
VT ‘xﬁ'%z Esamas drenaZo tinklas D
LU N R Pralaida

PVC d160x4.9 (SN8) \\ )

d200 PE
L=482m

vamzdis L=12 m

Kontrolinis
Sulinys

Kontrolinis
Sulinys

Pakerty k., Ziedo g. 6

X=6070601.59

Esamas rySio kabelis

Esamas rySio kabelis

Esamas dujy tinklas

Esama elektros oro linija 10kV

Esama elektros oro linija 0,4kV

Esamas elektros kabelis 10 kV

Esamas elektros kabelis 0,4 kV

Esamy sklypy ribos

Prieduobé/atstatomos dangos

Pa

kertail

‘2

493800050190

-

X=6070532.49

Y=528197.91
/A/\'
ST2444
i = “APr36
I R -
E T - - - s s L 2
o007 752
i A . -+ 14
124220
4 — el
- - - -~ ~123.80
,J—li‘mi " n
- £ .
/

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO
ZONOS TERITORIJAS APTVERTI SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMA NUMATANCIUS ZENKLUS.

2. PRADEDANT INZINERINIU TINKLUY BETRANSEJINIU BUDU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU
KLOJIMO TRASA ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT

\
AV Y=528016.02 - —
\ v\ Lo Pertvarkomi drenazo tinkai
\“ \\' . \\ X Kontrolinis Sulinys o
-\ '\"S"4 Esamo drenazo vamzdZio prijungimo kryptis A
| “\I T 126
\ \ 1198
_ - 119.7(
S OA 493800050030
\]H(\(\ A ]\4)
x=607080f\8g 1 \"\ IkA\ X\ d200 PE
Y=528014.9%.5/ \ 1 L=31.7m
1806 \1\ _\\ I \\
\o .
\ ..
' \ et WA Pakerty k., Ziedo g.
\' s N
L U ) 119.71
\oo
\ OO \
\ Y |1} \ X=6070570.99
| \\_ ) |\ Y=528024.40
18 1955 Ve \
'.5\4(_ v - 493800050366
\ '\\ TR 493800050117
- - L
1 \\ N \\\ 1
\ \
oo \a \
II\ \ | ‘ 119.66
- \ 1460
| \ \ \
\\- 3\ \
\ ..
A\ -\V' \\\ \  Pakerty k., Ziedo g. 2
\ oL \ \\ 119.65 /K
lé\ \ [\ \ 119.69 N pa
\
: \ 119.86 /I\
L N
d90 PE /
L=1145m
\I
- 493800050312
d200 PE
oo L=49.9m
Lo
1 \ \
\\- -\ X=6070515.34 s
A\ v - 493800030315 Y=528151.05 /
Nisoo o7 _ .
A\
: \. N T8 - -
TR 9163 d200 PE 11X
v\o- L=436m - .- .o - -
N - \ X=6070501.41 ey =
'Y \ Y=528109.78 ¥
, T -\ ~ [d200PE = - - - S
l&nw)_\ A Kontrolinis ‘\‘ L=37.5m \ R Cm“‘ - - - - e - 2215~ —<272.19
TR _\|]|]9_] ! {-\u Sulinys 6070492.98 ‘J‘ \ 205 ‘3“_"'\_'; = _ _ .. _//// 1l
v \ } : | -
PVCd250x73 (SN) - 4 \ \ |} \ 4200 PE Y3528073.27 | I T e - - - - - - X L
vamzdis L=16 m . u\g\.u_ _\\ \_\\ X=6070489.05 L=26.8m ‘ Pakerty k., Tlgoji g. 1 | -~ _ X - - - - - ///
Kontrolinis I 1935\ R Y=528046.77 T 027 | = ’i o . =
Sulinys ) 0.3 _ >

d200 PE
L=32m|._

VamzdZio {gilinima .
tikslinti stat;d)esfretﬁjell

ssy

.....J\lh)gi...j

1 " i u/

MAZIEMS ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACHU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO

d200 PE
L=50.0m

DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU AUKSCIO PATIKSLINIMUI.

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTI STR 1.07.02.2005 (ZEMES DARBAI) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INZINERINTUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU

IR KITY OBJEKTU.
6. PAZEIDUS ESAMAS DRENAZO SISTEMAS, BUTINA ATSTATYTI .

Pakerty k., Ilgoji g. 9

X=6070549.16

Y=528245.01
3% >
e ,
76357 TR - -35)
3712576 v
= - - - - - - -
Ze - - - - - - -
126.4%
- s

0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. 3 Statinio projekto pavadinimas:
PATV. Bl 15 ‘?l}PaStaS:l ) i Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
DNORK. I [HHUdE KT 121f(8@61>:12317n71(2);pr0Je ACOM | Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
27459 PV K. Palaima ==HE=—==—"| Brétinio pavadinimas: Laida
- Nuoteky Salinimo tinkly planas
38878 |PDV M. PakalniSkis
Mz :
1:500
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. Uzsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys*” PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-1 2 3
LT



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?


K=6070650.69 '

Y=528251.62 %

do g. 26

jig.

X=6070549.16
Y=528245.01

Hill
i1

e
I

127464

v

127.87
127.66

e

493800050394

49380005037

/

7 7, —
X=6070566.74 p ;
Y=528291.82 7

- - -34 [ k|
=0 T
; & 130.34 > ,.HMO%'“"
-----\3-------- » .1:0,71'0"
- . T T T g Loa
7 04
128.61
48 ]
\ < d200 PE
L=50.1m
IN
/ P2
493800050101

493800050256 /
N
X=6070585.88 §

Y=52833

N

I3 1E03g

d200 PE
L=50.0m

493800050231

/\

493800050085

=6070625.36
Y=528404.77

CARR
\\ix- - - - - -
Pakerty k., Ilgoji g. 13 W T\ 7 '
L AN L
’ - - - - 18]
X=6070602.44 N 2 SR
Y=528364.44
x- - - - ' d200 PE
132 A L=464m
L ’
SRRy 2
oo 3
b -
70 .
1] . = - - 1‘\%23_ ;i,_,‘x" \\
e 7 \ [d200 PE
L=312m
- 7
4938
/ 493800050383
N
N
\1/
\1/
/ 493
/
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas F1
Projektuojamas sléginis nuoteky tinklas FSt
Esamas buitiniy nuoteky tinklas F
Esamas vandentiekio tinklas Vv
Esamas drenazo tinklas D
Pralaida
Esamas rySio kabelis
Esamas rySio kabelis T

Esamas dujy tinklas

Esama elektros oro linija 10kV

Esama elektros oro linija 0,4kV
Esamas elektros kabelis 10 kV 1
Esamas elektros kabelis 0,4 kV
Esamy sklypy ribos

Prieduobé/atstatomos dangos

Pertvarkomi drenazo tinkai

Kontrolinis Sulinys

—

Esamo drenazo vamzdzio prijungimo kryptis

Pakerty k., Ilgoji g. 19 / N
X=607§653.70 ST
. Y=528(62.32 B - T
Pakerty k., Ilgoji g. 1 13342 T L L Lus
134,37
0. - - oo _ 13451
iy ED 2
X=6070647.28 - - - Bl RS
Y=528449.19 LT L
133.83 L <
130 1 1 o
. I
- . d200 PE
S L=14.6m
<08
.. A7
493800050352
3.21 \
. [d200 PE
L=495m ~
/f\

_—
I\/

N
N 493800050345

SITUACIJOS SCHEMA

Pakertai o 15 t

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO
ZONOS TERITORIJAS APTVERTI SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMA NUMATANCIUS ZENKLUS.

2. PRADEDANT INZINERINIU TINKLU BETRANSEJINIU BUDU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU
KLOJIMO TRASA ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJIOMIS. ESANT
MAZIEMS ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIHU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO
DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU AUKSCIO PATIKSLINIMUL.

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTI STR 1.07.02.2005 (ZEMES DARBAI) REIKALAVIMALIS.

4, PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GY VENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU
IR KITY OBJEKTU.

6. PAZEIDUS ESAMAS DRENAZO SISTEMAS, BUTINA ATSTATYTI .

0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. 3 Statinio projekto pavadinimas:
PATV. Bl 15 ‘?l;[PaStaS:l ) i Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
DOK. ; [HHUdE KT 121?%§f2317233prm ACOM | Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
NR. -
27459 |PV K. Palaima ==HE=—==—"| Brétinio pavadinimas: Laida
- Nuoteky Salinimo tinkly planas
38878 |PDV M. PakalniSkis
Mz :
1:500
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. Uzsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys*” PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-1 3 3
LT



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?


23
£3
@ ° o
o g a0 &)
Z " N a £q Lf‘_7 2‘&
g1 - gE N 33 20
2 83 EE 2 £ 3 23
128.0 7 & I8 ¥ &1 £2 |3 8 wtlo 2% 28 28
M <[ W < s1 | w5 £ g9 2E o 37 s
SIQ > ¥Q o 3|9 2T . Zaile SN Y 2E g
127.0 |1 N T I o XY o 8 2|4 IS ) 55 Slo
- - il N ;| gl 5 2 | %1 5
T N oy < ° o|Y St &[u
126.0 1 T 4 o} 3l< SIR T S
> Cla X -1\ e} N
' . . T o S(in > QY 3l q
125.0 |1 " > S T = I
Mh 1: 500 124.0 - ] ' R
Mv 1:100 S g
123.0 - .-
122.0
T T T T T T
VAMZDZIO/ LATAKO @ 8] S8 NN R 3 =3 S 3 o
| | | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES ° g & ~ & © o g
PAVIRSIAUS ALTITUDE Al N q q N N N N
| ] ] ] ] ] ] |
[ T T T T T T ]
ESAMA ZEMES ° ] & ~ & 2 o 5
PAVIRSIAUS ALTITUDE Al N q q N § N §
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200
Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
PAGRINDAS badu badu badu bddu badu badu bddu
NUOLYDIS % 0.70% 7.95% 1.789 1.709 % 1.15% 1.14%
ILGIS (m) 40.9 24 146 26.5 132 39.1 16.1
ATSTUMAI (m) 40.9 12.4 14.6 26.5 13.2 391 16.1
SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI F1-1 F1-2 F1-3 F1-4 F1-5 F1-6 F1-7 F1-8
Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis; 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
d - dujy tinklas; Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
rk - rySio ]fab?IISQ KVAL. ) Statinio projekto pavadinimas:
dr - drenazo tinklas; PATV. HolLcllM IS ,el'fPaStaS:l A i Nuoteky Salinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
kf - fekaliné kanalizacija; DOK. ' F FROJEET 121_(?%@6"?231;23521)@6 oM | e smariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
v - vandentiekis; NR.
pr - pralaida; 27459 |PV K. Palaima === Brézinio pavadinimas: Laida
Pastaba: 38878 |PDV M. Pakalnigkis %Z Savitakiniy buitiniy nuoteky iSilginis profilis nuo F1-1 iki F1-8
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. g 0
KALBOS BréZinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UzZsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-2 1 1
LT




gy 210
28 S =3 £9 0
£8 5 e 3 £9
)3 o o . ‘/E) %, € E o
£ o £5 23 2k 2
£8 . i 51 £ 53 £3 .o
128.0 51 © & e 3 0§ £8 g2
= NI ~ o 3 e X Lo 3% g
o) °I 3|4 g8 o " 22 2 o 3P
X|— o c £ . o|=
127.0 + 1 “lu ST <o &t R I2 c
T T SIQ 51 4| o £
| o) ¥ T O|N M g‘ﬁ‘
126.0 N i o] g
. . oz b |
. < (M . ] [«
. e 5Q |3
125.0 I T
T+ =
Mh 1:500 124.0
Mv 1:100
123.0 A
122.0
T T T T T
VAMZDZIO/ LATAKO S N o 23 Qo 33 E’
DUGNO ALTITUDE N 3 33 38 && R &
| | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES = S S S S S S
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N N S N S N
| ] ] ] ] ] |
. . © ™ 0 o N~ — ~
ESAMA ZEMES g S S ; L\l) : ﬁ
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N N S N N N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200
UZdaru UzZdaru UZdaru UzZdaru UzZdaru UZdaru
PAGRINDAS badu bddu badu bddu badu bddu
NUOLYDIS % 0.70%  070% | 071% | 1.75% 2.669 2429
ILGIS (m) 497 227 221 30.3 19.5 7.9
ATSTUMAI (m) 49.7 22.7 22.1 30.3 19.5 17.9
SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI F1|-9 F1:12 F1:13 F1-14 F1|-8
Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis; 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
d - dujy tinklas; Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
rk - ry$io 1fab§lls; KVAL. ) Statinio projekto pavadinimas:
dr - drenazo tinklas; PATV. HolLcllM IS ,el'fPaStaS:l A i Nuoteky Salinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
kf - fekaliné kanalizacija; DOK. ' AROJEET & o@palaimosprojektai.com Ziezmariy apylinkés sen., KaiSiadoriy r. sav., statybos projektas
tel.: 861227722
v - vandentiekis; NR.
pr - pralaida; 27459 |PV K. Palaima === Brézinio pavadinimas: Laida
Pastaba: 38878 |PDV M. Pakalniskis %Z Savitakiniy buitiniy nuoteky isilginis profilis nuo F1-9 iki F1-8
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. g 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UzZsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-3 1 1
LT




rk
123.63;

23 o
£8 £§ 29
b 2 ° £0
£ E o E :Ill: 5%
£2 ik g £
81 £ o 2R
T M ralo
o oo T
126.0 + 0o U$ 5
>
125.0 L
Mh 1:500 124.0
Mv 1:100 ET
123.0 - .
122.0
T
VAMZDZIO/ LATAKO § § § §
DUGNO ALTITUDE & Q& N
1
~ . [e0) o) N
PROJEKTUOJAMO ZEMES 8 S =
PAVIRSIAUS ALTITUDE & N 3
1 1 |
I T |
ESAMA ZEMES § § E
PAVIRSIAUS ALTITUDE & N N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 4200
UZdaru UZdaru
PAGRINDAS aar aar

NUOLYDIS %

0.70%
ILGIS (m) 45

0.70%
49.5

ATSTUMAI (m) 14.8 49.5
SULINIY, TASKUY, KAMP
L'J v v F1-15 F1-16 F1-14
IR POSUKIY NUMERIAI | . |
Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis; 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
d - dujy tinklas; Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
rk - Tys1o ]fab?hSQ KVAL. ) Statinio projekto pavadinimas:
dr - drenazo tinklas; PATV. [ SRR ,el-fpagasi i tai Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
kf - fekaliné kanalizacija; DOK. [FROJE KT 121f(8’6¥’f231;r71352pr016 ALCOM | Ziezmariy apylinkes sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
v - vandentiekis; NR.
pr - pralaida; 27459 [PV K. Palaima \S% BréZinio pavadinimas: Laida
Pastaba: 38878 |PDV M. Pakalnigkis %Z Savitakiniy buitiniy nuoteky isilginis profilis nuo F1-15 iki F1-14
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. g 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
UAB ,Kaisiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-4 1 1
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Mv 1:100
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VAMZDZIO/ LATAKO ('-2 oo © © g g oo™ N~ o~ ® © [N ©
DUGNO ALTITUDE g} NN S S & S 2 ee eg ¢
| | | | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES E § § N (';\rl N § § §
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N N N N 5 = = =
| ! ! ! ! ! ! ! |
I T T T T T T T |
ESAMA ZEMES E § § N ('i N § § §
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N N N N 5 = = =
VAMZDZIU ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200
UZdaru UzZdaru UZdaru UZdaru UzZdaru UzZdaru UzZdaru UZdaru
PAGRINDAS badu badu badu badu badu badu badu badu
NUOLYDIS % WW 1.93% 1.75% 3.46% 4.77% | 070% | 0.70%
ILGIS (m) 234 226 47.6 42 4 34.7 395 15.8 16.3
ATSTUMAI (m) 23.4 22.6 47.6 42.4 34.7 39.5 15.8 16.3
SULINIU, TAéKU, KAMPUY
IR POSUKI| NUMERIAI k18 F1-21 F1-22 F1-24
Sutartiniai iyméiimai (pjiiviuose): 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
k04 - Zemos jt. kabelis; Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
k10 - aukstos jt. kabelis; KVAL. ) Statinio projekto pavadinimas: )
d - dujy tinklas; PATV. _ 2ol o \’l 15 figg;;aimospmjektai.com Nuoteky Salinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
rk - rySio kabelis; DNORK. [H{LdE KT tel.: 861227722 Ziezmariy apylinkés sen., Kai$iadoriy r. sav., statybos projektas
dr - drenazo tinklas; :
kf - fekaliné kanalizacija; 27459 K. Palaima §% Brézinio pavadinimas: o - N Laida
v - vandentiekis; 38878 |PDV M. PakalniSkis W Savitakiniy buitiniy nuoteky isilginis profilis nuo F1-8 iki F1-24 )
pr - pralaida; &
Pastaba: KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. TRUMP. Uzsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-5 1 1
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Mh 1:500 117.0 A i
Mv 1:100
116.0 A
115.0 =
. — o o 010 oo ©'© o
VAMZDZIO/ LATAKO ‘: 2 2 S S z z g g $
DUGNO ALTITUDE = -z == TC T =
| | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES o B S = 2 S
PAVIRSIAUS ALTITUDE = = N = A A
| I I I I |
I T T T T |
ESAMA ZEMES o B S = 2 S
PAVIRSIAUS ALTITUDE A = o = A A
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200
Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
PAGRINDAS badu badu badu badu badu
NUOLYDIS % -0.70% -0.70% -1.429 % 0.704,
ILGIS (m) + 48.2 32.1 19.1 W
ATSTUMAI (m) 31.7 48.2 321 19.1 6.8
SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI F1125 F1:26 F1:27 F1:28 F1:24 N|S’I
Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis; 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
d - dujy tinklas; Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
rk - rysio ]fab?hSQ KVAL. ) Statinio projekto pavadinimas:
dr - drenazo tinklas; PATV. SRR ,el-fPaStaS:l i tai Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
kf - fekaliné‘kapalizacija; DOK. ' I:l FROJE KT 121_(?%@6"?231?7135;@6 faLeom | 5 esmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
v - vandentiekis; NR.
pr - pralaida; 27459 |PV K. Palaima %% BréZinio pavadinimas: Laida
Pastaba: 38878 |PDV M. Pakalnigkis %Z Savitakiniy buitiniy nuoteky isilginis profilis nuo F1-25 iki NS1
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. g 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-6 1 1
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Sutartiniai Zyméjimai (pjuiviuose):
117.0 k04 - Zemos jt. kabelis;
| T T T | T T T T T k10 - aukstos jt. kabelis;
VAMZDZIO/ LATAKO &3 % & S5 == &S b o == NN B B 33 32 & d - dujy tinklas;
DUGNO ALTITUDE » 33 R 33 Q2 XX S NEN < ) ®© © tk - rysio kabelis;
® 22 22 < = S i - - == — N N =~ dr - drenazo tinklas;
- ' ' ' - ' ' ' ' ' kf - fekaliné kanalizacija;
PROJEKTUOJAMO ZEMES ) % 3 2 © 0 < N & N 2 B v vandentikis
™ . < ™ ™ (42 AN o N~ < AN o o » ’
PAVIRSIAUS ALTITUDE ™ ot ® ® ® 32J o o N N N = pr - pralaida;
| I I I I I I I I I I | Pastaba:
ESAMA ZEMES g % g < © 0 = 'l: 913 N o\—" 3 - Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
PAVIRSIAUS ALTITUDE & 3 3 3 & 3 N N S S S e
0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 VAL Statinio projekto pavadinimas:
PATV. ol ol S cl.pastas: o Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
PAGRINDAS Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru DOK. ' F FRCIER] imo@paiaimosprojekiaicom | ziesmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
btdu btdu btdu btdu btdu btdu btdu btdu btdu budu btdu NR.
NUOLYDIS % 3.909 0.70% 0.70% 0.70% 2.84% 6.66% 4.81% 4.47% 3.44% 1.48% 0.68% 27459 _|PV K. Palaima =" | BréZnopavadinimas: g Laida
ILGIS (m) 146 495 46.4 312 50.0 50.1 50.0 49.9 436 375 268 38878 |PDV M. Pakalnigkis o~ | Seviekinibulinunuotelq Sigins profilis nuo F1-29 1 F1-40 )
ATSTUMAI (m) 14.6 49.5 46.4 31.2 50.0 50.1 50.0 49.9 436 37.5 26.8 —
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
" ” TRUMP. UZsakovas:
SUL|N|U, TASKU’ KAMPU UAB ,Kaisiadoriy vandenys*® PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-7
IR POSUKIU NUMERIAI F1 I29 F1 I30 F1.31 F1 I32 F1 I33 F1 I34 F1 I35 F1 I36 F1 I37 F1 I38 F1 I39 F1 I40 LT 1 1
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. ' — Vamzdzio jgilini
i ’ amzdzio gilinima
118.0 tikslinti statybos vietoje
Mh 1: 500 M7.0HT
Mv 1:100
116.0 H
115.0 =
T T T T T
VAMZDZIO 8 88 & & &8 I N &l
. . ©
VIRSAUS ALTITUDE = =T == == =< TrT
| | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES s K S S S 5 B
PAVIRSIAUS ALTITUDE A A A o A - -
| | | | | | |
L o o - 0 o N o
ESAMA ZEMES g ; g g g g g
PAVIRSIAUS ALTITUDE A A A o A -
VAMZDZIU ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS doo doo doo doo doo 1204
UZzdary Uzdaru Uzdaru Uzdaru UZdaru Uzdaru
PAGRINDAS bddu bddu bddu bddu badu budy
NUOLYDIS % ‘& —0.120/0 -0.20% -0.20% -0.22% ;’/)OD
ILGIS (m) AD AAZ 31.2 48.0 114.5 ©N\E
ATSTUMAI (m) 4.8 14.2 31.2 48.0 114.5 3.2
SULINIU, TASKU, KAMPUY
IR POSUKIY NUMERIAI N|S1 FSIM FS.1_2 FSI1-3 FSI1-4 GIS1 1140
Sutartiniai iyméiimai (pjiiviuose): 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
k04 - zemos jt. kabelis; Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
k10 - aukstos jt. kabelis; KVAL. ) Statinio projekto pavadinimas:
d - dujy tinklas; PATV. . Pl oIS ierl{f%ga;aimos orektai.com Nuoteky alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
T I DOK. [FI{UE KN P projeital. Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
rk rySio kabelis; NR tel.: 861227722
dr - drenazo tinklas; . —]
kf - fekaliné kanalizacija; 27459 |PV K. Palaima === Brézinopavadinimas: - Laida
L. — Sléginiy buitiniy nuoteky isilginis profilis nuo NS1 iki F1-40
v - vandentiekis; 38878 |PDV M. Pakalniskis A
pr - pralaida; i 0
Pastaba: KALBOS BréZinio indeksas: Lapas | Lapy
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. TRUMP. UZsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-8 1 1
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DUGNO ALTITUDE N DUGNO ALTITUDE . DUGNO ALTITUDE g& 5 5 DUGNO ALTITUDE SN N DUGNO ALTITUDE NN N

| H—- H
PROJEKTUOJAMO ZEMES % % PROJEKTUOJAMO ZEMES X § PROJEKTUOJAMO ZEMES E § % PROJEKTUOJAMO ZEMES &3 N PROJEKTUOJAMO ZEMES Ei E
PAVIRSIAUS ALTITUDE N Ao PAVIRSIAUS ALTITUDE N o PAVIRSIAUS ALTITUDE N o N PAVIRSIAUS ALTITUDE QN o PAVIRSIAUS ALTITUDE any N
| | | } | | } |

o o o . - o o ~ ® o o < - . <> ~
ESAMA ZEMES g g ESAMA ZEMES E ,C: ESAMA ZEMES o'j) % % ESAMA ZEMES g:‘) g ESAMA ZEMES ('-23 :
PAVIRSIAUS ALTITUDE N Ao PAVIRSIAUS ALTITUDE N o PAVIRSIAUS ALTITUDE N o N PAVIRSIAUS ALTITUDE QN N PAVIRSIAUS ALTITUDE QN N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PV( VAMZDZIY ZYMEJIMAS PV( VAMZDZIY ZYMEJIMAS PV(Q PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PMCPVC
IZOLIACIJOS TIPAS 116( IZOLIACIJOS TIPAS d160 IZOLIACIJOS TIPAS 1160d160 IZOLIACIJOS TIPAS di160 d160 IZOLIACIJOS TIPAS d160d160
PAGRINDAS Smelio pasl. PAGRINDAS Smélio pasl. PAGRINDAS Smelenpéisd. pasl. PAGRINDAS Sméljo$rasgllio pasl PAGRINDAS Smélgnpad. pasl.

10cm 10cm 10cmiOcm 10gm 10cm 1Qgn10cm
N TN & =7
NUOLYDIS % P‘%o NUOLYDIS % I\ OCo NUOLYDIS % A 0627~00g NUOLYDIS % g 7~000/a NUOLYDIS % a8 -000/
ILGIS (m) FONG ILGIS (m) A\ ILGIS (m) OB -\ ILGIS (m) N\ 94 ILGIS (m) [t a\°6) °
ATSTUMAI (m) 3.0 ATSTUMAI (m) 2.7 ATSTUMAI (m) 3.0 4.8 ATSTUMAI (m) 1.2 94 ATSTUMAI (m) 09 6.7
L
SULINIY, TASKUY, KAMPU . SULINIY, TASKUY, KAMPY . H SULINIY, TASKUY, KAMPU . SULINIY, TASKUY, KAMPY . SULINIY, TASKUY, KAMPY o
IR POSUKIY NUMERIAI ISY 11|_12 IR POSUKIY NUMERIAI ISVIEI1O IR POSUKIY NUMERIAI IS\|/ 3 :18/ F1|18 IR POSUKIY NUMERIAI ISv-43/1 F1-19 IR POSUKIY NUMERIAI ISI| :5)/1 F1 |2O
Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis; 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
d - dujy tinklas; Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
rk - rySio ]fab?hSQ KVAL Statinio projekto pavadinimas:
dr - drenazo tinklas; PATV. HolLcllM IS ,el'fpagasi A i Nuoteky Salinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
kf - fekaliné kanalizacija; DOK. ' F FROJEET 121f(8’6¥’f231;r71352pr016 Lo | iesmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
v - vandentiekis; NR.
pr - pralaida; 27459 |PV K. Palaima %% Brézinio pavadinimas: - o Laida
Pastaba: 38878 |PDV M. Pakalnigkis W Sav.|t‘al.<|n|q buitiniy nuoteky iSvady, kertanciy dujas, isilginiai
. .- . .. . e . profiliai
- Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu. g 0
KALBOS BréZinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UzZsakovas:
UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-9 1 1
LT




BETONO PLYTELIY/ TRINKELIY GRINDINIO DANGA - 8 cm;

ATSIIY 0/5 SLUOKSNIS - 3 cm;

DOLOMITINES SKALDOS PAGRINDO SL. 0/45, EV2>100 MPA, - 20 cm;

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS ARBA SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SL. 14 cm;

SANKASA IS SUTANKINTO GRUNTO EV2=30MPA

949
AN W, od g E
7R g
'/>\ A . .‘_“.: _._.“_ B n o -..— :4 _q._ .- A q-.- a o 5 -v. a ) EZ
N 3 RN A IS S e S
L I 0 L /48iurblinés uzpilamos vidutinio stambumo
o sméliu, tankinant kiekvieng sluoksnj.
i 1 > sméliu, tankinant kiek luok
L 0 1 3 3 3 - B B \\/ Tankinami sluoksniai ne storesni kaip 30 cm
O i //\\\ Sutankinimas Ev2=>45MPa.
H Nuoteky siurbline H ' " ;/(
! Y hnas c20i2s
Betonas C20/25 - H H e / /\> Honas
0 I //>\ G/B 91500
7 R ziedas su dugnu
] 5,// ’
1 H.‘_,/ S C,Q L /2 Zvirgzdo skaldos misinio sluoksnis (frakcija 0-45 mm).
. -E.,:| B.’_,; 7 IR //> Ev2>=45 MPa. (t=200-300 mm).
' L T Neaustine geotekstie, vienetinis svors 170 g/
s ? a > eaustine geotekstile, vienetnlis svoris g/m
R — / / / — /\ = / —— 77 / — //\\\ 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
\\\/\ /&/ ANANANANS /\\\/\\\/\\ N \\/\\\/\\\/\ AN /\\\/\\ Lai . N — .
aida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Esamas gruntas KVAL Statinio projekto pavadinimas:
1680 PATV. FolL oM I05 -el'fpaétasi i i Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
DOK. FFNDJEKTﬂ 121f%@6r’f231;1;352pm]e tal.com Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
NR.
27459 |PV K. Palaima %%/ Brézinio pavadinimas: Laida
— — Nuoteky siurblinés jrengimo detalizacija
38878 |PDV M. Pakalniski
akalniskis o/%/// o
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UzZsakovas:
T UAB ,KaiSiadoriy vandenys* PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN-B-10 1 1
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] ?n A ¥ “]? |119,00 Nr. | Pavadinimas Kiekis | Matmuo / medziaga
S 1 Rezervuaras (HDPE) 1 @ 1500
@ 2 Panardinamas nuoteky siurblys 2 Q=4,0l/s
= = Siims 3 | Kopécios 1 AISI 304
@ = y 4 NesSmeny krepSys 1 kompl. AISI 304
= 5 | jtekejimo vamzdis 1 @ 200
E 6 Aptarnavimo platforma 1 AISI 304
=\\ 7 Apsiltintas rakinamas dangtis 1 HDPE
q = 8 Ventiliacijos vamzdis 2 kompl. 110
e @\: 9 | Pralaida kabeliams 3 275
E\ L ! 4 % 10 | Vidiniai vamzdziai 2 kompl. DN 80 AISI 304
= Ny
@\— o~ 11 | Sklendé 3 DN 80
~ & 12 | Atbulinis voztuvas 2 DN 80
- [ 13 | IStekéjimo vamzdis 1 PE 90
E 14 | Siurblio padas 2 Ketus
117 - 15 | Kélimo kilpa 4 HDPE
= S 16 | Nesmeny krepsio kreipiantysis vamzdis | 1 kompl. AISI 304
390 B 16.62 17 | Pladiniai lygio jutikliai 4
= BE & = 3200 18 | Siurblio kreipiantysis vamzdis 2 kompl. AISI 304
= ssgeed = Siurbliy ir nedmeny krepsio iskélimo
= i_rg\\f\@ 19 | grandinés atsparios korozijai 3 kompl. @5 AISI 304
— = 4 20 | Peiliné sklende 1 DN 200
- - < 21 | Intarpas debitomagiui 1 DN 80
- - T 22 | Ankeravimo varztai 1 kompl. AISI 304
o—e_ | =>@
v ILE r E/,,@
= B I
(—= |
7 =
1500
=
—
Il
Q
N
(@]
0 19
4255 2eel 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
O 355 883 Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
&) KVAL . 5 Statinio projekto pavadinimas:
PATV. _ 2ol cm 5 ierll'fP"ga; . i Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
~ DOK. [FI{LE KN OpaBITOSPIOJERIALEOM | Ziesmariy apylinkes sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
— ) S tel.: 861227722 ' ’
Dsl=@90 NR.
9 27459 |PV K. Palaima %%/ BréZinio pavadinimas: Laida
— Nuoteky siurblinés NS1 detalizacij
@ @) 38878 |PDV M. Pakalnikis )y Holeky siurblines clalizacha
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8
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Kontrolinis
Sulinys

PVC d160x4,9 \ Voo

ESNEE) vamzdis \\\| - \

=)
KA

Eksplikacija:
Zym. | Pavadinimas Mato Kiekis
vnt.
Trinkeliy danga m? 11

1.8m auks¢io segmentiné tvora m 105

/ \ Dvivériai rakinami vartai m 39

Vejos bordidras GB 100.20.8 m 10.5

; Uzvaziavimo borditras GB 100.22.15 m 35
ATSTATOMOS PLYTELIY/ TRINKELIYJ DANGOS
(GRUNTO KLASE PAGAL JAUTRUMA SALCIUI -

ZVYRO DANGOS SKERSINIS PJOVIS F3) SKERSINIS PJUVIS

[S32222S22582253525252502Y

UG R

BETONO PLYTELIY/ TRINKELIY GRINDINIO DANGA, h=8 cm;
ATSIIY 0/5 SLUOKSNIS, h=3 cm;

ZVYRO PAGRINDO SL. Ey, > 120(100) MPa, h=20 cm;
SALCIUT NEJAUTRIY MEDZIAGY SL. Ey, > 100, h=14cm;
SUTANKINTAS GRUNTAS (Ey,>30 MPa)

ZVYRO BE RISIKLIY DANGA, h=5 cm;

ZVYRO SKALDOS SL. 0/56, Ev2>120MPa, Dpr=100%, h=12 cm;
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SL. 0/32, Ev2>80MPa, h=30 cm;
SUTANKINTAS GRUNTAS (EV2245 MPa)

0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
. 1.pastas: PURTI . . . . X,
PATV. [ P o5 elp . o Nuoteky $alinimo tinkly llgojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
DNORK. l:I [FR0E KT tgf?ggf;%;;projektal‘com Ziezmariy apylinkés sen., Kai§iadoriy r. sav., statybos projektas
27459 |PV K. Palaima \L_‘% BréZinio pavadinimas: Laida
— Nuoteky siurblinés sklypo planas
38878 |PDV M. PakalniSkis
7/ 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
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Ketinis liukas "plaukiojancio tipo"
su teleskopiniu vamzdziu ir tarpikliu\

. Min 1000

Ketinis liukas "plaukiojancio tipo"
su teleskopiniu vamzdziu ir tarpikliu

i
i

Gofruotas vamzdis
D315

Aklé vartotojo

pajungimui \

Kineté su tiesia arba deSinine

ir kairine atSaka

PVC/PE100RC D160

¥ 2NN
SN AA LTS = ST S SO
E
£
- :
=

Gofruotas vamzdis
D425

Kineté su tiesia arba deSinine
ir kairine atSaka

Sutankintas smélis

PASTABOS:

1. Nuoteky tekéjimo kryptis vamzdyije turi bati nuo movos link lygaus galo.
2. Jrengiant Sulinius zalioje vejoje, jy danggciai turi bati 50-70mm virS Zemés pavirSiaus.
3. Suliniy danggiai esantys nevaziuojamojoje dalyje turi atlaikyti 12,5 t. apkrova bei atitikti

LST EN 124 reikalavimus.

(pasluoksnis)

4. Suliniy danggiai esantys vaziuojamojoje dalyje turi atlaikyti 40 t. apkrovg bei atitikti LST

EN 124 reikalavimus.

0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL . 5 Statinio projekto pavadinimas:
PATV. D‘ﬂ| ﬂ[ﬂﬂfﬂﬁ ierllgggzzlaimosprojektai.com ;ucitekq. éalinir.’l(;t.inqu Ilggoj? ga, Trumpojoje g. irbZiedo g.,kPakertq k.,
DN%K. [FI{LE KN tel.: 861227722 iezmariy apylinkés sen., Kai$iadoriy r. sav., statybos projektas
27459 |PV K. Palaima \S% BréZinio pavadinimas: Laida
— — Nuoteky iSvady jrengimo detalizacija
38878 |PDV M. Pakalniskis
M 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
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G/B DN1500 Sulinys

G/B DN1000 Sulinys G/B DN1000 Sulinys
PJUVIS 1-1 PJUVIS 1-1 _
PJUVIS 1-1
Ketinis dangtis, apkrova Ketinis dangtis, apkrova Ketinis dangtis, apkrova
priklausomai nuo montavimo priklausomai nuo montavimo priklausomai nuo montavimo
vietos vietos vietos
/A /A /A
R RKZLLZ N LR RKLL | | R AR XA &L
SOVNBIONININY, A NN NN NN NN
© [/ 2 3 7 = Sitlés tarp Suliniy Ziedy QI =
Al 2 —V Al % uztaisomos (C20/25) betonu % /)
T : 1 7 — 2 —
7 —==% | Sitlés tarp Suliniy Ziedy G4 7 o 5 7
7 7 uztaisomos (C20/25) betonu Z = 8 Z =
Z v 7 % A 7 %
,/ 7, ’, '=', o ,, .=/,
7 7] .- T v ’, 7 o /i 7
7 7 Sialés tarp Suliniy Ziedy % _r = 7 Z
Z 7 uZtaisomos (C20/25) betonu Z ¥
7 —/ ,’ Z
/] 8 ,, [— % ' ‘ /,
Z, 7 (@) & [] | _ ) -V
% — 7 |_ 9] o v
7, % 7\? 7 7 ‘ 8 3 7
4% 2, % () ]
Z _ v Z / S Al
7 7/, L2 ’, (Yv)
,/, ’,’ /, u¢ ' ,/ ,’ :
% =', , RO RT0 0 ‘A 7% ) "\ _Betonas C20/25
7 7 7777/7777%. 1 / 774
# =¥ 71000 Betonas C20/25 @1000 Betonas C20/25
7 2 B ~ ' Pagrindas jrengiamas ant o __'_Pagrindas jrengiamas ant
7 v sutankinto Ev2=45MPz 100 mm sutankinto Ev2=45MPs; 100 mm
7 Z smélio pasluoksnio smélio pasluoksnio
Z . PLANAS PLANAS
7] 2 Te)
G R T PVC protarpiai e
31500 \ Betonas C20/25 PVC protarpiai ¢ Betonas C20/25
- u Pagrindas jrengiamas ant g 4
sutankinto Ev2=45MPa 100 mm Al
PLANAS smélio pasluoksnio % &
T — 7 ] ) o =
I 7 /< 7 - PO
; = & R
PVC protarpiai 1 % N RO 1 1
|
Pastaba:
1. Montuojant vamzdzius Sulinyje iStekéjimo vamzdzZio virSaus altitudé negali bati aukciau uz pritekéjimo vamzdziaus
T virSaus altitude.
1 0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL . Loas Statinio projekto pavadinimas:
PATV. 2ol cm 5 clpastas: L Nuoteky $alinimo tinkly ligojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
DOK. I:l [FI{LE KN 12{?%5?2131;23521)@ektal'com Ziezmariy apylinkés sen., Kaisiadoriy r. sav., statybos projektas
NR. :
27459 [PV K. Palaima ==Z=—2—"1 Brezinio pavadinimas: Laida
— — Nuoteky Suliniy jrengimo detalizacijos
38878 |PDV M. Pakalniskis
W 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
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Slégio gesinimo Sulinys kai H<2,00

(GS1)

D ORR. OO

72

S /
S Z
Vamzdziai apSiltinami o\
ekstrudiniu polistiroliu“IQ

NN

Sulinio sidlés uzglaistomos
(C20/25) betonu

1 2200

Q

Q

G 7,

¢
0

7,
2777777, /7 Ao 7
7, 7 /7, /7, /

% '////////f/ .

Plieniné 21000 Pagrindas jrengiamas ant
ploksté 1500 sutankinto 150 mm smélio
pasluoksnio

@90 ||
0 2024 Statybos leidimui ir statybai.
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
. 1.pastas: PURTI . . . . X,
PATV. P o5 cl.pas . L Nuoteky $alinimo tinkly llgojoje g., Trumpojoje g. ir Ziedo g., Pakerty k.,
DOK. t:I [FR0E KT tgf(_)(g)é)le;l;r;gszprojektal'com Ziezmariy apylinkés sen., Kai§iadoriy r. sav., statybos projektas
NR. v
27459 |PV K. Palaima \u:% Brézinio pavadinimas: Laida
. — Slégio gesinimo $ulinio jrengimo detalizacija
38878 |PDV M. PakalniSkis
M 0
KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
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ATSTATOMOS DVISLUOKSNES ASFALTO
DANGOS (GRUNTO KLASE PAGAL JAUTRUMA
SALCIUI - F3) PJOVIS DK 1

VIRSUTINIS A/B SLUOKSNIS AC 11 VN, h=4.0 cm;

PAGRINDO A/B SLUOKSNIS MARKES AC 22 Pn, h=10.0 cm;

DOLOMITINES SKALDOS PAGRINDO SL. 0/45, Ev2=150MPa, h=20 cm;

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SL., Ev2=100MPa, h=63.5 cm;

SANKASA IS SUTANKINTO GRUNTO, Ev2 = 45MPa.

ZVYRO DANGOS SKERSINIS PJOVIS

T

1 I

LI

ZVYRO BE RISIKLIY DANGA, h=5 cm;

ZVYRO SKALDOS SL. 0/56, Ev2>120MPa, Dpr=100%, h=12 cm;

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SL. 0/32, Ev2>80MPa, h=30 cm;

SUTANKINTAS GRUNTAS (EV2245 MPa)

VIETINES REIKSMES KELIY ATSTATYMO ASFALTO
DANGOS (GRUNTO KLASE PAGAL JAUTRUMA
SALCIUI - F3) SKERSINIS PJUVIS DK 0,1

VEJOS PIUVIS

DIRVOZEMIO SLUOKSNIS APSETAS ZOLIY MISINIU, h=10.0 cm;

TRANSEJOS UZPYLIMAS VIETINIU GRUNTU Dpr>95%

ATSTATOMOS PLYTELIY/ TRINKELIY DANGOS
(GRUNTO KLASE PAGAL JAUTRUMA SALCIUI -
F3) SKERSINIS PJUVIS

BETONO PLYTELIL/ TRINKELIY GRINDINIO DANGA, h=8 cm;

ATSIIY 0/5 SLUOKSNIS, h=3 cm;

ZVYRO PAGRINDO SL. E, > 120(100) MPa, h=20 cm;

SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SL. Ey, > 100, h=14cm;

SUTANKINTAS GRUNTAS (Ey,=30 MPa)

A/B PAGRINDO-DANGOS SLUOKSNIS AC16PD, h=10.0 cm;

DOLOMITINES SKALDOS PAGRINDO SL. 0/45, Ev2=120MPa, h=20 cm;

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SL., Ev2=80MPa, h=45 cm;

SANKASA IS SUTANKINTO GRUNTO, Ev2 = 45MPa.

0 2024 Statybos leidimui ir statybai.

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

KVAL . 5 Statinio projekto pavadinimas:
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DN%K. [FI{LE KN tel.: 861227722 iezmariy apylinkés sen., Kai$iadoriy r. sav., statybos projektas

27459 |PV K. Palaima \S% BréZinio pavadinimas: Laida

— — Pazeisty dangy atstatymo konstrukciniai pjaviai
38878 |PDV M. Pakalniskis
M 0

KALBOS Brézinio indeksas: Lapas | Lapy
TRUMP. UZsakovas:
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Priedas Nr.1

Nuoteky siurblinés NS skaic¢iavimas iSkélimui nuo gruntinio vandens
Paskaic¢iuojame buitiniy nuoteky siurblinés veikiancias jégas iSkélimui dél gruntinio vandens.

Nuoteky siurbling NS

A
\ zemes pavirsius

C
grunfinio vandens lugis

Iskeliomo grunto
ruozas

Iskeliomo vandeningo d wsezee
grunfo ruozas

Uzpildymas befonu
C20/25-X(2

Apvalus sulinio ~

ziedas su dugnu

B

siurblines ap. alf.

1 pav. Skaic¢iavimo schema

ISeities duomenys:

1) Zemeés pavirSiaus altitudé (A), nuoteky siurblinés apacios atltitudé (B), prognozuojama
auksciausia gruntinio vandens lygio altitudé (C); (nurodytos salyginés)

2) siurblinés parametrai: diametras d=1,5 m, spindulys r=0,75 m;

3) Ankeruojancio pado parametrai: apvalus Sulinio Ziedas su dugnu (KS 20-9FD); b=2,18 m;
storis h=0,145 m;

ISvedamieji parametrai:

1) Vandeningo grunto aukstis: H,, =C - B;
2) Grunto aukstis: H,, =A-C;
3) Gruntinio vandens aukstis H =C—-B ;
Skaic¢iavimas
Visi skaiCiavimai atlikti lentel¢je pagal sekancias formules:
1) Apskaic¢iuojama iSkeliamoji jéga:
N, =(y,-b*-h+y,-z-r*-H,)107 1
2) Apskaiciuojama prilaikancioji jéga:
Atsverto vandenyje uZpilto grunto tankis, skai¢iuojamas pagal formule:

=p_yv_
Yoo =T e




Cia:

p — smélio daleliy tankis, kKN/m?;

¥, - vandens tankis, kN/m?;

e — poringumo koeficientas;

)/S v

24 -10

~1+065

= 8,48 kN /m5;

Vv - I8keliamo vandeningo grunto tiiris (Vgv) apskaiciuotas pagal schema pateikta 1 paveiksle.

V; - I8keliamo grunto tiiris (V) apskaiciuotas pagal schemg pateikta 1 paveiksle.

Cia:

N2=ng'ysv+1{q'ys+Gb;

Gp — betonuojamo dugno nuosavas atsvertas vandenyje svoris, kN

3) ApskaiCiuojamas patikimumo (atsargos) koeficientas:

K=N,/N,
1 lentelé. Skaiciavimy lentelé
h_luo.t‘?kl_‘i A, m B, m c,m Hvgr, m Hgr, m r,m b, m h, m N1, t N2, t K 15VADA
siurbling
Pastovumas
N5 o 4,47 0 447 0 0,75 2,18 0,145 8,59 18,63 2,17 o
uftikrintas

Kadangi apskaiciuoti K dydZiai atitinka sglygg K>1,3, priimti pado dydZiai yra tinkami.

Sumontuotg siurblinés korpusg uzpilti sméliniu gruntu, sutankinant kiekviena 20-30 cm storio

sluoksniais.

Siurbliné nebus iSkeliama, veikiant hidrostatiniam vandens slégiui. Skai¢iavimuose vertintas

ekstremalus vandens lygis, nejvertintas siurblinés korpuso svoris, siurbliy svoris. Paskai¢iavus minétus

parametrus, siurblinés prilaikancioji nuo iSkelimo jéga dar padidéty ir iSplaukimo salyga biity patenkinta

su dar didesne atsarga.



Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k.,
KaiSiadoriy r. sav. Projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty |
geotechninei kategorijai, ataskaita

Tyrimy identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 51096-2024

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 24202
MB . Palaimos projektai”
2024 m. spalis

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 24202 | Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k., Kaisiadoriy r. GRD
sav. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita



ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 51096-2024

1. Tyrimo uzsakovas MB "Palaimos projektai", reg.kodas 304398152, Vilniaus apskr., Sirvinty r. sav., Gelvony
sen..,. Gelvony mstl., Mikalajinu g. 9

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "FUGRO BALTIC", reg.kodas 111552798, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus
m.. Mindaugo g. 42

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1009573 , i8davimo data 2013-01-17

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Nuoteky tinklai Ziedo gatvés atkarpoje Pakerty k., KaiSiadoriy r. sav. Projektiniai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai, nuoteky valymo jrenginiai

Tyrimo objekto pavadinimas Ziedo gatvés atkarpa, Pakerty k., Kaigiadoriy r. sav.

Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy apylinkés sen., Pakerty k., Ziedo
g.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6070683 527980; Nr.2 6070725 527975; Nr.3 6070818 528187,

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6070792 528200; Nr.5 6070718 527992; Nr.6 6070685 527996;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-09-24 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-10-31

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data
Nuoteky tinklai Ziedo gatvés atkarpoje Pakerty k., Kai$iadoriy r. sav. Projektiniy 2024-10-31
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty I geotechninei kategorijai,
ataskaita.

10. Pridedami dokumentai:  Techniné uzduotis

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

1i§2



Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 51096-2024

Uzpildé:

Pareigy pavadinimas

Vardas, Pavardé Dalia Sajonaité

Data 2024-09-30

Telefono numeris 2135115

El pastas info@fugro.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-4084 | Paraiskos pateikimo data 2024-09-30
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2024-11-04

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Dalia Sajonaite
2024-11-04, 18:09:52

2182



Ataskaita

Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k., Kai$iadoriy r. sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy

Projekto pavadinimas . . . e . . .
ir geotechniniy tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita

Komisinis Nr. ‘ 24202

Kliento informacija

UZsakovas ‘ MB ,Palaimos projektai”

UzZsakovo adresas ‘ Mikalajany g. 9, Gelvonai, §irvintq r.

Rangovo informacija

Rangovas ‘ UAB ,Fugro Baltic”

Rangovo adresas ‘ Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius

Lauko darbus vykde

Inicialai Vardas Pareigos
KJ K. Jurgelis Vyr. technikas
MD M. Dauksa Projekty inZinierius

Tyrimy vadovas

Inicialai Vardas Pareigos ;
DS D. Sajonaité Projekty vadové ;5/&?//
. v -/

Ataskaitg rase

Inicialai Vardas Pareigos

DA D. Auskelyté Projekty inzinieré /&}/

=

Ataskaita tvirtina

Inicialai Vardas Pareigos

AT s
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lvadas

UAB ,Fugro Baltic” 2024 m. rugséjo mén. atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus
projektuojamiems nuoteky tinklams Ziedo g. Pakerty k. Kaisiadoriy r. sav., | geotechniné

kategorija, nesudétingasis statinys.

IGG tyrimy Uzsakovas — MB ,Palaimos projektai”, tyrimy vadovas — DS, leidimas tirti Zemés
gelmes 2020-07-01 Nr. 1009573 (pateiktas E priede). Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011
JInzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”. Projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy
tikslas — isaiskinti teritorijos inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas projektuojamo
tinkly vietoje. Tyrimy vieta parodyta 1 paveiksle, o greziniy vietos - toponuotraukoje (A
priedas). Tyrimy ploto koordinatés (LKS-94) nurodytos techninéje uzduotyje (F priedas), tyrimy
viety koordinatés — greziniy koordinadiy ir altitudziy Ziniarastyje (B priedas).

- 8
o O
5A
a0 g
3 ® 16
L 14 18
20 . 2
12 22 g 2
10 24 14 - 17 19
8 26
12
Pakertai 158 13 -
5 1 » =
4 18
g
2 7 16
3 2
1 3 1
4
{igoii-d 3 g
o
2 o
- f } | 7
[ 15 000 v| 3 a1 02 L 9

Pav. 1: Tyrimy vieta (pazymeéta geltonai)

1.1 Lauko darbai
Sraigtiniu badu isgrezti 2 greziniai iki 4,0 - 6,0 m gylio. Gruntai aprasyti vadovaujantis LST EN
ISO 14688 — 1:2018 ,Geotechniniai tyrinégjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas.
1 dalis” standartu.
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1.2

Rezultaty apibendrinimas

Pagal surinktus duomenis parengta projektiniy inzZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita.
Ataskaitoje pateikta grunty litologiné sudeétis, geologiniai - litologiniai stulpeliai (C priedas) bei
inZinerinis geologinis pjavis (D priedas).

Bendrieji duomenys apie statybos sklypa

Tiriama teritorija yra adresu Ziedo g., Pakerty k., Kaidiadoriy r. sav., reljefas Zeméja pietvakariy
kryptimi, abs. auksciai (pagal greziniy altitudes) svyruoja 119,0 — 124,3 m intervale. Nuo gr.SZ-
02 mazdaug 50 m ryty kryptimi ir 90 m Siaurés vakary kryptimi yra nedideli tvenkiniai, o nuo
gr.SZ-01 mazdaug 70 m vakary kryptimi, 240 m Siaurés kryptimi bei 180 m pietryciy kryptimi
yra vandens tvenkiniy. Pagal karsto - sufozijos pavojinguma teritorija priskiriama
nepavojingoms.

Geologiné sandara
IStirtajj inZinerinj geologinj — litologinj pjavj sudaro:
e Augalinis sluoksnis (pd 1V) sudarytas i$ dirvozemio (Hu).

e Technogeninis gruntas (t V), aptinkami abiejuose greziniuose iki 0,4 — 1,5 m gylio ir yra
sudaryti is smélio su dirvozemio priemaisa ir molio su smélio priemasa.

e Virsutinio Nemuno ledynmecio Baltijos posvités krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft
[ bl) dariniai, kuriuos sudaro zvyringas smélis.

e Virsutinio Nemuno ledynmecio Baltijos posvités krastiniai glacialiniai dariniai (gt Ill bl)
dariniai, kuriuos sudaro smélingas molis, moreninis.

Hidrogeologinés salygos

2024 m. rugséjo mén. greziant grezinius iki 4,0-6,0 m gylio pozeminis vanduo nustatytas
abiejuose greziniuose 1,30 — 2,70 m (116,3 — 123,0 m abs. a.) gylyje nuo esamo zZemés
pavirSiaus. Gruntinis vanduo yra talpinamas zvyringo smélio bei moreniniame smélingame
molyje esanciuose smélio leSiuose.

Pavasario polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy liGcCiy metu virs molingo grunto laikinai
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti (auksciausias prognozuojamas
lygis pateiktas greziniy geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inzineriniame geologiniame
pjuavyje (D priedas)). Gruntinj vandenj drenuoja aplink paplite vandens telkiniai. Statybos metu
iSkasose gali kauptis podirvio ir gruntinis vanduo.

sav. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
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5.  Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal grezimo duomenis tiriamoje teritorijoje iSskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):
e IGS 1- Technogeninis gruntas (Mg)

e IGS 2- Zvyringas smélis (grSa)

e IGS 3- Smélingas molis, moreninis (saCl)

Detali sluoksniy geometrija pateikta greziniy litologiniuose stulpeliuose (C priedas).
InZineriniame geologiniame pjavyje (D priedas) pateikiama informacija interpretuojant
duomenis tarp dviejy gretimy greziniy.

6. Geologiniai procesai ir reiskiniai

Tirtoje teritorijoje lauko darby metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiskiniai
nepastebéti.

Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.lgt.lt) zemélapiu ,Geologiniai procesai ir
reiskiniai” tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybése (100 m atstumu) neuzfiksuoti jokie plysiai
grunty masyvuose, iSgrauzos, jgriuvos, nuosliauzos/nuogriuvos, nuosliauzy pazeisti Slaitai ar
smegduobés.

Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.Igt.lt) zemélapiu ,Pelkés ir durpynai M 1: 200
000" tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybése (100 m atstumu) neuzfiksuoti jokie durpingi
pazeméjimai ir pelkeés.

7.  Tyrimy isvados ir rekomendacijos

= Tiriama teritorija yra yra adresu Ziedo g. Pakerty k. Kaiiadoriy r. sav., reljefas zeméja
pietvakariy kryptimi, abs. auksciai (pagal greziniy altitudes) svyruoja 119,0 — 124,3 m
intervale. Nuo gr.SZ-02 mazdaug 50 m ryty kryptimi ir 90 m Siaurés vakary kryptimi yra
nedideli tvenkiniai, o nuo gr.SZ-01 mazdaug 70 m vakary kryptimi, 240 m Siaures kryptimi
bei 180 m pietryciy kryptimi yra vandens tvenkiniy.

m 2024 m. rugséjo meén. greziant grezinius iki 4,0-6,0 m gylio poZzeminis vanduo nustatytas
abiejuose greziniuose 1,30 — 2,70 m (116,3 — 123,0 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés
pavirsiaus. Gruntinis vanduo yra talpinamas Zvyringo smélio bei smélingame molyje
esanciuose smeélio leSiuose. Pavasario polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy liaciy
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metu virs molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis
gali kisti.

Pagal grezimo duomenis tiriamoje teritorijoje iSskirti 3 inzineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS).

Technogeninis gruntas (1 1GS), kuris sudarytas iS smélio su dirvoZzemio priemaisa ir molio
su smélio priemasa, aptinkamas abiejuose greziniuose iki 0,5 - 1,5 m gylio. Sis,
antropogeninés veiklos suformuotas gruntas, pasizymi itin kai¢iomis ir sunkiai
prognozuojamomis fizikinemis — mechaninémis savybémis.

Tirtoje teritorijoje lauko darby metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiskiniai
nepastebéti.

Pagal lauko darby duomenis ataskaita parengé:

£e
UAB ,Fugro Baltic”
Projekty inzZinieré
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Priedas A

Topografiné nuotrauka su

tyrimo vietomis



493800050}

", Ziedo g. 3

493800050268

-

493800050176

493800050171

493800050322

Pakerty k., Ziedo g. SA

493800050242

/

d200 PE|
L=23.4 m

Pakerty k., Zjed

Y=528160.11

0790.57 Ze—"

o "

)

"
o '\: 2 ”dZODPE
RIRIRN L=16.1 m|

Pakty k., Ziedo g.\I8

493800050252

)

kerty k., Ziedo

493800050390

=

Pareigos

Vardas ir pavardeé

Data

Toponuotrauka su tyrimg

Proj. inZinierius

DA

2024-09

vietomis

Uzsakovas

MB ,Palaimos projektai”

Objektas

Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k., Kaisiadoriy r. sav.

Mastelis

1:1000 Priedas

A




Priedas B

Greziniy koordinaciy ir altitudziy

Ziniarastis



o Koordinates Absoliutinis Statinio zondavimo
Grezinio nr.

Grezinio gylis, m

aukstis, m gylis, m
Gr.Sz-01 6070694 527991 119.0 6.0 -
Gr.SZ-02 6070791 528160 124.3 4.0 -

Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k., KaiSiadoriy r. sav.
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema — LASO7

Planinio pririSimo badas: Linijinis

Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant i$ skaitmeninio plano

Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant i$ skaitmeninio plano

sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic" registre: 24202 | Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k., Kaisiadoriy r. _F_lﬁnn
Priedas B



Priedas C

Greziniy geologiniai stulpeliai
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117.0

2.70

116.0

115.0
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Vertikalus mastelis: 1:40

vy 0.40 Dirvozemis, pd IV
1.50 Technogeninis gruntas, t IV, smélis, su dirvoZzemio
priemaisa iki 0,7 m gylio. IGS - 1.

° o

. 7. .

°c— o

. . .

°c— o

. . .
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. y .

o o

.. L e 3.50 Smélingas molis, gt lll bl, rudas, moreninis, su
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. .

. 7. .

c— o

° y o
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° T o

o« . 6.00 Smeélingas molis, gt lll bl, pilkas, moreninis. IGS - 3.

Nuoteky tinklai Ziedo g. Pakerty k., Kaisiadoriy r. sav.

Objektas:

Tyrimo vieta:  Gr.01

UZsakovas: MB ,Palaimos projektai” Rytai (Y): 527991
Darbus atliko:  UAB ,,Fugro Baltic" Siaure (X): 6070694
Braizé: DA Abs. a.: 119.00 m
Tyrimai atlikti: 27/09/2024 - 27/09/2024 Grezinio gylis:  6.00 m




ab.a. m:

124.30
0.00

124.0

123.0 VY 130

122.0

121.0

Vertikalus mastelis: 1:30

. | 020 Dirvozemis, pd IV
0.40 Technogeninis gruntas, t IV, molis, rudas, su smélio
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]
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.. T e 4.00 Smeélingas molis, gt Il bl, rudas, moreninis, nuo 1,3 m
*_ —|  gyliosuvandeningais smélio leSiais. IGS - 3.

Nuoteky tinklai Ziedo g. Pakerty k., Kaisiadoriy r. sav.

Objektas:

Tyrimo vieta:  Gr.02

UZsakovas: MB ,Palaimos projektai” Rytai (Y): 528160
Darbus atliko:  UAB ,,Fugro Baltic" Siaure (X): 6070791
Braizé: DA Abs. a.: 124.30 m
Tyrimai atlikti: ~ 27/09/2024 - 27/09/2024 Grezinio gylis:  4.00 m




Priedas D

Inzinerinis geologinis pjavis



Gr.02

0.00
124.0 124.0
123.0 1.30 123.0
122.0 122.0
121.0 121.0
120.0 120.0
119.0 119.0
040
118.0 118.0
1.50 ~~
117.0 117.0
2.70
116.0 116.0
350 \
115.0 © gD 115.0
470
114.0 114.0
113.0 600 || 113.0
Atstumas: 194.86
Altitudé: 119.00 124.30
LEGENDA

InZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)

Dirvozemis

% Technogeniniai dariniai (Mg)
Zvyringas smélis (grSa)
Smélingas molis, moreninis (saCl)

pd IV - dirvozemis

t IV - technogeniniai dariniai

ft 11l bl - krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai
gt Ill bl - krastiniai glacialiniai dariniai

\V/ 0.50 - auksciausias prognozuojamas
pozeminio vandens lygis

Y 1.10 - pozeminio vandens lygis

1.50

600

- vandeningas gruntas

-l-'uman

Pareigos

Vardas ir pavardeé

Data

Proj. inzinierius | DA

2024-09

InZinerinis geologinis
pjavis

Uzsakovas MB ,Palaimos projektai”
Objektas Nuoteky tinklai Ziedo g., Pakerty k., Kai$iadoriy r. sav.
Mastelis h 11000 | priedas D [ -1

v 1:100




Priedas E

Leidimas tirti zemeés gelmes



Dokumentg elektroninil
para$u pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:3

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1009573

Vilnius

UAB ..FUGRO BALTIC"

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 111552798,
adresas Vilnius, Mindaugo g. 42)

leidZiama atlikti:
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ekogeologinj tyrima,

geofizinj tyrima,
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ekogeologinj kartografavima.
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