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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 2025-10-08  

 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2 

 
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Krašto kelio 

Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 17,565 iki 23,070 km kapitalinis remontas“ (Pirkimo 
ID 4476009), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia 
pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.  

 
1. Klausimas:  

Ar tiekėjai turės parengti išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę bylą? Šių pozicijų nėra darbų kiekių  
žiniaraštyje. 

Atsakymas:  
Pridedamas patikslintas Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ).  

 
2. Klausimas: 

     Techniniame darbo projekte nurodyta AC 16 AS (50/70) 6 cm.  Pagal  ĮT ASFALTAS 25 1 lentelę DK3  
konstrukcijai naudojamas AC 16 AS 45/80-65 asfaltas. Prašome nurodyti kokį bituminį rišiklį asfaltui AC 
16 AS Tiekėjai turi vertintis (50/70 ar 45/80-65). 
      Atsakymas: 
      Prašome atsižvelgti Specialiųjų pirkimo sąlygų 20 psl. 4 priede „Techninė specifikacija“ pateiktą 
pastabą dėl atnaujintų normatyvinių dokumentų ir rengiant/teikiant pasiūlymą vadovautis galiojančių 
dokumentų nuostatomis. 
 

3. Klausimas: 
Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturi vertintis nukirstų medžių atkuriamosios vertės. 
Atsakymas: 
Medžių šalinimo  darbai  numatyti tik  kelio sklype, atkuriamoji  vertė neskaičiuojama pagal  Želdynų 

įstatymo 13 str. 3 punkto 11 pp. Tačiau saugotinų medžių neišvengiamam šalinimui būtina gauti leidimą 
Želdynų įstatyme nustatyta tvarka. 
 

4. Klausimas: 
Žiniaraščio pozicija 8.1.2.11 Betono pagrindo C20/25 įrengimas, h = 0,20 m 130,51 m2. Nėra pateikta 

deformacijų siūlių įrengimo. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį temperatūrinėmis deformacinėmis 
siūlėmis. 

Atsakymas: 
     Pridedamas patikslintas DKŽ, papildytas 10.6 ir 10.7 eilutėmis. 
 

5. Klausimas: 
Darbų kiekių žiniaraštyje nėra pateikta trasos atstatymo. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį. 
Atsakymas: 
Pridedamas patikslintas DKŽ, papildytas 14.2 eilute. 
 

6. Klausimas: 

Techninėje specifikacijoje nurodyta N2 W2 ir N2 W5 ir saugūs pradiniai-galiniai komponentai. 

Brėžiniuose nurodyta N2 W3 A ir N2 W1 A, 12m ir 4m PGK. 

Žiniaraščiuose nurodyta H1 W2 A ir N2 W1 A. 
Prašome ištaisyti ir nurodyti kokie turi būti atitvarai. 
Atsakymas: 
Vadovautis DEOP brėžinyje nurodytas parametrais (N2 W1 ir N2 W3).  DKŽ patikslintas. 



   

 

 
7. Klausimas: 

Žiniaraščio 2.1.7“ Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu“ šioje pozicijoje  
neturi būti tankinimo, nes tankinimas pateiktas 2.1.8 pozicijoje. 
       Atsakymas: 
       Pridedamas patikslintas DKŽ, patikslinta 2.1.7 eilutė. 
 

8. Klausimas: 
Žiniaraščio 3.3.1 pozicija  Ø700 mm g/b vandens surinkimo šulinėlio su ketaus bordiurinėmis  

grotelėmis įrengimas 15. Prašome nurodyti šulinių aukštį. 
Atsakymas: 
Tiekėjai turi vertintis iki 2,00 m aukščio šulinius. 
 

9. Klausimas: 
Žiniaraščio 3.3.2 pozicija  Ø450 mm vandens surinkimo šulinėlio su grotelėmis įrengimas 4 vnt.  

Prašome nurodyti šulinių aukštį? Iš kokios medžiagos šie šuliniai? 
        Atsakymas: 
        Tiekėjai turi vertintis iki 2,00 m aukščio šulinius. Šulinėliai gali būti įrengiami iš PP arba PVC. 
 

10. Klausimas: 
Žiniaraščio 3.3.3 pozicija  Ø1,0 m betoninio apžiūros šulinio iki 2m gylio įrengimas su ketaus liuku. 13  

kompl. Prašome nurodyti šulinių aukštį? Ar visi šuliniai 1,6 m aukščio? 
Atsakymas: 
Tiekėjai turi vertintis iki 2,00 m aukščio šulinius. 
 

11. Klausimas: 
Žiniaraščio  3.4.1 poz. D400   pralaidų  įrengiama  14 vnt   ir   Žiniaraščio  3.4.2 poz.   D600 pralaidų  

įrengiama  4 vnt. 3.4.3 pozicija  Betoninių antgalių įrengimas 16 vnt. Trūksta 20 vnt antgalių, Prašome 
ištaisyti klaidas. 

Atsakymas: 
Projekte dalis pralaidų jungiamos į apžiūros šulinius. Ties įsijungimais į šulinius pralaidų antgaliai  

neįrengiami, dėl to antgalių kiekis mažesnis nei įrengiamų pralaidų. 
 

12. Klausimas: 
Žiniaraščio 3.5.1 poz. Plastikinių pralaidų Ø400 mm rengimas 18 vnt, Žiniaraščio 3.4.3 poz Betoninių  

antgalių įrengimas 29 vnt. Turi būti 36 vnt. Prašome ištaisyti klaidas. 
Atsakymas: 
Patikslintas betoninių antgalių kiekis (36vnt.). Pridedamas patikslintas DKŽ, patikslinta 3.5.2 eilutė. 
 

13. Klausimas: 
     Žiniaraščio pozicija 4.3 Griovio tvirtinimas šiurkščia danga (10-20 cm akmens grindiniu); h=0,20  62 m.  
Ar akmenys neturėtų būti betonuojami? 

Atsakymas: 
Kai nuolydis didesnis kaip 10 %, latakai tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu  

ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos 
gelžbetoninės greitvietės). Pridedamas patikslintas DKŽ, patikslinta 4.3 eilutė, patikslintas 4.4 pozicijos 
kiekis (104 m2). 

 
14. Klausimas: 

Žiniaraščio   pozicija  5.2.9     Suvedimas su esama danga  ruožo  pradžioje ir  pabaigoje   204 m2.  
Kokius darbus Tiekėjai turi vertintis šioje pozicijoje, prašome detalizuoti. Kokios medžiagos? 

 
 
Atsakymas: 
Tiekėjai turi įsivertinti esamo asfalto frezavimą (su utilizavimu) bei vadovautis projekto Susisiekimo  

dalies skersiniuose profiliuose pateiktomis dangų sujungimo detalėmis. 
 



   

 

15. Klausimas: 
Žiniaraščio pozicija 7.2.3.2 Suvedimas su esama asfalto danga sankryžose, hvid-0,10. Kokius darbus  

Tiekėjai turi vertintis šioje pozicijoje, prašome detalizuoti. Kokios medžiagos? 
Atsakymas: 
Tiekėjai  turi  įsivertinti  esamo  asfalto  frezavimą  (su utilizavimu),  išlyginamojo  asfalto sl. įrengimą,  

bituminės emulsijos įrengimą, viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą pagal sankryžos nuovažos nurodytą 
konstrukcijos klasę. 

 
16. Klausimas: 

Žiniaraščio  pozicija  8.1.2.11 Betono pagrindo C20/25 įrengimas,  h = 0,20 m 130,51 m2.  Prašome  
pateikti deformacinių siūlių įrengimo kiekį metrais. 

Atsakymas: 
Pridedamas patikslintas DKŽ, papildytas 10.6 ir 10.7 eilutėmis. 
 

17. Klausimas: 
Žiniaraščio      pozicijos   9.1.3.5   Įspėjamųjų   taktilinių – indikatorių   įrengimas,   h = 0,08 ir 9.1.3.6  

Nukreipiamųjų taktilinių-indikatorių įrengimas, h = 0,08. Ar šiose pozicijose turi būti įrengiamos taktilinės 
trinkelės? 

Atsakymas: 
Taip, turi būti įrengtos trinkelės su taktiliniais indikatoriais. 
 

18. Klausimas: 
Žiniaraščio  pozicija  2.1.9  Esamų  durpių  iškasimas,  pakrovimas ir išvežimas rangovo  pasirinktu  

atstumu 12.551,00 m3 , tačiau nėra numatyta iškastų durpių pakeitimo sankasai tinkamais gruntais. 
Prašome patikslinti ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį. 

Atsakymas: 
DKŽ patikslintas. 
 

19. Klausimas: 
Projektinė situacija:    Techninio   darbo    projekto,   melioracijos   dalies,  techninių   specifikacijų,  

1. (Bendrosios nuostatos) skyriuje, 2 lentelėje ir 2.(Medžiagos, gaminiai ir įrengimai) skyriaus, 4.7. 
poskyryje nurodomi neaustinės filtracinės medžiagos, skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui reikalavimai. 
Tačiau jie neatitinka MTR 2.02.01:2006 reikalavimų. 

Prašymas patikslinti:  Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtas medžiagas, reikia vadovautis MTR  
2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 
2022-11-22, 7 lentelės reikalavimais. 

Atsakymas: 
Minėtos medžiagos turi atitikti ir projekto, ir MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. 
 

20. Klausimas: 
Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 4.1.4 punkte  

pateikti reikalavimai metaliniams pralaidų vamzdžiams, tačiau reikalavimuose nėra nurodytas pralaidos 
gofras, sienelės storis antikorozinės dangos aprašymas irgi nėra tikslus. Todėl gali būti patiektas 
nekokybiškas gaminys. 

Prašymas patikslinti:     Prašome patvirtinti,    kad pralaidų įrengimui turi būti tenkinami šie minimalūs  
reikalavimai. 



   

 

      
 Atsakymas: 
 Metalinės pralaidos įrengiamos ne prastesnių parametrų nei nurodyta statybos taisyklėse ST  

188710638.07:2004, įskaitant 2008-09-05 ir 2011-03-07 pakeitimus. 
 
21. Klausimas: 
Prašome nurodyti kuriose pozicijojse įtraukta 8 vnt stotelių sustojimų įrengimo darbų kiekiai (pagrindai,  

asfaltavimas). 
     Atsakymas: 
     Žiūrėti Darbų kiekių žiniaraščio (DKŽ) 9 skyrių (Takų ir autobusų peronų įrengimo darbai). 
 

22. Klausimas: 
Ar žiniaraščio 7.1.1. skyriuje DK 3 sluoksnis (į vietinės reikšmės kelius ir C kat. gatves) neįsivėlusi klaida  

ir neturėtų būti pavadinimas stotelių sustojimo įrengimas? 
Atsakymas: 
Autobusų stotelės įrengimas yra DKŽ 9 skyriuje (Takų ir autobusų peronų įrengimo darbai). 
 
23. Klausimas: 
Prašome patikrinti 5.1 darbų kiekius. Pozicija 5.1.7 Viršutinis sluoksnis iš asfalto SMA 11 S įrengimas,  

h=0,04 m 43921 m2. Ruožo ilgis 5.505,00 m x 8 m asfalto plotis = 44.040,00 m2 + stotelių sustojimai. 
Atsakymas: 
Projekte kelio Nr. 144 remontuojamo ruožo ilgis 5,49 km. 5490x8 = 43920 m2. Autobusų stotelių dangos  

įrengimas paskaičiuotas atskirai, DKŽ 9 skyriuje (Takų ir autobusų peronų įrengimo darbai). 
 
24. Klausimas: 
Prašome  patikslinti  Susisiekimo  dalies projekte  montuojamus  atitvarus, nes  brėžinyje ir TS nurodyti  

N2-W3-A atitvarai, o žiniaraštyje H2-W3-A ir H1-W3-A. Pridedame iškarpas iš projekto: 



   

 

 

 

 
      Atsakymas: 
      Projekte įrengiami N2 W1 ir N2 W3 apsauginiai atitvarai. DKŽ patikslintas. 
 

25. Klausimas: 
     Žiniaraščio pozicija 3.1.9 Įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių, šlaitų, griovių įrengimas iš betoninių blokų P-
1 (49x49x10 cm) 39 m3. Ar neturėtų būti kiekis m2? Tap pat patikslinkite kiekį m2, nes yra 10 antgalių, o 
kiekis labai mažas. Taip pat turi būti tvirtinami šlaitai, griovio dugnas. 
     Atsakymas: 
     Patikslinti kiekiai DKŽ  3.1.9 eilutėje (47 m3) ir 3.1.10 eilutėje (470m2) kiekiai. Patikslintas DKŽ 
pridedamas. 
 
     PRIDEDAMA. 16 priedas_DKŽ ir santrauka_2025-10-08.xlsx 
 

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų 
dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas 
nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 

 
 
 
* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS 
priemonėmis (tekstas neredaguotas).  
 
 


