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Zymuo / Subrangovo Zymuo

Pavadinimas

Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir

P/23278-KR-TDP e . . e
privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
T;TO Zymuo Pavadinimas
1 P/23278-KR-TDP-BD-01 Bendroji dalis
2 P/23278-KR-TDP-SMG-02 Susisiekimo. Miesto gatviy dalis.
3 P/23278-KR-TDP-VN-03 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (LK ir hidrantai)
4 P/23278-KR-TDP-A-04 Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo tinklai.
5 P/23278-KR-TDP-E-05 Elektrotechnika. AB ESO Elektros tinkly ir jrenginiy apsauga
6 P/23278-KR-TDP-PVA-06 Procesy valdymas ir automatizacija (Sviesoforai ir su jais susije jrenginiai)
7 P/23278-KR-TDP-SO-07 Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
8 P/23278-KR-TDP-SK-08 Skaiciuojamosios statybos kainos nustatymas
PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. .. Dokumento pavadinimas
Nr. | Dokumento numeris, Zymuo Pastabos
1 Statytojo pritarimas
2 Normatyviniy dokumenty Ziniarastis
3 [Nr.32.12/23;2023.03.13 Dél prisijungimo salygy prie miesto lietaus nuoteky tinkly
4 12023 0426 UAB Panevezio gatvés pritarimas
5 (20230213 Statinio projektavimo uZduotis
6 §uliniq korteles
TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil/ Dokumento Zymuo = 2 | Laida
Nr &3 Pavadinimas Pastabos
. S8
1 |P/23278-KR-TDP-VN-03-AR 1 A |AiSkinamasis raStas
2 [P/23278-KR-TDP-VN-03-AR 5 0  |AiSkinamasis rastas
3 |P/23278-KR-TDP-VN-03-TR 1 0 |Techniniai statinio rodikliai
4 |P/23278-KR-TDP-VN-03-TS 13 0 |Techninés specifikacijos
5 |pr3278-KR-TDP-VN-03-SKZ-I 1 A Ietapo darby kiekiy ZiniaraStis
6 [p/23278-KR-TDP-VN-03-SKZ-II 2 A |IIetapo darby kiekiy ZiniaraStis
BREZINIU ZINIARASTIS
Eil/ BréZinio Zymuo Lapy | Laida
Nr. skaicius BréZinio pavadinimas Pastabos
1 |P/23278-KR-TDP-VN.B-01 1 A |Gatviy planas su apsauginémis zonomis M
1:500
P/23278-KR-TDP-VN.B-02 A |Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500
P/23278-KR-TDP-VN.B-03 2 A |Lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500
P/23278-KR-TDP-VN.B-04 1 0  |Lietaus nuoteky iSilginiai profiliai Mh
1:1000; Mv 1:100
5 [P/23278-KR-TDP-VN.B-05 1 0  |G/b lietaus vandens surinkimo Sulinio d1000
jrengimo brézinys M 1:20
6 |P/23278-KR-TDP-VN.B-06 1 0  |Plastikinio lietaus vandens surinkimo Sulinélio
@425 jrengimo brézinys M 1:10
7 |P/23278-KR-TDP-VN.B-07 1 0 Sklypo planas su vandentiekio tinklais ir esamy
hidranty iskelimu M1:500

PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
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ir privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
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NORMATYVINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.Nr. Dokumento Sifras. .
. Dokumento pavadinimas
Standarto Zymuo.

1 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (Zin.,2002, Nr.101-4492);

2 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (Zin.,1995,Nr.107-2391;
1997,Nr.65-1548;Nr.96-2427;2000,Nr.34-953,Nr.42-1195;2000, Nr.58-1708, Nr.92-
2881;2001,Nr.39-1358);

3 KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai"

4 STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas*

5 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

6 STR 1.05.01:2017 ,».Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidzianti dokumenta padariniy Salinimas*

! KPTVNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

8 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Past. InZi. sistemos, Lauko inZineriniai tinklai.

2007 04 02 jsakymas Nr. D1-193  |PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
2007 06 01 jsakymas Nr. D1-637  |Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles

13 LAND 3-95 Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas

14 GKTR 2.08.01:2000 "Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai" (Zin.,2000, Nr.31-921, Nr. 36-1020);

15 STR 1.04.02: 2011 "InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"

16 Statybos rekomendacijos Automobiliy keliy sankryZos

R 36-01
17 ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
18 Statybos rekomendacijos Keliy tiesimas ir techniné prieZilira. Sauga darbe.
R 39-06
19 2017 11 01 Nr. I-1495 [Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
20 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
21 TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas
22 IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
23 STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*
24 STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietines reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“
25 LR susmlge; ’ é\zl)llnzls(;rlo;iak. Nr.3- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
26 LR susisiek. Ministro jsak. Nr.3- Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés.
81,2012 01 31
27 LR susmlgeali ’ 2M011r1215(;r10;iak. Nr.3- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
9 PIT KZA 08 Kelio Zenkly parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
28 LAKD jsak. Nr.V-239, 2012 08 24 |Pés¢iyju peréjy jrengimo taisyklés
29 TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apraSas
30 JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklése
31 MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai
32 KPT TAS 09 Automobiliy keliy transp. priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
33 TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy aprasas
34 MN MAS 15 Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai
35 TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
36 IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
37 MN ZSP 12 Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai
38 STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘.
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Bendrosios pastabos:
2 i El. tinkly apsauga:
U m asfalto danga (I tipas) 1 apsaug 1.Tarp esamy pozeminiy komunikacijy ir jrengiamy dangy pavirSiaus iSlaikyti vertikalius ir
A 1.10kV KL Stiklo TP-SP485-1 (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 horizontalius normatyvinius atstumus.
%5%5&%;%{@ asfalto danga (2 tipas) vamzdziais po L=6m. I. 1ISsaugoti arba perkelti esamy komunikacijy zyméjimo Zenklus.
""""""'"""""‘""""“"‘"‘ 2 Sviesolaidj apsaugoti suveriamais d110 vamzdziais L=6m IIl. Prie$ darby pradzig i$sikviesti esamy komunikacijy savininky atstovus.
L . e 310KV KL Stiklo TP-SP485-2 (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500) ’ apsaugoti suveriamais d160 IV. Prie$ pradedant vamzdyny montavimo ar kabeliy apsaugos darbus batina sutikslinti
Esami tinklai pestiyjy dviradiy tako asfalto danga vamzdZiais 0o L=6m esamy inZineriniy komunikacijy padétj plane ir altitudes.
4 Esamas KL vamzdﬁiuose remonto metu iSsaugoti nepazeidziant VI. Susikirtimy su esamomis inzinerinémis komunikacijomis vietose darbus apsaugos zony
T ——— Elektroriniai rySia saligatvio  betoniniy trinkeliy danga 510KV KL Stiklo TP-SP383-1 (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 ribose vykdyti rankiniu badu. Pazeistos komunikacijos turi buti atstatyts. .~
vamzdziais po L=6m VII. Inzineriniy komunikacijy Suliniy landos pakeliamos j projektinj aukstj.Liuky tipas turi
Dujotiekis o . . 6. 10KV KL Stiklo TP-SP383-1 (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 atitikti numatomas apkrovas.
gatveés Saligatviy betoniniy plyteliy danga o . . " . . . .
vamzdZiais po L=81m. Salia pakloti 3-d160 po L=81m rezervinius vamzdzius. Lietaus nuoteky tinklai
AN 0,4 KV, 10 KV elektros kab. 7.10kV KL Stiklo TP-SP381 (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 1. Klojant vamzdzius ant judinto pamato, jj sutankinti ne maziau 0.95 max standartinio
- asfalto riba vamzdziais po L=12m. sutankinimo. .
v Vandentiekis 8.10kV KL Stiklo TP-SP383-1 (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 2. Pasijungimo prie esamy tinkly altitudes tikslinti darby vykdymo metu.Vertikaly atstuma
. vamzdziais po L=78m. Salia pakloti 3-d160 po L=78m rezervinius vamzdZius. iki ju iSlaikyti pagal norm dokumentus bet ne mazesn; kaip 0.2m. i o
. Buiings nuotekos == betoninis bortas 15x30x1000 h-15cm 3. Kai auksgiy skirtumas tarp $oninio pajungimo ir latako daugiau 0,5m, jrengti kritimo
stovus
L Lietaus nuotekos B —— gatvés bortas 15x30x1000 h-Ocm( pésciyjy
peréjose) . . )
Proiektuoiami tinklai Zymeéjimai: Pastabos dél el. tinkly montavimo ir apsaugos:
rojektuojami tinkia ===== betoninis bortas 15x22x1000 h-5¢cm ~E2 -Projektuojamos gatviy apvietimo kabelings linijos apsauginiame vamzdyje 1. Darbus vykdyti vadovaujantis Elektros Jrenginiy rengimo Bendrosiomis taisyklémis
. | PVC "N" klasés vamzdziai d200, (nuolydis ir ilgis) (E“BT) . — . . . . L
i-0.02; L-11 vejos bortas 8x20x100 ———— -Projektuojamas kabeliniy linijy apsauginis vamzdis 2. Projektuojamos trasos susikirtimy su esamomis komunikacijomis zonose kasinéjimo
Listaus vandens sarinkime Sulinaliai d425 ( su - - darbus atlikti tik rankiniu bidu. PazZeistos esamos komunikacijos turi bati atstatytos.
[E] ketinémis grotelémis) Jf; -Projektuojamas j Zeminimo kontdras 3.Tarp esamy komunikacijy ir naujai klojamy kabeliy turi bati iSlaikyti E]|BT.
- e e darby ribos = 4. Naujai projektuojamy elektros tiekimo kabeliniy linijy apsaugos zonos plotis po 1.0m | abi
O Lietaus vandens surinkimo $ulingliai d425 . . . I .. : puses nuo pakloto kabelio.
-Projektuojamos gatviy apSvietimo atramos su Sviestuvais . . . L . - . .
) 5. Naujai projektuojamas elektros tiekimo kabelines linijas kloti 1m gylyje.
drenazo PVC gofr.113/126 vamzdziai _— sklypy ribos e L . e e
5176 (pasijungimo aukstis) . . R . i - . 6. ApSvietimo atramos statomos arciau kaip 1m nuo nuo Siluminés trgsos turi bti jgilintos SUDERINTA .
- -Projektuojamos pésciujy peréjy apSvietimo atramos su Sviestuvais UAB .Aukstaitijos vandenys

PASTABOS:

1.VISI KABELIAI KLOJAMI ESAMUOSE VAMZDZIUOSE, PO VAZIUOJAMAJA DALIM - HDPE @110.

2. NESANT REZERVINIU VAMZDZIU, VISI KABELIAI PO VAZIUOJAMAJA DALIMI KLOJAMI UZDARU BUDU.
3. ISARDYTA SALIGATVIO DANGA ATSTATOMA VISU PLOCIU, VEJA APSEJAMA ZOLE.

4. KASIMO DARBAI ATLIEKAMI RANKINIU BUDU.

5. ATLIEKANT KASIMO DARBUS UZTIKRINTI SAUGU PRAEJIMA PESTIESIEMS.

6. ATLIEKANT UZDARUS PRAEJIIMUS PO KELIU, TURI DALYVAUTI TU ZINYBU ATSTOVAIL SU KURIOM
SUSIKERTA TRASOS.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sviesofory valdymo spinta

Transportinis $viesoforas

* Pésciyjy Sviesoforas
S

Sviesofory signaliniy kabeliy trasa

AbE1 Abonentinio elektros kabelio trasa
o— Kryptinis LED $viestuvas su §viesos jutikliu
@- Vaizdo kamera

Zemiau Siluminés trgsos kanalo dugno.

Dujotiekio tinklai

AB ESO gauti sutikimg darbams dujotiekio apsaugos zonoje.

2. Prie$ 2-3 mén. iki darby pradzios kreiptis j ESO dél dujotiekio techninio patikrinimo.
Esant poreikiui sudaryti salygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki asfalto dangos
irengimo. Neatsizvelgus j Sig pastabg uzsakovas turés padengti visas naujy dangy
ardymo/atstatymo i$laidas.

3. Dujotiekio jtaisy apsauginiy Sulinéliy aukstis reguliuojamas priderinant prie naujos
dangos altitudés. Jei reikia atlikti Sulinéliy aukscio reguliavimo, privaloma kreiptis j ESO.
Darbai vykdomi uzsakovo léSomis.

4. Dujotiekio apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Siluminiai tinklai

1. Silumos kameros perdengimo prokéte demontuoti ir kamerag uzZpilti
smeéliu.Prie$ pradedant darbus i$sikviesti AB ,PanevéZio energijg” atstovg
(tel.860217891 ir gauti rastiSkg aktg-leidima darbams.

2. ApSvietimo atramos statomos ar¢iau kaip 1m nuo nuo Siluminés trgsos turi
bati jgilintos Zemiau Siluminés trasos kanalo dugno.

Gamybos ir technikos skyriaus
v‘;resnysls Inzinlerlgs
Vidmantas Sargautis

023-p426

A

0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. Panevézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
dok. Nr. ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas*
27104 PV. R. Kubiliaté-Fed¢ s,% | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS
16468 PDV. R.Kubiligte-Fedg #M/ Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas®
PROJEKTO DALIS
Miesto gatviy dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Suvestinis inzZineriniy tinkly planas —
1:500 O
LT STATYTOUJAS IR (ar)UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO Lapas| Lapy
Panevézio miesto savivaldybé
P/23278-KR-TDP-SMG.B-03 1 1




Uzdaroji akciné bendrové

PANEVEZIO
GATVES
2023-03-13 Nr. 32.12/23
1 2023-03-10 Nr. 31.12/23
UAB ,,VRP projektai

VilkiSkio g. Nr. 8, Dukniiiny km., Panevézio raj.

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU PRIE MIESTO LIETAUS NUOTEKY TINKLY OBJEKTO
“PANEVEZIO MIESTO PRAMONES G. DALIES (TIES PRAMONES G. 7) IR PRIVAZIAVIMO
PRIE PRAMONES G. 7 KAPITALINIS REMONTAS” PROJEKTO PARENGIMUI

1.

Projektuoti pastato lietaus nuoteky tinklus ant atnaujintos ir suderintos topografinés nuotraukos;

2. PavirSinio vandens nuotekas pajungti j Pramonés gatvés zonoje esantius paviriiniy nuoteky tinkly

kolektorius. Pasijungimo vieta- artimiausiai esantys kontroliniai LK kolektoriaus $uliniai.
Pasijungimo vamzdZio skersmuo ne didesnis D250;

Esant dideliam pasijungimo vamzdZio ir kolektoriaus auks¢iy skirtumui, pasijungimo Sulinyje
irengti vandens perkritéja.

Atliekant projektavimo darbus, jvertinti projektuojamoje teritorijoje esanéiy pavirSiniy nuoteky
vamzdyny bei $uliniy biikle ir esant batinumui numatyti jy remontg arba rekonstrukcija;

Naujai rengiamus gatvés bei privaziavimo pavirSinio vandens surinkimo ir drenaZo tinklus
projektuoti atsizvelgiant j statybos techninio reglamento STR 2.0604:2014 “Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”, kity norminiy dokumenty bei teisés akty reikalavimus
miesto gatviy pavir$inio vandens ir drenaZo tinklams, bei statinio projektavimo uZduoties
salygomis;

Vykdant darbus vadovautis STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai” reikalavimais; Esant galimybei
vamzdyny klojimo darbus po gatvés vaZiuojamaja dalimi projektuoti uZdaru biidu;

Prie§ darby pradZia gauti leidima dél Zemés kasimo darby vykdymo gatvés zonoje; Baigus darbus
paruosti i8pildomajg geodezing naujai pakloty tinkly nuotrauka, atstatyti iSardytas dangas ir kviesti
UAB “PanevéZio gatvés” atstova dél leidimo eksploatuoti naujai paklotus lietaus nuoteky tinklus;
Projekta derinti su UAB “Panevézio gatvés™.

Direktoriaus pavaduotojas statybai <= ===————Rimanitas Sauiuvénas
P

UAB .Panevézio gatvés®
Berzy g. 12, LT-36226 Panevézys s

Registro tvarkylojas Valstybés jmonés Registry centro Panevézio filialas / . LN 150 %001
Jmones kodas 147026330 Tel. (8 45) 587068 | il Y @ j ,z:sow
PVM mokeétojo kodas LT 470263314 El padtas: admin@pangatves.it * N J o

Alsisk. s. LT 847300010002377178, ,Swedbank* AB El. svetainé: www.pangatves.it ==



Nuoragas

UZdaroji akcine bendrove ,Aukstaitijos vandenys”

2023-03-15 Nr. S-1.1-(1-6)-117
12023-03-10 Nr. R/2023-03-10-03

Projekto vadovei
Rasai Kubilititei Fed¢
El p. rasa.fedc@gmail.com

DEL PROJEKTAVIMU SALYGU »PANEVEZIO MIESTO PRAMONES G. DALIES
(TIES PRAMONES G. 7) IR PRIVAZIAVIMO PRIE PRAMONES G. 7 KAPITALINIS
REMONTAS“ PROJEKTUI

Rengiamam projektui ,,PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas“ UAB »Aukstaitijos vandenys“ nustato
projektavimo salygas:

1. Projektq rengti vadovaujantis Specialiyjy Zemeés naudojimo salygy jstatymo (2019 m.
birZelio 6 d. Nr.XIII-2166) 10 skirsnio nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai*,

2. AntZeminius hidrantus, patenkan€ius j gatvés ribas, idkelti uz vaZiuojamosios dalies riby.

3. Adikti jrengty lauko tinkly iSpildomaja geodezine nuotrauka, pateikiant § UAB
"Aukstaitijos vandenys" gamybos ir technikos skyriy grafine ir skaitmenine forma.

4. Parengty projekta derinti su UAB ,Aukitaitijos vandenys® ir su perkeliamy hidranty
savininku.

Generalinis direktorius Saulius Venckus

V. Sargautis, 845 586609, el. p. vidmantas.sargautis@avandenys.lt

VelZio kelias 13, LT-36111 Panevézys Tel. 845586530
duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy info@avandenys.it
asmeny registre, jmonés kodas 147104754 www.avandenys.it
PVM mokétojo kodas LT471047515




TVIRTINU
Panevézio miesto savivaldybés
administracijos dire

Tomas Ju

SUDERINTA 27,
PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotoja

Zibuté Gaiveniené
2023 m. vasario 7> d.

PANEVEZ'IO MIESTO PRAMONES G. DALIES (TIES PRAMONES G. 7) IR
PRIVAZIAVIMO PRIE PRAMONES G. 7 KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

[a—y

. STATINIO PAVADINIMAS: PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g 7)ir

privaZziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

. STATYTOJAS: PanevéZio miesto savivaldybe.

- PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninis darbo projektas*.

. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys/Neypatingasis statinys.

. STATINIO STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas*.

. STATINIO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos.

. LESU POBUDIS: ES fondai, Valstybés, savivaldybés biudZetas ir kt.

. STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: Viesieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMY PRIVALOMUJY DOKUMENTU SARASAS:

9.1. Statinio projektavimo uzduotis;
9.2. PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaZiavimo prie Pramonés g.
7 kapitalinio remonto preliminari schema.
10. STATINIO CHARAKTERISTIKA:
10.1. Gatveés kategorija — B/D;
10.2. Remontuojamos Pramonés gatvés dalies ilgis ~ 115 m, remontuojamo privaZiavimo prie
Pramonés g. 7 ilgis ~ 200 m.

11. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

11.1.  Projektavimo tikslas: suprojektuoti reguliuojama péstiyjy peréja ir autobusy stotele
PanevéZio miesto Pramonés g. dalyje (ties Pramonés g. 7) (toliau — Gatvés dalis) ir dviejy
eismo juosty privaZiavimg prie Pramonés g. 7 su ap$vietimu ir péscéiyju taku (toliau —
PrivaZiavimas);

11.2. Parengti topografing geodezing nuotraukg su poZeminiais inZineriniais tinklais, tiksliai
koordinuoti ir inventorizuoti med%ius/Zeldinius, atlikti inZinerinius geologinius grunto
tyrinéjimus numatomy naujy dangy vietoje;

11.3. Suprojektuoti Siuos darbus:

11.3.1. Jeigu reikia, pagal gautas sglygas (Statinio projektavimo uzduoties 12.5 punktas),
suprojektuoti esamy inZineriniy (elektros, dujy, rysiy ir kity) tinkly apsaugojima
ar i8kélima;

11.3.2. ISsaugoti brandZius ir geros buklés medzZius/Zeldinius, jei reikia, numatyti esamy
genéjima, nesaugiy naikinimg ir naujy projektavima;

O 0NNV DA W

* Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapa ir statinio statybos rii§j atsizvelgdamas | konkregia situacija,

projekto rengimo metu. T
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11.3.3. Jeigu reikia, pagal inZineriniy geologiniy tyrinéjimy dokumentus suprojektuoti
drenazo tinklus;

11.3.4. Gatvés dalyje suprojektuoti §viesoforu reguliuojama pésciyjy peréja su kryptiniu
apSvietimu ir naujg autobusy sustojimo jvaza su keleiviy suoliukais ir laukimo
paviljonu (rytinéje Gatvés dalies puséje). [vertinti esamy pésciyjy taky,
IvaZiavimy j teritorijas dangy biikle, ir esant biitinybei, numatyti jy remonts;

11.3.5. Atlikus inZinerinius geologiniy tyrinéjimus ir jvertinus esamo pagrindo sluoksniy
techning biklg, suprojektuoti dviejy eismo juosty Privaziavima su reikiama
pagrindo ir dangos konstrukcija, jvertinant sunkiojo transporto parametrus ir
manevravimo reikalavimus, vienoje puséje suprojektuoti pésgiujy takg/Saligatvj;

11.3.6. Suprojektuoti PrivaZiavimui pavirinio vandens atvirg ir/ar uzdarg surinkimo
sistema;

11.3.7. Privaziavime suprojektuoti naujus LED $viestuvus su cinkuotomis atramomis
apSvietimui. Numatyti Sviestuvus su programuojama integruota pritemdymo
funkcija. Sviestuvy technines specifikacijas ir jy prijungimg prie esamy miesto
ap8vietimo tinkly projektavimo metu derinti su PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos Miesto infrastruktiros skyriumi ir miesto apvietimo tinklus
eksploatuojancia jmone;

11.3.8. Takai turi bati pritaikyti valyti mechanizuotu bidu. Kelio Zenklus projektuoti taip,
kad buty uztikrintas 3,30 m laisvo pravaZiavimo aukstis;

11.3.9.  PesCiyjy takus pritaikyti Zmonéms su negalia;

11.3.10. Suprojektuoti saugaus eismo priemones, kelio Zenklus, horizontaly gatvés
Zymejima;

11.3.11. Suprojektuoti formuojamy vejos ploty sutvarkyma ir uZséjimg Zole. Suprojektuoti
naujus Zeldinius, maZajg architektiirg. Suvesti dangos aukigius su greta esanéiais
auksciais.

12. KITI REIKALAVIMALI:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

12.9.

Projektavimo uZduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui
apZitréjus ir i§simatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas i8laidas,
susijusias su projektuojamais darbais;

Parengti projekta (toliau — Projektas) tokios sudéties bei apimties, kad pagal jj biity
galima gauti statybg leidZiantj dokumenty (jei reikia), teisétai atlikti statybos darbus ir
tinkamai naudoti objekts;

Rengiant Projekts, jeigu reikia atvesti inZinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti
atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo
metodiniais nurodymais MN MAS 15, STR 2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikimeés
keliai. Bendrieji reikalavimai“, KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés“, KTR 1.01:2008 »~Automobiliy keliai“, statybos
techniniais reglamentais, statybos jstatymu, galiojandiais teritorijy  planavimo
dokumentais, statybiniy inZineriniy tyrinéjimy dokumentais, suderintais su valstybés ir
savivaldybiy institucijy, inZinieriniy tinkly savininky ar jy valdytojy i$duotomis
prisijungimo salygomis, Lietuvos Respublikos teisés aktais, normatyviniais dokumentais
ir kitais projekty rengimo tvarka reglamentuojandiais teisés aktais;

Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus i§ juos
iSduodanéiy institucijy, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;

Projektinius sprendinius suderinti su PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus vedéju (vyriausiuoju architektu);

Rengiant Projektg atsiZvelgti j Statytojo (usakovo) pastabas;

Projekta suderinti su institucijomis, i¥davusiomis specialivosius reikalavimus ir
projektavimo salygy, prisijungimo salygy reikalavimus, ir su Statytojo (uZsakovo)
paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;

Pateikti parengty Projekts kelio saugumo audity atliekan&iai jmonei, kurig vie$ojo
pirkimo buidu parinks Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Projekta pagal %autas pastabas ir

e



rekomendacijas suderinant su Eismo organizavimo darbo grupe prie PanevéZio miesto
savivaldybés eismo saugumo komisijos;

12.10. Pateikti parengta Projekta ckspertiz¢ atlickanéiai jmonei, kurig vieSojo pirkimo badu
parinko Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Projekta pagal ekspertizés atlikimo metu
pareik$tas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés i§vada;

12.11. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal uZsakovo radtiskas pastabas, Projekto
eksperto privalomgsias iSvadas;

12.12. Baigus projektavimo darbus Statytojui (uzsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterine laikmeng
(USB) su jra8yta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumenty formatais (tekstiné
dalis - .doc, bréziniai - .dwg);

12.13. Statybos produktus ir jrenginius parenka projektuotojas. Visi projcktuotojo sitilomi
sprendiniai turi biiti racionaliis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojanéias normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius medzZiagy kiekiy
ZiniaraS¢ius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra
butinos projektg suderinti ir gauti statybg leidZiantj dokumenta;

12.14. Paai3kéjus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos salygy, projekto
rengéjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Miesto infrastruktiiros skyriaus vedéjas Dalius Vadluga

Miesto infrastruktiiros skyriaus vedgjo
Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus vedéjas

Miesto infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas

Tomas Tamosiiinas, tel. (8 45) 504 471, el. p. tomas.tamosiunas@panevezy%



Panevézio micsto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo
prie Pramonés g. 7 kapitalinio remonto preliminari schema

PrivaZiavimas prie
Pramonés g. 7
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AISKINAMASIS RASTAS

Statytojas Panevézio miesto savivaldybés administracija
Kodas 288724610
Laisvés a. 20, 35200 PanevéZys
Projektuotojas ,»VRP projektai“, UAB
Kodas 300054816
Vilkiskio g. 8, Dauknidiny km., LT-38361 PanevéZio raj.
Statinio pavadinimas Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
Statinio statybos vieta Panevézio miestas, Pramonés gatvé
Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos — gatvés
Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas
Statinio projekto dalis Vandentiekio ir nuoteky dalis
Laida A

Pagal uZsakovo suderintg uzduotj, projektuotojas parengé- PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties
Pramonés g. 7) ir privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinio remonto techninj darbo projekto A laidg.

Projekto A laidos parengimo tikslas- isskirti padalinti projektq j 2 statybos etapus pagal remontuojamy statiniy
ribas:
-I etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonés gatvé) remontas.
-II etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaziavimo gatvé) kapitalinis remontas.

Vandentiekio ir nuoteky dalies I statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-7638
ribose:
-Lietaus nuoteky tinkly jrengimas nuo LS1 iki LS5 ir jy prijungimas prie esamy tinkly statinio ribose
-Kiti darbai ( esamy Suliniy pakélimas, Sulinéliy remontas ir pan.) statinio ribose.

Vandentiekio ir nuoteky dalies II statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882
ribose:
- -Lietaus nuoteky tinkly jrengimas nuo LS6 iki LS8 ir jy prijungimas prie esamy tinkly statinio ribose.
- Hidranty perkélimas
- Kiti darbai statinio ribose.

A laidoje patikslinti projekto bréZiniai ir darby kiekiy Ziniaras¢iai. BréZiniuose apibréZtos I ir II etapy ribos bei spalviniai
atskirti skirtingy etapy sutartiniai Zyméjimai. Darby kiekiy Ziniaras€iai iSskirti kiekvienam etapui atskirai.
Kity patikslinimy projekto A laidoje néra, todél visais atvejais galioja projekto O laida.

Atestato Laida

Nr.

AiSkinamasis rastas

27104 | PV | R.Kubiliaté-Fed¢ W 2025 Lapas | Lapy

P/23278-KR-TDP-VN-03-AR
16468 | PDV | R.Leonaité 2025 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Statytojas Panevézio miesto savivaldybés administracija
Kodas 288724610
Laisves a. 20, 35200 Panevézys
Projektuotojas ,-VRP projektai“, UAB
Kodas 300054816

Vilkiskio g. 8, Dauknitiny km., LT-38361 PanevéZio raj.

Statinio pavadinimas

PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

Statinio statybos vieta

PanevéZio miestas, Pramonés gatveé

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos — gatveés

Statinio projekto etapas

Techninis darbo projektas

Statinio projekto dalis

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

1. Ivadas

Pagal Panevézio miesto teritorijos bendrajj plang Pramonés gatvé yra B kategorijos.

%BPD EEl g PANEVEZIO MIESTO TERITORIJOS
T 77T == BENDRASIS PLANAS

PANEVEZIO MIESTO GATVIY KATEGORIJOS [¥lrbanistika

7.6. pav.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
—==s Mistoriba
Upss, ezeral

=== Platiosios vezes gelezinkelss
‘Siaurosios vezes gelezinkelis

—
/)

I Esama pestiyperefa vis geleziielo
Gatviy kategorijos:

Numatomas titas / viadukas

mEEE  Panevezo aplinkkels, kuf numatoma platint
BN 4 eismo juosty (A1 Kategoria miesto tertorioje)

mm o gatve (B1 kategoria) miest teriorioie
BEEE  Pagindiné gatve (B1 kategoria) uzmiestyje
— Pagrindine gatve (B2 kategorija) miesto teritorijoje

EEEE  pagrindine gatve (B2 kategora) uzmiestyje

IS=== Aptarnaujanti gatve (C1 kategori) miesto teritorjoje

Aptarnaujant gatvé (C1 kategoria) uzmiestyle

Aptarnaujant gatvé (C2 kategorla) miesto terioriole

== Aptamauant gatve (C2 kategoria) uzmiestyle

Rekomenduojamos pagaloines (D kategorios) gatve:

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

N =

geodeziniai tyrinéjimai‘;

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklése KPT VNS 16;
Geodezijos ir kartografijos techninj reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai

3. Statybos techninj reglamentas STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai;

Atestato
s ) n JRUAE]
Nr. }3/5% D@ﬁ@ﬂ

Laida
AiSkinamasis rastas 0

% f@/ 2023 Lapas | Lapu

27104 PV | Rasa Kubiliité- Fed¢ W

26068 PDV | Ramuné Leonaité

a2

2023 P/23278-KR-TDP-VN-03-AR 1 5



4. Statybos techninj reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai‘;

5. LST EN 124-1 ,,Transporto eismo ir pés¢iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZitiros Suliniy liukai. 1 dalis.

Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy reikalavimai,

bandymo metodai ir atitikties jvertinimas®;

LST EN 752 ,,Lauko nuotakynai‘;

LST 1331 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“;

8. LST EN 1433/A1 ,Transporto ir peés€iyjy eismo zony pavirSiniai nuotakai. Klasifikavimas,
projektavimo ir bandymo reikalavimai, Zenklinimas ir atitikties jvertinimas®;

9. LST EN 1610 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas*;

10. LST EN 1917+AC ,,Betono, plienpluoscio betono ir gelZbetonio Suliniai ir apZiiiros Sulinéliai‘.

N

Sio projekto dalies apimtyje yra numatomi lietaus nuoteky tinkly remonto darbai gatvés lietaus
nuoteky surinkimui, nuvedimui ir esamy hidranty iSkélimas uZ vaziuojamosios kelio dalies riby. Statybinéms
medZiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai.

Techninio projekto lietaus nuoteky dalis atlikta naudojantis:

1. Projektavimo uzduotimi;

2. Topografiniy tyrimy medZiaga;

4. Esamos padéties analize vietoje;

Projekte jvertinti prieSprojektiniy konsultacijy metu sidlyti PanevéZio miesto savivaldybés bei kity
suinteresuoty, inZinerinius tinklus ir komunikacijas eksploatuojandiy organizacijy atstovy patarimai ir
nuomones.

Pagrindines projekto dalies darby apimtis sudaro lietaus nuoteky tinkly jrengimas.

Projektas suderintas su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

Visi patikslinimai ir detaltis bréZiniai turi biti atlikti statybos eigoje darbo projekto ruoSimo stadijoje.
Visi geometriniai (lietaus surinkéjy vietos ir auks$¢io, 3D parametrai) parametrai, atstatomy dangy 3D
parametrai turi buti tikslinami darby stadijoje. Projekte iSlaikyti tiek vertikalts tiek horizontalis
normatyviniai saugis atstumai nuo kity poZeminiy inZineriniy inZineriniy tinkly.

Sio projekto dalies apimtyje yra numatomi darbai gatvés lietaus nuoteky surinkimui, nuvedimui j
esamus @ 1500 ir 1200 tinklus ir drenaZo jrengimui. Statybinéms medZiagoms ir gaminiams, naudotiems
statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai.

Projektas suderintas su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

1. Lietaus vandens nuleidimas

Esami lietaus vandens nuoteky tinklai suprojektuoti ir pakloti praeito amZiaus 7-8 deSimtmetyje.
Esamy lietaus vandens surinkéjy negalima panaudoti todél, kad jy esamas gylis nepakankamas pajungti
projektuojamam drenazui ir reikia keisti surinkéjy pastatymo vietg atsizvelgiant j projektuojamg vertikaly
planiravima ir gatvés plang. Projekte numatyti ardymo ir jrengimo darbai. Siame projekte lietaus vandens
debitas papildomai neskaifiuojamas, kadangi nesikeiia esminiai kapitaliSkai remontuojamos gatvés
rodikliai.

Vandens surinkimo Sulinéliy kiekis numatomas pagal STR 2.06.04:2014 parengus vertikalyjj gatvés
plana. Vandens surinkimo Sulinéliai jrengiami gatvés vaziuojamosios dalies kraste. IS jy pavirSinis vanduo
i§leidZiamas j esamg lietaus vandens nuvedimo sistema.

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami i§ PVC moviniy ,N“ atsparumo klasés vamzdziy @200.
Prisijungimas prie esamy lietaus nuoteky tinkly numatomas j esamus Sulinius (jei reikalinga jy iSor¢je
jrengiant vandens kritimo stovus). Visy gatvéje projektuojamy Suliniy liukai turi bati plaukiojancio tipo.
Vamzdynai nuo lietaus surinkimo Suliniy iki lietaus nuotakynés tinkly klojami i§ d200 mm skersmens PVC
N klasés nuoteky vamzdZiy. Visi lietaus nuotakynés vamzdziai j g/b Sulinius jungiami panaudojant PVC
protarpinius. Visi tinklai §ioje gatvéje montuojami atviru tran$¢jiniu biidu. Vamzdynai klojami su
nuolydziais, uZtikrinanc¢iais savaiminj tinklo prasivalyma.

Lietaus vandens surinkimo Sulinéliai (8vnt.) projektuojami i§ polipropileno gofruoto vamzdZio, dugno
(kinetés), teleskopo ir ketaus Suliniy liuky groteliy, jrengiamy vaZiuojamoje dalyje. Suliniy diametras
(?425mm. Pramonés gatvéje saugant esama asfalto danga, i§ esamo Sulinio Nr.11 d1500mm, jrengiamas
9200 PVC vamzdis uZdaro prastimimo btidu (14m). Ant Sulinéliy montuojamos ketinés grotelés. Groteliy
pralaidumas, esant vandens tekéjimo greic¢iui 1,0 m/s turi sudaryti 14,0 I/s. Irengiami 3vnt apZitros Suliniy i$
surenkamy g/b elementy, ¢1000.

Lietaus nuotekos bus surenkamas ne tik nuo vaziuojamosios dalies, bet ir nuo Salia esanéiy ploty ir
taky.

Lapas | Lapy | Laida
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DrenaZas pajungiamas | lietaus vandens surinkimo Sulinélius. Sudétingesnése vietose projektuojami
drenazo apzitros Sulinéliai. Drenazas rengiamas 0,50 m plocio tran$éjoje. Transéjoje jrengiamas gofruotas
drenazinis PVC @113/126 mm vamzdis, su geotekstilés filtru. Drenavimo efektyvumui padidinti, aplink
drenaZzo vamzdj supilama skaldelés fr. 16/22 prizmé (Zitr.bréz.) Dangos konstrukcijos skersinis profilis ir
pjuviai). Skaldos prizmé uZklojama filtruojancia geosintetine medziaga, kuri reikalinga apsaugoti vir§
drenaZo vamzdZio supilta skaldelés prizme¢ nuo uzterSimo smulkiosiomis grunto dalelémis.

2. TVR T Suliniy pakélimo, sandarinimo sistema

Visus esamus ir projektuojamus Suliniy liukus iki projektinio auks¢io sureguliuoti naudojant TVR T
Suliniy liuky aukscio sureguliavimo sistema.

TVR T tai naujoviska bei SiuolaikiSka plastikiniy elementy visuma skirta Suliniy pakeélimui iki
reikiamo auks¢io, sandarinimui, iSlyginimui bei apkrovy paskirstymui. Sistema skirta tiek betoniniams, tiek
plastikiniams Suliniams. Ji uZtikrina tinkama Suliniy ar lietaus nuoteky sistemy pagrinda. Jos pagalba galima
sureguliuoti tinkamg Suliniy aukstj bei pasvirimo kampa.

TVR T sistema yra placiai pritaikoma. Ji susideda i§ eilés tarpusavyje suderinamy elementy, kurie
naudojami auk$¢iy iSlyginimui bei apkrovy paskirstymui. Sistema atitinka visus kameriniy ir drenaZo
sistemy, naudojamy Europos rinkoje, reikalavimus, apraSytus EN1917 ir EN13.598-2:2009 standartuose.

TVR T sistemos Ziedai, apkrovos paskirstymo kiigiai, adapteriai ir dang€iai yra alternatyvis,
ekonomiski, saugiis ir patvariis poZeminiy nuoteky Suliniy komponentai. Jie i§sprendZia daug pagrindiniy
problemuy, susijusiy su Suliniy ir lietaus nuoteky konstrukcijy jrengimu bei prieZitra.

Naudojami Suliniy sistemy statyboje bei remontui, esamy nuoteky Suliniy, esanciy keliuose, privaciose
teritorijose ar geleZinkelio bei inZineriniuose statiniuose, atitinkamai pagal techninj liudijima/sertifikata
IBDiM AT2007-03-2260/1.

TVR T sistemos elementai yra skirti:

- Suliniy ar nuoteky sistemos sutvirtinimui;

- Suliniy auks¢io reguliavimui;

- Suliniy ar nuoteky sistemos kampo reguliavimui;

- Suliniy betoniniy elementy apsaugai;

- Suliniy elementy apsaugai nuo destruktyvaus ketaus poveikio;

- transporto apsaugai;

- apkrovos tarp Sulinio konstrukciniy elementy iSskaidymui;

- eismo sukelty vibraciju slopinimui ir i§skaidymui.

Lapas | Lapy | Laida
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PROBLEMU SPRENDIMO BUDU PAVYZDZIAI
PROBLEMA

griuve 700mm Suliniai, liukai, trapai:

SPRENDIMAS
PRIEZASTIS
Naudojant TVR T 700mm zZiedus ir adapterius TX700/50,

700mm Ziedai, iSimti remontucjant Sulinj TX700/80 betono Ziedai netrupés, liukai ir kelio danga nesukris
- =5 ] b

SPRENDIMAS
PRIEZASTIS Naudojant TVR T 500mm ziedus ir adapterj
500mm Ziedai, rasti po jgriuvusiom grotelém TX60.60.75_500 betono ziedai netrupes,
remontuojant &ulinj grotelés ir kelio danga nejgrius

by

Ziuréti brézinius ir Ziniaras$¢ius.

3. Hidranty iSkélimas

Remiantis UAB “AukStaitijos vandenys rastu dél projektavimo salygy 2023-03-15 Nr. S-1.1-(1-6)-117
esami antZeminiai hidrantai, patenkantys j remontuojamos gatvés ribas, iSkeliami uz vaziuojamosios dalies
riby. Dél remontuojamos gatvés sprendiniy iSkeliamy esamy gaisriniy hidranty saugomy statiniy
dengiamumo atstumas nepadides.
[rengiami tudti antZeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais jtaisais (C tipas). Siy gaisriniy
hidranty vandens srauto koeficientas Kv turi biiti lygus 140.

Lapas

Lapy

Laida
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Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios
movos, o jy tipas parenkamas pagal teritorinés valstybinés prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos naudojamas
movas. AntZeminis gaisrinis hidrantas turi biti raudonos spalvos. Slégis gaisriniame hidrante turi biti ne
maZesnis kaip 0,1 MPa. Gaisrinis hidrantas jrengiamas ne toliau kaip 2,5 m nuo vaZiuojamosios kelio
(gatvés) dalies krasto, bet ne aréiau kaip 5 m nuo pastato sieny. Prie$ hidranta jrengiama uzZdarymo armatiira
DN100 PN16 (poZeminé¢ sklendé/kapa su prailginimo velenu).

Hidranty perjungimas/i§kélimas projektuojamas PE RC PN10 @110 tipo vamzdZiais.

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius dugno. PE RC vandentiekio
vamzdziams smélio pagrindas nebiitinas. Paklojimo gylis vidutiniskai apie 1,8m.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinj bandyma, praplovima, iSpildomaja geodezing
nuotrauka, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio, iSvalyti statybviete.

4. Statiniy statybos darby eiliSkumas
Darbus geriausia planuoti geguzés — spalio ménesiais. Darbus siiiloma vykdyti tokia eile:
Paruosiama statybos aikstelé.
InZineriniy tinkly (lietaus vandens nuvedimo, apsvietimo tinkly ir pan.) irengimas
Zemés darby atlikimas
Pagrindy jrengimas
Gatvés borty pastatymas
Taky jrengimas
Asfalto dangos jrengimas
Irengiami kelio Zenklai, horizontalus Zenklinimas.
Vykdomi baigiamieji, vejy jrengimo, apZeldinimo darbai.

OB DN =

PASTABOS:
Vykdant statybos darbus matmenis biitina tikslinti vietoje.
Statybos darby Rangovas prie§ pradédamas vykdyti darbus, privalo i§sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovus. Greta esamy inZineriniy tinkly darbai turi biiti vykdomi rankiniu
budu. PaZeidus — sutvarkyti.

3. Esant biitinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkan¢iy po esama asfalto danga, asfalto danga turi biiti
atstatyta.

4. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, vykdant statybos prieZitira, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus, vadovaujantis LR galiojanciais normatyviniais
dokumentais: reglamentais, standartais, rekomendacijomis.

5. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms reikalavimai medZiagoms, gaminiams gali biiti
patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu.

6. Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy dokumenty, kreiptis pas projektuotoja.

DN =

Lapas | Lapy | Laida
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PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaZiavimo prie Pramonés g. 7
kapitalinis remontas

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M/vnt Kiekis Pastabos

IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus vandens nuvedimas

4.1.1. PVC vamzdZiy linijos ilgis m 145,00
Diametras mm 200
4.2. Vandentiekio tinklai (skirstomieji-Hidranto perkélimas)
4.2.1. PE vamzdZiy linijos ilgis m 27,6 Neypatingasis st.
4.2.2. Diametras mm 110

7.
/ﬁéﬁ%/—
Statinio projekto dalies vadové:

(vardas, pavardé¢, paraSas, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)

Ramune Leonaité /atest. Nr. 26068/

Statinio projekto vadoveé: Rasa Kubiliuté-Fed¢ /atest. Nr. 27104/

(vardas, pavard¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)

Laid
Atestato \ " ) B UAR aida

T pa O ket Statinio techniniai rodikliai o

27104 PV Rasa Kubilitité- Fed¢ W/ 2023 Lapas | Lapy

26068 | PDV | Ramuné Leonaité /4? 2023 P/23278-KR-TDP-VN-03-TR 1 1
// i




XII. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU DALIS
(Projekto BD TS numeracija)
L Bendrieji nurodymai

Vadovautis STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Pastato inZinerinés sistemos, Lauko
inZineriniai tinklai. ir KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo
bei kity darby paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi
biti uzbaigtoje bukléje ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, pagristai laikomi bitinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.

Montavimo, paleidimo — derinimo organizacija privalo biti susipaZinusi su Siy sistemy darbams keliamais
reikalavimais ir pilnai atsako uz darby kokybiSka iSpildyma.

Pries pradedant tiekimo ir darbo projekto ruosimo darbus, rangovas turi gauti rastiSka uzsakovo sutikima dél
visy neatitikimy, ar nukrypimy nuo bréZiniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti dokumentus ir kokybés
sertifikatus naudojamiems gaminiams.

Priduodant objekta rangovas privalo pateikti uzsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apraSymus.
Eksploatavimo ir techninés prieziiiros instrukcijos turi biti tokio lygio, kad personalas galéty eksploatuoti
irenginius.

Rangovas ir subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkre€iai pasirinkty jrenginiy techninius
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apraSymus.

1. Klojant vamzdZius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo.

2. Klojant vamzdZius, gruntinio vandens lygj pazeminti 30cm Zemiau klojamo vamzdZio.

3. Naudojamiems importiniams gaminiams (pvz vamzdZiams, fasoninéms dalims ir pan.) turi biti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam
keliamus reikalavimus.

Naudojamy vamzdZiy ir fasoniniy daliy standartai:

e  PVC savitakos vamzdziai: LST EN 1401-1:2004, LST EN 13476-2, ar ekvivalentiniai.

4. Pagrindai po vamzdziais jrengiami ir vamzdZiy montavimas vykdomas prisilaikant vamzdZiy gamintojy
reikalavimy.

5. Esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, Zemés darbus vykdyti rankiniu biidu prie§ tai
iSsikvie€iant tinkly ar komunikacijy atstova.

6. Statybos darby aikStel¢je laikytis darby saugos normy ir taisykliy pagal LR vyr. valstybinio darbo
inspektoriaus jsakyma Nr.346 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

II. Lietaus nuoteky savitakiniai tinklai

1.PVC nesléginiai vamzdZiai

Savitakiniai nuoteky vamzdynai montuojami i§ lygiy besléginiy polivinilchloridiniy daugiasluoksniy
vamzdziy (PVC).

N klasés (ziedinis standumas 4kPa) vamzdZziai klojami nuo 0,8 iki 6m gylyje, o ,,S“ klasés (Ziedinis
standumas 8kPa) — iki 0,8m gylyje ir gyliau nei 6m.

Visi PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, uztikrinan¢io kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001
reikalavimus ir turin€io sertifikata. PVC vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto
reikalavimus.

PVC lauko nuoteky vamzdziy techniniai duomenys:

Tankis 1410 kg/m3;

Tamprumo (elestingumo) modulis 3000 Mpa;

Temperatiirinis linijinio plétimosi koeficientas 0,07 mm/(m'K);

Savitoji Siluminé talpa 1,0 J/(g'K);

Tariamasis vamzdzio sienelés tankis 1000 kg/m3;

Vamzdziai yra atsparfis agresyvioms medziagoms. VamzdZiai moviniai, komplektuojami su guminiais
Ziedais. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto
reikalavimus uztikrina patikima vamzdZiy jungties sandaruma. VamzdZiai turi turéti ne maisto prekés higieninj
pazyméjima ir atitikties sertifikata, iSduotus Lietuvoje.

2. Ketiniai Suliniy dang¢iai

Visi Suliniy dang¢iai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dang¢iai esantys vaZiuojamoje dalyje
turi atlaikyti maZiausiai 40t apkrova (klaseé D400), 12,50t apkrova (klas¢ B125) nevaZiuojamoje dalyje ir 1,50t
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(klasé A15) Zalioje zonoje. Minimali laisva anga gelzbetonio Suliniams — 700mm. Ketiniai Suliniy dang¢iai
vaziuojamoje dalyje - ,,plaukiojanc¢io* tipo.

3. Suliniy pakélimas iki reikiamo auk$¢io, sandarinimas , i§lyginimas bei apkrovy paskirstymas

Sitloma naudoti TVR T (arba analogiska) sistema atitinkanc¢ia EN 124:2000 reikalavimus. Ji uZtikrina
tinkama Suliniy pagrinda. Jos pagalba galima sureguliuoti tinkama Suliniy aukstj bei pasvirimo kampa. Sistemy
elementai yra puikiai komplektuojami su betoniniais Ziedais, nenaudojant betoninio skiedinio reikalingam
Sulinio auks¢iui gauti.

Pagrindinés techninés charakteristikos

Atsparumas spaudimui 500kN

Lyginamasis svoris 1,45kg/dm3

Kietumas 49 pagal Soro D

Mechaninio nuostolio koeficientas ni<=0,35

Trikimo apkrova 920 kN

Didziausias nukrypimas 5 proc.

Temperatiirinés ribos nuo -30 iki +60 0C

Cheminis atsparumas Labai atsparus druskoms,riebalams, naftos produktams ir
tirpikliams

Trumpalaikis terminis atsparumas iki 2 val prie 1700C

Naudoti tiek su gelZbetoniniais tiek su plastikiniais Suliniais.

4. PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

Zenklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty (prie ko tvirtint), jie montuojami ant g/b
ar metaliniy stulpeliy 0,75 m aukStyje.

5. Polipropileniniai Sulinéliai

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai projektuojami i§ polipropileno gofruoto vamzdZio, dugno (kinetés) ir
ketaus groteliy, jrengiamy vaZiuojamoje dalyje. Suliniy diametras @425mm.

6. Plastmasiniy Suliniy montavimas:

1. Trandgjos plotis turi biiti toks, kad vamzdZius galima biity laisvai sujungti su Suliniu. Sis sujungimas
atliekamas analogiSkai, kaip ir moviniy vamzdZiy sujungimas (Sulinio dugnas turi tarpiniy sistema). Po Suliniu
turi biiti toks pats pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. DaZniausiai $io sluoksnio storis siekia 15 cm.

2. Pagrindas, ant kurio jrengiamas Sulinys, gali baiti formuojamas dviem biidais:

2.1. Transéja gilinant, o Sulinj pastatant ant neiSjudinto tran$éjos grunto.

2.2. AtveZti sausa biry gruntg suberiant j tran$¢ja ir lengvai sutankinant.

3. Sulinio pagrindui ir uZpylimui aplink vamzdj gali biiti panaudotas i§ tran¢jos i¥kastas ar atveZtas
gruntas. Gruntas, kuriuo apiberiamas Sulinys, o tuo paciu ir Sulinio stovas, turi buti toks pats, kaip ir vamzdZio
apibérimui. Tran$éjos uZpylimui naudojamame grunte negali biti rieduliy, aStriy akmeny, molio luity, kreidos ar
suSalusios Zemes.

4. Sulinio montavimui taikomi reikalavimai:

4.1. Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruoito pagrindo, jspraudZiant taip, kad baty uZpildytos
tui¢ios ertmés po jo dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdZiai.
Vamzdzius sujungus su Sulinio dugnu, jis uzberiamas iki auks¢io, kuris yra 15 cm auks¢iau uz jo angas.

4.2. Sulinio dugna reikia paruoiti stovo montavimui. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjiklu
sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Sulinio dugno tarpiné turi bti i§valyta ir sutepta montavimo pasta.

4.3. Stovo gal reikia nuslifuoti dilde, pasalinti Serpetas.

4.4, Pries jstatant stova j Sulinio dugna, reikia iSmatuoti atstuma tarp vidinio Sulinio dugno susiauréjimo ir jo
virSutinés briaunos. Taip iSmatuota atkarpa reikia pazymeéti ant Sulinio stovo

4.5. Paruost stova reikia rankomis jstatyti j Sulinio dugna, o po to jsprausti iki paZymétos vietos.

4.6. Aplink Sulinio dugna ir stova reikia labai kruops¢iai atlikti apibérima ir, reikiamai sutankinus, uZpilti
transéja.

4.7. Teleskopo sandarinimo Zieda reikia iSvalyti ir i§ vidaus patepti montavimo pasta.

4.8. Sumontavus Sulinio stova nivelyru reikia nustatyti ketinio rémo lygi.

4.9. Teleskopa su ketaus rému jkisti i pagrindini vamzdj. Teleskopo su ketaus rému montavimui keliami
reikalavimai:

1) ketaus rémas turi biiti nugrimzdgs j asfalta ne maziau, kaip 100 mm,;

2) pradinéje darby fazéje ketinis rémas turi buti iStrauktas vir§ asfalto apie 50 mm, kad uZtekty vietos
kitiems darbams atlikti. Ketinio rémo aukstj galima reguliuoti teleskopo, kuris yra pritvirtintas prie ketinio rémo,
pagalba;

3) svarbiausia yra nuo virSutinés Sulinio dalies visiSkai paSalinti smélj ar Zvyra. Asfaltas turi pilnai
priglusti prie ketinio rémo;

4) ketinis rémas turi biiti jspaustas j karsta asfalta, kuris privalo biiti labai gerai sutankintas po rému;

5) virSutiné ketinio rémo plokStuma turi idealiai sutapti su asfalto pavir§iumi, ji negali bati nei iskilusi, nei
jdubusi;
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6) kelio pavirSiy galima voluoti kartu su ketaus rému;

7) reikia laikytis tokiy atsargumo priemoniy, kad Zvyras, smélis ar asfaltas jrengimo metu nepatekty i
Sulinio vidy;

8) sumontavus Sulinj, teleskopas (teleskopo ilgis - 1m) turi bliti ne maZiau kaip 30 cm jleistas i Sulinio
stova, ir ne maZziau kaip 50 cm iStrauktas i$ Sulinio stovo.

5. Visy tipy Suliniai montuojami analogiskai. Tiktai reikia parinkti Sulinio dugna, kuris gali biti su prabéga
arba bejos bei jrengti atitinkamas jéjimo ir i$¢jimo angas.

1. Zemés darbai

Bendros nuostatos

Statybos darby aikSteléje laikytis darby saugos normy ir taisykliy pagal LR vyr. valstybinio darbo
inspektoriaus jsakyma Nr.346 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

Zemés darby kontrolé turi biiti vykdoma, grieZtai prisilaikant STR 1.07.02:2005 nurodyty nuostaty. Vykdant
Zemés darbus ir jrengiant pagrindus, turi biti surasyti dengty darby aktai.

Darby vykdymo teritorijoje rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés kasimo
irengimais.

Prie§ pradedant darbus nuZyméti esamy poZeminiy komunikacijy padéti vietoje ir iSsikviesti atitinkamy
organizacijy atstovus.

Rangovas susidiires su techniniame projekte nenurodytais jrenginiai ar komunikacijomis, turi nedelsiant
informuoti statybos technine prieZitra, iSkviesti projektuotojus. Testi darbus leidZiama tik gavus atitinkama
leidima.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai, informuojantys apie pavojaus
zonas.

Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai

Zemés darby vadovas privalo:

1. Zemés darbus pradéti tik gavus kasinéjimo darby leidima ir turint suderinta projekta.

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esntys tinklai, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laika ir pakviesti
ju atstovus atvykti i vieta supaZinditi su darby eiga.

3. Zemés kasimo vietoje paZyméti esamy poZeminiy tinkly vietas bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti tinklus nuo Zalos.

4. Prie§ Zemeés kasima veikian¢iy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, suderinti su juos
eksploatuojan¢iomis ir naudojanéiomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant darby vykdytojui
ir vykdyti visus eksploatuojan¢iy jmoniy nurodymus (STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005
,,Zemés darbai‘)

UZbaigus Zemes darbus, Zemés pavirSiaus lygis ir sutankinimas tari biti toks, koks buvo iki darby pradZios.
Atstatomos iSardytos dangos ir Zalieji plotai. Turi baiti padaroma pakloty poZeminiy komunikaciju geodeziné
nuotrauka.

ParuoSiamieji darbai

— ISlyginti Zemés pavirsiy ekskovatoriaus judéjimo zonoje

—  Atlikti vamzdyno aSies ir tran$éjos riby Zyméjima

— ISardyti esamas keliy dangas

— AtSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus

— Irengti vandens nuvedimo sistema

TranSéjos kasimas

Tran$éjy vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréZiniuose. Tran$¢jos plotis tame gylyje kur klojami
vamzdZiai, turi biiti lygus iSoriniam vamzdZio diametrui plius 0,6m.

Tran$éjy kasima galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveZtos j objekta. DidZiausias
leistinas §laito nuolydis nustatomas pagal ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT5-00.

Mechanizuotai transéja kasama paliekant 10cm iki reikiamos altitudés. Toliau kasimas atliekamas rankiniu
bidu. Pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ trans$éjos. Gruntas iSkastas i§ tran$éjos, ver¢iamas ant tran$éjos
krasto ne ar¢iau kaip 0,5m nuo S$laito briaunos. Prie§ leidZiant dirbti darbininkams transé¢joje gilesnéje kaip
1,30m, turi biti patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Perteklinis gruntas iSvezamas j savivaldybés atsakingy darbuotojy nurodyta vieta.

Pagrindo paruoSimas

Klojant PVC vamzdj biitina laikytis $iy reikalavimy:

— I8lyginamasis sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai.

— ISlyginimui naudojamos medZiagos daleliy dydis neturi virSyti 20mm, 8-20mm daleliy kiekis neturi
virSyti 10%, medZiaga negali biiti suSalusi.

— ISlyginamoji medZziaga turi bati chemiSkai neutrali vamzdynui, gruntiniams vandenims, negalima
naudoti aStriu nuolauzy turin€iy medziagy.
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Vir§ vamzdZiy esantis gruntas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai esan¢iai vir§ vamzdyno
(kelias, Saligatvis ir pan.) UzZpylimo sluoksnio storis >60cm, jei vamzdyna veikia transporto apkrova.

UZpylimas

Suplitkimas Standart Proctor (MP) iki maZdaug 90%. Keturis kartus pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi
(nuo 50 iki 100Kg) per 20cm grunto sluoksni.

Tran$éja uZpylama po darby priémimo. UZpylimas vykdomas dviem etapais:

I etapas: vamzdzio pagal reikalavimus uZpylimas
II etapas: pilnas tran$é¢jos uZpylimas

I8lyginimui naudojamos medZiagos daleliy dydis neturi vir§yti 20mm, 8-20mm daleliy kiekis neturi vir§yti
10%, medZiaga negali biti suSalusi. I§lyginamoji medZiaga turi biiti chemiSkai neutrali vamzdynui, gruntiniams
vandenims, negalima naudoti aStriu nuolauzy turin¢iy medZiagy. Gruntas sutankinimui pylamas 250-600mm
storio sluoksniais, priklausomai nuo grunto rii§ies ir naudojamy sutankinimo mechanizmy. VamzdZiai ir Suliniai
uzpilami vienu metu i§ abiejuy pusiu. Sekantis sluoksnis pilamas kai sutankinamas ir patikrinamas pries ji esantis
sluoksnis.Grunto sutankinimas nustatomas dalyvaujant techninei prieZitrai.

IV. Vamzdyny klojimo darbai

Bendrosios nuostatos

Vykdant vamzdynuy, surenkamy S$uliniy elementy transportavimo, iSkrovimo, saugojimo operacijas,
rangovas turi naudoti tokius metodus ir jranga, kad bty iSvengta gaminiy paZeidimy. Rangovas turi tikrinti
gautus i§ gamintojo gaminius ir medZiagas, jei reikalinga reikSti pretenzijas. Sandéliavimo laikotarpis turi biiti
kuo trumpesnis, neturéty virSyti 1 ménesio.

ParuoSiamieji darbai

Rangovas pateikia techninei prieZitrai metodus, kuriuos jis siilo naudoti darby tikslumo kontrolei.
Montuojamy vamzdZiy vidus turi biiti sausas, Svarus. Pasibaigus darbo dienai, atviri vamzdZiy galai turi bati
tinkamai uZsandarinti.

Savitakio vamzdyno montavimo darbai

Vamzdynai klojami trans$é¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo
paruo$ima. Prie§ vamzdzio klojima patikrinama dugno altitudé, tranSéjos plotis, Slaito nuolydziai, dugno
pagrindas. Patikrinimo rezultatai suraSomi j darby vykdymo Zurnala. Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy
altitudZiy £5mm, nukrypimai nuo trasos +10mm. Vamzdynai montuojami nuo Zemiausio tasko link aukstesnio.

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdZius i$§
PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo -20°C iki +70°C. Kiekviena sandarinimo
tarpiné i§ gumos turi biti tepama specialia montavimo pasta prie§ j  naudojant atskiry vamzdyno detaly
sujungimui. Prie§ pradedant montavima j trans$é¢ja nuleidZiami ir patiesiami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis
projekte numatyto nuolydZio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio taSko link aukStesnio. Laisvieji
vamzdziy galai jkiSami j movas iki ant vamzdZio esancios Zymés, paliekant vietos linijiniam plétimuisi
kompensuoti. Kiekviena karta vamzdis, i kurio mova bus jkiSamas kito vamzdZio laisvasis galas, prieS kita
sujungima turi bti stabilizuotas jj apiberiant nurodytu budu.

VamzdZiy klojimas netranséjiniu bidu

a) Vamzdziy kalimas

Naudojamas jrengiant vamzdynus ar déklus po keliais ir geleZinkeliu. Atstumas — iki 60m. Prakalimo
medZiaga — plienas.

Technologijos apraSymas: i§ jrengtos prieduobés, kurios gylis yra toks pat, kaip ir klojamo déklo gylis,
plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo jrenginio pagalba link kitoje gatvés puséje paruostos
prieduobés. Vamzdis kalamas 1-3m ilgio atkarpomis, prie jkalto vamzdZio privirinant vis naujas atkarpas.
Pasiekus numatyta pasijungimo vieta, i§ vamzdZio iSvalomas susikaupes gruntas ir jkaltas vamzdis naudojamas
kaip deklas.

b) Horizontalus valdomas greZimas

Naudojamas jrengiant vamzdynus ar déklus po upémis, keliais, geleZinkeliais.

Technologijos apraSymas: naudojant HVG maSina su lanksCiomis Stangomis ir grezimo skysc€ius,
iSgreZiamas numatytos trajektorijos pilotinis greZinys. Paprastai pilotinio greZinio jéjimo ir iSéjimo taSkai biina
toliau nei numatyti vamzdzio pajungimo taskai. Taip yra todél, kad greziama yra nuo Zemés pavirSiaus ir
grezimo masina atitraukiama toliau, kad naudojant lenkta trajektorija pasiekti pradini vamzdyno pajungimo
taska, esantj giliau po Zeme.

I8¢jimo taSke pasiekus Zemés pavirSiy, greZimo galva nuimama ir prie pilotiniy Stangy prikabinamas grunto
pléstuvas ir vamzdis. GreZzimo masina pradeda traukti Stangas atgal, tuo paciu, | greZinj, iSgrezta po Zeme,
traukdama ir pléstuva su vamzdZziais. Pléstuvas platina traukimo greZinj, o tam, kad greZinys nejgrility yra
naudojamas specialusis skystis, kuris tvirtina grunta. Vamzdis yra jtraukiamas i§ paskos.

[traukus vamzdj, plétimo galva atkabinama, o vamzdZiai gali biiti naudojami kaip déklai vamzdynams,
kabeliams ar kaip spaudiminis vamzdis.

V. Savitakio vamzdyno iSbandymas ir apZiliré¢jimas

Nuotakyny ir Suliniy iSbandymas - bendrieji nuostatai
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Savitakiniai nuoteky tinklai bandomi 2 kartus. Pirma karta bandomi prie§ uZpilant tinklus, o antra — juos
uzpylus.

UZpylus vamzdyna gruntu, prie§ priémimo (galutinj) bandyma, vamzdziy ir juy sandiiry kokybé patikrinama
televizinés aparatiiros pagalba. ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés
atsiSakojancios trumpos drenos iSbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atSakos
iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdZziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneSa apie savo
ketinima vykdyti vamzdZiy i$bandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdZio ar sujungimo,
vamzdis pakei€iamas, o sujungimas sujungiamas i§ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol
tekéjimas sustabdomas.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny i§bandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios at§akos uzkem$amos tinkamais vandeniui nelaidZiais
kams¢iais ir vamzdziy sistema uZpildoma vandeniu. MaZuose vamzdZiuose aukstutiniame gale galima laikinai
prijungti alkling ir prie jos statmena vamzdelj, pakankamo ilgio iSbandymui reikalingai patvankai sudaryti.
Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus vidinio pavirSiaus
aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale (naudojant statmena vamzdij). Jeigu iSbandant visa
statesnio nuolydZio nuotakyno atkarpa bty virSyta auk$¢iau nurodytoji didziausia patvanka, jis iSbandomas
maZesnémis atkarpomis.

Susigerti leidZiama viena valanda. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minu¢iy: i§ matavimo indo kas 10
min. jpilama vandens pasiZymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis.
Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei uZpildytas vandens kiekis yra maZesnis
nei 0,5 1 vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. Iki 450 mm skersmens nuotakynus
galima prie$ tai iSbandyti oru, ta¢iau visg vamzdyna, prie$ jj priimant, biitina iSbandyti vandeniu.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas oru

ISbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos
prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slégis po
5 minu¢iy, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, isliecka 75 mm vandens stulpo. Sio testo reikalavimy
nejvykdymas netrukdo priimti vamzdyna, jei véliau, Projekto vadovui nurodZius, sékmingai atlieckamas
iSbandymas vandeniu pagal Sias technines specifikacijas.

Savitakiniy nuoteky tinkly sandarumas bandomas tarpais tarp kontroliniy Suliniy.

Televizinés aparatiiros pagalba nustacius, kad uZpilto vamzdyno nuolydis, vamzdZiy ir sandiry kokybé geri,
vamzdyno sandarumas priémimo metu tikrinamas pagal pritekéjusio gruntinio vandens kiekj apatiniame
Sulinyje. Priémimo bandymas pradedamas, 72 val. I8laikius uZpildyta tinkla ir Sulinius.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apZitra televizinés aparattiros pagalba turi biiti vykdoma ne reciau
kaip kas 10 mety.

v

Suliniy ir kamery patikrinimas
Iki inZinieriniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly uZpylimo gruntu, turi buti atliktas jy sandarumo

bandymas.

Suliniy sandarumo bandymas atliekamas kartu su vamzdyno bandymu. Bandomosios atkarpos vamzdynai
yra hermeti$kai uZdaromi ir visa sistema létai uzZpildoma vandeniu taip, kad nesusidaryty oro pagalvés. Uzpildyta
vandeniu vamzdyno atkarpa turi buti laikoma 24 h. Bandymo metu vamzdyne slégis palaipsniui didinamas iki
0.05 MPa. Pasiekus bandomajj slégi, po 5 min pradedamas skai¢iuoti 15 min bandymo laikas. Tuo paciu metu
matuojamas paduodamas vandens kiekis.

Vamzdynas laikomas tinkamu naudoti, kai, esant 0.05 Mpa slégiui, vandens padavimas nevir$ija nurodyty
reikSmiy

Vamzdyno sandarumo bandymo metu ant vamzdZiy sieneliy gali atsirasti drégnos démés ar atskiri vandens
laSeliai.

Nuoteky vamzdyny infiltracinis iSbandymas

Visi kolektoriai, Suliniai ir apziliros kameros uzbaigus iSbandomos, ar i jas nejsiskverbia vanduo arba oras
(kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir uzpylimas. Visi jvadai j sistema sandariai
uzdaromi.

Infiltracija neturi virSyti 2,5 1/h 1-am m tenkancio metrui salyginés angos dydZio, o bendrasis kiekis neturi
virSyti 1 I/h viename tiesiniame metre vienam metrui salyginés angos dydZio, matuojant visame vamzdyno
ilgyje.

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukstas, taciau kai nelyja.

Nuoteky vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir i§plaunami $variu vandeniu. Vamzdziai, i kuriuos
Zmogus negali patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdZio
kiaurymés vidiniam skersmeniui, uZtikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy paSaliniy objekty.

Baigiamasis vamzdyny apZiuréjimas
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Prie§ iSduodant vamzdziy klojimo darby baigimo paZymejima, visi vamzdynai ir Suliniai patikrinami
vizualiai.

Vamzdynai, neiSlaike hidrauliniy bandymuy ir vizualinio patikrinimo, iSardomi bei perklojami.

Suliniai

Plastikiniai Suliniai

Plastikiniai Suliniai turi bliti montuojami pagal Suliniy gamintojo rekomendacijas. Plastikiniai nuotakyno
Suliniai jrengiami i§ plastikiniy (PP, PE) kinec€iu, sieniniy gofruoty PVC vamzdZiy ir gelezies lydinio liuky.
Plastikinés Suliniy kinetés turi biiti su iSformuotais tekéjimo latakais, kuriy galuose jungiami PVC kolektoriaus
ar nuotaky vamzdziai.

Sieniniai vamzdZiai prie kine€iy jungiami naudojant specialius sandarinimo Ziedus. Gofruotas sieninis PVC
vamzdis turi biiti atsparus grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, j$alui bei vertikalioms apkrovoms. Visos
Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar. slégj. Nuoteky iSvado pajungimas tiesiai j plastikinio Sulinio - vamzdZio
sienele galimas panaudojant universalig jungtj. Naudojant §j pajungima iSorinio kritimo jrengimas nebtinas.

Kritimo Suliniai jrengiami, kai reikalinga sumazinti nuotako jgilinima, vandens tekéjimo greitj, iSspresti
sankirtas su kitomis komunikacijomis, jrengti apsemtus iSleistuvus. Nedideliems perkry¢iams ir debitams
irengiami vertikalaus kritimo Suliniai, didesniems — Slaitiniai (slenks¢iai). Plastikiniy kritimo Suliniy kritimo
dalis rengiama ne Sulinio viduje o iSor¢je, virSutinj vamzdj triSakiu iSskiriant j kritimo ir apsaugine dalj. Kritimo
dalis pajungiama i Sulinio kinete, o apsauginé dalis pravedama i Sulinj pro sieninj gofruota vamzdj.

Sulinio ar apZifiros Sulinélio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés arba Saligatvio danga, 5070 mm vir§
Zaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuzstatytose teritorijose.

Plastikiniai Suliniai gatvés vaZiuojamojoje dalyje turi biiti su jiems pritaikytais plaukiojancio tipo kaliojo
ketaus danggiais su teleskopu ir sandarinimo Ziedu. Suliniy danggiuose turi biiti skylés dangéiy atidarymui.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky jlajos — lietaus Sulinéliai, trapai — jrengiami gatviy sankryZose, automobiliy
parkavimo aikStelése, tiesiog gatvése, Zemesnése parky ir kiemy vietose. Lietaus Sulinéliy iSdéstymas priklauso
nuo gatvés (aikstelés) iSilginio nuolydzio, nuotékio ploto ir apskai¢iuojamas, imant nuotékio srauto plotj pries
Sulinélius iki 2 m.

Atstumas tarp lietaus Sulinélio ir nuotakyno Sulinio neturi vir§yti 40 m. Jungiamajame nuotake leidZiama
prijungti dar viena tarpinj lietaus Sulinélj. Lietaus Sulinélio virSuje turi buti plaukiojancio tipo grotos su tarpais
iki 50 mm. @600 mm lietaus surinkimo Suliniai su ketinémis grotelémis numatomi su sodinamaja dalimi.
Sodinamosios dalies aukstis — min 30cm.

VI. Hidranty perkélimas

Polietileno PE 100 RC" slégio vamzdZziai ( dvisluoksniai )

Naudojimas- vandentiekiotinkly klojimas.

Specialus homogeniSkas dvisluoksnis PE Safe Tech RC" vamzdis, skirtas vamzdyny klojimui be smélio
pakloto, jrengiant vandentiekio bei slégininés, savitakinés kanalizacijos tinklus. Abu sluoksniai jungiasi
molekuliy lygmeniu ir mechaniskai neiSskiriami.

Vamzdzio pagrindas (90 % sienelés storio) pagamintas i§ naujoviskos juodos N 6000 Zaliavos. N 6000 yra
lengvas, stabilus naujausios kartos polietilenas, vadinamas PE 100 RC zaliava. ,,RC* — tai ZodZiy ,,Resistance to
Crack” trumpinys, reiskiantis ,,atsparuma jtrikimams®

ISorinis vamzdZio sluoksnis (10 % sienelés storio) pagamintas i$ labai stipraus modifikuoto polietileno XSC
50 itin atsparaus trin€iai ir plySimui. Ji sudaro spalvota medziaga: mélyna, skirta geriamam vandeniui, Zalia —
nutekamajam vandeniui.

Dvisluoksnio vamzdZio matmenys ir slégio parametrai yra identiSki standartinio PE100 vamzdZiui.

Dvisluoksnis PE vamzdis skirtas tiesti tradiciniu atviros tran$¢jos metodu nenaudojant smeélio pagalves
(iSlyginamojo smelio sluoksnio) ir uZpilant jj iSkastu gruntu. [rengimo darbai ir gruntas turi tenkinti Statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003, ,,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINTUVAS. PASTATO
INZINERINES SISTEMOS. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI“ reikalavimus, nurodytus 315.9 punkte ir ji
sudaranc¢iuose papunk¢iuose

Dvisluoksniai PE 100 RC" slégio vamzdziai atitinka LST EN 12201-2:2011+A1:2014, standarty
reikalavimus. Vamzdziui turi buti iSduotas Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 reikalavimams, kuris
uztikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdziy reikalavimus.

Medziagy techninés charakteristikos

MedZiagos tipas ir paskirtis SafeTech PE100RC vamzdZziai vandentiekiui

Gamintojas ir kilmés $alis “Wavin GmbH” Vokietija arba lygiavertis

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)

Medziagos techninés charakteristikos:

Skersmuo DN25-630
VamzdZio sienelés struktiira 2 sluoksniy
SluoksniSkumo pasiskirstymas 90% / 10%
Tankis 951 kg/m?
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Darbinis slégis

10 bar arba 16 bar

Tamprumo modulis 1200 MPa
Temperatirinis plétimosi koeficientas 0,18 mm/(m*K)
Savitoji Siluminé talpa J/(g*K)
Siluminis laidumas 0,38 W/(m*K)
MaZiausias lenkimo spindulys 25 DN
Siurks$tumo koeficientas 0,01 mm
Darbiné temperatiira 20°C

Sujungimo tipas

Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis
ketaus jungtimis

Spalva

Meélyna

Standartas

LST EN 12201-2 ir PAS1075 — 2 tipas

Vamzdyny bandymas

Rangovas atlieka visy vamzdZiy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiriipina visa
bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. UZ vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas
gabenimo ar siurbimo i$laidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kams¢ius, aklinuosius flanSus, manometrus ir kt.,
reikalingus iSbandyti slégiu visg Sutarties apimama vamzdyna. Bandymai slégiu ir juy registravimas atliekamas
pagal Lietuvoje galiojan¢ias normas ir taisykles.

Dél mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio iSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol visi
vamzdZiai neiSbandomi slégiu InZinieriy tenkinan¢iu budu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui eksploatuojanciai
jmonei.

“Medziagy ir kiekiy Ziniarastyje” numatomos iSbandymo kainos turi maZiausiai apimti Siuos darbus:

1. Patekimas j iSbandymo vieta;

2. IsSbandymui skirtos jrangos sumontavimas;

3. Apriipinimas vandeniu;

4. Apripinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.;

5. IsSbandymo atlikimas;

6. InZinieriaus patvirtintas bandymy paZyméjimas.

Sléginiy vamzdyny bandymas (lauko sistema)

Vamzdyny bandymas patvarumui ir hermetiSkumui atliekamas hidrauliniu biidu, vadovaujantis LST EN 805.

Sumontuoty vamzdyny bandymas vykdomas dviem etapais:

- pirmas— iSankstinis bandymas stiprumui ir hermetiSkumui. Atliekamas nepilnai uZpilant vamzdZius ir
neuzpilant gruntu jungéiuy, jy vizualiai apZidirai; Sis bandymas atlickamas, dalyvaujant uZsakovo ir
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Surasomas aktas, kurj patvirtina techninés prieZiiiros atstovas;

- antras — galutinis bandymas stiprumui ir hermetiSkumui. Atlieckamas esant projektiniam uzpylimui gruntu,
dalyvaujant uzsakovo ir eksploatuojan¢ios organizacijos atstovams. Pagal veikian€ius standartus suraSomas
darby priémimo aktas.

Atliekant bandyma slégiu: matuojamas faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistemos
bandomasis slégis apskaiCiuojamas taip: STP = 1,5 x MDP. STP - ang. System Test Pressure — sistemos
bandomasis slégis, tai toks hidrostatinis slégis, sukeliamas tikrinant vandentiekio stipruma ir sandaruma; MDP—
ang. Maximum design pressure, maksimalus projektinis slégis sistemoje kurig nustato projektuotojas.
Projektuotojas daznai kaip projektinj slégj nurodo vardinj vamzdZiy slégi, nuo kurio ir turéty biiti skai¢iuojamas
sistemos bandomasis slégis. Vardinis slégis — didZiausias darbinis slégis, kuriuo vandentiekio elementas skirtas
veikti esant tam tikrai temperatiirai. Tuomet bandymo slégis STP = 1,5 x 2bar = 3 bar;

Pries atliekant bandyma slégiu, reikia laikytis tokiy reikalavimy: Galinés aklés sumontuotos ant visy
bandomos sistemos galy. Visos galinés aklés turi biiti inkaruojamos. Sistema turi biti pripildyta vandens bent 24
val. prie§ pradedant bandyma slégiu. Isitikinkite, kad i visos sistemos iSleistas oras. Per pirmasias 6 valandas
slegis sistemoje turi atitikti 1,5 x nominalaus slégio. Tai labai svarbu, siekiant gery bandymo rezultaty. Si
bandymo dalis turi biiti patvirtinta biitinais dokumentais. Bandymo vietoje turi biiti pasiruoSta vandens
nutekéjimui. JUs rizikuojate, atlikdami slégio bandyma pries sklende. Atliekant bandyma slégiu: Matuojamas
faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistema veikiama slégio, atitinkan¢io 1,5 x nominalaus
slegio (bandymo slégis). Sis slégis i§laikomas 2 valandas, sistemos vandenj galima papildyti. Per kitas 60
minuciy sistemos vandens papildyti negalima. Po 60 minu¢iy matuojamas slégis ir prileidZiama vandens, kol
slégis vel pasiekia 1,5 x nominalaus slégio (bandymo slégis). Atlikus bandyma slégiu, galinés aklés
iSmontuojamos.

Slégio kritimas nuo pradinio slégio = 2%; vandens kiekis I/m = 0,02 di — 0,001 + AV, AV = 0,08 x d2 (PE
vamzdziams), di = vidinis skersmuo, m.
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Priémimas

Vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, iSorinés apZiliros ir sistemy veikimo
patikrinimo rezultatais.

Priimant sistema turi biiti pateikiama §i dokumentacija:

- darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdyma, uzraSus apie atlikty
darby atitikima bréZiniams arba padarytiems juose pakeitimams;

- paslépty darby aktai;

- sistemy hidraulinio bandymo aktai.

Priimant vandentiekio sistemas turi biiti nustatoma:

- atlikty darby ir pritaikyty medZiagy, armatiiros, jrengimy atitikimas projektui ir veikianéiy taisykliy
reikalavimams;

- nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir jrengimy tvirtinimy stiprumas;

- nebuvimas vamzdynuose skyliy ir vandens nutekéjimy per vandens émimo armatiira ir pan.;

- tinkly, siurbliy, armatiiros, vandens §ildytuvy, kontrolés-matavimo prietaisy ir kt. tinkamumas eksploatuoti.

Vandentiekio sistemy priémimo akte turi biiti nurodyti:

-sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;

-apibiidinimas ir duomenys apie teisinga siurbliy, vandens Sildytuvy, siurbliy ir elektros varikliy, pastatyty
buitiniams ir prieSgaisriniams tikslams, darba ir jy darbo atitikimas projektiniams duomenims.

Armatiira

Bendroji dalis

Visos sklendés ir voZtuvai turi buti skirti reikiamam darbiniam slégiui. Sklendés ir voZtuvai turi buti
patvirtinti ir iSbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie turi buti pagaminti gamintojo, galin¢io uZtikrinti
kokybe pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus.

Visi voZtuvai ir sklendés turi buti atsparts korozijai vyraujanciomis salygomis. Jei kuri nors detalé pagaminta
i§ korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozine danga.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendZiy valdymo raty turi biiti jrengta krumpliné pavara (reduktorius), kad
uztikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo rata, nevirSys 250N (25kg). Valdymo ratai turi bati lygls ir tokio
skersmens, kad vienas Zmogus galéty valdyti sklend¢. Ant valdymo rato turi biti iSlietas jo uzdarymo krypties
Zenklas. Uzdarymo kryptis turi bati pagal laikrodZio rodykle.

Rankenélés ir rankiniai stabdZiai turi biiti su pakabinamomis spynomis ir grandinémis, kad nebiity galimas
neleistinas panaudojimas.

Sklendziy rankiniai valdymo ratai turi biiti jrengti ne auks¢iau kaip 1800 mm vir§ grindy ar platformos lygio
(darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis blity 1000 mm vir§ darbinio lygio. Jeigu sklendés jrengtos
auksc¢iau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose turi biiti jrengti nuotolinio valdymo jrenginiai, tokie kaip
prailginimo velenas ir kt.

Visoms sklendéms turi buti atlikti slégio bandymai pagal atitinkama standarta ar juy slégio nominala, kuriam
jos yra pagamintos. Nuotékis neleidZiamas.

Prie§ pristatant armatiira | statybviete, visi darbiniai pavir§iai turi biiti §variai nuvalyti, o jei jie metaliniai -
turi buti padengti tepalu. Rangovas turi uZtikrinti pradinj padengima, biiting teisingam sklendziy, atbuliniy
voZtuvy nustatymui ir veikimui.

Ipakavimas turi uZtikrinti visiSka apsauga gabenant ir sandéliuojant. SklendZiy ir voZtuvy angos iki pat juy
montavimo turi biiti uZsandarintos.

DidZiausias leidZiamas vandens greitis per sklendes ir uZdorius - 2,5 m/s.

SklendZiy atstumas tarp flanSy turi buti pagal LST EN 558.

SklendZiy, voZtuvy flanSai turi biiti pagal LST EN 1092 reikalavimus.

Visos sklendés ir atbuliniai voZtuvai turi biti pateikti tik kokybe pagal LST EN ISO 9001 sistema uZtikrinti
galin¢io gamintojo.

Ipakavimas turi uZtikrinti visiSka apsauga gabenant ir sandéliuojant. SklendZiy ir voZtuvy angos iki pat juy
montavimo turi bliti uZsandarintos.

Geriamojo vandentiekio sistemoje montuojamos sklendés turi biiti i§ korozijai atspariy medziagy. Jos turi
atitikti EN LST standartus.

Sklendés turi: uztikrinti uzdaryma be pratekéjimuy, buti lengvai iSardomas ir valdomos, reikalauti labai maZos
prieZzidros.

Sklendés korpusas ir dangtis kalusis ketus SG-400-15, visiSkai padengtas epoksidiniy milteliy danga, kurios
vidutinis storis — 250 mikrometry, kiigis — kalusis ketus SG-400-15, visiSkai padengtas etilenpropileniniu
kauc¢iuku, verzlé ir kiiginis Ziedas — kalusis ketus SG 400-15 padengtas termoplastine derva, suklys — 13%
chromo nertdijantis plienas.

Sklendés leistinas darbo slégis esant 20°C temperatiirai: 16 bar.

Sklendés, atbuliniai voZtuvai, jungiami flanSais arba tarp flanSy, kuriy PN 10 bar. Ventiliai jungiami
sriegiais.

Sklendés, ventiliai ar kita armatfira turi biiti iSdéstyta taip, kad biity geras prié¢jimas prie jos ir pavary.
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Rankiniu bidu valdomy sklendZiy rankenos turi biiti paskai¢iuotos taip, kad joms valdyti uZtekty 200 N
jégos.

Sklendés, atbuliniai voztuvai — turi biiti tinkami darbiniam slégiui PN10.

FlanSinés pleistinés sklendés

Sklendés turi bati skirtos darbui su nuotekomis ar vandeniu. Sklendés turi tenkinti tarptautinio standarto ISO
9001 reikalavimus ir gali bliti renovuojamos po slégiu atidarytoje padétyje. Nominalus slégis — 10 bar. Visos
sklendés turi biiti nepralaidZios laSams, kai slégis yra 10 bar.

Sklendés velenas turi biti neiSkylantis, pagamintas i§ nertdijan¢io plieno, kanalas tiesus. Korpusas
pagamintas i§ kalaus ketaus, iSorinis ir vidinis padengimas epoksidine danga — ne maZiau kaip 250 mikrony
storio. SklendZiy, naudojamy vandentiekyje, pleiStas turi buti padengtas EPDM. SklendZiy, naudojamy
nuotekoms, pleiStas turi biiti padengtas nitriline danga.

Sklendés jungiamos flanSais. SklendZiy flanSai pagal DIN 2501 — PN10 reikalavimus.

Kito tipo sklendés gali biiti naudojamos tiek ilgos tiek trumpos, taip pat sklendziy gabaritai gali buti
analogiSki seniems rusiSkiems standartams.

AntZeminiai gaisriniai hidrantai

AntZeminiai hidrantai turi atitikti LST EN 14384 , LST EN 1074-6 ir PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m. geguzés 22 d. Isakymo Nr. 1-168 redakcija
reikalavimus;

Gaisrinis hidrantas - tu$¢ias antZeminis gaisrinis hidrantas su atskiriamaisiais jtaisais (C tipas). Sio gaisrinio
hidranto vandens srauto koeficientas Kv turi biti lygus 140. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika
naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o ju tipas parenkamas pagal prieSgaisrinés gelbéjimo
tarnybos naudojamas movas. AntZeminis gaisrinis hidrantas turi buti raudonos spalvos. Slégis gaisriniame
hidrante turi biiti ne maZesnis kaip 0,1 MPa. Gaisrinis hidrantas jrengiamas ne toliau kaip 2,5 m nuo
vaziuojamosios kelio (gatves) dalies kraSto, bet ne ar¢iau kaip 5 m nuo pastaty sienu.

AntZeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamuoju jtaisu (nulauZimo mechanizmas);

AntZeminio korpuso dalis pagaminta i§ kaliojo ketaus;

AntZeminiy gaisriniy hidranty pajungimo galvuciy tipas turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus;

Gaisriniai hidrantai tinkami geriamojo vandens sistemai, pilnai sukomplektuoti, paruosti darbui;

AntZeminiai gaisriniai hidrantai turi biiti apsaugoti nuo korozijos pagal RAL - GZ 662 reikalavimus (aukstos
kokybés apsauga nuo korozijos)ir turéti RAL -GZ 662 sertifikata;

Gaisrinio hidranto vardinis slégis PN 16 , vardinis skersmuo DN100;

AntZeminiy gaisriniy hidranto konstrukcija turi uZtikrinti pilng hidranto vidiniy daliy aptarnavima i§ virSaus,
jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos. Tam gaisrinis hidrantas turi turéti dvigubo uZdarymo sistema.

Sauso tipo. Gaisrinio hidranto konstrukcija turi uZtikrinti mechanini automatinj vandens isleidimo

sistema i§ hidranto korpuso po hidranto uZzdarymo. Sistema turi uztikrinti nulinj vandens likutj

hidrante;

Hidranto virSutinéje dalyje pritvirtinta Zenklinimo lentelé su ,,CE* Zenklinimo simboliais ir visa standarte
nurodyta informacija, kiekvienas hidrantas turi turéti individualy serijini numerj (pagal LST EN 14384
reikalavimus);

AntZeminiai gaisriniai hidrantai turi bati sukomplektuoti apsaugos gaupty, kurio konstrukcija turi buti
suderinta su LR PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu;

Gaisriniams hidrantams gamintojas turi suteikti 10 mety garantija.

Dokumentacija gaisriniams hidrantams ( orginalo kalba su vertimu j lietuviy kalba)

Paskelbtosios (notifikuotos) sertifikavimo jstaigos iSduotos atitikties sertifikatas, (vertimas turi bati
patvirtintas (GTC PAGD reikalavimas));

Tiekéjo pasiraSyta ir patvirtinta atitikties deklaracija;

Gamintojo vadybos sistemos sertifikatas pagal ISO 9000 serijos standartus;

Gamintojo RAL - GZ 662 sertifikatai (padengimui ir jsipareigojimuy)

Gaisriniams hidrantams gamintojo suteiktas 10 mety garantijos sertifikatas;

Gamintojo gaisriniy hidranty hidrauliniy bandymy protokolai;

AntZeminiy gaisriniy hidranty SPGV atitikties jvertinimo rastas;

Gamintojo katalogas, kuriame yra gaisriniy hidranty sudedamujy daliy techninés charakteristikos, bréZiniai.

Gaisriniy hidranty Zyméjimo lentelés pagal EN 4066

Lentelé yra trijy spalvy (raudonos, baltos, juodos)lietos po spaudimu i§ ASA Thermoplast (Luran S). Sis
plastikas yra atsparus ekstremalioms oro salygoms, temperatiirai, smiigiams ir UV (ultravioletiniams

spinduliams).

Raudono stiklo pluoSto briauna yra neatskiriama nuo visos lentelés. Lenteliy liejimas po spaudimu uZtikrina
papildoma kietumg ir ilgaamZiskuma, o aptaki forma apsaugo nuo purvo kaupimosi ir erozijos, tai pat apsunkina
lenteliy vagystes.

Lentelés gaminamos i neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka uzrasSai lengvai jzilirimi ir jskaitomi i$

toli.
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Lentelés plieniniais varZtais (V2a) tvirtai prisukamos prie plokStumos.

Plastikinis varZto kaiStis paslepia varzto galvutg.

Lenteliy tipai:

Standartinés lentelés iSmatavimai atitinka EN 4066 su vieta (deSingje virSuje) 5 (penkiems)simboliams (10
mm auks¢io) yra (200x250)mm.

Simboliai yra naudojami hidranty numeracijai. H_1I[£‘

Galimi simboliai:  Specialus Zenklai a2

Skaitmenys .

Raidés 1 pav. Hidranty Zyméjimo lentelé
Simboliai

Darbai

Vamzdyny klojimas
Bendrieji reikalavimai

BréZiniuose nurodyti visi pagrindiniai vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny maZinti negalima.

Vamzdziai turi buti lygiagretlis tarpusavyje ir pakloti lygiagreciai ar staciu kampu esamy konstrukcijy
atzvilgiu bei iSlaikyti normatyvinj atstuma. Visi vamzdziy auks¢iy perkryc€iai turi buti visiSkai vertikalls, visi
vamzdynai turi biti jrengti su projektiniu nuolydZiu. Visi vamzdynai turi biti be apnaSy, nusidévéjimo Zymiy ir
priimtas statybos vadovo. Statybvietéje laikomi vamzdziai turi biiti Svaris. Negalima naudoti deformuoty
vamzdZiy, neatitinkan¢iy standartiniy nuokrypu.

Visi vamzdziai, neatitinkantys medZiagy ir darbo kokybés reikalavimu, nustatyty Sioje specifikacijoje, turi
buti nuimti ir pakeisti Rangovo saskaita.

Draudziama vilkti vamzdzZius Zeme. MaZesnio skersmens vamzdZius galima j tran$éja sudéti rankomis.
Didesnio skersmens vamzdZiams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Vamzdyno klojimo darbai apima tran$éjy iSkasima, vamzdZiy bei sujungiamyjy vamzdyno daliy tiekimo,
klojimo ir sujungimo darbus, pagrindy, Suliniy ir kity elementy vamzdyne jrengima, bandymus, tran$éjy
uzkasimo darbus ir atidavima eksploatuoti.

Vamzdziai turi biiti klojami remiantis:

-sléginiai vamzdziai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003

Visa jranga, veiksmai ir pargabenimas i§ tiekimo Saltinio ar sandélio, reikalingi pristatyti vamzdzius,
sklendes ir t.t. i ju klojimo ar tvirtinimo vieta, jskaitant visus iSkrovimus laikinose sandéliavimo vietose ir bet
kokius véliau vykdomus perkrovimus nugabenimui j klojimo vieta, turi biiti jtraukta j vamzdZiy ir sujungiamyjy
vamzdyno daliy tiekima.

Instaliavimo metu vamzdZiai turi biiti tinkamai jtvirtinti, kad i§vengti jy iSplaukimo prie$ uzkasima.

Rangovas turi pateikti InZinieriui patvirtinti jo siiloma vamzdZiy paklojimo, iSlaikant teisingus auk$¢ius ir
horizontalias projekcijas (trasas), kontrolés metoda.

Visi vamzdZziai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziai transéjoje turi biiti
klojami ant specialiai paruosto pagrindo ir jung€iy. Instaliavimo metu atidZiai atliekami patikrinimai ir prieZidira
turi uZztikrinti, kad vamzdZiai buty pakloti teisingomis linijjomis ir nuolydZziais, bei tinkamai uZsandarinti
kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atSakoje ir Sulinyje. NuolydZio ir vamzdZzio lygis
patikrinami lazeriu.

VamzdZiy klojimas atviru biidu

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo
paruoS§ima, lyguma, atsparuma po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdzius svarbu supliakti grunta. Supliikimui galima naudoti jvairig jranga. Esant
gruntams su gruntiniais vandenimis, atveZtinis smelis turi biiti tankinamas ne maZiau 98%. ISlyginamasis
sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir véliau i§lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. UZpildas
i§ Sony turi biiti tinkama atrama vamzdZiams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis. Véliau pliktuvu.
I8lyginimui ir uZpildui naudojamos medZiagos turi atitikti §iuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 16 mm;

- 8-16 mm daleliy kiekis neturi vir§yti 10%;

- medZiaga neturi biti suSalusi;

- negalima naudoti aStriy nuolauzy, turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdZiy esantis uZpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno
(kelias, grindinys ar pan.).

Vamzdynai | tran$éja nuleidZiami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo biti be atsitrenkimy i
trans$éjos krasta. Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo mechanizmy tik patikrinus nuolydZio ir padéties tikslumag ir
uZtvirtinant grunte.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi biiti centruoti, iSlaikant koncentrinj movos apskritimo tarpelj. PrieS ir po
tran$éjos uZpylimo tieslis tarpai tarp kontroliniy Suliniy tikrinami veidrodZiu “prasiSvietimui”. Maksimalus
nukrypimas nuo projektiniy altitudZiy + 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale + 10 mm.

Jungiant vamzdZzius movomis, biitina saugoti, kad i sujungimo vieta nepatekty smélio.
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Svarbu, kad gruntas prie jung€iy buty gerai supliktas. Kai yra aukStas gruntinio vandens lygis,
rekomenduojama sutankinti grunta 94% pagal Proctor.

Kasimas rankiniu biidu

Dirbti iSkasose su imirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3m leidZiama tik darby vadovui apZiiiréjus $laitus ir,
jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. DraudzZiama lipti ir dirbti iSkasose, i§ kuriy nepaSalintas
vanduo. Kasant grunta ir klojant vamzdzius transéjose, biitina jsitikinti ar pastovils trans$¢jy Slaitai, ar néra juose
atitrokusiy rieduliy.

Kai mechanizuotai kasamos transéjos trasa kerta esamus poZeminius tinklus, iki jy tran$éja neprikasama 2 m,
o kai ji kasama vir§ esamy tinkly, iki transéjos dugno reikia palikti ne maZesnj kaip 1,0 m atstuma. Likes gruntas
ties poZeminiais tinklais iSkasamas rankiniu badu.

Tran$éjy ir iSkasy kasimas

Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens, kasti i§kasas su vertikaliomis sienomis leidZiama
ne giliau kaip:

- 1,0 m piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

- 1,25 m priesmélio gruntuose;

- 1,50 m priemolio ie molio gruntuose.

Slaity nuolydis moliniuose gruntuose:

- 1:0, kai transéjos gylis iki 1,5 m;

- 1:0,25, kai tran$¢jos gylis iki 3,0 m;

- 1:0,5, kai tran3¢jos gylis iki 5,0m.

I8kastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne maZesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$é¢jos briaunos;

Minimalus atstumas nuo iSkasos §laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés atramos
nustatomos pagal lentele:

ISkasos gylis, m Gruntas
Smélis Priesmélis Priemolis Molis
Atstumas nuo $laito kraSto iki artimiausios masinos atramos, m

1 1,5 1,25 1 1

2 3 2,4 2 1,5

3 4 3,6 3,25 1,75

4 5 4,4 4 3

5 6 5,3 4,75 35

Pastaba:

parenkant atstuma, biitina jvertinti krovininio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

-Mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidZiamas vienakauSiais ekskavatoriais iki 50%
esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

- Elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu biidu;

- LeidZiami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudés kasant vienakausSiais akskavatoriais +15cm.

- Minimalus nuolaidZios tran§¢jos pagrindo plotis yra 0,7 m. Atstumas nuo vamzdZio iki tran§éjos sienelés
turi biiti ne maZiau kaip 200mm, o nuo Sulinio — ne maZiau kaip 300 mm.

- Po elektros aukstos jtampos linijomis tran$éjos kasamos buldozeriais, o uzbaigiamos rankiniu biidu.
I$jungus elektros srove, galima kasti ir vienakausiais ekskavatoriais.

UZpylimas

UZpylimas atliekamas pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus, papildomai taikant Siuos nuostatus:

- siekiant apsaugoti vamzdZius nuo naudojamos jrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas
vamzdj dengiantis sluoksnis (ne maZiau negu 500 mm vir§ vamzdzio keteros), sunkioji mechaninio plikimo
iranga nenaudojama;

- 1 perkasas, kuriose yra vandens, jokia uZpilamoji medZiaga nepilama;

- lankstiis vamzdZiai uZpilami pradedant nuo vamzdZio atvirojo galo, tam, kad sujungimas nebiity vykdomas,
kai vamzdis yra deformuotas (nukrypes).

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, aplink vamzdZius ir vir§ juy, 150mm sluoksniais pilama pirminio
uzpylimo medziaga. Paklojus vamzdzius pirmiausia uZpilti prieduobes ir vamzdZius i§ abiejy pusiy sméliu, smélj
suminant kojomis. Paskui tokiu pat gruntu kastuvais uZzpilti vamzdyna 0,2 m auk$¢iau vamzdZio. Plastikiniy
vamzdyny pirminiam uZpylimui keliami reikalavimai tokie patys kaip iSlyginamajam sluoksniui. UZpylimo
tankumas, kaip ir pasluoksnio, turi biiti <90%.

Vandens paSalinimas kasimo metu

Darby apimtis
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Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés vandeni,
pavirsines nuotekas ir pan.

Vandens paSalinimui i§ iSkasos gali bliti naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty biidy:

Vandens paSalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

Vandens siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobés.

Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky, kuris apraSomas inZineriniuose
geologiniuose tyringjimuose.

Rangovas apriipina darbo jéga, medZiagomis ir jranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio
paZzeminimui, kad planuojami staybos darbai bity atliekami sausomis salygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos pristatymas j
statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieZitira, galutinis jrangos iSmontavimas
bei iSveZimas i§ statybvietés.

Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su vandens paSalinimu. Jis taip pat apmoka visas islaidas,
susijusias su pozeminio drenaZo, pastaty, statiniy ir komunikaciju, paZeisty vandens paSalinimo procese,
atstatymu. Rangovas atsako uZz Zzala, susijusia su vandens Salinimo sistemos gedimais dél Rangovo
nerlpestingumo. Rangovas atsako uz tai, kad jo numatyti darbai atitikty visus taikomus vietiniy standarty
reikalavimus.

Bendroji informacija

Pries atliekant Zemés kasimo darbus turi pradéti veikti vandens Salinimo sistema, kuri paZemina vandens lygj
planuojamoje tran$éjoje. Sistema turi biiti eksploatuojama be pertraukos dvideSimt keturias (24) valandas per
para, septynias (7) dienas per savaite, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti uZpylimo darbai ir vandens
Salinimas nebebus reikalingas.

Rangovas turi tiekti elektros energija ar kitokj kura, reikalingg vandens $alinimo sistemos darbui.

Pateikiama medZiaga

Rangovas pateikia techninés prieZiliros vadovui patvirtinti smulky vandens Salinimo sistemos sekos
apraSyma.

ApraSyme turi biiti (taiau neapsiribojant tuo):

° Planai, kuriuose nurodomi vandens Salinimo, nuvedimo biidai ir vietos. Prie plano
pridedamuose bréZiniuose turi biti nurodomos visos detalés, kuriose bty aiskiai pailiustruotas visas
planuojamas darbas.

] Naudojamy medziagy ir jrangos sarasas.

. Vandens Salinimo sistemos projektiniai skai¢iavimai.

v

bréZiniuose nurodyty darby atlikimui. Tai, kad techninés prieZitiros vadovas patikrina Rangovo pateiktus planus
ir numatomus vandens paSalinimo metodus, neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz sékminga vandens
Salinimo darby atlikima.

Rangovas pateikia kasdieninius protokolus, kuriuose Zymimi vandens kokybés testai suspenduotomis
medZiagomis vandens isleidimo vietoje, laikas ir testy trukmé, kasdieninés normas, pateikiant duomenis apie
Suliniy montavima ir pasalinima, bendras pastabas apie sistema, pvz., [rangos veikimo laika ir gedimus.

Leistinasis nukrypimas

VamzdZiai turi buti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukS¢ius. Maksimaliai vamzdynams
leistinas nukrypimas nuo nurodyto auks$cio atskiriems skersmenims yra +-20 mm.

Valymas

Nauji vamzdZiai

Prie§ sujungiant i§ vamzdZio vidaus iSvalomi visi neSvarumai. Prie§ atliekant vamzdZiy atkarpos bandymus
vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy paSaliniy medZiagy. Sléginiams vamzdziams valyti gali biti
naudojamos plausinés ar kitos priemonés, Rangovui imantis visy reikiamy atsargumo priemoniy.

Bendrosios nuostatos

Darby kokybé

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys auksSta tos srities kvalifikacija ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiskai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai priimty
standarty, kad reikalui esant, juos biity galima pakeisti atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatiira, reikalaujantys aptarnavimo, turi biiti lengvai pasiekiami. Irengimy ar armatiiros
daliy keitimas turi biti atliekamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu paleidimo — derinimo darby metu, projekto
vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi bti pakeisti
kokybiskais.

Varztai turi biiti tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verzlg, uz jos likty trys sriegio atsukos. Varztai turi lengvai
isisukti ir iSsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra jsukti, o sriegio skersmuo turi biti toks kad jsukimo ir
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iSsukimo metu nebiity paZeisti. Be to jie turi biiti suzymeéti, kad surinkimo metu biity lengva atsekti koks varZtas
kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvars¢iai, kuriuos numatoma daznai atsukti dél einamojo remonto ar reguliavimo,
turi biiti pagaminti i$ nertidijanc¢io plieno.

Irangos montavimas

Technologinés jrangos montavimui, Rangovas turi turéti detaly projekta, pagal kurj jrengia blitinas ertmes
varztams, ankeriams ir pan. Vietose nurodytose darbo bréZiniuose.

Rangovas turi uZtikrinti, kad tiekiamai jrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui. Rangovas turi
ispéti UZsakova apie visus numatomus pakeitimus.

Triuk§mo ir vibracijos slopinimas

Leistini triuk§mo lygiai turi atitikti ISO standarty ir LR Darby Saugos reikalavimus. Sie reikalavimai
apibrézia leisting dB kiekj veikiant jvairiems triuk§mo Saltiniams.

Visi besisukantys jrengimy elementai turi biiti subalansuoti. Subalansavimas turi bati atliktas taip, kad
dirbant jrengimui ar keliams jrenginiams bet kuriame taske ir bet kokiame darbo reZime vibracijos lygis turi
atitikti leisting vibracijos lygi nurodyta standarte.

Vamzdziai turi bliti ant atramy ar kitaip jtvirtinti, kad bet kokiame darbo rezime vibracijos lygis nebiity
vir§ytas daugiau negu yra leistina.

Darby sauga

Visy technologiniy jrengimy ir vamzdyny montavimo darbai turi atitikti LR norminiy akty,
reglamentuojanciy (jrenginiy) projektavima, jy priémimo eksploatacijon reikalavimus.

VamzdZiy gabenimas ir tvarkymas

Gabenant vamzdZius i§ gamintojo | objekta, jie apsaugomi taip, kad nebiity paZeisti nei vamzdZiai, nei
fasonines dalys.

Visi vamzdZiai rupestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. VamzdZiy
negalima meétyti, braiZyti ir trankyti.

Vamzdzius ir fasonines dalis su paZeistu pavir§iumi ar su kitais pazeidimais uZsakovas turi teis¢ nepriimti.

Vamzdziai keliami ne maziau negu 300 mm plocio i§ lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinklo, dziuto,
sizalio arba sintetinio pluoSto virvés pagamintu, jokiu blidu ne plieninémis, stropomis. Negalima naudoti
grandiniy ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikian¢iy Zirkliy arba sugriebimo principu.

VamzdZiy pjovimas

Visi vamzdZiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jranga.

VamzdZiy sandéliavimas

Objekte vamzdZiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvé negali biiti aukStesné negu 2 metrai. VamzdZiai
kraunami taip, kad movy galai biity i§déstyti pakaitomis, o i§platéjantys galai turi buti i$sikiSe taip, kad vamzdZiy
korpusai susiliesty visu ilgiu. Taip pat vamzdZius galima krauti skersai, kiekviena sluoksnj kaip nurodyta
auksS¢iau ir viena sluoksnj kito atzvilgiu sta¢iu kampu, apatinj sluoksnj uzfiksuojant trinkelémis, kad vamzdziai
nenuriedéty Salin.

- Klojant vamzdZius eile, jie dedami ant Zemés nededant ant akmeny ar jy nuolauzy, neleidZiant vamzdZziui
nukarti ar iSlinkti.

Pastabos: techninéje specifikacijoje aprasSyti tik pagrindiniai vamzdyny montavimo ir bandymo reikalavimai.
Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir kitas medZiagas reikia vadovautis statybos
taisyklémis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais.

Lapas | Lapy | Laida
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
(I ETAPAS - Pramonés gatvés ties jvaza j Pramonés 7 remontas. Unik. Nr.4400-5270-7638. /ypatingasis statinys/)

Bl N Darby pavadinimas Mato | Kiekis | Nuoroda j
vnt |LETAPAS| Tech spec.
Zin. II. LIETAUS VANDENS NULEIDIMO SISTEMOS IR DRENAZO IRENGIMAS TS-XII
1 | grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivarcius m3 2
2 |II gr.grunto kasimas rank.biidu m3 1
3 |II grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais iki 1km atstumu, pakraunant 0.4m3
kauso talpos ekskavatoriumi m3 3
4  |Esamy plast. lietaus surinkimo Sul. 9425 su ketinémis grotelémis demontavimas ir
iSvezimas vnt
5 |II grupés grunto kasimas 0.4m3 kauso talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivarcius m3 34
6 |II gr.grunto kasimas rank.btidu m3 4
7 |l grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kauso
talpos ekskavatoriumi m3 38
8 |Apzitiros g/b kanalizacijos ulinio KS-1 91000 jrengimas m3 3,50
9  |Kanalizacijos liuky D400 'plaukiojancio’ tipo jrengimas/pakeitimas vnt 1
10 |Smélio pagrindo h-10cm po vamzdynais jrengimas m3 5
11 |Plastikiniy lietaus kanalizacijos Sulinéliy g425 jrengimas kompl. 5
12 [Nuoteky vamzdyny prijungimas prie esamy g/b tinkly, iSkertant Sulinio sienele vnt 1
13 |Kanalizacijos i§ PVC 9200 vamzdziy jrengimas uzdaru biidu m 14
14 [Kanalizacijos i§ PVC 9200 vamzdZiy jrengimas m 41
15 |Kritimo stovy i§ PVC 9200 vamzdziy jrengimas (komplekte su fasoninémis dalimis) vnt 1
16 [PVC protarpinés vamzdZzio pra¢jimui pro Sulinio sieneles 200 vnt 10
17 |Ketiniy lietaus vandens surinkimo, atspariy apkrovai 40t (D400), ploks¢iy keturkampiy
groteliy pastatymas vnt. 5
18 |Unifikuoti LK $uliniy Zyméjimo Zenklai su stulpeliais kompl. 1
19 [Hidraulinis nuoteky tinklo i§bandymas m 55
Atestato ‘!g% Suvestinis darby kiekiy Laida
Nr. il <l Ziniarastis .
27104 | PV |y pilitierpeds | Soifeck| 202 . Lapas Lapy
A i g - - - - -
16468 | PDV Kubilli{leitséa-Fedé __\‘J.;[ﬁ{_“_ 2022 | P/23278-KR-TDP-LN-03-SKZ 1 1




DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

I ETAPAS
l::]li Darby pavadinimas Mato HKlekls Nuoroda j
vnt ETAPAS| Tech. spec.
Zin. | II. LIETAUS VANDENS NULEIDIMO SISTEMOS IR DRENAZO JRENGIMAS TS-XII
1 [II grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso talpos ekskavatoriais, pakraunant i
autosavivarcius m3 0
2 |II gr.grunto kasimas rank.biidu m3 0
3 |l grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais iki 1km atstumu, pakraunant 0.4m3
kaus$o talpos ekskavatoriumi m3 0
4 |Esamy plast. lietaus surinkimo $ul. @425 su ketinémis grotelémis demontavimas ir
iSvezimas vnt 2
5 |l grupés grunto kasimas 0.4m3 kauso talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivarcius m3 53
6 |II gr.grunto kasimas rank.btidu m3 5
7 |1I grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3
kauso talpos ekskavatoriumi m3 57
8 |Apziiiros g/b kanalizacijos Sulinio KS-1 91000 jrengimas m3 0
9 |Kanalizacijos liuky D400 'plaukiojancio' tipo jrengimas/pakeitimas vnt 2
10 [Smélio pagrindo h-10cm po vamzdynais jrengimas m3 9
11 |Plastikiniy lietaus kanalizacijos Sulinéliy 425 jrengimas kompl. 3
12 |Nuoteky vamzdyny prijungimas prie esamy g/b tinkly, iSkertant Sulinio sienelg vnt 2
13 [Kanalizacijos i§ PVC 9200 vamzdziy jrengimas uzdaru biidu m 0
14 [Kanalizacijos i§ PVC ¢200 vamzdziy jrengimas m 90
15 |Kritimo stovy i§ PVC 200 vamzdZiy jrengimas (komplekte su fasoninémis dalimis) vnt 2
16 |PVC protarpinés vamzdzio praé¢jimui pro Sulinio sieneles 200 vnt 10
17 |Ketiniy lietaus vandens surinkimo, atspariy apkrovai 40t (D400), ploksé¢iy keturkampiy
groteliy pastatymas vnt. 3
18 [Unifikuoti LK Suliniy Zyméjimo Zenklai su stulpeliais kompl. 2
19 [Hidraulinis nuoteky tinklo isbandymas m 90
Atestato ‘!ﬁ% UAB Suvestinis darby kiekiy Laida
Nr. 7 — = Ziniarastis .
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Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS
MEDZIAGU IR KIEKIU ZINIARASTIS

EI:IO Z&’r. TS Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt.| Kiekis
I1.Vandentiekio tinklas V1-hidranty iSkélimas
1. Pasijungimas nuo esamy vandentiekio tinkly (e. movy pagalba) Kompl. 3
2. PE RC slégio PN10 vandens vamzdziai @110 su fasoninémis dalimis m 27,6
3. PE trisakis DN110, jskaitant pastatyma vnt 1
4. PE alkiiné d110, 90° jskaitant pastatyma vnt 3
5. Esamy gaisriniy hidranty demontavimas vnt 2
AntZeminis ,,C“-tipo hidrantas @ 100 su fasoninémis dalimis:
Kalaus ketaus alkiinés DN100 PN10 90° — 2vnt.
6. /Adapteriai DN100 PN16-3 vnt. kompl 2
Fasoniniy daliy sumontavimas-5vnt.
Zenklai hidrantams nuZyméti tvirtinant ant stulpelio-2vnt.
Kalaus ketaus flansiné sklendé DN100 (“Trumpa’), PN16, komplekte su
7. adapteriais PE vamzdZiams, montuojama vandentiekio kameroje Nr. 152A kompl. 1
ant esamo hidranto atSakos
8. Pakloty vamzdyny hidraulinis iSbandymas, praplovimas, dezinfekcija m 27,6
Mechanizuotas tran$éjy vidutiniskai iki 1,9 m gylio kasimas §l. grunte ir
iSkasto grunto laikinas sandéliavimas, jskaitant tran$éjy iSramstyma pagal
9. poreikj, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis kasimas susikirtimuose su m 27,6
esamomis komunikacijomis, mechanizuotas uZpylimas gruntu, tankinimas,
dangy iSardymas bei atstatymas, gruntinio vandens pasalinimas
Transéjos uzpylimas smélingu gruntu, kai klojamas vienas vamzdynas m? 96,03
10. pagrindy jrengimas smélingu gruntu 0,15m m’ 2,07
vamzdzio uZpylimas smélingu gruntu 0,5m m? 6,9
11. Grunto i§veZimas m’ 105
12. Montavimo darbai kompl. 1
13. Statybiniy atlieky iSveZimas ir pridavimas atlieky tvarkymo jmonéms kompl. 1
Pastabos:

1.Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

2.Montuojant aptikus gruntinj vandenj, darbus vykdyti pagal Slapiy grunty montavimo technologija.
Vandeninguose gruntuose turi biiti jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas.
Dumbliuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi biti jrengiamas dirbtinis
pagrindas, atitinkantis vamzdyny apkrovas.

P23278-KR-TDP-VN-03-SKZ Lapas Lapy Laida
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