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AISKINAMASIS RASTAS

Statytojas Panevézio miesto savivaldybés administracija
Kodas 288724610
Laisvés a. 20, 35200 PanevéZys
Projektuotojas ,»VRP projektai“, UAB
Kodas 300054816
Vilkiskio g. 8, Dauknidiny km., LT-38361 PanevéZio raj.
Statinio pavadinimas Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
Statinio statybos vieta Panevézio miestas, Pramonés gatvé
Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos — gatvés
Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas
Statinio projekto dalis Elektrotechnika ( Gatvés apSvietimo tinklai) dalis
Laida A

Pagal uzsakovo suderintg uzduotj, projektuotojas parengé- PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramoné:
g. 7) ir privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinio remonto techninj darbo projekto A laidg.

Projekto A laidos parengimo tikslas- iSskirti padalinti projektq j 2 statybos etapus pagal remontuojamy statinit
ribas:
-I etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonés gatvé) remontas.
-II etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaziavimo gatvé) kapitalinis remontas.

Elektrotechnikos ( gatvés apSvietimo tinklai ) dalies I statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-763§&
ribose:

- Pramonés gatvés apsvietimas;

- Kryptinis peréjy ir peréjimy apSvietimas

- Kiti darbai statinio ribose.

Elektrotechnikos ( gatvés apSvietimo tinklai ) IT statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882
ribose:

- Privaziavimo gatvés i Pramonés g.7 apsSvietimo jrengimas statinio ribose;

- Kiti darbai statinio ribose.

A laidoje patikslinti projekto bréZiniai ir darby kiekiy Ziniaras¢iai. BréZiniuose apibréZtos I ir II etapy ribos Darbai kiekiy
Ziniara$¢iuose iSskirti kiekvienam etapui atskirai.
Kity patikslinimy projekto A laidoje néra, todél visais atvejais galioja projekto O laida.

Atestato Lailda

Nr. Aiskinamasis rastas

27104 | PV | R.Kubiliaté-Fed¢ %M 2025 Lapas | Lapy

P/23278-KR-TDP-E (A)-04-AR
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Situacijos schema
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PASTABOS:

1.VISI KABELIAI KLOJAMI ESAMUOSE VAMZDZIUOSE, PO VAZIUOJAMAJA DALIM - HDPE @110.

2. NESANT REZERVINIY VAMZDZIU, VISI KABELIAI PO VAZIUOJAMAJA DALIMI KLOJAMI UZDARU BUDU.
3. ISARDYTA SALIGATVIO DANGA ATSTATOMA VISU PLOCIU, VEJA APSEJAMA ZOLE.

4. KASIMO DARBAI ATLIEKAMI RANKINIU BUDU.

5. ATLIEKANT KASIMO DARBUS UZTIKRINTI SAUGU PRAEJIMA PESTIESIEMS.

6. ATLIEKANT UZDARUS PRAEJIMUS PO KELIU, TURI DALYVAUTI TU ZINYBY ATSTOVAI, SU KURIOM
SUSIKERTA TRASOS.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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AbE1 Abonentinio elektros kabelio trasa
O— Kryptinis LED §viestuvas su §viesos jutikliu
@- Vaizdo kamera

Dujotiekio tinklai

AB ESO gauti sutikimg darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
2.

ardymo/atstatymo i$laidas.
3.

Prie$ 2-3 mén. iki darby pradzios kreiptis j ESO dél dujotiekio techninio patikrinimo.
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Dujotiekio jtaisy apsauginiy Sulinéliy aukstis reguliuojamas priderinant prie naujos

dangos altitudés. Jei reikia atlikti Sulinéliy aukscio reguliavimo, privaloma kreiptis j ESO.

Darbai vykdomi uzsakovo léSomis.

4. Dujotiekio apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Siluminiai tinklai

1. Silumos kameros perdengimo prokste demontuoti ir kamera uzZpilti

smeéliu.Prie$ pradedant darbus i$sikviesti AB ,PanevéZio energijg” atstovg

(tel.860217891 ir gauti rastiSkg aktg-leidima darbams.

bati jgilintos Zemiau Siluminés trgsos kanalo dugno.

ApSvietimo atramos statomos arciau kaip 1m nuo nuo Siluminés trgsos turi
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0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. Panevézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
dok. Nr. ir privaziavimo prie Pramoneés g. 7 kapitalinis remontas
27104 PV. R. Kubiliaté-Fed¢ #M STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS
16468 PDV. R.Kubilitte-Fede #M/ Panevézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
26068 PDV. R Loonaite Mé' ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
24654 PDV. G.Vanagas ) PROJEKTO DALIS _ . .
Lietaus nuoteky tinklai
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Suvestinis inZineriniy tinkly planas —
1:500 O
LT STATYTOUJAS IR (ar)UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO Lapas| Lapy
Panevézio miesto savivaldybé _ _ _ _
P/23278-KR-TDP-SMG.B-03 1 1




Zymuo / Subrangovo Zymuo

Pavadinimas

P/23278-KR-TDP

Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo
prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

T;To Zymuo Pavadinimas
1 P/23278-KR-TDP-BD-01 Bendroji dalis
2 P/23278-KR-TDP-SMG-02 Susisiekimo. Miesto gatviy dalis.
3 P/23278-KR-TDP-VN-03 Lietaus nuoteky tinklai
4 P/23278-KR-TDP-A-04 Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo tinklai.
5 P/23278-KR-TDP-E-05 Elektrotechnika. AB ESO Elektros tinkly ir jrenginiy apsauga
6 P/23278-KR-TDP-PVA-06 Procesy valdymas ir automatizacija (Sviesoforai ir su jais susij¢ jrenginiai)
7 P/23278-KR-TDP-SO-07 Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
8 P/23278-KR-TDP-SK-08 Skaiciuojamosios statybos kainos nustatymas

Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) P/23278-KR-TDP-A-04

ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas Lapas 1 Lapyl LaidaO 2023 m.
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Elektroninio dokumento nuoragas

PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTUROS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga. Laisvés a. 20, 35200 Panevéiys.
Skyriaus duomenys: Laisves a. 20, 35200 Paneveéiys, tel. (8 45) 50 13 11, el. p. dalius.vadluga@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288724610

UAB ,,VRP projektai” Nr,
Vilkiskio g. 8 I 2023-03-10 Nr. R/2023-03-10-
38361 Dauknitiny k., PanevéZzio r. 02

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU APSVIETIMO TINKLUY PROJEKTAVIMUI
(PANEVEZIO M. PRAMONES G. DALIES (TIES PRAMONES G. 7) IR
PRIVAZIAVIMO PRIE PRAMONES G. KAPITALINIS REMONTAS)

Rengiant projekto ,PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas® techninio darbo projekto ap5vietimo dalj,
biitina numatyti/laikytis sekanCiy gatves apsvietimo projektavimo techniniy salygu:

1. Gatvés ir pésCiyju peréjos apSvietimas projektuojamas vadovaujantis Ap3vietimo
elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis, Lietuvos standartu LST EN 13201 ,,Gatviy apSvietimas®
ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjicio 28 d. jsakymu Nr. 3-487
patvirtintomis Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

2. projektuoti apSvietimg su LED 3viestuvais, Sviestuvy techniné specifikacija pridedama;

3. parinkti gatvés kategorija ir nominaly LED Sviestuvy galinguma pagal standarte LST
EN 13201 nurodytus privalomus gatviy apSviestumo reikalavimus;

4, apSvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standarta LST EN 40-5, atramos turi
biiti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinés kiiginés, padengtos ne maZesniu kaip 80p
storio karSto cinkavimo biidu padengtu cinko sluoksniu, atramy aukstj ir gembiy ilgj parenkant
apSviestumo projektavimo metu;

5. Gatveés ir pésciyjy peréjos apSvietimo maitinima projektuoti i§ artimiausios Pramonés
g. atramos.

Techninio projekto sprendinius derinti su Miesto infrastruktiiros skyriumi ir miesto
gatviy ap3vietimg eksploatuojancia organizacija.

PRIDEDAMA. LED 3viestuvy techniné specifikacija, 1 lapas.

Skyriaus vedéjas Dalius Vadluga

Arvydas Satas, tel. (8 45) 501 313, el. p. arvydas.satas@panevezys.lt




LED SVIESTUVY TECHNINE SPECIFIKACIJA

El: Sviestuvo parametras Biitinas rodiklis
1. Maitinimo jtampa 230 VAC
2. | Maitinimo jtampos leistinas nuokrypis Ne maziau +/-10%
3. | Mailinimo jtampos daZnis 50 Hz
4. | Galios faktorius (neprigesinus) Ne maZesnis nei 0,95
5. | Elektrosaugos klasé IT pagal EN 60598
6. | Sviestuvo Sviesinis efektyvumas ne maziau 140 Im/W
7. | Sviesos 3altinio spalvy atkiirimo indeksas | ne maZiau kaip 70 (CRI>70)
8. | Spalvos temperatara gatviy apSvietimui 4000K
9. Spf\l\f@ Ler‘nperatﬁra kryptiniam peréjy 5000-6000K
ap3vietimui
1. integruotas Sviestuvo tolygaus prigesinimo
(1-100% ribose) modulis valdomas DALI
protokolu.
2. Integruotas autonominis Sviestuvo
10. | &vies . . Ay . | pritemdymo modulis, dirbantis sekanciu
. | Sviestuvo pritemdymo/valdymo galimybé .. v
EI[)SV'IOSI.UIT‘[O rezimua:
nuo jsijungimo iki 23:00h — 100%
nuo 23:00 iki 6:00 — 50%
nuo 6:00 iki iSsijungimo — 100% (tik gatvés
ap5vietimo Sviestuvams)
T P — Sviestuvas turi turéti $viesos srauto
T o ) stabilizavimo funkcijg (CLO)
Sviestuvo korpusas su auSinimo elementu
turi  buti  pagamintas i§  aliuminio,
polikarbonato ar plieno su polimeriniu
padengimu.
Néra leidZiama jrengti priverstinio ausinimo
elementy {pvz. ventiliatoriy).
T [ X S —— Svics}uvai turi ‘ biti  apsaugoti  nuo
clektrocheminés korozijos.
Sviestuvo stiklas turi biiti toks, kad uZtikiinty
saugy eksploatavimg, nekelty pavojaus
Zmoniy sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui
jo suduZimo atveju.
Sviestuvo pavirsius turi biti lygus, be ioriniy
briauny ausinimui.
Sviestuvo korpuso apafioje sumontuotas
19 | Setsetrvn Forini Mot standartizuotas ZHAGA lizdas Sviestuvo
’ valdikliui jrengti, uZdengtas (uZtikrinant ne
blogiau 1P66 pagal ENEC reikalavimus)
14. | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66
15. | Apsauga nuo smigiy ne blogiau 1K08
16. | Sviestuvo eksploatacijos laikas 2 100.000 valandy
17. | Sviesos srauto nusédimas L90 B10
18. | Darbiné aplinkos temperatiira -30°C iki +40°C
19. A.piauga nuo elektrostatinés igkrovos ir 210 kV
virSjtampiy
20. | Sviestuvy sertifikatai/standartai CE, RoHS, ENEC arba ENECH,

EN 60598-1,




21.

Garantinio aptarnavimo laikotarpis

EN 60598-2-3,

EN 61347-2-13,

EN 62471,

EN 55015,

EN 61547,

EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3,

EN 62722-2-1

arba lygiaverciai (taikoma visiems

| standartams)

Ne maziau 5 metai




DETALUS METADUOMENYS

IDokumento sudarytojas (-ai)

PaneveéZio miesto savivaldybes administracija 288724610, Laisves
a. 20 LT-35200, Panevézys

Dokumento pavadinimas (antra¥té)

DEL PRISITJUNGIMO SALYGU APSVIETIMO TINKLU
PROJEKTAVIMUI (PANEVEZIO M. PRAMONES G. DALIES
(TIES PRAMONES G. 7) IR PRIVAZIAVIMO PRIE
PRAMONES G. KAPITALINIS REMONTAS)

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-03-23 Nr. 15-2437(12.1.6Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
| numeris

| Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
| Paraso paskirtis
Parais sukilirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ADOC-VL.0
Pasiraiymas

Dalius Vadluga, Vedgjas, Miesto infrastruktfiros skyrius

Sertifikatas i§duotas

DALIUS VADLUGA LT

Parako sukiirimo data ir laikas 2023-03-23 16:11:47 (GMT+02:00)

Parago formatas XAJES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-03-23 16:12:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-02-21 17:53:29 — 2028-02-20 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrint

"Registravimas” paskirties metaduomeny vientisumas uZtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - 1.k. 124110246
LT" i8duoty sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
PanevéZio miesto savivaldybés administracija, 1.k, 288724610
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19
12:37:42

\Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

1

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai€ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraité)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
| dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

| Paieikos nuoroda
Papildomi metaduomenys

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-03-23
16:14:01)

Nuoraa suformavo 2023-03-23 16:14:01 Dokumentu valdymo

sistema Avilys




Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo prie Pramonés g. 7
kapitalinis remontas

Tomo

Nr Zymuo Pavadinimas Pastabos

1. P/23278-KR-TDP-BD-01 Bendroji dalis

2. P/23278-KR-TDP-SMG-02 | Susisiekimo. Miesto gatviy dalis.

3. | P/23278-KR-TDP-VN-03 Lietaus nuoteky tinklai

Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo

4, P/23278-KR-TDP-E-04 . .
tinklai.

FElektrotechnika. AB ESO Elektros

6. P/23278-KR-TDP-E-05 . . .
tinkly ir jrenginiy apsauga

Procesy valdymas ir automatizacija

7. | P/23278-KR-TDP-PVA-06 . A o A
(Sviesoforai ir su jais susije jrenginiai)

Pasirengimas statybai ir statybos darby

7. P/23278-KR-TDP-SO-07 Lo
organizavimas

Skaic¢iuojamosios statybos kainos

8. P/23278-KR-TDP-SK-08
nustatymas




PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. vBylos Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
Pridedamy dokumenty Ziniarastis
PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS
MIESTO INFRASTRUKTUROS SKYRIAUS RASTAS DEL
1 PRISIJUNGIMO SALYGU APSVIETIMO TINKLU
' PROJEKTAVIMUI (PANEVEZIO M. PRAMONES G. DALIES
(TIES PRAMONES G. 7) IR PRIVAZIAVIMO PRIE PRAMONES
G. KAPITALINIS REMONTAS) 2023-03-10 Nr. R/2023-03-10-02
Projekto tekstiniu dokumenty Ziniarastis
2. | E.BR-01 Projekto bendrieji rodikliai
3. | E.AR-01 AiSkinamasis rastas
4. | EDZ-01 Darby kiekiy Ziniarastis
5. | EMZ-01 Medziagy Ziniarastis
6. | E-TS-01 Techninés specifikacijos
Projekto bréZiniy Ziniarastis
7. | E.B-01 Planas su inzineriniais tinklais M1:500
8. | E.B-02 Apsvietimo principiné schema
Atestato Nr. [Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) i
privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas. Gatvés]
Atestato Nr. PareigosIPavardé ParaSas [Data apSvietimo tinklai.
27104 [PV R. Kubiliuté-Fed¢ 4 2023 Laida
24654 _|PDV__|G. Vanagas == Projekto sudéties ziniarastis 0
jas/Uz : 5710 mi i : . L L
LT Statytojas/Uzsakovas: Panevézio miesto savivaldybé P/23278-KR-TDP-E.S7 af)as alpq




PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

Vardiné jtampa 0,4kV
Daznis 50Hz
Projektuojamos apSvietimo atramos su vienu $viestuvu 7vnt.
Projektuojamos peréjos apsSvietimo atramos 4vnt.
Projektuojami gatviy apSvietimo Sviestuvai 7vnt.
Projektuojami asimetriniai §viestuvai peréjos apSvietimui 4vnt.
Bendras projektuojamy 0.4kV kabeliniy linijy ilgis (Al5x10mm?) 398m
Perkeliama ap$vietimo atrama su vienu Sviestuvu lvnt.

Atestato Nr. g

[Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas. Gatvés]

Atestato Nr. PareigosIPavardé Data apSvietimo tinklai.
27104 [PV R. Kubilitité-Fed¢ 7 023 Laida
24654 _|PDV__|G. Vanagas e e %) Projekto bendrieji rodikliai 0
jas/Uz : &7i0 mi i : L L
LT Statytojas/Uzsakovas: Panevézio miesto savivaldybé P/23278-KR-TDP-E.BD af)as alpll




AISKINAMASIS RASTAS

Bendroji dalis
Projektas paruostas vadovaujantis privalomaisiais projektavimo dokumentais:
Normatyviniai dokumentai (pagrindiniai):

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. LR statybos jstatymas (2016-06-30, Nr. XII-2573)
2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (2012-02-03, Nr. 1-22)
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (2011-12-20, Nr. 1-309)
Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (2011-02-03, Nr. 1-28)
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (2011-05-27, Nr. 1-134)
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (2016-11-07, Nr. D1-738)
4. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas (2016-10-27, Nr. D1-713)
5. Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius (2010-03-30, Nr. 1-100)
6. Elektros tinkly apsaugos taisyklés (2010-03-29, Nr. 1-93)
7. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
8. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas (2016-10-26, Nr. 1-281)
9. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 (2001-12-15, Nr. 32)
10. Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas. (2019-06-06, Nr. XIII-2166)
11. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“. (2016-12-02, Nr. D1-848)
12. LST EN 13201 Gatviy apSvietimas

Elektriniy sistemy montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal prietaisy ir elektros priemoniy darbo dokumentacija,
jvertinus prietaisy gamintojo reikalavimus, numatytus techninése salygose arba jrengimy eksploatavimo instrukcijose.

Montuojant jrenginius biitina vadovautis gamyklinémis jrengimy montavimo instrukcijomis, o taip pat ,,Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy*“ reikalavimais.

Iki montavimo darby pradZios turi bati :

— suderinti jrenginiy, gaminiy ir medziagy tiekimo grafikai, jvertinant technologinj darby vykdymo eiliskuma;

— irengtos patalpos darbuotojams, medziagoms ir jrankiams, biotualetas;

— numatytos priemongs, uztikrinancios saugy darba, prieSgaisring saugg bei aplinkosaugg vykdant montavimo darbus;

— sudarytas darby vykdymo grafikas, darbuotojai supazindinti su darbo projekto sprendiniais bei darby vykdymo
projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais;

— Nuzymétos kabeliniy linijy trasos;

Irenginiai , gaminiai, medziagos ir techniné dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties salygas.
Priimant jrenginius montavimui atlickama jy apzitira, komplektavimo kontrol¢ (be iSardymo), garantijos trukmé.

Darbo ir priesgaisriné apsauga

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia grieZtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ukio ministerijos
patvirtintomis ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius*, 2010; 2012m patvirtintomis ,,Elektros jrenginiy jrengimo
bendrosiomis taisyklémis“ (EIIBT).

Personalo saugumui uztikrinti naudojamos §ios pagrindinés priemonés:

atitinkamy izoliacijos ir apsauginiy priemoniy naudojimas;

atitinkamy atstumy iki sroviniy daliy laikymasis;

—  aparaty ir aptvary blokuoté;

— elektros jrenginiy ir jy elementy korpusy, kuriuose, pazeidus izoliacija, gali atsirasti jtampa, jZeminimas arba
inulinimas;

—  ispéjamoji signalizacija, uZraSai bei plakatai.

Montuojant elektros jrenginius ir dirbant veikianciuose elektros jrenginiuose privaloma laikytis Siomis taisyklémis ir
reglamentais ,,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés* 2012, “Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
2012, ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius®, 2010, ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés“ , 2010, STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Pakraunant, iskraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vieta biitina juos saugoti nuo pazeidimy, atidziai
tvirtinant ir keliant tik uz gamintojo nurodyty detaliy.

ApSvietimo tinklas
Remontuojamoje gatvéje numatoma pertvarkyti apsvietimo tinklus. ApSvietimui projektuojamos naujos apSvietimo
pozemingés kabelinés linijos, jrengiant metalines kiigines cinkuotas atramas.
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Gatvés ir pésCiyjy peréjos ap§vietimo maitinimas numatomas projektuoti i$ artimiausios Pramonés g. atramos.

Ivaziavimo i§ Pramonés g. apSvietimas projektuojamas vadovaujantis ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo
taisyklémis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 ,,Gatviy apSvietimas*.

Projektuojamas aps§vietimas su LED §viestuvais, numatant programuojama apsviestumo reguliavima.

Atliekant gatviy apSviestumo skai¢iavimus vadovautasi Lietuvoje patvirtintu Europos keliy apSvietimo standartu LST
EN 13201.

Greitis miesto ribose iki 50 km/val. PésCiyjy eismas organizuojamas rekonstruojamais Saligatviais ir pésciyjy peréjomis.

Maksimalus transporto priemoniy vaziavimo greitis S0km/h, yra konfliktiniy zony (sankryzos). Yra motorizuoty
transporto priemoniy, dviratininky ir pés¢iyjy. Vaziavimo sunkumas normalus. Atsizvelgiant j visas Sias aplinkybes pasirinkta
CE4 (ME4) apsviestumo klasé. Pagal Siai klasei keliamus apSviestumo ir apSviestumo tolygumo reikalavimus, parinkti
Sviestuvai, atramy auks$tis ir atstumai tarp atramy. ApsSviestumo paskaiciavimai pateikti projekto priede. PésCiyjy peréjy
apSvietimui numatomi kryptiniai Sviestuvai.

Apsvietimo atramose kiekvienam Sviestuvui numatomas automatinj jungiklis.

Nuo automatinio jungiklio $viestuvg prijungti Cu 3x1.5mm? kabeliu.

Ivaziavimo i§ Pramonés g. apSvietimui numatomos metalinés karSto cinkavimo danga padengtos 8.5m atramos su
h=1.5m I=1.5m gembe. Sio atramos turi biiti analogiskos ankstesniame rekonstrukcijos etape jrengtoms atramoms. Atramy
atsparumas véjo pasiprieSinimui ne mazesnis kaip 3 1m/s. Tarp atramy projektuojamos pozeminés kabelinés linijos. Numatomi
$viestuvai su LED lempomis. Sviestuvy apsaugos laipsnis turi biiti ne mazesnis kaip IP66, aptarnavimas be papildomy
jrankiy, Soninio pasiprieSinimo véjui plotas ne didesnis kaip 0.12m?, elektrosaugos klase I, eksploatacijos trukmé ne mazesné
kaip 20 mety, atsparumas smugiams IK 08 (EN 50102). Gatviy apsvietimo jranga privalo turéti ISO 9001 sertifikata. Visi
gamintojai privalo turéti CE Zenklinimo deklaracija.

Apsvietimo linijy planas pateiktas brézinyje E.B-01. Elektriniy sujungimy schema brézinyje E.B-02.

Projektuojamas atramas jzeminti. [Zeminimo varza R<30Q. Atstojamoji varza R<10Q.

Numatoma perkelti gatvés apSvietimo atramg, patenkancia j jrengiamos autobusy stovéjimo aikstelés zona.

Visi projektuojami gatviy apsvietimo kabeliai numatomi apsauginiuose vamzdziuose. Vamzdziy galus uzsandarinti.
Tarp esamy komunikacijy ir naujai klojamy kabeliy turi buti iSlaikyti E[JBT numatyti atstumai. Vir§ 0.4kV kabeliy, 0.3m nuo
zemés pavirSiaus, numatoma signaling juosta.

Po atlikty darby aplinka turi buti sutvarkyta, gerbiivis pilnai atstatytas. Projekte numatoma, kad Saligatviy ir gatviy
dangy atstatymas bus atliekamas kartu su pertvarkomos sankryzos dangy jrengimo darbais.

Aplinkos apsauga

Klojant kabelinés linijas ir montuojant apSvietimo atramas, technologiniy procesy nelydi jokios atliekos, oro ir grunto
tarsa, bei kiti veiksniai, kenksmingi zmonéms ir aplinkai.

Atliekant montavimo ir kabeliniy linijy klojimo darbus medziai ir zeldiniai neturi biiti pazeisti.

Kur néra galimybés islaikyti reikiamg atstuma nuo medziy ir krimy elektros kabelis turi buti klojamas uzdaru biidu
nepazeidziant medziy Sakny.

Baigus elektros statybos montavimo darbus turi biiti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir gerbuvis.

Visus montavimo ir jzeminimo darbus vykdyti remiantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.

Statybos jtaka saugomoms teritorijoms ir kultiiros paveldui

Darbai neturés jtakos saugomoms teritorijoms ir kulttros paveldui.

Visus montavimo ir jzeminimo darbus vykdyti remiantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir pagrindinés charakteristikos Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
ApSvietimo linijy montavimas (1etapas)
Tran$éjy kasimas/uZzkasimas mechanizuotai kai klojama 1-2 m
1. kabeliai 95
Trand¢éjy kasimas/uzkasimas rankiniu baidu kai klojama 1-2 m
2. kabeliai 50
3. Duobiy pamatams kasimas/uZpylimas rankiniu biidu m’ 5 5 atr.
4. Duobiy pamatams kasimas/uZpylimas mechanizuotai m3 10
5. Grunto tankinimas m’ 70
6. Prag¢jimas kryptinio greZimo biidu iki @50mm vamzdZiui m 30 1 vnt.
7. O50mm?* apsauginio vamzdZio klojimas m 105
8. O50mm?* apsauginio vamzdZzio galy uZsandarinimas vnt. 10
9. Kabelio Al 5x10 mm? tiesimas vamzdyje m 135 iki 1kg
10. Kabelio Cu 3x1.5 mm? tiesimas atramose m 50 po 10m
11. Signalinés juostos klojimas vir§ kabelio m 105
12. Gatvés apSvietimo atramy su gembémis ir pamatu pastatymas kompl. 5
13. Sviestuvy montavimas ant atramy kompl. 5
Iki 10 mm? skersmens kabeliy antgaliy presavimas ir
14. prijungimas prie aparaty gnybty vnt. 50
Iki 1.5 mm? skersmens kabeliy gysly paruo§imas ir prijungimas
15. prie aparaty gnybty vnt. 30
IZemikliy, surenkamy i§ atskiry grandziy, jgilinimas iki m 25
16. S5m
17. ApSvietimo atramy prijungimas prie jZeminimo kontiiro kompl. 5
18. Kabeliy izoliacijos varZos matavimai vnt. 5
19. JZeminimo varZos matavimai vnt. 5
Gatvés apSvietimo atramos perkélimas (1etapas)
Tran3éjy kasimas/uZpylimas, sutankinant grunta, rankiniu biidu m 30
20. 1-2 kategorijos gr.
Duobiy pamatams kasimas/uZpylimas, sutankinant gruntg, m 6
21. rankiniu btdu
22. Grunto tankinimas m’ 6
23. Saligatvio ardymas/ atstatymas m? 16
24. Vamzdziy &50mm paklojimas tran3éjoje m 30
25. d50mm vamzdZio galy uZsandarinimas vnt. 2
26. Kabelio Al 5x25mm? tiesimas vamzdZiuose m 50
7. Signalinés juostos paklojimas m 30
28. Gatvés apSvietimo atramy su gembémis ir pamatu demontavimas | kompl. 1
29. Gatvés apSvietimo atramy su gembémis ir pamatu pastatymas kompl. 1
Iki 25 mm? skersmens kabeliy antgaliy presavimas ir vnt. 10
30. prijungimas prie aparaty gnybty
31. Cu 3x1.5mm? gysly atjungimas/prijungimas prie aparaty vnt. 6
32. IZeminimo konttiro R<30Q jrengimas kompl. 1
33. Ap3Svietimo atramy prijungimas prie jZeminimo kontiiro kompl. 1
34. Kabelio izoliacijos varZos matavimas vnt. 1
35. JZeminimo varZos matavimai kompl. 1
Kiti darbai (1etapas)
36. Trasos nuZyméjimas m 135
37. Geodeziné nuotrauka m 135
Atestato Nr. ) UAB PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) i
£ Cxanl privaZziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas. Gatvé!
Atestato Nr. [Pareigos|Pavardé Parajas |Data pSvietimo tinklai.
2552 [PV . Fed¢ © = 2023 Laida
24654 PDV__|G. Vanagas 3 Darby kiekiy ziniarastis
LT Statytojas/UZsakovas: PanevéZio miesto savivaldybé P/23278-KR-TDP-E.D7. Lapas | Lapy
1 ——




ApSvietimo linijy montavimas (2etapas)

Transéjy kasimas/uZzkasimas mechanizuotai kai klojama 1-2 m
38. kabeliai 123

Transéjy kasimas/uzkasimas rankiniu bidu kai klojama 1-2 m
39. kabeliai 100
40. Duobiy pamatams kasimas/uZpylimas rankiniu biidu m’ 10 6 atr.
41. Duobiy pamatams kasimas/uZpylimas mechanizuotai m’ 8
42. Grunto tankinimas m’ 110
43. J50mm? apsauginio vamzdzio klojimas m 263
44, @50mm?* apsauginio vamzdzio galy uZsandarinimas vnt. 12
45. Kabelio Al 5x10 mm?tiesimas vamzdyje m 263 iki lkg
46. Kabelio Cu 3x1.5 mm? tiesimas atramose m 60 po 10m
47. Signalinés juostos klojimas vir§ kabelio m 263
48. Gatvés apSvietimo atramy su gembémis ir pamatu pastatymas kompl. 6
49. Sviestuvy montavimas ant atramy kompl. 6

Tki 10 mm? skersmens kabeliy antgaliy presavimas ir
50. prijungimas prie aparaty gnybty vnt. 60

Iki 1.5 mm? skersmens kabeliy gysly paruogimas ir prijungimas
51. prie aparaty gnybty vnt. 36
52. [Zemikliy, surenkamy i§ atskiry grandZiy, jgilinimas iki 5Sm m 30
53. ApS§vietimo atramy prijungimas prie jZeminimo kontiiro kompl. 6
54. Kabeliy izoliacijos varZos matavimai vnt. 6
55. JZeminimo varZos matavimai vnt. 6

Kiti darbai (2etapas)
56. Trasos nuZyméjimas m 263
57. Geodeziné nuotrauka m 263

Lapas | Lapy | Laida
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil. Pozicija Pavadinimas ir pagrindinés charakteristikos Mato Kiekis | Pastabos
Nr. TS vnt.
Ap3vietimo linijy montavimas (letapas)
1. 1 @50mm kabeliu apsaugos vamzdZiai uzdaram klojimui m 30
2. 1 ©50mm apsauginis vamzdis m 368
3. 2 Signaline juosta m 105
4. 3 Kabelis aliuminio gyslomis Al 5x10 mm? m 135
5. 3 Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 50
6. 4 Antgaliai @10mm? vnt. 50
7. Atramos cinkuotos 8.0m su viena 1.5x1.5m gembe, gnybtais
kabeliy pajungimui, automatinius C10 jungikliu, pamatu ir
5 apsaugine guma. kompl. 1
8. Atramos cinkuotos 6m su gembe, gnybtais kabeliy 1
pajungimui, automatiniu C10 jungikliu, pamatu ir apsaugine
5 guma. Sviestuvy peréjos ap§vietimui montavimui. kompl. 4
9. Sviestuvai gatvés apsvietimui 30W (4430lm) LED
6 tvirtinimui ant atramy 1P66, IK08 kompl. 1
10. Sviestuvai pésCiyjy peréjy apivietimui su asimetrine optika
6 40W (6374Im) LED tvirtinimui ant atramy IP66, IK08 kompl. 4
11. 9 IZeminimo kontiiras R<30Q kompl. 5
12, 9 Cinkuoto metalo juosta 40x4 m 15
Gatvés ap3vietimo atramos perkélimas (1etapas)
13, 1 50mm apsauginis vamzdis m 30
14. 2 Signaliné juosta m 50
15. 3 0,4kV kabelis Al 5x25mm? m 50
16. 4 Antgaliai @25mm? vnt. 5
17. 9 IZeminimo kontiiras R<30Q kompl. 1
18. 9 Cinkuoto metalo juosta 40x4 m 3
19. 1 Montavimo medZiagos kompl. 1
Ap3vietimo_linijy montavimas (2etapas)
20. 1 ©50mm apsauginis vamzdis m 368
21. 2 Signaline juosta m 263
22. 3 Kabelis aliuminio gyslomis Al 5x10 mm? m 263
23. 3 Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 60
24. 4 Antgaliai @10mm? vnt. 60
25. Atramos cinkuotos 8.0m su viena 1.5x1.5m gembe, gnybtais
kabeliy pajungimui, automatinius C10 jungikliu, pamatu ir
5 apsaugine guma. kompl. 6
26. Sviestuvai gatvés ap§vietimui 30W (4430lm) LED
6 tvirtinimui ant atramy IP66, IK08 kompl. 6
27. 9 JZeminimo kontiiras R<300 kompl. 6
28. 9 Cinkuoto metalo juosta 40x4 m 18
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Bendroji dalis

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir
visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibiidinti
AiSkinamajame raSte ar Techninéje specifikacijoje ar ne.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medZiagos biity tinkamos ir pakankamai galingos, kad bty
ivykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Sitlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo jvertinimui turi pateikti visy silomy medziagy ir jrangos katalogus,
prospektus bei brézinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy
ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atliktg darba, pateiktas medZziagas ir jranga.

I Rangovo kontrakta turi jeiti personalo, aptarnaujancio 0,4kV jrenginius, apmokymas statybos vietoje montavimo ir
derinimo metu.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, Sviestuvai, atramos, kabeliai,
montazinés medziagos ir gaminiai turi biti pazyméti CE Zyméjimu, patvirtinan€iu jy atitikti ,,Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio Reglamento” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20) reikalavimams, turéti atitikties deklaracijg arba sertifikuoti
Lietuvoje.

Turi bati atlikti visi elektros jrangos montavimui, instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui bitini ir reikalingi
statybiniai darbai.

1. Atviru biidu Zeméje klojamy kabeliu apsaugos vamzdzZiai

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.

1. Standartai LST EN 61386-24

2. Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Europoje esancioje Pateikti sertifikatg

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.

3. Medziaga PP, PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi

6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys 75mm
8.1. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) pagal >750N;

LST EN 61386-24 standarta

8.2. | Atsparumas smigiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN | Normalus (angl. N- normal)
61386-24 standarta

8.3. | Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas postikiuose Postikiuose ir uzvedimuose j elektrinius

objektus naudoti specialias alktines arba

lanksty (= 450 N atsparumo gniuzdymui)
apsauginj vamzdj.

8.4. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi buti nurodoma Zyméjimas:

Gamintojas;

Standartas;

Atsparumas gniuzdymui (750 N);
Atsparumas smiigiams;

Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i§ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis.

9. Darbo temperatiira -20 = +60 °C
10. | Tarnavimo laikas > 40 metai
11. | Garantinis laikas > 5 metai

Leidziama naudoti ir kity tipy kabeliy apsaugos vamzdZzius numatytus EI]T.
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[ Lankstiis vamzdZiai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

2. Kabeliy signalinés juostos.

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Pagaminta i§ polietileno PE
2. Spalva
Geltona
3. Skirta naudoti Zeméje
4. Aplinkos temperatiira -35...435°C
5. Pakavimo kiekis >50m
6. Juostos storis > 0,5 mm
7. Juostos plotis 100 mm
8. Ant juostos turi biiti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
9. Tarnavimo laikas > 40 metai
10. Garantinis laikas > 5 metai
3. Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore.
il: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
2. Tipiniai bandymai turi biiti atlikti Europoje Pateikti:
akredituotoje laboratorijoje arba. — akredituotos sertifikavimo jstaigos gaminio
Akredituota laboratorija — laikoma tokia laboratorija, sertifikatg;
kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos — pilnus atlikty (pagal standarto aktualiaja
(European co-operation for Accreditation) redakcijg) tipiniy bandymy protokoly kopijas.
pripazjstamoje akreditacijos jstaigoje bandymy (testing)
srityje.
3. Vardiné jtampa Uy/U >0,6/1 kV
4. Maksimalioji jtampa 1,2kV
5. Vardinis daZnis 50 Hz
6. Eksploatavimo salygos patalpose;
zeméje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatiira -35...435°C
8. Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius o 3
o 4
e 5
8.2. | Laidininkas Laidininkas turi buiti pagamintas i§ atkaitinto vario arba
atkaitinto aliuminio
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standarta.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
8.6. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio e uZpildas;
apvalkalo
9. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatiira +90 °C
10. | Maksimali kabelio temperatiira esant trumpajam +250°C
jungimui ( 5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatiira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal MZ
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas > 24 ménesiai

P/23278-KR-TDP-E. TS
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4. Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios movos.

gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Vardiné jtampa 1 kV
2. Maksimalioji jtampa 1,2kV
3. Vardinis daznis 50 Hz
4, Eksploatavimo salygos *  Zeméje;
e  atvirame ore;
5. Aplinkos temperatiira -35..435°C
6. Darbiné¢ kabelio temperatiira ... 190 °C
7. Kabeliy izoliacija Plastiko
8. Kabelio gysly skaicius e 4
9. Jungiamy kabeliy gysly skerspjiivis e 1670
10. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios medziagos Atsparios:
e atmosferos veiksniams
e ultravioletiniy spinduliy poveikiui
11. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojanéios medziagos Atsparios:
e atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui,
e  atsparios iSilginiam; mechaniniam
poveikiui;
12. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy sujungikliai Varztiniai su nuliztan¢iomis galvutémis
13. | Turi egzistuoti galimybé uzsakyti skirtingy gysly ilgiy galines | > 2 skirtingi ilgiai
movas
14. | IZeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi biiti visos tam reikalingos
medziagos)
15. | Mova ar komponentai turi biiti iSbandyti Pateikti bandymy protokolo ir atitikties
sertifikato kopija
16. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba Montavimo instrukcija
17. | Sandéliavimo laikas Neribotas
18. | Tarnavimo laikas > 40 mety
19. | Garantinis laikas > 12 ménesiy
5. Gatviy ap$vietimo atramos, pamatai.
Eil.Nr. Parametrai
Biitini rodikliai Turi atitikti sekandius reikalavimus
1 Standartai, kuriy reikalavimus turi tenkinti LST EN 40-5
2 Gamintojas (eksportuotojas) privalo turéti: gaminio atitikties atitinkamiems
standartams deklaracija
3 Atramos montavimas | pamata
4 Atramos profilis skersiniame pjiivyje Taisyklingos formos kiigis
5 Gaminio zaliava Plienas
6 Atramos aukstis Pagal medziagy Ziniarastj
7 Gembés iSmatavimai Pagal medziagy Ziniarastj
8 Maksimalus kabinamy Sviestuvy svoris ant vienos Iki 10 kg
gembés
9 Leistinas maksimalus véjo greitis 36 m/s
10 Instaliavimo dureliy sandarumo klasé 1P54
11 Sviestuvo aerodinaminis pasiprie§inimas:
- kai viengubas kronsteinas; 1ki 0,15 m?
- kai dvigubas kron§teinas; Tki 0,30 m?
- kai tiesus kronsteinas. 1ki 0,30/0,60/0,90 m?
12 Ilinkis Ne daugiau 6%
13 Plieniniy daliy padengimas Karsto cinkavimo buidu. Cinko dangos storis ne maziau
80um
14 Konstrukcija:
14.1 | Korpusas Taisyklingos formos kiigis

Lapas | Lapy

Laida

P/23278-KR-TDP-E. TS




14.2 | Durelés Yra

14.3 | Sandarinimo tarpiné yra

14.4 | Gembé Su viena ar dviem Sakom (Pagal projektinius sprendinius)

Pamatai apSvietimo atramoms

Stulpo Stulpo | Svoris H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 Varzty
skersmuo | auks$tis | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) kiekis
(mm) (m) vnt. X ilgis
128-168 6-10 300 1200 | 240 100 560 600 334 190 180 150 4x70

VarZtai ir jvorés neriidijancio plieno A2
Pamatai su armattra AIIl (karkasas su ziedais)
[ eistinas nuokrypis: I "T— =

p. Pamato auk$c¢io + 20 mm
b. Kiaurymiy diametras + 10 mm

@B5

6. Sviestuvai
Gatviy ap§vietimui turi biiti naudojami LED $viestuvai. Sviestuvai turi ne tik paskirstyti §viesos srautg vir§ gatves
dangos bet ir uztikrinti paprastg bei patikimg elektrinj prijungima, apsaugoti Sviestuvo jrangg nuo aplinkos poveikio bei
mechaniniy paZeidimy, turi biiti patvariis, ilgaamziski ir ekonomiski. Sviestuvy konstrukcija ir i$pildymas turi atitikti
nominalinei tinklo jtampai ir aplinkos salygoms.

El: Sviestuvo parametras Biitinas rodiklis

1. Maitinimo jtampa 230 VAC

2. Maitinimo jtampos leistinas nuokrypis Ne maziau +/-10%

3. Maitinimo jtampos dazZnis 50 Hz

4, Galingumas Pagal medziagy ZiniaraStj

5. Galios faktorius (neprigesinus) Ne mazesnis nei 0,95

6. Elektrosaugos klasé IT pagal EN 60598

7. Bendras kuriamas $viesos srautas Pagal medziagy Ziniarastj

8. Sviestuvo viesinis efektyvumas ne blogiau 140 Im/W

. . CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS
9. Diody tipas . "y
V arba lygiaverciai

10. | Sviesos $altinio spalvy atkfirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CRI>70)

11. | Spalvos temperatiira gatvés apSvietimui 4000 K

12. | Spalvos temperatiira kryptiniam peréjy apSvietimui 5000-6000 K (Saltai balta Sviesa)
1. Integruotas §viestuvo tolygaus prigesinimo (1-100%
ribose) modulis valdomas DALI protokolu.

§ 2. Integruotas autonominis $viestuvo pritemdymo modulis,

13.  [Sviestuvo pritemdymo/valdymo galimybé dirbantis sekanciu ap§viestumo rezimu:
nuo jsijungimo iki 23:00h - 100%
nuo 23:00 iki 6:00 - 50%
nuo 6:00 iki iSsijungimo - 100% (tik gatvés
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apSvietimo Sviestuvams)

Sviestuvas turi turéti §viesos srauto

14. |Sviesos srauto stabilizavimas stabilizavimo funkcija (CLO)

Sviestuvo korpusas Sviestuvo korpusas su aufinimo elementu turi bati
pagamintas i§ aliuminio, polikarbonato ar plieno su
polimeriniu padengimu.

Néra leidziama jrengti priverstinio ausinimo elementy (pvz.
ventiliatoriy).

15. Sviestuvai turi biiti apsaugoti nuo elektrocheminés korozijos.
Sviestuvo stiklas turi bati toks, kad uZtikrinty saugy
eksploatavima, nekelty pavojaus Zzmoniy sveikatai ir gyvybei
bei kitam turtui jo suduzimo atveju.

Sviestuvo pavirius turi biiti lygus, be iSoriniy briauny
ausinimui.

Sviestuvo igorinis lizdas Sviestuvo korpuso apaioje sumontuotas standartizuotas

16. ZHAGA lizdas S$viestuvo valdikliui jrengti, uzdengtas
(uztikrinant ne blogiau [P66 pagal ENEC reikalavimus)

17. | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66

18. | Apsauga nuo smugiy ne blogiau IK08

19. | Minimalus Sviestuvo eksploatacijos laikas ne maziau 100.000 valandy

20. | Sviesos srauto nusédimas L90 B10

21. | Darbiné aplinkos temperattira -30°C iki +40°C

22. |Apsauga nuo elektrostatinés iSkrovos ir vir§jtampiy >10kV
CE, RoHS, ENEC arba ENEC+,

EN 60598-1,
EN 60598-2-3,
EN 61347-2-13,
EN 62471,
23. gviestuvq sertifikatai EN 55015,
EN 61547,
EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 62722-2-1
arba lygiaverciai (taikoma visiems standartams)
24. |(Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne maziau 5 metai
7. 0,4 kV jtampos 6+63 A srovés automatiniai jungikliai.
g‘: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST EN 60898-1:2003;
LST EN 60898-2:2002
2. | Automatiniai jungikliai pazyméti Zenklu CE
3.| Tipiniai bandymai turi bati atlikti akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
4. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi biti iSbandomi Pateikti bandymy protokolus
kartu su automatiniais jungikliais
5. | Skirtas naudoti Uzdaroje nesildomoje patalpoje
6. | Aplinkos temperatiira -25°C ... +35°C
7.| Santykiné oro drégmé <95%
8. | Pastatymo aukstis virs juros lygio <1000 m
9. | Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
10| Maksimalioji jtampa 2440V
11| Vardinis daznis 50 Hz
12| Vardiné izoliacijos jtampa >500V
13| Vardiné impulsiné jtampa >4kV
14| Vardiné srové — >10A;
15| Atjungimo pajégumas —  >10KA.

16| Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly skaiius):
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— elektrinis; - >10000;
— mechaninis — >20000.
17| Atjungimo charakteristika - G
18| Apsaugos laipsnis 1P2X
19| Prijungiamo laidininko skerspjiivis (vienoje fazéje) <25 mm?
20| Laidininko prijungimas —  varztiniais gnybtais;
21| Varztiniai gnybtai (varZtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
laidams
22| Atkabiklio poveikis —  nuo Siluminés-elektromagnetinés
apsaugos;
23| Atkabiklio poveikio reguliatorius — be reguliatoriaus;
24| Poliy skaicius - 13
25| Tvirtinimo budas

—  kaisciy (-io) pagalba ant montazinio
DIN bégelio (Synos);

26| Korpuso medziagos nedegumo kategorija FV0 pagal

LST EN 60695-11-10:2000

(arba VO pagal UL94)

27| Ant automatinio jungiklio turi biiti nurodoma — Vardiné srove;

— Kategorija;

—  Mnemoschema;

— Jjungimo ir i§jungimo padétys.

28| Techniniai dokumentai: —  Automatinio jungiklio pasas
(bandymo protokolai);

—  Transportavimo, montavimo
instrukcijos lietuviy ir angly
kalbomis;

—  Eksploatavimo instrukcija lietuviy ir
angly kalbomis;

—  Gabaritinis brézinys.

29| Tarnavimo laikas > 25 metai
30| Garantinis laikas > 24 ménesiai
8. 0,4 kV lauko tipo vir§itampiy ribotuvai.
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartas IEC 61643-1
2. Tipiniai bandymai turi biti atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
laboratorijoje
3. Aplinkos temperatiira -35... +35°C
4. Pastatymo aukstis virs jiros lygio <1000 m
5. Skirti naudoti Lauke ir viduje
6. Vir§jtampiy ribotuvo tipas Metalo oksido
7. Korpuso medziaga Polimeras
8. Virs§jtampiy ribotuvai montuojami Tarp fazés ir Zemés
9. Tinklo jtampa 230/400 V
10. Vardinis daznis 50 Hz
11. Ilgalaiké maksimali darbo jtampa o >440V
12. Vardiné i8krovos srové > 10 kA
13. Maksimali srove >40 kA
14. Maksimalios srovés 4/10 ps impulsas > 100 kA
15. Liekamoji jtampa paveikus 8/20 ps, 10 kA Zaibo impulsui e < 1,8kV (=440 V Uc ribotuvui)
16. Ribotuvo klasé pagal IEC 61643-1 >2

P/23278-KR-TDP-E. TS
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17. Vir§jtampiy ribotuvo komplektuojami e Su integruotu gedimo indikatoriumi
dengtu Sviesg atspindinciais dazais

e atjungimo jtaisu

e fazés prijungimo gnybtu

e jzeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu

18. Vir§jtampiy ribotuvai prijungiami — prie neizoliuoty oro linijy laidy;
19. Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) 35mm?

20. Tarnavimo laikas > 25 metai

21. Garantinis laikas > 12 ménesiy

9. JZeminimas

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, normaliomis darbo salygomis neturin¢ios jtampos, jZeminamos per maitinimo
tinklo nulines gyslas, per jrengiama jzemiklj.

Naujai jrengiamos atramos, sujungiami cinkuotu juostiniu plienu 40x4 mm su jrengiamais jzemikliais, kuriy varza neturi
virsyti 30 omy bet kuriuo mety laiku. JZemikliai jrengiami i§ juostinio 40x4 mm cinkuoto plieno ir d=20mm 1.5m ilgio
elektrody.

IZeminimo elementai cinkuoti

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai 1SO 9001:2000; ISO 14001:2004
2. Strypo medziaga Plienas
3 Strypo padengimas > 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam
strypui)
4. Strypo diametras > 14 mm.
5. Strypus jungianti mova zalvariné arba variné srieginé arba uZsipresuojanti
6. IZeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno
7. IZeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis > 15 metai

10. Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai
Rangovas turi gauti leidima kasti zemeg, kurj iSduoda savivaldybé. Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

- pradéti zemes darbus tik gaves leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir statinio
nuzyméjimo aktg su schema;

- nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.).

- zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos Zalos;

- prie§ Zemés kasimga veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant pac¢iam (STR 1.06.01:2016 - ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®) darby vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotiekio jmoniy atstovy nurodymus

— Atkastieji inzineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams. I$kasus keliy
vaziuojamoje dalyje Zeme uzpilamos prizitirint kelig naudojancios jmonés atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas.
Apie uzpylimo darby pradzig jmonei prane$ama ne véliau kaip prie$ para.

— Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

— Turi bati padaromos pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

11. Trans$éju kasimas
1. Tran8¢jy kasimas miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytose vietose, - vienakauSiais ekskavatoriais
daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu budu klojant kabelius;
2. I8kastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo tran$é¢jos briaunos. Derlingos zeméq
sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant transéja supilamas ant virSaus;
3. Iskasta trans¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i puraus 10 cm storio smélio
4. Tran8éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:
- piltame grunte iki 1,0m gylio;
- priesmélivose iki 1,25m gylio;
- molyje iki 1,5m gylio;

12. Kabeliy paklojimas
[Kabeliy klojimo gyliai:
- 6-10kV, kontroliniai, Zemos jtampos ir rysio kabeliai - 0,7m;
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- Kabeliai ariamoje Zemgje - 1,0m;

- Kabeliai po keliais, gatvémis - 1,0m;
- Melioruotose zemése - 0,8m;
Minimaliis atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:
- tarp jégos ir kontroliniy kabeliy - 0,Im
- tarp kontroliniy kabeliy — nenormuojama
- tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontroliniy kabeliy - 0,25m
tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai — 0,5m

13. Tran$éjuy uzpylimas
Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10cm storio sluoksniu:
- priemolio, molio Zeméje — sméliu;
- smélio, priesmélio Zeméje — gruntu, iSkastu i§ transéjy, be akmeny, statybiniy Siuksliy.
[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy:

- 6-10kV kabeliai mieste uzdengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio pilnavidurémis, plytomis arba
1,5-5mm storio apsauginémis juostomis, klojamomis 0,1-0,15m atstumu vir§ kabelio. Naudojant apsaugines
juostas 0,3m nuo zemés pavirSiaus kiekvienam paklotam kabeliui papildomai klojama ne plonesné kaip 0,5mm
storio signaliné juosta su uzrasu ,,Démesio ! Kabelis !

- 6-10kV kabeliai ariamose zemése 0,7-1m gylyje pakloti kabeliai neapsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir
0,3m gylyje nuo Zemés pavirsiaus jrengiama signaliné juosta;

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui — 10cm, storis — 0,5mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo Zemés pavirSiaus

su uzraSu ,,Démesio!“ ,,Kabelis !“. Uzpilant tran$éjg, signaliné juosta turi biti iSlyginta.

Irengus kabeliy apsauga, elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su uzsakovo techning priezitirg

atliekanciu inzinieriumi, patikrina trasg, parengia dengty darby akta.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas — 0,98.

Klojant kabelius per laukus, uzpilama transéja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves, gatvés tran$éja uzpilama sméliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbiivis. Baigti darbai

priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams.

Paklojus kabelj nedirbamoje Zeméje pirmiausia uzpilamas nedirbamos zemeés sluoksnis, o vir§ jo pilamas pavirSinis

dirvozemis, kuris iSpurenamas, sulyginamas ir uzséjamas veja.

14. Montavimo — derinimo darbai, reikalavimai rangovams.

Iki darby vykdymo pradzios turi biiti:

-Suderinti jrenginiy, medziagy tiekimo grafikai, jvertinant technologinj darby vykdymo eiliskuma.

-Parengtos mobilios patalpos darbuotojams, medziagoms , jrankiams.

- Apriipinta darbo saugos priemonémis ir jvykdytos visos priemonés, uztikrinancios saugy darba, prieSgaisring saugg bei
aplinkosauga vykdant montavimo darbus.

-Statybos aiksteléje turi buti kilnojamas lauko biotualetas Darbuotojai turi biiti supazindinti su darbo projekto
sprendiniais bei darby vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais.

Irenginiai , techniné dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties sglygas. Priimant jrenginius
montavimui, atliekama jy apzitira, komplektiSkumas. Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vieta
biitina juos saugoti nuo pazeidimy , atidziai tvirtinant ir keliant tik uz gamintojy nurodyty viety. Elektros jrenginiams
montavimo metu revizija neatliekama, iSskyrus gamintojo nurodytais atvejais. Uzplombuoty jrenginiy ardymas draudziamas.
Irenginiy pastatymas ir reguliavimas turi biiti atliktas pagal gamintojo instrukcijas.

Montuojant jrenginius biitina iSlaikyti jy horizontaluma, vertikaluma.
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El. tinkly apsauga: %] 0,4 KV,10 kV elektros kab. puses nuo pakloto kabelio. - - — —
: asfalto riba 5. Naujai projektuojamas elektros tiekimo kabelines linijas kloti 1m gylyje Laida Data Laidos statusas keitimo prieZastis (jei taikoma)
Zymejimai: 1.10kV KL Stiklo TP-SP485-1 (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 ek ‘ i
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. ) o . . - rojektuojami tinklai _—— — — = - ) v . = N . : N h
-Projektuojamos gatviy ap&vietimo atramos su §viestuvais vamzdZiais po L=6m. betoninis bortas 15x22x1000 h-5cm ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
jertiolamos gatvil ap 6. 10KV KL Stiklo TP-SP383-1 (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 - — STATYBOS ETAPUY RIBY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
vamzdziais po L=81m. Salia pakloti 3-d160 po L=81m rezervinius vamzdzius. -0.02; L-11 PVC™N" Klasés vamzazial 4200, (nuolydis r lgis) 05 bortas 8x20x100 PROJEKTO DALIS )
-Projektuojamos pésciyjy peréjy apévietimo atramos su $viestuvais 7.10kV KL Stiklo TP-SP381 (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 otaus vandens suinkimo Suinalal 425 V€Jos bortas Exsx I EENENE | etapas Elektrotechnika
vamzdziais po L=12m. [T O etnemis grotelemis) EEENENENE -
8.10kV KL Stiklo TP-SP383-1 (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500) apsaugoti suveriamais d160 m o ommom darbyribos Il etapas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
vamzdZiais po L=78m. Salia pakloti 3-d160 po L=78m rezervinius vamzdzius. O Lietaus vandens surinkimo $ulinéliai d425 Planas su inzineriniais tinklais M1:500 A
drenazo PVC gofr.113/126 vamzdZiai sklypy ribos LT STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
5176 (pasijungimo aukstis) Panevézio miesto savivaldybé P/23278-KR-TDP-E.B-01 1 1




LED 30W (4430Im) gatvés apSvietimo

C10
@1 Sviestuvas ant 8.5m atramos su 1.5x1.5m
- o gembe. Sviestuvy montavimo aukstis 10m
o @%10 Kryptinis LED 40W (6374Im) pésciujy peréjy
18} 3\ R30Q s ap$vietimo $viestuvas ant 6m atramos.
AQ7
3 >/§ JZeminimo kontdras.
o 42 g
S N\ R300 35 Atstumas tarp atramy
AOS@)\ 40 Kabelio ilgis
3_7 Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros
g \ RS300 jrenginiy bendrosiomis jrengimo taisyklémis.
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0 50 @1 30 @j Psk=0.4kW
Isk=0.8A
AI5x10 L=50m .§/ s
N RS30//(/) Rsso//fz h=125A
Esama atrama AU=0.3%
Pramonés g.
0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. l s b @& KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. Lr,c!j D&ﬁ@ﬁ Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
dok. Nr. i) _‘.J o ir privaZziavimo prie Pramoneés g. 7 kapitalinis remontas®
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24654 PDV G.Vanagas @%z Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
— —| ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas®
PROJEKTO DALIS
Elektrotechnika
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
ApSvietimo schema 0
LT STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
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Project 0

Street 1
Summary (according to EN 13201:2015)

DIALUx

10.00 m

Roadway 1 (M6), 372.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070
I:D
I:{>
()
Sidewalk 1 (P5), 74.40 m?

2.00 m

37.20m



Project 0

DIALUx

Street 1
Summary (according to EN 13201:2015)

Manufacturer Not yet a DIALux

member

MPL-T 16 L1 30 740
4430 DM AS27

Article name

Fitting 1x

P 30.0W

Pramp 4430 Im
®ruminaire 4386 Im
n 99.01 %

MPL-T 16 L1 30 740 4430 DM AS27 (single side bottom)

1)

Pole distance 37.200 m
(1) Light spot height 10.000 m
(2) Light point overhang 0.000 m
(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 2500 m

Annual operating hours

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

)

Consumption

810.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Max. luminous intensities

Any direction forming the specified angle from the
downward vertical, with the luminaire installed for
use.

> 70°: 400 cd/klm
>80°: 34.7 cd/kim
>90°: 2.53 cd/kim

Luminous intensity class G*4
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

Glare index class D.6
MF 0.80




DIALUX

Street 1
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check
Roadway 1 (M6) Lav 0.31 cd/m2 =>0.30 cd/m2

Uo 0.51 =>0.35

Ui 0.69 =>0.40 v/

Tl 7% <20 %

Re 0.44 >0.30
Sidewalk 1 (P5) Eav 3.93 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 217 Ix = 0.60 Ix

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption
Street 1 Dp 0.012 W/Ix*m?2 -
MPL-T 16 L1 30 740 4430 De 0.3 kWh/m2yr 120.0 kWh/yr

DM AS27 (single side
bottom)
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