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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Statytojas Panev�žio miesto savivaldyb�s administracija 
Kodas 288724610 

Laisv�s a. 20, 35200 Panev�žys 

Projektuotojas „VRP projektai“, UAB 
Kodas 300054816 

Vilkiškio g. 8, Daukni�n� km., LT-38361 Panev�žio raj. 

Statinio pavadinimas Panev�žio miesto Pramon�s g. dalies (ties Pramon�s g. 7) ir 

privažiavimo prie Pramon�s g. 7  kapitalinis remontas 

Statinio statybos vieta Panev�žio miestas, Pramon�s gatv� 

Statinio pagrindin� naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos – gatv�s 

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas 

Statinio projekto dalis  Elektrotechnika ( Gatv�s apšvietimo tinklai) dalis 

Laida A 
 

 
 

 Pagal užsakovo suderint� užduot�, projektuotojas pareng�- Panev�žio miesto Pramon�s g. dalies (ties Pramon�s

g. 7) ir privažiavimo prie Pramon�s g. 7  kapitalinio remonto technin� darbo projekto A laid�. 

 Projekto  A laidos parengimo tikslas- išskirti padalinti projekt� � 2 statybos etapus pagal  remontuojam� statini�
ribas: 

-I etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramon�s gatv�)   remontas. 

-II etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882  (privažiavimo gatv�) kapitalinis remontas. 

 

Elektrotechnikos ( gatv�s apšvietimo tinklai ) dalies I statyb� etapas  apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-7638 

ribose: 

- Pramon�s gatv�s apšvietimas; 

- Kryptinis per�j� ir per�jim� apšvietimas 

- Kiti darbai statinio ribose. 

 

Elektrotechnikos ( gatv�s apšvietimo tinklai ) II statyb� etapas  apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882  

 ribose: 

- Privažiavimo gatv�s � Pramon�s g.7  apšvietimo �rengimas statinio ribose; 

- Kiti darbai statinio ribose. 

 

   A laidoje patikslinti projekto br�žiniai ir darb� kieki� žiniaraš�iai. Br�žiniuose apibr�žtos I ir II etap� ribos Darbai kieki� 

žiniaraš�iuose  išskirti kiekvienam etapui atskirai. 

  Kit� patikslinim�  projekto A laidoje  n�ra, tod�l  visais atvejais galioja  projekto 0 laida.  
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KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

Panevėžio miesto  savivaldybė

27104 R. Kubiliūtė-FedčPV.

R.Kubiliūtė-Fedč

STATYTOJAS IR (ar)UŽSAKOVAS:

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PROJEKTO DALIS

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
 1:500

šaligatvio   betoninių  trinkelių danga

 pėsčiųjų dviračių tako asfalto danga

Projektuojami tinklai

PVC "N" klasės vamzdžiai d200, (nuolydis ir ilgis)

Lietaus vandens surinkimo šulinėliai d425 ( su
ketinėmis grotelėmis)

drenažo PVC gofr.113/126 vamzdžiai
(pasijungimo aukštis)51.76

Esami tinklai

Elektroniniai ryšiai

Dujotiekis

0,4 kV,10 kV elektros kab.

Vandentiekis

Buitinės nuotekos

Lietaus nuotekos

Lietaus vandens surinkimo šulinėliai d425

i-0.02; L-11

asfalto riba

betoninis  bortas 15x30x1000 h-15cm

vejos bortas 8x20x100

gatvės bortas 15x30x1000 h-0cm( pėsčiųjų
perėjose)

darbų ribos

betoninis  bortas 15x22x1000 h-5cm

sklypų ribos

 gatvės šaligatvių   betoninių  plytelių danga

asfalto danga ( I tipas)

asfalto danga  (2 tipas)
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80

R11,0

Panevėžio miesto Pramonės g. dalies (ties Pramonės g. 7)
ir privažiavimo prie Pramonės g. 7 kapitalinis remontas

P/23278-KR-TDP-SMG.B-03

-Projektuojamas į žeminimo kontūras

-Projektuojamas kabelinių linijų apsauginis vamzdis

-Projektuojamos gatvių apšvietimo atramos su šviestuvais

-Projektuojamos pėsčiųjų perėjų apšvietimo atramos su šviestuvais

E2           -Projektuojamos gatvių apšvietimo kabelinės linijos apsauginiame vamzdyje

El. tinklų apsauga:

1.10kV KL  Stiklo TP-SP485-1  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=6m.
2.Šviesolaidį apsaugoti suveriamais d110 vamzdžiais L=6m.
3.10kV KL  Stiklo TP-SP485-2  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=6m.
4.Esamas KL vamzdžiuose remonto metu išsaugoti nepažeidžiant.
5.10kV KL  Stiklo TP-SP383-1  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=6m.
6. 10kV KL  Stiklo TP-SP383-1  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)  apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=81m. Šalia pakloti 3-d160 po L=81m rezervinius vamzdžius.
7. 10kV KL  Stiklo TP-SP381  (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500)  apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=12m.
8.10kV KL  Stiklo TP-SP383-1  (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=78m. Šalia pakloti 3-d160 po L=78m rezervinius vamzdžius.

ė Pastabos dėl el. tinklų montavimo ir apsaugos:
1. Darbus vykdyti vadovaujantis Elektros Įrenginių Įrengimo Bendrosiomis taisyklėmis
(EĮĮBT).
2. Projektuojamos trasos susikirtimų su esamomis komunikacijomis zonose  kasinėjimo
darbus atlikti tik rankiniu būdu. Pažeistos esamos komunikacijos turi būti atstatytos.
3.Tarp esamų komunikacijų ir naujai klojamų kabelių turi būti išlaikyti EĮĮBT.
4. Naujai projektuojamų elektros tiekimo kabelinių linijų apsaugos zonos plotis po 1.0m į abi
puses nuo pakloto kabelio.
5. Naujai projektuojamas elektros tiekimo kabelines linijas kloti 1m gylyje.
6. Apšvietimo atramos statomos arčiau kaip 1m nuo nuo šiluminės trąsos turi būti įgilintos
žemiau šiluminės trąsos kanalo dugno.

 Bendrosios pastabos:

I.Tarp esamų požeminių komunikacijų   ir įrengiamų dangų paviršiaus išlaikyti vertikalius  ir
horizontalius normatyvinius atstumus.
II. Išsaugoti arba perkelti esamų komunikacijų žymėjimo ženklus.
III. Prieš darbų pradžią išsikviesti  esamų komunikacijų savininkų  atstovus.
IV. Prieš pradedant vamzdynų  montavimo ar kabelių apsaugos darbus būtina sutikslinti
esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
VI. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus apsaugos zonų
ribose vykdyti  rankiniu būdu. Pažeistos komunikacijos turi būti atstatytos.
VII. Inžinerinių komunikacijų  šulinių landos pakeliamos į projektinį aukštį.Liukų tipas turi
atitikti numatomas apkrovas.
Lietaus nuotekų tinklai

1. Klojant vamzdžius ant judinto pamato, jį sutankinti ne mažiau 0.95 max standartinio
sutankinimo. .

2. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.Vertikalų atstumą
iki jų išlaikyti pagal norm dokumentus bet ne mažesnį kaip 0.2m.

3. Kai aukščių skirtumas tarp šoninio pajungimo ir latako daugiau 0,5m, įrengti kritimo
stovus

 Dujotiekio tinklai

AB ESO gauti sutikimą darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
2. Prieš 2-3 mėn. iki darbų pradžios kreiptis į ESO dėl dujotiekio techninio patikrinimo.
Esant poreikiui sudaryti sąlygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki asfalto dangos
įrengimo. Neatsižvelgus į šią pastabą užsakovas turės padengti visas naujų dangų
ardymo/atstatymo išlaidas.
3. Dujotiekio įtaisų apsauginių šulinėlių aukštis reguliuojamas priderinant prie naujos
dangos altitudės. Jei reikia atlikti šulinėlių aukščio reguliavimo, privaloma kreiptis į ESO.
Darbai vykdomi užsakovo lėšomis.
4. Dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

Šiluminiai tinklai

1. Šilumos kameros perdengimo prokštę demontuoti ir kamerą užpilti
smėliu.Prieš pradedant darbus išsikviesti AB „Panevėžio energiją“ atstovą
(tel.860217891 ir gauti raštišką aktą-leidimą darbams.

2. Apšvietimo atramos statomos arčiau kaip 1m nuo nuo šiluminės trąsos turi
būti įgilintos žemiau šiluminės trąsos kanalo dugno.

PASTABOS:
1.VISI KABELIAI KLOJAMI ESAMUOSE VAMZDŽIUOSE, PO VAŽIUOJAMĄJA DALIM - HDPE Ø110.
2. NESANT REZERVINIŲ VAMZDŽIŲ, VISI KABELIAI PO VAŽIUOJAMĄJA DALIMI KLOJAMI UŽDARU BŪDU.
3. IŠARDYTA ŠALIGATVIO DANGA ATSTATOMA VISU PLOČIU, VEJA APSĖJAMA ŽOLE.
4. KASIMO DARBAI ATLIEKAMI RANKINIU BŪDU.
5. ATLIEKANT KASIMO DARBUS UŽTIKRINTI SAUGŲ PRAĖJIMĄ PĖSTIESIEMS.
6. ATLIEKANT UŽDARUS PRAĖJIMUS PO KELIŲ, TURI DALYVAUTI TU ŽINYBŲ ATSTOVAI, SU KURIOM
SUSIKERTA TRASOS.

Pėščiųjų mygtukas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Šviesoforų valdymo spinta

Šviesoforų signalinių kabelių trasa

Transportinis šviesoforas

Pėščiųjų šviesoforas

S

Kryptinis LED šviestuvas su šviesos jutikliu

Vaizdo kamera

Abonentinio elektros kabelio trasaAbE1

 UAB Aukštaitijos vandenys UAB Panevėžio gatvės
(lietaus nuotekos)

 AB ESO (elektros perdavimo tinklai)

DERINIMŲ KOPIJOS:

Panevėžio miesto savivaldybė

UAB Schmitz Cargobull Baltic

Lietaus nuotekų tinklai

Situacijos schema
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Darbų vieta

26068 PDV. R.Leonaitė

PDV. G.Vanagas24654



Tomo 
Nr. Žymuo

1 P/23278-KR-TDP-BD-01

2 P/23278-KR-TDP-SMG-02

3 P/23278-KR-TDP-VN-03

4 P/23278-KR-TDP-A-04

5 P/23278-KR-TDP-E-05

6 P/23278-KR-TDP-PVA-06

7 P/23278-KR-TDP-SO-07

8 P/23278-KR-TDP-SK-08

P/23278-KR-TDP
Panevėžio miesto Pramonės g. dalies (ties Pramonės g. 7) ir privažiavimo 
prie Pramonės g. 7  kapitalinis remontas

Žymuo / Subrangovo žymuo Pavadinimas

Elektrotechnika. AB ESO Elektros tinklų ir įrenginių apsauga

Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 

Skaičiuojamosios statybos kainos nustatymas

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas

Susisiekimo. Miesto gatvių dalis.

Lietaus nuotekų tinklai

Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo tinklai. 

Bendroji dalis

Procesų valdymas ir automatizacija (šviesoforai ir su jais susiję įrenginiai)

P/23278-KR-TDP-A-04
Lapas 1   Lapų 1   Laida O   2023 m.

Panevėžio miesto Pramonės g. dalies (ties Pramonės g. 7)

ir privažiavimo prie Pramonės g. 7  kapitalinis remontas





 



 



 



 

 
 

 
 



 
Panevėžio miesto Pramonės g. dalies (ties Pramonės g. 7) ir privažiavimo prie Pramonės g. 7  

kapitalinis remontas 

Tomo 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. P/23278-KR-TDP-BD-01 Bendroji dalis  

2. P/23278-KR-TDP-SMG-02 Susisiekimo. Miesto gatvių dalis.  

3. P/23278-KR-TDP-VN-03 Lietaus nuotekų tinklai  

4. P/23278-KR-TDP-E-04 
Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo 
tinklai.

 

6. P/23278-KR-TDP-E-05 
Elektrotechnika. AB ESO Elektros 
tinklų ir įrenginių apsauga

 

7. P/23278-KR-TDP-PVA-06 
Procesų valdymas ir automatizacija 
(šviesoforai ir su jais susiję įrenginiai) 

 

7. P/23278-KR-TDP-SO-07 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas

 

8. P/23278-KR-TDP-SK-08 
Skaičiuojamosios statybos kainos 
nustatymas
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PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

Pridedamų dokumentų žiniaraštis 

1.  

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS RAŠTAS DĖL 
PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ APŠVIETIMO TINKLŲ 
PROJEKTAVIMUI (PANEVĖŽIO M. PRAMONĖS G. DALIES 
(TIES PRAMONĖS G. 7) IR PRIVAŽIAVIMO PRIE PRAMONĖS 
G. KAPITALINIS REMONTAS) 2023-03-10 Nr. R/2023-03-10-02 

 

Projekto tekstinių dokumentų žiniaraštis 

2. E.BR-01 Projekto bendrieji rodikliai  

3. E.AR-01 Aiškinamasis raštas  

4. E.DŽ-01 Darbų kiekių žiniaraštis  

5. E.MŽ-01 Medžiagų žiniaraštis  

6. E.TS-01 Techninės specifikacijos  

Projekto brėžinių žiniaraštis 

7. E.B-01 Planas su inžineriniais tinklais M1:500  

8. E.B-02 Apšvietimo principinė schema  
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PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 
 
 

Vardinė įtampa   0,4kV 

Dažnis 50Hz 

Projektuojamos apšvietimo atramos  su vienu šviestuvu                                             7vnt. 

Projektuojamos perėjos apšvietimo atramos  4vnt. 

Projektuojami gatvių apšvietimo šviestuvai                                   7vnt. 

Projektuojami asimetriniai šviestuvai perėjos apšvietimui            4vnt. 

Bendras projektuojamų 0.4kV kabelinių linijų ilgis (Al5x10mm2)          398m 

Perkeliama apšvietimo atrama  su vienu šviestuvu                                             1vnt. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
Bendroji dalis 
Projektas paruoštas vadovaujantis privalomaisiais projektavimo dokumentais: 
Normatyviniai dokumentai (pagrindiniai): 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1.  LR statybos įstatymas  (2016-06-30, Nr. XII-2573)
2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (2012-02-03, Nr. 1-22) 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (2011-12-20, Nr. 1-309) 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (2011-02-03, Nr. 1-28) 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (2011-05-27, Nr. 1-134)

3.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (2016-11-07, Nr. D1-738)
4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (2016-10-27, Nr. D1-713)
5.  Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius (2010-03-30, Nr. 1-100) 
6.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės (2010-03-29, Nr. 1-93)
7.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
8.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (2016-10-26, Nr. 1-281) 
9.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 (2001-12-15, Nr. 32)
10.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. (2019-06-06, Nr. XIII-2166) 
11.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. (2016-12-02, Nr. D1-848)
12.  LST EN 13201 Gatvių apšvietimas
Elektrinių sistemų montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal prietaisų ir elektros priemonių darbo dokumentaciją, 

įvertinus prietaisų gamintojo reikalavimus, numatytus techninėse sąlygose arba įrengimų eksploatavimo instrukcijose. 
Montuojant įrenginius būtina vadovautis gamyklinėmis įrengimų montavimo instrukcijomis, o taip pat ,,Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ reikalavimais. 
Iki montavimo darbų pradžios turi būti : 
 suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai, įvertinant technologinį darbų vykdymo eiliškumą; 
 įrengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams, biotualetas; 
 numatytos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus; 
 sudarytas darbų vykdymo grafikas, darbuotojai supažindinti su darbo projekto sprendiniais bei darbų vykdymo 

projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais; 
 Nužymėtos kabelinių linijų trasos; 
Įrenginiai , gaminiai, medžiagos ir techninė dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties sąlygas. 

Priimant įrenginius montavimui atliekama jų apžiūra, komplektavimo kontrolė (be išardymo), garantijos trukmė. 
Darbo ir priešgaisrinė apsauga 

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia griežtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 
patvirtintomis „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“, 2010; 2012m patvirtintomis „Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosiomis taisyklėmis“ (EĮĮBT).  

Personalo saugumui užtikrinti naudojamos šios pagrindinės priemonės: 
atitinkamų izoliacijos ir apsauginių priemonių naudojimas; 
atitinkamų atstumų iki srovinių dalių laikymasis; 

 aparatų ir aptvarų blokuotė; 
 elektros įrenginių ir jų elementų korpusų, kuriuose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti įtampa, įžeminimas arba 

įnulinimas; 
 įspėjamoji signalizacija, užrašai bei plakatai. 

Montuojant elektros įrenginius ir dirbant veikiančiuose elektros įrenginiuose privaloma laikytis šiomis taisyklėmis ir 
reglamentais „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“ 2012, “Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ 
2012, „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“, 2010, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ , 2010, STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo pažeidimų, atidžiai 
tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių. 

Apšvietimo tinklas 
Remontuojamoje gatvėje numatoma pertvarkyti apšvietimo tinklus. Apšvietimui projektuojamos naujos apšvietimo 

požeminės kabelinės linijos, įrengiant metalines kūgines cinkuotas atramas.   
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Gatvės ir pėsčiųjų perėjos apšvietimo maitinimas numatomas projektuoti iš artimiausios Pramonės g. atramos. 
Įvažiavimo iš Pramonės g. apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo 

taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“. 
Projektuojamas apšvietimas su LED šviestuvais, numatant programuojamą apšviestumo reguliavimą. 
Atliekant gatvių  apšviestumo skaičiavimus vadovautasi Lietuvoje patvirtintu Europos  kelių apšvietimo standartu LST 

EN 13201.  
Greitis miesto ribose iki 50 km/val. Pėsčiųjų eismas organizuojamas rekonstruojamais šaligatviais ir pėsčiųjų perėjomis.  
Maksimalus transporto priemonių važiavimo greitis 50km/h, yra konfliktinių zonų (sankryžos). Yra motorizuotų 

transporto priemonių, dviratininkų ir pėsčiųjų. Važiavimo sunkumas normalus. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes pasirinkta 
CE4 (ME4) apšviestumo klasė. Pagal šiai klasei keliamus apšviestumo ir apšviestumo tolygumo reikalavimus, parinkti 
šviestuvai, atramų aukštis ir atstumai tarp atramų. Apšviestumo paskaičiavimai pateikti projekto priede. Pėsčiųjų perėjų 
apšvietimui numatomi kryptiniai šviestuvai.  

Apšvietimo atramose kiekvienam šviestuvui numatomas automatinį jungiklis. 
Nuo automatinio jungiklio šviestuvą prijungti Cu 3x1.5mm2 kabeliu. 
Įvažiavimo iš Pramonės g. apšvietimui numatomos metalinės karšto cinkavimo danga padengtos 8.5m atramos su 

h=1.5m l=1.5m gembe. Šio atramos turi būti analogiškos ankstesniame rekonstrukcijos etape įrengtoms  atramoms. Atramų 
atsparumas vėjo pasipriešinimui ne mažesnis kaip 31m/s. Tarp atramų projektuojamos požeminės kabelinės linijos. Numatomi 
šviestuvai su LED  lempomis. Šviestuvų apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP66, aptarnavimas be papildomų 
įrankių, šoninio pasipriešinimo vėjui plotas ne didesnis kaip 0.12m², elektrosaugos klasė II, eksploatacijos trukmė ne mažesnė 
kaip 20 metų, atsparumas smūgiams IK 08 (EN 50102). Gatvių apšvietimo įranga privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Visi 
gamintojai privalo turėti  CE ženklinimo deklaraciją. 

Apšvietimo linijų  planas pateiktas brėžinyje E.B-01. Elektrinių sujungimų schema brėžinyje E.B-02.  
Projektuojamas atramas įžeminti. Įžeminimo varža R≤30Ω.  Atstojamoji varža  R≤10Ω. 
Numatoma perkelti gatvės apšvietimo atramą, patenkančią į įrengiamos autobusų stovėjimo aikštelės zona.  
Visi projektuojami gatvių apšvietimo kabeliai numatomi apsauginiuose vamzdžiuose. Vamzdžių galus užsandarinti. 

Tarp esamų komunikacijų ir naujai klojamų kabelių turi būti išlaikyti EĮĮBT numatyti atstumai. Virš 0.4kV kabelių, 0.3m nuo 
žemės paviršiaus, numatoma signalinė juosta.   

Po atliktų darbų aplinka turi būti sutvarkyta, gerbūvis pilnai atstatytas.  Projekte numatoma, kad šaligatvių ir gatvių 
dangų atstatymas bus atliekamas kartu su pertvarkomos sankryžos dangų įrengimo darbais. 

Aplinkos apsauga 
Klojant kabelinės linijas ir montuojant apšvietimo atramas, technologinių procesų nelydi jokios atliekos, oro ir grunto 

tarša, bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 
Atliekant montavimo ir kabelinių linijų klojimo darbus medžiai ir želdiniai neturi būti pažeisti. 
Kur nėra galimybės išlaikyti reikiamą atstumą nuo medžių ir krūmų elektros kabelis turi būti klojamas uždaru būdu 

nepažeidžiant medžių šaknų.  
Baigus elektros statybos montavimo darbus turi būti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir gerbūvis. 
Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 
Statybos įtaka saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui 
Darbai neturės įtakos saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui.  
Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Bendroji dalis 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir 
visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
Aiškinamajame rašte ar Techninėje specifikacijoje ar ne. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, 
prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų 
ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
Į Rangovo kontraktą turi įeiti personalo, aptarnaujančio 0,4kV įrenginius, apmokymas statybos vietoje montavimo ir 

derinimo metu. 
Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, šviestuvai, atramos, kabeliai, 

montažinės medžiagos  ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikti ,,Elektrotechninių gaminių 
saugos techninio Reglamento” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20) reikalavimams, turėti atitikties deklaraciją arba sertifikuoti 
Lietuvoje.  

Turi būti atlikti visi elektros įrangos montavimui,  instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi 
statybiniai darbai. 

1. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai  
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona
7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm
8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  pagal 

LST EN 61386-24 standartą 
≥ 750 N; 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 
61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždymui)  
apsauginį vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (750 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis. 
9. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai

*     Leidžiama naudoti ir kitų tipų  kabelių apsaugos vamzdžius numatytus  EĮĮT. 
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**  Lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 
2. Kabelių signalinės juostos.  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE
2.  Spalva 

Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis 100 mm  
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: “Dėmesio! Kabelis” 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
3. Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;  
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, 
kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos 
(European co-operation for Accreditation) 
pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) 
srityje.  

Pateikti: 
 akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 

sertifikatą; 
 pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 
 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore;

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Kabelio konstrukcija: 

8.1. Laidininkų skaičius  3; 
 4; 
 5

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba 
atkaitinto aliuminio 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą.
8.4. Laidininkų izoliacija XLPE
8.5. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757
8.6. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 

apvalkalo 
 užpildas; 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C
10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal MŽ
13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai
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4. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Vardinė įtampa 1 kV
2. Maksimalioji įtampa 1,2 kV
3. Vardinis dažnis 50 Hz
4. Eksploatavimo sąlygos  žemėje; 

 atvirame ore; 
5. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
6. Darbinė kabelio temperatūra ... +90 °C
7. Kabelių izoliacija Plastiko
8. Kabelio gyslų skaičius  4
9. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  16÷70
10. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui

11. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam 

poveikiui;
12. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis
13. Turi egzistuoti galimybė užsakyti skirtingų gyslų ilgių galines 

movas 
≥ 2 skirtingi ilgiai 

14. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos)

15. Mova ar komponentai turi būti išbandyti Pateikti bandymų protokolo ir atitikties 
sertifikato  kopiją 

16. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Montavimo instrukcija  
17. Sandėliavimo laikas Neribotas
18. Tarnavimo laikas > 40 metų
19. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių

 
 

5. Gatvių apšvietimo atramos, pamatai. 
Eil.Nr. Parametrai

Būtini rodikliai Turi atitikti sekančius reikalavimus 
1 Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti LST EN 40-5
2 Gamintojas (eksportuotojas) privalo turėti: gaminio atitikties atitinkamiems 

standartams deklaraciją
3 Atramos montavimas Į pamatą 
4 Atramos profilis skersiniame pjūvyje Taisyklingos formos kūgis 
5 Gaminio žaliava  Plienas
6 Atramos aukštis Pagal medžiagų žiniaraštį 
7 Gembės išmatavimai Pagal medžiagų žiniaraštį 
8 Maksimalus kabinamų šviestuvų svoris ant vienos 

gembės 
Iki 10 kg 

9 Leistinas maksimalus vėjo greitis 36 m/s
10 Instaliavimo durelių sandarumo klasė IP54
11 Šviestuvo aerodinaminis pasipriešinimas:  

 - kai viengubas kronšteinas; Iki 0,15 m2 

 - kai dvigubas kronšteinas; Iki 0,30 m2 

       -    kai tiesus kronšteinas. Iki 0,30/0,60/0,90 m2

12 Įlinkis Ne daugiau 6%
13 Plieninių dalių padengimas Karšto cinkavimo būdu. Cinko dangos storis ne mažiau 

80μm
14 Konstrukcija: 

14.1 Korpusas Taisyklingos formos kūgis 
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14.2 Durelės Yra
14.3 Sandarinimo tarpinė  yra
14.4 Gembė Su viena ar dviem šakom (Pagal projektinius sprendinius) 

 
 

Pamatai apšvietimo atramoms 
 

Stulpo 
skersmuo 

(mm) 

Stulpo 
aukštis 

(m) 

Svoris 
(kg) 

H 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

H3 
(mm) 

B1 
(mm) 

B2 
(mm) 

B3 
(mm) 

B4 
(mm) 

B5 
(mm) 

Varžtų 
kiekis 

vnt. x ilgis
128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 150 4x70

 
Varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno A2 
Pamatai su armatūra AIII (karkasas su žiedais) 
Leistinas nuokrypis: 
a. Pamato aukščio ± 20 mm 
b. Kiaurymių diametras ± 10 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Šviestuvai 
Gatvių apšvietimui turi būti naudojami LED šviestuvai.  Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą virš gatvės 

dangos bet ir užtikrinti paprastą bei patikimą elektrinį prijungimą, apsaugoti šviestuvo įrangą nuo aplinkos poveikio bei 
mechaninių pažeidimų, turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti 
nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms.  

Eil. 
Nr. 

Šviestuvo parametras Būtinas rodiklis 

1.  Maitinimo įtampa    230 VAC 

2.  Maitinimo įtampos leistinas nuokrypis Ne mažiau +/-10% 

3.  Maitinimo įtampos dažnis 50 Hz 

4.  Galingumas Pagal medžiagų žiniaraštį 

5.  Galios faktorius (neprigesinus) Ne mažesnis nei 0,95 

6.  Elektrosaugos klasė II pagal EN 60598 

7.  Bendras kuriamas šviesos srautas Pagal medžiagų žiniaraštį 

8.  Šviestuvo šviesinis efektyvumas  ne blogiau 140 lm/W 

9.  Diodų tipas  
CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS 
arba lygiaverčiai

10.  Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70) 

11.  Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 4000 K 

12.  Spalvos temperatūra kryptiniam perėjų apšvietimui 5000-6000 K (šaltai balta šviesa) 

13.  Šviestuvo pritemdymo/valdymo galimybė 

1. Integruotas šviestuvo tolygaus prigesinimo (1-100% 
ribose) modulis valdomas DALI protokolu. 
2. Integruotas autonominis šviestuvo pritemdymo modulis, 
dirbantis sekančiu apšviestumo režimu: 
nuo įsijungimo iki 23:00h - 100% 
nuo 23:00 iki 6:00 - 50% 
nuo 6:00 iki išsijungimo - 100% (tik gatvės 
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apšvietimo šviestuvams) 

14.  Šviesos srauto stabilizavimas 
Šviestuvas turi turėti šviesos srauto 
stabilizavimo funkciją (CLO) 

15.  

Šviestuvo korpusas  Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi būti 
pagamintas iš aliuminio, polikarbonato ar plieno su 
polimeriniu padengimu. 
Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo elementų (pvz. 
ventiliatorių). 
Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo elektrocheminės korozijos.
Šviestuvo stiklas turi būti toks, kad užtikrintų saugų 
eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei 
bei kitam turtui jo sudužimo atveju. 
Šviestuvo paviršius turi būti lygus, be išorinių briaunų 
aušinimui.

16.  
Šviestuvo išorinis lizdas Šviestuvo korpuso apačioje sumontuotas standartizuotas 

ZHAGA lizdas šviestuvo valdikliui įrengti, uždengtas 
(užtikrinant ne blogiau IP66 pagal ENEC reikalavimus)

17.  Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66  

18.  Apsauga nuo smūgių ne blogiau  IK08  

19.  Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas  ne mažiau 100.000 valandų 

20.  Šviesos srauto nusėdimas L90 B10 
21.  Darbinė aplinkos temperatūra -30°C iki +40°C 
22.  Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos ir viršįtampių    ≥10 kV 

23.  Šviestuvų sertifikatai 

CE, RoHS, ENEC arba ENEC+, 
EN 60598-1, 
EN 60598-2-3, 
EN 61347-2-13, 
EN 62471, 
EN 55015, 
EN 61547, 
EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, 
EN 62722-2-1 
arba lygiaverčiai (taikoma visiems standartams)

24.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne mažiau 5 metai 
 

7. 0,4 kV įtampos 663 A srovės automatiniai jungikliai. 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60898-1:2003; 
LST EN 60898-2:2002 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE
3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje
6.  Aplinkos temperatūra -25 C … +35 C 
7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 %
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m
9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
10. Maksimalioji įtampa  440 V
11. Vardinis dažnis 50 Hz
12. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V
13. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV
14. Vardinė srovė  ≥ 10 A; 

15. Atjungimo pajėgumas  ≥ 10 kA. 

16. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius):
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 elektrinis; 
 mechaninis 

 ≥ 10000; 
 ≥ 20000. 

17. Atjungimo charakteristika  C;
18. Apsaugos laipsnis IP2X
19. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) ≤ 25 mm2 

20. Laidininko prijungimas  varžtiniais gnybtais; 
21 Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 

laidams
22 Atkabiklio poveikis  nuo šiluminės-elektromagnetinės 

apsaugos; 

23 Atkabiklio poveikio reguliatorius  be reguliatoriaus; 

24 Polių skaičius  1,3 
25 Tvirtinimo būdas 

 kaiščių (-io) pagalba ant montažinio 
DIN bėgelio (šynos); 

26 Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal 
LST EN 60695-11-10:2000 
(arba V0 pagal UL94) 

27 Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma  Vardinė srovė; 
 Kategorija; 
 Mnemoschema; 
 Įjungimo ir išjungimo padėtys.

28 Techniniai dokumentai:  Automatinio jungiklio pasas 
(bandymo protokolai); 

 Transportavimo, montavimo 
instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

 Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir 
anglų kalbomis; 

 Gabaritinis brėžinys. 
29 Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
30 Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
8. 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas IEC 61643-1
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Aplinkos temperatūra  -35... +35C 
4.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m
5.  Skirti naudoti Lauke ir viduje
6.  Viršįtampių ribotuvo tipas Metalo oksido
7.  Korpuso medžiaga Polimeras
8.  Viršįtampių ribotuvai montuojami Tarp fazės ir žemės 
9.  Tinklo įtampa 230/400 V
10.  Vardinis dažnis 50 Hz
11.  Ilgalaikė maksimali darbo įtampa   440 V
12.  Vardinė iškrovos srovė  10 kA 
13.  Maksimali srovė  40 kA 
14.  Maksimalios srovės 4/10 s impulsas  100 kA 
15.  Liekamoji įtampa paveikus 8/20 s, 10 kA žaibo impulsui   1,8 kV ( 440 V Uc ribotuvui) 
16.  Ribotuvo klasė pagal IEC 61643-1  2
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17.  Viršįtampių ribotuvo komplektuojami   Su integruotu gedimo indikatoriumi 
dengtu šviesą atspindinčiais dažais  

 atjungimo įtaisu 
 fazės prijungimo gnybtu 
 įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu 

18.  Viršįtampių ribotuvai prijungiami – prie neizoliuotų oro linijų laidų; 
19.  Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) 35mm2 

20.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai
21.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių

 
9. Įžeminimas 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, normaliomis darbo sąlygomis neturinčios įtampos, įžeminamos per maitinimo 
tinklo nulines gyslas, per įrengiamą įžemiklį. 

Naujai įrengiamos atramos, sujungiami cinkuotu juostiniu plienu 40x4 mm su įrengiamais įžemikliais, kurių varža neturi 
viršyti 30 omų bet kuriuo metų laiku. Įžemikliai įrengiami iš juostinio 40x4 mm cinkuoto plieno ir  d=20mm 1.5m ilgio 
elektrodų. 

Įžeminimo elementai cinkuoti 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2.  Strypo medžiaga Plienas 
3.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam 

strypui) 
4.  Strypo diametras  14 mm. 
5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srieginė arba užsipresuojanti
6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 
7.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

 
 

10. Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 
Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

- pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 
nužymėjimo aktą su schema; 

- nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems 
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.). 

- žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

- prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam (STR 1.06.01:2016 - „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“) darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus 

  Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasus kelių 
važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. 
Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

 Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
 

11. Tranšėjų kasimas 
1. Tranšėjų kasimas miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais, 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu klojant kabelius; 
2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės 

sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 
3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš puraus 10 cm storio smėlio 
4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0m gylio; 
- priesmėliuose iki 1,25m gylio; 
- molyje iki 1,5m gylio; 

 
12. Kabelių paklojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 
- 6-10kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai -                                               0,7m; 
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- Kabeliai ariamoje žemėje -     1,0m; 
- Kabeliai po keliais, gatvėmis -     1,0m; 
- Melioruotose žemėse -      0,8m; 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
- tarp jėgos ir kontrolinių kabelių -                          0,1m 
- tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama 
- tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontrolinių kabelių -                    0,25m 

tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai –             0,5m   
 

13. Tranšėjų užpylimas 
 Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu: 

- priemolio, molio žemėje – smėliu; 
- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 
- 6-10kV kabeliai mieste uždengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio pilnavidurėmis, plytomis arba 

1,5-5mm storio apsauginėmis juostomis, klojamomis 0,1-0,15m atstumu virš kabelio. Naudojant apsaugines 
juostas 0,3m nuo žemės paviršiaus kiekvienam paklotam kabeliui papildomai klojama ne plonesnė kaip 0,5mm 
storio signalinė juosta su užrašu „Dėmesio ! Kabelis !“.  

- 6-10kV kabeliai ariamose žemėse 0,7-1m gylyje pakloti kabeliai neapsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 
0,3m gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama signalinė juosta; 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10cm, storis – 0,5mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo žemės paviršiaus 
su užrašu „Dėmesio!“ „Kabelis !“. Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę priežiūrą 
atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą.  

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas – 0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves, gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. Baigti darbai 
priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas paviršinis 
dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

 
14. Montavimo – derinimo darbai,  reikalavimai rangovams. 

Iki darbų vykdymo pradžios turi būti: 
- Suderinti įrenginių, medžiagų tiekimo grafikai, įvertinant technologinį darbų vykdymo eiliškumą. 
- Parengtos mobilios patalpos darbuotojams, medžiagoms , įrankiams. 
- Aprūpinta darbo saugos priemonėmis ir įvykdytos visos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei 

aplinkosaugą vykdant montavimo darbus.  
- Statybos aikštelėje turi būti kilnojamas lauko biotualetas Darbuotojai turi būti supažindinti su darbo projekto 

sprendiniais bei darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais. 
 Įrenginiai , techninė dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties sąlygas. Priimant įrenginius 

montavimui, atliekama jų apžiūra, komplektiškumas. Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą 
būtina juos saugoti nuo pažeidimų , atidžiai tvirtinant ir keliant tik už gamintojų nurodytų vietų. Elektros įrenginiams 
montavimo metu revizija neatliekama, išskyrus gamintojo nurodytais atvejais. Užplombuotų įrenginių ardymas draudžiamas. 
Įrenginių pastatymas ir reguliavimas turi būti atliktas pagal gamintojo instrukcijas. 

Montuojant įrenginius būtina išlaikyti jų horizontalumą, vertikalumą.
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Panevėžio miesto Pramonės g. dalies (ties Pramonės g. 7)
ir privažiavimo prie Pramonės g. 7 kapitalinis remontas“
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KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
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Panevėžio miesto  savivaldybė
STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS:

P/23278-KR-TDP-E.B-01

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS

Elektrotechnika

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PROJEKTO DALIS

Planas su inžineriniais tinklais M1:500

šaligatvio   betoninių  trinkelių danga

 pėsčiųjų dviračių tako asfalto danga

Projektuojami tinklai

PVC "N" klasės vamzdžiai d200, (nuolydis ir ilgis)

Lietaus vandens surinkimo šulinėliai d425 ( su
ketinėmis grotelėmis)

drenažo PVC gofr.113/126 vamzdžiai
(pasijungimo aukštis)51.76

Esami tinklai
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0,4 kV,10 kV elektros kab.

Vandentiekis

Buitinės nuotekos

Lietaus nuotekosL

F

> <

Lietaus vandens surinkimo šulinėliai d425

i-0.02; L-11

asfalto riba

betoninis  bortas 15x30x1000 h-15cm

vejos bortas 8x20x100

gatvės bortas 15x30x1000 h-0cm( pėsčiųjų
perėjose)

darbų ribos

betoninis  bortas 15x22x1000 h-5cm

sklypų ribos

 gatvės šaligatvių   betoninių  plytelių danga

asfalto danga ( I tipas)
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Panevėžio miesto Pramonės g. dalies (ties Pramonės g. 7)
ir privažiavimo prie Pramonės g. 7 kapitalinis remontas“

-Projektuojamas į žeminimo kontūras

Pastabos dėl el. tinklų montavimo ir apsaugos:
1. Darbus vykdyti vadovaujantis Elektros Įrenginių Įrengimo Bendrosiomis taisyklėmis
(EĮĮBT).
2. Projektuojamos trasos susikirtimų su esamomis komunikacijomis zonose  kasinėjimo
darbus atlikti tik rankiniu būdu. Pažeistos esamos komunikacijos turi būti atstatytos.
3.Tarp esamų komunikacijų ir naujai klojamų kabelių turi būti išlaikyti EĮĮBT.
4. Naujai projektuojamų elektros tiekimo kabelinių linijų apsaugos zonos plotis po 1.0m į abi
puses nuo pakloto kabelio.
5. Naujai projektuojamas elektros tiekimo kabelines linijas kloti 1m gylyje.
6. Apšvietimo atramos statomos arčiau kaip 1m nuo nuo šiluminės trąsos turi būti įgilintos
žemiau šiluminės trąsos kanalo dugno.

-Projektuojamas kabelinių linijų apsauginis vamzdis

-Projektuojamos gatvių apšvietimo atramos su šviestuvais

-Projektuojamos pėsčiųjų perėjų apšvietimo atramos su šviestuvais

E2           -Projektuojamos gatvių apšvietimo kabelinės linijos apsauginiame vamzdyje

El. tinklų apsauga:

1.10kV KL  Stiklo TP-SP485-1  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=6m.
2.Šviesolaidį apsaugoti suveriamais d110 vamzdžiais L=6m.
3.10kV KL  Stiklo TP-SP485-2  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=6m.
4.Esamas KL vamzdžiuose remonto metu išsaugoti nepažeidžiant.
5.10kV KL  Stiklo TP-SP383-1  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=6m.
6. 10kV KL  Stiklo TP-SP383-1  (3 kabeliai AXLJ-TT 1x500)  apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=81m. Šalia pakloti 3-d160 po L=81m rezervinius vamzdžius.
7. 10kV KL  Stiklo TP-SP381  (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500)  apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=12m.
8.10kV KL  Stiklo TP-SP383-1  (3 kabeliai AXLJ-F TT 1x500)   apsaugoti suveriamais d160
vamzdžiais po L=78m. Šalia pakloti 3-d160 po L=78m rezervinius vamzdžius.

G.Vanagas24654 PDV

Žymėjimai:

A laidos keitimai:  Projektas perskiriamas į 2 statybos etapus:
 I etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonės gatvė)  ribose,
II etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882  (privažiavimo gatvė) ribose

2025-06A

STATYBOS ETAPŲ RIBŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 II etapas
 I etapas
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Manufacturer Not yet a DIALux

member

Article name MPL-T 16 L1 30 740

4430 DM AS27

Fitting 1x

P 30.0 W

ΦLamp 4430 lm

ΦLuminaire 4386 lm

η 99.01 %

MPL-T 16 L1 30 740 4430 DM AS27 (single side bottom)

Pole distance 37.200 m

(1) Light spot height 10.000 m

(2) Light point overhang 0.000 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 2.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 30.0 W

Consumption 810.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 400 cd/klm

≥ 80°: 34.7 cd/klm

≥ 90°: 2.53 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.6

MF 0.80
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Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M6) Lav 0.31 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.51 ≥ 0.35

Ul 0.69 ≥ 0.40

TI 7 % ≤ 20 %

REI 0.44 ≥ 0.30

Sidewalk 1 (P5) Eav 3.93 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.17 lx ≥ 0.60 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 1 Dp 0.012 W/lx*m² –

MPL-T 16 L1 30 740 4430

DM AS27 (single side

bottom)

De 0.3 kWh/m² yr 120.0 kWh/yr
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