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[bookmark: _Hlk188280676]VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIŲ NR. 142 KAIŠIADORYS–ŽIEŽMARIAI TIES 5,820 KM, NR. 143 JONAVA–ŽASLIAI– KALNINIAI MIJAUGONYS TIES 30,882 KM IR 40,039 KM, NR. 188 RUMŠIŠKĖS–TADARAVA TIES 0,976 KM IR 1,119 KM PAPRASTOJO REMONTO, ĮRENGIANT KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONĄ, RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
I. BENDROJI INFORMACIJA
	1.
	Užsakovas (statytojas)
	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys

	2.
	Pirkimo pavadinimas
	Valstybinės reikšmės krašto kelių Nr. 142 Kaišiadorys–Žiežmariai ties 5,820 km, Nr. 143 Jonava–Žasliai– Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km, Nr. 188 Rumšiškės–Tadarava ties 0,976 km ir 1,119 km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljoną rangos darbai

	3.
	Projektų pavadinimai 
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 142 Kaišiadorys–Žiežmariai ties 5,820km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašas, Nr. P24-064-01-142;
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km IR 40,039 m paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašas, Nr. P24-064-02-03-143;
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 188 Rumšiškės–Tadarava ties 0,976 km ir 1,119 km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašas, Nr. P24-064-04-05-188

	4.
	Statybos vieta
	Valstybinės reikšmės keliai: Nr. 142 Kaišiadorys–Žiežmariai ties 5,820 km, Nr. 143 Jonava–Žasliai– Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km, Nr. 188 Rumšiškės–Tadarava ties 0,976 km ir 1,119 km

	5.
	Statinio kategorija
	Ypatingi statiniai

	6.
	Statybos rūšis
	Paprastasis remontas


II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
	7.
	Rangos darbų apimtis ir pastabos
	7.1.Rangos darbai atliekami pagal:
7.1.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 142 Kaišiadorys–Žiežmariai ties 5,820km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašą, Nr. P24-064-01-142
[bookmark: _GoBack]7.1.2. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km IR 40,039 m paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašą, Nr. P24-064-02-03-143
7.1.3. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 188 Rumšiškės–Tadarava ties 0,976 km ir 1,119 km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašą, Nr. P24-064-04-05-188
kuriuose nurodyti ir darbų kiekiai.
7.2. Rangovas atlikęs statybos darbus:
7.2.1. parengia kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), išpildomąją dokumentaciją bei kitą dokumentaciją, arba atnaujina Nekilnojamo turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas (pakeičiant kelio ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmenines jų kopijas .pdf ir .dwg formatu);
7.2.2. parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas suderina su AB „Via Lietuva“;
7.2.3. atlikus statybos darbus ir paaiškėjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose):
7.2.3.1. koreguoja žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujina žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as);
7.2.3.2. pataisytą (-as) ir atnaujintą (-as) žemės sklypo (-ų), kelio statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as) suderina su AB „Via Lietuva“. Derinimui turi būti pateiktas kelio statinio ir žemės sklypo planas .dwg formatu su gretutinių sklypų ir statinių ribomis bei kelio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (pilna komplektacija .pdf formatu);
7.2.3.3. žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su NŽT. 
7.3. Teisės aktų nustatyta tvarka Statytojo vardu Rangovas vykdo Statybos užbaigimo procedūras: Statytojo vardu teikia prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauna pažymas, statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą ir apmoka visas su statybos užbaigimu, įskaitant su reikalingų dokumentų užsakymu / parengimu, susijusias išlaidas.
7.4. Suderintas Kadastrinių matavimų bylas Rangovas pateikia jas VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauna išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo kadastro duomenų bylos arba ant žemės sklypo plano;

	8.
	Kitos paslaugos ir nurodymai
	8.1.Likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki Projekto statybos darbų pradžios apie tai informuoti AB „Via Lietuva“ (el. paštu info@vialietuva.lt);
8.2. Per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovautis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 22“  reikalavimais pagal AB „Via Lietuva“ nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas neapima kelių priežiūros žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus kai parinktas statybos darbų rangovas eismą organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu;
8.3. Statybos darbų metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas atitiktų STR 1.06.01:2016 nuostatas;
8.4. Užtikrinti, kad statybos rangovas Projektui įgyvendinti bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys);
8.5. Įgyvendinus Projektą, tačiau statybos darbus atlikus nekokybiškai, nustatytus defektus pašalinti (jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaičiuoti pinigines išskaitas) arba pasirašyti papildomą susitarimą prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra piniginių išskaitų ribose ir pagal normatyvinių dokumentų nuostatas yra įforminti piniginių išskaitų aktu), kuriuo Pareiškėjas įsipareigotų į Kelių direkcijos atsiskaitomąją banko sąskaitą pervesti nustatytą sumą (pagal normatyvinių dokumentų nuostatas įformintą piniginių išskaitų aktą);
8.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Reglamente nurodyto kreipimosi organizuoti atliktų darbų priėmimo procedūrą pagal darbų priėmimo metu galiojančias Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisykles, pateikti (el. paštu duomenys@eismoinfo.lt) ir suderinti su AB „Via Lietuva“ (AB „Via Lietuva“ Išmaniųjų transporto sistemų ir kelių apmokestinimo departamento Intelektinių transporto sistemų skyriumi) kelių duomenis.
8.7. Rangovas reguliariai dalyvauja su Projekto įgyvendinimu susijusiose veiklose, teikia pasiūlymus / sprendinius rangos darbų laikotarpiu, esant poreikiui ir garantiniu atliktų darbų periodu.
8.8. Visos Projekte nurodytos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įrangos privalo būti sertifikuotos teisės aktų nustatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įrangos, įrenginiai ir kita turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, statinio elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.
8.9. Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus. 
8.10. Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.
8.11. Rangovui rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju. 
8.12. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, sprendžia savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priima tik suderinęs su statytoju (užsakovu).
8.13. Rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju (užsakovu).
8.14. Rangovas privalo įvertinti visus techninės dokumentacijos sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
8.15. Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
8.16. Atlikęs darbus, Rangovas statytojui (užsakovui) priduoda sutvarkytą teritoriją. Rangovas privalo savo lėšomis atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir kt.

	9.
	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 142 Kaišiadorys–Žiežmariai ties 5,820km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašas, Nr. P24-064-01-142;
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km IR 40,039 m paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašas, Nr. P24-064-02-03-143;
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 188 Rumšiškės–Tadarava ties 0,976 km ir 1,119 km paprastojo remonto, įrengiant keleivių laukimo paviljonus, aprašas, Nr. P24-064-04-05-188


III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
	10
	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai
	Rangos darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais, kelio kapitalinio techninio darbo projektu, šia technine specifikacija ir jos priedais.
Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus prieš tai raštu informavęs statytoją.


Parengė: 
Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė 
Justė Kasparavičienė
