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PRIVALOMUJU RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIU REGLAMENTU SARASAS

Statinio projektas parengtas vadovaujantis toliau iSvardinta medZiaga:

- LR statybos jstatymas;

- LR Atlieky tvarkymo jstatymas;

-STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas ir projekto ekspertizé*

-STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

-STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

- LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo

tvarka, GKTR 2.01.01:1999;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

- ,Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos instrukcija“;

- ,,Pirminés gaisro gesinimo priemonés®;

- SDTB 12 ,,Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai®, [sakymas Nr. 85/233;

- SDTB 12 ,,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai“, [sakymas Nr. 77,
- ,Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatai®, [sakymas Nr. A1-22/D1-34;

- ,,Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius saugos ir sveikatos instrukcija®;

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, [sakymas Nr.346 (Zin. 2001, Nr. 45-

1596);

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, Jsakymas Nr. D1-637;

- Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklés, Jsakymas Nr.4-432 (Zin., Nr.175-6502);

- LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (zin. 2003, Nr. 70-3170);

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (zin. 2005-10-20, Nr.125-4452);

- Pavojingi darbai (zin. 2010-04-08, Nr. 40-1911);

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka (Zin. 2010, Nr. 137-7051);

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (zin. 2004-01-24, Nr.
13-395);

- Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (zin. 1999-12-08, Nr. 104-3014);
- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (zin. 2006-10-31, Nr. 116-4417);
- LR potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymas (zin. 2000-10-25, Nr. 89-2742), Isakymas 1998
05 06 Nr. 87/236 (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1225);

- Darbo su asbestu taisyklés;

- “Dél kélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo”, Isakymas 2010-09-17 Nr. A1-425

(Zin. 2010, Nr. 112-5717);

- ,,Kélimo krany naudojimo taisyklés®, Jsakymas Nr.A1-425;

- SDTB 8.3 ,,Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai®, [sakymas Nr. 134/493;

- ,, Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobiliniy tipo su spec. Vaziuokle krany kranininko

saugos ir sveikatos taisyklés",

- ,,Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija".

- Projekto bréziniai.

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA S] PROJEKTO
DALIS

,JAutodesk Autocad 2017,
Microsoft Word 2010,

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTO PARENGIMUI

Projektas parengtas pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus,
atitinka statybos normy ir kity normatyviniy dokumenty, i§vardinty 1. paragrafe, keliamus reikalavimus;
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Rengiant projekto sprendinius vadovautasi 2024-07-29 d. patvirtinta projektavimo uZduotimi Nr. 1P-19,
statinio konstrukcijy ekspertizés aktu Nr. 1-04/23 bei kitais teisés akty reikalavimais.
Projekto atlikimo kalba: Lietuviy.

4 KLIMATALOGINES SALYGOS

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ duomenis, Vilniaus mieste klimatinés salygos yra tokios
(vadovaujamasi Vilniaus Meteorologijos stoties duomenimis):

Vidutiné metiné oro temperatira: +6,7 °C;

Santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;

Vidutinis metinis krituliy kiekis: 683 mm,;

Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 77 mm;

Vyraujanciy stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — i§ P, PR, PV, V,
liepos mén. — i3V, SV, P, PV, S;

Vidutinis metinis véjo greitis: 3,6 m/s;

5 SAUGOMOS KULTUROS VERTYBES IR SAUGOMOS TERITORIJOS

Pastatas yra nekilnojamyjy vertybiy Vilniaus miesto istorinés dalies, vadinamos Naujamies¢iu (unikalus
kodas Kulttiros vertybiy registre — 33653) teritorijoje, Vilniaus senamies¢io (unikalus kodas Kulttiros vertybiy
registre — 16073) apsaugos zonoje ir Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesciais (unikalus kodas Kulttiros
vertybiy registre — 25504) teritorijoje. Pastatas néra gamtos ar kulttiros paveldo objektas.

6 SKLYPO APIBUDINIMAS

Sklypo riby nustatymo dokumentai: Zemés sklypo (unik. Nr. 0101-0040-0056) riby nustatymo
dokumentas: kadastriniai Zemés sklypo matavimai atlikti 2018-10-15;

Valstybinés Zemés panaudos sutartis: Zemés sklypo (unik. Nr. 0101-0040-0056) — Krasto apsaugos
karininky ramovés 1999-06-25 sudaryta panaudos sutartimi Nr. K01/99-21156 valdomas valstybinés zemés
sklypas;

Nekilnojamojo turto registre jregistruotas Zemés sklypas: NT registre Nr. 1/36404.

7 ESAMU STATINIU AVARINES SITUACIJOS LIKVIDAVIMO DARBAI - SUIRUSIU,
PASTOVUMO PRARADUSIU LAIPTINES KONSTRUKCIJU ISARDYMAS/DEMONTAVIMAS

Demontuojamos pastato dalies buklés jvertinimas

Laiptinés esamos buklés jvertinimas ir apraSymas pateiktas pridedamoje prie projekto dokumentacijoje
(zitréti Statinio konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 1-04/23.

Pagrindinés Siuo akto i§vados:

1. Kiemo laiptiné yra avarinés biklés, ji gali sugriiiti.

2. Mirinés kiemo laiptinés laikanc¢ios konstrukcijos netenkina esminio statiniy mechaninio atsparumo ir
pastovumo reikalavimus.

3. Laiptinés pamatai ir laikanc¢ios mirinés yra avarinés biiklés. Sienos pirmojo auksto lygyje irimo
stadijoje.

4. Laiptiné rekomenduojama iSardyti ir jg atstatyti.

5. Statinio dalies (miirinés laiptinés) buklé kelia pavojy Zzmoniy sveikatai ir gyvybei.

6. Reikia apriboti patekima j laipting, pri¢jimg ir privaziavimg prie Sios dalies.

7. Pagrindinés pastato patalpas §iuo metu ir kiemo laiptinés rekonstrukcijos metu galima eksploatuoti.

Trumpas laiptinés konstrukcijy apraSymas: Pastato sienos - miras. Stogas — dviSlaitis, mediniy
konstrukcijy, danga- plieniné skarda. Langai -plastikiniai, durys- mediniai. Pamatai — betoniniai, laipty marsai,
aikstelés — gelZbetoniai.
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1 Administracinés paskirties pastatas

Laiptinés antZeminés dalies demontavimo darby tikslas- paSalinti laiptinés griuties grésme ir
padarinius demontuojant laiptinés antzeminés dalies dalj, jos vietoje atstatyti naujg. Sklypo dalis alia
demontuojamo statinio yra lygi. Teritorija, kurioje bus vykdomi avarinés buklés likvidavimo darbai —
valstybiné zemé. Ji yra neaptverta.

Statiniy vardinis sgrasas:
- Pastatas — Administracinés paskirties, 1B6p (Unikalus Nr. 1094-0264-7012), demontuojama dalis

Situacijos schema - (pridedama)
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Avarinés buklés likvidavimo darby etapai:

- statinio paruoSimas antzeminés dalies ardymui;

- darbo saugos ypatumai, sprendimai, vykdant statiniy konstrukcijy demontavimo darbus;
- iSorés inzineriniy tinkly atjungimas;

- vidaus inzineriniy sistemy atjungimas;

- demontavimo darby eiliSkumo nustatymas;

- demontavimo darby btdo parinkimas, mechanizmy parinkimas;

- esamy konstrukcijy demontavimas, pjaustymas ir skaldymas;

- iSardyty konstrukcijy arba jy daliy nukélimas ir transportavimas;

- statybiniy atlieky nuleidimas Zemyn, pakrovimas j autotransporta ir transportavimas;
- priemoniy parinkimas, kad palickama pastato dalj galima biity eksploatuoti;

- statybiniy atlieky utilizavimas.

Avarinés biiklés likvidavimo darby eiliSkumo nustatymas. Pasiruo$imo darbai

Ardymo darbus galima pradéti turint technologinj rangovinés organizacijos parengta projekta ir
vadovaujantis Statybos jstatymo 27 straipsnio 1? papunkéio dalimi, kurioje nurodoma, kad $io jstatymo nustatyta
tvarka nereikia gauti statybg leidZian¢io dokumento ir (ar) pranesti apie statybos pradzig, kai statyba vykdoma
kraSto apsaugos tikslams skirtose teritorijose arba kai biitina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos
grésmei ar jos padariniams pasalinti.
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Rangoviné organizacija, darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti projekte priimtus sprendimus,
Jeigu tai nepakenks vykdomy darby kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepazeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo pasiraSyti akta su atsakingomis organizacijomis dél leidimo demontavimo darbus
vykdymo veikiancioje teritorijoje.

Statybos aikstelé turi buti apriipinta inzineriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama i$ gretimo pastato jvertinant atskirg apskaita, pajungiant laiking elektros jvadg
ne mazesniame kaip 6m aukstyje;

- Vanduo technologinéms griovimo darbams ir statybiniam lauzui laistyti bus pajungtas laikinas vandentiekis i$
pastato.

Demontavimo metu atlikti laiking konstrukcijy iSramstymg. Tam reikalui panaudoti inventorines
iSramstymo priemones.

Gretimus statiniy dalis (langus, duris, vitrinas) nuo fizinio jy sugadinimo atlieckant laiptinés avarinés
biklés likvidavimo darbus demontuojant statybines konstrukcijas apsaugomos faneros, medzio drozliy ar kitomis
plokstémis.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi buti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti
vibracijos ir didelio triuk§mo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus.

Visa statybvietés teritorija turi blti aptverta, ] statybvietés teritorija negali patekti paSaliniai Zmonés.
Statybvietés teritorijoje privalo buti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi biiti numatytos persirengimo
patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo riibais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje
privalo biiti WC ir praustuvai (gali buti atveztiniai). Geriamas vanduo darbuotojy poreikiams tenkinti griovimo
darby metu bus atvezamas plastikinéje 10 Itr. taroje pagal poreikj.

Ypac didelj démesj reikia skirti saugumui. Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aikstelés
jrengiamos esamo sklypo ribose.

Administraciniy ir buitiniy patalpy dydziy nustatymas:

Patalpy pavadinimas Skai¢iavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir darby| . ] )
Vienam zmogui om
vadovy patalpos
Drabuzinés Vienam Zmogui 1,13 m?
Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?
Drabuziy ir avalynés dziovinimo| . )
Vienam Zmogui 0,2 m?
patalpos
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m?
Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (maziausiai 8 m?)
Atsizvelgiant | gamybos proceso
salygas: 3 )
. . . . Duso kabina - 1,75 m?
Dusinés - viena dusiné 15 Zmoniy; ) ) )
) ) Persirengimo patalpa — 2,0 m
- viena duSiné 7 Zzmonéms;
- Viena dusiné 5 Zmonéms
Tualetai Vienas tualetas 30-¢iai zmoniy kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Pries§ darby pradzia reikia atidziai iSnagrinéti ardomo statinio konstrukcijas, nustatyti jy dabarting bukle.
Apzitiros akte suraSomos pavojingos darbo vietos, galinCios atsirasti ardymo metu, taip pat saglygos bei butinos
apsauginés priemonés.
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Iki laiptinés antZeminés dalies demontavimo darby pradZios visos sandéliuotos medziagos, baldai, jvairtis
jrenginiai ir kiti daiktai, kurie nepriskiriami pastato konstrukcijoms turi biiti pasalintos (iSnestos) i$ pastato. Visos
patalpos turi biiti paliktos tuscios.

Prie§ pradedant laiptinés antZzeminés dalies demontavimo darbus atjungiamos visos pastate esancios
inzinerinés sistemos ir komunikacijos. Atjungiama elektros srové, nuimami (nukabinami) elektros Sviestuvai ir
demontuojami kiti elektros jrenginiai. Reikia atjungti visas esancias inzinerines komunikacijas ir prie iSvady juos
— uzaklinti. Atjungimas atlickamas (iSardomas, demontuojamas) rankiniu biidu, dalyvaujant atitinkamy zinyby
atstovams.

Prie§ pradedant demontavimo darbus statybvietéje pagal toponuotrauka butina patikslinti esamy
pozeminiy komunikacijy buvimo vietas. Jeigu projekte néra numatyta pozeminiy komunikacijy iSardymas kaip
neveikian¢iy arba ateityje nebereikalingy, jas biitina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdant kitus zemés
darbus. Apie aptiktas toponuotraukoje arba bréziniuose nepazymétas komunikacijas prie§ pradedant Zemés darbus
bitina informuoti UZsakovg. Darby vykdymo metu pazeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo
saskaita.

Statinio laiptinés antZzeminés dalies demontavimo metu biitina apsaugoti kitus Salia esancius statinius nuo
tokiy pavojy, kaip dél pagrindy iSplovimo arba kitokio pobiidzio jy susilpninimo, Soninio slinkimo ir kity veiksniy.

Gretimus statiniy dalis (langus, duris, vitrinas) nuo fizinio jy sugadinimo atliekant laiptinés avarinés
biklés likvidavimo darbus demontuojant statybines konstrukcijas apsaugomos faneros, medzio drozliy ar kitomis
plokstémis.

Pastebéjus bet kokius pokyc¢ius biitina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadova.

Iki pagrindiniy darby pradzios statybvietéje butina atlikti §iuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas;

- Jrengti prieSgaisrinj posta;

- aptverti statybos zong 2,0m auks$¢io apsaugine tvora. Tvora turi biiti uZdara ties jvaziavimais jrengiami vartai.
Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus statybos darbus;

- Jrengti statybvietés apSvietima;

- numatyti automobilinio krano vietas;

- numatyti statybiniy $iuksliy konteinerio vietg;

- sustiprinti dangg ekskavatoriaus judéjimo vietose;

- iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus.

Buitiniy patalpy, prieSgaisrinio posto, sandéliavimo aikstelés ir Siuksliy konteinerio vieta turi biiti parinkta
taip, kad po jais neblity poZeminiy ir antZeminiy inZineriniy tinkly (Siluminiy trasy, vandentiekio ir nuoteky
vamzdyny, elektros ir rysSiy kabeliy ir kt.)..

InZineriniy tinkly atjungimas.

Visi inZineriniai tinklai griaunamuose statiniuose ar jo dalyse atjungiami suderinus su atitinkamomis
institucijomis atsakingomis uz tinkly eksploatavima ir statytojo atstovu.

Elektros tiekimas j griaunamus pastatus nutraukiamas. Demontuojami seni elektros tinklai ir elektros
skydiné (spinta).

Rysiy tinkly sistemos atjungiamos, demontuojamos.

Pagrindiniai darbai.

Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai darbai.

Ardymo darbai atlieckami rankiniu biidu ir ekskavatoriumi su hidrauliniu plaktu pagalba. Dideliy gabarity
konstrukcijy elementy iSmontavimo darbai atliekami 15t. keliamos galios, 42 m strélés ilgio automobiliniu kranu
LIEBHEER LTM 1060/2 arba analogisku. Ardoma aukstais nuo pastato virSaus link apacios. Pirmiausia
iSardomos stogo konstrukcijos, po to perdanga, laiptinés marsSy, balkono konstrukcijy demontavimas, aiksteliy
elementai, murinés konstrukcijos, grindys, Pamatai, Siuo etapu neardomi, palickami. Dél jy tinkamumo ar
remonto bus sprendZiama atskiru susitarimu, kitame projekto etape

Rankiniu btdu iSmontuojamos visos lengvos konstrukcijos ir komponentai (stogo danga, stogo
konstrukeijos, apdaila, langai, durys, inZinerinés sistemos,jranga ir kt.).

Atliekos riiSiuojamos, sudedamos j konteinerius ir sandéliuojamos tol kol bus vezamos |} atitinkamus
atlieky priémimo punktus.
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Pagrindiniai demontavimo-ardymo darby kiekiai:

Eil | Ardomy (demontuojamy) Mat. Pastatai,kiti statiniai

. konstruktyvy (darby) pavadinimas | vnt. IS viso

Nr. Miriné laiptiné | Stikliné galerija

1. | Stogo skardos, lakstinés dangos [ m2/t 50/1,2 22/0,3 72/1,5
nuardymas

2. | Stogo ir perdangos mediniy m3/t 3,212,2 3,22,2
konstrukeijy iSardymas

3. | Stogo, plieniniy konstrukcijy m/t 70/0,18 70/0,18
(profiliy) iSardymas

4. | Balkono konstrukcijy m3/t 3,60/10 3,60/10
demontavimas

5. | Pastogés Silumos izoliacijos m3/t 8,0/5,0 8,0/5,0
iSardymas

6. | Perdangos aiksteliy gelZbetoniniy m3/t 11,25/30,0 11,25/30,00
konstrukeijy iSardymas

7. | Gelzbetoniniy laipty marsy m3/t 8,0/21,6 8,0/21,6
iSardymas (32m2 -7 vnt)

8. | Plastikiniy langy elementy m2/t 42/1,4 42/1,4
demontavimas

9. | Aliuminio rémy langy iSardymas m2/t 45/1,6 45/1,6

10. | Plieniniy, mediniy dury m2/t 12/1,0 4.4/0,3 16,4/1,3
demontavimas

11. | Stikly i$émimas i$ langy profiliy m2/t 42/0,36 45/0,39 87/0,75

12. | Plieniniy konstrukeijy (groty, t 1,6 1,2 2,8
saramy, sijy, laikanciy elementy,
apskardinimo, inz. sistemy)
demontavimas

13. | Miriniy sieny iSardymas m3/t 108,0/215,0 108,0/215,0

14. | Miriniy kaminy, damtraukiy | m3/t 2,5/5,0 2,5/5,0
iSardymas

15. | Grindy plyteliy iSardymas m2/t 25,0/0,8 25,0/ 0,8

16. | Betoniniy grindy iSardymas m3/t 2,4/6,5 2,4/6,5

17. | MiSrios statybinés atliekos t 5,0 50
Siuksliy i§vezimas* t 295,86 14,77 310,63

Pastaba: Kiekiai yra preliminarus, tikslinami darby metu

Reikalingi resursai:

Ardymo darbams numatyta naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

1 Automobilinis kranas LIEBHEER LTM 1060/2 lvnt
2 Ekskavatorius su hidrauliniu plaktuku lvnt
3 Vakuuminé — hidrodinaminé mas$ina lvnt
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4 Metalo pjaustymo jranga 2vnt
5 Savivartis 2vnt
6 Frontalinis krautuvas “Case” lvnt
7 Betono pjaustymo jranga lvnt
8 Mini krautuvas “Bobcat” lvnt
9 Kompresorius lvnt
10 | Kiti smulkesni mechanizmai lvnt

Krano specifikacija:

Darby specifika:
Darbai Saltuoju mety laiku.
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Padidéjusi rizika pasitempti, pargriati ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai isduodamos pirstinés,
Zieminé avalyné ir ziemings striukeés.

Darby eiliSkumas ir jy atlikimo specifika privalo biti detaliai iSspresta technologiniame projekte,

technologinése kortelése.

8 LAIKINI SPRENDINIAI UZTIKRIN:ANTYS PASTATA ADMINISTRUOJANCIO PADALINIO
ATSTOVAMS ATLIKTI PASTATO INZINERINIU SISTEMU EKSPLOATAVIMA

Projekte numatyti laikini saugiis sprendiniai (iki kol bus atstatyta nauja laiptiné) pastata
administruojanc¢io padalinio atstovams patekti | pastato pastoge esamos inZinerinés jrangos eksploatavimui
atlikti. Tai yra:

1. stoge atsivérusios angos uztaisymas;

2. stogo liuko su kopéciomis jrengimas. Pridedami bréZiniai su techniniais jrengimo reikalavimais;

3. atlikus avarinés biiklés likvidavimo darbus, numatomos likusiy pastato elementy (dury) keitimas.
Pridedama jrengiama dury specifikacija;

4. siekiant apsaugoti pastatg nuo meteorologiniy salygy (Salcio) ir reiskiniy (krituliy, véjo ir kt.) projekte
numatyta uzdengti fasado sienas apsaugine drégme sulaikanc¢ia danga -plévele.

Galimybés vykdyti veikla saléje statybos remonto metu. Gaisriné sauga

Iki kol pastatas bus rekonstruotas ir atstatyta evakuacinius reikalavimus atitinkanti laipting, evakuacijai
bus galima naudoti esamus du i$¢jimus i§ salés ir papildomai evakuacijai laipting per sceng. Renginiy mety gali
dalyvauti tieck Zmoniy, kiek yra numatyta viety saléje.

Siekiant lailinai evakuacijai naudotis laiptine , esancia uz scenos, reikia atlikti §iuos darbus:

1. Scenos duryse turi buti pakeistos dury rankenos, jos turi buti su ,,antipanic* funkcija.

2. Saléje turi biiti jrengtas avarinis ir evakuacinis apSvietimai.

3. Salés administracijos atsakingas darbuotojas turi parengti laiking evakuacijos plang ir laikino

naudojimosi scenos laiptine instrukcija.

Pagrindiniai darby kiekiai:

Eil. | Numatomy (darby) pavadinimas Mat. | Pastatai,kiti statiniai IS viso
Nr. vnt.
1. Perdangos liuko jrengimas vnt 1,0 1,0
2. Naujy plieniniy dury montavimas m2 12,5 12,5
3. Metaliniy kopéciy montavimas m 4,0 4,0
4 Medinio karkaso stogo | m3 0,65 0,65
konstrukcinés angos uZtaisymui
jrengimas
5. Mediniy grebésty montavimas m2 24,0 24,0
6. Murlato miiro pakélimas m3 2,66 2,66
Stogo dangos atstatymas (lygi | m2 25,0 25,0
valcuota skarda)
Lietvamzdziy jrengimas m 15,0 15,0
9. Lietaus surinkimo lataky | m 6,0 6,0
montavimas
10. | Karnizy skardos elemnty | M 22,0 22,0
montavimas
11. | Fasado sieny laikinas uzdengimas | m2 200,0 200,0
difuzine izoliacine plévele (apsauga
nuo krituliy)
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| 12. | Siuksliy i§veZimas* E | 0,5 05

9 PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais vadovautis minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant
ir atliekant statybos darbus bei kitais projekte numatytais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj bitina
atkreipti j tai, kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

- pavojingos zonos biity pazymétos jsp&jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos biity

gerai ap3viestos;

- darbininkai biity apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal

,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai“ nurodymus;

- objekte biity vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

- visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jZeminti;

- biity parengtos Rangovo darby vykdymo (technologinés) kortelés;

- buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

9.1.1 Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

- Apsauginis Salmas: Darbuotojai, dirbantys statybvietéje ar ja lankantys, turi buti apriipinti statybiniais
Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas $almas turi biti gamintojo
pazenklintas: nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos standarto zymuo, gamintojo
pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir Salmo dydis;

- PirStinés: Pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas
privalo dévéti jo plastakos dyd;j atitinkancias pirstines;

- Apsauginiai darbo drabuziai: Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340
reikalavimus;

- Profesiné avalyné: Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;

Taip pat darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty buti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi bati apmokyti suteikti pirmgjg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimuli
buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga.

Statybos aiksteléje turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Sias patalpas siiloma jrengti
statybos vadovo vagonélyje. Tam jame turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. Ant
vagonélio turi biti Zenklas (kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose), rodantis, kad jame yra pirmosios pagalbos punktas. Taip pat matomose vietose turi biti aiSkiai
nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai
ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinyje pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V —450 1 prieda
turi biti:

Skai
Medicinos ir kity pagalbos priemoniy pavadinimas ¢ius | Paskirtis

vnt.
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10cmx 6 cm
3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x5 m 1 Tvarsciui pritvirtinti
4. Neaustinés medziagos servetélé, 20 cm x 5 m 10
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5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai virSutinei galiinei paristi

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cmx 4 m

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cmx 4 m

8. Pirmosios pagalbos zirklés 1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. Plastikinis maiselis, 30 cm x 40 cm 2

11. Sterilus akiy tvarstis 2

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm 1

14. Sterilus Zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentéjusiam paguldyti ir (ar)
apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydZio sterilus tvarstis, 3

8cmx10cm

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino | 1 Zaizdoms dezinfekuoti

dihidrochloridas), 250 ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 PaZeistoms akims ir Zaizdoms
plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba pirmosios | 1

pagalbos teikimo atmintiné

23. Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant dézutés/ spintelés
dureliy/dangtelio vidinés pusés

9.1.2 Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai
Statybvieté turi biiti pazenklinta saugos ir sveikatos Zzenklais tam, kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos i§vengti. Zenklai i¥délioti ten, kur pavojingy viety negalima pakankamai
apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.
Pagrindiniai naudojami zenklai:
- Draudziamieji;
- [spéjamieji;
- Ipareigojamieji;
- Evakuaciniai;
- Gaisriniy saugos priemoniy;
- Informaciniai.
Sie Zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos
iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas, naudojamos apsauginés tvorelés ir/arba ,,STOP*
juosta.

Kompleksas ~ Etapas Dalis Dok. Nr. | Lapas Lapy Laida

PLP24-019- SO - AR 1 16 0




Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uZtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlicka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika
pasitempti, pargriati ir susizaloti nuolatos turi biti maZinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu

Sios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natiiralus apSvietimas, apSvie¢iamos

hologeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji zenklai:
- Rikyti draudziama;
- Pasaliniams jeiti draudziama.

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
- [spéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- [spéjimas apie degiajg medziaga;
- spéjimas apie bendro pobtidzio pavojy;
- [spéjimas apie pakeltg krovinj;
- [spéjimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji zenklai:
- Biitina dévéti apsauginj Salma;
- Biitina dévéti apsauginius batus;

- Biitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

9.1.3 Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas:
Visi dirbantieji apripinami plastaka apsaugan¢iomis pir§tinémis ir batais su nepersmeigiamu padu ir
apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos piritinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukes.
Suvirintojai miivi pirStines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Dévi apsaugine oding prijuoste ir kostiuma
i$ sunkiai degios medZiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliais, sauganciais veidg

ir akis.

Rankomis keliami svoriai negali buiti sunkesni nei 25 kg.

Keliamo gaminio masé | Max.7,5 kg Max. 0,6 kg Max. 25kg >25 kg
Gaminio plotis 40-75 mm 75-115 mm Keliama 2 Keliama kitais
suémimo vietoje rankomis tam skirtais
jrenginiais
Darbo metu nuolat keliamy gaminiy leidZiama masé kilogramais:

AmZzius, metais moterys vyrai

18- 39 15 25

Virs 40 10 20

9.1.4 Apsauga nuo gaisro:

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebéje gaisra, privalo:
- Nedelsiant pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja;
- Perspéti padalinyje dirban¢ius Zmones, organizuoti jy bei turto evakuacija;
- Gesinti gaisrg turimomis priemonémis, kol neatvyks prieSgaisriné tarnyba.
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:

- Isitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti;

- Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;
- Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo sglygoms gaisras gali padaryti

zalos;

- Vadovauti evakuojant Zzmones ir gesinant gaisra, kol atvyks ugniagesiai;
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- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai paZzjstantj padalinj ir Zinantj prieSgaisriniy vandens
telkiniy vietas);
- Prireikus iSkviesti dujy tkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pa¢iu bendru pagalbos
telefonu 112;
- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uZgesintas gaisras;
- Prireikus nutraukti elektros tiekima, i§jungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;
- Vadovauti gaisra gesinantiems padalinio darbuotojams;
- Imtis priemoniy, kad gaisra gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galin¢iy grititi
konstrukeijy, apsinuodijimy ir apdegimy;
- Organizuoti galinCiy perkaisti pastaty konstrukcijy ausinima;
- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;
- Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medZiagas.

10 TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statinio avarinés biiklés likvidavimo sprendiniai turi biiti atlickami taip, kad statybos metu ir naudojant
atstatytg statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Sios salygos yra: statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas; galimybé patekti
valstybinés ir vietinés reik§més kelius bei gatves; galimybé naudotis inZineriniais tinklais; patalpy, skirty
zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety jrengimo
reikalavimus i$saugojimas; gaisring saugg reglamentuojanc¢iais dokumentais nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas; apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés; apsauga
nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy
veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro
gesinimo sistemy iSsaugojimas; hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity
pazeistas ty statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Statybos remonto darbai prie pastato bus vykdomi nepazeidZiant tuos interesus ir reikalavimus. Darbai vyks
uzsakovo sklypo teritorijoje, uzstatymo intensivumo, tankumo rodikliai didinami ne bus. Oro tarSa
neprognozuojama, triuk§mo lygis turi islikti normy ribose.

11 STATYBINES ATLIEKOS, ATLIEKU TVARKYMAS
Statybiniu Siuksliy rasiavimas, sandéliavimas ir iSveZimas:

Statybos atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (IX — 1004) 31 straipsnio nustatyta
tvarka bei atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29d. jsakymu D1-637
(redakcija 2014 m. rugpjacio 28 d. Nr. D1-698).

Statybvietéje turi biiti iSrisiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuéiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobiidZiu ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky
gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar turincios kity savybiy, galinéiy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISriisivotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinéioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir Salinimo.

.....

apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.
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Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi
biti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo
ju susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

Statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neterSia aplinkos. Statybos atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako
uz jy tvarkingg pakrovimg ir pristatyma j sgvartas.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. D1-828 ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* patvirtinimo*, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo
perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimg $iy Taisykliy 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais biidais.

. Ath?ku Numatomi atlieky tvarkymo
Atliekos saugojimas o
. budai
objekte
@ Kiekis od = >§ @ c:?
E £3 BE S =
S g g4 o7 2 o I$veZimas
& S o4 S = £
5 ER R RE > Z
o v g X3 & g
Betonas 61,6 k 17.01.01 | nepavojingos | sandéliuojama | I$rasiuotos atliekos turi bati
konteineryje | perduodamos jmonéms,
turin¢ioms teis¢ tvarkyti
m tokias atliekas pagal sutartis
s dél jy naudojimo ir $alinimo.
§ Dalis panaudojama statybos
s darbuose
2 Keramika/ 220,8 k 17.01.03 | nepavojingos | sandéliuojama | I$rasiuotos atliekos turi bati
> miras konteineryje | perduodamos jmonéms,
[ turin¢ioms teis¢ tvarkyti
5 tokias atliekas pagal sutartis
& dél jy naudojimo ir $alinimo
Dalis panaudojama statybos
darbuose
Stiklas 0,75 k 17.02.02 | nepavojingos | sandéliuojama | I$rasiuotos atliekos turi bati
konteineryje | perduodamos jmonéms,
turin¢ioms teis¢ tvarkyti
tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir $alinimo
Mediena 2,2 k 17.02.01 | nepavojingos | sandéliuojama | I$rasiuotos atliekos turi bati
konteineryje | perduodamos jmonéms,
turin¢ioms teis¢ tvarkyti
tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir $alinimo
Metalas 7,28 k 17.04 nepavojingos | sandéliuojama | ISriisiuotos atliekos turi bati
konteineryje | perduodamos jmonéms,
turin¢ioms teis¢ tvarkyti

Kompleksas ~ Etapas Dalis Dok. Nr. | Lapas Lapy Laida

PLP24-019- SO - AR 14 16 0




tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir $alinimo

Plastikas 1,4 k 17.02.03

nepavojingos

sandéliuojama
konteineryje

ISrasivotos atliekos turi biti
perduodamos jmonéms,
turinéioms teisg tvarkyti
tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir $alinimo

Kitos 5,0 k 17.06.02
izoliacinés
medZiagos

nepavojingos

sandéliuojama
konteineryje

ISrasivotos atliekos turi biti
perduodamos jmonéms,
turinéioms teisg tvarkyti
tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir Salinimo

Maisytos 5,0 k 17.07.01
statybinés
atliekos

nepavojingos

sandéliuojama
konteineryje

ISrasivotos atliekos turi biti
perduodamos jmonéms,
turinéioms teisg tvarkyti
tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir Salinimo

12 EISMO ORGANIZAVIMAS.

Privaziuoti prie rekonstruojamo pastato galima esamu asfaltuotu privaziavimo keliu i§ Paménkalnio

gatves.

Naudojamuose automobiliy stovéjimo, privaziavimo keliuose, jrenginiy, krano atvaziavimo ir stovéjimo
vietose, statybiniy Siuksliy i§vezimo dieng reikia organizuoti eisma. Vezant dideliy gabarity krovinius reikia i$
anksto numatyti zenklus draudzian¢ius palikti automobilius konkreCioje vietoje, kad krovinius veZancios
transporto priemonés galéty netrukdomai pravaziuoti (arba kol vyks darbai visiskai uzdrausti parkavimg minétoje
vietoje). Taip pat statybos zonoje esancioje automobiliy stovéjimo aiksteléje jrengti Zenklus draudziancias ten

palikti transporto priemones.

13 DARBU TRUKME

Darby trukmé nustatoma UZsakovo ir Rangovo susitarimu, atsizvelgiant j kalendorinj grafika.

DARBU KALENDORINIS GRAFIKAS:

Laikas
Darbai
ParuoSiamieji darbai, pastato konstrukcijy ardymo
darbai
Laikini sprendiniai uztikrinantys pastata

administruojancio padalinio atstovams atlikti pastato
inzineriniy sistemy eksploatavima

1 savaité

2 savaité

Sklypo teritorijos sutvarkymo darbai

3 savaité

14 BREZINIAI:
Statybvietés planas

Kompleksas

Etapas Dalis Dok. Nr. | Lapas

PLP24-019- SO - AR

Lapy

Laida

15

16




15 PRIEDAL:

15.1.1 TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS;
15.1.2 SKLYPO PLANO NT ISRASAS;

15.1.3 PASTATU NT ISRASAS;

15.1.4 PASTATU KADASTRINIU MATAVIMU BYLA.

15.1.5 STATINIU KONSTRUKCIJU EKSPERTIZES AKTAS NR. 1-04/23.

Sis apraSas atitinka galiojandius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir gaisrinius
reikalavimus. Projekta pakeisti leidZiama tik gavus autoriaus sutikimg ir suderinus su projekta

derinanciomis organizacijomis

Kompleksas  Etapas
PLP24-019- SO - AR

Dalis

Dok. Nr.

Lapas

Lapy

Laida

16

16




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

010100400265

76/32 - 0249 76/32 - 0249
£66195(/00 6061950.00
[ 582030.00 582150.00

010100400095

TIIIS duomeny gavimo ir derinimo lentelé

[['pasTasos: : — 5o -
] 1. ki pastato pagrindiniy statybos darby pradZios biitina atlikti sekantius Topograﬁmu planq erdvmlq duomenq Pateiktas Ivykdytas PraSymas Nr.
paruoSiamuosius darbus: . g e e .
- jrengti laiking statybos aikstelés aptverima; teikimas tikrinti ir tvarkytl (THISI) 2024 10 02 —|— TIIIS1-20241002-064435

- jrengti laikinas buitines patalpas ir laikinus inZinerinius tinklus; e ey . - .
_ irengti laikinus jvadiavimus | statybos aiktele. Topografiniy ir inZinerinés infrastruktiiros objekty (2024 09 25 TI11S2-20240925-060330
2. Statybos metu neturi bUti paZeisti esami funkcionuojantys inZineriniai ) st : .t :
tinklai. Sandélivoti grunta ir medZiagas vir$ esamy inZineriniy tinkly grieztai Cl‘dVlIllq duomenq ir kitos 1nf0rmacqos gavimas (TIHSZ)
draudZiama.
3. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas
ir patekimas j grunta kategoriSkai draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti
kitas medZiagas, kenksmingas gamtos aplinkai.
L. 1§ statybos aikStelés iSvaZiuojantio autotransporto ir mechanizmy ratai turi e .
bTti nuplaunami vandeniu. Auksciy sistema: LAS07 L )
5. Sfatyzos eigo#'e }Ji_tfv.ar‘liom‘osff?ri:ofrijos riIJul i§larc‘1y1'os ;rl:a apgadintos Geoido modelis LIT20G Nuoragas tikras:
esamos dangos furi buti pilnai atstatytos pagal pirmine padéti. [T .
5. Tiksly medziagy sandéliavimo, atvéZzimo j statybos aikstele, darby eiliSkuma, Koordmacu; sistema: LKS-94
paruosia Rangoviné organizacija technologiniame projekte, suderinus su

UZsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo AgERELIO INDIVIDUALI IMONE .
aprasyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis kvaliﬁkacijos paZ Nr.1GKV-273 TERITORUA PRIE PAMENKALNIO G 13 VILNIUJE

darbo saugos reikalavimy.

6. Uz darby sauga statybos aik$teléje atsakingas Rangovas. tel.mob.8 687 38061, geobaze@gmail.com

7. Atlieky utilizavimo klausima sprendzia Rangovas. " . . . K . M

8. Rangovas turi parengti sekantias technologines korteles: stogo, sieny, Pareigos V.Pavardé Paragas Data Topograﬁms planas-pllnas turmys MI:500 VKP-B, derinamas be poz. kom.

perdangos demontavimo darbai. it & T Deklaruojamas planinés padeties geodeziniy matavimy tikslumas, m - 0,15 Lapy sk Lapo Nr.
SaVlnlnkaS A‘Serehs 2024 10 02 Deklaruojamas auksciy padeties geodeziniy matavimy tikslumas, m - 0,05 1 1
Geodezininkas| A.Serelis 2024 10 02 | Uzsakovas: KAM

GA DALIES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: 1. Demontuojama pastato dalis P Projekto pavadinimas
AP : o S L . I ) 4, Laisves pr. #7B, Vilnius 06122 Administracing - tato Paménkalni 3. Vitniui
Prieggaisrinis postas. . ) 2. Krano laikina pastatymo we‘r?lﬁowmo technikos laikinoji pastatymo vieta; L% . . ministracines |es pastaro ramenkatnio g. 13, Vitniye
ressr posts: s statpvcts sptverinas. 3 Atleky sandeliavino aikéfé i PLETROS |PARTNERIAL o onterenspartnerii ekonsravino projektas.
Raty plovimo postas. <_ Statybos metu planuojamas L. Informacinis stendas; | /7’ , i Laiptinés su galerija avarinés bUklés likvidavimo darbai.
—p | statybos darbams naudojamo 5. Laikinasis statybos vadovy vagonélis (med. punktas); . 7&7747’)/)77”’07 Bredinys .
Sargas transporto judéjimas. 6. Laikinos pasitarimy patalpos; 23290 SPv Z. Gudleviciené v/ — 2024 ! Statybvietés pl Laida
: ki ini iHine ) . atybvietés planas;
Keliy, eismo jspéjamieji Zenklai It La!k!nos darbmln!w 'bumnesl pafalpos, A 2019 SPDV, ARCH V. JOkIITlCIEﬂl%/ P ﬁ _ 2024 M 1.5018
Biotualetas 8. Laikinas statybvietés aptvérimas; A= : 0
' 9. Saugomos esamos pastato fasado sienos langai durys (priemonés aprase) 18050 SPDV A. Michnio\x / | Z— 2024
Med. punktas (vaistinélé). Demontuojama pastato 10. ProzZektoriai; \ - Bylos Sifras
Darby vadovo vagonélyje. mmtﬁemmé dalis 11. Rukimui bei evakuacijai skirta zona; U, _ Lapas Lapy
Stadija: Statytojas:LIETUVOS KARIUOMENE 1 1
TDP UZsakovas: INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA PLP-24-019-TDP-S0-01
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Rekonstruojamo pastato dalies planas M1:100

6050

Ardomas laiptinés priestatas

Esamo stogo kontiiras

;
/

Naujas medinis mirlotas 150x150mm

virSus turi sutapti su esamais mirlotais

Naujo miro fragmentas su

inkarais murlotui

Naujos medinés gegnés

45x145/C24 kas 600mm

Esamos stogo salajos

medinés sijos

Atstatomos dangos plotas ~25m2

— 3660 Cia\sijas jungti
E T IS20 1] 1 prie yrba ant laikangios sijo
dia sijas remti 5 kampyociu pagalba
an{ miro sienos —
ir tvirtinti kampuociais =
T Biitina nugtatyti laikan&ios sijos
medziagiskuma bei skerspjuvi
/|
S
Q
2
O
/
Patalpy H=2,80m |-
pagal kadastra

13300

PASTABOS:

1: Visi matmenys turi biiti patikrinti vietoje.

2: Bitina jsitikinti, kad tarp salés kolony yra laikancios konstrukcijos prie kuriy galima jungti liuko sijas.

3: Bet koks jungimasis su esamomis konstrukcijomis negali mazinti jy skerspjiivio.

4: Liuko ir sijy vietg tikslinti iSardzius $iltinimo sluoksnj pastogéje.

5: Pakabinamos lubos atstatomos analogiska apdaila, t.y. preiSgarsiniaisperforuotais gipskartonio lakstais. Remonto
plotas iki 10m2.

6: Kopécios privalo atitikti EN14975 reikalavimus. Leistina apkrova 200kg. Ugniaatsparumas EI60.

7: Vientisos medienos elementai gaminami i§ GL24/C24, stiprumo klasés spygliuo¢iy medienos, pagal LST EN 338
reikalavimus. Drégmeés kiekis medienoje maziau 18%.

8: Medinés konstrukcijos padengiamos antiseptinémis medziagomis ir antipirenais, pagal LST EN ISO 3251
reikalavimus.

9: Mediniy elementy tvirtinimui tarpusavyje naudoti cinkuotas, neriidijan¢io plieno detales. Numatyta naudoti
Simpson Strong-Tie sujungimo detales arba lygiaverc¢ius analogus.

10. Esamos durys i evakuacing laiptine uZaklinamos-jrengiamos laikinos rakinamos metalinés durys su Zenklu "Praéjimo néra".

Viso 5 vnt.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kompleksas: L. .. L.
Administracinés paskirties pastato

. UAB "Plétros Pameénkalnio g. 13 Vilniuje, rekonstravimo
0 . s .
e - - / artneriai rojektas.
mestato Nr. 77 PLETROS [PARTNERTAT Paierr proj
/LT-01 100 Vilnius Objektas:
7 Administracinés paskirties pastatas
23290 SPV z.Gudlevitiens_— | rrrarrrof/ 2024 Inistracines paskiries p
15123 SPDV D.Krulikovskij ﬂ\” 2024
(\ / v Brézinys: Laida
v Rekonstruojamo pastato dalies
planas M 1:100 0
UZSAKOVAS:  Infrastruktdros valdymo agentra Bylos Sifras: Lapas Lapy
LT PLP-24-019-TDP-SK
STATYTOJAS:  Lietuvos kariuomené 1 !




Pjavis 1-1 M1:15

Grebéstai kas 300-350 mm

Medinis miirlotas 150x150
virSus turi sutapti su esamais miirlotais

Naujos gegnés 45x145/C24
kas 600mm

Inkarai ©@14S500 virSuje M12
1=600mm, kas 600mm, 6vnt.

400

Esamo miro virSus

Esamo parapeto
laiptinés| zonoje

konturas

Keraminiy pilnaviduriy plyty (Norm. gn. stipris 15N/mm?2)
380mm miiras mirloto jtvirtinimui. Skiedinio norm. gn.
stipris 10N/mm2. Miras armuojamas @4S500 100x100mm

Atstatomo stogo trikampio mediena

Poz. Ske;:‘[’)i g:;lslg:sm)/ Standartas Kiekis Vienetz/[ase Viso lt,/llft'i
1 45 145 6000 |Medis C24 6 0,04 0,23 m?
2 150 150 4000 | Medis C24 1 0,09 0,09 m3
Viso:| 0,32 m?
PASTABOS:

1: Vientisos medienos elementai gaminami i§ C24, stiprumo klasés spygliuo¢iy medienos, pagal LST EN 338

reikalavimus. Drégmés kiekis medienoje maziau 18%.

2: Medinés konstrukcijos padengiamos antiseptinémis medziagomis ir antipirenais, pagal LST EN ISO 3251
reikalavimus. Medienos kontakto vietoje su betonu, plienu ar miiru klojama ruloniné hidroizoliacija, pagal

LST EN 12691 reikalavimus.
3: Mediniy elementy tvirtinimui tarpusavyje naudoti cinkuotas, neriidijancio plieno detales. Numatyta naudoti Simpson

Strong-Tie sujungimo detales arba lygiaverc¢ius analogus.

tinkliukais kas antra eile. Sujungiamas su esamu miiru Sonuose
igreziant ¥8S500 1=400mm strypus po 200mm kas antroje eiléje
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Esamo miro virSus nuvalomas. Kompleksas: - . -
— — - —_—_—— Administracinés paskirties pastato
Pries nauja miirg jrengiamas cementinio skiedinio . . ; o .
i p UAB "Plétros Pameénkalnio g. 13 Vilniuje, rekonstravimo
sluoksnis 10-20mm %\ . ' nerial projektas
NN, 27 @ 5 D partneriai" )
IXCCSTAtOINT gy PLETROS ] /\]{TN[{J‘[\ ] /\ [ Laisves pr. 77B,
/LT-O1 100 Vilnius Objektas:
23290 SpV 7 Gudlevidiena ] , 2024 Administracinés paskirties pastatas
15123 SPDV D Krulikovskij [ |/ /1 2004
\ Brezinys: Laida
Pjavis 1-1 M 1:15
0
UZSAKOVAS: Infrastruktiros valdymo agentira Bylos Sifras: Lapas Lapy
LT PLP-24-019-TDP-SK
STATYTOJAS:  Lietuvos kariuomené 1 1




Liuko rémo planas M1:30

\ Salés laikanti muriné siena

Pagalbinés skersinés medinés sijos 45x245/C24

/’ 1450

Dvigubos medinéq sijos 2x45x245/C24

1=1450mm
Dvigubos medinés sijos 2x45x245/C24

=~3400mm (tikslinti vietoje)

1

840

3000
3400

=~3400mm (tikslinti vietoje)

I

Liuko vieta nustatoma vietoje,

1605*
N

priklausomai nuo salés praéjimy.

Sijy vieta nustatoma vietoje,
turi biiti ko arc¢iau salés centro

|

Salés laikanciy kolony asis

1450

PASTABOS:
1: Visi matmenys turi biiti patikrinti vietoje.

2: Bitina jsitikinti, kad tarp salés kolony yra laikancios konstrukcijos prie kuriy galima jungti liuko sijas.

3: Bet koks jungimasis su esamomis konstrukcijomis negali mazinti jy skerspjtvio.
4: Liuko ir sijy vietg tikslinti iSardzius Siltinimo sluoksnj pastogéje.

5: Pakabinamos lubos atstatomos analogiska apdaila, t.y. preiSgarsiniaisperforuotais gipskartonio lakstais. Remonto

plotas iki 10m2.

6: Kopécios privalo atitikti EN14975 reikalavimus. Leistina apkrova 200kg. Ugniaatsparumas EI60.
7: Vientisos medienos elementai gaminami i§ GL24/C24, stiprumo klasés spygliuo¢iy medienos, pagal LST EN 338

reikalavimus. Drégmes kiekis medienoje maziau 18%.

8: Medinés konstrukcijos padengiamos antiseptinémis medziagomis ir antipirenais, pagal LST EN ISO 3251

reikalavimus.

9: Mediniy elementy tvirtinimui tarpusavyje naudoti cinkuotas, neriidijancio plieno detales. Numatyta naudoti

Simpson Strong-Tie sujungimo detales arba lygiavercius analogus.

Esama pastogés Silumos

izoliacija

/ 1§ 45x245/C24 medienos

Naujos medinés liuko sijos

1450

1-1 MI1:15

XXX

XK

,0.9-9-0.9.0 0

AKX
P02020026 2626 4

XK

SN

-

Atstatomos akustinés labos

Liukas su kopéciomis 840x1450mm

i§ perf. gk laksty ~10m2
Esamas lenty (30mm) paklotas

H ~ 3,0m. Su montavimo kampuociais.
Segmentiniy sulankstomy metaliniy

iSpjaunamas pagal liuka ir tvirtinamas
prie liuko mediniy sijy

laipty sistema LMF60 arba lygiavertis
analogas (EI160, apkrova iki 200kg, liuko
matmenys vidiniai 800x1340mm)

Liuko sijos

Skerspjiivis (mm)/ - Masé Mat.
Poz. PJ .. (mm) Standartas Kiekis . .
Pavadinimas Vieneto Viso vnt.
45 245 3400 | Medis C24 0,04 0,15 m3
2 45 245 1450 | Medis C24 6 0,02 0,10 m3
Viso:| 0,25 m?
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Komploksas: Administracinés paskirties pastato
/j UAB "Plétros Paménkalnio g. 13 Vilniuje, rekonstravimo
i . TN jektas.
AestatoNr. i PLETROS [ PARTNERIAT  PRves® 776 projetas
/ LT-01100 Vi|niU}‘i Objektas:
23290 SPV Z.Gudlevigiers 177777727778 ] 5004 Administracinés paskirties pastatas
15123 SPDV D.Krulikbvskij / /2024
v Brézinys: Laida
/ Liuko rémo planas M 1:30
0
UZSAKOVAS: Infrastruktiros valdymo agentira Bylos Sifras: Lapas Lapy
LT _24- B -
STATYTOJAS:  Lietuvos kariuomené PLP-24-019-TDP-SK 1 1




[LAIPTY MATMENYS __[LMS Smart
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Laiptuose LML, LMF, LMP bei LMF 60
laiptuose iki 358cm patalpos aukscio
standartiskai sumontuota mechani-
zmai, palengvinantys laipty darinéjima
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Statinio konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 1-04/23
UAB “Statybiniy konstrukcijy laboratorija” 2023.12.29
1 puslapis, viso 16 puslapiy

UAB

Statybiniy
konstrukcijy
laboratorija

Savanoriy pr. 221
02300 Vilnius

Tel. 2653069
Tel./faksas 2601942

Lab Building Structures Ltd.
Atestato nr. 4095

2023-12-29
STATINIO KONSTRUKCIJU EKSPERTIZES AKTAS NR. 1-04/23

Nustacius statinio dalies avarijos grésme, atlikta Lietuvos kariuomenés Vilniaus jgulos
karininky ramovés administracinio pastato 1B6p, unikalus nr. 1094-0264-7012, adresu —
Paménkalnio g. 13, Vilniuje, laiptinés (1 paveikslas) konstrukcijy ekspertizé.

1 paveikslas. Pastato 1B6p, unikalus nr. 1094-0264-7012, Paménkalnio g. 13, Vilnius
tiriamos laiptinés vaizdas

Apzitrétos eksploatuojamo administracinio pastato kieme stovincios dalies — mirinés
laiptinés laikanciosios konstrukcijos, atlikti laipty konstrukcijy matavimai ir gelzbetoniniy



Statinio konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 1-04/23
UAB “Statybiniy konstrukcijy laboratorija” 2023.12.29
2 puslapis, viso 16 puslapiy

elementy tyrimas neardanciuoju magnetiniu metodu — HILTI gamybos armatiiros skeneriu,
pagal LST 1512.1:1998 [6] reikalavimus (1 priedas). Atlikta anks¢iau vykdyty statinio tyrimy
analiz¢é.

NUORODOS

[1] Lietuvos respublikos statybos jstatymas;

[2] Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas
,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

[3] Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

[4] STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘;

[5] Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*;

[6] LST 1512.1:1998 ,,GelZzbetoninés konstrukcijos. Neardomieji metodai. Armatiiros
apsauginio sluoksnio storio, armatiiros skersmens ir jos iSdéstymo nustatymas magnetiniu
metodu;

[7]1 STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®.

Ekspertizei pateikti dokumentai:

[8] Statinio dalinés (konstrukcijy) ekspertizés aktas Nr. SE22-36, 2023-05-10.
Vykdytojas: UAB ,,Pastaty konstrukcijos (kvalifikacijos atestatas Nr. 4626); direktorius dr.
Jonas Sarakauskas, ekspertizés vadovas Aloyzas Jurdonas (kvalifikacijos atestatai Nr. 34865 ir
Nr. 39576);

[9] Statinio tyrimy ataskaita, prie ekspertizés akto Nr. SE22-36, 2023-05-10.
Vykdytojas: UAB ,,Pastaty konstrukcijos® (kvalifikacijos atestatas Nr. 4626); ekspertizés
vadovas Aloyzas Jurdonas (kvalifikacijos atestatai Nr. 34865 ir Nr. 39576);

[10] Administracinio pastato (laiptinés) Paménkalnio g. 13, Vilniuje kapitalinio
remonto techninis projektas. Bendroji dalis P/835-TP, 2020 m. Vykdytojas: UAB ,,Statiniy
projektavimo biuras (atestato Nr. 1727); projekto vadovas Raimundas Pilkauskas
(kvalifikacijos atestatas Nr. 1856), projekto dalies vadovas Voldis Undzénas (kvalifikacijos
atestatas Nr. A 101);

[11] Pastato tyrimai Paménkalnio g. 13, Vilniuje, 2013 m. Vykdytojas: UAB ,,Eika“,
ekspertizés konstrukcijy dalies vadovas Julius Jauniskis (kvalifikacijos atestatas Nr. 24423).

PAGRINDINES SAVOKOS

Lietuvos respublikos statybos jstatymo [1] sgvokos:

Y patingas statinys — statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medzZiagos
(pagal nustatytus jy ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingy jrenginiy ar
atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudétingos konstrukcijos ir sudétingy technologijy
statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudétingumo
pozymius ir techninius parametrus); visuomenés poreikiams naudojamas pastatas, kuriame
vienu metu biina daugiau kaip 100 Zmoniy; auks$tybinis (daugiau kaip 5 auksty) daugiabutis
gyvenamasis namas; kultiiros paveldo statinys.

Laikancioji konstrukcija — konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, zmoniy, grunto ir pan.) ir
uztikrinti statinio mechaninj atsparumg ir pastovuma.

Statinio ekspertizé — esamo ar statomo statinio techninés biiklés jvertinimas, turint
tikslg nustatyti, ar statinys atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy
reikalavimus.

Statinio rekonstravimas — statyba, kurios tikslas — perstatyti statinj: pakeisti statinio
laikancigsias konstrukcijas, pakei€iant statinio iSorés matmenis (ilgi, ploti, auksti ir pan.).
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Statinio kapitalinis remontas — statyba, kurios tikslas — pertvarkyti statinj: pakeisti
statinio laikancigsias konstrukcijas, nekeiciant statinio iSorés matmeny (ilgio, plocio, aukscio ir

pan.).

STR 1.04.04:2017 [3] vartojamy sgvoky apibrézimai:

Bendroji statinio ekspertizé — statinio, kaip vientiso daikto, jvertinimas, patikrinant,
kaip esamo ar statomo statinio techniné buklé atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nustatytus esminius statiniy reikalavimus, statinio normatyvine kokybe, kitus statybos teisés
akty nustatytus reikalavimus, o statinio avarijos ar avarinés buklés atveju — nurodant $iy jvykiy
priezastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes;

Statinio dalies (daliné) ekspertizé — bendrosios statinio ekspertizés sudétin¢ dalis,
statinio dalies jvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies techniné biikl¢ atitinka Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, statinio normatyving kokybe,
kitus statybos teisés akty nustatytus reikalavimus, o statinio dalies avarijos ar avarinés biiklés
atveju — nurodant $iy jvykiy priezastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes.

STR 1.03.01:2016 [4] vartojamy sgvoky apibrézimai:

Esamy statiniy tyrimai (toliau — statiniy tyrimai) — statiniy konstrukcijy, statinio
inzineriniy sistemy tyrimai, matavimai siekiant jvertinti statinio (jo daliy) technine bikle;

Statinio dalis — bet kuri statinio dalis: statinio konstrukcija ar jos dalis; statinio
inzineriné sistema ar jos dalis;

Avarinis statinys — statinys, kurio buklé neatitinka Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme [ 1] nustatyto esminio statinio reikalavimo — mechaninio atsparumo ir pastovumo, todél
toliau naudoti jj nesaugu.

Trumpas avarinio statinio aprasymas

~ 3,8 m plocio, ~ 6,1 m ilgio ir ~ 14,5 m auks¢io muriné laiptiné (1 ir 2 paveikslai)
pastatyta Lietuvos kariuomenés Vilniaus jgulos karininky ramovés administracinio pastato
Paménkalnio g. 13, Vilniuje vidiniame kieme 1968 mety pastato rekonstrukcijos metu.
Pagrindiné¢ laikanti laiptinés konstrukcija — silikatiniy plyty muro sienos, statinio asyse 1 ir 2 (2
paveikslas) sumiirytos ant avarinés biiklés juostiniy, monolitinio betono pamaty [8, 9, 11].
Monolitiniai betoniniai pamatai jgilinti ~ 1 m nuo Zemés pavirSiaus, jrengti ant piltinio grunto
[9].

Laikanciyjy sieny miras pirmojo auksto lygyje yra irimo stadijoje (2 + 5 paveikslai).

Laipty konstrukcija, per tarpines laipty aikSteles, remiasi ant avarinés biiklés sieny.
Laipty aikStelés tarpusavyje sujungtos plieninémis sijomis (6 paveikslas). Ant plieniniy sijy
sumontuotos surenkamos gelzbetonings laipty pakopos. Laipty aikstelés laikantys elementai —
plieniniai valcuoto skerspjiivio Nr. 20 loviai, tarp kuriy uZbetonuota monolitiné gelzbetoniné
plokste (7 paveikslas).

Laiptiné dengta mediniy konstrukcijy Slaitiniu stogu.

2013 metais buvo pradéti stebéti laiptinéje atsivére plySiai. Tuo metu, laiptinés virsuje,
tarp laiptinés ir pastato sieny, uzfiksuotas atsivéres 22 mm plocio plysys [10].

Per deSimtmetj laiptinés posvyris zenkliai padidéjo. PlySiy, atsivérusiy laiptinés virSuje,
plotis $iuo metu virSija 10 cm (8 + 10 paveikslai).
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5 paveikslas. ~ 3 cm plocio
plySys atsivérgs mirinéje Sienoje asyje 2

6 paveikslas. Laipty konstrukcijos vaizdas: 1 — aptinkuotos plieninés laiptotakio sijos;
2 — laipty aikstelés plieniné sija
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Monolitiné g/b
laipty aikstelé
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Lovys Nr.20 :

7 paveikslas. Laipty aikstelés ir laiptotakio konstrukciné schema
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8 paveikslas. Plysiai tarp sieny laiptinés tre¢iajame aukste
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9 paveikslas. ~ 16 cm plocio plySys atsivéres tarp pagrindinio pastato lauko sienos ir
laipty aikstelés

10 paveikslas. ~ 10 cm plySys atsiveres
tarp pagrindinio pastato ir laiptinés sien0s

Laiptinés konstrukcijos nesuriStos su pagrindinio pastato konstrukcijomis: laiptinés
sieny miras neristas su pastato kapitaliniy sieny miru, laipty aikSteliy konstrukcija nerista prie
pastato tarpaukstiniy perdangy. Laiptinés miro mechaninis stiprumas ir pastovumas yra
nepakankamas — néra rySio su pagrindinio pastato laikan¢iomis sienomis.

Veikiamos véjo ir konstrukcijy savojo svorio apkrovos, laiptinés sienos gali sugriti.
Laiptiné yra avarinés biiklés — netenkina STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas
,Mechaninis atsparumas ir pastovumas* [2].

ISVADOS IR REKOMENDACIJIOS

1. Lietuvos kariuomenés Vilniaus jgulos karininky ramovés administracinio pastato
1B6p, unikalus nr. 1094-0264-7012, adresu — Paménkalnio g. 13, Vilniuje dalies — mirinés
kiemo laiptinés laikanc¢iosios konstrukcijos netenkina ES reglamento Nr. 305/2011 nustatyto
esminio statiniy mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimo.
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2. Kiemo mirinés laiptinés monolitiniai betoniniai pamatai ir laikanciosios miiro
sienos yra avarinés biiklés. Monolitiniai betoniniai pamatai — jgilinti 1 m nuo Zemés pavirSiaus,
jrengti ant piltinio grunto. Laikanéiyjy sieny miras, pirmojo auksto lygyje, yra irimo stadijoje.
Galima Sios pastato dalies (miirinés laiptinés) griiitis.

3. Lietuvos kariuomenés Vilniaus jgulos karininky ramovés administracinio pastato
avarinés biuklés miring laipting rekomenduojame iSardyti, atlickant pastato rekonstrukcijos
darbus ir jg atstatyti naujai.

4. Laiptinés stogo, miro sieny ir laipty elementy ardymo metu rekomenduojame
iSramstyti avarinés laiptinés laipty aiksteles pastato pirmojo auksto lygyje.

5. Statinio dalies (muring¢s laiptinés) buklé kelia pavojy Zzmoniy sveikatai ir gyvybei.
Atsizvelgiant j gritities grésmg, reikia apriboti patekima j laipting, pri¢jimg ir privaziavima prie
Sios pastato dalies.

6. Lietuvos kariuomenés Vilniaus jgulos karininky ramovés pastato administracinés
dalies konstrukcijos tenkina esminio statiniy mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus.
Pagrindines pastato patalpas Siuo metu ir kiemo laiptinés rekonstrukcijos periodu galima
eksploatuoti.

Statinio ekspertizés vadovas dr. Rymantas Kvietkauskas
(kvalifikacijos atestatai Nr. 5098 ir 32238)

Priedas:
1 priedas. Gelzbetoniniy konstrukcijy armavimo tyrimo duomenys.

2 priedas. Lietuvos kariuomenés Vilniaus jgulos karininky ramovés administracinio pastato
1B6p, adresu Paménkalnio g. 13, Vilniuje, dalies ekspertizés TECHNINIAI REIKALAVIMAL.
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1 priedas. Gelzbetoniniy konstrukcijy armavimo tyrimo duomenys

Quickscan: FQ002871.XFF
Date / Time: 2002-01-01 00:00:00 Bar: 14mm SSN: 08507009
0mm 1042 mm
0
100 | | | |
[mm]

Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 11 mm T1: 100 mm
Maximum Coverage: 60 mm #BarsatT1: 5

Mean Coverage: 32 mm Cut-Off: 100 mm
Standard Deviation: 21 mm #Bars at Cut-Off: 5

Customer: Karininky ramové
Location:  Paménkalnio 13, Vilnius Operator:  UAB Statybiniy konstrukcijy laboratorija

Comment:
Laipty aik$telés armavimas

File Storage: G:12023\202320~1\Prj00291\FQ002871 XFF

Project: Prjoo291
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Quickscan: FQO002872.XFF
Date / Time: 2023-12-1513:01:54 Bar: 14mm SSN: 08507009
0Omm 1317 mm
0

[mm]

Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 27 mm
Maximum Coverage: 62 mm
Mean Coverage: 36 mm
Standard Deviation: 13 mm

T1: 100 mm
#BarsatT1: 10
Cut-Off: 100 mm

#Bars at Cut-Off: 10

Customer: Karininky ramové
Location: Pameénkalnio 13, Vilnius
Comment:

Laipty aikstelés armaimo tyrimas

File Storage: 511202312023 20 Paménkalnio 13\Prj00291\FQO02872. XFF

Operator:

UAB Statybiniy konstrukcijy laboratorija

Project: Prj00291
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Quickscan: FQO002873.XFF
Date / Time: 2023-12-15 13:07:35 Bar: 14mm SSN: 08507009
0 mm 1182 mm
0
[mm]

Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 6 mm T1: 100 mm
Maximum Coverage: 35 mm #BarsatT1: 11

Mean Coverage: 23 mm Cut-Off: 100 mm
Standard Deviation: 10 mm #Bars at Cut-Off: 11

Customer: Karininky ramové
Location:  Pameénkalnio 13, Vilnius Operator:  UAB Statybiniy konstrukcijy laboratorija

Comment:

Laipty aikStelés armavimo tyrimas

File Storage (G:\202312023 20 Paménkalnio 13\Prj00291\FQ002873.XFF

Project: Prj00291
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Quickscan: FQO002874.XFF
Date / Time: 2023-12-15 13:08:03 Bar: 14mm SSN: 08507009
0Omm 1488 mm
0

[mm]

Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 17 mm
Maximum Coverage: 52 mm
Mean Coverage: 26 mm
Standard Deviation: 10 mm

T1: 100 mm
#BarsatT1: 12
Cut-Off: 100 mm

#Bars at Cut-Off: 12

Customer: Karininky ramove
Location: Paménkalnio 13, Vilnius
Comment:

Laipty aik&telés armavimo tyrimas

File Storage: G:\202312023 20 Paménkalnio 13\Prj00291\FQ002874 XFF

Operator:

UAB Statybiniy konstrukciju laboratorija

Project: Prjo0291
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Quickscan: FQO002878.XFF
Date / Time: 2023-12-15 13:33:33 Bar: 14mm SSN: 08507009
0 mm 1032 mm
0
100 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
[mm]

Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 22 mm T1: 100 mm
Maximum Coverage: 33 mm #BarsatT1: 9

Mean Coverage: 25 mm Cut-Off: 100 mm
Standard Deviation: 4 mm #Bars at Cut-Off: 9

Customer: Karininky ramové
Location:  Paménkalnio 13, Vilnius Operator:  UAB Statybiniy konstrukcijy laboratorija

Comment:
Il auk&to perdangos plok&tés armavimo tyrimas

File Storage: (G:\202312023 20 Paménkalnio 13\Prj00291\FQ002878.XFF

Project: Prj00291



Statinio konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 1-04/23

UAB “Statybiniy konstrukcijy laboratorija” 2023.12.29

14 puslapis, viso 16 puslapiy

Quickscan: FQO002879.XFF
Date / Time: 2023-12-15 13:34:11 Bar: 14mm SSN: 08507009
0 mm 1033 mm
0

100 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[mm]

Quickscan Statistics:

Minimum Coverage:
Maximum Coverage:
Mean Coverage:
Standard Deviation:

22 mm
32 mm
25 mm
4 mm

T1:

#Bars at T1:
Cut-Off:

#Bars at Cut-Off:

100 mm

100 mm

Customer: Karininky ramové

Location: Pameénkalnio 13, Vilnius

Comment:

Il a. perdangos plok5tés armavimo tyrimas

File Storage: G:\2023\2023 20 Paménkalnio 13\Prj00291\FQ002879.XFF

Operator:

UAB Statybiniy konstrukcijy laboratorija

Project: Prj00zg1
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2 priedas
2023 m. d. sutarties Nr. Priedas

LIETUVOS KARIUOMENES VILNIAUS IGULOS KARININKU RAMOVES
ADMINISTRACINIO PASTATO 1B6P ADRESU PAMENKALNIO G. 13, VILNIUJE,
DALIES EKSPERTIZES TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Objektai: Administracinis pastatas | B6p, unikalus nr. 1094-0264-7012, adresu — Paménkalnio g. 13,
Vilnius.

Daiktinés teisés: Turto patikéjimo teis¢ - Lietuvos kariuomené.

Juridiniai faktai: Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy teritorijoje.

Objekto apibiidinimas:

Pastatas 4 — 6 auk$ty. Pamatai monolitinio betono. Sienos — plyty miiras. Stogas $laitinis, dengtas
skarda. Sildymo sistema — centriné, radiatoriai. Vandentiekis ir nuotekos | miesto tinklus. Pastatas
1968 rekonstruotas. Véliau dalinai jrengti plastikiniai langai ir durys.

Esamos padéties apibuidinimas: Pastatas Paménkalnio gatvéje 13 pastatytas 1940 metais. Pastato
paskirtis — administraciné. Pastato pamatai — monolitiniai betoniniai, sienos — keramikiniy 75cm
storio plyty miiras, perdangos — gelzbetoninés sijinés, stogas — Slaitinis medinés konstrukcijos danga
— cinkuota skarda, vanduo nuo stogo surenkamas latakais ir lietvamzdZiais nuvestas ant Zemeés
pavirSiaus neorientuotai-laisvai. Pastato rekonstrukcija atlikta 1968 m., kurios metu pristatyta
evakuaciné laiptiné vidiniame kieme. Pastatas periodiskai remontuotas nuo 1997m. iki 2018m.
Laiptinés konstrukcija analogiska, pamatai monolitinio betono, pamatu storis 50 ¢cm, jgilinti 1metra,
pamatas kaip ir laiptinés sienos - trijy krastiniy. Laiptinés sienos pilnavidurés i3 silikatiniy plyty 50
cm storio. Pastato krastinés sienos (statmenos pastatui 5,98m ilgio) suristos tik horizontaliomis
denginiy plokStumomis, sieny apatiné dalis dréksta. VirSutingje dalyje laiptinéje perimetru
suformuotas dekoratyvinis karnizas sparams atremti, stoga laikancios konstrukcijos medinés
(mediniy tasy erdviné sistema) stogo danga — cinkuota skarda. Vanduo nuo stogo nerinktas. Laiptinés
sienos i§ vidaus ir lauko tinkuotos, i8 lauko apdailos néra, viduje laiptiné dazyta.

Laiptinés sieny deformacijos pradéjo plisti nuo 2013 m. ir $iuo metu laiptinés pamaty defekty ir
pazaidy visuma galimai yra avarinés buklés. Kitos laiptinés laikan¢ios konstrukcijos turi pavojingus
arba mazai pavojingus defektus.

Ekspertizés tikslas:

1. Atlikti administracinio pastato 1B6p dalies ekspertize, jvertinant jos technine biikle, nustatant
ar esamos konstrukcijos tenkina LR statybos jstatyma ir STR 2.01.01(1):2005 ,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas‘;

Parengti pastato avarinés biiklés akta;

Pateikti rekomendacijas dél tolesnio pastato naudojimo, esant pastato dalies avarinei buklei;

4. Pateikti rekomendacijas dél laikinyjy priemoniy, siekiant apsaugoti pastata nuo galimo
griiities;

5. Pateikti rekomendacijas dél statybos riiSies siekiant pasalinti avaring pastato biikle;

6. Dalyvauti statinio pripaZinimo avariniu komisijos darbe.

Statinio tyrimams keliami reikalavimai:
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1. Statinio tyrimus gali atlikti specialistai, turintys eksperto kvalifikacijos atestatus
vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
2. Detaliai apzitiréti statinio konstrukcijas;
4. Patikrinti laikancias konstrukcijas ir jy techninj stovy;
3. Jei tyrimui atlikti biitini atidengimo, konstrukcijy iSardymo darbai —
Tyréjas atlieka juos savo rizika ir sgskaita, taip pat organizuoja atidengty konstrukcijy
atstatymo ] pradine padétj, darbus.

Statinio ekspertizei keliami reikalavimai:

1. Pastato laikanciy konstrukcijy ekspertize gali atlikti specialistai, turintys
bendrosios ar dalinés ekspertizés kvalifikacijos atestatus;

2. Statinio tyrimus atlikti vadovaujantis statybos techniniame reglamente
STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

3. Statinio ekspertize atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme nurodytais esminiais statinio reikalavimais ir statybos techniniame reglamente
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Paslaugy atlikimo terminai: paslaugos turi buti atliktos sutartyje numatytu laiku (1 meén. nuo
sutarties pasira§ymo).

PIRKEJAS TIEKEJAS
Vadas Direktorius
plk. Itn. Mindaugas Juotkus Rymantas Kvietkauskas



Elektroninio dokumento nuorasas

INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA

TVIRTINU
Infrastruktiiros valdymo agentiiros
direktorius

Giedrius Vanagas

TECHNINE UZDUOTIS
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO (PAMENKALNIO G. 13, VILNIUS)
PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

Atsizvelgiant | UAB ,,Statybiniy konstrukcijy laboratorija “atliktg statinio konstrukcijy
ekspertizés akto Nr. 1-04/23 iSvadas ir rekomendacijas ir j galima pastato dalies gritities rizika,
siekiant iSvengti galimo pavojaus zmoniy sveikatai ir gyvybei, pagal 2024 m. birzelio 20 d.
programinés uzduoties Nr. 21VL-27 , Programiné¢ uzduotis administracinés paskirties pastato
(Paménkalnio g. 13, Vilnius rekonstravimo projektiniams pasiiilymams rengti® (toliau — PU)
reikalavimus turi buiti parengti laiptinés avarinés biiklés likvidavimo darby technologiniai
sprendiniai ir esamo pastato rekonstravimo su nauja evakuacine laiptine sprendiniai.

Programinés uzduoties 10.14. papunktyje numatytuose sprendiniuose turi biti
pateikta:

1) laiptinés avarinés biklés likvidavimo darby atlikimo technologija - apraSomas laiptinés
avarinés bukles likvidavimo darby vykdymo eiliSkumas:

- nurodomas poreikis atlieckant avarinés biklés likvidavimo darbus atlikti laiking
konstrukcijy iSramstyma ar sutvirtinimg bei tam panaudoti skirty priemoniy technines
charakteristikas;

- numatytos priemonés apsaugancios gretimus statinius nuo fizinio jy sugadinimo atliekant
laiptinés avarinés buiklés likvidavimo darbus demontuojant statybines konstrukcijas;

- numatytos priemonés siekiant sumazinti oro tar$g atliekant statybiniy konstrukcijy
demontavimo darbus (esant poreikiui);

- pateikiamas statybvietés planas su demontavimo jrangos, statybiniy atlieky sandéliavimo
vietomis, transporto priemoniy judéjimo schema

- susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai ir jy utilizavimo tvarka;

- avarinés biiklés likvidavimo darby atlikimo grafikas;

- pateikta informacija apie teisés akty reikalavimus deél statyba leidZianciy dokumenty
gavimo poreikj norint likviduojant statinio, statinio dalies avaring biiklg ir siekiant i§vengti statinio
avarijos/ gritties;

- pateikti orientacing laiptinés avarinés buklés likvidavimo kaing (sustambintg).

2) laikini sprendiniai uztikrinantys pastata administruojancio padalinio atstovams atlikti
pastato inzineriniy sistemy eksploatavima:



- pateikiami laikini saugiis sprendiniai (iki kol bus pastatytas nauja laiptin¢) pastatg
administruojancio padalinio atstovams patekti | pastato pastoge esamos inzineriné€s jrangos
eksploatavimui atlikti (bréziniai ir aprasomoji dalis su techniniais jrengimo reikalavimais);

- pateikiami laikini sprendiniai su atviry angy atlikus avarinés buklés likvidavimo darbus
uztaisymu siekiant apsaugoti pastata nuo meteorologiniy salygy (3al¢io) ir reiskiniy (krituliy, véjo
ir kt.) (bréziniai ir apraSomoji dalis su techniniais jrengimo reikalavimais);

- siekiant uzkardyti nelaimingo atsitikimo dél neatsargumo rizikg, numatyti priemonés
pastato angy (dury ir langy) kurios nebus naudojamos patekimui i pastato pastoge uztaisymui,

- aprasyti laikiny priemoniy jrengimo eiliSkuma;

- pateikti preliminaris (sustambinta) laikiny priemoniy jrengimo sgnaudy kiekiai ir
orientaciné kaina.

Esamo pastato rekonstravimo sprendiniy su nauja evakuacine laiptine sudétis turi
atitikti reikalavimus nustatytus PU, Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Laiptinés avarinés biklés likvidavimo sprendiniy (PU 10.14. papunkcio reikalavimai)
parengimas ir esamo pastato rekonstravimo su nauja evakuacine laiptine projektiniy pasitilymy
sprendiniai turi biiti rengiami lygiagre€iai, o pritarimas jy sprendiniams bus vykdomas tokia
tvarka:

1. Laiptinés avarines biiklés likvidavimo sprendiniai (PU 10.14. papunk¢io reikalavimai):

- laiptinés avarinés buklés likvidavimo sprendiniy parengimas;

- laiptinés avarinés biiklés likvidavimo sprendiniy derinimas su uzsakovu ir krasto apsaugos
sistemos institucijomis;

- pritarimas laiptinés avarinés biiklés likvidavimo sprendiniams.

2. Esamo pastato rekonstravimo su nauja evakuacine laiptine projektiniy pasitilymy
sprendiniai turi tenkinti PU 21.1.1.-21.1.6. papunkciuose esancius reikalavimus.

Pastabos:

1. Topografinés nuotraukos kartu su esamy inzineriniy tinkly planu parengimas pradedamas
vykdyti pasiraSius projektavimo paslaugy sutartj;

2. InZineriniy geologiniy - geotechniniy tyrimy atlikimas pradedamas vykdyti kai yra
Zinomos greziniy vietos;

3. Topografiniy ir inZineriniy geologiniy-geotechniniy tyrimy atlikimo terminas jskai¢iuotas
1 paslaugos suteikimo terming.

Infrastruktiiros valdymo agenttiros

Antrojo projekty valdymo skyriaus vedéjas Jonas Dogelis
(dokumento rengéjo pareigy pavadinimas) (parasas)

(vardas, pavardé)

Darius Slepetis, tel. +370 706 84 440, el. p. darius.slepetis@kam.lt
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BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokumento Dokumento | Bylos lapy Pastabos
Nr. Nr. data numeriai
1 3 4 5 6
1 | Statinio nuotraukos 2005 03 07 1-2
2 | Auksty planai 2005 03 07 3-4
3 | Forma 1A 2005 03 07 5
4 | Forma 2A 2005 03 07 6
5 | Forma3 2005 03 07 7-10
6 | Forma 6A 2005 03 07 8-11
7 | PraSymas 1101878 2005 02 08 12
8 | PraSymas 1101882 2005 02 08 13
9 | PraSymas 1101873 2005 02 08 14
10 | PraSymas 1101882 2005 02 08 15
11 | PraSymas 2005 02 03 16
12 | Atlikty darby aktas 2005 02 07 17-18
et
Nz - W’/ e

Vidaus apyraso

e

18 ( astuomohka) 1 lapy

(skaitmenimis ir zodZiais)

Matininké / “LS ti:a "Sosnovskaja

(pareigy pavadinimas) (parasas) ‘ / ?\au a5 (vér’d E pavardeé)
(o
2005 03 07 \> \ /

(data)
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Statinio nuotraukos

Adresas: Paménkalnio g. 13, Vilnius
Fotografuota 2005 m. vasario 28 d.

Paskirtis
Pavadinimas

Unikalus pastato Nr.

Pazymeéjimas plane

Parengé: Matininké

AR

Bylos Nr.

1F forma

16198

Administracine
Administracinis pastatas
1094-0264-7012

1B6/p

L e i e

S. Sosnovskaja

s o357

(pareigos, parasas, v. pavarde, data)




Statinio nuotraukos

Adresas: Paménkalnio g. 13, Vilnius
Fotografuota 2005 m. vasario 28 d.

Paskirtis
Pavadinimas
Unikalus pastato Nr.
Pazyméjimas plane

A

Parengé: Matininké

1F forma

BylosNr. 16198

Administracine
Administracinis pastatas
1094-0264-7012

1B6/p

, ‘ S. Sosnovskaja YT

(pareigos, parasas, v. pavarde, data)



Bylos Nr.

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas: Paménkalnio g. 13, Vilnius

Unikalus Nr.: 1094-0264-7012
Pagrindinio pastato ir jo daliy kadastro duomenys

1A forma
16198

Piwsy MsXsm--2

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Risys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2005-02-18 X X

Zyméjimas 1B4p R

Paskirtis Administraciné X X

Pavadinimas Administracinis pastatas X X

Statybos pr.-pab. metai [{1940-1940 1940-1940

Rekonstr. pr.-pab. metai [|2005-2005 1999-1999

Baigtumas % 100 100

Auksty skaigius 4 X X

Tiris m3 9384 3200

Bendras plotas m2 1353,36 831,84

Pamatai Betonas X X

Sienos Plytos Plytos

Perdangos Gelzbetonis Gelzbetonis

Stogo konstrukcija I Staitinis X X

Stogo danga Keramika X X

IZorés apdaila Tinkas, dazai X X

Pertvaros Plytos. Plytos

Grindys Lentos Monolitinés

Langai Mediniai Mediniai

Durys Medinés Medinés

Vidaus apdaila Tinkas Tinkas

Sildymas Centrinis $ildym.i$ centr.sist Viso pastato
Vandentiekis Miesto vandentiekis Bendras plotas m2 4774,21
Kanalizacija Miesto kanalizacija Baigtumas % 100
Dujos Néra UZstatytas plotas m2 1731
Karstas vanduo Yra Tiiris m3 22565
Elektra Yra Centro koordinatés X/Y || 6061906/582063
Virykle Néra Plotas bruto m2 9334
Vonios kambarys Néra

Védinimas ir kondicion. |[Védinimas

LG\



Pagrindinio pastato priestaty (ju daliy) kadastro duomenys

1

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uzfiksuoti 2005-02-18 2005-02-18
Zyméjimas 1b6/p 2b1/p
Pavadinimas Priestatas Priestatas
Statybos pr.-pab. metai |[1956-1956 1999-1999
Rekonstr. pr.-pab. metailf- -

Baigtumas % 100 100

Auksty skaiGius 6 1

Tiiris m3 9340 641

Bendras plotas m2 2454,81 134,2
Pamatai Betonas Betonas
Sienos Plytos Plytos
Perdangos Gelzbetonis Gelzbetonis
Stogo konstrukcija Slaitinis Slaitinis
Stogo danga Keramika Keramika
ISorés apdaila Tinkas, dazai Tinkas, dazai
Pertvaros Plytos Plytos
Grindys Lentos Monolitinés
Langai Mediniai Mediniai
Durys Medinés Medinés
Vidaus apdaila Tinkas Tinkas

Parengé Matininké

¢ _ S.Sosnovskaja 2I5O3 2

6, data)

(pareigo. as, V. pav:
Tikrino Grupés vadovas

LSémiene eees o3 oF

(pareigo}p?ﬁa(s,:ﬁvardé, data)
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Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas
Vilniaus filialas
REGISTAY (ENTRAS Licencijos Nr.24(G-502, iiduota 2002-12-18
Pareigos V., pavardé Paraigs Data
Matininké 3.Sosnovskaja I A 2005.03.07

Grupés vadovas §  L.Sémiend

Szatiniy 1¥déstymo planas

Vilniaus m. sav.
Vilniaus
Paménkalniog. 13

Sudarytas pagal 2005.02.18
kadastrinig matavimy duomenis

TURTOD
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xapastae /|
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STATINTU ISDESTYMO PLANAS

M 1:500

v

0%

B

I] "VENTIS LT"

Licencijos Nr. 2M-M-265, i8duota 2008-06-10

Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Paménkalnio g. 13

Sudarytas pagal 2018-02-28
kadastriniy matavimy duomenis

Pastato pazyméjimas

plane

1B4dp

Pareigos V., pavardé ParasSas Data
Matininkas M .Karlonas 2018-02-28
Statiniy i§déstymo planas 1:500 AV.
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PIRMAS AUKSTAS

Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Paménkalnio g. 13

Sudarytas pagal 2018-02-28
kadastriniy matavimy duomenis

plane

Pastato pazyméjimas
1B4p
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Pirmo auksto planas 1:200 AV.
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Licencijos Nr. 2M-M-265, iduota 2008-06-10
Pareigos V., pavardé ParaSas Data
Matininkas M .Karlonas 2018-02-28
Antro auksto planas 1:200 AV.

Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Paménkalnio g. 13

Sudarytas pagal 2018-02-28
kadastriniy matavimy duomenis

Pastato pazyméjimas
plane

1B4p
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REGISTRU VALSTYBES TMONE REGISTRY CENTRAS
. Lvivo g. 25-101, 09320 vilnjus, el (8 53 2683 264, el. p. info@registrucentras.it
E‘* CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNO3JAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
SU ISTORLIA
2024-01-16 08:12:35

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/181185
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1994-07-08
Adresas: Vilnius, Paménkalnio g. 13
2. Nekilnojarnieji daiktai:
2.1, Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1094-0264-7012
Daikio pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 1B6p
Statybos pradZios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940
Rekonstravimo pradzics metai: 1968
Rekonstravimo pabaigos metai: 1968
Papr. remonto pradzios metai: 1997
Papr. remonto pabaigos metal: 2018
Statinio kategorija: Ypatingasis
Balgtumo procentas: 100 %
Siidymas: Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky §alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stoge danga: Metalas
Aulty skaidius: 6
Bendras plotas: 4697.00 kv. m
Pagrindinis plotas: 3610.40 kv. m
Tiris: 22689 kub. m
U¥statytas plotas: 1756.00 kv. m
Koordinaté X: 6061906
Koordinaté Y; 582063
Atkiirimo sanaudos (statybos verte): 3018000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 57 %
Atkuriamoiji verté: 1298000 Eur
Alkiirimo sanaudy (statybos vertes) ir atkurlamosios vertés
nustatymo data: 2018-10-15
Viduting rinkos verté: 3181000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2018-10-15
Kadastre duomeny nustatyme data: 2018-10-15
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klage: E
Skaidiuojamosios dluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai} Sildyti: 341.70 KWh/m2/m.

3. Daikto priklausintai i§ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, ak. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1,
Jregistravimo pagrindas; 1992-11-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 206
2000-10-31 Steigéjo jsakymas Nr. 1289
2000-12-21 Perdavimo - priémimo aktas
Jragas galicja: Nuo 2001-01-17

4.2 [X] Valstybés nuosavybé valdoma patikéjimo teise
Valdytojas: Centralizuota finansy ir turto tarnyba prie Kraito apsaugos ministerijos, a.k. 188711359
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 1999-07-01 Steigéjo jsakymas Nr. 101
1999-10-07 Steigéjo jsakymas Nr. 1112
igregistravimo pagrindas: 1992-11-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 906
2000-10-31 Steigéjo jsakymas Nr. 1289
2000-12-21 Perdavimo - priémimo aktas
Jragas galicja: Nuo 2000-07-03 iki 2001 0417

43.[X] Valstybés nuosavybeé valdoma patikéjimo teise
Valdytojas: Centralizuota finansy ir turto tarnyba prie Krasto apsaugos ministerijos, a.k. 188711359
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1992-11-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 906
1999-07-0% Steigéjo jsakymas Nr. 101
taregistravima pagrindas: 1999-10-07 Steigéjo jsakymas Nr. 1112
Jradas galicia: Nuo 1999-08-17 iki 2000-07-03

4.4 [X] Nuosavybeés teisé
Savininkas: Krasto apsaugos karininky ramové, a.k. 188202045
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1.
lregistravimo pagrindas: 1994-05-05 Steigéjo jsakymas Nr. 301
isregistravimo pagrindas: 1992-11-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 906
1999-07-01 Steigéjo jsakymas Nr. 101
Jra%as galicja: Nuo 1898-10-05 iki 1999-08-17

45 X1 Nuosavybés teisé
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Lietuvos Respubiikos krato apsaugos ministerijo
191700547

s Statybos ir remonto tarnyba, a.K.

Daikias: pastatas Nr. 1094-0264-7012, apraSytas p- 2.4,

iregistravimo pagrindas:
lgreqgistravimo pagrindas:
jrakas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiu Zemés patikéjimo teisé:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1,
Patikétinis:
Daikias:
Jregistravimo pagrindas:

Iragas galioja:

7. Juridiniai faktak:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daikias:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Ira3as galicja:
Terminas:

7.2

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

ApraSymas:

Jraas galioja:

73. 1K

Nuomininkas:

Daiktas.

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Wregistravimo pagrindas:

jragas galioja:
Terminas:

741X
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
ApraSymas:
|&registravimo pagrindas:

jrasas galioja:

7.5. X1
Panaudos gavejas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Isregistravimo pagrindas:
Jraas galioja:
Terminas.

7.6. X1
Nuomininkas:
Dalktas:
|registravima pagrindas:
Plotas:
lregistravimo pagrindas:
Jrasas gaficja:
Terminas:

8. Zymos:
8.1. [X]
Statytojas:
Daiklas:
|registravimo pagrindas:
jEregistravimo pagrindas.
|ragas galioja:

8.2, [X]
™ Daiktas:
jregistravimo pagrindas:
Apradymas:
I5registravimo pagrindas:
|ra%as galicja:

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

https:Ifwww.registrucentras.Ib'ntr/paieskalr,php?nocache=1705385553&’mr=1 0&mnr=181185&ntr=&dokii

1993-05-13 Statinio priemimo naudoti aktas
1994-05-05 Steigéjo jsakymas Nr. 301
Nuo 1994-07-08 iki 1998-10-05

irady néra

Turto patikéjimo teisé

Lietuves kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1.

1992-11-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 906
2000-10-31 Stelgéjo [sakymas Nr. 1289

2000-12-21 Perdavimo - priemimo aktas

Nuo 2001-01-17

Sudaryta panaudes sutartis

Lietuvos $auliy sajunga, ak. 191691799

pastatas Nr. 1004-0264-7012, apradytas p. 2.1.
2018-05-31 Panaudos sutartls Nr. NTS-25
2018-06-01 Perdavimo - priemimo aktas Nr. NTA~15
269.72 Kv. m

Nuc 2018-06-18

1ki 2028-04-20

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiires vertybiy terito
zonoje)

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultdres ministerijos, a.k. 188692688

pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1

2010-04-21 Kultiiros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387

2016-10-01 Kultiros paveldo departamento pranesimas
kodas 33653,

Nuo 2010-10-27

Sudaryfa nuomos sutartis

UARB "EIMAX", a.k. 302693734

pastatas Nr. 1004-0264-7012, aprasytas p. 2.1.
2013-10-30 Nuomos sutartis Nr. NTS-15
27758 kv m

2018-04-26 Kitas juridinis dokw
2018-07-25 Aktas Nr. 1

Nuo 2013-11-15 iki 201 8-09-13
Nuo 2013~12-16 iki 2023-05-10

Sudaryta panaudos sutartis

Piliefines gynybos centras prie Krasto apsaugos ministerijos, a.k. 1
pastatas Nr. 1094-0264-7012, apradytas p. 2.1

2010-08-28 Panaudos sufartis Nr. NTS-22
2010-09-28 Perdavimo - priémime aktas N
84,37 kv. m

Terminas - 10 m.

2014-12-10 Susitarimas nutraukti sutart] Nr. NTS-34
2014-12-10 Perdavime - priémime aktas Nr. VN-46
Nuo 2010-10-14 iki 2016-05-18

Sudaryta panaudos sutartis

Kra&to apsaugos archyvas prie Kradto apsaugos ministerijos, a.k. 188741879
pastatas Nr. 1094-0264-7012, apraSytas p. 2.1.

2007-09-20 Panaudos sutartis Nx. 205/V1-25

262.03 kv.m

2009-10-21 Susitarimas Nr. PS-2/VL-41

Nuo 2007-09-27 iki 2009-11-02

Nuo 2007-09-20 iki 2010-09-19

Sl._ldaryta nuUOMoSs §utartis .

UZDAROJI AKGINE BENDROVE "IVOREZA", a.k. 125817178
pastatas Nr, 1004-0264-70112, aprasSytas p. 21,

2003-02-12 Nuomos sutartis Nr. PS-21

271.53 kv.m

2023-12-04 Asmens praSymas
Nuoc 2003-06-12 iki 2023-12-11
1ki 2013-12-31

rijoje (ju apsaugos

Nr. 10-01, nekilncjamojo daikto

mentas Nr. KvS-122

88782541

r. VN-21

Nr. 37806685

Leidimas vykdyti statybos darbus

Lietuvos kariuomeng, a.k. 188732677

pastatas Nr. 1094-0264-7012, apradytas p- 2.1.

2004-05-12 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr, NR/590/04-0591

2048-11-02 Deklaracija apie statybos uzbaigima/ paskirties pakeitima Nr. 03
Nuo 2004.06-01 iki 2018-11-07

Leidimas vykdyti statybos darbus

pastatas Nr. 1094-0264-7012, apraSytas p. 24.

2003-09-08 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NR/1334/03-1380

Leidimas iSduotas Lietuvos kariucmenei ir UAB "Ivoreza"

2018-11-02 DeXlaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima Nr. 03
Nuo 2003-10-02 iki 2018-11-07

, fradytos [ NTK kadastro duomeny byloje iraSyty duomenu pagrindu; jrady néra

pas=08&ist=on 213
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10.1. Avarinis (kadastro Zyma}
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, apradytas p. 2.1.
jregistravima pagrindas: 2023-12-29 Aktas Nr. 1-04/23
Jragas galicja: Nuo 2024-01-15

10.2. Iduotas statyba leidziantis dokumentas {kadastro zyma}
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-03-24 Informacinés sistemos "|nfostatyba™ pranesimas Nr. LSKR-01-220324-00030
Aprasymas: Kapitalinis remontas
Jra8as galicja: Nuo 2022-03-24

10.3. I5duotas statyba leidzZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr, 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas. 2021-12-07 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranesimas Nr. LSPR-01-211207-00138
Apragymas: Paprastasis remontas
|ragas galioja: Nuo 2021-12-08

10.4. |&duotas statyba leidZiantis dokumentas {(kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, apradytas p. 2.1.
jregistravima pagrindas: 201 §-12-10 Informacinés sisiemos "Infostatyba" prane&imas Nr. LSPR-01-191210-00153
Apragymas: Paprastasis remontas
|radas galioja: Nuo 2019-12-40

10.5. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastafas Nr. 1094-0264-7012, apradytas p. 2.1.
jregistravimo pagrindas: 201 8-10-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-11-02 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 03
Jrasas galioja: Nuo 2018-11-07

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma}
VILIUS RAGAUSKAS
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-02 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-2075
2018-10-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2018-11-07

10.7. ($duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0264-7012, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranesimas apie energinic naudingumo sertifikatc iSdavima
Nr. AD-0391-0214/0
jradas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2013-12-12 iki 20231212

11. Duomenys apie jregistruotas tetitorijas, kuricse taikomos specialiosios Zemés naudojimo salyges: jrady néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

13. Kita informacija:

Zemes sklypo, kuriame yra statinial, kadastrinis Nr.: 0101/0040:56
Archyvinés bylos Nr.: 13116198

14, Infoermacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady nera

15. Asmenvardziy istorija:
15.1. Asmuo: Krasto apsaugos karininky ramové
nuo 2008-07-17: KraSto apsaugos karininky ramové, a.k. 188202045
nua 2002-03-22 iki 2008-07-17: VILNIAUS KARININKY RAMOVE
15.2. Asmuo: Centralizuota finansy ir turto tarnyba prie KraSto apsaugos ministerijos
nuo 1098-02-11; Gentralizuota finansy ir turto tarnyba prie Krasto apsaugos ministerijos, a.k.
188741359, veg.d.1998-02-09
nuo 1698-02-00 iki 1998-02-10: CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA
15.3. Asmuo: Pilietinés gynybos centras prie Kraito apsaugos ministetijos
nuo 2010-04-22: Pilietinés gynybos centras prie Kraéto apsaugos ministerijos, a.k. 188782541,
reg.d.2002-10-17
nuo 2007-10-12 iki 2010-04-22: Valstybinis pilietinio pasiprie$inimo rengimo centras prie Kraste apsaugos ministerijos

15.4. Asmuo: Kultiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos
huo 2005-05-19; Kultires pavelde departamentas prie Kuitiros ministerijos, a.k. 188692688, reg.d.1997-
10-03
nuo 2001-10-26 iki 2005-05-19: KULTOROS VERTYBIY APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE KULTUROS
MINISTERIJOS
Dokumenta atspausding RASUTE LISAUSKIENE

https:f.‘www.registrucentras.%tfmr/ paleska/r.php?nocache=1 705385553&tnr=10&mr=181 185&ntr=&doktipas=08&ist=0on
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