
 

 

  

AB „Panevėžio statybos trestas“ 
Į m o n ė s  k o d a s   1 4 7 7 3 2 9 6 9 

Statytojas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

Projektuotojas AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ 

Statinio projekto pavadinimas 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES 
STATINIŲ TARP DELTUVOS G. 10A, A. SMETONOS 
G. IR KAUNO G. 29A, STATYBOS PROJEKTAS  

Statinio projekto numeris CPO133866 

Statinio projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Statybos rūšis NAUJA STATINIO STATYBA 

Statinio paskirtis SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS – GATVĖS 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio projekto dalis ELEKTROTECHNINĖ 

Bylos (segtuvo) žymuo CPO133866-S-TDP-E 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0 

Vilnius 2020 

 

Technikos direktorius ........................ 
(parašas) 

........................ 
(data) 

M. Ščevinskas 
Atest. Nr. 27189 

Projekto vadovas ........................ 
(parašas) 

........................ 
(data) 

M. Gaigalas 
Atest. Nr. 13931 
Tel. Nr. 
+370 (618) 38 182 

Projekto dalies vadovas ........................ 
(parašas) 

........................ 
(data) 

R.Samonis 
Atest. Nr. 26677 

 



 
 

 

0 2020 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Šis dokumentas yra AB "Panevėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu 
objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių tarp Deltuvos g. 10a, A. 

Smetonos g. ir Kauno g. 29a, statybos projektas 

13931 PV M. Gaigalas  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
 

Elektrotechnikos dalis 
 

26677 PDV R. Samonis  

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Bendrieji statinio rodikliai 
 

LAIDA 

    
0 

    

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

Ukmergės rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

CPO133866-S-TDP-E-BSR  

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PROJEKTO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
  



 
 

 

CPO133866-S-TDP-E-BSR 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

  1. INŽINERINIAI TINKLAI    

      1.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių 
tinklų ilgis: 

1.1.1. 0,4 kV KL 
1.1.2. 0,23 kV 

 
 

km 
km 

 
 

1,317 
0,335 

 

     1.2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 
1.2.1. 0,4kV kabelių linijos; 

 
km 

 
0,002 

 
po 1m į kiekvieną pusę 

     1.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis: 

1.3.1. 0,4 kV KL 
1.3.2. 0,23 kV  

 
 

vnt.; mm2 
vnt.; mm2 

 
 

Al-4x16 
Cu-3x1,5 

 

 
 

PDV R.Samonis 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. CPO133866-S-TDP-BD-01 0 Bendroji dalis  
2. CPO133866-S-TDP-SMG-02 0 Susisiekimo miestų gatvių dalis  
3. CPO133866-S-TDP-E-03 0 Elektrotechninė. Apšvietimo  
4. 

CPO133866-S-TDP-SO-04 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

 

5. 
CPO133866-S-TDP-KS-05 0 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

 

 

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 

1. CPO133866-S-TDP-E-BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 
2. CPO133866-S-TDP-E-PDSŽ 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas 
3. CPO133866-S-TDP-E-PPL 0 Projekto pritarimų lentelė 1 lapas 
4. CPO133866-S-TDP-E-AR 0 Aiškinamasis raštas 11 lapų 
5. CPO133866-S-TDP-E-TS 0 Techninės specifikacijos 13 lapų 
6. CPO133866-S-TDP-E-DZ 0 Darbų žiniaraštis 3 lapai 
7. CPO133866-S-TDP-E-MZ 0 Medžiagų žiniaraštis 2 lapai 

 

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 

1. CPO133866-S-TDP-E-BR-01 0 
Apšvietimo tinklo kabelių linijų trasa 
 (M 1:500) 

2 lapai 

2. CPO133866-S-TDP-E-BR-02 0 Apšvietimo tinklo vienlinijinė schema 1 lapas 
 

PROJEKTO PRIEDAI 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapai 

1.  Priedų antraštinis lapas 1 lapas 

2. - Apšvietimo skaičiavimai 14 lapų 

3. - Specialistų, rengusių E dalį, kvalifikacijos atestatų 
kopijos 

2 lapai 
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1. BENDRA INFORMACIJA 

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių tarp Deltuvos g. 10a, A. Smetonos g. ir Kauno g. 
29a, statybos projektas. Techninio projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, 
naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių 
vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.  

2. STATYTOJAS 

 Ukmergės rajono savivaldybė 

3. PROJEKTUOTOJAS 

AB „Panevėžio statybos trestas“ P.Puzino g. 1, LT – 35173, Panevėžys, Tel. (8~45) 505 503,  
El. paštas: pst@pst.lt  
 

INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS 
Projektuojami susisiekimo komunikacijų paskirties statinių tarp Deltuvos g. 10a, A. Smetonos g. ir 

Kauno g. 29a, statybos projekto elektrotechninės (Inžineriniai tinklai) dalies elektros tinklai 
(apšvietimas) pajungiant apšvietimo liniją nuo esamos atramos F1-1 (žiūrėti BR.).  

Projekte numatomos H=8 m aukščio atramos su vienguba L=1,5 m gembe gatvių apšvietimui ir 
H=4 m aukščio atramomis takų apšvietimui 

Gatvės apšvietimui naudojami LED 53W, 48W, 37W, takų apšvietimui – LED 20 W šviesos 
šaltiniai. Kabelinei linijai naudojami Al 4x16 mm2, atramoje – Cu 3x1,5 mm2 skerspjūvio kabeliai.  

Projekte numatomas rekonstruojamo ruožo ribose esančių šviestuvų, atramų, gembių ir apšv. 
linijos demontavimas.  

Projekte numatomi D110 apsauginiai vamzdžiai oro ryšių linijos kabeliavimui. 
 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Mato 
vnt. 

Rodiklio 
dydis 

1. Plieninė karštai cinkuota atrama, h=4 m, su įleistomis durelėmis vnt. 13 
2. Plieninė karštai cinkuota atrama, h=8 m, su įleistomis durelėmis vnt. 25 
3. Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 53W 4000K  vnt. 6 
4. Šviestuvai perėjų apšvietimui LED 48W 4000K   vnt. 6 
5. Šviestuvai perėjų apšvietimui LED 37W 4000K   vnt. 13 
6. Šviestuvai perėjų apšvietimui LED 20W 3000K   vnt. 13 
7. Kabelis aliuminis, montavimui žemėje AL 4x16 mm2  m 1012 
8. Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm² m 420 
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4. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI 
DOKUMENTAI 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymas 

Naujausia redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-04-30 

2.  Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymas 

 Naujausia redakcija nuo 2020-01-01 

3.  Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė 

STR1.04.04:2017 

4.  Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR1.05.01:2017 

5.  Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra 

STR1.06.01 :2016 

6.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

STR 2 01 01(1): 2005 

7.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(2): 1999 (Naujausia redakcija nuo 2002-10-05) 

8.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01 01(3): 1999 (Naujausia redakcija nuo 2002-11-09) 

9.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Naudojimo sauga 

STR 2.01.01 (4): 2008 

10.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01 (5): 2008 

11.  Esminis statinio reikalavimas. 
Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

STR 2.01.01(6): 2008 

12.  Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo. 

STR 2.01.06:2009 

13.  Statiniai ir teritorijos. 
reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms 

STR 2.03.01:2019 

14.  Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai. 

STR 2.06.04:2014 

15.  Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklės 

2017 

16.  Elektros energijos tiekimo ir 
naudojimo taisyklės 

2010 ( Naujausia redakcija nuo 2019-10-01) 

17.  Elektros tinklų apsaugos 
taisyklės 

2010 (Naujausia redakcija nuo 2020-01-01) 

18.  Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklės 

2010 (Naujausia redakcija nuo 2017-01-01) 
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19.  Apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

AEĮĮT 2011 

20.  Elektros įrenginių relinės 
apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės 

2011 

21.  Skirstyklų ir pastočių elektros 
įrenginių įrengimo  
taisyklės 

2011 (Naujausia redakcija nuo 2015-05-22) 

22.  Galios elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

2012 

23.  Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės 

EĮĮBT 2012 (Naujausia redakcija nuo 2019-10-01) 

24.  Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklės 

2012 (Naujausia redakcija nuo 2019-05-01) 

25.  Specialiųjų patalpų ir 
technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

2013 

26.  Elektros įrenginių bandymų 
normų ir apimčių aprašas 

2016 

27.  Lietuvos Respublikos kelių 
įstatymas 

2002 (Naujausia redakcija nuo 2020-01-01) 

28.  AUTOMOBILIŲ KELIAI KTR 1.01:2008 (Naujausia redakcija nuo 2014-12-19) 
29.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. 

Apšvietimo klasių parinkimo 
vadovas 

CEN/TR 13201-1:2014 

30.  Kelių apšvietimas. 2 dalis. 
Eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai 

LST EN 13201-2:2016 

31.  Kelių apšvietimas. 3 dalis. 
Eksploatacinių charakteristikų 
skaičiavimas 

LST EN 13201-3:2016 

32.  Kelių apšvietimas. 4 dalis. 
Apšvietimo eksploatacinių 
charakteristikų matavimo 
metodai 

LST EN 13201-4:2016 

33.  Kelių apšvietimas. Energinio 
efektyvumo rodikliai 

LST EN 13201-5:2016 

34.  Lietuvos higienos norma 
„Natūralus ir dirbtinis darbo 
vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo 
reikalavimai“ 

HN 98:2014 (Naujausia redakcija nuo 2014-11-01) 

35.  Geodezijos ir kartografijos 
techninis reglamentas  

 GKTR 2.11.03:2014 (Naujausia redakcija nuo 2015-01-01) 

36.  Žemosios įtampos elektriniai 
įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros 
įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Kabelių ir laidų sistemos 

LST HD 60364-5-52:2011/A11:2018 

37.  Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymas 

2019 

38.  Statinio projektas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai 

LST 1516:2015 
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taikymas 
 

Statybos montavimo  darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 
organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami jrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje 
galiojančioms kokybės bei saugumo normoms.  

Statybos darbai turi būti atliekami pagal darbo projekto dokumentaciją.  
 Darbo projektą rengia Techninį projektą parengęs Projektuotojas (žr. STR 1.05.06:2005 11 

punktą). Jei Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, jis privalo įvykdyti patvirtinto Techninio projekto 
sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, nurodyti Darbo projekte Projektuotoją, 
parengusį Techninį projektą. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto 
sprendinių kokybę bei jų atitikimą Techninio projekto sprendiniams 

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo 
priežiūrą; Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.  

 
ŠVIESTUVAI 

 
Gatvių ir takų apšvietimui projektuojami – 53W,48W, 37W, 20W LED šviestuvai su šviesos srauto 

nusėdimo kompensavimo bei autonominio šviesos srauto pritemdymo funkcija. 
 

Įvertinus LST EN 13201-1:2015 normas, gatvei parenkama atitinkama apšvietimo klasė, kuriai keliami 

reikalavimai pateikti lentelėje. 
 

Klasė  

Kelio skaistis sausai ir šlapiai kelio dangai  Slenkstinis 

prieaugis  

Aplinkos apšvietimas  

Sausa    

Lm, cd/m
2
  

(min. vidutinė 
reikšmė, įvertinus  

aptarnavimo koef.)  

Uo (min. 

reikšmė)  

Ul (min. 

reikšmė)  

TI, % (maks. 

reikšmė)  
EIR  

M5 ≥0,5 ≥0,35 ≥0,4 ≤15 ≤0,3 

Apskaičiuota 

(5,5 m)  
0,64 0,66 0,69 7 0,62 

 

Klasė  

Kelio skaistis sausai ir šlapiai kelio dangai  Slenkstinis 

prieaugis  

Aplinkos apšvietimas  

Sausa    

Lm, cd/m
2
  

(min. vidutinė 
reikšmė, įvertinus  

aptarnavimo koef.)  

Uo (min. 

reikšmė)  

Ul (min. 

reikšmė)  

TI, % (maks. 

reikšmė)  
EIR  

M5 ≥0,5 ≥0,35 ≥0,4 ≤15 ≤0,3 

Apskaičiuota 

(5,5 m)  
0,6 0,66 0,81 11 1,01 
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Klasė  

Kelio skaistis sausai ir šlapiai kelio dangai  Slenkstinis 

prieaugis  

Aplinkos apšvietimas  

Sausa    

Lm, cd/m
2
  

(min. vidutinė 
reikšmė, įvertinus  

aptarnavimo koef.)  

Uo (min. 

reikšmė)  

Ul (min. 

reikšmė)  

TI, % (maks. 

reikšmė)  
EIR  

M5 ≥0,5 ≥0,35 ≥0,4 ≤15 ≤0,3 

Apskaičiuota 

(3,5 m)  
0,54 0,73 0,71 6 1 

 

Klasė  

Kelio skaistis sausai ir šlapiai kelio dangai  Slenkstinis 

prieaugis  

Aplinkos apšvietimas  

Sausa    

Lm, cd/m
2
  

(min. vidutinė 
reikšmė, įvertinus  

aptarnavimo koef.)  

Uo (min. 

reikšmė)  

Ul (min. 

reikšmė)  

TI, % (maks. 

reikšmė)  
EIR  

M5 ≥0,5 ≥0,35 ≥0,4 ≤15 ≤0,3 

Apskaičiuota 

(3,5 m)  
0,54 0,73 0,71 6 1 

 

Pagal LST EN 13201-1:2015  normas parenkama M5 apšvietimo klasė pagal šiuos kriterijus:  

1.Pagrindinis vartotojas-motorizuotas eismas, lėtaeigės priemonės,  

2.Pagrindinio vartotojo greitis - >30 ir <=60  

3.Antrinis vartotojas  - dviratininkai, pėstieji  

4.Pagrindinis oro tipas – šlapia  

5.Eismo sulėtinimo priemonės –yra  

6.Sankryžų tankumas - >=3 sankryžos/km  

7.Navigacinės užduoties sunkumas – normalus  

8.Transporto priemonių eismo srautas per parą -  >7000  

9.Konfliktinė sritis - taip  

 Kelio sudėtingumas apima infrastruktūrą, eismą ir matymo aplinką.  

Faktoriai, kuriuos reikėtų įvertinti: - eismo juostų skaičius, nuolydžiai, - ženklai 
ir signalai.  

Eismo valdymas apima ženklų ir signalų buvimą bei reguliavimą. Valdymo būdai yra:  

- šviesoforai, pirmumo taisyklės, pirmumo reguliavimas ir ženklai, eismo ženklai, krypčių ženkla ir kelių 

žymėjimas.  

Šaligatvių apšvietimui pagal LST EN 13201-1:2015 normas parenkama apšvietimo klasė P4, kuriai 
keliami reikalavimai pateikti lentelėje:   
 

Klasė  
Horizontali apšvieta  

Evid, lx (min. vidutinė reikšmė, 
įvertinus aptarnavimo koef.)  

Emin. lx (min. reikšmė)  

P4 ≥5 
≤7,50 

≥1 

Apskaičiuota 
(1,5 m) 

6,79 5,14 
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Klasė  
Horizontali apšvieta  

Evid, lx (min. vidutinė reikšmė, 
įvertinus aptarnavimo koef.)  

Emin. lx (min. reikšmė)  

P4 ≥5 
≤7,50 

≥1 

Apskaičiuota 
(1,5 m) 

6,48 4,93 

 

Klasė  
Horizontali apšvieta  

Evid, lx (min. vidutinė reikšmė, 
įvertinus aptarnavimo koef.)  

Emin. lx (min. reikšmė)  

P4 ≥5 
≤7,50 

≥1 

Apskaičiuota 
(1,5 m) 

7,34 3,77 

 

Klasė  
Horizontali apšvieta  

Evid, lx (min. vidutinė reikšmė, 
įvertinus aptarnavimo koef.)  

Emin. lx (min. reikšmė)  

P3 ≥7,5 
≤11,25 

≥1,5 

Apskaičiuota 
(1,5 m) 

10,90 3,24 

 
Apšvietimo klasė P3 parenkama pagal šiuos kriterijus:  
1.Pagrindinis vartotojas-pėstieji,  
2.Pagrindinio vartotojo greitis- pėsčiojo greitis,  
3.Kriminalinis pavojus – normalus,  
4.Veido atpažinimas-reikalingas,  
5.Pėsčiųjų srautas-normalus,  
6.Aplinkos skaistis-vidutinis.  

 
APSAUGA ATRAMOSE 

 
Apšvietimo atramose montuojami ant plokštelės montuojamas 6A automatinis jungiklis arba 

lydusis tirpukas (saugiklis) naudojamas šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramose montuojami 1-2 
jungikliai ar saugikliai. Maksimalus prijungiamų kabelių kiekis automatiniuose jungikliuose nurodytas 
ELĮĮT. Šviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2 kabeliais. 

 
ĮŽEMINIMAS 

 
Projektuojamų takų apšvietimo visų atramų korpusai, kištukinių lizdų stulpelių korpusai bei 

elektros šuliniai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, įrengto pagal ELĮĮT „Elektros linijų 
įrenginių įrengimo taisyklės“ reikalavimus. Apšvietimo atramoms Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė 
kaip 30 Ω atramose, kuriose montuojami viršįtampių ribotuvai. Įžeminamos visos montuojamos 
atramos. Šviestuvai įžeminami iš papildomos trečios kabelio gyslos, prijungtos prie apšvietimo 
atramos korpuso. 
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LICENZIJUOTOS PROGRAMOS NAUDOJAMOS ŠIAME PROJEKTE 
 
Operacinė sistema Microsoft Windows Windows 10 
Bricscad v18 
Meteorcalc v.2 
Dialux 
Ofiso programa  Office Home & Business  2016 

 
1. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS 

REIKALAVIMAI 
 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir 
nuostatų: 

 "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės" 2010 m. 
 "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190) 
 "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)  
 "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 

įsakymas Nr.Al-331). 
 "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)  
 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" DT 5-00. 

kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai 
nurodymai. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame 
turi būti numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje DT5-00" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, 
paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 

 parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos 
darbe priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos 
darbe reikalavimus; 

 šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, 
nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-
190).  

Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi 
veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 
Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais 
nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. 
Iškaso šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus 
drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis 
sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos 
darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 
 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo 

pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar 
netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 
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Gaisrinė sauga: 
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu 

reglamentu STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“, reikalavimais. 
Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir 

priemonėmis. 
 
Tualetai ir praustuvai: 
 darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje: 
 statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
 darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 
  statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus 

privalo būti  
  priemonės valgiui pasigaminti; 
  pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais; 
 darbo vietos turi būti gerai apšviestos.  
Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, 

elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės 
priemonės, kurios atitiktų Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles (2010). 

 
Kabelių linijoms: 

 Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta 
įtampa. 

Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes 
jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

 Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 
kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

 Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo 
vietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi 
būti ne žemesnės kaip VK, o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, 
atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą 
kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje - specialiu įtampos indikatoriumi. Esant 
linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį 
įžemiklį arba trumpiklį. 

 Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-
00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 
22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. 

 Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu 
būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

 
Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės) 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo 

elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų 
poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 
reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. 
įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 43-1188). Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

 izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui 
nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

 izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
 izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su 
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izoliuotomis rankenomis; 
 guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 
 kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai; 
 laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos 

akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, 
apsaugos diržai, apsaugos lynai, apsauginiai šarmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia 
vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi 
būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis 
apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra 
išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugines priemones, turi įsitikinti, 
kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės 
priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems 
tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš 
ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba 
esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros 
apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

 
2. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti 

specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė 
organizacija turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto 
organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis SNiP 3.01.01 85 "Statybos darbų 
vykdymo organizavimas" nuostatais, reglamentu STR 1.06.01: 2016 " Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra " ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
 -laikini statiniai ir įrengimai 
 -paruošiamas statybos sklypas 
 -suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- 

montavimo darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į 
vietą; 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo 
priemonės; 

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui 
ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.06.01: 2016 " 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra "). 

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais 
ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo 
tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas 
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ant viršaus. 
Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant 

žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose 
nepažeidžiant medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau 
kaip prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus 
tiltelius pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
1. Iškasti tranšėją; 
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 

cm storio; molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas; 
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su 

kitais kabeliais bei komunikacijomis; 
4. Pakloti kabelius; 
5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus; 
6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą; 
7. Atstatyti pažeistas dangas; 
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius; 
9. Įjungti įtampą. 

Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 
tinklus. 

Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi 
vykdyti specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. 

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. 
Įtraukiant kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. 
Paklojus kabelį vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį 
laužą. 

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“ (2010). 
 

  
 



 
 

 
 

0 2020 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Šis dokumentas yra AB "Panevėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu 
objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių tarp Deltuvos g. 10a, A. 

Smetonos g. ir Kauno g. 29a, statybos projektas 

13931 PV M. Gaigalas  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
 

Elektrotechnikos dalis 
 

26677 PDV R. Samonis  

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Techninės specifikacijos 
 

LAIDA 

    
0 

    

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

Ukmergės rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

CPO133866-S-TDP-E-TS 

LAPAS LAPŲ 

1 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CPO133866-S-TDP-E-TS 

Lapas Lapų Laida 

2 13 0 

 

  Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų 
montavimas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:  

 Eelektros įrenginių įrengimo taisykles, Vilnius, 2012 
 Eelektros įrenginių bandymo normos ir apimtys, Vilnius, 2001 
 Eelktrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Vilnius, 2002 

Visi įrengimai, gaminiai bei medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje. Elektros 
darbai turi atitikti naujausius nacionalinių ar tarptautinių kodeksų ir vyriausybinių reikalavimų leidimus 
bei IEC standartus. 

1. ,0,4 kV kabeliai aliuminėmis gyslomis plastikine izoliacija 

Eil.
Nr 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje 
  

Pateikti: 
akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 
sertifikatą; 
pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 
 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  
9.  Laidininkų skaičius 4 

 
10. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 
11. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
12. Laidininkų izoliacija XLPE 
13. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 

60757 
14. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 
15. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 

išorinio apvalkalo 
užpildas; 
 

16. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

17. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

18. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
 

19. Kabelio skerspjūvis 16 mm2  
20. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
21. Tarnavimo laikas > 40 metų 
22. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
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2. 0,23 kV stacionarosios instaliacijos kabeliai varinėmis gyslomis 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje 
7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius 3; 
10. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 

klasė pagal LST EN 60228 
11. Laidininkų izoliacija PVC 
12. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 

13. Išorinis apvalkalas PVC 
14. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
15. Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 
≥ +160 °C 

16. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 

17. Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 mm²: 

18. Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD; Sulenkus vieną 
kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

19. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

20. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

3. Prijungimo skydelis  

Montuojamas apšvietimo atramose. Apšvietimo atramoje ant plokštelės montuojamas 6A 
automatinis jungiklis. Naudojamas šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramoms, montuojamas su 
vienu ar dvejais automatiniu C6A jungikliu. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi 
organizacija turi būti akredituota atlikti 
bandymus, pagal aktualią standartų 
redakciją. Organizacijai akreditaciją 
suteikęs biuras turi būti pilnavertis 
Europos akreditacijos organizacijos (angl. 
EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių 

Pateikti: 
Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; Produkto 
sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. 
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sąrašas: 
http://www.european-accreditation.org/ea- 
members 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
4.  Aplinkos temperatūra -25 °C ... +55 °C 
5.  Santykinė oro drėgmė < 95 % 
6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio <1000 m 
7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
8.  Maksimalioji įtampa > 440 V 
9.  Vardinis dažnis 50 Hz 
10.  Izoliacijos įtampa > 440 V 
11.  Impulsinė įtampa 

 

12.  Vardinė srovė Nurodomas užsakant 
13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei 

įtampai Icu> 6 kA; 
14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui 

(darbo ciklų skaičius): 
In< 63 A; (>10000); 

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 
60898-1 standartą: 

Nurodoma užsakant: 
B; C; D*; 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 
17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 

fazėje) Nurodomas užsakant (> 25 mm2):  mm2. 
18.  Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; 

varžtiniais apkabiniais gnybtais. 
19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai 

gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 
20.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
21.  Polių skaičius Nurodoma užsakant: 1; 3. 
22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST 

EN 60715 standartą 
23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 

temperatūrai ir užsiliepsnojimui 
Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 
7.1.2.3 

4. Įžeminimo elektrodai 

Įžeminimo strypai 
Standartas EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį), atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 

(IEC 62305) 
Paskirtis  Įžeminimo kontūrui įrengti 
Medžiaga  Cinkuotas plienas (St/Zn [cinko sluoksnis: 500 g/m² (70 μm)])  
Matmenys (vieno elektrodo) skersmuo ≥ Ø20mm 
ilgis  1,5 m 
Papildomi reikalavimai elektrodai tarpusavyje sujungiami sukalant (elektrodai be sriegių) 
  nerūdijančio plieno įkalimo galvutė max 4 elektrodams sukalti. 
  nerūdijančio plieno antgalis Ø 20mm elektrodui 

1. Viela 

Standartas EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį), atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 
(IEC 62305) 

Paskirtis  Prijungti žaibosaugą prie įžeminimo kontūro  
Medžiaga Cinkuotas plienas (St/Zn [cinko sluoksnis: 350 g/m² (50 μm)])  
Skersmuo Ø 10 mm 
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Skerpjūvis 79 mm² 
Specifinė varža  ≤0.15 Ohm mm²/m 
Specifinis laidumas ≥6.66 m/Ohm mm² 
Didžiausia trumpo jungimo srovė Ik per 1s temperatūra 300oC 5,5 kA 
Papildomi reikalavimai minkštas metalas 

2. Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 
Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda 
strypais, o ne movomis. 

3. Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. 
Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

4. Kryžminė jungtis 

Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 
juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 
movą ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 
kiekvieno strypo movą. 

5. Kabelių movos 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 
623 S1) standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 
3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Movos technologija Termosusitraukianti 
6.  Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant: 

žemėje; patalpose; 
7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9.  Kabelių izoliacija Plastiko 
10.  Kabelio gyslų skaičius 4 
11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16mm2 

12.  
Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13.  

Jungiamosios movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 
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6. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti 

atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri 
yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  
Vamzdžių gabaritiniai matmenys 
(išorinis vamzdžio skersmuo, mm) 

63 mm 

8.  

Atsparumas gniuždymui (angl. 
Resistance to 
compression) pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 450 N; 

9.  
Atsparumas smūgiams (angl. 
Resistance to impact) pagal LST 
EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (450 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 

Žaliava iš kurios 

11.  Darbo temperatūra -20 ÷ +600C 

12.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

13.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
 
  

14.  
Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių sienelių 
storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
 

15.  Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 
movų sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) 
su nulūžtančiomis galvutėmis 

16.  
Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 
atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos) 

17.  
Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 

 Montavimo instrukcija  
18.  Sandėliavimo laikas Neribotas 
19.  Tarnavimo laikas > 40 metų 
20.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 
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7. Šviestuvai 

Išpildymas 
Pastaba: vaizduojamas 
šviestuvas tik galimai 
parenkamo šviestuvo 
išvaizda, o ne tikslus 
modelis. 

 
 

 
 

Rekomenduojamas 
šviesos sklaidymo 
kampas 

 

 
 

 

Galia, W ≤53W (17 optika) 
≤48W (17 optika) 
≤37W (17 optika) 

≤20W (22 optika) 

Šviesos srautas 
(šviestuvo), Lm 

≥7325 
≥6403 
≥4995 

≥2718 

Šviesos koreliacinė 
temperatūra: 

4000K 3000K 

Spalvų atgavos 
koeficientas  

Ra > 72 

Hermetiškumo klasė:  ≥IP66 
Atsparumas smūgiams ≥IK10 
Elektrosaugos klasė  I 
Šviestuvo stebėjimo ir 
valdymo sistema 

Autonominis šviesos srauto reguliavimas DDF2 

 
Korpusas Ilgaamžis lieto aliuminio dažyto milteliniais dažais korpusas puikiai atiduoda 

šilumą į aplinką ir vėsina komponentus šviestuvo viduje. 
Daugiasluoksnė patentuota lęšinė optika specialiai pritaikyta šviesos diodams:  
o Tolygus šviesos paskirstymas, akinimo apribojimas bei visu CEN reikalavimų įgyvendinimas 
o Patentuotas lęšiukas esantis ant kiekvieno diodo formuoja kelių šviestuvo šviesos paskirstymo 

pobūdį 
o Nusilpus vienam ar keliems matricos šviesos diodams šviestuvo šviesos paskirstymas nekinta, 

išlieka apšvietos bei skaisčio tolygumas.  
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o Ilgaamžė optika – grūdintas plokščias ypač baltas stiklinis gaubtas 
Labai geras šviesos „atkirtimas“ – sumažintas akinimas ir dangaus skliauto tarša (0 cd prie 90°) 
Šviesos šaltinis – šviesos diodų moduliai: 
o Diodus dengia lęšiukų matrica pagaminta iš polikarbonato. 
o Greitas ir patogus matricos keitimas 
o Maitinimo šaltinis su procesoriumi, automatine temperatūros kontrole 
o Ilgas tarnavimo laikas ≥ 60kval. – L80F10:  

Diodų ilgaamžiškumas ir srauto nusėdimas priklauso nuo darbo rėžimo ir vidutinės aplinkos 
temperatūros. 

 Silikoninės termiškai atsparios gumos sandarikliai garantuoja ilgalaikį šviestuvo sandarumą 
 Grūdinto stiklo optikos gaubtas yra tvirtas, ilgaamžis ir negeltonuoja. 
 Šviestuvo atidarymas atsuktuvo pagalba. Nėra klijuotų komponentų. 
 Esant pageidavimui, šviestuvai gali būti tiekiami su papildomu kabeliu ir sandaria jungtimi, kas 

pagreitina ir palengvina šviestuvo pajungimą. 
 Montuojamas ant 40-60mm atramos . 
 Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kas 5 laipsniai kampu diapazone: +10° iki -90°. 
 Apsauga nuo viršįtampių iki 4kV. 

Maitinimo įtampa 220-240V/50-60Hz (programuojami šaltiniai: 120V – 277V/50-60Hz) 
 Kompensuotas, cos ne mažiau 0,92. 
 Pajungimas atliekamas atidarius apatinį elektrinės dalies gaubtą. Pajungimui naudojamas tik 

apvalus kabelis. 
Aplinkos temperatūros diapazonas: -30°C to + 35° C  
Aptarnavimas: 

 Būtinas periodiškas išorinis šviestuvo apvalymas ar plovimas ne ilgiau nei kas 3-4 metai, norint 
išlaikyti suskaičiuotus projekto apšvietimo parametrus. 

 Skaidrų gaubtą valyti šlapiu skudurėliu. Nenaudoti chemikalu ar tirpiklių! 
Aptarnavimo rekomendacijos ir procedūros aprašytos CIE 154-2003.  
Garantija 5 metų 
Standartai CE, EAC, KEMA KEUR, RoHS, ENEC 

8. Kabelių signalinės juostos  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 
3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis 250 mm  
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos 

užrašas:  
“Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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9. 0,4 kV įtampos 16-100 A srovės automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  LST EN 60898, LST EN 60947-2 
2.  Skirtas naudoti  Uždaroje nešildomoje patalpoje 
3.  Aplinkos temperatūra  -25 C … +55 C 
4.  Vardinė įtampa  230 V/400 V AC 
5.  Maksimalioji įtampa   440 V 
6.  Vardinis dažnis  50 Hz 
7.  Izoliacijos įtampa  ≥ 500 V 
8.  Vardinė srovė  6A; 20A; 25A 
9.  Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 

standartą 
(0,5-40A) 10kA, 

10.  
Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 
standartą 

6kA; 

11.  
Atsparumas susidėvėjimui (darbo
 ciklų skaičius): 

Elektrinis - 10000; 
Mechaninis - 20000. 

12.  
Atjungimo charakteristika pagal LST
 EN 
60898–1 standartą: 

C 

13.  Apsaugos laipsnis IP20 

14.  
Prijungiamo laidininko skerspjūvis 
(vienoje 
fazėje) 

1- 25 mm2 

15.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
16.  Polių skaičius 1 

17.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST 
EN 60715 standartą 

18.  Korpusas Nepalaikantis degimo, atsparus 
temperatūrai 

19.  Energijos ribojimo klasė 3 
20.  Plombavimo padėtis ON-OFF 
21.  Garantinis laikas ≥ 2 metai 

10. Plieninė cinkuota apšvietimo atrama 

 

Plieninė cinkuota dažyta atrama su įleistomis 
durelėmis. Aukštis  8 ir 4m.  
Gamykla gaminanti atramas, privalo turėti 
gaminio CE deklaracijas 
Atramoje turi būti pakankamai vietos sujungti 
nemažiau 4 jėgos kabelių AL 4x16mm2 .  
Įžeminimo prijungimas prie įžemintuvo 
numatomas atramos viduje, lengvai 
aptarnaujamas ekploatuojančiam personalui. 
Atramoje turi būti pakankamai vietos sumontuoti 
tris automatinius jungiklius. 
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11. Betoninis pamatas apšvietimo atramai 

Betono markė C 20/25 F150; su kiauryme D63 
kabelių įvadams. (vadovautis gamintojo 
rekomendacijomis) 

 
 

12. Gembė  

Gembės paskirtis – šviestuvo tvirtinimui prie 
atramos. Gembė gaminama iš plieninio cinkuoto 
vamzdžio, montuojama ant apšvietimo tinklo 
metalinių cinkuotų atramų.  
Viengubos gembės ilgis – 1,5m, montuojama ant 
H=8 atramos,  

 

13. ,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 61643-11 

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. 

Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti 
akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. 

Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis 

Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  

http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti pilną tipinių bandymų 

protokolo kopiją; 
 

3. Aplinkos temperatūra  -35... +35C 

4. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≥ 1000 m 

5. Skirti naudoti Lauke ir viduje 

6. Viršįtampių ribotuvo tipas Metalo oksido 

7. Korpuso medžiaga Polimeras 

8. Viršįtampių ribotuvai montuojami Tarp fazės ir žemės 

9. Tinklo įtampa, Un 400 V 

10. Vardinis tinklo dažnis 50 Hz 

11. Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc 440 V  

12. Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 µs)  10 kA  

13. Maksimali srovė, Imax (8/20 µs)  40 kA 

14. Liekamoji įtampa paveikus 8/20 s, 10 kA žaibo impulsui Up  1,8 kV  

15. Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11  2 

16. Ribotuvo suveikimo indikacija Integruotas gedimo indikatorius 

17. Viršįtampių ribotuvo komplektuojami   atjungimo įtaisu; 

 fazės prijungimo 
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gnybtu; 

 įžeminimo gnybtu arba 

izoliuotu laidu  

18. Viršįtampių ribotuvai prijungiami Nustatoma užsakant: 

– prie neizoliuotų oro linijų 
laidų; 

– prie izoliuotų oro linijų laidų; 

– prie galios transformatoriaus 
0,4 kV gnybtų 

19. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

20. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
STATYBOS DARBAI 

Statybos organizacija, vykdanti elektros kabelių klojimo darbus, privalo turėti atestatą, tinkamos 
kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje atestuotus kėlimo įrengimus. Vykdant 
kabelių klojimo darbus vadovautis ELĮĮT „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ IV skyriaus 
„Elektros kabelių linijos“ reikalavimais.  

Žemės darbai  

Statinio statybos vadovas privalo:  

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą arba schemą;  

2. ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešti įmonėms, kurioms priklauso kasimo 
zonoje esantys inžineriniai tinklai, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą, pakviesti jų 
atstovus atvykti į vietą;  

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.  

4. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose 
suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis saugos priemones, kasti žemę tik 
dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. 
Kai požeminių inžinierinių tinklų vietos tiksliai nežinomos, šių tinklų atstovai privalo būti žemės 
darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių inžinerinių tinklų vieta.  

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos eksploatuojančių 
organizacijų atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią 
eksploatuojančios organizacijos atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų 
pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei 
pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir 
nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus 
lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

5. Vykdant darbus prie veikiančių elektros įrenginių, būtina įvykdyti technines ir organizacines 
priemones veikiančiuose elektros įrenginiuose. Technines organizacines priemones įvykdyti 
eksploatavimo ir montavimo darbus vykdantys asmenys privalo vadovaujantis Saugos  
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73, 119, 120, 123, 132, 143, 147, 166, 167 ir 
kituose punktuose nuodytais reikalavimais. 

Tranšėjų kasimas  
Geodezinis trasos nužymėjimas - nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje 

kas 50 m;  
Žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis;  
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Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;  
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį);  
kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais: dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės 

priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo 
schema.  

 
Tranšėjų kabeliams kasimas - vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais 

ar daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu;  
- iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos.  
- iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš 

purios žemės;  
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:  
- supiltame grunte iki 1,0 m gylio;  
- priesmėliuose iki 1,25 m gylio;  
Mechanizuotas tranšėjų kasimas leidžiamas:  
- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio 

ašies;  
- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 ~ 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;  
- klojant kabelius (netranšėjiniu būdu)  
- 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;  
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės:  
- kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm;  
- kasant daugiakaušiais ekskavatoriais +10 cm.  
Grunto kasimas žiemos metu:  
- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;  
- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;  
- draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį;  
- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.  
 
Tranšėjų kabeliams užpylimas  
Prieš užpilant kabelius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka.  
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:  
- priemolio žemėje,  
- smėliu;  
- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.  
Užpilamame grunte neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, tepalų, naftos produktų ar kitų chemiškai 

aktyvių medžiagų. Kabelių apsaugai 10-15 cm virš kabelio pakloti 100 mm pločio ne mažiau kaip 6 
MPa mechaninio atsparumo apsauginę juostą, ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus pakloti ne 
plonesnę kaip 0,5 mm storio signalinę juostą. 

Kabelių paklojimas  
 

Kabelių klojimo gyliai:  
- iki 10 kV įtampos – 0,7 m;  
- sankirtose su keliais ir gatvėmis – 1,0 m.  
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 
tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas ne mažiau 10 cm storio dugno pagrindo 
sluoksnis iš purios žemės. Priemolio, molio žemėje įrengiamas smėlio pagrindas.  

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas užsakovo atstovas, kuris kartu su rangovu patikrina:  
- tranšėjos gylį, posūkių kampus;  
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- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;  
- kabelių būgno patikrinimo aktus.  
Kloti kabelius žiemos metu leidžiama:  
- kabelius su popierine impregnuota izoliacija – ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje;  
- kabelius su plastikine izoliacija, – ne žemesnėje kaip –20°C temperatūroje.  
Kabelius prie elektros apskaitos skydo pakloti su atsarga pakartotinai galinei movai sumontuoti. 

Kabelių pajungimui naudoti kabelių galūnių apdirbimo movas. Klojant kabelius, privalomi ELĮĮT 
„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, VII. skyriaus „Kabelių linijos žemėje“, reikalavimai. 0,4 
kV KL montavimo darbus atlikti vadovaujantis ELĮĮT „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, 
IV. skyriaus „Elektros kabelių linijos“, reikalavimais.  

Atramų pastatymas  
Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas 

kėlimo priemonės. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas.  
Atramos statomos už šaligatvio ir dviračių tako žalioje vejoje, grunte sumontavus pamatus, kurie 

įrengiami į gruntą išgręžus (arba iškasus) iki 1,5 m gylio šulinius. Šulinių dugne įrenti 10 cm storio 
pagrindą. Pamatų užpylimui naudoti smėlio - žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Atramų 
cokolinėje dalyje montuojamos kabelių prijungimo dėžutės ir šviestuvų apsaugos 6A „C“ 
charakteristikos automatiniai jungikliai. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p. 96 
reikalavimai.  

Projektuojamų gatvių apšvietimo atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, 
įrengto pagal EĮĮT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ VIII skyriaus, VI skirsnio 
reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω, o atstojamoji varža - nedidesnė kaip 10 
Ω. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p. 47 reikalavimai.  

Gembes ir šviestuvus montuoti tik visiškai įtvirtinus atramas.  

Šviestuvų montavimas  
Prieš pradėdamas darbus, rangovas privalo turėti leidimą darbams veikiančiuose elektros 

įrenginiuose ir atestuotą tinkamos kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje 
atestuotus kėlimo įrengimus, Elektros energijos atjungimui ir operatyvinių klausimų sprendimui 
sudaryti sutartį su gatvės apšvietimą eksploatuojančia organizacija pagal. 

l STEEĮ 5 skyriaus VII poskyrio ,,Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo tvarka elektros 
įrenginiuose, kurie nepriklauso jų balansui ar nuosavybei" reikalavimus. Šviestuvus tvirtinti prie 
metalinių gembių, kurios turi būti padengtos cinku arba pagamintos iš nerūdijančio metalo. Šviestuvai 
su metaliniu korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant prie specialaus gnybto šviestuvo korpuso 
apsauginį laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku 
šviestuvo viduje. Šviestuvus pajungti 1,5 mm2 lanksčiais kabeliais variniais laidininkais su dviguba 
izoliacija nuo atramų cokolinėje dalyje įrengtų atsišakojimo dėžučių su specialiais gnybtais. 
Atsišakojimo dėžutėje turi būti įrengiamas šviestuvo apsaugos įtaisas. Kabelių negalima sujungti 
atramos ar gembės viduje. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 42 p., 96 p., 155 p. 
ir 159 p. Darbus atlikti vadovaujantis ,,Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis", ,,Saugos taisyklėmis 
eksploatuojant elektros įrenginius" ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentai.  

Kabelių galūnių apdirbimo movos montavimas  
Prieš pradedant darbus įsitikinti, kad movos komplektas tinka pagal kabelio markę, įtampą ir 

skerspjūvį. Paruošti kabelį pagal gamintojo reikalavimus. Kabelių galūnių apdirbimo movą montuoti 
vadovaujantis gamintojo instrukciją. Sumontavus movą, patikrinti montavimo kokybę ir kabelio 
izoliaciją megometru.  

Kabelių pajungimo dėžutės montavimas  
Kabelio prijungimo dėžutė montuojama apšvietimo atramos viduje ir tvirtinama atramos viduje ant 

montažinio DIN bėgelio arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu. 
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 

1.  Tranšėjos kasimas ir užpylimas  kabeliams 
(viso) 

 m 1115 1065+50 

 a) rankiniu  m 333  
 b) mechanizuotu  m 782  

2.  
Projektuojamų kabelių 4x16 Al 
montavimas viso: 

 m 1317  

 a) PE d63 vamzdyje;  m 1065  
 c) Apšvietimo atramoje;  m 234  
 d) atramoje tvirtinant apkabomis;  m  12  
 e) atramoje po gaubtu   m  6  

3.  Pakloto tranšėjoje įrengimas  m 1115  
4.  Signalinės juostos montavimas  m 1065  
5.  PE d63mm vamz. paklojimas tranšėjoje  m 1065  
6.  PE d110mm vamz. paklojimas tranšėjoje  m 45  

7.  
1kV galinės movos kabeliui su plastikine 
izoliacija ir 4x16Al gyslomis montavimas 

 kompl. 78  

8.  
1kV stulpinės movos kabeliui su plastikine 
izoliacija ir 4x16Al gyslomis montavimas 

 kompl. 2  

9.  
Duobių atramų pamatams 
kasimas/užpylimas 

 
vnt/ m3 38/64  

10.  
Plieninės cinkuotos atramos pamato 
montavimas 

 
vnt. 38  

11.  
Plieninės cinkuotos atramos pastatymas 
H-4 

 
vnt. 13  

12.  
Plieninės cinkuotos atramos pastatymas 
H-8 

 
vnt. 25  

13.  Viengubos gembės L=1,5 m montavimas  vnt 25  

14.  
Kabelio Cu 3x1.5 mm2 paklojimas 
atramoje 

 
m 335  

15.  Prijungimo skydelio atramoje montavimas   vnt. 38  

16.  
Takų LED šviestuvo 20W montavimas ant 
atramos 

 
vnt. 13  

17.  
Gatvės LED šviestuvo 37W montavimas 
ant atramos 

 
vnt. 13  

18.  
Gatvės LED šviestuvo 48W montavimas 
ant atramos 

 
vnt. 6  

19.  
Gatvės LED šviestuvo 53W montavimas 
ant atramos  

 
vnt. 6  

20. . Grunto tankinimas  m3 166  

21.  
Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo 
atramoms 

 kompl. 38 
 

22.  
Įžeminimo R≤10Ω montavimas apšvietimo 
atramoms 

 kompl. 2 
 

23.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 40  
24.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 77  
25.  Išpildomoji nuotrauką  kompl. 1  
26.  Gaubto montavimas   vnt. 2  
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 
27.  Gaubto apkabų montavimas  vnt. 6  
28.  Kabelio apkabų montavimas  vnt 6  
29.  Viršįtampių ribotuvo montavimas  kompl. 2  

30.  
Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, 
PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos 
matavimai 

 
kompl. 1  

31.  
Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos 
matavimai 

 
kompl. 1  

 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Demontavimo darbai 
1.  0,4 kV atramos demontavimas  vnt. 6  
2.  Šviestuvo demontavimas  vnt. 9  
3.  Demontuojama gembė  vnt. 9  

4.  Apšvietimo linijos demontavimas nuo 
atramų 

 m 309 
 

5.  Demontuotų gelžb. Atramų išvežimas  T 3  

6.  Demontuotos apšvietimo įrangos 
išvežimas 

 T 0,5 
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CPO133866-S-TDP-E-DŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagos įrenginiai 
Techninė  

ch-ka 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Medžiagos 
1.  Plieninė karštai cinkuota atrama  h=4m, su 

įleistomis durelėmis 
TS-10 vnt. 13  

2.  Plieninė karštai cinkuota atrama  h=8m, su 
įleistomis durelėmis 

TS-10 vnt. 25  

3.  Apsauginė guma atramoms TS-10 vnt. 38  
4.  G/b pamatas apšvietimo atramai TS-11 vnt. 38  
5.  Smėlio paklotas tranšėjai - m2 54  
6.  Signalinė juosta TS-8 m 1065  
7.  Vienguba gembė L=1,5 m TS-13 vnt. 25  
8.  Šviestuvai pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED 37W 

4000K  
TS-7 vnt. 13  

9.  Šviestuvai gatvių ir šaligatvių apšvietimui LED 
37W 4000K su autonominiu šviesos srauto 
reguliavimu 

TS-7 vnt. 13  

10.  Šviestuvai gatvių ir šaligatvių apšvietimui LED 
48W 4000K su autonominiu šviesos srauto 
reguliavimu 

TS-7 vnt. 6  

11.  Šviestuvai gatvių ir šaligatvių apšvietimui LED 
53W 4000K su autonominiu šviesos srauto 
reguliavimu 

TS-7 vnt. 6  

12.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, 
gyslos skerspjūvis AL 4x16 mm2   

TS-1 m 1317  

13.  Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 
3x1,5 mm² 

TS-2 m 335  

14.  Prijungimo skydelis su vienu automatiniu C6A 
jungikliu 

TS-3 
TS-9 

vnt. 38  

15.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos 
vamzdžiai d63 mm  

TS-6 m 1065  

16.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos 
vamzdžiai d110 mm  

TS-6 m 45  

17.  Galinė mova kabeliui AL 4x16 mm²  TS-5 kompl. 78  
18.  Stulpinė mova kabeliui AL 4x16 mm²  TS-5 kompl. 2  
19.  Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms TS-4 kompl. 38  
20.  Įžeminimo R≤10Ω komplektas atramoms TS-4 kompl. 2  
21.  Gaubtas - vnt. 2  
22.  Viršįtampių ribotuvas TS-13 kompl 2  
23.  Apkabos metaliniam gaubtui tvirtinti - vnt. 6  
24.  Apkabos kabeliui tvirtinti - vnt. 6  



 
 

 

 

ELEKTROTECHNIKOS DALIES PRIEDAI 



Product data sheet

 LUP 020 730 L22 A016 CS DG1_LCO40_Bin-N3_TH

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

1

Article No. Luscinia 20 W 16 LEDs

P 20.0 W

ΦLamp 2718 lm

ΦLuminaire 2718 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 135.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 72

Polar LDC



Product data sheet

 SR 037 740 L17 B032 SN DG1_O60_Bin-N4_TH

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

2

Article No. Stork 37 W 32 LEDs

P 37.0 W

ΦLuminaire 4995 lm

Luminous efficacy 135.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 72 Polar LDC



Product data sheet

 SR 048 740 L17 B032 SN DG1_O60_Bin-N4_TH

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

3

Article No. Stork 48 W 32 LEDs

P 48.0 W

ΦLuminaire 6403 lm

Luminous efficacy 133.4 lm/W

CCT 4000 K

CRI 72 Polar LDC



Product data sheet

 SR 053 740 L17 B048 SN DG1_O90_Bin-N4_TH

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

4

Article No. Stork 53 W 48 LEDs

P 53.0 W

ΦLuminaire 7325 lm

Luminous efficacy 138.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 72 Polar LDC



Street 1 · Alternative 1
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

5



Street 1 · Alternative 1
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

6

Manufacturer

Article No. Stork 48 W 32 LEDs

Article name SR 048 740 L17 B032
SN DG1_O60_Bin-
N4_TH

Fitting 1x 32 LEDs bin N4

P 48.0 W

ΦLuminaire 6403 lm

SR 048 740 L17 B032 SN DG1_O60_Bin-N4_TH (single side top)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang 0.500 m

(3) Boom inclination 5.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 48.0 W

Consumption 1584.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from
the downward vertical, with the luminaire installed
for use.

≥ 70°: 958 cd/klm
≥ 80°: 127 cd/klm
≥ 90°: 3.16 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for
calculation of the luminous intensity class refer to
the luminaire luminous flux according to EN
13201:2015.

G*2

Glare index class D.6



Street 1 · Alternative 1
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

7

Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M5) Lav 0.64 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.66 ≥ 0.35

Ul 0.69 ≥ 0.40

TI 7 % ≤ 15 %

REI 0.62 ≥ 0.30

Sidewalk 1 (P4) Eav 6.79 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 5.14 lx ≥ 1.00 lx

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 1 Dp 0.025 W/lx*m² -

SR 048 740 L17 B032 SN
DG1_O60_Bin-N4_TH
(single side top)

De 0.9 kWh/m² yr 192.0 kWh/yr



Street 6 · Alternative 6
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

8



Street 6 · Alternative 6
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

9

Manufacturer

Article No. Stork 53 W 48 LEDs

Article name SR 053 740 L17 B048
SN DG1_O90_Bin-
N4_TH

Fitting 1x 48 LEDs bin N4

P 53.0 W

ΦLuminaire 7325 lm

SR 053 740 L17 B048 SN DG1_O90_Bin-N4_TH (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -4.200 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Consumption 1749.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from
the downward vertical, with the luminaire installed
for use.

≥ 70°: 968 cd/klm
≥ 80°: 47.9 cd/klm
≥ 90°: 1.64 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for
calculation of the luminous intensity class refer to
the luminaire luminous flux according to EN
13201:2015.

G*3

Glare index class D.5



Street 6 · Alternative 6
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

10

Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P4) Eav 6.48 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 4.93 lx ≥ 1.00 lx

Roadway 1 (M5) Lav 0.60 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.66 ≥ 0.35

Ul 0.81 ≥ 0.40

TI 11 % ≤ 15 %

REI 1.01 ≥ 0.30

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 6 Dp 0.024 W/lx*m² -

SR 053 740 L17 B048 SN
DG1_O90_Bin-N4_TH
(single side bottom)

De 1.0 kWh/m² yr 212.0 kWh/yr



Street 4 · Alternative 4
Sidewalk 2 (P3)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

11

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 2 (P3) Eav 10.90 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.24 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

1.250 29.18 13.92 6.45 3.74 3.24 3.24 3.74 6.45 13.92 29.18

0.750 26.28 14.20 6.85 4.02 3.43 3.43 4.02 6.85 14.20 26.28

0.250 22.82 14.48 7.17 4.22 3.56 3.56 4.22 7.17 14.48 22.82

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

10.9 lx

Emin

3.24 lx

Emax

29.2 lx

g1

0.297

g2

0.111



Street 8 · Alternative 8
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

12



Street 8 · Alternative 8
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

13

Manufacturer

Article No. Stork 37 W 32 LEDs

Article name SR 037 740 L17 B032
SN DG1_O60_Bin-
N4_TH

Fitting 1x 32 LEDs bin N4

P 37.0 W

ΦLuminaire 4995 lm

SR 037 740 L17 B032 SN DG1_O60_Bin-N4_TH (single side top)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -0.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 37.0 W

Consumption 1221.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from
the downward vertical, with the luminaire installed
for use.

≥ 70°: 966 cd/klm
≥ 80°: 54.5 cd/klm
≥ 90°: 1.44 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for
calculation of the luminous intensity class refer to
the luminaire luminous flux according to EN
13201:2015.

G*3

Glare index class D.6



Street 8 · Alternative 8
Summary (according to EN 13201:2015)

Elektrotechninės dalies apšvietimo skaičiavimai

14

Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P4) Eav 7.34 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.77 lx ≥ 1.00 lx

Roadway 1 (M5) Lav 0.54 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.73 ≥ 0.35

Ul 0.71 ≥ 0.40

TI 6 % ≤ 15 %

REI 1.00 ≥ 0.30

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 8 Dp 0.030 W/lx*m² -

SR 037 740 L17 B032 SN
DG1_O60_Bin-N4_TH
(single side top)

De 1.0 kWh/m² yr 148.0 kWh/yr
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11781178

PPPP

76.0276.02

11791179

asfasf

75.9475.94

11821182

nk_murnk_mur

75.7975.79

11841184

lk_groteleslk_groteles

75.8075.80

11861186

keliaskelias

75.9175.91

11871187

nezinomasnezinomas

75.7075.70

11881188

krumaskrumas

75.6375.63

11891189

krumaskrumas

75.5575.55

11901190

keliaskelias

75.6475.64

11911191

nezinomasnezinomas

75.7075.70

11921192

16d16d

75.7375.73

11931193

nezinomasnezinomas

75.7975.79

11961196

dd

75.8275.82

12011201

lk_sullk_sul

75.9675.96

12021202

lk_sullk_sul

75.9375.93

12061206

nk_murnk_mur

75.9875.98

12081208

asfasf

75.9875.98

12101210

ryssryss

75.9975.99

12111211

ryssryss

75.9875.98

12121212

asfasf

76.0576.05

12131213

asfasf

75.9875.98

12151215

cementcement

76.0576.05

12171217

nk_murnk_mur

76.0576.05

12181218

asfasf

76.2176.21

12191219

cementcement

76.0376.03

12201220

cementcement

75.9875.98
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keliaskelias

75.8675.86
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keliaskelias

75.8575.85
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NKNK

75.7675.76
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NKNK

75.8475.84

12271227

keliaskelias

75.7675.76
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75.7075.70
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75.7275.72
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75.7175.71
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cementcement

75.7075.70
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cementcement

75.6175.61
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keliaskelias

75.6275.62
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75.6875.68
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NKNK

75.5575.55
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75.6275.62
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asfasf

75.7175.71

12461246

asfasf
75.6575.65

12471247

nezinomasnezinomas
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75.6775.67
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12501250

26e26e

75.6175.61
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keliaskelias

75.4175.41
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75.3775.37
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75.6375.63
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cementcement
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cementcement

75.5775.57
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cementcement
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NKNK

75.5875.58

12591259

NKNK

75.6775.67

12601260

asfasf

75.6875.68

12641264

asfasf

75.5275.52

12661266

cementcement

75.6575.65

12671267

24e24e

75.6675.66

12681268

cementcement

75.6475.64

12691269

cementcement

75.6475.64

12701270

cementcement

75.6075.60

12711271

cementcement

75.5875.58

12721272

NKNK

75.6775.67

12761276

keliaskelias

75.7075.70

12771277

keliaskelias

75.6175.61

12781278

keliaskelias

75.5875.58

12791279

lk_sullk_sul

75.4675.46

12841284

nk_murnk_mur

75.5775.57

12851285

keliaskelias

75.5275.52

12861286

slait_aslait_a

75.4775.47

12871287

keliaskelias

75.6475.64

12881288

keliaskelias

75.4075.40

12891289

47.647.6

76.1076.10

12901290

asfasf

76.0276.02

12911291

asfasf

76.2276.22

12921292

asfasf

76.0676.06

12931293

47.647.6

76.1476.14

12941294

sargissargis

76.0576.05

12951295

121121

76.0376.03

12961296

1212

76.2076.20

12991299

asfasf

76.0676.06

13001300

asfasf

76.2976.29

13011301

asfasf

76.3176.31

13021302

slait_vslait_v

76.2076.20

13031303

slait_aslait_a

75.5575.55

13041304

slait_aslait_a

75.6375.63

13071307

asfasf

76.2776.27

13181318

asfasf

76.0176.0113191319

asfasf

76.1676.16

13201320

kelio_zenklaskelio_zenklas

76.1176.11

13221322

277277

76.0976.09

13241324

keliaskelias

75.8175.81

13251325

keliaskelias

75.7475.74

13261326

keliaskelias

75.4975.49

13271327

keliaskelias

75.4575.45

13281328

keliaskelias

75.4075.40

13291329

keliaskelias

75.4175.41

13301330

keliaskelias

75.3975.39

13321332

keliaskelias

75.3875.38

13331333

lk_groteleslk_groteles

75.3675.36

13381338

lk_groteleslk_groteles

75.4175.41

13391339

nk_murnk_mur

75.3775.37

13401340

nk_murnk_mur

75.4875.48

13411341

krumaskrumas

75.5775.57

13431343

nezinomasnezinomas

75.6675.66

13441344

lk_sullk_sul

75.8475.84

13451345

lk_sullk_sul

75.6975.69

13461346

nezinomasnezinomas

75.9275.92

13471347

keliaskelias

75.7575.75

13481348

keliaskelias

75.6875.68

13491349

tvoratvora

75.6675.66

13501350

tvoratvora

75.5975.59

13511351

keliaskelias

75.6875.68

13521352

keliaskelias

75.8175.81

13531353

keliaskelias

75.8475.84

13541354

keliaskelias

75.7675.76

13551355

tvoratvora

75.7175.71

13571357

tvoratvora

75.6475.64

13581358

keliaskelias

75.6475.64

13591359

keliaskelias

75.8875.88

13601360

tvoratvora

75.7175.71

13621362

nk_murnk_mur

75.7575.75

13641364

nk_murnk_mur

75.8375.83

13651365

keliaskelias

75.8475.84

13661366

keliaskelias

75.8975.89

13671367

keliaskelias

75.9575.95

13681368

keliaskelias

75.8575.85

13691369

keliaskelias

75.9175.91

13701370

keliaskelias

75.7975.79

13711371

asfasf

76.1876.18

13721372

asfasf

76.1976.19

13751375

47.647.6

76.1676.16

13761376

keliaskelias

76.0876.08

13771377

keliaskelias

75.9175.91

13781378

keliaskelias

75.8375.83

13791379

keliaskelias

75.7175.71

13801380

keliaskelias

75.7475.74

13811381

keliaskelias

75.6575.65

13821382

488488

75.7775.77

13841384

nezinomasnezinomas

75.5875.58

13861386

7.487.48

75.6475.64

13871387

nk_murnk_mur75.6375.63

13881388

7.487.48

75.6175.61

13891389

7.487.48

75.6775.67

13901390

7.487.48

75.5975.59

13911391

nezinomasnezinomas

75.4475.44

13921392

nezinomasnezinomas

75.5275.52

13941394

keliaskelias

75.5075.50

13951395

keliaskelias

75.4375.43

13961396

keliaskelias

75.5275.52

13971397

keliaskelias

75.6975.69

13981398

keliaskelias
75.5675.56

13991399

tvoratvora

75.5975.59

14001400

tvoratvora

75.5975.59

14011401

keliaskelias

75.5775.57

14021402

lk_sullk_sul

75.5475.54

14031403

tvoratvora

75.6675.66

14041404

cementcement

75.6475.64

14061406

cementcement

75.6775.67

14071407

cementcement

75.7175.71

14081408

lk_sullk_sul

75.7175.71

14091409

lk_sullk_sul

75.7875.78

14101410

cementcement

75.7575.75

14111411

48.4748.47

75.9775.97

14121412

48.4748.47

75.7675.76

14131413

48.4748.47

75.9375.93

14141414

48.4748.47

75.7675.76
14151415

48.4748.47

75.9475.94

14171417

cementcement

75.8575.85

14191419

600.5600.5

76.0076.00

14201420

sargissargis

75.8175.81

14221422

lapuotislapuotis

75.8175.81

14231423

keliaskelias

75.6375.63

14241424

keliaskelias

75.7375.73

14261426

keliaskelias

76.1276.12

14271427

keliaskelias

76.3976.39

14281428

lk_sullk_sul

76.5076.50

14291429

lk_sullk_sul

76.0976.09

14301430

lk_sullk_sul

75.9575.95

14311431

sargissargis

75.8075.80

14321432

sargissargis

75.8475.84

14331433

asfasf

75.9175.91

14341434

asfasf

75.8075.80

14351435

asfasf

75.8975.89

14361436

lk_groteleslk_groteles

75.7775.77

14371437

lk_sullk_sul

75.7575.75

14381438

lk_sullk_sul

75.7675.76

14391439

lk_sullk_sul

75.7575.75

14411441

nk_murnk_mur

76.0776.07

14471447

keliaskelias

76.0276.02

14481448

keliaskelias

76.0576.05

14491449

keliaskelias75.6575.65

14501450

keliaskelias

75.5575.55

14511451

keliaskelias

75.6575.65

14521452

keliaskelias

75.7475.74

14531453

keliaskelias

75.8475.84

14541454

keliaskelias

76.3976.39

14551455

keliaskelias

76.4176.41

14561456

keliaskelias

75.6675.66

14571457

keliaskelias

75.6475.64

14581458

sargissargis

75.6275.62

14591459

lk_groteleslk_groteles

75.4075.40

14601460

keliaskelias

75.4875.48

14611461

keliaskelias

75.4475.44

14621462

keliaskelias

75.5875.58

14631463

keliaskelias

75.7075.70

14641464

keliaskelias

75.7475.74

14651465

47.647.6

76.0276.02

14661466

asfasf

76.0576.05

14671467

47.647.6

75.9475.94

14681468

7.487.48

76.1976.19

14691469

7.487.48

76.2876.28

14701470

7.487.48

76.2276.22

14711471

7.487.48

76.2476.24

14751475

asfasf

76.4176.41

14761476

asfasf

76.3476.34

14771477

cementcement

76.2876.28

14781478

cementcement

76.1676.16

14791479

cementcement

76.4676.46

14801480

48.948.9

76.4176.41

14811481

48.948.9

76.4576.45

14821482

cementcement

76.5576.55

14831483

cementcement

76.6576.65

14841484

cementcement

76.7076.70

14851485

cementcement

76.6576.65

14871487

cementcement

76.6376.63

14881488

cementcement

76.6776.67

14891489

nk_murnk_mur

76.8776.87

14911491

cementcement

76.7076.70

14921492

cementcement

76.6876.68

14941494

nk_murnk_mur

76.7376.73

14961496

nk_murnk_mur

76.6876.68

14971497

naudmenysnaudmenys

76.6876.68

14991499

59.4859.48

77.3677.36

15011501

laiptailaiptai

77.9677.96

15031503

cementcement

78.0878.08

15041504

nk_murnk_mur

77.0577.05

15051505

lk_sullk_sul

76.9576.95

15071507

488488

77.2177.21

15081508

488488

77.2577.25

15091509

lk_sullk_sul

77.2077.20

15101510

lk_sullk_sul

77.8477.84

15111511

keliaskelias

77.9277.92

15121512

keliaskelias

77.9177.91

15131513

cementcement

78.0978.09

15141514

cementcement

78.1778.17

15151515

asfasf

77.9477.94

15161516

asfasf

78.1178.11

15181518

16d16d

78.0878.08

15191519

asfasf

77.9377.93

15201520

asfasf

78.0378.03

15221522

cementcement

78.0678.06

15231523

ks-3404ks-3404

77.8277.82

15241524

lk_sullk_sul

78.0978.09

15251525

sargissargis

78.0578.05

15261526

cementcement

78.1178.11

15271527

cementcement

78.0778.07

15291529

cementcement

77.8877.88

15301530

asfasf

77.9377.93

15311531

asfasf

77.8677.86

15321532

cementcement

77.9977.99

15331533

kelio_zenklaskelio_zenklas

78.0078.00

15351535

cementcement

78.0778.07

15361536

cementcement

78.0878.08

15371537

48.648.6

78.1078.10

15381538

48.648.6

78.1278.12

15391539

lk_sullk_sul

78.0778.07

15401540

cementcement

78.0578.05

15411541

cementcement

77.9777.97

15421542

asfasf

77.8277.82

15431543

asfasf

78.0378.03

15441544

kelio_zenklaskelio_zenklas

77.9777.97

15451545

asfasf

77.7977.79

15461546

asfasf

77.9277.92

15471547

cementcement

77.9777.97

15481548

cementcement

78.0178.01

15491549

48.648.6

77.9677.96

15501550

48.648.6

77.9177.91

15511551

cementcement

77.9177.91

15521552

asfasf

77.6977.69

15531553

asfasf

77.8477.84

15541554

kelio_zenklaskelio_zenklas

78.0378.03

15551555

cementcement

77.8377.83

15561556

cementcement

77.8377.83

15571557

47.4847.48

77.6877.68

15581558

47.4847.48

77.8277.82

15591559

47.4847.48

77.6577.65

15601560

47.4847.48

77.7177.71

15631563

asfasf

77.5977.59

15641564

asfasf

77.7277.72

15651565

asfasf

77.5677.56

15661566

asfasf

77.7377.73

15691569

47.4847.48
77.6977.69

15701570

47.4847.48

77.7877.78

15711571

47.4847.48

77.7477.74

15731573

lk_sullk_sul

77.8677.86

15741574

cementcement

77.8677.86

15781578

asfasf

77.5677.56

15791579

asfasf

77.7077.70

15801580

asfasf

77.4277.42

15811581

asfasf

77.4977.49

15821582

asfasf

77.3177.31

15831583

asfasf

77.4977.49

15841584

asfasf

77.1677.16

15851585

asfasf

77.1177.11

15861586

sargissargis

77.1777.17

15871587

asfasf

77.2477.24

15881588

asfasf

77.2977.29

15891589

asfasf

77.3177.31

15901590

asfasf

77.3677.36

15911591

lk_sullk_sul

77.5377.53

15921592

lk_sullk_sul

77.8377.83

15951595

nk_murnk_mur

77.3677.36

15961596

cementcement

77.5077.50

15971597

keliaskelias

77.3877.38

15981598

keliaskelias
77.4177.41

15991599

keliaskelias

77.6277.62

16001600

keliaskelias

77.5777.57

16011601

nezinomasnezinomas

77.3477.34

16021602

nezinomasnezinomas

77.2977.29

16031603

cementcement

77.3477.34

16041604

keliaskelias

77.2377.23

16051605

keliaskelias

77.2277.22

16061606

keliaskelias

76.7976.79

16071607

keliaskelias

76.9176.91

16081608

keliaskelias

76.8476.84

16101610

krumaskrumas

76.8476.84

16111611

keliaskelias

77.1777.17

16121612

nk_murnk_mur

77.2177.21

16131613

asfasf

77.1277.12

16161616

asfasf

77.1477.14

16171617

asfasf

77.2577.25

16211621

rr

76.9976.99

16221622

47.4847.48

77.0077.00

16241624

cementcement

76.6376.63

16261626

48n48n

76.5276.52

16271627

488488

76.5176.51

16281628

nk_murnk_mur

76.6076.60

16301630

lk_sullk_sul

76.4876.48

16321632

dd

76.5276.52

16331633

lk_sullk_sul

76.4276.42

16341634

cementcement

76.4776.47

16361636

krumaskrumas

76.2176.21

16371637

nezinomasnezinomas

75.9275.92

16381638

nezinomasnezinomas

75.7975.79

16391639

asfasf

76.3476.34

16401640

asfasf

76.4176.41

16411641

sargissargis

76.4776.47

16421642

lk_groteleslk_groteles

76.2876.28

16431643

47.647.6

75.9075.90

16441644

47.647.6

75.9475.94

16451645

keliaskelias

76.1376.13

16461646

keliaskelias

76.1076.10

16471647

nezinomasnezinomas

76.2676.26

16481648

keliaskelias

76.2676.26

16491649

keliaskelias

76.3076.30

16501650

666666

76.3876.38

16511651

666666

76.3476.34

16521652

666666

76.5476.54

16531653

666666

76.6076.60

16541654

666666

76.6176.61

16551655

nezinomasnezinomas

76.4876.48

16561656

keliaskelias

76.3676.36

16571657

keliaskelias

76.3176.31

16581658

666666

76.4476.44

16591659

nezinomasnezinomas

76.2776.27

16601660

nezinomasnezinomas

76.3176.31

16611661

nezinomasnezinomas

76.2376.23

16621662

nezinomasnezinomas

76.2376.23

16631663

nezinomasnezinomas

76.2276.22

16641664

keliaskelias

76.4076.40 16651665

keliaskelias

76.3776.37

16661666

keliaskelias

77.3877.38

16671667

keliaskelias

77.4977.49

16681668

keliaskelias

76.8876.88

16691669

keliaskelias

76.9076.90

16701670

nezinomasnezinomas

76.9676.96

16711671

nezinomasnezinomas

76.9976.99

16721672

sargissargis

77.3977.39

16731673

keliaskelias

77.5077.50

16741674

keliaskelias

77.5077.50

16751675

keliaskelias

77.9977.99

16771677

keliaskelias

76.9776.97

16781678

keliaskelias

77.0477.04

16791679

keliaskelias

76.8176.81

16801680

keliaskelias

76.9076.90

16811681

nezinomasnezinomas

76.3376.33

16821682

keliaskelias

76.5676.56

16831683

keliaskelias

76.6376.63

16841684

nezinomasnezinomas

76.6076.60

16851685

keliaskelias

76.4276.42

16861686

nezinomasnezinomas

76.4676.46

16871687

keliaskelias

76.3776.37

16881688

nezinomasnezinomas

76.3576.35

16891689

nezinomasnezinomas

76.3976.39

16901690

nezinomasnezinomas

76.2876.28

16911691

lk_groteleslk_groteles

76.5676.56

16921692

asfasf

77.2677.26

16931693

asfasf

77.3577.35

16941694

asfasf

77.2377.23

16951695

asfasf

77.4077.40

16981698

nezinomasnezinomas

75.7075.70

16991699

nezinomasnezinomas

75.7875.78

17001700

asfasf

76.1676.16

17011701

asfasf

75.9375.93

17021702

asfasf

76.0976.09

17031703

asfasf

76.1276.12

17041704

asfasf

76.1976.19

17051705

vanduovanduo

76.1376.13

17061706

920920

76.1476.14

17071707

sargissargis

76.0976.09

17081708

47.647.6

75.9775.97

17091709

47.647.6

75.9275.9217101710

tvoratvora

75.9075.90

17111711

48.4748.47

75.8775.87

17121712

48.4748.47

75.9275.92

17131713

48.4748.47

75.8375.83

17141714

48.4748.47

75.9875.98

17151715

48.4748.47

75.9775.97

17221722

cementcement

75.9275.92

17281728

nk_murnk_mur

76.2576.25

17291729

nezinomasnezinomas

76.1776.17

17301730

1212

75.9275.92

17321732

asfasf

75.8875.88

17331733

asfasf

75.6975.69

17341734

asfasf

75.8275.82

17351735

lk_sullk_sul

75.7175.71

17361736

sargissargis

75.8175.81

17371737

sargissargis

75.8875.88

17381738

lk_groteleslk_groteles

75.6675.66

17391739

asfasf

75.8275.82

17401740

asfasf

75.8075.80

17411741

48.4748.47

75.7675.76

17421742

48.4748.47

75.7875.78

17431743

lk_sullk_sul

75.9475.94

17441744

277277

76.1676.16

17451745

277277

76.3776.37

17461746

cementcement

75.8975.89

17471747

lk_sullk_sul

75.8575.85

17491749

cementcement

75.8275.82

17521752

nk_murnk_mur

75.8775.87

17531753

asfasf

77.1577.15

17541754

asfasf

77.3077.30

17551755

asfasf

77.1377.13

17561756

asfasf

77.1077.10

17571757

asfasf

76.8376.83

17581758

47.4847.48

76.3376.33

17591759

47.4847.48

76.3176.31

17611761

asfasf

76.7676.76

17621762

277277

76.4776.47

17631763

277277

76.6676.66

17641764

laiptailaiptai

76.5176.51

17661766

nezinomasnezinomas

76.4276.42

17671767

nezinomasnezinomas

76.3576.35

17681768

nezinomasnezinomas

76.3876.38

17701770

cementcement

77.1277.12

17711771

7.487.48

77.1277.12

17721772

7.487.48

76.9376.93

17731773

7.487.48

77.2177.21

17741774

7.487.48

77.1477.14

17751775

cementcement

77.0277.02

17761776

cementcement

77.0177.01

17771777

nezinomasnezinomas

76.9776.97

17781778

keliaskelias

76.9776.97

17791779

keliaskelias

76.8476.84

17801780

keliaskelias

76.9376.93

17811781

keliaskelias

76.8576.85

17831783

keliaskelias

76.9476.94

17841784

keliaskelias

76.9176.91

17851785

lk_groteleslk_groteles
77.0577.05

17871787

nk_murnk_mur

77.2577.25

17881788

6.476.47

77.2377.23

17901790

lk_groteleslk_groteles

77.1777.17

17911791

nezinomasnezinomas

76.9576.95

17921792

nezinomasnezinomas

76.9176.91

17931793

sargissargis

76.9176.91

17941794

lk_groteleslk_groteles

76.8376.83

17951795

keliaskelias

76.8376.83

17961796

keliaskelias

76.8576.85

17971797

keliaskelias

76.7976.79

17981798

keliaskelias

77.0977.09

17991799

keliaskelias

77.1277.12

18001800

naudmenysnaudmenys

77.4777.47

18011801

naudmenysnaudmenys

77.6177.61

18021802

cementcement

77.6877.68

18031803

cementcement

77.6177.61

18041804

asfasf

77.3877.38

18051805

asfasf

77.5677.56

18061806

asfasf

77.4477.44

18071807

asfasf

77.6177.61

18081808

cementcement

77.6777.67

18091809

cementcement

77.7077.70

18101810

sargissargis

76.8276.82

18111811

lk_sullk_sul

76.7376.73

18121812

keliaskelias

76.7576.75

18141814

keliaskelias

77.1277.12

18161816

lk_groteleslk_groteles

76.8676.86

18171817

asfasf

75.9875.98

18181818

asfasf

75.9975.99

18191819

asfasf

76.1176.11

18211821

keliaskelias

76.0376.03

18241824

cementcement

76.1776.17

18261826

nk_murnk_mur

76.0876.08

18281828

lk_groteleslk_groteles

75.8875.88

18291829

asfasf

75.7675.76

18301830

keliaskelias

75.8175.81

18311831

lk_sullk_sul

75.6975.69

18321832

asfasf

75.4275.42

18331833

asfasf

75.5175.51

18341834

asfasf

75.4275.42

18351835

477477

75.5775.57

18361836

477477

75.4275.42

18371837

sargissargis

75.6375.63

18401840

1212

75.6475.64

18411841

asfasf

75.6675.66

18421842

asfasf

75.4775.47

18431843

lk_sullk_sul

75.4775.47

18441844

lk_groteleslk_groteles

75.4675.46

18461846

sargissargis

75.7775.77

18471847

lk_sullk_sul

75.9275.92

18481848

lk_sullk_sul

75.7975.79

18491849

lk_groteleslk_groteles

75.7575.75

18501850

sargissargis

75.8275.82

18521852

nk_murnk_mur

75.8875.88

18531853

keliaskelias

75.8875.88

18541854

lk_groteleslk_groteles

75.7875.78

18551855

720720

76.0676.06

18571857

nk_murnk_mur

75.9575.95

18581858

cementcement

76.0276.02

18591859
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