

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktas projektas pavadinimu "20144-XX-TP-ER-02_Projektas". Ar teisingai suprantame, kad šis projektas nėra šio pirkimo dalis ir darbus vykdys ESO subrangovai?

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad šiame pirkime tiekėjams savo pasiūlymuose reikia įsivertinti tik nurodytą ESO dalies darbų sumą (Eur be PVM) skirtuke „ESO-dalys_Visi_etapai“.

Taip pat pažymime, kad pagal pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punktą, sutartyje ir jos galimiams keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo būdai: fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuris taikomas apmokant už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiam pirkimui vykdyti.

2 klausimas:

Projekte Nr. 20144-XX-TP-ER-04 nėra pridėta Telia AB tinklų rekonstravimo sąnaudų žiniaraščio – tuo tarpu pirkimo dokumentuose pridėtame excelyje yra lentelė pavadinimu ER-04-01_dalis_IV etapas. Prašome pateikti projektą su Telia AB tinklų rekonstravimo sąnaudų žiniaraščiu (šulinių įrengimas, vamzdžių klojimas, kabelių perjungimas).

2 atsakymas:

Pateikiame projekto bylą 20144-XX-TP-ER-04 su papildytu Telia Lietuva AB tinklų rekonstravimo sąnaudų žiniaraščiu SŽ-01-2.

3 klausimas:

Prie pirkimo dokumentų pridėtame excelyje lentelės pavadinimas "ER-04-03_dalis_IV etapas" UAB "C-gates" ryšių tinklų rekonstravimas nurodyta 48 skaidulų kabelis, tačiau projekte, ir brėžiniuose nurodytas 72 skaidulų kabelis. Prašome pakoreguoti excel lentelę.

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija patikslina, kad turi būti vertinamas šviesolaidinis kabelis 72 skaidulų. Atitinkamai patikslinta skirtuko „ER-04-03_dalis_IV etapas“ montavimo darbų 2 pozicija (pažymėta raudonai).

4 klausimas:

Prie pirkimo dokumentų pridėtame excelyje lentelės pavadinimas "ER-01_dalis_III etapas" sąmatoje yra nurodyta: a) 4 vnt šulinio aukščio suregulavimas GB žiedais (darbai ir medžiagos), tuo tarpu projekte esančiame darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštyje yra nurodyti po 5 vnt; b) Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis darbuose 0,04 km, medžiagose – 4 m, tačiau projekto sąmatoje 36 m. darbuose ir medžiagose. Prašome pakoreguoti kiekius.

4 atsakymas:

Perkančioji organizacija pažymi, kad tiekėjo pateiktos pastabos yra ne „ER-01_dalis_III etapas“, o „ER-01_dalis_IV etapas“ skirtukui. Atsižvelgiant į tai patikslintos pozicijos skirtuke „ER-01_dalis_IV etapas“: montavimo darbai – 9 pozicija ir medžiagos – 6 pozicija (pažymėti raudonai).

5 klausimas:

Prie pirkimo dokumentų pridėtame excelyje lentelės pavadinimas "ER-01_dalis_III etapas" "Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 110/100 (gelt.)", tačiau medžiagų specifikacijoje nurodytas raudonas vamzdis. Prašome pakoreguoti sąnaudų žiniaraštį.

5 atsakymas:

Perkančioji organizacija patikslino skirtuko „ER-01_dalis_IV etapas“ medžiagos – 6 poziciją ir panaikino geltoną spalvą (pažymėta raudonai). Prašome tiekėjų vadovautis projekto dalies specifikacija.

6 klausimas:

Susisiekimo dalies projekto žiniaraščiuose kelio ženklų ir horizontalaus ženklinimo kiekiai nurodyti kitokie nei pridėtame žiniaraštyje, kuri reikia užpildyti teikiant pasiūlymą. Prašome patikslinti kiekius ženklų ir ženklinimo šiose dalyse: Ozo gatvės (šiaurinė dalis), Gelvonų gatvės (šiaurinė dalis), Ukmergės gatvės (rytinė dalis), ŠV2, Ozo-Šeškinės gatves jungianti gatvė, ŠR1, ŠR2, Šeškinės g., Siesikų g. I atkarpa, Ozo gatvės (šiaurinė atkarpa).

6 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Susisiekimo dalies projekto žiniaraščiuose kelio ženklų ir horizontalaus ženklinimo kiekiai sutampa su pridėtu atskiru sąnaudų kiekių žiniaraščiu (Excel formate). Tiekėjams reikia žiūrėti į abu žiniaraščius (projekte ir Excel formate) kompleksiškai, nes detalizuoti skydų dydžiai yra pateikti projekto Susisiekimo dalies žiniaraštyje, o darbų ir medžiagų kiekiai yra pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiuose Excel formate.

Svarbus pažymėjimas tiekėjams yra toks, kad Susisiekimo dalies kiekiai yra išskirti į finansuojamus **iš Biudžeto lėšų** ir į finansuojamus **iš Europos Sąjungos lėšų**. Todėl aktualūs sąnaudų kiekių žiniaraščiai Excel formate (kuriuos reikia pildyti tiekėjams, teikiant kartu su pasiūlymais) yra parengti ir užvardinti su atitinkamomis galūnėmis skirtukuose „**biudž.**“ ir „**ES**“. ES lėšomis yra finansuojamas apvalių 0 dydžio kelio ženklų įrengimas ant viensiebių atramų arba apšvietimo stulpų, todėl šis kiekis ženklų ir horizontalaus ženklinimo yra pasidalinęs per kelis sąnaudų kiekių žiniaraščio skirtukus visuose darbų etapuose.

Patiksliname skirtuko „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ 23 Ozo gatvė (šiaurinė atkarpa) Gatvių saugaus eismo organizavimo 5 poziciją (pažymėta raudonai).

7 klausimas:

Nurodykite prašau, kokius atitvarus vertinti kai jie kalami ir kokius kai jie inkaruojami, nes žiniaraščiuose ir brėžiniuose nenurodytos atitvarų sistemos, o TS aprašymai yra bendriniai.

7 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad inkaruojami tik tie apsauginiai atitvarai, kurie numatyti SK-03 dalyje, ant automobilinio viaduko (H4b W2 B).

8 klausimas:

Techninio projekto SA dalies skyriuje “Mažoji architektūra” nurodyta: Numatomi įrengti 12 vnt. keleivių paviljonų. Viengubas paviljonas 4110x1710mm – 9 vnt.; dvigubas paviljonas 8110x1710mm – 3 vnt. Pateiktuose pildyti žiniaraščiuose viso – 15 vnt paviljonų.

Prašome patikslinti, kiek paviljonų reikia vertinti teikiant pasiūlymo kainą ir, jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius ir/arba technines specifikacijas.

8 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad galutinis paviljonų skaičius turi būti – 12 vnt. Pateikiamas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate su patikslinta skirtuko „S_dalis_II_etapas_įreng_biudž.“ 1 pozicija (Statinys 2 Žiniaraštis 3), kurioje kiekis pataisytas iš 4 vnt. į 1 vnt. (pažymėta raudonai).

9 klausimas:

Prašome atsakyti, ar subrangovas gali teikti dalį pirkime reikalaujamos kvalifikacijos ir dalį pirkimui reikalingų atlikti darbų keliems konkurse dalyvaujantiems Tiekėjams?

9 atsakymas:

Perkančiojo organizacija atsako, kad tas pats subrangovas gali būti nurodytas kelių tiekėjų pasiūlymuose tiek kaip kvalifikaciją pagrindžiantis subjektas, tiek kaip dalį darbų atliekantis ūkio subjektas.

10 klausimas:

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1 p. nustatyta, kad Tiekėjas pasiūlymo formoje turi deklaruoti dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis. Taip pat nustatyta, kad kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Prašome patvirtinti, kad tiekėjas minėtą informaciją turi deklaruoti tik pasiūlymo formoje, neteikdamas atskiros formos deklaracijos.

10 atsakymas:

Perkančiojo organizacija patvirtina, kad tiekėjas informaciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis turi deklaruoti tik pasiūlymo formoje. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

PRIDEDAMA:

1. Projekto byla 20144-XX-TP-ER-04;
2. Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarasciai_Aktuali_redakcija_3.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-10 Nr. A39-1632/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-10 09:20:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-10 09:20:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-10 09:23:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-10 09:23:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“