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Eil. 
Nr. Tomo (bylos) žymuo Tomo (bylos) pavadinimas Tomo 

(bylos) Nr. 

1. BD Bendroji  1/5 

2. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 2/5 

3.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 3/5 

4. E, PVA, AS Elektrotechnikos, Procesų valdymo ir 
automatizacijos, Apsauginės signalizacijos 4/5 

5. SSKN Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 5/5 
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PP-22-57-XX-TP-BD.BSŽ Bylos (segtuvo) sudėties dokumentų žiniaraštis 1 0  
PP-22-57-XX-TP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 0  
PP-22-57-XX-TP-BD.BAR Bendrasis aiškinamasis raštas 20 0  
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Priedai     
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    
 

4.1. Vandentiekio tinklai (II nesudėtingasis 
statinys):    

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 1477  
4.1.2. vamzdžio skersmuo  mm Ø32-Ø110  
4.2. Buitinių nuotekų tinklai (II grupės 
nesudėtingasis statinys):   

 

4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 2267 
4.2.2. vamzdžio skersmuo  mm Ø63-Ø200 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 
Statinio projekto vadovas 

Kęstutis Palaima                                                                 atest. Nr. 27452, išduotas 2020 m. spalio 8 d. 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 

Statytojas (Užsakovas) 
 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas 

1. UAB „Zarasų vandenys“ mažos vertės pirkimo dokumentacija. 

2. UAB „Zarasų vandenys“ pateikta statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis). 

3. Parengta topografinė nuotrauka. 

4. Parengti geologiniai tyrinėjimai. 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

1. Windows 10 Home; 

2. OpenOffice 4.1.2; 

3. NanoCad. 
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;  

8. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

9. STR 1.04.02:2011 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

10. STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“; 

11. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

12. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

13. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 

14. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. spalio 8 d. 

Nr. D1-515; 

16. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir 

teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

17. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

18. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIIIP-2031(3); 

19. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“; 

20. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

21. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 

22. Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės BT ITK 09; 

23. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 

24. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/201, 2011-03-09; 

25. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

26. STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis UAB „Zarasų vandenys“ viešojo konkurso medžiaga, 

norminiais dokumentais bei parengtais inžineriniais tyrinėjimais. Projektas ir statyba finansuojama 

UAB „Zarasų vandenys“ lėšomis. 

Vadovaujantis pateikta technine specifikacija numatoma tiesti naujus vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklus Nepriklausomybės a., Vilniaus g., Dusetų m., Vytauto Striogos g., Padustėlio k., Dusetų 

sen., Zarasų r. savivaldybėje. 

Dėl nepalankaus reljefo projekto sprendiniais numatoma įrengti vieną nuotekų siurblinę. Siurblinė 

projektuojama Vytauto Striogos g., Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. savivaldybėje. 

Dusetos – miestas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, 25 km į vakarus nuo Zarasų, Sartų 

regioniniame parke, prie Šventosios upės (aukštupy vadintos Duseta), Sartų ežero pietinėje pakrantėje. 

 
1 pav. Dusetų miesto situacijos schema. Šaltinis: www.maps.lt 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Zaras%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Zarasai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sart%C5%B3_RP
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sart%C5%B3_RP
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ventoji
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sartai
http://www.maps.lt/
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Klimatinės sąlygos pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija (arčiausia stotis Utena): 

vyraujantys vėjai sausio mėn. – pietų, pietvakarių, krypčių, liepos mėn. - vakarų, pietvakarių ir pietryčių 

krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,1 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio 

maksimumas 40 m/s. Vidutinė metinė oro temperatūra yra 5,8°C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį 

yra 16,8°C, šalčiausią metų mėnesi -6,0°C. Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas 34,4°C, 

absoliutus oro temperatūros metinis minimumas 42,9°C Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 80%. 

Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 650 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 99,0 mm. 

Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 21 cm, didžiausias sniego dangos storis – 52 cm. Maksimalus 

dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 113 cm, per 50 metų – 154 cm. 

Planuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį priklauso 

inžinerinių statinių grupei. 

1. Vandentiekio tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai: skirstomieji, 

įvadiniai tinklai [9.3.], kategorija – nesudėtingasis; 

2. Nuotekų šalinimo tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai: 

nuotekų surinkimo tinklai [9.5.]: (nuotekų rinktuvai, nuotekų išvadai), kategorija – 

nesudėtingasis;  

3. STATYBOS SKLYPAS 

Teritorijoje, kurioje įrenginėjami inžineriniai tinklai yra urbanizuotoje teritorijoje. Inžineriniai 

tinklai įrengiami esamų gatvių važiuojamoje dalyje bei už jos ribų (žaliuose plotuose).  

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra menkaverčių medžių ir 

krūmų, tačiau jų kirtimas nenumatomas. Jeigu statybos metu paaiškės, kad reikia kirsti medžius, būtina 

gauti leidimą iš Zarasų rajono savivaldybės. 

Objekto teritorijoje, kurioje statomi vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai atlikti 

inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“.  

Pilnas geologinis litologinis pjūvis su vandeningojo sluoksnio slūgsojimo gyliais ir kita susijusi 

informacija yra pateikta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje, kuri pateikiama prie 

bendrosios dalies priedų. 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis. Sklypo 

sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su projektuojamų 

inžinerinių tinklų kiekiais šioje projekto dalyje – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, tačiau jie gali skirtis 
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priklausomai nuo pasirinkto statybos būdo, dėl to turi būti tikslinami statybos metu. Pažeistų dangų 

atstatymo detalės pateiktos VN.B.17 brėžinyje. 

4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Projektuojamas objektas susideda iš šių statinių: 

1. Vandentiekio tinklai. Vandentiekio tinklai susideda iš: skirstomųjų ir įvadinių tinklų. 

Skirstomieji vandentiekio tinklai – vamzdynai vandeniui iš magistralinio vandentiekio pristatyti iki 

įvadinių tinklų, taip pat inžineriniai statiniai, įrenginiai bei priemonės šiems vamzdynams funkcionuoti. 

Įvadiniai vandentiekio tinklai – tinklai, jungiantys skirstomuosius tinklus su vartotojų sistemomis.  

2. Nuotekų šalinimo tinklai. Nuotekų šalinimo tinklai susideda iš nuotekų rinktuvų, nuotekų 

išvadų. Nuotekų rinktuvai – tai gatvių ir kvartalų tinklai, į juos jungiami išvadai iš pastatų. Nuotekų 

rinktuvų skersmuo 200 mm. Nuotekų išvadai – tai tinklai, skirti nuotekų pašalinimui iš gyventojų pastatų 

ar įmonių į nuotekų rinktuvus. Projektuojami 160 mm išvadai. Nuotekų slėginiai tinklai – slėginės linijos 

nuo nuotekų siurblinių, kuriais nuotekos teka, užpildydamos visą tinklo skerspjūvį iki išleidimo. 

Projektuojamų slėginių nuotekų tinklų skersmuo 63-90 mm.  

 

5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

Statomuosiuose inžineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks, tik projektuojamoje 

nuotekų siurblinėje suveikus lygio davikliams bus perpumpuojamos atitekėjusios nuotekos. 

Projektuojamus tinklus ir nuotekų siurblinę eksploatuos UAB „Zarasų vandenys“. 

 

6. INŽINERINIAI TINKLAI 

6.1. Vandentiekio tinklų esama situacija 

Šiuo metu Dusetų mieste esama centralizuota vandens tiekimo sistema dalinai išvystyta, tačiau 

mieste yra gatvių ir sklypų, kuriems nėra sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio 

tinklų. Gyventojams centralizuoto vandens tiekimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas.  

Šiame projekte numatomų vamzdynų įrengimas prisidėtų prie vandentvarkos infrastruktūros 

sukūrimo ir galimybės likusiems gyventojams naudotis centralizuoto vandens tiekimo paslaugomis, tuo 

pačiu prisidedant prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo ir aplinkos teršimo 

nevalytomis nuotekomis mažinimo. 

6.2. Vandentiekio tinklų plėtra  

Nauji vandentiekio tinklai projektuojami Nepriklausomybės a., Vilniaus g., Dusetų m., Vytauto 

Striogos g., Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. savivaldybėje. Planuojami vandentiekio skirstomieji 

tinklai ir įvadiniai tinklai bus prijungiami prie esamų vandentiekio tinklų. 
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Planuojama įrengti vandentiekio vamzdynus ten, kur šiuo metu vandens tiekimo sistema yra tik 

dalinai išvystyta, tokiu būdu sudarant galimybę prisijungti visiems nagrinėjamos teritorijos gyventojams. 

Nauji vandentiekio tinklai projektuojami iš PE100/PE100 RC PN10 Ø32÷Ø110 vamzdžių.  

Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus skersmuo yra 32 mm. Įvadinės 

sklendės projektuojamos arba šuliniuose, arba be šulinių, kai atidarymas numatomas su požemine 

valdymo įranga. Šios sklendės projektuojamos metro atstumu nuo sklypo ribų. Savo sklypuose 

vandentiekio vamzdynus ir apskaitos mazgus įsirengia namų savininkai. Vandentiekio įvadai prie 

vandentiekio tinklų bus prijungiami balno pagalba. 

Uždaromoji armatūra įrengiama gelžbetoniniuose paskirstymo šuliniuose.  

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, 

tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas 

visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais 

pasluoksniais. Prieduobių ir atstatomų dangų vietos tikslinamos statybos metu bei statybos 

technologiniame projekte.  

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į 

žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti 

Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad kuo mažiau kirstusi su esamomis komunikacijomis.   

 

6.3. Buitinių nuotekų tinklų esama situacija 

Šiuo metu Dusetų mieste centralizuota buitinių nuotekų surinkimo sistema dalinai išvystyta, tačiau 

mieste yra gatvių ir sklypų, kurių gyventojai centralizuotos buitinių nuotekų sistemos neturi. Ji yra būtina 

aplinkosauginės būklės gerinimui. Gyventojams centralizuoto nuotekų surinkimo sistemos nebuvimas 

blogina gyvenimo sąlygas. Dalis gyventojų naudoja vietinius nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių 

nuotekos yra infiltruojamos į gruntą, tokiu būdu yra teršiami paviršiniai ir gruntiniai vandenys. Pastačius 

nuotekų tinklus, vietinės nuotekų surinkimo sistemos turi būti išmontuotos. 

Šiame projekte numatomų vamzdynų įrengimas prisidėtų prie vandentvarkos infrastruktūros 

sukūrimo ir galimybės gyventojams naudotis centralizuoto nuotekų surinkimo paslaugomis, tuo pačiu 

prisidedant prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo ir aplinkos teršimo nevalytomis 

nuotekomis mažinimo. 
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6.4. Buitinių nuotekų tinklų plėtra 

Buitinių nuotekų tinklai projektuojami Nepriklausomybės a., Vilniaus g., Dusetų m., Vytauto 

Striogos g., Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. savivaldybėje. Projektuojami buitinių nuotekų tinklai bus 

prijungiami prie esamų nuotekų tinklų. 

Planuojama įrengti nuotekų vamzdynus ten, kur šiuo metu nuotekų šalinimo sistemos nėra, tokiu 

būdu sudarant galimybę prisijungti visiems nagrinėjamos teritorijos gyventojams.  

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms arba gatvėse iš 

PE100 RC klasės, PVC (SN4) klasės Ø160÷200 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. 

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai įrengiami iš PE100 RC klasės Ø63÷90 nuotekų vamzdžių turinčius 

atitikties sertifikatus. 

Buitinių nuotekų išvadų klojimui naudojami Ø160 nuotekų vamzdžiai. Išvadų gale prie vartotojų 

sklypų ribų sumontuojami Ø315 plastikiniai šuliniai. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, 

atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 900. Tokiais atvejais turi būti įrengiami 

kritimo stovai.  

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, 

tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas 

visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais 

pasluoksniais. Prieduobių ir atstatomų dangų vietos tikslinamos statybos metu bei statybos 

technologiniame projekte.  

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į 

žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti 

Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad kuo mažiau kirstusi su esamomis komunikacijomis.  

6.5. Buitinių nuotekų siurblinė 

Projektuojama nuotekų siurblinė įrengiama su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkinančiu 

darbo ratu. Nuotekų siurblinė turi būti pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir parengta saugiam 

eksploatavimui. Siurblinė turi būti sukomplektuota ir kiek įmanoma pilniau surinkta gamykloje. Statybos 

vietoje siurblinė turi būti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis. 

Siurblinėje montuojami du panardinami nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė turi 

būti IP 68.  Siurblinės dangčiai bus rakinami, pagaminti iš Ketus. 

Siurblinei numatoma III (trečios) kategorijos pagal elektros energijos tiekimo patikimumą elektros 

energijos tiekimas. Siurblinės keliamas triukšmas turi neviršyti pagal HN 33:2011 leistino triukšmo lygio.  
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Siurblinėje bus įrengta apsauginė signalizacija bei jutikliai, kurių užfiksuoti neteisėto įsibrovimo, 

elektros tiekimo, siurblių darbo sutrikimų atvejais bei debito apskaitos informacija bus perduodama per 

GSM tinklą, GPRS ryšio pagalba į UAB „Zarasų vandenys“ dispečerinę. 

Žemiau pateikiami siurblinių pagrindiniai projektiniai duomenys: 

2 lentelė. Siurblinių pagrindiniai projektiniai duomenys 

Siurblinė 
Paskaičiuotas 

siurblinių 
debitas, l/s 

Proj.  
1 siurblio 

našumas, l/s 

Siurblinių 
slėgio aukštis, 

m 

Proj. slėginės 
linijos ilgis, m 

Nuotekų 
tekėjimo 

greitis, m/s 

Instaliuotas elektros 
energijos 

galingumas, kW 
NS1 1,60 4,0 11,0 365 0,8-4,0 - 

 

Nuotekų tinklus eksploatuojanti įmonė privalo laikytis siurblių gamintojų pateiktų aptarnavimo 

taisyklių. Taip pat vieną kartą metuose patikrinti uždaromosios armatūros būklę, išvalyti atbulinius 

vožtuvus.  

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Privažiavimas prie projektuojamų tinklų numatomas esamais keliais ir gatvėmis. Tinklų statybos 

metu išorinio ir vidinio transporto judėjimo eismą organizuoja rangovas pagal galiojančias kelių eismo 

taisykles. Statybos metu pažeistos dangos turi būti atstatytos. 

8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKINĖMS TERITORIJOMS 

Projektuojami tinklai patenka į saugomas svarbias teritorijas, tačiau į Natura 2000 nepatenka  (žr. 

2 pav.).  

 
2 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stk.am.lt/portal 

Objekto vieta 

Objekto vieta 
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Projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai patenka į Sartų regioninį parką (ind. kod. 

0700000000010), į regioninio parko Gyvenamosios paskirties prioriteto zoną (ind. kod. 1260100000055) 

ir į Dusetų urbanistinį draustinį (ind. kod.0220400000017). 

Regioninio parko steigimo tikslas: išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį Sartų 

ežero kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Saugomos teritorijos arba jos 

dalies tarptautinė svarba: buveinių apsaugos. 

Draustinio steigimo tikslas: išsaugoti Dusetų miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę, 

erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), 

jame esančius kultūros paveldo objektus, jų aplinką ir tradicinę architektūrinę išraišką. Rezervato 

reikšmė: konservacinio prioriteto funkcinė zona – draustinis.  

Projektuojami tinklai bus po žeme, todėl neigiamos įtakos saugojamoms teritorijoms nedarys. 

Planuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai patenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų 

kultūros vertybių teritorijas. Inžineriniai tinklai patenka į saugomą teritoriją: Dusetų miesto istorinė dalis 

(kodas 31690). 

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti 

Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą.  

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis 

neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.  

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymą, inžineriniams tinklams nustatomos tik apsaugos zonos: 

X. Skirsnis „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“  „Vandens tiekimo ir 

nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai 

vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia 

juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti 

žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei 

vanduo virš šios juostos.“. 

Kadangi projektuojami tinklai tenkina viešąjį interesą ir projektas parengtas vadovaujantis 

specialiuoju vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiuoju planu, todėl vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio, 3 punktu, žemės 

savininkų sutikimai dėl apsaugos zonų neprivalomi.  



 
 

  

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PP-22-57-XX-TP-BD.BAR  11 20 0 
 

 

Numatoma tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio, žemės gelmių tarša nenumatoma. 

Darbams naudojama technika bus techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į 

paviršinius ir požeminius vandenis.  

 

Oro tarša. Įrenginių susijusių su PŪV, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra. 

Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus 

nežymūs, o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas. 

 

Dirvožemio tarša. Objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, fizinis 

(mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos metu. 

Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose. 

Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio 

aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant 

kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo 

dirvožemio. Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų 

pabaigos. Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai. 

Objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis vanduo nebus 

teršiamas, todėl ir papildomos apsaugos priemonės jam nereikalingos. 

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus 

išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį.  

Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus 

sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai 

tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai 

tepalų surinkimui. 

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo 

seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala 

aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo 

priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui 

ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų 

atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti. 
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Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių 

(geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės 

aplinkos pokyčio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus. 

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijoje saugotinų medžių, krūmų ir kitų želdinių nėra. 

 

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant 

kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių 

padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Be to tinklai statomi 

po žeme. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui daromas nebus. 

 

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas 

triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604. 

Tinklų statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys. 

 

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys 

nepavojingos, mišrios statybinės atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 

14 d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), 

kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone. 

Objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuočių ir kt. atliekos.  

Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant 

statybos darbus susidarys apie 10 tonų statybinių atliekų. Statybos metu susidarantys planuojami atliekų 

kiekiai pateikiami 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 
objekte 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai pavadinimas 

kiekis, agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą st

at
is

tin
ės

 
kl

as
ifi

ka
ci

jo
s 

ko
da

s*
* 

pavojingu-
mas 

laikymo 
sąlygos 

di
dž

ia
us

ia
s 

ki
ek

is 

t/d 
kg/parą t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Statybos metu Mišrios statybinės 
atliekos 

0,1 
100,0 10,0 kietas 

17 01 01 
17 01 02 
17 03 02 
17 04 07 
17 05 08 

12.13 nepavojingos konteine-
riuose 8 m3 

Išvežama 
pagal sutartį 

į spec. 
priėmimo 

vietas Statybos metu Popieriaus/ 
kartono pakuotės 

0,008 
8,0 0,5 kietas 15 01 01 07.21 nepavojingos konteine-

riuose 8 m3 

 
Pastaba: * susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu 

 ** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 11 priedą
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Duomenys apie statinio atitiktį. Projektuojami tinklai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. 

9. OBJEKTO APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

Priemonės nuo smurto ir vandalizmo projektuojamiems tinklams nėra numatomos, nes tinklai bus 

po žeme. 

10. STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS SPRENDINIAI 

Pagal numatomą įmonės darbo specifiką, nenumatoma, kad suprojektuotus inžinerinius tinklus 

galėtų prižiūrėti ir aptarnauti žmonės su negalia, todėl papildomų priemonių neįgaliųjų specifinių poreikių 

tenkinimui nenumatome.  

11. ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 

Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.  

12. PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

Siekiant, kad kuo daugiau Dusetų m. gyventojų būtų prisijungę prie centralizuotų buitinių nuotekų 

ir vandentiekio tinklų nagrinėjamoje teritorijoje projektuojami nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklai. 

Atliekant statybos darbus, kultūros paveldo teritorijose esantys pastatai nebus paliesti. Projekto 

sprendiniais numatyti šie pagrindiniai darbai, įskaitant išbandymą ir valymą: 

a) savitakinių buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos ir montavimo darbai; 

b) slėginių buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos ir montavimo darbai; 

c) vandentiekio tinklų statybos ir montavimo darbai; 

 

Projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai patenka į valstybės saugomų 

nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas. Inžineriniai tinklai patenka į saugomą teritoriją: Dusetų 

miesto istorinė dalis (kodas 31690). 
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Planuojami tinklai patenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas (žr. 3 

pav.). 

 
3 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kpd.lt 

 

Saugomos vietovės vertingųjų savybių pobūdis: 

Dusetų miesto istorinė dalis (kodas 31690) – Archeologinis (lemiantis reikšmingumą), 

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas), Kraštovaizdžio, Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus), Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti 

Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą.  

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis 

neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.  

Objekto vieta 

Objekto vieta 



 

 

  

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PP-22-57-XX-TP-BD.BAR  16 20 0 
 

Vertingosios savybės: 

7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinė plano struktūra (trys pagrindinės miesto gatvės sueina 

į stačiakampio plano aikštę centre; TRP; IKONOGR Nr. 1-10; FF Nr. 5-17, 0.1, 13-17; 2007, 2020 m.); 

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - radialinio plano struktūra su pagrindinėmis Vilniaus g., 

nuosekliai Nepriklausomybės a. link platėjančiomis K. Būgos bei Vytauto g. ir stačiakampio formos 

plano Nepriklausomybės aikšte centrinėje dalyje (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 3, 7-8; FF Nr. 0.1-3, 9-11, 

13-17, 19-21; 2020 m.); 

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių 

trasos: Nepriklausomybės a., Vilniaus, K. Būgos, Vytauto, Ežero, Pirties g. (-; TRP 7-10 l.; IKONOGR 

Nr. 1-10, 14, 16, 20-26, 28, 31-32; BR Nr. 1; FF Nr. 0.1-3, 8-11, 13-21, 1.1-5, 7, 2.1, 17-21, 24, 29, 3.1, 

13, 15, 17, 20, 25-27, 32-33, 43, 49, 51, 4.1, 4, 11, 13-14, 5.1-2, 6.1-3; 2020 m.); pravažiavimai nuo 

Vytauto g. Sartų ežero link (-; -; TRP 8 l.; IKONOGR Nr. 8, 9; BR Nr. 1; FF Nr. 3.5, 9-10; 2020 m.); 

kelio trasa, jos vieta palei Sartų ežero pakrantę (-; iš dalies pakitusi, Š dalyje dalis atkarpos neišlikę; TRP 

7-9 l.; IKONOGR Nr. 8; FF Nr. 0.7, 22, 24-25, 28-29; 2020 m.); lauko akmens grindinio fragmentai ties 

įvažiavimais į dalį Vilniaus bei K. Būgos g. namų kiemų (-; -; FF Nr. 4.6, 12; 2020 m.); 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - sinagogos vieta 

Nepriklausomybės a. PR dalyje (-; nugriauta apie 1957 m.; TRP 9 l.; IKONOGR Nr. 3-4, 8, 20-21; FF Nr. 

0.15, 1.8-9; 2020 m.); 

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas, žemėjantis Sartų ežero link (-; -; TRP; FF Nr. 0.1-3, 5-11, 

13-22, 24-26, 28-29; 2020 m.); Sartų ežero kranto linija (-; iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGR Nr. 8, 11-

13; FF Nr. 0.5-6, 22-23, 25; 2007, 2020 m.); K. Būgos, Vytauto, Vilniaus g., Nepriklausomybės a. 

perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 14, 20-22, 25-26, 28, 

35; FF Nr. 5-15, 0.1-3, 9-10, 13-17, 19-21, 1.1-5, 7-8, 2.1-4, 6-12, 19-21, 24-29, 3.1, 6-8, 12-21, 23-27, 

29-33, 46, 51, 53-57, 4.2-5, 11-18; 2006, 2007, 2020 m.); 

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - vertingųjų savybių visuma, sudaryta iš nekilnojamojo 

kultūros paveldo, vertingųjų savybių požymių turinčių objektų bei urbanistinės struktūros statinių, iš 

atvirų ir uždarų erdvių su gamtiniais elementais ir iš kitų vertingųjų savybių, kuriai būdinga vyraujantis 

centrinėje dalyje perimetrinis užstatymas, pakraščiuose pereinantis į sodybinį perimetrinį užstatymą; 

formuojama pagrindinės viešosios erdvės Nepriklausomybės aikštės centrinėje dalyje; su 

dominuojančiomis Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia bei varpine P dalyje (-; iš dalies pakitusi; TRP; 

IKONOGR Nr. 8-10; FF Nr. 0.1-22, 24-29; 2020 m.); 

7.2.2.2. užstatymo tipai - perimetrinis XIX a. pab. - XX a. vid. užstatymas mūriniais, mediniais 1-



 

 

  

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PP-22-57-XX-TP-BD.BAR  17 20 0 
 

2 a. su pastogėmis pastatais Nepriklausomybės, Vytauto g. PV dalies, K. Būgos g. ŠR dalies, Ežero g. 

sklypuose (aukštis iki karnizo nuo 2,70 m iki 6,80 m, iki kraigo - nuo 4,90 m iki 11,30 m; -; žr. priedą Nr. 

6; TRP 13 l.; IKONOGR Nr. 8, 20, 22-25, 29-33; FF Nr. 1.1-5, 7-11, 2.1-4, 25-29, 3.1-8, 13, 54-57, 5.1-

2; 2020 m.); sodybinis - perimetrinis vyraujantis XIX - XX a. 7 deš. užstatymas mediniais 1 a. su 

pastogėmis, mansardomis namais Vytauto, K. Būgos, Vilniaus g. (pastatas K. Būgos g. 27 mūrinis, 

pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,30 m iki 3,90 m, iki kraigo - nuo 4,40 m iki 9,70 m; -; žr. priedą Nr. 6; 

TRP 13 l.; IKONOGR Nr. 8, 28, 35, 38; FF Nr. 2.7-12, 14, 21, 23, 3.12, 14-25, 29-46, 48-54, 4.2-5, 10-

18; 2020 m.); sodybinis XX a. I p. užstatymas mediniais 1 a. su pastogėmis, mansardomis namais 

Nepriklausomybės a. P dalyje, Vilniaus g. PV dalyje, K. Būgos g. PV, V, R dalyje, Vytauto g. P dalyje 

(aukštis iki karnizo nuo 2,20 m iki 2,90 m, iki kraigo - nuo 4,10 m iki 6,70 m; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 13 

l.; IKONOGR Nr. 8; FF Nr. 1.6, 2.4-5, 15-16, 21-23, 3.47, 4.5, 7-9; 2020 m.); komponentinis užstatymas, 

sudarytas iš Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios ir varpinės, u. k. 1777, K. Būgos g. Nr. 30 (-; -; žr. priedą Nr. 

6; TRP 13 l.; IKONOGR Nr.8, 12, 16-17; FF Nr. 2.17-18; 2020 m.); atskirai stovintys pastatai: buv. 

klebonijos pastatas, K. Būgos g. Nr. 33A (-; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 13 l.; IKONOGR Nr. 17-19; FF Nr. 

2.13-14; 2020 m.); buv. ligoninės pastatas, Vilniaus g. Nr. 8 (-; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 13 l.; FF Nr. 4.16; 

2020 m.); buv. šaulių namų pastatas, Vilniaus g. Nr. 56 (-; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 13 l.; IKONOGR Nr. 

37; FF Nr. 3.26-27; 2020 m.); buv. malūno pastatas, Vytauto g. 20 (-; -; žr. priedą Nr. 6; TRP 13 l.; 

IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 3.11; 2020 m.); 

7.2.2.3. atviros erdvės - atvira - vieša stačiakampio formos plano aikštė centrinėje dalyje (1932 m. 

aikštėje atidengtas Nepriklausomybės paminklas, jis 1952 m. nugriautas, o 1990 m. atstatytas; po Antrojo 

pasaulinio karo aikštės ŠR dalyje buvęs perimetrinis užstatymas pastatais neišliko, aikštės PR dalyje 

buvusi sinagoga nugriauta apie XX a. vid. ir aikštė pratęsta į PR; TRP 13 l.; IKONOGR Nr. 3-4, 7-8, 20-

22; FF Nr. 0.1, 13-17, 1.1, 8; 2020 m.); atvira erdvė, formuojama iš išplatėjusių K. Būgos bei Vytauto g. 

centrinėje dalyje (gatvės išplatėjo XIX a. II pus. išaugus prekybos mastui bei miesteliui atsistatinėjant po 

1862, 1868 m. gaisrų; -; TRP 13 l.; , IKONOGR Nr. 7-8, 25, 31-32; FF Nr. 0.1, 14, 19-20, 2.29, 3.1, 57; 

2020 m.); atvira erdvė K. Būgos g. priešais pastatą K. Būgos g. Nr. 22 dalyje (1992 m. čia pastatytas 

koplytstulpis partizanams atminti; -; TRP 13 l.; FF Nr. 2.21, 23; 2020 m.); skveras Vytauto g. šalia buv. 

šaulių namų Vytauto g. Nr. 56 (1985 m. Nepriklausomybės aikštėje pastatytas Kazimiero Būgos 

paminklas, u. k. 15586 perkeltas į skverą 2015 m.; -; TRP 13 l.; FF Nr. 3.27-28; 2020 m.); 

7.2.2.5. panoramos - miesto panorama nuo Sartų ežero V kranto, formuojama perimetrinio, 

sodybinio - perimetrinio, sodybinio užstatymų bei istorinių želdinių (išskyrus teritorijoje esančius kitus 

objektus; -; žr. priedą Nr. 5; TRP 1 lap.; FF Nr. 0.4; 2022 m.); 
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7.2.2.7. perspektyvos - Vytauto g. perspektyva Nr. 1 ŠR-PV kryptimi į Dusetų varpinę, u. k. 1777 

(-; -; žr. priedą Nr. 4; TRP 7 l.; FF Nr. 0.9, 3.32-33; 2020 m.); Ežero g. perspektyva Nr. 2 ŠV-PR kryptimi 

į Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklą, u. k. 2095 (-; -; žr. priedą Nr. 4; TRP 8 l.; FF Nr. 

0.18, 5.2; 2020 m.); 

7.2.2.8. išklotinės - Vilniaus g. PV atkarpos nuo pastato Vilniaus g. Nr. 5 iki pastato Vilniaus g. 

Nr. 13 (išskyrus pastatų Vilniaus g. Nr. 5 ir 7 asbocementines stogo dangas bei silikatinių plytų 

dūmtraukius, cokolių apibetonavimą; -; TRP 9 l.; FF Nr. 4.4-5, 10-12; 2020 m.); Vytauto g. PR atkarpos 

nuo Vytauto g. Nr. 31 iki Vytauto g. Nr. 37 (išskyrus pastatų asbocementines stogo dangas, pastato 

Vytauto g. Nr. 37 stogo krašto apskardinimą, pastatų Vytauto g. Nr. 31, 33, 37 cokolių apibetonavimą, 

pastatų Vytauto g. Nr. 31, 33, 35 dūmtraukiai netyrinėti; -; TRP 7-8 l.; FF Nr. 3.41-45; 2020 m.); 

7.2.2.9. dominantės - Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, u. k. 1777 (-; -; TRP 10 l.; 

IKONOGR Nr. 11-12, 15-17, 25, 28; FF Nr. 0.2, 11-12, 2.17-18, 7.1, 8.1; 2020 m.); 

7.2.3. užstatymo bruožai - vietovėje esančių kultūros paveldo objektų statinių vertingosios savybės 

ir vietovės vertingųjų savybių statinių stogų formos: dvišlaitės, rečiau pusvalminės, valminės ar 

mansardinės; taip pat fasadų detalės: mezoninai, uždaros verandos, stogeliai virš įėjimų, langų angų 

mediniai apvadai su profiliuotais sandrikais, profiliuoti ar dantyti plytų mūro karnizai; stogų detalės: 

skardos lakštų su užlankais danga, raudonų plytų mūro dūmtraukiai; apdailos medžiagos: rąstinės 

konstrukcijos fasadų, skydų apkalimas horizontaliai, vertikaliai ar įstrižai sudėtomis lentomis, pastato 

kampų apkalimas lentomis, dalies mūrinių pastatų tinkuoti fasadai (-; iš dalies pakitę; TRP; IKONOGR 

Nr. 23-27, 29-38; FF Nr. 0.1-3, 8-10, 13-21, 1.1-11, 2.1-12, 14-16, 21-29, 3.1-8, 12-27, 29-57, 4.1-5, 7-

20, 5.1-2, 6.1; 2022 m.); 

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingosios savybės - patenka į Sartų regioninio parko Dusetų urbanistinio draustinio 

teritoriją (-; -; TRP; 2020 m.). 

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, 

tautosakos, literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar 

vietovėmis - dalies tyrinėtojų nuomone jau XIV a. turėjo būti Dusetų dvaras ir paties miestelio 

užuomazga, tačiau pastaruoju metu Dusetų pradžia dažniau siejama su teritorija, priklausiusia Radvilų 

dvarui: 1508 m. spalio 6 d. Žygimanto Senojo privilegijoje ši Užpalių valsčiaus valda su Sartų ežeru 

padovanota LDK maršalui ir Slonimo laikytojui Jonui Mikalojui Radvilai. Dokumente apie kaimavietę ar 

kito pobūdžio kompaktišką gyvenvietę neužsimenama, tačiau ji greičiausiai buvo. Tai liudija, jog jau iki 

1530 m. pastatyta bažnyčia. J. Radvila, pastatęs bažnyčią, davęs jai žemių ir priskyręs globoti čia jau 
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veikusią parapinę mokyklą. 1580 m. dvaras atiteko Rudaminoms, o 1636 m. - Pliateriams. Tačiau tarp 

1644 - 1673 m. dvaro savininkų minimi Pacai, Piotrovskiai, Tyzenhauzai. 1686 m. inventoriuje Dusetos 

vadinamos miestu, kuriame buvo 83 sklypai, gyveno 49 šeimos. Nuo XVIII a. iki 1831 m. Dusetos 

priklausė Pliateriams. 1744 m. Jonas Liudvikas Pliateris vietoj senosios Dusetų bažnyčios pastatė naują 

medinę kryžiaus plano dvibokštę bažnyčią. Tuo pačiu metu iškilo ir mūrinė 4 tarpsnių varpinė. 1775 m. 

parapijoje buvo 4566 gyventojai, 23 bajorų, 1045 valstiečių ir 86 žydų kiemai, galėjo būti per 20 

karčemų, dirbo 3 amatininkai, mokykloje klebono sodyboje žiemą mokėsi 30 vaikų, o vasarą - apie 10. 

1781 m. Dusetų parapijoje surašyti 5797 gyventojai. 1806 m., 1862 m., 1868 m. miestelis degė, tačiau 

duomenų apie nuostolius nėra. 1833 m. miestelyje surašyti 523 gyventojai: buvo 18 trečios gildijos 

pirklių, 44 namai, 11 smuklių, krautuvė ir mokykla, kurią lankė 86 vaikai. 1847 m. miestelyje gyveno 74 

žydų šeimos, iš jų dvi - trečios gildijos pirklių, o Dusetų kahalui priklausė 486. 1865 m. ant Sartų ežero 

ledo pradėtos rengti žirgų žiemos lenktynės. 1870 m. Dusetų inventoriuje surašytos 67 miestelio 

gyventojų šeimos: valstiečių - 20, žydų - 27, daržininkų - 3, „lūšnose gyvenančių“ - 6, „pašalinių“ - 4, 

atitarnavusių kareivių - 7. Buvo vienas ir visuomeninio pastato sklypas. Iš viso surašyti 92 sklypai: 43 - 

valstiečių ir 49 - daržininkų. XIX a. 8 deš. bažnyčia ir klebonija buvo prastos būklės, todėl 1870 m. 

klebonu paskirtas kun. Juozapas Riauka pastatydino naują kleboniją. Mūrinę bažnyčią 1886-1888 m. 

pagal gubernijos architekto U. Golinevičiaus projektą pastatydino klebonas Antanas Rumševičius. 1885 - 

1889 m. Dusetų kahalui priklausė 660 žydų, iš jų tik 150 turėjo namus ir vertėsi smulkia prekyba. Kiti 

nekilnojamojo turto neturėjo, užsiėmė amatais ir padieniais darbais. Iš viso miestelyje 1886 - 1890 m. 

gyveno 185 šeimos - 734 žmonės. Kitais duomenimis, 1886-1890 m. Dusetų žydų bendruomenei 

priklausė 1554 (?) nariai; 1897 m. surašant Rusijos imperijos gyventojus, miestelyje buvo 1278 žmonės, 

iš jų 1158 žydai. 1896 m. Dusetose atidarytas paštas ir vaistinė. 1905, 1910 m. miestelis vėl degė. 1923 

m. Dusetose gyveno 1164 žmonės 208 kiemuose. 1928 m. sudarytas Nepriklausomybės paminklo 

komitetas, o 1930-1932 m. pagal inž. Kazio Kriščiukaičio projektą paminklas pastatytas miestelio 

aikštėje. XX a. 3 deš. pab. - 4 deš. Dusetose įsteigta pieno perdirbimo bendrovė, veikė garinė pieninė, 

elektrinė, du bankai, du gariniai malūnai, saldainių dirbtuvė „Romuva“, agronomo, teismo, notaro ir 

valsčiaus įstaigos, sveikatos ir veterinarijos punktai, vaistinė, pradinės lietuvių ir žydų mokyklos, buvo 

apie 40 krautuvių, rinkosi turgus du kartus per savaitę ir keturi prekymečiai. Aktyvia veikla išsiskyrė 

šauliai, turėję pučiamųjų orkestrą, biblioteką, o nuo 1937 m. pasistatydinę šaulių namus. 1935 m. įsteigta 

Dusetų kraštotyros draugija, 1938 m. atidarytas Kazimiero Būgos muziejus. XX a. 4 deš. sutvarkytos 

gatvės, nutiesti šaligatviai, pasodinti medeliai. 1938 m. Dusetose surašyti 2018 gyventojų. 1947 m. 

Dusetose įsteigta ligoninė. 1950 m. Dusetoms suteiktos miesto teises. Nuo 1951 m. miestelyje atidaryti 
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kultūros namai, 1981 m. pradėjo veikti ambulatorija ir vaistinė. 1985 m. Dusetose pastatyti paminklai 

kraštiečiams poetui Pauliui Širviui ir kalbininkui Kazimierui Būgai. 1990 m. miesto centre atstatytas 1952 

m. nugriautas Nepriklausomybės paminklas. 1995 m. Dusetose atidaryta dailės galerija. 2001 m. mieste 

buvo 914 gyventojų, 2007 m. - 791, 2011 m. - 717, 2013 m. - 675. 

 

Prieš statybos darbus reikia atlikti archeologinius tyrimus projektuojamoje tinklų vietoje, 

istorinėje Dusetų miesto dalyje vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo 

tvarkyba“ nuostatomis. 

Jei vykdant darbus objekte bus aptikta kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių (dangos 

ir pan.) ar rastos dar nenustatytos vertingosios savybės, darbai stabdomi ir privaloma pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoti Departamentą bei pranešti statytojui/užsakovui. 

Atlikus statybos darbus kultūros paveldo objektų teritorijose žemės paviršius su esamomis dangomis ir 

želdiniais turi būti atstatyti į esamą būklę, nepažeidžiant šioje teritorijoje susiklosčiusių principų. 

Kultūros paveldo objektai tinklų statybos metu nebus sugadinti ir nebus pažeistos objektų 

vertingosios savybės. Projektuojami statiniai – požeminiai statiniai kultūros paveldo objektams neigiamos 

įtakos neturės.  
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. Bendrieji reikalavimai 

Apibūdinant medžiagas, gaminius, įrenginius, techninėje specifikacijoje nėra nurodytas 
konkretus modelis ar šaltinis, konkretus prekės ženklas, konkreti kilmė ar gamyba. Kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Statybos projekte numatyti statybos 
produktai aprašyti nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. 
Techninėje specifikacijoje taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartą 
perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, 
tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų 
sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba 
nacionalinės techninės specifikacijos. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba 
lygiavertis“.  

Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, vyriausybinių 
nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, ministerijų taisyklių, 
įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, kurie yra skelbiami tinklalapiuose (aktualių 
redakcijų): 

1. http://www.vtpsi.lt/ 
2. http://www.lrs.lt/ 
3. http://www.am.lt/VI/index.php 
4. http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos. 

 
Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose 

būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų 
teisės aktų reikalavimus. 

Žemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, išdėstymo, 
sumontavimo, iškrovimo ir išbandymo reikalavimai turi būti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio 
jie yra tikslingi.  

1.1. Laikinasis sandėliavimas 
Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Rangovas 

turi valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų 
ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Techninės 
priežiūros nurodymu. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už 
statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją 
darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų 
namų ir pan. savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Techninės 
priežiūros ir Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje 
turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties 
kopija pateikiama Užsakovui. 

1.2. Teisė naudotis svetima žeme einančiais keliais 
Statinio projektas užtikrina, kad trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie 

turėjo iki statybos pradžios, bus keičiamos tik pagal normatyvinių statybos dokumentų nuostatas.  
1.3. Patekimas į privačios žemės sklypą 

Rangovas turi pasitikslinti sklypų ribas, vietas prieš pradėdamas darbus. Jeigu klojami tinklai 
patektų į privačius sklypus, Rangovas turi pasirūpinti visais leidimais, sutartimis dėl teisėtų 

http://www.vtpsi.lt/
http://www.lrs.lt/
http://www.am.lt/VI/index.php
http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos
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patekimų į privačias vietas. 
Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti privačios žemės būklę. Rangovas 

neprivalo mokėti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus žemė buvo atstatyta į pirminę būklę 
ir jei, Techninės priežiūros- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nuomone, Rangovas 
nepadarė jokios žalos – nei tyčinės, nei dėl aplaidumo. Baigęs darbus, Rangovas turi atstatyti žemę 
į ankstesnę būklę. Rangovas turi planuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta.  

Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti kiek įmanoma mažesnis. Prieš pradedant 
statyti, sklypo klausimas suderinamas su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir vietos 
valdžia. 

1.4. Darbai valstybinės reikšmės keliuose 
Rangovas turi laikytis visų Lietuvos įstatymų ir normų reikalavimų, taikomų darbams 

valstybinės reikšmės keliuose, kelio ženklų statymui, eismo nukreipimui, pėsčiųjų apsaugai ir 
eismo saugumo kontrolės sistemoms.  

Leidimą vykdyti darbus gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo 
ministerijos. 

Rangovas privalo susitarti dėl reikiamo transporto ar pėsčiųjų eismo nukreipimo su 
savivaldybe. Rangovas turi numatyti pakankamai laiko užtikrinti visų įstatyminių reikalavimų ir 
tvarkos laikymąsi bei reikiamų leidimų gavimą neuždelsiant Darbų. Visus reikiamus eismo 
nukreipimo ženklus turi pateikti Rangovas. Rangovas turi padengti visas su anksčiau nurodytais 
dalykais susijusias išlaidas. 

1.5. Statybos žurnalas 
Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus statybos žurnale nurodydamas vietą, 

oro sąlygas, darbo pobūdį, naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Rangovas privalo pildyti 
statybos žurnalą tiksliai laikantis Statybos techninio reglamento nuostatų. 

Apie visas ypatingas aplinkybes Techninė priežiūra informuojamas nedelsiant žodžiu ir raštu 
ne vėliau kaip kitą dieną. 

1.6. Standartai 
Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 

reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos 
Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Techninės priežiūros patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos 
yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama 
Lietuvos standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST 
(Lietuvos standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų 
sustatymo ir kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus.  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 
Rangovas turi gauti Techninės priežiūros patvirtinimą. Patvirtinimui Rangovas Techninei 
priežiūrai, gavus atitinkamą jo prašymą, pateikia (užsieninio) standarto, patvirtinančio atitinkamų 
medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją arba tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių 
medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms. 

Techninei priežiūrai prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, 
kurios turi būti saugomos patalpose statybvietėje. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti 
Techninei priežiūrai, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai 
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reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 
Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, 

galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. 
Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus: LST EN ISO 9001, LST EN 

ISO 14001, LST ISO-4435, LST EN 1401, LST ISO-4427, LST EN 752-1 ir kitus šiose 
Specifikacijose nurodytus standartus. 

1.7. Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai 
Šiose Specifikacijose naudojama metrinė matų sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, 

Rangovas turi patikrinti brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių pažymas ir reperius. Visi 
padariniai, atsirandantys dėl šių nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita. 

1.8. Darbo valandos ir dienos 
Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės 

šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu 
nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir 
darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Techninei priežiūrai. Prireikus leidimas dirbti 
savaitgalį gali būti atšauktas. 

1.9. Sauga darbe 
Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžių iki jų pabaigos. 

Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas 
atsitikimas. 

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo 
naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos 
eksploatuojant esamus įrenginius. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu. 

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. 
Tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos 
aikštelėje, saugumą. 

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje 
ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Techninei priežiūrai. 
Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos 
Respublikos įstatymai. 

1.10. Medžiagų ir darbų kokybė 
Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 
atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai 
arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi 
būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant 
pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos 
negali būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, 
teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų 
ar kitų gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. 
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Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo 
nurodymus, Techninės priežiūros patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys 
minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto 
metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 
reikalingą bandymams. 

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams: 

• Visos dalys ir medžiagos turi būti: 
- standartiniai gaminiai; 
- lengvai pakeičiamos; 
- naujos ir be defektų; 

• Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas; 

• Dalys patikrintos ir patikimos; 

• Garantuotas aptarnavimas.  
Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką 

Techninės priežiūros  sutikimą ir Užsakovo suderinimą. 
Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami. 

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar bus galima  įsigyti atsargines dalis. 
Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai įsigyjamos Lietuvoje. Turi būti 

pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą serviso ir prekybos tinklą 
Lietuvoje. 

1.11. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 
Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal 

tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas 
ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia 
atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir 
žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos turi būti 
keičiamos naujomis, kokybiškomis.  

1.12. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 
Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami 

darbai, išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai 
taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms. 

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi 
informuoti techninę priežiūrą ir UAB „Zarasų vandenys“ atstovus. Visi pakeitimai turi būti iš 
anksto suderinti su Užsakovu ir susijusia valdžios įstaiga.  

Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat 
tais atvejais, kai patyręs Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, 
nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams 
tinklams. 

1.13. Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitarinė įranga 
Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir 

įrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybės administracijos arba vandens tiekimo įmonės 
reikalavimus, taip pat pagal visų įstatymų normas ir taisykles. 
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Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, 
vandens tiekimu, reikalingu statybos poreikiams. 

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją 
tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. 

Visas išlaidas susijusias su laikinais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą, 
perkėlimą ir pašalinimą turi padengti Rangovas. Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už 
sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius 
tarifus. 

Vanduo, reikalingas esamų vamzdžių ir talpų išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių ir talpų 
išbandymą, yra Rangovo išlaidos. Taip pat Rangovas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei 
pirmasis naujų statinių išbandymas nepavyksta, Rangovas privalo padengti tolesnių bandymų 
išlaidas. 

1.14. Ryšiai su komunalinių paslaugų įmonėmis ir savivaldybe 
Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų 

įmonėmis, per kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos 
leidimai, taip pat leidimai sutrukdyti transporto eismą. 

Esamų vandentiekio ir nuotekų linijų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami 
atskirai su Užsakovu ar tinklų savininku. Vandens tiekimo pertrūkiai turi būti minimalūs. 

1.15. Atsakomybė užsakant medžiagas 
Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su 
aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.  

Rangovas turi pateikti Techninei priežiūrai patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į 
Darbus, pavyzdžius. Šie pavyzdžiai pristatomi į Techninės priežiūros patalpas ir laikomi jose. 
Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai. 

1.16. Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas 
Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos 

aikštelės esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti 
Užsakovą arba susijusią komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi 
nurodyti Rangovui, ką daryti su įranga – šalinti ar pristatyti saugoti įmonės patalpose ar kur kitur. 

1.17. Higienos reikalavimai 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies 

įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir 
reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, suderinęs su Technine priežiūra, turi pasirūpinti 
reikiamu atliekų šalinimu. 

1.18. Reikalavimai aplinkos apsaugai 
Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, 

taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 
administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų 
vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. 

1.19. Transporto organizavimas 
Vykdant darbus Rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo 
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uždarymą, ribojimą su kelių policija.  
Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodanti, kad vyksta 

statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius 
reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms. 

1.20. Nepatogumai vietos gyventojams  
Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, 

darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti 
žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar 
aplinkos taršos. 

1.21. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai   
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau 
eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose 
turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų nuotekų vamzdžių gylis ties sujungimais. 
Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 
2.01.01:2001. Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Techninės priežiūros. 

1.22. Kokybės užtikrinimas  
Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą kaip nurodyta  

konkrečiose  sutarties sąlygose. 
1.23. Mokymai užsakovo darbuotojams 
Rangovas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip 

eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. 
1.24. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 
Rangovas turi pateikti Užsakovui Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. 

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
sutartį. 
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2. Keliai 
2.1. Bendroji dalis  

Gatvių atstatymo statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 
įrodančius dokumentus. 

2.2. Žemės darbai  
Prieš pradedant įrenginėti dangas turi būti įrengtos visos inžinerinės komunikacijos, lovio 

paviršius - išlygintas. Pilant sankasą, gruntai turi būti paskleidžiami sluoksniu per pylimo plotį ir 
tolygiai sutankinami. Po važiuojamosios dalies danga sankasos viršutinę dalį reikia įrengti iš 
šalčiui nejautrių gruntų. Natūralūs ir supilti gruntai turi būti sutankinti prisilaikant R 33-01 2 
lentelės reikalavimų.  

Žemės sankasos ir iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti projektinius aukščius, išilginius ir 
skersinius nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip +/- 5.0cm.  

Statybinė organizacija privalo užtikrinti įrengiamų pagrindų stabilumą. Netinkami statybai 
gruntai turi būti pakeisti tinkamais, atitinkančiais techninius reikalavimus. 

 
2.3. Asfaltbetonio dangos 

2.3.1. Bendroji dalis 

Prieš dangų įrengimo ir/ar atstatymo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. 
Jie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų 
paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų, 
kitų defektų, tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi būti atliktas taip, 
kad faktiškai numatyti aukščiai nenukryptų nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±5,0 cm. 
Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai 
nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ±0,5%; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm 

Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui, - 
deformacijos modulio reikšmė turi būti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles KPT SDK 19. Jeigu tankinimu nepasiekiamas reikalaujamas žemės 
sankasos viršaus deformacijos modulis, tai reikia taikyti priemones (pagal Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17). Įrengiant ir atstatant 
asfaltbetonio dangas vadovautis „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu 
TRA ASFALTAS 08“. 

2.3.2. Apatinis pagrindas 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis smėlis. Medžiaga 
turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granulometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas - 
6m/parą. Smėlio tamprumo modulis E≥120MPa, sankabumas C=0,006 MPa. 

Smėlio praeinamumo pro sietą Nr.063 dalelių kiekis turi būti ne didesnis kaip 7% mišinio 
masės. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių kaip 2 
mm, kiekis turi sudaryti ne mažiau 30% mišinio masės. Šioje dalyje mineralinių medžiagų 
mišiniuose grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis gali būti ne didesnis kaip 75% mišinio masės. Šie 
reikalavimai netaikomi, jeigu apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinė zona yra sustiprinta 
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hidrauliniais rišikliais.  
Klojant sluoksnį, turi būti išlaikomi Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėse KPT SDK 19 nurodyti reikalavimai medžiagoms. 
Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš 

pradedant darbus, Rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų 
naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei 
deformacijos, kiek įmanoma, būtų tolygesnės. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, 
iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis 
turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis DPr =100 %. Apatinio pagrindo 
sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 ≥ 120 MN/m2. Klojant sluoksnį, 
mineralinių medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankinamas kuo 
mažesnėmis sąnaudomis. Užbaigtas apatinis pagrindas turi atitikti projekte nurodytiems storiams. 

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal 
techninius dokumentus arba inžinieriaus nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo sąskaita (silpnų 
sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). 
Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų 
arba kitų defektų ir bus tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 

Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau 
kaip ±5,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %. 
Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 

2.3.3. Bazinis pagrindas 

Bazinį pagrindą sudaro dolomitinės, frakcinės skaldos, skaldelės ir smėlio mišinys. 
Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 Mpa. Bazinio pagrindo įrengimui 
naudojami 0/45 mišiniai.  

Sluoksnis turi būti klojamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, 
būtų vienodesnės. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų 
frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys 
turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Bazinio 
pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus 
sluoksnio storio ir palaistoma. Po sutankinimo beriama užpildomoji medžiaga žvyro-smėlio-
skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis 
beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos, 
pastatant kelio bortus vietose nurodytose brėžinyje. Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių 
tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Inžinieriaus pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų 
protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal 
LST 1361.2:1995; LST 1360.6:1995. 

Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas 
dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant 
savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui, gali būti 
pripažįstami kaip kontroliniai bandymai. Užbaigtas bazinis pagrindas turi atitikti brėžiniuose 
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nurodytiems storiams. 
2.3.4. Leistini nukrypimai baziniam pagrindui 

1. Projektiniai aukščiai ±5 cm. 

2. Skersinis nuolydis ±0,5 %. 

3. Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote ≤2 cm. 

4. Faktinis storis ≤15 %, mažesnis už numatytą. 

5. Sluoksnio plotis ±10 cm. 

6. Sutankinimo rodiklis DPr ≥ 103 % (bandant štampu arba dinaminiu prietaisu). 

7. Deformacijos modulis EV2  ≥ 150 MN/m2 pagal LST 1360.5.  
 

2.4. Betoninių plytelių,trinkelių dangos įrengimas 
Rengiant trinkelių dangą Rangovas privalo laikytis TRA TRINKELĖS 14 ir ĮT TRINKELĖS 

14 reikalavimų.  
Betoninių trinkelių grindinio dangos konstrukcija, įrengiama vadovaujantis Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16 
patvirtintomis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT 
SDK 19.  

Trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, 
todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų 
mišinys. 

Betoninių plytelių dangos klojamos, įrengus bortus arba įrengiama viskas kartu. 

Šaligatvių ir takų pagrindui naudojamas vidutiniagrūdis smėlis. Reikiamas smėlio sluoksnis 
tolygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98. 

2.4.1. Betoninės plytelės/trinkelės 

Plytelės/trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų ir atitikti LST EN 
1338:2003 standartą. Jos klojamos pagal formą. Dangą rekomenduojama kloti eilėmis. Siūles tarp 
plytelių užpildyti smulkiu smėliu. Klojant dangą atsirandantys didesni kaip 1 cm tarpai užpildomi 
atpjautomis  pagal tarpo dydį plytelių juostomis. 

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 
- pagrindo plotis ± 10 cm; 
- pagrindo sluoksnių storis ± 10%, bet ne  20 mm; 
- aukščių altitudės ± 50 mm; 
- tarpai tarp plytelių iki 8 mm; 
- gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 
- paviršiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm. 

Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
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2.4.2. Bortai 

Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Bortai turi 
atitikti LST EN 1340:2003 standartą. Visi vejos  ir kelio bortai  bus padaryti iš pagamintų bortų ant 
betoninio pagrindo. Betono storis - ne mažiau 5 cm, klasė C12/15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm 
storio cemento skiediniu.  

Visi bortai (nauji ir atstatomi) turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, 
inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis 
nesiekia 1,0 m, bortai sutruminami rankiniu būdu. 

2.5. Žvyro dangos 
2.5.1. Bendroji dalis 

Naujai įrengiamos ir atstatomos žvyro dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios 
žvyro dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 
reikalavimus. 

Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto 
sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja TRA SBR 19 2 priede nurodytos 
granuliometrinės sudėties ribos.  

Žvyro danga yra numatoma keliams, kelkraščiams ir nuovažoms.  

2.5.2. Apatinis sluoksnis 

Apatinis sluoksnis – tai tam tikras sluoksnis, ant kurio turi būti klojamas numatytas 
apsauginis šalčiui atsparaus arba žvyro dangos sluoksnis. Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniai 
turi būti klojami ant kokybiškų, tinkamo profilio bei lygių, esamų apatinių sluoksnių, užtikrinančių 
pastovumą bei pakankamą laikomąją galią. Sąlygos laikomos įvykdytomis, jeigu esami apatiniai 
sluoksniai įrengti pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

2.5.3. Sluoksnių storis ir išdėstymo tvarka 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių storis bei išdėstymo tvarka parenkami pagal KTR 
1.01:2008 „Automobilių keliai“. 

2.5.4. Medžiagos ir mišiniai 

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei normų dokumentų 
reikalavimus, panaudojimo tikslą ir derintis tarpusavyje. Vartojant automobilių kelių medžiagas ir 
jų mišinius darbų aprašyme turi būti nurodyti atitinkami standartai ir statybos rekomendacijos. 

2.5.5. Mineralinės medžiagos 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti vartojamos gamtinės mineralinės medžiagos. 
Gamtinės mineralinės medžiagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2015 arba lygiaverčius 
standartus. Techniniai reikalavimai nurodyti „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 
apraše TRA UŽPILDAI 19“, patvirtintame Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimui vartojami stambiagrūdžiai gruntai pagal 
LST 1331:2015 arba lygiaverčius standartus. Turi būti vartojamos tik tokios mineralinės 
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medžiagos, kurių kokybė kontroliuojama. 

2.5.6. Mineralinių medžiagų mišiniai 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas iš mineralinių medžiagų mišinių: 
žvyro ir smėlio, smėlio ir žvyro mišinių, žvyro arba smėlio. Žvyro dangos sluoksniai turi būti 
įrengiami iš žvyro ir smėlio mišinių, jei reikia pridedant skaldytųjų mineralinių medžiagų. Mišiniai 
turi būti vienodai sumaišyti. 

2.5.7. Žvyro dangos konstrukcijos įrengimas 

Kiekvienas žvyro dangos konstrukcijos sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės 
būtų kiek galima vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami 
nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį.  

Mineralinių medžiagų mišinys turi būti paklojamas tolygiai, kad neišsiskirstytu atskiromis 
frakcijomis. 

Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas atliekamas pagal Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 

Medžiagos ir jų mišiniai  

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/45. 
Profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio 

mišiniai 0/22. 
Kai numatytas žvyro dangos storis neviršija 20 cm, dangą galima rengti vienu sluoksniu, 

naudojant 0/32 mišinį, tačiau jame smulkmės (dalelių mažesnių už 0,063 mm) įrengimo metu turi 
būti ne mažiau kaip 5% mišinio masės. 

Klojimo darbai 

Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineralinių medžiagų 
mišinyje esančių stambiausių grūdelių dydžio ir turi būti ne mažesnis kaip: 

- 12 cm – esant 0/32 mišiniui; 
- 15 cm – esant 0/45 mišiniui; 

Dangos sluoksnis turi būti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek įmanoma, būtų 
tolygesnė.  Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 
frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys 
turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. 

Atliktų darbų kontrolė ir bandymai 

• Bandymai skirstomi į:  

- tinkamumo bandymas; 
- savikontrolės bandymus; 
- kontrolinius bandymus.  
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• Bandymai apima:  

- pavyzdžio paėmimą,  
- pavyzdžio paruošimą siuntimui,  
- pavyzdžio transportavimą nuo jo paėmimo iki bandymo vietos,  
- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.  

 
• Mineralinių medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- mineralinių miltelių - 2 kg;  
- tiekiamų frakcijų iki 8 mm - 5 kg;  
- tiekiamų frakcijų, didesnių kaip 8 mm - 15 kg.  

 
Rišamųjų medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip 2 kg. 

Asfaltbetonio mišinio tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  
- kai mišinio grūdelių stambumas iki 12 mm - 10 kg;  
- kai mišinio grūdelių stambumas iki 25 mm - 15 kg.  

Asfaltbetonio ir jo mišinių bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverčių 
standartų reikalavimų.  

Tinkamumo bandymai  

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais įrodomas medžiagų ir jų mišinių tinkamumas 
nustatytam darbui atlikti pagal kelių tiesimo sutarties reikalavimus. Numatytų medžiagų ir jų 
mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas.  

Užsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamų medžiagų arba jų mišinių tinkamumo 
bandymų rezultatai ir yra tinkamumo pagrindimas. Bandymų rezultatų protokole turi būti pateikti 
duomenys apie atitinkamų medžiagų arba jų mišinių naudojimo sritį. Užsakovas gali nereikalauti 
šio medžiagų kokybės patvirtinimo, jeigu žino apie jų tinkamumą. Parinkta asfaltbetonio mišinio 
sudėtis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat medžiagos ar jų mišiniai.  

Rangovas turi pateikti Užsakovui atliktų bandymų, skirtų medžiagų bei jų mišinių 
tinkamumui patikrinti, rezultatus. Remdamasis šių tyrimų rezultatais, rangovas savalaikiai, ne 
vėliau kaip 2 savaitės iki darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui duomenis apie numatytas 
panaudoti medžiagas bei numatomą jų mišinių sudėtį.  

Jeigu keičiasi medžiagų bei jų mišinių rūšys ir savybės arba kinta dangos klojimo sąlygos, 
būtina atlikti naujus bandymus jų tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus būtina raštiškai 
suderinti su užsakovu. Užsakovui pareikalavus, iš visų automobilių kelių tiesimui numatytų 
medžiagų turi būti paimtas pakankamas pavyzdžių kiekis ir perduotas Užsakovui saugoti 
(kontroliniai pavyzdžiai). Šių pavyzdžių kontroliniai bandymai naudojami tiekimo sutarties 
teisingumui įvertinti.  

Savikontrolės bandymai  

Savikontrolės bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo įgaliotieji asmenys 
(organizacijos) nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių 
atitikimą sutarties reikalavimams.  

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopščiai ir išsamiai atlikti savikontrolės bandymus. Jei 
bandymų metu surandami tam tikrų sutartyje išdėstytų reikalavimų neatitikimai, būtina nedelsiant 
pašalinti jų atsiradimo priežastis. Bandymų rezultatai pateikiami Užsakovui, jei jis to pareikalauja. 
Savikontrolės bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  
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Kontroliniai bandymai  

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobilių 
kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. 
Remiantis šių bandymų rezultatais yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdžių paėmimui ir 
bandymams, atliekamiems dangų įrengimo ruože, vadovauja Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui 
ir/ar Užsakovui.  

Šlamams keliamų reikalavimų ir tinkamumo bandymų rezultatų neatitinkanti medžiaga ar 
mišinys uždraudžiami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medžiagas ar mišinius, turi būti 
perdarytas. Kontroliniai bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  

Bandymų metodai  

Mineralinių ir rišamųjų medžiagų bei jų mišinių pavyzdžiai paimami ir kokybės patikrinimo 
bandymai atliekami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojančiose instrukcijose ir standartuose. 
Pakloto sluoksnio bandymams iš kiekvienos paėmimo vietos Užsakovui pateikiamas tik vienas 
dalinis pavyzdys.  

Asfaltbetonio dangos pakloto sluoksnio liekamasis akytumas (Tbit) nustatomas iš iškartos 
(gręžtinio pavyzdžio) vidutinio asfaltbetonio tankio (ρA) ir iš iškartos (gręžtinio pavyzdžio) 
asfaltbetonio mišinio vidutinio tankio (ρR,bit). Žvyro dangoms vartojamų medžiagų bei jų mišinių 
granuliometrinė sudėtis tikrinama sijojant sausas medžiagas, plaunant atskyrus smulkias daleles. 
Dangos sluoksnių profilio padėties tikslumas tikrinamas niveliuojant, o skersinis nuolydis gali būti 
pamatuotas ir nuolydžio matuokle.  

Dangos sluoksnių lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal „Kelio dangų (pagrindų)  
lygumo matavimo atmintinė“ reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI).  
Lygumas 4 m ilgio liniuote išorinėse eismo juostose išilgine kryptimi matuojamas maždaug  
75 cm atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, o kitose eismo juostose - jų viduryje (žvyro  
dangos sluoksnių lygumas paprastai matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino  
plyšio, neatsižvelgiant į jo ilgį, viršijimo dydžiu įskaitomas didžiausias nuokrypis nuo leistinos  
reikšmės.  

Pagal IRI sistemą išilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 
0,25 m. Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 
50 m ilgio atkarpomis IRI skalėje.  

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jėgą (kai ratas pilnai 
slysta) šiuo būdu: pastoviu 60 km/h greičiu tempiant pilnai blokuotą, su specialia matavimo 
padanga, automobilio ratą. Asfaltbetonio danga turi būti padengta 1 mm storio vandens plėvele. 
Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 
storio nustatymo instrukcijos“ (DKSNI) reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas 
matavimo juosta arba rulete.  

Rangovas turi suplanuoti augalų ir reikalingų trąšų pristatymą ir apželdinimo darbų pradžią. 
Trąšos pristatomos standartiniuose maišuose, ant kurių turi būti pažymėtas svoris, turinio 
aprašymas ir gamintojo pavadinimas. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, 
augalų, šaknų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, 
kenkiančių augalams. 
 
 

2.6. Vejos įrengimas 
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir 

prieš pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per 
vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi 
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grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos 
pašalinami nuo paviršiaus.  

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 
Sėjamas žolių mišinys:  

• raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 
• pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 
• paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Vejos prižiūrimos iki 
pirmojo pjovimo. 
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UAB "Zarasų vandenys"

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Nepriklausomybės a., Vilniaus g.,

Dusetų m., Vytauto Striogos g., Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. sav.,
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-09 Statybos leidimui ir statybai.
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M. Pakalniškis
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info@palaimosprojektai.com
tel.: 861227722

1

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

M 1:500

   DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

  1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI

SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMĄ NUMATANČIUS ŽENKLUS.

  2. PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU

EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT MAŽIEMS ATSTUMAMS  TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE

ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.

  3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTI STR 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“  REIKALAVIMAIS.

  4. ĮRENGUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR VEJAS VADOVAUJANTIS KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS.

  5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.

  6. ĮRENGIANT NUOTEKŲ TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC  PN10 KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU  NAUDOTI PVC (SN4)

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  7.  ĮRENGIANT VANDENTIEKIO TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC PN10  KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU NAUDOTI PE100 PN10

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  8. VANDENTIEKIO ĮVADINIAI TINKLAI  ĮRENGINĖJAMI NE MAŽESNIAME KAIP 1,80M GYLYJE IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ Ø32 PE100 PN10

VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ.

 9. BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADINIAI TINKLAI ĮRENGINĖJAMI  IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ PVC (SN4) Ø160  NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ.

 10. VARTOTOJAMS NEPASIJUNGIANT Į NUMATOMĄ ŠULINĮ, ESANT GALIMYBEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLĄ PAGILINTI. STATYBOS METU KIEKVIENO

SKLYPO PASIJUNGIMO GALIMYBĖ TURI BŪTI VERTINAMA INDIVIDUALIAI.

 11. NUO RYŠIO KABELIO IR/ARBA ŠULINIO IŠLAIKYTI NEMAŽESNĮ KAIP 0,6M ATSTUMĄ.

 12. STATYBOS METU ATSIKASUS RYŠIŲ TRASĄ „T“  ĮRENGTI ATRAMAS. VIETOSE, KUR TINKLAI BUS ĮRENGINĖJAMI ATVIRU BŪDU, RYŠIŲ APSAUGOS

ZONOJE KASIMO DARBAI VYKDOMI RINKINIŲ BŪDU.

SITUACIJOS SCHEMA
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   DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

  1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI

SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMĄ NUMATANČIUS ŽENKLUS.

  2. PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU

EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT MAŽIEMS ATSTUMAMS  TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE

ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.

  3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTI STR 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“  REIKALAVIMAIS.

  4. ĮRENGUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR VEJAS VADOVAUJANTIS KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS.

  5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.

  6. ĮRENGIANT NUOTEKŲ TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC  PN10 KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU  NAUDOTI PVC (SN4)

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  7.  ĮRENGIANT VANDENTIEKIO TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC PN10  KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU NAUDOTI PE100 PN10

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  8. VANDENTIEKIO ĮVADINIAI TINKLAI  ĮRENGINĖJAMI NE MAŽESNIAME KAIP 1,80M GYLYJE IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ Ø32 PE100 PN10

VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ.

 9. BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADINIAI TINKLAI ĮRENGINĖJAMI  IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ PVC (SN4) Ø160  NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ.

 10. VARTOTOJAMS NEPASIJUNGIANT Į NUMATOMĄ ŠULINĮ, ESANT GALIMYBEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLĄ PAGILINTI. STATYBOS METU KIEKVIENO

SKLYPO PASIJUNGIMO GALIMYBĖ TURI BŪTI VERTINAMA INDIVIDUALIAI.

 11. NUO RYŠIO KABELIO IR/ARBA ŠULINIO IŠLAIKYTI NEMAŽESNĮ KAIP 0,6M ATSTUMĄ.

 12. STATYBOS METU ATSIKASUS RYŠIŲ TRASĄ „T“  ĮRENGTI ATRAMAS. VIETOSE, KUR TINKLAI BUS ĮRENGINĖJAMI ATVIRU BŪDU, RYŠIŲ APSAUGOS

ZONOJE KASIMO DARBAI VYKDOMI RINKINIŲ BŪDU.
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   DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

  1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI

SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMĄ NUMATANČIUS ŽENKLUS.

  2. PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU

EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT MAŽIEMS ATSTUMAMS  TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE

ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.

  3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTI STR 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“  REIKALAVIMAIS.

  4. ĮRENGUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR VEJAS VADOVAUJANTIS KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS.

  5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.

  6. ĮRENGIANT NUOTEKŲ TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC  PN10 KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU  NAUDOTI PVC (SN4)

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  7.  ĮRENGIANT VANDENTIEKIO TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC PN10  KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU NAUDOTI PE100 PN10

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  8. VANDENTIEKIO ĮVADINIAI TINKLAI  ĮRENGINĖJAMI NE MAŽESNIAME KAIP 1,80M GYLYJE IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ Ø32 PE100 PN10

VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ.

 9. BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADINIAI TINKLAI ĮRENGINĖJAMI  IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ PVC (SN4) Ø160  NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ.

 10. VARTOTOJAMS NEPASIJUNGIANT Į NUMATOMĄ ŠULINĮ, ESANT GALIMYBEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLĄ PAGILINTI. STATYBOS METU KIEKVIENO

SKLYPO PASIJUNGIMO GALIMYBĖ TURI BŪTI VERTINAMA INDIVIDUALIAI.

 11. NUO RYŠIO KABELIO IR/ARBA ŠULINIO IŠLAIKYTI NEMAŽESNĮ KAIP 0,6M ATSTUMĄ.

 12. STATYBOS METU ATSIKASUS RYŠIŲ TRASĄ „T“  ĮRENGTI ATRAMAS. VIETOSE, KUR TINKLAI BUS ĮRENGINĖJAMI ATVIRU BŪDU, RYŠIŲ APSAUGOS

ZONOJE KASIMO DARBAI VYKDOMI RINKINIŲ BŪDU.
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   DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

  1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI

SIGNALINE JUOSTA, PASTATYTI EISMO APRIBOJIMĄ NUMATANČIUS ŽENKLUS.

  2. PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU

EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT MAŽIEMS ATSTUMAMS  TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE

ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.

  3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTI STR 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“  REIKALAVIMAIS.

  4. ĮRENGUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR VEJAS VADOVAUJANTIS KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS.

  5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.

  6. ĮRENGIANT NUOTEKŲ TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC  PN10 KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU  NAUDOTI PVC (SN4)

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  7.  ĮRENGIANT VANDENTIEKIO TINKLUS UŽDARU BŪDU NAUDOTI PE100 RC PN10  KLASĖS VAMZDŽIUS, ĮRENGIANT ATVIRU BŪDU NAUDOTI PE100 PN10

KLASĖS VAMZDŽIUS.

  8. VANDENTIEKIO ĮVADINIAI TINKLAI  ĮRENGINĖJAMI NE MAŽESNIAME KAIP 1,80M GYLYJE IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ Ø32 PE100 PN10

VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ.

 9. BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADINIAI TINKLAI ĮRENGINĖJAMI  IKI SKLYPO/TVOROS RIBOS IŠ PVC (SN4) Ø160  NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ.

 10. VARTOTOJAMS NEPASIJUNGIANT Į NUMATOMĄ ŠULINĮ, ESANT GALIMYBEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLĄ PAGILINTI. STATYBOS METU KIEKVIENO

SKLYPO PASIJUNGIMO GALIMYBĖ TURI BŪTI VERTINAMA INDIVIDUALIAI.

 11. NUO RYŠIO KABELIO IR/ARBA ŠULINIO IŠLAIKYTI NEMAŽESNĮ KAIP 0,6M ATSTUMĄ.

 12. STATYBOS METU ATSIKASUS RYŠIŲ TRASĄ „T“  ĮRENGTI ATRAMAS. VIETOSE, KUR TINKLAI BUS ĮRENGINĖJAMI ATVIRU BŪDU, RYŠIŲ APSAUGOS

ZONOJE KASIMO DARBAI VYKDOMI RINKINIŲ BŪDU.
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