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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir

paskirties dokumentais.

1.1.Privalomieji projekto rengimo dokumentai

e AB ,Via Lietuva“ Techniné uzduotis ir Techniné specifikacija, 2023-03-30, Nr. TU-94;

e Tilto pasas, ind. TRTR044T1894P003JPS.

e Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai-Gudai-Sartininkai kelio ruozas nuo 5,177 km iki 9,651
km nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:

e Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai — Tomo Dicitno individuali veikla, TIIIS paslaugos 20240215-008660;
InZineriniai geologiniai tyringjimai — MB ,Driza“ 48682-2024

1.3. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240
1-891
1-1120
[-2223
IX-628
IX-1672
IX-1768

A1-316

1116

LST 1331:2015
X11-2166

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016
STR 2.03.01:2019

STR 1.05.01:2017

STR 2.06.04:2014
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
LST 1516:2015

LST 1569:2012

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas
Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo®

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé®

»otatiniy klasifikavimas®

~otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“

~otatiniy prieinamumas*

.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®

,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

»-Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

»ESminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

“Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

»ESminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
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A1-103/V-265
D1-193
D1-343

D1-87

85/233
A1-331
Al-22/D1-34
95

64

217

D1-637
D1-367

501

KPT VNS 16
1086

PDTP 12
ITZS 17
KPT SDK 19

KPT TAS 09

T DVAER 12
PJT KZA 08
3-82

3-83

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA BITUMAS 23
TRA ASFALTAS 24
TRAVZ 12

TRA ZM 12

JT SBR 19

JT ASFALTAS 24
ITVZ 14

JTZM 12

R ISEP 10

STR 2.06.04:2014
MN GPSR 12

MN GEOSINT ZD 13
TRA GEOSINT ZD 13
622

D1-880

TR 2.01:2019

il
—
.Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas
Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai
Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
Atlieky tvarkymo taisyklés
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés
Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai
Keliy eismo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés
Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklése
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykles
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi8iniy, naudojamy sluoksniams be ri$ikliy,
techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra3as
Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apradas
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as
Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai
Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
Statinio statybos rasys
Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
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1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama $i dalis
- AutoCAD Civil 3D;

- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

Projekto tikslas yra parengti rekonstravimo projektg, rekonstruojant rajoninj kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—
Sartininkai 9,64 km esantj tiltg per Juodupe taip, kad po rekonstravimo darby atitikty kelio V techninei kategorijai
keliamus reikalavimus.

2.1.Statinio statybos vieta

Tiltas yra valstybinés reikdmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai - Gudai — Sartininkai priklausinys. Zemés
sklypas ir statinys (kelias) nuosavybeés teise priklauso Lietuvos Respublikai, turto patikéjimo teise — AB ,Via Lietuva“.
Sklypo naudojimo bidas - susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis —
kita.

Kelio numeris ir pavadinimas Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai

9,64 km

KiGpeliai, NatkiSkiy sen., Pagégiy sav.

Kilometras

Objekto adresas

Statinio unikalus numeris
Nekilnojamojo turto registre

4400-5313-0757

Zemés sklypo unikalus daikto
numeris

Degutiai

4400-1563-1402
4400-1563-1546

EYGAICIAI MAZOMNAI
199
KATYCIAL
PR Dapkiskiai Papui lo
Cartininkai Aukstupiai - apusyné
Al HATKISKIAI Taurai=Bytkeiia
C:) Dacijonai f
(AL Ruka LAUKSARGIAI
Dauglaukis
.E,llgala
Piktupenai
Beninmdkai 5
PAGEGIAI
VILKYSKIAI
Y LUMPENAL Zulkai
PANEMUNE

1 pav. Projektuojamo statinio vieta
2.2.Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys
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Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai pagrindiniai techniniai duomenys:

Statinio statybos rasis rekonstravimas
Statinio kategorija ypatingasis statinys
Statinio rasis inzinerinis statinys
InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
InZineriniy statiniy pogrupis keliai, kiti transporto statiniai
Kelio kategorija \%
Kelio ilgis 0,177 km
Kelio juostos plotis 18,30-20,00 m
Eismo juosty sk. 2 vnt.
Vaziuojamosios dalies plotis 6,0
Eismo juostos plotis 3,0

2.3.Rekonstruojamo ruozo sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai-Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe
rekonstravimo projektiniai sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams. Dviragiy takus
(3 pav. zymimi Zalia ir violetine punktyrinémis linijomis) prie valstybinés reikSmés keliy numatoma jrengti uz kelio
juostos riby, todél Siuo projektu jie nesprendziami.

gl X By

o, T,
NATKISKIAF ZE3S8C

Klid peliai
Objekto vieta

T

Eisravi €.

P\ 83, <
-

) Vydutaiciaj

Eisraviskiai

) Jonikaiciai
AN
R — -

-

>

3 Dinkiat lonikalziai

2 pav. ISkarpa i$ Pagégiy rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano, susisiekimo infrastruktiros bréZinio

2.4. Statyby teritorijoje esantys Zeldiniai bei jy tvarkymo budai

Rekonstruojamo tilto kelio apsaugos zonoje esamy Zeldyny pa$alinimas yra numatomas. Salinami
menkaverciai krimynai ir medziai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P24-005-4201-R-TDP-S.AR 6 13 o




|
—
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o reikalavimais
2.5.Esama kelio dangos konstrukcijos biiklé

Esamas kelias su asfaltbetonio danga, nelygus (pastebimi lopai, jtrkimai ir plySiai dangoje),
kelkrasCiaiuzaukstéje. Néra uztikrinamas tinkamas pavirsinio vandens nuvedimas.

3 pav. Esama kelio ruoZo bdklé
Kelio ruozo asfaltbetonio danga yra per siaura ir neatitinka V kelio kategorijai keliamy plocio reikalavimy. Kelio
ruozg reikalinga rekonstruoti.

2.6.]skaitiniai eismo jvykiai
Valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai nuo 2017 m. iki 2023 m. néra
uzfiksuota jskaitiniy eismo jvykiy.
2.7.Esami inzineriniai tinklai
Sklype esantys inzineriniai tinklai ir statiniai:
e PoZeminis rySiy kabelis (V8] ,Placiajuostis internetas")
InZineriniy tinkly iSkélimas néra numatomas.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* ir kitais norminiais
dokumentais taip, kad jie tenkinty V kelio kategorijai keliamus reikalavimus.

Numatomi sprendiniai uZtikrins saugesnj ir sklandesnj eismo dalyviy eisma tilto zonoje.

3.1.Kelio projektiniai sprendiniai

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama tiesé.

Rekonstruojama 128 m kelio pries tiltg ir 50 m kelio uz tilto. Motyvai, dél kuriy rekonstruojama tokio ilgio tilto
prieigos:

e Vadovaujantis techninés uzduoties tilto projektavimui 10.1 punktu uztikrinamas sklandus tilto
suvedimas su esamais kelio plociais bei nuolydziais.
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e leskomas ekonomiskai naudingiausias tilto prieigy sprendinys. Vertinant, kad esamas rajoninis kelias
Nr. 4201 yra prastos buklés ir per siauras pagal savo technine kategorijg, todél ateityje jis bus kapitaliai
remontuojamas arba rekonstruojamas, projektuojant tokius suvedimus nebus poreikio atlikti ardymo
ar perdarymo darby ateityje, siekiant sklandziai suvesti projekty riby pabaigas.

e Tilto prieigos ilgiai parenkami atsizvelgiant j sklandy kelio iSilgino profilio projektavimg 90km/h greiciui
pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ VIII skirsnio 6 lentele. Taip pat vadovaujantis techninio
reglamento TR 2.01:2019 68 punktu ties tiltu kelio iSilginis profilis projektuojamas su pastoviu isilginiu
nuolydziu uztikrinant reikiamg vandens nubégimg nuo statinio.

3.2.Planiné padétis

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama tiese.

Projektuojamas kelio vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m, ties tiltu 7,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos
skirtingomis kryptimis, eismo juosty plotis 3,00 m. Projektuojama krastiné saugos juosta ties tiltu 0,50 m plocio. Tilto
prieigose projektuojami 1,50 m plo€io kelkra$ciai.

Projektuojamy kelio Slaity nuolydis 1:1,5.

3.3.1silginis profilis

Kelio isilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ VIII skirsniu
prisiderinant prie esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus.

Minimalus kelio i$ilginio profilio nuolydis yra 0,5 %, maksimalus — 1,1 %.

Projektuojamos dvi iSgaubtos kreives, kreiviy spinduliai yra 6000 m .

3.4.Kelio skersinis nuolydis
Vir§ tilto projektuojamas dviSlaitis 2,5% skersinis nuolydis.
3.5. Kelkrastis

Projektuojamy kelkras¢iy skersinis nuolydis 8,0 %. Kelkrasc¢iai nuleidziami 3,0 cm Zemiau vaziuojamosios
dalies krasto. Kelkrascio virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai dirvoZzemio sluoksnis joje — 15 %. Kelkras¢io
apatinis sluoksnis jrengiamas i$ nesuridty mineraliniy medziagy (pagal |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklés*) - ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

3.6.Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais. Siekiant uztikrinti pavirSinio
vandens nuvedimg projektuojami grioviai. Projektuojami grioviai tvirtinami vadovaujantis Keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 IV skirsnio nuostatomis. Kelio griovio dugnas turi biti ne siauresnis kaip 0,50 m. Maziausias griovio
nuolydis — 0,30 %, nuo kelio griovio dugno iki apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bdti ne maziau kaip
0,2 m. Kelio grioviai iki 3 % nuolydzio tvirtinami frakciniu zvyru, nuo 3 % iki 6 % — skalda, nuo 6 % iki 10 % — latakais,
betono gaminiais, vir§ 10 % — latakais kurie tvirtinami labai Siurk5&ia danga. Grioviais surenkamas vanduo iSleidZziamas
j Salia esancig Juoupés upe ir/arba nekoncentruotai Slaitais nuvedamas j aplinkines teritorijas.

3.7.Nuovazos

Kelyje yra dvi esamos nuovazos:

Pirmoji nuovaza PK 95+40 registruota statinio kadastro byloje (jvaZiavimas, nuovaza su Zvyro danga, deSinéje
kelio puséje). Esamos nuovazos plotis — 4,18 m. Nuovaza numatyta j suformuotg lllv kategorijos vietinés reikSmés
kelig, kurio plotis pagal STR 2.06.04:2014 — 5,50m (asfalto danga — 3,50 + kelkras€iai 2*1,0 m) , todél nuovaza
projektuojama pagal 4pv tipg, asfalto dangg numatant 3,50 m plocio. Esama nuovaza nelygi, pastebimos provézos ir
duobés ( Pav. 2).

Nuovazos su asfalto danga projektuojamos vadovaujantis Statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy
keliy sankryZos“. NuovaZos asfalto dangos nuolydis projektuojamas <8 proc. iSilginiu nuolydZiu, o suvedimas su esama
neasfaltuota danga — <12 proc. iSilginiu nuolydZiu. Projektuojama 4pv tipo, desinéje kelio puséje, kurios plotis ties
sklypo riba 4,74m, posukio spinduliai — 8 m.
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3 pav. Kelio nuovaza PK 95+40
Antroji nuovaza PK 96+70 registruota statinio kadastro byloje (jvaziavimas, nuovaza su asfaltbetonio danga,
kairéje kelio puséje). Esamos nuovazos plotis — 3,85 m. Nuovaza numatyta j suformuotg lllv kategorijos vietinés
reikSmeés kelig, kurio plotis pagal STR 2.06.04:2014 — 5,50m (asfalto danga — 3,50 + kelkras€iai 2*1,0 m) , todél
nuovaza projektuojama pagal 4pv tipg, asfalto danga numatant 3,50 m ploc¢io. Esama nuovaza nelygi, pastebimos
provézos ir duobés ( Pav. 3).

Nuovazos su asfalto danga projektuojamos vadovaujantis Statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy
keliy sankryzos". Nuovazos asfalto dangos nuolydis projektuojamas <8 proc. iSilginiu nuolydzZiu, o suvedimas su esama
neasfaltuota danga — <12 proc. iSilginiu nuolydZiu. Projektuojama 4pv tipo, kairéje kelio puséje, kurios plotis ties sklypo
riba 3,74m, posuakio spinduliai — 8 m.

4 pav. Kelio nuovaza PK 96+70

3.8. Kelio vertikalus zenklinimas
Rekonstruojamo kelio ruoze numatoma jrengti 2-os grupés dydzio kelio Zenklus.
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Kelio Zenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio Zenklo
skydo krasto baty 0,50-4,00 m.
Vadovaujantis P|T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* parenkamas
atramy skersmuo ir aukstis.
3.9. Kelio horizontalusis zenklinimas
Keliy horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
3.10. Eismo saugumo priemonés
Projekte numatyta jrengti Sias eismo saugumo priemones: signalinius stulpelius, atitvarus.
Signaliniai stulpeliai projektuojami vadovaujantis TRAT SST 14 , Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy
reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés®.
Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami tilto prieigose. Vadovaujantis KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy
transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés®.
3.11. Dangy konstrukcijy parinkimas
Pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis” 22 punkto
reikalavimus rajoniniam keliui Nr. 4201 parinktos dvi asfalto dangos konstrukcijos: vaziuojamaijai daliai DK 0,3.

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 0,3) (1 variantas):

- VirSutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev22120 MPa) 0,20 m;
- Apsauginis Saliui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa) 20,38 m;
- Sustiprintas grunty sluoksnis 0,15 m;

- Esamas gruntas (Ev2245 MPa).

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 0,3) (2 variantas):

- Virutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/45 (Ev22120 MPa) 0,25 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,33 m;
- Sustiprintas grunty sluoksnis 0,15 m;

- Esamas gruntas (Ev2245 MPa).

4. SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

4.1. Eismo srauty intensyvumas ir projektinés apkrovos skaiéiavimas
Eismo intensyvumo duomenys i§ AB ,Via Lietuva“.
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas:

Ruozas, km o £ VMPEI, aut./p.
Kelio E j .
N | onuo | ki | S | Bendra pKrovini-) 0y seving | krov | KROVE | KROVE | Bus | kit
=38
4201 | 5178 | 11,864 | 10933 | 365 35| 205 | 35 25 2 2 2 0

Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ KPT SDK 19 nurodymais.

ISeitiniai duomenys:

- naudojimo laikotarpis N=20 metuy;

- vidutinis sunkiojo transporto aSiy skaiCiaus koeficientas fa=3,3;

- vidutinis bendras apkrovy koeficientas qem=0,18;
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iSilginio nuolydzio koeficientas fz=1,00.

|
|

vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas f1=0,50;
labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plocio koeficientas f>=1,4;

1 lentelé. Dangos konstrukcijos skai€iavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,05
VPli-1 , :
Eil.Nr. | Metai | pi | padidéjimas i-ujy Vpl"' fA VplA" gBm | f1 | f2 | 3 | Dienos | 1+pi N
mety pabaigoje
2024 35

1 2025 | 0,050 1,84 37 3,3 121 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 5577,44
2 2026 | 0,050 1,93 39 3,3 127 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 5856,31
3 2027 | 0,050 2,03 41 3,3 134 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 6149,52
4 2028 | 0,050 2,13 43 3,3 140 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 6457,08
5 2029 | 0,050 2,23 45 3,3 147 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 6780,57
6 2030 | 0,050 2,35 47 3,3 155 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 7120,00
7 2031 | 0,050 2,46 49 3,3 163 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 7475,36
8 2032 | 0,050 2,59 52 3,3 171 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 7849,84
9 2033 | 0,050 2,72 54 3,3 179 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 8241,86
10 2034 | 0,050 2,85 57 3,3 188 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 8654,59
11 2035 | 0,050 2,99 60 3,3 198 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 9088,04
12 2036 | 0,050 3,14 63 3,3 207 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 9542,20
13 2037 | 0,050 3,30 66 3,3 218 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 10018,67
14 2038 | 0,050 3,47 69 3,3 229 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 10519,05
15 2039 | 0,050 3,64 73 3,3 240 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 11044,92
16 2040 | 0,050 3,82 76 3,3 252 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 11597,88
17 2041 | 0,050 3,82 76 3,3 252 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 11597,88
18 2042 | 0,050 4,01 80 3,3 265 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 12177,94
19 2043 | 0,050 4,21 84 3,3 278 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 12786,67
20 2044 | 0,050 4,42 88 3,3 292 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 13425,69
Projektiné apkrova A 181961

Projektiné apkrova A, min. 0,18
Dangos konstrukcijos klasé DK 0,3

2 lentelé. Dangos konstrukcijos skai€iavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,06

VPIi-1 . .
Eil. Nr. | Metai | pi | padidgjimasi-jy | V7' | tA | YA gBm | f1 | f2 | 13 | Dienos | 1+pi | Ai
mety pabaigoje
2024 35

1 2025 | 0,060 2,23 37 3,3 122 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 5630,56
2 2026 | 0,060 2,36 39 3,3 130 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 5968,39
3 2027 | 0,060 2,50 41 3,3 138 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 6327,14
4 2028 | 0,060 2,65 43 3,3 146 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 6706,80
5 2029 | 0,060 2,81 45 3,3 155 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 7108,98
6 2030 | 0,060 2,98 47 3,3 164 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 7535,29
7 2031 | 0,060 3,16 49 3,3 174 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 7987,35
8 2032 | 0,060 3,35 52 3,3 184 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 8466,75
9 2033 | 0,060 3,55 54 3,3 195 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 8975,11
10 2034 | 0,060 3,76 57 3,3 207 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 9514,03
11 2035 | 0,060 3,99 60 3,3 219 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 10085,13
12 2036 | 0,060 4,23 63 3,3 232 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 10690,01
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VPli-1 , :
Eil.Nr. | Metai | pi | padidéjimas i-yjy VT" fA VplA" gBm | f1 | f2 | 3 | Dienos | 1+pi Al
mety pabaigoje

13 2037 | 0,060 4,48 66 | 3,3 | 246 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 11331,90
14 2038 | 0,060 4,75 69 | 33| 261 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 12012,39
15 2039 | 0,060 5,03 73 | 33| 277 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 12733,10
16 2040 | 0,060 5,34 76 | 33| 293 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 13497,25
17 2041 | 0,060 5,34 76 | 33| 293 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 13497,25
18 2042 | 0,060 5,66 80 3,3 311 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 14306,44
19 2043 | 0,060 6,00 84 3,3 330 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 15165,50
20 2044 | 0,060 6,36 88 3,3 350 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 16076,04

Projektiné apkrova A 203615

Projektiné apkrova A, min. 0,20
Dangos konstrukcijos klasé DK 0,3

3 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiCiavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,07

VPIli-1 , :
Eil.Nr. | Metai | pi | padidéjimas i-yjy VF;"' fA VplA" gBm | f1 | f2 | 3 | Dienos | 1+pi Al
mety pabaigoje
2024 35
1 2025 | 0,070 2,62 37 |33]| 124 | 0,18 | 050 |14 | 1,00 365 1,070 | 5683,67
2 2026 | 0,070 2,80 39 | 33| 132 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 6081,53
3 2027 | 0,070 3,00 41 | 33| 141 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 6506,99
4 2028 | 0,070 3,21 43 | 33| 151 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 6961,69
5 2029 | 0,070 3,44 45 3,3 162 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 7448,86
6 2030 | 0,070 3,68 a7 3,3 173 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 7970,14
7 2031 | 0,070 3,93 49 3,3 185 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 8528,76
8 2032 | 0,070 4,21 52 3,3 198 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 9126,36
9 2033 | 0,070 4,50 54 | 33| 212 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 9764,55
10 2034 | 0,070 4,82 57 3,3 227 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 10448,22
11 2035 | 0,070 5,16 60 |33]| 243 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 11178,98
12 2036 | 0,070 5,52 63 | 33| 260 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 11961,70
13 2037 | 0,070 5,90 66 | 33| 278 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 12799,63
14 2038 | 0,070 6,32 69 |33]| 298 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 13696,03
15 2039 | 0,070 6,76 73 3,3 319 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 14654,14
16 2040 | 0,070 7,23 76 3,3 341 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 15680,45
17 2041 | 0,070 7,23 76 3,3 341 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 15680,45
18 2042 | 0,070 7,74 80 3,3 365 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 16778,21
19 2043 | 0,070 8,28 84 3,3 390 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 17952,29
20 2044 | 0,070 8,86 88 3,3 418 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 19209,19
Projektiné apkrova A 228112
Projektiné apkrova A, min. 0,23
Dangos konstrukcijos klasé DK 0,3

Vadovaujantis KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy® ir
projektinés apkrovos skaiciavimo rezultatais, bendruoju atveju numatoma DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé.
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4.2. Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio

parinkimas

Projektiniai ir esami duomenys pirminiam SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui:

Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 0,3
Didziausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 130 cm
Esamos Zemés sankasos grunto klasé pagal jautruma Saliui F3

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6

lentelés duomenis): 0,60 x 130 = 78 cm.

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 7

lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=0,C=5,D=0:
78+0+0+5+0=283cm = 85cm.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ rengiant techninj darbo projekta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, statinio projekto
(toliau — Projektas) bréziniai parengti vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio
projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Statybos darbai turi bati atliekami pagal statinio projektg ir normatyvinius statybos techninius dokumentus,
normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi biti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy apradu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA
UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSu TRA ASFALTAS 24,
Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasu TRA
BITUMAS 23.

Jeigu vykdant statybos darbus pastebima ar prireikia informacijos, kurios projekte néra (neapsiribojant:
reikalavimy medziagai, darbui, parametrui ar kt) tai nereiskia, kad jokie reikalavimai netaikomi. Tokiu atveju privalu
vadovautis LR galiojanciais nurodytais reikalavimais, neapsiribojant: statybos techniniuose reglamentuose,
jstatymuose, potvarkiuose, jsakymuose, taisyklés, rekomendacijose ir kt. t. y. reikalavimo nebuvimas projekte
neatleidzia Rangovo nuo reikalavimo laikymosi, jei toks yra nurodytas normatyviniuose statybos dokumentuose.

1.3.Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bdti nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais galima
tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiskg pritarima.

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo®.

Vykdant statybos darbus turi bati naudojamos ilgaamzés, atsparios, tvirtos ir/ar antivandalinés
medziagos/elementai, jeigu nenurodyta kitaip, medziaga laikoma atitinkancia Sias sglygas, jeigu per visg numatytg
naudojimo laika ji atlieka savo tiesiogines funkcijas, susietas su stiprumu ir pastovumu, tinkamumu naudoti.

Projekte nurodytos medziagos, detalés, elementai, jrengimai ir visa kita privalo bdti
montuojami/pastatomi/jrengiami ne tik pagal galiojan€ius normatyvinius statybos techninius dokumentus bet ir
laikantis pasirinkto medzZiagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis, rekomendacijomis, montavimo
instrukcijomis ir kita. Vertindamas projekte pateiktus medziagy ir darby kiekius Rangovas turi papildomai jsivertinti
reikalingus papildomus medZiagy kiekius (tokius kaip medziagy uZlaidos, sutankinimas, sudétis, sluoksniai,
tvirtinimas, papildomos medZiagos ir kita) nurodytus Tiekéjo montavimo instrukcijose/taisyklése/rekomendacijose.

1.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,,Esminiai statinio reikalavimai“ir ES 305/2011 ,,Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas®. Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo
jstaigos ir akredituotos bandymuy laboratorijos. Neturin€ios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir
laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uZsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra
laikomas rastiSkas UZsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medZiagos turi
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atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti
dokumenta, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bddu identifikuotas
ir atitinka standartg ar kitg norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti
rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

1.5.Kiti bendrieji reikalavimai

Prie§ Statybos darby pradzig Rangovas privalo susipazinti su Projektui iSduotomis ir prie jo pridétomis
projektavimo/prisijungimo/apsaugojimo sglygomis, kadangi kai kurie tretieji asmenys nurodo reikalavimus, kuriy turi
bati laikomasi prie$ statybos darby pradzig ir/ar statybos darby vykdymo metu. Tokie nurodymai yra privalomi
Rangovui.

Projekto geodeziniai tyrinéjimai yra parengti Zmogaus pasitelkiant technikg, kompiuterine jrangg ir kt.
Kiekvieno jy darbas turi paklaidas, todél statybos metu gali bati pastebéti nedideli (neesminiai) neatitikimai tarp
topografinés nuotraukos ir esamos situacijos. Dél Siy neatitikimy statybos metu gali iSrySkéti ir nedideli matmeny ar
kiekiy neatitikimai. Projektiniai sprendiniai parengti idealiy tiesiy ir geometriniy figliry kompiuterinéje aplinkoje, ko
pasékoje vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas taip pat gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar
kiekiy neatitikimais. Remiantis aukSc&iau iSdéstytu Rangovas privalo:

e déti visas pastangas, kad baty jgyvendinti projekte numatyti projektiniai sprendiniai;

e jsivertinti galimus nezymius matmeny ir/ar kiekiy neatitikimus;

e apie pastebétus neatitikimus nedelsiant pranesti techninés prieziGros vadovui (Inzinieriui) iSsamiai
paaiskinant situacija.

Dél auksciau minéty priezasciy ir kity nenumatyty atvejy, jeigu turi bati kei€iami techninio (darbo) projekto
sprendiniai, tam turi bati gautas techninés priezilros vadovo, Statytojo, Projekto vykdymo priezitGros vadovo ir
Projektuotojo sutikimas. Projekto keitimai ir/ar papildymai, taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektg ar
projekto sprendiniy dokumentg(-us). Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

Projekte pateikti darby kiekiy ziniarasciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sgnaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniaras¢iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar
atsirasti naujy, jei tai yra batina norint tinkamai jgyvendinti projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ V sk. 37 p.].

Statybos metu aptikus sprendiniy jgyvendinimui trukdandius elementus, kuriy Projekte nenumatyta
demontuoti ir/ar kuriy néra pazymeéta inzineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose, taciau tinkamam projekto
jgyvendinimui jie privalo bati pasalinti — jie turi bati pasalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant
informuoti Inzinieriy, dél tolimesniy veiksmy.

Rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sidlyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo bida nei
numatyta projekte, pries tai suderines su Statytoju.

Privaziavimo ir priejimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bdti visg laikg laisvi. Apie
statinio statybos darby vykdymga arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, bdtina
rastiS8kai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stocliai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame
vykdomi statybos darbai, schemg, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.]vadas

Paruo8iamoiji darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas“ (toliau — |T ZS 17), STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), galiojanCiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai valstybinés reikdmés krasto kelio statybos darby pradzioje atliekamy
paruoSiamuyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Kelio remonto vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

- igyvendinti transporto priemoniy ir pésciyjy eismo organizavimo sprendinius naudojamus statybos metu;
- jrengti darbo viety aptvérima, jei reikia jrengti apylankas, laikinus pravaziavimo kelius arba takus;
- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
P24-005-4201-R-TDP-S.TS 6 32 0




|

SRP

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti dirvozemio sluoksnj ir kitas trukdancias atlikti darbus, netinkamas ar pavojingas medziagas;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

- i8kasinéjant durpes rangovas turi atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus, taip pat turi numatyti
priemoneés tran$éjos sausinimui ir vandens pa$alinimui;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2.Darby atlikimas
2.2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Prie§ pradedant Zzymeéjimo darbus, Rangovas privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesarySius
geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti Uzsakovg arba Techninés prieziliros vadova.

Kelio juostoje turi bati jtvirtinami: reperiai, kelio asis, kreiviy pradzios ir pabaigos bei tiesiy kelio ruozy atskiri
taskai, kurie jtraukiami j geodezinj pagrindg keliui tiesti, taip pat suprojektuoti kiti statiniai ir/ar kelio elementai,
inzineriniai tinklai.

Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams pateikiami Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykliy | T ZS 17 (toliau |T ZS 17) 1 priede.

2.2.2. Eismo organizavimas statybos metu

Projekte pateikti principiniai sprendiniai eismo organizavimui statybos metu. RANGOVAS turi jsivertinti visus
darbus ir medziagas reikalingas eismui organizuoti statybos metu ir eismo atstatymui statyby pabaigoje. RANGOVAS
taip pat turi jsivertinti visus darbus ir medziagas reikalingas laikinam kelio iSplatinimui jrengti, kai to reikia tam tikriems
darbams atlikti (pvz. pralaidy jrengimui, durpiy kasimui, geotinkly jrengimui ir pan.).

Statybos metu galima taikyti ir kitokj technologiskai bei ekonomiskai pagrjstg eismo organizavimo blda, kuris
atitinka visus eismo saugumo reikalavimus. Naujai parengta eismo organizavimo schema turi bati suderinta su
uzsakovu — AB Via Lietuva.

Rangovas turi uztikrinti kuo mazesnes kliatis pagalbos tarnyby automobiliy eismui.

Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kuriy nenumatoma Siuo projektu remontuoti ar
demontuoti, Rangovas privalo atstatyti j pirmine bukle.

Prie$ pradedant darbus bdtina i§ AB ,Via Lietuva“ gauti leidimg riboti eisma.

2.2.3. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy, lit€iy ir pakiles gruntinis vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i statybvietés, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél
Rangovas kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens
priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

2.2.4. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Atliekant dirvozemio pa$alinimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 IX skyriaus reikalavimais. Visg pa$alintg
dirvoZzemj nuo zemés pavirSiaus ir Slaity numatoma pervezti j sandéliavimo aikSteles ir véliau panaudoti kelio Slaity
ir teritorijy Salia uzpylimui. Uzpylus dirvozemij reikia jj apséti, bet kokiy lietuviSkam klimatui tinkamy savaiminiy zoliniy
augaly misiniu, miSinyje negali bati adventyviniy ir invaziniy augaly sékly. MiSinio sudétj ir sékly santykj parinkti pagal
poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uZséjami horizontalls pavirsiai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio
23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5
E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelian&iais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir
saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krdmy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.
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Visus projekto jgyvendinimui trukdancius medzius ir krimus RANGOVAS turi pa3alinti. Projekte nurodyti
medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus
statiniams ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais,
alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy
kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati pasalinami kastuvais, ekskavatoriais ar kitu bddu.
Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos
gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Dél natdralaus augmenijos prieaugio, infrastruktiros priezidros darby ir/ar projekto jgyvendinimo laiko
projekte nurodyti augmenijos tvarkymo kiekiai gali nesutapti, tai turi jsivertinti Rangovas. Jeigu statybos metu
aptinkamos vietos, kur sprendiniy jgyvendinimui Projekte néra numatyti konkretts Zeldiniy Salinimo plotai ir/ar kiekiai
ir jeigu statybos darbams trukdanti augmenija néra priskiriama saugotiniems Zeldiniams — trukdantys Zeldiniai, prie$
tai suderinus su visais statybos dalyviais, turi bati Salinami visi kartu su $alinamu dirvozemiu.

Pastaba. RANGOVAS turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natdralaus prieauglio, ar kelio priezitros
darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

2.2.5. Laikino zenklinimo pasalinimas

Atliekant laikino Zenklinimo ant asfalto dangos, kuri nebus atnaujinama, Salinimo darbus Rangovas turi
naudoti tinkamus metodus, kad bty uztikrintas kuo mazesnis dangos pazeidimas. Prioritetas turi biti teikiamas
laikino zenklinimo uzdazymui. Suderinus su Statytoju galimas ir laikino zenklininko paSalinimas auksto vandens
slégio jrenginiais ar Zenklinimo frezavimas.

2.2.6. Esamuy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inzineriniy tinkly (Elektros, rySiy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu
nenumatyta iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinimg, nepabloginant esamos
situacijos.

2.2.7. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biti iSardytos statybvietés ruo$imo metu.

Vykdant rekonstravimo darbus susidarancios esamos statybinés medziagos, kurios nenaudojamos projekte
ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, turi bati transportuojamos j Raseiniy keliy tarnybg Pagribio meistrijg
(Ausrinés g. 2, lzdony k., Kaltineny sen., Silalés r.) arba suderinus su Statytoju, galimas i§vezimas ir j kitas
sandeliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medzZiagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai,
kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos
j sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Rangovas turi taikyti ekonomikai pagrjstus ir optimalius kelio ir jo elementy bei medzZiagy iSardymo badus.
Ardymo darby technologija turi bati apraSoma technologiniame projekte. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepaZeistos bei neuZtertos. Jei statybos metu medziagos tapty
netinkamomis naudoti dél jy netinkamo i8ardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybeé tekty rangovui.

Esamoje kelio konstrukcija esantis ,Juodasis Zvyras® (dirbtinis arba gamtinis uZpildas sumaisytas bitumu ar
kitu naftos produktu) turi bati iSkasamas ir sutvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
jstatymu Nr. VIII-787, statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637)
ir Atlieky tvarkymo taisyklémis (LR Aplinkos ministro jsakymas 1999-07-14 Nr. 217).

2.2.8. Grjztamosios medziagos
Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos misinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjzZtamosiomis
medZiagomis. Jos sgmatoje turi biiti nurodomos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka
rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
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- zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

- skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

- grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

- mediena - jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

2.2.9. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamujy medziagy sara$a ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

2.2.10. Griovimas, demontavimas ir ardymas

Statybvietés ruosimo metu atliekami esamy konstrukcijy ir visy jy sudedamuyjy daliy, kelio juostoje,
demontavimo darbai - asfaltbetonio, betono gaminiy, esamy kelio Zenkly, atitvary, vandens nuvedimo sistemy
(pralaidy (kartu su pralaidos antgaliais), metaliniy vamzdziy), bordidry, $laito tvirtinimo ploks¢iy, autobusy perony
(suoleliy bei Siuksliadéziy demontavimas).

Demontavimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius kelio ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy ziniarasciuose ir kuriy néra pazyméta inzineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose,
bdtina apie juos informuoti Statytojg, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3.Darby priémimas

Priimant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui ar i$ statybvietés pa$alintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy komunikacijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo turi
bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. RANGOVAS turi pateikti priemimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos
pasiraSytus dokumentus.

2.4.Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

3. ZEMES DARBAI
3.1.]vadas

Zemés darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos
taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas* (toliau — |T ZS 17), STR 1.06.01:2016
.otatybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo rigikliais metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai“ (toliau MN GEOSINT ZD 13), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
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3.2.1. Zemés sankasai jrengti naudojamos medziagos

3.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 VII skyriaus ir MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.

3.3.Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir liti€iy vandens.
Potvynio ir liGéiy vanduo i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei
priedgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Prie$ atliekant grunty sustiprinimo arba pagerinimo darbus vir§ esamy inzZineriniy tinkly batina juos atsikasti
ir nustatyti jy tiksly gylj, kad bty iSvengta jy sugadinimo.

3.3.2. Zemés sankasos jrengimas

Sankasos S$laitai formuojami 1:1,5 nuolydziu.

Zemés sankasos pavirSius formuojamas 4,00 % nuolydZiu po vaziuojamaja dalimi. Natdralieji ir supiltiniai
gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty JT ZS 17 3.3.2. punkte nurodytos lentelés reikalavimus. Natdralieji ir
supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty JT ZS 17 3.3.2. punkte nurodytos lentelés reikalavimus.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73
punktu projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatomas 20,20 m storio esamos sankasos
sluoksnio sustiprinimas.

Statybos darby metu bdtina tikrinti Zemés sankasos deformacijos modul].

Pastaba. Jei rangos metu nustatytas esamo grunto deformacijy modulis yra mazZesnis nei naudotas
skaiCiavimuose, batina tikslinti sprendin;.

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos grunto stiprinimo badg, vadovaujantis MN GPSR 12 keliamais
reikalavimais.

Prie§ jrengiant sankasg i$§ supilto grunto turi bdti jrengiamas Siuo projektu suprojektuotas drenazas,
uztikrinantis pagrindo nusausinimg. Taip pat Rangovas, atlikdamas zemés sankasos darbus, privalo rapintis
nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebdty padaroma Zala. Visose Zemés sankasos jrengimo stadijose vandens
nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Gruntas prie$ riSiklio paskleidima turi bati iSlygintas taip, kad baty uZtikrintas vienodas sustiprinti numatyto
sluoksnio storis ir reikiama uzbaigto sluoksnio profilio padétis. Atliekant grunty stiprinimg reikia vadovautis |T ZS 17
XVI skyriaus ir MN GPSR 12 reikalavimais.

Tankinamos Zemés sankasos

- 0, 0,
dalis Grunty grupés Der, % Na, %
1. Vir§utiné dalis iki 1,0 m | ZG, ZP, ZB
gylio pylimuose ir 0,5 gylio | SB, SG, SP 100,0
iSkasose ZD, ZM, SD, SM
o . . ZG, ZP, ZB
2. Apatiné pylimo dalis nuo SB. SG, SP 98.0

1,0 m gylio iki pylimo pado 7D, M, SD, SM

3. VirSutiné dalis iki pylimo
pado pylimuose ir 0,5 m gylio
iSkasose

ZDo, ZMo, SDo, SMo

D*), M*), OKS) 97,0

Lentelé pateikta i$ |T ZS 17 V skyriaus IV skirsnio 2 lentelé
" Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002
3) LeidZziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus
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3.3.3. Grunty apdorojimas (pagerinimas ir(arba) sustiprinimas (stabilizavimas)) naudojant
hidraulinius riSiklius ir jony mainus gerinantj preparata

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:
- MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai;
- Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17.

Medziagos

Gruntai (pagal LST 1331). Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski. Gruntai cementu ir jony mainus
gerinangiu preparatu stabilizuotai Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami pagal |T ZS 17 475 p.:

- 7B, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagridziai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm;

—ZD, ZM, SD, SM grupiy jvairiagridziai gruntai;

— ZDO0, ZM0, SDO0, SMO grupiy jvairiagridziai gruntai;

—DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagridziai gruntai.

RiSikliai. Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:

- cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

- hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST EN 13282-1 ,Hidrauliniai keliy riSikliai. 1 dalis. Greitai kietéjantys
hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;

- statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai;

- ri8ikliy miSiniai, tai yra hidraulinio riSiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijos;

Kito tipo riSiklius (pavyzdziui, nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés
antrines medziagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima
naudoti.

Grunto jony mainus gerinantis priedas ar kitas lygiavertis priedas. Skystas koncentruotas preparatas
originaliose gamyklinése pakuotése, kurj prieS naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcija.
Minimalus grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte turi bdti 0,014 proc. (1 m3 stabilizuoto grunto
turi bati 0,2 litro/m3).

Vanduo. Jeigu statybiniy medziagy miSiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Bandymai gali bati atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy miSiniy
bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaitg. Tinkamumo (hidraulinio riSiklio kiekio) bandymai
turi bati atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo
prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe. RiSiklio kiekis parenkamas:

- Grunto pagerinimo atveju — 2 %, 3 %, 4 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus;

- Grunto kvalifikuoto pagerinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR 12
reikalavimus;

- Grunto sustiprinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas kiekis priklausomai nuo grunto rasies ir atitinkantis |T

ZS 17 ir MN GSPR 12 reikalavimus.

Grunty sustiprinimo tinkamumo bandymai uZtrunka nemaziau kaip 8 savaites dél specifiniy bandymo salygy
atliekant sustiprinto grunto atsparumo Sal&iui bandymus. | tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant Zemeés
darbus.

Grunto pagerinimo ir kvalifikuoto grunty pagerinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 2-3
savaites. ] tai turi bdti atsizvelgiama planuojant ir vykdant zemés darbus.

Darby atlikimas

Darbai atliekami pagal jrengimo taisykliy |T ZS 17 XVI skyriaus ,Grunty apdorojimas panaudojant risiklius* ir
metodinius nurodymus ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12" VIII skyriaus
,Darby atlikimas* reikalavimus.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Jrengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy JT ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai
kokybei nustatyti“ V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai“ bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 lll skirsnj ,Bandymai
atliekant darbus®.
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Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i$
karto po sutankinimo. Jeigu zemés sankasa sustiprinama risikliais, deformacijos modulio bandymas néra atliekamas.

Prie$ atliekant grunty sustiprinimo darbus vir§ esamy inzineriniy tinkly batina juos atsikasti ir nustatyti jy tiksly
gylj, kad baty iSvengta jy sugadinimo.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73
punktu projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatoma visame ruoze 20,30 m storio
esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas.

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos stiprinimo sprendinj (Zemés sankasos grunto keitimas ar
geosintetiniy medziagy panaudojimas), taCiau turi bati atliekami tinkamumo skaiciavimai, o sprendinys suderintas su
Projektuotoju ir Uzsakovu.

3.3.4. Slaity apzeldinimas

Visg pasalintg dirvozemj i$ laikinos sandéliavimo aik$telés numatoma panaudoti kelio Slaity ir teritorijy Salia
uzpylimui. Uzpylus kelio Slaitus ir teritorijy Salia dirvoZzemj reikia apséti Zoliy séklomis. MiSinio sudétj ir sekly santykj
parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalls pavirSiai.

Reikalavimai $laity jrengimui pateikti JT ZS 17 X skyriuje.

3.3.5. Darby atlikimas ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4.Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos
3.4.1. Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos aprasomos |T ZS 17 XllI skyriaus | skirsnyje.
3.4.2. Statybinés medziagos

Statybinés medziagos aprasomos |T ZS 17 XIII skyriaus Il skirsnyje.
3.4.3. Jrengimas ir sutankinimas

Jrengimas ir sutankinimas apragomi JT ZS 17 XIll skyriaus IV skirsnyje.
3.4.4. Reikalavimai sutankinimui

Reikalavimai sutankinimui aprasomi |T ZS 17 XlII skyriaus V skirsnyje.
3.5.Darby kontrolé ir priémimas

Kontrolé atliekama remiantis atsitiktiniais éminiais, kai kontroliniy tasky padétis bandomajame plote
nustatoma atsitiktinai.

Lenteléje pateikiamas atrankos bldu imamy éminiy skaiCius (pagal tikrinamo ploto dydj arba vandens
pralaidy ir vamzdyny transéjy ilgj).

InZineriniy tinkly Atsitiktiniy
Bandomosios partijos dydis transéjos ilgis m éminiy Priémimo faktorius
Plotas m? 1 metrui tran$éjos apimtis Q
gylio n
Iki 1000 Iki 100 4 0,88
Vir§ 1000 iki 2000 Vir§ 100 iki 200 5 0,88
Vir§ 2000 iki 3000 Vir§ 200 iki 300 6 0,88
Vir§ 3000 iki 4000 Vir§ 300 iki 400 7 0,88
Vir§ 4000 iki 5000 Vir§ 400 iki 500 8 0,88
Vir§ 5000 iki 6000 Vir§ 500 iki 600 9 0,88

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus
3.5.1. Bandymai prie$ pradedant darbus

Atliekant sankasos stiprinimo bidg, vadovaujantis MN GPSR 12 rangovas privalo organizuoti tinkamumo
bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas
pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uZz tiesimo darby kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus Il skirsnyje.
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Bandymy raS8ys yra skirstomos j: tinkamumo bandymus, vidinés kontrolés bandymus ir kontrolinius
bandymus.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas statybiniy medziagy ir jy misiniy bei grunty
tinkamumas numatytam naudojimo tikslui, atitinkan¢iam projekto (sutarties) reikalavimus. Nustatytu laiku prie$ darby
pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma. Atitinkamy
statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikta bandymy ataskaita ir/arba
eksploataciniy savybiy deklaracija.

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas, kad badty uztikrinama
statybiniy medziagy ir medzZiagy miSiniy savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi kruopsciai atlikti reikiamos apimties vidinés kontrolés bandymus. Rangovas tikslig atliekamos
vidinés kontrolés apimtj nurodo savo statybos taisyklése. Rezultatai turi bGti protokoluojami. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimuy, prieZastys, lemiangios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos. Siuo
atveju vidinés kontrolés apimtis turi bati padidinta, kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais turi bati nustatoma, ar statybiniy medziagy, medziagy
mi$iniy savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas. Eminiy émima ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, turi atlikti Uzsakovas
ar jo paskirtoji bandymy laboratorija dalyvaujant Rangovui.

Statybos darby zurnale turi bati atlikti jrasai apie atliktus bandymus.

3.5.2. Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy risims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus |1, Ill, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il 1l skirsnyje.
Reikalavimai bandymy rasims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus II, lll, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il ir Il skirsniuose.
3.5.3. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos isilginio ir skersinio profilio auk3giy atitiktys projektiniams turi bdti jprastais matavimo
metodais, lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote.

Atliekant kontrolinius tikrinimus, auks$giai turi bati tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis JT ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje

iSdéstyty reikalavimy.
3.5.4. Leistini nuokrypiai

Lenteléje nurodomi Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé:

Leistinyjy nuokrypiy arba

Kontroliuojami dydziai dydziy reikimés Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

1.1.

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés
sankasos asies iki briaunos)

Auksciai x5cm

+10cm

kaih>0,5m

1.3. Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.) . S .
matavimy kiekviename kilometre
1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre
1.5.  Pylimo pado plotis + 920 cm paswmktmau tgmag ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre
1.6. Bermos plotis + 920 cm paswmktmau tgmag ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre
- : . + 20 %, pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip 10
1.7. Augalinio sluoksnio storis - . . . O :
taCiau ne mazesnis kaip 6 cm matavimy kiekviename kilometre
100 %; 97 %, kaih £0,5m ne masiau kaio trvs
1.8.  Sutankinimo rodiklis Dpr 98 %; 97 %; 95 %, by

pavyzdZiai kiekvieniems 7000-9000
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Leistinyjy nuokrypiy arba
dydziy reikSmeés

Kontroliuojami dydziai Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa
(2r. 8iy taisykliy 2 lentele) m?, platinant Zzemés sankasg, —
kiekvieniems 4000 m?;

Leistini nuokrypiai pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

3.6.Darby priémimas

rastiSko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty
pagal sutartyje numatytus keliy tiesimo medziagy, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.
Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu Uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Uzsakovas turi teise darbg ar darbo dalj priimti anksc€iau sutartyje numatyto termino, taiau UZsakovas apie
tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderintos rastu.

Jeigu rangovas praSo priimti darbus anksciau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo
galioja 45 punkte nurodytas terminas.

Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darby dalys, naudojamos tolesniems jrengimo darbams,
tuomet ty darby daliy priimti kaip uzbaigty darby negalima.

Jeigu darby priémimo néra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dieny po rastisko
pranesSimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis |T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje i§déstyty
reikalavimy

3.7.Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1-1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver€iai standartai.

3.8.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

MN GEOSINT 2D 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymuose

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas
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4. VANDENS NULEIDIMAS

Siame TS skyriuje pateikiami reikalavimai keliy konstrukcinio drenazo ir pavirsiniy lietaus nuoteky surinkimo
lataky jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

4.1.1. Grioviy tvirtinimas skalda
Kelio grioviai iki 3 % nuolydzio tvirtinami zvirgzdo skalda fr. 16/32, nuo 3 % iki 6 % tvirtinami skalda fr. 22/45.
4.2.Leistini nuokrypiai vandens nuleidimo grioviams

Lenteléje nurodomi zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé:

2. Vandens nuleidimo grioviai
Leistiny nuokrypiy arba
dydziy reik§més

Kontroliuojami dydziai Kontroliniy bandymy apimtys

2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.1. AukSciai (garantuojant vandens

+5cm ne reciau kaip kas 50 m
nutekéjima)
2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reCiau kaip kas 50 m
2.1.3. ISilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reCiau kaip kas 50 m
D kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés

nurodymais
Leistini nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

4.3.Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.
4.4. Bandymy rusys

Reikalavimai bandymy rasims pateikti | T ZS 17 XVIII skyriuje.

4.5.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

MN GEOSINT 2D 13 Slizzlg::ﬂggz, naudojamos Zzemés darbams keliuose, metodiniuose
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

5. NESURIéTU MINERALINIY MEDZIAGU SLUOKSNIAI
5.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — ]T SBR 19), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
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5.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

5.2.Medziagos

Apsauginis $alé&iui atsparus sluoksnis (toliau — ASAS) rengiamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi. Jrengto
sluoksnio deformacijos modulis Ev2 po vaziuojamaja dalimi ir nuovazose turi bati 2100 MPa. MiSiniy pralaidumas
vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal TRA SBR 19 VI skyriy turi bdti ne mazesnis kaip
1,5x10° m/s

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS) detalesni jrengimo reikalavimai isdéstyti TRA SBR 19 VI
skyriuje. MiSiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal TRA SBR 19 VI skyriy
turi bdti ne mazesnis kaip 1,5x10-° m/s.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) naudojamas po automobiliy vaziuojamaja dalimi. SPS jrengti
naudojamas nesurisStyjy mineraliniy medziagy misinys fr. 0/45, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi
reikalavimai granuliometrinei sudéciai. Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaziuojamaja dalimi
Ev2 turi bati 2150 Mpa .Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

SPS ir ASAS arba SNS naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus
reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos rekomenduojamos naudoti medZiagos nurodytos lenteléje:

Apsauginis $alCiui atsparus | Nesuristieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

sluoksnis Gruntai — pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZG ir ZP.
Salgiui nejautriy medziagy | Nesuritieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
sluoksnis Gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Skaldos pagrindo sluoksnis | 0/32, 0/45 ir 0/56.

5.2.2. Kelkrastis

Kelkra&Ciy apatinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems misiniams ir gruntams pagal standartg
LST 1331 taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

KelkrasCiy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai. Kelkras&io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole pavirSius ties
dangos ir kelkras€io briauna turi bati — 3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy.

Kelkrascio virSutinis sluoksnis jrengiamas i§ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
miginys fr. 0/22 arba fr. 0/32 ir 15 % augalinio grunto misinys su Zolés séklomis (pagal JT ZS 17, |T SBR 19, TRA
SBR 19).

5.3. Darby atlikimas

Nesuri$tyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi biti rengiami laikantis T SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepaZzeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pa3alinant bet kokj purvg, molj,
uz8alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygus
pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i§ tos pa€ios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie
sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius batina i$ naujo patikrinti
ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

5.4. Atskiry sluoksniy klojimo salygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis |]T SBR 19
reikalavimy.

Auksc&iau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus,
lygus ir nepazeistas. ASAS/SNS galima rengti Ziema tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir apsaugos
priemonés. Sluoksnius be riSikliy draudZiama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio. Pagrindo sluoksniy klojimas
yra draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu.
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Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neissiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bdti tinkamo drégnio,

5.4.1. Paskleidimas ir tankinimas

visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.
Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj.
Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti.
Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos
link auk&tesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

5.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus. Kontroliniai bandymai yra
uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka
projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.

Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atlieka uzsakovas, techninis

saglygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.
Lenteléje pateikiamos kontroliniy bandymy rasys.

Pagrindo suoksnisbe | gandymyir | | | Kelkraséio |Kelkrasgio
4 matavimy |[ASAS | SNS | ZPS | SPS | DSBR apatinis virSutinis
_ kiekis 12 sluoksnis | sluoksnis
Bandymuy rasys
1. Jrengtas sluoksnis
- ne reciau kaip
1.1. Aukstis kas 100 m x x x x x x
- : ne reciau kaip
1.2. Skersinis nuolydis kas 100 m x x x x x x
. ne reciau kaip
1.3. Plotis kas 100 m x x x x x x
1.4. Lygumas skersine ir - [ne reciau kaip | x " " "
iSilgine kryptimis kas 100 m
. ne reciau kaip
1.5. Storis kas 100 m x x x x x x
1 éminys
1.6. Granuliometriné klekwemegns ) g 8 8 8
e . . 6000 m
sudeétis ir smulkiyjy daleliy —
kiekis 1 éminys
kiekvieniems x
3000 m?
1.7. Pralaidumas .1 eminys
vandeniui kiekvieniems x x
6000 m?
1 éminys
1.8. Trupintujy ir klekwemegns ) X
X . 6000 m
skaldytyjy daleliy T emi
santykinis kiekis 1 eminys
kiekvieniems x
3000 m?
1.9. Atsparumas .1 eminys
trubinimui kiekvieniems x x x
P 6000 m?
1 éminys
irrllg i,:t;[;arumas kiekvieniems x x
g 6000 m?
1.11. Laikomosios gebos 1 éminys
Kalifornijos rodiklis (CBR | kiekvieniems X x x3)
verté) 12000 m?
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Pagrlnd?iésilkul?qksms be Bandymyir | 3 ; Kelkra_é_éio Kelkrascio
matavimy |[ASAS | SNS | ZPS | SPS | DSBR apatinis virSutinis
. kiekis V2 sluoksnis | sluoksnis
Bandymuy rasys
1 éminys arba
1.12. Sutankinimo rodiklis 1.ma'FaV|.mas x x x x
kiekvieniems
4500 m?
- 1 matavimas
rlﬁéghﬁ)seformacuos kiekvieniems X X X
4500 m?

D Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis
plotas éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir €miniai imami nurodyta maziausia apimtimi.
Pavyzdys Nr.1: kelio ruozo ilgis = 200 m, SPS plotis — 4 m, plotas - 800m2. Reikalavimas granuliometrinés
sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui — ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi
bati paimtas bent vienas éminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruozo ilgis — 1200 m, SPS plotis = 8 m, plotas — 9600m?2.
Reikalavimas granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui - ne maziau kaip vienas éminys
kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi bati paimti bent du éminiai.

Visais atvejais negali bati priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mazais plotais, jie visais
atvejais turi bati patikrinti vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais.

2 Platinant kelio pagrindo sluoksnius be risikliy, nurodytas plotas, kuriam taikomas maziausias éminiy ar
matavimy skaicius, dalinamas i§ dviejy. Tokiu atveju nurodyti éminiy ar matavimy kiekiai taikomi dvigubai
mazesniam plotui.

Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui yra ne maziau kaip
vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Pagrindo sluoksniy be risikliy platinimo atveju, Sis reikalavimas bus
taikomas dvigubai mazesniam plotui, t. y. ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 3000 m2.

3 Taikoma SPS po betono danga atveju.

rastiSko pranesimo apie juos.

Darby priemimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i$ savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy
bandymuy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.

5.5.1. Tolerancija

Kelkrascio virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydZiy nuokrypiai skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip
10,5 % (absoliut.).

IS nesuri$tojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkra$c€io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrascio
briauna turi bati —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba
dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto auk$cio turi bati ne didesnis
kaip £1,0 cm.

Jrengto kelkra&cio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plogio daugiau
kaip =5,0 cm ir +10 cm.

NesuriSty medzZiagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |]T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais.
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5.5.2. Pagrindo sluoksniy be riSikliy leistini nuokrypiai

Vadovaujantis ]T SBR 19 VIII skyriaus ketvirtu skirsniu nustatomi SPS leistinieji nuokrypiai.

aukscio nuokrypiai nuo projekte nurodyto auks¢&io neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél SNS ir SPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus
aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte nurodytg aukstj, tai néra laikoma
defektu;

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip 0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy
daugiau kaip — 10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m
ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio
suma;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné
uz projekte nurodytg sluoksnio storj.

Sluoksnio profilio padétis

Sluoksnio lygumas

Sluoksnio storis

Vadovaujantis |T SBR 19 VII skyriaus ketvirtu skirsniu nustatomi ASAS ir SNS leistinieji nuokrypiai.
aukscio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
12,0 cm. Jei dél SNS sluoksnio pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus
aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte nurodytg aukstj, tai néra laikoma
defektu.

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy
daugiau kaip £10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m
ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm.

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijangios projekte nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné
uz projekte nurodytg sluoksnio storj.

Sluoksnio profilio padetis

Sluoksnio lygumas

Sluoksnio storis

5.5.3. Darby priémimas

rastiS8ko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuridtyjy midiniy, grunty bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i$ savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateikeé reikalingy
bandymuy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teise darbg, darbo dal;j priimti naudoti anks€iau sutartyje numatyto termino, taciau uzsakovas
apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderinamos rastu.

Jeigu rangovas praSo priimti darbus anksciau sutartyje numatyto termino, uZsakovui dél darby priémimo
galioja Sio skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytas terminas.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tai jy priimti kaip uzbaigty
darby negalima.
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Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Standartai

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio,
tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smuagiams nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.

Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui (ISO/TS 17892-
11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

LST 1361.7:1995

LST 1361.10:1995

LST 1361.12:1996

LST CEN ISO/TS
17892-11:2005

5.7.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Autonjo.biliq. keliql mineralviniq medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy apra$as.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimag maisyklése Saltuoju bidu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 | Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

6. ASFALTO DANGOS
6.1.]vadas

“

TS skyrius parengtas pagal TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
(toliau — TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas*”
(toliau (TRA ASFALTAS 24), |]T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*” (toliau — /T ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy apraSas” (toliau — TRA BITUMAS 23), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

6.2. Medziagos
6.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto misiniy mineralinés medzZiagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto
apatinio, virsutinio ir pagrindo-dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natiralios kilmés (natlralaus akmens)
mikrouzpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliravimui TRA ASFALTAS 24 nurodyty
reikalavimy, gali bati naudojama, jei bendrame mineraliniy medziagy miSinyje matematiné (skaiciuojamoiji)
atsparumo poliravimui (PSV) verté atitinka reikalaujamg. Matematiné PSV verté gali bati apskai€iuojama pagal
naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medzZiagy masiy daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maisyti galima tik
stambigsias mineralines medZiagas, kuriy atsparumo poliravimui kategorija yra ne Zemesné kaip PSV sa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC rasies asfalto miSiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios rusies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios risies uolienos
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stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smugiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos
SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir
apraso TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

Asfalto miSiniuose naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas
vadovaujantis |T ASFALTAS 24.

6.2.3. Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybeés turi bati deklaruotos.

6.2.4. Naudoto asfalto granulés

Statybos metu rangovas jvertines esamy nufrezuoto asfalto granuliy tinkamuma, savo rizika gali jas naudoti
skaldos pagrindo sluoksnyje i§ nesuristy mineraliniy medziagy misinio vadovaujantis Automobiliy keliy naudoto
asfalto granuliy techniniy reikalavimy apraso TRA NAG 09, Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo
rekomendacijy R NAG 09, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir Automobiliy
keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR
19 keliamais reikalavimais. SPS miSinys naudojant nufrazuoto asfalto granules turi atitikti tokius pacius TRA SBR
19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus reikalavimus kaip ir jy nenaudojant. Prie$ naudojant pasirinktg misinj rangovas turi
parengti tinkamumo tipo bandymo ataskaitg (misinio projekta) ir suderinti jj su statinio statybos techninés prieziGros
vadovu, esant batinybei ir su Uzsakovu.

6.3. Asfalto misiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

6.3.1. Asfalto pagrindo sluoksnio misinys

Asfalto pagrindo sluoksnio misinys (AC 22 PN) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio - keliy bitumo.

Asfalto pagrindo sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 22 PN
Medziagos
UzZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csorzo
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZz6
atsparumas dévéjimuisi MDE Moel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 5 -
RisSiklis, ra8is ir marké 70/100

Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus

45 mm maseés % -
31,5 mm masés % 100
22,4 mm masés % 90-100
16 mm masés % 75-90
11,2 mm masés % -
2 mm masés % 25-40
0,125 mm masés % 4-14
0,063 mm masés % 3-9
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 4,0
Asfalto miSinys
MaZiausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 4,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 7,0
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Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 22 PN
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR7o
Atsparumas nuovargiui E6 TBR
Standumo modulis S TBR

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurSkiamas bitumine
emulsija. Asfalto posluoksnis apipurskiamas polimerais modifikuota emulsija (vadovaujantis | T asfaltas 24 X skyriaus
| skirsniu). Emulsijos kiekis nustatomas vadovaujantis |T ASFALTAS 24 16 lentele.

6.3.2. Asfalto virSutinio sluoksnio misinys
Asfalto virSutinio sluoksnio miSinys (AC 11 VN) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy miSinio ir risiklio — keliy bitumo.
Asfalto virSutinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 9 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 11 VN
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis C Coon
atsparumas trupinimui LA arba SZ LA2s arba SZ22
atsparumas poliravimui PSV PSVa4
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs30
PMB 45/80-55
Rigiklis, rasis ir marke PMB 45/80-65
, PMB 25/55-60
70/100
Asfalto misinio sudétis
Uzpildy miSinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % -
16 mm masés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm masés % 70-85
5,6 mm masés % -
2mm masés % 45-55
0,125 mm masés % 8-22
0,063 mm masés % 6-12
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 5,9
Asfalto misinys
Maziausias tustymiy kiekis Vrmin Vnmin 1,5
Didziausias tuStymiy kiekis Vmax Vmax 3,5
Risikliu uzpildyty tudtymiy kiekis VFB TBR
Didziausias santykinis vézés gylis PRDAIR max TBR
DidZiausias rato riedéjimo véZés jlinkis WTS AIR max TBR
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSRgo
Standumo modulis S TBR

6.4. Darby atlikimas

Jeigu del krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.
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Lenteléje pateikiamos sluoksniy jrengimo sglygos.

. . Maziausia oro temperatiira
Asfalto sluoksniai Storis, cm 3°C 0°C +5°C | +10°CY

Asfalto pagrindo sluoksnis - X X
Asfalto apatinis sluoksnis - X
Asfalto virSutinis sluoksnis i AC, SMA ir >3 X
BBTM <3 X
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ MA >3 X

<3 X
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ PA - X
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis X
Kompakti§ko asfalto dangos (KAD) - X
) maziausia posluoksnio temperatdra turi bati +5 °C

Detalesni reikalavimai darby atlikimui pateikti |T ASFALTAS 24 VIII skyriuje.
6.4.1. Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji
nurodymai.
Maksimali riSiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

RisSiklis Zyméjimas Maksimali temperatira °C
50/70 180
Keliy bitumas 70/100 180
100/150 170
PMB 25/55-60 180
Polimerais modifikuotas bitumas PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 190

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatdra °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

Risiklio rusis ir markeé Asfaltbetonis (AC), °C
50/70 140-180
70/100 140-180
100/150 130-170
PMB 25/55-60 150-190
PMB 45/80-55 150-180
PMB 45/80-65 150-190

6.4.2. Reikalavimai posluoksniui

Nauijy sluoksniy jrengimo bitina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi bati pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir i8laikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Jei esamas posluoksnis yra netinkamas, reikia numatyti, kokiy specialiy priemoniy batina imtis, kaip pvz.:
silpny sluoksniy nuémimo, per ,riebiy“ viety ar duobiy taisymo, atviry ir judanéiy sidliy bei ply8iy sandarinimo,
didesniy nelygumy ir kenksmingy terSaly pasalinimo.

Esant didesniems lygumo, projektinio aukScio ir skersinio nuolydzio nuokrypiams turi bati numatomas profilio
iSlyginimas nufrezuojant arba panaudojant tinkamos rasies ir tipo misinj.

Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 24 1X skyriuje.

6.5. Sluoksniy sukibimas, sitilés, prijungtys ir sandarintos siulés, briauny formavimas
6.5.1. Sluoksniy sukibimas

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurSkiamas bitumine
emulsija. Jrengiant mastikos asfalto sluoksnius, posluoksnio apipurksti nereikia. Bituminis riiklis paskleidZziamas
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(pursSkiamas) taip, kad riSiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie§ klojant naujg asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos
turi bati susiskaidziusios. Bituminés emulsijos vanduo turi bati iSgaraves.

Lenteléje pateikiamos bituminés emulsijos risys ir dozavimo kiekiai DK 100—DK 2 dangos konstrukcijos
klaséms, priklausomai nuo posluoksnio savybiy.

Naujas klojamas sluoksnis

Asfalto virSutinis
Posluoksnio rasis ir . . Asfalto apatinis sluoksnis i$ skaldos ir
. Asfalto pagrindo sluoksnis i . o
savybés sluoksnis mastikos asfalto arba i$
asfaltbetonio

C60BP4-S purskiamas kiekis g/m2

Astalt ind n 200-400 300-500 X
stalto pagrindo f 300-500 300-500 X
sluoksnis
p 300-600 300-700 X
o - n i X 200-400
sfalto apatinis - _ 300-500 300-500
sluoksnis
D - 300-700 300-500

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; p — poringas (pasizymi dideliu tustymétumu, ,daleliu iStrupéjimu ar
atrodo ,sausas” risiklio atzvilgiu;
X — kai kuriais atvejais galimas variantas.

Lenteléje pateikiamos bituminés emulsijos ra8ys ir dozavimo kiekiai DK 1-DK 0,1 dangos konstrukcijos
klaséms, priklausomai nuo posluoksnio savybiy.

Naujas klojamas sluoksnis
Posluoksnio rasis ir Asfalto paarindo sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir
savybés pag mastikos asfalto arba i§ asfaltbetonio
C40B5-S purskiamas kiekis g/m2
Asfalto paaring n 200-300 200-300
pagrindo 300-400 200-300
sluoksnis
p 350-450 300-400
arba C60B4-S purSkiamas kiekis g/m2
Asfalt ind n 200-400 200-400
Staro pagrindo 300-500 300-500
sluoksnis
p 300-600 300-500

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; p — poringas (pasizymi dideliu tustymétumu, ,daleliu iStrupéjimu ar
atrodo ,sausas" riSiklio atzvilgiu.
Reikalavimai sluoksniy sukibimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus | skirsnyje.

6.5.2. Sialés

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm. 1Silginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra pasalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg briauna.
Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistingg sujungtj (skersine sitle)
tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi biti perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 2 m.

Sluoksniai metodu ,karStas prie karSto“ jrengiami panaudojant pakopomis dirbancius klotuvus. Klotuvy
atliekamas pirminis sutankinimas turi bati vienodai sureguliuotas. Atstumas tarp klotuvo plok3&iy neturéty bati
didesnis kaip klotuvo ilgis. Per suformuotg skersinés sitlés vertikalig briaung gali vykti tik keliy tiesimo technikos
eismas

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sidlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riikliu (mase).
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Jeigu reikia organizuoti transporto priemoniy eismg, tuomet i§ asfalto misinio ar taikant kitas priemones
skersinés silés vietoje suformuojamas pakankamo ilgio sklandus peréjimas tarp skirtingy sluoksniy plokstumy.
Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus |l skirsnyje.

6.5.3. Prijungtys ir sandarinimo siilés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy
jrengiamos kaip sandarintos sitlés.

ISilginés sandarintos sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Sidliy sandarikliai ir bituminés sitliy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15
reikalavimus.

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo sitléms pateikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.

6.5.4. Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkamg jranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
Reikalavimai briauny formavimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

6.5.5. Briauny Sony sandarinimas

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos $ono Svarumas, sandarinti galima bendrai
visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm Sio sluoksnio ploc¢io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
15 g kiekvienam sluoksnio plocCio centimetrui.

Reikalavimai briauny Sony sandarinimui pateikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

6.6. Bituminés siualiy sandariklio juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, ir betono ir betono elementy prijungéiy sandarinimui
naudojamos priklijuocjamos i$silydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi badti atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukstose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

6.7. Asfalto sluoksniy jrengimas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bity kuo tolygesnés ir kad bity jvykdyti
nustatyti reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto miSiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto miSiniai klojami panaudojant
atitinkamus klojimo jrenginius ir technologijas. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui
kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto misinys gali bati klojamas nenaudojant klotuvo.

Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus.

Reikalavimai asfalto sluoksniy jrengimui pateikti |T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.

6.8. Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj bdtina laikytis /T ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bdati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi /T ASFALTAS 24 V skyriaus 4 lentele
skirsnyje nurodyty asfalto misiniy temperattry °C. Asfalto miinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi
bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.9.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius batina vadovautis /T ASFALTAS 24 Xl skyriuje pateiktais reikalavimais.
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Klojant asfaltg j klotuvg patenkandio asfalto temperatara turi bati tokia kokia /T ASFALTAS 24 VI skyriuje.

Voly rdsj, svorj ir skaiCiy reikia parinkti atsizvelgiant j klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto misinio rasj,
taip pat ir j oro saglygas, mety laikg, vietovés sglygas. Skaldos ir mastikos asfalto miSiniams, pazymétiems S raide,
tankinti turi bGti naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis
tankinimas gali bati atliekamas tik esant pakankamai aukstai misinio temperatdrai (maziausiai 100 °C) ir tik po statinio
volo pritankinimo. Volai turi bti naudojami taip, kad neatsirasty isliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

6.10. Dangos pavirSiaus SiurkStumas

Reikalavimai virSutiniam asfalto sluoksnio pavirSiaus SiurkStumui iSdéstyti |T ASFALTAS 24, mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDAI 19.

Papildomas pavirSiaus Siurkstinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pavirSiaus atsparumg slydimui
arba Sliauzimui. Tai gali bati pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba riSikliu apvilktg 2/5 frakcijos
mineraline medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant baty jspaudziama ir tvirtai
prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi bati pasalinta.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai yra 2/5 frakcijos skaldyta
mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m?2.

6.11. Darby kontrolé ir priémimas
6.11.1. Bandymy riasys

Bandymy rasys nurodytos T ASFALTAS 24 XII skyriuje.
6.11.2. Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal TRA ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.11.3. Asfalto dangy bandymai
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 24.
6.11.4. Nuokrypiai ir tolerancija

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti /T ASFALTAS 24 13 lenteléje
nurodytos vertes.

6.11.5. Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus.

6.12. Standartai

Automobiliy keliy bituminiai misiniai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems
mineraliniams milteliams

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliato, gaunamy
distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas

LST 1419-1:2017

LST EN 1431:2018

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir rutulio
metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamuyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
P24-005-4201-R-TDP-S.TS 26 32 0




|

SRP

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-
3:2013+A1:2019

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2018

Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 10 dalis. Sutankinamumas.

LST EN 12697-13:2018

Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 13 dalis. Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14:2020

Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 14 dalis. Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017

Bituminiai misiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas.

LST EN 12697-28:2020

Bituminiai mi$iniai. Bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy paruogimas rigiklio kiekiui,
vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti

LST EN ISO 2592:2017

Nafta ir panasas produktai. PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry nustatymas.
Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017)

LST EN I1SO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario
piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (1ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc&iai standartai.

6.13.

Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai.

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

|T ASFALTAS 24

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA ASFALTAS 24

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23

techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI, SIGNALINIAI STULPELIAI

7.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apraSo TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09), Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09 (toliau — KPT TAS 09), Automobiliy keliy signaliniy
stulpeliy techniniy reikalavimy apraso ir jrengimo taisykliy TRAT SST 14 (toliau TRAT SST 14), galiojan¢iy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai plieniniy apsauginiy atitvary sistemy ir apsauginiy tvoreliy jrengimui.

7.2.Medziagos
7.2.1.

Apsauginiai plieniniai atitvarai

Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus.
Apsauginiy atitvary charakteristikos:
- Atitvarai — smagio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2, veikimo plocio klasé W2.

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
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Atitvary ir jy pradiniy, galiniy komponenty statramsciai parinkti 4,5m ir 0,4 m ilgio, taiau Rangovas gali
pasirinkti atitvary statramscius ir kito ilgio, bet privalo uztikrinti minimalius atitvaro ilgius nurodytus plane.

Statyby metu apsauginiy atitvary sistemy ilgiai gali kisti, priklausomai nuo RANGOVO pasirinkty apsauginiy
kelio atitvary sistemy tipo.

7.2.2. A grupés signaliniai stulpeliai

A grupés signaliniai stulpeliai projektuojami pazyméti pralaidy, kertan&iy kelig, vietoms, sankryzy, nuovazy
pazymeéti. Statomi elastingieji plastikiniai signaliniai stulpeliai. [rengiami vadovaujantis TRAT SST 14 reikalavimais.

Kairéje vaziuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy Zenklinimo viduryje turi bati baltos spalvos
Sviesos atSvaitai, o deSinéje vazZiuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy Zenklinimo viduryje turi bati
oranzinés spalvos Sviesos atSvaitai. Esant netaisyklingam vaZiuojamosios dalies ir kelkrad¢io planui ir iSilginiam
profiliui, signaliniai stulpeliai statomi remiantis TRAT SST 14 principais, projektuojant individualy ir optimaly signaliniy
stulpeliy iSdéstymg plane ir iSilginiame profilyje.

1-1 17 RN ATRERR §

100 £2

5542 62 2

=160

A grupés signaliniy stulpeliy matmenys (cm)
7.3.Darby atlikimas
7.3.1. Apsauginiai plieniniai atitvarai

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09 ir pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis
jrengimo taisyklémis (rekomendacijomis).

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsciai jkasami ar jkalami j nejSalusj ir
vandens neprisotintg gruntg.

Atitvary jgilinimas privalo bati jrengtas pagal pasirinkto gamintojo pateiktg technine specifikacijg nurodytai
atitvary klasei. 18imtiniu atveju, jrengiant plieninius AB prie pat pylimo Slaito, parenkami ilgesni statramsdiai, jie turi
bati jgilinami daugiau kaip 0,5 m, nejskaitant jgilinimo dydzio jprastais atvejais. Jrengiant atitvary statramscius laikytis
saugaus atstumo nuo pralaidy.

7.3.2. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai jrengiami vadovaujantis TRAT SST 14.

7.4.Bandymai ir darby priémimas
7.4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Apsauginiai plieniniai atitvarai ir pés€iyjy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su
reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos
pazymeéjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

7.4.2. Darby priémimas

Priimant apsauginiy barjery darbus vadovautis TRA TAS-PL 09 VII skyriaus Il skirsnio keliamais
reikalavimais. Apsauginiy atitvary sistema atitiks pradinj tipo bandymg tik tada, jeigu jie bus sumontuoti pagal
gamintojo Montavimo vadove detalizuotus Siuos dalykus: jrengima, priezilrg, patikrg, grunta.
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Kelio skersiniame profilyje plieniniy apsauginiy atitvary jrengimo nuokrypiai + 10 cm, auk$&io —+ 5 cm.

7.4.3. Leidziami nuokrypiai

7.5. Standartai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo
metody Kriterijai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto
LST EN 1317-2:2010 priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy
bandymuy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smagio slopintuvy eksploataciniy

LST EN 1317-1:2010

LST EN 1317-3:2010 charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymy kriterijai ir bandymo
metodai.
Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir
LST L ENV 1317-4:2008 jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji

smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai.
Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir

LST L ENV 1317- L . o ey . - P2

. . jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji
4:2008/P:2008 s e )
smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai.
Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2
dalis. Cinko ir cinko lydiniy dangos.
Gelezies ir plieno gaminiy lydalinés cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir
bandymy metodai (ISO 1461:2009).
Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

LST EN 10244-2:2009

LST EN 1SO 1461:2009

7.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apra$as.

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés.

TRA TAS-PL 09

KPT TAS 09

8. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS
8.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy | T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P]T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$o (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medZiagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

8.2. Medziagos
8.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P|T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra$o“ TRA VZ 12 reikalavimus.

Atramos cinkuojamos. Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti
cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert;.
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Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio Zenkly dydis 2 grupés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje RA1 iSskyrus kelio Zenklus virs kelio/ kairéje
puséje, darbo vietose, pirmumo Zenklai sankryzose ir susiauréjimo vietose, pirmumo Zenklai gelezinkelio pervazose,
nukreipiamieji Zenklai Nr. 401-410, kuriy skydy atspindzio klasé — RA2.

Jrengiant Zzenklus Salia kelio, atstumas nuo kelkrascio, o jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo Zenklo skydo krasto turi bati 0,5-4,0 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m), taCiau
privalu uztikrinti Zenkly matomuma vairuotojams. Jrengiant Zenklus.

Ne gyvenvietése rekomenduojamas Salia vaziuojamosios dalies jrengiamy zenkly aukstis — 1,7 m,
gyvenvietése — 2,2 m. Rekomenduojamas Zenkly Nr. 407—409, jrengiamy vaziuojamojoje dalyje, aukstis 1,0-1,5 m,
iSkiliose saugumo salelése aukstis — 1,0 m.

Kelio Zenkly gamybai naudojami produktai gali bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas,
ir (ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems
kelio zenklams taikomiems standartams.

8.2.2. Kelio Zzenkly skydai

8.2.3. Dangos zenklinimas

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo
ir Zenklinimo jrengimo taisyklés (toliau — |JT ZM 12) “ ir ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* nuostatomis.
Naudojamos medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezidrai.
Dangos Zenklinimui naudojamy medziagy atspindéjimas $viesai turi atitikti |T ZM 12 IV skirsnio ,Matomumas naktj"
reikalavimus.

Keliui zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/I; stiklo
rutuliukuose ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali bdti
didesné kaip 200 ppm.

Zenklinimo linijos neturi bati igkilusios vir$ kelio dangos auk3éiau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Keliy ir
gatviy vaziuojamaijai daliai zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindeti Sviesg.
ISilginio Zenklinimo linijy plociai turi atitikti keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,12 m
Plati linija 0,25 m
Zenklinimo linijy briksniy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy
13 punktu.

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje. Siekiant,
kad dangos zZenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biti sausas ir Svarus.

Naudojama medziaga horizontalaus Zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medziagos.

8.3. Darby atlikimas
8.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, plieno klase,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

8.3.2. Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medZiagos gerai sukibty su danga,
jos pavirsius turi bati sausas ir Svarus.

8.4.Bandymai ir darby priémimas
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.
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8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebeti traikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neidbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

8.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.
Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo
zenklinimo Zenkly charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1436:2018

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.
LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

Keliy zenklino medziagos. Dazai, termoplastinés ir Saltos plastinés medziagos.

LST EN 1871:2021 L .
Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6.Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
P|T KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas

9. DARBUY PRIEMIMAS

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedura vyksta pagal rangos sutarties reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZitros inZinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, prieS tai esantis
sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziGros inZinierius turi
patvirtinti atitinkamo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

10. STATYBOS UZBAIGIMAS
10.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
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10.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Nr. Pavadinimas Nu.oroda Mato Kiekis | Pastabos
iTS vnt.
1. ParuosSiamieji darbai TS-2
1.1. | Kelio a8inés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,177
Asfalto dangos iSardymas/nufrezavimas (frezuojant dangas m2 1180
1.2. | iki 0,10 m), pakrovimas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg
(griztamoji medziaga) t 289
13 Kelio zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy ir vnt 8
" | iSvezimas '
1.4. | Kelio zenkly vienstiebiy atramy demontavimas ir iSvezimas vnt. 8
Esamos PVC d400 pralaidos demontavimas ir iSveZzimas j 1/8
1.5. - X vnt./m
rangovo pasirinktg vietg
1.6. | Signaliniy stulpeliy demontavimas ir iSvezimas (A tipo) vnt. 4
1.7. | Signaliniy stulpeliy demontavimas ir iSvezimas (B tipo) vnt. 7
Pavieniy (vir§ 32 cm) medziy kirtimas, kelmy pasalinimas ir
1.8. e . - . oy i . vnt. 4
iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg (griztamoji medziaga)
1.9. Betoninés plokstés iSardymas ir iSvezimas t 16
2. Zemés sankasa TS-3,4
Dirvozemio sluoksnio (h=0,20m) kasimas ekskavatoriais,
2.1. pakrovimas j autosavivar€ius, pervezimas j laiking m?3 362
sandéliavimo aikStele ir darbas joje
] Grunto kasimas, pakrovimas ir iSvezimas rangovo pasirinktu 3
2.2. X N .- m 330
atstumu j sandéliavimo aikStele
23 Esamo grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir me 270
- pervezimas j pakopy jrengimo vietas ir pakopy jrengimas
24 Esamo grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir me 60
o pervezimas j uzpylimy jrengimo vietas ir uzpylimy jrengimas
Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir 3
2.5. oy ; - \ m 355
pervezimas j rangovo pasirinktg vietg
2.6. Zemés sankasos, lovio dugno, grioviy ir $laity planiravimas m? 2887
2.7. Zemés sankasos grunty sustiprinimas h=0,15 m m? 1877
Slaity ir planiruoty pakelés ploty tvirtinimas 10 cm storio 2
2.8. oL A . e . : m 1010
dirvoZemio sluoksniu, uzséjant Zole (Zolés séklomis).
29 Kelio grioviy dugno tvirtinimas h=0,10 m Zvyro miSininiu m? 150
fr.16/32
3 Laikino pésé€iujy tlltuko-p_raejlmo jrengimas ir 1535
demontavimas
Laikino, medinio pésciyjy tiltuko - pragjimo jrengimas ir
3.1. . vnt. 1
demontavimas
DirvoZzemio sluoksnio (h=0,20m) kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas j autosavivaréius, pervezimas j laiking m?3 18
sandéliavimo aikstele ir darbas joje
Laikino medinio pésciyjy tiltuko-praéjimo jrengimas m?3 0,8
Zvyro pagrindo sluoksnio 0/32 jrengimas (hvit=0,12 m) m?3 15
Laikino pésciyjy tiltuko - praéjimo demontavimas m3 0,8
Dirvozemio atstatymas m3 18
Kelio dangos konstrukcija DK 0,3 (I dangos
4, i, . TS-5,6
konstrukcijos variantas)
4.1. | Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas h=0,38 m m3 750
Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuridty mineraliniy medziagy 5
4.2, s s . : _ m 1515
misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
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Nuoroda | Mato

Nr. Pavadinimas i TS _—

Kiekis | Pastabos

Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i miSinio AC 22 PN (su

43| keliy bitumu 70/100), h=0,08 m

m? 1111

4.4, | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 1111

Virdutinio asfalto sluoksnio jrengimas i midinio AC 11 VN (su 2
45| keliy bitumu 70/100), h=0,04 m m 1088

4.6. | Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m? 1088

VirSutinis kelkrascio sluoksnio jrengimas i$ skaldazolés, kai
85 %, sudaro skaldyty mineraliniy medziagy misinys fr. 5/22
ir 15 % - augalinio grunto miSinys su Zolés séklomis, h=0,08
m

4.7. m? 405

Kelio dangos konstrukcija DK 0,3 (Il dangos

konstrukcijos variantas) TS-5,6

5.1. | Salgiui naujautriy medziagy sluoksnio jrengimas h=0,33 m m?3 1515

59 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy medziagy me 1850
=" | miSinio 0/45 jrengimas, h=0,25 m

Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$ miSinio AC 22 PN (su

53| keliy bitumu 70/100), h=0,08 m

m? 1111

5.4. | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 1111

55 VirSutinio asfalto sluoksnio jrengimas i$ misSinio AC 11 VN (su

2
keliy bitumu 70/100), h=0,04 m m 1088

5.6. | Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m? 1088

Virutinis kelkrascio sluoksnio jrengimas i$ skaldazolés, kai
85 %, sudaro skaldyty mineraliniy medziagy misinys fr. 5/22

2

57 ir 15 % - augalinio grunto misinys su Zolés séklomis, h=0,08 m 405
m

6. Nuovazy jrengimas TS-5,6

6.1. | 4pv tipo nuovazy jrengimas vnt. 2
Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas m?3 63
Skaldos pagrindo sluoksnio i8 nesuridty mineraliniy medzZiagy m? 129
miSinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
VirSutinio dangos sluoksnio jrengimas i§ AC 16 PD, h=0,06 m m? 113
Sidlés "karstas prie Salto" jrengimas, 400 g/cm m 41

7. Vandens pralaidos nuovazoje jrengimas TS-3,4

71 qu)astlklmq d400 pralaidy po nuovaZzomis jrengimas (L=16,0 m 26.6
Tran$éjos kasimas, grunto pakrovimas ir iSvezimas j rangovo me 50
pasirinktg vietg
Smeélio sluoksnio jrengimas, h=0,15m m?3 3
Uzpilo grunto jrengimas m?3 40
Geotekstilés 2150 g/m? jrengimas m? 200
Betoniniy antgaliy d400 pralaidoms jrengimas vnt. 4

8. Dangy suvedimas TS-5,6

8.1.1. | Projektuojamy kelkrasciy sklandus suvedimas su esamais m? 36
Projektuojamos asfalto dangos konstrukcijos suvedimas su 5

8.1.2. . v i o m 115
esama ruozo pradzioje ir pabaigoje
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio

9. < : TS-8

zenklai)

Kelio Zenkly dvistiebiy atramy jrengimas i§ cinkuoto metalinio

9.1 vamzdzio @76,1 mm, betonuojant pamata i§ C 25/30 betono, vnt. 2
V=0,05m3
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Nr. Pavadinimas Nu.oroda Mato Kiekis | Pastabos
iTS vnt.

Kelio Zenklo Nr.614 ,Vandens telkinio pavadinimas® skydy

9.2. : . N vnt. 2
montavimas prie dvistiebiy atramy

Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
10. - . s - TS-8
(horizontalusis Zenklinimas)

Asfalto dangos Zenklinimas termoplastinémis arba 2

10.1. A .. : m 38
reaktyviosiomis medziagomis
Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija m2 30
(vié polimeriniy medziagy)
Zenklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija m2 45
(vié polimeriniy medziagy) '
Zenklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) siaura bruk3niné
linija, kai brdksnio ir tarpo santykis 1 m /1 m (i$ polimeriniy m? 15
rpediiagq)
Zenklinimo tipas 1.17 krypties rodyklés (i$ polimeriniy vnt./m 1/2
medziagy) 2

11 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas TS-7

' (eismo saugumo priemonés)

11.1. | Apsauginiy kelio atitvary jrengimas km 0,08

11.2. | Apsauginiy kelio atitvary PGK jrengimas km 0,04

11.3. | A grupés signaliniy stulpeliy pastatymas vnt. 7

PASTABOS:

Pateikti darby kiekiy ziniaras€iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sanaudas,
taiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniaras€iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti
naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose ar
bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* V
sk. 37 p.].

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés prieZidros vadovg (InZinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako
InZinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

* - kiekius tikslinti darby metu pagal faktinj svorj.

Statybinés medzZiagos

Vykdant statybos darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biti panaudotos
pakartotinai, turi bati transportuojamos suderinus su STATYTOJU galimas iSvezimo ir sandéliavimo vietas parenkant
optimaliausig atstuma.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zzenklai, kelio zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo
gaminiali, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

- Betono ir gelZzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai
ir kt.;

- Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biti panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos |
sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Siekiant iSvengti gin¢y dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai medziagos tampa
netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, t. y., medziagos | sandéliavimo vietas turi bti pristatomos
mechaniskai nepazeistos ir neuzterstos. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé
tenka rangovui.
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Grjztamosios medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad statybos darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
2vyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuridtasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu)
yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso
Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
2vyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3
(santykis 1,5);
skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté ir skirta
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali bati
parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
Statybinés atliekos
Visos medzZiagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medzZiagy saradg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus

(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
9.5 papunkcio informacija turi bati pateikta projekto dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy ziniarasc&io.
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o - nukasamas dirvozemis;
- kertami pavieniai medziai;

X
- demontuojami signaliniai stulpeliai;
| - RAIN (placCiojuoscCio interneto) apsaugos zona

) Demontuojamas
PK 96+64 | '
[}
! Demontuojamas
PK 97+02

Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija.

Darbus vykdyti rankiniu badu
Demontuojamas
PK 95+85 “o

336
o
Q
= ~33,83m/
/ . B
Demontuojamas 5 EF J 5 tol 2
/ B emontuojamas - f .
PK 94+90 / K PK 95_'_154 Demontuojamas Demontuojamas
K ) PK 95+87 PK 96+13
/ /
/ ’
/ /
329 , K S \\ Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija
) , 23 205 \ Darbus vykdyti rankiniu badu
/ / \
/ / \
’ / \
/I /I \\ 0 2024-08 Statybg leidzianc¢iam dokumentui ir statybai
)/ ) ' LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
/ ! \\ KVAL. | Statinio projekto pavadinimas
,I /I ! PATV. s Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4201
! ! \\ ————————————————— DOK. SRP Pagégiai-Gudai-Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe
! ) v T T T T T T T T T TS s s e e e e _o_o_o____ NR. rekonstravimas
! S i T S
/ 2 <
\ ~
,I /I \ S o Dokumento pavadinimas Laida
,I /I \\ s N Dangy ardymo planas
/ ’ \ N M 1:500 0
\ S N ‘
/ / / / \ ~ . Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapl{
/ / \ ~
)/ ) N ~. LT AB " Via Lietuva" P24-005-4201-R-TDP-S.B-01 1 1
/ / \ ~



AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
336

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
329

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
336

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
329

AutoCAD SHX Text
RP2

AutoCAD SHX Text
Š


Dangy suvedimo pabaiga
PK 95+00

Dangy suvedimo pradzia
PK 95+10

Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija.
\

Darbus vykdyti rankiniu badu

______4_-__?-______ _

< L___(__ __é_____ﬁ.___z__

Demontuojamas
PK 95+85 A

336

Projektuojamas
PK 96+51

_JUQDUPE

Demontuojamas

PK 96+64

I

' I

' [}

I I'
Nuovaza v kategoruos kel
PK 96+7¢

ovazé Suvedama
su -
t-%’samu pavirsiumi

Demontuojamas
PK 98+01

Demontuojamas
PK 97+02

Dangy suvedimo pradzia
PK 97+00

a (4pv tipo)

Dangy suvedimo pabaiga
PK 97+10

“yo0q

RAIN Ciajudstis m(erneté§) N

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
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———o0——o— - projektuojami apsauginiai kelio atitvarai;
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SUTARTINIAI ZENKLAI:

- Esamas pavirsius;

- Projektiné linija;

- Projektuojama nuovaza;

————— - Projektuojamos dangos konstrukcijos apacia;

- Griovio dugno projektiné linija deSinéje kelio puséje;
- Griovio dugno projektiné linija kairéje kelio puséje;

TRUMPINIAL:

ZS 16/32 - zvirgzdo skalda fr. 16/32;
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Esamo pavirSiaus
linija

| KELIO SKLYPO RIBA

KELIO SKLYPO RIBA

Esahno pavir§iaus

linija

Slaitai apzeldinami veja®

Slaitai apzeldinami veja®

20,50 m

Skersinis profilis Nr. 1

1,00 m 3,00m

3,00m

1,00 m

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa

Virdutinis kelkraggio sluoksnis®

| dangos konstrukcijos variantas

KELIO SKLYPO RIBA

[}

1

1

P 1

Esamo pavirSiaus I
linija

—
— |
—_—

20,20

Slaitai apzeldinami veja®

~ N   ,1

0,04

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,20

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,38

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 2

1,00 m 3,00m

3,00m

1,00 m

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa

Virdutinis kelkrag&io sluoksnis?

Slaitai apzeldinami veja® 1 —
a_

Slaitai apzeldinami veja®

0,80 m***

\RAIN (Placiajuostis internetas)

HDPEd32

KELIO SKLYPO RIBA

Piltinis gruntas*

>2,00

Atitvaras"

KELIO SKLYPO RIBA

R

0,04

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

Piltinis gruntas* o

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,20

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

22,00

20,38

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 3

3,50 m**

3,50 m**

Atitvaras”

Esamo pavirSiaus
linija

0,80 m***

\RAIN (Placiajuostis internetas)

————mmm -

KELIO SKLYPO RIBA

KELIO

Virdutinis kelkraggio sluoksnis®

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa

Slaitai apzeldinami veja®

Slaitai apzeldinami veja®

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

Piltinis gruntas™ byl B

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

>2,00

KELIO SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus
linija

0,04

0,08

Piltinis gruntas* 0,20
20,38

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Betoninis antgalis

D400 pralaidos nuovazoje jrengimo detalé

Slaitai apZeldinami veja

Betoninis antgalis

A A
T = T = v

) k‘>7>>‘\>\>

‘\D:/D“‘\&:‘B‘“B N

- Salgiui nejautrus gruntas -

A
> Y = S T TS o

ilgis 16,00 m, £ - 1,33 %

Smélio pagrindas

0,80 m***

HDPEd32

RAIN (Pladiajuostis internetas)

HDPEd32

I

Slaitai apzeldinami veja®

Atitvaras”
3,50 m**

Skersinis profilis Nr. 4

Ev2 = 100 MPa

-8.00% L

3,50 m**
Ev2 = 150 MPa é

Atitvaras”

o Virdutinis kelkragdio sluoksnis?

KELIO SKLYPO RIBA

> 0,60

22,00

*

Slaitai apzeldinami veja®

1 Piltinis gruntas

0,04

Piltinis gruntas™ ~

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,20

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,38

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 5

1,00 m 3,00m

3,00m 1,00 m

Ev2 = 100 MPa

SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus
linija

Slaitai apzeldinami veja®

Ev2 = 150 MPa

0

22,00

0,80 m***

S

\RAIN (Plagiajuostis internetas

Detalé Nr. 1
Signaliniy stulpeliy jrengimo detalé
0,12m
n:‘L ZE30°
=
o
=
= 0,10-0,20

o

HDPEd32

Virdutinis kelkraggio sluoksnis® KELIO SKLYPO RIBA

Slaitai apzeldinami veja®

Esamo pavirSiaus |

20,38

0,04

Piltinis

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,20

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 6

A\ linija I

: |
\\I
RAIN (Pladiajuostis internetas)

HDPEd32

KELIO SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus
linija

1,00 m 3,00 m 3,00m 1,00 m
Ev2 = 150 MPa
20,35 Ev2 > 100 MPa
-2.50% -2.50%
_-8.00% — —=8.00%

Virgutinis kelkrag&io sluoksnis? KELIO SKLYPO RIBA

Slaitai apzeldinami veja®

A5 o
4 _/’/_ _ * _
% 2

0,04 | Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN -

0,08 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN Esamo pavirsiaus

0,20 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45) linija \ o o

>0,38 | Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis RAIN (Placiajuostis internetas)

0,15 | Sustiprintas esamo grunto sluoksnis HDPEd32

Nuovazos su pralaida PK 95+40 jrengimo detalé

Nuovazos ilgis KELIO SKLYPO RIBA !

jrengiama sialé

"karstas prie Salto"

T O O O T I O [T I ININININININ} \‘j\H‘H INININININIEL ‘H/H I \‘\\H I H'H \‘\

INIRININN |
HH‘\ 1
>

0,04

RAIN (Pladiajuostis internetas)

22,00 m

Dangy sujungimo detalé (ruozo pradzioje/pabaigoje)

22,00 m

Smélio pagrindas

HDPEd63

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

0,20

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

HDPEd32

jrengiama sidlé

jrengiama sidlé o TS
karstas prie Salto

"karstas prie Salto"

,08 m
0,04 m

esama konstrukcija

Detalé Nr. 2
Apsauginiy kelio atitvarq3) jrengimo detalé

1,30 m

0,50 m

o

Detalé Nr. 3
Apsauginiy kelio atitvary® jrengimo detalé

1,50 m

Detalé Nr. 4
Griovio tvirtinimo Zvyro skalda fr. 16/32 detalé

Esamo pavirSiaus
linija

0,50

o 2
N o
< =

=)

PASTABOS:

Skersiniy pjaviy ir detaliy pritaikymo lentelé

Nro'eta, PK + — Skersmr‘llc:.pjuwo Detalés Nr.
95+10 95+70 Nr. 1 Nr. 1
95+70 96+06 Nr. 2 Nr. 1
96+06 96+18 Nr. 2 Nr. 2
96+18 96+38 Nr. 3 Nr. 2,3
96+38 96+51 Tilto sprendiniai -
96+51 96+70 Nr. 4 Nr. 3,4
96+70 96+82 Nr. 5 Nr.1,2,4
96+82 97+00 Nr. 6 Nr. 1

* uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM;
** Dangos plotis kinta priklausomai nuo planinés padeties;
*** RAIN kabelio apsaugos zonoje darbai gali bati vykdomi tik rankiniu badu. RAIN kabelio paklojimo gyl; tikslinti vietoje.

1) Vizualinis gaminiy vaizdas gali kisti pagal gamintojo pateiktg technine specifikacija;
2) Virsutinis kelkrascio sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, h=0,08 m;
3) Slaitai padengiami dirvoZelio sluoksniu (apZeldinant veja), h=0,10 m;
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| KELIO SKLYPO RIBA

Esahno pavir§iaus

1,00 m 3,00m

Skersinis profilis Nr. 1

3,00 m 1,00 m

Esamo pavirSiaus

KELIO SKLYPO RIBA

niia ° Ev2210

-2.50%

Slaitai apZeldinami veja

20,50 m

0 MPa

Ev2 = 150 MPa

Il dangos konstrukcijos variantas

Virdutinis kelkragéio sluoksnis®

Esamo pavirSiaus

KELIO SKLYPO RIBA

linija

—

Slaitai apZeldinami veja® 1 —
/

1,00 m 3,00 m

0,04

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,33

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 2

3,00m 1,00 m

Slaitai apzeldinami veja®

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa

0,80 m***

\RAIN (Placiajuostis internetas)

_—

HDPEd32

Virdutinis kelkraggio sluoksnis®

————m -

KELIO SKLYPO RIBA

Slaitai apzeldinami veja®

Esamo pavirSiaus

*

Piltinis gruntas

>2,00

KELIO SKLYPO RIBA

—-p------

linija

Atitvaras"
3,50 m**

0,04

Piltinis gruntas™ -

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,33

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 3

3,50 m**

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa
-2.50%

Slaitai apzeldinami veja®

linija

>2,00

Atitvaras”

Virdutinis kelkragéio sluoksnis®

Slaitai apZeldinami veja®

0,80 m***

Atitvaras”
3,50 m**

Skersinis profilis Nr. 4

3,50 m**

Ev2 = 100 MPa

Slaitai apzeldinami veja®

Ev2 = 150 MPa

Atitvaras”

Virdutinis kelkraggio sluoksnis®

KELIO SKLYPO RIBA N

> 0,60

22,00 I
1 1 Piltinis gruntas

*

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

Piltinis gruntas* n

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,33

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 5

1,00 m 3,00 m

3,00m

1,00 m

) Ev2 > 100 MPa
Slaitai apzeldinami veja®

Ev2 = 150 MPa

-2.50%

0

KELIO SKLYPO RIBA

=2,00

Virdutinis kelkrag&io sluoksnis?

KELIO SKLYPO RIBA

e et aeiaas

5

Slaitai apzeldinami veja®

0,80 m***

|

|

|
U

\RAIN (Plagiajuostis internetas

Detalé Nr. 1
Signaliniy stulpeliy jrengimo detalé

0,12 n,‘L
30°

0,10-0,20

s

KELIO SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus
linija

EEEEETEEE

\RAIN (Plagiajuostis internetas):

HDPEd32

KELIO SKLYPO RIBA

[}
Esamo pavirSiaus 1
linija 1
Piltinis gruntas* I |
r - 1
0,04 | Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN . 1
o 0,08 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN = '
Piltinis gruntas* 0,25 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45) 2200 = I
20,33 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — f =) |
0,15 Sustiprintas esamo grunto sluoksnis ) .
\RAIN (Placiajuostis internetas)
HDPEd32
Slaitai apZeldinami veja® D400 pralaidos nuovaZzoje jrengimo detalé Slaitai apZeldinami veja®

Betoninis antgalis

peener 41 1N A A
SN N

= BV»BL [ ‘:/\L
> S N

0 A A
> > > L D
‘>>‘\‘>N s B

0
L NN I I I S
N NN SN j‘>>‘>;‘>_d>“>>‘s>““

Salgiui nejautrus gruntas

Betoninis antgalis

Smélio pagrindas

ilgis 16,00 m, £ - 1,33 %

0,15 m

20,33

0,04

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

Piltinis gruntas*

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 6

1,00 m 3,00m

3,00 m

1,00 m

>0,35 Ev2 = 100 MPa
-2.50%

Slaitai apzeldinami veja®

KELIO SKLYPO RIBA '8700% —

Ev2 = 150 MPa

-2.50%

Virdutinis kelkragdio sluoksnis?

___-8.00%

Slaitai apZeldinami veja®

0,80 m***

HDPEd32

|
\RAIN (Plagiajuostis internetas)

Esamo pavirSiaus
linija

KELIO SKLYPO RIBA

9 7
N Vo
\ ol
\ 3]
| <
0,04 | Asfalto vir8utinis sluoksnis AC 11 VN
Esamo pavirSiaus 0,08| Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN
linija 0,25 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)
20,33 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis
0,15/ Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

NuovaZzos su pralaida jrengimo detalé

NuovaZos ilgis KELIO SKLYPO RIBA I

jrengiama sialé
"karstas prie Salto"

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH»HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\\\HHHHHHHU\HHHHH‘HH\
LI ! - T - N 53 ~ T ~ P DN

RAIN (Pladiajuostis internetas)

Geotekstile ~

Smélio pagrindas

0,04 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD HDPEd63

0,20 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

HDPEd32

22,00 m

0,80 m***

HDPEd32

\RAIN (Pladiajuostis internetas)

Esamo pavirSiaus
linija

Dangy sujungimo detalé (ruozo pradzioje/pabaigoje)

22,00 m

jrengiama sidlé

jrengiama sidlé

HDPEd32

o =
"karstas prie Salto" =y
(=)

LR YRR LR LY LR RS LR LY LR RY LRSS LIRS LS LIRS LR RS LSL LSRR LS RS LR LIRS LRERRY LR ARLARSLELS )

"karstas prie Salto"

esama konstrukcija

Detalé Nr. 2
Apsauginiy kelio atitvarLf) jrengimo detalé

1,30 m

0,50 m

e

Detalé Nr. 3
Apsauginiy kelio atitvary® jrengimo detalé

1,50 m

Detalé Nr. 4
Griovio tvirtinimo Zvyro skalda fr. 16/32 detalé
Esamo pavirSiaus

| linija
o e
AN o—

Skersiniy pjaviy ir detaliy pritaikymo lentelé

Nuov'eta’ PK + - SkerS|nh|lor.pjuV|o Detalés Nr.
95+10 95+70 Nr. 1 Nr. 1
95+70 96+06 Nr. 2 Nr. 1
96+06 96+18 Nr. 2 Nr. 2
96+18 96+38 Nr. 3 Nr. 2,3
96+38 96+51 Tilto sprendiniai -
96+51 96+70 Nr. 4 Nr. 3,4
96+70 96+82 Nr. 5 Nr. 1,24
96+82 97+00 Nr. 6 Nr. 1

PASTABOS:

* uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM;
** Dangos plotis kinta priklausomai nuo planinés padeties;
*** RAIN kabelio apsaugos zonoje darbai gali bati vykdomi tik rankiniu badu. RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje.

1) Vizualinis gaminiy vaizdas gali kisti pagal gamintojo pateiktg technine specifikacija;
2) VirSutinis kelkras¢io sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, h=0,08 m;
3) Slaitai padengiami dirvoZelio sluoksniu (apZeldinant veja), h=0,10 m;
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Dangy suvedimo pabaiga
PK 95+00

+07,54

Dangy suvedimo pradzia
PK 95+10

Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija.
Darbus vykdyti rankiniu badu
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. 2 o
gl &
: [ o ‘(E
S +
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~33,83 m/

Tnterqetas),

\_T 2 RAIN Claju‘_fm%\
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~3189m/
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~3137m
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~3194m/
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= SN

Rekonstravimo darby pabaiga
PK 97+00

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

_—0— -
—_0—0— -

I -
] -
Bz -
- projektuojami grioviai ir Slaitai;

- projektuojamos dangos suvedimas su esama kelio danga;

p— ———— —
pr——— ———

:IIIII:

S

—
-

kelio sklypo riba;
kadastrinis sklypas;

projektuojami apsauginiai kelio atitvarai;
projektuojamas apsauginiy atitvary PGK;
projektuojama kelio danga;
projektuojama nuovazy danga;
projektuojami kelkrasc¢iai;

projektuojamas kelkras¢iy suvedimas;

- projektuojamas $laity ir grioviy suvedimas;
= -projektuojamas horizontalusis Zenklinimas;
-projektuojamas vertikalusis Zenklinimas;

- demontuojamas vertikalusis Zenklinimas;

- projektuojamai signaliniai stulpeliai;

- projektuojama d400 pralaida;

- vandens tekéjimo kryptis grioviuose;

- nuovaza uz sklypo ribos;

[————_"—""71- RAIN (placiojuoscio interneto) apsaugos zona.

93

- kertamo medzio numeris ir vieta plane.

© i ;
D Nuovaza j ||I\;Ikategorijos kelig (4pv tipo)
g s PK95+40
= Nuovaza syvedama su esle(mu pavirSiumi .
2o [ o . . . AT T
gle ) \ Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija.
o e K ) " Darbus vykdyti rankiniu badu
Elx
§ o /I /I \\
E / \
/
o ’ \\ 0 2024-08 Statybg leidzianc¢iam dokumentui ir statybai
’ /I \ LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
’ ! \\ KVAL. | Statinio projekto pavadinimas
! ’ \ PATV. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201
Salinamy medziy lentelé DOK. SR P Pagegiai-Gudai-Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe
. . Rekonstruojamo kelio teritorija tvarkoma vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui. [T s s - - - NR rekonstravimas
KerE?mo . PK+V, . AtStle.maS nuo Skersmuo, RUsSis Bokle Ar medIIS sauQOtm.aS Salinimo priezastis Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami: -~~~ | T T T T T T e s s s s <
medzio Nr. |kaire/desiné asies, m cm (pagal skersmenj) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkricio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 AN — .
N Dokumento pavadinimas Laida
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