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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1.Privalomieji projekto rengimo dokumentai

e AB ,Via Lietuva“ Techniné uzduotis ir Techniné specifikacija, 2023-03-30, Nr. TU-93;

e Tilto pasas, ind. TRTR043R1894P002KNL.

e Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai-Gudai-Sartininkai kelio ruozas nuo 5,177 km iki 9,651
km nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai
Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
¢ Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai —
e Inzineriniai geologiniai tyringjimai —
1.3. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-316 Li(.at.uvos" Respubliko§ valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatal

1116 Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo®

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

XI-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.01.03:2017 »otatiniy klasifikavimas®

STR 1.06.01:2016 ~otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*
.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*®

STR 2.06.04:2014 .Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.01.01(1):2005 »ESminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(3):1999 »-Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”

STR 2.01.01(6):2008 »ESminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*

LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
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STR 2.06.04:2014
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MN GEOSINT ZD 13
TRA GEOSINT ZD 13
622

D1-880

TR 2.01:2019

.Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

Keliy eismo taisyklés

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

Keliy eismo taisyklés

Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklése
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykles

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi8iniy, naudojamy sluoksniams be ri$ikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra3as

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apradas
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as

Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
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1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama $i dalis

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

Projekto tikslas yra parengti rekonstravimo projektg, rekonstruojant rajoninj kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—
Sartininkai 8,275 km esantj tiltg per kanalg taip, kad po rekonstravimo darby atitikty kelio V techninei kategorijai
keliamus reikalavimus.

2.1.Statinio statybos vieta

Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai - Gudai — Sartininkai yra Pagégiy rajone, Pagégiy
senidnijoje, Eisraviskiy kaime. Zemés sklypas ir statinys (kelias) nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, turto
patikéjimo teise — AB ,Via Lietuva“. Sklypo naudojimo bidas - susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos, daikto
pagrindiné naudojimo paskirtis — kita.

Kelio numeris ir pavadinimas Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai
Kilometras 8,275 km
Objekto adresas Eisravi$kiai, Pagégiy sen., Pagégiy sav.

Statinio unikalus numeris
Nekilnojamojo turto registre
Zemés sklypo unikalus daikto

4400-5313-0757

4400-1563-1402

numeris
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1 pav. Projektuojamo statinio vieta
2.2.Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys
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Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai pagrindiniai techniniai duomenys:

rekonstravimas
ypatingasis statinys

Statinio statybos rasis
Statinio kategorija
Statinio rasis inzinerinis statinys
InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
InZineriniy statiniy pogrupis keliai, kiti transporto statiniai
Kelio kategorija \%
Kelio ilgis 0,220 km
Kelio juostos plotis 18,00-19,25 m
Eismo juosty sk. 2 vnt.
Vaziuojamosios dalies plotis 6,0m
3,0m

Eismo juostos plotis

juostos riby, todél Siuo projektu jie nesprendziami.
/ b =
>

2.3.Rekonstruojamo ruozo sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams
Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai-Gudai—Sartininkai 8,275 km tilto per kanalg

rekonstravimo projektiniai sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams. Dviragiy takus,
kurie 3 pav. zymimi zalia ir violetine punktyrinémis linijomis, prie valstybinés reikSmés keliy numatoma jrengti uz kelio

-~

Objekto vieta

7

\

menkaverciai krimynai ir medziai.

2.4. Statyby teritorijoje esantys zeldiniai bei jy tvarkymo buadai

Objekto vieta
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Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augandiy medziy ir krimy
pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian&iy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genejimo ir kirtimo tvarkos apra$o reikalavimais.

2.5.Esama kelio dangos konstrukcijos buklé

Esamas kelias su asfaltbetonio danga, nelygus (pastebimi lopai, jtrikimai ir plySiai dangoje),

kelkrasCiaiuzaukstéje. Néra uztikrinamas tinkamas pavirSinio vandens nuvedimas.

3 pav. Esama kelio ruoZo baklé
Kelio ruozo asfaltbetonio danga yra per siaura ir neatitinka V kelio kategorijai keliamy plocio reikalavimy. Kelio
ruozg reikalinga rekonstruoti.

2.6.skaitiniai eismo jvykiai
Valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai nuo 2017 m. iki 2023 m. néra
uzfiksuota jskaitiniy eismo jvykiy.
2.7.Esami inzineriniai tinklai
Sklype esantys inZineriniai tinklai ir statiniai:
e PoZeminis ry8iy kabelis (V8] ,Placiajuostis internetas")
InZineriniy tinkly iSkélimas néra numatomas.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* ir kitais norminiais
dokumentais taip, kad jie tenkinty V kelio kategorijai keliamus reikalavimus.
Numatomi sprendiniai uZtikrins saugesnj ir sklandesnj eismo dalyviy eisma tilto zonoje.
3.1.Kelio projektiniai sprendiniai
Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama su apskritimine kreive.
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Rekonstruojama 80 m kelio pries tiltg ir 140 m kelio uz tilto. Motyvai, dél kuriy rekonstruojama tokio ilgio tilto
prieigos:

e Vadovaujantis techninés uzduoties tilto projektavimui 10.1 punktu uztikrinamas sklandus tilto suvedimas su
esamais kelio plo€iais bei nuolydziais.

¢ leskomas ekonomiskai naudingiausias tilto prieigy sprendinys. Vertinant, kad esamas rajoninis kelias Nr. 4201
yra prastos buklés ir per siauras pagal savo technine kategorija, todél ateityje jis bus kapitaliai remontuojamas
arba rekonstruojamas, projektuojant tokius suvedimus nebus poreikio atlikti ardymo ar perdarymo darby
ateityje, siekiant sklandziai suvesti projekty riby pabaigas.

o Tilto prieigos ilgiai parenkami atsizvelgiant j sklandy kelio iSilgino profilio projektavimg 90km/h greiciui pagal
KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ VIII skirsnio 6 lentele. Taip pat vadovaujantis techninio reglamento TR
2.01:2019 68 punktu ties tiltu kelio iSilginis profilis projektuojamas su pastoviu iSilginiu nuolydziu uztikrinant
reikiamg vandens nubégima nuo statinio.

3.2. Planiné padétis

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama su apskritiminémis ir pereinamosiomis kreivémis.

Projektuojamas kelio vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m, ties tiltu 7,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos
skirtingomis kryptimis, eismo juosty plotis 3,00 m. Projektuojama krastiné saugos juosta ties tiltu 0,50 m plocio. Tilto
prieigose projektuojami 1,50 m plo€io kelkra$ciai.

Projektuojamy kelio Slaity nuolydis 1:1,5.

3.3.18ilginis profilis
Kelio iSilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai VIII skirsniu

prisiderinant prie esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus.

Minimalus kelio i$ilginio profilio nuolydis yra 0,4 %, maksimalus — 1,7 %.

Projektuojamos dvi iSgaubtos kreivés, kreiviy spinduliai yra 6000 m ir viena jgaubta kreive, kurios spindulys
yra 3000 m.

3.4.Skersins profilis
Tiltas projektuojamas viraze, kurio skersinis nuolydis ties tiltu yra 3,8 %.

3.5. Kelkrastis
Projektuojamy kelkra€iy skersinis nuolydis 8,0 %. Kelkras€iai nuleidZiami 3,0 cm Zemiau vaZiuojamosios

dalies kra&to. Kelkrascio virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldaZolés, kai dirvoZzemio sluoksnis joje — 15 %. Kelkras¢io
apatinis sluoksnis jrengiamas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy (pagal |JT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklés®) - ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

3.6.Vandens nuvedimas
Vandens nuvedimas nuo kelio uztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais. Siekiant uztikrinti pavirSinio

vandens nuvedimg projektuojami grioviai. Projektuojami grioviai tvirtinami vadovaujantis Keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 IV skirsnio nuostatomis. Kelio griovio dugnas turi biti ne siauresnis kaip 0,50 m. MazZiausias griovio
nuolydis — 0,30 %, nuo kelio griovio dugno iki apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bati ne maziau kaip
0,2 m. Kelio grioviai iki 3 % nuolydZzio tvirtinami frakciniu zvyru, nuo 3 % iki 6 % — skalda, nuo 6 % iki 10 % — latakais,
betono gaminiais, vir§ 10 % — latakais kurie tvirtinami labai Siurk3&ia danga. Grioviais surenkamas vanduo iSleidZziamas
j Salia esantj kanalg ir/arba nekoncentruotai Slaitais nuvedamas j aplinkines teritorijas.

3.7.Nuovaza

Esama nuovaza PK 83+54 registruota statinio kadastro byloje(jvaziavimas, nuovaza su zvyro danga, kairéje
kelio puséje). Esamos nuovazos plotis — 4,27 m su zvyro danga. Nuovaza numatyta j suformuotg Vv kategorijos
vietinés reikSmés keliag, kurio plotis pagal STR 2.06.04:2014 — 4,50 m, todél nuovaza projektuojama pagal 4pv tipa,
kurios bendras plotis 4,50 m ir kas atitinka esamg situacijg. Danga nuovazoje nelygi, pastebimos provézos ir duobés.
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Pav. 1. Kelio nuovaza PK 83+54
Nuovaza su asfalto danga projektuojama vadovaujantis Statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy
sankryzos“. Nuovazos asfalto dangos nuolydis projektuojamas <8 proc. iSilginiu nuolydziu, o suvedimas su esama
neasfaltuota danga — <12 proc. iSilginiu nuolydziu. Projektuojama 4pv tipo nuovaza PK 83+54, kairéje kelio puséje,
kurios plotis ties sklypo riba 3,53m, postkio spinduliai — 8 m.
3.8.Kelio vertikalus zenklinimas
Rekonstruojamo kelio ruoze numatoma jrengti 2-os grupés dydzio kelio Zenklus.
Kelio Zenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio Zenklo
skydo krasto baty 0,50—4,00 m.
Vadovaujantis P|T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* parenkamas
atramy skersmuo ir aukstis.
3.9.Kelio horizontalusis zenklinimas
Keliy horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
3.10. Eismo saugumo priemonés
Projekte numatyta jrengti Sias eismo saugumo priemones: signalinius stulpelius, atitvarus.
Signaliniai stulpeliai projektuojami vadovaujantis TRAT SST 14 ,,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy
reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés*.
Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami tilto prieigose. Vadovaujantis KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy
transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés*.
3.11. Dangy konstrukcijy parinkimas
Pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis® 22 punkto
reikalavimus rajoniniam keliui Nr. 4201 parinktos dvi asfalto dangos konstrukcijos: vaziuojamajai daliai DK 0,3.

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 0,3) (1 variantas):

- VirSutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesurisSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev2=120 MPa) 0,20 m;
- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa) 20,38 m;
- Sustiprintas grunty sluoksnis 0,15 m;

- Esamas gruntas (Ev2245 MPa).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P24-004-4201-R-TDP-S.AR 9 12 0




Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 0,3) (2 variantas):

- Vir8utinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesurity mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev22120 MPa) 0,25 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,33 m;
- Sustiprintas grunty sluoksnis 0,15 m;

- Esamas gruntas (Ev2245 MPa).

4. SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

4.1. Eismo srauty intensyvumas ir projektinés apkrovos skaiciavimas
Eismo intensyvumo duomenys i§ AB ,Via Lietuva®“.
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas:

Ruozas, km

VMPEI aut./p.

Kelio L.
Nr. | nuo iki Bendra | Krovini- | || sumiNt | krov | KROVF | KROVE |5 g | i

S nis PRIEK | PUSPR

Matavimo
postas, km

4201 | 5,178 | 11,864 | 1

o

,933 365 35 295 35 25 4 2 4 0

Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ KPT SDK 19 nurodymais.

ISeitiniai duomenys:

- naudojimo laikotarpis N=20 metuy;

- vidutinis sunkiojo transporto asiy skaiciaus koeficientas fa=3,3;

- vidutinis bendras apkrovy koeficientas qsm=0,18;

- vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas f1=0,50;

- labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plocio koeficientas f2=1,4;

- i8ilginio nuolydzio koeficientas fs=1,00.
1 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiiavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,05

VPIi-1 . .
Eil.Nr. | Metai | pi | padidéjimas i-ujy | Vo' [ ta | VPAT L gBm | f1 | f2 | 13 | Dienos | 1+pi Al
mety pabaigoje
2024 35

1 | 2025 | 0,050 1,84 37 | 33| 121 | 048 | 050 | 1.4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 5577,44
2 | 2026 | 0,050 1,93 39 | 33| 127 | 018 | 0,50 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 5856,31
3 | 2027 | 0,050 2,03 41 | 33| 134 | 018 | 050 | 1.4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 6149,52
4 | 2028 | 0,050 2,13 43 | 33| 140 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 6457,08
5 | 2029 | 0,050 2,23 45 | 33| 147 | 018 | 050 | 1.4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 6780,57
6 | 2030 | 0,050 2,35 47 | 33| 155 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 7120,00
7 | 2031 [ 0,050 2,46 49 | 33| 163 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 747536
8 | 2032 | 0,050 2,59 52 | 33| 171 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 7849,84
9 | 2033 | 0,050 2,72 54 | 33| 179 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 8241,86
10 | 2034 | 0,050 2,85 57 | 33| 188 | 018 | 050 | 1.4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 8654,59
11 | 2035 | 0,050 2,99 60 | 33| 198 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 9088,04
12 | 2036 | 0,050 3,14 63 | 33| 207 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 9542,20
13 | 2037 | 0,050 3,30 66 | 33| 218 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 10018,67
14 | 2038 | 0,050 3,47 69 | 33| 229 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 10519,05
15 | 2039 | 0,050 3,64 73 | 33| 240 | 018 | 050 | 1,4 | 1,00 | 365 | 1,050 | 11044,92
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VPIi-1 , :
Eil.Nr. | Metai | pi | padidéjimas i-yjy VT" fA VplA" gBm | f1 | f2 | 3 | Dienos | 1+pi Al
mety pabaigoje
16 2040 | 0,050 3,82 76 3,3 252 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 11597,88
17 2041 | 0,050 3,82 76 3,3 252 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 11597,88
18 2042 | 0,050 4,01 80 3,3 265 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 12177,94
19 2043 | 0,050 4,21 84 3,3 278 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 12786,67
20 2044 | 0,050 4,42 88 3,3 292 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,050 | 13425,69
Projektiné apkrova A 181961
Projektiné apkrova A, min. 0,18
Dangos konstrukcijos klasé DK 0,3
2 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiCiavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,06
VPIi-1 . .
Eil. Nr. | Metai | pi | padidgjimasi-yjy | V7' | tA | YA gBm | f1 | f2 | 13 | Dienos | 1+pi | Ai
mety pabaigoje
2024 35
1 2025 | 0,060 2,23 37 3,3 122 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 5630,56
2 2026 | 0,060 2,36 39 3,3 130 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 5968,39
3 2027 | 0,060 2,50 41 3,3 138 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 6327,14
4 2028 | 0,060 2,65 43 3,3 146 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 6706,80
5 2029 | 0,060 2,81 45 3,3 155 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 7108,98
6 2030 | 0,060 2,98 47 3,3 164 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 7535,29
7 2031 | 0,060 3,16 49 3,3 174 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 7987,35
8 2032 | 0,060 3,35 52 3,3 184 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 8466,75
9 2033 | 0,060 3,55 54 3,3 195 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 8975,11
10 2034 | 0,060 3,76 57 3,3 207 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 9514,03
11 2035 | 0,060 3,99 60 3,3 219 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 10085,13
12 2036 | 0,060 4,23 63 3,3 232 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 10690,01
13 2037 | 0,060 4,48 66 3,3 246 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 11331,90
14 2038 | 0,060 4,75 69 3,3 261 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 12012,39
15 2039 | 0,060 5,03 73 3,3 277 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 12733,10
16 2040 | 0,060 5,34 76 3,3 293 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 13497,25
17 2041 | 0,060 5,34 76 3,3 293 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 13497,25
18 2042 | 0,060 5,66 80 3,3 | 311 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 14306,44
19 2043 | 0,060 6,00 84 3,3 330 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 15165,50
20 2044 | 0,060 6,36 88 3,3 350 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,060 | 16076,04
Projektiné apkrova A 203615
Projektiné apkrova A, min. 0,20
Dangos konstrukcijos klasé DK 0,3
3 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiCiavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,07
VPIi-1 . .
Eil.Nr. | Metai | pi | padidgjimas iyjy | V7" | fa | YOAT | qBm | 11 | f2 | 13 | Dienos | 1+pi |  Ai
mety pabaigoje
2024 35
1 2025 | 0,070 2,62 37 3,3 124 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 5683,67
2 2026 | 0,070 2,80 39 3,3 132 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 6081,53
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VPli-1 , :
Eil.Nr. | Metai | pi | padidéjimas i-yjy VT" fA VplA" gBm | f1 | f2 | 3 | Dienos | 1+pi Al
mety pabaigoje
3 2027 | 0,070 3,00 41 | 33| 141 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 6506,99
4 2028 | 0,070 3,21 43 | 33| 151 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 6961,69
5 2029 | 0,070 3,44 45 | 33| 162 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 7448,86
6 2030 | 0,070 3,68 47 | 33| 173 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 7970,14
7 2031 | 0,070 3,93 49 | 33| 185 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 8528,76
8 2032 | 0,070 4,21 52 3,3 198 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 9126,36
9 2033 | 0,070 4,50 54 3,3 212 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 9764,55
10 2034 | 0,070 4,82 57 | 33| 227 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 10448,22
11 2035 | 0,070 5,16 60 3,3 243 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 11178,98
12 2036 | 0,070 5,52 63 | 33| 260 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 11961,70
13 2037 | 0,070 5,90 66 | 33| 278 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 12799,63
14 2038 | 0,070 6,32 69 |33]| 298 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 13696,03
15 2039 | 0,070 6,76 73 | 33| 319 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 14654,14
16 2040 | 0,070 7,23 76 | 33| 341 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 15680,45
17 2041 | 0,070 7,23 76 | 33| 341 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 15680,45
18 2042 | 0,070 7,74 80 3,3 365 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 16778,21
19 2043 | 0,070 8,28 84 | 33| 390 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 17952,29
20 2044 | 0,070 8,86 88 3,3 418 0,18 | 0,50 | 1,4 | 1,00 365 1,070 | 19209,19
Projektiné apkrova A 228112
Projektiné apkrova A, min. 0,23
Dangos konstrukcijos klasé DK 0,3

Vadovaujantis KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy® ir
projektinés apkrovos skai¢iavimo rezultatais, bendruoju atveju numatoma DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé.

4.2. Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos storio

parinkimas

Projektiniai ir esami duomenys pirminiam 3al€iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui:
Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 0,3
DidZiausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 130 cm
Esamos Zemeés sankasos grunto klasé pagal jautrumag SalCiui F3

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6
lentelés duomenis): 0,60 x 130 = 78 cm.
Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 7
lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=0,C=5,D=0:

78+ 0+0+5+0=2=283cm = 85cm.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1.Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant techninj darbo projekta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, statinio projekto
(toliau — Projektas) bréZiniai parengti vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio
projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2.|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Statybos darbai turi bati atliekami pagal statinio projekta ir normatyvinius statybos techninius dokumentus,
normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA
UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 24,
Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy apraSu TRA
BITUMAS 23.

Jeigu vykdant statybos darbus pastebima ar prireikia informacijos, kurios projekte néra (neapsiribojant:
reikalavimy medziagai, darbui, parametrui ar kt) tai nereiSkia, kad jokie reikalavimai netaikomi. Tokiu atveju privalu
vadovautis LR galiojanciais nurodytais reikalavimais, neapsiribojant: statybos techniniuose reglamentuose,
jstatymuose, potvarkiuose, jsakymuose, taisyklés, rekomendacijose ir kt. t. y. reikalavimo nebuvimas projekte
neatleidZia Rangovo nuo reikalavimo laikymosi, jei toks yra nurodytas normatyviniuose statybos dokumentuose.

1.3.Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais galima
tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSka pritarima.

Statyboje naudojamos statybinés medzZiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo®.

Vykdant statybos darbus turi bati naudojamos ilgaamzés, atsparios, tvirtos ir/ar antivandalinés
medziagos/elementai, jeigu nenurodyta kitaip, medziaga laikoma atitinkancia Sias sglygas, jeigu per visg numatytg
naudojimo laikg ji atlieka savo tiesiogines funkcijas, susietas su stiprumu ir pastovumu, tinkamumu naudoti.

Projekte nurodytos medziagos, detalés, elementai, jrengimai ir visa kita privalo Dbdati
montuojami/pastatomi/jrengiami ne tik pagal galiojancius normatyvinius statybos techninius dokumentus bet ir
laikantis pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis, rekomendacijomis, montavimo
instrukcijomis ir kita. Vertindamas projekte pateiktus medziagy ir darby kiekius Rangovas turi papildomai jsivertinti
reikalingus papildomus medziagy kiekius (tokius kaip medzZiagy uZzlaidos, sutankinimas, sudétis, sluoksniai,
tvirtinimas, papildomos medziagos ir kita) nurodytus Tiekéjo montavimo instrukcijose/taisyklése/rekomendacijose.

1.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziaguy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“ir ES 305/2011 ,,Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas®. Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo
jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir
laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uZzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra
laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi
atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti
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dokumenta, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas
ir atitinka standartg ar kitg norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti
rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

1.5. Kiti bendrieji reikalavimai

Prie§ Statybos darby pradzZia Rangovas privalo susipazinti su Projektui iSduotomis ir prie jo pridétomis
projektavimo/prisijungimo/apsaugojimo sglygomis, kadangi kai kurie tretieji asmenys nurodo reikalavimus, kuriy turi
bati laikomasi prie$ statybos darby pradzig ir/ar statybos darby vykdymo metu. Tokie nurodymai yra privalomi
Rangovui.

Projekto geodeziniai tyringjimai yra parengti Zmogaus pasitelkiant technikg, kompiutering jranga ir kt.
Kiekvieno jy darbas turi paklaidas, todél statybos metu gali bati pastebéti nedideli (neesminiai) neatitikimai tarp
topografinés nuotraukos ir esamos situacijos. Dél Siy neatitikimy statybos metu gali iSryskéti ir nedideli matmeny ar
kiekiy neatitikimai. Projektiniai sprendiniai parengti idealiy tiesiy ir geometriniy figiry kompiuterinéje aplinkoje, ko
pasékoje vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas taip pat gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar
kiekiy neatitikimais. Remiantis auk$¢iau iSdéstytu Rangovas privalo:

e déti visas pastangas, kad baty jgyvendinti projekte numatyti projektiniai sprendiniai;

e jsivertinti galimus neZzymius matmeny ir/ar kiekiy neatitikimus;

e apie pastebétus neatitikimus nedelsiant pranesti techninés priezilros vadovui (Inzinieriui) iSsamiai
paaiSkinant situacija.

Dél auksciau minéty priezasciy ir kity nenumatyty atveju, jeigu turi bati kei€iami techninio (darbo) projekto
sprendiniai, tam turi bati gautas techninés prieziGros vadovo, Statytojo, Projekto vykdymo priezitros vadovo ir
Projektuotojo sutikimas. Projekto keitimai ir/ar papildymai, taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektg ar
projekto sprendiniy dokumentg(-us). Keiciant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

Projekte pateikti darby kiekiy Zziniarasciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sgnaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniaras¢iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar
atsirasti naujy, jei tai yra batina norint tinkamai jgyvendinti projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ V sk. 37 p.].

Statybos metu aptikus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius elementus, kuriy Projekte nenumatyta
demontuoti ir/ar kuriy néra pazyméta inzineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose, taCiau tinkamam projekto
igyvendinimui jie privalo bati paSalinti — jie turi bati pasSalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant
informuoti Inzinieriy, dél tolimesniy veiksmuy.

Rangovas, rengdamas technologinj projektg, gali sitlyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo bdda nei
numatyta projekte, prie$ tai suderings su Statytoju.

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
statinio statybos darby vykdymg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina
rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stoCiai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame
vykdomi statybos darbai, schema, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelia.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.)vadas

ParuoSiamoji darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai (toliau — KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas® (toliau — JT ZS 17), STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), galiojanCiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai valstybinés reik§més krasto kelio statybos darby pradzioje atliekamy
paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Kelio remonto vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

- jgyvendinti transporto priemoniy ir peésc€iyjy eismo organizavimo sprendinius naudojamus statybos metu;
- jrengti darbo viety aptvérima, jei reikia jrengti apylankas, laikinus pravaziavimo kelius arba takus;

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
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- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

- paSalinti dirvozemio sluoksnj ir kitas trukdancias atlikti darbus, netinkamas ar pavojingas medziagas;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- iSkasinéjant durpes rangovas turi atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus, taip pat turi numatyti
priemoneés tran8éjos sausinimui ir vandens pasalinimui;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobad;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2.Darby atlikimas
2.21. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Prie§ pradedant zyméjimo darbus, Rangovas privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesarySius
geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti UZzsakovg arba Techninés priezidros vadova.

Kelio juostoje turi bati jtvirtinami: reperiai, kelio asis, kreiviy pradZios ir pabaigos bei tiesiy kelio ruozy atskiri
tadkai, kurie jtraukiami j geodezinj pagrindg keliui tiesti, taip pat suprojektuoti kiti statiniai ir/ar kelio elementai,
inZineriniai tinklai.

Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams pateikiami Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 (toliau |T ZS 17) 1 priede.

2.2.2. Eismo organizavimas statybos metu

Projekte pateikti principiniai sprendiniai eismo organizavimui statybos metu. RANGOVAS turi jsivertinti visus
darbus ir medziagas reikalingas eismui organizuoti statybos metu ir eismo atstatymui statyby pabaigoje. RANGOVAS
taip pat turi jsivertinti visus darbus ir medzZiagas reikalingas laikinam kelio iSplatinimui jrengti, kai to reikia tam tikriems
darbams atlikti (pvz. pralaidy jrengimui, durpiy kasimui, geotinkly jrengimui ir pan.).

Statybos metu galima taikyti ir kitokj technologiSkai bei ekonomiSkai pagrjstg eismo organizavimo btda, kuris
atitinka visus eismo saugumo reikalavimus. Naujai parengta eismo organizavimo schema turi badti suderinta su
uzsakovu — AB Via Lietuva.

Rangovas turi uztikrinti kuo mazesnes kliatis pagalbos tarnyby automobiliy eismui.

Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kuriy nenumatoma Siuo projektu remontuoti ar
demontuoti, Rangovas privalo atstatyti j pirmine bukle.

Prie§ pradedant darbus bdtina iS AB ,Via Lietuva“ gauti leidimg riboti eisma.

2.2.3. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy, liu€iy ir pakiles gruntinis vanduo turi bati tuoj pat nuleistas iS statybvietés, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél
Rangovas kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens
priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

2.2.4. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 IX skyriaus reikalavimais. Visg pasalintg
dirvozemj nuo Zzemés pavirSiaus ir Slaity numatoma perveZzti j sandéliavimo aiksteles ir véliau panaudoti kelio Slaity
ir teritorijy Salia uzpylimui. Uzpylus dirvozemj reikia jj apséti, bet kokiy lietuviSkam klimatui tinkamy savaiminiy zoliniy
augaly misiniu, miSinyje negali bati adventyviniy ir invaziniy augaly sékly. MiSinio sudét; ir sékly santykj parinkti pagal
poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontals pavirsiai.

Kelio juostos ribose esantys medZiai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio
23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkric¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5
E) redakcija) patvirtinto GelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir
saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kramy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo reikalavimais.

Visus projekto jgyvendinimui trukdancius medzius ir krimus RANGOVAS turi pasalinti. Projekte nurodyti
medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Auk&ti medZziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus
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statiniams ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais,
alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy
kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati paSalinami kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu.
Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos
gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Dél natdralaus augmenijos prieaugio, infrastruktiros prieziGros darby ir/ar projekto jgyvendinimo laiko
projekte nurodyti augmenijos tvarkymo kiekiai gali nesutapti, tai turi jsivertinti Rangovas. Jeigu statybos metu
aptinkamos vietos, kur sprendiniy jgyvendinimui Projekte néra numatyti konkretds zeldiniy Salinimo plotai ir/ar kiekiai
ir jeigu statybos darbams trukdanti augmenija néra priskiriama saugotiniems Zeldiniams — trukdantys Zeldiniai, pries
tai suderinus su visais statybos dalyviais, turi bati Salinami visi kartu su Salinamu dirvoZzemiu.

Pastaba. RANGOVAS turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natlralaus prieauglio, ar kelio priezidros
darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

2.2.5. Laikino zenklinimo pasalinimas

Atliekant laikino Zenklinimo ant asfalto dangos, kuri nebus atnaujinama, Salinimo darbus Rangovas turi
naudoti tinkamus metodus, kad baty uztikrintas kuo mazesnis dangos pazeidimas. Prioritetas turi bati teikiamas
laikino zenklinimo uzdazymui. Suderinus su Statytoju galimas ir laikino Zenklininko paSalinimas auksto vandens
slégio jrenginiais ar zenklinimo frezavimas.

2.2.6. Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inZineriniy tinkly (Elektros, rySiy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu
nenumatyta iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinima, nepabloginant esamos
situacijos.

2.2.7. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu.

Vykdant rekonstravimo darbus susidaran€ios esamos statybinés medziagos, kurios nenaudojamos projekte
ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, turi bati transportuojamos j Raseiniy keliy tarnybg Pagribio meistrijg
(Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.) arba suderinus su Statytoju, galimas i$veZimas ir j kitas
sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos | sandéliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai,
kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgrasSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos
| sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Rangovas turi taikyti ekonomiskai pagrjstus ir optimalius kelio ir jo elementy bei medziagy iSardymo badus.
Ardymo darby technologija turi bati apraSoma technologiniame projekte. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuZterStos. Jei statybos metu medzZiagos tapty
netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Esamoje kelio konstrukcija esantis ,Juodasis zvyras” (dirbtinis arba gamtinis uzpildas sumaiSytas bitumu ar
kitu naftos produktu) turi bdti iSkasamas ir sutvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
jstatymu Nr. VIII-787, statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637)
ir Atlieky tvarkymo taisyklémis (LR Aplinkos ministro jsakymas 1999-07-14 Nr. 217).

2.2.8. Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, zvyro ir skaldos misinys,
nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis
medziagomis. Jos sgmatoje turi biti nurodomos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka
rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

- zvyro ir skaldos mi8inys, nesuriStasis mineraliniy medzZiagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);
- skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
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- grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

- mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos bukle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

2.2.9. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamuyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

2.2.10. Griovimas, demontavimas ir ardymas

Statybvietés ruoSimo metu atliekami esamy konstrukcijy ir visy jy sudedamuyjy daliy, kelio juostoje,
demontavimo darbai - asfaltbetonio, betono gaminiy, esamy kelio Zenkly, atitvary, vandens nuvedimo sistemy
(pralaidy (kartu su pralaidos antgaliais), metaliniy vamzdziy), borditry, Slaito tvirtinimo plokS¢iy, autobusy perony
(suoleliy bei Siuksliadéziy demontavimas).

Demontavimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius kelio ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy Ziniaras€iuose ir kuriy néra pazyméta inZineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose,
batina apie juos informuoti Statytojg, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3.Darby priémimas

Priimant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui ar iS statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy komunikacijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy uzpylimo turi
bati atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. RANGOVAS turi pateikti priemimo proceddros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos
pasiraSytus dokumentus.

2.4. Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

3. ZEMES DARBAI
3.1.]vadas

Zemés darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos
taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas® (toliau — JT ZS 17), STR 1.06.01:2016
,otatybos darbai. Statinio statybos prieziara“ (toliau — STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo rigikliais metodiniai nurodymai* (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai* (toliau MN GEOSINT ZD 13), galiojangiy Lietuvos standarty (LST)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

3.2. Medziagos
3.2.1. Zemés sankasai jrengti naudojamos medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti
|T ZS 17 VI skyriaus ir MN GPSR 12 VIl skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.
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3.3.Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir li¢iy vandens.
Potvynio ir lidgiy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zzemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Prie$ atliekant grunty sustiprinimo arba pagerinimo darbus vir§ esamy inZineriniy tinkly batina juos atsikasti
ir nustatyti jy tiksly gylj, kad baty iSvengta jy sugadinimo.

3.3.2. Zemés sankasos jrengimas

Sankasos $laitai formuojami 1:1,5 nuolydziu.

Zemés sankasos pavir$ius formuojamas 4,00 % nuolydZiu po vaziuojamaja dalimi. Natdralieji ir supiltiniai
gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty |T ZS 17 3.3.2. punkte nurodytos lentelés reikalavimus. Natiralieji ir
supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty | T ZS 17 3.3.2. punkte nurodytos lentelés reikalavimus.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73
punktu projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatomas 20,20 m storio esamos sankasos
sluoksnio sustiprinimas.

Statybos darby metu batina tikrinti Zzemés sankasos deformacijos modul;.

Pastaba. Jei rangos metu nustatytas esamo grunto deformacijy modulis yra mazesnis nei naudotas
skaiciavimuose, bitina tikslinti sprendinj.

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos grunto stiprinimo blda, vadovaujantis MN GPSR 12 keliamais
reikalavimais.

Prie§ jrengiant sankasg iS$ supilto grunto turi bdti jrengiamas Siuo projektu suprojektuotas drenazas,
uztikrinantis pagrindo nusausinimg. Taip pat Rangovas, atlikdamas Zemés sankasos darbus, privalo rdpintis
nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebity padaroma zala. Visose Zemés sankasos jrengimo stadijose vandens
nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Gruntas pries riSiklio paskleidimg turi bati iSlygintas taip, kad buty uZtikrintas vienodas sustiprinti numatyto
sluoksnio storis ir reikiama uzbaigto sluoksnio profilio padétis. Atliekant grunty stiprinima reikia vadovautis |T ZS 17
XVI skyriaus ir MN GPSR 12 reikalavimais.

Tankinamos Zemés sankasos

A o, o,
dalis Grunty grupés Der, % Na, %
1. Virdutiné dalis iki 1,0 m | ZG, ZP, ZB
gylio pylimuose ir 0,5 gylio | SB, SG, SP 100,0
iSkasose ZD, ZM, SD, SM
o . ZG, ZP, ZB
2. Apatiné pylimo dalis nuo SB. SG. SP 98.0

)

1,0 m gylio iki pylimo pado 7D, 7M., SD, SM

3. VirSutiné dalis iki pylimo | s -
Rado pylimuose ir 0,5 m gylio SID)OMZ)'\%K%?O SMo 97,0
iSkasose S

Lentelé pateikta i$ |T ZS 17 V skyriaus IV skirsnio 2 lentelé
") Zymenys D ir M Zzymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002
3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus

3.3.3. Grunty apdorojimas (pagerinimas ir(arba) sustiprinimas (stabilizavimas)) naudojant
hidraulinius riSiklius ir jony mainus gerinantj preparata

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:
- MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*;
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- Zemeés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17.

Medziagos

Gruntai (pagal LST 1331). Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski. Gruntai cementu ir jony mainus
gerinandiu preparatu stabilizuotai Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami pagal |T ZS 17 475 p.:

- 7B, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagridziai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm;

—ZD, ZM, SD, SM grupiy jvairiagriidziai gruntai;

— ZDO0, ZMO, SDO0, SMO grupiy jvairiagradziai gruntai;

— DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagradziai gruntai.

RiSikliai. Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:

- cementas pagal standarta LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

- hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST EN 13282-1 ,Hidrauliniai keliy risikliai. 1 dalis. Greitai kietéjantys
hidrauliniai keliy risikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai*;

- statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai“;

- ri8ikliy miSiniai, tai yra hidraulinio riSiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijos;

Kito tipo riSiklius (pavyzdziui, nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés
antrines medziagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima
naudoti.

Grunto jony mainus gerinantis priedas ar kitas lygiavertis priedas. Skystas koncentruotas preparatas
originaliose gamyklinése pakuotése, kurj prie5 naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcija.
Minimalus grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte turi bati 0,014 proc. (1 m3 stabilizuoto grunto
turi bati 0,2 litro/m3).

Vanduo. Jeigu statybiniy medziagy misiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Bandymai gali bati atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie$§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy misiniy
bei grunty tinkamumag, pateikdamas tinkamumo bandymuy ataskaitg. Tinkamumo (hidraulinio riiklio kiekio) bandymai
turi bati atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo
prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe. Risiklio kiekis parenkamas:

- Grunto pagerinimo atveju — 2 %, 3 %, 4 % arba kitas, tenkinantis |T 7S 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus;

- Grunto kvalifikuoto pagerinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR 12
reikalavimus;

- Grunto sustiprinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas kiekis priklausomai nuo grunto rasies ir atitinkantis |T

ZS 17 ir MN GSPR 12 reikalavimus.

Grunty sustiprinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 8 savaites dél specifiniy bandymo salygy
atliekant sustiprinto grunto atsparumo $al€iui bandymus. | tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant zemés
darbus.

Grunto pagerinimo ir kvalifikuoto grunty pagerinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 2-3
savaites. | tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant Zemés darbus.

Darby atlikimas

Darbai atliekami pagal jrengimo taisykliy T ZS 17 XVI skyriaus ,Grunty apdorojimas panaudojant rigiklius* ir
metodinius nurodymus ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12“ VIII skyriaus
,Darby atlikimas* reikalavimus.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Jrengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy |T ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai
kokybei nustatyti“ V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai“ bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 Il skirsnj ,Bandymai
atliekant darbus®.

Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i$
karto po sutankinimo. Jeigu Zemés sankasa sustiprinama risikliais, deformacijos modulio bandymas néra atliekamas.

Prie§ atliekant grunty sustiprinimo darbus vir§ esamy inzineriniy tinkly batina juos atsikasti ir nustatyti jy tiksly
gylj, kad baty iSvengta jy sugadinimo.
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Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73
punktu projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatoma visame ruoze 20,30 m storio
esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas.

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos stiprinimo sprendinj (Zemés sankasos grunto keitimas ar
geosintetiniy medziagy panaudojimas), taiau turi bati atliekami tinkamumo skai€iavimai, o sprendinys suderintas su
Projektuotoju ir Uzsakovu.

3.3.4. Slaity apzeldinimas

Visg paSalintg dirvozemj i$ laikinos sandéliavimo aikStelés numatoma panaudoti kelio Slaity ir teritorijy Salia
uzpylimui. UZpylus kelio Slaitus ir teritorijy Salia dirvoZzemj reikia apséti Zoliy séklomis. MiSinio sudétj ir sékly santykj
parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontals pavirsiai.

Reikalavimai $laity jrengimui pateikti |T ZS 17 X skyriuje.

3.3.5. Darby atlikimas ziema

Reikalavimai zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti |T ZS 17 VI skyriaus VII skirsnyje.
3.4.Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos
3.4.1. Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos apragomos |T ZS 17 XlII skyriaus | skirsnyje.
3.4.2. Statybinés medziagos

Statybinés medziagos aprasomos |T ZS 17 Xlll skyriaus Il skirsnyje.
3.4.3. |Irengimas ir sutankinimas

Jrengimas ir sutankinimas aprasomi |T ZS 17 XIII skyriaus IV skirsnyje.
3.4.4. Reikalavimai sutankinimui

Reikalavimai sutankinimui apragomi |T ZS 17 XIll skyriaus V skirsnyje.
3.5.Darby kontrolé ir priémimas

Kontrolé atliekama remiantis atsitiktiniais éminiais, kai kontroliniy tasky padétis bandomajame plote
nustatoma atsitiktinai.

Lenteléje pateikiamas atrankos budu imamy éminiy skaiCius (pagal tikrinamo ploto dydj arba vandens
pralaidy ir vamzdyny tran3éjy ilgj).

Inzineriniy tinkly Atsitiktiniy
Bandomosios partijos dydis transéjos ilgis m éminiy Priémimo faktorius
Plotas m? 1 metrui transéjos apimtis Q
gylio n
Iki 1000 Iki 100 4 0,88
Vir§ 1000 iki 2000 Vir§ 100 iki 200 5 0,88
Vir§ 2000 iki 3000 Vir§ 200 iki 300 6 0,88
Vir§ 3000 iki 4000 Vir$ 300 iki 400 7 0,88
Vir§ 4000 iki 5000 Vir$ 400 iki 500 8 0,88
Vir§ 5000 iki 6000 Vir§ 500 iki 600 9 0,88

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti |T ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus
3.5.1. Bandymai prieS pradedant darbus

Atliekant sankasos stiprinimo bldg, vadovaujantis MN GPSR 12 rangovas privalo organizuoti tinkamumo
bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas
pateikia tinkamumo bandymais nustatytg risiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus |l skirsnyje.

3.5.2. Bandymy rasys

Bandymy raSys yra skirstomos j: tinkamumo bandymus, vidinés kontrolés bandymus ir kontrolinius
bandymus.
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Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty
tinkamumas numatytam naudojimo tikslui, atitinkan¢iam projekto (sutarties) reikalavimus. Nustatytu laiku pries darby
pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma. Atitinkamy
statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikta bandymy ataskaita ir/arba
eksploataciniy savybiy deklaracija.

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas, kad baty uztikrinama
statybiniy medziagy ir medziagy miSiniy savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi kruopsdiai atlikti reikiamos apimties vidinés kontrolés bandymus. Rangovas tikslig atliekamos
vidinés kontrolés apimtj nurodo savo statybos taisyklése. Rezultatai turi bati protokoluojami. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, prieZastys, lemiangios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos. Siuo
atveju vidinés kontrolés apimtis turi bati padidinta, kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais turi bati nustatoma, ar statybiniy medziagy, medziagy
misiniy savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas. Eminiy émima ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, turi atlikti UZsakovas
ar jo paskirtoji bandymy laboratorija dalyvaujant Rangovui.

Statybos darby zurnale turi bati atlikti jraSai apie atliktus bandymus.

Reikalavimai bandymy rasims pateikti JT ZS 17 XVIIl skyriaus I, lll, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il Il skirsnyje.
Reikalavimai bandymy rasims pateikti JT ZS 17 XVIIl skyriaus 11, lll, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X

skyriaus Il ir lll skirsniuose.
3.5.3. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos iSilginio ir skersinio profilio auk$&iy atitiktys projektiniams turi bati jprastais matavimo
metodais, lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote.

Atliekant kontrolinius tikrinimus, auks$ciai turi bati tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 XVIIl skyriaus VII skirsnyje
iSdestyty reikalavimy.

3.5.4. Leistini nuokrypiai

Lenteléje nurodomi Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé:

Leistinujy nuokrypiy arba

Kontroliuojami dydziai dydziy reiksmes Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
P, 10 cm . L .

sankasos asies iki briaunos) matavimy kiekviename kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

1.1.  Auksciai +5cm

1.3. Skersiniai nuolydZiai 1 0,5 % (absoliut.) . L :
matavimy kiekviename kilometre
14, Slaity nuolydziai +10 % (sant)) pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
o B ) matavimy kiekviename kilometre
. . pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm matavimy kiekviename kilometre
. pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
1.6. Bermos plotis 20 cm matavimy kiekviename kilometre
17.  Augalinio sluoksnio storis + 20 %, pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10
o 9 taCiau ne mazesnis kaip 6 cm matavimy kiekviename kilometre
100 %; 97 %, kaih £0,5m ne maziau kaip trys
18.  Sutankinimo rodiklis Do 98 %; 97 %; 95 %, pavyzdziai kiekvieniems 7000-9000
e Pr kaih>0,5m m?, platinant Zemés sankasg, —
Zr. iy taisykliy 2 lentele iekvieniems m?,
Zr. Siy taisykliy 2 lentel kiekvieni 4000 m?

Leistini nuokrypiai pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.
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3.6.Darby priémimas

rastiSko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty
pagal sutartyje numatytus keliy tiesimo medziagy, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.
Darby priémimo terminas pratgesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teise darbg ar darbo dalj priimti anksc¢iau sutartyje numatyto termino, taiau UZsakovas apie
tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderintos rastu.

Jeigu rangovas praso priimti darbus ankscCiau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo
galioja 45 punkte nurodytas terminas.

Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darby dalys, naudojamos tolesniems jrengimo darbams,
tuomet ty darby daliy priimti kaip uzbaigty darby negalima.

Jeigu darby priémimo néra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dieny po rastisko
praneSimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Priimant atliktus Zemeés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje isdéstyty
reikalavimy

3.7.Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.8. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reik8mes keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

MN GEOSINT 7D 13 Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymuose

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

4. VANDENS NULEIDIMAS

Siame TS skyriuje pateikiami reikalavimai keliy konstrukcinio drenaZo ir pavir§iniy lietaus nuoteky surinkimo
lataky jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

4.1.1. Grioviy tvirtinimas skalda
Kelio grioviai iki 3 % nuolydZio tvirtinami zvirgzdo skalda fr. 16/32, nuo 3 % iki 6 % tvirtinami skalda fr. 22/45.
4.2. Leistini nuokrypiai vandens nuleidimo grioviams

Lenteléje nurodomi Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé:
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2. Vandens nuleidimo grioviai
Leistiny nuokrypiy arba
dydziy reikSmés

Kontroliuojami dydziai Kontroliniy bandymy apimtys

2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.1. AukScCiai (garantuojant vandens

+5cm ne recCiau kaip kas 50 m
nutekéjimg)
2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.3. ISilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m
) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés

nurodymais
Leistini nuokrypiai pateikti | T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

4.3.Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti | T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.
4.4.Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy rasims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriuje.

4.5. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

MN GEOSINT 2D 13 Sﬁ%ﬂ;ﬁﬂgg:’ naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniuose
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apra$as.
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

5. NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY SLUOKSNIAI
5.1.)vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — ]T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdestyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2. Medziagos
5.2.1. NesuriStyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis (toliau — ASAS) rengiamas po automobiliy vaziuojamaja dalimi. Jrengto
sluoksnio deformacijos modulis Ev2 po vaZiuojamaja dalimi ir nuovazose turi bati 2100 MPa. MiSiniy pralaidumas
vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal TRA SBR 19 VI skyriy turi bati ne mazesnis kaip
1,5x10° m/s

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS) detalesni jrengimo reikalavimai isdéstyti TRA SBR 19 VI
skyriuje. MiSiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal TRA SBR 19 VI skyriy
turi bati ne mazesnis kaip 1,5x10 m/s.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) naudojamas po automobiliy vaziuojamaja dalimi. SPS jrengti
naudojamas nesuridtyjy mineraliniy medziagy misinys fr. 0/45, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi
reikalavimai granuliometrinei sudédiai. Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaziuojamaja dalimi
Ev2 turi bati 2150 Mpa .Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.
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SPS ir ASAS arba SNS naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus
reikalavimus.
Pagrindo sluoksniams naudojamos rekomenduojamos naudoti medziagos nurodytos lenteléje:
Apsauginis $alCiui atsparus | NesuriStieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

sluoksnis Gruntai — pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZG ir ZP.
Saldiui nejautriy medziagy | Nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
sluoksnis Gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Skaldos pagrindo sluoksnis | 0/32, 0/45 ir 0/56.

5.2.2. Kelkrastis

KelkraSc€iy apatinés dalies jrengimui naudojamiems nesuriStiesiems miSiniams ir gruntams pagal standartg
LST 1331 taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkras€iy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuriStiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy aprado TRA SBR 19 reikalavimai. Kelkrascio virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazZole pavirSius ties
dangos ir kelkra&¢io briauna turi bati — 3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy.

Kelkras€io virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
miginys fr. 5/22 ir 15 % augalinio grunto misinys su Zolés séklomis (pagal |T ZS 17, |T SBR 19, TRA SBR 19).

5.3.Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis JT SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purvg, molj,
uz8alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls
pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie
sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai pries darby atnaujinimg sluoksnius bdtina i$ naujo patikrinti
ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

5.4. Atskiry sluoksniy klojimo sglygos

Nesuridtujy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

AukSciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus,
lygus ir nepazeistas. ASAS/SNS galima rengti Ziema tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir apsaugos
priemonés. Sluoksnius be ridikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio. Pagrindo sluoksniy klojimas
yra draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu.

5.4.1. Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bdti taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medZiagy miSinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stor;.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanc€ius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos
link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

5.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]JT SBR 19 reikalavimus. Kontroliniai bandymai yra
uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesurisStyjy misiniy ir grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka
projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
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Eminiy émimg ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uZsakovas, techninis

salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.
Lenteléje pateikiamos kontroliniy bandymy rasys.

Pagrindo sluoksnisbe | gandymyir | | ) Kelkras&io |Kelkraséio
Y matavimy |ASAS | SNS | ZPS | SPS | DSBR apatinis virSutinis
_ . kiekis 1?2 sluoksnis | sluoksnis
Bandymy rasys
1. Jrengtas sluoksnis
1.1. Aukstis nerecaMkaARl x| x| x| x x x
1.2. Skersinis nuolydis "G 1S9AIKAP| | x| x x
1.3. Plotis nerecaMkaARl x| x| x| x x x
1.4. Lygumas skersine ir [ne reCiau kaip| . x x .
iSilgine kryptimis kas 100 m
1.5. Storis “ek;‘zc;%%ﬁ“p x x x x x x
1 éminys
1.6. Granuliometriné klekwenlegns X X ) ) )
o L . 6000 m
sudeétis ir smulkiyjy daleliy —
Co 1 éminys
kiekis C
kiekvieniems x
3000 m?
. 1 éminys
Jézdi;ﬁ:i'dumas kiekvieniems x X
6000 m?
1 éminys
1.8. Trupintyjy ir kiekvieniems * )
X . 6000 m
skaldytujy daleliy 1 emi
santykinis kiekis | eminys
kiekvieniems x
3000 m?
1 éminys
grhg.i/r?it;%?rumas kiekvieniems x x X
P 6000 m?
1 éminys
;r:u'? gtrizarumas kiekvieniems x x
9 6000 m?
1.11. Laikomosios gebos 1 éminys
Kalifornijos rodiklis (CBR | kiekvieniems x x x3)
verté) 12000 m?
1 éminys arba
1.12. Sutankinimo rodiklis 1.maFaV|.mas x x x x
kiekvieniems
4500 m?
- 1 matavimas
:ﬁ;gmlii)seformacuos kiekvieniems x x x
4500 m?

) Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis
plotas éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.
Pavyzdys Nr.1: kelio ruozo ilgis = 200 m, SPS plotis — 4 m, plotas - 800m2. Reikalavimas granuliometrinés
sudeéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui — ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi
bati paimtas bent vienas éminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruozo ilgis — 1200 m, SPS plotis — 8 m, plotas - 9600m?2.
Reikalavimas granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui - ne maziau kaip vienas éminys
kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi bati paimti bent du éminiai.
Visais atvejais negali bati priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mazais plotais, jie visais
atvejais turi bati patikrinti vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais.
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Pagrlnd:)ig,ill:;)ksms be Bandymy ir | ; } Kelkrascio |Kelkrascio
Y matavimy [ASAS | SNS | ZPS | SPS | DSBR apatinis virSutinis
. kiekis 12 sluoksnis | sluoksnis

Bandymy rasys

2 Platinant kelio pagrindo sluoksnius be ri$ikliy, nurodytas plotas, kuriam taikomas maziausias éminiy ar
matavimy skaicius, dalinamas i$ dviejy. Tokiu atveju nurodyti éminiy ar matavimy kiekiai taikomi dvigubai
mazesniam plotui.

Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinés sudeties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui yra ne maziau kaip
vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Pagrindo sluoksniy be ri$ikliy platinimo atveju, Sis reikalavimas bus
taikomas dvigubai mazesniam plotui, t. y. ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 3000 m?2.

8) Taikoma SPS po betono danga atveju.

rastiSko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu iS savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i8 savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy
bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]JT SBR 19 reikalavimus.

5.5.1. Tolerancija

Kelkras€io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydzZiy nuokrypiai skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip
10,5 % (absoliut.).

IS nesuristojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkrascio virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkras¢io
briauna turi bati —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba
dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi bati ne didesnis
kaip £1,0 cm.

Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio daugiau
kaip -5,0 cm ir +10 cm.

NesuriSty medziagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais.

5.5.2. Pagrindo sluoksniy be risikliy leistini nuokrypiai

Vadovaujantis |T SBR 19 VIII skyriaus ketvirtu skirsniu nustatomi SPS leistinieji nuokrypiai.

aukscio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél SNS ir SPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus
aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uZ projekte nurodytg aukstj, tai néra laikoma
defektu;

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip 0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis Kiekvieno jrengto sluoksnio ploc€iai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy
daugiau kaip — 10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m
ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio
suma;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné
uz projekte nurodyta sluoksnio storj.

Sluoksnio profilio padétis

Sluoksnio lygumas

Sluoksnio storis
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Vadovaujantis |T SBR 19 VII skyriaus ketvirtu skirsniu nustatomi ASAS ir SNS leistinieji nuokrypiai.

aukscio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél SNS sluoksnio pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus
aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte nurodytg aukstj, tai néra laikoma
defektu.

skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis Kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy
daugiau kaip +10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m
ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm.

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz projekte nurodytag storj. Vidurkiui skai€iuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanCios projekte nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné
uz projekte nurodyta sluoksnio storj.

Sluoksnio profilio padétis

Sluoksnio lygumas

Sluoksnio storis

5.5.3. Darby priémimas

rastiSko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu iS savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba pasléepty darby
akty.

Jeigu i8 savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy
bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Uzsakovas turi teise darbg, darbo dalj priimti naudoti anksciau sutartyje numatyto termino, taCiau uzsakovas
apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderinamos rastu.

Jeigu rangovas praso priimti darbus ankscCiau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo
galioja Sio skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytas terminas.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tai jy priimti kaip uzbaigty
darby negalima.

Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIIl skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Standartai

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio,
tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smugiams nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaiSy
nustatymas.

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spadzZiui (ISO/TS 17892-
11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

LST 1361.7:1995

LST 1361.10:1995

LST 1361.12:1996

LST CEN ISO/TS
17892-11:2005
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5.7.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 | Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Auton_wo.biliq_ keliq_ mineralviniq medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimg maiSyklése Saltuoju bidu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 | Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apra3as.

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

6. ASFALTO DANGOS
6.1.]vadas

7

TS skyrius parengtas pagal TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas*
(toliau — TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apra$as”
(toliau (TRA ASFALTAS 24), ]T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés” (toliau — /T ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas” (toliau — TRA BITUMAS 23), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy misiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

6.2. Medziagos
6.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medzZiagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstan€iy sudedamujy daliy. Asfalto
apatinio, virSutinio ir pagrindo-dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés (natdralaus akmens)
mikrouzpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliravimui TRA ASFALTAS 24 nurodyty
reikalavimy, gali bdti naudojama, jei bendrame mineraliniy medziagy miSinyje matematiné (skaiCiuojamoji)
atsparumo poliravimui (PSV) verté atitinka reikalaujamg. Matematiné PSV verté gali biti apskaiiuojama pagal
naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy daliy santykj ir ju PSV vertes. Dalimis maiSyti galima tik
stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo poliravimui kategorija yra ne Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC riSies asfalto misiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios risies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos
stambiosios mineralinés medzZiagos atsparumo smugiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos
SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir
apraso TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

Asfalto miSiniuose naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas
vadovaujantis |T ASFALTAS 24.

6.2.3. Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.
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6.2.4. Naudoto asfalto granulés

Statybos metu rangovas jvertines esamy nufrezuoto asfalto granuliy tinkamuma, savo rizika gali jas naudoti
skaldos pagrindo sluoksnyje i$ nesuriSty mineraliniy medzZiagy misinio vadovaujantis Automobiliy keliy naudoto
asfalto granuliy techniniy reikalavimy apraSo TRA NAG 09, Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo
rekomendacijy R NAG 09, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir Automobiliy
keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR
19 keliamais reikalavimais. SPS miSinys naudojant nufrazuoto asfalto granules turi atitikti tokius pacius TRA SBR
19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus reikalavimus kaip ir jy nenaudojant. Prie§ naudojant pasirinktg miinj rangovas turi
parengti tinkamumo tipo bandymo ataskaitg (miSinio projekta) ir suderinti jj su statinio statybos techninés priezitros
vadovu, esant batinybei ir su Uzsakovu.

6.3. Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

6.3.1. Asfalto pagrindo sluoksnio misSinys

Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys (AC 22 PN) susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio - keliy bitumo.

Asfalto pagrindo sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 22 PN
Medziagos
UzZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csoi30
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZ26
atsparumas dévéjimuisi MDE Mpe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 s -
RiSiklis, rasis ir marké 70/100

Asfalto misSinio sudétis
Uzpildy miSinys:
iSbiros per sietus

45 mm masés % -
31,5 mm masés % 100
22,4 mm masés % 90-100
16 mm masés % 75-90
11,2 mm masés % -
2 mm masés % 25-40
0,125 mm masés % 4-14
0,063 mm masés % 3-9
Maziausias riSiklio kiekis Bhin Bhin 4,0
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy Kiekis Vmin Vmin 4,0
Didziausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 7,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui 6 TBR
Standumo modulis S TBR

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine
emulsija. Asfalto posluoksnis apipurSkiamas polimerais modifikuota emulsija (vadovaujantis | T asfaltas 24 X skyriaus
| skirsniu). Emulsijos kiekis nustatomas vadovaujantis |T ASFALTAS 24 16 lentele.

6.3.2. Asfalto virSutinio sluoksnio misinys
Asfalto virSutinio sluoksnio misinys (AC 11 VN) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riiklio — keliy bitumo.
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Asfalto virSutinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 9 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Matovnt.| AC 11 VN
Medziagos
UZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Coort
atsparumas trupinimui LA arba SZ LA2s arba SZ22
atsparumas poliravimui PSV PSV44
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs30
PMB 45/80-55
Rigiklis, rasis ir markeé PMB 45/80-65
’ PMB 25/55-60
70/100
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % -
16 mm maseés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm maseés % 70-85
5,6 mm masés % -
2mm maseés % 45-55
0,125 mm masés % 8-22
0,063 mm masés % 6-12
MazZiausias riSiklio kiekis Brmin Bmin 5,9
Asfalto misSinys
Maziausias tuStymiy kiekis Vmin Vmin 1,5
DidZiausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3,5
RiSikliu uzpildyty tuStymiy kiekis VFB TBR
Didziausias santykinis vézes gylis PRDAIR max TBR
Didziausias rato riedéjimo vézeés jlinkis WTS AIR max TBR
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR90
Standumo modulis S TBR

6.4. Darby atlikimas

Jeigu del krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.

Lenteléje pateikiamos sluoksniy jrengimo sglygos.

- . Maziausia oro temperatura
Asfalto sluoksniai Storis, cm 3°C 0°C +5°C | +10 °CY

Asfalto pagrindo sluoksnis - X X
Asfalto apatinis sluoksnis - X
Asfalto virSutinis sluoksnis i AC, SMA ir >3 X
BBTM <3 X
Asfalto virSutinis sluoksnis i MA >3 X

<3 X
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ PA - X
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis X
Kompaktisko asfalto dangos (KAD) - X
") maziausia posluoksnio temperatira turi biti +5 °C

Detalesni reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 24 VIII skyriuje.
6.4.1. Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji
nurodymai.
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Maksimali riSiklio leistina temperatdra nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatira °C
50/70 180
Keliy bitumas 70/100 180
100/150 170
PMB 25/55-60 180
Polimerais modifikuotas bitumas PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 190

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

RiSiklio rasis ir marké Asfaltbetonis (AC), °C
50/70 140-180
70/100 140-180
100/150 130-170
PMB 25/55-60 150-190
PMB 45/80-55 150-180
PMB 45/80-65 150-190

6.4.2. Reikalavimai posluoksniui

Nauijy sluoksniy jrengimo bitina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Jei esamas posluoksnis yra netinkamas, reikia numatyti, kokiy specialiy priemoniy batina imtis, kaip pvz.:
silpny sluoksniy nuémimo, per ,riebiy” viety ar duobiy taisymo, atviry ir judanciy sidliy bei plySiy sandarinimo,
didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly pasalinimo.

Esant didesniems lygumo, projektinio aukscio ir skersinio nuolydzio nuokrypiams turi bati numatomas profilio
iSlyginimas nufrezuojant arba panaudojant tinkamos raSies ir tipo miSin;.

Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 24 IX skyriuje.

6.5. Sluoksniy sukibimas, siulés, prijungtys ir sandarintos siilés, briauny formavimas
6.5.1. Sluoksniy sukibimas

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine
emulsija. Jrengiant mastikos asfalto sluoksnius, posluoksnio apipurksti nereikia. Bituminis riSiklis paskleidZziamas
(purskiamas) taip, kad risiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie$ klojant naujg asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos
turi bati susiskaidziusios. Bituminés emulsijos vanduo turi bati iSgaraves.

Lenteléje pateikiamos bituminés emulsijos ridys ir dozavimo kiekiai DK 100-DK 2 dangos konstrukcijos
klaséms, priklausomai nuo posluoksnio savybiy.

Naujas klojamas sluoksnis

Asfalto virSutinis sluoksnis i$
skaldos ir mastikos asfalto
arba i$ asfaltbetonio

C60BP4-S purskiamas kiekis g/m2

Posluoksnio rasis ir . . Asfalto apatinis
) Asfalto pagrindo sluoksnis .
savybés sluoksnis

Astalt d n 200-400 300-500 X
sfalto pagrln o r 300-500 300-500 X
sluoksnis
p 300-600 300-700 X
o - n N X 200-400
sfalto apatinis ; _ 300-500 300-500
sluoksnis
p - 300-700 300-500

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; p — poringas (pasizymi dideliu tustymétumu, ,daleliu iStrupéjimu ar atrodo
,sausas" risiklio atzvilgiu;
x — kai kuriais atvejais galimas variantas.
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Lenteléje pateikiamos bituminés emulsijos rasys ir dozavimo kiekiai DK 1-DK 0,1 dangos konstrukcijos
klaséms, priklausomai nuo posluoksnio savybiy.

Naujas klojamas sluoksnis
Posluoksnio rdsis ir Asfalto paarindo sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir
savybés pag mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio
C40B5-S purskiamas kiekis g/m2
Asfalt ind n 200-300 200-300
st o pagrindo 300400 200-300
sluoksnis
p 350-450 300-400
arba C60B4-S purSkiamas kiekis g/m2
Asfalt ind n 200-400 200-400
starto pagrindo = 300-500 300-500
sluoksnis
p 300-600 300-500

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; p — poringas (pasiZzymi dideliu tustymétumu, ,daleliu iStrupé&jimu ar
atrodo ,sausas” riSiklio atzvilgiu.
Reikalavimai sluoksniy sukibimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus | skirsnyje.

6.5.2. Siulés

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm. ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra pasSalinama. NelygUs iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg briauna.
Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu,
karStu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistingg sujungtj (skersine sidle)
tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sidlés turi bati perstumtos viena kitos atZvilgiu
maziausiai 2 m.

Sluoksniai metodu ,karstas prie karSto“ jrengiami panaudojant pakopomis dirbancius klotuvus. Klotuvy
atliekamas pirminis sutankinimas turi bati vienodai sureguliuotas. Atstumas tarp klotuvo plokSciy neturéty bati
didesnis kaip klotuvo ilgis. Per suformuotg skersinés sitlés vertikalig briaung gali vykti tik keliy tiesimo technikos
eismas

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).

Jeigu reikia organizuoti transporto priemoniy eismag, tuomet i§ asfalto miSinio ar taikant kitas priemones
skersinés sitlés vietoje suformuojamas pakankamo ilgio sklandus peréjimas tarp skirtingy sluoksniy plokStumuy.

Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.

6.5.3. Prijungtys ir sandarinimo sialés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy
jrengiamos kaip sandarintos sitlés.

ISilginés sandarintos sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Sidliy sandarikliai ir bituminés sialiy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15
reikalavimus.

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo sidléms pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus Ill skirsnyje.

6.5.4. Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
Reikalavimai briauny formavimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

6.5.5. Briauny Sony sandarinimas

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos 8ono Svarumas, sandarinti galima bendrai
visy sluoksniy briauny Sonus.
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Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm Sio sluoksnio ploCio, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
15 g kiekvienam sluoksnio plocio centimetrui.

Reikalavimai briauny Sony sandarinimui pateikti |]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

6.6. Bituminés siiliy sandariklio juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, ir betono ir betono elementy prijung€iy sandarinimui
naudojamos priklijuojamos iSsilydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi badti atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukStose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

6.7. Asfalto sluoksniy jrengimas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bty kuo tolygesnés ir kad baty jvykdyti
nustatyti reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto miSiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto miSiniai klojami panaudojant
atitinkamus klojimo jrenginius ir technologijas. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui
kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bati klojamas nenaudojant klotuvo.

Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus.

Reikalavimai asfalto sluoksniy jrengimui pateikti ]T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.

6.8. Asfalto misSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis /T ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto miSinj, turi bdti Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinan€igja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi /T ASFALTAS 24 V skyriaus 4 lentele
skirsnyje nurodyty asfalto miSiniy temperatdry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi
bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.9. Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius batina vadovautis /T ASFALTAS 24 Xl skyriuje pateiktais reikalavimais.

Klojant asfaltg j klotuvg patenkancio asfalto temperatira turi bati tokia kokia /T ASFALTAS 24 VI skyriuje.

Voly rasj, svorj ir skaiciy reikia parinkti atsizvelgiant j klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto misinio rasj,
taip pat ir j oro salygas, mety laikg, vietovés sglygas. Skaldos ir mastikos asfalto miSiniams, pazymétiems S raide,
tankinti turi bati naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis
tankinimas gali biti atliekamas tik esant pakankamai auks$tai misinio temperatarai (maziausiai 100 °C) ir tik po statinio
volo pritankinimo. Volai turi bdti naudojami taip, kad neatsirasty iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrikiy (plysiy).

6.10. Dangos pavirSiaus SiurkStumas

Reikalavimai virSutiniam asfalto sluoksnio pavirSiaus SiurkStumui iSdéstyti |T ASFALTAS 24, mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDAI 19.

Papildomas pavirSiaus SiurkStinimo priemoneés yra taikomos siekiant padidinti pavirSiaus atsparuma slydimui
arba Sliauzimui. Tai gali bati pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilktg arba riSikliu apvilkta 2/5 frakcijos
mineraling medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidZiama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant baty jspaudziama ir tvirtai
prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi bati pasalinta.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai yra 2/5 frakcijos skaldyta
mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m?2.
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6.11. Darby kontrolé ir priémimas
6.11.1. Bandymuy rasys

Bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 24 XII skyriuje.
6.11.2. Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal TRA ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.11.3. Asfalto dangy bandymai
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 24.
6.11.4. Nuokrypiai ir tolerancija

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti /T ASFALTAS 24 13 lenteléje
nurodytos vertes.

6.11.5. Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal | T ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus.

6.12. Standartai

Automobiliy keliy bituminiai miSiniai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems
mineraliniams milteliams

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliato, gaunamy
distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas

LST 1419-1:2017

LST EN 1431:2018

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai risikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir rutulio
metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai riikliai. Trapumo temperatidros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Tiriamuyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015 ai;l:(r)ndzssir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697- Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
3:2013+A1:2019 regeneravimas sukiuoju garintuvu.

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2018 | Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 10 dalis. Sutankinamumas.

LST EN 12697-13:2018 | Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 13 dalis. Temperatiros matavimas.
LST EN 12697-14:2020 | Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 14 dalis. Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017 | Bituminiai miginiai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas.

LST EN 12607-1:2015

LST EN 12607-2:2015

LST EN 12607-3:2015

LST EN 12697-4:2015
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Bituminiai misiniai. Bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy paruosimas riiklio kiekiui,
vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti

Nafta ir panasids produktai. PliGpsnio ir uZsiliepsnojimo temperatdry nustatymas.
Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017)

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
LST EN ISO 3838:2004 | nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario
piknometro metodai (ISO 3838:2004).

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (1SO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

LST EN 12697-28:2020

LST EN ISO 2592:2017

LST EN ISO 9864:2005

6.13. Statybos techniniai dokumentai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas
JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose

TRA BITUMAS 23 L . “
techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI, SIGNALINIAI STULPELIAI
7.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apraSo TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09), Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09 (toliau — KPT TAS 09), Automobiliy keliy signaliniy
stulpeliy techniniy reikalavimy apraso ir jrengimo taisykliy TRAT SST 14 (toliau TRAT SST 14), galiojanciy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai plieniniy apsauginiy atitvary sistemy ir apsauginiy tvoreliy jrengimui.

7.2. Medziagos
7.2.1. Apsauginiai plieniniai atitvarai

Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus.
Apsauginiy atitvary charakteristikos:
- Atitvarai — smagio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2, veikimo plocio klasé W2.
Atitvary ir jy pradiniy, galiniy komponenty statramsciai parinkti 4,5m ir 0,4 m ilgio, taiau Rangovas gali
pasirinkti atitvary statramscius ir kito ilgio, bet privalo uztikrinti minimalius atitvaro ilgius nurodytus plane.
Statyby metu apsauginiy atitvary sistemy ilgiai gali kisti, priklausomai nuo RANGOVO pasirinkty apsauginiy
kelio atitvary sistemy tipo.

7.2.2. A grupés signaliniai stulpeliai

A grupés signaliniai stulpeliai projektuojami pazyméti pralaidy, kertanciy kelig, vietoms, sankryzy, nuovazy

Kairéje vaziuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy zenklinimo viduryje turi bati baltos spalvos
Sviesos atSvaitai, o deSinéje vaziuojamosios dalies puseéje jrengiamy signaliniy stulpeliy Zenklinimo viduryje turi bati
oranzinés spalvos Sviesos atSvaitai. Esant netaisyklingam vaziuojamosios dalies ir kelkras¢io planui ir iSilginiam
profiliui, signaliniai stulpeliai statomi remiantis TRAT SST 14 principais, projektuojant individualy ir optimaly signaliniy
stulpeliy iSdéstymg plane ir iSilginiame profilyje.
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7.3.Darby atlikimas
7.3.1. Apsauginiai plieniniai atitvarai

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09 ir pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis
jrengimo taisyklémis (rekomendacijomis).

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsciai jkasami ar jkalami j nejSalus;j ir
vandens neprisotintg grunta.

Atitvary jgilinimas privalo bati jrengtas pagal pasirinkto gamintojo pateiktg technine specifikacijg nurodytai
atitvary klasei. ISimtiniu atveju, jrengiant plieninius AB prie pat pylimo $laito, parenkami ilgesni statramsdiai, jie turi
bati jgilinami daugiau kaip 0,5 m, nejskaitant jgilinimo dydzio jprastais atvejais. Jrengiant atitvary statramscius laikytis
saugaus atstumo nuo pralaidy.

7.3.2. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai jrengiami vadovaujantis TRAT SST 14.

7.4.Bandymai ir darby priémimas
7.4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Apsauginiai plieniniai atitvarai ir pésciujy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su
reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Visi elementai turi bdti nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos
pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

7.4.2. Darby priémimas

Priimant apsauginiy barjery darbus vadovautis TRA TAS-PL 09 VII skyriaus Il skirsnio keliamais
reikalavimais. Apsauginiy atitvary sistema atitiks pradinj tipo bandymag tik tada, jeigu jie bus sumontuoti pagal
gamintojo Montavimo vadove detalizuotus Siuos dalykus: jrengima, priezilrg, patikra, grunta.

7.4.3. Leidziami nuokrypiai
Kelio skersiniame profilyje plieniniy apsauginiy atitvary jrengimo nuokrypiai + 10 cm, auks&io — + 5 cm.

7.5. Standartai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo
metody kriterijai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto
LST EN 1317-2:2010 priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smagio slopintuvy eksploataciniy
LST EN 1317-3:2010 charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymuy kriterijai ir bandymo
metodai.

LST EN 1317-1:2010
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Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir

LST L ENV 1317-4:2008 jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji
smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai.
Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir
LSTL ENV 1317- o . o e - - D3
4:2008/P:2008 jungiamuyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji

smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai.
Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2
dalis. Cinko ir cinko lydiniy dangos.

Gelezies ir plieno gaminiy lydalinés cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir
bandymy metodai (ISO 1461:2009).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

LST EN 10244-2:2009

LST EN ISO 1461:2009

7.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisykles.

TRA TAS-PL 09

KPT TAS 09

8. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS
8.1. lvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisykliy | T VZ 14 (toliau — |T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P]T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso (toliau — TRA VZ 12), galiojanéiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medZiagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.

8.2. Medziagos
8.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apraso” TRA VZ 12 reikalavimus.

Atramos cinkuojamos. Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti
cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert;.

8.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio zenkly dydis 2 grupés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klase — jprastoje aplinkoje RA1 i8skyrus kelio Zenklus virs kelio/ kairéje
puséje, darbo vietose, pirmumo Zenklai sankryZose ir susiauréjimo vietose, pirmumo Zenklai gelezinkelio pervazose,
nukreipiamieji Zenklai Nr. 401—410, kuriy skydy atspindzio klasé — RAZ2.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo kelkrascio, o jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo Zenklo skydo krasto turi bati 0,5—4,0 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m), taiau
privalu uztikrinti Zenkly matomuma vairuotojams. Jrengiant Zenklus.
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Ne gyvenvietése rekomenduojamas Salia vaziuojamosios dalies jrengiamy Zzenkly aukstis — 1,7 m,
gyvenvietése — 2,2 m. Rekomenduojamas zenkly Nr. 407—409, jrengiamy vaziuojamojoje dalyje, aukstis 1,0—1,5 m,
iSkiliose saugumo salelése aukstis — 1,0 m.

Kelio Zenkly gamybai naudojami produktai gali bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas,
ir (ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems
kelio Zenklams taikomiems standartams.

8.2.3. Dangos zenklinimas

Horizontalusis Zzenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo
ir Zenklinimo jrengimo taisyklés (toliau — T ZM 12) “ ir ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* nuostatomis.
Naudojamos medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezirai.
Dangos Zenklinimui naudojamy medziagy atspindéjimas $viesai turi atitikti |T ZM 12 IV skirsnio ,Matomumas nakj“
reikalavimus.

Keliui zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l; stiklo
rutuliukuose ir kitose sudétinése medzZiagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali bati
didesné kaip 200 ppm.

Zenklinimo linijos neturi biti iSkilusios vir$ kelio dangos auk$éiau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Keliy ir
gatviy vaziuojamajai daliai Zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindéti Sviesa.

ISilginio Zenklinimo linijy plociai turi atitikti keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,12 m
Plati linija 0,25 m
Zenklinimo linijy braksniy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy

13 punktu.

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy ziniaraStyje. Siekiant,
kad dangos Zenklinimo medZiagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Naudojama medZziaga horizontalaus Zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medziagos.

8.3.Darby atlikimas
8.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, plieno klasé,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.

8.3.2. Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medzZiagos gerai sukibty su danga,
jos pavirSius turi biti sausas ir Svarus.

8.4.Bandymai ir darby priémimas
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti ] T ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trakumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.
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8.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.
Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo
zenklinimo zenkly charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1436:2018

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.
LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

Keliy zenklino medziagos. Dazai, termoplastinés ir Saltos plastinés medziagos.

LST EN 1871:2021 Fizikings savybés

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6. Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

ITZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas

9. DARBY PRIEMIMAS

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procedira vyksta pagal rangos sutarties reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inZinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai esantis
sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés priezidros inZinierius turi
patvirtinti atitinkamo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

10. STATYBOS UZBAIGIMAS
10.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

10.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybag leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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SUVESTINIS DARBUY IR MEDZIAGUY KIEKIY ZINIARASTIS

0 2024-04 Statybg leidzianciam dokumentui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai-Gudai—
BSK' Sartininkai 8,275 km tilto per kanalg rekonstravimo projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Suvestinis darby ir medziagy kiekiy Ziniarastis
0
I
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT | AB"Via Lietuva” P24-004-4201-R-TDP-S.SDKZ 1 5




Nr. Pavadinimas Nu.oroda Mato Kiekis | Pastabos
iTS vnt.
1. ParuosSiamieji darbai TS-2
1.1. | Kelio a8inés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,220
Asfalto dangos iSardymas/nufrezavimas (frezuojant dangas m2 1405
1.2. | iki 0,10 m), pakrovimas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg
(griztamoji medziaga) t 345
13 Esamos PVC d400 pralaidos demontavimas ir iSvezimas j vnt./ 1/8
"~ | rangovo pasirinktg vietg m
1.4. | Signaliniy stulpeliy demontavimas ir iSvezimas (A tipo) vnt. 6
1.5. | Esamy kelio atitvary i8ardymas, pakrovimas ir ivezimas m 64
Pavieniy (vir§ 32 cm) medziy kirtimas, kelmy paSalinimas ir
1.6. e . i . v . ” vnt. 4
iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg (griztamoji medziaga)
2. Zemés sankasa TS-3,4
Dirvozemio sluoksnio (h=0,20m) kasimas ekskavatoriais,
2.1. pakrovimas j autosavivarcius, pervezimas j laiking m? 460
sandéliavimo aikStele ir darbas joje
Grunto kasimas, pakrovimas ir iSvezimas rangovo pasirinktu 2
2.2. . L . m 430
atstumu j sandéliavimo aikStele
23 Esamo grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir m? 350
- pervezimas j pakopy jrengimo vietas ir pakopy jrengimas
24 Esamo grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir m? 80
o pervezimas j uzpylimy jrengimo vietas ir uzpylimy jrengimas
o5 Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir 3
5. iy . - . m 505
pervezimas j rangovo pasirinktg vietg
2.6. Zemés sankasos, lovio dugno, grioviy ir $laity planiravimas m? 3700
2.7. Zemés sankasos grunty sustiprinimas h=0,15m m? 2286
Slaity, grioviy ir teritorijy $alia padengimas dirvozemio
2.8. | sluoksniu (naudojamas esamas dirvozemis) h=0,10 m ir m? 1414
apséjimas veja
29 Kelio grioviy dugno tvirtinimas h=0,10 m Zvyro miSininiu m? 130
fr.16/32
3. Laikino apvaziavimo jrengimas ir demontavimas TS-3,5
3.1. | Laikino apvaziavimo jrengimas ir demontavimas m 84
Dirvozemio sluoksnio (h=0,20 m) kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas j autosavivarcius, pervezimas j laiking m? 130
sandéliavimo aikStele ir darbas joje
_Laikiljos vandens pralaidos d800 mm ant natdraliy pagrindy vnt 1
jrengimas '
Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j
autosavivarcius, pervezimas j statybviete ir darbas joje m?3 405
(pylimo jrengimas)
Zvyro sluoksnio 0/32 jrengimas (h=0,12 m) m? 55
Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j
autosavivarcius, pervezimas j laiking sandéliavimo aikstele ir m?3 412
darbas joje
Vandens pralaidos d800 mm demontavimas vnt. 1
Dirvozemio atstatymas m? 130
Kelio dangos konstrukcija DK 0,3 (I dangos
4, . . TS-5,6
konstrukcijos variantas)
4.1. | Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas h=0,38 m m?3 780
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuridty mineraliniy medziagy 2
4.2, s s . : _ m 1850
misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
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Nr. Pavadinimas Nuio_ltgda '\\A/?tto Kiekis | Pastabos
43 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 22 PN (su m? 1358
" | keliy bitumu 70/100), h=0,08 m
Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 1358
Virdutinio asfalto sluoksnio jrengimas i midinio AC 11 VN (su 2
44| keliy bitumu 70/100), h=0,04 m m 1333
Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m? 1333
VirSutinis kelkrascio sluoksnio jrengimas i$ skaldazolés, kai
45 85 %, sudaro skaldyty mineraliniy medziagy misinys fr. 5/22 m2 492
" | ir 15 % - augalinio grunto mi8inys su Zolés séklomis, h=0,08
m
Kelio dangos konstrukcija DK 0,3 (Il dangos
5. o : TS-5,6
konstrukcijos variantas)
5.1. | Salgiui naujautriy medziagy sluoksnio jrengimas h=0,33 m m? 679
59 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy medziagy m? 1850
=" | miSinio 0/45 jrengimas, h=0,25 m
53 Asfalto_ pagrindo sluoks_nlo jrengimas i§ misinio AC 22 PN (su m2 1358
keliy bitumu 70/100), h=0,08 m
Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 1358
VirSutinio asfalto sluoksnio jrengimas i$ misSinio AC 11 VN (su 2
54| keliy bitumu 70/100), h=0,04 m m 1333
Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m? 1333
Virutinis kelkrascio sluoksnio jrengimas i$ skaldazolés, kai
55 85 %, sudaro skaldyty mineraliniy medziagy misinys fr. 5/22 m2 492
| ir 15 % - augalinio grunto miSinys su zolés séklomis, h=0,08
m
6. Nuovazy jrengimas TS-5, 6
6.1. | 4pv tipo nuovazos jrengimas vnt. 1
Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas m? 27
Skaldos pagrindo sluoksnio i8 nesuridty mineraliniy medzZiagy m? 53
miSinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
VirSutinio dangos sluoksnio jrengimas i§ AC 16 PD, h=0,06 m m? 46
Sidlés "karstas prie Salto" jrengimas, 400 g/cm m 19
7. Vandens pralaidos nuovazoje jrengimas TS-3,4
7.1. | Plastikinés d400 pralaidos po nuovaza jrengimas (L=16,0 m) m 16
Tran8éjos kasimas, grunto pakrovimas ir iSvezimas j rangovo m? o5
pasirinktg vietg
Smeélio sluoksnio jrengimas, h=0,15m m?3 15
Uzpilo grunto jrengimas m? 20
Geotekstilés 2150 g/m? jrengimas m? 100
Betoniniy antgaliy d400 pralaidoms jrengimas vnt. 2
8. Dangy suvedimas TS-5,6
8.1. Projektuojamy kelkras¢iy sklandus suvedimas su esamais m? 31
Projektuojamos asfalto dangos konstrukcijos suvedimas su 2
8.2. - v S m 120
esama ruozo pradzioje ir pabaigoje
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
9. - - i TS-8
(horizontalusis zenklinimas)
Asfalto dangos Zenklinimas termoplastinémis arba 2
9.1. I .. . m 47,7
reaktyviosiomis medZiagomis
Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija 2
e .. m 22,2
(i$ polimeriniy medziagy)
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Nr. Pavadinimas Nu.oroda Mato Kiekis | Pastabos
iTS vnt.
Zenklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija 5
e - m 17,5
(VIS polimeriniy medziagy)
Zenklinimo tipas 1.17 krypties rodyklés (i$ polimeriniy vnt./ 4/8
medziagy) m?
10 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas TS-7
) (eismo saugumo priemonés)
10.1. | Apsauginiy kelio atitvary jrengimas km 0,10
10.2. | Apsauginiy kelio atitvary PGK jrengimas km 0,048
10.3. | A grupés signaliniy stulpeliy pastatymas vnt. 11
PASTABOS:

Pateikti darby kiekiy ziniaras€iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taCiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniaras€iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti
naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose ar
bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” V
sk. 37 p.].

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezitros vadovg (Inzinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako
Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

* - kiekius tikslinti darby metu pagal faktinj svorj.

Statybinés medzZiagos

Vykdant statybos darbus susidarancios medZiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos
pakartotinai, turi bati transportuojamos suderinus su STATYTOJU galimas iSveZimo ir sandéliavimo vietas parenkant
optimaliausig atstuma.

MedZiagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medzZiagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo
gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

- Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai
ir kt.;

- Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgrasSe nepaminétos medziagos, kurios gali bti panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos |
sandeliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Siekiant iSvengti gin¢y dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai medziagos tampa
netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, t. y., medZiagos | sandéliavimo vietas turi bati pristatomos
mechanidkai nepazZeistos ir neuzterdtos. Tinkamas medZiagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé
tenka rangovui.

Grjztamosios medziagos

Projekte turi bati nurodyta, kad statybos darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
2vyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu)
yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso
Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3
(santykis 1,5);

skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
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mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos buakle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté ir skirta
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo ilaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali bati
parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medzZiagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamujy medziagy sagrasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

9.5 papunkcio informacija turi bati pateikta projekto dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy zZiniarascio.
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Bréziniai:



SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

— = = — = — — — - kelio sklypo riba;
——————————— - kadastrinis sklypas;

o——o———o— - demontuojami esami kelio atitvarai;
- demontuojama pralaida;
OO0 - demontuojama asfalto danga;
% 7} - demontuojam Zvyro danga;
oo -nukasamas dirvozemis;

X - kertami pavieniai medZziai;
- demontuojami signaliniai stulpeliai;

[ | -RAIN (placiojuosc€io interneto) apsaugos zona.

PASTABOS:

Jgyvendinant projektinius sprendinius numatoma pasalinti trukdancius krimus ir medzius, Kiti esami medziai ir krimai i§saugomi. Projekto
topografiné nuotrauka ir brézZiniai gali turéti paklaida, statybos metu paaiSkéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo
vaziuojamosios dalies ar kelkrasciy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys gali bati nepazeistos: tokj
medj/medzius iS§saugoti.

Jei vykdant statybos darbus nustatoma, jog reikalinga projekto korektdra ir dél Sios korektdros yra galimybé iSsaugoti medj ar krimg -
medzio/krimo nekirsti.
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1 . * 0,20 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45) = | 0.15| Sustiprintas esamo grunto sluoksnis RAIN (Placiajuostis internetas) 1) Vizualinis gaminiy vaizdas gali kisti pagal gamintojo pateiktg technine specifikacija;
Piltinis gruntas o , p g e o 2 e o _
I 22,00 20,38 | Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis - 1 HDPEd32 2) VirSutinis kelkra$cio sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, h=0,08 m;
‘ 0,15 Sustiprintas esamo grunto sluoksnis 3) Slaitai padengiami dirvoZelio sluoksniu (apZeldinant veja), h=0,10 m;
’ \ 4) Slaitas projektuojamas j esamo $laito briaung didesniu arba lygiu nei 1:1.5 $laito statumu.
RAIN (Placiajuostis internetas) o o o
. . . . Sl w1 L HDPEd32 Dangy sujungimo detalé (ruozo pradZioje/pabaigoje) . 0 2024-08 Statybg leidzian¢iam dokumentui ir statybai
D400 pralaldos nuovazoje jrengimo detale Slaitai apzeldinami Velaa Detalé Nr. 4 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAII;/OQS STATUSAS. KEITIMO PRIEZXSTIS (JEI TAIKOMA)
22,00m 22,00m Griovio tvirtinimo zvyro skalda fr. 16/32 detalé i i _
Betonini tgali F. : .. KVAL. Statinio projekto pavadinimas
. 78702""8 an ga IS :-ﬂuw;\ \‘\HH\j>HHHH\“\HHH‘HHHHHLHHH‘HHHHHVHHH‘HHHHHVHHHHHHHH\V\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTV\fv, Betonlnls antgalls . . et ‘ Esamo paVIrSIaUS PATV. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201
J — OIS OGSO SN SN - - jrengiama sidilé jrengiama _smle [ linija DOK. Pagegiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per kanalg
J SalGiui nejautrus gruntas e I E "ar&tas prie Salto” E "karstas prie Salto" “ NR. rekonstravimas
| e 8 = 0,50
| - o —
| aida
| 21,60 \ ~ -~ Skersiniai profiliai
I 5 . — o Za— M 1:50 0
1 Q o
< ~—
N S Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
Smélio pagrindas ) LT AB " Via Lietuva" P24-004-4201-R-TDP-S.B-05 1 5
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| KELIO SKLYPO RIBA

Slaitai apzeldinami veja®

Esamo pavirSiaus

linija

Slaitai apzeldinami veja®

Skersinis profilis Nr. 1

1,00 m 3,00 m

3,00m

1,00 m

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa

Il dangos konstrukcijos variantas

Virdutinis kelkragdio sluoksnis?

22,00

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

Piltinis gruntas*

0,08 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

*

Piltinis gruntas

0,25 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

Atitvaras”

| KELIO SKLYPO RIBA

20,33 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15] Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Skersinis profilis Nr. 2

3,50 m***

3,50 m***

NN
00 |

XM
\VAVS

Ev2 = 100 MPa Ev2 = 150 MPa

3.80%**

>0,35 m

Slaitai apzeldinami veja®

KELIO SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus 1
linija I
1
I

L

0,80 m***

Atitvaras"

Slaitai apzeldinami veja®

3,50 m***

Skersinis profilis Nr. 3

3,50 m***

Virdutinis kelkrag&io sluoksnis?

JAVAY
o

Ev2 = 100 MPa

-3.80%™*

Ev2 > 150 MPa

| KELIO SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus

///
///

linija

KELIO SKLYPO RIBA

ozow

I
I
I
1
(
I
I
1
|

22,00

HDPEd32

Virdutinis kelkragéio sluoksnis?

Esamo pavirSiaus
linija

22,00

Piltinis gruntas*

Betoninis antgalis

D400 pralaidos nuovazoje jrengimo detalé

0,04

o

|
Asfalto virSutinis sluoksnis AC11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,33

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

A T T O T O T

>
M’B

Salgiui nejautrus gruntas =

" - : E\HHHH‘HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”T’\*
NGNS : oD
L

>

Slaitai apzeldinami veja®

Betoninis antgalis

Smélio pagrindas

KELIO SKLYPO RIBA

0,80 m***

| KELIO SKLYPO RIBA

Esamo pavirSiaus
linija
Slaitai apZeldinami veja®

Piltinis gruntas™

1,00 m

3,00 m

Skersinis profilis Nr.4

3,00m

0,04

22,00

Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,33

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15

Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

1,00 m

Ev2 = 100 MPa

Ev2 = 150 MPa

0,80 m***

Virdutinis kelkraggio sluoksnis®

——mpm -
|
|

RAIN (Plagiajuostis internetas)
HDPEd32

22,00 m

Z.

Piltinis gruntas* 9

0,04 Asfalto virutinis sluoksnis AC 11 VN =
0,08 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN
0,25 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)
20,33 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis
0,15] Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

Dangy sujungimo detalé (ruozo pradzioje/pabaigoje)

22,00 m

jrengiama sialé

jrengiama sitlé £
"karstas prie Salto"

<
o
o

£
o)
S
s

T T T T T T T T T T T T T

"karstas prie Salto"

esama konstrukcija

Slaitai apzeldinami veja®

KELIO SKLYPO RIBA
1

Esamo pavirSiaus
linija

0,80 m***

\RAIN (Plagiajuostis int

ernetas)

HDPEd32

\RAIN (Placiajuostis internetas)

HDPEd32

ﬂ*
% | ’ 0,10-0,20

30°

Detalé Nr. 1
Signaliniy stulpeliy jrengimo detalé
0,12m ,
1
3
o
= 20,50
8

Detalé Nr. 2

1,30 m

0,50 m

g
<o

1,50 m

Detalé Nr. 3
Apsauginiy kelio atitvary® jrengimo detalé

Apsauginiy kelio atitvarq3) jrengimo detalé

Detalé Nr. 4
Griovio tvirtinimo zvyro skalda fr. 16/32 detalé
Esamo pavirSiaus

linija

0,50

o
N
[=
A

0,10 ‘

Skersiniy pjaviy ir detaliy pritaikymo lentele

Nuov'eta, PK + _— Skersmbllor.pjuwo Detalés Nr.
81+90 82+34 Nr. 1 Nr. 1
82+34 82+50 Nr. 2 Nr. 2
82+50 82+70 Nr. 2 Nr. 3
82+70 82+84 Tilto sprendiniai -
82+84 83+04 Nr. 3 Nr. 3,4
83+04 83+14 Nr. 3 Nr.2,4
83+14 84+40 Nr. 4 Nr. 1,4

PASTABOS:

* uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM;

** Nuolydziai viraze kinta;

*** Dangos plotis kinta priklausomai nuo planinés padeties.
****Preliminarus gylis prie$ atliekant projektinius, inzineriniy tinkly apsaugojimo/perkélimo darbus. Gyliai turi bdti tikslinami Rangovo pries

atliekant darbus - iSsikvieciant atitinkamo iZinerinio tinklo atstova.

1) Vizualinis gaminiy vaizdas gali kisti pagal gamintojo pateiktg technine specifikacija;

2) Virsutinis kelkra¢io sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, h=0,08 m;

3) Slaitai padengiami dirvoZelio sluoksniu (apzeldinant veja), h=0,10 m;

4) Slaitas projektuojamas j esamo $laito briaung didesniu arba lygiu nei 1:1.5 $laito statumu.
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Nuovaza | IVV kategorijos kelia (:4 5 ‘
PK 83+54 5 a - =
Nuovaza suvedama Su esamu _ - -
pavirsiumi l z
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

_—— e = — - kelio sklypo riba;

- - - = kadastrinis sklypas;

——o——o— - projektuojami apsauginiai kelio atitvarai;
——o——o— - projektuojamas apsauginiy atitvary PGK;
[ - projektuojama kelio danga;
[T T 7 - projektuojama nuovazy danga;

[ 777771 - projektuojami kelkra$ciai;

=—————1— - projektuojami grioviai ir Slaitai;

— -

| AN e
/Jop 0400, igis 1 30.0

,-—_'—‘=—9“;;L‘ z
1/50 ;H\,ﬂ{étﬁ‘}, NN

- projektuojamos dangos suvedimas su esama kelio danga;
777777771 - projektuojamas kelkras¢iy suvedimas;

- projektuojamas $laity ir grioviy suvedimas;

reEsls___ >

m’(”é’véj@gﬁgﬁ‘( s S —
BRI oo 7 =

. o [

-projektuojamas vertikalusis Zenklinimas;
® - projektuojamai signaliniai stulpeliai;
- projektuojama d400 pralaida;
S - - vandens tekéjimo kryptis grioviuose;
% —mmim e - nuovaza uz sklypo ribos;
[_———"—""71- RAIN (placiojuoscio interneto) apsaugos zona.

alg 9 1% - kertamo medzio numeris ir vieta plane.
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0 2024-08 Statybg leidZianciam dokumentui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4201
Salinamy medziy lentelé PASTABOS: DOK. Pagegiai-Gudai-Sartininkai 8,275 km tilto per kanala
Kertamo PK+ Atstumas nuo Skersmuo N - Ar medis saugotinas . o Relfor)struojarr_lo kelio teritorija tvavl_'k_oma_l va_dovgujantis aplinkgsagginigis_reil_(alav_imais_'. Zeldiniy §glinimu_i._ o o ) NR. rekonstravimas
.. . Ve . . ’ Rasis Baklé . Salinimo priezastis Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:
medzio Nr. kaire/desiné asies, m cm (pagal skersmenyj) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkrigio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 Dokumento pavadinimas Laida
1 81+92 3,40 50 Berzas Patenkinama - Trukdo jgyvendinti kelio sprendiniams E_) redakcija) _patvirtint_o Gelezink_elio kel_iq ier_; jren_giniq a_psaugosv_zonoje,wui jo_s ribq_ ir_va_llst_ybiné_s_reikémés automot_)iliq Ife_liqju_ostc_)je augan_c':ig me_dijq i-r kramy pripgiinin_\o _kelian_(“;iais pav?j_q Kertamy medziy planas I
2 82+10 318 50 Berzas Patenkinama - Trukdo jgyvendinti kelio sprendiniams elsmf)_ s_aug?l salygq- ir tvquqs_ ir saugiam e|sm}1| pavojy I_<el|a_=1ncu4 gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy M 1:500 0
medziy ir kraimy geneéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.
3 82+36 3,45 40 Berzas Patenkinama - Trukdo jgyvendinti kelio sprendiniams Jgyvendinant projektinius sprendinius numatoma pasalinti trukdangius kramus ir medzius, Kiti esami medziai ir krimai iSsaugomi. Projekto topografiné nuotrauka ir bréZiniai gali turéti paklaida, Y ——— Y ———
4 83+02 2,90 50 Berzas Patenkinama - Trukdo jgyvendinti kelio sprendiniams statybos metu paaiskéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo vaZiuojamosios dalies ar kelkras&iy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo $aknys gali Lapas | Lapy
bati nepazeistos: tokj medj/medzius iSsaugoti. LT AB " Via Lietuva" P24-004-4201-R-TDP-S.B-06 1 1
Jei vykdant statybos darbus nustatoma, jog reikalinga projekto korektdra ir dél Sios korektlros yra galimybé iSsaugoti medj ar krimg - medzio/krimo nekirsti.
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